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«Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 
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Внести Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической 

документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край». Реестровый номер № 31502196172. 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 05.05.2015. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч (время 

московское) 05.05.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 22.05.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 29.05.2015. 

5. Главу 1 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции: 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги 

М-4 «Дон» 

 

1. Основание для 

выполнения работ 

Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 5 декабря 2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 445). 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 года № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации  от 23.05.2014 N 876-р). 

2. Наименование объекта Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 

автомобильной дороги М-4 «Дон»  

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

4. Подрядчик Определяется на основе открытого конкурса 

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор». 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета, внебюджетные источники. 

7. Источники исходной 

информации для проекта 

Материалы проектной документация, отчеты диагностики, 

обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых 

при заключении договора и имеющихся в наличии в архиве 

Государственной компании 

8. Основные технические 

параметры  объекта 

 

Вид работ строительство 

Категория автомобильной дороги I (А,Б)  

(уточняется проектом) 

Строительная длина,  км 1,3  (уточняется проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120*, 150* 

Число полос движения,  шт. 4* 

consultantplus://offline/ref=A59C0B2EFA271473FBC3C4824D5655048E0BDC1A799D47A67D7DE9F6EE0993167CA725A72C0FC5C3SEg1I


Ширина земляного полотна,  м 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75* 

Ширина центральной 

разделительной полосы, м 

определить проектом 

Количество транспортных 

развязок, шт. 

1 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия определить проектом 

Расчетные нагрузки:  

– для расчета мостовых 

сооружений и труб; 

– для расчета дорожной одежды 

А14,Н14 

 

115 кН 

Освещение на автодороге,  

мостах/путепроводах,  м   
определить проектом 

Длина и схема 

мостов/путепроводов,  м 
определить проектом 

Габариты:                 путепроводов определить проектом 

Количество путепроводов   определить проектом 

Количество водопропускных труб определить проектом 

Начала участка км 1503+700 (уточняется проектом) 

Конец участка км 1505 (уточняется проектом) 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией 

автомобильной дороги,  ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные 

дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02.-85*) 

9. Общие требования к 

разработке проекта и 

проведению инженерных 

изысканий 

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, техническими нормами, 

регламентами и правилами, техническими требованиями 

собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, 

охрану и использование земель в объемах, необходимых и 

достаточных для: 

-   обоснования объемов работ и сроков реконструкции участков 

автомобильной дороги; 

- обоснования принятых технических решений по переустройству 

инженерных коммуникаций; 

-  принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение 

установленных действующими нормативами технических 

параметров; 

- организации и проведения конкурса на выполнение 

подготовительных и строительных работ; 

- согласования в установленном порядке проектной 

документации в заинтересованных органах исполнительной власти 

Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

- получения положительного заключения государственной 

экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной 

документации; 

     - рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 

принятых проектных решений до окончания срока реализации 

объекта капитального строительства; 



- разработки основных требований к организации службы 

содержания, размещению административно-производственных 

комплексов службы, составу работ по содержанию конструктивных 

элементов дорог, объемам работ и цикличности их выполнения, 

оснащению дорожной техникой и другим мероприятиям. 

- осуществления в течение всего Эксплуатационного периода (с 

учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за 

Объектом, искусственными дорожными сооружениями, входящими 

в его состав, а также устранение незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов объекта, в результате 

которых поддерживается установленное проектом транспортно-

эксплуатационное состояние объекта. 

Обеспечить при разработке Проекта содержания Объекта 

определение мероприятий для двух временных периодов: весенне-

летне-осенний и зимний. 

Представлять исполнителю независимого технологического и 

ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. 

10. Требования к 

инженерным изысканиям 

Выполнить сбор исходных данных, необходимых для 

разработки проектной документации, провести изыскания в 

необходимом объёме, с учётом имеющихся материалов изысканий. 

Контроль за ходом проведения работ по инженерным изысканиям 

осуществляет куратор от Краснодарского территориального 

управления, назначаемый приказом.  

10.1. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 

Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ),  

постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 выполнить 

следующие виды инженерных изысканий, необходимых для 

получения достаточных материалов по обоснованию проектных 

решений: 

а) инженерно-геодезические изыскания - путем проведения 

топографической съемки участков с составлением топографического 

плана в масштабе 1:1000 и обмерных чертежей. Инженерно-

геодезические изыскания выполнить в системе координат 1963 г. с 

указанием номера зоны, или в местной системе координат (по 

согласованию с Заказчиком), система высот Балтийская. Результаты 

изысканий в электронном виде должны быть представлены в полных 

координатах (с указанием номера зоны). 

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать 

получение топографо-геодезических материалов и данных о 

ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и 

акватории), существующих зданиях и сооружениях (наземных, 

подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 

графической, фотографической и иных формах), необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории 

строительства и обоснования проектных решений. 

Геодезические изыскания необходимо производить в полном 

объеме. Основание - СП 11-104-97 «Инженерно–геодезические 

изыскания для строительства» п 5. 60.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-



геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-104-97. 

б) инженерно-геологические изыскания – путем бурения   

скважин в объеме, необходимом для обеспечения комплексного 

изучения инженерно-геологических условий участка реконструкции, 

включая: рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, 

геологические и инженерно-геологические процессы, изменение 

условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза 

возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере 

взаимодействия реконструируемого объекта с геологической средой 

с целью получения необходимых и достаточных материалов для 

принятия и обоснования проектных решений.  

В случае необходимости устройства временных объездов  

выполнить для их проектирования бурение определенного 

нормативами количества скважин.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

геологическим изысканиям обеспечить в соответствии  со  СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-105-97, части 1-4. 

Представить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие 

выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту), с 

составлением совместного акта с представителем Заказчика; 

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания – путем  

проведения морфометрических работ на водных объектах включая 

опросы старожил, промеры глубин, нивелирование уклона водной 

поверхности, обследование существующих искусственных 

сооружений, а также определения площадей водосборов и 

гидрографических характеристик для пересекаемых водотоков, 

статистической обработки данных гидрологических наблюдений, 

определения расчетных гидрологических характеристик заданной 

вероятности превышения для проверки параметров искусственных 

сооружений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны 

обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима 

водных объектов и климатических условий территории, а также 

выявление участков, подверженных воздействиям опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений с определением их 

характеристик для обоснования проектных и строительных 

мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 

обоснование выбора основных параметров сооружений и 

определение гидрометеорологических условий их эксплуатации.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям обеспечить  в соответствии  с 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; СП-11-102-97; 

г) инженерно-экологические изыскания – для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки для 

экологического обоснования  реконструкции с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги,  для 

обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения 

безопасности зданий, сооружений, территории и предотвращения, 



снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду. 

Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и 

выбора площадки нового строительства или варианта трассы с 

учетом экологических ограничений. 

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

экологическим изысканиям  обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

     Обустройство скоростных автомобильных дорог современными 

средствами защиты окружающей среды  от вредного воздействия, 

включая искусственные и растительные барьеры для снижения 

загрязнения прилегающих территорий и уровня шумового 

воздействия; 

      д) инженерные изыскания по обнаружению, обезвреживанию и 

вывозу взрывоопасных предметов (ВОП) в местах ведения боевых 

действий. 

 е) экономические изыскания – выполнить в объеме необходимом 

для принятия технических решений.    

 ж)  археологические изыскания -  выполнить в объеме 

необходимом для принятия технических решений.    

10.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного 

кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и СП 47.13330.2012   

результатом инженерных изысканий должны стать технические 

отчёты, содержащие материалы в текстовой форме и в виде 

графических документов, отражающие сведения о задачах 

инженерных изысканий, о местоположении участков 

реконструкции,  о видах, объеме, о способах и о сроках проведения 

работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с 

программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 

инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения 

природных и техногенных условий указанной территории, в том 

числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных условий указанной 

территории, применительно к объекту при осуществлении работ по 

реконструкции и после её завершения, и о результатах оценки 

влияния  объектов строительства на другие объекты капитального 

строительства. 

Знаки геодезической разбивочной основы, позволяющие вынести  

на местность ось проектируемого сооружения, и репера высотных 

отметок передать Заказчику по акту после окончания инженерных 

изысканий.  

Предусмотреть совместно с традиционным способом выявления 

коммуникаций, попадающих в зону строительства, двухэтапный 

метод георадарного сканирования (первый – совместно с 

традиционным, второй – перед направлением проектной 

документации на экспертизу) 

10.3. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 

экономической нецелесообразности строительства объектов или 

необходимости дополнительных специальных изысканий и 

обследований подрядчик (исполнитель инженерных изысканий)  

должен в письменном виде поставить Заказчика  в известность и 



приостановить работы. 

10.4 Осуществить сверку объектов основных средств 

вовлекаемых в объект строительства/реконструкции с документами 

балансового учёта. 

10.5 Выполнить анализ наличия объектов дорожного сервиса и 

иных объектов, подъездов к ним и других примыканий к 

автомобильной дороге. Провести анализ законности их  размещения, 

соответствия нормативным требованиям и соблюдению условий 

присоединения. Подготовить предложения об их несоответствии 

нормативному состоянию для направления предписаний. 

10.6. Представлять исполнителю независимого технологического 

и ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. Обеспечить предварительное 

согласование исполнителем  независимого технологического и 

ценового аудита результатов работ по соответствующему этапу. 

11. Требования к разработке 

проектной документации 

11.1. При разработке проектной документации предусмотреть 

выделение пусковых комплексов, этапов и очередей строительства 

(при необходимости), согласовать с Заказчиком. 

11.2. До начала выполнения работ разработать  и согласовать с 

Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту 

проектирования», в который входит поэтапное согласование 

основных проектных решений.  

Все технические решения по объекту рассматриваются на 

техническом совете Государственной компании «Автодор».   

11.3. Проектную документацию сформировать отдельными 

блоками по каждому этапу, включающему: 
- общую пояснительную записку; 
- отчёты об инженерных изысканиях; 
- документы согласований; 
- раздел подготовительных работ; 
- переустройство инженерных коммуникаций; 
 - строительные решения по дорожным сооружениям. 
        По согласованию с Заказчиком:   

-предусмотреть электроосвещение и электроснабжение 

освещения площадок отдыха  и автобусных остановок; 

- строительные решения по мостовым сооружениям; 

- раздел «Здания, строения, сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта»,  в том числе технические 

решения в части устройства элементов Интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС).  

Проектными решениями предусмотреть обеспечение обмена 

данными между Локальным центром и Ситуационным центром 

Государственной компании. 

- раздел «Организация строительства»; 

- раздел «Организация работ по содержанию объекта на период 

эксплуатации»; 

- раздел «Охрана окружающей среды»; 

- раздел «Сметная документация»; 

      - раздел конкурсная документация;    

     - иные, предусмотренные настоящим Заданием разделы проекта. 



12. Требования к разработке  

документации по 

переустройству 

инженерных 

коммуникаций 

 

12.1. Обеспечить полный комплекс согласований проектной 

документации на переустройство инженерных коммуникаций с 

собственниками земельных участков, землевладельцами, 

землепользователями, организациями, учреждениями, службами, 

агентствами, заинтересованными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- обеспечить предоставление запрашиваемых вышеуказанными 

лицами, организациями и органами пояснений, справок, материалов 

и обоснований в отношении согласуемой документации; 

- обеспечить получение технических условий у собственников 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование проектов соглашений о 

порядке компенсации нарушенного права собственности с 

собственниками переустраиваемых инженерных коммуникаций, в 

том числе обеспечить подготовку отчетов независимой оценочной 

компанией, содержащих расчет убытков собственников инженерных 

коммуникаций, связанных с их переустройством; 

обеспечить получение правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на каждую переустраиваемую 

инженерную коммуникацию в отдельности. 

12.2. Основные требования к подготовке документов и 

материалов, необходимых для временного занятия земельных 

участков в рамках подготовки проектной документации: 

- обеспечить подготовку и согласование актов о выборе 

земельных участков, необходимых для переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- обеспечить выпуск постановлений об утверждении актов о 

выборе земельных участков, необходимых для переустройства 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте, необходимых для 

переустройства инженерных коммуникаций (в случае 

реконструкции инженерных коммуникаций, на земельных участках, 

принадлежащих физическим и/или юридическим лицам); 

- обеспечить получение согласия балансодержателей 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на заключение 

между Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» и соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации договоров аренды земельных 

участков лесного фонда (при необходимости), по согласованию с 

Заказчиком. 

12.3. Обеспечить подготовку полного комплекта материалов, 

необходимых для получения разрешений на строительство по 

каждой инженерной коммуникации в отдельности (по согласованию 

с Заказчиком, при необходимости), в соответствии с требованиями  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- подготовка и согласование с собственниками, 

землевладельцами, землепользователями и арендаторами схем 

расположения земельных участков на кадастровой карте с описание 

границ частей земельного участка, необходимого для 

переустройства инженерных коммуникаций; 

- подготовка документов в соответствии с паспортом 



контрагентов (форму паспорта для физических и юридических лиц, 

необходимо согласовать с заказчиком); 

- подготовка, согласование и подписание схем расположения 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на лесных планшетах 

(в случае расположения переустраиваемых инженерных 

коммуникаций на земельных участках лесного фонда); 

- сопровождение полного комплекса работ по установлению 

сервитута (договоры аренды) на земельные участки, необходимые 

для переустройства инженерных коммуникаций (в случае 

необходимости) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- разработать схемы планировочной организации земельных 

участков в соответствии проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия, расположение переустраиваемых 

инженерных коммуникаций в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории; 

- обеспечить получение согласия всех собственников инженерных 

коммуникаций на реконструкцию данных коммуникаций; 

- подготовка заключения о размере возмещения убытков 

собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных 

временным занятием земельных участков. 

12.4. Представлять исполнителю независимого технологического 

и ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. Обеспечить предварительное 

согласование исполнителем  независимого технологического и 

ценового аудита результатов работ по соответствующему этапу. 

13. Требования к разработке 

раздела  «Организация 

работ по содержанию 

объекта на период 

эксплуатации 

Определение гололедоопасных и снегозаносимых участков и 

других показателей (при необходимости), по согласованию с 

Заказчиком. 

Сбор, обработка и анализ метеорологических данных для их учета 

при разработке организации и технологии работ по содержанию 

объекта в зимний период эксплуатации. 

Расчет потребности необходимой дорожной техники для 

комплексной механизации работ, обеспечения оптимального и 

эффективного содержанию объекта. 

Разработка мероприятий по зимнему содержанию объекта. 

Определение состава и годовых фактических объемов работ по 

содержанию объекта. 

 Осуществление расчетов стоимости таких работ для весенне-

летне-осеннего и зимнего периодов.  

При выполнении работ подготовить и представить необходимые 

технические и финансовые обоснования закладываемого уровня 

расходов на содержание объекта. 

Раздел ремонта, капитального ремонта и планово-

предупредительных работ на период эксплуатации объекта.  

Расчет затрат по содержанию объекта на период эксплуатации. 



14. Дополнительные требования по разработке проектной документации 

14.1.  При разработке проектной документации  применить 

материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

материалам, используемым на объектах Государственной 

компании «Автодор» (Приложение 2 к Заданию) 

14.2.  Применять в составе мостовых сооружений перильные 

ограждения из композиционных материалов.  В качестве защиты 

железобетонных и металлических конструкций применять 

покрытия имеющих свойства защиты от агрессивных сред; 

 В части касающейся надземных пешеходных переходов (в 

случае их устройства), условий обеспечения защиты пролетных 

строений надземных пешеходных переходов от поперечного сдвига 

в случае дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

негабаритным автомобильным транспортом.  

В качестве защиты должны быть рассмотрены варианты 

устройства габаритных ворот перед сооружениями, а также упоры 

непосредственно на опорах надземных пешеходных переходов. 

Дополнительно, по согласованию с Заказчиком, должны быть 

проработаны варианты многофункционального использования 

габаритных ворот, в том числе как объектов для размещения 

оборудования различной функциональности (фотофиксаторов, 

знаков переменной информации и прочее). 

14.3.  Предусмотреть в разделе «Электроснабжения…» создание 

автоматизированной информационно-измерительной системы 

технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с возможностью 

автоматической передачи необходимой информации о: количестве 

потребляемой электроэнергии в сбытовую организацию, контроле 

качества электроэнергии, хищениях электроэнергии и др. на 

автоматизированные рабочие места в соответствующих 

подразделениях Государственной компании «Автодор» 

14.4.  Проект планировки территории разрабатывается в соответствии 

с Заданием на подготовку документации по планировке территории 

объекта (Приложение 1 к Заданию). 

14.5.  При разработке проектной документации в части создания 

кабельной канализации предусмотреть стыковку кабельной 

канализации со смежными участками, при ее отсутствии на 

смежных участках предусмотреть обеспечение такой возможности, 

по согласованию с Заказчиком. 

Наиболее оптимальные точки стыковки определить в процессе 

проектирования. 

Прокладку кабельной канализации предусмотреть в пределах 

полосы землеотвода автодороги. 

Документацией предусмотреть использование труб D=110 мм. 

Емкость кабельной канализации определить проектом с учетом 

требований СТО АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и 

организационные требования к системам связи и передачи данных 

на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

При необходимости, предусмотреть строительство смотровых 

устройств кабельной канализации в соответствии с нормативными 

документами. 

Прокладку труб кабельной канализации через проезжую часть 

предусмотреть закрытым способом (методом ГНБ и методом 



горизонтального прокола) с закладкой футляров из 

полиэтиленовых труб. 

Проектные решения должны отвечать технологическим, 

техническим требованиям и должны соответствовать 

экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 

другим нормам, действующим на территории РФ, обеспечить 

безопасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации 

объекта, соответствовать нормам и правилам Государственной 

компании «Автодор», с учётом энергоэффективных строительных 

материалов. 

14.6  В проектной документации предусмотреть интеллектуальную 

транспортную систему (ИТС), в объеме необходимом для полного 

контроля за ситуацией на объекте, по согласованию с Заказчиком, 

включающую: 

- комплекс систем учета автотранспорта, его состава и 

интенсивности (АСУДД); 

- сеть передачи данных на базе GSM канала; 

- подсистемы видеонаблюдения; 

- электроснабжение технических систем и комплексов ИТС; 

- программное обеспечение в Ситуационном центре + лицензия;   

14.7 Обследование территории 

для выявления 

взрывоопасных предметов 

(ВОП) 

- разработать раздел « Обследование территории для выявления 

взрывоопасных предметов»; 

- на основе информации, полученной в уполномоченных 

государственных органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, изучения фондовых военно-исторических 

материалов и полевого обследования, определить уровень минной 

опасности территории намечаемого строительства объекта; 

- по результатам полевого обследования установить границы 

минноопасных территорий и разработать общий рабочий план их 

разминирования; 

- провести оценку ВОП (на основе анализа исторических 

документов, архивных материалов, материалов полевой 

экспертизы) в зоне строительства (реконструкции) участков 

автомобильной дороги; 

- провести обследование сухопутного участка автомобильной 

дороги, включая объекты инфраструктуры и временные площадки 

строительства; 

- провести обследование водных преград и переправ; 

-   провести обследование обнаруженных аномалий; 

- провести обследование потенциально взрывоопасных 

предметов; 

- провести оценку потребных трудозатрат на выполнение работ 

по очистке местности от ВОП; 

- составить календарный план и определить стоимость работ по 

очистке местности от ВОП; 

- обеспечить безопасность при проведении инженерно-

изыскательских работ в местах возможного выявления 

взрывоопасных предметов. 

14.8 Прочие требования Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках 

разработки проектной документации, представить на согласование 

с Заказчиком. 

Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, 



материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, 

дать рекомендации по применению строительных материалов, 

конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Представить Заказчику фотоотчет предпроектного 

обследования. 

14.9 Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий 

(Приложение 7 к Договору). 

15. Требования к составу проектной документации 

15.1.  Состав проектной документации принять в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 

15.2.  В составе проекта разработать разделы: 

 раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 раздел 2 «Проект полосы отвода» (текстовая и графическая 

части);  

 раздел 3   «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения» (текстовая и 

графическая части)  

 раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта», при необходимости их 

реконструкции в составе участка автодороги; 

 раздел 5 «Проект организации строительства»; 

 раздел 5а «Проект организации движения»;  

 раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта»;   

 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 раздел 8; «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 раздел 9 «Сметная документация»:  

Состав, формы сметной документации принять в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (принята и 

введена в действие Постановлением Госстроя России от 5 марта 

2004 г. N 15/1, в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 

220). Сметную стоимость строительства определить в текущем 

уровне цен на момент окончания разработки проектной 

документации. При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс, прошедший сертификацию 

соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 

- раздел «Ресурсоемкость строительства», с указанием 

необходимых для реализации проектных решений материальных и 

трудовых ресурсов. Включить в проект «Ведомость материальных 

ресурсов» по форме, согласованной с Заказчиком;  

- материалы технических условий и согласований; 

- раздел «Разделение собственности и стоимости строительства 

по балансодержателям»  по форме, согласованной с Заказчиком; 



- раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов»,  по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Организация работ по содержанию  объекта на период 

эксплуатации» должен включать: 

а)  общие сведения об Объекте, погодно-климатических и 

географических характеристиках района, транспортно-

эксплуатационном состоянии, основных геометрических 

параметрах дороги и основных сооружениях на ней, а также 

соответствие этих характеристик нормативным требованиям, 

предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования;  

б)  оценку возможности использования местных ресурсов 

дорожно-строительных, противогололедных, обеспыливающих и 

других материалов при содержании Объекта; 

в)  требования по созданию дорожно-эксплуатационной 

службы на объекте, в том числе раскрывается иерархическая 

структура подчиненности службы содержания, количество, зоны 

обслуживания и места расположения мастерских участков, 

обеспечению производственно-технологической и аварийной 

связью, по согласованию с Заказчиком; 

г)  требования к размещению и составу производственных баз 

основного и низовых звеньев обслуживания дороги с целью 

возможности использования этих данных для оценки и выбора 

типовых проектов или составления технического задания для 

разработки индивидуальных, по согласованию с Заказчиком; 

д)  объемы работ по всем конструктивным элементам объекта, 

а также фактические годовые объемы (используются для 

определения необходимого количества материалов, дорожной 

техники, трудовых и финансовых ресурсов) с учетом заданного 

Концессионным соглашением уровня содержания и цикличности 

проведения работ; 

е)  мероприятия по содержанию в зимний период эксплуатации 

объекта; 

ж) мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и планово-

предупредительным работам на период эксплуатации объекта. 

з)  схему объекта, с указанием границ участка, с размещением 

всех существующих транспортных развязок, искусственных 

дорожных сооружений, баз хранения ПГМ, заправок ГСМ,  

элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС, в том 

числе АСУДД и СВП), мастерских участков, центра управления 

производством (ЦУП), стационарных постов ДПС, устройства 

снегозащитных лесных полос, расположения районных и 

областных служб ЧС, по согласованию с Заказчиком; 

и)  графики обработки дорожных покрытий ПГМ; 

к) иные графические материалы в виде схем, диаграмм, 

графиков, дающих наглядное представление и поясняющих 

основные результаты работы, выполняемые по содержанию 

объекта; 

- раздел «Мероприятия по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций».  

- раздел «Инженерные изыскания»; 

- проект организации дорожного движения, в том числе  разделы 

технических средств организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения (схемы) на время производства работ; 

     - раздел «Конкурсная документация для проведения конкурса на 



выполнение подготовительных и строительных работ», в составе: 

По требованию Заказчика при необходимости с предоставлением 

расчета единичных расценок всех видов работ, согласно 

техническим спецификациям в составе:  

- чертежи; 

- ведомости объемов и стоимости работ,  в том числе по демонтажу 

объектов, по форме утвержденной Заказчиком; 

-  потребность кадров и ресурсов,  по форме утвержденной 

Заказчиком; 

- технические спецификации на основе «Технических 

спецификаций на виды работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них», утвержденных распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 № 

177-р, с учетом основных положений Федерального закона от 

27.12.2002 № ФЗ-184 «О техническом регулировании». Единичные 

расценки и технические спецификации разрабатываются по 

требованию Заказчика; 

-   единичных расценок всех видов работ выполненных на 

основании разработанных технических спецификаций; 

-  технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- иные разделы, материалы и документацию, предусмотренные 

настоящим заданием и постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

б)  сформировать отдельным разделом техническую часть 

документации для размещения на сайте  ГК «Автодор». 

16. Требования к оформлению и сдаче результатов работ Заказчику. 

16.1.  Подготовленную в рамках выполнения настоящего Задания 

проектную документацию, материалы инженерных изысканий, а 

также проект в целом оформить подписями руководителя 

Генеральной проектной организации и Главного инженера проекта, 

круглой печатью Генеральной проектной организации, а также 

справкой проектной организации о соответствии проектной 

документации требованиям действующего законодательства и 

настоящему Заданию на проектирование.  

16.2.  Материалы проекта оформить в соответствии с  ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации».  

При оформлении материалов обеспечить учет требований, 

предъявленных органами исполнительной власти и 

государственной экспертизы.  

Материалы проекта, связанные с внедрением 

автоматизированных систем и программно-аппаратных 

комплексов, необходимо оформить в соответствие с РД 50-34.698-

90 «Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов». 

16.3.  Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных 

изыскательских работах принять на основе положений  СП 

47.13330.2012 , а также: 

- по инженерно- геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; 



- по инженерно- геологическим изысканиям - СП 11-105-97, 

части 1-4; 

- по инженерно-гидрометрическим изысканиям - СП 11-103-97; 

- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97; 

- по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11-

109-98. 

16.4.  Планы дороги и транспортных развязок выполнить в масштабе 

1:1000 (на сложные и застроенные участки, допускаемый 1:500). 

Планы сетей переустраиваемых коммуникаций, 

электроосвещения и электроснабжения электроосвещения 

выполнить в масштабе 1:1000. 

16.5  По требованию Заказчика выполнить  разделение объемов и 

стоимости работ, с выделением в пусковые комплексы, этапы, 

очереди строительства; 

- представить проект Задания на разработку рабочей 

документации, в соответствии с утвержденной формой Заказчика; 

- подписанные главным инженером проекта технико-

экономические показатели объекта (в табличной форме Заказчика), 

в том числе:  

- общая площадь твердых типов покрытия ( м
2
/км

2
); 

- протяженность в однополосном исчислении (км) 

  (ширина полосы принимается из расчета 3,5 м);   

16.6  По объектам, предусматривающим создание 

автоматизированной системы управления дорожным движением, 

разработать в составе тендерной документации отдельные 

ведомости объемов работ, предусматривающие поставку, установку 

и пусконаладочные работы оборудования автоматизированной 

системы управления дорожным движением, электроснабжение, а 

также металлоконструкции, фундаменты, бермы АСУДД. Учесть 

данное разделение при подготовке ПОС. 

16.7.  Сметная стоимость строительства: 

- метод определения сметной стоимости реконструкции - 

базисно-индексный.  

Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне 

цен по состоянию на момент окончания проектирования, а также в 

базисных ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000); 

Сводный сметный расчет предоставить в двух вариантах: 

Вариант №1: С пересчетом в текущий уровень цен по итогу 

сводного сметного расчета; 

     Вариант №2: С пересчетом в текущий уровень цен построчно;-  

в составе сметной документации выполнить выделение работ 

стоимости по этапам по форме сводного сметного расчета; 

    - при определении сметной стоимости необходимо 

руководствоваться действующими сметными нормами и 

правилами, разработанными Госстроем и требованиями Заказчика.  

- прайс-листы, используемые при определении стоимости, 

должны содержать расшифровку включенных в стоимость затрат 

(НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) и 

представлены в рублевом исчислении. Кроме того, прайс-листы 

должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа 

наиболее экономичного решения, с представлением сравнительной 

таблицы стоимостных показателей, и согласованы Заказчиком. 

При разработке сметной документации использовать 

программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в 



порядке, установленном действующим законодательством  

(принять по согласованию с Заказчиком).  

Включить затраты (при необходимости) на: 

- выполнение земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

оформление и предоставление в аренду земельных участков 

Государственной компании «Автодор»; 

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и 

упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод 

земель в постоянное или временное пользование; 

Предусмотреть финансирование кадастровых работ и оказания 

услуг в целях проведения государственного кадастрового учёта 

Объекта  (участка автомобильной дороги) 

- лесные подати, плату за отпуск древесины на корню; 

- оплата аренды за временно занимаемые земли; 

- приобретение жилья для расселения (переселения) жителей из 

подлежащих сносу жилых строений; 

- компенсация за сносимые строения и садово-огородные 

насаждения; 

-  возмещение убытков и потерь по переносу зданий и 

сооружений; 

- проведение работ по землеустройству, технической 

инвентаризации и постановке на государственный технический 

учет объектов, законченных строительством, а также оплату 

государственной пошлины на государственную регистрацию прав 

на земельные участки; 

- проведение работ по приемочной диагностике, с составлением 

паспортов транспортных развязок; 

- переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение 

электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и 

др.; 

- проведение строительного контроля (технический надзор) 

(постановление Правительства Российской Федерации от 

21.06.2010 № 468); 

- проектные (разработка рабочей документации) и 

изыскательские работы и др. 

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду 

(приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 и приказ Ростехнадзора 

от 08.06.2006 № 557); 

 -  оплату ущерба наносимого ихтиофауне пересекаемых 

водоемов; 

 - оплату (компенсационные мероприятия) ущерба наносимого 

животному миру;  

  -  восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений; 

  -  размещение отходов на объектах утилизации; 

  -  затраты на временное присоединение к источникам 

электроэнергии и (или) связанные с эксплуатацией передвижных 

электрических станций (постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2010 № 468) в соответствии с проектом 

организации строительства (ПОС); 

-  затраты на вахтовый метод или затраты на перевозку рабочих 

до места строительства; 

-  затраты на контрольно-исполнительную съемку; 

-  проведение работ по производственно-экологическому 



контролю (мониторингу) согласно ст. 67 от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

-  авторский надзор на период реализации проектной 

документации; 

- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», в том числе затраты на 

содержание автомобильной дороги с указанием видов проводимых 

работ, их периодичности и стоимости на весь период проведения 

подрядных работ. 

Сдача выполненных работ заказчику определяется поэтапно. 

Результат каждого из этапов работ согласуется с Заказчиком. По 

согласованию с Заказчиком этапы могут быть объединены. 

Результаты каждого из этапов работ подлежат 

предварительному анализу со стороны исполнителя независимого  

технологического и ценового аудита процесса подготовки Проекта.  

   Сдача выполненных объемов работ по сметной части 

проектной документации предоставляется Заказчику на проверку 

по объектным сметам (либо локальным) для предварительного 

согласования. 

16.8.  Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях 

передать Заказчику после окончания изыскательских работ: 

-   в переплетенном виде (4 экз.),  

-  на электронном носителе в полном объеме, согласно составу 

проекта в 2-х экз.: форматы файлов с возможностью 

редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате 

PDF. 

- фотоотчет (видео при необходимости) о фактически выполненных 

изыскательских работах.  

В составе технического отчета представить схемы планово-

высотного обоснования, инженерно-топографические планы М 

1:1000 (на сложные и застроенные участки допускаемый 1:500), 

согласование владельцев всех существующих наземных и 

подземных коммуникаций и эксплуатирующих организаций в части 

правильного нанесения трассы и глубины заложения 

коммуникаций. 

  Пункты (точки) планово-высотной съемочной сети (с 

привязкой к твердым контурам местности),  геодезическую 

разбивочную основу (точки постоянного закрепления), 

позволяющие вынести на местность ось проектируемых 

сооружений  (п.п. 5.1.1.7 - 5.1.1.9, 5.1.1.11, 5.1.1.14 СП 

47.13330.2012, СП 126.13330.2012,  СП 11-104-97), и репера 

высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания 

проектирования. 

Знаки постоянного (долговременного) закрепления (ГРО) 

выполнить с учетом требований «Правил закладки центров и 

реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей»  и СП 11-

104-97, конструкцию знаков согласовать с Заказчиком. 

     Участвовать в передаче пунктов (точек) планово-высотной 

съемочной сети,  геодезической разбивочной основы (точки 

постоянного закрепления), реперов высотных отметок, 

выполненных на этой стадии, проектной организации, 

разрабатывающей рабочую документацию или подрядной 



организации, осуществляющей строительство объекта, с 

восстановлением  утраченных знаков, реперов, точек при 

необходимости. 

16.9.  Разработанную проектную документацию передать Заказчику на 

русском языке - в книгах в 4 экземплярах и на 2-х электронных 

носителях согласно составу проекта: один в формате PDF, другой в 

формате, допускающем редактирование (Excel, Word, AutoCad), в 

срок, установленный в  Календарном плане работ к Договору. 

Срок сдачи проектной документации Заказчику с 

положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 

в соответствии с Договором. 

17. Требования по дальнейшему сопровождению проектной документации 

17.1.  Обеспечить согласование проектной документации, с 

заинтересованными органами и организациями исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить 

предоставление запрашиваемых данными органами и 

организациями пояснений, справок, материалов и обоснований в 

отношении согласуемой документации. 

17.2.  Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

проектной документации Заказчиком в установленном им порядке, 

в защите проектной документации в органах государственной, а 

также в уполномоченных органах исполнительной власти, в том 

числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необходимые 

пояснения; 

- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с 

Заказчиком необходимые изменения и дополнения в проектную 

документацию, не противоречащие настоящему Заданию. 

17.3.  Участвовать по запросу Заказчика без дополнительной оплаты в 

публичных презентациях, консультациях и защите проектной 

документации, которые могут быть организованы Заказчиком. 

Кроме того, по запросу Заказчика без дополнительной оплаты 

принимать участие во встречах/переговорах по вопросам, 

связанным с техническими решениями с участниками конкурса на 

право заключения концессионного/инвестиционного соглашения, а 

также с концессионером/инвестором после заключения 

концессионного/инвестиционного соглашения по итогам 

соответствующего конкурса (в том числе, когда предметом такого 

соглашения является проектирование/строительство/ 

/реконструкция объекта, смежного с проектируемым 

Подрядчиком). 

В ходе вышеуказанных мероприятий, организованных 

Заказчиком, предоставлять требуемые Заказчиком 

пояснения/материалы/обоснования (в том числе и в письменном 

виде). 

18. Требования к комплекту 

документов для получения 

разрешения на 

строительство 

     Подготовить (разработать) комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.02.08 № 87, постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15.02.2011 № 77, приказом Минтранса России от 



 

  Приложение  1 

к Заданию на разработку проектно-сметной и 

технической  документации «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 

1515+300  автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап I. Строительство транспортной 

развязки на км 1504+700 автомобильной дороги 

М-4 «Дон» 

     

ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке территории объекта: 

«Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 

1515+300  автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

 

 
№ Параметры 

проекта 
Описание 

1 Наименование 

работ 

Документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для строительства объекта: 

«Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска, Краснодарский край» 

2 Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

3 Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса 

4 Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета, внебюджетные источники. 

5 Основания для 

проектирования 

Программа деятельности Государственной компании            «Российские 

автомобильные дороги» (2010-2020 годы), утвержденная            

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009    № 

2146-р 

6 Местонахождени

е и основные 

характеристики 

объектов 

строительства 

Местоположение - __________________ 

Начало участка -  

Конец участка - 

Протяженность - 

Ориентировочная площадь земельного участка – _____ га 

7 Сроки 

завершения работ 
____________ 

28.06.2012 № 186, приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 

199, приказом Минрегиона России от 10.05.2011 № 207. 

     Указанный комплект документов выделить в отдельный 

раздел: "Материалы для получения разрешения на строительство" и 

сформировать в отдельный том (тома). 

19. Сроки проведения работ Начало – с момента заключения Договора; 

Окончание – в соответствии с Календарным графиком 

(Приложении № 2 к Договору подряда) 



8 Исходные данные Материалы проектной документация, отчеты диагностики, обследований и 

результаты инженерных изысканий передаваемых при заключении договора 

и имеющихся в наличии в архиве Государственной компании 
 

Вид работ строительство 

Категория автомобильной дороги I (А,Б)  

(уточняется проектом) 

Строительная длина,  км 1,3  (уточняется проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120*, 150* 

Число полос движения,  шт. 4* 

Ширина земляного полотна,  м 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75* 

Ширина центральной разделительной полосы, м определить проектом 

Количество транспортных развязок, шт. 1 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия определить проектом 

Расчетные нагрузки:  

– для расчета мостовых сооружений и труб; 

– для расчета дорожной одежды 

А14,Н14 

 

115 кН 

Освещение на автодороге,  мостах/путепроводах,  м   определить проектом 

Длина и схема мостов/путепроводов,  м определить проектом 

Габариты:                 путепроводов определить проектом 

Количество путепроводов   определить проектом 

Количество водопропускных труб определить проектом 

 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги,  ГОСТ Р 

52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-85*) 

10 Цель работы и 

задачи 
1. Разработка проекта планировки территории. 
Изготовление    чертежей    проекта    планировки    объекта комплексного 
обустройства. 
Формирование    материалов    по    обоснованию    проекта планировки     
(пояснительная     записка,     материалы     в графической форме). 

2. Разработка проекта межевания территории. 

Подготовка чертежей проекта межевания. 

3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых 

номеров земельных участков, которые полностью или                                               

частично расположены в границах размещаемой                                         

автомобильной дороги или объекта дорожного хозяйства для целей                                          

резервирования. 

11 Требования к 

выполнению и 

содержанию 

работ 

 Документацию    по    планировке    территории    объекта выполнить в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, а именно: 
 - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 - Земельным кодексом Российской Федерации;  

 - Водным кодексом Российской Федерации; 

-  Лесным Кодексом Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса»; 



-  приказом Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории,   предназначенной   

для   размещения   автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения»; 

- государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные 

данные, технические условия и требования, выданные органами 

государственного надзора и заинтересованными  организациями  при   

согласовании  места размещения объекта комплексного обустройства. 

- При      разработке      проекта      планировки      учитывать 

территориальное    планирование    субъекта    Российской Федерации, 

муниципального образования.  

- Чертежи проекта планировки территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе М1:1000;1:2000. 

- Чертежи проекта межевания территории представляются на 
топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе М 1:1000. 

 
12 Состав и 

содержание работ 
1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-

гидрологические, инженерно-экологические изыскания. 

1.1. Осуществить сбор и обобщение ранее выполненных инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрологических и 

инженерно-экологических изысканий прошлых лет в коридоре 

проектируемой автомобильной дороги в объеме необходимом и достаточном 

для разработки документации по планировке территории. 

1.2. Выполнить сбор и обработку топографо-геодезических, 

картографических  материалов и данных, находящихся в государственных и 

ведомственных фондах (архивах), необходимых для разработки 

документации по планировке территории. 

1.3. Дополнительно выполнить инженерные изыскания в объеме 

необходимом для разработки документации по планировке территории. 

2 .Проект планировки территории 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются (масштаб 1:2000): 

а) красные линии и границы зон размещения                                             

проектируемой автомобильной дороги общего пользования                            

федерального значения и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур 

с указанием мест и типов пересечений и примыканий авто 

мобильных дорог и улиц к проектируемой автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения; 

в) границы зон планируемого размещения объектов                                            

дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для 

содержания автомобильной дороги общего  пользования 

федерального значения; 

г) границы зон планируемого размещения объектов                                             

федерального значения, объектов регионального значения,                                    

объектов местного значения; 

2) положение о размещении автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения, которое должно                                                

содержать: 

а) сведения об основных положениях генерального плана развития 

поселения (в случае размещения проектируемой автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения в границах застроенной или 

подлежащей застройке территории); 



б) технические параметры проектируемой автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения (класс, категория, число полос 

движения). 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для 

размещения автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения в графической форме содержат (текущее и планируемое 

размещение объекта): 

1) схему расположения элемента планировочной структуры (масштаб 

1:5000); 

2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (масштаб 1:2000); 

3) схему движения транспорта на соответствующей территории (масштаб 

1:2000); 

4) схему размещения автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения с расположением мест транспортных развязок и 

пересечений, мест предполагаемого размещения объектов дорожного 

сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для содержания 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

(масштаб 1:2000); 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 

1:2000); 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территорий, 

границы расположения сервитутов (масштаб 1:2000); 

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 

(масштаб 1:2000); 

8) иные материалы в графической форме, необходимые для обоснования 

проекта планировки территории.  

Пояснительная записка к обоснованию проекта планировки территории 

должна содержать описание и обоснование положений, касающихся: 

1) существующей и (или) прогнозируемой интенсивности движения 

транспортных средств по проектируемой автомобильной дороге общего 

пользования федерального значения и пересекающих ее автомобильных 

дорогах и улицах; 

2) категории, числа полос движения и других основных параметров 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения, 

искусственных сооружений на ней; 

3) устройства пересечений и примыканий проектируемой автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения с другими дорогами и 

элементами улично-дорожной сети; 

4) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 

обеспечении пожарной безопасности; 

5) иных вопросов планировки территории. 

4. Проект межевания территории 

1) чертеж или чертежи межевания территории (масштаб 

1:1000), на которых отображаются: 

а) красные линии, утвержденные в составе проекта                                              

планировки территории; 

б) линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений,                                                  

сооружений; 

в) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены                                          

линейные объекты с указанием кадастровых номеров; 



г) границы формируемых земельных участков,                                               

планируемых для предоставления физическим и юридическим                                 

лицам для строительства; 

д) границы земельных участков, предназначенных для                                             

размещения объекта капитального строительства                                         

федерального значения; 

е) границы территорий объектов культурного наследия 

ж) границы зон с особыми условиями использования                                               

территорий (с учетом текущего и планируемого размещения 

объекта); 

2) схема резервирования земель необходимых для                                                

размещения объекта комплексного обустройства федерального 

значения (схема земельных участков должна содержать                                             

необходимые для внесения в государственный кадастр                                             

недвижимости сведения о земельных участках (их частях): 

площадь, координаты поворотных точек резервируемой 

территории). 

Пояснительная записка к проекту межевания должна содержать: 

-информацию о разрешенном использовании земельного 

участка, требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта комплексного обустройства на 

указанном земельном участке; 

-информацию о кадастровых номерах, площади, правообладателях 

существующих земельных участков предназначенных для размещения 

объекта комплексного обустройства федерального значения; 

-перечень кадастровых номеров земельных участков, 

которые полностью или частично попадают в границы 

планируемого размещения объекта федерального значения 

(с указанием площади) для целей резервирования. 

5. Схема планировочной организации земельных участков, 

предназначенных для размещения объекта капитального 

строительства с отображением на ней: 

1) объекта комплексного обустройства; 

2) границ и кадастровых номеров земельных участков, 

формирующих полосу отвода полосы отвода существую 

щей автомобильной дороги; 

3) границ и кадастровых номеров, в том числе условных 

существующих земельных участков, дополнительно                                              

отводимых для формирования полосы отвода автомобильной 

дороги; 

4) границ и кадастровых номеров земельных участков, 

смежных с границами участков проектируемой полосы                                             

отвода  (при  отсутствии кадастровых номеров  земельных 

участков - номера кадастровых кварталов); 

5) границ начала и окончания работ в рамках реализации 

проекта; 

6) границ зон действия публичных сервитутов и объектов 

культурного и археологического наследия (при наличии) 

7) подъездов и подходов к объекту капитального                                                  

строительства; 

8) объектов, подлежащих сносу (демонтажу). 

Схема должна быть выполнена в масштабе 1:1000 и содержать 

соответствующие условные обозначения. 

12 Формы После утверждения документации по планировке территории материалы 



представления 

документации по 

планировке 

территории, 

требования к 

оформлению, 

комплектации и 

передаче 

материалов 

заказчику 

представляются в составе: 

- 5 экземпляров проектной документации на бумажном 

носителе; 

- 2 экземпляра на электронном носителе (CD и DVD дисках). 

Документы на электронном носителе передаются в 

форматах, в которых они разрабатывались и должны быть 

доступны для редактирования. 

Наименование файлов и папок на электронном носителе должно    совпадать    

с  наименованием документов на бумажном носителе. Форматы электронных 

документов: 

- текстовые материалы, расчеты, графики - в форматах, 

совместимых с Microsoft Office (*.doc, xls); 

- графические материалы (чертежи и схемы) - в формате, 

совместимом с Autocad, Mapinfo, Panorama; 
- прочие графические материалы - в форматах jpg, tiff, pdf. 

 
Приложение 2 к Заданию 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

обязательных при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании 

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

 

… ………. …………. 

… ………. …………. 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической части 

Конкурсной Документации (Глава №3 Приложения № 1к Конкурсной Документации) и 

предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

… …………. …………. 

… …………. …………. 

… ……….... ………… 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 



6. Главу 2 Технической части приложения №1 к Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции: 

ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной 

дороги М-4 «Дон»  

 

 

1. Основание для 

выполнения работ 

Постановление Правительства Российской Федерации                               

от 5 декабря 2001 г. № 848 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2014 г. № 445). 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 года № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации  от 23.05.2014 N 876-р). 

2. Наименование объекта Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 

автомобильной дороги М-4 «Дон» 

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

4. Подрядчик Определяется на основе открытого конкурса 

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор». 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета, внебюджетные источники. 

7. Источники исходной 

информации для проекта 

Материалы проектной документация, отчеты диагностики, 

обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых 

при заключении договора и имеющихся в наличии в архиве 

Государственной компании 

8. Основные технические 

параметры  объекта 

 

Вид работ строительство 

Категория автомобильной дороги I(А,Б) 

(уточняется проектом) 

Строительная длина,  км 4,3 (уточняется проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120* 

Число полос движения,  шт. 4* 

Ширина земляного полотна,  м 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75* 

Ширина центральной 

разделительной полосы, м 

определить проектом 

Количество транспортных 

развязок, шт. 

1 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия определить проектом 

Расчетные нагрузки:  

– для расчета мостовых 

сооружений и труб; 

А14,Н14 

 

consultantplus://offline/ref=A59C0B2EFA271473FBC3C4824D5655048E0BDC1A799D47A67D7DE9F6EE0993167CA725A72C0FC5C3SEg1I


– для расчета дорожной одежды 115 кН 

Освещение на автодороге,  

мостах/путепроводах,  м   
определить проектом 

Длина и схема 

мостов/путепроводов,  м 
определить проектом 

Габариты:                 путепроводов определить проектом 

Количество путепроводов   определить проектом 

Количество водопропускных труб определить проектом 

Начало участка соответствует км 1513 (уточняется проектом); 

Конец участка соответствует км 1517+300 (уточняется проектом); 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией 

автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги 

общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 

нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02.-85*) 

9. Общие требования к 

разработке проекта и 

проведению инженерных 

изысканий 

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, техническими нормами, 

регламентами и правилами, техническими требованиями 

собственников инженерных коммуникаций, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, 

охрану и использование земель в объемах, необходимых и 

достаточных для: 

-   обоснования объемов работ и сроков реконструкции участков 

автомобильной дороги; 

- обоснования принятых технических решений по переустройству 

инженерных коммуникаций; 

-  принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение 

установленных действующими нормативами технических 

параметров; 

- организации и проведения конкурса на выполнение 

подготовительных и строительных работ; 

- согласования в установленном порядке проектной 

документации в заинтересованных органах исполнительной власти 

Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

- получения положительного заключения государственной 

экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной 

документации; 

     - рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 

принятых проектных решений до окончания срока реализации 

объекта капитального строительства; 

- разработки основных требований к организации службы 

содержания, размещению административно-производственных 

комплексов службы, составу работ по содержанию конструктивных 

элементов дорог, объемам работ и цикличности их выполнения, 

оснащению дорожной техникой и другим мероприятиям. 

- осуществления в течение всего Эксплуатационного периода (с 

учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за 

Объектом, искусственными дорожными сооружениями, входящими 

в его состав, а также устранение незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов объекта, в результате 

которых поддерживается установленное проектом транспортно-

эксплуатационное состояние объекта. 

Обеспечить при разработке Проекта содержания Объекта 



определение мероприятий для двух временных периодов: весенне-

летне-осенний и зимний. 

Представлять исполнителю независимого технологического и 

ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. 

10. Требования к 

инженерным изысканиям 

Выполнить сбор исходных данных, необходимых для 

разработки проектной документации, провести изыскания в 

необходимом объёме, с учётом имеющихся материалов изысканий. 

Контроль за ходом проведения работ по инженерным изысканиям 

осуществляет куратор от Краснодарского территориального 

управления, назначаемый приказом.  

10.1. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 

Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ),  

постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 выполнить 

следующие виды инженерных изысканий, необходимых для 

получения достаточных материалов по обоснованию проектных 

решений: 

а) инженерно-геодезические изыскания - путем проведения 

топографической съемки участков с составлением топографического 

плана в масштабе 1:1000 и обмерных чертежей. Инженерно-

геодезические изыскания выполнить в системе координат 1963 г. с 

указанием номера зоны, или в местной системе координат (по 

согласованию с Заказчиком), система высот Балтийская. Результаты 

изысканий в электронном виде должны быть представлены в полных 

координатах (с указанием номера зоны). 

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать 

получение топографо-геодезических материалов и данных о 

ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и 

акватории), существующих зданиях и сооружениях (наземных, 

подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 

графической, фотографической и иных формах), необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории 

строительства и обоснования проектных решений. 

Геодезические изыскания необходимо производить в полном 

объеме. Основание - СП 11-104-97 «Инженерно–геодезические 

изыскания для строительства» п 5. 60.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-104-97. 

б) инженерно-геологические изыскания – путем бурения   

скважин в объеме, необходимом для обеспечения комплексного 

изучения инженерно-геологических условий участка реконструкции, 

включая: рельеф, геологическое строение, геоморфологические и 

гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, 

геологические и инженерно-геологические процессы, изменение 

условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза 

возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере 

взаимодействия реконструируемого объекта с геологической средой 

с целью получения необходимых и достаточных материалов для 



принятия и обоснования проектных решений.  

В случае необходимости устройства временных объездов  

выполнить для их проектирования бурение определенного 

нормативами количества скважин.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

геологическим изысканиям обеспечить в соответствии  со  СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-105-97, части 1-4. 

Представить Заказчику фотоматериалы, подтверждающие 

выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту), с 

составлением совместного акта с представителем Заказчика; 

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания – путем  

проведения морфометрических работ на водных объектах включая 

опросы старожил, промеры глубин, нивелирование уклона водной 

поверхности, обследование существующих искусственных 

сооружений, а также определения площадей водосборов и 

гидрографических характеристик для пересекаемых водотоков, 

статистической обработки данных гидрологических наблюдений, 

определения расчетных гидрологических характеристик заданной 

вероятности превышения для проверки параметров искусственных 

сооружений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны 

обеспечивать оценку характеристик гидрологического режима 

водных объектов и климатических условий территории, а также 

выявление участков, подверженных воздействиям опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений с определением их 

характеристик для обоснования проектных и строительных 

мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 

обоснование выбора основных параметров сооружений и 

определение гидрометеорологических условий их эксплуатации.  

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям обеспечить  в соответствии  с 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; СП-11-102-97; 

г) инженерно-экологические изыскания – для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки для 

экологического обоснования  реконструкции с последующей 

эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги,  для 

обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения 

безопасности зданий, сооружений, территории и предотвращения, 

снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду. 

Объем работ и исследований должен быть достаточен для оценки 

воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и 

выбора площадки нового строительства или варианта трассы с 

учетом экологических ограничений. 

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-

экологическим изысканиям  обеспечить в соответствии  с СП 

47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», СП-11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

     Обустройство скоростных автомобильных дорог современными 

средствами защиты окружающей среды  от вредного воздействия, 



включая искусственные и растительные барьеры для снижения 

загрязнения прилегающих территорий и уровня шумового 

воздействия; 

      д) инженерные изыскания по обнаружению, обезвреживанию и 

вывозу взрывоопасных предметов (ВОП) в местах ведения боевых 

действий. 

 е) экономические изыскания – выполнить в объеме необходимом 

для принятия технических решений.    

ж)  археологические изыскания - выполнить в объеме 

необходимом для принятия технических решений.    

10.2. На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного 

кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и СП 47.13330.2012   

результатом инженерных изысканий должны стать технические 

отчёты, содержащие материалы в текстовой форме и в виде 

графических документов, отражающие сведения о задачах 

инженерных изысканий, о местоположении участков 

реконструкции,  о видах, объеме, о способах и о сроках проведения 

работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с 

программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 

инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения 

природных и техногенных условий указанной территории, в том 

числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных условий указанной 

территории, применительно к объекту при осуществлении работ по 

реконструкции и после её завершения, и о результатах оценки 

влияния  объектов строительства на другие объекты капитального 

строительства. 

Знаки геодезической разбивочной основы, позволяющие вынести  

на местность ось проектируемого сооружения, и репера высотных 

отметок передать Заказчику по акту после окончания инженерных 

изысканий.  

Предусмотреть совместно с традиционным способом выявления 

коммуникаций, попадающих в зону строительства, двухэтапный 

метод георадарного сканирования (первый – совместно с 

традиционным, второй – перед направлением проектной 

документации на экспертизу) 

10.3. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 

экономической нецелесообразности строительства объектов или 

необходимости дополнительных специальных изысканий и 

обследований подрядчик (исполнитель инженерных изысканий)  

должен в письменном виде поставить Заказчика  в известность и 

приостановить работы. 

10.4 Осуществить сверку объектов основных средств 

вовлекаемых в объект строительства/реконструкции с документами 

балансового учёта. 

10.5 Выполнить анализ наличия объектов дорожного сервиса и 

иных объектов, подъездов к ним и других примыканий к 

автомобильной дороге. Провести анализ законности их  размещения, 

соответствия нормативным требованиям и соблюдению условий 

присоединения. Подготовить предложения об их несоответствии 

нормативному состоянию для направления предписаний. 

10.6. Представлять исполнителю независимого технологического 

и ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 



целях выбора оптимального варианта строительства. Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. Обеспечить предварительное 

согласование исполнителем  независимого технологического и 

ценового аудита результатов работ по соответствующему этапу. 

11. Требования к разработке 

проектной документации 

11.1. При разработке проектной документации предусмотреть 

выделение пусковых комплексов, этапов и очередей строительства 

(при необходимости), согласовать с Заказчиком. 

11.2. До начала выполнения работ разработать  и согласовать с 

Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту 

проектирования», в который входит поэтапное согласование 

основных проектных решений.  

Все технические решения по объекту рассматриваются на 

техническом совете Государственной компании «Автодор».   
11.3. Проектную документацию сформировать отдельными 

блоками по каждому этапу, включающему: 
- общую пояснительную записку; 
- отчёты об инженерных изысканиях; 
- документы согласований; 
- раздел подготовительных работ; 
- переустройство инженерных коммуникаций; 
 - строительные решения по дорожным сооружениям. 
        По согласованию с Заказчиком:   
-предусмотреть электроосвещение и электроснабжение 
освещения площадок отдыха  и автобусных остановок; 
- строительные решения по мостовым сооружениям; 
- раздел «Здания, строения, сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта»,  в том числе технические 
решения в части устройства элементов Интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС).  

Проектными решениями предусмотреть обеспечение обмена 

данными между Локальным центром и Ситуационным центром 

Государственной компании. 

- раздел «Организация строительства»; 

- раздел «Организация работ по содержанию объекта на период 

эксплуатации»; 

- раздел «Охрана окружающей среды»; 

- раздел «Сметная документация»; 

      - раздел конкурсная документация;    
     - иные, предусмотренные настоящим Заданием разделы проекта. 

12. Требования к разработке  

документации по 

переустройству 

инженерных 

коммуникаций 

 

12.1. Обеспечить полный комплекс согласований проектной 

документации на переустройство инженерных коммуникаций с 

собственниками земельных участков, землевладельцами, 

землепользователями, организациями, учреждениями, службами, 

агентствами, заинтересованными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- обеспечить предоставление запрашиваемых вышеуказанными 

лицами, организациями и органами пояснений, справок, материалов 

и обоснований в отношении согласуемой документации; 

- обеспечить получение технических условий у собственников 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование проектов соглашений о 



порядке компенсации нарушенного права собственности с 

собственниками переустраиваемых инженерных коммуникаций, в 

том числе обеспечить подготовку отчетов независимой оценочной 

компанией, содержащих расчет убытков собственников инженерных 

коммуникаций, связанных с их переустройством; 

обеспечить получение правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на каждую переустраиваемую 

инженерную коммуникацию в отдельности. 

12.2. Основные требования к подготовке документов и 

материалов, необходимых для временного занятия земельных 

участков в рамках подготовки проектной документации: 

- обеспечить подготовку и согласование актов о выборе 

земельных участков, необходимых для переустройства инженерных 

коммуникаций; 

- обеспечить выпуск постановлений об утверждении актов о 

выборе земельных участков, необходимых для переустройства 

инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте, необходимых для 

переустройства инженерных коммуникаций (в случае 

реконструкции инженерных коммуникаций, на земельных участках, 

принадлежащих физическим и/или юридическим лицам); 

- обеспечить получение согласия балансодержателей 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на заключение 

между Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» и соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации договоров аренды земельных 

участков лесного фонда (при необходимости), по согласованию с 

Заказчиком. 

12.3. Обеспечить подготовку полного комплекта материалов, 

необходимых для получения разрешений на строительство по 

каждой инженерной коммуникации в отдельности (по согласованию 

с Заказчиком, при необходимости), в соответствии с требованиями  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

- подготовка и согласование с собственниками, 

землевладельцами, землепользователями и арендаторами схем 

расположения земельных участков на кадастровой карте с описание 

границ частей земельного участка, необходимого для 

переустройства инженерных коммуникаций; 

- подготовка документов в соответствии с паспортом 

контрагентов (форму паспорта для физических и юридических лиц, 

необходимо согласовать с заказчиком); 

- подготовка, согласование и подписание схем расположения 

переустраиваемых инженерных коммуникаций на лесных планшетах 

(в случае расположения переустраиваемых инженерных 

коммуникаций на земельных участках лесного фонда); 

- сопровождение полного комплекса работ по установлению 

сервитута (договоры аренды) на земельные участки, необходимые 

для переустройства инженерных коммуникаций (в случае 

необходимости) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- разработать схемы планировочной организации земельных 

участков в соответствии проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, с обозначением места размещения 



объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 

границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия, расположение переустраиваемых 

инженерных коммуникаций в пределах красных линий, 

утвержденных в составе документации по планировке территории; 

- обеспечить получение согласия всех собственников инженерных 

коммуникаций на реконструкцию данных коммуникаций; 

- подготовка заключения о размере возмещения убытков 

собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных 

временным занятием земельных участков. 

12.4. Представлять исполнителю независимого технологического 

и ценового аудита процесса подготовки проектной документации 

сведения и материалы, необходимые для оценки результата работ в 

целях выбора оптимального варианта строительства Объекта с 

учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта. Обеспечить предварительное 

согласование исполнителем  независимого технологического и 

ценового аудита результатов работ по соответствующему этапу. 

13. Требования к разработке 

раздела  «Организация 

работ по содержанию 

объекта на период 

эксплуатации 

Определение гололедоопасных и снегозаносимых участков и 

других показателей (при необходимости), по согласованию с 

Заказчиком. 

Сбор, обработка и анализ метеорологических данных для их учета 

при разработке организации и технологии работ по содержанию 

объекта в зимний период эксплуатации. 

Расчет потребности необходимой дорожной техники для 

комплексной механизации работ, обеспечения оптимального и 

эффективного содержанию объекта. 

Разработка мероприятий по зимнему содержанию объекта. 

Определение состава и годовых фактических объемов работ по 

содержанию объекта. 

 Осуществление расчетов стоимости таких работ для весенне-

летне-осеннего и зимнего периодов.  

При выполнении работ подготовить и представить необходимые 

технические и финансовые обоснования закладываемого уровня 

расходов на содержание объекта. 

Раздел ремонта, капитального ремонта и планово-

предупредительных работ на период эксплуатации объекта.  

Расчет затрат по содержанию объекта на период эксплуатации. 

14. Дополнительные требования по разработке проектной документации 

14.1.  При разработке проектной документации  применить 

материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

материалам, используемым на объектах Государственной 

компании «Автодор» (Приложение 2 к Заданию) 

14.2.  Применять в составе мостовых сооружений перильные 

ограждения из композиционных материалов.  В качестве защиты 

железобетонных и металлических конструкций применять 

покрытия имеющих свойства защиты от агрессивных сред; 

 В части касающейся надземных пешеходных переходов (в 

случае их устройства), условий обеспечения защиты пролетных 

строений надземных пешеходных переходов от поперечного сдвига 

в случае дорожно-транспортных происшествий, связанных с 



негабаритным автомобильным транспортом.  

В качестве защиты должны быть рассмотрены варианты 

устройства габаритных ворот перед сооружениями, а также упоры 

непосредственно на опорах надземных пешеходных переходов. 

Дополнительно, по согласованию с Заказчиком, должны быть 

проработаны варианты многофункционального использования 

габаритных ворот, в том числе как объектов для размещения 

оборудования различной функциональности (фотофиксаторов, 

знаков переменной информации и прочее). 

14.3.  Предусмотреть в разделе «Электроснабжения…» создание 

автоматизированной информационно-измерительной системы 

технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с возможностью 

автоматической передачи необходимой информации о: количестве 

потребляемой электроэнергии в сбытовую организацию, контроле 

качества электроэнергии, хищениях электроэнергии и др. на 

автоматизированные рабочие места в соответствующих 

подразделениях Государственной компании «Автодор» 

14.4.  Проект планировки территории разрабатывается в соответствии 

с Заданием на подготовку документации по планировке территории 

объекта (Приложение  1 к Заданию). 

14.5.  При разработке проектной документации в части создания 

кабельной канализации предусмотреть стыковку кабельной 

канализации со смежными участками, при ее отсутствии на 

смежных участках предусмотреть обеспечение такой возможности, 

по согласованию с Заказчиком. 

Наиболее оптимальные точки стыковки определить в процессе 

проектирования. 

Прокладку кабельной канализации предусмотреть в пределах 

полосы землеотвода автодороги. 

Документацией предусмотреть использование труб D=110 мм. 

Емкость кабельной канализации определить проектом с учетом 

требований СТО АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и 

организационные требования к системам связи и передачи данных 

на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

При необходимости, предусмотреть строительство смотровых 

устройств кабельной канализации в соответствии с нормативными 

документами. 

Прокладку труб кабельной канализации через проезжую часть 

предусмотреть закрытым способом (методом ГНБ и методом 

горизонтального прокола) с закладкой футляров из 

полиэтиленовых труб. 

Проектные решения должны отвечать технологическим, 

техническим требованиям и должны соответствовать 

экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 

другим нормам, действующим на территории РФ, обеспечить 

безопасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации 

объекта, соответствовать нормам и правилам Государственной 

компании «Автодор», с учётом энергоэффективных строительных 

материалов. 

14.6  В проектной документации предусмотреть интеллектуальную 

транспортную систему (ИТС), в объеме необходимом для полного 

контроля за ситуацией на объекте, по согласованию с Заказчиком, 

включающую: 



- комплекс систем учета автотранспорта, его состава и 

интенсивности (АСУДД); 

- сеть передачи данных на базе GSM канала; 

- подсистемы видеонаблюдения; 

- электроснабжение технических систем и комплексов ИТС; 

- программное обеспечение в Ситуационном центре + лицензия;   

14.7 Обследование территории 

для выявления 

взрывоопасных предметов 

(ВОП) 

- разработать раздел « Обследование территории для выявления 

взрывоопасных предметов»; 

- на основе информации, полученной в уполномоченных 

государственных органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, изучения фондовых военно-исторических 

материалов и полевого обследования, определить уровень минной 

опасности территории намечаемого строительства объекта; 

- по результатам полевого обследования установить границы 

минноопасных территорий и разработать общий рабочий план их 

разминирования; 

- провести оценку ВОП (на основе анализа исторических 

документов, архивных материалов, материалов полевой 

экспертизы) в зоне строительства (реконструкции) участков 

автомобильной дороги; 

- провести обследование сухопутного участка автомобильной 

дороги, включая объекты инфраструктуры и временные площадки 

строительства; 

- провести обследование водных преград и переправ; 

-   провести обследование обнаруженных аномалий; 

- провести обследование потенциально взрывоопасных 

предметов; 

- провести оценку потребных трудозатрат на выполнение работ 

по очистке местности от ВОП; 

- составить календарный план и определить стоимость работ по 

очистке местности от ВОП; 

- обеспечить безопасность при проведении инженерно-

изыскательских работ в местах возможного выявления 

взрывоопасных предметов. 

14.8 Прочие требования Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках 

разработки проектной документации, представить на согласование 

с Заказчиком. 

Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, 

материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, 

дать рекомендации по применению строительных материалов, 

конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Представить Заказчику фотоотчет предпроектного 

обследования. 

14.9 Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий 

(Приложение 7 к Договору). 

15. Требования к составу проектной документации 

15.1.  Состав проектной документации принять в соответствии с 



Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 

15.2.  В составе проекта разработать разделы: 

 раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 раздел 2 «Проект полосы отвода» (текстовая и графическая 

части);  

 раздел 3   «Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения» (текстовая и 

графическая части)  

 раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта», при необходимости их 

реконструкции в составе участка автодороги; 

 раздел 5 «Проект организации строительства»; 

 раздел 5а «Проект организации движения»;  

 раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта»;   

 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 раздел 8; «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности»; 

 раздел 9 «Сметная документация»:  

Состав, формы сметной документации принять в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (принята и 

введена в действие Постановлением Госстроя России от 5 марта 

2004 г. N 15/1, в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 

220). Сметную стоимость строительства определить в текущем 

уровне цен на момент окончания разработки проектной 

документации.  При разработке сметной документации 

использовать программный комплекс, прошедший сертификацию 

соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 

- раздел «Ресурсоемкость строительства», с указанием 

необходимых для реализации проектных решений материальных и 

трудовых ресурсов. Включить в проект «Ведомость материальных 

ресурсов» по форме, согласованной с Заказчиком;  

- материалы технических условий и согласований; 

- раздел «Разделение собственности и стоимости строительства 

по балансодержателям»  по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов»,  по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Организация работ по содержанию  объекта на период 

эксплуатации» должен включать: 

л)  общие сведения об Объекте, погодно-климатических и 

географических характеристиках района, транспортно-

эксплуатационном состоянии, основных геометрических 

параметрах дороги и основных сооружениях на ней, а также 

соответствие этих характеристик нормативным требованиям, 

предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования;  

м)  оценку возможности использования местных ресурсов 

дорожно-строительных, противогололедных, обеспыливающих и 

других материалов при содержании Объекта; 

н)  требования по созданию дорожно-эксплуатационной 



службы на объекте, в том числе раскрывается иерархическая 

структура подчиненности службы содержания, количество, зоны 

обслуживания и места расположения мастерских участков, 

обеспечению производственно-технологической и аварийной 

связью, по согласованию с Заказчиком; 

о)  требования к размещению и составу производственных баз 

основного и низовых звеньев обслуживания дороги с целью 

возможности использования этих данных для оценки и выбора 

типовых проектов или составления технического задания для 

разработки индивидуальных, по согласованию с Заказчиком; 

п)  объемы работ по всем конструктивным элементам объекта, 

а также фактические годовые объемы (используются для 

определения необходимого количества материалов, дорожной 

техники, трудовых и финансовых ресурсов) с учетом заданного 

Концессионным соглашением уровня содержания и цикличности 

проведения работ; 

р)  мероприятия по содержанию в зимний период эксплуатации 

объекта; 

с) мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и планово-

предупредительным работам на период эксплуатации объекта. 

т)  схему объекта, с указанием границ участка, с размещением 

всех существующих транспортных развязок, искусственных 

дорожных сооружений, баз хранения ПГМ, заправок ГСМ,  

элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС, в том 

числе АСУДД и СВП), мастерских участков, центра управления 

производством (ЦУП), стационарных постов ДПС, устройства 

снегозащитных лесных полос, расположения районных и 

областных служб ЧС, по согласованию с Заказчиком; 

у)  графики обработки дорожных покрытий ПГМ; 

ф) иные графические материалы в виде схем, диаграмм, 

графиков, дающих наглядное представление и поясняющих 

основные результаты работы, выполняемые по содержанию 

объекта; 

- раздел «Мероприятия по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций».  

- раздел «Инженерные изыскания»; 

- проект организации дорожного движения, в том числе  разделы 

технических средств организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения (схемы) на время производства работ; 

     - раздел «Конкурсная документация для проведения конкурса на 

выполнение подготовительных и строительных работ», в составе: 

По требованию Заказчика при необходимости с предоставлением 

расчета единичных расценок всех видов работ, согласно 

техническим спецификациям в составе:  

- чертежи; 

- ведомости объемов и стоимости работ,  в том числе по демонтажу 

объектов, по форме утвержденной Заказчиком; 

-  потребность кадров и ресурсов,  по форме утвержденной 

Заказчиком; 

- технические спецификации на основе «Технических 

спецификаций на виды работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них», утвержденных распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 № 

177-р, с учетом основных положений Федерального закона от 



27.12.2002 № ФЗ-184 «О техническом регулировании». Единичные 

расценки и технические спецификации разрабатываются по 

требованию Заказчика; 

-   единичных расценок всех видов работ выполненных на 

основании разработанных технических спецификаций; 

-  технические условия подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- иные разделы, материалы и документацию, предусмотренные 

настоящим заданием и постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

б)  сформировать отдельным разделом техническую часть 

документации для размещения на сайте  ГК «Автодор». 

16. Требования к оформлению и сдаче результатов работ Заказчику. 

16.1.  Подготовленную в рамках выполнения настоящего Задания 

проектную документацию, материалы инженерных изысканий, а 

также проект в целом оформить подписями руководителя 

Генеральной проектной организации и Главного инженера проекта, 

круглой печатью Генеральной проектной организации, а также 

справкой проектной организации о соответствии проектной 

документации требованиям действующего законодательства и 

настоящему Заданию на проектирование.  

16.2.  Материалы проекта оформить в соответствии с  ГОСТ Р 

21.1101-2013 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации».  

При оформлении материалов обеспечить учет требований, 

предъявленных органами исполнительной власти и 

государственной экспертизы.  

Материалы проекта, связанные с внедрением 

автоматизированных систем и программно-аппаратных 

комплексов, необходимо оформить в соответствие с РД 50-34.698-

90 «Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов». 

16.3.  Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных 

изыскательских работах принять на основе положений  СП 

47.13330.2012 , а также: 

- по инженерно- геодезическим изысканиям - СП 11-104-97; 

- по инженерно- геологическим изысканиям - СП 11-105-97, 

части 1-4; 

- по инженерно-гидрометрическим изысканиям - СП 11-103-97; 

- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11-102-97; 

- по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11-

109-98. 

16.4.  Планы дороги и транспортных развязок выполнить в масштабе 

1:1000 (на сложные и застроенные участки, допускаемый 1:500). 

Планы сетей переустраиваемых коммуникаций, 

электроосвещения и электроснабжения электроосвещения 

выполнить в масштабе 1:1000. 

16.5  По требованию Заказчика выполнить  разделение объемов и 

стоимости работ, с выделением в пусковые комплексы, этапы, 

очереди строительства; 



- представить проект Задания на разработку рабочей 

документации, в соответствии с утвержденной формой Заказчика; 

- подписанные главным инженером проекта технико-

экономические показатели объекта (в табличной форме Заказчика), 

в том числе:  

- общая площадь твердых типов покрытия ( м
2
/км

2
); 

- протяженность в однополосном исчислении (км) 

  (ширина полосы принимается из расчета 3,5 м); 

16.6  По объектам, предусматривающим создание 

автоматизированной системы управления дорожным движением, 

разработать в составе тендерной документации отдельные 

ведомости объемов работ, предусматривающие поставку, установку 

и пусконаладочные работы оборудования автоматизированной 

системы управления дорожным движением, электроснабжение, а 

также металлоконструкции, фундаменты, бермы АСУДД. Учесть 

данное разделение при подготовке ПОС. 

16.7.  Сметная стоимость строительства: 

- метод определения сметной стоимости реконструкции - 

базисно-индексный.  

Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне 

цен по состоянию на момент окончания проектирования, а также в 

базисных ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000); 

Сводный сметный расчет предоставить в двух вариантах: 

Вариант №1: С пересчетом в текущий уровень цен по итогу 

сводного сметного расчета; 

     Вариант №2: С пересчетом в текущий уровень цен построчно;-  

в составе сметной документации выполнить выделение работ 

стоимости по этапам по форме сводного сметного расчета; 

    - при определении сметной стоимости необходимо 

руководствоваться действующими сметными нормами и 

правилами, разработанными Госстроем и требованиями Заказчика.  

- прайс-листы, используемые при определении стоимости, 

должны содержать расшифровку включенных в стоимость затрат 

(НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) и 

представлены в рублевом исчислении. Кроме того, прайс-листы 

должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа 

наиболее экономичного решения, с представлением сравнительной 

таблицы стоимостных показателей, и согласованы Заказчиком. 

При разработке сметной документации использовать 

программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в 

порядке, установленном действующим законодательством  

(принять по согласованию с Заказчиком).  

Включить затраты (при необходимости) на: 

- выполнение земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

оформление и предоставление в аренду земельных участков 

Государственной компании «Автодор»; 

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и 

упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод 

земель в постоянное или временное пользование; 

Предусмотреть финансирование кадастровых работ и оказания 

услуг в целях проведения государственного кадастрового учёта 

Объекта  (участка автомобильной дороги) 

- лесные подати, плату за отпуск древесины на корню; 



- оплата аренды за временно занимаемые земли; 

- приобретение жилья для расселения (переселения) жителей из 

подлежащих сносу жилых строений; 

- компенсация за сносимые строения и садово-огородные 

насаждения; 

-  возмещение убытков и потерь по переносу зданий и 

сооружений; 

- проведение работ по землеустройству, технической 

инвентаризации и постановке на государственный технический 

учет объектов, законченных строительством, а также оплату 

государственной пошлины на государственную регистрацию прав 

на земельные участки; 

- проведение работ по приемочной диагностике, с составлением 

паспортов транспортных развязок; 

- переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение 

электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и 

др.; 

- проведение строительного контроля (технический надзор) 

(постановление Правительства Российской Федерации от 

21.06.2010 № 468); 

- проектные (разработка рабочей документации) и 

изыскательские работы и др. 

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду 

(приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 и приказ Ростехнадзора 

от 08.06.2006 № 557); 

 -  оплату ущерба наносимого ихтиофауне пересекаемых 

водоемов; 

 - оплату (компенсационные мероприятия) ущерба наносимого 

животному миру;  

  -  восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений; 

  -  размещение отходов на объектах утилизации; 

  -  затраты на временное присоединение к источникам 

электроэнергии и (или) связанные с эксплуатацией передвижных 

электрических станций (постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2010 № 468) в соответствии с проектом 

организации строительства (ПОС); 

-  затраты на вахтовый метод или затраты на перевозку рабочих 

до места строительства; 

-  затраты на контрольно-исполнительную съемку; 

-  проведение работ по производственно-экологическому 

контролю (мониторингу) согласно ст. 67 от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

-  авторский надзор на период реализации проектной 

документации; 

- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 

«Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации», в том числе затраты на 

содержание автомобильной дороги с указанием видов проводимых 

работ, их периодичности и стоимости на весь период проведения 

подрядных работ. 

Сдача выполненных работ заказчику определяется поэтапно. 

Результат каждого из этапов работ согласуется с Заказчиком. По 

согласованию с Заказчиком этапы могут быть объединены. 

Результаты каждого из этапов работ подлежат 

предварительному анализу со стороны исполнителя независимого  



технологического и ценового аудита процесса подготовки Проекта.  

   Сдача выполненных объемов работ по сметной части 

проектной документации предоставляется Заказчику на проверку 

по объектным сметам (либо локальным) для предварительного 

согласования. 

16.8.  Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях 

передать Заказчику после окончания изыскательских работ: 

-   в переплетенном виде (4 экз.),  

-  на электронном носителе в полном объеме, согласно составу 

проекта в 2-х экз.: форматы файлов с возможностью 

редактирования документа (Excel, Word, AutoCad) и в формате 

PDF. 

- фотоотчет (видео при необходимости) о фактически выполненных 

изыскательских работах.  

В составе технического отчета представить схемы планово-

высотного обоснования, инженерно-топографические планы М 

1:1000 (на сложные и застроенные участки допускаемый 1:500), 

согласование владельцев всех существующих наземных и 

подземных коммуникаций и эксплуатирующих организаций в части 

правильного нанесения трассы и глубины заложения 

коммуникаций. 

  Пункты (точки) планово-высотной съемочной сети (с 

привязкой к твердым контурам местности),  геодезическую 

разбивочную основу (точки постоянного закрепления), 

позволяющие вынести на местность ось проектируемых 

сооружений  (п.п. 5.1.1.7 - 5.1.1.9, 5.1.1.11, 5.1.1.14 СП 

47.13330.2012, СП 126.13330.2012,  СП 11-104-97), и репера 

высотных отметок сдать Заказчику по акту до окончания 

проектирования. 

Знаки постоянного (долговременного) закрепления (ГРО) 

выполнить с учетом требований «Правил закладки центров и 

реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей»  и СП 11-

104-97, конструкцию знаков согласовать с Заказчиком. 

     Участвовать в передаче пунктов (точек) планово-высотной 

съемочной сети,  геодезической разбивочной основы (точки 

постоянного закрепления), реперов высотных отметок, 

выполненных на этой стадии, проектной организации, 

разрабатывающей рабочую документацию или подрядной 

организации, осуществляющей строительство объекта, с 

восстановлением  утраченных знаков, реперов, точек при 

необходимости. 

16.9.  Разработанную проектную документацию передать Заказчику на 

русском языке - в книгах в 4 экземплярах и на 2-х электронных 

носителях согласно составу проекта: один в формате PDF, другой в 

формате, допускающем редактирование (Excel, Word, AutoCad), в 

срок, установленный в  Календарном плане работ к Договору. 

Срок сдачи проектной документации Заказчику с 

положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 

в соответствии с Договором. 

17. Требования по дальнейшему сопровождению проектной документации 

17.1.  Обеспечить согласование проектной документации, с 



 

 

 

 

заинтересованными органами и организациями исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить 

предоставление запрашиваемых данными органами и 

организациями пояснений, справок, материалов и обоснований в 

отношении согласуемой документации. 

17.2.  Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

проектной документации Заказчиком в установленном им порядке, 

в защите проектной документации в органах государственной, а 

также в уполномоченных органах исполнительной власти, в том 

числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необходимые 

пояснения; 

- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с 

Заказчиком необходимые изменения и дополнения в проектную 

документацию, не противоречащие настоящему Заданию. 

17.3.  Участвовать по запросу Заказчика без дополнительной оплаты в 

публичных презентациях, консультациях и защите проектной 

документации, которые могут быть организованы Заказчиком. 

Кроме того, по запросу Заказчика без дополнительной оплаты 

принимать участие во встречах/переговорах по вопросам, 

связанным с техническими решениями с участниками конкурса на 

право заключения концессионного/инвестиционного соглашения, а 

также с концессионером/инвестором после заключения 

концессионного/инвестиционного соглашения по итогам 

соответствующего конкурса (в том числе, когда предметом такого 

соглашения является проектирование/строительство/ 

/реконструкция объекта, смежного с проектируемым 

Подрядчиком). 

В ходе вышеуказанных мероприятий, организованных 

Заказчиком, предоставлять требуемые Заказчиком 

пояснения/материалы/обоснования (в том числе и в письменном 

виде). 

18. Требования к комплекту 

документов для получения 

разрешения на 

строительство 

     Подготовить (разработать) комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.02.08 № 87, постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15.02.2011 № 77, приказом Минтранса России от 

28.06.2012 № 186, приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 

199, приказом Минрегиона России от 10.05.2011 № 207. 

     Указанный комплект документов выделить в отдельный 

раздел: "Материалы для получения разрешения на строительство" и 

сформировать в отдельный том (тома). 

19. Сроки проведения работ Начало – с момента заключения Договора; 

Окончание – в соответствии с Календарным графиком 

(Приложении № 2 к Договору подряда). 



Приложение  1 

к Заданию на разработку проектно-сметной и технической  

документации «Строительство транспортных развязок на 

км 1504+700 и км 1515+300  автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап 

II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 

автомобильной дороги М-4 «Дон» 

 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке территории объекта: 

«Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 

1515+300  автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

 
№ Параметры 

проекта 
Описание 

1 Наименование 

работ 

Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для строительства 

объекта: 

«Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край» 

2 Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

3 Исполнитель Определяется на основе открытого конкурса 

4 Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета, внебюджетные источники. 

5 Основания для 

проектирования 

Программа деятельности Государственной компании            

«Российские автомобильные дороги» (2010-2020 годы), утвержденная            

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009    

№ 2146-р 

6 Местонахождение 

и основные 

характеристики 

объектов 

строительства 

Местоположение - __________________ 

Начало участка -  

Конец участка - 

Протяженность - 

Ориентировочная площадь земельного участка – _____ га 

7 Сроки завершения 

работ 
____________ 

8 Исходные данные Материалы проектной документация, отчеты диагностики, 

обследований и результаты инженерных изысканий передаваемых при 

заключении договора и имеющихся в наличии в архиве 

Государственной компании 
 

Вид работ строительство 

Категория автомобильной дороги I (А,Б)  

(уточняется проектом) 

Строительная длина,  км 4,3 (уточняется проектом) 

Расчетная скорость,  км/ч 120*, 150* 

Число полос движения,  шт. 4* 

Ширина земляного полотна,  м 28,5* 

Ширина проезжей части,  м 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75* 

Ширина центральной разделительной полосы, м определить проектом 

Количество транспортных развязок, шт. 1 



Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия определить проектом 

Расчетные нагрузки:  

– для расчета мостовых сооружений и труб; 

– для расчета дорожной одежды 

А14,Н14 

 

115 кН 

Освещение на автодороге,  мостах/путепроводах,  м   определить проектом 

Длина и схема мостов/путепроводов,  м определить проектом 

Габариты:                 путепроводов определить проектом 

Количество путепроводов   определить проектом 

Количество водопропускных труб определить проектом 

 

* - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной дороги,  

ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и СП 

34.13330.2012«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-

85*) 

10 Цель работы и 

задачи 
1. Разработка проекта планировки территории. 
Изготовление    чертежей    проекта    планировки    объекта 
комплексного обустройства. 
Формирование    материалов    по    обоснованию    проекта планировки     
(пояснительная     записка,     материалы     в графической форме). 

2. Разработка проекта межевания территории. 

Подготовка чертежей проекта межевания. 

3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых 

номеров земельных участков, которые полностью или                                   

частично расположены в границах размещаемой автомобиль 

ной дороги или объекта дорожного хозяйства для целей                                  

резервирования. 

11 Требования к 

выполнению и 

содержанию работ 

 Документацию    по    планировке    территории    объекта выполнить в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, а именно: 
 - Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 - Земельным кодексом Российской Федерации;  

 - Водным кодексом Российской Федерации; 

-  Лесным Кодексом Российской Федерации; 

-  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса»; 

-  приказом Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении 

Порядка подготовки документации по планировке территории,   

предназначенной   для   размещения   автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения»; 

- государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также 

исходные данные, технические условия и требования, выданные 

органами государственного надзора и заинтересованными  

организациями  при   согласовании  места размещения объекта 

комплексного обустройства. 

- При      разработке      проекта      планировки      учитывать 

территориальное    планирование    субъекта    Российской Федерации, 



муниципального образования.  

- Чертежи проекта планировки территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе 

М1:1000;1:2000. 

- Чертежи проекта межевания территории представляются на 
топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе М 1:1000. 

 
12 Состав и 

содержание работ 
1. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и 

инженерно-гидрологические, инженерно-экологические 

изыскания. 

1.1. Осуществить сбор и обобщение ранее выполненных 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрологических и инженерно-экологических изысканий прошлых лет 

в коридоре проектируемой автомобильной дороги в объеме 

необходимом и достаточном для разработки документации по 

планировке территории. 

1.2. Выполнить сбор и обработку топографо-геодезических, 

картографических  материалов и данных, находящихся в 

государственных и ведомственных фондах (архивах), необходимых для 

разработки документации по планировке территории. 

1.3. Дополнительно выполнить инженерные изыскания в объеме 

необходимом для разработки документации по планировке 

территории. 

2 .Проект планировки территории 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 

отображаются (масштаб 1:2000): 

а) красные линии и границы зон размещения                               

проектируемой автомобильной дороги общего пользования                                   

федерального значения и придорожных полос; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур 

с указанием мест и типов пересечений и примыканий авто 

мобильных дорог и улиц к проектируемой автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения; 

в) границы зон планируемого размещения объектов                            

дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для 

содержания автомобильной дороги общего  пользования 

федерального значения; 

г) границы зон планируемого размещения объектов                             

федерального значения, объектов регионального значения,                                

объектов местного значения; 

2) положение о размещении автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения, которое должно                                    

содержать: 

а) сведения об основных положениях генерального плана развития 

поселения (в случае размещения проектируемой автомобильной 

дороги общего пользования федерального значения в границах 

застроенной или подлежащей застройке территории); 

б) технические параметры проектируемой автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения (класс, категория, число 

полос движения). 

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

для размещения автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения в графической форме содержат (текущее и 



планируемое размещение объекта): 

1) схему расположения элемента планировочной структуры 

(масштаб 1:5000); 

2) схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (масштаб 1:2000); 

3) схему движения транспорта на соответствующей территории 

(масштаб 1:2000); 

4) схему размещения автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения с расположением мест транспортных развязок 

и пересечений, мест предполагаемого размещения объектов дорожного 

сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для содержания 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

(масштаб 1:2000); 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия 

(масштаб 1:2000); 

6) схему границ зон с особыми условиями использования 

территорий, границы расположения сервитутов (масштаб 1:2000); 

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории (масштаб 1:2000); 

8) иные материалы в графической форме, необходимые для 

обоснования проекта планировки территории.  

Пояснительная записка к обоснованию проекта планировки 

территории должна содержать описание и обоснование положений, 

касающихся: 

1) существующей и (или) прогнозируемой интенсивности движения 

транспортных средств по проектируемой автомобильной дороге 

общего пользования федерального значения и пересекающих ее 

автомобильных дорогах и улицах; 

2) категории, числа полос движения и других основных параметров 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения, 

искусственных сооружений на ней; 

3) устройства пересечений и примыканий проектируемой 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения с 

другими дорогами и элементами улично-дорожной сети; 

4) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечении пожарной безопасности; 

5) иных вопросов планировки территории. 

4. Проект межевания территории 

1) чертеж или чертежи межевания территории (масштаб 

1:1000), на которых отображаются: 

а) красные линии, утвержденные в составе проекта                          

планировки территории; 

б) линии отступа от красных линий в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений,                             

сооружений; 

в) границы застроенных земельных участков, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены                                  

линейные объекты с указанием кадастровых номеров; 

г) границы формируемых земельных участков,                              

планируемых для предоставления физическим и юридическим                      

лицам для строительства; 

д) границы земельных участков, предназначенных для                            

размещения объекта капитального строительства                             



федерального значения; 

е) границы территорий объектов культурного наследия 

ж) границы зон с особыми условиями использования                               

территорий (с учетом текущего и планируемого размещения 

объекта); 

2) схема резервирования земель необходимых для                               

размещения объекта комплексного обустройства федерального 

значения (схема земельных участков должна содержать                                   

необходимые для внесения в государственный кадастр                                    

недвижимости сведения о земельных участках (их частях): 

площадь, координаты поворотных точек резервируемой 

территории). 

Пояснительная записка к проекту межевания должна содержать: 

- информацию о разрешенном использовании земельного 

участка, требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта комплексного обустройства на 

указанном земельном участке; 

информацию о кадастровых номерах, площади, правообладателях 

существующих земельных участков предназначенных для размещения 

объекта комплексного обустройства федерального значения; 

- перечень кадастровых номеров земельных участков, 

которые полностью или частично попадают в границы 

планируемого размещения объекта федерального значения 

(с указанием площади) для целей резервирования. 

5. Схема планировочной организации земельных участков, 

предназначенных для размещения объекта капитального 

строительства с отображением на ней: 

1) объекта комплексного обустройства; 

2) границ и кадастровых номеров земельных участков, 

формирующих полосу отвода полосы отвода                                      

существующей автомобильной дороги; 

3) границ и кадастровых номеров, в том числе условных 

существующих земельных участков, дополнительно                                   

отводимых для формирования полосы отвода автомобильной 

дороги; 

4) границ и кадастровых номеров земельных участков, 

смежных с границами участков проектируемой полосы                                   

отвода  (при  отсутствии  кадастровых номеров  земельных 

участков - номера кадастровых кварталов); 

5) границ начала и окончания работ в рамках реализации 

проекта; 

6) границ зон действия публичных сервитутов и объектов 

культурного и археологического наследия (при наличии) 

7) подъездов и подходов к объекту капитального                               

строительства; 

8) объектов, подлежащих сносу (демонтажу). 

Схема должна быть выполнена в масштабе 1:1000 и содержать 

соответствующие условные обозначения. 

12 Формы 

представления 

документации по 

планировке 

территории, 

требования к 

После     утверждения     документации     по     планировке 

территории материалы представляются в составе: 

- 5 экземпляров проектной документации на бумажном 

носителе; 

- 2 экземпляра на электронном носителе (CD и DVD дисках). 

Документы   на   электронном    носителе   передаются   в 



оформлению, 

комплектации и 

передаче 

материалов 

заказчику 

форматах, в которых они разрабатывались и должны быть 

доступны для редактирования. 

Наименование файлов и папок на электронном носителе должно    

совпадать    с    наименованием   документов    на бумажном носителе. 

Форматы электронных документов: 

- текстовые материалы, расчеты, графики - в форматах, 

совместимых с Microsoft Office (*.doc, xls); 

- графические материалы (чертежи и схемы) - в формате, 

совместимом с Autocad, Mapinfo, Panorama; 
- прочие графические материалы - в форматах jpg, tiff, pdf. 

 

Приложение 2 к Заданию 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

обязательных при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании 

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

 

… ………. …………. 

… ………. …………. 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической части 

Конкурсной Документации (Глава №3 Приложения № 1к Конкурсной Документации) и 

предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

… …………. …………. 

… …………. …………. 

… ……….... ………… 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Главу 3 Технической части Приложения №1 к Конкурсной Документации «Перечень 

нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании» читать в следующей редакции: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

обязательных при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 

21. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85* введ. с 

01.03.2014) 

22. ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения 

в открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

25. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия 

(взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014) 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

29. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

30. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

33. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-95) 

(введ. с 01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (взамен 

ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

43. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

45. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

47. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

48 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 

строительства. Методы испытаний 

57. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

59. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

(взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 01.01.2014) 

61 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

63. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия  

(взамен ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 19804.4-78, ГОСТ 19804.5-

83) (введ. с 01.01.2014) 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  (взамен 

ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации автомобильных дорог 

72. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

73. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

74. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

75. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

76. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

77. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

78. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

79. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

80. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 

81. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  

(взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  (взамен 

ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

 

83. ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

84. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

85. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

86. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   

88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия 

91. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и 

железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 
(взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен ГОСТ 

25192-82) (введ. с 01.07.2013) 

101. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. 

Технические условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 25358-82) 

(введ. с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен ГОСТ 

26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

116. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  

(взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

117. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  (взамен  

ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 
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122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 

автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30416-

96) (введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия  (взамен ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30672-99) 

(введ. с 01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

133. ГОСТ Р 12.2.011-

2012 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные. Общие требования безопасности (взамен ГОСТ Р 12.2.011-

2003) (введ. с 01.03.2014) 

134. ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-

2009 

Система проектной документации для строительства. Общие положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-

2013 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.01.2014) 

137. ГОСТ Р 21.1002-

2008 

Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-

2009 

Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

139. ГОСТ Р 50571.5.54-

2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения 

141. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

142. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

143. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

144. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

145. ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

146. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

147. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

148. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия 

149. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

150. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

151. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

152. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

153. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

154. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

155. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

156. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

157. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

158. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

159. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. 

Общие технические условия 

160. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические условия 

161. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ 

для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

163. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

164. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

165. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования 

166. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 
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167. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

168. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

169. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

170. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

171. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

172. ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

173. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

174. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

175. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

176. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, 

гайки и шайбы к ним. Технические условия 

177. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

178. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

179. ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические 

требования (взамен ГОСТ Р 52456-2005) (введ. с 01.07.2014) 

180. ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

181. ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом. Требования к 

архитектуре и функциям (взамен ГОСТ Р 53860-2010) (введ. с 01.07.2014) 

182. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного 

диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на 

содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и 

характеристики подсистемы картографического обеспечения 

183. ГОСТ Р 54026-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, 

состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования 

пассажиров 

184. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского 

управления перевозками строительных грузов по часовым графикам 

185. ГОСТ Р 54028-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

186. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления специальным автомобильным транспортом муниципальных 

служб. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых 

отходов 
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187. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных 

автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, 

функциям и решаемым задачам 

188. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования 

189. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Технические требования. 

190. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

191. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

192. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Методы контроля 

193. ГОСТ ISO 9001-

2011 

Системы менеджмента качества. Требования 

194. ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

195. ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

196. Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 – 

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 

 

197. ГОСТ Р ИСО 

12491-2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

198. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

199. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

200. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

201. ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению  

202. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

203. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

204. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

205. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

206. ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

207. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

208. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 
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209. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

растяжении. 

210. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

211. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

многократному замораживанию и оттаиванию. 

212. ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах. 

213. ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 

214. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

215. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 

01.01.2014) 

216. ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

217. ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний (введ. с 01.07.2013) 

218. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 

катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

219. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое 

обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

220. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных 

документов 

222. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

224. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 

225. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

227. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению 

228. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

229. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
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230. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

231. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

232. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к 

содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

235. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

236. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

237. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

238. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

239. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

244.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (взамен ГОСТ 

24.601-86, ГОСТ 24.602-86) (введ. с 01.01.1992) 

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»; 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

250.  

 
ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные 

обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 

14813-1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и 

сервисы 

259.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов 

и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

260.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 

сети 

261.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

262.  ГОСТ Р МЭК 794-

1-93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

263.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

264.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

 

СНиП, своды правил 

265.  СП 34.13330.2012 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» 

266.  СП 78.13330.2012 СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

267.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

268.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 

(взамен СП 86.13330.2012) (введ. с 01.06.2014) 

269.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 01.01.2013) 

270.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. Основные 

положения 

271.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

272.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

273.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

274.  СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

275.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
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276.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. с 01.01.2013) 

277.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

278.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное производство 

279.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

280.  СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» 

281.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

282.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (введ. с 01.01.2013) 

283.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013) 

284.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 (введ. с 01.07.2013) 

285.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013) 

286.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 

14.1330.2011) (введ. с 01.06.2014) 

287.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

288.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

289.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

290.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

291.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

292.  СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» 

293.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

294.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

295.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

296.  СП 46.13330.2012 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» 

297.  СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96 (введ. с 01.07. 

2013) 

298.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 

299.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

300.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

301.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 
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302.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

303.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

304.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

305.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

306.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

307.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

308.  СТО АВТОДОР 

2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 

29.11.2011 № 219) 

309.  СТО АВТОДОР 

2.2-2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. 

Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

310.  СТО АВТОДОР 

2.2-2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на 

платных участках автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

311.  СТО АВТОДОР 

2.3-2013 

Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

312.  СТО АВТОДОР 

2.4-2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

313.  СТО АВТОДОР 

2.5-2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

314.  СТО АВТОДОР 

2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в ред. 

приказа от 07.05.2014 № 78) 

315.  СТО АВТОДОР 

2.9-2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

316.  СТО АВТОДОР 

4.1-2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54) 

317.  СТО АВТОДОР 

7.1-2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

318.  СТО АВТОДОР 

8.1-2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 

56) 

319.  СТО АВТОДОР 

8.2-2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

320.  СТО АВТОДОР 

8.3-2014 

Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги (приказ от 12.09.2014 № 188) 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

321.  СТО АВТОДОР 

8.4-2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (приказ от 

12.09.2014 № 189) 

322.  СТО АВТОДОР 

8.5-2014 

Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(приказ от 12.09.2014 № 190) 

323.  СТО АВТОДОР 

10.1-2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  (приказ от 

05.09.2013 № 179) 

324.  СТО АВТОДОР 

10.2-2014 
Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на 

период выполнения гарантийных обязательств подрядными 

организациями (приказ от 20.01.2015 № 7) 

325.  СТО АВТОДОР 

10.3-2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими 

материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при 

устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

326.  Федеральный закон 

от 30.12.2009 № 

384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

327.  Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 

123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

328.  Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к Градостроительному 

кодексу 

329.  Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 

257-ФЗ 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

330.  Федеральный закон 

от 17.07.2009 № 

145-ФЗ 

О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

331.  Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 

115-ФЗ 

О концессионных соглашениях 

332.  Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 

223-ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

333.  Федеральный закон 

от 10.12.1995 № 

196-ФЗ 

 О безопасности дорожного движения  

334.  Федеральный закон 

от 14.02. 2009 № 

22-ФЗ 

О навигационной деятельности 

335.  Постановление 

Правительства РФ 

от 02.09.2009 № 

717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

336.  Письмо МВД РФ 

от 02.08.2006 № 

13/6-3853          с 

письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

337.  Письмо 

Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

338.  Письмо  

Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-

28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

339.  Письмо 

Росавтодора от 

23.03.2005 № ОБ- 

28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

340.  Письмо 

Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

341.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

342.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным 

покрытием 

343.  Постановление 

Правительства РФ 

от 28.09.2009 № 

767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с 

«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской федерации 

и их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

344.  Постановление 

Правительства РФ 

от 13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

345.  Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2009 № 

860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

346.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 25 сентября 

2007 г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

347.  Приказ Минтранса 

РФ от 16.11.2012 № 

402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

348.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения 

349.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

350.  Приказ Минтранса 

РФ от 25.07.1994 № 

59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

351.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № 

ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

352.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

3.12. 2003 № ОС- 

1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

353.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001 № ОС-

450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной 

разметки безвоздушным способом 

354.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003 № ОС-

548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

355.  Приказ Минтранса 

России от 

01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их 

расчета» 

356.  Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

357.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

358.  Распоряжение 

Минтранса России 

от 24.06.2002  № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

359.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона 

360.  Постановление 

Правительства РФ 

от 12.08.2008 № 

590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета направленные 

на капитальные вложения 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

361.  Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а  также в научных целях 

362.  Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

363.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 

2012  № 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

364.  Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 1285-

р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

365.  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998       

№ 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

366.  Постановление 

Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

367.  Постановление 

Правительства РФ 

от 05.03.2007 № 

145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

368.  Постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2013 № 

382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

369.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 

370.  Приказ Минтранса 

России от 

08.06.2012 № 163 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

371.  Постановление 

Правительства РФ  

от 19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п.19) 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

372.  Письмо 

департамента 

ОБДД МВД  

России от 

19.02.2009   № 

13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ  

373.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

374.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 

204  

Правила устройства электроустановок 

375.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

376.  Письмо 

Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-

28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

377.  CO-153-34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 

280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

378.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-

556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных 

одеждах 

379.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-

621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

380.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-

358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при 

устройстве асфальтобетонных покрытий 

381.  Минтранс России, 

1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

382.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-

362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

383.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-

859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

384.  Распоряжение 

Минтранса России 

от 23.05.2003 № 

ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

385.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

386.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

387.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

388.  Приказ Минтруда 

РФ от 24.07.2013    

№ 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

389.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

390.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 № ОС-

860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

391.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 № ОС-

424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими 

вяжущими 

392.  Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

393.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

14.12.2011              

№ ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции 

автодорог Государственной компании «Автодор» 

394.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» 

к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ 

на объектах реконструкции и строительства 

395.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

396.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при 

получении разрешения на строительство объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

397.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

398.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ 

и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

399.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

400.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ * 

401.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных 

дорог 

402.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных балочных 

пролётных строений эксплуатируемых мостов 

403.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

404.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог 

405.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

406.  ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при 

сооружении земляного полотна 

407.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на 

откосы транспортных сооружений на реках 

408.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог 

409.  ВСН 210-91 Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных 

сооружений и устройств 

410.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации 

по озеленению автомобильных дорог 

411.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 

сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 

412.  ОДН 218.0.006-

2002 

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

413.  ОДН 218.0.017-

2003 

Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

414.  ОДН 218.0.032-

2003 

Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

415.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

416.  ОДН 218.1.052-

2002 

Оценка прочности нежестких дорожных одежд 



№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

417.  ОДН 218.2.027-

2003 

Требования к противогололедным материалам 

418.  ОДН 218.3.039-

2003 

Укрепление обочин автомобильных дорог 

419.  ОДН 218.5.016-

2002 

Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

420.  ОДМ 218.3.004-

2010 

Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

421.  ОДМ 218.4.001-

2008 

Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

422.  ОДМ 218.4.002-

2008 

Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

423.  ОДМ 218.5.001-

2008 

Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от 

снега 

424.  ОДМ 218.4.002-

2009 

Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

425.  ОДМ 218.4.004-

2009 

Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

426.  ОДМ 218.2.001-

2009 

Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных 

дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

427.  ОДМ 218.5.001-

2009 

Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог 

428.  ОДМ 218.7.001-

2009 

Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 

автомобильных дорогах. 

429.  ОДМ 218.8.001-

2009 

Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

430.  ОДМ 218.2.006-

2010 

Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) 

и определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 

431.  ОДМ 218.4.005-

2010 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

432.  ОДМ 218.5.003–

2010 

Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

433.  ОДМ 218.5.006-

2010 

Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли 

434.  ОДМ 218.6.002-

2010 

Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок 

автотранспортных средств в весенний период на основании результатов 

диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения 

435.  ОДМ 218.8.001-

2010 

Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах методом потенциалов полуэлемента 

436.  ОДМ 218.8.002-

2010 

Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 
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п/п 
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нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

437.  ОДМ 218.8.003-

2010 

Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном 

хозяйстве 

438.  ОДМ 218.2.012-

2011 

Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

439.  ОДМ 218.3.008-

2011 

Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

440.  ОДМ 218.3.012-

2011 

Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

441.  ОДМ 218.3.013-

2011 

Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных 

смесей 

442.  ОДМ 218.3.014-

2011 

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

443.  ОДМ 218.3.015-

2011 

Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий 

в скользящих формах 

444.  ОДМ 218.4.007-

2011 

Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

445.  ОДМ 218.2.013-

2011 

Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

446.  ОДМ 218.2.016-

2011 

Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

447.  ОДМ 218.2.018-

2012 

Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных 

дорог 

448.  ОДМ 218.2.020-

2012 

Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

449.  ОДМ 218.2.022-

2012 

Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона 

при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

450.  ОДМ 218.2.024-

2012 

Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных 

одежд 

451.  ОДМ 218.2.025-

2012 

Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

452.  ОДМ 218.2.026-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

453.  ОДМ 218.2.027-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах 

454.  ОДМ 218.3.020-

2012 

Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и применения 

асфальтобетонных смесей 

455.  ОДМ 218.3.021-

2012 

Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

456.  ОДМ 218.6.004-

2011 

Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

457.  ОДМ 218.6.010-

2013 

Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 

дорог 
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458.  ОДМ 218.6.008-

2012 

Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

459.  ОДМ 218.6.011-

2013 

Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

460.  ОДМ 218.2.032-

2013 

Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

461.  ОДМ 218.3.006-

2011 

Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

462.  ОДМ 218.2.023-

2012 

Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

463.  ОДМ 218.6.009-

2013 

Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

464.  ОДМ 218.6.003-

2011 

Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

465.  ОДМ 218.2.031-

2013 

Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

466.  ОДМ 218.2.030-

2013 
Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

467.  ОДМ 218.3.032-

2013 

Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) 

468.  ОДМ 218.2.033-

2013 

Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

469.  ОДМ 218.3.029-

2013 

Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

470.  ОДМ 218.3.027-

2013 

Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

471.  ОДМ 218.2.034-

2013 

Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона 

472.  ОДМ 218.3.028-

2013 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

473.  ОДМ 218.3.031-

2013 

Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

474.  ОДМ 218.2.007-

2011 

Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

475.  ОДМ 218.2.028-

2012 

Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

476.  ОДМ 218.8.004-

2013 

Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

477.  ОДМ 218.9.001-

2013 

Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

478.  ОДМ 218.3.036-

2013    

Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

479.  ОДМ 218.3.030-

2013 

Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 
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480.  ОДМ 218.2.041-

2014 

Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

481.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации 

482.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

483.  ОДМ 218.3.025-

2012 

Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением 

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия 

ударно-вращательного механизма 

484.  ОДМ 218.3.001-

2010 

Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах методом потенциалов полуэлемента 

485.  ОДМ 218.3.039-

2014 

Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

486.  ОДМ 218.3.042-

2014 

Рекомендации по определению параметров и назначений категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

487.  ОДМ 218.3.037-

2014 

Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

488.  ОДМ 218.2.038-

2014 

Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

489.  ОДМ 218.2.045-

2014 

Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 

490.  ОДМ 218.6.014-

2014 

Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

491.  ОДМ 218.4.020-

2014 

Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

492.  ОДМ 218.2.046-

2014 

Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

493.  ОДМ 218.2.047-

2014 

Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

494.  ОДМ 218.2.044-

2014 

Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

495.  ОДМ 218.2.042-

2014 

Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

496.  ОДМ 218.5.001-

2014 

Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

497.  ОДМ 218.2.040-

2014 

Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

 

 

 

 



8. Приложение №1.1 к Договору (приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

Приложение № 1.1 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги 

М-4 «Дон» 

 

 

 

 (заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Глава №1 Приложение             

№ 1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается 

Договор) 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 

 

 9. Приложение №1.2 к Договору (приложение №6 к Конкурсной Документации) читать 

в следующей редакции: 

Приложение № 1.2 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

                    ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной и технической документации «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край». Этап II. Строительство транспортной развязки на км 1515+300 автомобильной 

дороги М-4 «Дон»  

 

заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Глава №2 Приложение № 

1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается 

Договор) 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 

 

 



 10. Приложение №4 к Договору (приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в 

следующей редакции: 

 

 

Приложение № 4  

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОДРЯДЧИКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

для разработки проектно-сметной и технической документации  «Строительство 

транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300  автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский 

край» 

 

- Проектная документация по объекту «Комплексное обустройство автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 

км 1459+805 – 1542+215, Краснодарский край»; 

- Паспорт автомобильной дороги (при наличии); 

- ТУ на размещение подземных инженерных коммуникаций (начиная с мая 2010 года); 

- Утвержденная (действующая) дислокация дорожных знаков и разметки; 

- Данные о результатах диагностики и обследования существующих искусственных 

сооружений; 

- Данные о статистике и дислокации ДТП на автомобильной дороге; 

- Данные об интенсивности движения. 

 
ЗАКАЗЧИК:                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. Приложение №1 «Перечень нормативных документов» к приложению № 6 Договора 

(приложение №6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

Приложение № 1  

к Договору на оказание услуг 

  по осуществлению авторского надзора  

на объекте: «Строительство транспортных  

развязок на км 1504+700 и км 1515+300  

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

 через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар  

до Новороссийска, Краснодарский 

 край» от «___»_______20__г. 

 

 

 

Перечень нормативных документов 
 

 

Данную информацию читать в соответствии с Главой №3 Технической части                  

Приложения № 1к Конкурсной Документации. 

 

 

 

 

 

12. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и 

технической документации «Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Краснодарский край» реестровый номер № 31502196172 оставить без изменения. 

 

 


