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I. Информационная карта 

 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 

456+780 (Смоленской области); 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для 

обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной 

Компании; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное 

Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям 

Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Исполнитель  – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее 

также - ООО «Автодор - ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

http://www.russianhighways.ru/
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проведению Конкурентных Процедур при осуществлении  Государственной компанией 

закупочной деятельности. 

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа 

Закупки; 

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

19) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной 

компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 

20) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с 

заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских 

соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании; 

21) Участник Закупки –любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»   

в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности; 

22) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе 

в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации; 

23) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

24) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также размещаются 

информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 

456+780 (Смоленской области). Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей 

Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой 

площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется 

http://www.zakupki.gov.ru/
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оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных 

Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и Государственной Компании в 

неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При необходимости Государственная 

Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в 

Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти 

процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ЭТП. 

 Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о предоставлении 

Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных документов и 

ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений технико-

экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Шувалова Нина Александровна, контактный телефон/факс: +7 (495) 

727-11-95 (доб.5922). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 1 745 725 380 (один 

миллиард семьсот сорок пять миллионов семьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят) рублей 

00 копеек. 
5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно 

использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации 

и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости выполнения 

перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой 

счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании и ООО «Автодор-ТС». 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки 

на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 
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10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется 

справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и 

международный договор Российской Федерации. 

11. Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых Работ; 

требования, установленные Государственной Компанией к качественным, количественным, 

техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; требования к их 

безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения Работ; требования к сроку 

содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или 

Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).  

 12. Сроки выполнения Работ:  

- начало выполнения Работ: 01.07.2015 г.; 

- окончание выполнения Работ: 30.06.2020 г. 
 При этом срок начала выполнения Работ по Договору Подрядчиком подтверждается 

подписанием Сторонами Акта о начале содержания Объекта, составленного по форме, 

Приложением № 2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).  

Календарные сроки и периодичность выполнения отдельных видов Работ по Договору 

установлены в Техническом Задании (Приложение № 1 к проекту Договора (Приложение № 6 к 

Конкурсной Документации)) и в Договоре. 

 13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их количественных 

и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной 

Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

27.04.2015, окончание срока приема Заявок 10:30 ч (время московское) 19.05.2015. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:30 ч (время московское) 19.05.2015. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 09.06.2015. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 19.06.2015. 

18. Все действия Государственной Компании, ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки, 

Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем 

Конкурсе, осуществляются в рабочее время Государственной  Компании, ООО «Автодор-ТС»: с 

понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время 

московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время 

московское).  

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 
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физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

6) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в 

течение  2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении 

выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, 

принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

09) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) 

процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 

(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии на сумму 87 286 269 

(восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 

00 копеек, что составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Договора. 

23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 
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определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

обеспечивает представление в Государственную компанию, следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Конкурсной Документации. 

24. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен Участник Конкурса, с которым заключается Договор, такой Участник Конкурса 

представляет в Государственную Компанию Банковскую гарантию (обеспечение исполнения 

Договора), в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Конкурсной Документации и 

Приложение № 4 к проекту Договора. 

25. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной 

Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав 

Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его 

согласовывает его в установленном порядке со структурным подразделениям и должностным 

лицам Государственной компании и направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым 

заключается Договор, в количестве экземпляров, указанном в Проекте Договора. 

26.  Участник Конкурса, с которым заключается Договор, в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня поступления к нему Проекта Договора, подписывает его, скрепляет печатью подписные 

листы, а также оборотную сторону последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращает их в Государственную Компанию. Проект Договора должен быть прошит 

(сброшюрован) способом, обеспечивающим его свободное сканирование. Государственная 

Компания подписывает Договор после подписания его Участником Конкурса, с которым 

заключается Договор.   

27. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней 

со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается 

Договор. 

При необходимости принятия правлением или наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней 

со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым заключается 

Договор.  

28. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о 

представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 
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минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

 

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО 

«Автодор-ТС» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на сайте 

ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТС» на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно предоставит по 

электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме электронного 

документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса не 

допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки 

на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно 

содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание 

запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5. ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет лицу, 

представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной Документации в 

письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, 

не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на 

запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию 

и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не 

позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок. 

Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТС» на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В 

случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок 

продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания 

приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании крупной 

сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают 

условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о предварительном одобрении 
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заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений 

в условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае 

положительного рассмотрения правлением и наблюдательным советом вопроса о внесении 

изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной 

сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время 

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной 

Компании на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника 

Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время 

прибытия данного представителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска 

на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с 

учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым 

распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной почте 

Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего 

дня, следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Конкурсная 

Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или копий 

документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (в случае наличия) и подписана 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав Конкурсной Заявки 

документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и в 

действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за 

исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 



 

12 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, 

что все листы Конкурсной Заявки (тома Конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными и 

в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), поданы 

от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных 

в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести изменения 

в Конкурсную Заявку по данному Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО 

«Автодор-ТС» новой (измененной) редакции листа, раздела, главы, тома Заявки, с указанием в 

пояснительной записке, что первоначально представленные документы (копии документов) 

считать недействующими. 
Государственная Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  
8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с 

положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией и Государственной Компанией принято решение о заключении с ним 

Договора, Участник Конкурса, подавший такую Заявку, и Государственная Компания 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной 

Документации. Договор заключается с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на 

условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела III 

Конкурсной Документации Участники Конкурса, и Конкурсной Документацией и по цене 

Договора, которая указана в Конкурсной Заявке такого Участника Конкурса. Цена Договора не 

может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о 

проведении Конкурса.  

Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 
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Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Конкурса в сроки, 

предусмотренные Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23, 24 

и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается 

уклонившимся от заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Конкурса от заключения Договора Государственная 

Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Конкурса в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые 

поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления факта 

подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника 

Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. 
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6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией 

и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается 

Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого 

протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и/или открытия 

доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной 

Комиссии о такой аудио- и видеозаписи. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и подаваемых 

в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов 

с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 

Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4039, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела 

III Конкурсной Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

2.3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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2.4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

 2.6) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в 

течение 2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении 

выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, 

принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

2.7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 2.10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) 

процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 

(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при 

проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности условиям 

допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник Закупки не 

допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации 

документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих 

случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 
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д) не представлены документы и/или копии документов и материалы, обосновывающие 

положения Конкурсной Заявки Участника Закупки; 

е) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

ж) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

з) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) 

по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за 

пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, 

содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в 

Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям 

Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований; 

и) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств),  

качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, требованиям 

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий 

документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная 

Комиссия принимает решение: 
                                                           
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а также о 

несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в 

допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только 1 (одна) Конкурсная 

Заявка, 1 (один) Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных 

Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения  Заявок. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе 

в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые 

положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об 

отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки 

к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5)  в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса и Государственной Компанией 

принято решение о заключении с таким Участником Договора, Государственная Компания и 

указанный в настоящей части раздела V Конкурсной Документации Участник Конкурса 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной 

Документации. Такой Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора. 

Договор заключается  с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях, 

предусмотренных Конкурсной Заявкой указанного в настоящей части раздела V Конкурсной 

Документации Участника Конкурса и Конкурсной Документацией и по цене Договора, которая 

предусмотрена Конкурсной Заявкой такого Участника Конкурса. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Государственная Компания 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 
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качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения 

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении Государственной Компании Участником Конкурса, указанным в 

настоящей части раздела V Конкурсной Документации, в сроки, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, документов и сведений, указанных в частях 23, 24 и/или 26  раздела I настоящей 

Конкурсной Документации, такой Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения 

Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора Государственная 

Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме или 

в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В 

течение 3 (трех) рабочих дней  со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» 

обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  

 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и порядком 

оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 (сорок) 

процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать заявки на 

участие в конкурсе по следующим подкритериям:  

 

Таблица №1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия 

Значимость 

подкритериев и 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 
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«Квалификация 

Участника Конкурса» 

порядок начисления 

баллов 

подкритериев 

1 

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения Работ 

по содержанию автомобильных 

дорог (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик))  

за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

рассчитывается по 

формуле, указанной в 

пункте 3.6  раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1.
2
 Копии Договоров на выполнение 

работ. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-

3) 

3. Вместо копий документов, указанных в 

пункте  2, возможно представление копий 

иных документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

4. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

работ Заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения №4  к Конкурсной 

Документации. 

2 
Наличие у Участника Конкурса 

необходимого для выполнения 

Работ персонала 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №2 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. Копии трудовых Договоров и/или 

копии трудовых книжек
3
 сотрудников 

Участника Закупки.
4
 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников Участника 

Закупки (для инженеров). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

3 

Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для 

выполнения Работ по объекту 

Конкурса техники, 

оборудования 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на технику, 

оборудование (инвентарная карточка 

учета объекта основных средств по форме 

№ОС-6, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 №7);  

паспорт транспортного средства (ПТС) в 

случае, если получение ПТС на данный 

вид техники предусмотрено 

законодательством РФ (для транспортных 

средств); паспорт самоходной машины 

                                                           
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы 

КС-3). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и 

даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены 

(стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), 

необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
3
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме 

на работу к Участнику Закупки. 
4
 В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии 

документального подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных 

документов указанных в этом пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из 

трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы 

соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным 

лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 
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(для самоходных машин). 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение техники, оборудования 

(договор аренды, и/или договор оказания 

услуг, и/или  договор лизинга, и/или иные 

договоры, подтверждающие привлечение 

техники, оборудования) с представлением 

документов указанных в пункте 1. 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

4 

Наличие у Участника Конкурса 

производственных мощностей 

(асфальтобетонного завода) для 

выполнения Работ, являющихся 

предметом Договора 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VI Конкурсной 

Документации 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на 

производственные мощности (копия 

инвентарной карточки учета объекта 

основных средств, свидетельство права 

собственности (в случае наличия), 

паспорт (для мобильного завода)).  

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение асфальтобетонных заводов 

(договор аренды, и/или договор оказания 

услуг, и/или договор лизинга, и/или иные 

договоры, подтверждающие привлечение 

асфальтобетонных заводов.  

3. 
5
Копии документов, подтверждающих 

нахождение асфальтобетонного завода 

(стационарного) на расстоянии не более 

40 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора 

(свидетельство о государственной 

регистрации права собственности, или 

договор аренды на земельный участок, 

или документ, подтверждающий владение 

на ином вещном праве земельным 

участком, на котором находятся 

асфальтобетонные заводы).
6
 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №4 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

 

3.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик))  за последние 

3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок, рассчитывается 

путем умножения весового значения данного подкритерия на отношение предложения i-го 

Участника Закупки к наибольшему из значений, содержащихся во всех Конкурсных 

Предложениях, по следующей формуле расчета баллов: 

 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию 

Критерия «Квалификация Участника Конкурса»; 

                                                           
5
 Только для стационарного асфальтобетонного завода. 

6
 В случае указания в Конкурсной Заявки Участника Закупки информации и сведений о нахождении 

асфальтобетонных заводов на расстоянии более 40 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора, 

баллы Участнику Конкурса не начисляются.  
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    КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах подкритерия 

Критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов; 

Кi – Предложение Участника Конкурса, Заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальное из Предложений по подкритерию, сделанных Участниками Конкурса. 

 

Таблица №2 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения работ 

персонала 

Количество баллов 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ персонала: 

Всего –  не менее 60 человек, 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  – не менее 12 

человек  

2) рабочие строительных профессий – не менее 48  

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 10 

 

Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету конкурса техники, оборудования 

 

Количество баллов 

Наименование механизмов 
Кол-во, 

шт. 

Автобус для перевозки рабочих 4 

Автогрейдеры 3 

Автопогрузчики 16 

Автогудронатор объемом не менее 3500л 1 

Автомобили поливомоечные 5 

Косилки прицепные 13 

Косилки манипуляторные 8 

Косилки ручные (мотокусторезы) 33 

Машины дорожные комбинированные, мощностью более 270 

л. с. 

22 

Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным 

методом  

3 

Машины для заливки швов и трещин 1 

Снегоочистители  3 

Автономный роторный снегоочиститель с дальностью 

выброса снега не менее 35 м, производительностью не менее 

2600т/час 

1 

Дорожная фреза холодного фрезерования шириной 

фрезерования 500-1000 мм  

3 

Дорожная фреза холодного фрезерования шириной 

фрезерования 1000-2000 мм  

1 

Компрессоры передвижные 1 

Виброплита с двигателем внутреннего сгорания 10 
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Автомобиль бортовой, грузоподъемностью не менее 10т 2 

Нарезчик швов 7 

Машины дорожной службы 8 

Рециклер  1 

Экскаваторы: емк. ковша не менее 0,25 м
3
 3 

Ассенизационная машина 1 

Машина разметочная 1 

Агрегат для травосеяния 2 

Генератор сварочный 7 

Отвал скоростной 7 

Мусоровоз емкостью не менее 16 м
3
 3 

Вышка телескопическая (автогидроподъемники) 1 

Каток дорожный не менее 12 т 1 

Каток дорожный не менее 8т 1 

Тягач-эвакуатор 1 

Трактор с навесным оборудованием 24 

Пескоструйный аппарат 3 

Асфальтоукладчик, шириной укладки до 6,0 м 1 

Многофункциональная машина с оборудованием для мойки 

шумозащитных экранов  

3 

Прицепные подметально-уборочные машины 1 

Станция по приготовлению соляных растворов 1 

Оборудование для распределения жидких реагентов, ширина 

распределения 3-15 м 

4 

 

Итого:                                                                                                                       211  

Отсутствует минимально необходимое количество техники, оборудования для 

выполнения работ по предмету Договора 
0 

Наличие менее 75% единиц техники, оборудования в собственности, остальная 

техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или 

договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

15 

Наличие 75 % включительно и более единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга 

и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 

 

 

 

Таблица №4 раздела VI конкурсной документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(асфальтобетонные заводы
7
) для выполнения работ, являющихся предметом 

Договора 

Количество баллов 

 

Отсутствие мобильных асфальтобетонных заводов и/или стационарных 

асфальтобетонных заводов, находящихся на расстоянии не более 40 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора 

0 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные асфальтобетонные 

заводы, находящиеся на расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора, используются по договору аренды и/или 

лизинга, или привлечены по иным основаниям 

20 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные асфальтобетонные 

заводы, находящиеся на расстоянии не более 40 км от места выполнения работ, 
30 

                                                           
7
 Общая производительность асфальтобетонных заводов должна быть не менее 160 т/ч 
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являющихся предметом Договора, находятся в собственности 

 

3.7. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах Критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на сто 

процентов. 

3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с Критерием 

«Качество выполняемых работ» оценивает Конкурсные Заявки по следующим подкритериям: 

 

    Таблица №5 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы менеджмента 

качества в соответствии 

с требованиями 

стандарта  ГОСТ Р ИСО 

9001-2011 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30: 

 - Участник Конкурса получает 0 

баллов за отсутствие сертификата,  

- Участник Конкурса получает 30 

баллов за наличие сертификата 

Копия сертификата соответствия системы 

менеджмента качества требованиям  ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011 при осуществлении 

деятельности по строительству и/или 

реконструкции, и/или капитальному 

ремонту, и/или ремонту автомобильных 

дорог и/или  искусственных сооружений 

на них. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса 

специализированной 

компетентной 

лаборатории 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 40: 

 - Участник Конкурса получает 0 

баллов при отсутствии  

лаборатории; 

- Участник Конкурса получает 20 

баллов при использовании 

передвижной лаборатории и/или 

стационарной  лаборатории, 

находящейся в радиусе не более 100 

км от места выполнения работ, по 

договору аренды и/или оказания 

услуг и/или лизинга; 

- Участник Конкурса получает 40 

баллов при наличии собственной 

передвижной лаборатории и/или 

собственной стационарной 

лаборатории, находящейся в 

радиусе не более 100 км от места 

выполнения работ. 

Копия документа, свидетельствующего о 

соответствии лаборатории требованиям 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии, либо 

юридическим и/или физическим лицом, 

обладающим системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии; 

2. Копии документов, подтверждающих 

привлечение лаборатории (договор 

аренды, лизинга, оказания услуг). 

3. 
8
Копии документов, подтверждающих 

нахождение компетентной лаборатории в 

регионе выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права 

собственности на земельный участок или 

договор аренды на земельный участок или 

документ подтверждающий владение на 

ином вещном праве земельным участком, 

на котором находится компетентная 

лаборатория и/или свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание и/или помещение или договор 

аренды на здание и/или помещение или 

документ подтверждающий владение 

зданием и/или помещением на ином 

вещном праве, в котором располагается 

компетентная лаборатория
9
. 

                                                           
8
 Только для стационарной лаборатории. 

9
 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной 

или привлечённой стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора баллы Участнику Конкурса не начисляются. 
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4. 
10

Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если получение 

ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством РФ. 

5. Анкета Участника Закупки, заполненная 

по форме таблицы № 5 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  
 

3 

Применение новых
11 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся предметом 

Договора 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 30: 

- Участник Конкурса получает 0 

баллов при неприменении новых 

(инновационных) технологий. 

- Участник Конкурса получает 

до 30 баллов за применение 

новых (инновационных) 

технологий. 

Порядок начисления баллов по 

данному подкритерию указан в 

Таблице №6 и пункте № 3.9  

Раздела VI Конкурсной 

Документации. 

 

. 1. Участником Закупки при описании 

выполняемых работ указывается, 

какие новые (инновационные) 

технологии будут им применяться при 

производстве работ в случае 

заключения с ним Договора. 

2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 6 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

 

Таблица №6 раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 
Подкритерий оценки критерия 

«Качество выполняемых работ» 

Значимость подкритерия и порядок 

начисления баллов 

Документы и 

сведения, 

служащие для 

расчета 

подкритерия 

 
Применение новых (инновационных) 

технологий, а именно: 

Максимальное число баллов по подкритерию 

равно 30: 

 

Участником 

Закупки 

указывается, какие 

новые 

(инновационные) 

технологии будут 

им применяться 

при выполнении 

работ по 

содержанию в 

случае заключения 

Договора (по форме 

таблицы №6 

Приложения № 4 к 

Конкурсной 

Документации). 

1 

Применение противогололедных 

химических реагентов с рабочей 

температурой ниже - 20 °С, 

при выполнении работ по 

содержанию автомобильных дорог в 

зимний период эксплуатации 

  

 

Участник Конкурса получает: 

 

0 баллов при отсутствии предложений по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 1 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

Документации при выполнении работ по 

содержанию автомобильных дорог в зимний 

период эксплуатации; 

 

 8 баллов за наличие предложений по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 1 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

Документации при выполнении работ по 

содержанию автомобильных дорог в зимний 

период эксплуатации. 

2 

- Применение энергосберегающего 

освещения автомобильных дорог 

и/или: 

- Устройство искусственного 

независимого (на солнечных 

батареях) освещения остановочных 

Участник Конкурса получает: 

 

0 баллов при отсутствии предложений по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 2 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

                                                           
10

 Для передвижной лаборатории. 
11

 При заключении Договора с Победителем конкурса (единственным Участником Закупки, в случае принятия 

решения о заключении с ним Договора), предложенные им новые (инновационные) технологии при выполнении работ 

по содержанию, указываются в Техническом задании. 
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автопавильонов и/или 

- Устройство автоматизированной 

системы управления наружным 

освещением, 

при выполнении работ по 

содержанию линий наружного 

освещения  

 

Документации при выполнении работ по 

содержанию линий наружного 

электроосвещения; 

 

3 балла за наличие 1-го предложенного 

нового (инновационного) решения 

(технологии) из перечня п/п 2 Таблицы № 6 

раздела VI Конкурсной Документации при 

выполнении работ по содержанию линий 

наружного освещения; 

 

5 баллов за наличие 2-х предложенных 

новых (инновационных) решений 

(технологий) из перечня п/п 2 Таблицы № 6 

раздела VI Конкурсной Документации при 

выполнении работ по содержанию линий 

наружного освещения; 

 

10 баллов за наличие 3-х предложенных 

новых (инновационных) решений 

(технологий) из перечня п/п 2 Таблицы № 6 

раздела VI Конкурсной Документации при 

выполнении работ по содержанию линий 

наружного освещения. 

3 

- Устройство противоослепляющих 

экранов и/или 

- Установка ударобезопасных 

направляющих устройств из 

полимерных композитных материалов 

и/или:  

- Установка антидеформационных 

сигнальных столбиков из полимерных 

композитных материалов и/или 

- Применение полимерных 

композитных материалов для 

элементов обустройства 

автомобильных дорог и/или: 

- Применение полимерных 

композитных материалов для систем 

водоотвода автомобильных дорог 

и/или: 

- Устройство дорожных 

удерживающих тросовых 

металлических ограждений и/или 

- Применение современных 

биотуалетов на площадках отдыха, 

при выполнении работ по 

содержанию элементов обустройства 

автомобильных дорог 

 

Участник Конкурса получает: 

 

0 баллов при отсутствии предложений по 

применению новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 3 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

Документации при выполнении работ по 

содержанию элементов обустройства 

автомобильных дорог; 

 

4 балла за наличие от 1-го до 3-х 

предложенных новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 3 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

Документации при выполнении работ по 

содержанию элементов обустройства 

автомобильных дорог; 

 

6 баллов за наличие от 4-х до 6-ти 

предложенных новых (инновационных) 

решений (технологий) из перечня п/п 3 

Таблицы № 6 раздела VI Конкурсной 

Документации при выполнении работ по 

содержанию элементов обустройства 

автомобильных дорог; 

 

12 баллов за наличие 7-ми предложенных 

новых (инновационных) решений 

(технологий) из перечня п/п 3 Таблицы № 6 

раздела VI Конкурсной Документации при 

выполнении работ по содержанию элементов 

обустройства автомобильных дорог. 

 

3.9. Итоговый балл по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий» 

рассчитывается по формуле: 

 

                                                        ∑  
 
 

 
      

где: 
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Бi- значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию «применение 

новых (инновационных) технологий»; 

Бi
s
- значение баллов присвоенных i-му Участнику Конкурса по s-му разделу подкритерия 

«применение новых (инновационных) технологий»; 

M– количество разделов по подкритерию «применение новых (инновационных) технологий»; 

3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах Критерия «Качество выполняемых работ» деленной на сто процентов. 

3.11. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

           Amax - Ai 

Rai   = ------------- x 100 х Кi, 

                                                                         Amax  

где: 

Rai  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

 Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению. 

 4. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. 

Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила 

ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 

6. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 
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секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса и Государственная Компания 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-28 раздела I Конкурсной 

Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к 

Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка 

закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя 

Конкурса и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной 

Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  

7. При непредставлении Государственной Компании Победителем Конкурса в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23, 24 

и/или 26 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся 

от заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения). 

8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего 

дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

9. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 

8 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела 

IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями 

Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за 

исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и 

которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

возвращаются в порядке, предусмотренном частью 6 раздела VII Конкурсной Документации 

Конкурсной Документацией. 

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты 

размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и 

Официальном Сайте. 

 
 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился 

от заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не представил Государственной 

Компании сведения и документы, указанные в частях 23 и 24 и/или 26 раздела I Конкурсной 

Документации, Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от 



 

28 

заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной деятельности 

Государственная Компания обязана заключить  Договор с Участником Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем 

Конкурса. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, является обязательным. В иных случаях незаключения Договора с 

Победителем Конкурса, заключение договора с  Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, не является обязанностью  Государственной Компании.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 1 

(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет 

Оператора ЭТП о таком уклонении. Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные 

денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника 

Конкурса денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе, в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании Конкурса 

несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения Договора с 

Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, 

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя Конкурса в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

6. Оператор ЭТП через 20 (двадцать) рабочих дней после дня размещения на ЭТП 

протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, при условии непоступления оператору 

ЭТП в указанный настоящем абзаце срок уведомления от Государственной компании об 
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уклонении Победителя конкурса от заключения Договора, прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе.  

В случае поступления Оператору ЭТП в указанный в первом абзаце настоящей части 

раздела VII Конкурсной Документации срок уведомления Государственной компании об  

уклонении Победителя конкурса от заключения Договора, Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах 

Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора с этим Участником Конкурса.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава №1. 

Техническое задание 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 

(в Смоленской области) 

 

1. Заказчик: Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее по 

тексту именуется – Заказчик или Государственная Компания). 

2. Подрядчик: определяется на основании открытого одноэтапного конкурса. 

3. Статус работы: выполнение работ  по содержанию Объекта. 

4. Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального бюджета 

на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами 

Заказчика. 

5. Общие требования к выполнению Работ по Договору. 

5.1. Подрядчик обязан изготовить и установить не позднее 30 календарных дней с 

момента (дня) подписания Акта о начале содержания Объекта информационные щиты размером 

3,0×4,0 м, с учетом требований пункта 5.2.1. настоящего Технического Задания. 

5.2. При установке информационных щитов Подрядчик выполняет следующие 

мероприятия: 

5.2.1.  При размещении информационных щитов на границах каждого участка 

автомобильной дороги (границах Субъекта Российской Федерации), Подрядчик изготавливает и 

устанавливает их за счет собственных средств. Текст следующего содержания, подлежащий 

размещению на информационных щитах в соответствии с условиями Договора, согласовывается с 

Заказчиком, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента (дня) подписания Акта о начале 

содержания Объекта: 

 вид работ; 

 границы Объекта; 

 сведения о Заказчике (наименование организации, должность, ФИО, 

контактные телефоны Управляющего Договором); 

 сведения о Подрядчике (наименование организации, должность, ФИО, 

контактные телефоны уполномоченного лица); 

 ответственные исполнители (должность, ФИО, контактные телефоны). 

5.2.2. При размещении дополнительных информационных щитов (при необходимости) в 

рамках исполнения Договора, требования к таким щитам, указаны в разделе 16 Технического 

Задания. 

5.3. Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения работ, 

указанных в пункте 1.1. Договора, должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, соответствующей требованиям стандарта организации 

СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» и подключены к автоматизированной 

навигационной системе диспетчерского контроля Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», а также иметь программный комплекс для контроля и управления всеми 

машинами и механизмами, занятыми на работах по содержанию автомобильных дорог. При 

наличии автоматизированного комплекса на базе ГЛОНАСС/GPS приёмников Подрядчик 

предоставляет справку с указанием моделей и серийных номеров данного оборудования, машин и 
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механизмов, на которых установлено данное оборудование, а также номер лицензионного ключа 

программного обеспечения, заверенный надлежащим образом. 

5.4. Подрядчик обязан обеспечить функционирование автоматизированной системы 

навигационного диспетчерского контроля, организовать работу диспетчерской службы на 

закрепленных за ним участках автомобильных дорог, обеспечить ежедневное предоставление 

информации в автоматизированной системе учета и контроля дорожных работ (ведение журнала 

дежурного, журнала ДТП, суточных отчетов о выполненных работах, отчетов по принятым 

работам, отчетам по движению автотранспорта и механизмов по данным бортовых навигационно-

связных ГЛОНАСС/GPS-терминалов).   

5.5. В случае отсутствия на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком при 

выполнении работ по содержанию Объекта, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, подключенных к автоматизированной навигационной системе диспетчерского 

контроля Государственной компании, Подрядчик обязан оборудовать указанные машины и 

механизмы, в соответствии с требованиями стандарта организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 

«Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС» и подключить их к автоматизированной навигационной системе 

диспетчерского контроля Государственной компании за свой счет. 

5.6. Основные технические характеристики  систем оповещения при приближении к зоне 

производства дорожных работ, которые устанавливаются Подрядчиком на машины, 

задействованные при выполнении работ указаны в таблице ниже. 

Наименование Характеристики 

Частота излучения 12,125 Ггц 

Эффективная дальность не менее 100 м 

Рабочая температура излучателя от -40°С до +55°С 
Примечание: наличие сертификатов на применяемые системы оповещения обязательно. 

5.7. Периодичность выполнения Подрядчиком постоянно выполняемых работ по 

содержанию Объекта определяется в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к  Приказу 

Минтранса РФ от 01.11.2007 № 157 О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета», № 33.2 и № 33.3 к Правилам 

по уборке мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

(приложение № 33 к Договору), при этом учитываются положения пункта 8. Правил организации 

и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения 

Постановления Правительства РФ от 14.11.2009 № 928, а также Гарантийные обязательства по 

конструктивным элементам Объекта. 

5.8. Выдача письменных указаний Подрядчику, указанных в Договоре может 

осуществляться путем записи в Журнал выполнения работ, Журнал выполнения работ по 

Разметке, которые должны постоянно находиться непосредственно на Объекте, в течение всего 

срока выполнения комплекса работ по содержанию, а также иные специальные журналы 

необходимые для выполнения Работ по Договору. 

5.9. При выполнении работ по настоящему Техническому заданию Подрядчик обязан 

применять новые (инновационные) технологии заявленные в конкурсной заявке Подрядчика в 

рамках процедуры заключения договора по итогам проведенного открытого одноэтапного 

конкурса. Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий приведен в 

таблице ниже
12

. 

Наименование Техничнские (технологические) характеристики 

  

 

                                                           
12

 Заполняется Подрядчиком при заключении Договора, в соответствии с поданной им Заявкой.  
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6. Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

6.1. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 

выполняется в соответствии с СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании» (приказ Государственной компании 

«Автодор» от 21.03.2014 № 54), а так же другими действующих нормативно технических 

документов. 

6.2. До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком и 

УГИБДД МВД РФ соответствующего Субъекта РФ (в случае, если необходимость согласования с 

ГИБДД установлена законодательством РФ) схему организации движения и ограждения места 

производства дорожных работ (далее по тексту именуется – Схема Организации Движения). 

6.3. При выполнении работ, указанных в пункте 3 Технического Задания Схема 

Организации Движения должна находиться у Подрядчика, непосредственно на участке 

выполнения таких работ. 

6.4. Подрядчик обязан иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

организации и регулирования движения, обеспечить их установку и перестановку в точном 

соответствии со Схемой Организации Движения. Знаки и их установка должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и должны быть выполнены на 

желтом фоне с применением пленки с высокой интенсивностью световозвращения, тип В. 

Типоразмер знаков должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004. 

6.5. На все машины (за исключением машин, участвующих в патрульной снегоочистке 

при ликвидации зимней скользкости), задействованные при выполнении работ установить 

системы оповещения при приближении к зоне производства дорожных работ, требования к 

которым определены п. 5.5 Технического Задания. При патрульной снегоочистке указанные 

системы оповещения устанавливаются на головную и замыкающую патрульные машины. График 

установки систем оповещения согласуется с Заказчиком в течении 30 дней с момента подписания 

Договора. 

7.  Техника безопасности при выполнении работ. 

7.1. При выполнении долгосрочных работ продолжительностью более одной сменной 

захватки,  временные ограждения, должны выставляться в соответствии со Схемой Организации 

Движения, указанной в пункте 6 Технического Задания, также необходимо устанавливать 

дублирующие знаки после пересечений и примыканий к участку работ. 

7.2. Существующие дорожные знаки, установленные на участке выполнения работ, 

указанных в пункте 6 Технического Задания, в том числе в зоне производства дорожных работ, не 

соответствующие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, должны быть 

зачехлены или демонтированы на период выполнения работ. 

7.3. Применяемые при выполнении работ технологический транспорт и дорожная 

техника должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» 

(Изменение 2 ИУС 10-86) и ОСТ 218.0121-99. «Машины дорожные. Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования», автомобили должны иметь проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. 

Машины прикрытия при выполнении работ, обеспечивающие безопасное выполнение работ, 

должны быть оборудованы дополнительными импульсными фарами-вспышками и импульсными 

светодиодными знаками. На задней части кузова или цистерны применять предупреждающий 

знак (1.25) «Дорожные работы» и предписывающий знак 4.2.1 или 4.2.2, с системой светодиодной 

подсветки для обозначения направления объезда работающих дорожных машин. 

7.4. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при 

выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании, должны быть 

обеспечены спецодеждой оранжевого цвета со светоотражающими элементами. 
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7.5. Вопросы охраны труда и техники безопасности при выполнении работ должны 

решаться, руководствуясь требованиями СниП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». 

7.6. К выполнению работ, указанных в пункте 3 Технического Задания, допускаются 

лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение. 

7.7. Перевозку дорожных рабочих и линейных работников осуществляют в соответствии 

с действующими Правилами дорожного движения на территории Российской Федерации. 

7.8. При постоянной работе на открытом воздухе рабочим и служащим в зимний период 

эксплуатации должны быть обеспечены условия для обогрева, отдыха и приема пищи в 

соответствии со СниП 2.09.04-87 (2001) «Административные и бытовые здания». 

7.9. При выполнении работ с применением противогололедных материалов необходимо 

соблюдать правила техники безопасности и санитарной гигиены в соответствии с требованиями 

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

8. Требования к исполнительной и технической документации. 

8.1. У каждой бригады Подрядчика на местах производства дорожных работ должны 

находиться соответствующие Журналы выполнения работ, технологические схемы производства 

дорожных работ, Схемы Организации Движения и иные документы предусмотренные 

Техническим Заданием. 

9. СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЪЕКТА
13

 

9.1 Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию участков 

автомобильной дороги Объекта. 

Общая протяженность участков автомобильной дороги Объекта и технические 

характеристики указаны в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию.  

9.2 Цель работы: выполнение Подрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на 

период действия Договора круглогодичного безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные 

дорожные сооружения, входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного 

режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения пользователей по Объекте, 

исключения ДТП, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия, а также 

ВЫСОКОГО уровня содержания Объекта (включая искусственные дорожные сооружения): 

- средняя оценка уровня содержания Объекта «ОУЧ» ≥ 4,85; 

- количество километров «КНДУ» в процентах от общей протяженности Объекта, указанного 

в приложении № 1.1 к Техническому Заданию, на которых зафиксирован «не допустимый» 

уровень содержания с оценкой «2» не более 3,00 (трех)%. 

9.3 Классификация и описание типичных Дефектов Содержания участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта приведена в «Порядке проведения оценки 

уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (Приказ 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163)
14

. 

9.4 В качестве основных критериев при достижении целей, определенных пунктом 

9.2 Технического Задания, независимо от установленного Договором уровня содержания, 

принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, отсутствие на дороге 

Дефектов и несоответствий элементов дороги требованиям Технического Задания и Нормативных 

Технических Документов (Приложение № 13 к Договору). 

9.5  Уровень содержания участков автомобильной дороги оценивается в 

соответствии с Регламентом приемки содержания (приложение № 6 к Договору). 

9.6  Состав работ и объем работ 

9.6.1  Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен в Техническом Задании, а также в Классификации работ по 

                                                           
13

 - Участки расположенные вне зоны ПВП 
14

 - Указанный порядок действует до момента (дня) утверждения СТО АВТОДОР по оценке уровня содержания 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор». 

consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AD8EB51E1B5AFC5E3A68263372EB95D10CF4EB10E07A947A686AE24096712F9o7I
consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AC7FE54E1B5AFC0E5AB89356D71E20047FCo6I
consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AD8EB51E1B5AFC0E2AD86623A73B35549C34CB60158BE40EF8AAF240966F1o0I
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капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог утвержденной Приказом 

Минтранса от 16 ноября 2012 г. № 402 (далее – Классификация Работ), за исключением 

следующих случаев: 

- при выполнении на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту и Капитальному 

Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый Подрядчиком в рамках 

исполнения обязательств по Договору, формируется согласно Классификации Работ, при этом 

исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те виды Работ по конструктивным элементам, 

а также составляющим конструктивных элементов, которые затрагиваются работами по Ремонту и 

(или) Капитальному Ремонту, в связи с чем, объем и стоимость выполнения Работ в период 

Ремонта и/или Капитального Ремонта на участке выполнения таких работ изменяется для каждого 

километра участка Ремонта и (или) Капитального Ремонта, путем определения сметной стоимости 

исключаемых объемов Работ формируемых Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. 

9.6.2 Объем работ по содержанию участков автомобильной дороги (искусственных 

дорожных сооружений) ежемесячно утверждается Управляющим Договором и оформляется в 

виде Линейного календарного графика (отдельно на участки автомобильной дороги и 

искусственные дорожные сооружения) в соответствии с Регламентом приемки содержания 

(приложение № 6 к Договору). 

9.7 Общие положения.  

9.7.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ на Объекте разработать, согласовать 

с УГИБДД соответствующего субъекта Российской Федерации и утвердить у Управляющего 

Договором проект производства работ по содержанию участков автомобильной дороги (далее по 

тексту именуется – ППР АД), в состав которого в обязательном порядке включается раздел 

«Содержание Объекта в зимний период эксплуатации». Стоимость разработки ППР АД входит в 

стоимость (цену) Договора и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. 

Раздел «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» актуализируется ежегодно и 

предоставляется на утверждение Управляющему Договором не позднее 01 ноября текущего года. 

В состав проекта в обязательном порядке должны включаться следующие разделы, ведомости, 

расчеты, схемы, графики и т.д.: 

9.7.1.1. Организация дорожно-эксплуатационной службы Подрядчика (Иерархическая 

структура подчиненности службы содержания, количество, зоны обслуживания и места 

расположения мастерских участков). 

9.7.1.2. Состав работ по содержанию Объекта (Приводится состав и геометрические объемы 

работ в физических величинах (км, м, кв. м, шт.) по всем конструктивным элементам дороги, а 

также фактические годовые объемы с учетом заданного уровня содержания и цикличности 

проведения работ). 

9.7.1.3. Содержание Объекта в зимний период эксплуатации (Приводятся мероприятия по 

борьбе со снежными заносами и зимней скользкостью на Объекте, данные метеорологического 

обеспечения, оценка гололёдоопасных и снегозаносимых участков): 

9.7.1.3.1. Расчёт потребности противогололёдных материалов для ликвидации зимней 

скользкости на участках автомобильной дороги. 

9.7.1.3.2. Ведомость участков автомобильной дороги, наиболее опасных в вопросе 

эксплуатации в зимний период. 

9.7.1.3.3. Ведомость участков автомобильной дороги, на которых устанавливаются 

временные дорожные знаки 1.15 «Скользкая дорога». 

9.7.1.3.4. Ведомость снегозащитных лесных насаждений и снегозащитных щитов.  

9.7.1.3.5. Нормы расхода противогололёдных  материалов (хлориды) в зависимости от 

температуры  воздуха. 

9.7.1.3.6. Ведомость потребности противогололедных материалов в зимний период  с 

расчётом  рекомендуемого количества распределяемого противогололёдного материала в 

зависимости от температуры воздуха согласно Руководству по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р). 

9.7.1.3.7. Схема связи по подразделениям Подрядчика на зимний период. 

9.7.1.3.8. Состав звеньев, отрядов патрульной очистки  на зимний период. 
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9.7.1.3.9. Ведомость  наличия  теплых стоянок на зимний период. 

9.7.1.3.10. Ведомость наличия пунктов обогрева механизаторов и рабочих. 

9.7.1.3.11. Ведомость наличия водогрейных емкостей. 

9.7.1.3.12. Ведомость заправок ГСМ. 

9.7.1.3.13. Сводная ведомость наличия и состояния техники. 

9.7.1.3.14. Ведомость снегозаносимых участков автодороги. 

9.7.1.3.15. Технологические схемы выполнения работ. 

9.7.1.4. Ситуационная схема Объекта, с указанием границ участка, транспортных 

развязок, мостов, путепроводов, бункерных пескобаз и открытых площадок для складирования 

пескосоляной смеси, мастерских участков, Центра Управления Производством Подрядчика  

(ЦУП-П), стационарных постов ДПС, АДМС и ВК, расположения районных и областных служб 

ЧС. 

9.7.2. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить подтверждение 

наличия всего перечня дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для 

выполнения полного Комплекса Работ по Содержанию автомобильных дорог, согласно 

разработанному ППР АД, с учетом рекомендаций ОДН 218.014-99 (иметь в собственности или на 

основании имеющихся договоров аренды). Готовность техники к работе (техническая исправность 

и укомплектованность квалифицированными кадрами для управления техникой) подтверждается 

справкой Подрядчика, заверенной  печатью и подписью руководителя. 

9.7.3. Подрядчик обязан вести Журнал учета замены и установки технических средств 

организации дорожного движения по формам Ф.1, Ф.2 и Ф.3 согласно приложению № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

9.7.4. С целью принятия оперативных мер по предупреждению перерывов в движении 

транспортных средств и ДТП, а также с целью своевременного обнаружения Дефектов 

Содержания Объекта в период эксплуатации Подрядчик обязан организовать работу специальных 

передвижных пунктов дорожного мастера, для ежедневных наблюдений за состоянием Объекта. 

9.7.5. Специальные передвижные пункты дорожного мастера (далее по тексту именуется – 

ППДМ) должны обеспечивать: 

- постоянное наблюдение за состоянием Объекта, а также за изменениями погодно-

климатических условий на нем; 

- устранение мелких повреждений элементов Объекта, ликвидацию возникших помех, 

препятствующих нормальному движению транспортных средств, а при невозможности 

устранения таких помех - ограждение таких мест в течении 1 (одного) часа с установкой 

соответствующих временных дорожных знаков; 

- выявление гололёдоопасных и снегозаносимых участков на Объекте; 

- регулярная связь с диспетчером (дежурным, оперативным дежурным). 

9.7.6. Для организации работы передвижных пунктов ДМ в зимний период составляется 

маршрутная схема движения с периодичностью и временем их патрулирования дорог (участков). 

Патрулирование должно проводиться ежедневно и при резком осложнении метеоусловий, 

особенно на участках концентрации ДТП. 

9.7.7. Подрядчик обязан до 10 числа месяца следующего за отчетным предоставлять 

Заказчику заверенные копии Актов обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по 

всем ДТП (приложение № 22 к Договору). 

9.7.8. Подрядчик должен иметь в наличии необходимое количество оборудования и 

материалов, требуемое для выполнения работ по устранению повреждений на цементобетонном 

покрытии
15

, а также по ремонту повреждений покрытия струйно-инъекционным методом. 

Подрядчик обязан для улучшения качества работ по устранению повреждений покрытия и заливки 

трещин применять высококачественную битумную эмульсию и оборудование для её допустимой 

транспортировки. Подрядчик должен иметь необходимое оборудование и материалы, а также 

согласованные технологические условия выполнения работ по устранению повреждений 

                                                           
15

 - В случае если указанный тип покрытия входит в состав Объекта. Номенклатура и объем конструктивных 

элементов и их составляющих входящих в состав Объекта определяется Приложением № 1.1 к Техническому 

Заданию. 
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покрытия литой асфальтобетонной смесью, приготовленной только на стационарных 

асфальтобетонных установках. 

9.7.9. Подрядчик должен обеспечить круглосуточное поддержание в чистоте 

световозвращающих элементов ограждений, направляющих устройств. 

9.7.10. Для очистки от грязи, затрудняющей восприятие дорожных знаков, ограждений, 

щитков, буферов, а также загрязненных, запыленных, не обеспечивающих световозвращающий 

эффект световозвращающих элементов на поверхности ограждений  и сигнальных столбиков 

Подрядчик обязан использовать оборудование водоструйной  очистки (бесконтактная мойка).  

9.7.11. Подрядчик обязан обеспечить наличие контейнеров объемом 0,8 м
3
 для мусора на 

площадках, предназначенных для остановки - стоянки транзитного транспорта, площадках отдыха 

и остановочных павильонах. Требования к уборке и вывозу мусора, а также посторонних 

предметов с Объекта регламентируется «Правилами по уборке мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

и искусственных дорожных сооружений на них» (приложение № 33 к Договору). 

9.7.12. Подрядчик обязан не позднее 15 рабочих дней до начала выполнения работ по 

ликвидации колейности, предоставить Заказчику Линейный график устранения колейности по 

форме приложения № 1.13 к Техническому Заданию. 

9.8  Требования к выполнению работ в зимний период эксплуатации.  

9.8.1 Термины и определения 

9.8.1.1 Содержание Автомобильных Дорог в зимний период эксплуатации - комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта на 

автомобильных дорогах и мостовых сооружениях в зимний период эксплуатации, включающий 

защиту автомобильных дорог от снежных заносов и лавин, очистку от снега, предупреждение и 

устранение зимней скользкости и наледей. 
9.8.1.2 Зимняя скользкость - снежные отложения и ледяные образования на поверхности 

дорожных покрытий, приводящие к снижению сцепления колеса автомобиля с поверхностью 

покрытия. 

9.8.1.3 Рыхлый снег - представляет собой ровный по толщине слой снега, откладываемый 

на дорожном покрытии. Плотность от 0,06 до 0,20 г/см
3
. Коэффициент сцепления шин с 

покрытием снижается до 0,2. 

9.8.1.4 Снежный накат представляет собой слой снега, уплотненного колесами проходящего 

автотранспорта. Плотность от 0,3 до 0,6 г/см
3
. Коэффициент сцепления шин с поверхностью 

снежного наката составляет от 0,1 до 0,25. 

9.8.1.5 Стекловидный лед появляется на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки 

толщиной от 1 до 3 мм и изредка в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и 

более. Плотность гладкой стекловидной пленки от 0,7 до 0,9 г/см
3
. Коэффициент сцепления 

составляет от 0,08 до 0,15. Плотность льда в виде матово-белой корки от 0,5 до 0,7 г/см
3
. 

9.8.1.6 Пункт дорожного метеорологического контроля - стационарный пункт, 

оборудованный автоматической дорожной метеорологической станцией (АДМС). 

9.8.1.7 Снегозаносимость - подверженность автомобильной дороги образованию снежных заносов. 

9.8.1.8 Противогололёдные материалы - твердые (сыпучие) или жидкие дорожно-

эксплуатационные материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применимые для борьбы 

с зимней скользкостью. 

9.8.2 Выполнение работ 

9.8.2.1 Подрядчик должен проводить комплекс профилактических мероприятий с целью не 

допущения образования зимней скользкости на дорожном покрытии, образования снежно-

ледяных отложений (рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед), а также комплекс 

мероприятий по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, обеспечения бесперебойного 

и безопасного движения транспортных средств в зимних условиях, устойчивую, надежную и 

эффективную работу Объекта, надлежащее нормативное содержание в зимний период. 

9.8.2.2 Организацию, технологию и механизацию дорожных работ Подрядчик должен 

осуществлять в соответствии с разделом «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» 

ППР АД, разработанным согласно пункту 9.7.1, а также  «Методическими рекомендациями по 
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защите и очистке автомобильных дорог от снега» (утверждено Распоряжением ФДА от 1 февраля 

2008г. №44-р). 

9.8.2.3 Подрядчик обеспечивает выполнение работ, связанных с защитой Объекта от 

снежных заносов, уборкой снега с проезжей части, обочин, переходно-скоростных полос, 

площадок отдыха и остановок общественного транспорта, а также работами по предупреждению и 

ликвидации зимней скользкости. 

9.8.2.4 Борьбу с зимней скользкостью Подрядчик обязан проводить в первую очередь на 

подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого 

радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях 

в одном уровне и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто может требоваться 

экстренное торможение. 

9.8.2.5 До начала выполнения работ Подрядчик информирует о наличии и готовности к 

эксплуатации теплых стоянок техники, занятой на работах по зимнему содержанию, закрытых 

солехранилищ, бункерных пескобаз и открытых площадок для складирования пескосоляной смеси 

с указанием мест нахождения таковых, а также имеющееся в наличие количество 

противогололёдных материалов, для которых имеется заключение о соответствии аттестованной 

дорожной лабораторией.  В случае использования арендованных мощностей обязательно 

предоставление копии договоров аренды и др. Подрядчик обязан иметь заключенные договоры со 

службами метеообеспечения. 

9.8.2.6 Подрядчик обязан в зимний период для борьбы с зимней скользкостью применять 

твердые хлориды при температурном режиме не менее  -6 С. Для этого обязательно  наличие 

складов для хранения твердых хлоридов, соответствующих требованиям хранения, 

оборудованных солерастворителями емкостями объемом не менее 3 м
3
 и необходимого 

количества дорожных комбинированных машин, укомплектованных солераспределительным 

оборудования с нормой расхода твердых противогололёдных материалов из расчёта от 5 гр./м
2
. О 

наличии и комплектации вышеуказанных технологических комплексов предоставляется справка  

заверенная печатью и подписью руководителя Подрядчика с приложением копий паспортов на всё 

оборудование, заверенных надлежащим образом. 

9.8.2.7  Подрядчик должен выполнять патрульную снегоочистку в течение всей метели или 

снегопада, которая производится периодическими проходами плужных и/или плужно-щеточных 

снегоочистителей. Патрульная снегоочистка проводится одиночными машинами или отрядом 

плужно-щеточных снегоочистителей, движущихся уступом с интервалом 30 - 60 м с 

перемещением снега от оси дороги к обочине с перекрытием следа 0,3 - 0,5 м. 

9.8.2.8 Подрядчику рекомендуется начинать патрульную очистку участков автомобильной 

дороги от снега (при снегопадах и метелях), при его накоплении на покрытии не более 2 см (в 

рыхлом теле), а именно при интенсивности снегопада (метели) до 1 см/ч следует начинать через 

1,5 - 2 часа, при 1 - 3 см/ч - через 1 час, 3 - 5 см/ч - 0,5 часа и при более 5 см/ч - с момента начала 

снегопада. 

9.8.2.9 Очистку проезжей части от снега и шуги Подрядчик должен осуществлять на 

высокой скорости и на всю ширину покрытия. После окончания снегопада Подрядчику 

необходимо произвести удаление оставшихся снежно-ледяных отложений или завершающее 

подметание. 

9.8.2.10 По окончании снегоочистки проезжей части Подрядчик приступает к выполнению 

работ по формированию снежных валов у шумозащитных экранов. Снежный вал перед его 

уборкой формируют на расстоянии 0,5 м от барьерных ограждений, для возможности пропуска 

образовавшихся растворов и/или талых вод. Ширина снежного вала не превышает 1,2 - 1,5 м. Срок 

ликвидации снежных валов у шумозащитных экранов - не более 48 часов после окончания 

снегопада и очистки проезжей части. 

Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне 

треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходных переходов; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 
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- на тротуарах, газонах и бортовых камнях. 

9.8.3 Требования к хранению и заготовке противогололедных материалов (ПГМ) 

9.8.3.1 Хранение ПГМ Подрядчик осуществляет на механизированных базах и складах. Их 

расположение, количество и вместимость определяется ППР АД. 

9.8.3.2 Химические твердые ПГМ Подрядчик должен хранить в крытых складских 

помещениях. 

9.8.3.3 Приготовления и хранения комбинированных ПГМ (ПСС) Подрядчик выполняет на 

открытых обвалованных по периметру площадках с асфальтобетонным покрытием и дренажной 

системой. Обваловка устраивается из песчаного асфальтобетона трапециевидного сечения. 

9.8.3.4 На въезде-выезде обваловка устраивается высотой 15 - 20 см пологого серповидного 

профиля. 

9.8.3.5 Для предотвращения засоления окружающей природной среды в обязательном 

порядке Подрядчик должен обустроить площадки дренажной системой с приемными колодцами и 

(или) испарительным бассейном, а также обеспечить вертикальную планировку площадок для 

стока дождевых и талых вод к испарительным бассейнам или приемным колодцам. 

9.8.4 Требования по охране окружающей среды 

9.8.4.1 Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо 

предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных 

материалов. 

9.8.4.2 Для уменьшения отрицательного воздействия технической соли на окружающую 

природную среду в процессе содержания в зимний период эксплуатации Объекта Подрядчику 

необходимо выполнять следующие основные требования: 

 при распределении противогололедных материалов строго соблюдать нормы 

расхода с учетом вида зимней скользкости, температуры воздуха и толщины снежно-

ледяных образований на проезжей части дороги; 

 не использовать хлористые соли (NaCl, СаCl2, MgCl2) в чистом виде в водоохранных 

зонах рек и водоемов, а также у источников хозяйственного и питьевого водоснабжения без 

обеспечения отвода образующихся талых вод и устройства ливнеприемников-испарителей, 

исключающих нерегулируемое растекание талых вод; 

 перемешивание технической соли (NaCl) с фрикционными материалами необходимо 

осуществлять на площадках с асфальтобетонным покрытием, обеспеченных водоотводом с 

устройством приемных колодцев и (или) испарительных бассейнов, исключающих 

просачивание растворов в почву; 

 сбрасывать снег во время снегоочистки только в пределах полосы отвода участков 

автомобильной дороги. 

9.8.5 Требования к проверке качества выполнения работ в зимний период 

эксплуатации 

9.8.5.1 Оценка качества выполнения работ по содержанию Объекта  в зимний период 

эксплуатации выполняется в соответствии Регламентом Приемки Содержания. 

9.8.5.2 Подрядчик до выполнения работ указанных в пункте 9.8.5.1. предоставляет 

представителю Заказчика следующие документы: 

 Договор на выполнение работ по содержанию Объекта; 

 ППР АД; 

 Распорядительные документы о создании и регламенте работы диспетчерской 

службы и дорожно-патрульных подразделений; 

 Схемы очередности проведения работ по снегоочистке и обработке элементов 

Объекта ПГМ; 

 Схемы движения механизмов по снегоочистке и распределению ПГМ с 

протяженностью маршрутов в рабочем режиме и холостых пробегов; 



 

39 

 Адреса расположения производственно-технологических площадок по 

приготовлению и складированию ПГМ (с указанием объемов и видов приготавливаемых 

ПГМ); 

 Документы, подтверждающие качество приготовленных ПГМ; 

 Журнал сбора информации о погодных и дорожных условиях; 

 Общий журнал работ; 

 Журнал производства работ в зимний период по форме (приложение Б к 

Руководству по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утв. 

распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС-548-р); 

 Утвержденные руководством подрядной организации технологические карты на 

выполнение работ по снегоочистке, обработке ПГМ и др., с привязкой к конкретному 

участку автомобильной дороги. 

9.8.6 Требования к ЦУП-П. 

- Организация работы ЦУП-П. 

9.8.6.1 Режим работы:  

Круглосуточно, в течение всего года: 

- прием и передача оперативной информации в любое время суток; 

- поддержка постоянной связи с механизаторами и водителями, которые выполняют 

производственные задания. 

9.8.6.2 Техническое обеспечение ЦУП-П: 

ЦУП-П должен быть обеспечен следующими видами связи: 

- проводная телефонная линия; 

- выделенный Интернет канал (проводной или беспроводной) со скоростью передачи данных 

не менее 256 кб/сек; 

- беспроводная телефонная линия (сотовый телефон); 

- специализированная, технологическая радиосвязь (там, где она имеется в наличии в 

настоящее время). 

Кроме того, диспетчер ЦУП-П должен иметь возможность слушать по радио или смотреть 

по телевизионному приемнику местные информационные каналы. 

9.8.6.3 Оборудование ЦУП-П: 

ЦУП-П должен быть оборудован автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМ). 

АРМ диспетчера должно включать в свой состав: 

- персональный компьютер, 

- монитор, 

- клавиатура, 

- манипулятор – мышь, 

- принтер. 

В составе технических средств ЦУП-П также должен быть факс. 

АРМ диспетчера должно иметь специализированное программное обеспечение, которое 

позволяло бы диспетчеру получать следующую информацию: 

- информацию от информационных систем Заказчика (при их наличии и соответствующем 

разрешении на это от Заказчика): 

- о фактических погодных условиях; 

- о прогнозах погоды (от 3-х часов до 10 суток); 

- данные метеолокатора; 

- данные с дорожных видеокамер; 

- данные с АДМС; 

- данные с пунктов учета интенсивности движения и т.д. 

- информацию с открытых сайтов, предоставляющих метеорологическую информацию, 

снимки с искусственных спутников земли; 

АРМ диспетчера должно иметь специализированное программное обеспечение, которое 

позволяло бы диспетчеру заполнять, а также предоставлять Заказчику  информацию, указанную в 

Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Наименование информации 

Наименование 

электронного 

журнала 

Форма донесения 

1. О транспортно-

эксплуатационном 

состоянии. 

«Журнал ТЭС» 

Приложение № 23.1 «Форма донесения о транспортно-

эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и 

оперативной обстановке на них». 

2. О метеорологических 

явлениях. 

«Журнал 

погоды» 

Приложение № 23.2 «Форма донесения о 

метеорологических явлениях». 

3. О ДТП. «Журнал ДТП» 
Приложение № 23.4 «Форма донесения о дорожно-

транспортном происшествии на автомобильной дороге». 

4. О перерывах в движении. 

«Журнал 

перерывов в 

движении» 

Приложение № 23.3 «Форма донесения о перерыве 

(ограничении) в движении автомобильного транспорта на 

автомобильной дороге». 

5. О паводковой обстановке. 
«Журнал 

паводков» 

Приложение №23.5 «Форма донесения по паводковой 

обстановке». 

6. О чрезвычайных 

ситуациях. 
«Журнал о ЧС» 

Приложение № 23.6 «Форма донесения о возникновении 

чрезвычайной ситуаци на автомобильной дороге». 

7. О проводимых работах по 

содержанию. 

«Журнал работ 

по содержанию» 

Приложение № 23.7 «Форма донесения о проводимых 

работах по содержанию». 

АРМ диспетчера должно иметь доступ к автоматизированной навигационной системе 

диспетчерского контроля Заказчика. 

9.8.6.4 Электрооснащение ЦУП-П: 

Электропитание ЦУП-П должно иметь аварийные средства обеспечения бесперебойного 

питания минимум на 6 часов. В случае отключения электроснабжения, оборудование ЦУП-П 

должно подключаться к аварийной системе электропитания. 

9.8.6.5 Квалификация сотрудников ЦУП-П: 

Сотрудники ЦУП-П должны иметь уровень знаний, который бы позволял им оперативно 

читать сводки погоды, данные с метеорологических сайтов, данные с информационных систем 

Заказчика и оперативно информировать руководство или принимать и передавать решения в 

соответствии с изменяющейся метеорологической обстановкой, изменяющимся транстпортно-

эксплуатационным состоянием автодороги, ЧС, возникших на участке  автодороги. 

9.8.6.6 Расположение ЦУП-П: 

ЦУП-П должен располагаться в помещении, которое соответствует санитарно-

гигиеническим нормам.  

9.8.6.7 Прочие требования к ЦУП-П: 

По мере ввода в эксплуатацию новых информационных систем Заказчика, Заказчиком могут 

быть расширены требования к ЦУП-П. 

9.9 Отдельные требования к типовым дорожным знакам и знакам 

индивидуального проектирования по ГОСТ Р 52290-2004. 

9.9.1.1 Маска знаков должна изготавливаться по средством цифровой печати, щитки из 

оцинкованного металла. 

9.9.1.2 Щит знака индивидуального проектирования должен иметь двойную отбортовку по 

всему периметру, дополнительные ребра жесткости. 

9.9.1.3 Монтаж щитков типовых знаков к стойке должен осуществляться специальными 

противоповоротными креплениями. 

9.10 Отдельные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию участков 

автомобильной дороги:  

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора; 

- устранение повреждений покрытия: до 01 мая ежегодно: для обеспечения нанесения 

горизонтальной дорожной разметки на первом этапе, и в течение календарного года и до 30 июня 

в последний год срока действия Договора для обеспечения круглогодичного безопасного и 

бесперебойного движения транспортных средств; 

- окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства: апрель – май. 
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10. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

10.1 Содержание мостовых сооружений и водопропускных труб. 

10.1.1 Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений на Объекте. 

Основные технико-экономические показатели, входящих в состав Объекта искусственных 

дорожных сооружений, приведены в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию. 

Перечень искусственных дорожных сооружений, приведен в приложениях № 1.2 и № 1.8 к 

Техническому заданию.  

10.1.2 Цель работы: выполнение Подрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на 

период действия Договора круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных 

средств, обеспечения скорости, непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей 

по мостовым сооружениям, в том числе их сохранность, снижения количества ДТП, 

сопутствующими условиями которых явились дорожные условия.  

10.1.3 Классификация и описание типичных Дефектов содержания искусственных 

дорожных сооружений, входящих в состав Объекта представлена в Регламенте  Приемке 

Содержания Приложение № 6 к Договору. 

10.1.4 В качестве основных критериев при достижении целей, определенных пунктом 

10.1.2 Технического Задания, независимо от установленного Договором на содержание Объекта 

Уровня Содержания, принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, 

отсутствие на искусственных дорожных сооружениях Дефектов элементов таких сооружений 

требованиям Технического Задания и Нормативных Технических Документов (приложение № 13 к 

Договору). 

10.1.5 Уровень содержания искусственных дорожных сооружений оценивается в 

соответствии с Регламентом приемки содержания (приложение № 6 к Договору). 

10.1.6 Состав и объем работ: 

10.1.7 Состав работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, подлежащих 

выполнению Подрядчиком, определен Техническим Заданием, Регламентом приемки содержания 

(приложение № 6 к Договору), а также Перечнем работ по содержанию Объекта (приложение № 7 к 

Договору). 

10.1.8 Объем работ по содержанию искусственных дорожных сооружений ежемесячно 

утверждается Управляющим Договором и оформляется в виде Линейного календарного графика в 

соответствии с Регламентом приемки содержания (приложение № 6 к Договору). 

10.1.9 Выполнение работ. 
10.1.9.1 Подрядчик обязан заполнять Книгу Искусственных Сооружений (далее по тексту 

именуется – ИС) согласно инструкции по ведению книги искусственного сооружения, приведенной 

в приложении № 6.8 к Договору, Общий журнал работ по нормативному содержанию по форме 

согласно приложению № 11 к Договору, Общий журнал работ по планово-предупредительным 

работам по форме аналогично приведенной в приложении № 11 к Договору, а также другие 

документы, обозначенные в Приложениях к Договору. 

10.1.9.2 Работы по содержанию искусственных дорожных сооружений Подрядчик производит 

специализированными мостовыми бригадами.  

10.1.9.3 При обнаружении на сооружениях дефектов, влияющих на эксплуатационные 

характеристики сооружения, а также влекущих за собой возникновение угрозы безопасности 

движения и разрушения конструктивных элементов искусственного дорожного сооружения, 

Подрядчик по согласованию с Заказчиком выполняет комплекс работ (сверхнормативные работы) 

по содержанию искусственных дорожных сооружений, направленный на ликвидацию выявленных 

дефектов. При этом Подрядчик приводит в Книге ИС описание дефектов и сроки их устранения, а 

также делает отметки о выполнении работ в общем журнале работ по планово-предупредительным 

работам.  

10.1.9.4 Сроки и объем работ указанных в пункте 10.1.9.3. Технического Задания 

определяются Заказчиком. 

10.1.9.5 Подрядчик обязан участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий по приемке 

в эксплуатацию законченных ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией (строительством) 

искусственных дорожных сооружений.  
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10.1.9.6 Мостовые бригады Подрядчика обслуживают мостовые сооружения и подходы к ним 

длиной 6 м с  каждой стороны от начала и конца мостового сооружения, 18-ти метровую зону 

ограждения проезжей части сопряжения подходов с мостовыми сооружениями и по 25 м с верховой 

и низовой стороны русла, а также береговую часть. 

10.1.9.7 Для выполнения планово-предупредительных работ Подрядчик выполняет работы по 

организации дорожного движения в период проведения таких работ. Технологические решения, 

используемые при выполнении работ должны обеспечить проведение работ без перерыва движения 

транзитного транспорта по ремонтируемому сооружению. Сбор дополнительных исходных данных, 

необходимых для выполнения комплекса планово-предупредительных работ выполняются 

подрядной организацией. Для уточнения физических объемов, Подрядчик обязан произвести 

осмотр сооружений, разработать и предоставить Заказчику необходимую документацию. В составе 

проекта планово-предупредительных работ предусмотреть раздел по организации и обеспечению 

безопасности движения (Схему Организации Движения) на время выполнения работ.  

10.1.9.8 Подрядчик имеет право проверки документов при проходе по обслуживаемым мостам 

сверхнормативной нагрузки и задержания грузов без документов или с документами, 

оформленными неправильно. 

10.1.9.9 Работы ведутся в соответствии с действующими нормативными документами, 

указанными в приложении № 13 к Договору, а так же в соответствии с требованиями, изложенными 

в Регламенте приемки содержания (приложение № 6 к Договору). 

10.1.9.10 Очистку дорожных покрытий на мостах, путепроводах и других искусственных 

сооружениях Подрядчик осуществляет плужно-щеточными машинами с последующей уборкой 

образовавшихся снежных валов лаповыми, шнекороторными снегопогрузчиками или вручную, в 

установленные ГОСТ Р 50597-93 и Приказом Минтранса России от 08.06.2012 № 163 сроки. При 

большой интенсивности движения такие работы Подрядчик должен проводить в ночное время с 23-

00 до 07-00. 

10.1.9.11 Планово-предупредительные ремонты (сверхнормативные работы по содержанию 

мостовых сооружений и пешеходных переходов в разных уровнях, далее - ППР) планируемые к 

выполнению указываются в приложении № 34 к Договору. ППР, не вошедшие в Приложение № 34 

на очередной календарный год согласовываются Заказчиком и утверждаются Дополнительным 

Соглашением 

10.1.10  Отдельные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию искусственных 

дорожных сооружений:  

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 
 

11.1. Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию ЛНО на 

Объекте. 

11.2. Общее количество ЛНО на Объекте приведено в приложении № 1.1 к Техническому 

Заданию. 

11.3. Общие положения: 
11.3.1. Подрядчик гарантирует, что все проводимые работы по содержанию линии 

электроосвещения и их результаты будут соответствовать требованиям Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003г. №6, ПУЭ, СНИП 23-05-95, СНИП 3.05.06-85, ВСН 25-86. 

11.3.2. Подрядчик (субподрядчик) допускается к производству работ на электроустановках 

дороги в качестве командированного персонала в соответствии с ПОТ Р М-016-2001 РД153-34.0-

03.150-00 «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

11.3.3. Подрядчик обязан создать у себя необходимое для содержании освещения количество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) для контроля состояния и управления ЛНО с помощью 

автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Подрядчик обязан 

представлять Заказчику еженедельную информацию о работе Освещения на объектах согласно 

«Планируемого объема наружного освежения» (Приложение № 1.1 к Техническому Заданию).  
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11.3.4. Подрядчик обязан представлять Заказчику еженедельную информацию о 

неработающем наружном электроосвещении на объектах дорожного сервиса.  

11.3.5. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Заказчику и в соответствующие 

отделения энергосбытовых компаний  данные о расходе электрической энергии на обслуживаемых 

участках автомобильной дороги. 

11.3.6. Подрядчик, для совершенствования организации дистанционного управления и 

получения информации о работе Освещения, обязан при замене вышедших из строя или 

отработавших установленный срок приборов учета устанавливать электронные приборы учета с 

устройством для передачи данных в стандарте GSM, а также при замене приборов коммутации, 

светотехнических приборов и других электротехнических приборов  применять более совершенное, 

современное, энергосберегающее оборудование с применением нанотехнологий, существующих на 

данный момент, с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком. 

11.4. Содержание Освещения. 

11.4.1. Выполнение работ. 

Все работы по обслуживанию Освещения (низковольтная часть) на Объекте должны 

выполняться в строгом соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

требованиями СНиП IV-5-82 Сборник 33, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение», СНиП 3.05.08-85 «Электрические устройства», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) и в соответствии с приведенным перечнем регламентных работ 

и нормативно-технической документации. 

11.4.2. Перечень основных видов регламентных работ. 

Проверка состояния горения, осмотр светильников, замена светильников (при 

необходимости), замена ламп, патронов, пускорегулирующей аппаратуры, провода, проложенного 

к светильникам, поврежденных участков линии, муфт, сбитых опор,  кронштейнов, очистка сетей 

от веток и набросов и перетяжка провода (для воздушных линий), выправка опор, покраска 

кронштейнов, железобетнных и неоцинкованных металлических опор, нумерация опор (при 

необходимости), осмотр кабельных линий, кабельных колодцев, концевых муфт, замена 

поврежденных участков кабельной линии, восстановление каменных кладок кабельных колодцев и 

каналов, вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии, техническое 

обслуживание пунктов питания, электросчетчиков и устройств телемеханического и 

автоматического управления наружным освещением текущий ремонт пунктов питания, замена 

вышедших из строя (поврежденных) элементов распределительных шкафов и шкафов управления 

освещением, скашивание и сгребание травы вручную вокруг и внутри ограждения КТП, чистка 

снега внутри ТП и подходы к ним, окраска ТП и её ограждения, восстановление знаков 

безопасности и надписей на оборудовании п/ст без трафарета, доливка масла в силовой 

трансформатор (при необходимости), измерение сопротивления контура заземления, измерение    

сопротивления изоляции силового трехфазного двухобмоточного трансформатора напряжением 3-20 

кВ, испытание изоляции   обмоток с вводами  сил.   трехфазного   двухобмоточного трансформатора 

напряжением 3-20 кВ, измерение сопротивления обмоток по постоянному току сил. трехфазных 

двухобмоточных трансформаторов напряжением 3-20 кВ, замена предохранителя ПК-10 (при 

необходимости), измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, испытание опорных 

изоляторов до 10 кВ повышенным напряжением частоты 50 Гц, пеший периодический обход ЛНО,  

профилактика линейного разъединителя напряжением до 10 кВ включительно, замена вышедших из 

строя элементов. 

Периодичность выполнения указанных работ приведена в приложении № 1.12 к Техническому 

Заданию. 

11.4.3. Оперативное обслуживание 

1. Обрыв проводов, пробой изоляции и другие нарушения, угрожающие жизни людей 

устраняются в течение 1 (одних) суток (при не исправностях оборудования в границах 

эксплуатационной ответственности). 

2. Полное погашение всех светильников на одном или нескольких участках устраняется в 

течение 1 (одних) суток. 
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3. Несанкционированное подключение любых электроустановок (освещение рекламных 

щитов, пескобаз, котельных и прочих) к линиям наружного освещения автодорог запрещается. 

11.4.4. Снятие показаний счетчика 

1. Снятие показаний расчетных средств измерений выполняется Подрядчиком в соответствии с 

требованиями Договора и договоров электроснабжения линий электроосвещения не менее 1 раза в 

месяц. 

11.4.5. Требования к ЗИП (запасные части, принадлежности и расходные материалы): 

В целях оперативного восстановления работоспособности ЛНО, Подрядчик создает комплект 

ЗИП к ЛНО в объеме необходимом для выполнения работ указанных в п. 11.4.2 по содержанию 

ЛНО, в том числе на замену узлов учета электроэнергии при повреждениях и поломках, 

автоматических выключателей с номинальным током от 25 А до 250 А, предохранителей в РУ-0,4 

кВ и в РУ-0,6 кВ с номинальным током от 100 А до 250 А, фотореле, масла трансформаторного, 

предохранителей ПК-10, штыревых изоляторов с крюком на ВЛ 6-10 кВ (при необходимости), 

разрядника, напряжением, до 10кВ, линейного разъединителя на ж/б опоре (при необходимости), 

дефектных участков проводов с установкой 2-х соединителей (при необходимости). 

Подрядчик по согласованию с Управляющим Договором имеет право использовать 

оборудование из ЗИП для обеспечения замены вышедшего из строя оборудования. 

Стоимость оборудования, входящего в ЗИП, определяется сметным расчетом Подрядчика, 

согласованным с Управляющим Договором и утвержденным у Заказчика. 

11.4.6. Требования к содержанию ЛНО, оценка качества и расчет снижения стоимости 

выполненных работ. 

11.4.6.1. Подрядчик обязан иметь в наличии исполнительную схему Освещения с разбивкой 

по объектам с указанием адресов начала и конца каждого объекта, а также количества опор и 

светильников, место расположения ВРШ на каждом из объектов. 

11.4.6.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями 

Договора. 

11.4.6.3. Количество неработающих светильников на каждом объекте освещаемого участка и в 

целом на всей протяженности Освещения не должно превышать 5%. 

11.4.6.4.  В случае наличия замечаний к ЛНО, объем удерживаемых денежных средств ХЛНО за 

некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период, 

вычисляется по формуле: 

             ХЛНО= [(P×K)/(Nс+Nк+Nо+Nкл+NВРШ-НО)]×(nкнс+nккз+nкоз+nкклз+nВРШ-НО) (руб.), где 

nкнс – количество не горящих подряд светильников, или количество не горящих 

светильников превышающих 5% от общего числа, шт.; 

Nс – общее число светильников, шт; 

nккз – количество кронштейнов с замечаниями, шт; 

Nк – общее число кронштейнов, шт; 

nкоз – количество опор с замечаниями, шт; 

Nо – общее число опор, шт; 

nкклз – количество кабельных линий с замечаниями, пог. м.; 

Nкл – общая протяженность кабельных линий, пог. м.; 

nВРШ-НО – количество ВРШ-НО с замечаниями, шт; 

NВРШ-НО – общее число ВРШ-НО, шт. 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание ЛНО, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,026 0,026 0,025 0,026 0,027 0,0238 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору. 

11.4.6.5.  В случае выявления следующих нарушений, ежемесячный лимит финансирования 

при оплате таких работ также снижается на: 

 на 10 % при нарушении сроков снятия показаний счетчиков и подачи этих данных в 
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соответствующие отделения энергосбытовых компаний; 

 на 10 % при нарушении сроков предоставления в соответствующие отделения 

энергосбытовых компаний счет-фактуры, счета, акта приема-передачи электрической энергии 

(мощности). 

11.4.7. Приёмка выполненных работ по содержанию ЛНО 

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

При приёмке выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы: 

 Журнал Выполнения работ (по форме приложение № 11 к Договору); 

 Акты электротехнических измерений; 

 Акты на сбитые опоры, подписанные УГИБДД, Подрядчиком, в зоне 

обслуживания которых такие опоры находятся, демонтируемые электротехнические материалы и 

изделия (светильники, пуско-регулирующие аппараты и т.д.) в контейнерах. На 

электротехнические материалы, подлежащие утилизации, представляется копия акта утилизации.  

11.4.8. Содержание АНО
16

. 

Все работы по содержанию АНО на Объекте должны выполняться в строгом соответствии с 

ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение», СНиП 3.05.08-85 «Электрические устройства», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги», а также в соответствии с приведенным ниже перечнем регламентных работ. 

11.4.9. Регламентные работы по содержанию АНО. 

Зарядка аккумуляторной батареи, очистка солнечной батареи и светодиодного светильника от 

снега, пыли и грязи, демонтаж контролера зарядки аккумулятора, установка контролера зарядки 

аккумулятора, проверка состояния освещения (в ночной период), покраска кронштейнов и ШАО, 

нанесение оперативных надписей и знаков безопасности на ШАО, замена поврежденных опор (в 

течение трех суток со дня обнаружения), аварийно-восстановительные работы сверх 5% от общего 

количества опор оплачиваются дополнительно. 

11.4.10. Требования к содержанию АНО, оценка качества и расчет снижения стоимости 

выполненных работ. 

11.4.10.1. Подрядчик обязан иметь в наличии исполнительную схему Освещения с 

разбивкой по объектам с указанием адресов начала и конца каждого объекта, а также количества 

опор и светильников. 

11.4.10.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с 

условиями Договора. 

11.4.10.3. Количество неработающих светильников на каждом объекте освещаемого 

участка и в целом на всей протяженности Освещения не должно превышать 5%. 

11.4.10.4.  В случае наличия замечаний к АНО, объем удерживаемых денежных средств 

ХАНО за некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за очередной отчетный 

период, вычисляется по формуле: 

                    ХАНО= [(P×K)/(Nс+Nо)]×(nкнс+nкоз)(руб.), где 

nкнс – количество не горящих подряд светильников, или количество не горящих 

светильников превышающих 5% от общего числа, шт.; 

Nс – общее число светильников, шт.; 

nкоз – количество опор с замечаниями, шт.; 

Nо – общее число опор, шт.; 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание АНО, равный
17

: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K - - - - - - 

                                                           
16

 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
17

 - Определяется исходя из объема затрат на конструктивный элемент при наличии в составе Объекта. 
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P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору. 

 

11.4.11. Приемка выполненных работ по содержанию АНО 

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

При приёмке выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы: 

 Журнал Выполнения работ (по форме приложение № 11 к Договору); 

 Акты на сбитые опоры, подписанные УГИБДД, Подрядчиком, в зоне 

обслуживания которых такие опоры находятся, демонтируемые электротехнические материалы и 

изделия (светильники, пуско-регулирующие аппараты и т.д.) в контейнерах. На 

электротехнические материалы, подлежащие утилизации, представляется копия акта утилизации.  

11.4.12. Отдельные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию ЛНО и АНО: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

12. НАНЕСЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ. 

12.1. Цель работ. 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки с целью повышения безопасности дорожного 

движения, увеличения скорости движения автомобилей и пропускной способности дороги, а также 

установки определенных режимов и порядка движения транспортных средств и пешеходов, 

визуального ориентирования водителей, в сочетании с другими техническими средствами 

организации дорожного движения. 

12.2. Объем работ. 

Объем работ, по типам линий, с учетом коэффициентов приведения к линиям 1.5 (0,1 м) и 1.1 

(0,1 м) согласно Таблице 4 ниже, приведен в приложении № 1.4 к Техническому Заданию. 

Таблица 4. 

Тип линии 

 
Ед. изм. 

Площадь, 

м
2
/1 км линии 

Коэффициент приведения к 1.5 (0,1 м) 

10 см 15 см 20 см 40 см 10 см 15 см 20 см 40 см 

1.5  м
2
 25,05 37,5 - - 1 1,497 - - 

1.11 м
2
 175,05 262,5 350,1 - 6,988 10,479 13,976 - 

1.6 м
2
 75 112,5 - - 2,994 4,491 - - 

1.7 м
2
 49,5 75 - - 1,976 2,994 - - 

1.8. м
2
 - - 49,95 99,9 - - 1,994 3,998 

 
Коэффициент приведения к 1.1 (0,1 м) 

1.1., 1.2 м
2
 100 150 200 - 1 1,500 2,0 

1.3 м
2
 199,95 - - - 2,0 3,0 - 

1.4 м
2
 100 - 200 - 1 - 2,0 

 

12.3. Термины и определения 

12.3.1. Микростеклошарики - стеклянные шарики определенного размера, предназначенные 

для обеспечения видимости разметки ночью (далее по тексту именуется - МСШ). 

12.3.2. Линия предварительной разметки - линия, наносимая специальным приспособлением 

(маркером), ориентируясь на которую наносятся линии разметки. 

12.3.3. Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог - суспензия 

высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических 

растворителях, образующая после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя 

твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной 

разметке. 

12.3.4. Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог - терморазмягчаемый 

пластичный материал на основе полимерного связующего, содержащий пигменты и наполнители, в 
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виде порошковой смеси компонентов или литых объемных форм (блоки или гранулы из остывшего 

расплава), образующий после отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной разметки. 

12.3.5. Холодный пластик для дорожной разметки автомобильных дорог: 

многокомпонентный пластичный материал на основе полимерного связующего, содержащий 

пигменты и наполнители, отверждаемый в результате химической реакции и образующий после 

отверждения твердые непрозрачные элементы дорожной разметки. 

12.4. Выполнение работ на участках планируемых к выполнению Капитального 

Ремонта и Ремонта
18

. 

12.4.1. На участках, планируемых к выполнению работ по Ремонту покрытия (приложение № 5 

к Договору) нанесение разметки осуществляется в два этапа: 

1-й этап – нанесение разметки лакокрасочными материалами в сроки установленные пунктом 

12.16 Технического Задания с целью обеспечения безопасности дорожного движения до начала 

выполнения работ по Ремонту; 

2-й этап – сроки выполнения работ по нанесению разметки пластичными материалами с 

толщиной нанесения более 1,5 мм на участках проведения работ по ремонту покрытия 

осуществляется с учетом календарных графиков ремонтных работ. 

12.4.2. На участках, планируемых к выполнению работ по Капитальному Ремонту (приложение 

№ 1.1 к Техническому Заданию) нанесение разметки осуществляется в 1 (один) этап – нанесение 

разметки лакокрасочными материалами в сроки установленные пунктом 12.16 Технического задания с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения до начала выполнения работ по Капитальному 

Ремонту. 

12.4.3. Расход лакокрасочных материалов для выполнения 1-го этапа работ на планируемых 

участках ремонта и капитального ремонта по нанесению разметки: 

 линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.2, 1.4, 1.10) не менее  450 г/м
2
; 

  линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.1, 1.3, 1.5 – 1.9, 1.11) не менее 600 г/м
2
; 

  линии (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.12 – 1.25) не менее  650 г/м
2
; 

 расход микростеклошариков: - не менее 300 г/м
2
. 

12.4.4. Гарантийные обязательства на разметку, выполненную лакокрасочными материалами на 

участках автомобильной дороги, планируемых к выполнению работ по ремонту и (или) капитальному 

ремонту, согласно пунктов 12.4.1. и 12.4.2. действуют до даты начала выполнения таких работ, но не 

менее 3-х месяцев. 

12.5. Общие требования 

12.5.1. Вся разметка должна выполняться в соответствии с проектом организации дорожного 

движения (схемами разметки), с применением световозвращающих материалов. При локальном 

изменении схем дислокаций в процессе выполнения работ по нанесению разметки по согласованию с 

Заказчиком вносятся корректировки и горизонтальная дорожная разметка наносится по новым 

утвержденным схемам без изменения объемов по Договору. 

12.5.2. При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки Подрядчику 

следует руководствоваться нормативными документами согласно приложению № 13 к Договору. 

12.5.3. При работах по нанесению и восстановлению линий разметки могут использоваться  

краски (эмали), пластичные материалы. 

12.5.4. Применение какого-либо типа разметочного материала принимается в зависимости от 

интенсивности дорожного движения на участке дороги, состояния покрытия, разметки, имеющейся на 

участке дороги по согласованию с Заказчиком. 

12.5.5. На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчик не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до момента (даты) начала выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки должен предоставить: 

- санитарно-эпидемиологические заключения; 

- сертификаты соответствия на планируемые к применению разметочные материалы;  

             - техническая документация на продукцию с инструкциями производителя по 

применению. 
                                                           
18

 - Применимо при выполнении работ по Капитальному Ремонту и Ремонту в период срока действия Договора. 
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12.5.6. Техническая документация заводов изготовителей на материалы, планируемые к 

применению при разметочных работах, должна быть согласована в установленном порядке. 

12.5.7. Контроль за ходом выполнения работ по нанесению разметки осуществляется 

представителями Заказчика, Подрядчика и при необходимости, привлеченными специализированными 

организациями.  

12.5.8. В случае выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет 

право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Договору для 

Подрядчика остается неизменным и такая приостановка не освобождает Подрядчик  от 

ответственности, предусмотренной Договором. 

12.5.9. Подрядчик выполняет следующие работы согласно пункту 12.13. Технического Задания: 

- по освидетельствованию (входной контроль качества разметочных материалов) на 

соответствие нормативным требованиям согласно приложению № 13 к Договору (с возможным 

привлечением специализированной организации); 

- по проведению операционного контроля за выполнением разметочных работ на соответствие 

нормативным требованиям (с привлечением специализированной организации). 

12.5.10. В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении работ по разметке 

необходимо соблюдать требования пункта 12.7. Технического Задания. 

12.5.11. Каждая бригада Подрядчика на месте производства дорожных работ должна иметь 

журнал выполнения работ с результатами операционного контроля и, при наличии, рекламациями 

Заказчика, копии паспортов и сертификаты (санитарно-эпидемиологические заключения) на 

используемые, в ходе выполнения работ, разметочные материалы.    

12.5.12. На месте выполнения работ Подрядчик должен иметь приборы для проведения 

операционного контроля и оценки состояния погодных условий, на момент проведения работ по 

разметке в соответствии с Рекомендациями по контролю качества горизонтальной дорожной 

разметки (приложение № 12 к Договору). 

12.5.13. Дорожные машины, участвующие в проведении работ по разметке и демаркировке, 

должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета и иметь 

соответствующую цветовую схему и  оснащены фронтальными демпфирующими системами. 

12.5.14. Подрядчик обязан не позднее срока, указанного в разделе 4 Договора, предоставить 

Заказчику следующие документы:  

 информацию об исполнении гарантийных обязательств по предыдущим объектам (если 

применимо); 

 разработанный ППР по разметке в состав которого в обязательном порядке должны 

входить следующие документы: 

 линейный график горизонтальной дорожной разметки по формам Ф.1, Ф.2, Ф.3 согласно 

приложению № 1.3 к Техническому Заданию, составленный с учетом приоритета нанесения, типа 

материала и технического состояния покрытия, а также с учетом Задания на разметку по форме 

согласно приложению № 1.5 к Техническому Заданию, выданного Заказчиком на основании 

полученного от Заказчика проекта организации дорожного движения (схем разметки); 

 Схему Организации Движения; 

 журнал выполнения работ (заполненный, прошнурованный, пронумерованный и 

скрепленный печатью подрядной организации); 

 сертификаты соответствия (санитарно-эпидемиологические заключения) на используемые 

разметочные материалы; 

 результаты входного контроля качества на используемые разметочные материалы. 

12.5.15. По разметке Объекта разрешение на выполнение работ выдает Управляющий 

Договором и (или) Куратором. До выдачи разрешения на выполнение работ Подрядчик должен 

предоставить Управляющему Договором и (или) Куратору документы согласно пункту 12.5.14. 

Технического Задания. 

12.6.   Общие требования к разметочным материалам.  

12.6.1. Координаты цветности высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших 

термопластиков и холодных пластиков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006. 
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12.6.2.  Коэффициент яркости высушенной пленки красок (эмалей), отвердевших 

термопластиков и холодных пластиков должен соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.3. Плотность, условная вязкость, степень перетира, массовая доля нелетучих веществ, 

время высыхания должны соответствовать ГОСТ Р 52575-2006, с учетом класса, определяющего 

требования к заданному параметру. 

12.6.4. Стойкость красок (эмалей) (не менее 48 часов) к статическому воздействию 3%-ного 

водного раствора хлорида натрия и насыщенного водного раствора хлорида натрия при 

температуре (0 +/- 2) °С, воды и 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при 

температуре (20 +/- 2) °С, для должна соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.5. Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) к стеклу должна соответствовать ГОСТ Р 

52575-2006, с учетом класса, определяющего требования к заданному параметру. 

12.6.6. Координаты цветности, коэффициент яркости отвердевших термопластиков должны 

соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.7. Плотность отвердевшего расплава термопластиков должна соответствовать ГОСТ Р 

52575-2006, с учетом класса, определяющего требования к заданному параметру. 

12.6.8. Температура размягчения термопластиков, время отверждения термопластиков 

должны соответствовать ГОСТ Р 52575-2006, с учетом класса, определяющего требования к 

заданному параметру. 

12.6.9. Отвердевшие термопластики должны быть стойкими (не менее 72 ч) к статическому 

воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия и насыщенного водного раствора хлорида 

натрия при температуре (0 +/- 2) °С, воды и 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия 

при температуре (20 +/- 2) °С и соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.10. Координаты цветности, коэффициент яркости отвердевших холодных пластиков 

должны соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.11. Плотность отвердевших холодных пластиков должна соответствовать ГОСТ Р 52575-

2006, с учетом класса, определяющего требования к заданному параметру. 

12.6.12. Время отверждения холодных пластиков должно соответствовать ГОСТ Р 52575-

2006, с учетом класса, определяющего требования к заданному параметру. 

12.6.13. Отвердевший холодный пластик должен быть стойким (не менее 72 ч) к статическому 

воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия и насыщенного водного раствора хлорида 

натрия при температуре (0 +/- 2) °С, воды и 10%-ного водного раствора щелочи гидроксида натрия 

при температуре (20 +/- 2) °С и соответствовать ГОСТ Р 52575-2006. 

12.6.14. Линии 1.3, 1.2. наносить термопластиком со структурной поверхностью высотой  от 5 

мм до 6 мм. 

12.6.15. МСШ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53172-2008. 

12.6.16. По внешнему виду МСШ должны быть прозрачными сферическими частицами 

стекла. МСШ в массе должны представлять собой однородный сыпучий материал белого цвета, 

допускается светло-серый или светло-голубой оттенок. 

12.6.17. Коэффициент преломления света у стекла, из которого произведены МСШ, должен 

быть не менее 1,5. 

12.6.18. Содержание дефектных МСШ и инородных частиц - в соответствии с таблицей 1 

ГОСТ Р 53172-2008. 

12.6.19. МСШ должны быть стойкими к воздействию воды, растворов соляной кислоты, 

хлорида натрия и гидроокиси натрия. На поверхности МСШ после воздействия воды, растворов 

соляной кислоты, хлорида натрия и гидроокиси натрия не должно быть видимых изменений по 

сравнению с контрольным образцом. 

12.6.20. Микростеклошарики должны быть бесцветными, не иметь газовых и инородных 

включений, острых углов. 

12.6.21. В составе микростеклошариков может быть не более 20% микростеклошариков 

несферической формы и не более 25% микростеклошариков, имеющих газовые включения. 

Технологических остатков в виде стекла иной формы должно быть не более 5%. 

12.7. Организация движения, ограждение мест производства дорожных работ и 

обеспечение безопасности дорожного движения. 
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12.7.1. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ 

выполняется согласно СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании» (приказ Государственной компании 

«Автодор» от 21.03.2014 № 54). Знаки, установленные в местах производства дорожных работ, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004. 

12.7.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента (даты) начала выполнения работ по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки Подрядчик обязан предоставить Заказчику Схему 

Организации Движения в составе ППР по разметке. 

12.7.3. При выполнении работ Схема Организации Движения должна находиться у мастера 

разметочной бригады Подрядчика, непосредственно на участке выполнения работ. 

12.7.4. Подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

регулирования движения и обеспечивать их установку и перестановку в точном соответствии со 

Схемой Организации Движения. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ 

Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2004 (приложение № 13 к Договору) и выполнены с применением 

высокоинтенсивной светоотражающей пленки Тип Б. Типоразмер знака должен соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52290-2004 (приложение № 13 к Договору). 

12.7.5. К работе по нанесению горизонтальной разметки допускаются лица, прошедшие 

специальный инструктаж и обучение. При выполнении работ необходимо использование защитных 

средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими 

элементами. 

12.7.6. Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом 

необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и 

материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места 

производства дорожных работ согласно пункту 12.7. Технического Задания. 

12.8. Требования к технологии выполнения работ 

12.8.1. Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие 

группы работ: 

 очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и 

его подготовка к нанесению разметки; 

 ограждение места производства дорожных работ, обеспечение безопасности по Схеме 

Организации Движения; 

 загрузка и заправка техники разметочным материалом; 

 предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура; 

 предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом; 

 нанесение осевой линии горизонтальной разметки; 

 нанесение краевых линий горизонтальной разметки; 

 нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.; 

 снятие ограждения места производства дорожных работ. 

12.8.2. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное 

положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура 

или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин. 

12.8.3. Поверхность старых асфальтобетонных покрытий перед нанесением линий дорожной 

разметки из пластичных материалов рекомендуется обрабатывать специальными грунтовками для 

повышения адгезии разметочных материалов к покрытию (в соответствии с рекомендациями 

производителя). 

12.9. Требования к покрытию проезжей части 

12.9.1. Дорожное покрытие перед нанесением должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 

50597-93 (раздел 3.1) и СНиП 3.06.03-85 (п. 13.8-13.9), быть сухим и очищенным от загрязнений. В 

случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его 

следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального 

оборудования.  

12.10. Требования к расходам разметочных материалов на остальных участках 

Объекта 
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12.10.1. Расход материалов для выполнения работ по нанесению разметки: 

- краски (эмали, КР): 

  расход (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.2, 1.4, 1.10) не менее  600 г/м
2
; 

  расход (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.1, 1.3, 1.5 – 1.9, 1.11) не менее 600 г/м
2
; 

  расход (по ГОСТ Р 51256-2011 - 1.12 – 1.25) не менее  750 г/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
. 

- термопластик (Т): 

 расход не менее 7,5 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
; 

- холодный двухкомпонентный пластик (Х2хКП): 

 расход (по ГОСТ Р 51256-2011 для линий 1.12 – 1.25) не менее 4,2 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
; 

- холодный двухкомпонентный пластик на участках ремонта (Х2хКП): 

 расход (по ГОСТ Р 51256-2011 для линий 1.12 – 1.25) не менее 5,0 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
; 

- термопластик для структурной разметки (ТСтр, СПГСтр): 

 расход не менее 5,3 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
; 

- спрей-пластик холодный (СПХ): 

 расход: не менее 1,2 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 350 г/м
2
. 

- спрей-пластик горячий для восстановления горизонтальной дорожной разметки, 

выполненной термопластиком, в том числе для структурной разметки  (СПГ): 

 расход: не менее 1,2 кг/м
2
; 

 расход микростеклошариков: не менее 300 г/м
2
. 

12.11. Требования к выполнению работ по демаркировке 

12.11.1. Демаркировку сохранившихся на покрытии линий дорожной разметки следует 

выполнять в следующих случаях: 

 при изменении схемы организации дорожного движения; 

 при восстановлении поврежденной разметки (для удаления лишних линий); 

 при нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной 

дорожной разметки, и при высокой степени сохранности старой разметки; 

 при удалении неверно нанесенной горизонтальной дорожной разметки. 

12.11.2. Решение об объемах и местах демаркировки дорожной разметки принимается 

Заказчиком на основании результатов обследования (эксплуатационного контроля), 

осуществляемого Заказчиком.  

12.11.3. При демаркировке линий дорожной разметки допускается  срезка асфальтобетонного 

покрытия на глубину не боле 1,0 мм. Отходы демаркировки должны удаляться в процессе 

выполнения работ. 

12.11.4. Оставшиеся после демаркировки элементы дорожной разметки не должны влиять на 

безопасность дорожного движения. 

12.11.5. Ограждение места производства дорожных работ согласно пункту 12.7. Технического 

Задания. Снятие ограждения места производства дорожных работ. 

12.12. Требования к светотехническим характеристикам горизонтальной дорожной 

разметки 

12.12.1. Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги. 

12.12.2. Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени 

суток при сухом покрытии должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004, с учетом 

характеристики дороги. 

12.12.3. Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени 

суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2004, с 

учетом характеристики дороги. 
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12.12.4. Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в 

сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий согласно ГОСТ Р 52289-2004. 

Указанные в пунктах 12.12.1 – 12.12.3 требования к коэффициенту яркости и коэффициенту 

световозвращения  дорожной разметки должны сохраняться в течении срока, установленного 

ГОСТ Р 51256-2011. 

12.12.5. При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений 

коэффициентов яркости и световозвращения, указанных в пунктах 12.12.1 – 12.12.3., не более чем 

на 25%. 

12.12.6. Отклонение от проектного положения при нанесении линий разметки не должно 

превышать 5 см. 

12.13. Требования к организации и проведению контроля качества горизонтальной 

дорожной разметки 

12.13.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, 

приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по 

контролю качества горизонтальной дорожной разметки» (введены в действие письмом ГСДХ 

Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис). 

12.13.2. При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) 

Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении 

соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и Технических 

Требований. Входной контроль качества должен осуществляться по каждой партии материала, 

поставленной потребителю. 

12.13.3. При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата 

проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными. 

12.13.4. По результатам входного контроля качества составляют акт, который 

предоставляется Заказчику по его требованию. 

12.13.5. До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным 

требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для 

Подрядчика остаются неизменными.   

12.13.6. В случае отсутствия у Подрядчика аккредитованной, в установленном порядке, 

лаборатории он должен представлять  Заказчику копию договора с привлекаемой организацией на 

проведение контроля качества разметочных материалов и операционный контроль качества 

разметочных работ. Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в 

оценке требуемых параметров в процессе выполнения работ. 

12.13.7. Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале выполнения работ. 

12.13.8. Приемочный контроль выполненных работ осуществляет Заказчик и привлеченные 

специализированные организации. Организация, выполняющая работы по испытаниям и 

измерениям, должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет 

выполнять данные виды работ. 

12.13.9. Контроль качества работ на различных его стадиях должен включать в себя 

несколько комплексов измерений (проверка организации выполнения работ по разметке, 

обследование устроенной разметки и эксплуатируемой по состоянию на 1/3, 1/2, 2/3 гарантийного 

срока ее службы).  Количество комплексов измерений устанавливается согласно Рекомендациям по 

контролю качества горизонтальной дорожной разметки. 

12.13.10. В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные 

специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной 

разметки с целью определения соответствия ее параметров требованиям нормативно-технической 

документации (приложение № 13 к Договору).  

12.13.11. Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.  

12.13.12. Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и 

операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.  

12.14. Регламент приемки выполненных работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки автодорог. 
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12.14.1. Приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки 

производят уполномоченные представители Государственной компании, с возможным 

привлечением независимых экспертов. 

12.14.2. Приемка работ осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

12.14.3. Подрядчик (письменно) уведомляет Управляющего Договором и (или) Куратора о 

дате приемки выполненных работ на объекте. 

12.14.4. Ручные работы могут приниматься отдельным этапом после приемки 

механизированных работ. 

12.14.5. При приемке работ лицом, указанным в пункте 12.14.1. Технического Задания, 

проверяется следующая исполнительная документация: 

    - покилометровые ведомости нанесенной горизонтальной дорожной разметки; 

- журнал выполнения работ; 

- акты операционного контроля для определения фактического расхода материалов, 

установленного Техническим Заданием. 

12.14.6. При приемке работ лицом, указанным в пункте 12.14.1. Технического Задания, 

производится контрольный обмер выполненных объемов работ и проверка соблюдения требований 

Технического Задания: 

- проверяется место ограждения производства дорожных работ  знаками, согласно Схеме 

Организации Движения (в случае ведения работ на обследуемом участке); 

- проверяется технология выполнения работ на соответствие нормативно-техническим 

требованиям при выполнении работ (приложение № 13 к Договору); 

- на Объекте проводятся измерения (геометрические и фотометрические параметры) каждой 

линии, в количестве не менее трех с расчетом среднего значения на каждую, с составлением 

актов по форме согласно приложению № 1.6 к Техническому Заданию; 

- контрольные измерения проводятся не менее одного в створе дороги на каждые десять 

километров принимаемого участка; 

- в случае невыполнения норм расхода материалов, установленных Техническим Заданием, 

работы по нанесению разметки приемке не подлежат;  

В случае невыполнения предписания, при повторной проверке принимаемых работ 

применяются санкции в соответствии с условиями Договора. 

12.14.7. Для  приемки выполненных работ Подрядчиком предоставляются следующие 

документы: 

-  счет-фактура; 

-  Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат; 

-  журнал выполнения работ, в том числе  по субподрядчику (-ам); 

-  акты операционного и приемочного контроля качества; 

-  справка об исполнении гарантийных обязательств; 

- гарантийный паспорт. 

12.15. Гарантийные обязательства. 

12.15.1. После приемки выполненных работ по нанесению разметки Заказчиком в 

соответствии с условиями Договора Подрядчик несет ответственность за сохранность линий 

разметки на протяжении всего гарантийного срока. 

12.15.2. Срок гарантии на выполненные работы по разметке устанавливается в соответствии с 

условиями главы 11 Договора.  

12.15.3. Сроком действия обязательств по Договору считается период до окончания срока 

действия гарантийных обязательств по Договору, при этом действие гарантийных сроков 

приостанавливаются до полного устранения выявленных нарушений, отмеченных на Объекте в 

период действия Договора.  

12.15.4. В случае возникновении ДТП в период действия гарантийных обязательств, при 

котором представитель УГИБДД сопутствующим фактором дорожных условий определяет и 

фиксирует в Акте обследования дорожных условий согласно Правил учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации (введены в 

действие приказом Федеральной дорожной службы России от 23 июля 1998 г. № 168) «Отсутствие 

или плохая различимость дорожной разметки» Подрядчик обязан выехать и обследовать указанный 
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в Акте  обследования дорожных условий километр дороги,  зафиксировать состояние 

горизонтальной дорожной разметки документально (фотографическим способом) и 

инструментально. По результатам обследования вышеуказанного километра предоставить не 

позднее 3-х рабочих дней Заказчику заключение о результатах. 

12.15.5. При выявлении Дефектов Гарантийных элементов по вине Подрядчика, он обязан 

уведомить Заказчика о сроках устранения таких Дефектов. 

12.16. Отдельные сроки выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки: 

12.16.1. Нанесение (восстановление) разметки лакокрасочными материалами, а также 

долговечными материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм, при соответствии разметки 

требованиям нормативных документов - отсутствие разрушений разметки выполненной 

пластичными материалами: 

линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 

1.12, а также линий 1.14.1, 1.14.2 

до 09.05 ежегодно 

остальных линий до 30.05 ежегодно 

12.16.2. Нанесение разметки лакокрасочными материалами - второе нанесение19: 

линий разделяющих транспортные потоки, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.11, 1.12, а также линий 1.14.1, 1.14.2 

с 15.08 по 15.09 

ежегодно 

остальных линий с 05.09 по 25.09 

ежегодно 

12.16.3. Нанесение разметки пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм 

до 30.05 ежегодно20. 

13. УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ
21

. 

13.1.  Цель работы. Своевременное информирование пользователей о проводимых 

мероприятиях на автомобильных дорогах Государственной компании, в рамках выполнения работ 

по содержанию, а также мероприятий, утвержденных Законодательством Российской Федерации. 

13.2.  Требования качеству выполнения работ и техническим характеристикам. 

13.2.1.  Металлической основой информационного щита является сварная рамная 

конструкция (временная опора), геометрические параметры которой согласовываются с 

Заказчиком. 

13.2.2. Конструкция щита должна иметь необходимое количество ребер жесткости, исходя 

из размера и расчетной ветровой нагрузки. Все ребра жесткости должны быть оцинкованы, 

включая сварные соединения. Толщина оцинкованного покрытия щита должна быть не менее 80 

мкр. 

13.2.3. Хомуты для крепления щита к временной опоре должны быть изготовлены из 

стального оцинкованного листа толщиной не менее 2 мм. Бандажные ленты для крепления щита к 

временной опоре должны быть выполнены только из нержавеющей стали. 

13.2.4.  Все элементы крепления и стандартные крепежные изделия (болты, гайки, 

шайбы) должны быть оцинкованными и обеспечивать технологичность крепления и выдерживать 

ветровые нагрузки до 25 м/с. 

13.2.5.  Лицевая поверхность щита должна изготавливаться из пленки Типа А – 

представляющей собой пленку со средней интенсивностью световозвращения.  

13.2.6.  Пленка должна быть устойчивой, как к воздействию климатических факторов: 

ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. не допускать существенного 

растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после испытания 

по ГОСТ 21903-76 «Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости» и 

ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85) «Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к 

воздействию переменных температур», так и к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-

ного раствора NACL, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. не допускать 
                                                           
19

 - При наличии в Задании на разметку (Приложение № 1.4 к Техническому Заданию). 
20

 - При наличии в Задании на разметку (Приложение № 1.4 к Техническому Заданию). 
21

 - При необходимости установки по согласованию Сторон. 
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существенных дефектов после испытаний по ГОСТ 9.403-80* (СТ СЭВ 5260-85) «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 

статическому воздействию жидкостей». 

13.2.7.  Пленка не должна допускать усадки (изменения размеров) свыше 0,5% в 

течение 10 мин и свыше 2% в течение 24 ч после удаления защитной подложки, пленка должна 

обладать достаточной гибкостью, т.е. не растрескиваться после испытаний по п. 7.4, пленка, 

наклеенная на основание щита, должна обладать достаточной ударной прочностью, т.е. не 

растрескиваться за пределами непосредственной области удара при испытании по п.7.5, клеевой 

слой пленки должен обеспечивать необходимую прочность сцепления (адгезию пленки к 

основанию щита) при испытании по п. 7.6 ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования».  

13.2.8.  Допускается применение других световозвращающих материалов при условии, 

что их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ Р 52290-

2004 для пленки Типа А. 

13.2.9.  На лицевой поверхности световозвращающей пленки должна быть нанесена 

голографическая маркировка (видимая под разными углами) завода-изготовителя и надпись о 

гарантийном сроке службы пленки, обеспечивающая тем самым возможность идентификации типа 

пленки и изготовителя силами Заказчика, для устранения возможности подлога 

световозвращающей пленки. 

13.2.10.  Световозвращающая пленка класса типа А, применяемая для изготовления 

щита, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к такой пленке. 

13.2.11.  Подрядчик, ведущий работы по установке информационных щитов, должен 

представить Заказчику сертификат соответствия применяемой им пленки, а также письменное 

подтверждение производителя (поставщика) этой световозвращающей пленки на гарантийный срок 

службы пленки. К письму должен быть приложен официальный технический бюллетень 

изготовителя пленки, в котором должны быть четко прописаны гарантийные обязательства, 

включая обязательства по замене в течение гарантийного срока пленки в количестве, необходимом 

для восстановления, и при необходимости результаты независимого инструментального контроля 

качества световозвращающей пленки. 

13.2.12.  Конструкция временной опоры для установки информационного щита должна 

быть окрашена и не иметь следов коррозии. 

13.2.13.  Временная опора информационного щита устанавливается на вновь 

устраиваемую берму. Объем и размер бермы определяется размерами устанавливаемого щита и 

высотой насыпи. Берма устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от края временной опоры 

щита до краев бермы было не менее 0,75 м.  

13.2.14.  Высота установки информационного щита должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и учитывать высоту установки имеющихся знаков. 

13.2.15.  Эскизы и геометрические параметры маски информационных щитов 

согласуются с Заказчиком. 

13.3. Качество и гарантия к применяемым материалам. 

Гарантийный срок службы информационного щита со световозвращающей поверхностью из 

пленки класса типа А, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004, а  на работы по 

установке информационного щита не менее 1 (одного) года со дня подписания последнего акта 

выполненных работ (форма А Приложения № 8 к Договору). При этом: 

• все конструктивные элементы щита должны быть в исправном состоянии; 

• щит не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за 

конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов 

конструктивных элементов; 

• все элементы изображения на маске щита должны быть выполнены из пленок одного 

поставщика (производителя); 

• изображение на поверхности щита должно быть хорошо читаемым в любое время суток; 
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• восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, 

шелушения или растрескивания элементов изображения; 

• величина коэффициента световозвращения (удельного коэффициента сил света)  

элементов изображения щита в течение гарантийного срока эксплуатации не должна быть менее 

70% значений, указанных в таблице 5.2 ГОСТ Р 52290-2004. 

• колориметрические характеристики элементов изображений щита должны 

соответствовать требованиям п. 5.6 ГОСТ Р 52290-2004. 

13.4. Отдельные сроки выполнения работ по установке информационных щитов: 

Сроки выполнения работ по установке информационных щитов регулируются 

Дополнительным Соглашением по согласованию Сторон. 

 

14. СОДЕРЖАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
22

. 

14.1. Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию очистных 

сооружений на Объекте. 

14.2. Общее количество очистных сооружений на Объекте приведено в приложении № 1.1 

к Техническому Заданию. 

14.3. Классификация и описание типичных Дефектов содержания очистных 

сооружений, входящих в состав Объекта приведена в «Порядке проведения оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012 № 163). 

14.4. Уровень содержания очистных сооружений оценивается в соответствии с 

Регламентом приемки содержания (приложение № 6 к Договору). 

14.5. Состав работ и периодичность работ. 
14.5.1. Состав работ и периодичность, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках 

исполнения обязательств по Договору, определен в Классификации Работ. При выполнении работ 

учитываются технические особенности, тип и конструкции сооружений. 

14.6. Требования к содержанию очистных сооружений, оценка качества и расчет 

снижения стоимости выполненных работ. 
14.6.1. В случае наличия замечаний к очистным сооружениям, объем удерживаемых 

денежных средств ХОС за некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за 

очередной отчетный период, вычисляется по формуле: 

                                 ХОС=∑[(P ×K))/NiОС ×КСi]  (руб.), где 

 

NОС – i-ое ОС, к которому применяется удержание денежных средств; 

КСi – коэффициент снятия для соответствующего i-го дефекта на 1-ом очистном 

сооружении согласно разделу 3.5 Приложения 2 к Порядку проведения оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (Приказ 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163), при этом если суммарная величина коэффициентов 

для 1-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая величина принимается равной 1 

(единице); 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание очистных 

сооружений
23

.  

P – стоимость выполненных работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору. 

 

14.7. Сроки выполнения работ по настоящему разделу Технического Задания: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 
                                                           
22

 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
23

 - Определяется исходя из объема затрат на конструктивный элемент при наличии в составе Объекта. 
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15. СОДЕРЖАНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
24

 

15.1. Общие положения. 

15.1.1. Работы по содержанию светофорных объектов выполняются в соответствии с 

настоящим Техническим Заданием. 

15.1.2. Персонал обслуживающий светофорные объекты должен быть аттестован и иметь 

группу по ТБ не ниже 3-й.  

15.1.3. Подрядчик обязан представлять Заказчику ежедневную (еженедельную) информацию 

о работе светофорных объектов согласно ведомости, указанной в Приложении № 1.11  к 

Техническому Заданию. 

15.2. Правила содержания технических устройств светофорных объектов. 

15.2.1. Светофоры дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004, а их 

размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289 - 2004. В процессе эксплуатации 

техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93. 

15.2.2. Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь 

видимых повреждений и разрушений. Показатели внешнего вида рассеивателей светофоров 

должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 

15.2.3. В процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в 

осевом направлении не более чем на 30% значений, установленных требованиями нормативно-

технической документации. 

15.2.4. Замену вышедшего из строя источника следует осуществлять в течение 1 (одних) 

суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе 

светофора или электрического кабеля в течение 3 (трех) суток. 

15.2.5. Светофорные объекты и отдельные их элементы должны поддерживаться в чистоте и 

порядке. 

15.2.6. Такие детали светофора как светорассеивающие линзы, отражатели и электролампы 

должны иметь сертификат качества предприятия-изготовителя. 

15.2.7. Мастер участка обязан один раз в десять дней производить проверку внешнего 

состояния и дневной видимости светофора, а также после каждой замены линз светофора.  

15.2.8. Результаты проверки записываются в «Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 

15.2.9. Один раз в месяц производится проверка дневной видимости светофоров и 

указателей скорости по главным дорогам в обоих направлениях. Одновременно производится 

проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Проверку 

производит начальник участка периферийных устройств. Результаты проверки заносятся в 

«Журнал осмотра технических устройств светофорной сигнализации» (по форме приложения № 

1.11 к Техническому Заданию). 

15.2.10.  Замена вышедшего из строя источника света осуществляется с момента 

обнаружения неисправности на месте или поступления заявки. Запись делается в Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 

15.2.10.1. Технические указания: 

15.2.10.1.1.  Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом 

состоянии в связи с чем, периодичность чистки светофорных рассеивателей устанавливается 

предприятием-изготовителем в зависимости от местных условий. Один раз в три месяца мастером 

участка совместно с электромонтером должна производиться проверка и чистка светофорных 

головок и распаечного ящика. Отметка о выполнении работ заносится в Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 
                                                           
24

 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
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15.2.10.1.2.  Окраска светофорных стоек, кронштейнов и другой арматуры крепления 

проводится не реже 2 (двух) раз в год.  

15.2.10.2. Технические указания: 

15.2.10.2.1.  Окраска верхних частей стоек, кронштейнов, распаечного ящика 

производиться краской светло-серого цвета. Окраска нижней части стоек 

и фундаментов контролеров в черный цвет. 

15.3. Контролеры и устройства светофоров. 

15.3.1. Один раз в три месяца производится проверка работы контролера устройства во всех 

режимах. Отметка об исполнении заносится в «Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 

15.3.2. Один раз в месяц мастер участка производит внешний и внутренний осмотр 

контролера и проверку его работы. Отметка об исполнении заносится в «Журнал учета 

профилактических работ» (по форме приложения № 1.11 к Техническому Заданию). 

15.3.2.1. Технические указания: 

15.3.2.1.1. Внутренний и внешний осмотр производиться без отключения контролера с 

целью проверки защиты от брызг, надежности работы замков, механической целостности корпуса, 

подключения линии связи. 

15.3.2.1.2. Один раз в три месяца мастер участка совместно с электромонтером 

производят полное техническое обслуживание контролера. Отметка об исполнении заносится в 

«Журнал учета профилактических работ» (по форме приложения № 1.11 к Техническому Заданию). 

15.3.2.2. Технические указания: 

15.3.2.2.1. Производиться отключение питающего напряжения, проверка крепления всех 

подвижных частей, фиксация кнопок и переключателей, плотность установки субблоков, 

надежность разъемных и клеммных соединений; 

15.3.2.2.2. Удаление пыли грязи; 

15.3.2.2.3. Промывка контактных разъемов спиртом; 

15.3.2.2.4. Включение питающего напряжения и проверка наличия всех 

напряжений источника питания; 

15.3.2.2.5. Проверка исправности сигнальных ламп; 

15.3.2.2.6. При обслуживании вызывных пешеходных устройств во время полного 

технического обслуживания устройства производиться полное техническое обслуживание табло 

вызова пешеходов; 

15.3.2.2.7. Изъятие субблоков из блоков производиться только с помощью съемника 

прилагаемого в ЗИП; 

15.3.2.2.8. При установке субблоков в блок не допускаются удары по корпусу субблока. 

15.3.2.2.9. Окраска контролеров производится электромонтером по мере необходимости, 

но не реже 2 (двух) раз в год. 

15.3.2.3. Технические указания: 

15.3.2.3.1. Окраска контролеров производиться краской светло-серого цвета. 

15.4. Линии и сети светофорных объектов. 

15.4.1. Два раза в год мастер участка совместно с электромонтером производит проверку 

кабельных распаек и кабельных ящиков. При этом производиться чистка распаечных ящиков и 

других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости 

восстанавливается. Отметка об исполнении заностится в «Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 

15.4.2. Один раз в три года контрольный кабель должен подвергаться электрическому 

измерению сопротивления изоляции его жил по отношению к земле и ко всем другим жилам в 

случае аварии и при длине кабеля более 100 метров. Измерение производиться мастером КИП. 

Результаты записываются в «Карточку на кабель» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию). 

15.4.2.1. Технические указания: 



 

60 

15.4.2.1.1. Испытание производиться  мегомметром  напряжением 1000 В с пределом не 

ниже 1 Мом; 

15.4.2.1.2. При испытании одной жилы все остальные соединяются между собой и с 

оболочкой кабеля; 

15.4.2.1.3. Сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 (0,25) 

Мом на данном участке прокладки; 

15.4.2.1.4. Кабеля с сопротивлением изоляции менее 50 (0,15) Мом ремонтируются или 

заменяются. 

15.4.3. Всё данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах 

измерений должны заноситься в «Карточку на кабель» (по форме приложения № 1.11 к 

Техническому Заданию). 

15.4.4. «Карточки на кабель» заводятся для всех контрольных кабелей, кроме кабелей 

перемычек, а так же кабелей расположенных в помещениях. 

15.4.5. «Карточки на кабель» составляются в одном экземпляре и хранятся в паспорте 

светофорного объекта. 

15.4.6. При очередных объездах объектов, но не реже одного раза в месяц 

мастер участка должен производить осмотр кабельных трасс для 

предупреждения возможного повреждения их при выполнении каких либо 

строительных или земляных работ. Во время весенних паводков, а так же 

после ливневых дождей и ураганов производиться внеочередной осмотр трассы подземных 

кабелей. 

15.4.7. Телефонный кабель, находящийся на балансе предприятия 

должен подвергаться электрическому измерению сопротивления изоляции 

при эксплуатационной необходимости, реконструкциях и авариях. Измерения производятся 

мастером КИП. Результаты измерений записываются в «Карточку на кабель» (по форме 

приложения № 1.11 к Техническому Заданию).Технические параметры должны соответствовать 

ПТЭ линий связи. 

15.4.8. Два раза в год начальник участка периферийных устройств 

проводит проверку тросового хозяйства. Результаты проверки отражаются в «Акте проверки 

состояния тросового хозяйства» (по форме приложения № 1.11 к Техническому Заданию). 

15.4.8.1. Технические указания: 

15.4.8.1.1. При проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние 

тросовых заделок, арматуры крепления тросов и. арматуры крепления кабелей, знаков, светофоров, 

датчиков и др. подвешенного, оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться 

немедленно; 

15.4.8.1.2. Трос, имеющий 10% и более оборванных проволок, подлежит немедленной 

замене. 

15.5. Заземление. 

15.5.1. Один раз в год работники контрольно-испытательного пункта с участием мастера 

участка должны производить измерения сопротивления рабочих, защитных линейных заземлений 

контролеров, устройств, транспортных колонок и т.д. с доведением сопротивлений до нормы. 

15.5.2. Результаты электрических измерений заземлений записываются в «Ведомость 

величины сопротивления линейных измерений» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию) хранящуюся у Подрядной организации. 

15.5.2.1. Технические указания: 

15.5.2.1.1. При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность 

закрепления заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность; 

15.5.2.1.2. Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 ом, 

защитного -10 ом. 

15.6. Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных 

объектов. 

15.6.1. Для каждого участка периферийных устройств должны быть 

составлены и утверждены годовые и ежемесячные графики технического 
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обслуживания устройств в соответствие с «Ведомостью объемов работ по содержанию 

светофорных объектов» (приложение № 1.11 к Техническому Заданию). 

15.6.2. В графах должны быть отражены все без исключения работы по текущему 

содержанию устройств светофорной сигнализации, находящейся в пределах участка или входящих 

в диспетчерский пункт управления. 

15.6.3. В месячный график включаются все работы, выполняемые не реже чем 1 (один) раз в 

месяц. Все работы в графиках группируются по пунктам или участка нахождения устройств 

светофорной сигнализации. 

15.6.4. График составляется начальником участка периферийных устройств, начальником 

системы, инженером (руководителем системы) и утверждаются главным инженером подрядной 

организации. 

15.6.5. Отметки о проверке работы и состоянии светофорных объектов, а так же технические 

указания по устранению обнаруженных при осмотрах недостатков с указанием сроков их 

устранения делаются в «Журнале осмотра технических устройств светофорной сигнализации» (по 

форме приложения № 1.11 к Техническому Заданию) начальником участка периферийных 

устройств, директором подрядной организации, сотрудниками подразделения организации 

движения и сотрудниками УГИБДД, другими вышестоящими работниками. После проверки ими 

участка или центрального диспетчерского пункта управления. 

15.6.6. Устранение отмеченных недостатков должно систематически проверяться 

начальником участка периферийных устройств, начальником системы, старшим инженером, о чем 

в указанном журнале должны делаться соответствующие отметки. 

15.6.7. В конце каждого месяца Подрядчик должен сделать 

материальный отчет за месяц по всем объектам мастеров. Составить отчет о 

проделанной за месяц работе и предоставить его Заказчику не позднее 3 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

15.6.8. На центральных диспетчерских пунктах управления ведется журнал учета ремонтных 

работ, в который заносятся все записи, касающиеся технического обслуживания устройств, а так же 

по приему и сдаче дежурств. 

15.6.9. Периодичность проверки и осмотра аппаратуры и устройств светофорной 

сигнализации, не упоминающийся в настоящем разделе Технического задания, устанавливаются 

Заказчиком. За основу в этих случаях должна приниматься периодичность, установленная 

технической документацией на устройства и периодичность, установленная настоящим 

Техническим заданием для аналогичных видов аппаратуры и устройств, светофорных объектов. 

15.6.10. Учет отказов в работе устройств светофорных объектов оформляется 

документально и храниться у Подрядчика в течение 3 (трех) лет. 

15.6.11. Учет ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-

восстановительных)   и  реконструкций   светофорных   объектов   заносится   в «Карточку учета 

ремонтов светофорного объекта» (по форме приложения № 1.11 к Техническому Заданию) с 

внесением необходимых изменений в кабельный план и другую техническую документацию. 

15.6.12. «Карточка учета ремонтов» (по форме приложения № 1.11 к Техническому 

Заданию) ведется начальником участка периферийных устройств в одном экземпляре и 

вкладывается в паспорт светофорного объекта, хранящегося в группе ведения технической 

документации контрольно-испытательного пункта. 

15.6.13. Паспорт светофорного объекта составляется в двух экземплярах, имеет адрес и 

номер, совпадающий с инвентарным номером (по бухгалтерскому учету). Один экземпляр 

храниться в управляющем устройстве и содержит в себе следующие документы: 

15.6.14. Исполненный кабельный план с привязками; 

15.6.15. Утвержденные графики всех режимов работы светофорного объекта с 

подписями исполнителя; 

15.6.16. Электрическую схему включения светофора; 

15.6.17. Схему расстановки средств регулирования (исполненную). 

15.6.18. Второй экземпляр хранится у Подрядчика и кроме перечисленных документов 

содержит в себе сведения о времени установки светофорного объекта, произведенных ремонтах, а 

так же перечень установленного на перекрестке оборудования с указанием типов и марок. 
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15.7. Требования к содержанию светофорных объектов, оценка качества и расчет 

снижения стоимости выполненных работ. 
15.7.1. В случае наличия замечаний к светофорным объектам, объем удерживаемых 

денежных средств ХСО за некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за 

очередной отчетный период, вычисляется по формуле: 

                          ХСО=∑[(P×K)/NiСО×КСi]  (руб.), где 

NiСО – i-й СО, к которому применяется удержание денежных средств; 

КСi – коэффициент снятия для соответствующего i-го дефекта на 1-ом 

светофорном объекте согласно разделу 3.5 Приложения 2 к Порядку проведения оценки 

уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

(Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163), при этом если суммарная величина 

коэффициентов для 1-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая величина 

принимается равной 1 (единице); 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание светофорных 

объектов, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,002 0,0016 0,0016 0,00163 0,0017 0,00151 

P – стоимость выполненных работ на Объекте, предъявленных к оплате за 

отчетный период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. 

согласно Приложению № 28 к Договору. 

 

15.8. Сроки выполнения работ: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

16. СОДЕРЖАНИЕ ПУНКТОВ УЧЕТА ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
25

 

16.1.  Наименование и цель работ: содержание, техническое обслуживание, 

модернизация и передача в АПК ЦУП-ГК данных с аппаратно-программных средств пунктов учета 

интенсивности дорожного движения участков, входящих в состав Объекта. 

16.2. Общее количество ПУИД на Объекте приведено в приложении № 1.1 к 

Техническому Заданию. 

16.2.1. Обеспечение Государственной компании  информацией о текущей обстановке на 

Объекте. 

16.2.2. Получение объективных данных о распределении транспортного потока на участках, 

непосредственно прилегающих к участку автомобильной дороги. 

16.2.3. Содержание системы технологической мобильной связи для приема-передачи данных 

пунктов учета интенсивности движения, в том числе оплата услуг операторов сотовой связи. 

16.3. Общие требования: 

16.3.1. Выполняемые работы должны обеспечивать постоянное круглогодичное 

функционирование систем дорожного мониторинга и объективного контроля, в том числе 

поступление данных с пунктов учета интенсивности движения с периодичностью не реже одного 

раза в сутки в АПК ЦУП-ГК. 

16.3.2. Работы, указанные в пункте 16.1.1. Технического Задания должны выполняться в 

следующие сроки и включать в себя: 

- ежемесячное, ежеквартальное и полугодовое техническое обслуживание 

аппаратуры и технических средств, кабельного хозяйства; 

- восстановление их работоспособности в случае выхода из строя с выездом на 

место расположение прибора или аппаратного комплекса по устной или письменной 

заявке Заказчика; 
                                                           
25

 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 



 

63 

- обязательное полугодовое техническое обслуживание технических средств при 

переходе на весенне – летнюю и осенне – зимнюю эксплуатацию; 

- организацию и сопровождение доведения телеметрических данных, 

полученных от средств дорожного мониторинга и объективного контроля до АПК 

ЦУП-ГК в соответствии с требованиями Заказчика; 

- содержание системы технологической мобильной связи для приема-передачи 

данных пунктов учета интенсивности движения, в том числе оплата услуг операторов 

сотовой связи. 

- при необходимости установку временных мобильных ПУИД. 

16.3.3. Дефектами содержания и технического обслуживания не являются случаи отказов и 

неработоспособности оборудования, обусловленные повреждением оборудования при проведении 

дорожных работ, ДТП, чрезвычайных ситуациях, нарушении или прекращении электроснабжения, 

из-за вандализма или иных действий третьих лиц. 

16.3.4. Для учёта выполнения работ ведется «Журнал производства работ по содержанию 

пунктов учета интенсивности движения», форма журнала разрабатывается Подрядчиком и 

согласовывается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) заключения 

Договора. Стоимость разработки журнала, указанного в настоящем пункте, входит в общую 

стоимость (цену) выполнения работ по содержанию ПУИД и дополнительных компенсаций со 

стороны Заказчика не требует. Журнал должен постоянно находиться на участке выполнения работ 

у представителя Подрядчика и предоставляется Заказчику на проверку при приемке выполненных 

работ.  

16.3.5. Подрядчик обязан разработать по согласованию с Заказчиком и вести паспорта на 

каждый ПУИД и вносить в них уточнения, связанные с изменением места расположения 

оборудования, его состава и т.п. Паспорт ПУИД храниться у Заказчика. 

16.3.6. Перед началом работы Подрядчик производит инвентаризацию ПУИД  результаты 

которой заносит в Паспорт ПУИД, а также составляет двусторонний АКТ выявленных недостатков, 

с указанием сроков их устранения. 

16.3.7. В период всего срока действия Договора места расположения ПУИД могут быть 

изменены. Изменение адреса осуществляется Подрядчиком по письменной заявке Заказчика. В 

целях обеспечения более точного учета интенсивности транспортных средств Подрядчик может 

обращаться к Заказчику с предложениями по изменению места расположения ПУИД. Стоимость 

работ по переносу оборудования ПУИД определяется сметным расчетом Подрядчика, 

согласованным с Заказчиком. 

16.4. Виды и периодичность работ: 

16.4.1. Содержание пунктов учета дорожного движения должно включать в себя: 

- инструментальный контроль состояния соединений в электронном блоке, 

автоматов защиты сети прибора, выполняемый с периодичностью 1 раз в квартал; 

- восстановление соединений в электронном блоке, замена автоматов защиты 

сети прибора при их неисправности; 

- визуальный осмотр и проверка целостности блоков, проводов и шин 

заземления, выполняемые 1 раз в квартал и восстановление работоспособности в 

случае необходимости; 

- очистка от грязи, пыли и наледи конструктивных элементов, выполняемая с 

периодичностью не реже 1 раза в квартал; 

- ежегодная покраска металлических частей, подверженных разрушению 

вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней 

(коррозионной) средой (по мере необходимости в период с 20 апреля по 20 октября); 

- настройка и техническое обеспечение приема-передачи телеметрических 

данных в АПК ЦУП-ГК;  

- обеспечение безотказной работы программы подключения к ПУИД по 

мобильной связи; 

- обеспечение приема данных пунктов учета дорожного движения в месте 

расположения прибора с помощью портативного компьютера; 



 

64 

- техническое обслуживание систем электроснабжения автоматических пунктов 

учета дорожного движения должно включать в себя: 

- проверка и восстановление работоспособности источников бесперебойного питания 

(далее по тексту именуется - ИБП) не реже 1 раза в квартал; 

- замена аккумуляторной батареи, в случае выхода ее из строя; 

- проверка времени работы прибора от ИБП (бесперебойная работа пункта учета 

интенсивности дорожного движения от ИБП должна составлять не менее 3 (трех) суток) 

два раза в год (май, октябрь); 

- два раза в год (май, октябрь), а также после обслуживания и восстановления 

работоспособности, настройка и калибровка приборов, при этом общая 

интенсивность и состав движения транспортных средств должны учитываться с 

погрешностью не более 5%; 

- анализ и коррекция получаемых телеметрических данных, имеющих ошибки – 

1 раз в месяц; 

- оплата услуг операторов связи для приема-передачи данных с пунктов учета 

интенсивности движения; 

- установка и в случае необходимости замена информационных табличек в 

местах расположения ПУИД. Подрядчик в письменном виде согласовывает с 

Заказчиком параметры информационных табличек и требования к их содержанию. 

- в случае наличия значительных (более 50% поверхности) следов коррозии, 

либо наличия сквозной коррозии, проведение единоразовой замены подвергшихся 

коррозии частей ПУИД. 

 

16.5. Требования к резерву средств на непредвиденные работы и формирование 

комплекта запасных частей ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности и расходные 

материалы). 

16.5.1. В целях оперативного восстановления работоспособности ПУИД, Подрядчик создает 

резерв средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП, в размере в не менее 10% от 

общей стоимости работ по содержанию пунктов учета интенсивности движения, предусмотренной 

в Договоре. 

16.5.2. Состав и стоимость непредвиденных работ определяется сметным расчетом 

Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

16.5.3. Состав и стоимость оборудования, входящего в ЗИП, определяется сметным расчетом 

Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

16.5.4. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право использовать 

средства на непредвиденные работы и оборудование из ЗИП для обеспечения замены вышедшего 

из строя оборудования, вне зависимости от адреса расположения.  

16.5.5. Подрядчик сдает Заказчику замененное оборудование, а также сообщает в 

письменном виде о возможных причинах его поломки. 

16.6. Требования к восстановлению работоспособности:  

16.6.1. Сроки выполнения работ по восстановлению работоспособности программно-

аппаратных средств пунктов учета интенсивности движения в случае непредвиденных отказов и 

повреждения оборудования распределяются на: 

- сроки выявления причин неисправности; 

- сроки восстановления работоспособности. 

16.6.2. При выявлении признаков неработоспособности, повреждения программно-

аппаратных средств Подрядчик немедленно по телефону, факсу и электронной почте уведомляет об 

этом Заказчика. 

16.6.3. Началом выполнения работ считаются следующие сутки после выявления признаков 

неработоспособности программно-аппаратных средств на устранение неисправности. 

16.6.4. Сроки выявления причины неисправности, принятия решения по восстановлению 

работоспособности и непосредственного выполнения работ по восстановлению работоспособности, 

требующих высотных и других наружных работ, увеличиваются на время неблагоприятных 

погодных условий, на допускающих выполнение этих работ по требованиям техники безопасности. 
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16.6.5. Для восстановления работоспособности программно-аппаратных средств, которое не 

требует замены узлов оборудования и (или) проведения строительно-монтажных и дорожных работ 

Подрядчику устанавливается срок в 3 (трое) суток. 

16.6.6. При неисправностях, устранение которых невозможно в указанные сроки, 

составляется двухсторонний Акт с указанием причин и контрольных сроков восстановления 

аппаратных средств. 

16.6.7. Стоимость работ по восстановлению работоспособности программно-аппаратных 

средств, которое требует замены узлов оборудования и (или) проведения строительно-монтажных и 

дорожных работ определяется сметным расчетом Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

16.6.8. Замена отказавшего оборудования производится: 

- если оборудование находится на гарантийном обслуживании – за счёт 

производителя. При этом на период восстановления работоспособности отказавшее 

оборудование, если это технологически возможно, заменяется на аналогичное 

предоставленное производителем, или, если это не предусмотрено гарантийными 

обязательствами, на оборудование из состава ЗИП. 

- если срок гарантийного обслуживания оборудования истёк, замена 

производится на аналогичное оборудование из состава ЗИП.  

16.6.9. По окончании ремонтных работ аппаратных средств составляется Акт технической 

приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком и представителем Заказчика. 

16.6.10. Подрядчик представляет транспорт для приемки выполненных работ на объектах за 

свой счет. 

16.7. Порядок приемки, оплаты и расчет снижения стоимости выполненных работ: 

16.7.1. При приёмке выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику «Журнал 

производства работ по содержанию пунктов учета интенсивности движения». 

16.7.2.  В случае наличия замечаний к ПУИД, объем удерживаемых денежных средств 

ХПУИД3,5% за наличие дней с неполными данными с ПУИД, с предъявляемых к оплате за очередной 

отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

ХПУИД3,5%=∑[(P×K)/NiПУИД×NНД×3,5%]  (руб.), где 

NiПУИД - i-й ПУИД, к которому применяется удержание денежных средств; 

NНД – общее количество дней с неполными данными (сумма дней с неполными данными по 

всем ПУИД); 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание ПУИД, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,002 0,00179 0,00176 0,00180 0,0019 0,0017 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный 

период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению 

№ 28 к Договору. 

 

16.7.3. В случае расхождения данных по среднесуточной интенсивности дорожного 

движения в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом с одного из ПУИД более чем 

на 20%, Подрядчик в течении 3 (трех) рабочих дней выполняет внеплановую проверку, с участием 

представителей Заказчика, данного ПУИД и если погрешность измерения превышает 5%, объем 

удерживаемых денежных средств ХПУИД50% за наличие указанной в настоящем пункте погрешности 

ПУИД, с предъявляемых к оплате за очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле 

ниже, а Подрядчик, для обеспечения погрешности менее 5%,  выполняет настройку и калибровку 

ПУИД. Результаты проверки, в том числе после проведенной калибровки предоставляются 

Заказчику. 

ХПУИД50%=%=∑[(P×K)/NiПУИД×NНД××50%]    (руб.), где 

NiПУИД - i-й ПУИД, к которому применяется удержание денежных средств; 

NНД – общее количество дней с неполными данными (сумма дней с неполными данными по 

всем ПУИД); 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание ПУИД, равный: 
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 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,002 0,00179 0,00176 0,00180 0,0019 0,0017 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный 

период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению 

№ 28 к Договору. 

 

16.7.4. Для каждого ПУИДа, за дни с неполными данными принимаются дни, в которых 

отсутствует более 15 % данных по интенсивности движения. 

16.8. Сроки выполнения работ: 

Устанавливаются Договором на содержание Объекта. 

 

17. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЯ
26

. 

17.1. Наименование и цель работ: 

17.1.1. Содержание, техническое обслуживание, модернизация, получение информации и 

передача в АПК ЦУП-ГК данных комплексных пунктов дорожного мониторинга (АДМС и ВК). 

17.1.2.  Обеспечение Государственной компании  информацией о текущей обстановке на 

Объекте. 

17.1.3.  Обеспечение Государственной компании  информацией о текущей обстановке на 

Объекте. 

17.2. Общее количество АДМС и ВК на Объекте приведено в приложении № 1.1 к 

Техническому Заданию. 

17.3. Общие требования: 

17.3.1.  Выполняемые работы должны обеспечивать постоянное круглогодичное 

предоставление информации с пунктов дорожного мониторинга. 

17.3.2.  Выполняемые работы должны включать в себя: 

- ежемесячное, ежеквартальное и полугодовое техническое обслуживание аппаратуры, 

технических средств и кабельного хозяйства; 

- восстановление их работоспособности в случае выхода из строя с выездом на место 

расположения прибора или аппаратного комплекса по устной или письменной заявке Заказчика; 

- обязательное полугодовое техническое обслуживание технических средств при 

переходе на весенне–летне–осенний и зимний период эксплуатации; 

- организацию и сопровождение доведения телеметрических данных, полученных от 

комплексных пунктов дорожного мониторинга до АПК ЦУП-ГК в соответствии с требованиями 

Заказчика; 

- восстановление работоспособности комплексных пунктов дорожного мониторинга; 

- содержание системы технологической мобильной связи для приема-передачи данных, 

в том числе оплата услуг операторов сотовой связи; 

- предоставление информации комплексных пунктов дорожного мониторинга и 

занесение их в АПК ЦУП-ГК. 

17.3.3.  Дефектами содержания и технического обслуживания не являются случаи отказов и 

неработоспособности оборудования, обусловленные повреждением оборудования при проведении 

дорожных работ, ДТП, чрезвычайных ситуациях, нарушении или прекращении электроснабжения, 

из-за вандализма или иных действий третьих лиц. 

17.3.4.  Оплата услуг операторов связи для приема-передачи данных с комплексных пунктов 

дорожного мониторинга. 

17.3.5.  Для учёта выполнения работ ведется «Журнал производства работ по содержанию 

средств метеообеспечения», форма журнала разрабатывается Подрядчиком и согласовывается 

Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) заключения Договора. 

Стоимость разработки журнала, указанного в настоящем пункте, входит в общую стоимость (цену) 

выполнения работ по содержанию средств метеообеспечения и дополнительных компенсаций со 
                                                           
26

 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
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стороны Заказчика не требует.  Журнал должен постоянно находиться на участке выполнения 

работ у представителя Подрядчика и предоставляется Заказчику на проверку при приемке 

выполненных работ, который должен постоянно находиться на участке выполнения работ у 

представителя Подрядчика и предоставляется Заказчику на проверку при приемке выполненных 

работ.  

17.3.6.  Подрядчик обязан разработать по согласованию с Заказчиком и вести паспорта на 

каждый комплексный пункт дорожного мониторинга и вносить в них уточнения, связанные с 

изменением места расположения оборудования, его состава и т.п. Паспорт комплексного пункта 

дорожного мониторинга храниться у Заказчика. 

17.3.7.  Перед началом работы Подрядчик производит инвентаризацию комплексных 

пунктов дорожного мониторинга результаты которой заносит в Паспорт комплексных пунктов 

дорожного мониторинга, а также составляет двусторонний АКТ выявленных недостатков, с 

указанием сроков их устранения. 

17.3.8.  В период всего срока действия Договора места расположения комплексных пунктов 

дорожного мониторинга могут быть изменены. Изменение адреса осуществляется Подрядчиком по 

письменной заявке Заказчика. В целях обеспечения получения более точных данных Подрядчик 

может обращаться к Заказчику с предложениями по изменению места расположения пунктов 

дорожного мониторинга. Стоимость работ по переносу оборудования пунктов дорожного 

мониторинга определяется сметным расчетом Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

17.4. Виды и периодичность работ: 

17.4.1.  Содержание комплексных пунктов дорожного мониторинга включает в себя: 

- очистка от грязи, пыли и наледи конструктивных элементов, датчиков, в т.ч. 

вертикальной дорожной разметки, размещенной на опорах АДМС не реже 1 раза в 

месяц; 

- очистка от грязи пыли и наледи стекла объектива видеокамер и защитных 

кожухов видеокамер осуществляется мере их загрязнения, либо по письменной заявке 

Заказчика, но не реже 1 (одного) раза в месяц в летний и не реже 2 (двух) раз в месяц 

в осенне-зимне-весенний период; 

- обеспечение работоспособности системы омывателя и дворника защитного 

стекла видеокамеры (в случае их наличия); 

- регулировка угла наклона и поворота ВК, по требованию Заказчика. 

- ежегодная покраска металлических частей, подверженных разрушению 

вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней 

(коррозионной) средой (по мере необходимости в период с 20 апреля по 20 октября); 

- техническое обслуживание каждого датчика и АДМС в целом в соответствии с 

паспортом АДМС; 

- проверка и корректировка уровня плоскости датчиков состояния поверхности 

дороги относительно поверхности дороги 1 раз в полугодие; 

- проверка и регулировка системы электропитания АДМС и пунктов 

видеоконтроля 1 раз в 2 месяца; 

- замена автоматов защиты сети прибора при выходе их из строя; 

- диагностика контура заземления АДМС и пункта видеоконтроля 1 раз в 

квартал; 

- восстановление работоспособности контура заземления при его 

неисправности; 

- замена неисправных видеокамер и элементов системы передачи данных на 

аналогичное оборудование из состава ЗИП по письменной заявке Подрядчика; 

- настройка и техническое обеспечение приема-передачи данных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга в АПК ЦУП-ГК;  

- организация и доведение телеметрических данных, полученных с 

комплексных пунктов дорожного мониторинга в АПК ЦУП-ГК, в соответствии с 

требованиями Заказчика; 

- оплата услуг операторов связи для приема-передачи данных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга; 
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- обеспечение непрерывного поступления снимков с видеокамер с 

периодичностью не реже одного раза в 20 минут в АПК ЦУП-ГК. 

- обеспечение непрерывного поступления данных АДМС с периодичностью не 

реже одного раза в 30 минут в АПК ЦУП-ГК. 

- замена поврежденной вертикальной дорожной разметки, размещенной на 

опорах АДМС. 

- установка и в случае необходимости замена информационных табличек в 

местах расположения пунктов дорожного мониторинга. Подрядчик в письменном 

виде согласовывает с Заказчиком параметры информационных табличек и требования 

к их содержанию. 

- в случае наличия значительных (более 50% поверхности) следов коррозии, 

либо наличия сквозной коррозии, проведение единоразовой замены подвергшихся 

коррозии частей комплексных пунктов дорожного мониторинга. 

17.4.2.  Получение информации от комплексных пунктов дорожного мониторинга: 

- данные от АДМС должны предоставляться в согласованном с Заказчиком 

формате и содержать следующую информацию: 

Дата/время наблюдений. 

Температура воздуха, ºС, с дискретностью 0,1 ºС.  

Точка росы, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

Относительная влажность, %, с дискретностью 1%. 

Интенсивность осадков, мм/час, с дискретностью 0,1 мм/ч. 

Тип осадков: нет осадков, дождь, снег, снег с дождём. 

Давление, ГПа. 

Направление ветра, град. 

Скорость ветра (средняя), м/с. 

Скорость ветра (порывы), м/с. 

Температура поверхности дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

Температура под поверхностью дороги, ºС, с дискретностью 0,1 ºС. 

Состояние дорожного покрытия. 

- поступление видеокадров с периодичностью не реже одного раза в 20 минут в 

АПК ЦУП-ГК; 

- информация от видеокамер должна предоставляться в согласованном с 

Заказчиком формате и содержать следующую информацию: 

Дата/время наблюдений. 

Изображение в согласованном с Заказчиком формате с разрешением не менее 640х480.  

17.5. Требования к резерву средств на непредвиденные работы и формирование 

комплекта запасных частей ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности и расходные 

материалы). 

17.5.1.  В целях оперативного восстановления работоспособности комплексных пунктов 

дорожного мониторинга, Подрядчик создает резерв средств на непредвиденные работы и 

формирование ЗИП, в размере не менее 10% от общей стоимости работ по содержанию 

комплексных пунктов дорожного мониторинга, предусмотренной в Договоре. 

17.5.2.  Состав и стоимость непредвиденных работ определяется сметным расчетом 

Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

17.5.3.  Состав и стоимость оборудования, входящего в ЗИП, определяется сметным 

расчетом Подрядчика, согласованным с Заказчиком. 

17.5.4.  Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право использовать 

средства на непредвиденные работы и оборудование из ЗИП для обеспечения замены вышедшего 

из строя оборудования, вне зависимости от адреса расположения. 

17.5.5.  Подрядчик сдает Заказчику замененное оборудование, а также сообщает в 

письменном виде о возможных причинах его поломки. 

17.6. Требования к восстановлению работоспособности:  

17.6.1.  Сроки выполнения работ по восстановлению работоспособности программно-

аппаратных средств метеорологических систем мониторинга погодных условий, видеосистем 
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мониторинга и прогнозирования условий движения в случае непредвиденных отказов и 

повреждения оборудования распределяются на: 

- сроки выявления причин неисправности; 

- сроки восстановления работоспособности. 

17.6.2.  При выявлении признаков неработоспособности, повреждения программно-

аппаратных средств Подрядчик немедленно по телефону, факсу и электронной почте уведомляет об 

этом Заказчика. 

17.6.3.  Началом выполнения работ считаются следующие сутки после выявления признаков 

неработоспособности программно-аппаратных средств на устранение неисправности. 

17.6.4.  Сроки выявления причины неисправности, принятия решения по восстановлению 

работоспособности и непосредственного выполнения таких работ, требующих высотных и других 

наружных работ, увеличиваются на время неблагоприятных погодных условий, на допускающих 

выполнение этих работ по требованиям техники безопасности. 

17.6.5.  Для восстановления работоспособности программно-аппаратных средств, которое не 

требует замены узлов оборудования и (или) проведения строительно-монтажных и дорожных работ 

Подрядчику устанавливается срок в 3 (трое) суток. 

17.6.6.  При неисправностях, устранение которых невозможно в указанные сроки, 

составляется двухсторонний Акт с указанием причин и контрольных сроков восстановления 

аппаратных средств. 

17.6.7.  Стоимость работ по восстановлению работоспособности программно-аппаратных 

средств, которое требует замены узлов оборудования и (или) проведения строительно-монтажных и 

дорожных работ входит в стоимость работ по ЗИП и определяется сметным расчетом Подрядчика, 

согласованным с Заказчиком. 

17.6.8.  Замена отказавшего оборудования производится: 

- если оборудование находится на гарантийном обслуживании – за счёт производителя. При 

этом на период восстановления работоспособности отказавшее оборудование, если это 

технологически возможно, заменяется на аналогичное предоставленное производителем, или, если 

это не предусмотрено гарантийными обязательствами, на оборудование из состава ЗИП; 

- если срок гарантийного обслуживания оборудования истёк, замена производится на 

аналогичное оборудование из состава ЗИП.  

17.6.9.  По окончании ремонтных работ аппаратных средств составляется Акт технической 

приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком и представителем Заказчика. 

17.6.10.  Подрядчик представляет транспорт для приемки выполненных работ на объектах за 

свой счет. 

17.7. Порядок приемки, оплаты и расчет снижения стоимости выполненных работ: 

17.7.1.  При приёмке выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику «Журнал 

производства работ по содержанию средств метеообеспечения». 

17.7.2.  В случае наличия замечаний к ВК, объем удерживаемых денежных средств Хвк0,7% за 

наличие дней с неполными данными с ВК, с предъявляемых к оплате за очередной отчетный 

период Работ, вычисляется по формуле: 

Хвк0,7%=∑[(P×K)/NiВК×NНД×0,7%]  (руб.), где 

NiВК – i-я ВК (включая самостоятельные и в составе с АДМС), к которой применяется 

удержание денежных средств; 

NНД – общее количество дней с неполными данными для каждой ВК; 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание АДМС+ВК,, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,009 0,0086 0,0085 0,0087 0,009 0,008 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный 

период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению 

№ 28 к Договору. 
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17.7.3. В случае наличия замечаний к АДМС, объем удерживаемых денежных средств 

ХАДМС2,9% за наличие дней с неполными данными с АДМС, с предъявляемых к оплате за очередной 

отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

ХАДМС2,9%=∑[(P×K)/NiАДМС×NНД×2,9%]  (руб.), где 

NiАДМС – i-я АДМС (включая самостоятельные и в составе с ВК), к которой применяется 

удержание денежных средств; 

NНД – общее количество дней с неполными данными для каждой АДМС; 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат на содержание АДМС+ВК,, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,009 0,0086 0,0085 0,0087 0,009 0,008 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный 

период в соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению 

№ 28 к Договору.  

 

17.7.4. Под «днем с неполными данными» понимать количество опросов ВК комплексного 

пункта дорожного мониторинга менее 60 за одни сутки, АДМС менее 40 за одни сутки. 

17.8. Сроки выполнения работ: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

18. Содержание системы весового контроля (СВК) 

18.1. Цель работы:  

Поддержание в исправном и работоспособном состоянии оборудования и аппаратно-

программных средств СВК, включая стационарный пост весового контроля на км 456 после 

модернизации, в том числе скоростные автоматизированные посты весового и габаритного 

контроля на САПВГК, контроль за использованием имущества, входящего в состав СВК, 

сотрудниками Управления государственного автодорожного надзора соответствующего субъекта 

Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН), проведение 

метрологической поверки, содержания и технического обслуживания весоизмерительного 

оборудования СВК, включая содержание территории размещения зданий и сооружений СВК, а 

также оборудования в соответствии с Классификацией Работ, оплата дополнительных услуг для 

обеспечения производственной деятельности при содержании и техническом обслуживании СПВК 

и САПВГК.  

18.2. Номенклатура работ (услуг) по СВК на Объекте приведена в приложении № 1.1 к 

Техническому Заданию. 

18.3. Общие требования: 

18.3.1. Состав СВК. 

18.3.1.1. Скоростные автоматизированные посты весового и габаритного контроля САПВГК. 

18.3.1.2. Стационарный пост весового контроля СПВК. 

18.3.2. Схема размещения зданий и сооружений, входящих в состав СПВК и САПВГК 

приведена в приложении № 1.14 к Техническому Заданию. 

18.3.3. Паспорт аэрационной станции приведен в приложении № 1.15 к Техническому 

Заданию. 

18.3.3.1.  Технические характеристики. 

САПВГК представляют собой полностью автоматизированный аппаратно-программный 

комплекс, устанавливаемый на трассе, для взвешивания ТС и определения их габаритов в 

движении, без снижения скорости (на скорости до 250 км/ч). 

На постах САПВГК происходит предварительное взвешивание и измерение габаритов всех 

ТС с распознаванием ГРНЗ, передачей и созданием базы данных на СПВК. 

СПВК представляет собой комплекс зданий, сооружений, технических и программных 

средств, необходимых для обеспечения функционирования системы круглосуточно 365 дней в 

году. 

К ним относятся: 
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- Здание СПВК; 

- Выделенные полосы для проезда ТС; 

- Стационарные автомобильные весы ВА-Д-20; 

- Электронное табло весов; 

- Площадки для стоянки ТС; 

- Аппаратно-программный комплекс (серверная и АРМ). 

18.3.4. Содержание и обслуживание СПВК. 

18.3.4.1. Подрядчик осуществляет регулярное наблюдение за правильностью работы весов, 

проводя следующие ежедневные работы: 

- визуальный осмотр весов; 

- удаление пыли, грязи, влаги, снега и льда с грузоприемной платформы, нащельников и 

защитных кожухов; 

- осмотр и очистка подплатформенного пространства (трюма); 

- осмотр и очистка зазоров между закладной рамой и грузоприемной платформой; 

- осмотр и очистка дренажной трубы; 

- осмотр сетевых вилок и соединительных кабелей на предмет поиска повреждений. 

18.3.4.2. Техническое обслуживание комплектующих изделий, входящих в состав СВК 

(персональный компьютер, видеокамеры, светофоры, шлагбаумы и пр.), осуществляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в документации на них. 

18.3.4.3. Периодичность профилактического обслуживания определяется условиями 

окружающей среды и интенсивностью эксплуатации весов и, обычно, совмещается с проверкой 

технического их состояния. 

18.3.4.4. Проверяются показания весов в статическом режиме, при нагруженной 

грузоприемной платформе весов эталонными гирями класса точности М1 по ГОСТ 7328 – 2001 или 

контрольным грузом примерно 20% от наибольшего предела взвешивания. 

18.3.4.5. Не реже одного раза в 6 месяцев проверяется, нет ли промоин под фундаментом 

весов и наличия в нем трещин, через которые видна арматура, заметных на глаз наклонов 

фундамента и деформации грузоприемной платформы. 

18.3.4.6. При обнаружении вышеуказанных повреждений, эксплуатация весов должна быть 

приостановлена до из устранения и последующей проверки состояния весов. 

18.3.4.7. Регулярно проверяется наличие колейности дорожного покрытия в месте 

установки грузоприемной платформы весов. Ее величина под рейкой не должна превышать 3 мм. В 

случае превышения этого значения следует провести устранение указанного дефекта. 

18.3.4.8. Весовые приборы, применяемые для взвешивания грузов, перевозимых 

автомобильным транспортом, для обеспечения исправной и устойчивой их работы независимо от 

технического состояния подвергаются плановым видам осмотра и поверке в сроки, определенные 

техническим паспортом или руководством (инструкцией) по эксплуатации на данные устройства. 

18.3.4.9. Государственная поверка образцовых гирь большой массы производится в 

следующие сроки: 

Наименование образцовых средств 

измерений 
Сроки поверки (не реже) 

Образцовые весы Один раз в год 

Образцовые гири 3-го разряда Один раз в 2 года 

Образцовые гири 4-го разряда Один раз в год 

Образцовые гири 4-го разряда параллелепидной 

формы массой 20 кг 
Один раз в 6 мес. 

Гири массой 2000 кг Один раз в год 

18.3.4.10. Осмотр и поверка весовых приборов производятся в соответствии с инструкцией по 

их эксплуатации и нормативно - техническими документами в следующие сроки: 

18.3.4.11. Годовой осмотр - проверка - один раз в год (в следующий после среднего). 

18.3.4.12. Осмотр - проверка производится периодически по плану работ, разработанному 

Подрядчиком и согласованному с филиалом Государственной компании. 

18.3.4.13. При осмотре - проверке выполняются следующие работы: 
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- проверка показаний весов, подъем платформы, разборка механизма, осмотр и очистка всех 

призм и подушек; 

- сборка механизма и их регулировка; 

- проверка передвижных гирь, осмотр и чистка условных гирь; 

- проверка весов. 

18.3.4.14. Инспекционная проверка - выявление метрологической исправности средств 

измерений, находящихся в обращении. 

18.3.4.15. При инспекционной проверке проводится внешний осмотр весовых приборов. 

18.3.4.16. Технический осмотр - предварительное техническое освидетельствование весовых 

приборов, сдаваемых на техническое обслуживание. 

18.3.4.17. При техническом осмотре - проверке проводится осмотр механизма весов, 

проверка товарных весов по нагрузке. 

18.3.4.18. Все работы по техническому и метрологическому обслуживанию весовых 

приборов должны производиться по типовым нормам времени. 

18.3.4.19. Техническое обслуживание весов заключается в систематическом наблюдении за 

правильностью эксплуатации, периодическом техническом обслуживании, проверке их 

технического состояния и устранении возможных неисправностей. 

18.3.4.20. Техническое обслуживание комплектующих изделий, входящих в состав весов 

(персональный компьютер, видеокамера, светофоры, шлагбаумы и пр.), осуществляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в документации на них. 

18.3.5. Техническое обслуживание средств и систем связи и сигнализации на СПВК. 

18.3.5.1. Техническое обслуживание средств и систем связи предусматривает проведение 

вспомогательных операций, контрольно-проверочных, регулировочно-настроечных, 

профилактических и ремонтных работ. 

18.3.5.2. Вспомогательные операции предназначены для подготовки контрольно-

измерительных приборов (КИП), аппаратуры, инструмента и рабочего места к проведению 

основных мероприятий. 

18.3.5.3. К ним относятся: включение и прогрев аппаратуры, ее развертывание, 

подключение и проверка КИП, приведение аппаратуры в исходное состояние после проведения 

контрольных, профилактических или ремонтных мероприятий и т.п. 

18.3.5.4. Контрольно-проверочные работы заключаются в измерении и контроле 

технических параметров аппаратуры и режимов ее работы для определения готовности к 

применению, а также в определении необходимости ее настройки, регулировки или ремонта.  

18.3.5.5. При этом выявляются те неисправности, которые не могут быть обнаружены в 

процессе работы аппаратуры. Обычно это частичные отказы или отказы по трудно 

контролируемым параметрам. 

18.3.5.6. Для оценки качества эксплуатации аппаратуры связи в подразделениях ГПС 

периодически проводятся технические осмотры и проверки. 

18.3.5.7. Регулировочные и настроечные работы состоят из операций, при которых 

параметры узла (блока, прибора, системы или комплекса) доводят до значений, установленных 

техническими требованиями. Регулировочные работы, проводимые без изменения элементов схемы 

и конструкций, называют настройкой аппаратуры. 

18.3.5.8. Профилактические работы обеспечивают повышение безотказности работы 

аппаратуры в течение заданного промежутка времени за счет своевременного предупреждения 

отказов путем их прогнозирования. 

18.3.5.9. Ремонтные работы проводятся для устранения выявленных и предупреждения 

потенциальных отказов аппаратуры. 

18.3.5.10. ТО аппаратуры связи проводится циклически. Цикл технического обслуживания - 

это наименьший повторяющийся период эксплуатации, в течение которого осуществляются в 

определенной последовательности установленные виды технического обслуживания, 

предусмотренные нормативной документацией. 

18.3.5.11. Объем и периодичность выполнения мероприятий по техническому обслуживанию 

определяются специальными инструкциями по техническому обслуживанию (эксплуатационная и 

ремонтная документация). 
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18.3.5.12. Техническое обслуживание средств связи проводится по планово-

предупредительной схеме, которая предусматривает следующую периодичность технического 

обслуживания: ТО № 1 (ежедневное); ТО № 2 (еженедельное); ТО № 3 (квартальное); ТО № 4 

(сезонное). 

18.3.5.13. ТО № 1 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с 

перерывами не более одних суток. ТО № 1 проводится личным составом при приеме и сдаче 

дежурства и предусматривает выполнение следующих основных работ: 

 внешний осмотр; 

 чистку аппаратуры без вскрытия; 

 проверку надежности креплений и всех соединений; 

 проверку работоспособности аппаратуры и оборудования в заданном режиме. 

18.3.5.14. ТО № 2 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с 

перерывами более одних суток. Допускается выключение аппаратуры на период выполнения работ 

по обслуживанию. 

18.3.5.15. ТО № 2 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных 

работ: 

 работу в объеме ТО № 1; 

 проверку и при необходимости чистку контактов соединительных разъемов без 

вскрытия блоков и монтажа; 

 смазку вращающихся элементов без вскрытия блок проверку работоспособности 

аппаратуры во всех режимах по встроенным приборам. 

18.3.5.16. ТО № 2 проводится личным составом, за которым закреплены средства связи. 

18.3.5.17. ТО № 3 проводится на всех средствах связи, находящихся в подразделениях, 

независимо от интенсивности их эксплуатации. 

18.3.5.18. ТО № 3 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных 

работ: 

 работу в объеме ТО № 2; 

 детальный осмотр и чистку всего комплекта; 

 проверку состояния антенно-мачтовых устройств и фидерных линий; 

 проверку работоспособности средств связи по встроенным приборам и 

необходимую настройку и регулировку; 

 замену неисправных элементов в аппаратуре; 

 измерение отдельных параметров и приведение их в соответствие с техническим 

условиями; 

 проверку исправности вспомогательного имущества. 

18.3.5.19. ТО № 4 предусматривает выполнение на всех средствах связи, в том числе 

хранящихся на складе, следующих основных работ: 

 работы в объеме ТО № 3; 

 проверка состояния блоков, регулирующих и управляющих элементов; 

 проверка коммутационных цепей и узлов; 

 проверка и при необходимости и замена неисправных блоков в аппаратуре; 

 измерение основных параметров и приведение их в соответствие с техническими 

 условиями; 

 проверка и доукомплектование запасного имущества и принадлежностей; 

 проверка ведения формуляра, журнала технического обслуживания и контроля 

средств связи. 

18.3.5.20. Работы в объеме ТО № 4 выполняются специалистами части связи с участием 

работников службы связи подразделений ГПС. 

18.3.5.21. Ответственность за содержание средств связи и своевременное выполнение ТО 

возлагается на начальника службы связи гарнизона и руководителей подразделений ГПС. 

18.3.6. Содержание и обслуживание САПВГК. 
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18.3.6.1. Для обеспечения бесперебойной работы системы САПВГК необходимо проводить 

периодические профилактические регламентные работы. 

18.3.6.2. Содержание аппаратной и программной части системы САПВГК производится на 

основании предложений производителей отдельных компонентов. Во время содержания системы 

САПВГК контролируются параметры индукционных контуров и пьезоэлектрических датчиков. 

18.3.6.3. Визуальный контроль дорожного полотна рекомендуется проводить каждые 6 

месяцев. Если датчики выступают над поверхностью дороги более чем на 0,5 мм, то их необходимо 

выровнять до уровня поверхности дорожного покрытия. Датчики могут быть углублены в 

дорожную поверхность до 9 мм. 

18.3.6.4. Во время содержания и технических осмотров системы САПВГК необходимо 

осуществлять чистку оптической части видеокамер. В случае загрязнения оптических устройств 

видеокамер ухудшается их функция распознавания государственных номеров ТС. 

18.3.6.5. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения необходимо 

постоянно содержать и проводить технические осмотры электронной части системы САПВГК. 

Необходимо измерять электрические величины, проводить тесты отдельных компонентов, 

повторную ревизию и опробование, в соответствии с действующими законами, правилами, 

нормами и указаниями производителей. 

18.3.7. Состав регламентных работ СПВК и САПВГК 

 

СПВК 

1 

Вандалостойкий металлический шкаф (двойной), защищенный от атмосферных 

осадков 

Визуальный контроль шкафов на наличие дефектов (трещин, 

повреждений, коррозии) 

2 
раз в 3 

месяца 

Проверка дверных петель, резиновых уплотнений и 

запирающих устройств и концевых датчиков контроля 

открытия дверей 

Очистка внутренней части шкафов (при необходимости) 

Проверка, очистка, наладка, смазка подвижных узлов 

Визуальный контроль зажимов, зажимных планок и клемных 

соединений 

Визуальный контроль состояния оборудования по 

индикаторам состояния 

2 

Промышленный компьютер ПК-1/2 для обработки данных от СМ, индикаторов 

проезда и видеокамеры 

Внешний осмотр на наличие повреждений, очистка от 

загрязнений 

2 
раз в 3 

месяца 

Проверка целостности кабельных соединений 

Замер входного напряжения 

Проверка работы светодиодной индикации 

Проверка разъемных соединений с внешними устройствами 

Проверка температурного режима, контроль работы 

системы охлаждения 

Проверка электрических соединений, проверка состояния 

изоляции 

Локальная диагностика блока, просмотр и корректировка 

настроек, обновление ПО (при необходимости) 

Тестирование работы контроллера в составе локальной 

сети 

3 
Силоприемные модули СВК 

Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений 8 Ежедневно 
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Проверка режимов работы, контроль точности и верности 

исполнения заданных команд 

Осмотр и тестирование работы вторичных 

преобразователей раз в 3 

месяца Проверка характеристик входного напряжения и элементов 

заземления блока питания 

4 

Видеокамера фиксации ТС в термокожухе с ИК-прожектором 

Внешний осмотр видеокамеры в комплекте, очистка корпуса 

4 
1 раз в 3 

месяца 

Внешний осмотр ИК-прожектора в комплекте, очистка 

корпуса 

Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных 

соединений 

Корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению 

Очистка устройств, визуальный контроль соединительных 

разъемов и кабелей и распаячных коробок 

Проверка ориентации видеокамеры, при необходимости 

юстировка 

Проверка герметичности и режима термостабилизации 

термокожуха 

Визуальный контроль изображения на наличие артефактов 

и аберрации 

5 

Рабочее место оператора СВК 

Внешний осмотр, очистка системного блока, монитора 

28 

Ежедневно Проверка рабочего состояния принтера, наличия бумаги,  

состояния картриджей 

Проверка соединений с другими устройствами 
1 раз в 3 

месяца 
Проверка основных параметров программы управления СВК, 

диагностика кодов ошибок 

6 

Табло информационное светодиодное 

Проверка дневной видимости и ориентации   

Визуальный контроль отображения на его полноту и  

соответствие заданным режимам 

  

Визуальный контроль на наличие дефектов, трещин и 

герметичность 

  

Очистка внутренней части корпуса   

Функциональный контроль работоспособности светодиодных 

модулей 

  

Проверка уплотнений   

Контроль качества кабельных вводов   

Проверка системы вентиляции и обогрева корпуса табло   

Функциональный контроль датчика освещенности   

Контроль запуска программы после отказа сети питания 

или выключения 

  

САПВГК 

1 

Вандалостойкий металлический шкаф весового контроля, защищенный от 

атмосферных 

осадков 

Визуальный контроль шкафов на наличие дефектов (трещин, 

повреждений, коррозии) 

2 
1 раз в 3 

месяца 
Проверка дверных петель, резиновых уплотнений и 

запирающих устройств и концевых датчиков контроля 

открытия дверей 
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Очистка внутренней части шкафов (при необходимости) 

Проверка, очистка, наладка, смазка подвижных узлов 

Визуальный контроль зажимов, зажимных планок и клемных 

соединений 

Визуальный контроль состояния оборудования по 

индикаторам состояния 

2 

Вычислительный блок 

Внешний осмотр на наличие повреждений, очистка от 

загрязнений 

2 
раз в 3 

месяца 

Проверка целостности кабельных соединений 

Замер входного напряжения 

Проверка работы светодиодной индикации 

Проверка разъемных соединений с внешними устройствами 

Проверка температурного режима, контроль работы системы 

охлаждения 

Проверка электрических соединений, проверка состояния 

изоляции 

Локальная диагностика блока, просмотр и корректировка 

настроек, обновление ПО (при необходимости) 

Тестирование работы контроллера в составе локальной 

сети 

3 

Датчик кварцевый 

Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений 

20 
раз в 3 

месяца 

Проверка участка дороги на предмет колейности 

Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения 

Проверка характеристик входного напряжения и элементов 

заземления 

Проверка режимов работы, контроль точности и верности 

измерения 

4 

Датчик пьезоэлектрический 

Осмотр на предмет повреждений, очистка от загрязнений 

 

10 
раз в 3 

месяца 

Осмотр кабельных соединений на предмет повреждения 

Проверка участка дороги на предмет колейности 

Проверка характеристик входного напряжения и элементов 

заземления 

Проверка режимов работы, контроль точности и верности 

измерения 

 Индуктивная петля присутствия ТС 

5 

Визуальный осмотр целостности шва укладки петли и 

дорожного полотна на отсутствие трещин и выбоин. 

10 

 

Ежедневно 

 

Проверка электрической целостности индуктивного 

элемента петли (омметром). 
1 раз в 3 

месяца 

 
Проверка изоляции кабеля подключения на отсутствие 

повреждений. 

6 

Лазерный датчик 

Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей 

Диагностика кодов ошибок 

5 

 

Ежедневно 

Проверка на наличие механических повреждений 

Проверка целостности кабельного соединени 
Раз в 3 

месяца 
Визуальный контроль работоспособности светодиодной 

индикации 
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Юстировка лазерного датчика в трех плоскостях 

Проверка работоспособности излучателя программным 

тестированием устройства 

7 

Управляемые дорожные знаки (УДЗ) 

Проверка дневной видимости и ориентации 

3 
раз в 3 

месяца 

Визуальный контроль отображения на ее полноту и 

соответствие заданным режимам 

Визуальный контроль знаков на наличие дефектов, трещин 

и герметичность 

Проверка шарниров, замков, конструктивных элементов на 

наличие внешних повреждений и дефектов, при 

необходимости смазка 

Очистка внутренней части корпуса светодиодных знаков 

Контроль резиновых уплотнителей 

Контроль кабельных вводов 

Функциональный контроль работоспособности светодиодов в 

цепи 

Функциональный контроль датчика освещенности 

Контроль запуска программы после отказа сети питания 

или выключения 

8 

Шкафы (мастер-контроллер) управления УДЗ 

Визуальный контроль шкафов на наличие дефектов (трещин, 

повреждений, коррозии) 

3 
раз в 3 

месяца 

Проверка дверных петель, резиновых уплотнений и 

запирающих устройств и концевых датчиков контроля 

открытия дверей 

Очистка внутренней части шкафов (при необходимости) 

Проверка, очистка, наладка, смазка подвижных узлов 

Визуальный контроль зажимов, зажимных планок и клемных 

соединений 

Визуальный контроль состояния оборудования по 

индикаторам состояния 

Проверка элементов вентиляции и обогрева шкафа, замена 

фильтра (при необходимости) 

9 

Видеокамера фиксации ТС в термокожухе с системой очистки и омывания 

Внешний осмотр телекамер в комплекте, очистка корпуса, 

объектива, контроль по нагреву. 

3 
1 раз в 3 

месяца 

Проверка надежности крепления, кронштейнов, клемных 

соединений 

Корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению 

Очистка устройств, визуальный контроль соединительных 

разъемов и кабелей и распаячных коробок 

Проверка ориентации видеокамеры, при необходимости 

юстировка 

Проверка герметичности и режима термостабилизации 

термокожуха 

Визуальный контроль изображения на наличие артефактов 

и аберрации 

Проверка надежности крепления, клеммных соединений 

Проверка сектора обзора по изображению 

Проверка герметичности и режима термостабилизации 

Визуальный контроль на наличие артефактов и аберрации 
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Проверка бачка омывателя 

Проверка омывающей системы на герметичность 

Заполнение омывающей жидкости в бачок (при 

необходимости) 

Проверка контактных соединений кабелей видеотракта 

10 

ИК-прожектор подсветки видеокамер фиксации ТС 

Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей (при 

необходимости) 

5 
1 раз в 3 

месяца 

Проверка электрических соединений, проверка состояния 

изоляции 

Проверка температурного режима прожектора на предмет 

перегрева 

Контроль работы системы охлаждения 

Проверка правильности ориентации прожектора, 

совпадения зоны подсветки с рабочей зоной камеры 

11 

Коммутационное устройство 

Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей (при 

необходимости) 

3 
1 раз в 3 

месяца 

Проверка электрических соединений, проверка состояния 

изоляции 

Проверка температурного режима на предмет перегрева 

Контроль работы системы охлаждения 

Проверка правильности и целостности кабельных 

соединений 

12 

Вводно-распределительное устройство 

Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей (при 

необходимости) 

2 
1 раз в 3 

месяца 

Проверка электрических соединений, проверка состояния 

изоляции 

Проверка температурного режима на предмет перегрева 

Контроль работы системы охлаждения 

Проверка правильности и целостности кабельных 

соединений 

 

18.3.7.1. Все проведенные работы, неисправности и отметки об их устранении должны быть 

занесены в соответствующий журнал. Все неисправное оборудование должно быть предоставлено в 

специализированные сервисные центры для проведения ремонта или замены, в случае не 

ремонтопригодности оборудования. 

 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. 

19.1. Приложение № 1.1. «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта». 

19.2. Приложение № 1.2. «Перечень мостовых сооружений, входящих в состав Объекта». 

19.3. Приложение № 1.3. «Форма линейного графика разметки». 

19.4. Приложение № 1.4. «Задание на разметку Объекта». 

19.5. Приложение № 1.5. «Форма задания на разметку (ежегодно)». 

19.6. Приложение № 1.6. «Форма акта контроля разметки». 

19.7. Приложение № 1.7. «Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, 

Ф.3)». 

19.8. Приложение № 1.8. Перечень малых искусственных дорожных сооружений 

(водопропускных труб), входящих в состав Объекта. 

19.9. Приложение № 1.9. «Форма Акта приема-передачи вторичных материалов». 
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19.10. Приложение № 1.10. «Ведомости объемов отдельных видов работ». 

19.11. Приложение № 1.11. «Формы журналов по содержанию светофорных объектов». 

19.12. Приложение № 1.12. «Периодичность выполнения работ по содержанию ЛНО и 

АНО». 

19.13. Приложение № 1.13. «Форма Линейного графика устранения колейности». 

19.14. Приложение № 1.14. «Схема размещения зданий и сооружений, входящих в состав 

СВК (СПВК и САПВГК)». 

19.15. Приложение № 1.15. «Технический паспорт автономной канализации Юнилос». 
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Приложение № 1.1  

к Техническому заданию 

 

Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих в состав 

Объекта 

 

- по участку автомобильной дороги км 332+000 – км 456+780 

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Всего 

1. Зона обслуживания км_+_-км_+_ км 332+000 – км 456+780 

2. Протяженность Объекта км 131,339 

3. Тип покрытия: асфальтобетон км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             131,339 

4. 
Площадь покрытия всего, 

10000 м
2
 355,7846 

в том числе: 

4.1. Площадь покрытия проезжей части 10000 м
2
 318,086 

 - в том числе находящейся на гарантии в: 10000 м
2
  

4.1.1. 2015 г. 10000 м
2
 94,1174 

4.1.2. 2016 г. 10000 м
2
 53,1472 

4.1.3. 2017 г. 10000 м
2
 17,3679 

4.1.4. 2018 г. 10000 м
2
 17,3679 

4.1.5. 2019 г. 10000 м
2
  

4.1.6. 2020 г. 10000 м
2
  

4.2. Площадь ПСП
27

 10000 м
2
 11,933 

4.3. Площадь дополнительных полос и заездных карманов  10000 м
2
 3,872 

4.4. Площадь съездов
28

 10000 м
2
 12,013 

4.5. Площадь развязок в разных уровнях 10000 м
2
 9,880 

4.6. Площадь покрытия дороги в границах населенных пунктов 10000 м
2
 79,687 

5. 

Площадь посадочных площадок автобусных остановок, 

стоянок автомобилей, площадок отдыха, мест складирования 

ДСМ всего, 1000 м
2
 319,761 

в том числе: 

5.1. Площадь стоянок автомобилей и площадок отдыха 1000 м
2
 52,096 

5.2. Площадь посадочной площадки автобусных остановок 1000 м
2
 6,280 

5.3. Площадь складов ДСМ (площадок хранения ПГМ) 1000 м
2
 294,254 

6. Площадь автобусных остановок (автопавильонов): 
шт 80 

100 м
2
 35,541 

6.1. Кирпичный 
шт  

100 м
2
  

6.2. Металлический 
шт 80 

100 м
2
 35,541 

7. Скамейки шт 109 

8. Бордюрный камень 100 м 379,473 

9. Барьерное ограждение 100 пог. м. 1780,938 

9.1. - одностороннее 100 пог. м.  

9.2. - двухстороннее  100 пог. м.  

10. Щитки дорожных знаков 100 шт 36,249 

11. Стойки дорожных знаков 100 шт 28,070 

12. Пешеходные дорожки, тротуары 100 м
2
 281,622 

13. Туалеты, (общая площадь/площадь уборки) 
шт 7 

100 м
2
 4,2/0,52 

13.1. - кирпичный, (общая площадь/площадь уборки) 
шт 7 

100 м
2
 4,2/0,52 

13.2. - железобетонный, (общая площадь/площадь уборки) 
шт - 

100 м
2
 - 

13.3. - биотуалет 

шт - 

100 м
2
 - 

14. Мусорный контейнер, 0,75-0,8 шт 29 

                                                           
27

 Не относящихся к объектам сервиса 
28

 Не относящихся к объектам сервиса 
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№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Всего 

100 м
2
  

15. Мусорный бункеры 
шт  

100 м
2
  

16. Разделительная полоса м
2
 123970,426 

16.1. - укрепленная засевом трав 100 м
2
  

16.2. - укрепленная асфальтобетоном (цементобетоном) 10000 м
2
  

17. Шумозащитные сооружения 
пог. м.  

100 м
2
 11,842 

18. Снегозаносимые участки  10 км 1,873 

19. Укрепленные обочины 

100 м
2
 6190,101 

пог. м.  

пог. м.  

20. Неукрепленные обочины 
100 м

2
  

пог. м.  

21. Ликвидация нежелательной растительности раствором 1 га 26,861 

22. 
Протяженность скашивания травы механизированным 

способом: 
  

22.1. - в полосе отвода 1 км прохода 2276,541 

22.2. - на обочинах 1 км прохода 525,356 

22.3. - на разделительной полосе 1 км прохода  

23. 
Площадь скашивание травы в труднодоступных местах 

(вручную) 
100 м

2
 5253,56 

24. Лотки: 
 

 

24.1. - прикромочные 100 пог. м. 499,529 

24.2. - по откосу насыпи 100 пог. м. 57,83 

25. Сигнальные столбики 100 шт. 93,86 

25.1. - пластиковые 100 шт. 71,20 

25.2. - гибкие (из упругого полимера) 100 шт. 22,66 

26. Водоотводные канавы км 16,844 

27. Флажки на барьерном ограждении шт 2119,069 

24.1. - сигнальные шт  

28. Временные дорожные знаки 100 шт 7,139 

29. Противоослепляющие экраны 

100 шт  

100 м
2
  

100 пог. м.  

33. Бортовой камень   

 

- по ЛНО км 332+000 – км 456+780 

 

Наименование 

Показателя (элемента) 
Ед. изм. 

Длина, 

площадь, 

количество 

Стационарное электрическое освещение, в том числе: -  

- протяженность: пог. м 35 953 

- показатели по элементам, включая: 

- опоры освещения: шт 1 189 

- Стальная оцинкованная ОПФ-700-9,0 шт 409 

- Композитные опоры фланцевые КОФ-8.000/76/5 с закладной деталью 0219-2,5 шт 226 

- железобетонные СВ-95 шт 554 

- светильники: шт 1 734 

- ЖКУ15-250 шт 749 

- ЖКУ16-150   шт 471 

- ЖКУ21-250-001  235 

- Светодиодный L-street 72XP-G шт 165 

- Светодиодный Super street 160 шт 114 

- Освещение пешеходных переходов   

- ЖБУ 02-50-002 шт 110 

- трансформаторные подстанции: 

- количество ТП: шт 15 
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Наименование 

Показателя (элемента) 
Ед. изм. 

Длина, 

площадь, 

количество 

- площадь зоны ТП м
2 

135 

- протяженность ограждения ТП пог. м 180 

- площадь окраски ТП м
2 

45 

- площадь окраски ограждения ТП м
2 

270 

- Протяженность СИП пог. м 36 800 

- Протяженность кабельных линий  пог. м 8 465 

- АСБ (3х95) пог. м 760 

- ВВГ (4х95) пог. м 1625 

- ВВГ (4х25) пог. м 1457 

- ВВГ (4х16) пог. м 4 623 

 

№ 

п.п. 

Место расположения линий 

эл/освещения находящихся на 

балансе Госкомпании. 

Граница объекта Линии наружного освещения на балансе   

начало 

(км+м) 

конец 

(км+м) 

Протяжённость   

(пог.м) 

Кол-во  

опор   

(шт) 

Кол-во       

свет-ков 

(шт) 

Тип линий 

освещения 

  Смоленская область (км 332+000- км 456+780) 35 953 1 189 1 843   

  Линии наружного освещения 35 953 1 189 1 733   

1 н.п. Мушковичи 344+550 345+579 1778 50 114   

2 н.п. Каменка 1 357+100 359+050 5460 108 230   

3 н.п. Каменка 2 359+050 359+900 850 49 58    

4 Тр-тная развязка "372 км"  371+400 372+450 1726 65 62 
  

5 Родник 377+960 378+536 696 24 42   

6 Тр-тная развязка "382 км"  380+186 382+549 5573 226 235   

7 Тр-тная развязка "Смоленск"  383+500 384+800 5500 144 144 
  

8 н.п. Дивасы 387+95 388+195 2200 92 76   

9 н.п. Ольша,мост ч/р Ольшанка  394+980 396+550 3500 116 118   

10 н.п. Липово 428+175 428+840 1330 36 36   

11 Мост ч/р. Березянка 433+200 433+820 1240 34 34   

12 н.п. Белеи 443+350 443+900 850 25 25   

13 н.п. Красная горка 452+170 452+750 1310 48 48   

14 Таможня (ТП-412) 

453+000 456+780 

1575 76 236   

15 СПВК (ТП-333) 1155 57 164    

16 Граница (ТП-208) 770 39 114   

  Пешеходные переходы  110   

1 д. Мушковичи НПП 345+308       54   

2 н.п. Дивасы НПП 387+661       56   

 

- по искусственным дорожным сооружениям км 332+000 – км 456+780 

 

- по мостовым сооружениям км 332+000 – км 456+780 

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Всего 

1 Количество мостов шт 23 
2 Мостовое полотно 100 м

2
 217,71 

3 Проезжая часть 100 м
2
 198,6 

4 Полоса безопасности 100 м
2
 34,1 

5 Тротуары 100 м
2
 34,1 

6 Перильные ограждения мостовых переходов 100 м 19,33 

7 Ограждения безопасности 100 м 58,34 
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№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Всего 

  в том числе на подходах 100 м  24,27 

8 Зоны под ограждениями безопасности, включая 6 метров от сооружения 100 м
2
 21,51 

9 Деформационные швы 10 м 104,74 

10 Пролетные строения-фасадная поверхность 100 м
2
 32,78 

11 Пролетные строения - в плане 100 м
2
 217,71 

12 Пролетные строения- общая поверхность 100 м
2
 436,97 

13 Водоотводные трубки 10 шт 25,36 

14 
Водоотводные лотки мостовых сооружений (под водоотводными 

трубками) 
10 м 29,7 

15 Опоры 10 шт 8,77 

16 Горизонтальные поверхности площадок опор 10м
2
 126,53 

17 Опорные части шт 1067,47 

18 Опорные узлы и опорные части под деформационными швами 10 м
2
 73,35 

19 Водоприемные колодцы шт  
20 Обочины и откосы подходов (6 метров от сооружения) 1000 м

2
 3,519 

21 Подмостовая зона 1000 м
2
 52,12 

22 Площадки устоев 10 м
2
 105,2 

23 Подферменники 100 м
3
 0,95 

24 Конусы устоев, укрепленные 100 м
2
 155,22 

25 Подходы (осмотр) 100 м
2
 5,52 

26 Обочины подходов (6 метров от сооружения) 100 м
2
 8,12 

27 Лестничный сход 1000 м
2
 0,312 

28 Перильное ограждение лестничных сходов 100 м 3,12 

29 Водоотводные лотки на откосах насыпи и конусов 10 м 73,28 

30 Гасители 100 шт 0,62 

31 Шумовой экран 100 м
2
 - 

32 Световозвращающие элементы 100 шт 14,60 

33 Очистные сооружения шт - 

 

- по пешеходным переходам в разных уровнях км 332+000 – км 456+780 

№ п/п Наименование 
Ед. 

измерения 
Объем 

1 Количество  шт. 3  

2 Прохожая  часть, в т.ч.   115  

  плитка  м
2
  - 

  асфальт  м
2
  - 

  ж/б  м
2
  115 

  композит  м
2
 -  

3 
Колонны несущие-внешняя поверхность                                                          

( в подземных пешеходных переходах), в т.ч. 
   - 

  плитка  м
2
 -  

  ж/б  м
2
  - 

4 Стены портальной и тонельной части  подземных переходов, в т.ч.   -  

  плитка  м
2
 -  

  краска/побелка  м
2
 -  

  ж.б поверхность (под плиткой, краской и пр.)  м
2
 -  

  иное  м
2
 -  

5 Потолок тонельной части подземного перехода  м
2
 -  

6 
Защитное перекрытие надземного перехода (пролеты+лестничные 

сходы) и остекление опор башенного типа 
 м

2
 775  

7 Перильные ограждения, в т.ч.   553  
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№ п/п Наименование Ед. 

измерения 
Объем 

  композит м   

  металл м 553  

8 Лестничный сход (включая площадки), в т.ч.   -  

  ж/б  м
2
 -  

  металл  м
2
 -  

9 Деформационные швы м 26,5  

10 Пролетные строения-фасадная поверхность, в т.ч.   351  

  ж/б  м
2
 351  

  композит  м
2
 -  

  металл  м
2
 -  

11 Пролетные строения  общая поверхность, в т.ч.   818  

  ж/б  м
2
  818/ 

  композит  м
2
 -  

  металл  м
2
 -  

12 Видимая часть опор  м
2
 -  

13 Горизонтальные поверхности площадок опор м
2
 0,32  

14 Опорные части шт  18 

15 Водоприемные колодцы шт -  

16 Водоотводные лотки м  - 

  

- по водопропускным трубам км 332+000 – км 456+780 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Поверхность оголовков труб 100 м
2
 65,03  

2 Суммарная длина отверстий труб 10 м  597,7 

3 Площадь дна и откосов выемок каналов 

1000 м
2
 

спланированной 

поверхности 

7,792  

4 Площадь откосов насыпи над трубами 

1000 м
2
 

спланированной 

поверхности 

4,346  

5 
Площадь откосов и горизонтальной поверхности в зоне 

ответственности у трубы 
100 м

2
 191,66  

6 Швы в железобетонных трубах  10 м шва 77,56  

7 Железобетонные лотки 10 м лотка 77,92  

8 Площадь трубы в уровне водотока 10 м
2
  - 

9 Площадь русла в зоне ответственности трубы 10 м
2
 1482,0  

10 Водопропускные трубы с диаметром отверстия до 1 м
2
 10 труб  3,7 

11 Водопропускные трубы с диаметром  отверстия до 2 м
2
 10 труб  23,0 

12 Площадь внутренней поверхности ж.б. труб 100 м
2
  233,1 

13 Металлические перильные ограждения  100 м -  

 

- по очистным сооружениям
29

 км 332+000 – км 456+780:  

 

- по подпорным стенам км 332+000 – км 456+780 

№ п/п Наименование работ
30

 Ед. изм. Объем 

1 Площадь тротуаров 100 м
2
  - 

2 Поверхность оголовков труб 100 м
2
  - 

                                                           
29

 - При наличии в составе Объекта. 
30

 - Перечень показателей неокончательный и устанавливается в соответствии с техническими особенностями 

сооружений. 
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3 Поверхности подпорных стен 10 м
2
  - 

4 Поверхность габионных подпорных стен  10 м
2
  - 

5 Объем габионных подпорных стен  100 м
3
  - 

 

- по светофорным объектам км 332+000 – км 456+780: 

Наименование элемента 
км 

384+092 

км 

454+516 

км 

455+318 
ИТОГО: 

1 2 3 4 6 

Автоматическое переключающее 

устройство 
1 шт 2 шт 3 шт 6 шт 

Контроллер 1 шт 1 шт 1 шт 3 шт 

Транспортный светофор 4 шт 9 шт 8 шт 21 шт 

Поворотная секция с экр экраном - 3/3 2/2 5/5 

Светофорная колонка - 5 шт 3 шт 8 шт 

Мачта освещения 2 шт 6 шт 7 шт 15 шт 

Консольная опора - 2 шт 2 шт 4 шт 

Выносной кронштейн - 1 шт - 1 шт 

Кабель КВВГ 14×1,5 0,01 км - 0,26 км 0,27 км 

Кабель КВВГ 10×1,5 - 0,12 км 0,015 км 0,135 км 

Кабель КВВГ19×1,5 - 0,23 км 0,03 км 0,26 км 
Кабель КВВГ 5×1,5 0,01 км 0,02 км 0,015 км 0,045 км 

Кабель КВВГ 7х1,5 0,02 км 0,03 км - 0,05 км 

ВПУ - 1 шт 1 шт 2 шт 

 

- по ПУИД км 332+000 – км 456+780 

№ п.п. Расположение, км+м Сторона дороги 

1 2 3 

1. км 332+200 право 

2. км 345+400 лево 

3. км 381+080 право 

4. км 395+650 право 

5. км 428+500 лево 

6. км 453+800 ось 

7. км 456+200 ось 

Итого 7 ПУИД 

 

- по АДМС и ВК км 332+000 – км 456+780 

№ п.п. Расположение, км+м 
Наличие 

АДМС 
Наличие ВК Сторона дороги 

1 2 3 4 5 

 км 332+012 нет да право 

1. км 334+390 да да право 

2. км 345+308 нет да лево 

3. км 358+400 да да лево 

4. км 378+000 да да лево 

5. км 381+080 нет да право 

6. км 381+470 нет да право 

7. км 395+370 нет да право 

8. км 395+650 да да право 

9. км 428+490 да да лево 
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10. км 433+370 нет да лево 

11. км 453+920 да нет право 

12. км 453+900 (1) нет Да ось 

13. км 453+900 (2) нет Да ось 

14. км 453+900 (3) нет Да ось 

15. км 456+200 (1) нет да ось 

16. км 456+200 (2) нет да ось 

17. км 456+200 (3) нет да ось 

Итого: 5 комплексных пунктов дорожного мониторинга (АДМС + ВК), 1 автоматическая 

метеостанция (АДМС), 12 пунктов видеоконтроля (ВК) 

18. ЗИП в размере 10 % от стоимости работ 

 

- по СВК после модернизации км 332+000 – км 456+780 

 

№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Объем 

1.  Здание СПВК № 1   

2.  Здание СПВК № 2   

3.  Общественный туалет (туалетный модуль 

стационарного туалета) 
шт 2 

4.  Аэрационная станция «ЮНИЛОС-10пр» шт 2 

5.  Колодец кабельной канализации ККС-2 шт 1 

6.  Г-образная опора шт 1 

7.  П-образная опора шт 4 

7.1.  Металлоконструкции П-образных опор 

весового контроля (18м и 25,5 м) 
м

2
 837,94 

8.  Информационный знак шт 2 

9.  Шкаф ДКШ 1 шт 2 

10.  Шкаф ДКШ 2 шт 3 

11.  Ограждение ДКШ 1 шт 1 

12.  Ограждение ДКШ 2 шт 1 

13.  Внутреннее электроснабжение СПВК, САПВГК   

13.1.  СПВК-1   

  П1. Шкаф серии C IP-55 до 400А* шт 1 

  Источник бесперебойного питания Powerware 20кВА 

Eaton 

(9355-20кВА-N-13-2x9Ah-MBS)*  

шт 1 

  Дизель генераторная установка 60кВА/48кВт, в 

акустическом корпусе 2300х1120х1525, Wilson  (P65-

1)* (время работы 8 часов в месяц, с расходом 13,8 л/ч) 

шт 1 

13.2.  СПВК-2   

  П1. Шкаф серии C IP-55 до 400А* шт 1 

  Источник бесперебойного питания 

Powerware 20кВА Eaton 

(9355-20кВА-N-13-2x9Ah-MBS)*  

шт 1 

14.  Динамические весы (САПВГК) на 2 полосы:   

14.1.  Шкаф весового контроля в сборе с системой климат-

контроля, с источниками питания и полным 

комплектом оборудования 

шт 1 

14.2.  Датчик Lineas* (1,75 м) шт 4 

14.3.  Датчик Lineas* (2,0 м) шт 4 
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№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Объем 

14.4.  Датчик лазерного сканирования LMS511-20100 PRO* шт 2 

14.5.  Датчик Roadtrax BL (2,73м) MSI Class I (WIM)* шт 4 

14.6.  Индукционные петли ПВ-3* 1,5мм
2
 (240м) шт 4 

14.7.  Табло информационное RGB* 1,5х1,2 м шт 2 

15.  Оборудование системы распознавания 

номерных знаков: 

  

15.1.  Видеокамера NetCam* шт 1 

15.2.  Объектив HF35SR4A-(SA)1* шт 1 

15.3.  ИК-прожектор IP30B15* шт 2 

15.4.  Стеклоочиститель 24В VIP6A2* и стеклоомывателя 

24В* 
шт 1 

16.  Динамические весы (САПВГК) на 3 полосы   

16.1.  Шкаф весового контроля в сборе с системой климат-

контроля, с источниками питания и полным 

комплектом оборудования 

шт 1 

16.2.  Датчик Lineas* (1,75м) шт 6 

16.3.  Датчик Lineas* (2,0м) шт  6 

16.4.  Датчик лазерного сканирования LMS511-20100 PRO* шт 3 

16.5.  Датчик Roadtrax BL (2,73м) MSI Class I (WIM)* шт  6 

16.6.  Индукционные петли ПВ-3* 1,5мм
2
 (360м) шт  6 

16.7.  Табло информационного RGB* 1,5×1,2 м шт  1 

17.  Система распознавания номерных знаков   

17.1.  Видеокамера NetCam* шт  2 

17.2.  Объектив HF35SR4A-(SA)1* шт  2 

17.3.  ИК-прожектора IP30B15* шт  4 

17.4.  Стеклоочиститель 24В VIP6A2* и стеклоомыватель 

24В* 

шт  6 

18.  Стационарные весы (СПВК) (оборудование системы 

весового контроля:) 

  

18.1.  Грузоприемная платформа весов шт  2 

18.2.  Тензометрические датчики в комплекте с 

силоприемными узлами 

шт 8 

18.3.  Детекторы проезда транспортных средств шт  4 

18.4.  Видеокамеры для распознавания ГНЗ шт 2 

18.5.  Прожектор инфракрасной подсветки для считывания 

номерных знаков ТС в темное время суток 

шт  2 

18.6.  Табло переменной информации RGB шт 2 

18.7.  Персональный компьютер с монитором 24", 

принтером, клавиатурой и кабелями 

шт  2 

18.8.  Источник бесперебойного питания шт  2 

19.  Комплекс систем безопасности СПВК и САПВГК 

(система охранная телевизионная) 

  

19.1.  Сетевая видеокамера дневного/ночного наблюдения с 

объективом CS Axis P1344 

шт  10 

19.2.  Программное обеспечение AVReg для систем 

видеонаблюдения Axis 

шт 10 

19.3.  Персональный компьютер c монитором к-т  2 

20.  ЗИП в размере не более 5 % от стоимости работ   
Примечание: * - уточняется после ввода объекта в эксплуатацию. 

 



 

Приложение № 1.2  

к Техническому заданию 

Перечень 

мостовых сооружений, входящих в состав Объекта 
 

№№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование препятствия, км, ближайший 

населенный пункт и расстояние до объекта в км 
Технические характеристики мостового сооружения 

Над (под) автомобильной дорогой 
Длина,               

пог. м 
Площадь Схема Габарит Обратное направление 

(левый) 
В створе дороги 

Прямое направление 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 
№5707 надземный пешеходный переход через а/д М-1 "Беларусь" км332+012, 

г.Ярцево (0км) 
82,78 231,8 {3,1}40,03{3,1} Г-2,8 

36 

  

№1523; км 334+300 мост ч/р 

Вопь  г.Ярцево (0 км) 
  172,3 4962,2 (2 х32,4м)+(3 х 32,4м) 2Г-11,5+0,75 

37 
  

№1525; км 337+972 мост 

ч/суходол  г.Ярцево (1км) 
  4,80 152,2 1 х3,7 Г- 17,04+ 14,65 

38 

  

№1526; км 339+910 мост 

ч/суходол , д.Пологи (0,6км) 
  20,1 550,7 1 х 14,4 2Г-11,7 + 2х0,84 

39 

  

№1527; км 340+590 мост ч/р 

Песочная д.Курцево (2,5км) 
  32,62 875,8 10,34+9,84+10,44 2Г-11,9+0,75 

40 

  

№1528; км 345+150 мост 

ч/суходол  дер.Мушковичи 

(0 км) 

  12,3 404,7 1 х 9 2Г-14,3+0,75 



 

№№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование препятствия, км, ближайший 

населенный пункт и расстояние до объекта в км 
Технические характеристики мостового сооружения 

Над (под) автомобильной дорогой 
Длина,               

пог. м 
Площадь Схема Габарит Обратное направление 

(левый) 
В створе дороги 

Прямое направление 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 
№5708 надземный пешеходный переход через а/д М-1 "Беларусь" км345+308, 

д.Мушковичи  
90,82 227,1 {3,1}39,9{3,1} Г-2,8 

42 

№1529; км 357+630-Л 

мост ч/р Хмость  

дер.Каменка (0,2км) 

    90,25 1231,9 17,4+23,4х2+17,4 Г-11,58+0,81 

43 

  

  

№5737; км 357+630-П 

мост ч/р Хмость  

дер.Каменка (0,2км) 

90,25 1244,5 17,4+23,4х2+17,4 Г-11,59+0,68 

44 

№1530; км 373+920 

пут/пр ч/жд  ст.Стабна (1 

км) 

  
  

56,2 757,6 

14,4+23,4+10,81 

Г-11,9+0,74 

45 

  

№1530; км 373+920 

пут/пр ч/жд  ст.Стабна (1 

км) 

56,2 757,6 Г-11,9+0,74 

46 
надземный пешеходный переход над а.д. М-1 "Беларусь" км387+661, н.п. Дивасы, 

0км 
92,1 207,2 

38,26х1 (23,15+45,8+23,15 с 

лестничными сходами) 
Г-2,25 

47 Путепровод через а/д М-1 на км 381+470 (транспортная развязка к г.Смоленск) 96,3 1356,9 18+3х24 Г- 0,75+11,5+1,0 



 

№№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование препятствия, км, ближайший 

населенный пункт и расстояние до объекта в км 
Технические характеристики мостового сооружения 

Над (под) автомобильной дорогой 
Длина,               

пог. м 
Площадь Схема Габарит Обратное направление 

(левый) 
В створе дороги 

Прямое направление 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

48 

  

№1531; км 389+600 

путепровод через ж.д., 

д.Дивасы (1,2км) 

  55,5 1501,3 14,4+17,4+14,4 
Г1-11,52+0,79           

Г2-11,52+0,73 

49 

  

№1532; км 391+780 мост ч/р 

Коробинка пос.Прудино 

(0,5км) 

  24,1 655,3 1 х17,4 2Г-11,5+0,75 

50 

  

№1533; км 395+370 мост ч/р 

Ольшанка  пос.Ольша 

(0,2км) 

  51,2 1411,1 14,4х3 
Г1-11,8+0,8                    

Г2-11,64+0,81 

51 

  

№1534; км 409+440 пут/пр 

ч/жд     дер.Светицы (0,2км)   
  31,16 850,7 1 х 23,4 Г-11,7х2+0,83+0,8   

52 

  

№1535; км 410+348 мост ч/р 

Купринка  дер.Зенькова 

(1,5км) 

  60,2 1644,7 3 х 17,4 
Г1-11,5+0,71         

Г2-11,6+0,71 

53 

  

№1536; км 426+325 мост 

ч/ручей    дер.Липово (2 км) 
  9,32 246,8 1х8,06 Г-24+2х0,75 



 

№№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование препятствия, км, ближайший 

населенный пункт и расстояние до объекта в км 
Технические характеристики мостового сооружения 

Над (под) автомобильной дорогой 
Длина,               

пог. м 
Площадь Схема Габарит Обратное направление 

(левый) 
В створе дороги 

Прямое направление 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54 

  

 №1537; км 427+738  мост 

ч/ручей     дер.Липово 

(0,5км) 

  4,55 121,2 3,55х1 Г-24+2х0,75 

55 

  

№1538; км 429+280   мост 

ч/ручей    дер.Липово (1 км) 
  4,29 114,2 3,09х1 Г-24+2х0,75 

56 

  

№1539; км 432+470 мост 

ч/суходол   дер.Комиссарово 

(0,8км) 

  4,57 121,7 3,97х1 Г-24+2х0,75 

57 

  

  

№1541; км 433+370-П 

мост ч/р Березянка  

д.Комиссарово (0,1км) 

61,34 866,7 1 х 52,04 Г-11,53+2х0,89 

58 

№1540; км 433+370-Л 

мост ч/р Березянка  

д.Комиссарово (0,1км) 

    66,2 912,9 17,4+23,4+17,4  Г-11,5+0,7+0,73 

59 

  

№1542; км 436+623 мост 

ч/суходол  д.Комиссарово 

(2,2км) 

  5,51 146,2 1х4,03 Г-24+2х0,75 



 

№№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование препятствия, км, ближайший 

населенный пункт и расстояние до объекта в км 
Технические характеристики мостового сооружения 

Над (под) автомобильной дорогой 
Длина,               

пог. м 
Площадь Схема Габарит Обратное направление 

(левый) 
В створе дороги 

Прямое направление 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 

  

№1543; км 442+335 мост ч/р 

Радомля  дер.Беляи (1 км) 
  51,2 1423,4 14,4х3 2Г-11,5+0,75 

61 

  

№1544; км 452+069 мост ч/р 

Вольша  д.Красная горка  

(0,1 км) 

  60,2 1648,9 17,4х3 2Г-11,5+0,75 

62 

  

№1545; км 453+995 мост 

ч/суходол  пос.Буда (0,3 км) 
  5,09 135,5 1х3,94 2Г-14,195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1.3  

к Техническому заданию 

 
ФОРМА ЛИНЕЙНОГО ГРАФИКА РАЗМЕТКИ 

Линейный график горизонтальной дорожной разметки на Объекте __________________  по состоянию на «__» _____ 201____ (__-й этап) 

Ф.1_4, 3, 2 полосы движения 

 

4 полосы движения 4 (без разделительной) и 3 полосы движения 2 полосы движения 
 

КМ 
   

      

ПСП_Л 

1.2 

8 п 6 п 

            

1.19.             

1.8.              

1.1.             

КР_Л 1.2             

  1.18.             

  1.5.             

  1.18.             

О_Л 1.2             

РП               

О_П 1.2             

  1.18.             

  1.5.             

  1.18.             

КР_П 1.2             

ПСП_П 

1.8.              

1.1.             

1.19.             

1.2             

 1.14.1, 1.17         

 

1.12, 1.13, 

1.16.1 – 

1.16.3, 1.20 

– 1.23 

        

  
«Номер бригады, Ф.И.О. начальника бригады, 

телефон для связи» 

 

КМ 
 

1 2 

КР_Л 
1.2, 1.7, 

1.11 
    

 1.19, 1.18   

 
1.1, 1.5, 

1.6, 1.7 
   

О_Л 
1.1., 1.3, 

1.7 
    

 
1.1, 1.5, 

1.6, 1.7 
  

 1.19, 1.18   

КР_П 
1.2, 1.7, 

1.11 
    

    

 
1.14.1, 

1.17 
  

 

1.12, 

1.13, 

1.16.1 – 

1.16.3, 

1.20 – 

1.23 

  

  

«Номер бригады, 

Ф.И.О. начальника 

бригады, телефон 

для связи» 

 

КМ 
 

1 2 

КР_Л 
1.2, 1.7, 

1.11 
    

О_Л 

1.1., 1.5, 

1.6, 1.7, 

1.11 

    

КР_П 
1.2, 1.7, 

1.11 
    

 1.14.1   

  

«Номер 

бригады, 

Ф.И.О. 

начальника 

бригады, 

телефон 

для связи» 

 

 



 

Приложение № 1.4  

к Техническому заданию 

Задание на разметку Объекта 

Смоленская область км 332+000 – км 456+780 

 

№ 

п.п

. 

Адрес 

выполнен
ия работ, 

км__+ 

м__ - 
км__+ 

м__ 

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала Наименование участка 

П
р

и
м

еч
ан

и
е прерывистые31, пог.м. 

Р
у

ч
н

ы
е3

2
 ,

 м
2
 

Сплошны
е33, пог. 

м. 

краски 

(эмали) 
пластичные материалы 
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в
н
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у
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ас
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ас

то
к
 

п
л
ан

и
р

у
ем

о
го

 

р
ем

о
н

та
 

(к
ап

и
та

л
ь
н

о
го

 

р
ем

о
н

та
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та

 

(к
ап

и
та
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о
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о
н

та
) 

у
ч
ас
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к
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н
ах

о
д
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и
 

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11. 1.8. 1.8. 

Т34 
Х2-

хКП35 
ШФ36 ПЛ37 СП38 10 

см 

15 

см 

20 

см 

10 

см 

15 

см 

20 

см 

10 

см 

15 

см 

20 

см 

10 

см 

15 

см 

20 

см 

20 

см 

40 

см 

10 

см 

15 

см 

20 

см 

I 

этап 

II 

этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленская область км 332+000 – км 456+780 
                                                           
31

 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11. 
32

 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.13;1.14.1; 1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.17;  1.18;1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 1.24.2; 1.24.3; 1.25. 
33

 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.1; 1.2.1; 1.3; 1.4; 1.12. 
34

 - Термопластики. 
35

 - Холодный 2-х компонентный пластик (для линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.13;1.14.1; 1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.17;  1.18;1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 1.24.2; 1.24.3; 1.25.) 
36

 - Штучные формы. 
37

 - Полимерные ленты. 
38

 - Спрейпластики. 



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2015 году второе полугодие

1 14 164 Т ОУ

64 846 СПХ ОУ

26909 Т ОУ

3544 Т ОУ

1341 Т ОУ

8637 Т ОУ

964 Т ОУ

262 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1 357 КР ОУ 1.16.1

1 079 Х2хКП ОУ

5 421 Т ОУ

24 250 КР ОУ

18381 Т ОУ

3065 Т ОУ

1815 Т ОУ

4997 Т ОУ

98 Т ОУ

418 КР ОУ

146 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

9 700 Т ОУ

156 Т ОУ

44 340 КР ОУ 1.2.

9 347 КР ОУ 1.2.

5 122 КР ОУ 1.2.

41 370 СПГ ОУ 1.3.

165483 Т ОУ

4171 Т ОУ

549 Т ОУ

7316 Т ОУ

608 Т ОУ

332 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

553 КР ОУ 1.16.1

34 939 КР ОУ 1.2.

339 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1 019 КР ОУ 1.16.1

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

пластичные материалы

о
с
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о
й

 у
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т
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к

у
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а
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к
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е
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о
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(к
а
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и
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а
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о
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 р
е
м

о
н

т
а
)

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 
н

а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см Спрей пластик15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 20 см
термопла

стик

Холодный 

2-х 

компонент

ный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
15 см

332+000-

348+000

348+000-

360+000

360+000-

382+549 

382+549-

398+000



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2015 году второе полугодие

км 395- км 

396
135 Х2хКП ОУ шумовая полоса

1 401 Т ОУ

14 355 КР ОУ

13 572 СПГ ОУ

12308 Т ОУ

1256 Т ОУ

300 Т ОУ

252 Т ОУ

30 Т ОУ

74 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

31 Х2хКП ОУ 1.16.1

2 492 Т ОУ

16 738 КР ОУ 1.2.

8 900 СПГ ОУ 1.3.

8990 Т ОУ

1868 Т ОУ

360 Т ОУ

1881 Т ОУ

245 Т ОУ

120 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

149 КР ОУ 1.16.1.

434 Т ОУ

26 684 КР ОУ 1.2.

22741 Т ОУ

1442 Т ОУ

211 2822 Т ОУ

321 Т ОУ

74 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

31 КР ОУ 1.16.1.

4 853 Т ОУ

15903 Т ОУ

1296 Т ОУ

782 Т ОУ

3057 Т ОУ

410 Т ОУ

377 КР ОУ 1.16.1

184 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

610 Х2хКП ОУ

ГУ

36 КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

18 810 СПГ ОУ 1.3.

19 445 КР ОУ 1.2.

7 139 Т ОУ

8717 Т ОУ

650 Т ОУ

332 Т ОУ

1785 Т ОУ

480 Т ОУ

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

7 193 Т ОУ

16 010 КР ОУ 1.2.

8717 Т ОУ

650 Т ОУ

332 Т ОУ

1785 Т ОУ

480 Т ОУ

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

411+000-

425+000

398+000-

405+000

405+000-

411+000

425+000-

434+000

443+000-

453+000

453+000-

456+780

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

пластичные материалы

о
сн

о
вн

о
й

 у
ч
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то

к

у
ч

ас
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л
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ем
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то

к,
 н

ах
о

д
ящ

и
й

ся
 н
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га
р

ан
ти

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см Спрей пластик15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 20 см
термопла

стик

Холодный 

2-х 

компонент

ный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
15 см

434+000-

443+000 



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2016 году

14164 Т ОУ

64846 СПХ ОУ

26909 Т ОУ

3544 Т ОУ

1341 Т ОУ

8637 Т ОУ

964 Т ОУ

262 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1357 КР ОУ 1.16.1

262 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1357 КР ОУ 1.16.1

1079 Х2хКП ОУ

5421 Т ОУ

24250 Т ОУ 1.2.

22836 СПГ ОУ 1.3.

18381 Т ОУ

3065 Т ОУ

1815 Т ОУ

4997 Т ОУ

98 Т ОУ

418 КР ОУ 1.16.1

146 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

418 КР ОУ 1.16.1

146 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

647 Х2хКП ОУ

9700 Т ОУ

156 Т ОУ

44340 СПГ ОУ 1.2.

9347 СПГ ОУ 1.2.

5122 СПГ ОУ 1.2.

41370 СПГ ОУ 1.3.

165483 Т ОУ

4171 Т ОУ

549 Т ОУ

7316 Т ОУ

608 Т ОУ

332 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

332 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1080 Х2хКП ОУ

553 КР ОУ 1.16.1

553 КР ОУ 1.16.1

348+000-

360+000 

360+000-

382+549 

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 у
ч

а
с
т
о

к

у
ч

а
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т
о

к
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й

с
я
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га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см Спрей пластик15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 20 см
термопла

стик

Холодный 

2-х 

компонент

ный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
15 см

332+000-

348+000 



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2016 году

34939 СПГ ОУ 1.2.

25882 СПГ ОУ 1.3.

13728 Т ОУ

23891 Т ОУ

3790 Т ОУ

1927 Т ОУ

8450 Т ОУ

874 Т ОУ

1149 Х2хКП ОУ

339 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1019 КР ОУ 1.16.1

339 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1019 КР ОУ 1.16.2

км 395- км 

396
135 Х2хКП ОУ шумовая полоса

3893 КР УПКР

31093 КР УПКР 1.2.

22472 КР УПКР 1.3.

21298 КР УПКР

3124 КР УПКР

660 КР УПКР

2133 КР УПКР

275 КР УПКР

194 КР УПКР 1.14.1

3893 КР УПКР

31093 КР УПКР 1.2.

22472 КР УПКР 1.3.

21298 КР УПКР

3124 КР УПКР

660 КР УПКР

2133 КР УПКР

275 КР УПКР

194 КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

674 КР УПКР

434 Т ОУ

27020 СПГ ОУ 1.3.

26684 СПГ ОУ 1.2.

22741 Т ОУ

1442 Т ОУ

211 2822 Т ОУ

321 Т ОУ

74 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

31 КР ОУ 1.16.1.

74 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

31 КР ОУ 1.16.1.

548 Х2хКП ОУ

382+549-

398+000

398+000-

411+000

411+000-

425+000

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 у
ч

а
с
т
о

к

у
ч

а
с
т
о

к
 п

л
а
н

и
р

у
е
м

о
го

 р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 р
е
м

о
н

т
а
)

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 
н

а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см Спрей пластик15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 20 см
термопла

стик

Холодный 

2-х 

компонент

ный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
15 см



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2016 году

4853 Т ОУ

20306 СПГ ОУ 1.2.

15893 СПГ ОУ 1.3.

15903 Т ОУ

1296 Т ОУ

782 Т ОУ

3057 Т ОУ

410 Т ОУ

377 КР ОУ 1.16.1

184 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

377 КР ОУ 1.16.1

184 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

610 Х2хКП ОУ

1902 Т ОУ

17464 СПГСтр ОУ 1.2.

15751 СПГСтр ОУ 1.3.

19956 Т ОУ

600 Т ОУ

100 Т ОУ

1382 Т ОУ

154 Т ОУ

36 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

36 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

213 КР ОУ 1.16.1

213 КР ОУ 1.16.1

1127 Х2хКП ОУ

18810 СПГ ОУ 1.3.

19445 СПГ ОУ 1.2.

7139 Т ОУ

8717 Т ОУ

650 Т ОУ

332 Т ОУ

1785 Т ОУ

480 Т ОУ

511 Х2хКП ОУ

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

7193 Т ОУ

16010 СПГ ОУ 1.2.

8717 Т ОУ

650 Т ОУ

332 Т ОУ

1785 Т ОУ

480 Т ОУ

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

207 Х2хКП ОУ

443+000-

453+000

434+000-

443+000 

453+000-

456+780

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 у
ч

а
с
т
о

к

у
ч

а
с
т
о

к
 п

л
а
н

и
р

у
е
м

о
го

 р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 р
е
м

о
н

т
а
)

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 
н

а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см Спрей пластик15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 20 см
термопла

стик

Холодный 

2-х 

компонент

ный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
15 см

425+000-

434+000



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2017

1 14164 Т ОУ

64846 СПХ ОУ

26909 Т ОУ

3544 Т ОУ

1341 Т ОУ

8637 Т ОУ

964 Т ОУ

262 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1357 КР ОУ 1.16.1

262 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1357 КР ОУ 1.16.1

1079 Х2хКП ОУ

5421 Т ОУ

22836 СПГ ОУ 1.3.

24250 СПГ ОУ 1.2.

18381 Т ОУ

3065 Т ОУ

1815 Т ОУ

4997 Т ОУ

98 Т ОУ

418 КР ОУ 1.16.1

146 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

418 КР ОУ 1.16.1

146 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

647 Х2хКП ОУ

9700 Т ОУ

156 Т ОУ

44340 СПГ ОУ 1.2.

9347 СПГ ОУ 1.2.

5122 СПГ ОУ 1.2.

41370 СПГ ОУ 1.3.

165483 Т ОУ

4171 Т ОУ

549 Т ОУ

7316 Т ОУ

608 Т ОУ

332 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

332 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1080 Х2хКП ОУ

553 КР ОУ 1.16.1

553 КР ОУ 1.16.1

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик

332+000-

348+000 

15 см 20 см 10 см 15 см

348+000-

360+000 

360+000-

382+549 



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2017

34939 СПГ ОУ 1.2.

25882 СПГ ОУ 1.3.

13728 Т ОУ

23891 Т ОУ

3790 Т ОУ

1927 Т ОУ

8450 Т ОУ

874 Т ОУ

1149 Х2хКП ОУ

339 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1019 КР ОУ 1.16.1

339 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

1019 КР ОУ 1.16.2

км 395- км 

396
135 Х2хКП ОУ шумовая полоса

3893 Т ОУ

31093 СПГСтр ОУ 1.2.

22472 СПГСтр ОУ 1.3.

21298 Т ОУ

3124 Т ОУ

660 Т ОУ

2133 Т ОУ

275 Т ОУ

ОУ

194 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

194 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

190 КР ОУ 1.16.1

190 КР ОУ 1.16.1

484 Х2хКП ОУ

434 КР УПКР

27020 КР УПКР 1.3.

26684 КР УПКР 1.2.

22741 КР УПКР

1442 КР УПКР

211 2822 КР УПКР

321 КР УПКР

74 КР УПКР 1.14.1.

74 КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

4853 Т ОУ

20306 СПГ ОУ 1.2.

15893 СПГ ОУ 1.3.

15903 Т ОУ

1296 Т ОУ

782 Т ОУ

3057 Т ОУ

410 Т ОУ

377 КР ОУ 1.16.1

184 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

377 КР ОУ 1.16.1

184 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

610 Х2хКП ОУ

382+549-

398+000

411+000-

425+000

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
15 см 20 см 10 см 15 см

398+000-

411+000

425+000-

434+000



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2017

1902 Т ОУ

17464 СПГ ОУ 1.2.

15751 СПГ ОУ 1.3.

19956 Т ОУ

600 Т ОУ

100 Т ОУ

1902 Т ОУ

17464 СПГСтр ОУ 1.2.

15751 СПГСтр ОУ 1.3.

19956 Т ОУ

600 Т ОУ

100 Т ОУ

1382 Т ОУ

154 Т ОУ

36 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

36 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

213 КР ОУ 1.16.1

213 КР ОУ 1.16.1

1127 Х2хКП ОУ

ОУ

18810 КР УПКР 1.3.

19445 КР УПКР 1.2.

7139 КР УПКР

8717 КР УПКР

650 КР УПКР

332 КР УПКР

1785 КР УПКР

480 КР УПКР

34 КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

35 КР УПКР 1.14.1

7193 Т ОУ

16010 СПГ ОУ 1.2.

8717 Т ОУ

650 Т ОУ

332 Т ОУ

1785 Т ОУ

480 Т ОУ

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

34 КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

356 КР ОУ 1.16.1.

207 Х2хКП ОУ

Объем работ в 2018

     14 164   Т ОУ

     64 846   СПХ ОУ

      26 909   Т ОУ

      3 544   Т ОУ

   1 341   Т ОУ

       8 637   Т ОУ

         964   Т ОУ

             262   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 357   КР ОУ 1.16.1

             262   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 357   КР ОУ 1.16.1

          1 079   Х2хКП ОУ

434+000-

443+000 

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
15 см 20 см 10 см 15 см

453+000-

456+780

332+000-

348+000 

443+000-

453+000



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2018

       1 809   КР УПКР

     12 338   КР УПКР 1.2.

     11 196   КР УПКР 1.3.

      10 325   КР УПКР

         699   КР УПКР

       1 158   КР УПКР

         105   КР УПКР

               76   КР УПКР 1.14.1 

               76   КР УПКР 1.14.1 желтая 

       5 527   Т ОУ

     10 044   СПГ ОУ 1.3.

     16 773   СПГ ОУ 1.2.

        7 726   Т ОУ

      2 277   Т ОУ

      553   Т ОУ

       3 839   Т ОУ

           91   Т ОУ

             390   Х2хКП ОУ

             442   КР ОУ 1.16.1

             442   КР ОУ 1.16.1

               74   КР ОУ 1.14.1 желтая 

               74   КР ОУ 1.14.1 желтая 

       9 700   Т ОУ

            156   Т ОУ

     44 340   СПГ ОУ 1.2.

     9 347   СПГ ОУ 1.2.

         5 122   СПГ ОУ 1.2.

     41 370   СПГ ОУ 1.3.

    165 483   Т ОУ

      4 171   Т ОУ

      549   Т ОУ

       7 316   Т ОУ

         608   Т ОУ

             332   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             332   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 080   Х2хКП ОУ

             553   КР ОУ 1.16.1

             553   КР ОУ 1.16.1

     34 939   СПГ ОУ 1.2.

     25 882   СПГ ОУ 1.3.

     13 728   Т ОУ

      23 891   Т ОУ

      3 790   Т ОУ

   1 927   Т ОУ

       8 450   Т ОУ

         874   Т ОУ

          1 149   Х2хКП ОУ

             339   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 019   КР ОУ 1.16.1

             339   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 019   КР ОУ 1.16.2

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
15 см 20 см 10 см 15 см

348+000-

354+000 

354+000-

360+000

360+000-

382+549 

382+549-

398+000



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2018

км 395- км 

396
             135   Х2хКП ОУ шумовая полоса

       3 893   Т ОУ

     31 093   СПГСтр ОУ 1.2.

     22 472   СПГСтр ОУ 1.3.

      21 298   Т ОУ

      3 124   Т ОУ

      660   Т ОУ

       2 133   Т ОУ

         275   Т ОУ

ОУ

             194   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             194   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             190   КР ОУ 1.16.1

             190   КР ОУ 1.16.1

             484   Х2хКП ОУ

ГУ

               74   КР ОУ 1.14.1. желтая

               74   КР ОУ 1.14.1. желтая

       4 853   Т ОУ

     20 306   СПГ ОУ 1.2.

     15 893   СПГ ОУ 1.3.

      15 903   Т ОУ

      1 296   Т ОУ

      782   Т ОУ

       3 057   Т ОУ

         410   Т ОУ

             377   КР ОУ 1.16.1

             184   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             377   КР ОУ 1.16.1

             184   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             610   Х2хКП ОУ

       1 902   Т ОУ

     17 464   СПГ ОУ 1.2.

     15 751   СПГ ОУ 1.3.

      19 956   Т ОУ

         600   Т ОУ

      100   Т ОУ

       1 382   Т ОУ

         154   Т ОУ

               36   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               36   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             213   КР ОУ 1.16.1

             213   КР ОУ 1.16.1

          1 127   Х2хКП ОУ

ОУ

411+000-

425+000

434+000-

443+000 

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
15 см 20 см 10 см 15 см

425+000-

434+000

398+000-

411+000



 

 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2018

ГУ

               35   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               35   КР ОУ 1.14.1 желтый

       7 193   Т ОУ

     16 010   СПГ ОУ 1.2.

        8 717   Т ОУ

         650   Т ОУ

      332   Т ОУ

       1 785   Т ОУ

         480   Т ОУ

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

             207   Х2хКП ОУ

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала

у
ч

а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

20 см 10 см 20 см 20 см о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик

пластичные материалы

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 40 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
15 см 20 см 10 см 15 см

443+000-

453+000

453+000-

456+780

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2019

1      14 164   Т ОУ

     64 846   СПХ ОУ

      26 909   Т ОУ

      3 544   Т ОУ

   1 341   Т ОУ

       8 637   Т ОУ

         964   Т ОУ

             262   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 357   КР ОУ 1.16.1

             262   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 357   КР ОУ 1.16.1

          1 079   Х2хКП ОУ

ОУ ГУ

               76   КР ОУ 1.14.1 

               76   КР ОУ 1.14.1 желтая 

               76   КР ОУ 1.14.1 

               76   КР ОУ 1.14.1 желтая 

КР УПКР

КР УПКР

КР УПКР

     11 598   КР УПКР

     37 812   КР УПКР 1.3.

     43 996   КР УПКР 1.2.

      32 137   КР УПКР

      5 421   КР УПКР

      992   КР УПКР

     10 001   КР УПКР

         529   КР УПКР

             295   КР УПКР 1.14.1 желтая 

             295   КР УПКР 1.14.1 

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

354+000-

375+000 

20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

332+000-

348+000 

348+000-

354+000 



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2019

            206   Т ОУ

       3 735   Т ОУ

     8 866   СПГ ОУ 1.2.

       9 060   СПГ ОУ 1.2.

         5 763   СПГ ОУ 1.2.

       9 780   СПГ ОУ 1.3.

      13 764   Т ОУ

      1 168   Т ОУ

        90   Т ОУ

       1 936   Т ОУ

         130   Т ОУ

               80   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               80   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               65   Х2хКП ОУ

               43   КР ОУ 1.16.1

               43   КР ОУ 1.16.1

     34 939   СПГ ОУ 1.2.

     25 882   СПГ ОУ 1.3.

     13 728   Т ОУ

      23 891   Т ОУ

      3 790   Т ОУ

   1 927   Т ОУ

       8 450   Т ОУ

         874   Т ОУ

          1 149   Х2хКП ОУ

             339   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 019   КР ОУ 1.16.1

             339   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 019   КР ОУ 1.16.2
км 395- км 

396
             135   Х2хКП ОУ шумовая полоса

       3 893   Т ОУ

     31 093   СПГСтр ОУ 1.2.

     22 472   СПГСтр ОУ 1.3.

      21 298   Т ОУ

      3 124   Т ОУ

      660   Т ОУ

       2 133   Т ОУ

         275   Т ОУ

ОУ

             194   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             194   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             190   КР ОУ 1.16.1

             190   КР ОУ 1.16.1

             484   Х2хКП ОУ

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см

398+000-

411+000

20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

375+000-

382+549 

382+549-

398+000



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2019

          434   Т ОУ

     56 000   СПГ ОУ 1.2.

      22 741   Т ОУ

      1 442   Т ОУ

      211          2 822   Т ОУ

         321   Т ОУ

               74   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               31   КР ОУ 1.16.1.

               74   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               31   КР ОУ 1.16.1.

             548   Х2хКП ОУ

       4 853   Т ОУ

     20 306   СПГ ОУ 1.2.

     15 893   СПГ ОУ 1.3.

      15 903   Т ОУ

      1 296   Т ОУ

      782   Т ОУ

       3 057   Т ОУ

         410   Т ОУ

             377   КР ОУ 1.16.1

             184   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             377   КР ОУ 1.16.1

             184   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             610   Х2хКП ОУ

       1 902   Т ОУ

     17 464   СПГ ОУ 1.2.

     15 751   СПГ ОУ 1.3.

      19 956   Т ОУ

         600   Т ОУ

      100   Т ОУ

       1 382   Т ОУ

         154   Т ОУ

               36   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               36   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             213   КР ОУ 1.16.1

             213   КР ОУ 1.16.1

          1 127   Х2хКП ОУ

ОУ

ОУ

     40 000   СПГ ОУ 1.2.

       7 139   Т ОУ

        8 717   Т ОУ

         650   Т ОУ

      332   Т ОУ

       1 785   Т ОУ

         480   Т ОУ

             511   Х2хКП ОУ

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

425+000-

434+000

434+000-

443+000 

443+000-

453+000

411+000-

425+000



 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2019

       7 193   Т ОУ

     16 010   СПГ ОУ 1.2.

        8 717   Т ОУ

         650   Т ОУ

      332   Т ОУ

       1 785   Т ОУ

         480   Т ОУ

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

             207   Х2хКП ОУ

Объем работ в 2020 первое полугодие

     14 164   Т ОУ

     64 846   СПХ ОУ

      26 909   Т ОУ

      3 544   Т ОУ

   1 341   Т ОУ

       8 637   Т ОУ

         964   Т ОУ

             262   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 357   КР ОУ 1.16.1

          1 079   Х2хКП ОУ

             544   Х2хКП ОУ

               76   КР ОУ 1.14.1 

               76   КР ОУ 1.14.1 желтая 

     43 996   КР ОУ

             295   КР ОУ 1.14.1 желтая 

             295   КР ОУ 1.14.1 

          768   КР УПКР

       8 260   КР УПКР 1.2.

       9 652   КР УПКР 1.3.

        8 590   КР УПКР

         830   КР УПКР

        80   КР УПКР

          596   КР УПКР

         130   КР УПКР

               38   КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

               69   КР УПКР

              21   Т ОУ

       2 967   Т ОУ

     8 866   СПГ ОУ 1.2.

          800   СПГ ОУ 1.2.

         5 763   СПГ ОУ 1.2.

          133   СПГ ОУ 1.3.

        5 173   Т ОУ

         338   Т ОУ

        27   Т ОУ

       1 330   Т ОУ

             689   Х2хКП ОУ

               80   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

453+000-

456+780

332+000-

348+000 

348+000-

354+000 

375+000-

380+000 

380+000-

382+549

354+000-

375+000



 

 
 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2020 первое полугодие

     34 939   СПГ ОУ 1.2.

     25 882   СПГ ОУ 1.3.

     13 728   Т ОУ

      23 891   Т ОУ

      3 790   Т ОУ

   1 927   Т ОУ

       8 450   Т ОУ

         874   Т ОУ

          1 149   Х2хКП ОУ

             339   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

          1 019   КР ОУ 1.16.1

км 395- км 

396
             135   Х2хКП ОУ шумовая полоса

       3 893   Т ОУ

     31 093   СПГСтр ОУ 1.2.

     22 472   СПГСтр ОУ 1.3.

      21 298   Т ОУ

      3 124   Т ОУ

      660   Т ОУ

       2 133   Т ОУ

         275   Т ОУ

ОУ

             194   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             190   КР ОУ 1.16.1

             484   Х2хКП ОУ

          434   Т ОУ

     56 000   СПГ ОУ 1.2.

      22 741   Т ОУ

      1 442   Т ОУ

      211          2 822   Т ОУ

         321   Т ОУ

               74   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

               31   КР ОУ 1.16.1.

             548   Х2хКП ОУ

       4 853   КР УПКР

     20 306   КР УПКР 1.2.

     15 893   КР УПКР 1.3.

      15 903   КР УПКР

      1 296   КР УПКР

      782   КР УПКР

       3 057   КР УПКР

         410   КР УПКР

             377   КР УПКР 1.16.1

             184   КР УПКР
1.14.1 желтая 

краска

             610   КР УПКР

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
а
 

(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
го

 

у
ч

а
с
т
о

к
 р

е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

398+000-

411+000

382+549-

398+000

411+000-

425+000

425+000-

434+000



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручные

1.5. 1.5. 1.5. 1.6. 1.6. 1.6. 1.7. 1.7. 1.7. 1.11. 1.11. 1.11.

I 

этап

II 

этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Объем работ в 2020 первое полугодие

       1 902   Т ОУ

     17 464   СПГ ОУ 1.2.

     15 751   СПГ ОУ 1.3.

      19 956   Т ОУ

         600   Т ОУ

      100   Т ОУ

       1 382   Т ОУ

         154   Т ОУ

               36   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             213   КР ОУ 1.16.1

          1 127   Х2хКП ОУ

ОУ

ОУ

     40 000   СПГ ОУ 1.2.

       7 139   Т ОУ

        8 717   Т ОУ

         650   Т ОУ

      332   Т ОУ

       1 785   Т ОУ

         480   Т ОУ

             511   Х2хКП ОУ

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

       7 193   Т ОУ

     16 010   СПГ ОУ 1.2.

        8 717   Т ОУ

         650   Т ОУ

      332   Т ОУ

       1 785   Т ОУ

         480   Т ОУ

               34   КР ОУ
1.14.1 желтая 

краска

             356   КР ОУ 1.16.1.

             207   Х2хКП ОУ

№ 

п.п.

Адрес 

выполнения 

работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__

Площадь/протяженность линий по типам Тип применяемого материала
Наименование участка 

выполнения работ

Приме-чание

прерывистые, пог. м.
(1.8.), п.м. (1.8.), п.м. Сплошные, пог. м. краски 

(эмали)

пластичные материалы

о
с
н

о
в
н

о
й

 

у
ч

а
с
т
о

к

Холодный 2-х 

компонентный 

пластик

штучные 

формы

полимерные 

ленты
Спрей пластик у

ч
а
с
т
о

к
 

п
л

а
н

и
р

у
е
м

о
го

 

р
е
м

о
н

т
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(к
а
п

и
т
а
л

ь
н

о
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у
ч

а
с
т
о

к
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е
м

о
н

т
а

у
ч

а
с
т
о

к
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н
а
х

о
д

я
щ

и
й

с
я
 н

а
 

га
р

а
н

т
и

и

м
2

10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см
термопла

стик
10 см 15 см 20 см 10 см 15 см 20 см 20 см 40 см 10 см 15 см 20 см

453+000-

456+780

434+000-

443+000 

443+000-

453+000



 

Смоленская область км 332+000 – км 456+780 
 

 
 

 

Примечание: 

 

Смоленская область км 332+000 – км 456+780 
 

 

Примечание: 

 

 

ручные прерывистые сплошные

1 м 2 1 км приведенный к линии 

1.5 (0,10м)

1 км приведенный к линии 1.1 

(0,10м)

2015  ИТОГО КР+КРЖ: 36                                -                                  -                                          

2016  ИТОГО КР+КРЖ: 1 061                           110,044                          172,374                                  

2015 ИТОГО КР+КРЖ: 6 214                           -                                  318,958                                  

2015 ИТОГО Т: -                              632,947                          79,350                                    

2015 ИТОГО Х2хКП: 1 855                           

2015 ИТОГО СПХ: -                                  97                                           

2015 ИТОГО СПГ: -                                  123,978                                  

2016 ИТОГО КР+КРЖ: 12 240                         -                                  -                                          

2016 ИТОГО Т: -                              699,729                          133,331                                  

2016 ИТОГО Х2хКП: 7 093                           

2016 ИТОГО СПХ: -                                  97,269                                    

2016 ИТОГО СПГ: -                                  494,119                                  

2016 ИТОГО СПГСтр: -                                  49,822                                    

Приведенные к километро-линиям

единица измерения

На остальных участках Объекта

На участках планируемого 

ремонта и капитального ремонта 

1-й этап краска (обеспечение 

безопасности движения)

КР

КРЖ

Т

Х2хКП

СПХ

СПГ

ТСтр

СПГСтр

ОУ

УР

УПКР

ГУ

Условные обозначения

«КР» - краски (эмали), «КРЖ» - краски (эмали) желтого 

цвета, наносимые на пешеходных переходах, «Т» - 

термопластик, «Х2хКП» - Холодный 2-х компонентный 

пластик, «СПХ» - спрей пластик холодный, «СПГ» - 

спрей пластик горячий, «ТСтр» - термопластик для 

структурной разметки, «СПГСтр» - спрей пластик 

горячий структурный, «ОУ» - основной участок, «УР» - 

участок ремонта, «УПКР» - участок планируемого 

ремонта/ капитального ремонта, «ГУ» - участок, 

находящийся на гарантии

ручные прерывистые сплошные

1 м 2 1 км приведенный к линии 

1.5 (0,10м)

1 км приведенный к линии 1.1 

(0,10м)

2017  ИТОГО КР+КРЖ: 216                              75,697                            149,298                                  

2018  ИТОГО КР+КРЖ: 151                              22,006                            38,015                                    

2017 ИТОГО КР+КРЖ: 12 019                         -                                  -                                          

2017 ИТОГО Т: -                              711,923                          94,290                                    

2017 ИТОГО Х2хКП: 6 518                           

2017 ИТОГО СПХ: -                                  97,269                                    

2017 ИТОГО СПГ: -                                  442,378                                  

2017 ИТОГО СПГСтр: -                                  130,170                                  

2018 ИТОГО КР+КРЖ: 12 141                         -                                  -                                          

2018 ИТОГО Т: -                              653,406                          91,596                                    

2018 ИТОГО Х2хКП: 6 262                           

2018 ИТОГО СПХ: -                                  97,269                                    

2018 ИТОГО СПГ: -                                  411,974                                  

2018 ИТОГО СПГСтр: -                                  80,348                                    

Приведенные к километро-линиям

единица измерения

На участках планируемого 

ремонта и капитального ремонта 

1-й этап краска (обеспечение 

безопасности движения)

На остальных участках Объекта

КР

КРЖ

Т

Х2хКП

СПХ

СПГ

ТСтр

СПГСтр

ОУ

УР

УПКР

ГУ

Условные обозначения

«КР» - краски (эмали), «КРЖ» - краски (эмали) желтого 

цвета, наносимые на пешеходных переходах, «Т» - 

термопластик, «Х2хКП» - Холодный 2-х компонентный 

пластик, «СПХ» - спрей пластик холодный, «СПГ» - 

спрей пластик горячий, «ТСтр» - термопластик для 

структурной разметки, «СПГСтр» - спрей пластик 

горячий структурный, «ОУ» - основной участок, «УР» - 

участок ремонта, «УПКР» - участок планируемого 

ремонта/ капитального ремонта, «ГУ» - участок, 

находящийся на гарантии



 

Смоленская область км 332+000 – км 456+780 
 

 

Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ручные прерывистые сплошные

1 м 2 1 км приведенный к линии 

1.5 (0,10м)

1 км приведенный к линии 1.1 

(0,10м)

2019  ИТОГО КР+КРЖ: 591                              100,911                          140,109                                  

2020  ИТОГО КР+КРЖ: 1 278                           61,743                            89,598                                    

2019 ИТОГО КР+КРЖ: 10 659                         -                                  -                                          

2019 ИТОГО Т: -                              439,322                          85,767                                    

2019 ИТОГО Х2хКП: 5 915                           

2019 ИТОГО СПХ: -                                  97,269                                    

2019 ИТОГО СПГ: -                                  415,123                                  

2019 ИТОГО СПГСтр: -                                  80,348                                    

2020 ИТОГО КР+КРЖ: 5 315                           -                                  65,994                                    

2020 ИТОГО Т: -                              377,609                          77,150                                    

2020 ИТОГО Х2хКП: 6 473                           

2020 ИТОГО СПХ: -                                  97,269                                    

2020 ИТОГО СПГ: -                                  333,964                                  

2020 ИТОГО СПГСтр: -                                  80,348                                    

Приведенные к километро-линиям

единица измерения

На участках планируемого 

ремонта и капитального ремонта 

1-й этап краска (обеспечение 

безопасности движения)

На остальных участках Объекта

КР

КРЖ

Т

Х2хКП

СПХ

СПГ

ТСтр

СПГСтр

ОУ

УР

УПКР

ГУ

Условные обозначения

«КР» - краски (эмали), «КРЖ» - краски (эмали) желтого 

цвета, наносимые на пешеходных переходах, «Т» - 

термопластик, «Х2хКП» - Холодный 2-х компонентный 

пластик, «СПХ» - спрей пластик холодный, «СПГ» - 

спрей пластик горячий, «ТСтр» - термопластик для 

структурной разметки, «СПГСтр» - спрей пластик 

горячий структурный, «ОУ» - основной участок, «УР» - 

участок ремонта, «УПКР» - участок планируемого 

ремонта/ капитального ремонта, «ГУ» - участок, 

находящийся на гарантии



 

Приложение № 1.5  

к Техническому заданию 

 

 

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА РАЗМЕТКУ (ЕЖЕГОДНО) 

 

Задание на разметку участка (-ов) автомобильной дороги ______________________________________________________________ 

в 20__ году. 

 

№ 

п.п. 

Адрес 

выполнения 
работ, 

км__+ м__ - 

км__+ м__ 

Площадь/количество линий по типам Тип применяемого материала 
Наименование 

участка  

Примечание 

прерывистые39, пог.м. 1.8., 

п.м. 

1.8., 

п.м. 

Сплошные40, 

пог. м. 

Ручные41 , 

м2 

краски 

(эмали) 

пластичные материалы 

о
сн

о
в
н

о
й

 у
ч
ас

то
к
 

у
ч
ас

то
к
 р

ем
о

н
та

 

(к
ап

и
та
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о
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о
н

та
) 

у
ч
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к
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о

д
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и
й
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а 
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р

ан
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и
 

1.5. 1.5. 1.6. 1.7. 1.11. 1.11. 

15 

см 
20 см 

15 

см 

15 

см 

15 

см 

20 

см 
20 см 

40 

см 
15 см 20 см Термопластики 

Холодный 2-х 
компонентный 

пластик 

Спрей 

пластики 

I 

этап 

II 

этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Объем работ в 201_ году  

1 

 

                    

2                     

 
Примечание: 

Условные обозначения при заполнении граф 16 – 21 «КР» - краски (эмали), «Т» - термопластик, «Х2хКП» - Холодный 2-х компонентный пластик, «СПХ» - 

спрей пластик холодный, «СПГ» - спрей пластик горячий, «ТСтр» - термопластик для структурной разметки, «ОУ» - основной участок, «УР» - участок ремонта, 

«ГУ» - участок, находящийся на гарантии. 

ВЫДАЛ: 

Управляющий договором: ____________________ 

Куратор: ___________________________________ 

ПОЛУЧИЛ: 

Подрядчик: _________________________________ 

 

 

                                                           
39

 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.5; 1.6; 1.7; 1.9; 1.10; 1.11. 

40
 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.1; 1.2.1; 1.3; 1.4; 1.12. 

41
 - Линии по ГОСТ Р 52289-2004 - 1.13;1.14.1; 1.14.2; 1.15; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.17;  1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24.1; 1.24.2; 1.24.3; 1.25. 



 

Приложение № 1.6  

к Техническому заданию 
ФОРМА АКТА КОНТРОЛЯ РАЗМЕТКИ 

Акт контроля качества горизонтальной дорожной разметки (приемочный контроль) №____________ дата ________________ 
Объект:_________________________________________________________________________________________________ Категория объекта______  

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _______________________________________________________________________________________, представитель 

Подрядчика _______________________________________________________________________________________________________________________________ составили 

настоящий акт о том, что при  контроле качества горизонтальной дорожной разметки получены следующие результаты: 

№

  
Параметры Результаты оценки 

Соответствие требованиям  

нормативных документов по линиям разметки 

Норм. документ Соотв. 
Не 

соотв. 

1 Материал   

 

 

ГОСТ Р 51256-

2011 

 

ГОСТ Р 52289-04 

 

  

2 Цвет    

3 
Соответствие положения линий 

проектной документации 

 

 

  

4 

Геометриче

ские размеры  

Ширина линий 

и расстояние между 

ними, м 

   

Длина штрихов 

и разрывов, м 

 

 

 

 

 

 

5 
Высота линий над уровнем проезжей 

части (для пластичных материалов), мм 

   

6 Наличие следов старой разметки    

7 Коэффициент яркости, %, bv  

ГОСТ Р 52289-04 

  

8 
Коэффициент световозвращения, 

мкд лк
-1

м
-2

, RL 

   

9 
Коэффициент яркости при 

диффузном освещении,  мкд лк
-1

м
-2

,Qd 

   

1

0 

Геометрическая правильность линий 

(визуально) 

    

1

1 

Наличие дефектов разметки 

(визуально) 

 

 

   

Примечания: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1.7  

к Техническому заданию 

ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ЗАМЕНЫ И УСТАНОВКИ ТСОДД 

Журнал учета замены и установки 

технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждение барьерного типа) 

на Объекте 

Ф.1 

№ 

п.п. 

Размещение 

Инвентарный 

номер 

Адрес 

установки 
№ 

знака 

по 

ГОСТ 

Р 

52290-

2004 

Типоразмер 

Тип опоры 

(металл., 

ж/бетонная, на 

автопавильоне, 

Г-образ. П-

образ. опора) 

Тип пленки 

(инженерная 

высокоинтенсивная, 

алмазная) 

Гарантийный 

срок 

Дата и 

причина 

установки и 

замены (по 

дислокации, 

по 

предписанию  

ГИБДД, 

хищение и 

пр.) 

по проекту 

организации 

дорожного 

движения 

фактическое 

км м 

лево, 

ось, 

право 

Км м 

лево, 

ось, 

право 

км м 

лево, 

ось, 

право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Ф.2 

№ п.п. Начало участка, км+м Конец участка, км+м 
Общая протяженность участка 
замены/установки сигнальных 

столбиков, м 

Фактически установленные 

лево 
тип* 

ось 
тип* 

право 
тип* 

м шт м шт м шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого по субъекту РФ:                     

Итого по автомобильной дороге:                     

Примечание: * - ДСССГ - дорожный сигнальный столбик стальной гибкий; 
            ДССПЭ - дорожный сигнальный столбик из полиуретановых эластомеров;  

            ДССП - дорожный сигнальный столбик пластиковый. 

 

 

 



 

Ф.3 

 

№ 
п.п. 

Начало 

участка, 

км+м 

Конец 

участка, 

км+м 

Тип ограждения установленного/замененного Протяженность, м 

Установка/замена щитков на осевом 

ограждении барьерного типа 

Установка/замена световозвращающих 

элементов на ограждении барьерного типа 

начало 

участка 

конец 

участка 

количество 

установки 

количество 

замены 

начало 

участка 

конец 

участка 

количество 

установки 

количество 

замены 
металлические 

железобетонные лево право осевое 

односторонние двухсторонние км+м км+м шт шт км+м км+м шт шт 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  

                                  

Итого по субъекту РФ:                             

Итого по 

автомобильной дороге: 
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Приложение № 1.8  

к Техническому заданию 

 
Перечень 

малых искусственных дорожных сооружений (водопропускных труб), входящих в состав 

Объекта 

 

№№ Местонахождение 
Наименов 

водотока 
Материал 

Отверстие 

сооружения 

Длина по 

лотку 

п/б км + м (инв. ном.) м пог.м 

104 132+172 (000004934)   ж/б 0,75 28,8 

105 132+546 (000004935)   ж/б 0,75 25 

106 133+866 (000004936)   ж/б 2х1,5 40,1 

107 134+834 (000004937)   ж/б 3х2,5 29,61 

108 135+633 (000004938)   ж/б 0,75 26 

109 136+029 (000004939)   ж/б 0,75 25,5 

110 137+126 (000004940)   ж/б 1,5 27,15 

111 137+580 (000004941)   ж/б 0,75 31,5 

112 138+573 (000004942)   ж/б 1,5 39,5 

113 139+661 (000004943)   ж/б 3х2,5 29,61 

114 141+245 (000004944)   ж/б 0,75 27 

115 145+274 (000004945)   ж/б 1,5 31,7 

116 146+472 (000004946)   ж/б 2х1,0 31,25 

117 147+087 (000004947)   ж/б 2х1,5 32,9 

118 148+482 (000004948)   ж/б 1 28 

119 149+974 (000004949)   ж/б 2х0,75 33,7 

120 150+920 (000004950)   ж/б 1,0 27 

121 151+350 (000004951)   ж/б 1,0 28,7 

122 152+333 (000004952)   ж/б 1,0 28,0 

123 152+975 (000004953)   ж/б 1,5 33,1 

Московская область км 16+140 - км 153+875 (съезды, технологические съезды, съезды транспортных развязок, 

трубы под пешеходными дорожками) 

Смоленская область км 153+875 - км 456+780 (основное направление) 

1  154+036 (000004954) суходол ж/б 1,0 31,63 

2  155+410 (000004955) суходол ж/б 2х0,75 32,25 

3  155+883 (000004956) суходол ж/б 2х1,5 33,99 

4 156+860 (000004957) суходол ж/б 2х0,75 36,06 

5  158+123 (000004958) суходол ж/б 1,5 36,95 

6 158+647 (000004959)   ж/б 2х2,1 29,0 

7 160+549 (000004960) суходол ж/б 0,75 26,8 

8  161+252 (000004961) суходол ж/б 2х1,5 27,8 

9  163+816 (000004962) суходол ж/б 1,0 27,61 

10 164+732 (000004963) суходол ж/б 1,5 24,5 

11  165+975 (000004964) суходол ж/б 0,75 26,8 

12 168+363 (000004965) суходол ж/б 1,0 26,11 

13  170+017 (000004966) суходол 

ж/б (полимерно 

- тканевый 

рукав) 

0,75 22,6 

14  170+713 (000004967) суходол 

ж/б (полимерно 

- тканевый 

рукав) 

0,75 26,2 

15 171+355 (000004968) суходол ж/б 1,0 27,61 

16 178+245 (000004969) суходол ж/б 0,75 25,8 

17 178+761 (000004970) суходол ж/б 3х1,0 26,1 

18  179+455 (000004971) суходол ж/б 0,75 22,42 

19  180+232 (000004972) суходол ж/б 1,5 23,5 

20  181+190 (000004973) суходол ж/б 0,75 21,8 

21  181+961 (000004974) суходол 

ж/б (полимерно 

- тканевый 

рукав) 

2х0,75 22,7 

22  183+187 (000004975) суходол ж/б 1,0 20,5 
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восьмигранная 

23  184+905 (000004976) суходол ж/б 1,5 29 

24  189+130 (000004977) суходол ж/б 2х1,5 43,6 

25 189+755 (000004978) суходол ж/б 1,5 32,72 

26  191+565 (000004979) суходол ж/б 
2*1,0 

восьмигранная 
25,51 

27  193+510 (000004980) суходол ж/б 1,5 27,11 

28  193+796 (000004981) суходол ж/б 2*1,5 31,63 

29  194+867 (000004982) суходол ж/б 0,75 24,5 

30  195+500 (000004983) суходол ж/б 1,2 25,17 

31 196+466 (000004984) суходол ж/б 0,75 25,8 

32 196+835 (000004985) суходол ж/б 1,2 30,18 

33  197+457 (000004986) суходол ж/б 3х0,75 28,31 

34  198+047 (000004987) суходол ж/б 0,75 26,7 

35  199+932 (000004988)   ж/б 
2,5х4,0 

прямоуг. 
45,28 

36  200+675 (000004989) суходол ж/б 0,75 24,5 

37  201+099 (000004990) суходол ж/б 0,75 34,63 

38  201+792 (000004991) суходол ж/б 2*1,0 22,7 

39  207+168 (000004992) суходол ж/б 1,5 22,5 

40  208+573 (000004993) суходол ж/б 1,0 29,91 

41 209+466 (000004994) суходол ж/б 2*1,0 29,22 

42  210+021 (000004995) суходол ж/б 2*1,5 27,52 

43  211+653 (000004996)   ж/б 2,4*3,5 26,37 

44  212+585 (000004997) суходол ж/б 1,0 21,68 

45  213+384 (000004998) суходол ж/б 1,0 34,8 

46  213+574 (000004999) суходол ж/б 1,0 27,13 

47 214+731 (000005000) суходол ж/б 2*0,75 30 

48  216+141 (000005001) суходол ж/б 0,75 32,12 

49 217+851 (000005002) суходол ж/б 0,75 29,52 

50 218+801 (000005003) суходол ж/б 0,75 30,59 

51  219+153 (000005004) суходол ж/б 0,75 31,76 

52 219+569 (000005005) суходол ж/б 0,75 29,55 

53   219+971 (000005006) суходол ж/б 0,75 32,18 

54  220+651 (000005007) суходол ж/б 0,75 29,4 

55  220+861 (000005008) суходол ж/б 0,75 31,76 

56 221+924 (000005009)   ж/б 2,0 61,6 

57  222+404 (000005010) суходол ж/б 0,75 38,94 

58  223+586 (000005011) суходол ж/б 2*1,0 28,3 

59  224+183 (00000512) суходол ж/б 0,75 27,22 

60  225+941 (000005013) суходол ж/б 0,75 73,15 

61  229+602 (000005014) суходол ж/б 1,0 30,4 

62  230+520 (000005015) суходол ж/б 0,75 33,34 

63  232+478 (000005016) суходол ж/б 1,5 36,5 

64 233+595 (000005017) суходол ж/б 1,5 28,9 

65  234+123 (000005018) суходол ж/б 2*1,5 37,03 

66  234+597 (000005019) суходол ж/б 1,0 36,23 

67 234+927 (000005020) суходол ж/б 0,75 30,7 

68  235+371 (000005021) суходол ж/б 0,75 40,34 

69  237+004 (000005022) суходол ж/б 1,5 50,66 

70  239+630 (000005023) суходол ж/б 2*1,5 35,1 

71  240+365 (000005024) суходол ж/б 0,75 25,7 

72  242+656 (000005025) суходол ж/б 0,75 30,78 

73  243+030 (000005026) суходол ж/б 1,5 27,22 

74 244+201 (000005027) суходол ж/б 0,75 25,04 

   245+668 (000005028)   ж/б 2*3 33,6 

76  246+160 (000005029) суходол ж/б 1,5 29,04 

77  247+415 (000005030) суходол ж/б 1,5 30,46 

78  247+850 (000005031)   ж/б 2,95*1,95 35,0 
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79  249+262 (000005032) суходол ж/б 0,75 34,39 

80 249+584 (000005033) суходол ж/б 0,75 40,55 

81  249+943 (000005034) суходол ж/б 0,75 34,23 

82  250+761 (000005035) суходол ж/б 0,75 53,06 

83  253+838 (000005036) суходол ж/б 1,5 34,65 

84 254+737 (000005037) суходол ж/б 1,5 34,91 

85  254+960 (000005038)   ж/б 3,9*3,0 30,3 

86  255+656 (000005039) суходол ж/б 1,0 35,26 

87  256+307 (000005040) суходол ж/б 1 32,36 

88 257+285 (000005041) суходол ж/б 0,75 32,18 

89  257+951 (000005042) суходол ж/б 0,75 31,38 

90  260+182 (000005043) ручей ж/б 0,75 28,15 

91  260+914 (000005044) ручей ж/б 0,75 28,17 

92  262+311 (000005045) ручей ж/б 2*1,5 43,55 

93 263+250 (000005046) ручей ж/б 0,75 29,01 

94  265+517 (000005047) болото ж/б 1,0 34,22 

95 267+216 (000005048) ручей ж/б 1,0 34,92 

96  267+601 (000005049) ручей ж/б 1,0 36,32 

97 268+872 (000005050) ручей ж/б 2*1,0 53,22 

98  270+436 (000005051) ручей ж/б 1,0 32,92 

99  270+835 (000005052) ручей ж/б 2*1,0 36,22 

100  271+708 (000005053) ручей ж/б 0,75 30,57 

101  272+114 (0000055055) ручей ж/б 1,5 47,87 

102  273+385 (000005056) болото ж/б 0,75 29,48 

103  274+938 (000005058) болото ж/б 2*1,0 34,86 

104 276+018 (000005059) ручей ж/б 0,75 31,7 

105  277+545 (000005060) болото ж/б 0,75 28,34 

106 278+846 (000005061) болото ж/б 0,75 34,92 

107 282+057 (000005062) ручей ж/б 0,75 47,13 

108 283+145 (000005063) болото ж/б 0,75 35,63 

109 285+314 (000005064) ручей ж/б 1,0 31,5 

110 285+906 (000005065) ручей ж/б 1,0 88,34 

111 286+704 (000005066) ручей ж/б 0,75 30,51 

112 287+151 (000005067) ручей мет. гофр. 0,85 28,79 

113 288+289 (000005068) ручей мет. гофр. 1,4 32,19 

114 289+642 (000005069) ручей мет. гофр. 0,85 31,52 

115 290+950 (000005070) болото мет. гофр. 0,85 30,43 

116 292+072 (000005071) ручей мет. гофр. 1,5 33,34 

117 292+419 (000005072) ручей мет. гофр. 1,5 33,67 

118 292+995 (000005073) суходол мет. гофр. 1,0 40,9 

119 293+246 (000005074) суходол мет. гофр. 1,5 40,04 

120 293+926 (000005075) ручей ж/б 2*2 37 

121 294+061 (000005076)   мет. гофр. 2,31*2,02 49,9 

122 295+577 (000005078) ручей мет. гофр. 1,0 38,22 

123 295+460 (000005077) болото мет. гофр. 0,85 40,91 

124 296+959 (000005079) ручей ж/б 2*1,5 39,37 

125 298+219 (000005080) ручей мет. гофр. 2*1,25 42,82 

126 300+255 (000005081) болото ж/б 1,5 38,95 

127 303+956 (000005082) болото ж/б 2*0,75 30,39 

128 304+994 (000005083) ручей ж/б 1,0 27,48 

129 305+492 (000005084) ручей ж/б 1,0 28,09 

130 305+914 (000005085) болото ж/б 1,0 30,55 

131 307+099 (000005086) суходол ж/б 2*0,75 38,2 

132 309+795 (000005087) болото ж/б 1,5 33,2 

133 310+372 (000005088) суходол ж/б 1,0 33,0 

134 311+755 (000005089) ручей ж/б 1,5 40,0 

135 312+522 (000005090) ручей ж/б 1,5 33,0 

136 313+028 (000005091) ручей ж/б 1,0 34,0 

137 313+660 (000005092) суходол ж/б 2*1,0 33,0 
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138 316+170 (000005093) ручей ж/б 2*0,75 34,05 

139 317+318 (000005094) суходол ж/б 1,0 36,49 

140 318+064 (000005095) суходол ж/б 0,75 38,95 

141 318+749 (000005096) болото ж/б 2*1,0 40,07 

142 319+113 (000005097) суходол ж/б 1,5 43,68 

143 320+385 (000005098) суходол ж/б 2*1,0 32,43 

144 321+235 (000005099) болото ж/б 1,5 40,52 

145 323+343 (000005100) болото ж/б 0,75 30,7 

146 323+936 (000005101) ручей ж/б 1,0 29,2 

147 325+109 (000005102) суходол ж/б 0,75 29,96 

148 325+636 (000005103) болото ж/б 0,75 30,92 

149 327+617 (000005104) ручей ж/б 0,75 25,33 

150 329+529 (000005105)   мет. гофр. 3*2,5 45,04 

151 331+139 (000005106) суходол ж/б 1,0 38 

152 331+517 (000005107) суходол ж/б 1,0 40,32 

153 333+277 (000005109) ручей ж/б 1,5 40,3 

154 334+502 (00005110)   мет. гофр. 2*2,5 44,59 

155 335+832 (000005111) суходол ж/б 1,0 39,3 

156 336+212 (000005112) суходол ж/б 1,0 36,01 

157 336+689 (000005113)   ж/б 2*3 52,04 

158 338+598 (00005114)   ж/б 2*3 36,0 

159 338+825 (000005115) суходол ж/б 1,0 32,91 

160 339+170 (000005116) суходол ж/б 2*0,75 38,31 

161 339+470 (000005117) суходол ж/б 1,0 35,4 

162 341+425 (000005118) суходол ж/б 1,0 33,61 

163 342+295 (000005119) суходол ж/б 1,0 36,95 

164 343+239 (000005120) ручей ж/б 1,5 33,19 

165 343+488 (000005121) суходол ж/б 1,0 35,3 

166 344+765 (000005122) суходол ж/б 1,5 39 

167 345+513 (000005123) ручей ж/б 1,5 22 

168 345+776 (000005124) ручей ж/б 3*1,5 37 

169 346+363 (000005125) суходол ж/б 0,75 32,46 

170 346+631 (000005126) суходол ж/б 1,0 32,46 

171 346+974 (000005127) суходол ж/б 1,0 30,43 

172 347+798 (000005128) суходол ж/б 0,75 30,35 

173 348+578 (000005129) ручей ж/б 1,0 31,03 

174 349+403 (000005130) суходол ж/б 1,0 30,63 

175 350+395 (000005131) суходол ж/б 1,0 30,61 

176 350+715 (000005132) суходол ж/б 1,0 33,06 

177 351+238 (000005133)   мет. гофр. 2,85*2 32,0 

178 351+654 (000005134) суходол ж/б 1,0 30,63 

179 352+454 (000005135) суходол ж/б 1,0 41,32 

180 353+509 (000005136) ручей ж/б 1,5 36,85 

181 354+684 (000005137)   ж/б 2*2,7 24,0 

182 355+470 (000005138) ручей ж/б 1,0 41,43 

183 355+808 (000005139) суходол ж/б 1,0 35,21 

184 356+492 (000005140) суходол ж/б 1,5 43,32 

185 360+-013 ручей ж/б 2*1,5 37,0 

186 360+918 лог ж/б 1,0 36,5 

187 361+466 лог ж/б 1,0 33,0 

188 361+888 лог ж/б 1,45 31,0 

189 362+485 (000005142) лог ж/б 1,45 23,0 

190 363+933 (000005143) ручей ж/б 3*1,5 20,5 

191 365+448 (000005144) ручей ж/б 2*1,45 22,0 

192 366+435 (000005145) суходол ж/б 0,95 34,0 

193 367+355 (000005146)   ж/б 2*1,5 38,0 

194 369+073 (000005147) ручей ж/б 2*1,5 30,0 

195 369+765 (000005148) лог ж/б 0,95 40,0 

196 370+116 (000005149) суходол ж/б 0,75 23,0 
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197 371+625 (000005150) ручей ж/б 2*1,5 28,0 

198 372+247 (000005151)   ж/б 0,75 21,0 

199 372+751 (000005152) суходол ж/б 1,0 33 

200 373+100 (000005153) ручей ж/б 1,0 52,01 

201 373+895 ручей ж/б 2*1,5 55 

202 374+719 (000005254) ручей ж/б 1,0 38 

203 375+966 (000005155) лог ж/б 1,5 36 

204 376+660 (000005156) суходол ж/б 0,75 54,3 

205 377+065 (000005157)   ж/б 0,75 30,5 

206 377+165 (000005158)   ж/б 0,75 32 

207 377+430 (000005159)   ж/б 1,0 48,6 

208 377+859 (000005160)   металлическая 2*1,5 39 

209 378+528 (000005161) ручей ж/б 1,0 42 

210 379+978 (000005162)   ж/б 3,5*2 102 

211 
380+858,7 (удлинение 39,82 м) 

(000005163) 
ручей ж/б 1,5 85,12 

212 
382+322 (удлинение 15,82 м) 

(000005164) 
ручей ж/б 2*1 66,42 

213 383+493 (000005165) ручей ж/б 0,75 33 

214 384+336 (000005166) ручей ж/б 1,5 37 

215 384+550 (000005167) суходол ж/б 0,75 39,6 

216 385+026 (000005168) суходол ж/б 1,0 38 

217 386+662 (000005169) ручей ж/б 2*1,0 31 

218 387+622 (000005170) суходол ж/б 0,75 27 

219 388+062 (000005171) ручей ж/б 2*1,5 30 

220 388+962 (000005172) ручей ж/б 0,75 28,3 

221 389+815 (000005173) ручей ж/б 1,0 61,86 

222 390+049 (000005174) ручей ж/б 1,0 37,36 

223 390+615 (000005175) ручей ж/б 2*1,0 22 

224 391+418 (000005176) суходол ж/б 2*1,0 25 

225 392+67 (000005177) лог ж/б 2*0,75 24,5 

226 393+670 (000005178)   ж/б 0,75 21,7 

227 394+562 (000005179) лог ж/б 0,75 25,7 

228 396+376 (000005180) суходол ж/б 1,0 31,7 

229 396+712 (000005181) лог ж/б 2*0,75 26,5 

230 397+223 (000005182) лог ж/б 0,75 22 

231 398+628 (000005183) ручей ж/б 0,75 24,5 

232 400+372 (000005184) ручей ж/б 2*0,75 24 

233 401+052 (000005185) лог ж/б 0,75 23 

234 401+373 (000005186) ручей ж/б 2*1,0 25 

235 402+200 (000005187) лог ж/б 0,75 23 

236 402+760 (000005188) ручей ж/б 0,75 24 

237 403+782 (000005189) лог ж/б 0,75 21,6 

238 404+242 (000005190) лог ж/б 0,75 23,6 

239 404+645 (000005191) ручей ж/б 0,75 22,4 

240 404+894 (000005192) суходол ж/б 0,75 24 

241 405+523 (000005194) лог ж/б 0,75 25,54 

242 406+180 (000005195) лог ж/б 2*1,5 22,6 

243 407+147 (000005197) лог ж/б 1,0 36 

244 407+530 (000005198) лог ж/б 1,0 30,7 

245 408+855 (000005202) лог ж/б 2*1,0 36,32 

246 409+415 (000005204) суходол ж/б 1,0 42 

247 409+452 (000005205) суходол ж/б 1,0 42 

248 412+389 (000005212) лог ж/б 0,75 27,35 

249 413+241 (000005213) лог ж/б 2*1 35,06 

250 414+332 (000005214) лог ж/б 1,0 26 

251 414+537 (000005215) лог ж/б 2*1,0 30 

252 415+093 (000005216) лог ж/б 1,0 38 

253 415+422 (000005217)   ж/б 3,6*2,5 23,1 
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254 416+428 (000005218)   мет. гофр. 2,85*2 23,1 

255 417+742 (000005220) ручей ж/б 1,0 21,7 

256 418+339 (000005221) лог ж/б 2*0,75 26,83 

257 419+217 (000005224)   ж/б 2,5*3,6 23,2 

258 420+284 (000005225) суходол ж/б 0,75 27,53 

259 422+366 (000005228) лог ж/б 0,75 24,32 

260 423+288 (000005229) лог ж/б 0,75 26,73 

261 424+203 (000005232) лог ж/б 2*0,75 24,74 

262 428+736 (000005234) лог ж/б 0,75 27,94 

263 431+249 (000005236) лог ж/б 1,0 25,8 

264 431+655 (000005237) ручей ж/б 1,0 25 

265 434+682 (000005240) лог ж/б 1,0 26,01 

266 435+400 (000005241) лог ж/б 0,75 23,14 

267 437+564 (000005242) лог ж/б 1,0 24,26 

268 438+114 (000005243) лог ж/б 1,0 24,9 

269 440+119 (000005244) лог ж/б 0,75 25,44 

270 441+258 (000005245) лог ж/б 0,75 26,34 

271 443+166 (000005246)   ж/б 1,0 26,7 

272 445+626 (000005253)   ж/б 0,75 26,85 

273 446+073 (000005254)   ж/б 0,75 24,98 

274 446+512 (000005255) лог ж/б 1,0 24,6 

275 447+137 (000005256) лог ж/б 2*0,75 25 

276 449+359 (000005257) лог ж/б 0,75 24,28 

277 450+182 (000005258) лог ж/б 2*0,75 24,96 

278 450+837 (000005259) лог ж/б 0,75 25,16 

279 452+754 (000005264) лог ж/б 1,0 29,72 

280 454+818 (000005266) лог ж/б 2*1,0 27,1 

Смоленская область (съезды, технологические съезды, съезды транспортных развязок, трубы под 

пешеходными дорожками) 

405 Труба под съездом 332+186 право   ж/б 0,50 14,3 

406 Труба под съездом 333+351 лево   ж/б 2*1,5 27,78 

407 Труба под съездом 334+631 право   ж/б 0,75 27,96 

408 Труба под съездом 334+831 лево   ж/б 1,00 29,61 

409 Труба под съездом 334+876 право   ж/б 1,00 35,8 

410 Труба под съездом 337+220 право   ж/б 1,00 50,01 

411 Труба под съездом 337+165 лево   ж/б 0,25 15,4 

412 Труба под съездом 338+505 лево   ж/б 1,00 28,56 

413 Труба под съездом 341+191 лево            ж/б 0,75 15,15 

414 Труба под съездом 342+210 лево            ж/б 0,75 17,63 

415 Труба под съездом 344+361 право   ж/б 0,75 15,15 

416 Труба под съездом 344+603 право   ж/б 0,75 15,15 

417 Труба под съездом 345+950 право   ж/б 1,00 21,52 

418 Труба под съездом 352+498 лево   ж/б 1,00 16,55 

419 Труба под съездом 353+872 право   ж/б 1,00 10,50 

420 Труба под съездом 354+053 право 
под пешеход. 

дорожкой 
ж/б 0,50 6,03 

421 Труба под съездом 354+433 лево   ж/б 1,00 34,71 

422 Труба под съездом 354+960 право 
под пешеход. 

дорожкой 
ж/б 0,50 4,03 

423 Труба под съездом 355+227 право   ж/б 1,00 15,55 

424 Труба под съездом 356+308 право   ж/б 1,00 39,72 

425 Труба под съездом 358+734 лево   ж/б 1,00 13,50 

426 Труба под съездом 359+876 лево 
резервная на 

примыкан 
ж/б 0,50 15,00 

427 Труба под съездом 359+908 право   ж/б 1,50 38,21 

428 Труба под съездом 360+326 лево   ж/б 1,00 16,00 

429 Труба под съездом 362+475 право   ж/б 1,00 10,00 

430 Труба под съездом 364+796 право   ж/б 1,00 12,00 

431 Труба под съездом 364+804 лево   ж/б 1,00 10,00 
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432 Труба под съездом 365+303 право   ж/б 0,50 14,00 

433 Труба под съездом 367+114 право   ж/б 1,00 12,80 

434 Труба под съездом 367+624 право   ж/б 1,00 12,80 

435 Труба под съездом 368+660 право   ж/б 1,00 10,46 

436 Труба под съездом 369+969 право   ж/б 1,00 24,00 

437 Труба под съездом 370+008 лево   ж/б 1,00 16,00 

438 Труба под съездом 372+025 лево   ж/б 1,00 10,00 

439 Труба под съездом 372+531 лево   ж/б 1,00 13,00 

440 Труба под съездом 374+349 лево 
под пешеход. 

дорожкой 
ж/б 1,00 11,00 

441 Труба под съездом 374+437 лево   ж/б 1,00 13,00 

442 Труба под съездом 374+465 право   ж/б 0,50 15,00 

443 Труба под съездом 376+480 право   ж/б 0,50 10,00 

444 Труба под съездом 377+230 лево   ж/б 1,00 33,00 

445 Труба под съездом 378+614 лево   ж/б 0,75 25,00 

446 Труба под съездом 380+904 право   ж/б 1,00 12,00 

447 
Труба под съездом № 3 км 381+310 

(ПК 6+40) 
под съездом меллич. гофр. 1,00 19,11 

448 
Труба под съездом № 2 км 381+330 

(ПК 1+60) 
под съездом меллич. гофр. 1,00 18,20 

449 
Труба под съездом № 1 км 381+454 

(ПК 7+67) 
под съездом меллич. гофр. 1,50 30,94 

450 
Труба под съездом № 1 км 381+500 

(ПК 1+03)  
под съездом ж/б 1,40 49,85 

451 
Труба под съездом № 4 км 382+006 

(ПК 7+80) 
под съездом меллич. гофр. 1,00 18,20 

452 
Труба под съездом км 380+749 к д. 

Семиречье ПК 5+20 
под съездом меллич. гофр. 1,00 35,49 

453 Труба под съездом 383+340 лево   ж/б 0,50 6,00 

454 Труба под съездом 385+050 право   ж/б 0,75 10,00 

455 Труба под съездом 386+532 право   ж/б 0,50 14,00 

456 Труба под съездом 387+210 право   ж/б 0,50 10,00 

457 Труба под съездом 387+464 лево   ж/б 1,00 10,00 

458 Труба под съездом 387+473 право   ж/б 0,50 6,00 

459 Труба под съездом 388+684 право   ж/б 0,50 13,00 

460 Труба под съездом 389+360 лево   ж/б 0,50 12,00 

461 Труба под съездом 391+470 право   ж/б 1,00 6,00 

462 Труба под съездом 396+440 право   ж/б 0,50 11,00 

463 Труба под съездом 398+458 право   ж/б 0,50 6,00 

464 Труба под съездом 398+850 право   ж/б 1,00 21,00 

465 Труба под съездом 400+287 лево   ж/б 0,50 10,00 

466 
Труба под съездом 405+271 лево 

((000005193) 
  ж/б 0,75 12,41 

467 Труба под съездом 405+676 право   ж/б 0,75 15,44 

468 
           Труба под съездом 407+020 

лево (000005196) 
  ж/б 0,75 19,18 

469 
Труба под съездом 408+280 право              

(000005199) 
  ж/б 0,75 13,42 

470 
Труба под съездом 408+658 лево               

(000005200) 
  ж/б 0,50 11,40 

471 
Труба под съездом 408+965 право                   

(000005203) 

под пешеход. 

дорожкой 
ж/б 0,50 9,06 

472 
Труба под съездом 409+652 право            

(000005206) 
  ж/б 0,75 7,36 

473 
Труба под съездом 412+036 лево            

(000005207) 

под площ. 

автопав. 
ж/б 0,75 6,13 

474 
Труба под съездом 412+043 лево               

(000005208) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 9,06 

475 
Труба под съездом 412+152 право                  

(000005209) 
  ж/б 1,00 17,90 
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№№ Местонахождение 
Наименов 

водотока 
Материал 

Отверстие 

сооружения 

Длина по 

лотку 

п/б км + м (инв. ном.) м пог.м 

476 
Труба под съездом 412+161 лево                   

(000005210) 
  ж/б 1,00 16,99 

477 
Труба под съездом 412+278 право                     

(000005211) 

под площ. 

автопав. 
ж/б 0,75 16,13 

478 
Труба под съездом 418+884 право                       

(000005222) 
  ж/б 0,50 12,39 

479 
Труба под съездом 419+037 лево                    

(000005223) 
  ж/б 0,50 10,39 

480 Труба под съездом 419+326 право   ж/б 0,80 10,00 

481 
Труба под съездом 421+026 право                    

(000005226) 
  ж/б 0,75 15,42 

482 
Труба под съездом 421+029 лево                     

(000005227) 
  ж/б 0,75 14,41 

483 
Труба под съездом 423+545 право                 

(000005230) 
  ж/б 0,75 15,42 

484 
Труба под съездом 423+708 право                        

(000005231) 
  ж/б 0,75 12,39 

485 
Труба под съездом 428+525 право 

(1)               (000005235) 
  ж/б 0,50 14,43 

486 
Труба под съездом 428+652 лево                         

(000005233) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,01 

487 
Труба под съездом 428+668 право 

(2) (000005235) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,01 

488 
Труба под съездом 428+658 лево (3)                     

(000005235) 
  ж/б 0,50 11,40 

489 
Труба под съездом 430+426 право 

(4) (000005235) 
  ж/б 0,75 10,39 

490 
Труба под съездом 431+806 право  

(000005241) 
  ж/б 0,75 13,43 

491 
Труба под съездом 433+258 лево (5)  

(000005235) 
  ж/б 1,00 20,54 

492 
Труба под съездом 433+613 лево (6)    

(000005235) 
  ж/б 1,00 22,95 

493 
Труба под съездом 437+068 лево (7)  

(000005235) 
  ж/б 1,00 19,52 

494 
Труба под съездом 437+068 право 

(8)  (000005235) 
  ж/б 0,75 12,39 

495 Труба под съездом 442+545 право   ж/б 0,75 12,43 

496 Труба под съездом 443+541 право   ж/б 0,75 12,43 

497 
Труба под съездом 443+543 лево   

(000005247) 
  ж/б 0,75 17,48 

498 
Труба под съездом 443+554 лево   

(000005248) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

499 
Труба под съездом 443+694 лево    

(000005249) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

500 
Труба под съездом 443+739 лево  

000005250) 

под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

501 
Труба под съездом 443+761 лево  

(000005251) 
  ж/б 0,75 14,45 

502 
Труба под съездом 444+517 право    

(000005252) 
  ж/б 0,75 12,43 

503 Труба под съездом 447+312 право   ж/б 0,75 12,43 

504 Труба под съездом 449+754 лево   ж/б 0,50 10,41 

505 Труба под съездом 449+828 право   ж/б 0,50 10,41 

506 
Труба под съездомсъезд 449+894 

лево 
  ж/б 0,50 12,43 

507 
Труба под съездомсъезд 451+528 

лево 
  ж/б 0,75 25,56 

508 
Труба под съездомсъезд 451+528 

право 
  ж/б 0,80 12,00 
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№№ Местонахождение 
Наименов 

водотока 
Материал 

Отверстие 

сооружения 

Длина по 

лотку 

п/б км + м (инв. ном.) м пог.м 

509 
Труба под съездом 451+850 лево   

(000005260) 
  ж/б 0,75 11,42 

510 
Труба под съездом 451+857 право   

(000005261) 
  ж/б 0,75 10,41 

511 Труба под съездом 452+128 право 
под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

512 Труба под съездом 452+169 право 
под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

513 Труба под съездом 452+250 лево 
под пешеход. 

дорожк. 
ж/б 0,50 6,03 

514 
Труба под съездом 452+252 лево    

(00005262) 
  ж/б 0,75 16,47 

515 
Труба под съездом 452+255 право  

(000005263) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ж/б 0,75 16,47 

516 Труба под съездом 452+390 лево   ж/б 0,50 3,00 

517 Труба под съездом 452+450 вправо   ж/б 0,50 8,00 

518 Труба под съездом 452+505 право   ж/б 1,00 17,00 

519 Труба под съездом 452+659 лево   ж/б 0,80 17,00 

520 Труба под съездом 452+664  право   ж/б 1,00 17,00 

521 
Труба под съездом 454+105 право 

(000005265) 
  ж/б 0,75 10,39 

522 Труба под съездом 454+110 лево   ж/б 0,75 10,39 

523 Труба под съездом 456+265 право   ж/б 0,75 22,49 
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Приложение № 1.9  

к Техническому заданию 

 

 
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Акт приема-передачи вторичных материалов на Объекте 

Мы, нижеподписавшиеся,  

представитель _______________________________Государственной компании: 

    наименование Подразделения   

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель _______________________________Государственной компании: 

    наименование Подразделения   

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель подрядной организации: 

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель Подрядчика: 

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

 

провели инвентаризацию вторичных материалов, образовавшихся при выполнении работ на 

объекте 

___________________________________________________________________, 

наименование объекта 

 

В результате инвентаризации установлено: 

№ п.п. 
Наименование 

материала 
Ед. изм Кол-во Место складирования 

Способ 

охраны 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Представитель________________________________ 

Государственной компании: 

_______________________ ______________________ 

ФИО Подпись 

1. Представитель________________________________ 

Государственной компании: 

_______________________ ______________________ 

ФИО Подпись 

2. Представитель Подрядной Организации: 

_______________________ _____________________ 

ФИО Подпись 

2. Представитель Подрядчика: 

_______________________ _____________________ 

ФИО Подпись 
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Приложение № 1.10  

к Техническому заданию 

 

 
ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

 

Ведомость основных видов объемных работ по содержанию автомобильной дороги 

а) с учетом гарантии на II-ое полугодие 2015 г. - 50% 

№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

9 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной 

смесью, толщина слоя 10 см 

100 м
2
 6,19 

13 Опрыскивание лесных культур опрыскивателем 1 га 2,6861 

29 Замена готовых к установке пластиковых 

сигнальных столбиков 

100 шт 3,88 

37 Ремонт деревянных скамеек 1 шт 109 

39 Замена отдельных листов при ремонте 

металлических автопавильонов или кровли из 

листовой стали 

100 м
2
 1,42 

53 Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на 

бордюрный камень 

100 м 397,47 

54 Исправление бортовых камней 100 м 1,99 

57 Ямочный ремонт тротуаров песчаной 

асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм 

100 м
2
 5,35 

                                       Раздел 6. Зимнее содержание 

78 Уборка снега из-под барьерного ограждения 

вручную 

1000 м 53,43 

79 Сдвигание снега из-под барьерного ограждения 

механизированным способом 

1000 м 124,67 

80, 81 Уборка снега за барьерным ограждением 

механизированным способом 

1000 м 142,28 

90 Утилизация снега м
3
 10288,125 

Раздел 7. Заделка выбоин и заливка трещин в черных покрытиях 

    (3 180 860общ. S-941 174 на гарантии 2015год.) 

95 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий 100 м
2
 101,085 

104 Устранение колей срезкой поверхностного слоя 

асфальтобетонного покрытия 

100 м
2
 23,27 

106 Устранение колеи глубиной  30 мм 100 м
2
 23,27 

 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии 100 м 

трещин 

3578,47 

140 Замена отдельных секций осевого 

металлического барьерного ограждения на 

металлических стойках (11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, 

(ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование) 

100 м 2,97 

141 Замена отдельных секций краевого 

металлического барьерного ограждения на 

металлических стойках (11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, 

(ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование) 

100 м 5,94 

142 Замена световозвращающих элементов на 

барьерном ограждении 

100 шт 8,9 

144 Замена флажков на барьерном ограждении 100 шт 0,21 

б) с учетом гарантии на 2016 г. – 100% 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

9 Ремонт укрепления обочин песчано- 100 м
2
 6,19 
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№ 

пп 
Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

гравийной смесью, толщина слоя 10 см 

13 Опрыскивание лесных культур 

опрыскивателем 

1 га 2,6861 

29 Замена готовых к установке пластиковых 

сигнальных столбиков 

100 шт 3,88 

37 Ремонт деревянных скамеек 1 шт 109 

39 Замена отдельных листов при ремонте 

металлических автопавильонов или 

кровли из листовой стали 

100 м
2
 1,42 

53 Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на 

бордюрный камень 

100 м 397,47 

54 Исправление бортовых камней 100 м 1,99 

57 Ямочный ремонт тротуаров песчаной 

асфальтобетонной смесью, толщина слоя 

30 мм 

100 м
2
 5,35 

                                       Раздел 6. Зимнее содержание 

78 Уборка снега из-под барьерного 

ограждения вручную 

1000 м 53,43 

79 Сдвигание снега из-под барьерного 

ограждения механизированным способом 

1000 м 124,67 

80, 

81 

Уборка снега за барьерным ограждением 

механизированным способом 

1000 м 142,48 

90 Утилизация снега м
3
 10288,125 

Раздел 7. Заделка выбоин и заливка трещин в черных покрытиях 

  (3 180 860общ. S-531 472 на гарантии 2016год.) 

95 Ямочный ремонт асфальтобетонных 

покрытий  

100 м
2
 278,68 

104 Устранение колей срезкой 

поверхностного слоя асфальтобетонного 

покрытия 

100 м
2
 27,55 

106 Устранение колеи глубиной  30 мм 100 м
2
 27,55 

 Заделка трещин в асфальтобетонном 

покрытии 

100 м 

трещин 

1672,15 

140 Замена отдельных секций осевого 

металлического барьерного ограждения 

на металлических стойках  

100 м 2,97 

141 Замена отдельных секций краевого 

металлического барьерного ограждения 

на металлических стойках  

100 м 5,94 

142 Замена световозвращающих элементов на 

барьерном ограждении 

100 шт 8,9 

144 Замена флажков на барьерном 

ограждении 

100 шт 0,21 

 

 

в) с учетом гарантии на 2017-2018 гг. – 100% 

№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

9 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной 

смесью, толщина слоя 10 см 

100 м
2
 6,19 

13 Опрыскивание лесных культур 

опрыскивателем 

1 га 2,6861 

29 Замена готовых к установке пластиковых 

сигнальных столбиков 

100 шт. 3,88 
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№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

37 Ремонт деревянных скамеек 1 шт 109 

39 Замена отдельных листов при ремонте 

металлических автопавильонов или кровли из 

листовой стали 

100 м
2
 1,42 

53 Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на 

бордюрный камень 

100 м 397,47 

54 Исправление бортовых камней 100 м 1,99 

57 Ямочный ремонт тротуаров песчаной 

асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 

мм 

100 м
2
 5,35 

                                       Раздел 6. Зимнее содержание 

78 Уборка снега из-под барьерного ограждения 

вручную 

1000 м 53,43 

79 Сдвигание снега из-под барьерного 

ограждения механизированным способом 

1000 м 124,67 

80, 81 Уборка снега за барьерным ограждением 

механизированным способом 

1000 м 142,48 

90 Утилизация снега м
3
 10288,125 

Раздел 7. Заделка выбоин и заливка трещин в черных покрытиях 

    (3 180 860общ. S-173 679 на гарантии 2017-2018 гг.) 

95 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий 100 м
2
 314,46 

104 Устранение колей срезкой поверхностного 

слоя асфальтобетонного покрытия 

100 м
2
 31,33 

106 Устранение колеи глубиной  30 мм 100 м
2
 27,55 

 Заделка трещин в асфальтобетонном 

покрытии 

100 м 

трещин 

1886,83 

140 Замена отдельных секций осевого 

металлического барьерного ограждения на 

металлических стойках  

100 м 19,07 

141 Замена отдельных секций краевого 

металлического барьерного ограждения на 

металлических стойках 

100 м 5,08 

142 Замена световозвращающих элементов на 

барьерном ограждении 

100 шт 22,26 

144 Замена флажков на барьерном ограждении 100 шт 0,02 

 

г) без учета гарантии на 2019 г. и I-ое полугодие в 2020 г. - 50% 

№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

9 Ремонт укрепления обочин песчано-

гравийной смесью, толщина слоя 10 см 

100 м
2
 6,19 

13 Опрыскивание лесных культур 

опрыскивателем 

1 га 2,6861 

29 Замена готовых к установке пластиковых 

сигнальных столбиков 

100 шт 3,88 

37 Ремонт деревянных скамеек 1 шт 109 

39 Замена отдельных листов при ремонте 

металлических автопавильонов или 

кровли из листовой стали 

100 м
2
 1,42 

53 Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на 

бордюрный камень 

100 м 397,47 

54 Исправление бортовых камней 100 м 1,99 

57 Ямочный ремонт тротуаров песчаной 

асфальтобетонной смесью, толщина слоя 

100 м
2
 5,35 
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№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

30 мм 

                                       Раздел 6. Зимнее содержание 

78 Уборка снега из-под барьерного 

ограждения вручную 

1000 м 53,43 

79 Сдвигание снега из-под барьерного 

ограждения механизированным способом 

1000 м 124,67 

80, 81 Уборка снега за барьерным ограждением 

механизированным способом 

1000 м 142,48 

90 Утилизация снега м
3
 10288,125 

 Раздел 7. Заделка выбоин и заливка трещин в черных покрытиях 

  (3 180 860общ. 19-20 гг.) 

 Ямочный ремонт асфальтобетонных 

покрытий 

100 м
2
 241,91 

104 Устранение колей срезкой 

поверхностного слоя асфальтобетонного 

покрытия 

100 м
2
 16,55 

106 Устранение колеи глубиной  30 мм 100 м
2
 16,55 

 Заделка трещин в асфальтобетонном 

покрытии 

100 м 

трещин 

1493,28 

140 Замена отдельных секций осевого 

металлического барьерного ограждения 

на металлических стойках 

100 м 2,97 

141 Замена отдельных секций краевого 

металлического барьерного ограждения 

на металлических стойках (11-ДО/250-

0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), 

горячее цинкование) 

100 м 5,94 

142 Замена световозвращающих элементов на 

барьерном ограждении 

100 шт 22,26 

144 Замена флажков на барьерном 

ограждении 

100 шт 0,02 

 

Ведомость объемов работ по содержанию линий наружного освещения 

№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

1 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник 433 

4 Замена ламп в светильниках на опорах дорожного 

освещения: 1 лампа 

1 светильник 87 

5 Демонтаж пускорегулирующего аппарата 1 шт 173 

6 Монтаж пускорегулирующего аппарата 1 шт 173 

7 Демонтаж проводов, проложенного к светильникам 1 км изолированного 

провода с несколькими 

жилами при 30 опорах 

0,002 

8 Монтаж проводов, проложенных к светильникам 1 км изолированного 

провода с несколькими 

жилами при 30 опорах 

0,002 

9 Демонтаж изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 

помощью механизмов 

1 км изолированного 

провода с несколькими 

жилами при 30 опорах 

0,179765 

10 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c 

помощью механизмов 

1 км изолированного 

провода с несколькими 

жилами при 30 опорах 

0,179765 

11 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных 

1 опора 19,26 
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12 Установка оцинкованных опор 1 опора 19,26 

13 Демонтаж кронштейнов специальные на опорах для 

светильников сварные металлические, количество 

рожков: 1 

1 шт 24 

 

 

Ведомость дополнительных работ по содержанию подсистем ИТС: АДМС, ВК, ПУИД, СО, 

СПВК, ВОЛС, АСОПО, САПВГК 

ПУИД 
16 Восстановление блока бесперебойного питания 

17 Восстановление GSM-модема или его составных частей 

18 Восстановление аккумулятора резервного питания 

 

Ведомость объемов работ по содержанию пешеходных переходов в разных уровнях 

№ пп Наименование Ед. изм. 

Кол. 

всего 

1 2 3 4 

8 Замена ламп 100 шт 0,22 

18 Нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок 

пешеходных переходов над автодорогами (с автовышки) 

1 м
2
 разметки 1 

24 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-

распылителем 

100 м 5,53 
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Приложение № 1.11  

к Техническому заданию 

ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ф.1.11.1 

Журнал осмотров технических средств организации дорожного движения  

Дата 

осмотра 
Выявленные замечания Подпись Принятые меры Дата Подпись 

      

 

Ф.1.11.2 
(в контроллере) 

________________________________________________________________________________ 

(устройство) (дата и место установки) 

 

Дата 
Вид производимого обслуживания 

(работ) 
Выполненные работы, 
показания измерений 

Примечание Подпись 

     
 

Ф.1.11.3 

КАРТОЧКА НА КАБЕЛЬ 

(контрольный, телефонный) 

Пункты укладки (подвески) от ________________ до 

Адрес об-та 
Название 

кабеля 

Способ 

укладки 
Марка и 

число жил 
Длина 

Год и месяц 
укладки 

Кол-во 

соедин. 

муфт 

       

Норма изоляции для кабеля данной длины ________________  ____ мОм 

Сопротивление шлейфа _______________  ________ Ом при 

Рабочая емкость 

жил или пар: 

Изоляция, мОм Изоляция, мОм 
Изоляция, 

мОм 
Изоляция, 

мОм 
Изоляция, 

мОм 
Изоляция, мОм 

      

Данные о повреждении кабеля: 

Подпись 

Примечание: измерения производятся один раз в 3 года. 

 

 

Ф.1.11.4 
АКТ проверки состояния тросового хозяйства 

20__г. ______ месяца _____ дня ________ часов 

 

произведена визуальная проверка состояния тросового хозяйства по следующим улицам 

(проспектам, проездам): 
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с расстояния не более 1 (одного) метра. Установлено, что состояние проверенных тросов 

удовлетворительное, за исключением 

тросов по улицам (проспектам, проездам): 

 _________________________________________  , которые требуют немедленной замены. 

(ф. и. о., подпись) 

Ф.1.11.5 

ВЕДОМОСТЬ 

на величины сопротивления линейных заземлений по состоянию на 

____________________20__г. 

№ п.п. Адрес заземления 
Величина 

сопротивления (Ом) 
Примечание 

    

 

Ф.1.11.6 

ТАБЛИЦА 

электрических испытаний  

№ 

п.п. 

Наименование 

средств 

Электрические испытания 
Испытательное 

напряжение 
(перем. 

ток) кВт 

Продолжительность 

мин. 

Ток 

утечки 

мА 

Периодичность 

1 
Диэлектрические 
перчатки 

6 1 7 
один раз в 
6месяцев 

2 
Диэлектрические 
боты 

15 1 7,5 
один раз в 6 
месяцев 

3 
Резиновые 

коврики 
15 1 15 

один раз в 
6месяцев 

4 
Диэлектрические 
калоши (до 
1000 В) 

3,5 1 2 
один раз в 6 
месяцев 

5 
Монтажный 
инструмент (до 
1000 В) 

3 1 - 
один раз в 6 

месяцев 

 

Ф.1.11.7 

КАРТОЧКА 

учета ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-восстановительных)   и  

реконструкций   светофорного   объекта 

 
(наименование дороги) 

 

№ 

п.п. 

Адрес 

объекта, 

км + м 

Наименование 

работ 

Дат 

выполнения 

работ 

Перечень 

отдельных 

видов работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Составил: __________________________/______________/____________________ 
                                                         (подпись)                      (Ф.И.О.)                       (Дата)
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Приложение № 1.12  

к Техническому заданию 

 

 
Периодичность выполнения работ по содержанию ЛНО и АНО 

Регламентные работы по содержанию низковольтной части. 

Техническое обслуживание  
-  Проверка состояния горения  светильников – до 2х раз в месяц; 

-  Осмотр светильников – до 2-х раз в год; 

-  Замена светильников – до 10% в год; 

-  Замена светодиодных светильников – до 3% в год; 

-  Замена ламп – до 40 % в год; 

-  Замена патронов – до 5% в год; 

-  Замена пускорегулирующей аппаратуры – до 10% в год (от общего количества 

светильников); 

-  Замена провода, проложенного к светильникам – до 1% в год (до 6 м на светильник); 

-  Замена повреждённых участков воздушной линии - (по необходимости); 

-  Очистка сетей от веток и набросов – до 25% в год (от протяжённости линий); 

-  Перетяжка провода – до  0,5% в год (от протяжённости линий); 

-  Замена сбитых опор - до 2% в год; 

-  Замена кронштейнов – до 1% в год (от общего количества светильников); 

-  Выправка опор до 5% в год; 

-  Покраска кронштейнов (по необходимости); 

-  Нумерация опор (по необходимости); 

-  Покраска железобетонных опор (по необходимости);  

-  Покраска не оцинкованных металлических опор (по необходимости);  

-  Помывка опор (по необходимости); 

-  Протирка (помывка) знаков вертикальной разметки – (по необходимости);  

-  Осмотр кабельных линий, кабельных колодцев, концевых муфт – до 2-х раз в год; 

-  Замена кабельной линии - до 0,5%;  

-  Замена муфт, восстановление каменных кладок кабельных колодцев и каналов; вскрытие 

грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии – до 1 % в год; 

-  Техническое обслуживание пунктов питания – до 4-х раз в год; 

-  Текущий ремонт пунктов питания (по необходимости); 

-  Покраска пунктов питания и их ограждений (по необходимости);  

-  Восстановление ограждений пунктов питания и запорных устройств – до 10% в год;  

-  Контроль за состоянием и управление освещением с использованием автоматизированной 

системы управления наружным освещением (АСУНО) на базе устройств «Кулон»; 

-  Техническое обслуживание устройств телемеханического и автоматического управления 

наружным освещением и оплата услуг оператора связи – 1 раз в месяц; 

-  Замена вышедших из строя элементов распределительных шкафов и шкафов управления 

освещением - (по необходимости); 

- Техническое обслуживание электросчётчиков, замена при повреждениях и поломках - (по 

необходимости). 

Регламентные работы по содержанию высоковольтной части.   

Техническое обслуживание. 

Трансформаторные подстанции: 

1. Скашивание и сгребание травы вручную вокруг и внутри ограждения КТП – 2 раза в год; 

2. Восстановление запорных устройств ТП – до 10% в год; 

3. Окраска ТП и её ограждения - (по необходимости); 

4. Восстановление надписей на оборудовании ТП без трафарета - (по необходимости);  

5. Доливка масла в силовой трансформатор - (по необходимости); 

6. Измерение сопротивления контура заземления - 1 раз в год; 
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7. Измерение    сопротивления    изоляции    силового    трёхфазного двухобмоточного 

трансформатора напряжением 6(10) кВ - 1 раз в год; 

8. Измерение   сопротивления   обмоток   по   постоянному   току   сил. трёхфазных 

двухобмоточных трансформаторов напряжением 6(10)кВ - 1 раз в год; 

9. Замена предохранителя ПК-10 – до 10% в год; 

10. Измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов - 1 раз в год; 

11. Испытание опорных изоляторов до 10 кВ повышенным напряжением - 1 раз в год. 

12. Техническое обслуживание РУ-0,4кВ, РУ-10кВ (уборка пыли и грязи, проверка состояния 

оборудования и ревизия контактов) – до 2-х раз в год. 

Воздушные линии электропередач: 

1. Замена повреждённых участков - (по необходимости); 

2. Локализация обрыва питающего провода - в течение 1-х суток со дня обнаружения; 

3. Пеший периодический обход ВЛ – до 2-х раз в год и после срабатывания релейной 

защиты;   

4. Выправка одностоечной опоры линии - до 8 опор в год; 

5. Выправка сложной опоры линии - до 3 опор в год; 

6. Профилактика линейных разъединителей напряжением 6(10) кВ – до 2-х раз в год; 

 Кабельные линии электропередачи: 

1. Осмотр кабельных линий, кабельных колодцев, концевых муфт – до 2 раз в год; 

2.  Замена кабельной линии - до 0,5%; 

3. Замена муфт, восстановление каменных кладок кабельных колодцев и каналов; вскрытие 

грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии – до 1 % в год; 

 

Замена вышедших из строя элементов 

1. Замена узлов учёта электроэнергии при повреждениях и поломках – (по необходимости); 

2. Замена штыревого изолятора с крюком на ВЛ 6-10 кВ – до 24 шт. в год.  

3. Замена дефектного участка проводов с установкой 2-х соединителей – до 1% в год; 

4.  Замена разрядника, напряжением до 10 кВ – до 12 шт. в год; 

5. Замена линейного разъединителя на ж/б опоре – до 2 шт. в год; 

6. Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА – (по необходимости). 

Регламентные работы по содержанию АНО. 

Общие работы. 

1. Зарядка или замена аккумуляторной батарей  – до 2 раза в неделю в зимнее время. 

2. Зарядка или замена аккумуляторной батарей  в летнее время – (по необходимости); 

3. Очистка солнечной батареи и светодиодного светильника от снега, пыли и грязи – (по 

необходимости); 

4. Замена оборудования шкафа управления – (по необходимости); 

5. Покраска кронштейнов и шкафов управления – (по необходимости); 

6. Проверка состояния освещения (в ночной период) – 2 раз в месяц.  

Опоры. 

1. Замена опор АНО - после ДТП производится в течение 3 (трёх) суток со дня 

обнаружения. 

2. Аварийно-восстановительные работы на линиях АНО в результате ДТП – до 5% в год. 
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Приложение № 1.13  

к Техническому заданию 

 

 
Форма Линейного графика устранения колейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__
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Приложение № 1.14  

к Техническому заданию 

Схема размещения зданий и сооружений, входящих в состав СВК (СПВК и САПВГК) 

 



 

140 

Приложение № 1.15 

к Техническому заданию 
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Глава № 2. 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ  

 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 12.0.003-

74* 

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2.  ГОСТ 12.1.004-

91* 

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

3.  ГОСТ 12.1.010-

76* 

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

4.  ГОСТ 17.0.0.01-

76* 

Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

5.  ГОСТ 17.1.1.01-

77* 

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения 

6.  ГОСТ 17.2.1.01-

76* 

Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

7.  ГОСТ 17.4.2.01-

81* 

Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния 

8.  ГОСТ 17.4.3.02-

85 

Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

9.  ГОСТ 17.5.1.02-

85 

Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10.  ГОСТ 17.5.3.05-

84 

Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

11.  ГОСТ 17.6.1.01-

83 

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

12.  ГОСТ 17.8.1.01-

86 

Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13.  ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14.  ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15.  ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

16.  ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

17.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические 

условия 

21.  ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

22.  ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

23.  ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

24.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

25.  ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26.  ГОСТ 32018-

2012 

Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия (взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014) 

27.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28.  ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

29.  ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

30.  ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31.  ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

33.  ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические 

условия 

34.  ГОСТ 10060-

2012 

Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 

10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-95) 

(введ. с 01.01.2014) 

35.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36.  ГОСТ 10180-

2012 

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

(взамен ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37.  ГОСТ 10181-

2000  

Смеси бетонные. Методы испытаний 

38.  ГОСТ 10832-

2009 

Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40.  ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41.  ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42.  ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

43.  ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44.  ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по 

кольцу и шару 

45.  ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу 

46.  ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с 

мрамором и песком 

47.  ГОСТ 12071-

2000 

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

48.  ГОСТ 12248-

2010 

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

49.  ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

50.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55.  ГОСТ 12730.5-

84* 

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56.  ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

57.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

58.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

59.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

60.  ГОСТ 13015-

2012 

Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения (взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 

01.01.2014) 

61.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62.  ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

63.  ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64.  ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

65.  ГОСТ 19804-

2012 

Сваи железобетонные. Технические условия  (взамен ГОСТ 19804-91) 

(введ. с 01.01.2014) 

66.  ГОСТ 19912-

2012 

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68.  ГОСТ 20276-

2012 

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69.  ГОСТ 20522-

2012 

Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  

(взамен ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70.  ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71.  ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

72.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

73.  ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

74.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

75.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

76.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

77.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

78.  ГОСТ 22733-

2002 

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

79.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

80.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические 

условия 

81.  ГОСТ 23061-

2012 

Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  

(взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

82.  ГОСТ 23118-

2012 

Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  

(взамен ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические 

условия 

83.  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

84.  ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

85.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

86.  ГОСТ 23732-

2011 

Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

87.  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия   

88.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

89.  ГОСТ 12248-

2010 

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости  

90.  ГОСТ 24211-

2008 

Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

91.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

93.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

96.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97.  ГОСТ 24846-

2012 

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений (взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99.  ГОСТ 25100-

2011 

Грунты. Классификация  
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100.  ГОСТ 25192-

2012 

Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен 

ГОСТ 25192-82) (введ. с 01.07.2013) 

101.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. 

Технические условия 

103.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104.  ГОСТ 25358-

2012 

Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 

25358-82) (введ. с 01.07.2013) 

105.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

108.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

109.  ГОСТ 25607-

2009 

Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110.  ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

111.  ГОСТ 25820-

2000 

Бетоны легкие. Технические условия 

112.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113.  ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

114.  ГОСТ 26633-

2012 

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен 

ГОСТ 26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

116.  ГОСТ 26804-

2012 

Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия  (взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

117.  ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119.  ГОСТ 27217-

2012 

Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

121.  ГОСТ 28622-

2012 

Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  

(взамен  ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

123.  ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

124.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

125.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием 
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126.  ГОСТ 30416-

2012 

Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 

30416-96) (введ. с 01.07.2013)  

127.  ГОСТ 30491-

2012 

(взамен ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128.  ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129.  ГОСТ 30672-

2012 

(взамен ГОСТ 30672-99) (введ. с 01.07.2013) 

130.  ГОСТ 30693-

2000 

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

131.  ГОСТ 31015-

2002 

Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

132.  ГОСТ 31383-

2008 

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 

133.  ГОСТ Р 12.2.011-

2003 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

134.  ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний 

135.  ГОСТ Р 21.1001-

2009 

Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

136.  ГОСТ Р 21.1101-

2013 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.01.2014) 

137.  ГОСТ Р 21.1002-

2008 

Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

138.  ГОСТ Р 21.1003-

2009 

Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

139.  ГОСТ Р 

50571.5.54-2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и проводники уравнивания потенциалов 

140.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

141.  ГОСТ Р 50970-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

142.  ГОСТ Р 50971-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

143.  ГОСТ Р 51256-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

144.  ГОСТ Р 51582-

2000 

Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных 

перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 
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145.  ГОСТ Р 52044-

2003 

средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

146.  ГОСТ Р 52056-

2003 

-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

147.  ГОСТ Р 52128-

2003 

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

148.  ГОСТ Р 52129-

2003 

Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

149.  ГОСТ Р 52282-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

150.  ГОСТ Р 52289-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

151.  ГОСТ Р 52290-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

152.  ГОСТ Р 52398-

2005 

Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

153.  ГОСТ Р 52399-

2005 

Геометрические элементы автомобильных дорог 

154.  ГОСТ Р 52575-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

155.  ГОСТ Р 52576-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

156.  ГОСТ Р 52577-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

157.  ГОСТ Р 52605-

2006 

Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 

применения 

158.  ГОСТ Р 52607-

2006 

технические требования. 

159.  ГОСТ Р 52643-

2006 

Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

160.  ГОСТ Р 52644-

2006 

под ключ для металлических конструкций. Технические условия 

161.  ГОСТ Р 52645-

2006 

Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под 

ключ для металлических конструкций. Технические условия 

162.  ГОСТ Р 52646-

2006 

Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

163.  ГОСТ Р 52748-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

164.  ГОСТ Р 52765-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

165.  ГОСТ Р 52766-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 



 

150 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

166.  ГОСТ Р 52767-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

167.  ГОСТ Р 53170-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

168.  ГОСТ Р 53171-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

169.  ГОСТ Р 53172-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

170.  ГОСТ Р 53173-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

171.  ГОСТ Р 53226-

2008 

Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

172.  ГОСТ 18105-

2010  

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

173.  ГОСТ Р 53627-

2009 

Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

174.  ГОСТ Р 53628-

2009 

Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

175.  ГОСТ Р 53629-

2009 

Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

176.  ГОСТ Р 53664-

2009 

Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

177.  ГОСТ Р 53772-

2010 

Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

178.  ГОСТ Р 53905-

2010 

Энергосбережение. Термины и определения 

179.  ГОСТ Р 52456-

2005 

Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная 

система позиционирования. Приемник индивидуальный для 

автомобильного транспорта. Технические требования 

180.  ГОСТ Р 53703-

2009 

Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

181.  ГОСТ Р 53860-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям 

182.  ГОСТ Р 54023-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных автомобильных 

дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы 

картографического обеспечения 

183.  ГОСТ Р 54026-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским наземным пассажирским 

транспортом. Назначение, состав и характеристики решаемых задач 

подсистемы информирования пассажиров 
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184.  ГОСТ Р 54027-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по 

часовым графикам 

185.  ГОСТ Р 54028-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления междугородними пассажирскими 

перевозками. Требования к архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

186.  ГОСТ Р 54029-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления специальным автомобильным 

транспортом муниципальных служб. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления 

транспортом по вывозу твердых бытовых отходов 

187.  ГОСТ Р 54030-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования 

в архитектуре, функциям и решаемым задачам 

188.  ГОСТ Р 54257-

2010 

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования 

189.  ГОСТ Р 54305-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

190.  ГОСТ Р 54306-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

191.  ГОСТ Р 54307-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

192.  ГОСТ Р 54308-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

193.  ГОСТ ISO 9001-

2011 

Системы менеджмента качества. Требования 

194.  ГОСТ Р ИСО 

4063-2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

195.  ГОСТ Р ИСО 

5178-2010  

 Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных 

соединений, выполненных сваркой плавлением 

196.  Комплекс 

национальных 

стандартов 

ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002 – 

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 

Системы менеджмента качества. Требования 

197.  ГОСТ Р ИСО 

12491-2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

198.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 
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199.  ГОСТ 12.3.033-

84 

Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

200.  ГОСТ 12.4.059-

89 

Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

201.  ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 

Системы управления окружающей средой. Требования и руководство 

по применению 

202.  ГОСТ Р 52608-

2006 

Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

203.  ГОСТ Р 53225-

2008 

Материалы геотекстильные. Термины и определения 

204.  ГОСТ Р 53238-

2008 

Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

205.  ГОСТ Р 54401-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Технические требования 

206.  ГОСТ Р 54400-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Методы испытаний 

207.  ГОСТ Р 55028-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, 

термины и определения 

208.  ГОСТ Р 55029-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Технические требования 

209.  ГОСТ Р 55030-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

прочности при растяжении. 

210.  ГОСТ Р 55031-

2012 

и к ультрафиолетовому излучению. 

211.  ГОСТ Р 55032-

2012 

. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию. 

212.  ГОСТ Р 55033-

2012 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения гибкости при отрицательных температурах. 

213.  ГОСТ Р 55034-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Метод определения теплостойкости 

214.  ГОСТ Р 55052-

2012 

Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

215.  ГОСТ 31556-

2012 

Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия 

(введ. 01.01.2014) 

216.  ГОСТ Р 55396-

2013 

битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. 

Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

217.  ГОСТ Р 55419-

2013 

Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования 

и методы испытаний (введ. с 01.07.2013) 
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218.  ГОСТ Р 55420-

2013 

Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

219.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

220.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

222.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

224.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 

выполнения 

225.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 

227.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

228.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

229.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

230.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

231.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

232.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

233.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

234.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 

эксплуатационных документов 

235.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

236.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

237.  ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

238.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
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239.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 

выполнению чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования 

244.  ГОСТ 24.601-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы. Стадии создания 

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения»; 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

250.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и 

технические требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

254.  ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-

2006 

Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1


 

155 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

257.  ГОСТ Р 

ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 

14813-1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. 

Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, 

сервисные группы и сервисы 

259.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

260.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

261.  РД 45.128-2000 Сети и службы передачи данных 

262.  ГОСТ Р 52266-

2004 

Кабели оптические 

263.  ГОСТ Р МЭК 

794-1-93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

264.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

265.  ОСТН 600 – 93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений связи, радиовещания и телевидения  

СНиП, своды правил 

266.  СНиП 2.05.02-

85* 

Автомобильные дороги 

267.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

268.  СП 

28.13330.2012 

Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

269.  СП 

86.13330.2012 

Свод правил. Магистральные трубопроводы.  Актуализированная 

редакция СНиП III-42-80 (введ. с 01.07.2013) 

270.  СП 

126.13330.2012 

Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 01.01.2013) 

271.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. 

Основные положения 

272.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

273.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

274.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

275.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

276.  СНиП 1.04.03-

85* 

Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

277.  СП 

79.13330.2012 

Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. с 01.01.2013) 

278.  СНиП 11-04-

2003 

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 
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279.  СНиП 12-04-

2002 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

280.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

281.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

282.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

283.  СП 

116.13330.2012 

Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (введ. с 01.01.2013) 

284.  СП 131.13330. 

2012 

Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013) 

285.  СП 

50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 (введ. с 01.07.2013) 

286.  СП 

122.13330.2012 

Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013) 

287.  СП 

14.13330.2011 

Свод правил. Строительство в сейсмических районах 

Актуализированная редакция СНиП II -7-81* 

288.  СП 

20.13330.2011 

Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

289.  СП 

22.13330.2011 

Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

290.  СП 

23.13330.2011 

Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

291.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

292.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

293.  СНиП 2.05.03-84  "Мосты и трубы" 

294.  СП 

24.13330.2011 

Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 

295.  СП 

42.13330.2011 

Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

296.  СП 

45.13330.2012 

Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

297.  СНиП 3.06.04-91  «Мосты и трубы»  

298.  СП 

47.13330.2012 

Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (введение в действие с 1 июля 

2013 г.) 

299.  СП 

48.13330.2011 

Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

300.  СП 

49.13330.2010 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

301.  СП 

51.13330.2011 

Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 
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302.  СП 

52.13330.2011 

Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

303.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

304.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

305.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

306.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

307.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

308.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства 

и проектах производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

309.  СТО АВТОДОР 

2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия 

(приказ от 29.11.2011 № 219) 

310.  СТО АВТОДОР 

2.2-2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

311.  СТО АВТОДОР 

2.2-2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации 

(приказ от 12.04.2013 № 65) 

312.  СТО АВТОДОР 

2.3-2013 

Организация оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

313.  СТО АВТОДОР 

2.4-2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

314.  СТО АВТОДОР 

2.5-2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

315.  СТО АВТОДОР 

2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

ред. приказа от 07.05.2014 № 78) 

316.  СТО АВТОДРОР 

2.9-2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

317.  СТО АВТОДОР 

4.1-2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 

№ 54) 

318.  СТО АВТОДОР 

7.1-2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

319.  СТО АВТОДОР 

8.1-2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 
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320.  СТО АВТОДОР 

8.2-2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 

22.04.2013 № 76) 

321.  СТО АВТОДОР 

8.3-2014 

Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги (приказ от 12.09.2014 № 188) 

322.  СТО АВТОДОР 

8.4-2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 189) 

323.  СТО АВТОДОР 

8.5-2014 

Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

324.  СТО АВТОДОР 

10.1-2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  

(приказ от 05.09.2013 № 179) 

325.  СТО АВТОДОР 

10.3-2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных 

вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного 

контроля при устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

326.  Федеральный 

закон от 

30.12.2009 № 

384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

327.  Федеральный 

закон от 

22.07.2008 № 

123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

328.  Федеральный 

закон от 

29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации в дополнение к 

Градостроительному кодексу 

329.  Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

330.  Федеральный 

закон от 

17.07.2009 № 

145-ФЗ 

О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

331.  Федеральный 

закон от 

21.07.2005 № 

115-ФЗ 

О концессионных соглашениях 
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332.  Федеральный 

закон от 

18.07.2011 № 

223-ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

333.  Федеральный 

закон от 

10.12.1995 № 

196-ФЗ 

 О безопасности дорожного движения  

334.  Федеральный 

закон от 

14.02. 2009 № 22-

ФЗ 

О навигационной деятельности 

335.  Распоряжение 

Правительства 

РФ от 02.09.2009 

№ 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса   

336.  Письмо МВД РФ 

от 02.08.2006 № 

13/6-3853          с 

письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

337.  Письмо 

Росавтодора от 

27.01.2003 № 

ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

338.  Письмо  

Росавтодора от 

17.03.2004 № 

ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

339.  Письмо 

Росавтодора от 

23.03.2005 № 

ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

340.  Письмо 

Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

341.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № 

СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

342.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № 

СП-28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным 

покрытием 
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343.  Постановление 

Правительства 

РФ от 28.09.2009 

№ 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 

(вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к категориям автомобильных 

дорог») 

344.  Постановление 

Правительства 

РФ от 13.02.2006 

№ 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

345.  Постановление 

Правительства 

РФ от 29.10.2009 

№ 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

346.  Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

25 сентября 2007 

г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

347.  Приказ 

Минтранса РФ 

от 16.11.2012 № 

402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

348.  Приказ 

Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 

4 

Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения 

349.  Приказ 

Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 

5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения 

350.  Приказ 

Минтранса РФ 

от 25.07.1994 № 

59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

351.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № 

ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования 

352.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 3.12. 2003 № 

ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

353.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 01.11.2001 № 

ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной 

дорожной разметки безвоздушным способом 
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354.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 16.06.2003 № 

ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

355.  Приказ 

Минтранса РФ 

от 17.05.2010 № 

114 

Об утверждении Административного регламента Федерального 

дорожного агентства исполнения государственных функций по 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения либо их участков; 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция или 

капитальный ремонт которых планируется осуществлять на 

территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдаче 

разрешений на строительство в случае прокладки или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения; 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения 

356.  Приказ 

Минтранса 

России от 

01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и 

правилах их расчета» 

357.  

 

Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и 

(или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

358.  

 

Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 

1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения 

359.  

 

Распоряжение 

Минтранса 

России от 

24.06.2002  № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

360.  

 

ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона 

361.  

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 12.08.2008 

№ 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 
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362.  

 

Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 

323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

интересах обеспечения обороны и безопасности государства, 

социально-экономического развития Российской Федерации и 

расширения международного сотрудничества, а  также в научных 

целях 

363.  

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 

641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем 

аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

364.  

 

Приказ 

Минтранса 

России от 26.01. 

2012  № 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 

находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 

средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

365.  

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 

1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

366.  

 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998       

№ 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

367.  

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 16.02.2008 

№ 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

368.  

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 05.03.2007 

№ 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

369.  

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 30.04.2013 

№ 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 

внесении изменении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации 

370.  

 

Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 18.04.2001 № 

79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 
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371.  

 

Приказ 

Минтранса 

России от 

08.06.2012 № 163 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

372.  

 

Постановление 

Правительства 

РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п.19) 

373.  

 

Письмо 

департамента 

ОБДД МВД  

России от 

19.02.2009   № 

13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения и ограждения 

мест производства дорожных работ  

374.  

 

НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

375.  

 

ПУЭ Приказ 

Минэнерго 

России от 

08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

376.  

 

Приказ 

Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 

6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

377.  

 

ПОТ Р М-016-

2001.РД 153-

34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок 

378.  

 

Приказ МЧС РФ 

от 18.06.2003 № 

313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03) 

379.  

 

Письмо 

Росавтодора от 

23.09.2005 № 

СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

380.  

 

CO-153-

34.21.122-2003 

Приказ 

Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 

280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

381.  

 

Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № 

ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 
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382.  

 

Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № 

ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований 

из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

383.  

 

Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № 

ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при 

устройстве асфальтобетонных покрытий 

384.  

 

Приказ ФДС 

России от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

385.  

 

Минтранс 

России, 1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды 

при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

386.  

 

Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № 

ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения 

звука у населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

387.  

 

Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № 

ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

388.  

 

Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 23.05.2003 № 

ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

389.  

 

Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 

1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации 

390.  

 

Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

391.  

 

Приказ 

Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 

6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

392.  

 

Приказ 

Минтруда РФ от 

24.07.2013    № 

328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

393.  

 

Приказ ФДС РФ 

от 23.07.1998 № 

168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации 
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394.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 № 

ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

395.  

 

Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.05.2003 № 

ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими 

вяжущими 

396.  

 

Приказ ФДС РФ 

от 19.01.1999 № 

10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

397.  

 

Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

398.  

 

Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

14.12.2011       № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

399.  

 

Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании 

«Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-

монтажных работ на объектах реконструкции и строительства 

400.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

401.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по 

организации работы при получении разрешения на строительство 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

402.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей 

при строительстве объектов Концессионных Соглашений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

403.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия 

инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и 

временных работ и затрат при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
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404.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

405.  

 

Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей 

при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ * 

406.  

 

ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

407.  

 

ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных 

балочных пролётных строений эксплуатируемых мостов 

408.  

 

ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог 

409.  

 

ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

410.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

411.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

412.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

413.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих 

на откосы транспортных сооружений на реках 

414.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных 

дорог 

415.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 

416.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

417.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на 

мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

418.  ОДН 218.0.006-

2002 

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

419.  ОДН 218.0.017-

2003 

Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых сооружений  

420.  ОДН 218.0.032-

2003 

Временное руководство по определению грузоподъёмности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах  

421.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

422.  ОДН 218.1.001-

2011 

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

423.  ОДН 218.1.052-

2002 

Оценка прочности нежестких дорожных одежд 
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424.  ОДН 218.2.027-

2003 

Требования к противогололедным материалам 

425.  ОДН 218.3.039-

2003 

Укрепление обочин автомобильных дорог 

426.  ОДН 218.5.016-

2002 

Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

427.  ОДМ 218.3.004-

2010 

Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

428.  ОДМ 218.4.001-

2008 

Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

429.  ОДМ 218.4.002-

2008 

Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

430.  ОДМ 218.5.001-

2008 

Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных 

дорог от снега 

431.  ОДМ 218.4.002-

2009 

Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых 

на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых 

сооружений, ограждений и дорожных знаков 

432.  ОДМ 218.4.004-

2009 

Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

433.  ОДМ 218.2.001-

2009 

Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

434.  ОДМ 218.5.001-

2009 

Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог 

435.  ОДМ 218.7.001-

2009 

Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 

федеральных автомобильных дорогах. 

436.  ОДМ 218.8.001-

2009 

Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

437.  ОДМ 218.2.006-

2010 

Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 

438.  ОДМ 218.4.005-

2010 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

439.  ОДМ 218.5.003–

2010 

Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

440.  ОДМ 218.5.006-

2010 

Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в дорожной 

отрасли 

441.  ОДМ 218.6.002-

2010 

Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 
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442.  ОДМ 218.8.001-

2010 

Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента 

443.  ОДМ 218.8.002-

2010 

Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного применения) 

444.  ОДМ 218.8.003-

2010 

Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 

дорожном хозяйстве 

445.  ОДМ 218.2.012-

2011 

Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

446.  ОДМ 218.3.008-

2011 

Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

447.  ОДМ 218.3.012-

2011 

Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

448.  ОДМ 218.3.013-

2011 

Рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве 

защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных смесей 

449.  ОДМ 218.3.014-

2011 

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

450.  ОДМ 218.3.015-

2011 

Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

451.  ОДМ 218.4.007-

2011 

Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного 

хозяйства 

452.  ОДМ 218.2.013-

2011 

Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

453.  ОДМ 218.2.016-

2011 

Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

454.  ОДМ 218.2.013-

2011 

Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

455.  ОДМ 218.2.018-

2012 

Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог 

456.  ОДМ 218.2.020-

2012 

Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

457.  ОДМ 218.2.022-

2012 

Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных 

дорог 

458.  ОДМ 218.2.024-

2012 

Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

459.  ОДМ 218.2.025-

2012 

Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

460.  ОДМ 218.2.026-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 
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461.  ОДМ 218.2.027-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

462.  ОДМ 218.3.020-

2012 

Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

463.  ОДМ 218.3.021-

2012 

Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение 

органических вяжущих в битумоминеральных смесях 

464.  ОДМ 218.6.004-

2011 

Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

465.  ОДМ 218.6.010-

2013 

Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог 

466.  ОДМ 218.6.008-

2012 

Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

467.  ОДМ 218.6.011-

2013 

Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

468.  ОДМ 218.2.032-

2013 

Методические рекомендации по учету движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

469.  ОДМ 218.3.006-

2011 

Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

470.  ОДМ 218.2.023-

2012 

Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для 

ремонта цементобетонных покрытий 

471.  ОДМ 218.6.009-

2013 

Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

472.  ОДМ 218.6.003-

2011 

Методические рекомендации по проектированию светофорных 

объектов на автомобильных дорогах 

473.  ОДМ 218.2.031-

2013 

Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях 

в дорожном строительстве 

474.  ОДМ 218.2.030-

2013 

Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

475.  ОДМ 218.3.032-

2013 

Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) 

476.  ОДМ 218.2.033-

2013 

Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах 

автомобильных дорог 

477.  ОДМ 218.3.029-

2013 

Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

478.  ОДМ 218.3.027-

2013 

Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов 

при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

479.  ОДМ 218.2.034-

2013 

Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 



 

170 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

480.  ОДМ 218.3.028-

2013 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

481.  ОДМ 218.3.031-

2013 

Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

482.  ОДМ 218.2.007-

2011 

Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

483.  ОДМ 218.2.028-

2012 

Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

484.  ОДМ 218.8.004-

2013 

Рекомендации по повышению экономического эффекта использования 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

485.  ОДМ 218.9.001-

2013 

Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных 

системах диспетчерского контроля 

486.  ОДМ 218.3.036-

2013    

Рекомендации по технологии санации трещин и швов в 

эксплуатируемых дорожных покрытиях 

487.  ОДМ 218.3.030-

2013 

Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

488.  ОДМ 218.2.041-

2014 

Требования к обустройству участков автомобильных дорог на 

подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации  

489.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации 

490.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 

452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

491.  ОДМ 218.3.025-

2012 

Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с 

применением метода фрагментации цементобетонного покрытия 

путем воздействия ударно-вращательного механизма 
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Приложение № 2 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

 

Первому заместителю  

председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

И.А. Урманову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские автомобильные 

дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее - Конкурс) 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 

456+780 (Смоленской области) (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы 

(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса 

технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии 

с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и 

Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор 

с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в случаях, 

установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют 

на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не 

были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в 

соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае 
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покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 

физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник 

Закупки согласен на использование таких персональных данных Государственной Компанией. 

Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами (в 

отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует решение 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного 

приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го 

уровня) случаев неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, 

установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты 

публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении выполненных им ранее работ на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией 

от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от 

балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки) 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения 

Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего 

времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

3.5. Является субъектом малого/среднего
42

 предпринимательства и соответствует критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
43

:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): 

____________________________________________________________________________________ 

                                                           
42

 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего»  
43

 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка 

п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции: 

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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____________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма: 

____________________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

____________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если применимо):_________________,  

 

основной вид экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование 

банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский 

счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

место жительства: 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, ИНН (если применимо): 

_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности 

в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: 

_____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения 

банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

____________________________________________________________________________________ 



 

175 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную 

Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а 

также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются документы 

и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких 

документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 
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действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер 

которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» Москва – граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000- км 

456+780 (Смоленской области) (далее – Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы 

(далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса 

технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 
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[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3 

к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения об 

условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ согласно форме Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, 

количественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения Договора  

согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество выполняемых 

работ» и «Проектное решение», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, установленных 

в соответствии с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца 

«Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1,5,6 раздела VI конкурсной 

документации и таблиц №№1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника 

Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и 

иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено 

Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается 

наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Сроки выполнения Работ: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  качественных, 

количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Таблица №2  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ: 

 

1   

  2  

           … ………………………. 
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Цена договора (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

Опыт выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 

1 ……………. …………. …………………………… ……………………………… 

2 ……………. ………….. …………………………. ……………………………… 

3 …………… ………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность (для инженеров)   

или  

специальность (для рабочих) 

 

Название ВУЗа, 

специальность (для 

инженеров). Название 

учреждения, выдавшего 

удостоверение (для рабочих) 

1 2 3 4 

Инженеры с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них 

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего инженеров: ___ человек 

Рабочие строительных профессий: 

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего рабочих строительных профессий: ___ человек 

Всего: ___ человек 
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Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования
44

 

Марка и модель техники, 

оборудования, 

производительность
45

, 

год выпуска 

Название (реквизиты) документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику, 

оборудование и/или название 

(реквизиты) документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования 

1 2 3 4 

    

    

Итого единиц техники, оборудования:____ 

 

 

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

асфальтобетон

ного завода 

Мобильный 

или 

стационарный 

завод 

Марка и модель 

асфальтобетон-

ного завода, 

производительно

сть, год выпуска 

Название 

(реквизиты) 

документов, 

устанавливающие 

право 

собственности 

и/или название 

(реквизиты) 

документов, 

подтверждающие 

привлечение 

асфальтобетонного 

завода 

Место 

нахождения 

асфальтобетон

ного завода 

(для 

стационарного 

асфальтобетон

ного завода) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

… …………… …………… ………………… …………………… …………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
44

 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблице № 4 раздела VI Конкурсной 

Документации. 
45

 для катка – вес и т.д. 
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Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование  

(модель, марка) 

лаборатории 

Стационарная 

или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или 

предполагаемое 

местонахождение 

лаборатории, 

наименование и 

реквизиты документов, 

подтверждающих 

местонахождение 

лаборатории 

Документы, 

устанавливающие 

право собственности и/ 

или документы, 

подтверждающие 

привлечение 

лабораторий (договор 

аренды, лизинга, 

оказания услуг) 

1 2 3 4 5 

… …….. ………….. ……………… ………………. 

 

 

Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ п/п 

Наименование новых (инновационных) решений (технологий), которые будут 

предусмотрены при выполнении комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги в случае заключения с Участником Закупки Договора 

1  

2  

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

182 

Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Заявка должна 

быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в 

формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит Заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за 

исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. Не 

допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том числе на 

положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за исключением 

ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного 

толкования предложения Участника Закупки. Не допускается указание в Заявке ссылок на 

положения Конкурсной Документации (в том числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной 

Документации) и иных документов (за исключением ссылок на законодательные и нормативные 

акты), в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения Участника 

Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов должны быть 

выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации, 

единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению 

правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным 

обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 

(МК 002-97). 

Заполнение Таблиц №1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ, являющихся объектом Договора, в том 

числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть), Приложения 

№ 4 к Конкурсной Документации (Анкеты Участника Закупки). При заполнении не должно 

возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения 

о качественных, количественных характеристиках работ, сроках выполнения работ, содержащиеся в 

Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы №1 Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к Конкурсной 

Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках работ не 

должно содержать слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 
При исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», «может», 

«вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих 
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двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения работ и иные 

запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае 

предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и 

количественные характеристики. Электронная копия заявки должна соответствовать документам, 

представленным в письменной форме. 

Заполнение Таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1-6 раздела VI Конкурсной Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости указания в 

Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Конкурсной 

Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, Участник Закупки 

излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение 

Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны представляться 

надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки. 
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 

(в Смоленской области) 
г. Москва                                                                                                         

«__»____________201_ г.  

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в лице 

_______________________________, действующего на основании ________________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации Подрядчика) 

в лице_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,  
               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия)

 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны»,  

по результатам ____________________________________________ 
                                                                                                                                         (наименование и вид торгов) 

(Протокол от «__»______201_г. № __________), заключили Договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и 

(или) привлеченными силами и средствами в сроки предусмотренные главой 4 Договора выполнить 

Комплекс Работ по Содержанию (здесь и далее понятия определений и терминов указаны в 

Приложении № 32 к Договору) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с 

Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области) в 

соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору) и Законодательством, в том 

числе Нормативными Техническими Документами, указанными в Приложении № 13 к Договору, 

указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям Договора, в 

целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных 

средств, сохранности имущественного комплекса (включая искусственные дорожные сооружения), 

входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также 

непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей по Объекту, недопущения ДТП, 

происходящих вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих 

обязательств, соблюдения установленного Техническим Заданием Уровня Содержания Объекта, а 

также исполнить гарантийные обязательства по Договору в установленном порядке. Заказчик 

обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить их в соответствии с 

условиями Договора и приложений к нему. 

1.2. Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих в 

состав Объекта, приведены в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию.  

1.3. Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен Техническим Заданием.  
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1.4. В случае выполнения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту и 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый 

Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно 

Классификации Работ, при этом исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те виды Работ 

по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые 

затрагиваются работами по Ремонту и (или) Капитальному Ремонту, в связи с чем, объем и 

стоимость выполнения Работ в период Ремонта и/или Капитального Ремонта на участке выполнения 

таких работ изменяется для каждого километра участка Ремонта и (или) Капитального Ремонта, 

путем определения сметной стоимости исключаемых объемов Работ формируемых Подрядчиком по 

согласованию с Заказчиком. 

1.5. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в 

отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

1.6. Условие, предусмотренное пунктом 1.5 Договора, является существенным условием 

Договора, без согласования которого Договор не считается заключенным. 

1.7. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

1.8. Обязательства по Договору должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в 

соответствии с конкурсной документацией. Затраты, связанные с обеспечением исполнения 

Договора, несет Подрядчик.  

Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, вытекающих из 

выполнения Работ по Договору до заключения Договора предоставляет безотзывную банковскую 

гарантию, в порядке и на условиях, предусмотренных главой 10 Договора. Затраты на получение и 

корректировку банковской гарантии несет Подрядчик.  

1.9. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. В случае прекращения в 

соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, 

Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента прекращения указанного статуса. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет Уполномоченный Представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Уполномоченный Представитель вправе привлекать (назначать) Кураторов, которые в 

период всего срока действия Договора осуществляют контроль хода исполнения Договора.  

2.3. Интересы Подрядчика по Договору представляют Уполномоченные Представители, 

действующие  на основании доверенности/Устава которые с момента (даты) заключения Договора 

будут принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, возникающих в ходе 

исполнения Договора, с правом участвовать в сдаче-приемке Работ, а также получать и 

расписываться в выдаваемых Заказчиком Предписаниях. 

2.4. Подрядчик при исполнении Договора может привлекать для выполнения отдельных 

видов Работ субподрядные организации, в том числе субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к 

работам, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение 

таких видов Работ. 

2.5. В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик в течение 1 (одного)  рабочего дня 

с даты заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении им договора 

субподряда по форме Приложения № 10 к Договору. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 

3-х рабочих дней предоставляет Заказчику копии договоров с субподрядными организациями, 
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копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие 

оборудования, персонала и в случаях предусмотренных законодательством РФ – копии 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, сертификатов, либо других 

документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ. Заказчик вправе 

дополнительно запросить любую информацию о Субподрядчике (-ах), а также документы, 

подтверждающие такую информацию. 

2.6. Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки выполнения 

Работ и несет ответственность за любые нарушения своих обязательств по Договору в полном 

объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие нарушения неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств Субподрядчиком (-ами), или нет. 

2.7. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в 

письменном виде. 

2.8. Заказчик, в целях осуществления контроля за выполнением Работ, вправе заключать 

договоры со специализированными организациями для оказания услуг по техническому надзору и 

лабораторному контролю за выполнением таких работ (Инженерная Организация), о чем 

письменно, за 10 (десяти) рабочих дней, уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых 

Инженерной Организации полномочий, а также Уполномоченных Лиц Инженерной Организации, 

осуществляющих контроль за ходом выполнения Работ. Заказчик вправе в любое время сменить 

Инженерную Организацию, уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до даты начала 

исполнения функций новой Инженерной Организацией.  

2.9. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, в течение всего периода 

действия Договора выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания об устранении 

замечаний по форме, согласно Приложению № 9 к Договору, в порядке, установленном пунктами 

2.11 и 2.12 Договора. Предписание о Замечаниях выдается при обнаружении в Работах отступлений 

от Нормативных Технических Документов (Приложение № 13 к Договору) и требований 

Технического Задания, а также условий Договора. Предписание о Замечаниях может выдаваться 

путем записи в Журнал Выполнения Работ, Журнал Выполнения Работ по Разметке. В случае 

получения Подрядчиком от Инженерной Организации и Заказчика противоречивых указаний 

Подрядчик обязан обратиться за разъяснениями к Заказчику, указания которого по результатам 

такого обращения будут являться окончательным для Подрядчика. 

2.10. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право выдавать Предписания о приостановке выполнения работ по форме, согласно 

Приложению № 15 к Договору, при нарушении технологии выполнения Работ, применении 

некачественных материалов, невыполнении распоряжений и Предписаний о Замечаниях Заказчика, 

а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на 

качество и сроки выполнения таких работ. Предписание о приостановке выполнения работ выдается 

с соблюдением порядка предусмотренного в пункте 2.11 Договора. Предписание о Приостановке 

может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал Выполнения Работ, Журнал Выполнения 

Работ по Разметке. 

2.11. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно 

именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ оснований для 

выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о Приостановке, 

установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем порядке: 

2.11.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители (далее 

по тексту именуется - Проверяющий) в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, 

заполняет бланк Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке), перечисляя в указанном 

документе Дефекты/основания для приостановки Работ, отмеченные в ходе приемки выполненных 

Работ, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям Объекта.  

2.11.2. Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки Работ ставится Директивный 

Срок/срок устранения оснований приостановки Работ. 

2.11.3. Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) оформляется в 2 (двух) 

подлинных экземплярах, один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй для 

Проверяющего. 
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2.11.4. После оформления, оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) подписываются Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания 

уполномоченному представителю Подрядчика, который: 

- при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки Работ 

подписывает оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) и 

один экземпляр подписанного документа возвращает Проверяющему; 

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает в 

предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) и один экземпляр подписанного 

документа с замечаниями возвращает Проверяющему. 

2.11.5. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и 

(или) подписать Предписание о Замечаниях (Предписание о Приостановке) в порядке и в сроки, 

предусмотренные пунктами 2.11.1 – 2.11.4 Договора, Проверяющий делает запись об отказе от 

подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, 

подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу 

Подрядчика, указанному в главе 20 Договора. 

2.11.6. В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного Представителя Подрядчика) с 

выданным Предписанием Проверяющий вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации 

выявленных Дефектов. 

2.12. В случае выявления в ходе проведения проверки (оценки Уровня Содержания 

Объекта) выполнения Работ по Договору оснований для выдачи Предписания, установленных 

Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

2.12.1. Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 2.11 Договора. 

2.12.2. В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Подрядчика Проверяющий 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для приостановки Работ 

отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к километровым знакам и 

направлениям Объекта. Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения 

основания для приостановки Работ. После заполнения Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) Проверяющий подписывает его и направляет его по факсу __________________, а 

также в адрес электронной почты ___________________, а на следующий рабочий день почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в главе 20 Договора. 

2.12.3. В случае составления Проверяющим Предписания о Замечаниях (Предписания о 

Приостановке) в одностороннем порядке (без участия уполномоченного представителя 

Подрядчика), Проверяющий производит фото и/или видео фиксацию, подтверждающую наличие 

выявленных Дефектов/ оснований для приостановки Работ. 

2.13. В течение одного дня с момента устранения Дефектов оснований для приостановки 

Работ, указанных в выданном Проверяющим и полученном Подрядчиком Предписании о 

Замечаниях (Предписании о Приостановке) Подрядчик обязан направить соответствующее 

письменное уведомление Проверяющему, выдавшему Предписание о Замечаниях (Предписание о 

Приостановке) в адрес электронной почты или по факсу указанных в Предписании. В данном 

уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно Работы были осуществлены им с целью 

устранения Дефектов или оснований для приостановки Работ. 

2.14. Не устранение, равно как и частичное устранение выявленных Дефектов или 

оснований для приостановки Работ, указанных в Предписании о Замечаниях (Предписании о 

Приостановке) сроки, равно как и непредставление информации об их устранении (либо 

предоставление такой информации с нарушением требований Договора) в те же сроки влечет за 

собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную главой 9 Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ 

3.1. Общая стоимость Работ является твердой и составляет ________ (______) рублей 

______ коп., в том числе НДС 18 % -_______ (______), включая: 
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Таблица 1* 

№ 

пп 

Наименование 

отдельных видов Работ 

Всего, 

руб. с 

учетом 

НДС 18% 

Стоимость, руб. с учетом НДС 18%** 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Содержание Объекта,       

 в том числе НДС 18%:       

2. Содержание 1 км 

Объекта***, 

      

 в том числе НДС 18%:       

3. Резерва средств на 

содержание Объекта**** 

      

Примечание: * - Заполняется Подрядчиком после проведения открытого одноэтапного Конкурса;  

                       ** - Указывается общая стоимость в соответствии с Конкурсным предложением с распределением по 

годам. Коэффициент распределения по годам, устанавливается в Конкурсной документации; 

            *** - Указывается стоимость содержания 1 км соответствующей категории в год, с учетом индексов 

дефляторов на Содержание автомобильных дорог, принимаемых по прогнозу социально-экономического 

развития Российской федерации Минэкономразвития России. 

                       **** - Формируется Заказчиком согласно пункту 5.12. Договора. 

3.2. Стоимость выполнения Работ (цена), указанная в Таблице 1 пункта 3.1 Договора, 

определена с учетом пунктов 1.2, 1.3 и 1.4 Договора. 

3.3. При расчете стоимости Работ (цены) учтены: 

- участки, на которые распространяется Гарантийный Срок, переданные Заказчиком 

Подрядчику по Акту приема-передачи Объекта, составленному по форме Приложения № 17 к 

Договору. 

3.4. Стоимость Работ (цена) по Договору может быть изменена по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

3.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным 

исполнением им своих обязательств по Договору, а также стоимость услуг Подрядчика по хранению 

вторичных материалов Заказчика были учтены в момент заключения Договора, и что общая 

стоимость Работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, 

налоги, сборы и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора. 

3.6.  В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких 

согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору - с 01 июля 2015 г. по 30 июня 2020 г. При этом 

срок начала выполнения Работ по Договору Подрядчиком подтверждается подписанием Сторонами 

Акта о начале содержания Объекта, составленного по форме, являющейся Приложением № 2 к 

Договору.  

4.2. Календарные сроки и периодичность выполнения отдельных видов Работ по Договору 

установлены в Техническом Задании (Приложение № 1 к Договору) и в Договоре.  

4.3. В случае невозможности продолжения выполнения Работ (и (или) их отдельных видов) 

вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для их 

выполнения (или их отдельных видов) не по вине Сторон, Стороны вправе принять решение о 
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приостановке выполнения Работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых 

правоустанавливающих (разрешимых) документов. 

4.4. После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для 

выполнения Работ (или их отдельных видов) Стороны вправе заключить дополнительное 

соглашение о соответствующем переносе сроков выполнения таких работ (или их отдельных видов), 

являющееся неотъемлемой частью Договора. 

4.5. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

4.6. Срок предоставления документов для выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, указанных в Техническом Задании – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до 

момента окончания выполнения таких работ для соответствующих типов материалов, планируемых 

к применению  на основании Задания на разметку. 

4.7. В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на объекте 

(части Объекта) проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

сроки выполнения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на таких 

участках корректируется с учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ Подрядной 

Организацией. В случае окончания срока действия гарантийных обязательств на горизонтальную 

дорожную разметку по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства, 

комплексного обустройства и/или содержания, а также в случае восстановления разметки после 

устранения деформаций и повреждений покрытия (заделка выбоин, просадок, шелушения, 

выкрашивания и других дефектов) сроки выполнения работ по нанесению (восстановлению) разметки 

на таких участках согласовывается с Заказчиком в письменном виде. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ, в любое время суток, на любой 

стадии выполнения Работ в течение всего периода действия Договора. 

Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения Работ на Объекте Заказчик, 

Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители вправе осуществлять в любое 

время суток. 

5.2. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

вправе осуществлять: 

5.2.1.  контроль исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая вопросы 

организации и выполнения Работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых 

материалов, не реже 2 (двух) раз в месяц;  

5.2.2. оценку Уровня Содержания и технического состояния Объекта в целом в соответствии 

с Регламентом Приемки Содержания; 

5.2.3. при необходимости оценку Уровня Содержания в темное время суток, а также 

соответствия нормативным требованиям светотехнических параметров дорожных знаков и 

светоотражающих элементов на Объекте; 

5.2.4. в обязательном порядке, как в светлое, так и в темное время суток оценку Уровня 

Содержания, а также соответствия нормативным требованиям линий наружного электроосвещения 

на Объекте; 

5.2.5. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания в порядке, 

установленном пунктами 2.9 -2.12 Договора. 

5.3. Исполнение выданных Проверяющим Предписаний контролируется путем повторного 

комиссионного осмотра километров, указанных в Предписаниях, по истечении последнего срока 

устранения. В случае неисполнения Подрядчиком Предписаний или отдельных требований 

Предписаний составляется Акт проверки исполнения Предписаний, по форме согласно 

Приложению № 6.5 к Регламенту Приемки Содержания, выявленных в ходе приемки выполненных 

Работ за отчетный период или во время внепланового выезда на Объект Уполномоченного 
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Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при обнаружении в таких работах отступлений 

от требований Технического Задания, Нормативных Технических Документов, а также иных 

условий Договора. 

5.4. В случае, если Подрядчик не приступил к Работам по обеспечению бесперебойного и 

безопасного движения транспортных средств в соответствии с требованиями Технического задания, 

Заказчик вправе привлечь иное лицо для выполнения Работ с последующей компенсацией 

Подрядчиком понесенных Заказчиком расходов или возместить понесенные расходы за счет 

средств, предусмотренных разделом 10 Договора.  

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1. Для выполнения Работ передать по Акту приема-передачи Объекта, составленному по 

форме Приложения № 17 к Договору, Подрядчику Объект, в состав которого входит федеральное 

имущество, указанное в Приложении № 3 к Договору, ответственность за сохранность которого 

несет Подрядчик, с момента (дня) подписания Акта о начале содержания Объекта, составленного по 

форме Приложения № 2 к Договору, а также результаты последней диагностики (при наличии) и 

документы, необходимые для организации выполнения Работ на Объекте (Приложение № 18 к 

Договору).  

В Акт приема-передачи Объекта заносится перечень конструктивных элементов участка 

дороги и (или) его составляющих, не отвечающих требованиям нормативно-технических 

документов и Регламенту Приемки Содержания, в случае, если приведение их в нормативное 

состояние не предусмотрено Договором. 

Акт о начале содержания Объекта должен быть подписан Сторонами не позднее момента (дня) 

ввода Объекта (части Объекта) в эксплуатацию. 

5.5.2. Принять результат Работ, соответствующий требованиям, установленным Договором. 

5.5.3. Оплатить стоимость Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

5.5.4. Представлять Подрядчику сведения о выданных согласованиях на работы в границах 

полосы отвода и придорожных полос в части размещения инженерных коммуникаций, 

строительства объектов дорожного сервиса и т.п. до начала выполнения таких работ владельцами 

инженерных коммуникаций, объектов дорожного сервиса и т.п. 

5.5.5. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий 

финансирования и правил приемки выполненных Работ, о поступающих от пользователей 

автомобильными дорогами замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения 

которых послужила деятельность Подрядчика. 

5.5.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) ввода в эксплуатацию 

автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля (АНСДК) Заказчика, 

сообщить Подрядчику о дате ввода АНСДК. 

5.5.7.  Передать Подрядчику документацию согласно Приложению № 18 к Договору по акту 

приема-передачи документации (Приложение № 29 к Договору). 

5.6. В случаи необходимости Заказчик должен принять меры к Подрядным Организациям, 

ранее выполнявшим работы на Объекта по выполнению ими Гарантийных Обязательств, 

направленных на устранение выявленных Дефектов Гарантийных участков. 

5.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.4 Договора, Заказчик 

оформляет претензию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и 

направляет заказным письмом с уведомлением в адрес выдавшей Гарантийный Паспорт Подрядной 

Организации с расчетом суммы затрат на устранение выявленных Дефектов Гарантийных участков. 

5.8. Заказчик обеспечивает своевременную передачу участка (-ов) автомобильной дороги и 

(или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, 

Подрядным Организациям, осуществляющим работы по Ремонту, Капитальному Ремонту, 

Реконструкции и/или Комплексному Обустройству, а также передачу участка (-ов) автомобильной 

дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав 

Объекта, Подрядчику после выполнения работ (ввода объектов Ремонта, Капитального Ремонта, 

Реконструкции и/или Комплексного Обустройства в эксплуатацию по Акту Передачи Объекта, 

составленному по форме Приложения № 20 к Договору). 

5.9. Передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного 

(-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта Заказчиком Подрядной Организации в 
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целях выполнения работ, указанных в пункте 5.8 Договора, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Регламентом действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта 

(части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной 

Организацией по строительству, реконструкции, комплексному обустройству, капитальному 

ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта) (Приложение № 21 к Договору). 

5.10. Полная или частичная передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) 

искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, 

Заказчиком в эксплуатацию на платной основе (в том числе с предварительным проведением работ 

по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции и строительству) осуществляется в соответствии 

с главами 15 и 16 Договора. 

5.11. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся 

проведения Работ на Объекте. 

5.12. Заказчик вправе направить денежные средства, образовавшиеся в результате 

уменьшения объема Работ, на озеленение автомобильных дорог, установку элементов обустройства, 

а также прочие работы по содержанию согласно Классификации Работ, при этом такие денежные 

средства отражаются в Акте выполненных работ (по форме Приложения № 8А к Договору) и 

формируются в виде резерва средств на содержание Объекта (далее по тексту именуется – Резерв на 

Содержание) не позднее 5 апреля, 5 июля, 5 октября и 15 декабря ежегодно при его наличии в 

указанном периоде. Использование Подрядчиком таких денежных средств из Резерва на 

Содержание оформляется Дополнительным Соглашением. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1. При проведении Подрядными Организациями на Объекте работ по Капитальному 

Ремонту, Ремонту и/или Комплексному обустройству, если иное не предусмотрено Проектной 

документацией, обеспечить: 

- места размещения демонтируемого Подрядными Организациями, выполняющими указанные 

в настоящем пункте работы, федерального имущества, а также вторичных материалов при 

выполнении таких работ; 

- приёмку указанных материалов по Акту приема-передачи вторичных материалов, 

составленному по форме Приложения № 1.9 к Техническому Заданию; 

- сохранность, до окончания срока выполнения Работ по Договору, согласно пункту 4.1 

Договора, или уведомления Заказчика о передаче такого федерального имущества и/или 

вторичных материалов; 

- предоставление Заказчику отчета, об объеме размещаемого (переданного Заказчику) 

Подрядчиком имущества и вторичных материалов, полученных от Подрядных Организаций, 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) получения такого имущества (материалов), 

если иное не предусмотрено договорами Ремонта и Капитального Ремонта. 

6.1.2. Обеспечивать установленный Договором и Техническим Заданием Уровень 

Содержания Объекта. 

6.1.3. При выполнении Работ обеспечить места размещения демонтируемого Подрядчиком 

федерального имущества, а также вторичных материалов, их сохранность, до окончания срока 

выполнения Работ по Договору, согласно пункту 4.1 Договора, или уведомления Заказчика о 

передаче такого федерального имущества и/или вторичных материалов, а также предоставление 

Заказчику отчета, об объеме размещаемого (переданного по акту Заказчику) Подрядчиком 

имущества и вторичных материалов, полученных при выполнении Работ, не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента (даты) получения такого имущества (материалов). 

6.1.4. Обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, установленные 

Договором и Техническим Заданием. Если в ходе исполнения Договора потребуется получение 

специального разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов Работ, то Подрядчик обязан 

получить своими силами и за свой счет такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких 

Работ. 
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6.1.5. При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в 

период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять 

такие Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период. 

6.1.6. Обеспечить ограждение мест производства дорожных Работ в  соответствии со схемой 

ограждения мест выполнения дорожных работ, разработанной согласно СТО Автодор 4.1-2014 

«Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании» (приказ Государственной компании «Автодор» от 21.03.2014 № 54), а так же другими 

действующими Нормативными Техническими Документами и согласованной с Заказчиком 

(филиалом, территориальным управлением), а также с ГИБДД соответствующего субъекта 

Российской Федерации, если такая необходимость согласования с установлена действующим 

законодательством, и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне 

выполнения таких Работ. 

6.1.7.  Дорожные машины, участвующие в выполнении краткосрочных Работ, оборудовать 

проблесковыми маячками желтого цвета. На все машины (за исключением машин, участвующих в 

патрульной снегоочистке при ликвидации зимней скользкости), задействованные при выполнении 

работ, установить системы оповещения при приближении к зоне производства дорожных работ, 

требования к которым определены Техническим Заданием. При патрульной снегоочистке указанные 

системы оповещения устанавливаются на головную и замыкающую патрульные машины. 

6.1.8. При выполнении Работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию 

территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с проведением необходимых 

согласований. 

6.1.9. При выполнении Работ обеспечить нахождение своих работников и работников 

субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации с учетом требований по охране труда. 

6.1.10. Вести лабораторный контроль качественных характеристик применяемых материалов 

в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей 

оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество 

применяемых материалов и выполняемых Работ. 

6.1.11. Проводить надзор за искусственными дорожными сооружениями с регистрацией 

технического состояния в соответствии с периодичностью, определенной Регламентом Приемки 

Содержания. 

6.1.12. Осуществлять периодические осмотры искусственных дорожных сооружений 

(весенний и осенний) с привлечением специализированных организаций. 

6.1.13. Взаимодействовать с организациями, выполняющими функции по охране 

искусственных дорожных сооружений (при наличии таких сооружений в Приложении № 1.2 к 

Техническому Заданию) в соответствии с договором об оказании охранных услуг, заключенным 

Заказчиком, а также Регламентом взаимодействия с организациями, выполняющими функции по 

охране искусственных дорожных сооружений, который Подрядчик обязан разработать и 

согласовать с Управляющим Договором и охранными организациями в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента (даты) заключения Договора. Стоимость разработки указанного в 

настоящем пункте регламента входит в общую стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 3.1 

Договора, и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. Согласованный 

регламент утверждается Сторонами путем заключения Дополнительного Соглашения. 

6.1.14. Обеспечить за свой счет устранение Дефектов, выявленных в ходе приемки 

выполненных Работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, выданном при 

приемке таких Работ. 

6.1.15. Для участия в составлении документов при оценке Уровня Содержания и/или приемке 

выполненных Работ и/или в ходе проведения проверки выполнения Работ, фиксирующих Дефекты 

по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего 

надлежаще уполномоченного представителя в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, до 

начала оценки Уровня Содержания и/или приемки выполненных Работ и/или проверки. Приемка 

выполненных Работ на Объекте осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Договора. 
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6.1.16. В случае если это предписано Заказчиком, Инженерной Организацией и (или) их 

Уполномоченными Представителями принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения 

вопросов, связанных с выполнением Работ, путем направления для участия в таких совещаниях 

Уполномоченных Представителей Подрядчика. 

6.1.17. Фиксировать возникающие Дефекты конструктивных элементов Объекта и (или) их 

составляющих в Журнале Ежедневных Осмотров. 

6.1.18. Фиксировать возникновение или развитие существующих повреждений и Дефектов 

элементов и (или) их составляющих на искусственном дорожном сооружении в Журнале текущих 

осмотров искусственного дорожного сооружения по форме Приложения № 6.16 к Регламенту 

Приемки Содержания и Книге ИС.  

6.1.19. Выявлять и немедленно информировать Заказчика и Инженерную организацию о 

ставших ему известных обстоятельства, которые могут оказать влияние на увеличение сроков 

выполнения Работ (отдельных видов Работ) или привести к невозможности выполнения Работ 

(отдельных видов Работ), а также обо всех нарушениях в ходе исполнения обязательств и об их 

устранении. 

6.1.20. После ввода в эксплуатацию АНСДК обеспечить бесперебойную передачу 

информации с каждой машины и механизма, используемых Подрядчиком в ходе выполнения Работ 

на Объекте, в АНСДК Заказчика при помощи оборудования, указанного в пункте 6.8 Договора. 

6.1.21. Подтверждать выполненные Работы предоставлением исполнительной 

документацией, полученной от АНСДК Заказчика после ввода ее в эксплуатацию. Отсутствие 

указанной исполнительной документации является основанием для отказа в приемке выполненных 

Работ. 

6.1.22. По окончании выполнения Работ за отчетные периоды, указанные в пункте 7.1.2 

Договора, а также при приемке выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки, в порядке предусмотренном пунктом 7.1.3 Договора, направить уведомление Заказчику о 

готовности к сдаче выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и 

обеспечить Заказчика транспортным средством и оборудованием, необходимым для проведения 

осмотра и приемки выполненных работ, указанных в пунктах 7.1.2 и 7.1.3 Договора. 

6.1.23. Принимать участие в реализации мероприятий мобилизационной подготовки, 

проводимых Заказчиком в соответствие с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Объем и характер 

мобилизационных мероприятий, а также организация финансовых расчетов за выполненные 

мобилизационные мероприятия регулируется Дополнительным Соглашением. 

6.1.24. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях повреждения Объекта, 

произошедших ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях. Докладывать о принятых 

мерах в отношении устранения последствий произошедших ДТП и иных происшествий в 

соответствии с Порядком Представления Информации о ТЭС. 

6.1.25. Обеспечить ведение, учет и анализ ДТП, в том числе учет ДТП с указанием дорожных 

условий, сопутствующих их совершению, всех ДТП с погибшими, предоставлением информации в 

Ситуационный центр Заказчика и участвовать в осмотре мест совершения ДТП с целью 

определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на 

момент совершения ДТП. 

6.1.26. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния 

Объекта в месте совершения ДТП составить согласно Правилам учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации Акт обследования 

ДУ ДТП, совместно с сотрудниками УГИБДД МВД РФ зафиксировать перечень и объем ущерба, 

причиненного имуществу, входящему в состав Объекта. Восстановить в установленные Договором 

сроки имущество, которому нанесен ущерб. 

6.1.27. Ежемесячно с Актом выполненных работ, оформленным по форме Приложения № 8А 

к Договору, предоставлять Заказчику сводные Сведения о нанесении ущерба имуществу на Объекте, 

в том числе в результате ДТП, краж, порчи и вандализма по форме Приложения № 31 к Договору. 

6.1.28. В случае если при осмотре места ДТП сотрудниками УГИБДД МВД РФ отмечены 

дорожные условия, совпадающие с Видами дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящих 

от дефектов содержания автомобильной дороги (Приложение № 6.17 к Регламенту Приемки 
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Содержания), в течение 3-х рабочих дней с момента (даты) составления Акта обследования ДУ ДТП 

предоставить Заказчику следующие документы: Акт обследования ДУ ДТП, фотоматериалы места 

совершения ДТП.  

6.1.29. Проводить ежемесячно сверку имеющихся данных о ДТП с данными подразделений 

УГИБДД МВД РФ, отвечающими за безопасность дорожного движения на Объекте. Результаты 

сверки надлежит оформлять справкой-сверкой, заверенной в УГИБДД МВД РФ, и предоставлять 

Уполномоченному Представителю Заказчика не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным, 

кроме января (в январе не предоставляется). 

6.1.30. В целях своевременной и качественной подготовки Объекта к содержанию в зимний 

период эксплуатации, выполнения Работ по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости согласно 

Договору ежегодно выполнять мероприятия согласно Перечню по подготовке Участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, к содержанию в зимний период 

эксплуатации (Приложение № 26 А к Договору). 

6.1.31. Организовать своевременную заготовку необходимых объемов и типов (от годовой 

потребности) ПГМ, а именно комбинированных ПГМ - ПСС, химических ПГМ - твердые сыпучие 

реагенты (далее по тексту именуются – Твердые ПГМ) и жидкие растворы или рассолы химических 

реагентов (далее по тексту именуются - Жидкие ПГМ), рассчитанных согласно пункту 9.7.1.3.1 

Технического Задания, в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р) в 

следующие сроки: 

6.1.31.1.  50% от необходимого объема ПСС, 50% твердых и 50% жидких ПГМ в срок до 01 

сентября; 

6.1.31.2.  70% от необходимого объема ПСС, 70% твердых и 70% жидких ПГМ в срок до 01 

октября; 

6.1.31.3.  100% от необходимого объема ПСС, твердых и жидких ПГМ в срок до 01 ноября. 

6.1.32. Проводить систематический входной контроль качества поставляемых ПГМ и 

приготовления ПСС в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301). 

6.1.33. Приглашать Заказчика для совместной фиксации заготовленного объема (годовой 

потребности) ПСС, твердых и жидких ПГМ в соответствии с этапами заготовки указанными в 

пунктах 6.1.31.1, 6.1.31.2, 6.1.31.3 Договора, не позднее следующего дня окончания заготовки 

указанных в пунктах 6.1.31.1, 6.1.31.2, 6.1.31.3 Договора.  

Фиксация осуществляется посредством подписания двухстороннего акта в произвольной 

форме Уполномоченными Представителями Заказчика и Подрядчика. 

6.1.34. Разработать и ежегодно актуализировать, а также предоставлять на утверждение 

Уполномоченному Представителю Заказчика не позднее 01 ноября года, следующего за годом 

подписания Договора, раздел ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» в 

соответствии с пунктом 9.7.1. Технического Задания. Стоимость разработки и актуализации 

указанного в настоящем пункте раздела ППР-АД входит в общую стоимость (цену) Договора, 

указанную в пункте 3.1 Договора, и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. 

6.1.35. С 01 сентября до 01 декабря каждого года ежемесячно, начиная не позднее 01 числа 

каждого месяца, заносить обобщенную оперативную Информацию о ходе подготовки участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта (включая искусственные дорожные 

сооружения), к работе в зимний период в соответствующий электронный журнал АПК ЦУП-ГК, а 

также предоставлять Информацию по факсу ____________ и электронной почте ____________ по 

форме согласно Приложению № 26 Б к Договору. 

6.1.36. До начала выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 

соответствии с требованиями Технического Задания предоставить Заказчику все необходимые 

документы, а также обеспечить проведение входного контроля качества применяемых разметочных 

материалов (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном порядке лаборатории 

на выполнение конкретного комплекса работ Подрядчик обязан заключить договор с привлеченной 

специализированной организацией). 
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6.1.37. В процессе выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

обеспечить приемочный и операционный контроль качества выполняемых работ. Подрядчик может 

приступить к выполнению разметочных работ только при положительных результатах входного 

контроля качества предлагаемых к использованию разметочных материалов, в соответствии с 

требованием Технического Задания. 

6.1.38. Выполнять все проводимые работы по содержанию линии наружного освещения, а 

также гарантировать, что результаты работ будут соответствовать требованиям Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 

13.01.2003г. №6, «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 

783), СНиП 3.05.06-85, «Рекомендациям по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах» (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 N ОС-557-р).. 

6.1.39. Незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе 

линий электроосвещения и принять меры по ликвидации этих сбоев. 

6.1.40. Производить снятие показаний расчетных средств измерений 2 (два) раза в месяц, 20-

го числа и в последний день расчетного месяца и передавать их в соответствующие отделения 

энергосбытовых компаний на бумажном носителе по установленной соответствующими 

отделениями энергосбытовых компаний форме отчета об отпуске и покупке электрической энергии 

(мощности). 

6.1.41. В течение 1 (одних) суток с момента обнаружения в письменной форме известить 

Заказчика о фактах, не согласованных в установленном порядке с Заказчиком, действий 

юридических и (или) физических лиц (размещение инженерных коммуникаций, строительство 

зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест 

несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п.) в полосе отвода и придорожной полосе 

Объекта. 

6.1.42. В целях обеспечения безопасности дорожного движения привлекать экипажи 

УГИБДД МВД РФ на опасные участки автомобильной дороги и искусственные дорожные 

сооружения, входящих в состав Объекта. 

6.1.43. С момента обнаружения внештатных ситуаций на Объекте препятствующих 

безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно 

приступить к ликвидации их последствий и обеспечить выполнение работ по расчистке проезжей 

части Объекта. 

6.1.44. При наступлении внештатных ситуаций, в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, незамедлительно и самостоятельно принимать решение по изменению маршрута 

движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по 

поврежденным и/или опасным для движения транспортных средств участкам Объекта. 

6.1.45. О нарушениях связанных с исполнением обязательств по содержанию подъездов, 

съездов и примыканий к объектам дорожного сервиса в течение 3-х суток с момента (даты) их 

выявления в письменной форме с приложением фотоматериалов известить об этом Заказчика. 

6.1.46. Осуществлять контроль над выполнением владельцами дорожного сервиса 

уведомлений (требований, предписаний) Заказчика об устранении выявленных нарушений. 

6.1.47. По требованию Заказчика Подрядчик участвует в работе комиссии по осмотру 

объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и остановок транспортных 

средств, переходно-скоростных полос и обеспечивает участие в ее работе представителей УГИБДД 

МВД РФ. 

6.1.48. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на Объекте (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха 

через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) организовать круглосуточное дежурство 

диспетчерской службы и необходимой техники, в том числе: 

 круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни; 

 ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой 

техники. 

6.1.49. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Управляющим Договором Регламент по 

оказанию оперативной помощи большегрузным транспортным средствам на обслуживаемых 
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участках автомобильной дороги Государственной компании в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента (даты) заключения Договора. Стоимость разработки указанного в пункте Регламента 

входит в общую стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 3.1 Договора, и дополнительных 

компенсаций со стороны Заказчика не требует. Согласованный Регламент подписывается 

Сторонами путем заключения Дополнительного Соглашения. 

6.1.50. Принять Объект от Заказчика с учетом условий, указанных в пункте 5.5.1. Договора, 

по Акту приема-передачи Объекта и нести ответственность за сохранность федерального имущества 

(Приложение № 3 к Договору) с момента (даты) подписания Акта о начале содержания Объекта. 

6.1.51. В целях обеспечения оперативного контроля изменения транспортно-

эксплуатационного состояния участков автомобильной дороги заносить информацию во вновь 

создаваемые электронные журналы АПК ЦУП-ГК с момента письменного извещения Подрядчика 

Заказчиком. 

6.1.52.  Осуществлять предварительно первичную (профилактическую) обработку проезжей 

части ПГМ, особенно в условиях неблагоприятных метеоусловий (за 1-2 часа до прогнозируемых 

метеорологических явлений). 

6.1.53. Согласовать с Управляющим по Договору и утвердить у Заказчика Регламент по 

нештатным ситуациям путем заключения Дополнительного Соглашения. Заказчик в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты предоставления на утверждение Регламента по нештатным ситуациям 

рассматривает его и при отсутствии замечаний Стороны подписывают Дополнительное Соглашение 

к Договору об утверждении указанного регламента. 

6.1.54. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика к Регламенту по нештатным 

ситуациям устранить такие замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) получения 

таких замечаний от Заказчика и предоставить указанный регламент с устраненными замечаниями на 

утверждение Заказчику. 

6.1.55. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты в произвольной форме, если 

иное не предусмотрено настоящим Договором и/или Законодательством Российской Федерации, 

содержащие сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для 

целей исполнения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства, в следующие 

сроки: 

- отчет за первое полугодие, года, следующего за годом заключения Договора – не позднее 10 

июля соответствующего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года, в год окончания срока выполнения Работ по 

Договору – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия Договора.   

6.1.56.  Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  

Подрядчика требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных в 

пункте 6.1.55 Договора отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в пункте 6.1.55. обязанности в случае, если он 

является в соответствии с Законодательством Российской Федерации субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям) и письменно уведомил об этом Заказчика в 

соответствии с п. 1.9 Договора. 

6.2. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления таких Работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока выполнения таких Работ, указанных в Техническом Задании и 

Договоре, а также основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, предусмотренной 

положениями Договора. 

6.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика имущество, указанное в Приложении № 3 к 

Договору. С момента принятия указанного имущества Подрядчик несет бремя его содержания, а 

также риск случайной гибели и повреждения имущества, переданного Заказчиком. В течение 10 

(десяти) календарных дней, с момента (даты) завершения выполнения работ по Договору 

Подрядчик обязан вернуть Заказчику имущество, указанное в Приложении № 3 к Договору в том 

состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа. 
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6.4. В случае если Подрядная Организация, выдавшая Гарантийный Паспорт, не устраняет 

выявленные дефекты, Подрядчик при условии предварительного согласования с Заказчиком 

объемов и стоимости работ по устранению выявленных дефектов устраняет такие дефекты на 

Гарантийных Участках своими силами с последующей компенсацией Заказчиком понесенных 

Подрядчиком дополнительных затрат, при этом взаимодействие Сторон осуществляется в порядке 

предусмотренном Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на 

Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, дефектов конструктивных элементов 

(составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с выданным Гарантийным 

Паспортом (Приложение № 7 к Договору), с обязательным оформлением Дополнительного 

Соглашения к Договору.  

6.5. В случае наступления чрезвычайных ситуаций (далее по тексту именуется – ЧС) 

Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий. Отсутствие тяжелой 

техники в составе технического парка Подрядчика, необходимой для предотвращения угрозы 

возникновения ЧС или ликвидации последствий ЧС, не освобождает Подрядчика от принятия мер 

по приведению Объекта в нормативное состояние. Подрядчик в случае необходимости обязан 

обеспечить привлечение тяжелой техники, в том числе легкового и грузового эвакуатора. 

Отсутствие необходимой техники в составе технического парка Подрядчика, выполняющего работы 

по содержанию Объекта для предотвращения угрозы возникновения ЧС или ликвидации 

последствий ЧС, не освобождает Подрядчика от принятия мер по обеспечению безопасного проезда 

по искусственным дорожным сооружениям. 

6.6. Подрядчик по требованию Заказчика участвует в проведении аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с последующей компенсацией Заказчиком понесенных Подрядчиком 

дополнительных затрат. 

6.7. Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ, должны 

быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

соответствующей требованиям стандарта организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля 

механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», и 

подключены к АНСДК Заказчика с момента (дня) ввода АНСДК в эксплуатацию.  

До момента (дня) ввода в эксплуатацию АНСДК, Заказчику должен быть предоставлен доступ 

к навигационной системе диспетчерского контроля используемых машин и механизмов (далее – 

Навигационная Система Контроля) Подрядчика не менее чем на 10 (десять) рабочих мест. Доступ к 

Навигационной Системе Контроля Подрядчика должен быть предоставлен не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента (дня) подписания Договора. Навигационная Система 

Контроля Подрядчика должна обеспечивать получение отчетной информации подтверждающей 

выполнение Работ машинами и механизмами Подрядчика на Объекте. Подрядчик обязан не позднее 

10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору предоставить с 

сопроводительным письмом формы отчета информации с Навигационной Системы Контроля, а 

Заказчик в случае отсутствия замечаний в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента (дня) 

поступления письменного обращения Подрядчикадолжен согласовать указанные формы отчета.  

6.8. В случае отсутствия на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком при 

выполнении Работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также не 

подключенные к АНСДК Подрядчик обязан оборудовать за свой счет указанные машины и 

механизмы необходимой аппаратурой, а также в соответствии с требованиями стандарта 

организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» подключить их к АНСДК за свой счет с момента 

(даты) ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.9. Подрядчик обязан обеспечить бесперебойную передачу информации с каждой 

машины и механизма, используемых в ходе выполнения Работ, в автоматизированную 

навигационную систему диспетчерского контроля Подрядчика, а также в АНСДК Заказчика с 

момента ввода АНСДК в эксплуатацию. 
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6.10. Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений и 

перерывов в движении на Объекте, при их возникновении выполняет указанные работы в 

кратчайшие сроки, а в случае возникновения ограничений и перерывов в движении по вине 

Подрядчика выполняет указанные работы за свой счет без последующей компенсации Заказчиком 

понесенных затрат. 

6.11. В случае невозможности обеспечить выполнения таких работ, указанных в пункте 6.10 

Договора, собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает об этом Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

выполненных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва 

движения третьим лицам. 

6.12. Предоставлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая 

статистическую отчетность по формам № 1-ДГ, № 2-ДГ, № 3-автодор, № 7-автодор, утвержденным 

Федеральной службой государственной статистики (на бумажных и электронных носителях), в 

сроки, указанные в уведомлении Заказчика.  

6.13. Содействовать подрядным организациям, выполняющим работы по диагностике, 

обследованию и испытаниям искусственных дорожных сооружений, в том числе предоставляет для 

изучения исполнительную документацию, включая журналы работ, осмотров и Книги ИС, с 

письменного разрешения Заказчика. 

6.14. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приема-

передачи Объекта (части Объекта) Подрядчиком Заказчику согласно пункту 7.13 Договора вывезти 

за пределы Объекта принадлежащие ему дорожные машины, оборудование, инвентарь, 

инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество. По истечении 

указанного в настоящем пункте срока Заказчик не несет ответственности за сохранность 

принадлежащего Подрядчику и его Субподрядчикам имущества, оставленного в границах Полосы 

Отвода. 

6.15. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) 

Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 1.5. и 1.7. Договора 

в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного 

документа или Дополнительного Соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не 

требуется. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами 

1.5, 1.7. и 6.15. Договора Заказчик обязуется обеспечивать режим конфиденциальности. 

6.16. При выполнении Работ Подрядчиком на Гарантийных Участках, входящих в состав 

Объекта, он выполняет только те Работы, на которые не распространяются обязательства по 

Гарантийному Паспорту, выданному Подрядной Организацией. Взаимодействие Подрядчика и 

Заказчика при этом определяется Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при 

выявлении на Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, дефектов 

конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом (Приложение № 7 к Договору). 

6.17. Планово-предупредительные работы (сверхнормативные работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений) Подрядчик планирует, согласовывает и выполняет в 

соответствие с Техническим Заданием и Регламентом Приемки Содержания. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

7.1. Заказчик и (или) Инженерная Организация назначают своего (-их) представителя (-лей), 

который (-е): 

7.1.1 не позднее 25 числа каждого календарного месяца осуществляет (-ют) приемку 

выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период, указанный в пункте 7.3 Договора, за 

исключением работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки; 

7.1.2 осуществляет приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки за отчетные периоды: с 01.04 по 25.04., с 26.04 по 09.05, с 10.05. по 30.05, с 15.08 по 25.08, 

с 26.08 по 15.09; 
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7.1.3 в случае выполнения работ по Ремонту покрытия на Объекте (части Объекта), 

осуществляет приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта ввода объекта Ремонта в эксплуатацию; 

7.1.4 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе провести промежуточную приемку 

выполненных Работ с их оплатой. 

7.2. Присутствие Уполномоченного Представителя Подрядчика, полномочия которого 

подтверждаются Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения приемки 

Работ. 

7.3. Приемка выполненных Работ, за исключением работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, осуществляется ежемесячно за отчетный период с 26 числа предшествующего 

месяца по 25 число текущего месяца в соответствии с Регламентом Приемки Содержания.  

7.4. Приемка выполненных Работ осуществляется на предоставляемом Подрядчиком 

транспорте и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 и 

требованиями Договора с составлением соответствующих Актов выполненных работ и Справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме согласно Приложений № 8А и № 8Б к Договору. 

Акты выполненных работ по форме Приложения № 8А к Договору оформляются раздельно на: 

- Постоянно выполняемые работы по содержанию участков автомобильной дороги, включая 

Целевые программы; 

- Постоянно выполняемые работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

7.5. Приемка выполненных работ по содержанию дорожных знаков и светоотражающих 

элементов на Объекте при необходимости выполняется в темное время суток. 

7.6. Приемка выполненных работ по содержанию наружного электроосвещения на Объекте 

в обязательном порядке выполняется как в светлое, так и в темное время суток. 

7.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ и их оплате, если 

объем, стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям Договора и (или) не 

подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику 

направляется письменное уведомление. 

7.8. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, что 

подтверждается оформленным в установленном порядке Актом контроля разметки (по форме 

согласно При 

7.9. ложению № 1.6 к Техническому Заданию), Акт выполненных работ (по форме 

Приложения № 8А к Договору) Заказчиком не подписывается до момента (даты) устранения 

выявленных замечаний (дефектов, нарушений). Подрядчик несет ответственность за некачественно 

выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно пункту 9.4.1. 

Договора. 

7.10. Критерии оценки Уровня Содержания и состояния Объекта для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, 

являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Заданием и Регламентом 

Приемки Содержания. 

7.11. Передача Объекта Подрядчиком Заказчику по окончании срока выполнения Работ по 

Договору осуществляется в следующем порядке: 

7.12. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до полного окончания 

выполнения Работ в письменной форме уведомляет Заказчика о создании комиссии по передаче 

Объекта Заказчику. 

7.13. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала процедуры передачи 

Объекта полный комплект документов согласно Перечню, приведенному в Приложении № 19 к 

Договору.  

7.14. По результатам проведения приема-передачи Объекта Заказчику Стороны, а также 

иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии, подписывают Акт приема-передачи 

Объекта (части Объекта) по форме согласно Приложению № 17 к Договору.  

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 
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8.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату Работ через отделение Федерального 

казначейства в пределах объема, предусмотренного Лимитом Финансирования, сформированного в 

соответствии с пунктом 8.2. Договора, согласованным Сторонами и составленного по форме 

Приложения № 28 к Договору. 

8.2. Подрядчик ежегодно формирует Лимит Финансирования в соответствии с главой 3 

Договора и письменно, не позднее 30 дней до начала следующего календарного года, направляет его 

Уполномоченному Представителю Заказчика на согласование. Лимит Финансирования в год 

заключения Договора формируется Подрядчиком и предоставляется на подписание Заказчику 

вместе с Договором. 

В целях утверждения согласованного Сторонами Лимита Финансирования Стороны 

заключают Дополнительное Соглашение к Договору. 

8.3. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств (оплата выполненных Работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки 

вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а также 

предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от установленных 

требований. 

8.4. Промежуточные Платежи за выполненные Работы по Договору осуществляются 

Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату. 

Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного 

Заказчиком Акта выполненных работ, составленного по форме Приложения № 8А к Договору, и 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме Приложения № 8Б к 

Договору, при условии предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры. 

8.5. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

отчетном периоде Работы, определяется как разница между стоимостью выполненных Работ 

предъявленных Подрядчиком Заказчику за отчетный период и размером денежных средств (Сумм 

Снижения), подлежащих удержанию в отчетном периоде согласно Порядку расчета Сумм Снижения 

за несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта с использованием коэффициентов 

снятия (Приложение № 14 к Договору), за вычетом денежных средств, образовавшихся в результате 

уменьшения объема Работ (пункт 5.12 Договора) при их наличии в отчетном периоде.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком (-ами). 

9.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за: 

9.3.1. Ненадлежащую реализацию в натуре проектных решений; 

9.3.2. Ненадлежащее состояние Объекта, не соблюдение нормативных требований к его 

содержанию; 

9.3.3. Ненадлежащее качество и объем выполненных Работ по Договору;  

9.3.4. Не соблюдение установленных сроков выполнения Работ, указанных в Договоре, а 

также в Техническом Задании; 

9.3.5. Не обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении Работ 

по Договору;  

9.3.6. Бездействие и уклонение от принятия мер в отношении лиц (организаций), виновных в 

совершении ДТП; 

9.3.7. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение письменных распоряжений, 

уведомлений и Предписаний Заказчика; 

9.3.8.  Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по Договору. 

9.4. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных 

обязательств следующих неустоек: 

9.4.1. За нарушение установленных требований к качеству выполнения работ по нанесению 
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горизонтальной дорожной разметки – штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый 

километр выполненных и предъявляемых к оплате работ за очередной отчетный период, указанный 

в пунктах 7.1.2, 7.1.3 Договора, на которых отмечено нарушение установленных требований к 

качеству (в этом случае документом, подтверждающим нарушение качества выполнения работ 

является Акт контроля разметки, составленный по форме согласно Приложению № 1.6 к 

Техническому Заданию); 

9.4.2. За нарушение Подрядчиком каждого из сроков отдельных видов Работ, установленных 

Договором, Техническим Заданием, в том числе начала и окончания выполнения Работ  в 

отношении которой (-ых) Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или предписание – 

штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый день просрочки;   

9.4.3. В случае если, в соответствии с ежемесячной справкой-сверкой (предусмотренной 

пунктом 6.1.29 Договора) на Объекте зафиксирован факт ДТП с сопутствующими условиями - 

штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое такое ДТП. Штраф, указанный в настоящем 

пункте, возвращается Подрядчику в случае если Подрядчиком представлено вступившее в законную 

силу решение суда из содержания которого следует, что причиной ДТП не являются дорожные 

условия, указанные в ежемесячной справке-сверке; 

9.4.4. При наличии в отчетном периоде по вине Подрядчика случаев затруднения и (или) 

возникновения препятствий для движения транспортных средств, зафиксированных в Донесении о 

перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта на автомобильной дороге, 

составленном по форме Приложения № 23.3 к Договору, и (или) Справке о перерывах в движении, 

составленной по форме Приложения № 6.3 к Договору - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 

за каждый случай; 

9.4.5. За нарушение срока заготовки противогололедных материалов согласно пункту 6.1.31 

Договора - штраф в размере 2000 (двух тысяч) рублей за каждый километр Протяженности Объекта, 

указанной в  Приложении № 1.1 к Техническому Заданию, за каждый день просрочки; 

9.4.6. За нарушение информирования Заказчика в соответствии с пунктами 2.13, 6.1.24, 6.12 

Договора и пунктом 3.5.3.2 Регламента Приемки Содержания (Приложение № 6 к Договору) - 

штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай; 

9.4.7. За нарушение сроков предоставления документов и (или) информации (сведений), 

кроме Сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте и информации в соответствии с 

Порядком представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-

транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Участках автомобильной дороги 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», входящих в состав Объекта 

(Приложение № 23 к Договору), Заказчику в соответствии с пунктами 2.5, 6.1.3, 6.1.27, 6.1.28, 

6.1.29, 6.1.34, 6.1.35, 6.1.36, 6.1.45, 12.1.2, 17.3, Договора, пунктами 6.2, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.7, 9.8.2.6,  

11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 12.5.5, 12.5.14, 12.7.2, 12.15.4 Технического Задания и пунктами 3.6.4, 3.7.3 

Регламента Приемки Содержания - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый 

факт не предоставления документов или информации, а также неустойка (сверх размера штрафа) в 

размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки в предоставлении документов или 

информации, вплоть до фактического предоставления таких документов или информации 

Заказчику; 

9.4.8. За нарушение требований, указанных в пункте 6.1.6 Договора, к ограждению мест 

производства дорожных работ - неустойка в размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости 

Работ в соответствующий отчетный период, определенный Лимитом Финансирования за каждый 

случай; 

9.4.9. За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих 

требованиям Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай; 

9.4.10. За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком в ходе 

выполнения Работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

подключенных к автоматизированной системе диспетчерского контроля Государственной компании 

- штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждую единицу техники в месяц до момента 

установки; 

9.4.11. За неработающую аппаратуру спутниковой навигации более 5 (пяти) дней в отчетном 

периоде и (или) более 3 (трех) дней подряд в отчетном периоде – штраф в размере 1 000 (одной 
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тысячи) рублей за каждую единицу техники; 

9.4.12. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки более 25% для пластичных материалов»: 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей для 

разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 100 000 (сто тысяч) рублей для 

разметки № 1.2.1, 1.4 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для 

разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 1 000 (одна тысяча) рублей для 

разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей для 

разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004); 

9.4.13. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки более 50% для лакокрасочных материалов»: 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей для 

разметки № 1.2, 1.4 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 250 (двести пятьдесят) рублей для 

разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289); 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей для 

разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289). 

9.4.14. За не предоставление информации и документов по причиненному Имуществу ущербу 

в установленные главой 12 Договора сроки - неустойка в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за 

каждый день просрочки, вплоть до фактического предоставления информации Заказчику; 

9.4.15. За расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств – неустойка 10% (десять) процентов от общей стоимости работ по Договору, 

установленной в пункте 3.1 Договора; 

9.4.16. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

дефектов, выявленных на Объекте в период Гарантийного Срока – неустойка в размере 0,05 % (пять 

сотых процента) от стоимости Работ на соответствующий год, определенной Лимитом 

Финансирования, за каждый день просрочки исполнения обязательств; 

9.4.17. В случае представления Подрядчиком недостоверной или неполной информации по 

пунктам 2.13. и 6.12 Договора, пункту 3.5.3.2. Регламента Приемки Содержания - неустойка в 

размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Работ на соответствующий год, определенной 

Лимитом Финансирования, за каждый случай. 

9.4.18. Несоблюдение сроков предоставления информации в соответствии с Порядком 

представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (Приложение № 23 к Договору) - штраф в размере 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.19. За не оформление или несвоевременное оформление документов, необходимых для 

получения страховой выплаты (страхового возмещения), повлекшее за собой нарушение сроков 

предъявления страховщику заявлений на страховую выплату и последующего отказа страховщика в 

страховой выплате – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.20. За не оформление документов в случае хищения Имущества (дорожных знаков, 

барьерного ограждения и др.), вырубки лесозащитной полосы, необходимых для установления 

виновного лица – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.21. За нарушение сроков устранения Дефектов Содержания, указанных в распоряжениях, 

уведомлениях и предписаниях Заказчика и относящихся к исполнению обязательств Подрядчика по 
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Договору – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай. 

 Установленный в распоряжениях, уведомлениях и предписаниях Заказчиком срок устранения 

дефектов содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по Договору (в том 

числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов Работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения Работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

9.4.22. За непредоставление Банковской Гарантии в порядке, установленном главой 10 

Договора (после окончания срока действия предыдущей Банковской Гарантии) - неустойка в 

размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости Работ по Договору, установленной в пункте 3.1 

Договора, за каждый день просрочки. 

9.4.23. За нарушение сроков, указанных в распоряжениях, уведомлениях и предписаниях 

Заказчика, кроме сроков ликвидации Дефектов Содержания, относящихся к исполнению 

обязательств Подрядчика по Договору – неустойка в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за 

каждый случай. 

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и предписаниях Заказчиком срок устранения 

дефектов содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по Договору (в том 

числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов Работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения Работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

9.4.24. В случае несоблюдения Подрядчиком порядка получения одобрения на заключение 

Договора его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов в случае, 

когда необходимость одобрения такой сделки установлена законодательством – штраф в размере 10 

(десяти) % от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора. 

9.4.25. Сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.6. Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10% от стоимости работы (Работ) на соответствующий год, определенной 

Лимитом Финансирования. 

9.4.26.  За неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.9 и п. 6.1.55 Договора, 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от 

стоимости Работ по Договору, установленной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки. 

9.4.27.  За не предоставление Заказчику доступа к Навигационной Системе Контроля 

Подрядчика, согласно пункту 6.7 Договора - штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за 

каждые 30 (тридцать) дней до момента предоставления доступа. 

9.4.28.  За нарушение сроков предоставления Заказчику на согласование форм отчета 

Навигационной Системы Контроля Подрядчика - штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, за 

каждый день просрочки. 

9.4.29.  В случае, если в течение 1 (одного) часа с начала снегопада Подрядчик не приступил 

к выполнению работ по предотвращению (ликвидации) снежных отложений с покрытия проезжей 

части Объекта, согласно технологии по патрульной снегоочистке, равно как и в случае если объем 

техники согласованной с Заказчиком в разделе ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период 

эксплуатации», Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей за каждую отсутствующую единицу техники на Объекте при выполнении указанных в 

настоящем пункте работ (наличие требуемого количества единиц техники, определенной 

Подрядчиком в соответствии с нормативной документацией, Техническим Заданием и условиями 

Договора в период выполнения работ по патрульной сеегоочистке, фиксируется путем применения 

систем ГЛОНАСС (Навигационной Системе Контроля Подрядчика и/или АНСДК). 

9.5. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 16.3.5 Договора, Заказчик 

вправе одновременно взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей 

стоимости Работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором. 

9.6. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.5 и 1.7 

Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 6.15 Договора, убытки 

Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят 
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тысяч) рублей. 

9.7. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в главе 20 

Договора, либо по иным реквизитам предоставленным Заказчиком. 

9.8. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренной п. 9.4 Договора, 

Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных пунктом 1.8 Договора.  

9.9. Заказчик вправе при наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренной 

п. 9.4 Договора, зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 9.4 Договора, из 

денежных средств, причитающихся Подрядчику в качестве оплаты выполненных Работ, что будет 

являться основанием прекращения обязательств Заказчика по оплате Работ в сумме начисленной и 

удержанной неустойки путем зачета в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

9.10. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

9.11. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

9.12. Уплата неустоек (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 9.4 Договора, а также 

возмещение убытков в полном объеме не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств 

по Договору. 

9.13. В случае нарушения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Договору, 

Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату расходов на устранение дефектов 

(недостатков) за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии, 

представленной на основании пункта 1.8 Договора. 

9.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих выплате 

Подрядчику денежных средств (при наличии обязанности Заказчика по такой выплате) на сумму 

расходов на устранение дефектов (недостатков). 

Такое одностороннее удержание осуществляется путем зачета обязательств Заказчика по 

выплате Подрядчику денежных средств и встречных обязательств Подрядчика по возмещению 

Заказчику суммы расходов, которые Заказчик понес и/или должен будет понести на устранение 

дефектов (недостатков), и является основанием для прекращения обязательств Заказчика по выплате 

денежных средств в сумме таких расходов в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

9.15. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушением 

условий Договора, требований Технического Задания, Нормативных Технических документов и 

иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора или 

обязательными для исполнения. 

9.16. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед 

третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения или 

неисполнения обязательств по Договору (за исключением ДТП, произошедших вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы).  

9.17. В случае если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо 

иное административное взыскание Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, равную 

двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания. 

9.18. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ 
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10.1. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, 

вытекающих из выполнения Работ по Договору, до заключения Договора и на срок выполнения всех 

Работ по Договору увеличенный на 2 (два) календарных месяца представляет безотзывную 

банковскую гарантию на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, Договором, на 

сумму 87 286 269 (восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят 

девять) рублей 00 копеек, что составляет 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены Договора. 

10.2. Подрядчик имеет право предоставить Банковскую Гарантию на сумму, указанную в 

пункте 10.1 на срок не менее чем на 14 (четырнадцать) месяцев. В указанном в настоящем пункте 

случае Подрядчик обязан не позднее чем за 30 (тридцати) дней, до истечения срока действия ранее 

предоставленной Банковской Гарантии, предоставить новую Банковскую Гарантию в порядке и на 

условиях, установленных в пунктах 10.3.и 10.4. Договора. 

10.3. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных Договором и 

конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности Заказчика, и 

подлежит изменению в случаях, предусмотренных Договором. Затраты на получение и 

корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. 

10.3.1. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен, либо в 

случае, когда срок представленной Подрядчиком банковской гарантии менее срока выполнения всех 

работ по Договору, увеличенного на 2 (два) календарных месяца, и срок обеспечения исполнения 

обязательств, согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора 

банковской гарантии, истекает до установленного срока окончания работ (в том числе вновь 

установленного), Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленного 

ранее обеспечения исполнения обязательств (банковской гарантии) и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания работ по Договору, предоставить 

банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком, 

соответствующую требованиям, установленным Договором и Порядком закупочной деятельности 

Заказчика. При каждом изменении срока окончания работ по Договору по отношению к 

предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также, 

в случае если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии 

обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от 

причин неисполнения. 

10.3.2. В случае увеличения стоимости работ по Договору по отношению к установленной 

стоимости на дату заключения Договора, при условии превышения стоимости договора по 

заключаемому Дополнительному Соглашению относительно начальной максимальной цены 

Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения предоставить банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от стоимости 

Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок представить банковскую 

гарантию в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. При каждом последующем 

увеличении стоимости работ по Договору по отношению к ее предшествующему размеру, 

положения настоящего пункта применяются по аналогии. 

10.4. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим Требованиям к 

банку, выдающему банковскую гарантию, установленным в Приложении № 4 к Договору, для 

принятия банковских гарантий (далее по тексту именуется – Банк, Гарант). 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

 

11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, указанные в пункте 1.1 Договора, 

выполненные Подрядчиком и (или) Субподрядчиком (-ами). 

11.2. Настоящим Договором Подрядчиком устанавливаются Гарантийные Сроки по 

выполняемым Работам на Объекте, в том числе: 

Таблица 2 
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По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

окраска неоцинкованных дорожных опор освещения 1 год 

замена знаков дорожных 5 лет 

замена направляющих устройств* 2 года 

замена барьерного ограждения 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия 

горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом* 

1 год 

окраска неоцинкованных дорожных стоек, знаков, 

барьерного ограждения*; 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и других 

элементов обустройства* 

1 год 

приведение полосы отвода в нормативное состояние  5 лет 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов* 
1 год 

разметка дороги (краска)* 6 месяцев 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм)* 
1 год 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм)* 

1 год - нанесение 

механизированным способом 

(кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.11); 

6 месяцев - нанесение линий 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ 

нанесения 

гарантия на материалы, комплектующие*: 1 год 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

окраска ограждающих конструкций* 1 год 

замена парапетного, перильного ограждения 5 лет 

конструкции и изделия из композитных материалов 6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное */ полное 

 

3 года / 6 лет 

окраска балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении* 

Согласно гарантийным 

обязательствам завода-

изготовителя, но не менее 6 лет / 

3 года 

верхний слой а/б покрытия (слой износа)* 4 года - В случае применения 

новых технологий увеличивающих 

срок службы срок действия 

гарантийных обязательств 

может быть увеличен 

покрытие тротуаров (прохожей части) при локальном 

ремонте* 

3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 4 года 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 
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По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

перильные ограждения (при восстановлении)* 1 год 

водоотводные трубки при установке (замене)* 3 года 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров* 

3 года 

металлические элементы усиления* 3 года 

опорные части (при замене) 6 лет 

Примечание: * - Элементы по которым оформляется Акт завершения действия гарантийных 

обязательств по форме Приложения № 25 к Договору. 

11.3. Гарантийный Срок наступает с момента (дня) подписания Сторонами Акта 

выполненных работ по форме Приложения № 8А к Договору, принятых в соответствии с главой 7 

Договора и выдачи Подрядчиком Гарантийного Паспорта по форме Приложения № 30 к Договору.  

11.4. По истечении Гарантийного Срока Сторонами подписывается Акт завершения действия 

гарантийных обязательств по каждому элементу, указанному в Таблице 2 пункта 11.2 Договора по 

форме Приложения № 25 к Договору. 

11.5. Если в период Гарантийного Срока, указанного в Гарантийном Паспорте, выданном 

Подрядчиком при выполнении Работ обнаружатся Дефекты Гарантийных элементов, то Подрядчик 

обязан устранить их за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. 

11.6. Для участия в составлении Акта Дефектов, фиксирующего дефекты и сроки их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3-х 

дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 

11.7. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и 

иных результатов Работ в пределах Гарантийного Срока, Гарантийный Срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат Работ прерывается на срок устранения дефектов. 

11.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Дефектов Заказчик 

составляет Акт Дефектов в одностороннем порядке с привлечением сторонних организаций и 

экспертных учреждений, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, подлежат 

возмещению Подрядчиком в полном объёме. 

11.9. В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению обнаруженных дефектов в 

установленный Заказчиком в Акте Дефектов срок Заказчик вправе привлечь стороннюю 

организацию для выполнения указанных работ с последующим возмещением за счет Подрядчика 

расходов связанных с выполнением таких работ. 

11.10.  При расторжении Договора Гарантийный Срок начинает течь с момента расторжения 

Договора. В таком случае результатом Работ  по Договору считаются те Работы, которые 

выполнены и  приняты в соответствии с Договором к моменту его  расторжения. 

 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ИМУЩЕСТВУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКА 

 

12.1. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика при возмещении ущерба, нанесенного 

Имуществу, указанному в пункте 5.5.1. Договора, осуществляется в следующем порядке: 

12.1.1. Заказчик:  

- вправе выдать доверенность Подрядчику на право сбора и предоставления в 

страховую компанию необходимых документов для получения Заказчиком страховых выплат при 

нанесении ущерба, причиненного Имуществу; 

- письменно согласовывает Подрядчику объемы и стоимости работ по устранению 

ущерба, причиненного Имуществу; 

- осуществляет контроль возмещения ущерба нанесенного Имуществу и перечисления 

денежных средств по страховому возмещению на счет Государственной компании; 
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- вправе компенсировать затраты Подрядчика на устранение ущерба, причиненного 

Имуществу, в случае если такие затраты превышают объем затрат и такие работы превышают объем 

Работ, предусмотренный Договором. 

12.1.2. Подрядчик при выезде на место происшествия выполняет следующие действия: 

а. вызывает представителей УГИБДД МВД РФ (в случае ДТП) или МВД РФ (в случае 

вырубки лесозащитной полосы, кражи, порчи Имущества); 

б. составляет акт о повреждении (уничтожении, хищении и т.д.) Имущества с указанием 

времени и адреса (название автомобильной дороги, км+м) происшествия, а также название 

поврежденного (уничтоженного, похищенного и т.д.) Имущества и объема повреждения 

(уничтожения, хищения и т.д.); 

в.  в случае ДТП в акте указываются полные данные о владельце транспорта, водителе и 

страховой организации (паспортные данные; место жительства; контактные телефоны; дата, месяц, 

год рождения; номер водительского удостоверения; данные регистрационного свидетельства 

транспортного средства; наименование и реквизиты страховой компании; номер страхового полиса); 

акт подписывается комиссионно: представителем Подрядчика, сотрудником УГИБДД МВД РФ и 

виновником ДТП. В случае отказа виновника ДТП от подписи, комиссия делает запись в акте о 

повреждении (уничтожении) Имущества: «От подписи отказался»; 

г. в случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения поврежденное 

Имущество может быть демонтировано Подрядчиком и принято им на ответственное хранение с 

условием обеспечения сохранности такого Имущества до момента возмещения ущерба Заказчику. 

д. Отчет о вышеуказанном имуществе с приложением актов о повреждении (уничтожении, 

хищении и т.д.) направляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) 

совершения ДТП (фиксации хищения, порчи и т.д). Стоимость услуг по ответственному хранению 

Имущества включена в общую стоимость Договора и дополнительных компенсаций со стороны 

Заказчика не требуется. 

12.1.3. При оформлении документов для взыскания страховых выплат или для установления 

виновного лица Подрядчик выполняет следующие действия: 

а. в случае ДТП в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 письменно уведомляет страховую 

компанию (ее представителя в соответствующем регионе, где произошло ДТП) о наступлении 

страхового случая и приглашает ее представителя на осмотр поврежденного (уничтоженного) 

Имущества; 

б. в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 направляет (предъявляет), в случае наличия доверенности 

выданной Заказчиком, страховщику заявление о страховой выплате (в случае отсутствия такой 

доверенности - готовит для предъявления Государственной компанией «Автодор») с приложением 

необходимых документов, в том числе; 

в. в сроки установленные Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 направляет страховщику заявление о страховой выплате с 

приложением необходимых документов, в том числе: 

 а) результаты независимой экспертизы (оценки), в случае, если страховщик не 

осмотрел поврежденное Имущество и (или) не организовал его независимую экспертизу (оценку) в 

установленный законом Российской Федерации срок (при необходимости); 

 б) документы, подтверждающие право на страховую выплату (перечень необходимых 

документов, а также их количество, подлинность, иные требования к ним определяется в 

соответствии с требованиями страховой компании, в которую такие документы направляются). 

12.2. Для установления виновного лица в совершении хищения (порчи и т.д.) Имущества 

(дорожных знаков, барьерного ограждения, вырубки лесозащитной полосы и др.), в случае наличия 

доверенности выданной Заказчиком, направляет заявление о хищении (порчи и т.д.) в органы 

внутренних дел МВД. В случае отсутствия такой доверенности готовит такое заявление с 

приложением всех собранных в соответствии с настоящей главой и действующим 
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законодательством документов по факту хищения (порчи и т.д.) и направляет их Заказчику для его 

дальнейшего обращения в органы внутренних дел МВД. 

12.3. Срок оформления документов необходимых для обращения в страховую компанию с 

заявлением о страховой выплате не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента 

совершения ДТП (кроме случаев административного расследования), срок оформления документов 

необходимых для установления виновного в хищении (порчи) лица не должен превышать 10 

(десяти) рабочих дней с момента фиксации хищения (порчи т. д.). 

12.4. Подрядчик несет ответственность: 

- в соответствии с пунктом 9.4.19 Договора за не оформление или несвоевременное 

оформление документов, необходимых для получения страховой выплаты (страхового возмещения); 

- в соответствии с пунктом 9.4.20 Договора за не оформление документов, 

необходимых для установления виновного лица; 

- в соответствии с п. 9.4.14 Договора за непредставление информации и документов по 

причиненному Имуществу ущербу, указанных в подпункте д. пункта 12.1.2 Договора.  

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

 

13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения 

результата выполненных Работ и Объекта несет Подрядчик.  

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного, используемого для исполнения Договора Имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, 

несет Подрядчик. 

 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных 

соответствующими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС), на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. 

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы на Объекте выполнения Работ, 

такому участку  был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона 

обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и оформить Дополнительное 

Соглашение с указанием порядка выполнения Работ, в том числе изменение сроков завершения 

отдельных видов Работ без изменения даты окончания таких Работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения 

Договора. 

14.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по Договору в силу 

обстоятельств непреодолимой силы оформляется Дополнительное Соглашение. 

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

15.1. При исполнении Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением случаев, 

если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

15.2. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации, в том числе: 
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15.2.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании ч. 3 ст. 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора в части выполнения работ по 

участкам Объекта, передаваемым организации (далее по тексту именуется – Оператор), в случае 

заключения с Оператором соглашения на эксплуатацию Объекта (части Объекта), включающего 

Комплекс Работ по Содержанию, Ремонт, Капитальный Ремонт, Реконструкцию и (или) 

Комплексное Обустройство, с последующим осуществлением эксплуатации на платной основе;  

15.2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании ч. 3 ст. 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора, в части выполнения работ по 

участкам Объекта, в случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной Организации для 

выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту и (или) 

Ремонту. 

15.3. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 

15.2.1 Договора, производится в порядке, установленном пунктами 15.5 – 15.7 Договора. 

15.4. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 

15.2.2. Договора, производится, в том числе путем снижения стоимости Комплекса Работ по 

Содержанию на период выполнения Подрядной Организацией работ согласно пункту 15.2.2. 

Договора Расчет снижения осуществляется по сметному расчету, который выполняется в 

соответствии с требованиями Нормативной Технической документации и Законодательства. 

Снижение стоимости Комплекса Работ по Содержанию применяется в случае отсутствия в перечне, 

составленном по форме, являющейся Приложением № 5 к Договору, при этом формируется резерв 

средств на содержание Объекта, после ввода в эксплуатацию участка выполнения работ, указанных 

в пункте 15.2.2. Договора. 

15.5. При передаче Оператору Объекта (части Объекта) Стороны обязуются действовать в 

соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 15.6 – 15.13 Договора. 

15.6. Заказчик информирует Подрядчика о такой передаче письменно путем направления 

уведомления о передаче Объекта по форме, являющейся Приложением № 35 к Договору, с 

указанием: 

- расположения, протяженности и иных технических характеристик Объекта (части 

Объекта), подлежащих передаче Оператору; 

- даты передачи Объекта (части Объекта) Оператору; 

-измененных объемов Работ, а также общей стоимости Работ (с учетом их сокращения, в связи 

с передачей части Объекта Оператору);  

- иной информации, необходимой для осуществления передачи Объекта (части Объекта) 

Оператору. 

а также направляет Подрядчику подписанное со своей стороны дополнительное соглашение об 

изменении условий Договора в связи с передачей Объекта (части Объекта) Оператору.  

15.7. Подрядчик обязан подписать подготовленное Заказчиком дополнительное соглашение, 

указанное в п. 15.6 Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

дополнительного соглашения направить один подписанный со своей стороны экземпляр Заказчику.   

15.8. Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления письменного 

уведомления, указанного в пункте 15.6 Договора, Заказчик и Подрядчик, при участии Оператора 

осуществляют процедуру передачи Объекта (части Объекта) Заказчику для дальнейшей передачи 

Оператору. Дата передачи Объекта (части Объекта) назначается Заказчиком в уведомлении, 

указанном в пункте15.6 Договора.  

15.9. По окончании проведения процедуры приема-передачи Объекта (части Объекта) 

Заказчик и Подрядчик подписывают Акт возврата Объекта (части Объекта) Заказчику. 

15.10. С момента (даты) подписания Акта возврата Объекта (части Объекта) Заказчику, 

организацию и обеспечение безопасности движения транспортных средств на нем осуществляет 

Заказчик, либо Оператор (при условии последующей передачи ему Объекта (части Объекта), 

включая выполнение необходимого комплекса работ по содержанию переданного Объекта (части 

Объекта). 

15.11. В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта возврата Объекта (части 

Объекта) Заказчику, Заказчик вправе подписать указанный Акт в одностороннем порядке, сделав 

отметку об отказе Подрядчика от его подписания.  
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15.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по Договору в 

отношении Объекта (части Объекта), передаваемого Оператору, с даты подписания Акта возврата 

Объекта (части Объекта) Заказчику прекращаются обязательства Подрядчика по содержанию 

возвращенного Объекта (части Объекта) за исключением обязательств, возлагаемых на Подрядчика 

в соответствии с главой 11 Договора. 

15.13. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

(изменения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке, предусмотренным 

Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Подрядчиком. 

 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

16.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством Российской Федерации.  

16.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3 Договора. 

16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании ч. 3 ст. 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях: 

16.3.1. В случае если на Объекте при проведении оценки Уровня Содержания в соответствии 

с Регламентом Приемки Содержания (Приложение № 6 к Договору) отмечены километры, на 

которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» и общее количество 

таких километров в процентах от общей протяженности участка (-ов) автомобильной дороги, равно 

20,00 % (двадцати процентам) или более; 

16.3.2. В случае если в течение всего срока действия Договора к Подрядчику были 

применены меры ответственности (санкции) и общий объем Сумм Снижения, согласно Порядку 

расчета снижения стоимости работ за несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта с 

использованием коэффициентов снятия (Приложение № 14 к Договору), а также неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, за последние 3 (три) отчетных периода 

текущего календарного года, указанных в пункте 7.3 Договора, составил более 4,00 % (четырех 

процентов) от Лимита Финансирования на соответствующий год; 

16.3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в частности, в случае 

если Подрядчик не приступил к работам по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, в соответствии с требованиями Технического Задания; 

16.3.4. При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в пункте 1.1 

Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими документами, 

которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по 

качеству таких работ либо три и более Предписания Заказчика, выданных в порядке, 

предусмотренном Договором, и не исполненных Подрядчиком в установленные такими 

предписаниями сроки. Факт неисполнения предписания фиксируется Актом о неисполнении 

предписания (по форме Приложения № 6.5 к Приложению 6 к Договору) подписанным 

представителями Заказчика (или Инженерной организацией) и Подрядчика; 

16.3.5. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.6 Договора, 

не предоставления таких сведений либо предоставление сведений (документов), не 

соответствующих действительности; 

16.3.6. В случае невыполнения отдельных видов Работ по вине Подрядчика, указанных в 

Техническом Задании и/или в Договоре; 

16.3.7. В случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной Организации для выполнения 

работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту и (или) Ремонту; 

16.3.8.  В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанностей,  предусмотренных  п. 1.7 или 1.8.  Договора.  
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16.3.9.  В случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, указанного 

в п. 15.7 Договора, равно как и в случае не направления подписанного экземпляра дополнительного 

соглашения Заказчику в установленный в п. 15.7 Договора срок. 

16.3.10.  В случае неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче банковской 

гарантии Подрядчику. 

16.3.11. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 18.10 Договора. 

16.3.12.  В случае подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения 

или иной процедуры банкротства. 

16.3.13.  В случае принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом 

решения о ликвидации Подрядчика. 

16.3.14.  В случае принятия регистрирующим органом решения об исключении 

Подрядчика/Исполнителя из ЕГРЮЛ. 

16.3.15.  В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

16.3.16. В случае приостановление операций по счетам Подрядчика. 

16.3.17.  По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

и/или Договором. 

16.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором,  он считается расторгнутым с момента 

указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не 

ранее сроков, определенных п. 18.11 Договора. 

16.5.  При расторжении Договора права на результаты работ переходят к Заказчику в день 

расторжения Договора. 

16.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки 

или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

16.7.  В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан: 

16.7.1. немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности Объекта; 

16.7.2. не позднее, чем в день прекращения Договора освободить Полосу Отвода Объекта от 

техники, материалов, оборудования, принадлежащих Подрядчику и Субподрядчикам, а также 

мусора (отходов), образовавшегося при выполнении Работ. По истечении указанного в настоящем 

пункте срока Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его 

Субподрядчикам имущества, оставленного на территории Полосы Отвода Объекта или передать 

Заказчику по накладной, содержащей количество и стоимость,  оборудование, материалы и иное 

имущество; 

16.7.3. не позднее, чем в день прекращения Договора передать по акту приема-передачи всю 

техническую документацию по Работам, оборудованию и материалам, включая проектную, 

исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную 

от Заказчика в процессе исполнения Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за 

счет средств Заказчика; 

16.7.4. не позднее, чем в день прекращения Договора, направить Заказчику подписанные  

Подрядчиком документы, предусмотренные разделом 7 Договора на Работы, выполненные до 

получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора. 

17. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

 

17.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением материалов в соответствии с Техническим Заданием. Все расходы по приобретению 

материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик. 
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17.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и 

других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с 

применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте зарубежных 

материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 

17.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ 

на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания и 

измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных Работ. 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

18.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

18.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются  на рассмотрение в арбитражный суд  города Москвы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

18.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов 

(недостатков) выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Договора, и (или) их причин и 

невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон 

может быть назначена экспертиза. 

18.4. Расходы на экспертизу, указанную в пункте 18.3. Договора, несет Сторона, 

требовавшая проведение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий 

Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами 

(недостатками), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если 

экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  

18.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых работ, в средствах 

массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

18.6. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой, на совершение 

которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В 

случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем 

пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан получить соответствующее согласие 

(одобрение) на совершение сделки, а также предоставить Заказчику документы (надлежащим 

образом заверенные копии документов), подтверждающие получение такого согласия (одобрения). 

Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до заключения Договора, если иной 

порядок не предусмотрен действующим законодательством. 

18.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

18.8. Все Приложения и документы, имеющие отношение к Договору, должны быть 

составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Подрядчика), 

если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана Заказчиком. 

18.9. Стороны договорились, что об изменениях касающихся юридического и фактического 

адресов Сторон, платежных и иных реквизитов друг друга будут уведомлять в простой письменной 

форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) изменения). В 

случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (пункты 2.1., 2.3. 

Договора), Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в разумный срок (не превышающий 

десяти дней) с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или 

его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных 

случаях заключение Дополнительного Соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 
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18.10. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только 

при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки 

(уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик в случае уступки денежного требования к 

Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного 

требования) без предварительного согласования с Заказчиком выплачивает штраф в размере 

пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к 

Заказчику. 

18.11. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

Уполномоченному Представителю; 

- по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно 

направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

19.1.  Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в Приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

19.2. Приложения к Договору указаны в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ Наименование 

1. Техническое Задание. 

1.1 
Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих 

в состав Объекта. 

1.2 Перечень мостовых сооружений, входящих в состав Объекта. 

1.3 Форма линейного графика разметки. 

1.4 Задание на разметку Объекта. 

1.5 Форма задания на разметку (ежегодно). 

1.6 Форма акта контроля разметки. 

1.7 Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3). 

1.8 
Перечень малых искусственных дорожных сооружений (водопропускных труб), 

входящих в состав Объекта. 

1.9 Форма Акта приема-передачи вторичных материалов. 

1.10 Ведомости объемов отдельных видов работ. 

1.11 Формы журналов по содержанию светофорных объектов. 

1.12 Периодичность выполнения работ по содержанию ЛНО и АНО. 

1.13 Форма Линейного графика устранения колейности. 

1.14 «Схема размещения зданий и сооружений, входящих в состав СВК (СПВК и 

САПВГК)» 

1.15 «Технический паспорт автономной канализации Юнилос» 

2. Форма Акта о начале содержания Объекта (части Объекта). 

3 

Перечень федерального имущества, находящегося в доверительном управлении 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», расположенного 

на Объекте и переданного Подрядчику (Ф.1, Ф.2). 

4. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию. 

5. 
Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному Ремонту, 

Реконструкции, Строительству и/или Комплексному обустройству входящих в 
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состав Объекта. 

6. Регламент Приемки Содержания. 

6.1. Форма акта приемки выполненных работ с оценкой Уровня Содержания. 

6.2. Форма линейного календарного графика. 

6.3. 

Форма справки об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика, случаев перерыва 

движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения по 

Объекту (искусственному дорожному сооружению), вызвавших снижение средней 

скорости транспортного потока до уровня 30 км/час и менее. 

6.4. 

А. Перечень основных видов работ по нормативному содержанию мостовых 

сооружений. 

Б. Перечень основных видов нормативных работ по содержанию 

водопропускных труб. 

6.5. Форма акта проверки исполнения предписания. 

6.6. Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений. 

6.7. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб. 

6.8. Инструкция по ведению книги искусственного сооружения. 

6.9. Форма акта оценки Уровня Содержания. 

6.10. 

Состав отдельных операций, входящих в работы по содержанию искусственных 

дорожных сооружений. Требования к отдельным показателям при оценке Уровня 

Содержания Объекта 

6.11. 
Минимально достаточная кадровая оснащенность Организаций, выполняющих 

работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

6.12. 
Минимально достаточная техническая оснащенность Организаций, 

выполняющих работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

6.13. 
Форма акта проверки качества содержания искусственных дорожных 

сооружений. 

6.14. Рекомендации по осмотру водопропускных труб. 

6.15. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных труб. 

6.16. Форма журнала текущих осмотров искусственного дорожного сооружения. 

6.17. 
Виды дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящие от дефектов 

содержания Объекта. 

6.18. Требования к отдельным показателям при оценке Уровня Содержания Объекта. 

7. 

Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на участках 

автомобильной дороги, входящей в состав Объекта дефектов конструктивных 

элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом. 

7.1 Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих. 

8. 
А). Форма акта выполненных работ. 

Б). Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

9. Форма предписания об устранении замечаний. 

10. Форма информации о субподрядчике. 

11. Форма общего журнала выполнения работ по содержанию Объекта. 

12. 
Форма журнала выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки. 

13. 
Перечень нормативно–технических документов, обязательных при выполнении 

работ на автомобильных дорогах Государственной компании. 

14. 

Порядок расчета снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

Уровня Содержания Объекта. 

А) Виды дефектов содержания автомобильных дорог. 
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15. Форма предписания о приостановке выполнения работ. 

16. Форма акта обнаруженных дефектов. 

17. Форма акта приема-передачи Объекта. 

17.1 Форма перечня дефектов (земляное полотно). 

17.2 Форма перечня дефектов (проезжая часть, включая используемые съезды). 

17.3 Форма перечня дефектов (искусственные дорожные сооружения). 

17.4 Форма перечня дефектов (обустройство и обстановка участков дороги). 

17.5 Форма перечня дефектов (озеленение). 

18. 
Перечень документов необходимых Подрядчику для выполнения комплекса 

работ по содержанию Объекта. 

19 
Перечень документов, передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-

передаче Объекта. 

20. Форма акта передачи Объекта Подрядной Организации. 

21. 

Регламент действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта 

(части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой 

Подрядной Организацией по строительству, реконструкции, комплексному 

обустройству, капитальному ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта). 

22. Форма акта обследования ДУ ДТП. 

23. 

Порядок представления информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на 

участках автомобильной дороги, входящей в состав Объекта. 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных 

дорог и оперативной обстановке на них. 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях. 

23.3 Форма донесения о перерыве в движении. 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортных происшествиях. 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке. 

23.6 Форма донесения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) на . 

23.7 Форма донесения о проводимых работах по содержанию. 

23.8 Форма донесения информации. 

24. Форма журнала ежедневных осмотров Объекта. 

25. Форма акта завершения действия гарантийных обязательств. 

26. 

А). Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний 

период эксплуатации. 

Б). Форма по предоставлению информации. 

27. Примерная форма дополнительного соглашения. 

28. 
Форма «Лимит финансирования на выполнение комплекса работ по содержанию 

Объекта». 

29. Форма акта приема-передачи документации 

30. Форма гарантийного паспорта. 

31. Форма сведений о нанесении ущерба имуществу, входящему в состав Объекта. 

32. Термины и определения. 

33. 

Правила по уборке мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных дорожных сооружений на них. 

33.1 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги». 

33.1.1 Каталог типичных нарушений при проведении работ по уборке мусора и 
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посторонних предметов с элементов автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 

33.2 

Периодичность проведения работ по уборке мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (в разрезе Субъектов Российской Федерации). 

33.3 

Календарный график проведения работ по уборке мусора с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (в разрезе Субъектов Российской Федерации). 

33.4 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с территорий 

объектов дорожного сервиса и иных объектов, расположенных в полосе отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

33.5 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с объектов ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции, строительства и комплексного обустройства 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги». 

34. Форма графика ППР. 

35. Форма уведомления о передаче Объекта (части Объекта). 
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20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги»  

ПОДРЯДЧИК: 

 

Юридический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

Фактический адрес: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

ИНН 7717151380; КПП 770901001;                                 

Номер счета: 40501810400001001901                   

в ОПЕРУ-1 Банка России;                            

БИК: 044501002 

Плательщик (получатель):                          

Межрегиональное операционное УФК 

(Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» , л/с №41956555550) 

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286580000 

 

21. ПОДПИСИ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    

 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 1 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

 

 

Техническое задание 
на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 

(в Смоленской области) 

 

 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической части 

Конкурсной Документации (Глава № 1 Приложение № 1) к Конкурсной Документации и 

предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

                      

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

          М.П.                                                                                                               М.П. 
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Приложение № 2 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

 

ФОРМА АКТА О НАЧАЛЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА 

_________________________________________________________________________ 

Акт  

о начале содержания Объекта 

по Договору от _____ №________  

«__» _____ 20__ г.            

                                                                                                __________________ 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая на 

основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в лице ______________________________________________, 

действующего на основании ________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и ____________________________________________________,  
                                                                                                         (полное наименование организации Подрядчика) 

в лице____________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________________________________,  
               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия)

 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые также 

«Стороны»,  руководствуясь заключенным договором от «__» ____ 20__г. № _________, составили 

настоящий Акт о начале содержания (далее по тексту именуется – Акт) о нижеследующем: 

Стороны настоящим подтверждают, что Подрядчик с ___ часов ___ минут «__» ____ 20__ года 

(дата начала содержания) приступил к выполнению работ по содержанию Объекта на 

автомобильной дороге ______________________________________:   

 

Наименование Объекта Субъект РФ Протяженность, км 
Техническая 

категория 

    
Стороны подтверждают, что Подрядчиком в соответствии с условиями Договора был 

произведен Осмотр вышеуказанного (-ых) участка (-ов) Объекта. Копия (-ии) Акта (-ов) передачи на 

содержание или ввода в эксплуатацию, законченного (-ых) Капитальным Ремонтом, Ремонтом, 

Реконструкцией, Строительством и/или Комплексным Обустройством участка (-ов) является 

неотъемлемой частью настоящего Акта (приложение «__», «__», «__» к настоящему Акту). 

Стороны настоящим подтверждают отсутствие обстоятельств, препятствующих 

осуществлению Подрядчиком содержания вышеуказанных Участков Объекта. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Приложения к акту:___________________________________________________________. 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________  

                м.п. 

   _________________  

               м.п. 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

Перечень федерального имущества находящегося в доверительном управлении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»,  расположенного на Объекте и переданного Подрядчику 

Ф.1 
Автомобильная дорога 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование 

Первоначальная 

стоимость 
Местонахождение объекта 

Дата принятия к 

учету 

1 2 3 4 5 6 

1.  
000004064 Автобус.остановка 332+09 1 433 831,58 Смоленская область, Ярцевский  район, км 332+090 

(право) 

30.04.2010 

2.  
000004065 Автобус.остановка 335+00 2 389 318,02 Смоленская область, Ярцевский  район, км 335+000 

(лево) 

30.04.2010 

3.  
000004066 Автобус.остановка 337+1 2 258 544,06 Смоленская область, Ярцевский  район, км 337+100 

(лево) 

30.04.2010 

4.  
000004067 Автобус.остановка 339+00 2 073 853,80 Смоленская область, Ярцевский  район, км 339+000 

(право) 

30.04.2010 

5.  000004068 Автобус.остановка 342+1 2 073 853,80 Смоленская область, Ярцевский  район, км 342+100 30.04.2010 

6.  
000004069 Автобус.остановка 352+089 1 369 908,36 Смоленская область, Ярцевский  район, км 352+089 

(лево) 

30.04.2010 

7.  
000004070 Автобус.остановка 352+230 1 189 402,47 Смоленская область, Ярцевский  район, км 352+230 

(право) 

30.04.2010 

8.  
000004071 Автобус.остановка 352+425 1 203 920,37 Смоленская область, Ярцевский  район, км 352+425 

(право) 

30.04.2010 

9.  
000004072 Автобус.остановка 354+000 1 187 466,75 Смоленская область, Ярцевский  район, км 354+000 

(право) 

30.04.2010 

10.  
000004073 Автобус.остановка 354+725 1 216 502,55 Смоленская область, Ярцевский  район, км 354+725 

(лево) 

30.04.2010 

11.  
000004074 Автобус.остановка 354+800 1 179 723,87 Смоленская область, Ярцевский  район, км 354+800 

(право) 

30.04.2010 

12.  
000004075 Автобус.остановка 359+098 1 185 144,57 Смоленская область, Ярцевский  район, км 359+098 

(лево) 

30.04.2010 

13.  
000004076 Автобус.остановка 359+190 1 204 317,09 Смоленская область, Ярцевский  район, км 359+190 

(право) 

30.04.2010 

14.  
000004077 Автобус.остановка 361+890 1 185 144,57 Смоленская область, Ярцевский  район, км 361+890 

(лево) 

30.04.2010 

15.  
000004078 Автобус.остановка 361+987 1 175 761,80 Смоленская область, Ярцевский  район, км 361+987 

(право) 

30.04.2010 

16.  
000004079 Автобус.остановка 362+150 л. 334 681,20 Смоленская область, Ярцевский  район, км 362+150 

(лево) 

30.04.2010 



 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование 

Первоначальная 

стоимость 
Местонахождение объекта 

Дата принятия к 

учету 

1 2 3 4 5 6 

17.  
000004080 Автобус.остановка 362+190 п. 149 929,38 Смоленская область, Ярцевский  район, км 362+190 

(право) 

30.04.2010 

18.  
000004081 Автобус.остановка 364+411 1 188 918,54 Смоленская область, Ярцевский  район, км 364+411 

(право) 

30.04.2010 

19.  
000004082 Автобус.остановка 364+530 1 165 636,89 Смоленская область, Ярцевский  район, км 364+530 

(лево) 

30.04.2010 

20.  
000004083 Автобус.остановка 364+670 л. 312 191,28 Смоленская область, Ярцевский  район, км 364+670 

(лево) 

30.04.2010 

21.  
000004084 Автобус.остановка 364+720 п. 312 191,28 Смоленская область, Ярцевский  район, км 364+720 

(право) 

30.04.2010 

22.  
000004085 Автобус.остановка 366+650 л. 1 103 945,22 Смоленская область, Ярцевский  район, км 366+650 

(лево) 

30.04.2010 

23.  
000004086 Автобус.остановка 366+700 п. 1 103 945,22 Смоленская область, Ярцевский  район, км 366+700 

(право) 

30.04.2010 

24.  
000004087 Автобус.остановка 368+680 л. 977 836,14 Смоленская область, Ярцевский  район, км 368+680 

(лево) 

30.04.2010 

25.  
000004088 Автобус.остановка 368+800 п. 977 836,14 Смоленская область, Ярцевский  район, км 368+800 

(право) 

30.04.2010 

26.  
000004089 Автобус.остановка 372+280 п. 953 203,59 Смоленская область, Смоленский  район, км 372+280 

(право) 

30.04.2010 

27.  
000004090 Автобус.остановка 374+250 л. 1 103 945,22 Смоленская область, Смоленский  район, км 374+250 

(лево) 

30.04.2010 

28.  
000004091 Автобус.остановка 374+400 п. 953 203,59 Смоленская область, Смоленский  район, км 374+400 

(право) 

30.04.2010 

29.  
000004092 Автобус.остановка 379+015 п. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 379+015 

(право) 

30.04.2010 

30.  
000004093 Автобус.остановка 379+050 л. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 379+050 

(лево) 

30.04.2010 

31.  
000004094 Автобус.остановка 380+800 л. 1 103 945,22 Смоленская область, Смоленский  район, км 380+800 

(лево) 

30.04.2010 

32.  
000004095 Автобус.остановка 380+990 п. 1 103 945,22 Смоленская область, Смоленский  район, км 380+990 

(право) 

30.04.2010 

33.  
000004096 Автобус.остановка 384+900 л. 1 126 435,14 Смоленская область, Смоленский  район, км 384+900 

(лево) 

30.04.2010 

34.  
000004097 Автобус.остановка 385+150 п. 975 693,51 Смоленская область, Смоленский  район, км 385+150 

(право) 

30.04.2010 

35.  
000004098 Автобус.остановка 386+450 л. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 386+450 

(лево) 

30.04.2010 

36.  
000004099 Автобус.остановка 386+820 п. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 386+820 

(право) 

30.04.2010 

37.  000004100 Автобус.остановка 387+400 п. 1 103 945,22 Смоленская область, Смоленский  район, км 387+400 30.04.2010 



 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование 

Первоначальная 

стоимость 
Местонахождение объекта 

Дата принятия к 

учету 

1 2 3 4 5 6 

(право) 

38.  
000004101 Автобус.остановка 387+700 л. 1 126 435,14 Смоленская область, Смоленский  район, км 387+700 

(лево) 

30.04.2010 

39.  
000004102 Автобус.остановка 388+490 л. 1 126 435,14 Смоленская область, Смоленский  район, км 388+490 

(лево) 

30.04.2010 

40.  
000004103 Автобус.остановка 388+590 п. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 388+590 

(право) 

30.04.2010 

41.  
000004104 Автобус.остановка 390+150 п. 1 063 125,81 Смоленская область, Смоленский  район, км 390+150 

(право) 

30.04.2010 

42.  
000004105 Автобус.остановка 390+300 л. 1 070 774,64 Смоленская область, Смоленский  район, км 390+300 

(лево) 

30.04.2010 

43.  
000004106 Автобус.остановка 391+800 л. 952 755,57 Смоленская область, Смоленский  район, км 391+800 

(лево) 

30.04.2010 

44.  
000004107 Автобус.остановка 391+860 п. 1 048 286,43 Смоленская область, Смоленский  район, км 391+860 

(право) 

30.04.2010 

45.  
000004108 Автобус.остановка 395+470 л. 1 048 286,43 Смоленская область, Смоленский  район, км 395+470 

(лево) 

30.04.2010 

46.  
000004109 Автобус.остановка 395+500 л. 919 193,40 Смоленская область, Смоленский  район, км 395+500 

(лево) 

30.04.2010 

47.  
000004110 Автобус.остановка 396+320 л. 951 127,65 Смоленская область, Смоленский  район, км 396+320 

(лево) 

30.04.2010 

48.  
000004111 Автобус.остановка 396+570 п. 951 127,65 Смоленская область, Смоленский  район, км 396+570 

(право) 

30.04.2010 

49.  
000004112 Автобус.остановка 398+900 п. 919 193,40 Смоленская область, Смоленский  район, км 398+900 

(право) 

30.04.2010 

50.  
000004113 Автобус.остановка 398+980 л. 953 203,59 Смоленская область, Смоленский  район, км 398+980 

(лево) 

30.04.2010 

51.  
000004114 Автобус.остановка 402+400 п. 951 127,65 Смоленская область, Смоленский  район, км 402+400 

(право) 

30.04.2010 

52.  
000004115 Автобус.остановка 402+630 л. 1 135 879,47 Смоленская область, Смоленский  район, км 402+630 

(лево) 

30.04.2010 

53.  
000004116 Автобус.остановка 408+910 746 697,15 Смоленская область, Смоленский  район, км 408+910 

(лево) 

30.04.2010 

54.  
000004117 Автобус.остановка 412+090 784 101,69 Смоленская область, Смоленский  район, км 412+090 

(лево) 

30.04.2010 

55.  
000004118 Автобус.остановка 415+400 784 101,69 Смоленская область, Смоленский  район, км 415+400 

(право) 

30.04.2010 

56.  
000004119 Автобус.остановка 420+840 392 051,70 Смоленская область, Смоленский  район, км 420+840 

(лево) 

30.04.2010 

57.  
000004120 Автобус.остановка 421+422 354 650,58 Смоленская область, Смоленский  район, км 421+422 

(право) 

30.04.2010 
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1 2 3 4 5 6 

58.  
000004121 Автобус.остановка 426+984 л. 159 373,71 Смоленская область, Краснинский  район, км 

426+984 (лево) 

30.04.2010 

59.  
000004122 Автобус.остановка 426+987 л 287 498,88 Смоленская область, Краснинский  район, км 

426+987 (лево) 

30.04.2010 

60.  
000004123 Автобус.остановка 427+085 п 220 831,11 Смоленская область, Краснинский  район, км 

427+085 (право) 

30.04.2010 

61.  
000004124 Автобус.остановка 427+085 п. 159 373,71 Смоленская область, Краснинский  район, км 

427+085 (право) 

30.04.2010 

62.  
000004125 Автобус.остановка 428+570 п. 496 943,10 Смоленская область, Краснинский  район, км 

428+570 (право) 

30.04.2010 

63.  
000004126 Автобус.остановка 428+605 л. 127 439,46 Смоленская область, Краснинский  район, км 

428+605 (лево) 

30.04.2010 

64.  
000004127 Автобус.остановка 428+669 л 158 402,43 Смоленская область, Краснинский  район, км 

428+669 (лево) 

30.04.2010 

65.  
000004128 Автобус.остановка 431+716 л 316 804,86 Смоленская область, Краснинский  район, км 

431+716 (лево) 

30.04.2010 

66.  
000004129 Автобус.остановка 431+725 л. 161 451,36 Смоленская область, Краснинский  район, км 

431+725 (лево) 

30.04.2010 

67.  
000004130 Автобус.остановка 431+862 п 325 859,31 Смоленская область, Краснинский  район, км 

431+862 (право) 

30.04.2010 

68.  
000004131 Автобус.остановка 433+700 п. 198 356,58 Смоленская область, Краснинский  район, км 

433+700 (право) 

30.04.2010 

69.  
000004132 Автобус.остановка 433+705 п 158 405,85 Смоленская область, Краснинский  район, км 

433+705 (право) 

30.04.2010 

70.  
000004133 Автобус.остановка 433+729 л 158 405,85 Смоленская область, Краснинский  район, км 

433+729 (лево) 

30.04.2010 

71.  
000004134 Автобус.остановка 433+755 л. 1 234 266,03 Смоленская область, Краснинский  район, км 

433+755 (лево) 

30.04.2010 

72.  
000004135 Автобус.остановка 437+123 п. 347 265,09 Смоленская область, Краснинский  район, км 

437+123 (право) 

30.04.2010 

73.  
000004136 Автобус.остановка 443+695 л. 223 625,25 Смоленская область, Краснинский  район, км 

443+695 (лево) 

30.04.2010 

74.  
000004137 Автобус.остановка 443+855 п. 295 701,75 Смоленская область, Краснинский  район, км 

443+855 (право) 

30.04.2010 

75.  
000004138 Автобус.остановка 443+857 п. 223 625,25 Смоленская область, Краснинский  район, км 

443+857 (право) 

30.04.2010 

76.  
000004139 Автобус.остановка 443+890 л. 110 949,93 Смоленская область, Краснинский  район, км 

443+890 (лево) 

30.04.2010 

77.  
000004140 Автобус.остановка 447+150 л. 293 940,45 Смоленская область, Краснинский  район, км 

447+150 (лево) 

30.04.2010 

78.  000004141 Автобус.остановка 447+209 л. 223 621,83 Смоленская область, Краснинский  район, км 30.04.2010 
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номер 
Наименование 
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447+209 (лево) 

79.  
000004142 Автобус.остановка 447+230 п. 334 681,20 Смоленская область, Краснинский  район, км 

447+230 (право) 

30.04.2010 

80.  
000004143 Автобус.остановка 447+398 п. 223 621,83 Смоленская область, Краснинский  район, км 

447+398 (право) 

30.04.2010 

81.  
000004144 Автобус.остановка 452+312 л. 223 621,83 Смоленская область, Краснинский  район, км 

452+312 (лево) 

30.04.2010 

82.  
000004145 Автобус.остановка 452+315 л. 127 439,46 Смоленская область, Краснинский  район, км 

452+315 (лево) 

30.04.2010 

83.  
000004146 Автобус.остановка 452+345 п. 161 451,36 Смоленская область, Краснинский  район, км 

452+345 (право) 

30.04.2010 

84.  
000004147 Автобус.остановка 452+351 п 223 621,83 Смоленская область, Краснинский  район, км 

452+351 (право) 

30.04.2010 

85.  
000007767 Автобусная остановка с посадочной площадкой км 

380+641 - км 380+684 право 

1 205 084,55 км 380+641 - км 380+684 право Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

86.  
000007766 Автобусная остановка с посадочной площадкой км 

380+748 - км 380+786 лево 

1 205 084,55 км 380+748 - км 380+786 лево Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

87.  
000006261 Автоматизированный пункт учета интенсивности  

движения (АПУИД) км 453+900 

580 164,12 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

88.  
000006262 Автоматизированный пункт учета интенсивности 

движения (АПУИД) км 453+900 

580 164,12 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

89.  
000007773 Барьерное ограждение км 380+186 -км  382+549 31 639 248,48 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

90.  
000007271 Барьерное ограждение км 387+675-км 387+757 право 

и лево 

116 140,10 км 387+675-км 387+757 право и лево Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

01.12.2012 

91.  
000007774 Барьерное ограждение транспортной развязки км 382 11 064 786,90 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

92.  
000004150 Декоративн.посадки 260-360 223 108,60 Смоленская область, Сафоновский район, км 260 - км 

360 

30.04.2010 

93.  
000004151 Декоративн.посадки 360-456 284 224,20 Смоленская область, Ярцевский район, км 360 - км 

456 

30.04.2010 

94.  000005491 Дор.знаки 260-360 - 299 шт. 13 371 295,68 км 260-км 360 30.04.2010 

95.  000005492 Дор.знаки 260-360 - 988 шт. 4 187 891,52 С.О.Сафоновский р-н, 30.04.2010 

96.  000005493 Дор.знаки 360+456 - 53 шт. 214 572,96 км 360- км 456 30.04.2010 

97.  000005494 Дор.знаки 360+456 - 885 шт. 2 658 827,52 км 360- км 465 30.04.2010 

98.  000005495 Дор.знаки 365-405 - 785 шт. 17 118 472,32 С.О. Кардымовский   р-н, 30.04.2010 

99.  000005496 Дор.знаки 425-443 - 119 шт. 650 590,56 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

100.  000005497 Дор.знаки 425-443 - 247 шт. 1 426 013,28 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

101.  000005498 Дор.знаки 443-453 - 20 шт. 117 267,84 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

102.  000005499 Дор.знаки 443-453 - 74 шт. 738 792,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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103.  000005453 Дорожн.буфера км373+1071 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

104.  000005454 Дорожн.буфера км373+919 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

105.  000005455 Дорожн.буфера км389+565 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

106.  000005456 Дорожн.буфера км391+759 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

107.  000005457 Дорожн.буфера км391+801 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

108.  000005458 Дорожн.буфера км395+340 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

109.  000005459 Дорожн.буфера км395+425 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

110.  000005460 Дорожн.буфера км398+714 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

111.  000005461 Дорожн.буфера км409+314 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

112.  000005462 Дорожн.буфера км410+486 17 836,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

113.  000005463 Дорожн.буфера км432+931 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

114.  000005464 Дорожн.буфера км433+596 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

115.  000005465 Дорожн.буфера км442+309 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

116.  000005466 Дорожн.буфера км442+401 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

117.  000005467 Дорожн.буфера км452+007 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

118.  000005468 Дорожн.буфера км452+129 17 836,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

119.  000005516 Дорожн.знаки км260+000.км360+000 722 151,00 М.О. Одинцовский р-н, 30.04.2010 

120.  000006263 Дорожная метеостанция км453+920 4 543 012,76 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

121.  
000004154 Дорожная одежда 260-360 5 273 536 032,00 Смоленская область, Сафоновский район, км 260 - км 

360 

30.04.2010 

122.  
000004155 Дорожная одежда 360-456 7 449 631 579,37 Смоленская область, Смоленский район, км 360 - км 

456 

30.04.2010 

123.  
000007763 Дорожная одежда км 380+186 -км  382+549 344 303 955,53 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

124.  
000007764 Дорожная одежда транспортной развязки км 382 124 892 286,79 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

125.  000005450 Дорожные буфера км347+945 18 382,66 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

126.  000005451 Дорожные буфера км357+580 18 382,66 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

127.  000005452 Дорожные буфера км357+816 18 382,66 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

128.  000005518 Дорожные знаки км380+450 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

129.  000005519 Дорожные знаки км380+880 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

130.  000005520 Дорожные знаки км384+328 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

131.  000005521 Дорожные знаки км387+735 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

132.  000005522 Дорожные знаки км387+735 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

133.  000005526 Дорожные знаки км396+250  а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

134.  000005525 Дорожные знаки км396+250  а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

135.  000005523 Дорожные знаки км396+250  а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

136.  000005524 Дорожные знаки км396+250 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

137.  000005527 Дорожные знаки км396+307 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 
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138.  000005528 Дорожные знаки км396+307 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

139.  000005529 Дорожные знаки км396+307 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

140.  000005530 Дорожные знаки км396+307 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

141.  000005531 Дорожные знаки км396+490 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

142.  000005532 Дорожные знаки км396+490 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

143.  000005533 Дорожные знаки км396+490 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

144.  000005534 Дорожные знаки км396+490 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

145.  000005535 Дорожные знаки км396+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

146.  000005536 Дорожные знаки км396+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

147.  000005537 Дорожные знаки км396+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

148.  000005538 Дорожные знаки км396+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

149.  000005539 Дорожные знаки км400+610 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

150.  000005540 Дорожные знаки км405+450 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

151.  000005541 Дорожные знаки км406+865 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

152.  000005544 Дорожные знаки км406+865 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

153.  000005543 Дорожные знаки км406+865 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

154.  000005542 Дорожные знаки км406+865 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

155.  000005545 Дорожные знаки км406+925 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

156.  000005546 Дорожные знаки км406+925 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

157.  000005547 Дорожные знаки км406+925 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

158.  000005548 Дорожные знаки км406+925 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

159.  000005549 Дорожные знаки км407+120 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

160.  000005550 Дорожные знаки км415+450 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

161.  000005551 Дорожные знаки км418+930 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

162.  000005552 Дорожные знаки км419+350 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

163.  000005553 Дорожные знаки км426+940 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

164.  000005554 Дорожные знаки км426+990 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

165.  000005555 Дорожные знаки км427+054 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

166.  000005556 Дорожные знаки км427+120 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

167.  000005557 Дорожные знаки км428+450 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

168.  000005558 Дорожные знаки км428+690 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

169.  000005559 Дорожные знаки км429+600 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

170.  000005560 Дорожные знаки км429+900 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

171.  000005561 Дорожные знаки км430+800 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

172.  000005562 Дорожные знаки км430+800 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

173.  000005563 Дорожные знаки км431+690 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

174.  000005564 Дорожные знаки км431+690 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

175.  000005565 Дорожные знаки км431+690 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

176.  000005566 Дорожные знаки км431+690 а/д М-1"Беларусь" 17 800,80 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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177.  000005567 Дорожные знаки км431+740 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

178.  000005568 Дорожные знаки км431+740 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

179.  000005569 Дорожные знаки км431+740 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

180.  000005570 Дорожные знаки км431+740 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

181.  000005571 Дорожные знаки км431+897 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

182.  000005572 Дорожные знаки км433+265 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

183.  
000005573 Дорожные знаки км433+285(право) а/д М-

1"Беларусь" 

17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

184.  000005574 Дорожные знаки км433+300 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

185.  000005575 Дорожные знаки км433+540 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

186.  000005576 Дорожные знаки км433+540 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

187.  000005577 Дорожные знаки км433+540 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

188.  000005578 Дорожные знаки км433+540 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

189.  000005579 Дорожные знаки км433+570 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

190.  000005580 Дорожные знаки км433+581 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

191.  000005583 Дорожные знаки км433+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

192.  000005582 Дорожные знаки км433+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

193.  000005584 Дорожные знаки км433+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

194.  000005581 Дорожные знаки км433+590 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

195.  000005585 Дорожные знаки км433+645 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

196.  000005586 Дорожные знаки км433+645 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

197.  000005587 Дорожные знаки км433+645 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

198.  000005588 Дорожные знаки км433+645 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

199.  000005589 Дорожные знаки км433+695 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

200.  000005590 Дорожные знаки км433+695 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

201.  000005591 Дорожные знаки км433+695 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

202.  000005592 Дорожные знаки км433+695 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

203.  000005593 Дорожные знаки км433+800 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

204.  000005594 Дорожные знаки км437+045 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

205.  000005595 Дорожные знаки км438+400 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

206.  000005605 Дорожные знаки км441+810 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

207.  000005606 Дорожные знаки км441+970 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

208.  000005607 Дорожные знаки км443+520 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

209.  000005608 Дорожные знаки км443+575 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

210.  000005609 Дорожные знаки км443+600 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

211.  000005610 Дорожные знаки км443+625 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

212.  000005611 Дорожные знаки км443+846 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

213.  000005612 Дорожные знаки км443+950 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

214.  000005613 Дорожные знаки км443+990 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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215.  000005614 Дорожные знаки км445+800 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

216.  000005615 Дорожные знаки км445+800 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

217.  000005616 Дорожные знаки км447+075  а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

218.  000005617 Дорожные знаки км447+200 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

219.  000005618 Дорожные знаки км447+295 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

220.  000005619 Дорожные знаки км447+315 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

221.  000005620 Дорожные знаки км447+495 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

222.  000005621 Дорожные знаки км449+830 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

223.  000005622 Дорожные знаки км451+480 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

224.  000005623 Дорожные знаки км452+153 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

225.  000005624 Дорожные знаки км452+300 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

226.  000005625 Дорожные знаки км452+449 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

227.  000005626 Дорожные знаки км452+449 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

228.  000005627 Дорожные знаки км452+780 а/д М-1"Беларусь" 17 800,20 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

229.  000005656 Дорожный буфер км453+175 8 851,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

230.  000005657 Дорожный буфер км456+442 8 851,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

231.  000005868 Дорожный знак км334+397 (лево) 3 567,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

232.  000005869 Дорожный знак км334+397 (лево) 4 310,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

233.  000005870 Дорожный знак км334+532 (лево) 198 000,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

234.  000005871 Дорожный знак км336+858 (право) 198 000,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

235.  000005880 Дорожный знак км336+858 (право) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

236.  000005872 Дорожный знак км338+515 (лево) 3 380,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

237.  000005873 Дорожный знак км338+515 (лево) 4 310,00 С.О. Ярцевский р-н, 30.04.2010 

238.  000005874 Дорожный знак км343+661 (право) 8 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

239.  000005875 Дорожный знак км345+267 (лево) 4 310,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

240.  000005876 Дорожный знак км345+267(лево) 3 380,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

241.  000005877 Дорожный знак км345+267(лево) 3 380,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

242.  000005878 Дорожный знак км345+316 (право) 3 380,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

243.  000005879 Дорожный знак км345+316 (право) 4 310,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

244.  000005881 Дорожный знак км347+144 (лево) 9 311,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

245.  000005882 Дорожный знак км352+180 (право) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

246.  000005883 Дорожный знак км352+250 (право) 14 500,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

247.  000005884 Дорожный знак км352+370 (право) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

248.  000005885 Дорожный знак км352+439 (право) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

249.  000005886 Дорожный знак км354+659 (право) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

250.  000005887 Дорожный знак км354+893 (право) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

251.  000005888 Дорожный знак км354+963  (лево) 8 490,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

252.  000005889 Дорожный знак км355+161 (право) 8 490,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

253.  000005890 Дорожный знак км355+990 (право) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 
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254.  000005891 Дорожный знак км356+054 (право) 8 490,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

255.  000005892 Дорожный знак км356+114 (право) 8 490,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

256.  000005893 Дорожный знак км357+337 (лево) 2 476,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

257.  000005894 Дорожный знак км358+730 (лево) 4 300,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

258.  000005895 Дорожный знак км358+767 (лево) 8 490,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

259.  000005896 Дорожный знак км358+914 (лево) 4 300,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

260.  000005897 Дорожный знак км359+043 (право) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

261.  000005899 Дорожный знак км359+123 (право) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

262.  000005898 Дорожный знак км359+123 (право) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

263.  000005900 Дорожный знак км359+226 (лево) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

264.  000005901 Дорожный знак км359+292 (лево) 198 000,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

265.  000005902 Дорожный знак км359+425 (лево) 3 567,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

266.  000005903 Дорожный знак км360+542 (право) 14 500,00 С.О. Кардымовский р-н, 30.04.2010 

267.  000005478 Дорожный знак км366+150(лево) 11 200,00 С.О. Кардымовский   р-н, 30.04.2010 

268.  000005904 Дорожный знак км373+600 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

269.  000005905 Дорожный знак км380+863 (право)индив. 47 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

270.  000005906 Дорожный знак км380+927 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

271.  000005907 Дорожный знак км381+013 (лево)индив. 47 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

272.  000005908 Дорожный знак км381+334 (лево) 4 310,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

273.  000005909 Дорожный знак км382+550 (лево) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

274.  000005910 Дорожный знак км383+550 (лево) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

275.  000005911 Дорожный знак км383+832 (право) 4 310,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

276.  000005912 Дорожный знак км387+103 (право) 198 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

277.  000005913 Дорожный знак км387+194 (право) 198 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

278.  000005914 Дорожный знак км391+840 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

279.  000005915 Дорожный знак км392+545 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

280.  000005916 Дорожный знак км406+470 (лево)индив. 23 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

281.  000005917 Дорожный знак км406+470 (право)индив. 23 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

282.  000005918 Дорожный знак км407+320 (лево)индив. 23 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

283.  000005919 Дорожный знак км407+320 (право)индив. 23 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

284.  000005920 Дорожный знак км412+300 (право) 4 310,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

285.  000005921 Дорожный знак км414+250 (право) 14 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

286.  000005922 Дорожный знак км414+513 (лево) 4 310,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

287.  000005923 Дорожный знак км414+754 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

288.  000005924 Дорожный знак км414+804 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

289.  000005925 Дорожный знак км415+099 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

290.  000005926 Дорожный знак км415+180 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

291.  000005927 Дорожный знак км415+432 (лево) 10 800,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

292.  000005928 Дорожный знак км415+565 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 
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293.  000005929 Дорожный знак км415+620 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

294.  000005930 Дорожный знак км416+000 (лево)индив. 38 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

295.  000005931 Дорожный знак км416+000 (право)индив. 38 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

296.  000005932 Дорожный знак км416+179 (лево)индив. 38 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

297.  000005933 Дорожный знак км416+179 (право)индив. 38 000,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

298.  000005479 Дорожный знак км417+400(право) 11 200,00 С.О. Краснинский    р-н, 30.04.2010 

299.  000005934 Дорожный знак км418+1000 (лево) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

300.  000005935 Дорожный знак км418+1000 (лево) 3 944,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

301.  000005936 Дорожный знак км418+900 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

302.  000005937 Дорожный знак км419+017 (лево) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

303.  000005938 Дорожный знак км419+340 (право) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

304.  000005939 Дорожный знак км420+617 (право) 14 500,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

305.  000005940 Дорожный знак км420+694 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

306.  000005941 Дорожный знак км420+761 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

307.  000005943 Дорожный знак км421+000 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

308.  000005942 Дорожный знак км421+000 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

309.  000005944 Дорожный знак км421+004 (лево) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

310.  000005945 Дорожный знак км421+004 (лево) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

311.  000005946 Дорожный знак км421+010 (лево) 3 567,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

312.  000005947 Дорожный знак км421+010 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

313.  000005948 Дорожный знак км421+010 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

314.  000005949 Дорожный знак км421+121 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

315.  000005950 Дорожный знак км421+121 (право) 9 861,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

316.  000005951 Дорожный знак км422+750 (право) 9 311,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

317.  000005952 Дорожный знак км423+380 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

318.  000005953 Дорожный знак км423+460 (право) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

319.  000005954 Дорожный знак км423+460 (право) 9 311,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

320.  000005955 Дорожный знак км423+700 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

321.  000005956 Дорожный знак км423+780 (лево) 8 490,00 С.О. Смоленский р-н, 30.04.2010 

322.  000005957 Дорожный знак км424+750 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

323.  000005958 Дорожный знак км433+600 (лево) 4 310,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

324.  000005959 Дорожный знак км433+600 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

325.  000005960 Дорожный знак км437+010 (право) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

326.  000005961 Дорожный знак км437+107 (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

327.  000005962 Дорожный знак км437+107 (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

328.  000005963 Дорожный знак км437+111 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

329.  000005964 Дорожный знак км437+111 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

330.  000005965 Дорожный знак км437+270 (лево) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

331.  000005966 Дорожный знак км437+270 (лево) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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332.  000005967 Дорожный знак км437+330 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

333.  000005968 Дорожный знак км437+330 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

334.  000005969 Дорожный знак км437+330 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

335.  000005970 Дорожный знак км441+100 (право) 9 311,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

336.  000005971 Дорожный знак км441+100 (право) 3 189,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

337.  000005972 Дорожный знак км441+660 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

338.  000005973 Дорожный знак км441+680 (лево) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

339.  000005974 Дорожный знак км441+720 (право) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

340.  000005975 Дорожный знак км441+770 (право) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

341.  000005976 Дорожный знак км441+770 (право) 9 311,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

342.  000005977 Дорожный знак км441+770 (право) 3 189,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

343.  000005978 Дорожный знак км441+815 (лево) 4 310,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

344.  000005979 Дорожный знак км441+830 (право) 4 310,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

345.  000005980 Дорожный знак км442+030 (лево) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

346.  000005981 Дорожный знак км442+030 (лево) 9 311,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

347.  000005982 Дорожный знак км442+080 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

348.  000005983 Дорожный знак км442+120 (лево) 8 490,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

349.  000005984 Дорожный знак км442+120 (лево) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

350.  000005985 Дорожный знак км442+380 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

351.  000005986 Дорожный знак км442+600 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

352.  000005987 Дорожный знак км442+770 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

353.  000005988 Дорожный знак км442+770 (лево) 9 311,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

354.  000005989 Дорожный знак км443+560 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

355.  000005990 Дорожный знак км443+690 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

356.  000005992 Дорожный знак км443+737  (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

357.  000005991 Дорожный знак км443+737 (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

358.  000005993 Дорожный знак км443+741 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

359.  000005994 Дорожный знак км443+741 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

360.  000005995 Дорожный знак км443+745 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

361.  000005996 Дорожный знак км444+300 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

362.  000005997 Дорожный знак км444+397 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

363.  000005998 Дорожный знак км444+800 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

364.  000005999 Дорожный знак км447+080 (лево) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

365.  000006000 Дорожный знак км447+155  (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

366.  000006002 Дорожный знак км447+285 (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

367.  000006001 Дорожный знак км447+285 (право) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

368.  000006003 Дорожный знак км447+289 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

369.  000006004 Дорожный знак км447+289 (лево) 9 861,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

370.  000006005 Дорожный знак км447+330 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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371.  000006006 Дорожный знак км447+485 (лево) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

372.  000006007 Дорожный знак км447+515 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

373.  000006008 Дорожный знак км449+601 (право) 14 500,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

374.  000006009 Дорожный знак км449+710 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

375.  000006010 Дорожный знак км449+840 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

376.  000006041 Дорожный знак км450+000 (право) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

377.  000006011 Дорожный знак км451+225 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

378.  000006012 Дорожный знак км451+411 (лево) 4 310,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

379.  000006014 Дорожный знак км451+508  (право)индив. 48 100,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

380.  000006013 Дорожный знак км451+508 (право) 4 300,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

381.  000006015 Дорожный знак км451+510 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

382.  000006016 Дорожный знак км451+510 (лево) 3 944,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

383.  000006017 Дорожный знак км451+543 (лево) 4 300,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

384.  000006018 Дорожный знак км451+543 (лево)индив. 48 100,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

385.  000006019 Дорожный знак км451+547 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

386.  000006020 Дорожный знак км451+547 (право) 3 944,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

387.  000006036 Дорожный знак км451+710 (лево) 21 248,33 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

388.  000006021 Дорожный знак км451+798 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

389.  000006022 Дорожный знак км451+866 (право) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

390.  000006023 Дорожный знак км451+911 (лево) 3 567,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

391.  000005480 Дорожный знак км452+240(лево) 11 200,00 С.О. Краснинский    р-н, 30.04.2010 

392.  000006024 Дорожный знак км453+000 (лево) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

393.  000006025 Дорожный знак км453+000 (право) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

394.  000006026 Дорожный знак км453+150 (лево) 21 248,33 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

395.  000006027 Дорожный знак км453+150 (право) 14 928,95 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

396.  000006028 Дорожный знак км453+175 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

397.  000006029 Дорожный знак км453+190 (лево) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

398.  000006118 Дорожный знак км453+190 (лево) 21 566,42 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

399.  000006073 Дорожный знак км453+230 (право) 10 428,25 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

400.  000006030 Дорожный знак км453+280 (лево) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

401.  000006031 Дорожный знак км453+300 (лево) 51 498,06 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

402.  000006131 Дорожный знак км453+350 (лево) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

403.  000006074 Дорожный знак км453+360 (право) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

404.  000006135 Дорожный знак км453+400 (лево) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

405.  000006075 Дорожный знак км453+440 (право) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

406.  000006032 Дорожный знак км453+500 (право) 50 640,76 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

407.  000006033 Дорожный знак км453+530 (право) 32 460,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

408.  000006087 Дорожный знак км453+650 (право) 46 568,77 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

409.  000006034 Дорожный знак км453+650 (право) 42 888,49 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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410.  000006035 Дорожный знак км453+700 (лево) 14 928,95 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

411.  000006068 Дорожный знак км453+710 (лево) 21 566,42 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

412.  000006115 Дорожный знак км453+720 (лево) 21 566,42 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

413.  000006053 Дорожный знак км453+720 (лево) 21 248,32 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

414.  000006037 Дорожный знак км453+720 (лево) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

415.  000006038 Дорожный знак км453+830 (лево) 32 460,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

416.  000006039 Дорожный знак км453+850 (лево) 29 857,90 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

417.  000006040 Дорожный знак км453+900 (лево) 24 931,38 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

418.  000006076 Дорожный знак км453+945 (право) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

419.  000006042 Дорожный знак км454+000 (лево) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

420.  000006104 Дорожный знак км454+000 (лево) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

421.  000006077 Дорожный знак км454+012 (право) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

422.  000006043 Дорожный знак км454+017 (ось) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

423.  000006044 Дорожный знак км454+017 (право) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

424.  000006067 Дорожный знак км454+090 (лево) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

425.  000006045 Дорожный знак км454+092 (лево) 72 280,92 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

426.  000006046 Дорожный знак км454+100 (лево) 21 248,33 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

427.  000006047 Дорожный знак км454+123 (ось) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

428.  000006078 Дорожный знак км454+123 (право) 21 603,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

429.  000006048 Дорожный знак км454+145 (право) 36 569,11 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

430.  000006107 Дорожный знак км454+145 (право) 30 908,51 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

431.  000006049 Дорожный знак км454+150 (лево) 42 888,49 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

432.  000006050 Дорожный знак км454+157 (лево) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

433.  000006114 Дорожный знак км454+157 (лево) 61 440,81 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

434.  000006051 Дорожный знак км454+180 (лево) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

435.  000006136 Дорожный знак км454+180 (лево) 39 857,55 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

436.  000006052 Дорожный знак км454+220 (ось) 21 248,33 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

437.  000006071 Дорожный знак км454+220 (право) 10 428,25 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

438.  000006055 Дорожный знак км454+226 (право) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

439.  000006110 Дорожный знак км454+240 (лево) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

440.  000006058 Дорожный знак км454+242 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

441.  000006054 Дорожный знак км454+260 (право) 81 847,34 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

442.  000006056 Дорожный знак км454+280 (лево) 29 857,90 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

443.  000006059 Дорожный знак км454+360 (ось) 58 156,89 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

444.  000006060 Дорожный знак км454+360 (право) 81 847,34 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

445.  000006061 Дорожный знак км454+391 (право) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

446.  000006062 Дорожный знак км454+400 (лево) 41 728,60 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

447.  000006063 Дорожный знак км454+445 (лево) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

448.  000006064 Дорожный знак км454+445 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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449.  000006065 Дорожный знак км454+452 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

450.  000006066 Дорожный знак км454+519 (лево) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

451.  000006080 Дорожный знак км454+600 (ось) 43 280,32 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

452.  000006081 Дорожный знак км454+600 (право) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

453.  000006127 Дорожный знак км454+611 (лево) 102 290,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

454.  000006082 Дорожный знак км454+640 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

455.  000006079 Дорожный знак км454+650 (право) 10 428,25 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

456.  000006083 Дорожный знак км454+672 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

457.  000006084 Дорожный знак км454+677 (лево) 102 290,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

458.  000006085 Дорожный знак км454+677 (лево) 31 300,35 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

459.  000006086 Дорожный знак км454+700 (лево) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

460.  000006088 Дорожный знак км454+700 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

461.  000006090 Дорожный знак км454+750 (лево) 25 749,03 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

462.  000006116 Дорожный знак км454+750 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

463.  000006091 Дорожный знак км454+777 (лево) 102 290,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

464.  000006092 Дорожный знак км454+777 (лево) 31 300,35 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

465.  000006093 Дорожный знак км454+815 (лево) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

466.  000006094 Дорожный знак км454+815 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

467.  000006095 Дорожный знак км454+855 (право) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

468.  000006096 Дорожный знак км454+922 (право) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

469.  000006124 Дорожный знак км454+922 (право) 20 856,48 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

470.  000006097 Дорожный знак км454+923 (ось) 32 460,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

471.  000006098 Дорожный знак км454+950 (лево) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

472.  000006101 Дорожный знак км454+950 (лево) 9 660,19 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

473.  000006099 Дорожный знак км454+950 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

474.  000006100 Дорожный знак км454+950 (право) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

475.  000006103 Дорожный знак км454+980 (лево) 14 928,95 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

476.  000006102 Дорожный знак км454+980 (лево) 14 928,95 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

477.  000006105 Дорожный знак км455+000 (право) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

478.  000006106 Дорожный знак км455+042 (право) 81 847,34 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

479.  000006057 Дорожный знак км455+093 (право) 20 856,48 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

480.  000006108 Дорожный знак км455+100 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

481.  000006109 Дорожный знак км455+1003 (лево) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

482.  000006111 Дорожный знак км455+143 (право) 81 847,34 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

483.  000006112 Дорожный знак км455+171 (ось) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

484.  000006072 Дорожный знак км455+184 (лево) 10 428,25 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

485.  000006113 Дорожный знак км455+211 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

486.  000006117 Дорожный знак км455+365 (лево) 69 700,00 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

487.  000006119 Дорожный знак км455+365 (лево) 31 300,35 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 
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488.  000006121 Дорожный знак км455+365 (ось) 32 386,50 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

489.  000006120 Дорожный знак км455+365 (ось) 31 300,35 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

490.  000006122 Дорожный знак км455+491 (ось) 21 640,16 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

491.  000006069 Дорожный знак км455+494 (право) 10 428,25 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

492.  000006123 Дорожный знак км455+515 (лево) 20 480,27 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

493.  000006125 Дорожный знак км455+531 (ось) 21 640,09 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

494.  000006126 Дорожный знак км455+565 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

495.  000006128 Дорожный знак км455+611 (лево) 31 300,35 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

496.  000006129 Дорожный знак км455+645 (лево) 20 480,27 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

497.  000006130 Дорожный знак км455+665 (лево) 102 290,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

498.  000006070 Дорожный знак км455+711 (право) 10 783,21 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

499.  000006089 Дорожный знак км455+741 (ось) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

500.  000006132 Дорожный знак км455+741 (право) 10 428,24 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

501.  000006133 Дорожный знак км455+903 (лево) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

502.  000006134 Дорожный знак км456+000 (лево) 29 474,29 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

503.  000006137 Дорожный знак км456+167 (право) 21 248,33 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

504.  000006138 Дорожный знак км456+267 (лево) 32 031,54 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

505.  000006139 Дорожный знак км456+300 (лево) 49 517,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

506.  000006140 Дорожный знак км456+442 (ось) 10 820,08 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

507.  000006141 Дорожный знак км456+467 (лево) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

508.  000006142 Дорожный знак км456+517 (лево) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

509.  000006143 Дорожный знак км456+567 (лево) 15 268,41 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

510.  000006144 Дорожный знак км456+605 (лево) 102 290,74 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

511.  000006145 Дорожный знак км456+617 (лево) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

512.  000006146 Дорожный знак км456+617 (право) 57 336,47 С.О. Краснинский  р-н, 30.04.2010 

513.  000005376 Заград. сист. пост ГАИ 385 1 123 777,80 Смол.обл, Смоленский  район; км 385 30.04.2010 

514.  
000004158 Земляное полотно 260-360 246 436 870,59 Смоленская область, Сафоновский район,  

Ярцевский район, км 260 - км 360 

30.04.2010 

515.  000004159 Земляное полотно 365-405 335 403 807,33 Смоленская область, Смоленский район, км 365-405 30.04.2010 

516.  
000007761 Земляное полотно км 380+186 -км  382+549 126 428 389,27 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

517.  
000007762 Земляное полотно транспортной развязки км 382 20 446 268,95 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

518.  000005377 Знак"Граница с БССР" 456 км 10 448 831,88 Смол.обл, Краснинский   район; км 456 30.04.2010 

519.  000006184 Информ.знаки (щитки) км334+000(право) 25 000,00 С.О. г.Ярцево 30.04.2010 

520.  000006185 Информ.знаки (щитки) км335+000(лево) 25 000,00 С.О. г.Ярцево 30.04.2010 

521.  
000007270 Комплекс электроосвещения пешеходника км 

387+661 

570 659,36 км 387+661 Смоленская обл Автомобильная дорога 

М-1 "Беларусь" 

01.12.2012 

522.  000007785 Комплекс электроосвещения транспортной развязки 22 295 734,53 км382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 20.11.2013 
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км382 "Беларусь" 

523.  
000005414 Комплексный пост дорожного контроля 

метеосистемы а/д М1 км 334+250(право) 

920 113,40 С.О. Кардымовкий р-н; 30.04.2010 

524.  
000005415 Комплексный пост дорожного контроля 

метеосистемы а/д М1 км 358+900 (право) 

1 653 994,50 С.О. Смоленский  р-н; 30.04.2010 

525.  
000005416 Комплексный пост дорожного контроля 

метеосистемы а/д М1 км 378+000 (лево) 

1 818 914,80 С.О. Смоленский  р-н; 30.04.2010 

526.  
000005418 Комплексный пост дорожного контроля 

метеосистемы а/д М1 км 396+700 (право) 

1 653 995,25 С.О. Смоленский  р-н; 30.04.2010 

527.  
000005419 Комплексный пост дорожного контроля 

метеосистемы а/д М1 км 429+500 (лево) 

1 653 995,25 С.О. Краснинский   р-н; 30.04.2010 

528.  
000006264 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-1 

км 453+900 (ось) 

470 300,00 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

529.  
000006265 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-2 

км 453+900 (право) 

470 299,99 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

530.  
000006266 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-3 

км 453+920 (ось) 

470 300,00 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

531.  
000006267 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-4 

км 456+010 (ось) 

470 300,00 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

532.  
000006268 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-

5км 456+020 (лево) 

470 300,00 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

533.  
000006269 Комплект оборудования телеобзора дорожный КС-6 

км 456+020 (ось) 

470 300,00 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

534.  000005378 ЛЭП ВЛ-0,4кв 385 км ГАИ 104 848,65 Смол.обл, Смоленский  район; км 385 30.04.2010 

535.  000005379 Мемориальный комплекс 429 пр. Липов 42 773,94 Смол.обл, Краснинский   район; км 429 30.04.2010 

536.  000005380 Мемориальный комплекс 453 д.К.Горки 249 374,43 Смол.обл, Краснинский   район; км 453 30.04.2010 

537.  000006203 Направл.устр-ва км371+600-373+450 86 565,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

538.  000006204 Направл.устр-ва км383+450-385+350 128 355,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

539.  000006205 Направл.устр-ва км384 (трансп.развязка) 56 715,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

540.  000006206 Направл.устр-ва км387+100-388+150 105 967,50 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

541.  000006207 Направл.устр-ва км395+050-397+400 185 070,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

542.  000006208 Направл.устр-ва км428+200-429+150 53 730,00 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

543.  000006209 Направл.устр-ва км433+200-434+200 50 745,00 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

544.  000006210 Направл.устр-ва км443+400-444+150 43 282,50 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

545.  000006211 Направл.устр-ва км452+100-452+800 68 655,00 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

546.  000006281 Оборудование учета интенсивности движения км333 243 000,00 С.О. Ярцевский район, 30.04.2010 

547.  000006282 Оборудование учета интенсивности движения км345 243 000,00 С.О. Ярцевский район, 30.04.2010 

548.  000006283 Оборудование учета интенсивности движения км388 243 000,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

549.  000006284 Оборудование учета интенсивности движения км429 243 000,00 С.О. Краснинский район, 30.04.2010 

550.  000004297 Ограждение 287-360 171 241 015,95 Смоленская область, Сафоновский район, км 287 - км 30.04.2010 
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360 

551.  000004308 Ограждение 332 бар. 52 356,78 Смоленская область, Ярцевский район, км 332 30.04.2010 

552.  
000004309 Ограждение 365-405 50 354 014,32 Смоленская область, Смоленский район, км 365 - км 

405 

30.04.2010 

553.  
000004310 Ограждение 368+935,411+00 834 640,74 Смоленская область, Смоленский район, км 368+935- 

км 411+000 (лев/пр) 

30.04.2010 

554.  
000004312 Ограждение 373-374 187 949,52 Смоленская область, Ярцевский район, км 373 - км 

374 

30.04.2010 

555.  
000004311 Ограждение 373+800,373+900 485 944,38 Смоленская область, Ярцевский район, км 373+800 - 

км 373+900 

30.04.2010 

556.  
000004313 Ограждение 375+934,375+990 55 024,38 Смоленская область, Ярцевский район, км 375+934- 

км 375+990 

30.04.2010 

557.  
000004314 Ограждение 377-378 264 304,44 Смоленская область, Ярцевский район, км 377 - км 

378 

30.04.2010 

558.  
000004315 Ограждение 382+300,382+545 225 507,96 Смоленская область, Смоленский район, км 382+300- 

км 382+545 

30.04.2010 

559.  
000004316 Ограждение 383+200,383+410 155 791,26 Смоленская область, Смоленский район, км 383+200- 

км 383+410 

30.04.2010 

560.  000004317 Ограждение 384+493 117 902,79 Смоленская область, Смоленский район, км 384+493 30.04.2010 

561.  
000004318 Ограждение 391-392 417 014,28 Смоленская область, Смоленский район, км 391 - км 

392 

30.04.2010 

562.  
000004319 Ограждение 395-396 493 369,20 Смоленская область, Смоленский район, км 395 - км 

396 

30.04.2010 

563.  
000004320 Ограждение 405-406 70 251,93 Смоленская область, Смоленский район, км 405 - км 

406 

30.04.2010 

564.  
000004321 Ограждение 407+408 416 436,30 Смоленская область, Смоленский район, км 407 - км 

408 

30.04.2010 

565.  
000004322 Ограждение 408+409 317 345,22 Смоленская область, Смоленский район, км 408 - км 

409 

30.04.2010 

566.  
000004323 Ограждение 409+409+235 4 756 113,63 Смоленская область, Смоленский район, км 409 - км 

409+235 

30.04.2010 

567.  
000004324 Ограждение 410+580-411 3 280 130,55 Смоленская область, Смоленский район, км 410+580 

- км 411 

30.04.2010 

568.  
000004325 Ограждение 411-412 114 140,79 Смоленская область, Смоленский район, км 411 - км 

412 

30.04.2010 

569.  
000004326 Ограждение 412-413 35 125,11 Смоленская область, Смоленский район, км 412 - км 

413 

30.04.2010 

570.  
000004327 Ограждение 413-414 331 143,21 Смоленская область, Смоленский район, км 413 - км 

414 

30.04.2010 

571.  000004328 Ограждение 414+415 338 668,92 Смоленская область, Смоленский район, км 414 - км 30.04.2010 
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415 

572.  
000004329 Ограждение 415+416 1 374 740,82 Смоленская область, Смоленский район, км 415 - км 

416 

30.04.2010 

573.  
000004330 Ограждение 417-418 35 121,69 Смоленская область, Смоленский район, км 417 - км 

418 

30.04.2010 

574.  
000004331 Ограждение 418-419 35 121,69 Смоленская область, Смоленский район, км 418 - км 

419 

30.04.2010 

575.  
000004332 Ограждение 419-420 304 798,95 Смоленская область, Смоленский район, км 419 - км 

420 

30.04.2010 

576.  
000004333 Ограждение 422-423 35 116,56 Смоленская область, Смоленский район, км 422 - км 

423 

30.04.2010 

577.  
000004334 Ограждение 423+424 35 116,56 Смоленская область, Краснинский район, км 423 - км 

424 

30.04.2010 

578.  
000004335 Ограждение 424-425 35 116,56 Смоленская область, Краснинский район, км 424 - км 

425 

30.04.2010 

579.  
000004336 Ограждение 428-429 20 709,81 Смоленская область, Краснинский район, км 428 - км 

429 

30.04.2010 

580.  
000004337 Ограждение 431+432 39 694,23 Смоленская область, Краснинский район, км 431 - км 

432 

30.04.2010 

581.  
000004340 Ограждение 433-434 778 373,19 Смоленская область, Краснинский район, км 433 - км 

434 

30.04.2010 

582.  
000004338 Ограждение 433+250-433+305,433+200-433+400 351 688,86 Смоленская область, Краснинский район, км 

433+250-433+305, км 433+200-433+400 

30.04.2010 

583.  
000004339 Ограждение 433+306,433+590 135 902,25 Смоленская область, Краснинский район, км 

433+306- км 433+590 

30.04.2010 

584.  
000004341 Ограждение 434-435 20 709,81 Смоленская область, Краснинский район, км 434 - км 

435 

30.04.2010 

585.  
000004342 Ограждение 435-436 41 419,62 Смоленская область, Краснинский район, км 435 - км 

436 

30.04.2010 

586.  
000004343 Ограждение 437-438 20 709,81 Смоленская область, Краснинский район, км 437 - км 

438 

30.04.2010 

587.  
000004344 Ограждение 438-439 20 709,81 Смоленская область, Краснинский район, км 438 - км 

439 

30.04.2010 

588.  
000004345 Ограждение 440-441 20 709,81 Смоленская область, Краснинский район, км 440 - км 

441 

30.04.2010 

589.  
000004346 Ограждение 441-442 151 877,07 Смоленская область, Краснинский район, км 441 - км 

442 

30.04.2010 

590.  
000004347 Ограждение 442-443 500 513,58 Смоленская область, Краснинский район, км 442 - км 

443 

30.04.2010 

591.  
000004348 Ограждение 443-444 21 976,92 Смоленская область, Краснинский район, км 443 - км 

444 

30.04.2010 
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592.  
000004349 Ограждение 444-445 9 157,05 Смоленская область, Краснинский район, км 444 - км 

445 

30.04.2010 

593.  
000004350 Ограждение 445-446 21 976,92 Смоленская область, Краснинский район, км 445 - км 

446 

30.04.2010 

594.  
000004351 Ограждение 446-447 43 953,84 Смоленская область, Краснинский район, км 446 - км 

447 

30.04.2010 

595.  
000004352 Ограждение 447-448 21 976,92 Смоленская область, Краснинский район, км 447 - км 

448 

30.04.2010 

596.  
000004353 Ограждение 449-450 21 976,92 Смоленская область, Краснинский район, км 449 - км 

450 

30.04.2010 

597.  
000004354 Ограждение 450-451 43 953,84 Смоленская область, Краснинский район, км 450 - км 

451 

30.04.2010 

598.  
000004355 Ограждение 452-453 71 421,57 Смоленская область, Краснинский район, км 452 - км 

453 

30.04.2010 

599.  
000004356 Ограждение 453+175-454+360 (ось-лево) 4 348 081,48 Смоленская область, Краснинский район, км 

453+175-454+360 (ось-лево) 

30.04.2010 

600.  
000004357 Ограждение 453+175-454+360 (ось-право) 4 348 081,48 Смоленская область, Краснинский район, км 

453+175-454+360 (ось-право) 

30.04.2010 

601.  
000004358 Ограждение 453+902-454+0325 (лево) 478 839,35 Смоленская область, Краснинский район, км 

453+902-454+0325 (лево) 

30.04.2010 

602.  
000004359 Ограждение 453+902-454+0435 (право) 519 201,28 Смоленская область, Краснинский район, км 

453+902-454+0325 (право) 

30.04.2010 

603.  
000004360 Ограждение 454+408-454+580 (ось) 631 113,96 Смоленская область, Краснинский район, км 

454+408-454+580 (ось) 

30.04.2010 

604.  
000004361 Ограждение 454+620-455+120 (по оси,лево,право) 3 669 267,07 Смоленская область, Краснинский район, км  

454+620-455+120 (по оси,лево,право) 

30.04.2010 

605.  
000004362 Ограждение 454+763-454+807 (лево) 161 447,75 Смоленская область, Краснинский район, км 

454+763-454+807 (лево) 

30.04.2010 

606.  
000004363 Ограждение 454+763-454+807 (право) 161 447,75 Смоленская область, Краснинский район, км 

454+763-454+807 (право) 

30.04.2010 

607.  
000004364 Ограждение 455+034-455+210 (право) 645 791,00 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+034-455+210 (право) 

30.04.2010 

608.  
000004365 Ограждение 455+134-455+450 (право) 1 159 488,39 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+134-455+450 (право) 

30.04.2010 

609.  
000004366 Ограждение 455+159-455+470 (лево) 1 298 843,49 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+159-455+470 (лево) 

30.04.2010 

610.  
000004367 Ограждение 455+164-455+440 (ось,лево) 1 012 717,71 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+164-455+440 (ось,лево) 

30.04.2010 

611.  
000004368 Ограждение 455+164-455+440 (ось,право) 1 012 717,71 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+164-455+440 (ось,право) 

30.04.2010 

612.  000004369 Ограждение 455+210-455+260 (право) 183 463,37 Смоленская область, Краснинский район, км 30.04.2010 
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455+210-455+260 (право) 

613.  
000004370 Ограждение 455+223-455+267 (лево) 322 895,51 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+223-455+267 (лево) 

30.04.2010 

614.  
000004371 Ограждение 455+298-455+430 (лево) 484 343,26 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+298-455+430 (лево) 

30.04.2010 

615.  
000004372 Ограждение 455+324-455+386 227 494,57 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+324-455+386 

30.04.2010 

616.  
000004373 Ограждение 455+330-455+374 (право) 322 895,51 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+330-455+374 (право) 

30.04.2010 

617.  
000004374 Ограждение 455+382-455+430 (лево) 176 124,82 Смоленская область, Краснинский район, км  

455+382-455+430 (лево) 

30.04.2010 

618.  
000004375 Ограждение 455+480-456+395 (по оси,лево) 3 357 379,38 Смоленская область, Краснинский район, км 

455+382-455+430 (лево) 

30.04.2010 

619.  
000004376 Ограждение 455+480-456+405 (ось,право) 3 394 072,05 Смоленская область, Краснинский район, км  

455+480-456+405 (ось,право) 

30.04.2010 

620.  
000004377 Ограждение 456+089-456+207 (лево) 432 973,51 Смоленская область, Краснинский район, км 

456+089-456+207 (лево) 

30.04.2010 

621.  
000004378 Ограждение 456+128-456+226 (право) 359 588,18 Смоленская область, Краснинский район, км 

456+128-456+226 (право) 

30.04.2010 

622.  
000007782 Ограждения км 380+414 км 380+756 362 032,89 км 380+414 км 380+756 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

623.  000006287 Опора Г-образ. 384,385 3 шт. 189 311,04 С.О.; Смоленский  район; 30.04.2010 

624.  000006288 Опора Г-образ. 396 (2)км 72 237,60 С.О.; Смоленский  район; 30.04.2010 

625.  000004386 Освещение 388 км 252 555,03 Смоленская обл., Смоленский р-н, км 388 30.04.2010 

626.  000004387 Освещение 428-429 1 894 979,25 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 428-429 30.04.2010 

627.  000004388 Освещение 428-429 км 423 226,71 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 428-429 30.04.2010 

628.  000004389 Освещение 433-434 1 680 456,33 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 433-км434 30.04.2010 

629.  000004390 Освещение 433-434 км 440 501,13 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 433-км434 30.04.2010 

630.  000004391 Освещение 443-444 1 866 695,85 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 443-км444 30.04.2010 

631.  000004392 Освещение 444-445 311 691,96 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 444-км445 30.04.2010 

632.  000004393 Освещение 452-453 2 178 386,10 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 452-км453 30.04.2010 

633.  000004395 Освещение км  453+000 км456+780 (ось) 20 879 957,62 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 453-км456 30.04.2010 

634.  000004396 Освещение км  453+000 км456+780 (право) 6 819 702,87 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 453-км456 30.04.2010 

635.  000004394 Освещение км 453+000 км456+780 (лево) 5 650 611,50 Смоленскаяобл., Краснинский р-н, км 453-км456 30.04.2010 

636.  000005381 ПВК  456 км 61 945 196,12 Смол.обл, Краснинский   район; км 456 30.04.2010 

637.  000005360 Пескобаза 378 км л. 14 274 631,98 Смол. обл, Смоленский район; км 378 30.04.2010 

638.  000005396 Пескобаза 410 Тишино 1 865 567,25 Смоленская область, Смоленский район; км 410 30.04.2010 

639.  000005361 Пескобаза 450 км 1 154 005,47 Смол. обл, Краснинский район; км 450 30.04.2010 

640.  
000007765 Площадка для стоянки автомобилей 380+372 - 

380+629 

14 685 067,34 380+372 - 380+629 Смоленская обл Автомобильная 

дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 
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641.  
000004405 Площадка контейнерная км 454+420 (право) 499 734,76 Смоленская область, Краснинский район, км 456+420 

(право) 

30.04.2010 

642.  
000004406 Площадка контейнерная км 456+193 (право) 146 812,13 Смоленская область, Красниснкий район, км 456+192  

(право) 

30.04.2010 

643.  000004411 Площадка отдыха 348 км 2 875 715,55 Смоленская область, Ярцевский район, км 348 (лево) 30.04.2010 

644.  
000004412 Площадка отдыха 376 км п. 1 345 566,51 Смоленская область, Смоленский район, км 376 

(право) 

30.04.2010 

645.  
000004413 Площадка отдыха 378 км л. "Родник" 3 698 319,60 Смоленская область, Смоленский район, км 378 

(лево) 

30.04.2010 

646.  
000004414 Площадка отдыха 424 км л. "Лось" 825 300,72 Смоленская область, Краснинский район, км 424 

(лево) 

30.04.2010 

647.  
000004415 Площадка отдыха 424 п. "Лось" 2 017 134,81 Смоленская область, Краснинский район, км 424  

(право) 

30.04.2010 

648.  
000004416 Площадка отдыха 442 км  п. 1 956 157,92 Смоленская область, Краснинский район, км 442 

(право) 

30.04.2010 

649.  
000004417 Площадка отдыха 442 км л. 825 300,72 Смоленская область, Краснинский район, км 442 

(лево) 

30.04.2010 

650.  
000004418 Площадка отдыха 444 км п. 165 059,46 Смоленская область, Краснинский район, км 444 

(право) 

30.04.2010 

651.  
000004419 Площадка отдыха 456 км л. 794 715,66 Смоленская область, Краснинский район, км 456 

(лево) 

30.04.2010 

652.  
000004420 Площадка отдыха 456 км п. 915 026,13 Смоленская область, Краснинский район, км 456 

(право) 

30.04.2010 

653.  
000004421 Площадка у памятной стелы км 455+350 (лево) 451 920,58 Смоленская область, Красниснкий район, км 456+350 

(лево) 

30.04.2010 

654.  
000007787 Пост видеоконтроля км 381+145 право 60 323,30 км 381+145 право Смоленская обл Автомобильная 

дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

655.  
000007788 Пост видеоконтроля км 381+470 право 60 323,30 км 381+470 право Смоленская обл Автомобильная 

дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

656.  000005395 Пост ГАИ 333 км 183 195,72 Смоленская область, г.Ярцево; км 333 30.04.2010 

657.  000005382 Пост ГАИ 384 км п. 377 899,74 Смол.обл, Смоленский  район; км 384 30.04.2010 

658.  000006224 Предупр.знаки (щитки)  км382+000лево 25 000,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

659.  000006225 Предупр.знаки (щитки) км431+000право 25 000,00 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

660.  000006223 Предупр.знаки (щитки) км432+000лево 25 000,00 С.О. Кардымовский  район, 30.04.2010 

661.  000006226 Предупр.знаки (щитки) на км381+000право 25 000,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

662.  
000004425 Примыкание км454+412,45-454+451,95 к ППУ 

"Красное" (лево) 

947 074,49 Смоленская область, Красниснкий район, км км 

454+412,45-454+451,95 к ППУ "Красное" (лево) 

30.04.2010 

663.  
000004426 Примыкание км454+579,05-454+632,45 к ППУ 

"Красное" (лево) 

482 595,54 Смоленская область, Красниснкий район, км 

454+579,05-454+632,45 к ППУ "Красное" (лево) 

30.04.2010 

664.  000007786 Пункт учета интенсивности движения (ПУИДД) 507 690,94 км 381+145 право Смоленская обл Автомобильная 20.11.2013 
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665.  
000006246 Светоотраж.устройства км260+000-км339+332-

2087штук 

2 745 000,00 С.О. Сафоновский, Ярцевский  районы, 30.04.2010 

666.  000006245 Светоотраж.устройства км409+000-411+000-130шт. 180 807,00 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

667.  000004433 Светофор км454+340 464 527,26 Смоленская область, Краснинский район, км 454+340 30.04.2010 

668.  000004434 Светофор км455+061 412 913,11 Смоленская область, Краснинский район, км 455+061 30.04.2010 

669.  000006248 Сигн.столб. 373-374 - 50 шт. 34 195,68 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

670.  000006249 Сигн.столб. 405-425 - 500 шт. 1 093 592,16 С.О. Смоленский район, 30.04.2010 

671.  000006250 Сигн.столб. 425-443 - 533 шт. 179 364,96 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

672.  000006251 Сигн.столб. 443-453 - 307 шт. 109 923,84 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

673.  
000006252 Сигнальные столбики км453+00-453+170 (по оси 

лево,право) 

23 109,12 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

674.  000006253 Сигнальные столбики км453+217-454+347 (лево) 81 965,16 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

675.  000006254 Сигнальные столбики км454+215-454+380 (право) 12 276,72 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

676.  000006255 Сигнальные столбики км454+395-454+445 (лево) 3 971,88 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

677.  
000006256 Сигнальные столбики км454+609-454+618  (по оси 

лево,право) 

4 332,96 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

678.  000006257 Сигнальные столбики км454+614-455+114 (лево) 36 469,08 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

679.  000006258 Сигнальные столбики км454+624-455+129 (право) 36 830,16 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

680.  
000006260 Сигнальные столбики км455+00-456+570  (по оси 

лево,право) 

23 109,12 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

681.  000006259 Сигнальные столбики км455+455-456+00 (лево) 39 718,80 С.О. Краснинский  район, 30.04.2010 

682.  
000007775 Система водоотведения км 380+186 -км  382+549 4 334 335,15 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

683.  
000007776 Система водоотведения транспортной развязки км 

382 

2 990 986,72 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

684.  
000007769 Система дорожных знаков км 380+186 -км  382+549 1 512 234,64 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

685.  
000007770 Система дорожных знаков транспортной развязки км 

382 

445 690,27 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

686.  
000006289 Система информационного обеспечения (АСУД) км 

453+00 км 456+780 

69 580 825,52 Смоленская область км 453+456¶ 30.04.2010 

687.  
000007771 Система направляющих устройств км 380+186 -км  

382+549 

468 613,25 км 380+186 -км  382+549 Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

688.  
000007772 Система направляющих устройств транспортной 

развязки км 382 

597 122,07 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

689.  
000005357 Склад д/хранения технической соли на км 390 М-1 

"Беларусь" 

7 347 756,18 Смол. обл, Смоленский район; км 390 30.04.2010 

690.  
000005358 Склад д/хранения технической соли на км 429 М-1 

"Беларусь" 

7 202 391,39 Смол. обл, Краснинский район; км 429 30.04.2010 
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691.  000005397 Скульптура 424 лев. "Лось" на пл.отд. 163 315,26 Смоленская область, Краснинский район; км 424 30.04.2010 

692.  000005398 Скульптура 424 пр."Олень"на пл.отд. 219 377,61 Смоленская область, Краснинский район; км 424 30.04.2010 

693.  000005399 Скульптура 442 пр. "Кабан" на пл.отд. 158 891,49 Смоленская область, Краснинский район; км 424 30.04.2010 

694.  
000004437 Снегозащит.посадки 260-360 4 376 817,90 Смоленская область, Сафоновский район, км 260 - км 

360 

30.04.2010 

695.  
000004438 Снегозащит.посадки 360-456 615 517,50 Смоленская область, Смоленский район, км 360 - км 

456 

30.04.2010 

696.  
000004464 Стоянка 346 км а/м 813 994,20 Смоленская область, Ярцевский район, км 346 

(право) 

30.04.2010 

697.  000004465 Стоянка 358 км а/м 1 787 100,48 Смоленская область, Ярцевский район, км 358 (лево) 30.04.2010 

698.  
000004716 Съезд 332+450,510 - 2 522 673,47 Смоленская область, Ярцевский   район, км  

332+450,510 - 2 

30.04.2010 

699.  000004717 Съезд 333+400 384 172,02 Смоленская область, Ярцевский   район, км  333+400 30.04.2010 

700.  
000004718 Съезд 334+350,850 - 2 1 187 326,53 Смоленская область, Ярцевский   район, км  

334+350,850 - 2 

30.04.2010 

701.  000004719 Съезд 335+250 471 062,25 Смоленская область, Ярцевский   район, км  335+250 30.04.2010 

702.  000004720 Съезд 337+600 546 245,82 Смоленская область, Ярцевский   район, км  337+600 30.04.2010 

703.  
000004721 Съезд 339+400 - 2 779 814,72 Смоленская область, Ярцевский   район, км  339+400 

- 2 

30.04.2010 

704.  000004722 Съезд 341+150 504 579,96 Смоленская область, Ярцевский   район, км  341+150 30.04.2010 

705.  000004723 Съезд 342+250 344 180,25 Смоленская область, Ярцевский   район, км  342+250 30.04.2010 

706.  
000004724 Съезд 344+150,200,500 - 3 843 625,08 Смоленская область, Ярцевский   район, км  

344+150,200,500 - 3 

30.04.2010 

707.  000004725 Съезд 345+250 564 082,83 Смоленская область, Ярцевский   район, км  345+250 30.04.2010 

708.  
000004726 Съезд 345+900,250 - 2 548 055,00 Смоленская область, Ярцевский   район, км  

345+900,250 - 2 

30.04.2010 

709.  
000004727 Съезд 350+900 274 025,79 Смоленская область, Кардымовский   район, км 

350+900 

30.04.2010 

710.  
000004728 Съезд 352+500 219 355,38 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

352+500 

30.04.2010 

711.  
000004729 Съезд 353+950 263 805,12 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

353+950 

30.04.2010 

712.  
000004730 Съезд 354+400,900 - 2 548 055,00 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

354+400,900 - 2 

30.04.2010 

713.  
000004731 Съезд 355+900,900 - 2 480 629,70 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

355+900,900 - 2 

30.04.2010 

714.  
000004732 Съезд 356+700 217 443,60 Смоленская область, Кардымовский   район, км 

356+700 

30.04.2010 

715.  
000004733 Съезд 357+900 267 449,13 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

357+900 

30.04.2010 
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716.  
000004734 Съезд 358+350,700,900 - 3 720 939,42 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

358+350,700,900 - 3 

30.04.2010 

717.  
000004735 Съезд 359+150,880 - 2 276 053,85 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

359+150,880 - 2 

30.04.2010 

718.  
000004736 Съезд 360+300 160 444,17 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

360+300 

30.04.2010 

719.  
000004737 Съезд 362+350 256 592,34 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

362+350 

30.04.2010 

720.  
000004738 Съезд 364+800 256 592,34 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

364+800 

30.04.2010 

721.  
000004739 Съезд 365+300 160 444,17 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

365+300 

30.04.2010 

722.  
000004740 Съезд 367+015 160 444,17 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

367+015 

30.04.2010 

723.  
000004741 Съезд 367+015 160 444,17 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

367+015 

30.04.2010 

724.  
000004742 Съезд 367+850 51 621,48 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

367+850 

30.04.2010 

725.  
000004743 Съезд 368+500 256 592,34 Смоленская область, Кардымовский   район, км  

368+500 

30.04.2010 

726.  000004744 Съезд 371+400 123 523,56 Смоленская область, Смоленский район, км  371+400 30.04.2010 

727.  000004745 Съезд 373+700 86 650,83 Смоленская область, Смоленский район, км  373+700 30.04.2010 

728.  000004746 Съезд 374+010 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  374+010 30.04.2010 

729.  000004747 Съезд 374+400 148 899,96 Смоленская область, Смоленский район, км  374+400 30.04.2010 

730.  000004748 Съезд 376+450 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  376+450 30.04.2010 

731.  000004749 Съезд 377+200 86 650,83 Смоленская область, Смоленский район, км  377+200 30.04.2010 

732.  000004750 Съезд 378+500 123 523,56 Смоленская область, Смоленский район, км  378+500 30.04.2010 

733.  000004751 Съезд 378+600 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  378+600 30.04.2010 

734.  000004752 Съезд 380+700 123 523,56 Смоленская область, Смоленский район, км  380+700 30.04.2010 

735.  000004753 Съезд 383+300 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  383+300 30.04.2010 

736.  000004754 Съезд 385+050 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  385+050 30.04.2010 

737.  000004755 Съезд 386+500 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  386+500 30.04.2010 

738.  000004756 Съезд 387+200 199 059,39 Смоленская область, Смоленский район, км  387+200 30.04.2010 

739.  000004757 Съезд 387+500 70 763,22 Смоленская область, Смоленский район, км  387+500 30.04.2010 

740.  000004758 Съезд 387+700 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  387+700 30.04.2010 

741.  000004759 Съезд 387+750 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  387+750 30.04.2010 

742.  000004760 Съезд 387+970 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  387+970 30.04.2010 

743.  000004761 Съезд 388+400 39 803,67 Смоленская область, Смоленский район, км  388+400 30.04.2010 

744.  000004762 Съезд 388+600 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  388+600 30.04.2010 

745.  000004763 Съезд 389+410 69 289,20 Смоленская область, Смоленский район, км  389+410 30.04.2010 
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746.  000004764 Съезд 389+950 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  389+950 30.04.2010 

747.  000004765 Съезд 390+020 69 289,20 Смоленская область, Смоленский район, км  390+020 30.04.2010 

748.  000004766 Съезд 390+300 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  390+300 30.04.2010 

749.  000004767 Съезд 391+700 86 650,83 Смоленская область, Смоленский район, км  391+700 30.04.2010 

750.  000004768 Съезд 395+110 287 315,91 Смоленская область, Смоленский район, км  395+110 30.04.2010 

751.  000004769 Съезд 395+410 39 803,67 Смоленская область, Смоленский район, км  395+410 30.04.2010 

752.  000004770 Съезд 395+530 256 592,34 Смоленская область, Смоленский район, км  395+530 30.04.2010 

753.  000004771 Съезд 396+300 150 936,57 Смоленская область, Смоленский район, км  396+300 30.04.2010 

754.  000004772 Съезд 398+400 162 520,11 Смоленская область, Смоленский район, км  398+400 30.04.2010 

755.  000004773 Съезд 398+850 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  398+850 30.04.2010 

756.  000004774 Съезд 399+700 160 444,17 Смоленская область, Смоленский район, км  399+700 30.04.2010 

757.  000004775 Съезд 401+300 162 520,11 Смоленская область, Смоленский район, км  401+300 30.04.2010 

758.  000004776 Съезд 407+030 256 592,34 Смоленская область, Смоленский район, км  407+030 30.04.2010 

759.  000004777 Съезд 408+620 82 557,09 Смоленская область, Смоленский район, км  408+620 30.04.2010 

760.  000004778 Съезд 409+100 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  409+100 30.04.2010 

761.  000004779 Съезд 412+110 197 546,04 Смоленская область, Смоленский район, км  412+110 30.04.2010 

762.  000004780 Съезд 416+100 197 585,37 Смоленская область, Смоленский район, км  416+100 30.04.2010 

763.  000004781 Съезд 419+300 128 296,17 Смоленская область, Смоленский район, км  419+300 30.04.2010 

764.  000004782 Съезд 421+030 256 592,34 Смоленская область, Смоленский район, км   421+030 30.04.2010 

765.  000004783 Съезд 424+780 128 296,17 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

766.  000004784 Съезд 427+010 128 296,17 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 427+010 30.04.2010 

767.  000004785 Съезд 428+500 256 592,34 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 428+500 30.04.2010 

768.  000004786 Съезд 428+650 70 763,22 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 428+650 30.04.2010 

769.  000004787 Съезд 430+040 141 526,44 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 430+040 30.04.2010 

770.  000004788 Съезд 431+500 256 592,34 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 431+500 30.04.2010 

771.  000004789 Съезд 432+650 89 927,19 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 432+650 30.04.2010 

772.  000004790 Съезд 433+100 128 296,17 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 433+100 30.04.2010 

773.  000004791 Съезд 433+280 980 792,73 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 433+280 30.04.2010 

774.  000004792 Съезд 433+500 279 232,74 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 433+500 30.04.2010 

775.  000004793 Съезд 434+200 69 289,20 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 434+200 30.04.2010 

776.  000004794 Съезд 437+100 197 546,04 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 437+100 30.04.2010 

777.  000004795 Съезд 442+500 123 523,56 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 442+500 30.04.2010 

778.  000004796 Съезд 443+250 256 592,34 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 443+250 30.04.2010 

779.  000004797 Съезд 443+800 41 277,69 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 443+800 30.04.2010 

780.  000004798 Съезд 444+600 89 927,19 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 444+600 30.04.2010 

781.  000004799 Съезд 447+300 256 592,34 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 447+300 30.04.2010 

782.  000004800 Съезд 449+700 116 203,05 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 449+700 30.04.2010 

783.  000004801 Съезд 449+800 160 444,17 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 449+800 30.04.2010 

784.  000004802 Съезд 449+850 51 621,48 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 449+850 30.04.2010 
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785.  000004803 Съезд 451+500 49 778,10 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 451+500 30.04.2010 

786.  000004804 Съезд 451+600 301 874,85 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 451+600 30.04.2010 

787.  000004805 Съезд 452+200 256 592,34 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 452+200 30.04.2010 

788.  000004806 Съезд 452+500 45 865,62 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 452+500 30.04.2010 

789.  000004807 Съезд 452+600 128 296,17 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 452+600 30.04.2010 

790.  
000004808 Съезд 453+182,4 (лево) 869 885,74 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 453+182,4 

(лево) 

30.04.2010 

791.  
000004809 Съезд 453+279,9 (лево) 568 360,73 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 453+279,9 

9лево) 

30.04.2010 

792.  
000004810 Съезд 453+565 (право) 376 886,29 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 453+565 

(право) 

30.04.2010 

793.  000004811 Съезд 453+678,6 (право) 352 921,60 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

794.  000004812 Съезд 453+694 (лево) 401 945,81 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

795.  000004813 Съезд 453+799 (лево) 348 968,03 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

796.  000004814 Съезд 454+115,45 (право) 545 064,86 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

797.  000004815 Съезд 454+120,45 (лево) 799 613,66 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

798.  000004816 Съезд 454+178,45 (лево) 510 597,90 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

799.  000004817 Съезд 454+200 116 203,05 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

800.  000004818 Съезд 454+266,45 (право) 423 761,38 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

801.  000004819 Съезд 454+309,45 (лево) 510 496,52 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

802.  000004820 Съезд 456+154,15 (право) 346 798,64 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

803.  000004821 Съезд 456+278,15 (лево) 394 971,31 Смоленская олб., Краснинский р-н, км 424+780 30.04.2010 

804.  
000007784 Трансформаторная подстанция км 382 500 438,21 км 382 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

805.  
000004830 Тротуар 344+345 338 219,19 Смоленская область, Ярцевский район, км 344 - км 

345 

30.04.2010 

806.  
000004831 Тротуар 366+800,367+000 94 682,70 Смоленская область, Ярцевский район, км 366+800 - 

км 367+000 

30.04.2010 

807.  
000004832 Тротуар 395+400,540 49 959,36 Смоленская область, Смоленский район, км 395+400 

- км 395+540(лево) 

30.04.2010 

808.  
000004833 Тротуар 395+450,550 35 685,99 Смоленская область, Смоленский район, км 395+450 

- км 395+550(право) 

30.04.2010 

809.  
000007768 Тротуары км 380+602 - км 380+758 право 891 630,98 км 380+602 - км 380+758 право Смоленская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

20.11.2013 

810.  
000005400 Туалет на 2 очка км 454+420 (право) 249 558,07 Смоленская область, Краснинский район; км 454+420 

(право) 

30.04.2010 

811.  
000005401 Туалет на 2 очка км 456+193 (право) 178 740,47 Смоленская область, Краснинский район; км 456+193 

(право) 

30.04.2010 

812.  000005383 Туалет на ПВК 456 км - 2 шт. 857 595,78 Смол.обл, Краснинский   район; км 456 30.04.2010 

813.  000005275 Шумозащитный экран км 345 24 500 292,74 Смоленская область, Кардымовский район, км 345 30.04.2010 
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(право) 

814.  
000005296 Эл.освещ.км357+100-км358+730(лево) н.п.Каменка 8 098 873,00 Смоленская область, Кардымовский район, км 

357+100 - км 358+730 (лево) 

30.04.2010 

815.  
000005297 Эл.освещ.км357+100-км358+730(право) н.п.Каменка 7 838 986,00 Смоленская область, Кардымовский район, км 

357+100 - км 358+730 (право) 

30.04.2010 

816.  
000005298 Эл.освещ.км358+730-км359+620(право) н.п.Каменка 5 736 320,00 Смоленская область, Кардымовский район, км 

358+730 - км 359+620 (право) 

30.04.2010 

817.  
000005299 Эл.освещ.км359+160-км359+620(лево) н.п.Каменка 2 210 739,00 Смоленская область, Кардымовский район, км 

359+160 - км 359+620 (лево) 

30.04.2010 

818.  
000005300 Эл.освещ.км377+960-км378+536(лево) н.п.Родник 6 731 079,00 Смоленская обл., Смоленский р-н, км377+960-

км378+536 (лево) 

30.04.2010 

819.  
000005301 Эл.освещ.км377+960-км378+536(право) н.п.Родник 1 159 840,00 Смоленская обл., Смоленский р-н, км377+960-

км378+536 (право) 

30.04.2010 

820.  
000005325 Эл.освещение км331+700-332+000 М-1"Беларусь" 1 432 318,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 331+700 - 

км 332+000 

30.04.2010 

821.  
000005326 Эл.освещение км332+000-332+690 М-1"Беларусь" 3 707 176,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 332+000 - 

км 332+690 

30.04.2010 

822.  
000005327 Эл.освещение км334+600-335+600 М-1"Беларусь" 3 888 879,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 334+600 - 

км 335+600 

30.04.2010 

823.  
000005328 Эл.освещение км335+600-337+200 М-1"Беларусь" 6 959 047,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 335+600 - 

км 337+200 

30.04.2010 

824.  
000005329 Эл.освещение км337+200-338+200 М-1"Беларусь" 3 820 653,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 337+200 - 

км 338+200 

30.04.2010 

825.  
000005330 Эл.освещение км344+550-345+550с подводящими 

линиями и КТП н.п.Мушковичи(право и лево) 

3 510 054,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 344+550 - 

км 345+550 

30.04.2010 

826.  
000005331 Эл.освещение км344+550-345+579 М-1"Беларусь" 3 601 854,00 Смоленская область, Ярцевский район, км 344+550-

км 345+579 

30.04.2010 

827.  
000005334 Электроосветительная линия 333 км 146 712,87 Смоленская область, Ярцевский район, км 333 

(право) 

30.04.2010 

828.  000005362 Эстакада 442 км п. 209 863,17 Смол. обл, Краснинский район; км 442 30.04.2010 
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1.  
000007268 Водопропускная труба км 387+689 лево 100 610,53 км 387+689 лево Смоленская обл Автомобильная 

дорога М-1 "Беларусь" 

01.12.2012 

2.  000006982 Мост  337+972 556 305,75 Московская область, Одинцовский район, км  01.12.2011 
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337+972 

3.  
000004207 Мост 334+300 ч/р Вопь нов 310 911 425,37 Смоленская область, Ярцевский район, км 334+300 

ч/р Вопьнов 

30.04.2010 

4.  
000004208 Мост 339+910 ч/ручей 124 326 871,83 Смоленская область, Ярцевский район, км 339+910 

ч/ручей 

30.04.2010 

5.  000004209 Мост 340+590 3 779 353,08 Смоленская область, Ярцевский район, км 340+590 30.04.2010 

6.  000004210 Мост 345+150 485 357,85 Смоленская область, Ярцевский район, км 345+150 30.04.2010 

7.  
000004211 Мост 357+630 Хмость 122 362 570,89 Смоленская область, Ярцевский район, км 357+630 

ч/р Хмость 

30.04.2010 

8.  
000004212 Мост 391+780 Коробинка 29 632 442,94 Смоленская область, Смоленский район, км 391+780 

ч/р Коробинка 

30.04.2010 

9.  
000004213 Мост 395+370 Ольшанка 80 075 604,69 Смоленская область, Смоленский район, км 395+370 

ч/р Ольшанка 

30.04.2010 

10.  
000004214 Мост 410+348 Купринка 70 645 082,94 Смоленская область, Смоленский район, км 410+348 

ч/р Купринка 

30.04.2010 

11.  000004215 Мост 426+325 14 610 600,81 Смоленская область, Краснинский район, км 426+325 30.04.2010 

12.  000004216 Мост 427+738 12 767 200,29 Смоленская область, Краснинский район, км 427+738 30.04.2010 

13.  000004217 Мост 429+280 12 117 147,21 Смоленская область, Краснинский район, км 429+280 30.04.2010 

14.  
000004218 Мост 432+470 суходол 10 880 591,49 Смоленская область, Краснинский район, км 432+470 

ч/суходол 

30.04.2010 

15.  
000004219 Мост 433+370 Березянка 57 820 086,36 Смоленская область, Краснинский район, км 433+370 

ч/р Березянка 

30.04.2010 

16.  000004220 Мост 433+370 л 38 110 127,04 Смоленская область, Краснинский район, км 433+370 30.04.2010 

17.  
000004221 Мост 436+623 суходол 10 101 361,59 Смоленская область, Краснинский район, км 436+623 

ч/суходол 

30.04.2010 

18.  
000004222 Мост 442+335 Радомля 102 494 062,08 Смоленская область, Краснинский район, км 442+335 

ч/р Радомля 

30.04.2010 

19.  000004223 Мост 452+050 Вольша II очередь 69 942 238,74 км 452+069 30.04.2010 

20.  000004224 Мост 452+069 Вольша  I очередь 81 345 719,16 км 452+069 30.04.2010 

21.  000004225 Мост 453+995 2 946 022,92 Смоленская область, Краснинский район, км 453+995 30.04.2010 

22.  
000004226 Мост 453+995 ручей 9 638 772,39 Смоленская область, Краснинский район, км 453+995 

ч/ручей 

30.04.2010 

23.  
000007269 Надземный пешеходный переход км 387+661 22 696 147,77 км 387+661 Смоленская обл Автомобильная дорога 

М-1 "Беларусь" 

01.12.2012 

24.  000004400 Пешеходный переход  332 км 26 359 022,43 Смоленская область, Ярцевский район,  км 332 30.04.2010 

25.  000004401 Пешеходный переход  346 км 26 579 607,30 Смоленская область, Ярцевский район, км 346 30.04.2010 

26.  000004429 Путепровод 373+920 13 826 140,02 Смоленская область, Смоленский район, км 373+920 30.04.2010 

27.  000004430 Путепровод 389+600 10 770 151,14 Смоленская область, Смоленский район, км 389+600 30.04.2010 

28.  000004431 Путепровод 409+440 - 1шт. 39 931 567,74 Смоленская область, Смоленский район, км 409+440 30.04.2010 

29.  000007783 Путепровод км 381+470 38 719 487,14 км 381+470 Смоленская обл Автомобильная дорога 20.11.2013 
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М-1 "Беларусь" 

30.  000004834 Труба   км 454+780 3 116 794,85 Смоленская обл., Краснинский р-н, км 454+780 30.04.2010 

31.  000004903 Труба  км 454+561,8 162 415,97   30.04.2010 

32.  000005108 Труба 332+517 114 487,92 Смоленская область, Ярцевский район, км 332+517 30.04.2010 

33.  000005109 Труба 333+277 100 977,21 Смоленская область, Ярцевский район, км 333+277 30.04.2010 

34.  000005110 Труба 334+502 465 017,40 Смоленская область, Ярцевский район, км 334+502 30.04.2010 

35.  000005111 Труба 335+832 61 110,27 Смоленская область, Ярцевский район, км 335+832 30.04.2010 

36.  000005112 Труба 336+212 528 660,18 Смоленская область, Ярцевский район, км 336+212 30.04.2010 

37.  000005113 Труба 336+689 127 668,60 Смоленская область, Ярцевский район, км 336+689 30.04.2010 

38.  000005114 Труба 338+598 65 600,73 Смоленская область, Ярцевский район, км 338+598 30.04.2010 

39.  000005115 Труба 338+825 65 600,73 Смоленская область, Ярцевский район, км 338+825 30.04.2010 

40.  000005116 Труба 339+170 64 673,91 Смоленская область, Ярцевский район, км 339+170 30.04.2010 

41.  000005117 Труба 339+470 132 082,11 Смоленская область, Ярцевский район, км 339+470 30.04.2010 

42.  000005118 Труба 341+425 62 397,90 Смоленская область, Ярцевский район, км 341+425 30.04.2010 

43.  000005119 Труба 342+295 90 664,20 Смоленская область, Ярцевский район, км 342+295 30.04.2010 

44.  000005120 Труба 343+239 168 489,72 Смоленская область, Ярцевский район, км 343+239 30.04.2010 

45.  000005121 Труба 343+488 62 397,90 Смоленская область, Ярцевский район, км 343+488 30.04.2010 

46.  000005122 Труба 344+765 191 022,39 Смоленская область, Ярцевский район, км 344+765 30.04.2010 

47.  000005123 Труба 345+513 156 933,54 Смоленская область, Ярцевский район, км 345+513 30.04.2010 

48.  000005124 Труба 345+776 628 349,76 Смоленская область, Ярцевский район, км 345+776 30.04.2010 

49.  000005125 Труба 346+363 96 486,75 Смоленская область, Ярцевский район, км 346+363 30.04.2010 

50.  000005126 Труба 346+631 90 664,20 Смоленская область, Ярцевский район, км 346+631 30.04.2010 

51.  000005127 Труба 346+974 90 664,20 Смоленская область, Ярцевский район, км 346+974 30.04.2010 

52.  000005128 Труба 347+798 55 956,33 Смоленская область, Ярцевский район, км 347+798 30.04.2010 

53.  000005129 Труба 348+578 94 530,51 Смоленская область, Ярцевский район, км 348+578 30.04.2010 

54.  000005130 Труба 349+403 94 530,51 Смоленская область, Ярцевский район, км 349+403 30.04.2010 

55.  000005131 Труба 350+395 95 823,27 Смоленская область, Ярцевский район, км 350+395 30.04.2010 

56.  000005132 Труба 350+715 95 823,27 Смоленская область, Ярцевский район, км 350+715 30.04.2010 

57.  000005133 Труба 351+238 367 863,75 Смоленская область, Ярцевский район, км 351+238 30.04.2010 

58.  000005134 Труба 351+654 95 823,27 Смоленская область, Ярцевский район, км 351+654 30.04.2010 

59.  000005135 Труба 352+454 168 489,72 Смоленская область, Ярцевский район, км 352+454 30.04.2010 

60.  000005136 Труба 353+509 101 601,36 Смоленская область, Ярцевский район, км 353+509 30.04.2010 

61.  000005137 Труба 354+684 361 461,51 Смоленская область, Ярцевский район, км 354+684 30.04.2010 

62.  000005138 Труба 355+470 228 308,94 Смоленская область, Ярцевский район, км 355+470 30.04.2010 

63.  000005139 Труба 355+808 97 777,80 Смоленская область, Ярцевский район, км 355+808 30.04.2010 

64.  000005140 Труба 356+492 187 822,98 Смоленская область, Ярцевский район, км 356+492 30.04.2010 

65.  000005141 Труба 358+894,5 55 956,33 Смоленская область, Ярцевский район, км 358+894 30.04.2010 

66.  000005142 Труба 362+485 116 584,38 Смоленская область, Ярцевский район, км 362+485 30.04.2010 

67.  000005143 Труба 363+933 265 554,45 Смоленская область, Ярцевский район, км 363+933 30.04.2010 
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68.  000005144 Труба 365+448 182 362,95 Смоленская область, Ярцевский район, км 365+448 30.04.2010 

69.  000005145 Труба 366+435 79 210,62 Смоленская область, Ярцевский район, км 366+435 30.04.2010 

70.  000005146 Труба 367+355 228 804,84 Смоленская область, Ярцевский район, км 367+355 30.04.2010 

71.  000005147 Труба 369+073 252 024,93 Смоленская область, Ярцевский район, км 369+073 30.04.2010 

72.  000005148 Труба 369+765 33 584,40 Смоленская область, Ярцевский район, км 369+765 30.04.2010 

73.  000005149 Труба 370+116 46 106,73 Смоленская область, Смоленский район, км 370+116 30.04.2010 

74.  000005150 Труба 371+625 176 461,74 Смоленская область, Смоленский район, км 371+625 30.04.2010 

75.  000005151 Труба 372+247 29 649,69 Смоленская область, Смоленский район, км 372+247 30.04.2010 

76.  000005152 Труба 372+751 80 794,08 Смоленская область, Смоленский район, км 372+751 30.04.2010 

77.  000005153 Труба 373+100 80 794,08 Смоленская область, Смоленский район, км 373+100 30.04.2010 

78.  000005154 Труба 374+719 87 271,56 Смоленская область, Смоленский район, км 374+719 30.04.2010 

79.  000005155 Труба 375+966 143 693,01 Смоленская область, Смоленский район, км 375+966 30.04.2010 

80.  000005156 Труба 376+660 63 810,36 Смоленская область, Смоленский район, км 376+660 30.04.2010 

81.  000005157 Труба 377+065 42 267,78 Смоленская область, Смоленский район, км 377+065 30.04.2010 

82.  000005158 Труба 377+165 40 780,08 Смоленская область, Смоленский район, км 377+165 30.04.2010 

83.  000005159 Труба 377+430 96 146,46 Смоленская область, Смоленский район, км 377+430 30.04.2010 

84.  000005160 Труба 377+859 286 281,36 Смоленская область, Смоленский район, км 377+859 30.04.2010 

85.  000005161 Труба 378+528 92 115,99 Смоленская область, Смоленский район, км 378+528 30.04.2010 

86.  000005162 Труба 379+978 565 078,05 Смоленская область, Смоленский район, км 379+978 30.04.2010 

87.  
000007781 Труба 380+745 904 868,04 380+745 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

88.  000005163 Труба 380+979 171 182,97 Смоленская область, Смоленский район, км 380+979 30.04.2010 

89.  
000007779 Труба 381+310 542 902,43 381+310 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

90.  
000007778 Труба 381+330 499 553,61 381+330 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

91.  
000007777 Труба 381+454 916 539,81 381+454 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

92.  
000007780 Труба 382+006 580 019,79 382+006 Смоленская обл Автомобильная дорога М-1 

"Беларусь" 

20.11.2013 

93.  000005164 Труба 382+444 98 641,35 Смоленская область, Смоленский район, км 382+444 30.04.2010 

94.  000005165 Труба 383+493 43 227,09 Смоленская область, Смоленский район, км 383+493 30.04.2010 

95.  000005166 Труба 384+336 137 024,01 Смоленская область, Смоленский район, км 384+336 30.04.2010 

96.  000005167 Труба 384+550 37 997,91 Смоленская область, Смоленский район, км 384+550 30.04.2010 

97.  000005168 Труба 385+026 88 855,02 Смоленская область, Смоленский район, км 385+026 30.04.2010 

98.  000005169 Труба 386+662 127 572,84 Смоленская область, Смоленский район, км 386+662 30.04.2010 

99.  000005170 Труба 387+622 37 421,64 Смоленская область, Смоленский район, км 387+622 30.04.2010 

100.  000005171 Труба 388+062 246 412,71 Смоленская область, Смоленский район, км 388+062 30.04.2010 

101.  000005172 Труба 388+962 38 669,94 Смоленская область, Смоленский район, км 388+962 30.04.2010 
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102.  000005173 Труба 389+815 438 849,27 Смоленская область, Смоленский район, км 389+815 30.04.2010 

103.  000005174 Труба 390+049 81 370,35 Смоленская область, Смоленский район, км 390+049 30.04.2010 

104.  000005175 Труба 390+615 60 308,28 Смоленская область, Смоленский район, км 390+615 30.04.2010 

105.  000005176 Труба 391+418 88 950,78 Смоленская область, Смоленский район, км 391+418 30.04.2010 

106.  000005177 Труба 392+067 32 096,70 Смоленская область, Смоленский район, км 392+067 30.04.2010 

107.  000005178 Труба 393+670 32 240,34 Смоленская область, Смоленский район, км 393+670 30.04.2010 

108.  000005179 Труба 394+562 36 127,17 Смоленская область, Смоленский район, км 394+562 30.04.2010 

109.  000005180 Труба 396+376 38 669,94 Смоленская область, Смоленский район, км 396+376 30.04.2010 

110.  000005181 Труба 396+712 54 837,99 Смоленская область, Смоленский район, км 396+712 30.04.2010 

111.  000005182 Труба 397+223 32 625,09 Смоленская область, Смоленский район, км 397+223 30.04.2010 

112.  000005183 Труба 398+628 100 176,93 Смоленская область, Смоленский район, км 398+628 30.04.2010 

113.  000005184 Труба 400+372 34 543,71 Смоленская область, Смоленский район, км 400+372 30.04.2010 

114.  000005185 Труба 401+052 108 237,87 Смоленская область, Смоленский район, км 401+052 30.04.2010 

115.  000005186 Труба 401+373 108 237,87 Смоленская область, Смоленский район, км 401+373 30.04.2010 

116.  000005187 Труба 402+200 66 784,05 Смоленская область, Смоленский район, км 402+200 30.04.2010 

117.  000005188 Труба 402+760 32 625,09 Смоленская область, Смоленский район, км 402+760 30.04.2010 

118.  000005189 Труба 403+782 32 192,46 Смоленская область, Смоленский район, км 403+782 30.04.2010 

119.  000005190 Труба 404+242 34 112,79 Смоленская область, Смоленский район, км 404+242 30.04.2010 

120.  000005191 Труба 404+645 32 960,25 Смоленская область, Смоленский район, км 404+645 30.04.2010 

121.  000005192 Труба 404+894 342 230,85 Смоленская область, Смоленский район, км 404+894 30.04.2010 

122.  000005193 Труба 405+271 565 066,08 Смоленская область, Смоленский район, км 405+271 30.04.2010 

123.  000005194 Труба 405+523 682 999,65 Смоленская область, Смоленский район, км 405+523 30.04.2010 

124.  000005195 Труба 406+180 399 049,02 Смоленская область, Смоленский район, км 406+180 30.04.2010 

125.  000005196 Труба 407+020 785 062,71 Смоленская область, Смоленский район, км 407+020 30.04.2010 

126.  000005197 Труба 407+147 1 215 585,99 Смоленская область, Смоленский район, км 407+147 30.04.2010 

127.  000005198 Труба 407+530 415 249,56 Смоленская область, Смоленский район, км 407+530 30.04.2010 

128.  000005199 Труба 408+280 576 635,94 Смоленская область, Смоленский район, км 408+280 30.04.2010 

129.  000005200 Труба 408+658 576 635,94 Смоленская область, Смоленский район, км 408+658 30.04.2010 

130.  000005201 Труба 408+690 959 207,40 Смоленская область, Смоленский район, км 408+690 30.04.2010 

131.  000005202 Труба 408+855 933 808,77 Смоленская область, Смоленский район, км 408+855 30.04.2010 

132.  000005203 Труба 408+965 319 441,68 Смоленская область, Смоленский район, км 408+965 30.04.2010 

133.  000005204 Труба 409+415 183 580,47 Смоленская область, Смоленский район, км 409+415 30.04.2010 

134.  000005205 Труба 409+452 704 119,86 Смоленская область, Смоленский район, км 409+452 30.04.2010 

135.  000005206 Труба 409+652 129 212,73 Смоленская область, Смоленский район, км 409+652 30.04.2010 

136.  000005207 Труба 412+038 615 832,56 Смоленская область, Смоленский район, км 412+038 30.04.2010 

137.  000005208 Труба 412+043 263 307,51 Смоленская область, Смоленский район, км 412+043 30.04.2010 

138.  000005209 Труба 412+152 937 269,81 Смоленская область, Смоленский район, км 412+152 30.04.2010 

139.  000005210 Труба 412+161 1 329 210,36 Смоленская область, Смоленский район, км 412+161 30.04.2010 

140.  000005211 Труба 412+278 561 163,86 Смоленская область, Смоленский район, км 412+278 30.04.2010 
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141.  000005212 Труба 412+389 460 299,51 Смоленская область, Смоленский район, км 412+389 30.04.2010 

142.  000005213 Труба 413+241 643 211,37 Смоленская область, Смоленский район, км 413+241 30.04.2010 

143.  000005214 Труба 414+332 320 495,04 Смоленская область, Смоленский район, км 414+332 30.04.2010 

144.  000005215 Труба 414+537 436 877,64 Смоленская область, Смоленский район, км 414+537 30.04.2010 

145.  000005216 Труба 415+093 93 572,91 Смоленская область, Смоленский район, км 415+093 30.04.2010 

146.  000005217 Труба 415+422 444 817,17 Смоленская область, Смоленский район, км 415+422 30.04.2010 

147.  000005218 Труба 416+428 2 052 774,63 Смоленская область, Смоленский район, км 416+428 30.04.2010 

148.  000005219 Труба 416+437,5 115 194,15 Смоленская область, Смоленский район, км 416+437 30.04.2010 

149.  000005220 Труба 417+742 324 947,88 Смоленская область, Смоленский район, км 417+742 30.04.2010 

150.  000005221 Труба 418+339 543 075,48 Смоленская область, Смоленский район, км 418+339 30.04.2010 

151.  000005222 Труба 418+884 383 609,43 Смоленская область, Смоленский район, км 418+884 30.04.2010 

152.  000005223 Труба 419+037 325 508,76 Смоленская область, Смоленский район, км 419+037 30.04.2010 

153.  000005224 Труба 419+217 717 329,61 Смоленская область, Смоленский район, км 419+217 30.04.2010 

154.  000005225 Труба 420+284 383 272,56 Смоленская область, Смоленский район, км 420+284 30.04.2010 

155.  000005226 Труба 421+026 639 900,81 Смоленская область, Смоленский район, км 421+026 30.04.2010 

156.  000005227 Труба 421+029 608 898,51 Смоленская область, Смоленский район, км 421+029 30.04.2010 

157.  000005228 Труба 422+366 240 998,85 Смоленская область, Смоленский район, км 422+366 30.04.2010 

158.  000005229 Труба 423+288 373 299,84 Смоленская область, Смоленский район, км 423+288 30.04.2010 

159.  000005230 Труба 423+545 648 637,20 Смоленская область, Смоленский район, км 423+545 30.04.2010 

160.  000005231 Труба 423+708 513 795,15 Смоленская область, Смоленский район, км 423+708 30.04.2010 

161.  000005232 Труба 424+203 477 043,83 Смоленская область, Краснинский район, км 424+203 30.04.2010 

162.  
000005235 Труба 428-442 - 20 шт. (съезды) 2 726 974,62 Смоленская область, Краснинский район, км 428 - км 

442 (20 шт.-съезды) 

30.04.2010 

163.  000005233 Труба 428+652 п 133 793,82 Смоленская область, Краснинский район, км 428+652 30.04.2010 

164.  000005234 Труба 428+736 146 157,12 Смоленская область, Краснинский район, км 428+736 30.04.2010 

165.  000005236 Труба 431+249 134 494,92 Смоленская область, Краснинский район, км 431+249 30.04.2010 

166.  000005237 Труба 431+655 158 253,66 Смоленская область, Краснинский район, км 431+655 30.04.2010 

167.  000005238 Труба 431+806 п 298 979,82 Смоленская область, Краснинский район, км 431+806 30.04.2010 

168.  000005239 Труба 432+689 239 317,92 Смоленская область, Краснинский район, км 432+689 30.04.2010 

169.  000005240 Труба 434+682 200 866,86 Смоленская область, Краснинский район, км 434+682 30.04.2010 

170.  000005241 Труба 435+400 142 600,32 Смоленская область, Краснинский район, км 435+400 30.04.2010 

171.  000005242 Труба 437+564 172 785,24 Смоленская область, Краснинский район, км 437+564 30.04.2010 

172.  000005243 Труба 438+114 180 541,80 Смоленская область, Краснинский район, км 438+114 30.04.2010 

173.  000005244 Труба 440+119 144 881,46 Смоленская область, Краснинский район, км 440+119 30.04.2010 

174.  000005245 Труба 441+258 148 398,93 Смоленская область, Краснинский район, км 441+258 30.04.2010 

175.  000005246 Труба 443+166 206 280,72 Смоленская область, Краснинский район, км 443+166 30.04.2010 

176.  000005247 Труба 443+543 128 217,51 Смоленская область, Краснинский район, км 443+543 30.04.2010 

177.  000005248 Труба 443+554 24 714,63 Смоленская область, Краснинский район, км 443+554 30.04.2010 

178.  000005249 Труба 443+694 24 719,76 Смоленская область, Краснинский район, км 443+694 30.04.2010 
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179.  000005250 Труба 443+739 101 828,79 Смоленская область, Краснинский район, км 443+739 30.04.2010 

180.  000005251 Труба 443+760,95 24 719,76 Смоленская область, Краснинский район, км 443+761 30.04.2010 

181.  000005252 Труба 444+517 84 320,10 Смоленская область, Краснинский район, км 444+517 30.04.2010 

182.  000005253 Труба 445+626 34 015,32 Смоленская область, Краснинский район, км 445+626 30.04.2010 

183.  000005254 Труба 446+073 34 304,31 Смоленская область, Краснинский район, км 446+073 30.04.2010 

184.  000005255 Труба 446+512 62 131,14 Смоленская область, Краснинский район, км 446+512 30.04.2010 

185.  000005256 Труба 447+137 61 171,83 Смоленская область, Краснинский район, км 447+137 30.04.2010 

186.  000005257 Труба 449+359 33 635,70 Смоленская область, Краснинский район, км 449+359 30.04.2010 

187.  000005258 Труба 450+182 33 247,53 Смоленская область, Краснинский район, км 450+182 30.04.2010 

188.  000005259 Труба 450+837 33 345,00 Смоленская область, Краснинский район, км 450+837 30.04.2010 

189.  000005260 Труба 451+850 75 522,15 Смоленская область, Краснинский район, км 451+850 30.04.2010 

190.  000005261 Труба 451+857 66 636,99 Смоленская область, Краснинский район, км 451+857 30.04.2010 

191.  000005262 Труба 452+252 119 506,77 Смоленская область, Краснинский район, км 452+252 30.04.2010 

192.  000005263 Труба 452+255 84 232,89 Смоленская область, Краснинский район, км 452+255 30.04.2010 

193.  000005264 Труба 452+754 60 595,56 Смоленская область, Краснинский район, км 452+754 30.04.2010 

194.  000005265 Труба 454+105 208 481,49 Смоленская область, Краснинский район, км 454+105 30.04.2010 

195.  000005266 Труба 454+818 387 600,57 Смоленская область, Краснинский район, км 454+818 30.04.2010 

196.  
000007195 Труба водопропускная км 35 0+89 (ось) Съезд №1 

развязки 

899 978,00 км 35 0+89 (ось) Съезд №1 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

197.  
000007198 Труба водопропускная км 35 1+25 (ось) Съезд №4 

развязки 

825 294,00 км 35 1+25 (ось) Съезд №4 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

198.  
000007196 Труба водопропускная км 35 2+73 (ось) Съезд №2 

развязки 

1 089 706,00 км 35 2+73 (ось) Съезд №2 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

199.  
000007197 Труба водопропускная км 35 2+92 (ось) Съезд №3 

развязки 

710 251,00 км 35 2+92 (ось) Съезд №3 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

200.  
000007199 Труба водопропускная км 35 5+95 (ось) Съезд №5 

развязки 

825 294,00 км 35 5+95 (ось) Съезд №5 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

201.  
000007204 Труба водопропускная км 38 0+85 (ось) Съезд №7 

развязки 

594 416,00 км 38 0+85 (ось) Съезд №7 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

202.  
000007206 Труба водопропускная км 38 1+25 (ось) Съезд №2 

развязки 

642 714,00 км 38 1+25 (ось) Съезд №2 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

203.  
000007203 Труба водопропускная км 38 1+25 (ось) Съезд №6 

развязки 

594 416,00 км 38 1+25 (ось) Съезд №6 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

204.  
000007211 Труба водопропускная км 38 1+30 (ось) Съезд №5 

развязки 

945 446,00 км 38 1+30 (ось) Съезд №5 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

205.  
000007210 Труба водопропускная км 38 1+39 (ось) Съезд №1 

развязки 

1 391 422,00 км 38 1+39 (ось) Съезд №1 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

206.  
000007209 Труба водопропускная км 38 2+25 (ось) Съезд №8 

развязки 

1 275 276,00 км 38 2+25 (ось) Съезд №8 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

207.  000007208 Труба водопропускная км 38 2+85 (ось) Съезд №3 1 275 276,00 км 38 2+85 (ось) Съезд №3 развязки Московская обл 06.04.2012 



 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 
Наименование 

Первоначальная 

стоимость 
Местонахождение объекта 

Дата принятия к 

учету 

1 2 3 4 5 6 

развязки Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

208.  
000007201 Труба водопропускная км 38 2+90 (ось) Съезд №1 

развязки 

594 100,00 км 38 2+90 (ось) Съезд №1 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

209.  
000007202 Труба водопропускная км 38 3+00 (ось) Съезд №5 

развязки 

594 416,00 км 38 3+00 (ось) Съезд №5 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

210.  
000007207 Труба водопропускная км 38 3+50 (ось) Съезд №4 

развязки 

642 714,00 км 38 3+50 (ось) Съезд №4 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

211.  
000007205 Труба водопропускная км 38 4+80 (ось) Съезд №8 

развязки 

594 416,00 км 38 4+80 (ось) Съезд №8 развязки Московская обл 

Автомобильная дорога М-1 "Беларусь" 

06.04.2012 

 
 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

  

_____________________ /Ф.И.О./ _____________________ /Ф.И.О./ 
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                                Приложение № 4 

                                              к Договору № ____ 

                                            от _________201__ г. 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), 

отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему 

банковскую гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении 

банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок 

существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае 

реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, 

установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении 

мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового 

оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

• начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

• принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»;  

• подан иск о признании Гаранта банкротом; 

• принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении 

запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых 

агентств «Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s 
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Investor Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на три уровня ниже 

суверенного рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым 

агентством. 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, 

а также соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего 

иностранного государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям  

законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности. Такой банк должен 

иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых 

агентств: по классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - 

рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации международного 

рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по классификации 

международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть 

действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления 

Принципалом банковской Гарантии. 

4. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1. настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии 

с подпунктом г) пункта 1. настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного 

из международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 3 настоящих 

Требований и отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого 

рейтинга. 

5. Подтверждение, предусмотренное пунктом 4 настоящих Требований, 

предоставляется на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

6. Дополнительные требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также 

конкурсной документацией на право заключения Договора на выполнение работ/оказание услуг. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:   
_____________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

_____________________ /Ф.И.О./ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

                                                  Приложение № 5  

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному Ремонту, Реконструкции, Строительству 

и/или Комплексному обустройству входящих в состав Объекта М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 

(в Смоленской области) 

 

№  п/п 

Наименование 

автодорог, объекта и адреса  км__+__ - км__+__, субъекта 

РФ 

2015 год 2016 год 2017 год 20__* год …… 20__* год 

Протяженность, км  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ремонт  

1.1. км 348+000- км 398+000  -  - 18,00 - - - 

1.2. км 398+000 - км 411+000  - 13,00 -  - - - 

1.3. км 411+000 - км 425+000  - -  14,00 - - - 

1.4. км 434+000 - км 443+000  9,00 -   - - - - 

1.5. км 443+000- км 453+000  - -  10,00 - - - 

1.6. км 453+000 - км 456+780  - 3,78  - - - - 

Капитальный ремонт 

2.1. - - - - - - - 

Реконструкция  

3.1. - - - - - - - 

Строительство 

4.1. - - - - - - - 

Комплексное обустройство 

5.1. - - - - - - - 

 Примечание: * - Корректируются Заказчиком согласно программе ремонтных работ на соответствующий год.  

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

__________________________________ /Ф.И.О./ __________________________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение № 6 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМКИ СОДЕРЖАНИЯ 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единый подход к приемке работ по 

содержанию участков автомобильной дороги (глава II настоящего Регламента), в том числе 

искусственных дорожных сооружений на нем (глава III настоящего Регламента), процедуру 

оценки уровня содержания Объекта (в том числе искусственных дорожных сооружений, глава 

IV  настоящего Регламента), а также порядок расчета снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного Уровня содержания Объекта (глава V настоящего Регламента), в 

том числе за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при 

выполнении работ по содержанию Объекта.  

1.2. Регламент разработан на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2007  № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

(Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (далее по тексту именуется – Периодичность)  

(Приложение 8.1 к настоящему Регламенту); 

- Приказ Минтранса от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту 

именуется - Классификация Работ); 

- Каталога типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных 

дорог. (Утвержден ФДС России 19.05.1998); 

- Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах. (Утверждены 30.08.1999 г. № 7-р); 

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221); 

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (утв. письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).. 

 

II. ПРИЕМКА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ 

II.I. Общие положения 

 

Настоящая глава II о приемке работ по содержанию участка автомобильной дороги  (далее 

по тексту именуется – Содержание Участка Дороги) устанавливает единый подход к приемке 
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работ, процедуре и срокам подготовки линейного календарного графика (с учетом содержания 

искусственных дорожных сооружений) Подрядчиком, описывает характер и состав работ по 

содержанию участков автомобильной дороги, а также расчет снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного уровня содержания участков автомобильной дороги. 

 

II.II. Процедура и сроки подготовки линейного календарного графика 

 

2.2.1. Выполнение работ по содержанию участков дороги производится в соответствии 

с разработанным Подрядчиком и утвержденным в установленном настоящей главой Регламента 

порядке линейным календарным графиком по форме согласно приложению № 6.2 к 

настоящему Регламенту (далее по тексту именуется – График). 

2.2.2. Состав работ по Содержанию Объекта, включаемый в График, определяется в 

соответствии с Техническим Заданием к Договору, Номенклатурой «Постоянно выполняемых 

работ по содержанию участков автомобильной дороги» и «Постоянно выполняемых работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений», входящих в состав Объекта на 

характерный период года проведения таких работ согласно соответствующих приложений к 

Договору и настоящему Регламенту.  

2.2.3. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения работ по 

Содержанию участка дороги и искусственных дорожных сооружений (Начала содержания 

Объекта) Подрядчик, согласовывает и утверждает График с Управляющим Договором. 

2.2.4. Последующие Графики представляются Подрядчиком для согласования и 

Утверждения Управляющему Договором не позднее 20-го числа каждого месяца, 

предшествующего выполнению работ по Содержанию Объекта.  

2.2.5. График направляется Подрядчиком по электронной почте в формате Excel на 

согласование Управляющему Договором на e-mail: ___________________. Одновременно с 

электронным письмом по факсу ___________также направляется сопроводительное письмо к 

Графику, подписанное уполномоченным представителем Подрядчика.  

2.2.6. Согласование и утверждение Графика производится в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента (даты) получения сопроводительного письма и Графика от уполномоченного 

представителя Подрядчика.  

2.2.7. Управляющий Договором в случае выявления недостатков (недоработок) 

направляет Подрядчику График на доработку, который в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента поступления корректируется Подрядчиком, согласно замечаниям Управляющего 

Договором и направляется повторно в порядке предусмотренном пунктом 2.1.5. настоящей 

главы.  

2.2.8. Управляющий Договором в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 

откорректированного Подрядчиком Графика, повторно рассматривает График и, в случае 

отсутствия замечаний, утверждает его. 

2.2.9. Утвержденный График Управляющий Договором в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента (дня) его утверждения передает под роспись Подрядчику. 

2.2.10. Изменение Графика в период его выполнения допускается только по погодным 

условиям, в случае выполнения в отчетном месяце дополнительных объемов работ, 

согласованных в установленном порядке Заказчиком или возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, согласование изменений производится в соответствии с пунктами 2.2.5. – 

2.2.8. настоящей главы.   

 

 II.III. Порядок приемки работ по содержанию участка автомобильной дороги 

2.3.1. Общие положения 

 

2.3.1.1. Приемка работ по содержанию участка дороги осуществляется не реже 1 (одного) 

раза в месяц, с выполнением оценки уровня содержания в соответствии с Процедурой оценки 

уровня содержания Объекта (глава IV настоящего Регламента) и оформлением необходимых 
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документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента, а также с условиями 

Договора. 

2.3.1.2. Оценка уровня содержания Объекта производится в соответствии главой IV 

настоящего Регламента. 

2.3.1.3. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала приемки направляет Заказчику 

следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости оценки уровня содержания участка автомобильной дороги 

(весенне-летне-осенний период);  

- Акты проверки исполнения выданных предписаний; 

- Акты оценки уровня содержания участка автомобильной дороги, включая 

искусственные дорожные сооружения на нем; 

- Акт приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания участка автомобильной 

дороги, включая искусственные дорожные сооружения на нем; 

- копии выданных предписаний за отчетный период; 

- исполнительной документации (общие журналы работ, акты на скрытые работы, 

сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы); 

- справки об отсутствии (наличии по вине Подрядчика) случаев перерывов движения 

транспортных средств и возникновения препятствий для движения по участку дороги, 

вызвавших снижение средней скорости транспортного потока и об отсутствии (наличии) ДТП, с 

сопутствующими дорожными условиями в месте совершения ДТП, зависящими от дефектов 

содержания участка дороги (далее по тексту именуется - ДТП ДУ) 

- Линейный календарный график, утвержденный в соответствии с пунктом 2.2.10 

настоящего Регламента, 

- а также документы, согласно перечню, указанному в главе IV настоящего Регламента. 

2.3.1.4. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Подрядчиком к приемке, формируется в соответствии с Графиком с учетом 

всех изменений, имевших место в процессе выполнения работ за отчетный период. 

2.3.1.5. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение 

условий обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных 

транспортных средств (далее по тексту именуется - Обеспечение Безопасного Движения), 

заданного уровня содержания, погодных условий, а также требований нормативно-технической 

документации. 

 

2.3.2. Контроль качества выполнения работ при подготовке Объекта к 

содержанию в зимний период эксплуатации 

 

2.3.2.1. Контроль Объекта в подготовительный период к содержанию включает: 

 проверку готовности распределителей ПГМ к работе по зимнему содержанию; 

 проверку объема и качества заготавливаемых противогололедных материалов; 

 контроль качества и приемку подготовительных работ по малым искусственным 

дорожным сооружениям (закрытие отверстий водопропускных труб, установка зимних 

вех и др.); 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по установке снегозащитных 

ограждений (первый этап). 

2.3.2.2. Проверка качества заготавливаемых противогололедных материалов 

осуществляется в порядке, установленном ОДМ 218.2.027-2003 и Рекомендациями по контролю 

качества противогололедных материалов. 

2.3.2.3. При контроле качества и приемке работ снегозадерживающих деревянных щитов 

и других снегозадерживающих устройств (первый этап) контролируется соответствие вида 

преград и их местоположения требованиям проекта по содержанию автомобильных дорог. 

2.3.2.4. При выполнении работ по установке снегозадерживающих щитов (первый этап) 

представитель Заказчика контролирует: 
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 размеры щитов и их элементов; 

 наличие разрывов между щитами; 

 расстояние от линии щитов до бровки земляного полотна. 

 

2.3.3. Контроль качества выполнения работ в зимний период эксплуатации и на 

заключительной стадии (выход из зимы) 

 

2.3.3.1. Контроль выполнения работ по содержанию Объекта в зимний период 

эксплуатации включает: 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по установке снегозащитных 

ограждений; 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по устранению зимней 

скользкости; 

 контроль качества и приемку работ по снегоочистке элементов автомобильных 

дорог; 

 приемку работ, выполняемых в заключительный период зимнего содержания 

(складирование остатков противогололедных материалов, уборка снегозащитных 

ограждений, зимних вех, временных дорожных знаков и др.). 

2.3.3.2. При выполнении работ по установке снегозадерживающих щитов представитель 

Заказчика контролирует своевременность подъема щитов. 

2.3.3.3. При приемке работ по устройству снежных траншей представитель Заказчика 

контролирует: 

 расстояние между осями траншей; 

 расстояние от первой траншеи до бровки земляного полотна; 

 своевременность восстановления траншей. 

2.3.3.4. При приемке работ по устранению зимней скользкости представитель Заказчика 

контролирует: 

 наличие записей о погодных и дорожных условиях, подтверждающих 

необходимость распределения противогололедных материалов; 

 соответствие норм распределения ПГМ установленным нормативам с учетом 

фактических погодных и дорожных условий и вида используемого ПГМ; 

 расход ПГМ и пробег техники при посыпке по данным журнала работ; 

 соответствие технологии выполнения работ требованиям утвержденных 

технологических карт. 

2.3.3.5. При приемке работ по очистке проезжей части автомобильных дорог от снега 

представитель Заказчика контролирует: 

 наличие записей в журнале работ о погодных и дорожных условиях, 

подтверждающих необходимость работ по снегоочистке; 

 сроки начала снегоочистки с момента получения информации о снегопаде; 

 толщину рыхлого снега, при которой начата работа по снегоочистке; 

 ширину очистки проезжей части и обочин от снега после окончания снегопада; 

 соответствие технологии выполнения работ по снегоочистке требованиям 

утвержденных технологических карт. 

2.3.3.6. При приемке заключительных работ по содержанию Объекта в зимний период 

эксплуатации (весенний период) представитель Заказчика контролирует: 

 складирование остатков противогололедных материалов на оборудованных и 

защищенных от атмосферных осадков складах и площадках; 

 условия складирования планочных щитов, кольев и указательных вех; 

 своевременное и полное открытие отверстий водопропускных труб, расчистку от 

снега и льда лотков; 
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 качество очистки и промывки искусственных сооружений от остатков ПГМ и 

грязи. 

 

II.IV. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

содержания участков автомобильной дороги Объекта 

 

2.4.1. Расчет Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня содержания 

участков автомобильной дороги Объекта, за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию, выявленных в ходе приемки выполненных работ по содержанию 

таких участков автомобильной дороги Объекта с оценкой Уровня содержания выполняется в 

соответствии с приложением № 14 к Договору, с учетом положений настоящего Регламента, по 

каждому случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении А Приложения № 14 к Договору, приведен перечень показателей и 

дефектов содержания участков автомобильной дороги Объекта, за наличие которых на таких 

участках дороги производится расчет Сумм Снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного Уровня содержания Объекта. 

2.4.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в соответствии с условиями заключенного 

Договора. 

 

III. Приемка выполненных работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

III.I. Общие положения 

 

3.1.1. Глава III о приемке работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, 

входящих в состав Объекта  (далее по тексту именуется  – Содержание Сооружений) 

устанавливает единый подход к приемке работ, описывает характер и состав работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений, процедуру и сроки подготовки Графика 

Подрядчиком, а также расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

уровня содержания искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта.  

3.1.2. Работы по Содержанию сооружений выполняются в соответствии с разработанным 

Подрядчиком согласно требованиям настоящего Регламента и утвержденным в установленном 

Договором порядке Графиком. 

3.1.3. Состав работ по Содержанию сооружений, определяется в соответствии с 

Техническим Заданием к Договору.  

 

III.II.  Порядок приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

 3.2.1. Приемка работ по Содержанию сооружений осуществляется не реже 1 

(одного) раза в месяц, с выполнением оценки уровня содержания в соответствии с Процедурой 

оценки уровня содержания Объекта (Глава XIV настоящего Регламента) и оформлением 

необходимых документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента, а также с 

условиями Договора.  

3.2.2. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Подрядчиком к приемке, формируется с учетом всех изменений, имевших 

место в процессе выполнения работ за отчетный период. 

3.2.3. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение условий 

Обеспечения Безопасного Движения, заданного уровня содержания, погодных условий, а также 

требований нормативно-технической документации. 

III.III.  Классификация искусственных дорожных сооружений для проведения работ 

по содержанию 
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3.3.1. К искусственным дорожным сооружениям, подлежащим работам по содержанию, 

относятся мостовые сооружения и водопропускные трубы 

3.3.2. Все мостовые сооружения для более точного отражения специфики эксплуатации 

конкретного сооружения классифицированы следующим образом: 

- мосты –  искусственные дорожные сооружения мостового типа через водные преграды 

(реки, каналы и т.п.), а также скотопрогоны и лощины;  

- путепроводы – искусственные дорожные сооружения мостового типа через 

транспортные преграды, в т.ч. эстакады, виадуки; 

- пешеходные переходы (надземные/подземные) – искусственные дорожные сооружения 

для безопасного пересечения транспортных магистралей пешеходами. 

3.3.3. Для каждого типа мостовых сооружений имеется усредненный (обобщенный) 

расчетный аналог, который характеризует данное сооружение.  

3.3.4. Основным параметром, определяющим стоимость содержания мостовых 

сооружений, является их полезная площадь – полная длина сооружения, умноженная на 

полную ширину сооружения.  

3.3.5. Для каждой группы водопропускных труб (с учетом характеристики, материала и 

условий работы) имеется усредненный (обобщенный) расчетный аналог, который 

характеризует данную группу.  

3.3.6. Основным параметром, определяющим стоимость нормативного содержания труб, 

является площадь трубы.  

 

III.IV. Классификация работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.4.1. На мостовых сооружениях для обеспечения выполнения требований к качеству 

содержания предусматривается проведение следующих видов работ: 

- нормативные работы по содержанию – периодические работы (приложение № 6.4 к 

настоящему Регламенту), обеспечивающие круглогодичное безопасное и бесперебойное 

движения транспортных средств, поддерживающие сооружения в нормативном транспортно-

эксплуатационном состоянии; 

- сверхнормативные работы по содержанию  планово-предупредительные работы, 

принимаемые и оплачиваемые по фактическому выполнению. К сверхнормативным работам 

можно отнести работы, процент (либо периодичность) выполнение которых свыше 

нормативного. 

3.4.2. Выполняя нормативные работы по содержанию мостовых сооружений, Подрядчик 

обслуживает, в том числе, прилегающие к ним зоны в соответствии со схемами согласно пункту 

3.4.3 настоящего Регламента. 

3.4.3. Схема зоны обслуживания мостовых сооружений приведена в приложении № 6.6 к 

настоящему Регламенту. 

3.4.4. Независимо от удаления от мостовых сооружений Подрядчик содержит: 

- знаки организации движения по мостовому сооружению (ограничения 

грузоподъемности, скорости движения, установки приоритетов); 

- знаки индивидуального проектирования (название реки); 

- лестничные сходы и водоотводные лотки в конусах насыпей.  

- при больших подходах, имеющих несколько водоотводных лотков, содержит 

ближайший лоток от мостового сооружения с каждой его стороны.  

3.4.5. На водопропускных трубах, расположенных на Объекте, проводятся следующие 

виды работ по содержанию (Приложение Б к приложению № 6.4 к настоящему Регламенту):   

- нормативные работы по содержанию; 

- сверхнормативные работы – планово-предупредительные работы, которые назначают по 

мере возникновения потребности в них, принимаемые и оплачиваемые по фактическому 

выполнению. 
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3.4.6. Нормативные работы по содержанию водопропускных труб (независимо от их 

состояния) состоят из: 

- осмотров, призванных обеспечить своевременное обнаружение неисправностей и 

нарушений в работе; 

- профилактических работ. 

3.4.7. Выполняя работы по содержанию водопропускных труб, Подрядчик обслуживает 

зону ответственности, а именно: 

- сами трубы; 

- участки водотока (или суходола) длиной по 30 м с каждой стороны (от внешней грани 

открылка (портала) трубы); 

- участки откосов насыпи на протяжении 5 м в каждую сторону от внешних граней 

открылков (порталов) трубы (вдоль дороги). 

3.4.8. Схема зоны обслуживания водопропускной трубы приведена в приложении № 6.7 к 

настоящему Регламенту. 

 

III.V. Основные требования к качеству содержания  искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.5.1. Требования к качеству содержания мостовых сооружений устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.1.1. Мостовое  полотно 

- Проезжая часть и тротуары мостовых сооружений и прохожая часть пешеходных 

переходов должны быть чистыми, свободными от посторонних предметов.  

- В зимний период ездовое полотно, тротуары (служебные проходы) и прохожая часть 

должны быть очищены от снега и льда.  

- Ездовое полотно должно быть очищено механизированным методом.  

- Тротуары (служебные проходы) должны быть очищены ручным или механизированным 

методом на ширине 1 м вдоль тротуаров и ограждений после прохода снегоочистительной 

дорожной техники.  

- Тротуары мостовых сооружений, по которым осуществляется  пешеходное движение, и 

отрытые пространства прохожей части надземных и подземных пешеходных переходов, в 

зимнее время во избежание скользкости должны быть посыпаны сухим песком или шлаком.  

- Применение противогололедных реагентов (хлористых солей и им подобных) для 

борьбы с гололедицей на мостовых сооружениях не допускается.  

- Щели между тротуарными блоками не допускаются.  

- Длина водоотводных трубок должна исключать попадание воды из них на конструкции 

пролетных строений. Водоотводные трубки должны быть очищены от посторонних предметов 

и мусора. 

- Перила, барьерное ограждение должны быть чистыми и окрашенными. 

- Перильные ограждения из композитных материалов, оцинкованные перила и барьерные 

ограждения окраске и разметке не подлежат.  

- Оцинкованные перила и барьерные ограждения окраске и разметке не подлежат. 

- На оцинкованном металлическом барьерном ограждении восстанавливаются 

световозвращающие элементы (катафоты).  

- Содержание элементов выполненных из композиционных материалов осуществляется по 

отдельному регламенту, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. 

- На путепроводах над электрифицированными железными дорогами над контактными 

проводами должны быть установлены защитные экраны. 

- Экраны должны быть окрашены, на них не должно быть посторонних предметов. 
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- Трещины в покрытии над деформационными швами закрытого типа должны быть 

расчищены и пролиты мастикой типа «Брит» или эквивалент во избежание протечек воды через 

деформационные швы. 

- При ремонте деформационных швов руководствоваться требованиями нормативных 

документов и специальных регламентов (при наличии). 

- В деформационных швах заполненного или перекрытого типа должны отсутствовать 

посторонние предметы, швы должны быть очищены от грязи, камней, снега и льда. 

- Работы по обеспечению безопасности движения или существенно влияющие на 

эксплуатационные характеристики искусственных дорожных сооружений выполняются в 

первоочередном порядке: 

- поврежденные перила восстанавливаются по временной схеме в течение 3-х 

дней, по постоянной схеме - в течение месяца; 

- сбитые участки барьерного ограждения восстанавливаются по временной схеме 

в течении суток, по постоянной схеме - в течение 2-х недель. 

3.5.1.2. Пролетные строения.                                                                 

- Пролетные строения должны быть очищены от грязи, растительности. Фасадные 

поверхности железобетонных балок пролетных строений и тротуарных блоков, а при 

необходимости и средние балки, должны обрабатываться гидрофобизирующими составами с 

периодичностью, установленной Заказчиком. Сколы, раковины, трещины должны быть 

заделаны ремонтными составами (типа «Эмако» или эквивалент).  

- На железобетонных элементах пролетных строений не допускается наличие щитов 

старой съемной опалубки. 

- На нижней части фасадных балок пролетных строений путепроводов над 

автомобильными дорогами должна быть нанесена вертикальная разметка в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2004, а при необходимости, установлены соответствующие 

дорожные знаки.  

- Металлические конструкции пролетных строений, а также металлические накладки 

диафрагм, металлические элементы усиления балок пролетных строений, металлические 

конструкции крепления коммуникаций, расположенных на мостовом сооружении, должны 

быть окрашены.  

- На фасадах мостовых сооружений через судоходные реки должны быть установлены и 

находиться в исправном состоянии необходимые навигационные знаки и судовая сигнализация. 

- Освещение должно находится в исправном состоянии. 

- Защитные перекрытия надземных пешеходных переходов должно быть очищены от 

снега, наледи, грязи. 

- Смотровые приспособления и обустройства должны находится в исправном состоянии. 

3.5.1.3. Опоры и опорные части. 

- Насадки и ригели опор должны быть очищены от грязи, мусора, посторонних предметов. 

- Застой воды на насадках опор не допускается. 

- Опорные части должны быть очищены от грязи и смазаны (при необходимости), 

металлические опорные части и металлические элементы прочих опорных частей окрашены. 

- Опорные части должны быть исправны и не иметь чрезмерных отклонений (угон катков, 

продавливание РОЧ и пр.) от проектного положения. При наличии защитных кожухов опорных 

частей кожуха должны быть в исправном состоянии и установлены в проектном положении, 

мерные линейки также должны находиться в исправном состоянии. 

- Поверхности опор обслуживаемых мостовых сооружений должны обрабатываться 

гидрофобизирующими составами с периодичностью, установленной Заказчиком. 

- Сколы, раковины, трещины в теле опор должны быть заделаны ремонтными составами 

(типа «Эмако» или эквивалент). 

- На опорах путепроводов над автомобильными дорогами должна быть нанесена 

вертикальная разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, а при 

необходимости установлены соответствующие дорожные знаки. 
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3.5.1.4. Подмостовая зона, подходы и регуляционные сооружения. 

- Русло, подмостовая зона, подходы  должны быть очищены от мусора, наносов, 

строительных конструкций и любых других предметов, не имеющих отношения к мостовому 

сооружению. 

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены из 

подмостовой зоны, трава окошена. 

- Размывы конусов подходов в пределах 6-ти метровой зоны и в подмостовой зоне 

должны быть ликвидированы, конуса береговых опор - укреплены. 

- В период ледохода, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения.  

- Регуляционные сооружения мостов должны находиться в исправном состоянии. 

- Знаки перед мостовыми сооружениями должны быть установлены в соответствии с 

предписанием Заказчика и требованиями действующих ГОСТов.  

- Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть очищены, стойки 

должны иметь вертикальное положение, знаки должны быть легко читаемы; стойки и элементы 

крепления щитков знаков, выполненные из черного (неоцинкованного) металла должны быть 

окрашены. 

- Бермы знаков должны быть окошены и очищены от мусора и иметь проектные 

очертания.  

- Лестничные сходы и лотки должны быть очищены от грязи, снега, льда. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русла от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

- Подпорные и заборные стены, входящие в состав береговых опор мостового сооружения 

или укрепления откоса насыпи в зоне подхода к мостовому сооружению должны находиться в 

исправном состоянии, без видимых повреждений, оштукатурены и окрашены (при 

необходимости). Подмывы и размывы у подпорных стен не допускаются. 

3.5.1.5. Очистные сооружения. 

Очистные сооружения должны находиться в исправном состоянии. Нарушений системы 

водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов, иловых отложений, мусора 

и посторонних предметов не допускается. Растительность в зоне сооружений должна быть 

окошена. 

 

3.5.2. Требования к качеству содержания водопропускных труб устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.2.1. Проезжая часть, обочины и откосы. 

- Проезжая часть в месте пересечения автодороги с трубой не должна иметь трещин, 

происхождение которых, связано с выносом (вымыванием) грунта из тела насыпи. 

- Обочины должны быть чистыми, с них должны быть убраны посторонние предметы. 

- Откосы в зоне ответственности должны быть очищены от мусора. 

- Трава должна быть окошена, кустарник отсутствовать. 

- Своевременно должны устраняться такие дефекты, как размывы откосов и связанные с 

этим сползание грунта и образование брешей. 

3.5.2.2. Русловая зона и регуляционные сооружения. 

- Русловая зона должна быть очищена от мусора, наносов, строительных конструкций и 

любых других предметов, не имеющих отношения к трубе.  

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены, трава 

окошена. 

- Размывы откосов в пределах зоны ответственности должны быть ликвидированы, при 

необходимости откосы укрепляют. 
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- Телескопические водоотводные лотки, гасители и водоприемники должны быть 

очищены от грязи, мусора, своевременно отремонтированы. 

- Перед началом паводка, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русл от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

3.5.2.3. Оголовки и открылки. 

- Поверхностные дефекты оголовков и открылков труб (сколы, выбоины, разрушение 

защитного слоя, трещины, оголённая арматура и т.п.), характерных для того или иного 

материала, из которого изготовлены конструкции, должны быть устранены. 

- Открылки, кроме того, не должны иметь кренов, просадок, подмывов, могущих привести 

к их смещению из проектного положения или разрушению. 

- Оголовки и открылки должны быть окрашены. 

3.5.2.4. Тело трубы. 

3.5.2.4.1. Трубы, в зависимости от материала, из которого они сооружены, не должны 

иметь дефектов, влияющих на долговечность сооружения: 

- для железобетонных труб: поверхностные дефекты, присущие железобетону, протечки 

по межсекционным швам, смещение секций труб относительно проектного положения в плане 

и поперечнике. 

- для металлических труб: деформация участков трубы или трубы в целом, расстройство 

стыков, протечки по стыкам, ослабление болтов (метизов) крепления сегментов труб. 

3.5.2.4.2. Лоток трубы должен быть свободным от наносов и мусора (как крупного, так и 

мелкого, затрудняющего прохождение водного потока через трубу). 

3.5.2.5. Пазухи многоочковых труб. 

- При разрушении или вымывании материала, применённого для заполнения пазух, он 

должен быть восстановлен, с предварительным устранением причин разрушения или 

вымывания. 

- Образование провалов и промоин в зоне между очками труб необходимо предотвращать. 

3.5.2.6. Лестничные сходы. 

- Лестничные сходы должны быть очищены от грязи и мусора, металлические 

конструкции окрашены. 

- Перила лестничных сходов должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

3.5.2.7. Перила над оголовками труб. 

- Перила над оголовками труб должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

 

3.5.3. Надзор за искусственными дорожными сооружениями 

 

3.5.3.1. Периодические (весенний и осенний) каждого мостового сооружения проводятся 

Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика, результаты оформляются в Книге ИС 

надлежащим образом. Также к периодическим относятся осмотры после землетрясений силой 

более 5 баллов и других стихийных бедствиях. С целью своевременного выявления 

возникающих дефектов и повреждений мостовых сооружений должны проводиться текущие 

(раз в 10 дней) осмотры. При среднесуточной температуре ниже минус 20С  металлические 

мосты и мостовые конструкции (цельносварные, клепано-сварные с монтажными соединениями 

на высокопрочных болтах, усиленные сваркой и сталежелезобетонные) осматриваются 

ежедневно. О текущем осмотре в Журнале текущих осмотров и Книге ИС делается 

соответствующая запись. 

3.5.3.2. При возникновении на мостовых сооружениях или водопропускных трубах 

предаварийных или аварийных ситуаций, обнаружении в ходе осмотров активно 

прогрессирующих дефектов или повреждений, дальнейшее развитие которых может привести к 

обрушению элементов и конструкции сооружения, а также при обнаружении посторонних 
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подозрительных предметов, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом 

Заказчика, и сделать соответствующую запись в Журнале текущих осмотров (при текущих 

осмотрах) и Книге ИС. 

3.5.3.3. В книгу ИС также заносятся (в кратком виде) результаты плановых диагностик и 

результатов обследований выполненных специализированными организациями 

3.5.3.4. Книги ИС должны быть заведены на каждое мостовое сооружение и вестись 

постоянно в соответствии с требованиями «Инструкции по ведению книги искусственного 

сооружения» (приложение № 6.8 к настоящему Регламенту). 

3.5.3.5. Весенний и осенний осмотры водопропускных труб и подпорных стен проводятся 

Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика, результаты оформляются в 

соответствующих карточках надлежащим образом. 

 

III.VI. Планирование работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.6.1. Работы по нормативному содержанию выполняются на искусственных дорожных 

сооружениях постоянно, с периодичностью, определяемой настоящим Регламентом для 

каждого сооружения для поддержания сооружения в нормативном состоянии. 

3.6.2. Сверхнормативные работы на объектах, выполняются Подрядчиком по планам, 

согласованным  Заказчиком. 

3.6.3. Планирование выполнения работ по сверхнормативному содержанию 

осуществляется в следующей последовательности: 

- к 15 января текущего года по результатам последнего осеннего осмотра Подрядчик   

составляет планы сверхнормативных работ, и предоставляет на согласование Заказчику; 

- срок согласования Заказчиком планов сверхнормативных работ 01 марта текущего года. 

3.6.4.  По результатам весеннего осмотра в план сверхнормативных работ по 

письменному согласованию с Заказчиком могут быть внесены необходимые изменения. 

3.6.5.  В случае необходимости, отдельные дополнительные сверхнормативные работы 

могут выполняться по предписаниям Заказчика. В этом случае предписание Заказчика 

выполняется в приоритетном порядке по отношению к запланированным работам. 

 

III.VII. Контроль  качества работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.7.1. Подрядчик в ходе выполнения всех работ осуществляет необходимые виды 

контроля качества согласно принятой у Подрядчика системе контроля качества работ по 

содержанию. Для этого Подрядчик должен быть укомплектован квалифицированными 

специалистами и оснащен необходимой техникой (приложения № 6.11 и № 6.12 соответственно 

к настоящему Регламенту). 

3.7.2. Сверхнормативные работы принимаются по мере их выполнения. 

3.7.3. Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по 

его запросу всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора в части 

содержания искусственных дорожных сооружений. 

3.7.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем 

местам проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Заказчика 

может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ, 

выполненных в соответствии с Договором в части содержания искусственных сооружений. 

3.7.5. Проверки качества содержания искусственных дорожных сооружений 

представителем Заказчика проводятся в присутствии представителя Подрядчика, за 

исключением случаев оговоренных в п.11.8.  
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3.7.6. О планируемой проверке Подрядчик извещается телефонограммой не позднее, 

чем за 24 часа до ее начала. Для участия в проверке, Подрядчик обязан назначить своего 

представителя с полномочиями подписания акта проверки и обеспечить наличие книг ИС по 

проверяемым объектам и (или) карточек водопропускных труб и (или) подпорных стен.  

3.7.7. Отсутствие книг ИС и (или) карточек при любом осмотре является основанием 

для уменьшения эксплуатационного платежа за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию искусственных дорожных сооружений, входящих в состав 

Объекта. 

3.7.8. При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика 

проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. 

3.7.9. Критерием выполнения работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений является соблюдение требований к качеству содержания искусственных дорожных 

сооружений и соблюдение сроков работ, указанных в книгах ИС. 

3.7.10. Представитель Заказчика определяет уровень качества работ по содержанию 

сооружений согласно Приказу Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения», с учетом приложения № 4 Методических рекомендаций по 

содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утв. распоряжением 

Росавтодора от 30.08.1999 N 7-р), за исключением штрафных санкций, указанных в столбце 4 

приложения. 

3.7.11. По результатам проверки представителем Заказчика составляется акт проверки 

качества содержания искусственных дорожных сооружений по форме согласно приложению 

№ 6.13 к настоящему Регламенту. При несогласии с актом проверки качества содержания 

искусственных дорожных сооружений представитель Подрядчика записывает свое особое 

мнение на бланке акта.   

3.7.12. При нарушениях требований к качеству содержания искусственного дорожного 

сооружения, не влияющих на безопасность движения, Заказчик может выдать предписание с 

указанием конкретных сроков устранения выявленных несоответствий нормативным 

требованиям.   

 

III.VIII. Внесение изменений в схему организации движения по искусственным 

дорожным сооружениям 

 

3.8.1. Основанием для установки Подрядчиком знаков ограничения грузоподъемности и 

организации движения по искусственным дорожным сооружениям, входящим в состав Объекта 

являются исходные данные от Заказчика, которые могут быть в виде: 

- письменного распоряжения Заказчика; 

- результатов диагностики или обследования искусственного дорожного сооружения, 

переданных Заказчиком Подрядчику, и иных материалов, переданных в эксплуатационный 

период.  

3.8.2. При установке на искусственном дорожном сооружении дополнительных знаков 

Подрядчик должен обосновать их наличие (предписание органов УГИБДД и иных 

организаций), сделать соответствующую запись в Книге ИС. При отсутствии подобного 

обоснования и записи в Книге ИС производится расчет снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного уровня содержания искусственных дорожных сооружений в 

соответствии с главой III.IX. настоящего Регламента. 
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 III.IX. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений 

 

3.9.1. Расчет Сумм Снижения, за несоблюдение установленного Уровня содержания 

искусственных дорожных сооружений Объекта, за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию, выявленных в ходе приемки выполненных работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений с оценкой уровня содержания выполняется в 

соответствии с приложением № 14 к Договору, с учетом положений настоящего Регламента, по 

каждому случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении А Приложения № 14 к Договору, приведен перечень показателей и 

дефектов содержания искусственных дорожных сооружений Объекта, за наличие которых на 

таких сооружениях производится расчет Сумм Снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного Уровня содержания Объекта. 

3.9.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в установленные Заказчиком сроки в 

соответствии с условиями заключенного Договора. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

IV.I. Общие положения 

 

4.1.1. Оценка уровня содержания Объекта проводится с целью: получения информации 

о фактическом уровне содержания Объекта и использования данной информации для целей 

управления качеством содержания Объекта в части инспекционного контроля определения 

уровня содержания Объекта, на основании которого, в соответствии с условиями Договора, 

заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, принимается решение о величине оплаты 

выполненных работ, применении или неприменении к Подрядчику специальных санкций за 

несоблюдение условий Договора в части выполнения таких видов работ. 

4.1.2. Процедура оценки уровня содержания участка дороги и искусственных дорожных 

сооружений на нем, регламентируется в соответствии с главой IV настоящего Регламента. 

Термины и определения установлены главой IV.II. настоящего Регламента. 

 

IV.II. Термины и определения 

 

4.2.1. Содержание участка автомобильной дороги – выполняемый в течение всего года 

(с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по обеспечению круглогодичного 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного 

комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав участка 

автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также 

непрерывности безопасности и удобства движения пользователей участку автомобильной 

дороги, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги; 

4.2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог – комплекс работ и мероприятий по 

обеспечению бесперебойного и безопасного движения, по защите дороги в зимний период от 

снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и 

ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями; 

4.2.3. Озеленение дороги – работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в 

полосе отвода, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной 

эрозии, для эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, а также 

работы по уходу за элементами озеленения; 

4.2.4. Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий 

определенное состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, составляющих 
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конструктивных элементов которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог; 

4.2.5. Оценка уровня содержания автомобильной дороги – процесс выявления 

соответствия фактических показателей влияющих на уровень содержания автомобильных дорог 

требованиям,  предъявляемым к ним нормами и правилами. 

4.2.6. Дефекты содержания автомобильной дороги – дефекты, повреждения, недостатки, 

отклонения от нормативных требований на автомобильной дороге, возникающие под 

воздействием движения транспортных средств, хозяйственной деятельности человека, 

природно-климатических факторов, при выполнении работ по содержанию дорог, которые 

могут и должны устраняться методами и технологиями содержания автомобильных дорог; 

4.2.7. ДТП – событие, возникающее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или были ранены люди, повреждены 

транспортные средства, груз, сооружения; 

4.2.8. Дорожные условия в месте совершения ДТП – фактические дорожные условия в 

месте ДТП на момент его совершения, зависящие от дефектов содержания Объекта 

(характеристики дорожных условий, сопутствующих возникновению ДТП представлены в 

приложении № 6.17  к настоящему Регламенту). Факт того, что неудовлетворительное 

дорожное условие (условия) явилось причиной ДТП, определяется решением суда (на основе 

результатов расследования). 

 

IV.III. Выполнение оценки уровня содержания 

 

4.3.1. Оценка уровня содержания участка дороги и искусственных дорожных 

сооружений выполняется на Объекта в целом, в соответствии с заключенным Договором (далее 

по тексту именуется – Оценка Уровня Содержания), с учетом требований приложения А к 

приложению № 14 к Договору, а также в соответствии с настоящим разделом. Периодичность 

проведения Оценки Уровня Содержания устанавливается Договором и Техническим заданием. 

Оценка Уровня Содержания Участков дороги и (или) искусственных дорожных сооружений на 

Объекте, переданных в ремонт и капитальный ремонт, в порядке предусмотренном  Договором, 

производится только в части работ, которые выполняет Подрядчик и которые не относятся к 

работам выполняемым в рамках работ по ремонту и капитальному ремонту. При этом в 

указанных актах передачи прописываются обязанности по обеспечению безопасного дорожного 

движения на период проведения работ по ремонту и капитальному ремонту.  

4.3.2. В зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются два последовательных 

периода содержания Объекта: зимний и весенне-летне-осенний. 

Сроки начала и окончания указанных периодов определяются с учетом природно-

климатических условий местонахождения Объекта.  

4.3.3. Оценка уровня содержания Объекта производится комиссией, в состав которой 

входит уполномоченный представитель Заказчика, уполномоченный представитель 

Подрядчика, выполняющий комплекс работ по содержанию Объекта, назначенный приказом 

организации или на основании доверенности. 

4.3.4. Минимальный участок дороги Объекта, на котором проводится оценка уровня 

содержания, равен 1 км.  

4.3.5. В случае отсутствия на участке дороги километрового знака длина участка в 1 км 

отслеживается по одометру транспортного средства или по специальному прибору измерения 

пройденного пути.  

В случае, если протяженность участка дороги составляет не целое количество километров, 

то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина 

равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если 

его длина менее 500 м. 

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня 

содержания, определяется в зависимости от их протяженности. 
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4.3.6. Дата проведения оценки уровня содержания Объекта назначается в любой день, о 

чем заблаговременно (не менее чем за 24 часа) направляется письменное уведомление 

Подрядчику. 

4.3.7. Подрядчик готовит следующие документы, необходимые для проведения работ 

по оценке уровня содержания: 

 проект организации дорожного движения; 

 схемы ограждения мест производства дорожных работ; 

 сведения о ДТП ДУ за предшествующий отчетному период, заверенные 

соответствующим подразделением УГИБДД МВД России; 

 копии протоколов, составленных за административное нарушение правил выполнения 

работ по содержанию Объекта за отчетный период; 

 предписания, выданные уполномоченным представителем Заказчика, контрольными и 

(или) надзорными органами в пределах предоставленных полномочий; 

 акты проведенных проверок за отчетный и предыдущий периоды; 

 График согласованный Заказчиком с установлением срока выполнения отдельных 

видов работ; 

 журналы выполнения работ по содержанию участка дороги, журнал ежедневных 

осмотров, Книги ИС, журнал текущих осмотров искусственных дорожных сооружений; 

 акты проверки исполнения Предписания о Замечаниях и (или) Предписания о 

Приостановке, выявленных в ходе приемки выполненных работ за предшествующий отчетному 

период. 

4.3.8. Комиссия до проведения оценки уровня содержания Объекта по документам, 

указанным в пункте 4.3.7 настоящего раздела, выявляет километры на Объекте, на которых за 

отчетный период были допущены случаи несвоевременного устранения дефектов содержания, а 

также километры, на которых сотрудниками УГИБДД зафиксированы ДТП ДУ (с учетом 

перечня по приложению № 6.17 к настоящему Регламенту).  

4.3.9. При осмотре Объекта комиссией составляется «Промежуточная ведомость оценки 

уровня содержания участка дороги»
46

 с учетом условий пункта 4.3.2 настоящего раздела по 

формам согласно приложений № 2 и № 3,  к Приказу Минтранса России от 08.06.2012 № 163 

«Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения» (далее по тексту именуется – Промежуточная 

Ведомость) в которую заносятся километры с зафиксированными фактами несоблюдения 

минимально допустимых требований к эксплуатационным показателям по выявленным 

дефектам выполненных работ в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к Порядку 

проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения (Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163) для соответствующего 

Уровня Содержания, установленного Договором. 

Наличие дефектов касающихся конструктивных элементов и составляющих 

конструктивных элементов, а также нарушений, замечаний к ведению исполнительной и 

производственно-технической документации, требующих визуального подтверждения и их 

фиксации должно быть подтверждено фотоматериалами и, в случае необходимости, выполнены 

инструментальные замеры с целью определения величины отклонения от требований 

нормативных документов и настоящего Регламента. 

                                                           
46

 - Промежуточной Ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер 

договора, ГК-аббревиатура центрального аппарата или подразделений Государственной компании: ГК - Государственная 

компания «Автодор», ВФ –Воронежский филиал, ГФ – Голицынский филиал, КАТУ – Калужское территориальное управление, 

ТТУ – Тверское территориальное управление, СПТУ – Санкт-Петербургское территориальное управление, КРТУ – 

Краснодарское территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, АД – аббревиатура 

ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности дорожного движения, 

ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений. 
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4.3.10. При проведении оценки уровня содержания Объекта должны использоваться 

измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о 

поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств 

измерений, либо должно быть метрологически аттестовано. 

4.3.11.  При обнаружении нарушений директивных сроков устранения выявленных 

замечаний (дефектов, нарушений), указанных в столбце 5 приложения А к приложению № 14 к 

Договору в Промежуточную Ведомость заносятся вышеуказанные километры. 

4.3.12. При обнаружении наличия километров, на которых сотрудниками УГИБДД 

зафиксированы ДТП ДУ в отчетном периоде (пункт 4.3.8 настоящего Регламента), а 

подрядчиком не выполнены действия, согласно пунктов  6.1.28 и 6.1.29 Договора, в 

Промежуточную Ведомость заносятся вышеуказанные километры.  

4.3.13. Требования к отдельным показателям приведены в приложении № 6.10 к 

настоящему Регламенту. 

4.3.14.  Километр (адрес искусственного дорожного сооружения) с выявленным дефектом 

заносится в Промежуточную Ведомость, но сразу не оценивается, выдается предписание об 

устранении замечаний, в котором фиксируются: километры с указанием выявленного дефекта и 

сроки устранения согласно столбца 5 приложения А к приложению № 14 к Договору 

указываются директивные сроки устранения, а оценка уровня содержания по таким дефектам 

производится по истечении указанного в предписании временного периода за исключением 

следующих случаев когда: 

- выявленный дефект не зафиксирован Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров или 

Книге ИС или журнале текущих осмотров искусственных сооружений; 

- нарушен директивный срок устранения указанный в предписании уполномоченного 

представителя Заказчика; 

- дефект, отмеченный на километре (искусственном дорожном сооружении) относится к 

дефектам, напрямую влияющим на уровень безопасности дорожного движения (приложение А 

к приложению № 14 к Договору), при этом порядок оценки такого километра выполняется в 

соответствии с пунктом 4.3.19 настоящего Регламента. 

4.3.15. Директивный срок устранения выявленных дефектов, который указывается в 

предписании уполномоченного представителя Заказчика, должен учитывать записи по таким 

дефектам, сделанные Подрядчиком в журнале ежедневных осмотров, Книге ИС, журнале 

текущих осмотров искусственных сооружений, а также записи уполномоченного представителя 

Заказчика в общем журнале работ. 

4.3.16. Момент (дата) начала отсчета, указанного в столбце 5 приложения А к 

приложению № 14 Договора директивного срока является дата выданного уполномоченным 

представителем Заказчика предписания по устранению замечаний Подрядчику, дата фиксации 

выявленных дефектов Подрядчик в журнале ежедневных осмотров, Книге ИС, журнале 

текущих осмотров искусственных сооружений, дата записи уполномоченного представителя 

Заказчика в общем журнале работ.  

4.3.17. Исполнение предписания уполномоченного представителя Заказчика проверяется 

путем повторного комиссионного осмотра километров, указанных в предписании, по истечении 

последнего директивного срока устранения. По результатам такого осмотра составляется Акт 

проверки исполнения предписания об устранении замечаний, выявленных в ходе приемки 

выполненных работ за отчетный период по форме согласно приложению № 6.5 к настоящему 

Регламенту.  

4.3.18. В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки указанные в 

предписании уполномоченного представителя Заказчика, выданным в соответствии условиями 

Договора, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся в 

Промежуточную Ведомость согласно пункту 4.3.8 настоящего Регламента при приемке работ в 

следующий за отчетным период. 

4.3.19. При выявлении километров (искусственных дорожных сооружений) с дефектами, 

относящимися к дефектам, напрямую влияющим на уровень безопасности дорожного движения 
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согласно приложению А к приложению № 14 к Договору - километр заносится в 

Промежуточную Ведомость и оценивается в момент обнаружения (проведения приемки работ 

или оценке уровня содержания Объекта). Указанные в настоящем пункте километры 

фиксируются в предписании  уполномоченного представителя Заказчика согласно пункту 4.3.14 

настоящего Регламента. По итогам повторного комиссионного осмотра согласно пункту 4.3.17 

настоящего Регламента при обнаружении нарушений директивных сроков устранения дефектов 

напрямую влияющим на уровень безопасности дорожного движения согласно приложению А к 

приложению № 14 к Договору Заказчик выполняет следующие действия: 

4.3.20. В соответствии с условиями заключенного Договора направляет письменное 

уведомление об уплате Подрядчиком неустойки (штрафа) за нарушение сроков, указанных в 

предписании уполномоченного представителя Заказчика; 

4.3.21. Каждый километр, на котором дефект не был устранен в указанные в 

предписании по пункту 4.3.14 директивные сроки, отмеченный в Акте проверки исполнения 

предписания заносится в Промежуточную Ведомость и при расчете снижения стоимости работ 

за несоблюдение установленного уровня содержания Объекта применяются коэффициенты 

снятия за нарушение директивного срока указанные в столбце 7 приложения А к приложению 

№ 14 к Договору. 

4.3.22. По результатам оценки уровня содержания составляется Итоговая Ведомость, в 

которую переносятся снятые с выполнения работ в Промежуточной Ведомости километры 

независимо от количества и их упоминаний в следующем порядке: 

- из Промежуточной Ведомости километры (адреса искусственных дорожных 

сооружений), на которых были отмечены замечания (дефекты, нарушения) при приемке 

выполненных работ (включая и километры, указанные в пункте 4.3.12 настоящего Регламента) 

выбираются километры и заносятся в порядке возрастания в столбец 2 Итоговой Ведомости; 

- в соответствующие столбцы («земляное полотно, полоса отвода», «дорожная 

одежда», «искусственные дорожные сооружения», «элементы обустройства автомобильных 

дорог», «безопасность дорожного движения») Итоговой Ведомости по данным из 

Промежуточной Ведомости по строке километра, где обнаружен дефект в столбец 

конструктивного элемента, на котором обнаружен дефект, заносится коэффициент снятия за 

несоответствие значений показателей для соответствующего периода или коэффициент снятия 

за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения. В случае, если на 

одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через 

запятую и суммируются. При наличии ДТП ДУ указанных в пункте 4.3.12, коэффициент снятия 

заносится в графу «безопасность дорожного движения»; 

- в столбец 9 Итоговой Ведомости по каждому километру участка дороги, на 

которых были зафиксированы дефекты выполненных работ записывается сумма 

коэффициентов снятия по столбцам 3, 4, 6, 7, 8, но не более 2,0 (двух); 

- в столбец 10 Итоговой Ведомости по каждому искусственному дорожному 

сооружению, на котором были зафиксированы дефекты выполненных работ записывается 

сумма коэффициентов снятия по столбцу 5, но не более 1 (единицы); 

- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3.21настоящего Регламента 

выполняются следующие действия: 

- в столбец 9 Итоговой Ведомости по каждому километру Объекта, на которых 

дефект не был устранен в указанные в предписании директивные сроки по пункту 4.3.14 

записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 3, 4, 6, 7, 8, но не более 2 (двух);  

- в столбец 10 Итоговой Ведомости по каждому искусственному дорожному 

сооружению, входящему в состав Объекта, на котором дефект не был устранен в указанные в 

предписании директивные сроки по пункту 4.3.14, записывается сумма коэффициентов снятия 

по столбцу 5, но не более 2 (двух); 

4.3.23. Заполняются итоговые графы Итоговой Ведомости: 

Итого обследовано километров – «NУЧ», в том числе: 

с искусственными дорожными сооружениями – NУЧИДС; 
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Итого обследовано искусственных дорожных сооружений – NИДС; 
количество километров, на которых зафиксирована оценка «2» не допустимый уровень 

содержания Объекта «N2НДУ»; 

количество пог. м. (по искусственным дорожным сооружениям), на которых 

зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень содержания Объекта «N2НДУ»; 
количество километров, на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ уровень 

содержания Объекта «N5ВУ»: 

N5ВУ=NУЧ - N2НДУ - N3 - N4; 

количество снимаемых с выполнения километров – Коэффициент Снятия по 

соответствующему километру участка автомобильной дороги Объекта «КАД»; 

количество снимаемых с выполнения погонных метров – Коэффициент Снятия по 

соответствующему искусственному дорожному сооружению «КИДС»; 

Определяется средняя оценка уровня содержания Объекта ОУЧ: 

 

    
                        

   
 

Определяется количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на 

которых зафиксирован «Не допустимый» уровень содержания – «КНДУ», путем деления 

количества километров указанных в столбце 2 Итоговой Ведомости на общее количество 

обследованных километров – «NУЧ» 

К«НДУ=N2НДУ/ N×100% 

Определяется суммарный коэффициент снятия по участку автомобильной дороги «КАДС» 

и по искусственным дорожным сооружениям «КИДСС» Объекта путем суммирования 

коэффициентов снятия «КАД» и «КИДС», указанных соответственно в столбце 9 и столбце 10 

Итоговой Ведомости. 

4.3.24. Уровень содержания Объекта определяется согласно Таблицы 1 настоящего 

Регламента. 

Таблица 1. 

Уровень 

содержания 

Объекта 

Средняя оценка уровня 

содержания ОУЧ 

Количество километров в 

процентах от общей протяженности 

Объекта, на которых зафиксирован 

«Не допустимый» уровень 

содержания - КНДУ 

Высокий ОУЧ  ≥ 4,85                «2»  3% 

Средний ОУЧ  ≥ 4,85 

3,80 ≤ ОУЧ < 4,85 

   3%    «2»  5% 

               «2»  10% 

Допустимый 3,80 ≤ ОУЧ ≤ 4,70 

2,85 ≤ ОУЧ < 3,80 

10%     «2»    15% 

               «2»    15% 

Не 

допустимый 
ОУЧ < 4,55 

               «2»   15% 

4.3.25. По результатам оценки уровня содержания составляется Акт оценки по форме 

согласно приложению № 6.9 к настоящему Регламенту). 

4.3.26. По результатам приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания 

составляется Акт приемки по форме согласно приложению № 6.1 к настоящему Регламенту. 

4.3.27. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения 

соответствующих технических средств организации дорожного движения): 

4.3.27.1. Участки Объекта, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, 

которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими 

органами для ликвидации последствий; 
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4.3.27.2. Участки дороги и (или) искусственные дорожные сооружения, входящие в состав 

Объекта, на которых в период оценки уровня содержания выполняются работы по ремонту. 

Организация, проводящая работы по ремонту, обязана установить, содержать в должном 

порядке и, после окончания работ, убрать в течении 1 (одних) суток все предусмотренные 

нормативными документами временные технические средства организации дорожного 

движения на участке ремонта. Дата начала и окончания работ по ремонту Заказчиком 

определяется соответственно актом передачи в ремонт и актом приемочной комиссии на ввод в 

эксплуатацию законченного ремонтом участка автомобильной дороги и (или) искусственные 

дорожные сооружения на нем. 

4.3.28. Характеристики уровня содержания приведены в Таблице 2 настоящего 

Регламента:                                                                                                    

 Таблица 2.  

Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Высокий Содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше 

среднего.  

Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их 

составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, 

бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. 

Не допускается снижение скорости движения автомобилей 

относительно разрешенных Правилами дорожного движения, значений по 

причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги. 

Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания 

автомобильных дорог. 

Допускается наличие не более 3% километров, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Средний Содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше 

допустимого. 

Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их 

составляющих, зависящих от содержания, не вызывает необходимость 

временного ограничения или прекращения движения автотранспортных 

средств. 

Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания 

автомобильных дорог. 

Допускается наличие не более 10% километров, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Допустимый Содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый 

уровень безопасности движения. 

Допускается временное ограничение или прекращение движения 

автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их 

содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях.  

Отсутствуют ДТП с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания 

автомобильных дорог. 

Допускается наличие не более 15% километров автомобильной 

дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Недопустимый Содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый 

уровень безопасности движения. 
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Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Зафиксированы ДТП с сопутствующими неудовлетворительными 

дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания 

автомобильных дорог. 

Более 15% километров автомобильной дороги, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

4.3.29. Удержанные денежные средства остаются на счету Государственной компании. 

4.3.30. Использование удержанных денежных средств, производится в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе V настоящего Регламента. 

 

V.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Основанием для обращения по использованию денежных средств могут являться: 

- предписание органов безопасности дорожного движения; 

- предписание управления государственного автодорожного надзора; 

- распорядительные документы Государственной компании. 

5.2. Для обоснования дополнительных объемов работ предоставляются следующие 

документы: 

- акт совместного комиссионного осмотра с участием представителей Заказчика и 

Подрядчика (при необходимости представителей других организаций) Объекта, на котором 

планируется выполнить работы за счет удержанных денежных средств; 

-  ситуационный план-схема предполагаемого участка выполнения работ с приложением к 

ней фотоматериалов; 

-   обоснование выполнения заявленных работ; 

- планируемый объем и стоимость работ с обязательным предоставлением 

обосновывающих документов (расчет затрат, дефектные ведомости и т.п.). 

5.3. Процедура согласования и утверждения использования удержанных денежных 

средств:  

5.3.1. Подрядчик представляет на согласование и утверждение в филиал 

Государственной компании обосновывающие документы.  

5.3.2. Согласование документов производится в течение 5-ти рабочих дней филиалом 

Государственной компании со дня их поступления от Подрядчика.  

5.3.3. Согласованные филиалом Государственной компании документы направляются в 

Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 

для дальнейшего рассмотрения. 

5.3.4. Рассмотрение предложений по выполнению дополнительных объемов работ 

осуществляет в течение 5-ти рабочих дней со дня их поступления от филиала Государственной 

компании в следующем порядке: 

5.3.5. Департаментом эксплуатации и безопасности дорожного движения в течение 2-х 

рабочих дней рассматривается необходимость выполнения предъявленных объемов работ за 

счет удержанных денежных средств. После рассмотрения документы направляются в Центр 

закупочной деятельности. 

5.3.6. Центр закупочной деятельности рассматривает расчет необходимых затрат для 

выполнения предъявленных объемов в течение 3-х рабочих дней со дня  его поступления от 

Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения.  

5.3.7. После согласования документов соответствующими структурными 

подразделениями Заказчика, такие документы предоставляются на утверждение директору 

Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 
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6.1. Приложение № 6.1. Форма акта приемки выполненных работ с оценкой уровня 

содержания. 

6.2. Приложение № 6.2. Форма Линейного календарного графика выполнения работ по 

содержанию Объекта. 

6.3. Приложение № 6.3. Форма справки об отсутствии (наличии по вине Подрядчика) 

случаев перерывов движения транспортных средств и возникновения препятствий для 

движения по Объекту, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока до уровня 

30 км/час и менее. 

6.4. Приложение № 6.4. Перечень основных видов работ по нормативному содержанию 

мостовых сооружений (Ф.1). Перечень основных видов нормативных и сверхнормативных 

работ по содержанию водопропускных труб (Ф.2). 

6.5. Приложение № 6.5. Форма акта проверки исполнения предписания. 

6.6. Приложение № 6.6. Схема зоны ответственности при содержании мостовых 

сооружений. 

6.7. Приложение № 6.7.Схема зоны ответственности при содержании водопропускных 

труб. 

6.8. Приложение № 6.8. Инструкция по ведению книги искусственного сооружения. 

6.9. Приложение № 6.9. Форма акта оценки уровня содержания Объекта. 

6.10. Приложение № 6.10. Требования к отдельным показателям при оценке уровня 

содержания Объекта. 

6.11. Приложение № 6.11. Минимально достаточная кадровая обеспеченность 

организаций, выполняющих работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

6.12. Приложение № 6.12. Минимально достаточная техническая обеспеченность 

организаций, выполняющих работы по содержанию искусственных дорожных сооружений. 

6.13. Приложение № 6.13 Форма акта проверки качества содержания искусственных 

дорожных сооружений. 

6.14. Приложение № 6.14. Рекомендации по осмотру водопропускных труб. 

6.15. Приложение № 6.15. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных 

труб. 

6.16. Приложение № 6.16. Форма журнала текущих осмотров искусственных дорожных 

сооружений. 

6.17. Приложение № 6.17. Виды дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящие 

от дефектов содержания Объекта.  
 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    

 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 6.1 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _____________ 
 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

АКТ 

приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания Объекта 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

«___» __________ ______г.                                                                                        

_________________________ 

 

Комиссия в составе: 

Заказчика: _______________________________________________________________________________ 

Уполномоченный представитель Заказчика: ____________________________________________________ 

Подрядчик: _______________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных работ с оценкой уровня содержания Объекта: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано километров/пог. м.: 

a. По участку дороги (NУЧ)_______________________________________ км; 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – NУЧИДС ____ км; 

b. По искусственным дорожным сооружениям (NИДС)________________________ пог. м. 

 

2. Не соответствует ____________________ уровню содержания (не обеспечены минимально- 
                                                   (уровень содержания по Договору)

 

-допустимые требования к показателям  эксплуатационного содержания основных конструктивных 

элементов и их составляющих по Объекту) километры (искусственные дорожные сооружения на 

километрах), указанные в Итоговой Ведомости от «__» ______ 20__ г. № _____: 

 

     Всего (количество километров/пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый 

уровень содержания Объекта:): 

a. по участку дороги (N2НДУ)____________ км (к которым применено снижение стоимости работ); 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – (N2НДУ)____ км; 

b. по искусственным дорожным сооружениям (N2НДУ)________________________________пог. м (к 

которым применено снижение стоимости работ). 

3. Соответствует _____________________  уровню содержания:  
                                                    (уровень содержания по Договору)

      

     Всего: 

a. по участку дороги (NУЧ - N2НДУ) ____ км (к которым не применено снижение стоимости работ); 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – (NИДС - N2НДУ)____ км (к которым не 

применено снижение стоимости работ); 

b. по искусственным дорожным сооружениям (NИДС - N2НДУ)___________________пог. м. (к 

которым не применено снижение стоимости работ) 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими дорожными условиями, зависящими 

от дефектов содержания Объекта (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес 

/адреса): 

_____________________________________________________________________________________  

5. Количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на которых 

зафиксирован «Не допустимый» уровень содержания - КНДУ (N2НДУ/ NУЧ):____ %. 

6. Уровень содержания Объекта: _______________________________________________. 
                                                                                                                                                  (указывается уровень содержания) 

7. Суммарная Протяженность Снятия по участку автомобильной дороги - «LАДС» ____ км; 

8. Процент снижения S% стоимости работ по содержанию участков автомобильной дороги: ___ %.  
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(Суммарная Протяженность Снятия по участку автомобильной дороги - «LАДС» (пункт 7 

настоящего Акта) деленный на общее количество обследованных километров участка дороги 

NУЧ и умноженный на 100%). 

9. Сумма снижения ХА_Д по содержанию участков автомобильной дороги, руб.: 

ХА_Д =P×K× S%, (руб.), где 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат в отчетный период на содержание участков 

автомобильной дороги, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,698 0,729 0,731 0,748 0,748 0,663 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный период в 

соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению № 28 к Договору. 

S% - процент снижения стоимости работ по содержанию участков автомобильной дороги 

(пункт 8 настоящего Акта). 

10. Суммарная Длина Снятия по искусственным дорожным сооружениям «LИДСС» ____ пог. м.; 

11. Процент снижения S% стоимости работ по содержанию искусственных дорожных сооружений: ___%; 

(Суммарная Длина Снятия по искусственным дорожным сооружениям «LИДСС» (пункт 9 

настоящего Акта) деленный на общую  протяженность обследованных искусственных дорожных 

сооружений NИДС и умноженный на 100%).  

12. Сумма снижения ХИДС по содержанию искусственных дорожных сооружений, руб.: 

                     ХИДС =P×K× S%, (руб.), где 

K – коэффициент, учитывающий долю затрат в отчетный период на содержание 

искусственных дорожных сооружений, равный: 
 2015 2016 2107 2018 2019 2020 

K 0,0528 0,05193 0,0511 0,0522 0,0546 0,0483 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный период в 

соответствии с Лимитом финансирования на текущий год, руб. согласно Приложению № 28 к Договору. 

S% - процент снижения стоимости работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

(пункт 8 настоящего Акта). 

 

13. В результате проверки Комиссия считает: 

 

Предусмотренный Договором  уровень содержания, а также: 

- минимально-допустимые требования к показателям  эксплуатационного содержания 

основных конструктивных элементов и их составляющих на Объекте 
за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. выполнен (нужное оставить): 

а) Полностью (не применено снижение стоимости работ). 

б) Частично. 

 

14. По результатам обследования показателей  эксплуатационного содержания основных 

конструктивных элементов и их составляющих на Объекте (Приложения № 2 и № 3 к «Порядку 

проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» (утвержден Приказом Минтранса России от 08.06.2012 № 163) снижение стоимости 

работ, с учетом пункта 5 приложения № 14 к Договору и пунктов 8 и 11 настоящего Акта 

составляет: 

a. по участку дороги __________ (__________________________________________) рублей.; 
                                                                                                                                     

(указывается сумма прописью) 

b. по искусственным дорожным сооружениям ________ (_____________________) рублей.. 
                                                                                                                                                                                  (указывается сумма прописью) 

 

Подписи:  

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ / 

Представитель Подрядчика: ___________________ /______________/ 
 

 



 

Приложение № 6.2 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 
 

 

   

УТВЕРЖДАЮ: 

Филиал/территориальное управление 

Государственной компании «Автодор» 

 ___________ (Ф.И.О.) 

« __ » ___________ 20__ г. 

ФОРМА ЛИНЕЙНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 

Линейный календарный график  

выполнения работ по содержанию Объекта (искусственных дорожных сооружений) 

______________________________________________________________________  

км ___+___ – км ___+___  

 

 
 

 

 
Подрядчик:________________ /Ф.И.О.

1 2 3 … … 30 31

1

2

…

…

_________ 20__г.Расчетный объем 

работ

Состав 

звена, чел.

Средства 

механизации, 

шт 

Произв. 

звена/см

Кол-во. 

смен

Адрес 

участка работ 

км__+__ - 

км__+__

№ 

п/п

Вид работ в 

соответствии с 

ведомостью 

объемов работ и 

периодичностью

Ед. 

изм.

Разовый 

объем

Коэффициент 

периодичности 

КП 

Корректирующие 

коэффициенты 

интенсивности КИ
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Приложение № 6.3 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ________________ 

 

 

Справка  

об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика, случаев перерыва движения 

транспортных средств и возникновения препятствий для движения по Объекту 

(искусственному дорожному сооружению), вызвавших снижение средней скорости 

транспортного потока до уровня 30 км/час и менее 

 

 

 

Участок дороги 

Дата и время затруднения 

движения и возникновения 

препятствий для движения 

начало окончание 

   

   

   

 

 

Представитель УГИБДД                               Подрядчик 

(Ф.И.О. и должность)                               (Ф.И.О. и должность) 

       

____________________                               ____________________       

           м.п.                                                                     

    м.п. 
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Приложение № 6.4 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

Ф.1. 
Перечень основных видов работ по нормативному содержанию мостовых сооружений 

1. Мостовое полотно 

1.1. Установка ограждений мест производства дорожных работ по содержанию 

искусственного сооружения. 

1.2. Очистка вручную тротуаров (служебных проходов) от пыли и сухого мусора. 

1.3. Очистка вручную ездового полотна на ширине 1 м вдоль ограждения и участков 

под ограждением от грязи. 

1.4. Очистка вручную (влажная) перил от пыли. 

1.5. Очистка вручную (сухая) перил от пыли. 

1.6. Очистка вручную (влажная) ограждений ездового полотна от грязи. 

1.7. Очистка вручную (сухая) ограждений ездового полотна от пыли. 

1.8. Прочистка водоотводных трубок для пропуска воды. 

1.9. Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды. 

1.10. Очистка от грязи пространства под тротуарами  

1.11. Проливка битумной мастикой трещин в проезжей части над деформационными швами.  

1.12. Проливка битумной мастикой продольных швов между а/б покрытием и 

бетонными (металлическими) конструкциями ограждений. 

1.13. Прочистка деформационных швов с резиновыми компенсаторами. 

1.14. Частичный ремонт деформационных швов (мелкий ремонт). 

1.15. Очистка водоотводных лотков под деформационными швами или гребенками. 

1.16. Установка на оцинкованное МБО световозвращающих элементов (катафотов). 

1.17. Вывоз мусора, грязи, собранных в ходе очистки моста. 

2. Пролетные строения. 

2.1. Очистка поверхности от грязи, мха и т.п. 

2.2. Локальный ремонт участков (мелкий ремонт). 

3. Опоры и опорные части 

3.1. Очистка от мусора и грязи насадок береговых и промежуточных опор. 

3.2. Очистка и смазка рабочих поверхностей металлических опорных частей. 

3.3. Локальный ремонт участков (мелкий ремонт). 

4. Подмостовая зона, подходы, русло 

4.1. Скашивание травы, очистка мелкой растительности. 

4.2. Очистка русла и подмостовой зоны от мусора и наносов. 

5. Зимнее содержание 

5.1. Очистка от рыхлого снега тротуаров, участков под перильным ограждением  и 

подходов (с учётом 6-ти метровых участков). 

5.2. Доочистка от плотного снега и льда ездового полотна под мостовым ограждением 

и на ширине 1 м вдоль ограждения и подходов (с учётом 6-ти метровых участков). 

5.3. Выталкивание плотного снега, собранного по п. 5.2, на обочину на расстояние 

сверх 6-ти метров от моста. 

5.4. Удаление плотного снега с метровой полосы вдоль ограждений, тротуаров, участка 

под мостовым ограждением и подходов (с учётом 6-ти метровых участков) и погрузка его в 

самосвалы с вывозом к установленному месту свалки. 

5.5. Очистка от снега и противогололёдных материалов ограждений. 

5.6. Прочистка от снега и льда водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках. 

5.7. Очистка от рыхлого снега лестничных сходов и берм знаков. 

5.8. Очистка от снега дорожных знаков (щитков, стоек). 
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5.9. Расчистка от плотного снега водоотводных лотков (в период весеннего 

снеготаяния) и прокопка снеговых канав для весеннего пропуска воды. 

5.10. Очистка от снега подферменных площадок береговых опор. 

5.11. Противогололёдная обработка сухим песком или шлаком тротуаров и лестничных 

сходов мостов и путепроводов, расположенных в населённых пунктах и местах с интенсивным 

пешеходным движением. 

5.12. Очистка ото льда тротуаров и участков под перильным ограждением (с учётом 6-ти 

метровых участков). 

5.13. Доочистка от снега и льда ездового полотна под мостовым ограждением и на 

ширине 1 м вдоль ограждения (с учётом 6-ти метровых участков). 

5.14. Очистка от снега и противогололёдных материалов перил на мосту, подходах и на 

лестничных сходах. 

6. Подходы и регуляционные сооружения 

6.1. Очистка от грязи лестничных сходов. 

6.2. Очистка от грязи перильных ограждений лестничных сходов. 

6.3. Очистка укреплений конусов от грязи, наслоений, травы. 

6.4. Очистка прикромочных и водоотводных лотков, гасителей. 

6.5. Скашивание травы на откосах, бермах знаков, подходах. 

6.6. Очистка обочин от мусора и грязи. 

6.7. Планировка вручную обочин в 6-ти метровой зоне с устранением мелких размывов. 

6.8. Очистка от грязи стоек и щитков дорожных знаков. 

6.9. Окраска стоек знаков. 

6.10. Вырубка кустарника. 

7. Окраска элементов перильного и мостового ограждений 

7.1. Окраска перильного ограждения на мостах. 

7.2. Окраска окаймляющего уголка на фасаде тротуара и плиты балки пролетного 

строения (по одному уголку на каждом фасаде). 

7.3. Нанесение вертикальной разметки согласно ГОСТ 23457-86. 

7.4. Окраска перильных ограждений лестничных сходов 

8. Надзор за искусственными сооружениями. 

8.1.      Текущий осмотр (декадный) 

8.1.1. Осмотр подходов. 

8.1.2. Осмотр подмостовой зоны. 

8.1.3. Осмотр мостового полотна. 

8.1.4. Осмотр пролётных строений. 

8.1.5. Осмотр опорных частей и узлов опирания. 

8.1.6. Осмотр опор. 

8.2. Периодический осмотр (осенний и весенний) с составлением ведомости дефектов и 

повреждений 

8.2.1. Осмотр подходов. 

8.2.2. Осмотр подмостовой зоны. 

8.2.3. Осмотр мостового полотна. 

8.2.4. Осмотр пролётных строений. 

8.2.5. Осмотр опорных частей и узлов опирания. 

8.2.6. Осмотр опор. 

8.3. Ведение Книги искусственного сооружения и Журнала текущих осмотров. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
      ПРИМЕЧАНИЕ:К перечню сверхнормативных работ можно отнести работы, процент (либо 

периодичность) выполнение которых свыше нормативного, а так же не обозначенные в перечне.  
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Ф.2. 

 
Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных труб 

 

 

1. Скашивание травы на обочинах (за ограждениями). 

2. Планировка вручную обочин (за ограждениями). 

3. Скашивание травы на откосах насыпи. 

4. Очистка укреплений откосов от грязи, наслоений, травы, мусора. 

5. Сухая очистка оголовков и открылков 

6. Очистка от иловых наносов лотка трубы. 

7. Очистка водоотводных лотков, водоприемников и гасителей 

8. Удаление посторонних предметов из трубы. 

9. Удаление посторонних предметов из входных и выходных участков. 

10. Очистка лестничных сходов 

11.  Проведение текущих осмотров (ежеквартально) 

11.1  Осмотр внутренних элементов труб 

11.2  Осмотр оголовков и открылков 

11.3 Осмотр русловых сооружений 

11.4 Осмотр проезжей части, обочин, откосов 

12.  Проведение периодических осмотров (весенних и осенних) 

12.1 Осмотр внутренних элементов труб с составлением ведомости дефектов 

12.2 Осмотр оголовков и открылков труб с составлением ведомости дефектов 

12.3 Осмотр русловых сооружений труб с составлением ведомости дефектов 

12.4 Осмотр проезжей части, обочин, откосов труб с составлением ведомости дефектов 

13. Ведение карточки искусственного сооружения. 

 

Длина зоны ответственности (ЗО) вдоль насыпи составляет 5 м в каждую сторону от 

крайнего конструктивного элемента трубы (открылка или оголовка). 
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Приложение № 6.5 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ 
 

АКТ №___________
1
 

проверки исполнения предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ и 

(или) приостановки работ от «__»______20__г. №_________, выданных в ходе выполнения работ по 

содержанию Объекта с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. 

 

«___» ________ 20__г.                                

_______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика:___________________________________________________________, 

Представитель Подрядчика:_________________________________________________________, 

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки выполнения 

работ по содержанию Объекта  

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее: 

 

№

 п.п. 

Перечень 

километров (адресов 

искусственных дорожных 

сооружений), 

с отмеченными 

замечаниями 

(дефектами, нарушениями) 

Наименование 

замечаний 

(дефектов, нарушений) 

Фактическо

е 

исполнение

, 

устранено/ 

не 

устранено 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  

Результат: Замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные 

директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены. 
                                                (не нужное зачеркнуть) 

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным. 
                                                                                                                                                                  (не нужное зачеркнуть) 

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями
                                                                                             

                                                   (не нужное зачеркнуть) 

заключенного Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Представитель Заказчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                   (Ф.И.О) 

 

Представитель Подрядчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                           (Ф.И.О)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 



 

Приложение № 6.6 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ____________________ 

Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 6.7 



 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ____________________ 

Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб 
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Приложение № 6.8 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 

 

Инструкция 

по ведению книги искусственного сооружения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Книга искусственного  сооружения  Книга ИС является основным эксплуатационным 

документом. Книги ИС являются собственностью Заказчика и передаются Подрядчику, 

выполняющему работы по содержанию искусственных дорожных сооружений, входящих в 

состав Объекта. 

1.2. В Книге ИС должны быть отражены: 

- результаты весеннего, осеннего и постоянных осмотров искусственного 

сооружения с перечислением выявленных дефектов и их объемов в натуральных показателях, 

указаны предполагаемые сроки выполнения ремонтных работ; 

- виды и объемы выполненных ремонтных работ (в том числе сверхнормативных 

работ и капитальных работ, назначаемых по фактической потребности, выполняемых в рамках 

содержания) с указанием даты проведения и приемки указанных работ; 

- информация по проведению работ по очистке и окраске элементов искусственных 

сооружений (в том числе и гидрофобизации), а именно: нанесенный состав, марка, 

концентрация, количество слоев, дата проведения и приемки работ. 

 

2. Ведение Книги ИС 

 

2.1. На титульном листе и стр. 1 должны быть указано наименование Заказчика и 

наименование Подрядчика. 

2.2. На стр. 2, 3 Книги ИС должны быть приведены краткие сведения о технических 

характеристиках сооружения, грузоподъемности и информация о наличии проектной и 

исполнительной документации. 

2.3. Отдельно должны быть указана фактические размеры ограждений на подходах с 

каждой стороны, а также материал и тип ограждения (железобетонное, тросовое, металлическое 

барьерное: черный металл или оцинкованный), для чего на стр.3 вводится дополнительный 

пункт 34 «Тип, высота, и протяженность ограждений на подходах». 

2.4. На стр. 4 должна быть приведена (начерчена при необходимости) схема общего вида 

сооружения (фасад и продольный разрез) и характерные поперечные сечения, план (при 

расположении сооружения на косине). 

2.5. На общем виде должны быть указаны: 

- общая длина сооружения, 

- длина каждого пролета (для мостовых сооружений), 

- параметры промежуточных и концевых опор (для мостовых сооружений), 

- ГМВ – горизонт меженных вод, т.е. самый низкий уровень воды, 

- ГВВ – горизонт высоких вод, т.е. самый высокий уровень воды; 

- подмостовой габарит: для путепровода: высота от головки рельса или уровня 

проезжей части пересекаемой дороги до низа балок пролетного строения; для мостов:  высота 

до низа балок пролетного строения от расчетного горизонта воды (РГВ) – для судоходных рек 

или от ГМВ – для остальных водотоков; 

- высоты балок пролетного строения 

- нумерация опор 

- привязка к направлениям автомобильной дороги 
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2.6. На поперечном сечении должны быть указаны: 

- для труб: ширина отверстия трубы, для многоочковых труб – расстояние между 

отверстиями трубы, конструкция и размеры тела трубы, высота насыпи, толщина земляного 

полотна над трубой; 

- для мостового сооружения: габарит проезжей части, ширина тротуаров, ширина и 

высота ограждений безопасности, высота перил, расстояние между балками, ширины и 

расстояния между конструктивными элементами опор, параметры ездового полотна. 

2.7. К книге прикрепляются следующие приложения: 

- Приложение 1. Ведомость дефектов и повреждений (далее по тексту именуется – 

Приложение 1). В данном приложении по результатам периодических осмотров фиксируются 

выявленные дефекты и повреждения по форме 5 «Временной инструкции по диагностике 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах) (2003). Кроме того, указывается дата и вид 

осмотров. В состав Приложения 1 к книге входит форма 5 паспорта искусственного дорожного 

сооружения, составленного специализированной организацией по результатам очередной 

диагностики или специального обследования. 

- Приложение 2. Фотоиллюстрации (далее по тексту именуется – Приложение 2). 

Приводятся общие виды сооружения (в существующем состоянии и далее в процессе 

эксплуатации после проведения ремонтных мероприятий и реконструкции). По необходимости 

включаются характерные изображения вновь выявленные дефекты и получившие развитие 

дефекты (по результатам осмотров). Изображения должны быть снабжены подрисуночными 

надписями с указанием локализации, наименования дефекта и его параметров. Формат 

изображения – 10х15 см. Количество изображений прилагаемых по результатам каждого из 

периодических осмотров ограничивается четырьмя единицами. 

2.8. В разделе II «Текущие ремонты и осмотры искусственного сооружения»  приводятся 

сведения о проведении постоянного надзора за конструкциями искусственных сооружений 

(осмотр труб не реже одного раза в квартал, осмотр мостовых сооружений не реже одного раза 

в 10 дней).  

2.8.1. В графе 1 указывается дата очередного осмотра. 

2.8.2. В случае не обнаружения в ходе осмотра новых дефектов в графе 2 делается 

запись «Новых дефектов не обнаружено», которая скрепляется подписью и ее расшифровкой 

(должность и Ф.И.О. лица, проводившего осмотр). 

2.8.3. В случае выявления в ходе осмотров новых дефектов или развития старых  в 

графе 3 приводятся: наименование конструктивного элемента (обобщенная локализация), 

указание, является ли данный дефект новым или получил развитие старый, а также ссылки на 

страницы Журнала текущего осмотра и Приложения 2 к книге (при необходимости). При 

указании на то, что дефект является старым – требуется указать динамику развития дефекта. 

2.8.4. В графе 4 ставится отметка об устранении дефектов, с указанием даты приемки 

работ. 

2.8.5. В графе 5 приводятся подписи, должности и Ф.И.О представителей Подрядчика, 

устранявшего дефекты, и Заказчика, принявшего работы. 

2.9. В разделе III «Периодические и специальные осмотры» Подрядчик приводит сведения 

по весеннему и осеннему осмотрам. 

2.9.1. В графе 1 указывается дата проведения осмотра. 

- По результатам ВЕСЕННЕГО осмотра: 

 в графе 2 приводится ссылка на страницу Приложения 1 к Книге ИС и краткий 

перечень выявленных дефектов с их кратким описанием и обязательным указанием объемов (в 

натуральных показателях); 

 в графе 3 указываются намеченные виды ремонтных работ и предполагаемые 

сроки их проведения. 

- По результатам ОСЕННЕГО осмотра: 

 в графе 2 записывается ссылки на страницы Приложения 1 к книге, Приложения 2 

к книге и краткий перечень вновь выявленных дефектов за прошедший со времени весеннего 
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осмотра период; 

 в графе 3 делается отметка о выполнении работ, запланированных на текущий 

год. 

- По результатам диагностики (или обследования), проведенной силами 

специализированных организаций: 

 в графе 2 приводится ссылка на страницу Приложения 1 к книге и краткий 

перечень выявленных дефектов; 

 в графе 3 указываются рекомендации специализированной организации. 

2.9.2. Результаты весеннего и осеннего осмотров подписываются представителями 

Подрядчик и Заказчика, производившими осмотр, с указанием их должности и фамилии. 

2.10. Раздел IV «Специальные измерения, съемки …» заполняется в случае проведения 

дополнительных специальных наблюдений за элементами искусственного сооружения 

(секциями трубы, элементами мостового сооружения опорами и опорными частями, 

пролетными строениями, регуляционными сооружениями и т.п.), а также специальных 

измерений, съемок и т.п. 

2.11. В разделе V «Нанесение защитных покрытий на конструкции искусственного 

сооружения (окраска, гидрофобизация и т.п.)» приводятся сведения об окраске конструкций, а 

также о проведении работ по гидрофобизации бетонных поверхностей. 

2.11.1. В данном разделе должно быть отражено следующее: 

- дата проведения работ по обработки (окраске) поверхностей (гидрофобизации); 

- обрабатываемые поверхности и их площади; 

- способ очистки окрашиваемой поверхности; 

- примененный материал, марка, концентрация; 

- способ нанесения грунтовочного и окрасочного (гидрофобизирующего) материала; 

- количество слоев (грунтовка и окрасочные слои); 

- должности, фамилии И.О и подписи лиц, выполнявших и принявших работы по 

окраске (гидрофобизации). 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Сведения по ежегодной окраске перил и колесоотбоя в разделе V не 

приводятся. 

2.12. Разделы VI и VII  объединяются в один, при этом исключаются названия «средний» 

и «капитальный» ремонт. 

2.13. Сведения по выполненным ремонтным работам заносятся в этот объединенный 

раздел представителем Подрядчика, выполняющего работы по содержанию искусственного 

сооружения, после подписания акта приемочной комиссии по приемке сооружения в 

эксплуатацию. В разделе должны быть приведены сведения о датах начала и окончания 

ремонтных (строительных) работ, наименования проектной и строительной организаций, 

краткий перечень выполненных работ. 

2.14. На сооружениях, на которых выполнялись сверхнормативные работы или работы, 

назначаемые по фактической потребности, в разделе VI – VII должен быть приведен перечень 

выполненных и запроцентованных работ, с указанием их объемов в натуральных показателях. 

Указанный перечень должен быть подписан (при оформлении документов финансовой 

отчетности) представителями Заказчика и Подрядчика. 

2.15. Замечания и распоряжения Заказчика по содержанию и ремонту искусственного 

дорожного сооружения, а также по ведению книги делаются в разделе VIII с обязательным 

указанием даты распоряжения, должности, фамилии и подписи лица, его сделавшего. В этом же 

разделе приводятся сведения об исполнении сделанного распоряжения. 

2.16. Все подписи должностных лиц должны сопровождаться указанием их должности и 

фамилии. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о наличии грязи на проезжей части и других элементах 

искусственного сооружения, нескошенной траве и тому подобных отклонениях от нормативных 

требований по содержанию искусственного сооружения в Книгу ИС не заносятся. 
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2.17. При проведении с целью предотвращения развития скрытых дефектов, а так же 

возможных террористических актов на наиболее ответственных искусственных сооружениях, 

поименованных в специальном списке, ежедневных текущих осмотров, соответствующая 

запись делается в Журнале текущих осмотров искусственного сооружения. 

2.18. Страницы Книги ИС должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью 

(штампом). 
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Приложение № 6.9 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 
ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

АКТ 

оценки уровня содержания Объекта 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

«____» _____________ _____г.                                                         ___________________________  

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика: ___________________________________________________________ 

Представитель Подрядчика: _________________________________________________________ 

Произвела оценку уровня содержания Объекта: 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

И установила следующее: 

 

1. Всего обследовано километров/пог. м.: 

a. По участку дороги (NУЧ)_______________________________________ км; 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – NУЧИДС ____ км; 

b. По искусственным дорожным сооружениям (NИДС)________________________ пог. м. 

2. Не соответствует _____________________ уровню содержания (не обеспечены  
                                                                             (уровень содержания по Договору)

 

минимально-допустимые требования к показателям  эксплуатационного содержания основных 

конструктивных элементов и их составляющих на Объекте) километры (искусственные дорожные 

сооружения на километрах), указанные в Итоговой Ведомости от «__» ______ 20__ г. № ____: 

 

     Всего (количество километров/пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень 

содержания Объекта): 

c. по участку дороги (N2НДУ)_______________ км (к которым применено снижение стоимости работ); 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – (N2НДУ)____ км; 

d. по искусственным дорожным сооружениям (N2НДУ)__________________________________пог. м. 

3. Соответствует _____________________  уровню содержания:  
                                                                       (уровень содержания по Договору)

      

     Всего: 

по участку дороги (NУЧ - N2НДУ)________________________________________ км, 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями – (NИДС - N2НДУ)____ км. 

 

4. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими дорожными условиями, зависящими от 

дефектов содержания Объекта (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на которых зафиксирован                

«Не допустимый» уровень содержания - КНДУ (N2НДУ/ NУЧ):________ %. 

6. Уровень содержания Объекта: _______________________________________________. 
                                                                                                                                                  (указывается уровень содержания) 

7. В результате проверки Комиссия считает: 

 

Предусмотренный Договором  уровень содержания, а также: 

- минимально-допустимые требования к показателям  эксплуатационного содержания основных 

конструктивных элементов и их составляющих на Объекте 
за отчетный период с «__» по «__» ____ 20__г. выполнен (нужное оставить): 

а) Полностью (не применено снижение стоимости работ). 

б) Частично. 

Подписи:  

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ / 

 

Представитель Подрядчика: ___________________ /___________ 
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Приложение № 6.10 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

Требования к отдельным показателям при оценке уровня содержания Объекта. 

 

№ п/п Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги 

1 2 

4.1 Установка/отсутствие технических средств организации дорожного движения с 

нарушением действующих нормативных документов, не допускается: 

4.1.2 Дорожных знаков (знаков обеспечивающих безопасность движения, кроме знаков 2.1 – 

2.7)
1
 

4.12 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки более 50% для 

лакокрасочных и более 25% для пластичных материалов
2
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 

4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 

6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   

2 - Данный дефект контролируется в весенне-летне-осенний период.  Оценка 2 (два) балла по указанному дефекту 

заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется в определении только уровня содержания 

участка, в расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного уровня содержания по приложению 

№ 26 к настоящему Регламенту такой дефект на километре с несоответствующим уровнем содержания не 

включается, Подрядчику по такому дефекту предъявляются штрафные санкции в порядке, предусмотренном 

условиями Договора. Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению 

А «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»  (утв. распоряжением Минтранса РФ 

от 16.06.2003 № ОС-548-р). В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и 

другие чрезвычайные погодные явления) по указанию филиалов, территориальных управлений после согласования с 

Государственной компании сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться. 
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Приложение № 6.11 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) 

к Договору 

от «__»______201_г. № ________ 

 

Минимально достаточная кадровая оснащенность 

организаций, выполняющих работы по содержанию искусственных 

дорожных сооружений. 

 
№

№ 

п/п 

 

Квалификация специалиста  

Количест

во* 

Примечание 

 

1. Инженер, окончивший высшее учебное заведение 

по специальности «Мосты» 

 

1 чел. обязательно 

2. Инженер, окончивший высшее учебное заведение 

по специальности «Мосты» или «Автомобильные 

дороги», с опытом работы по содержанию мостов 

не менее 3-х лет 

1 чел. на 

60 тыс.м
2
 

обслужив

аемых 

мостов  

 

обязательно 

3. Специалист, окончивший среднее специальное 

учебное заведение (техникум, колледж) по 

специальности «Мосты», «Автомобильные 

дороги», или специалист, окончивший среднее 

специальное учебное заведение (техникум, 

колледж) 

с опытом работы по содержанию мостов не менее 

3-х лет, в т.ч. в должности бригадира не менее 2-х 

лет. 

 

1 чел.  

На 2 

обслуживаемы

х района 

4. Специалист по организации работы 

компьютерного обеспечения (инженер – 

программист) 

1 чел.  на весь 

обслуживаемы

й парк 

5. Инженер – механик 1 чел. на весь 

обслуживаемы

й парк 
Примечание: * - на  каждые 60 000 м

2
  обслуживаемых сооружений без  учета привлекаемых 

специалистов. 
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Приложение № 6.12 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _____________ 

 

Минимально достаточная техническая оснащенность 

организаций, выполняющих работы по содержанию искусственных 

дорожных сооружений. 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

машин, оборудования,  инструмента 

Количест

во* 

Примечание 

 

1. Вахтовый автомобиль  «Дорожная  служба» 

 

6 Не менее 1 на 

район 

2. Подъемник коленчатый мостовой для ремонта и 

осмотра  мостов** 

1 1 

3. Автовышка (автогидроподъемник) 1 только для 

путепроводов 

4. Грузовой  автомобиль (бортовой),  грузоподъемность  4,0 - 

11,0т 

3  

5. Грузовой автомобиль  (самосвал) 6  

6. Шнекороторный  снегоочиститель  на  автомобильном  или  

тракторном  (  самоходном ) шасси 

1  

7. Снегопогрузчик типа КО-206 или эквивалентг 2  

8. Машина поливомоечная  1  

9. Автогрейдер 1 на весь 

обслуживаемый 

парк  

10. Автобетоносмеситель 1  

11. Автомобильный  кран  1  

12. Экскаватор 1 на весь 

обслуживаемый 

парк  

13. Компрессор  производительностью 5-10м
3
/мин 2  

14. Электросварочный  агрегат 3  

15. Передвижная  электростанция, 6  и более  квт 1  

16. Подвесные  перемещаемые подмости для ремонта фасадных 

поверхностей 

1 компл. 

на район 

 

17. Передвижная установка для забивки стоек МБО 1 на весь 

обслуживаемый 

парк  

18. Ручной бензо- и электромоторный инструмент: бензо- и 

электропилы, переносные электростанции, окрасочное 

оборудование, сверлильные установки, ручные 

шнекороторные снегоуборочные  установки и т.п. 

1  

Примечание: 

* - на каждые 60 000 м
2
 обслуживаемых сооружений без  учета арендованной  техники 

** - доступ смотрового устройства для визуального осмотра и ремонта всех наружных частей сооружений, 

входящих в перечень Приложения 1.2 к Договору: 

- размещение в смотровом устройстве 2 рабочих, или одного рабочего с оборудованием;  

- оперативная (не более 1 часа) установка в рабочее положение (на мостовом сооружении или на площадке 

рядом с ним); 

- оперативное перемещение смотрового устройства в пределах радиуса действия на одном сооружении;  

- оперативное перемещение между частями одного сооружения, а также между сооружениями. 
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Приложение № 6.13 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

А   К   Т 

проверки качества содержания искусственных дорожных сооружений, 

входящих в состав Объекта  

км ___+ м ___  в ____________ области 

 

г.   ___________                                                                                  

«___» __________ 20__г. 

 

Состав комиссии:       

председатель  ....................................................... 

члены комиссии   ....................................................... 

                                                                 

№ 

п/п 

Искусственное 

дорожное 

сооружение 

Краткое описание 

обнаруженного 

нарушения, дефекта 

(настоящий Регламент) 

№ 

соответств

ующей 

поз.         

Регламента 

Длина 

сооруже

ния 

Снижение стоимости работ 

(коэффициент снятия / величина 

снятия / срок исполнения 

предписания) 

Ксн   руб срок 

исполнения 

предписания 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Итого:  Снижения стоимости работ за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию искусственных дорожных сооружений на Объекте составило: 

_________________________________________________________________________ 

   

Подписи членов комиссии: 

                                                                              ___________________________________ 

  

                                                                              ___________________________________ 

 

                                                                              ___________________________________ 
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Приложение № 6.14 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ________________ 

 

Рекомендации по осмотру водопропускных труб 

 

Осмотры и обследования должны производиться на всех трубах на протяжении всего 

периода их эксплуатации. Целью осмотров является наблюдение за общим состоянием труб и 

выявление всех дефектов с выделением требующих незамедлительного устранения. Осмотру 

подвергаются все части сооружения: оголовки, открылки и звенья труб, откосы насыпи, русла, 

включая укрепления, лотки, регуляционные и берегоукрепительные сооружения. Также ведутся 

наблюдения за режимом водотоков и за образованием наледей. 

При проведении осмотров особое внимание необходимо обращать на следующие узлы и 

элементы: 

- состояние звеньев и оголовков; 

- положение звеньев и оголовков в плане и профиле; 

- состояние швов между звеньями и вынос грунта насыпи через швы и трещины; 

- надежность укрепления русел и откосов насыпи; 

- состояние входного и выходного участков русел; 

- слабые элементы сооружений; 

- места, в которых образование тех или иных дефектов наиболее вероятно; 

- элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно ухудшающие работу труб. 

В ходе осмотров следует выявлять необходимость производить своевременную очистку 

труб от наносов, выяснять и устранять причины их образования. 

В случае обнаружения дефекты фиксируют в карточке водопропускной трубы. 

При наличии значительных косых и продольных трещин или больших деформаций 

поперечного сечения звеньев впредь до ремонтных мероприятий необходимо произвести 

временное подкрепление трубы постановкой подпорок, рам, кружал и т.п. В связи со стеснением 

отверстия подобными укреплениями надо тщательно следить за проходом воды в таких трубах, 

не допуская их закупорки. 

Зазоры между отдельными звеньями труб должны быть тщательно заделаны. 

При просачивании воды в трубах через своды и стены, появлении на них сырости или 

мокрых пятен необходимо выяснить причины обводнения и при ремонте принять меры к 

осушению. 

При обнаружении просадки или смещения звеньев труб и лотков необходимо установить за 

ними наблюдение. При этом следует обеспечить выполнение замеров смещения соседних 

звеньев относительно друг друга. 

При появлении трещин в оголовках или их деформациях (наклон, отрыв), которые могут 

явиться следствием подмыва фундаментов, наличия за оголовками пучинистого грунта, а также 

деформации насыпи, следует выяснять причины деформаций для их устранения при 

последующем капитальном ремонте. 

В металлических трубах необходимо обращать особое внимание на состояние металла и 

образование очагов коррозии. 

В гофрированных трубах, кроме того, необходимо следить за состоянием металла в районе 

болтовых соединений, где могут появиться трещины и разрывы, а также за состоянием защитных 

покрытий, особенно в агрессивных средах. 

В трубах, работающих в напорном и полунапорном режиме, должно быть уделено особое 

внимание обеспечению полной водонепроницаемости стыков между звеньями, а также 

надежному укреплению выходного участка русла. Следует иметь ввиду, что фильтрация воды в 

насыпь во время паводков указывает на серьезные неисправности напорной трубы и на 

необходимость срочного ее ремонта вплоть до переустройства. 
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В ходе осмотров необходимо обращать внимание на то, чтобы: 

- откосы насыпей были окошены (высота травы не более 25 см); 

- была произведена планировка откосов и обочин (за ограждениями); 

- обочины, откосы, укрепления откосов (при их наличии) были очищены от мусора и 

других посторонних предметов. 

Перед прохождением паводка контролируют, что входное и выходное отверстия, а также 

русло в непосредственной близости от трубы, очищены от наледей и избыточного количества 

снега.   
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Приложение № 6.15 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ____________________ 

 

Перечень 

наиболее характерных дефектов водопропускных труб 

 

При осмотре водопропускных труб следует обращать внимание на следующие 

конструктивные элементы с целью выявления их дефектов. 

 

№ 

п/п 

Конструктивный 

элемент 

Возможный дефект 

Железобетонные трубы Металлические трубы 

1 
Проезжая часть над         

трубой 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии.  Просадки 

асфальтобетонного покрытия. 

2 Обочины 

Дефекты, связанные с неорганизованным водоотводом   

(размывы и т.п.). 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии тротуаров 

3 Откосы 

Наличие мусора. 

Кустарник, нескошенная трава. 

Размывы, сползание грунта, образование брешей. 

4 Оголовки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                   

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Наличие подмывов под струенаправляющими элементами. 

5 Открылки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                      

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Подмывы и крен открылков. 

6 Труба Расхождение секций Деформация трубы 

7 
Внутренняя надводная 

поверхность 

Дефекты поверхности. 

Оголение конструктивной 

арматуры. Протечки по         

межсекционным швам. 

Расстройство стыков. 

Протечки по стыкам. 

8 Лоток Наличие наносов. Наличие мусора. 

9 Русло вблизи трубы Размыв русла. Наличие наносов. Наличие мусора. 

10 Пазухи между очками Разрушение материала заполнения пазух. 
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Приложение № 6.16 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА ТЕКУЩИХ ОСМОТРОВ ИСКУССТВЕННОГО ДОРОЖНОГО 

СООРУЖЕНИЯ 

 
( организация, выполняющая работы по содержанию искусственного сооружения ) 

 

 

 

 

 

 

 
Ж  У  Р  Н  А  Л 

текущих осмотров искусственного дорожного сооружения 

 

 

 

 

 

 

Объект ______________________Код______________________ 

 

_________________________________  км __________  + ___________________ 

 

Наименование препятствия (водотока) 

_____________________________________________________________________ 

 

Ближайший от моста (путепровода) населенный пункт и расстояние до него 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Указание:  Журнал текущих осмотров искусственного сооружения составляется из отдельных 

пронумерованных бланков, прошнурованных и скрепленных печатью. 
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ТЕКУЩИЕ  ОСМОТРЫ  МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 
 

Дата 

осмот

ра 

Должность

, 

И.О. 

фамилия 

лица, 

проводивш

его осмотр. 

Выявленные 

дефекты/поврежд

ения 

(краткое 

описание), 

обнаруженные 

опасные 

предметы. 

Результаты осмотра Должность, 

И.О. 

фамилия 

представител

ей Заказчика, 

компетентны

х органов, 

уведомленны

х о 

выявленном 

дефекте или 

опасных 

предметах. 

№ письма, 

телефоногра

ммы 

уведомления. 

Отметка об 

устранении 

дефекта/поврежд

ения  

(дата, вид 

ремонтных 

мероприятий) 

Примечан

ие.  

Состояни

е 

сооружен

ия 

Предприня

тые 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 6.17 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 
 

Виды дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящие от дефектов 

содержания Объекта 

01 - неровное покрытие ровность которого не соответствует требованиям, 

представленным в табл. П 4.1 (ГОСТ Р 50597-93). 

Таблица П 4.1 

Группа дорог по их        

транспортно-

эксплуатационным   

характеристикам         

Состояние покрытия по ровности  

показатель ровности по прибору ПКРС-2,       

см/км, не более: 

число просветов под 3-х 

метровой рейкой, %,  

не более: 

А 660 7 

Б 860 9 

В 1200 14 

Примечание. Число просветов подсчитывается по значениям, превышающим указанные в СНиП 

3.06.03-85. 

Показатели ровности, полученные при измерении другими приборами, должны быть 

коррелированы с показателями, представленными в табл. П 4.1. 

02 - дефекты покрытия - повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, 

иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной Правилами 

дорожного движения скоростью и превышающие предельно допустимые, приведенные в табл. П 

4.2 (ГОСТ Р 50597-93). 

Таблица П 4.2 

Группа дорог по их транспортно-  

эксплуатационным характеристикам 

Повреждения на 1000 кв. м    

покрытия, кв. м, не более: 

А 0,3 (1,5) 

Б 1,5 (3,5) 

В 2,5 (7,0) 

1. В скобках приведены значения повреждений для весеннего периода. 

2. Группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт./сут., в 

населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения. 

3. Группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 авт./сут. до 3000 

авт./сут., в населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения. 

4. Группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт./сут., в 

населенных пунктах - дороги местного значения. 

Предельные размеры отдельных повреждений (просадок, выбоин и т.п.) не должны 

превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

Примечание: 

Для Объекта с высоким уровнем содержания согласно приложений № 2 и № 3,  к Приказу 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» наличие 

дефектов покрытия не допускается. 

 03 - низкие сцепные качества покрытия - величина коэффициента сцепления покрытия 

составляет менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и менее 0,4 - шиной, 

имеющей рисунок протектора. 

Величина коэффициента сцепления разметки должна составлять не менее 0,75 величины 

коэффициента сцепления покрытия (ГОСТ Р 50597-93). 

04 - неудовлетворительное состояние обочин - наличие на укрепительных полосах 

просадок, выбоин, иных повреждений, также возвышение обочины над проезжей частью. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68892;fld=134;dst=100079
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=284995;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68892;fld=134;dst=100079
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68892;fld=134;dst=100098
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=68892;fld=134;dst=100098
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Примечание: 

Для Объекта с высоким уровнем содержания согласно приложений № 2 и № 3,  к Приказу 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» наличие 

дефектов покрытия не допускается. 

05 - обочина занижена по отношению к проезжей части - уровень обочины ниже уровня 

прилегающей кромки проезжей части более чем на 4,0 см (ГОСТ Р 50597-93). 

 07 - плохая видимость светофора - сигналы светофора и символы на светофильтрах 

(линзах-рассеивателях) распознаются с расстояния менее 50 м, а также имеются следующие 

дефекты: 

- отражатель имеет разрушения и коррозию, вызывающие появление зон пониженной 

яркости, различим с расстояния 50 м; 

- рассеиватель имеет трещины и сколы; 

- в процессе эксплуатации сила света сигнала светофора в осевом направлении снизилась 

более чем на 30% от значений, установленных по ГОСТ Р 52282-2004. 

08 - неисправность светофора - нарушение нормального режима работы светофора 

вследствие перегорания ламп, неисправностей контролера и других причин. 

09 - отсутствие горизонтальной разметки - отсутствие на проезжей части дороги линий 

горизонтальной разметки, предусмотренных схемой разметки проезжей части в соответствии с 

утвержденным проектом организации дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2004. 

 10 - отсутствие вертикальной разметки - отсутствие разметки на поверхности элементов 

дорожных сооружений или на щитах, прикрепленных к этим сооружениям; на островках 

безопасности, на ограждающих элементах дорог, на бордюрах в соответствии с ГОСТ Р 52289-

2004. 

 11 - деревья (опоры) на обочине - наличие на обочине дорог деревьев, опор светильников, 

массивных стоек рам для размещения дорожных знаков или других препятствий, не имеющих 

ограждений. 

 15 - недостаточное освещение - несоблюдение требований СНиП по освещенности при 

наличии освещения. 

Освещение следует считать недостаточным также в следующих случаях (ГОСТ Р 50597-

93): 

- наружные осветительные установки не включены в вечерние сумерки при снижении 

естественной освещенности и до 20 лк или отключены - в утренние сумерки при естественной 

освещенности до 10 лк; 

- доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, составляет 

менее 95%; 

- неработающие светильники расположены подряд, один за другим; 

- частичное (до 50%) отключение наружного освещения произведено в ночное время в 

случае, когда интенсивность движения пешеходов составляет более 40 чел./ч и транспортных 

средств в обоих направлениях - более 50 ед./ч. 

 16 - неисправное освещение - отсутствие освещения из-за отказов в работе наружных 

осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением 

опор. 

 17 - сужение проезжей части (снег, строительные материалы и пр.) - на проезжей 

части, разделительной полосе или обочинах находятся строительные материалы, конструкции и 

другие посторонние предметы или ширина полностью очищенной от снега проезжей части менее 

значений, представленных в приложении А к приложению №14. 

 18 - наличие снежных валов, ограничивающих видимость либо сужающих проезжую 

часть - имеются снежные валы на следующих участках проезжей части дорог и тротуаров (ГОСТ 

50597-93): 

- на пересечениях всех дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне 

треугольника видимости; 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=284995;fld=134
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- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром; 

- на тротуарах (учитывается при ДТП с пешеходами). 

 Примечание: 

Для Объекта с высоким уровнем содержания согласно приложений № 2 и № 3,  к Приказу 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня 

содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» наличие 

дефектов покрытия не допускается. 

19 - отсутствие ограждений, сигнализации в местах работ - отсутствие или неполная 

номенклатура временных средств организации движения, предусмотренных Инструкцией по 

организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84). 

 20 - плохая видимость дорожных знаков - при установке дорожных знаков не 

соблюдены требования ГОСТ Р 52289-2004, его технические характеристики не соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52290-2004 или же дорожный знак не удовлетворяет следующим 

требованиям ГОСТ 50597-93: 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие. 

Для дорожных   знаков   со  световозвращающей  поверхностью  в процессе   их   

эксплуатации   допускается   снижение    удельного 

коэффициента силы света (кд×лк
-1

×м
-2

) до следующих значений: 

для белого цвета - не менее 35, 

для желтого - не менее 20, 

для красного - не менее 6, 

для зеленого - не менее 4, 

для синего - не менее 2. 

Средняя яркость  элементов  изображения  дорожных   знаков   с внутренним освещением 

(кд×м
-2

  ) не должна  быть меньше  следующих значений: 

для белого и желтого цветов - 90, 

для зеленого - 20, 

для красного - 10, 

для синего - 5. 

Яркость  элементов   черного  цвета    не   должна   превышать 1 кд×м
-2

. 

 21 - отсутствие дорожных знаков - отсутствие дорожных знаков, предусмотренных 

действующим проектом организации дорожного движения. 

 22 - неправильное применение дорожных знаков - знаки установлены с нарушением 

требований действующих ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2004. 

 23 - плохая различимость горизонтальной дорожной разметки - износ дорожной 

разметки по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) 

составляет более 50% при выполнении ее краской и 25% - термопластичными массами (ГОСТ Р 

50597-93). 

 29 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них - в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 отсутствуют: 

- направляющие устройства; 

- световозвращающие элементы на ограждающих и направляющих устройствах (при ДТП в 

темное время суток); 

- не работает освещение в тумбах с внутренним освещением (при ДТП в темное время 

суток). 
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Приложение № 6.18 

к Регламенту приемки содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

Требования к отдельным показателям при оценке уровня содержания Подъездной Дороги. 

 

№ п/п Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги 

1 2 

4.1 Установка/отсутствие технических средств организации дорожного движения с 

нарушением действующих нормативных документов, не допускается: 

4.1.2 Дорожных знаков (знаков обеспечивающих безопасность движения, кроме знаков 2.1 – 

2.7)
1
 

4.12 Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки более 50% для 

лакокрасочных и более 25% для пластичных материалов
2
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 

4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 

6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   

2 - Данный дефект контролируется в весенне-летне-осенний период.  Оценка 2 (два) балла по указанному дефекту 

заносится в промежуточную и итоговую ведомости и используется в определении только уровня содержания 

участка, в расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного уровня содержания по приложению 

№ 26 к настоящему Регламенту такой дефект на километре с несоответствующим уровнем содержания не 

включается, Подрядчику по такому дефекту предъявляются штрафные санкции в порядке, предусмотренном 

условиями Договора. Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению 

А «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»  (утв. распоряжением Минтранса  РФ 

от 16.06.2003 № ОС-548-р). В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и 

другие чрезвычайные погодные явления) по указанию филиалов, территориальных управлений после согласования с 

Государственной компании сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться. 
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Приложение № 7 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на участках автомобильной 

дороги, входящих в состав Объекта дефектов конструктивных элементов (составляющих 

конструктивных элементов) Гарантийных Участков с выданным Гарантийным Паспортом

   

 

1. Общие положения 

 

В целях исполнения настоящего Регламента взаимодействия Заказчика и Подрядчика при 

выявлении дефектов конструктивных элементов и (или) их составляющих на гарантийном 

участке с выданным гарантийным паспортом, входящем в состав Объекта (далее по тексту 

именуется – Регламент), используемые в настоящем Регламенте понятия определений и 

терминов указаны в «Терминах и определениях» приложение  № 32 к Договору. 

 

2. Порядок выявления дефектов конструктивных элементов и (или) их 

составляющих на Гарантийных Участках, входящих в состав Объекта 

 

2.1. В период срока действия Гарантийного Паспорта Заказчик и Подрядчик при 

осуществлении мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, обеспечивают 

своевременное выявление дефектов конструктивных элементов и (или) их составляющих 

(приложение № 7.1 к настоящему Регламенту) на Гарантийном Участке автомобильной дороги и 

искусственных дорожных сооружений на нем, входящих в состав Объекта, с целью недопущения 

несоответствия его нормативному состоянию. Для проведения работ по оценке состояния 

Гарантийного Участка в период Гарантийного Срока Заказчик вправе ежегодно привлекать 

Инженерную организацию (специализированную) на выполнении работ по диагностике.  

2.2. В случае выявления дефектов, Подрядчик в течение 24 часов с момента (даты) 

обнаружения дефекта (-ов) информирует Заказчика, а Заказчик в свою очередь в течении 

24 часов с момента получения информации обеспечивает организацию комиссионного осмотра 

Гарантийного Участка с обязательным составлением «Акта обнаруженных дефектов при 

содержании Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта» (приложение № 25.1 к 

настоящему Регламенту, далее по тексту именуется – Акт Дефектов), фиксирующего 

выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов, результатов измерений, схем расположения дефектов, с обязательной 

привязкой к дорожным знакам 6.13 (ГОСТ Р 52289 – 2004). 

2.3. В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, 

Подрядчика, Подрядной Организации. При необходимости, возможно привлечение 

представителей Инженерной организации, Проектной организации, ГИБДД и др. В случае отказа 

Подрядной Организации от участия в комиссии, в Акте Дефектов делается соответствующая 

запись. 

2.4. Напротив каждого дефекта ставится срок устранения выявленного (-ых) дефекта (-ов), 

устанавливаемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93. 

2.5. Акт Дефектов оформляется в 3 (трех) подлинных экземплярах, один для 

уполномоченного представителя Подрядной Организации, второй для Заказчика, третий для 

Подрядчика. 

2.6.  В случае отсутствия Подрядной Организации, отказа Подрядной Организации от 

участия в комиссии или отказа от подписи Акта Дефектов, указанный Акт Дефектов 
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направляется в адрес Подрядной организации заказным письмом с уведомлением или нарочным 

с оформлением расписки о вручении. 

2.7. В течение периода устранения дефектов оценка состояния Гарантийного Участка не 

производится по показателям, относящимся к выявленным дефектам. 

 

3. Порядок действия Заказчика по устранению обнаруженных дефектов 

конструктивных элементов и (или) их составляющих на Гарантийных Участках, 

входящих в состав Объекта 

 

3.1. По результатам проведения комиссионного осмотра, Подрядная Организация 

устраняет выявленные дефекты в соответствии с условиями договора подряда в части 

исполнения Гарантийных Обязательств, в сроки указанные в Акте Дефектов с оформлением 

документов согласно пункту 3.3 настоящего Регламента и информированием о выполнении 

Заказчика. 

3.2. При невыполнении Подрядной Организацией условий указанных в пункте 3.1 

настоящего Регламента в срок, Заказчик: 

3.2.1. Оформляет комиссионный акт осмотра и проверки исполнения Гарантийных 

Обязательств, с приглашением членов комиссии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Регламента, с уведомлением Подрядной Организации в обязательном порядке, оформленным 

надлежащим образом (вызов Подрядной организации можно осуществлять путем направления 

телеграммы). 

3.2.2. Акт осмотра вручается представителю Подрядной Организации на месте осмотра. 

3.2.3. В случае отсутствия или отказа Подрядной Организации от участия в 

комиссионном осмотре, а также при отказе от подписи акта осмотра в акте осмотра делается 

соответствующая запись, акт осмотра с уведомлением направляется Подрядной Организации. 

3.2.4. Имеет право приступить к выполнению необходимых работ по устранению 

дефектов на Гарантийном участке, после проведения процедур указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.3. 

Для этого Заказчик привлекает для выполнения таких работ Подрядчика, или любую другую 

организацию, при условии ее соответствия требованиям Заказчика с учетом Порядка размещения 

заказов для нужд Государственной компании.  

3.2.5. В случае привлечения Заказчиком Подрядчика или любой другой организации, 

стоимость работ по устранению дефектов на Гарантийном Участке определяется по 

согласованным с Заказчиком сметным расчетам на основании соответствующей технической, 

финансовой и бухгалтерской документации. При этом в смете должно быть четко отражено  

(идентифицирован объект работ) – наименование работ, на каких точно участках необходимо 

проводить работы (если это работы  по устранению дефектов покрытия – необходимо указать 

размеры, площадь и точный адрес расположения  дефектов покрытия, количество (объем, 

площадь) дефектов и способ их устранения, а при необходимости другие существенные 

обстоятельства). 

3.3. Приемка выполненных работ у Подрядной Организации по устранению дефектов 

на Гарантийном участке осуществляется в соответствии с требованиями действующих  СНиП 

3.06.03-85, ВСН 19-89 и оформлением соответствующих актов выполненных работ, с участием 

представителя Подрядчика. 

3.4. Приемка выполненных работ у Подрядчика по устранению дефектов на 

Гарантийном Участке осуществляется в соответствии с требованиями заключенного Договора на 

содержание Объекта. 

 

4. Действия Заказчика и Подрядчика при возмещении расходов по устранению 

обнаруженных дефектов на Гарантийном Участке 

 

4.1. Оплата работ Подрядчику по устранению дефектов на Гарантийном Участке, 

осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком Заказчику соответствующих 
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документов (исполнительной документации, фотоматериалов, письменного согласования 

Заказчика), подтверждающих выполнение таких работ с учетом условий заключенного Договора. 

4.2. После выполнения работ Подрядчиком, Заказчик составляет и направляет претензию 

в адрес Подрядной Организации и исковое заявление в судебные органы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с расчетом суммы ущерба, на основании 

приложенной сметы выполненных работ, с приложением актов осмотра участка, указав, что в 

таких осмотрах участвовал представитель Подрядной организации, с приложением акта, 

подтверждающего выполнение работ.    

4.3. Содержание акта выполненных работ должно включать в себя перечень видов работ, 

которые осуществлены, с указанием количества устраненных дефектов, их характеристик,  

местоположения и т.д. (согласно утвержденной смете).   

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением с описью вложения на 

юридический адрес Подрядной организации (выясняется в случае возникновения вопросов – на 

сайте ФНС), а при возможности сдается под роспись секретаря и указанием его должности, 

фамилии и инициалов и штампа Подрядной Организации.  

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________  /Ф.И.О./              

 м.п. 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 7.1 

к  Регламенту взаимодействия на гарантийном участке  

 
Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках ремонта (включая искусственные дорожные сооружения) порядок 

устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в соответствии с требованиями 

Регламента 

 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Верхний слой покрытия 

1.1.  Устранение повреждений покрытия на площадках отдыха и стоянках транспортных 

средств 

1.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

1.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

1.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

1.4.  Восстановление деформационных швов покрытия 

1.5.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

2.  Обочины 

2.1.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах  

3.  Дорожные знаки 

3.1.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба 

и т.д.) 

4.  Стойки под дорожные знаки 

4.1.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

5.  Водоотводные сооружения (прикромочные лотки) 

5.1.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

6.  Сигнальные столбики 

6.1.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

6.2.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений и 

сигнальные столбики 

По искусственным дорожным сооружениям 

1.  Железобетонные конструкции 

1.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

1.2.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

1.3.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

1.4.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин) 

1.5.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с 

железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок 

пролетных строений методом торкретирования 

1.6.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

1.7.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

1.8.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

1.9.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, 

восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и 

откосов) 
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№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

1.10.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

1.11.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 

1.12.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

1.13.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

1.14.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, бетонирование 

повреждённых участков 

1.15.  Восстановление (замена) подферменников 

1.16.  Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление 

(замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей 

2.  Металлические конструкции 

2.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

2.2.  Окраска перил полимерными материалами 

2.3.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

2.4.  Локальная подкраска металлических опорных частей 

2.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

2.6.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

3.  Деформационные швы 

3.1.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

3.2.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 

3.3.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

3.4.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров) 

4.  Дорожная разметка 

4.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки с удалением при необходимости 

отслуживших линий 

4.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.  По внешним поверхностям ж/б конструкций, металлических конструкций 

5.1.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

5.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.3.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.  Верхний слой покрытия 

6.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.2.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

6.3.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

7.  Конструкции и изделия из композитных материалов 

7.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

7.2.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

7.3.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов) 

7.4.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 
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№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

7.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

 

Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках капитального ремонта (включая искусственные дорожные 

сооружения) порядок устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в 

соответствии с требованиями Регламента 

 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Земляное полотно 

1.1.  Исправление повреждений откосов насыпей и выемок 

1.2.  Вырубка деревьев на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков 

1.3.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах 

1.4.  Ликвидация последствий оползней земляного полотна 

1.5.  Подсадка деревьев и кустарников 

2.  Основание дорожной одежды 

2.1.  Восстановление дорог на участках с пучинистыми грунтами 

3.  Обочины 

3.1.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах  

4.  Верхний слой покрытия 

4.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

4.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

4.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

4.4.  Восстановление деформационных швов покрытия 

4.5.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

5.  Водопропускные трубы 

5.1.  Восстановление укрепления русел водопропускных труб 

5.2.  Заделка швов, трещин, раковин,  сколов звеньев водопропускных  труб и их оголовков 

5.3.  Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков 

6.  Барьерные ограждения 

6.1.  Замена светоотражающих элементов на ограждениях (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.2.  Замена поврежденных секций барьерных ограждений (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.3.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений 

7.  Сигнальные столбики 

7.1.  Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики 

7.2.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

8.  Дорожные знаки 

8.1.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба 

и т.д.) 

9.  Стойки под дорожные знаки 

9.1.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

10.  Дорожная разметка 

10.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки, с удалением при необходимости 

отслуживших линий 

11.  Пешеходные дорожки и тротуары 
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№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

11.1.  Устранение повреждений покрытия тротуаров 

12.  Автобусные остановки 

12.1.  Окраска автопавильонов, скамеек 

12.2.  Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта 

13.  Водоотводные сооружения 

13.1.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

13.2.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

13.3.  Устранение повреждений дренажных устройств 

13.4.  Восстановление неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных 

13.5.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

По искусственным дорожным сооружениям 

14.  Железобетонные конструкции 

14.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

14.2.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

14.3.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

14.4.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин) 

14.5.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с 

железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок 

пролетных строений методом торкретирования 

14.6.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

14.7.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

14.8.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

14.9.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, 

восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и 

откосов) 

14.10.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

14.11.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 

14.12.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

14.13.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

14.14.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, бетонирование 

повреждённых участков 

14.15.  Восстановление (замена) подферменников 

14.16.  Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление 

(замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей 

15.  Металлические конструкции 

15.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

15.2.  Окраска перил полимерными материалами 

15.3.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

15.4.  Локальная подкраска металлических опорных частей 

15.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

15.6.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

16.  Деформационные швы 

16.1.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

16.2.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 
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16.3.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

16.4.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров) 

17.  Дорожная разметка 

17.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки с удалением при необходимости 

отслуживших линий 

17.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

18.  По внешним поверхностям ж/б конструкций, металлических конструкций 

18.1.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

18.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

18.3.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

19.  Верхний слой покрытия 

19.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

19.2.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

19.3.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

20.  Конструкции и изделия из композитных материалов 

20.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

20.2.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

20.3.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов) 

20.4.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

20.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

 

Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках строительства и реконструкции (включая искусственные дорожные 

сооружения) порядок устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в 

соответствии с требованиями Регламента 

  

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Земляное полотно (обочины, откосы, полоса отвода) 

1.1.  Вырубка деревьев на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков 

1.2.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах 

1.3.  Ликвидация последствий оползней земляного полотна 

1.4.  Исправление повреждений откосов насыпей и выемок 

1.5.  Подсадка деревьев и кустарников 

2.  Дорожная одежда 

2.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

2.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

2.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

2.4.  Восстановление дорог на участках с пучинистыми грунтами 
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2.5.  Восстановление деформационных швов покрытия 

2.6.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

3.  Искусственные сооружения 

3.1.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

3.2.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

3.3.  Устранение повреждений дренажных устройств 

3.4.  Восстановление неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных 

3.5.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

3.6.  Устранение   дефектов   поверхности   подпорных   стен,   восстановление облицовки 

стен 

3.7.  Восстановление укрепления русел водопропускных труб 

3.8.  Заделка швов, трещин, раковин,  сколов звеньев водопропускных  труб и их оголовков 

3.9.  Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков 

4.  Элементы обустройства 

4.1.  Устранение отдельных повреждений железобетонных бордюров (кроме поврежденных в 

результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.2.  Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, шумозащитных сооружений, 

элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел 

4.3.  Устранение мелких повреждений автопавильонов, шумозащитных сооружений (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.4.  Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, 

площадках отдыха и стоянок автомобилей 

4.5.  Устранение мелких повреждений туалетов (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.6.  Окраска элементов обозначения полосы отвода 

4.7.  Замена элементов обозначения полосы отвода (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.8.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба 

и т.д.) 

4.9.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

4.10.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.11.  Замена светоотражающих элементов на ограждениях (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.12.  Замена поврежденных секций барьерных ограждений (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.13.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений 

4.14.  Замена вышедших из строя светильников и других элементов электроосвещения 

По искусственным дорожным сооружениям 

5.  Искусственные дорожные сооружения 

5.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов 

(кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

5.2.  Вырубка деревьев в подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков 

5.3.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

5.4.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.5.  Окраска перил полимерными материалами 

5.6.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

5.7.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

5.8.  Локальная подкраска металлических опорных частей 
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5.9.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

5.10.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

5.11.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 

5.12.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

5.13.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная 

обработка оголенной арматуры) 

5.14.  Восстановление клеевых швов 

5.15.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

5.16.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

5.17.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

5.18.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, 

восстановление верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и 

откосов) 

5.19.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

5.20.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

5.21.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров) 

5.22.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 

5.23.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

5.24.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

5.25.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

5.26.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с 

железобетонной плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок 

пролетных строений методом торкретирования 

5.27.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

5.28.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

5.29.  Восстановление (замена) подферменников 

5.30.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, замена отдельных 

блоков в кладке опор, бетонирование повреждённых участков 

5.31.  Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление 

(замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей 
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Приложение № 8А 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

                                                                

      ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик (Генеральный подрядчик)___________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик (Субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 

                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

 
                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 
 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 
 

Номер 

по 

порядку 

Наименование объектов, 

этапов, видов выполненных 

работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 
               (Подрядчик)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                    М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 
                     (Заказчик)                                               (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

 

_____________________ /Ф.И.О/ 

 

/Ф.И.О/ 

              м.п.                                                                               

 м.п. 
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Приложение № 8Б 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 
 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Заказчик 
(Генеральный 

подрядчик)  по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Подрядчик 
(Субподрядчик)   по ОКПО 

 

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  

 

 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  

 Заказчик: _____________  _________________  ___________________ 
             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)  

                                                                             М.П. 

Подрядчик: _____________  _________________  ___________________ 
                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)  

                                                                                   М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

 

_____________________ /Ф.И.О/ 

 

/Ф.И.О/ 

  

             м.п.                                                                   м.п. 
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Приложение № 9 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 
Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495) 727-11-95, факс (495) 784-68-04 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №
1
 ___/___/___/___ 

об устранении замечаний 

 

«____»___________201_г.                                                               _______________ 
 

Представитель Государственной компании (и/или Инженерной организации):  
_____________________________________________________________________ 

  (наименование подразделения, должность, Ф.И.О, номер телефона, факса, адрес электронной почты.) 

Представителю подрядной организации _______________________________________________ 
                                                                                   наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра участка автомобильной дороги _________________________________ 

км ____+____ - км ____+____ обнаружены следующие замечания (дефекты, нарушения): 

_____________________________________________________________________ 
На основании Договора              

              от «__»_________201_г.  № ____________обязываю в 

срок до ______________ устранить выявленные замечания. 

Информацию об устранении предоставить в: 

______________________________________________________________________________  
(указывается структурное подразделение Государственной компании, филиала, территориального управления, Инженерная организация) 

в сроки не позднее указанных напротив замечания (дефекта, нарушения) в настоящем 

предписании. 

 В период с «__»______20__г. по  «__»______20__г. будет проведена проверка 

исполнения настоящего предписания. 

В случае неисполнения настоящего предписания 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование подрядной организации) 

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Настоящее предписание составлено на __ л.
2
 в 2 (двух) экз. 

Предписание выдано: «__» ________ 20_г.           

Представитель Заказчика (и/или 

Инженерной организации) _____________ 

Предписание получено: «__» ______ 20_г.  

Представитель  Подрядчика____________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ ______________ /Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                            м.п. 
 

                                                           
1
 - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, ГК-

аббревиатура центрального аппарата или подразделений Государственной компании: ГК - Государственная компания «Автодор», 

ВФ –Воронежский филиал, КРТУ – Краснодарское территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, 

АД – аббревиатура ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности 

дорожного движения, ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений. 
2
  - При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, и 

дата выдачи настоящего предписания. 
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Приложение № 10 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

ФОРМА 

ИНФОРМАЦИЯ О СУБПОДРЯДЧИКЕ 

 

1. Общая информация о Субподрядчике 

  

 1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Субподрядчика, 

фирменное наименование (при наличие) 

  

 1.2. Организационно-правовая форма Субподрядчика 

  

 1.3. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

Субподрядчика, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты 

  

 1.4. Сведения о членстве Субподрядчика в саморегулируемых организациях, а также о 

допуске(ах), выданных Субподрядчику на выполнение работ 

  

 1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) 

Субподрядчика 

  

 1.6. Дата создания/реорганизации Субподрядчика 

  

 1.7. Размер уставного (складочного) капитала Субподрядчика 

  

 1.8. Сведения о фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени Субподрядчика  

 

1.9. Сведения является ли Субподрядчик субъектом малого или среднего 

предпринимательства   

  

2. Информация о договоре субподряда между Подрядчиком и Субподрядчиком 

  

 2.1. Предмет договора субподряда (перечень работ по содержанию, сроки и объемы их 

выполнения, место выполнения работ) 

  

 2.2. Цена договора субподряда (общая стоимость работ по содержанию, подлежащая 

выплате Субподрядчику в случае надлежащего исполнения своих обязательств по 

договору субподряда) 

Подрядчик осведомлен, что Заказчик вправе запросить у Подрядчика и иную информацию о 

Субподрядчике. 

ПОДРЯДЧИК: 

______________________________________  / _____________________ / 

_________________________________________________________________________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                           м.п. 
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Приложение № 11 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

 

 

 

_____________________ 

(Наименование организации) 

 

 

ФОРМА ОБЩЕГО ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ  

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИИЮ № ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                         В журнале прошито 

                                                                                         и пронумеровано _________ стр. 

        (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 
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Форма Ф-1 

 

Содержание Объекта: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за выполнение работ на Объекте и ведение 

общего журнала работ по содержанию Объекта (прораб, начальник участка, мастер) 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Заказчик, должность, фамилия, имя, отчество руководителя (управляющего Договором) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Инженерная организация, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало работ: 

  ___________________________ 

Окончание работ  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель подрядной организации _________________________________________________  

(Ф. И. О.)                               (подпись) 

________________________ 

(дата выдачи, печать) 
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Основные показатели Объекта (протяженность, технические характеристики)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

Стоимость работ  по Договору 

__________________________________________________________________________________ 

 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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Форма Ф-1 

 УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ 

 

1. Общий журнал работ по содержанию является основным первичным 

производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, 

объемы, условия выполнения работ по содержанию автомобильных дорог (далее по тексту 

именуется – Журнал). 

2. Журнал ведется по содержанию Объекта  ответственным лицом (прораб, начальник 

участка, мастер), с первого дня работы прораб, начальник участка, мастер заполняет его лично 

(при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном 

режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные 

работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются 

Подрядчику. 

3. Общий журнал работ готовит и заполняет Подрядчик совместно с Заказчиком. 

Титульный лист заполняется до начала выполнения работ по содержанию Объекта. Список 

инженерно-технического персонала, занятого на содержании Объекта, составляет руководитель 

подрядной организации. 

В разделе Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ 

регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит 

приемке Заказчиком или Инженерной организацией. 

Систематические сведения о выполнении работ (с начала и до завершения) должны записываться 

в разделе Сведения о выполнении работ. 

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам Объекта и (или) их 

составляющим с указанием адреса выполнения работ. Здесь же должны приводиться краткие 

сведения о методах выполнения работ, применяемых материалах, готовых изделиях и 

конструкциях, вынужденных простоях машин занятых на работах по содержанию Объекта (с 

указанием принятых мер),  изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, 

наличии и выполнение рабочих схем операционного контроля качества работ, технологических 

карт, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также 

метеорологических и других особых условиях выполнения работ. 

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в 

разделе Сведения о выполнении работ. 

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять 

своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил выполнения работ. 

5. Общий Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми 

подписями на титульном листе и скреплен печатью Подрядчика. 

6. Запрещается вырывать листы из Журнала и заменять их новыми. 
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Форма Ф-1 

 

 

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,  

ЗАНЯТОГО НА СОДЕРЖАНИИ УЧАСКА АВТОДОРОГИ 

 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, 

специальность, 

образование, участок 

работ 

Дата начала работ 

по содержанию 

объекта 

Отметка о получении 

разрешения на право 

выполнения работ, 

приказ назначения на 

должность 

Дата окончания работ 

по содержанию 

объекта 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ 

 

Наименование специального 

журнала и дата его выдачи 

Организация, ведущая журнал, 

фамилия, инициалы и 

должность ответственного лица 

Дата сдачи-приемки 

журнала и подписи 

должностных лиц 
1 2 3 

   

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА 

 

№ 

п.п. 

Наименование документов и 

согласования по их изменению в ходе 

выполнения работ по содержанию 

Дата и номер 

документа 

Дата и роспись в 

получении документа 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ (ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п.п. 

Наименование актов (с указанием места 

расположения работ) 

Дата подписания акта, 

фамилия, инициалы и 

должности 

подписавших 

Подпись 

представителя 

Инженерной 

организации 
1 2 3 4 
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Продолжение формы Ф-1 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 

Дата, 

смена 

Место 

выполнени

я работ 

(км+м – 

км+м) 

Краткое 

описание и 

методы 

выполняемых 

работ, 

подрядчиком 

(субподрядными 

организациями) 

Условия 

выполне

ния 

работ 

Объем 

выполненн

ых работ 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Замечания 

контролиру

ющих лиц, 

Ф. И. О., 

должность, 

дата 

Отметка 

об 

исполнени

и 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ И ОБ 

УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Дата 

Наименование 

конструктивных 

частей и 

элементов, адрес 

расположения 

Наименование 

нарушений 

Должности 

и подписи 

лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, 

дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                         

 м.п. 
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Приложение № 12 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 

 

 

 

 

_____________________ 

(Наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПО НАНЕСЕНИЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 
 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                     В журнале прошито 

                                                                                     и пронумеровано _________ стр. 

       (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 
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Форма Ф-1 

 

Описание Объекта: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за выполнение работ на Объекте и ведение 

общего журнала работ по содержанию Объекта (прораб, начальник участка, мастер) 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Заказчик, должность, фамилия, имя, отчество руководителя (управляющего Договором) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Инженерная организация, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало работ: 

  ___________________________ 

Окончание работ  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель подрядной организации _________________________________________________  

(Ф. И. О.)                               (подпись) 

________________________ 

(дата выдачи, печать) 



 

форма-2 

 

Время 

выполнения 

работ, час, 

мин 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка 
Вид разметки. 

Тип линии 

Погодные условия 
Состояние 

покрытия. 

Дефекты 

Установленный расход Фактический расход, г/м
2
 

км м км м км М 
Температура, 

С 

Влажность, 

% 

Краска, 

г/м
2
 

Пластичные 

материалы, 

кг/м
2
 

МСШ 
Краска, 

г/м
2
 

Пластичные 

материалы, 

кг/м
2
 

МСШ 

                 

                 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ             

Составил мастер _________________/_____________/ 

«___»_____________20__г. 

 

форма-3 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ И ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Дата 

Наименование 

конструктивных частей и 

элементов, места их 

расположения со ссылкой на 

номера чертежей 

Наименование 

нарушений 

Должности и 

подписи лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                                                            м.п. 
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Приложение № 13 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

обязательных при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании 
 

 (заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями 

технической части Конкурсной Документации (Глава № 2 Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации и предложением Участника Закупки, с которым 

заключается Договор) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________/Ф.И.О./ 

                м.п. 

   

 ____________________/Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 14 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

снижения стоимости работ за несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта 

 

 1. Заказчик и/или уполномоченный представитель Заказчика в ходе проведения приемки 

выполненных работ по содержанию Объекта с оценкой уровня содержания, выявляют участки, 

на которых Подрядчиком: 

- не обеспечено соблюдение минимально допустимых требований к показателям  

эксплуатационного содержания основных конструктивных элементов и их составляющих на 

Объекте согласно Порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163
47

), с учетом 

требований приложения № 33 к Договору, для соответствующего Уровня содержания, 

установленного Техническим Заданием; 

- не обеспечено своевременное устранение дефектов содержания Объекта, выявленных в 

ходе предыдущей оценки Уровня содержания; 

- допущены дорожно-транспортные происшествия с дорожными условиями в месте 

совершения ДТП, зависящими от дефектов содержания Объекта, подтвержденные судебным 

расследованием.  

2. Результаты приемки заносятся в Промежуточную Ведомость.  

3. Заказчик,  Инженерная Организация и/или их уполномоченный представитель в 

присутствии Подрядчика обрабатывает данные обследования по каждому километру путем 

расчета средне-взвешенных значений коэффициента снятия по каждому конструктивному 

элементу на каждом километре в соответствии с процедурой указанной в приложении № 6 к 

Договору. 

4. По данным оформленного Акта приемки выполненных работ с оценкой уровня 

содержания Объекта  (приложение № 6.1 к приложению № 6 к Договору) определяются: 

4.1. Количество километров/пог. м., на которых зафиксирован Не допустимый уровень 

содержания N2НДУ. 

4.2. Количество километров/пог. м., на которых зафиксирован Высокий уровень 

содержания N5ВУ. 

4.3. Количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на которых 

зафиксирован Не допустимый уровень содержания КНДУ. 

4.4. Количество километров, к которым применено снижение стоимости работ (Суммарная 

Протяженность Снятия по участку автомобильной дороги - LАДС, км). 

4.5. Процент снижение стоимости работ по содержанию участков автомобильной дороги 

Объекта (Суммарная Протяженность Снятия по участкам автомобильной дороги Объекта - LАДС 

(пункт 7 Акта) деленный на общее количество обследованных километров участка дороги NУЧ и 

умноженный на 100%).  

4.6. Протяженность мостовых сооружений и пешеходных переходов в разных уровнях, к 

которым применено снижение стоимости работ (Суммарная Длина Снятия по мостовым 

сооружениям и пешеходным переходам в разных уровнях LИДСС, пог. м.). 

4.7. Процент снижения стоимости работ по содержанию мостовых сооружений и 

пешеходных переходов в разных уровнях (Суммарная Длина Снятия по искусственным 

дорожным сооружениям LИДСС (пункт 9 Акта) деленный на общую  протяженность 

обследованных мостовых сооружений и пешеходных переходов в разных уровнях NИДС и 

умноженный на 100%).  

4.8. Снижение стоимости работ, с учетом пунктов 4.5, 4.7 и 5 настоящего приложения: 
                                                           
47

 - Указанный порядок действует до момента (дня) утверждения СТО АВТОДОР по оценке уровня содержания 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор». 
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a) по участку дороги,  

b) по мостовым сооружениям и пешеходным переходам в разных уровнях. 

5. Объем работ принятый к выполнению рассчитывается как разница между 100% объема 

выполненных работ, предъявленных к сдаче за отчетный период и объема снижения стоимости 

работ по пункту 4.8 настоящего приложения.  

6. Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что сумма  Снижения 

Стоимости Содержания, за наличие дефектов содержания на Объекте (далее по тексту именуется 

– Сумма Снижения) является расчетной величиной, используемой Сторонами, для целей расчета 

сумм предъявленных к оплате выполненных работ в соответствии с условиями Договора, и в 

связи с этим, в отношении таких Сумм Снижения не применяются положения ст. 333 ГК РФ. 

7. Выплата Подрядчиком или удержание с Подрядчика Сумм Снижения осуществляется на 

основе коэффициентов снятия, установленных в Порядке проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения (Приказ Минтранса России от 

08.06.2012 № 163
48

) и начисляемых Подрядчику за допущенные неисполнения обязательств 

и(или) нарушение требований к исполнению обязательств, установленных Договором в порядке, 

предусмотренном Договором. 

8. При начислении Сумм Снижения по факту невыполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств и (или) несоответствия Объекта и (или) выполняемых Подрядчиком 

работ (услуг) требованиям, установленным Договором, такие суммы снижения могут 

применяться повторно в случае повторных нарушений Подрядчиком соответствующих 

обязательств/требований, но не чаще 1 раза в сутки. 

9. Предусмотренные настоящим приложением № 14 суммы снижения за нарушение 

Подрядчиком исполнения принятых им обязательств по Договору не начисляются в случае, если 

такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору явилось 

следствием наступления Особых Обстоятельств или Обстоятельств Непреодолимой Силы, 

которые Подрядчик не мог заранее знать или разумно предвидеть. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                     

 м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48

 - Указанный порядок действует до момента (дня) утверждения СТО АВТОДОР по оценке уровня содержания 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор». 
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Приложение А 

к Приложению № 14 

        к   Договору 

от « ___»______ 201_ г. № ________________ 
 

 

ВИДЫ ДЕФЕКТОВ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

  Код   

дефекта 

       Вид дефекта                    Описание дефекта            

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода                                        

  1.1   Возвышение  или  занижение 

обочин  и   разделительной 

полосы        относительно 

прилегающей         кромки 

проезжей части             

Участки  обочины  или   разделительной 

полосы, возвышающиеся  или  заниженные 

(с перепадом высотных отметок более  4 

см)  относительно  прилегающей  кромки 

проезжей части в местах их сопряжения  

  1.2   Отдельные      повреждения 

(деформации и разрушения)  

Наличие повреждений, разрушений        

  1.3   Необеспеченный   водоотвод 

(застой воды)              

Скопление воды в  системе  водоотвода, 

вызванное недостаточным  или  обратным 

поперечным      уклоном,      наличием 

деформаций  и  разрушений,  нарушением 

работы  системы  водоотвода  (дренажа, 

труб,    водоотводных    канав)    или 

неудовлетворительной снегоуборкой      

  1.4   Повреждения        откосов 

насыпей и выемок           

Искажение  профиля  откосов   в   виде 

впадин, углублений, взбугриваний       

  1.5   Повреждения        системы 

водоотвода    (водосбросы, 

дренажи,      водоотводные 

канавы и др.)              

Размытые, заиленные,  заросшие  травой 

или      кустарником      водоотводные 

сооружения. Необеспеченный  продольный 

уклон,  свободный   пропуск   воды   у 

водоотводных сооружений                

  1.6   Съезды   с   автомобильной 

дороги  в  неустановленных 

местах                     

Не  обустроенные  в   соответствии   с 

нормативными  требованиями  съезды   с 

автомобильной дороги                   

  1.7   Мусор    и     посторонние 

предметы                   

Наличие     грязи,      мусора      на 

конструктивных               элементах 

автомобильной дороги и (или) в  полосе 

отвода.                                

Наличие     посторонних      предметов 

(дорожных     материалов,     изделий, 

конструкций      и      др.),       не 

предусмотренных  проектом  организации 

дорожного   движения    и    создающих 

предпосылки     для      возникновения 

дорожно-транспортных происшествий      
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  1.8   Дефекты          элементов 

обозначения границ  полосы 

отвода                     

Повреждение  окраски  и   конструкции, 

ухудшение     видимости      элементов 

обозначения границ полосы отвода       

  1.9   Последствия       обвалов, 

оползней,        паводков, 

селевых потоков,  пучин  в 

результате                 

несвоевременного           

проведения                 

соответствующих            

мероприятий            при 

содержании дороги          

Наличие посторонних  предметов  (осыпи 

камней, валунов, остатков  деревьев  и 

т.п.), представляющих  угрозу  жизни и 

здоровью     участникам      дорожного 

движения, за исключением  чрезвычайных 

ситуаций                               

2. Дорожная одежда                                                        

  2.1   Деформации и разрушения    Нарушение   целостности   покрытия   с 

удалением     материала      (выбоины, 

выкрашивание,   шелушение,    проломы, 

сколы кромок)                          

 Деформации и разрушения    Изменение  продольного  и  поперечного 

профиля    покрытия    без    удаления 

материала.    Нарушение    целостности 

покрытия   с    удалением    материала 

(выбоины,   выкрашивание,   шелушение, 

проломы, сколы кромок, гребенка)       

 Просадки                   Искажение  профиля  покрытия  в   виде 

впадин  с  пологими  краями,   нередко 

сопровождающееся сеткой трещин         

 Выбоины                    Разрушение покрытия в виде  углублений 

разной  формы  с   резко   выраженными 

краями (более 3 см глубиной и 200  кв. 

см по площади)                         

 Выкрашивание               Разрушение дорожного покрытия за  счет 

потери  зерен  минерального  материала 

(менее 3 см глубиной и 200 кв.  см  по 

площади)                               

 Шелушение                  Разрушение  поверхности  покрытия   за 

счет  отслаивания  тонких   пленок   и 

чешуек  материала,  разрушаемого   под 

действием воды и мороза                

 Проломы                    Полное разрушение дорожной  одежды  на 

всю ее  толщину  с  резким  искажением 

поперечного профиля,  сопровождающееся 

сеткой трещин                          

 Сколы кромок               Разрушение кромок швов  и  углов  плит 

цементобетонных  покрытий,  разрушение 

кромок  дорожных  покрытий  нежесткого 

типа  в   местах   сопряжения   их   с 
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обочинами                              

  2.2   Необработанные       места 

выпотевания вяжущего       

Излишек   вяжущего   на    поверхности 

покрытия с изменением его  текстуры  и 

цвета, площадью более 1 кв. м          

  2.3   Нарушение         профиля, 

гребенка                   

Искажение  профиля  в   виде   впадин, 

углублений,  взбугриваний,  разрушение 

покрытий из щебня, гравия и  грунта  в 

виде поперечных выступов и углублений  

  2.4   Трещины                    Нарушение  целостности  покрытия   без 

удаления  материала   с   образованием 

узких  щелей.  Трещины   произвольного 

очертания  и  расположения  с  шириной 

раскрытия  более  3  мм  на   покрытии 

проезжей    части    с    образованием 

углублений   по   полосам   наката   с 

гребнями или без гребней выпора        

  2.5   Разрушенные      и      не 

заполненные       мастикой 

деформационные   швы    на 

цементобетонном покрытии   

Загрязнение,    наличие    посторонних 

включений,  разрушение  самих  швов  и 

покрытий   около   них,   наличие    и 

состояние    деталей    крепления    и 

элементов швов                         

  2.6   Колейность                 Искажение     поперечного      профиля 

покрытия вдоль полос  наката,  нередко 

сопровождающееся           продольными 

трещинами и сеткой трещин (глубина  до 

30 мм) с  образованием  углублений  по 

полосам  наката  с  гребнями  или  без 

гребней выпора                         

  2.7   Разрушение        дорожной 

одежды   на   участках   с 

пучинистыми   и    слабыми 

грунтами                   

Нарушение целостности дорожной  одежды 

до 50 м2, с  выдавливанием  грунта  на 

поверхность     или      взбугриванием 

покрытия                               

  2.8   Полосы    загрязнения    у 

кромок покрытия            

Наличие загрязнения покрытия из  пыли, 

грязи и мусора у кромок                

  2.9   Посторонние  предметы   на 

проезжей части             

Наличие на проезжей части  посторонних 

предметов,    дорожных     материалов, 

изделий, конструкций, не  обозначенных 

соответствующими          техническими 

средствами    организации    дорожного 

движения (дорожные  знаки,  ограждения 

и др.)  и  создающие  предпосылки  для 

возникновения     дорожно-транспортных 

происшествий                           

3. Искусственные дорожные сооружения                                      
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3.1. Мостовые сооружения                                                  

Мостовое полотно                                                          

 3.1.1  Загрязнение      мостового 

полотна                    

Загрязнения     покрытия      мостовых 

сооружений    вдоль    тротуаров     и 

ограждений                             

 3.1.2  Застой  воды  на  проезжей 

части и тротуарах          

Покрытие проезжей  части  и  тротуаров 

не  имеет   уклонов   к   водоотводным 

устройствам,  вода   не   сбрасывается 

водоотводными устройствами за  пределы 

сооружения                             

 3.1.3  Отдельные    выбоины     в 

покрытии        тротуаров, 

проломы    в    тротуарных 

плитах                     

Местные разрушения  покрытия  тротуара 

в  виде  углублений  разной  формы   с 

резко  выраженными  краями,   сквозные 

локальные     проломы     (разрушения) 

тротуарных плит                        

 3.1.4  Засорение     водоотводных 

трубок    и     окон     в 

тротуарных блоках          

Разрушение  конструкции  и  засорение, 

наличие  мусора,  снега  и   льда   на 

водоотводных лотках перед мостом,  под 

деформационными швами и  

водоотводными 

трубками                               

Ограждения проезжей части                                                 

 3.1.5  Повреждения      отдельных 

секций      металлического 

барьерного ограждения      

Высота  ограждений  не   соответствует 

нормам,    стойки    и    компенсаторы 

деформированы,             отсутствуют 

световозвращающие             элементы 

(катафоты),    болтовые     соединения 

барьерного ограждения отсутствуют,  не 

закреплены                             

Перильные ограждения тротуаров                                            

 3.16   Повреждения      отдельных 

секций перил               

Механические  повреждения   стоек   по 

высоте  или  в  местах  крепления,   а 

также повреждение окраски поручня  или 

решетки в отдельных  секциях  мостовых 

и  перильных   ограждений.   Перильные 

ограждения    1,10    м,     плоскость 

перильного ограждения не вертикальна   

Деформационные швы                                                        

 3.1.7  Трещины  в  покрытии   над 

деформационными     

швами, 

протечки в  

деформационных 

швах                       

Нарушение                герметичности 

деформационных швов  под  

воздействием 

динамических нагрузок от  транспортных 

средств.    Засорение    пазов     для 

перемещения  листов  в  деформационных 

швах   перекрытого   типа.   Засорение 

резинового  заполнителя, а  также  его 
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разрывы и иные повреждения.  Засорение 

зазора  и  отсутствие  резино-битумной 

мастики в швах мастичного типа         

Пролетные строения                                                        

 3.1.8  Износ    досок    верхнего 

настила         деревянных 

конструкций                

Нарушение     целостности     верхнего 

настила покрытия с потерей материала   

 3.1.9  Загрязнение насадок  опор, 

опорных            частей, 

лестничных  сходов,  перил 

и ограждений  безопасности 

на мостовых сооружениях  и 

подходах к ним             

Загрязнение,   растительность,    мох, 

снежно-ледяная    масса    в    местах 

установки    опорных    узлов    между 

пролетными   строениями,   опорами   и 

насадками  опор,  лестничных   сходов, 

перил  и  ограждений  безопасности  на 

мостовых сооружениях и на  подходах  к 

ним                                    

3.1.10  Мусор,        загрязнение, 

растительность          на 

пролетных       строениях, 

конусах,  под  тротуарными 

блоками,       загрязнение 

подмостовой зоны           

Наличие  мусора,   загрязнений,   мха, 

древесно-кустарниковой                 

растительности, лишний грунт  и  трава 

на  конусах,  посторонние  предметы  в 

подмостовой зоне                       

3.1.11  Дефекты болтов и заклепок  Отсутствие или потеря крепежной        

способности (ржавые, не затянутые и    

т.п.) болтовых и заклепочных           

соединений                             

Опоры и опорные части                                                     

3.1.12  Дефекты  вант  и   пилонов 

вантовых мостов            

Недостаточное натяжение ванта,         

дефекты пилонов (ржавление свыше 25%)  

Подмостовая зона                                                          

3.1.13  Разрушенные         откосы 

регуляционных  сооружений, 

конусов и насыпи           

Нарушение целостности укрепленной      

поверхности откосов регуляционных      

сооружений, конусов и насыпи, лишний   

грунт не спланирован                   

3.1.14  

<*> 

Нарушение  поверхностей  и 

структуры        отдельных 

элементов конструкции      

Одиночные сколы бетона без обнажения   

арматуры, одиночные трещины и швы      

раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона  

с обнажением арматуры, сколы и иные    

повреждения защитного слоя бетона,     

одиночные подтеки на наружных          

поверхностях пролетных строений и      

опор (в металлических конструкциях     

повреждение окрасочного слоя на        
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отдельных участках без коррозии        

металла), ненадлежащее состояние       

соединения стальных балок с            

железобетонными плитами и фермами      

3.2. Водопропускные трубы                                                 

 3.2.1  Локальные       разрушения 

укрепления откоса насыпи   

Нарушение целостности укрепленной      

поверхности откосов водопропускных     

труб                                   

 3.2.2  Заиливание  водопропускных 

труб                       

Отложение илистых частиц в сечении и   

у оголовков труб                       

 3.2.3  Повреждения      оголовков 

водопропускных труб        

Нарушение целостности и выкрашивание   

материала оголовков водопропускных     

труб. Смещение оголовков и открылков   

от проектного положения                

 3.2.4  Размыв русел  водотоков  у 

оголовков   водопропускных 

труб                       

Образование промоин у оголовков        

водопропускных труб вследствие         

вымывания грунта и материала           

укрепления русел водотоков             

 3.2.5  Смещение  секций  трубы  в 

плане и в профиле          

Нарушение целостности и геометрии в    

плане и профиле. Просадки, размывы,    

промоины в основании тела трубы        

 3.2.6  Раскрытие    швов    между 

звеньями    водопропускных 

труб                       

Нарушение герметичности стыков между   

звеньями                               

3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы                                

 3.3.1  Локальные      повреждения 

обделки тоннеля            

Дефекты     гидроизоляции,     наличие 

сколов,     трещин,     выщелачивания, 

вымывания    породы    и     раствора, 

образование  наледей   на   стенах   и 

сводах тоннелей                        

 3.3.2  Оползание    грунта    над 

порталами тоннеля          

Нарушение     системы      водоотвода, 

целостности укрепительных  сооружений, 

отсутствие   либо    неработоспособное 

состояние           противоэрозионного 

озеленения                             

 3.3.3  Дефекты          надземных 

(подземных)     пешеходных 

переходов                  

Загрязнения  и  повреждения  кровли  и 

стен  крытых   надземных   (подземных) 

пешеходных переходов                   

3.4. Подпорные стенки                                                     
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 3.4.1  Повреждение    конструкции 

подпорных стенок           

Наличие       разрушений       кладки, 

повреждение  штукатурки   и   окраски, 

трещины,     нарушение     целостности 

обвязки, герметичности  деформационных 

швов подпорных стенок,  отклонение  от 

проектных   отметок   в   вертикальной 

плоскости,   засорение    (разрушение) 

дренажных окон, трубок и пр.           

 3.4.2  Подмывы и размывы          Не обеспечен  водоотвод,  водоотводные 

лотки загрязнены, наличие  деревьев  и 

кустарниковой растительности           

3.5. Очистные сооружения                                                  

 3.5.1  Мусор    и     посторонние 

предметы                   

Наличие    мусора    и     посторонних 

предметов,  находящихся  в  санитарной 

зоне       очистных        сооружений, 

водоподводящих     и     водоотводящих 

канавах    (трубах),    на    приемных 

решетках,  акватории  буферной  копани 

гидроботанических  площадок  и  других 

конструктивных   элементах   очистного 

сооружения                             

 3.5.2  Нарушение          системы 

водоочистки                

Отсутствие или несвоевременная  замена 

(предусмотренная     технической     и 

нормативной             документацией) 

фильтрующих     элементов     и     их 

наполнителей.   Наличие   протечек   и 

наличие   негерметичных    стыков    в 

конструкции    очистных    сооружений, 

наличие масляных и нефтяных  пятен  на 

поверхности воды  на  выходе  очистных 

сооружений                             

 3.5.3  Иловые отложения           Скопление иловых отложений в  канавах, 

прудах,      отстойниках      очистных 

сооружений                             

 3.5.4  Растительность             Наличие не скошенной растительности  в 

канавах,  на  санитарной   территории, 

прудах    и    отстойниках    очистных 

сооружений   (кроме    предусмотренной 

технической документацией)             

 3.5.5  Дефекты     конструктивных 

элементов         очистных 

сооружений                 

Отсутствие, деформация,  разрушения  и 

повреждения  конструктивных  элементов 

очистных  сооружений  (люков  очистных 

сооружений,   ограждений    санитарной 

территории,    откосов    прудов     и 

отстойников,   электрооборудования   и 

др.)                                   

3.6. Прочее                                                               



 

341 

 3.6.1  Дефекты            судовой 

сигнализации               

Неисправность  осветительных  приборов 

судовой   сигнализации,    повреждения 

линз,   отражателей    и    креплений, 

ненормативные  размеры,  недостаточная 

видимость     сигналов      светофоров 

судовой сигнализации                   

 3.6.2  Дефекты паромных переправ  Наличие   неисправностей   двигателей, 

систем буксировки и  других  устройств 

паромных   переправ,    несоответствие 

нормативным      требованиям      зоны 

сопряжения  причалов  и  автомобильных 

дорог,      нарушение      целостности 

конструкции       и       удерживающей 

способности  ограждений  на  пароме  и 

др.                                    

4. Элементы обустройства автомобильных дорог                              

  4.1   Дефекты          установки 

технических        средств 

организации      дорожного 

движения                   

Технические    средства    организации 

дорожного  движения,   применяемые   с 

отступлением      от       нормативных 

требований, или отсутствие технических 

средств     организации      дорожного 

движения,              предусмотренных 

соответствующими             проектами 

организации дорожного движения         

 4.1.1  Дефекты  дорожных   знаков 

(в    т.ч.     табло     с 

изменяющейся               

информацией),              

направляющих     устройств 

(дорожных       сигнальных 

столбиков,  дорожных  тумб 

и                   т.д.), 

противоослепляющих         

экранов,        светофоров 

дорожных                   

Несоответствие   их    установки    по 

высоте, расстоянию  от  края  проезжей 

части  (бровки   земляного   полотна), 

количеству,   типоразмеру,    условиям 

видимости,     колориметрическим     и 

фотометрическим характеристикам и др.  

  4.2   Нарушение           правил 

нанесения            линий 

горизонтальной             

(вертикальной)    дорожной 

разметки                   

Нанесение       горизонтальной       и 

вертикальной   дорожной   разметки   с 

отступлением от утвержденного  проекта 

организации    дорожного     движения. 

Несоответствие   линий    по    длине, 

ширине,     толщине,      коэффициенту 

сцепления,     условиям     видимости, 

светотехническим параметрам и др.      

  4.3   Дефекты дорожных знаков  и 

табло    с    изменяющейся 

информацией.               

Дефекты табло с            

изменяющейся информацией,  

Наличие    повреждений    (деформаций) 

знаков  и  элементов  их  крепления  с 

нарушением     символики,      яркости 

элементов     изображения,      потеря 

световозвращающей    способности     и 
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затрудняющих их            

восприятие                 

нормативной видимости                  

  4.4   Дефекты           дорожных 

контроллеров,   детекторов 

транспорта,     терминалов 

оплаты,              камер 

видеонаблюдения,           

метеостанций             и 

автоматических      систем 

распределения              

противогололедных          

материалов                 

Находятся в  нерабочем  состоянии  или 

имеются      видимые      механические 

повреждения, влияющие на  безопасность 

движения                               

  4.5   Дефекты       направляющих 

устройств        (дорожных 

сигнальных      столбиков, 

дорожных тумб,  буферов  и 

т.д.)                      

Наличие деформаций, трещин, сколов  на 

поверхности, влияющих на  безопасность 

дорожного   движения.   Необеспеченный 

световозвращающий эффект,  затруднение 

восприятия,   в   том   числе    из-за 

неудовлетворительной                 и 

несвоевременной снегоочистки           

  4.6   Дефекты           дорожных 

ограждений     (в     т.ч. 

пешеходных)                

Отсутствие,    деформация    отдельных 

секций, стоек, болтов и  др.,  дефекты 

крепления.   Трещины   и   сколы    на 

железобетонных           конструкциях. 

Отсутствие           антикоррозионного 

покрытия,    наличие    коррозии    на 

поверхности                            

  4.7   Дефекты           дорожных 

светофоров                 

Наличие    видимых    повреждений    и 

разрушений     колонок,     козырьков, 

рассеивателей, отражателей, равно  как 

их      отсутствие.      Недостаточная 

распознаваемость  сигналов   (от   100 

метров и  более),  а  также  символов, 

наносимых на рассеиватели (от 50  м  и 

более).    Применение    нестандартных 

элементов, снижающих  эксплуатационные 

показатели                             

  4.8   Отдельные    выбоины    на 

покрытии        тротуаров, 

пешеходных и  велосипедных 

дорожек                    

Наличие  деформации  и  разрушений  на 

покрытии   тротуаров,   пешеходных   и 

велосипедных дорожек                   

  4.9   Дефекты дорожных зеркал    Наличие трещин и сколов,  неправильный 

угол обзора, затрудняющий видимость    
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 4.10   Видимые        повреждения 

бордюров                   

Наличие разрушений и  сколов  открытой 

поверхности    бордюров,     занижений 

(высотой  менее  15   см   от   уровня 

проезжей части до верхней  плоскости), 

отсутствие     линий      вертикальной 

разметки                               

 4.11   Дефекты   стоек   дорожных 

знаков (П, Г и  Т-образные 

опоры)                     

Отклонение от вертикальной  оси  более 

чем    на    5    градусов,    наличие 

повреждений и открытой коррозии        

 4.12   Дефекты       остановочных 

пунктов      общественного 

транспорта,       площадок 

отдыха,    площадок    для 

остановки                и 

кратковременной    стоянки 

транспортных средств       

Наличие    повреждений     конструкции 

павильона,        урн,        скамеек, 

информационных табличек и т.д.         

Деформации   и   разрушения   покрытия 

посадочных площадок,  площадок  отдыха 

и мест  стоянок  автомобилей,  наличие 

на них посторонних  предметов,  грязи, 

мусора, а  также  зимней  скользкости, 

не   обработанной   противогололедными 

материалами,                отсутствие 

мусоросборников                        

 4.13   Дефекты  линий   наружного 

электроосвещения           

Отказы     в      работе      наружных 

осветительных  установок,  неисправные 

лампы,  светильники,  обрыв  проводов, 

кабелей,  поломка  трансформаторов   и 

других   элементов   электроосвещения, 

недостаточная             освещенность 

конструктивных               элементов 

автомобильной  дороги,  отклонение  от 

вертикального состояния (более чем  на 

5    градусов),     потеря     несущей 

способности       опор       наружного 

электроосвещения,            шелушение 

поверхности опор и др.                 

5. Зимнее содержание                                                      

  5.1   Зимняя скользкость         Образование  снежного   наката,   слоя 

стекловидного   льда   или   гололеда, 

значительно     снижающих      сцепные 

свойства покрытий                      

  5.2   Рыхлый снег                Неуплотненный       слой        снега, 

откладываемый на дорожное покрытие  во 

время снегопада и метелей              

  5.3   Стекловидный лед           Лед на покрытии  гладкой  стекловидной 

пленки толщиной от 1 до  3  мм  или  в 

виде матовой белой  шероховатой  корки 

толщиной до 10 мм и более              



 

344 

  5.4   Гололед                    Гладкая пленка льда толщиной от  1  до 

10 мм,  вызванная  замерзанием  жидких 

осадков (дождя, тумана и  талой  воды) 

на поверхности покрытия                

  5.5   Снежный накат              Слой   снега,   уплотненный   колесами 

проходящих транспортных средств        

  5.6   Талый снег                 Снег,  превращенный  в  жидкую   массу 

применением          противогололедных 

материалов  и  движением  транспортных 

средств                                

  5.7   Снежный вал                Накопление  снега в  виде  продольного 

вала   высотой   не   более   0,5   м, 

образованного в  результате  сдвигания 

снега с дорожного покрытия             

  5.8   Лавинные отложения         Результат     лавинных      процессов, 

связанных   с   образованием   снежных 

завалов                                

  5.9   Снежно-ледяные   отложения 

в теле трубы               

Наличие в  теле  трубы  снежно-ледяных 

отложений,   препятствующих   пропуску 

весеннего паводка                      

 5.10   Снежно-ледяные   отложения 

на  поверхности  надземных 

пешеходных переходов       

Наличие на крышах (козырьках)  снежно- 

ледяных отложений,  безопасный  проезд 

транспортных средств не обеспечен      

 5.11   Необеспеченность           

работоспособной            

снегозащитой               

Отсутствие (недостаточное  количество) 

снегозащитных  устройств  (насаждений) 

на       снегозаносимых       участках 

автомобильной  дороги,  приводящее   к 

образованию снежных заносов            

 5.12   Снежно-ледяные   отложения 

на дорожных знаках,  табло 

с             изменяющейся 

информацией,               

световозвращающих          

элементов                  

Снег,   ледяные    отложения,    иней, 

затрудняющие восприятие информации  на 

дорожных знаках, табло с  изменяющейся 

информацией,         световозвращающих 

элементах  с  нормативного  расстояния 

видимости                              

 

-------------------------------- 

<*> Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях 

(тоннели, пешеходные переходы, подпорные стенки). 
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Приложение № 15 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г.  

 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 
Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495) 727-11-95, факс (495) 784-68-04 

  

ПРЕДПИСАНИЕ №
1
 ___/___/___/___ 

о приостановке выполнения работ 
«____»___________201_г.                                                                                                                           _______________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (и/или 

представитель Инженерной организации) 
_________________________________________________________________________________________________ 

   (должность, ФИО представителя) 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании Договора _______________________________________от «__» __________201_г.  

№___________ ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – приостановить выполнение работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, технического задания и технологических правил до устранения 

выявленных нарушений. 
(указать вид нарушений, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

Об исправлении нарушений, дефектов доложить: 

_____________________________________________________в срок до «___» ________20__   г. 

В случае неисполнения настоящего предписания Подрядчик будет привлечен к ответственности 

в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Предписание выдано: «__» ________ 201_г.           

Представитель Заказчика (и/или 

Инженерной организации)_______________ 

 

Предписание получено: «__» ______ 201_г.  

Представитель  Подрядчика___________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                        м.п. 
                                                           
1
 - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, ГК-

аббревиатура центрального аппарата или подразделений Государственной компании: ГК - Государственная компания «Автодор», 

ВФ –Воронежский филиал, ГФ – Голицынский филиал, КАТУ – Калужское территориальное управление, ТТУ – Тверское 

территориальное управление, СПТУ – Санкт-Петербургское территориальное управление, КРТУ – Краснодарское 

территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, АД – аббревиатура ответственного подразделения: 

АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности дорожного движения, ИДС – отдел содержания 

искусственных дорожных сооружений. 
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Приложение № 16 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

ФОРМА АКТА ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ  

АКТ №___________
1
 

обнаруженных Дефектов Гарантийного участка (Гарантийного элемента) при выполнении 

Работ по содержанию Объекта 

 

 «___» ________ 20__г.                                                                                          _______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика:___________________________________________________________, 

Представитель Подрядчика:__________________________________________________________, 

провели совместный осмотр Гарантийного участка (Гарантийного элемента) на  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

  

По результатам комиссионного осмотра на Гарантийном участке (по Гарантийному элементу) 

отмечены следующие дефекты: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Согласно условиям заключенного Договора  от «__» ___ 20__г. №_________ и действующего 

Законодательства, 
 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

Подрядную Организацию ________________________________________________ (Подрядчика) 

устранить в срок до «__»_________20__г. обнаруженные Дефекты Гарантийного участка 

(Гарантийного элемента). 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядной организации (Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений, дефектов доложить: 

____________________________________________________в срок до «___» ________20__   г. 

В случае неисполнения требований настоящего Акта Подрядная Организация (Подрядчик) будет 

привлечена к ответственности в соответствии с условиями заключенного договора и 

действующим Законодательством. 
 

Представитель Заказчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                        (должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

Представитель Подрядчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                        (должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                    м.п. 

 
                                                           
1
 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 
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Приложение № 17 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 

Акт приема-передачи Объекта 

_________________________________________ км ___+м___ – км ___+м___ 
 

Комиссия в составе: 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

в соответствии с Договором «__» _____ 20__г. № _________ произвели в натуре осмотр 

передаваемого Объекта ___________________________________ км ___+ м ___ – км ___+ м ___, км 

___+ м ___ – км ___+ м ___ …. (включая искусственные дорожные сооружения) 

 

Комиссией установлено следующее: 

1. По земляному полотну и полосе отвода: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 
                                                                                                                                               

(несоответствие зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.1 к настоящему Акту                                                                                                                           

2. По проезжей части (включая используемые съезды):  дефекты отсутствуют/имеются 
                                                                                                                                                                                 

(несоответствие зачеркнуть) 

дефекты, не отраженные в данных диагностики (приложение № 17.2 к настоящему Акту). 

3. По искусственным дорожным сооружениям:  дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 

                                                                                                              
(несоответствие зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.3 к настоящему Акту).  

4. Обустройства и обстановки дороги: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 

                                                                                                

(несоответствие зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.4 к настоящему Акту).  

5. Озеленение: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не отраженные в данных диагностики 

(приложение № 17.5 к настоящему Акту). 

                                                  (несоответствие зачеркнуть) 

 

На передаваемом Объекте, в 20__ - 20__ гг. планируется (не планируется) проведение работ: 

- по ремонту (капитальному ремонту, реконструкции, строительству, комплексному 

обустройству)  (согласно приложению № 5 к Договору). 

В составе передаваемого Объекта ____________ передает, а ___________ принимает 

имущество по перечню согласно Приложению № 3 к Договору для осуществления Работ на Объекте. 

 

Объект  ____________________________________ км ___+м ___ – км ___+м ___. 

 

Сдал:                                                                     Принял: 

Представитель _______                                Представитель  _________ 

__________________                                    ____   ________________________ 

            М.П.                                                                               

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

  _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

file:///C:/Users/shuvalova_na/Desktop/332-456/17_Прил%2017.docx%23ПРИЛОЖЕНИЕ_1_1
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Приложение № 17.1 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(Приложение № 17)  к Договору 

         от «___» _________ 201_г. № 

________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО) 
 

Перечень дефектов земляного полотна, не отраженных в результатах диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
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Приложение № 17.2 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(Приложение № 17)  к Договору  

от «___» _______ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СЪЕЗДЫ) 

Перечень дефектов проезжей части (включая используемые съезды), не отраженных в 

результатах диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
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Приложение № 17.3 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(Приложение № 17)  к Договору 

 от «___» _______ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) 

 

Перечень дефектов искусственных дорожных сооружений, не отраженных в результатах 

диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
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Приложение № 17.4 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(Приложение № 17)  к Договору  

от «___» _________ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА УЧАСТКОВ 

ДОРОГИ) 

 

Перечень дефектов обустройства и обстановки дороги, не отраженных в результатах 

диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
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Приложение № 17.5 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(Приложение № 17)   

к Договору 

от «___» _________ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) 

 

Перечень дефектов озеленения, не отраженных в результатах диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 
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Приложение № 18 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

 

Перечень документов, 

необходимых Подрядчику для выполнения комплекса работ по содержанию Объекта 

 

1. Книги мостов (искусственных дорожных сооружений) - (при наличии**, при 

отсутствии*). 

2. Паспорта искусственных дорожных сооружений - (копии)**. 

3. Карточки водопропускных труб** - (копии при наличии, при отсутствии*). 

4. Журналы текущих осмотров ИДС*. 

5. Проект организации дорожного движения (дислокации технических средств организации 

дорожного движения) (заверенная копия)**. 

6. Технический паспорт участка дороги**. 

7. Гарантийные Паспорта (по участку (-ам) автомобильной дороги) – (копии)**. 

8. Гарантийный Паспорт (по искусственным дорожным сооружениям) – (копии)**. 

9.  Перечень согласованных объектов сервиса расположенных в пределах полосы отвода и 

придорожной полосы**. 

10.  Перечень согласованных рекламных конструкций расположенных в пределах 

полосы отвода и придорожной полосы**. 
 

Стороны подтверждают, что указанная документация является достаточной для 

выполнения Работ по Договору. 
 

Примечание: * - Оформляется Подрядчиком. 

** - Предоставляет Заказчик (при наличии). 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

_______________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 19 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

     

 
 

    

Перечень документов,  

передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-передаче Объекта 

 

1. Книги мостов (искусственных дорожных сооружений). 

2. Паспорта искусственных дорожных сооружений (копии). 

3. Карточки водопропускных труб. 

4. Журналы текущих осмотров ИДС. 

5. Результаты обследований ИДС, при наличии у Заказчика, выполненных 

специализированными организациями. 

6. Журналы по содержанию светофорных объектов 

7. Журналы осмотров технических средств организации дорожного движения 

8. Журналы учета профилактических работ 

9. Журналы учета замены и установки технических средств организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

10. Карточки учета ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-

восстановительных) и реконструкций светофорного объекта 

11. Общие журналы выполнения работ по содержанию Объекта 

12. Исполнительная документация (для объектов, на которых были проведены 

планово-предупредительные работы) 

13. Журналы выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. 
14. Технические паспорта участков (с внесенными изменениями). 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

   _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 20 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 
 

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ 

 

А К Т № ____ 

 передачи Объекта (части Объекта) в Ремонт, Капитальный Ремонт, 

Реконструкцию, Строительство и (или) Комплексное Обустройство 
 

«___» ___________ 201_г.                     г.   

  ________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем Заказчик, в лице Управляющего Договором (в соответствии с пунктом 2.1 

вышеуказанного Договора), действующего на основании доверенности от _________________20__ 

г, ______________  именуемое (-ая) в дальнейшем Подрядная Организация, в лице 

_________________  действующего на основании ___________, с другой стороны, 

_____________________________________,  именуемое (ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице 

_________________  действующего на основании ___________, с  третьей стороны,  составили 

настоящий Акт о том, что на основании пункта 5.7 Договора от «____» _________ 201_г. №_____ 

Заказчик передает Подрядной Организации до начала выполнения работ участок автомобильной 

дороги (искусственное дорожное сооружение) ________________________________________, для 

выполнения работ по Строительству, Реконструкции, Капитальному Ремонту, Ремонту и 

Комплексному Обустройству (не нужное вычеркнуть) с возложением на нее обязанностей за 

безопасность дорожного движения на передаваемом (-ых) участке (-ах) (искусственном дорожном 

сооружении). 

 

 Заказчик:                          Подрядная Организация:                       Подрядчик: 
  _______________                  ______________                                 _________________ 

 

          М.П.                                       М.П.                                                              

М.П. 

 
 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 

_____________________ /Ф.И.О./ 

  

______________________/Ф.И.О./ 

      М.П.                                                                                                          

М.П. 
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Приложение № 21 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

РЕГЛАМЕНТ 

действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта (части Объекта) 

Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной Организацией по 

строительству, реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту и (или) 

ремонту на Объекте (части Объекта) 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика 

при наступлении планового (или межремонтного срока) выполнения работ по реконструкции, 

комплексному обустройству, капитальному ремонту или ремонту. 

2. Исполнение настоящего Регламента Подрядчиком обязательно. 

 

II. Исполнение  функций Заказчика. 

 

 Исполнение функций Заказчика осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации; 

- Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ  «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации». 

 

III. Процедура и порядок передачи. 

 

1. При передаче Объекта (части Объекта) или искусственного дорожного сооружения в 

реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт или ремонт Заказчик уведомляет  

Подрядчика в соответствии с условиями Договора. 

2. Заказчик совместно с Подрядчиком и Подрядной Организации составляют трехсторонние 

Акт(ы) передачи Объекта (части Объекта) (или искусственного сооружения). 

3. С момента (даты) подписания Акта передачи Объекта (части Объекта) Подрядной 

Организации, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств 

на нем осуществляет Подрядная Организация, в том числе выполняет необходимый комплекс работ 

по содержанию переданного участка автомобильной дороги и (или) искусственного дорожного 

сооружения (в случае реконструкции). При выполнении работ по комплексному обустройству, 

капитальному ремонту или ремонту переданного Подрядной Организации Объекта (части Объекта) 

(искусственного дорожного сооружения) Подрядчик выполняет те виды работ по конструктивным 

элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые не затрагиваются работами 

по ремонту, капитальному ремонту или комплексному обустройству в течении всего срока 

выполнения таких работ Подрядной Организацией. 

4. Подрядчик, после передачи Объекта (части Объекта) (искусственного дорожного 

сооружения) информирует Заказчика обо всех нарушениях обеспечения безопасного проезда 

транспортных средств и организации движения (установка технических средств организации 

движения согласно схемам ограждения мест производства дорожных работ) в месте (-ах) 

выполнения ремонтных работ Подрядной Организацией. 
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5. После окончания работ по реконструкции, комплексному обустройству, капитальному 

ремонту или ремонту Объекта (части Объекта) Заказчик действует в соответствии с условиями, 

установленными Договором. 

6. При передаче Объекта (части Объекта) в реконструкцию, комплексное обустройство, 

капитальный ремонт или ремонт, Заказчик производит расчет (уменьшения) стоимости работ по 

содержанию Объекта в порядке, предусмотренном условиями Договора. 

 

IV.  Порядок оплаты работ. 

 

Оплата работ по содержанию участка автомобильной дороги и (или) искусственного 

дорожного сооружения в период и после проведения работ по реконструкции, капитальному 

ремонту Подрядчику производится с учетом положений Регламента расчета объемов и стоимости 

работ по содержанию Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта в период или 

после выполнения на Объекте, части Объекта, искусственном (-ых) сооружении (-ях), входящем (-

их) в состав Объекта работ по строительству реконструкции, комплексному обустройству, 

капитальному ремонту и (или) ремонту. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 22 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДУ ДТП 
АКТ 

обследования дорожных условий в 

месте совершения ДТП 

Место совершения ДТП: 

Республика ___________________________________________________________________ 

Край _________________________________________________________________________ 

Область ______________________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Название дороги _______________________________________________________________ 

Значение дороги _______________________________________________________________ 

Расстояние км+м ______________________________________________________________ 

Владелец дороги ( балансодержатель) _____________________________________________ 

Дорожная организация, осуществляющая 

содержание дороги ____________________________________________________________ 

Дата и время совершения ДТП ___________________________________________________ 

Вид ДТП ____________________________________________________________ 

Дорожные условия в месте совершения ДТП (дать описание дорожных условий, 

сопутствующих ДТП, отмеченных в акте Госавтоинспекции осмотра места ДТП. 

При необходимости провести инструментальную оценку характеристик дорожных 

условий). 

_________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, участвовавших в обследовании дорожных условий: 

Представитель дорожно-эксплуатационной организации 

_____________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель Госавтоинспекции 

___________________________________________ 

Представители других организаций 

(указать организации) 

_____________________________________________________ 

Дата составления 

_________________ 

Место составления 

_________________ 

 
ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

______________________/Ф.И.О./ 
 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
______________ /Ф.И.О./ 

  
______________________/Ф.И.О./ 

       М.П.                                                          М.П. 
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Приложение № 23 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

Порядок  

представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-

транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на участках автомобильной дороги 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», входящих в состав Объекта 

 

1. Термины и определения используемые в настоящем порядке: 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 

отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги (далее - ТЭСАД) – это 

комплекс фактических параметров и характеристик технического уровня и эксплуатационного 

состояния, обеспечивающих потребительские свойства автомобильной дороги. 

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ограничение в движении автомобильного транспорта – временное запрещение движения 

по автомобильной дороге отдельных типов транспортных средств, а также вынужденная 

кратковременная остановка движения, связанная с дорожными условиями продолжительностью до 

1 часа. 

Перерыв в движении автомобильного транспорта – остановка движения 

продолжительностью более 1 часа. 

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенном участке 

автомобильной дороги, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 Зона ЧС - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

 Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб; 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства; 

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

Автобус - транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, помимо 

места водителя, более восьми мест для сидения. 

Погибший - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо умершее от 

его последствий в течение 30 последующих суток; 

Раненый - лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения, 

обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо необходимость 

амбулаторного лечения. 

 

2. Настоящий порядок определяет единый порядок и формы представления оперативной 

информации Подрядчиком о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, ДТП, ЧС в Государственную компанию «Российские 

автомобильные дороги». 

3. В случае возникновения на обслуживаемых автомобильных дорогах ситуаций, связанных с 
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резким ухудшением или изменением дорожных условий, опасных для движения транспорта, 

Подрядчик незамедлительно ставит об этом в известность (по техническим средствам связи и 

подтверждают письменно) территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям, органы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту именуется - 

ГИБДД) и транспортные организации, а также оповещают население через средства массовой 

информации по согласованию с органами местного самоуправления. 

По согласованию с ГИБДД подрядные организации принимают меры по временному 

ограничению или прекращению движения транспортных средств в случае, если не представляется 

возможным обеспечить бесперебойное и безопасное движение, и информируют водителей об 

изменении условий движения путем установки временных дорожных знаков (направления объездов, 

обходов, ограничения скорости и нагрузок) или другими формами предупреждения (через средства 

массовой информации по согласованию с органами местного самоуправления). 

4. Руководители подрядных организаций обеспечивают оперативность представления полной 

и достоверной информации: 

4.1. Незамедлительно - о ДТП с тяжкими последствиями (при которых погибло 5 и более 

человек, при которых повреждено 10 и более единиц автотранспорта, а также при причинении 

значительного материального ущерба, или ДТП с участием автобуса, независимо от последствий), 

ДТП с членами органов государственной власти Российской Федерации или органов власти 

субъектов Российской Федерации и ДТП, причиной которых являются неудовлетворительные 

дорожные условия; перерывах (закрытии) движения автомобильного транспорта; опасных 

природных явлениях и об их прогнозе; катастрофах, террористических актах и о других ЧС 

природного, техногенного и криминального характера как на автомобильных дорогах, так и на 

объектах дорожного хозяйства, отключении электропитания и о принятии неотложных 

практических мер по предотвращению и ликвидации вышеуказанных ситуаций; И далее ежечасно 

по мере развития и ликвидации последствий происшествия;  

4.2. Ежедневно - о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(находящихся на контроле согласно пункту 4.1 настоящего порядка) в районах предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального 

характера; транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; ДТП, в том числе связанных с материальным ущербом, нанесенным 

автомобильным дорогам, с предоставлением акта о повреждении (уничтожении) имущества, 

входящего в состав Объекта; гидрометеоусловиях; выполнении работ предусмотренных настоящим 

Договором, в т.ч. задействованных машинах и механизмах; о работе аварийных комиссаров;. 

4.3. По запросу – информация, предоставляемая в соответствии с запросом Заказчика по 

форме приложения № 23.8. 

5. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего порядка, незамедлительно представляется 

(до истечении 10 минут с момента обнаружения происшествия) по телефону оперативному 

дежурному соответствующего филиала или территориального управления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» с последующим уточнением ситуации по 

факсимильной связи и/или электронной почте, по прилагаемым формам (приложения № 23.2, № 

23.3, № 23.4, № 23.5, № 23.6 к настоящему Порядку), а также с помощью АПК ЦУП-ГК, не позднее 

6 (шести) часов с момента происшествия; в исключительных случаях (если сбор и передача 

оперативной информации по происшествию затруднены обстоятельствами непреодолимой силы) - 

по мере сбора (получения) данных о происшествии и возможности их передать. 

6. Ежедневная информация, указанная в пункте 4.2 настоящего порядка, представляется 

оперативному дежурному соответствующего филиала или территориального управления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с помощью  АПК ЦУП-ГК 

(Формы предоставления:  приложения № 23.1, № 23.2, № 23.3, № 23.4, № 23.5, № 23.6, № 23.7 к 

настоящему порядку). 

Ежедневная  информация  представляется с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 19:00, а в выходные и 

праздничные дни дополнительно с 12:00 до 14:00. 

7. Сведения, внесенные в установленные формы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего 

порядка, находятся на контроле и могут быть скорректированы и дополнены как по результатам 

расследования следственными органами внутренних дел и прокуратуры  соответствующих 
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министерств и ведомств, так и на основании информации, собранной в результате взаимодействия 

органов управления дорожным хозяйством с другими министерствами и ведомствами в част и 

вопросов, относящихся к их компетенции. Изменения в оперативную информацию должны быть 

внесены в соответствующие формы донесения по результатам сверки. 

8. Информация о ДТП представляется на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 1995 г. № 647 “Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных 

происшествий. 

9. Требования к предоставлению информации могут быть дополнены после вступления в силу 

новых законов и подзаконных актов, а также внутренних документов Заказчика, регламентирующих 

данные требования. 

10. Перечень приложений: 

 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог 

и оперативной обстановке на них 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях 

23.3 
Форма донесения о перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта 

на автомобильной дороге 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортном происшествии на автомобильной дороге 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке 

23.6 Форма донесения о возникновении чрезвычайной ситуаци на автомобильной дороге 

23.7 Форма донесения о проводимых работах по содержанию 

23.8 Форма донесения информации 

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

 

 

______________________/Ф.И.О./ 
       М.П.                                                                                             М.П. 
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Приложение № 23.1 

к Порядку (Приложение № 23) 

                                                                        к Договору от «___» ________201_ г. № _____________ 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НИХ 

 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НИХ 

за период  с ___________ до  ___________ 

                          
Дата, время 

 

  

 

  

       Подрядная организация   

      Адрес обслуживаемого участка   

      Оперативный дежурный   

      
           

                  

      
Дорожно-транспортные происшествия 

Категории ДТП Кол-во 

Погибло Ранено 

Погибло в т.ч. дети Ранено 
в т.ч. 

дети 

Всего, в т.ч.:           

ДТП – Т           

в т.ч. ДТП – А           

ДТП – ДУ           

ДТП – М           

ДТП – Т – Количество ДТП с тяжкими последствиями 

ДТП – А – Количество ДТП с участием 

автобусов              

ДТП – ДУ – Количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий 

ДТП – М – Количество ДТП, связанное с материальным ущербом 

                          Перерывы в движении 

Наименование автомобильной дороги, 

границы участка 

Время 

начала 

перерыва 

Время 

окончания 

перерыва 

Причины 

        

                                                    

Прогноз метеорологических явлений, способствующих угрозе возникновения ЧС, на 

предстоящие 24 часа 

Наименование автомобильной дороги, 

границы участка 

Время 

начала 

явления 

Время 

окончания 

явления 

Причины 

        

                                                    

Чрезвычайные происшествия 
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Дата и время 

Наименование и 

местоположение 

объекта 

Причины и характер 

происшествия 
Последствия ЧС 

Принимаемые 

меры 

          

 

 

Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.2 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № __________________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ 

Донесение                                                             о 

метеорологических явлениях 
Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

 

 Факт Прогноз 

Температура (нижняя и верхняя граница)   

 

Метеорологические явления Факт Прогноз 

Дожди (Да/Нет/Местами)   

Туман (Да/Нет/Местами)   

Снегопады (Да/Нет/Местами)   

Метели (Да/Нет/Местами)   

Гололед (Да/Нет/Местами)   

Переход 0 (Да/Нет/Местами)   

Подтопления (Да/Нет/Местами)   

Сели (Да/Нет/Местами)   

Лавины (Да/Нет/Местами)   

Характеристика ситуации на автомобильной дороге 

 

 

 

Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.3 к Порядку 

(Приложение № 23) к Договору 

                                                                                        от «___» ________201_ г. № ______________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ПЕРЕРЫВЕ (ОГРАНИЧЕНИИ) В ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ПЕРЕРЫВАХ В ДВИЖЕНИИ 

                          Дата, время 

   

 

 
 

       Подрядная организация 

  

 

      Адрес обслуживаемого 

участка 

  

 

      Оперативный дежурный 

  

 

      

           

                  

      Местоположение 

Наименование автодороги 
Начало 

участка 

Конец 

участка 

Направление 

движения 

Населенный 

пункт 

 
      

                                                    

Начало перерыва 

Дата, время начала перерыва  

Дата, время доклада о начале перерыва  

                                                    

Окончание перерыва 

Дата, время окончания перерыва  

Дата, время доклада об окончании перерыва  

                                                    

Причина перерыва 

 
  

                                                    

Принятые меры к восстановлению движения 

Люди   

Техника   

Виды и объем 

выполненных 

работ 

  

                                                    

Дополнительные сведения 
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Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.4 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № _______________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ НА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

                   

              

Дата, время 

 

  

 

  

  

  

Код 

ДТП 

(ДТП-Т)   

Подрядная организация     (ДТП-А)   

Адрес обслуживаемого 

участка 
  

  (ДТП-

ДУ) 
  

Оперативный дежурный   
  (ДТП-

М) 
  

         

                  

 

              

Местоположение 

Наименование автодороги км+ 
Направление 

движения 
Населенный пункт 

        

                                                    

Описание ДТП 

Вид ДТП   

Подробности 

(участники, 

причина) 

  

                                                    

Характеристика участка дороги и погодные условия 

  

                                                    

Претензии к дорожным органам (Да/Нет)     

         

              

    

          Сопутствующие дорожные условия, указанные в претензии 

  

  

  

Последствия ДТП 

Погибло 
в т.ч. 

дети 
Ранено 

в т.ч. 

дети 

Материальный ущерб, нанесенный 

автомобильной дороге 

          

                                                    

Принятые меры к устранению последствий ДТП 
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Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.5 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ________________ 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ПО ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Донесение                                                       

по паводковой обстановке 
 

Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

Прогноз 

Название 

реки 

Населенный 

пункт 

Сроки вскрытия рек Интервал ожидаемых значений 

уровня воды 

(нижнее/верхнее/норма) 

    

Текущая информация по паводку 

Название реки, 

участок 

Участок 

автодороги 

Объекты дор. 

хоз-ва, нас. 

пункт 

Прохождение 

паводка 

(факт. 

уровень) 

Последствия 

паводка 

Принятые 

меры 

      

Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.6 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № _________________ 
 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГЕ 

 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС) 

НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

                          Дата, время начала (мск) ЧС 

   

  

 

  

       
                          Местоположение участка возникновения ЧС на автомобильной дороге (зона ЧС) 

Наименование автодороги 
Начало 

участка 

Конец 

участка 

Направление 

движения 

Населенный 

пункт 

          

                                                    

Описание ЧС 

Источник, причины и 

характер повреждений 
  

Сведения о погибших и 

пострадавших 
  

                                                    

Наличие перерыва в движении транспортных средств ориентировочные сроки 

восстановления движения 

Начало перерыва 

Дата, время начала перерыва   

Дата, время доклада о начале перерыва   

                                                    

Окончание перерыва 

Дата, время окончания перерыва   

Дата, время доклада об окончании перерыва   

                                                    

Ориентировочные сроки 

восстановления движения 
  

                                                    

Принятые меры по ликвидации ЧС и ее последствий 

Люди   

Техника   

Виды и объем 

выполненных 

работ 

  

                                                    

Ф.И.О., передавшего донесение; № телефона (факса); дата, время передачи 
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Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.7 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ___________________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ РАБОТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

Донесение                                                             о 

проводимых работах по содержанию 

автомобильных дорог 
Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

 

Наименование работ Объем Ед.изм. 

   

   

   

   

   

   

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 
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Приложение № 23.8 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ___ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
49 

 

Донесение                                                          о 

____________________________________
50

 
 

Дата, время      _______________________________ 

Подрядная организация    _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка _______________________________  

Периодичность предоставления информации ______________
51

  

 

Информация 
 

… 
 

Примечание 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 - Информация, предоставляемая по запросу Заказчика 
50

 - Наименование информации в соответствии с запросом Заказчика 
51

 - В соответствии с запросом Заказчика 
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Приложение № 24 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСМОТРОВ ОБЪЕКТА 

 

Журнал 

ежедневных осмотров состояния Объекта (земляное полотно, полоса отвода, проезжая 

часть, включая используемые съезды, искусственные дорожные сооружения, элементы 

обустройства и обстановки Объкта) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата Вид дефекта1 
Местоположение, км 

+ м 

Объем, площадь, 

количество 
Дата устранения 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

М.П. 

  
 

______________________/Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 

- В данную графу заносятся все виды дефектов содержания участков автомобильной дороги на которые предусмотрены 

директивные сроки устранения. 
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Приложение № 25 

к Договору №___ 

от «___»_______20__г. 

 
   

Требования к содержанию Проекта производства работ 

В состав Проекта производства работ должны входить следующие разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Характеристика автомобильной дороги и условий ремонта участка; 

3. Размещение и характеристика подсобных производственных предприятий; 

4. Порядок и методы производства работ; 

5. Схема участка производства работ; 

6. Для каждого конструктива: 

- технологическая карта производства работ; 

- технологическая схема; 

- контроль качества работ; 

7. Календарный график ремонта участка автомобильной дороги; 

8. Ведомость потребности машин и механизмов; 

9. Ведомость потребности основных материалов; 

10. Ведомость потребности специалистов (ИТР и рабочих); 

11. Мероприятия по технике безопасности; 

12. Мероприятия по охране окружающей среды; 

13. Схемы организации движения и ограждения места производства работ. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

                      

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

                  

                      _________________(Ф.И.О.) 

М.П                                                                                                     М.П.                                                                                                                        
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 Приложение № 26А 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период 

эксплуатации 20__/20__ гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения
1
 

1.  

Устранение мелких деформаций и повреждений покрытий, заливка швов и 

трещин на дорожном покрытии, приведение  в  работоспособное состояние 

системы дорожного водоотвода,  технических средств организации дорожного 

движения и элементов обустройства, относящихся к Объекту, искусственных 

дорожных сооружений на Объекте 

до 01 октября 

 

2.  

Заготовка необходимых объемов материалов (холодные, литые а/б смеси и 

др.) для устранения мелких деформаций и повреждений дорожных покрытий 

в зимний период эксплуатации 

до 01 ноября 

 

3.  

Приведение в рабочее состояние существующих, а при необходимости 

создание дополнительных баз хранения (по согласованию с Заказчиком) ПГМ, 

в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) 

до 01 сентября 

 

4.  
Заготовка противогололедных материалов (ПГМ) (от годового объема), в том 

числе: 
 

-  50% готовности до 01 сентября 

-  80% готовности до 01 октября 

-  100% готовности до 01 ноября 

5.  

Обеспечение заготовки ПГМ в количестве от необходимого годового объема: 

   - твердые хлориды, %; 

   - в т.ч. на ацетатной основе (для цементобетонных покрытий)*; 

   - песко-соляная смесь, %; 

до 01 ноября 

6.  Ремонт дорожной техники, занятой на работах в зимний период эксплуатации до 01 октября 

7.  
Подготовка теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева 

рабочих и водителей  
до 01 октября 

8.  

Подготовка искусственных дорожных сооружений и других элементов       

дорог, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств  

до 01 октября 

9.  Подготовка зданий и сооружений имущественного комплекса Подрядчика до 01 октября 

10.  
Образовать комиссию по оперативному контролю за ходом подготовки 

Объекта и имущественного комплекса Подрядчика к содержанию в зимний 

период эксплуатации 

до 15 августа 

11.  Определение перечня снегозаносимых участков до 01 сентября 

12.  
Изготовление/ восстановление временных снегозадерживающих устройств 

(щитов, изгородей и др.) 
до 01 ноября 

13.  
Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, 

сеток и др.) на снегозаносимых участках 

 

до 01 декабря 
Примечание: * - при наличии указанного типа покрытия 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 

 

 

 

 
      

                                                           
1
 - Ежегодно начиная с года, следующего за годом подписания Договора 
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       Приложение № 26Б 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

ФОРМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

Информация о ходе подготовки Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации 20__- 20__ 

гг. по состоянию на   «___» __________ 20__ г. 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

1 

 

Протяженность участков автомобильной дороги, км   
 

 

 

2 

Годовая потребность (необходимый объем) и заготовка противогололедных  

материалов (ПГМ): 

2.1. Комбинированные ПГМ: 

- пескосоляная смесь  (20%)               потребность, тыс. тонн ……………….. 

                                                                заготовлено, тыс. тонн/ % ……………. 

в том числе 

- песок                                                     потребность, тыс. куб. м. ……………. 

                                                                 заготовлено, тыс. куб. м, % …………. 

- твердые сыпучие реагенты                 потребность, тыс. тонн ………………. 

                                                                 заготовлено, тыс. тонн, % …………… 

2.2. Химические противогололедные материалы, %: 

- твердые сыпучие реагенты                 потребность, тыс. тонн …………...….. 

                                                                заготовлено, тыс. тонн/% …………….. 

- жидкие ПГМ (по потребности)        годовой объем применения, тыс. тонн 

                                                               заготовлено, тыс. тонн/% ……………...     

 

 

3. 

 

Наличие и готовность пескобаз  по типам: 

- бункерные                                              наличие, шт. ………………………… 

                                                                   готовность, шт./% ………………….. 

- склады ПГМ                                           наличие, шт. ………………………… 

                                                                   готовность, шт./% …………………...  

- прочие                                                    наличие, шт. …………………………. 

                                                                   готовность, шт./% …………………... 

 

 

4. 

 

Среднее   расстояние   между   пескобазами,   км  

5. Наличие, потребность
1
  и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, 

всего:                                                                                                                                                                                                                               

                                                                 потребность, шт. 

                                                                 наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................  

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

в  том   числе: 

- КДМ 

                                                              потребность, шт. 

                                                              наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ - 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Автогрейдеры 

                                                                потребность, шт. 

                                                                наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                       

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

 

 

                                                           
1
 - Потребность техники, занятой на зимнем содержании дорог, рассчитанная в соответствии с ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной 

технике для содержания автомобильных дорог» и в соответствии с приложением Д «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах» (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р) 
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№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

 

 

- Роторные снегоочистители 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Экскаваторы 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                            

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Погрузчики 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Бульдозеры 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./% 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Тягачи 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                                       

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

 

 

6. 

 

Готовность теплых стоянок для техники: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

7. 

 

Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

8. 

 

Готовность отопительных систем помещений:  

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

9. 

 

Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

10. 

 

Готовность водоотводных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы) 

                                                                   наличие, пог. м……………..……… 

                                                                   готовность, пог. м /%...........................                                                       

 

 

11. Готовность временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.) 

                                                                   потребность, пог.м. 

                                                                   наличие,  пог. м %…………..……… 
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№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

12. Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.) 

                                                                         готовность, пог. м /%...........................                                                       
 

Подрядчик: 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

  

 _________________/Ф.И.О./  

               м.п. 
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Приложение № 27 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 

к Договору от «__» __________ 20__ № ________________ 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 

(в Смоленской области) 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем Заказчик, в 

лице ______________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________,  с одной стороны, и ____________________________, 

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________, 

действующего на основании _____________________, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту именуется 

– Соглашение) к договору № ___ от «__» _______ 20__ г. (далее по тексту именуется – Договор), о 

нижеследующем: 

1. Внести следующие изменения в: 

1.1. Пункт __ (указывается № пункта документа, приложения) ____________ 

(указывается наименование документа, приложения в которое вносится изменение) изложить в 

следующей редакции: __________ (указывается новая редакция соответствующего пункта). 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора. 

3. Настоящее  Соглашение  применяется к отношениям Сторон до истечения срока Договора. 

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

ПОДРЯДЧИК: 

_____________________________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

___________________ /Ф.И.О./              

   м.п. 

    

  

_______________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
 

 

 

  

 

_____________________________ /____________/                   

 

__________________________ /______________/ 



 

Приложение № 28 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 
 

ФОРМА: Лимит финансирования на выполнение комплекса работ по содержанию Объекта 

«Лимит финансирования на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на 

участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области) 

 

№ 

пп 
Вид работ 

Объем Стоимость 20__ год* 

ед. изм. кол-во ед. изм. 20__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Содержание Объекта, км  руб. 
 

     
  

    
 

 

 в том числе НДС 18%: - - руб.              

Примечание: *- Стоимости по месяцам устанавливается Подрядчиком. 

 
ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
      /Ф.И.О./ 

 

    /Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 29 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 
 

 

 

 

Форма Акта приема-передачи документации 

Начало формы  

АКТ № ___ 

приема-передачи документации 

по Договору _________№ ________ от «__» ______ 20_____ г.  

 

г. Москва               «___»_________ 20__ г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»», именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ________, с одной 

стороны,  

и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  

Заказчик передал,  а Подрядчик  принял без замечаний следующие документы: 

 

Перечень передаваемых документов 

№ 
п/п 

Наименование документации Кол-во 
экз. 

1.   

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что документы, полученные 

Подрядчиком в соответствии с настоящим Актом, являются достаточными для выполнения Работ по 

Договору _________________ № ________ от «__» _______ 20____ года и обязательство Заказчика 

по передаче документов, предусмотренное Договором, выполнено надлежащим образом.  

 

Заказчик: 
 
Государственная компания  
«Российские автомобильные дороги» 
_________________________________ 
 
________________ / _______________ / 
 
           М.П. 

 Подрядчик: 
 
____________________________ 
 
________________________________ 
 
_________________ / ______________/ 
 
           М.П. 

 

Окончание формы 

 

 

Заказчик: 
Государственная компания  
«Российские автомобильные дороги» 
 
_________________________________ 
 
________________ / _______________ / 
           М.П. 
 

 Подрядчик: 
____________________________ 
 
 
________________________________ 
 
_________________ / ______________/ 
           М.П. 
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Приложение № 30 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

 

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 (Полное наименование Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

на выполнение комплекса работ по содержанию 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ год 

 
_________________________________________________________________________________________________________________(полное 

наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН ) 

 

Договор №                 от    «       »                        201_ г. 
(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Наименование видов работ выполненных по ______________________________________________  

на _________________________________________________________ Государственной компании  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________приняты по актам выполненных работ 

(приложение № 8А к Договору) ____________________________________ 
                                                                                                                                                     (№ 

документа, дата приема, число, месяц, год) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выполненных видов работ и адрес их выполнения 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

объем работ  

Адрес выполнения работ 

    

    

    

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

По участкам автомобильной дороги Гарантийный срок 

окраска дорожных опор освещения _____ 

знаки дорожные _____ 

направляющие устройства _____ 

замена барьерного ограждения _____ 

стойки под дорожные знаки _____ 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия 

горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным 

методом 

_____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, автопавильонов и других элементов 

обустройства 

_____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, автопавильонов и других элементов 

обустройства 

_____ 

приведение полосы отвода в нормативное состояние  _____ 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

_____ 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов высоковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

_____ 

разметка дороги (краска) _____ 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм) ______ 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм) ______ 

гарантия на материалы, комплектующие: _____ 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

знаки дорожные _____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, перильного ограждения и других 

элементов обустройства 

_____ 

стойки под дорожные знаки 
_____ 

окраска ограждающих конструкций 
_____ 

замена барьерного ограждения (парапетного, 

перильного) 
_____ 
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конструкции и изделия из композитных материалов 
_____ 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 
_____ 

окраска балок пролетных строений и опор _____ 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении 
_____ 

верхний слой а/б покрытия (слой износа) _____ 

покрытие тротуаров (прохожей части)  при локальном 

ремонте 
_____ 

гидроизоляция (при локальном ремонте) _____ 

защитный слой железобетонных конструкций _____ 

перильные ограждения (при восстановлении) _____ 

водоотводные трубки при установке (замене) _____ 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров 
_____ 

металлические элементы усиления  _____ 

опорные части (при замене) _____ 

 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

_________________________________________________________________________________ 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных 

результатов выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов в 

соответствии с условиями заключенного Договора. Продолжительность такого перерыва: от даты 

подписания Акта об обнаружении дефектов, составленного по форме приложения № 16 к Договору, 

до окончания устранения выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

        Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ в 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

_________________________________                                   _________________________ 
(руководитель генеральной подрядной организации)                 (подпись)                               (Фамилия И.О.) 

 

      М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 31 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ОБЪЕКТА 

Сведения о нанесении ущерба (включая кражу, порчу и вандализм) имуществу Государственной компании, входящему в состав Объекта 

___________________________________________ км ___+___ - км, с «___» _________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е организации 

Наименовани

е объекта 

Место и 

территория 

размещени

я объекта 

Наименовани

е 

происшествия 

Дата 

происшестви

я 

Характе

р ущерба 

Информация о нанесенном и возмещенном ущербе 

Нанесенный Возмещенный, тыс. руб. 

Физически

й 

Материальный
1

, тыс. руб. 

за счет 

средств 

Заказчик

а 

за счет 

страхового 

возмещени

я 

За счет 

средст

в 

резерв

а по 

ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Итого по 

_____________    

км ___+___ -                            

км ___+___ 

                    

 

Руководитель (уполномоченный представитель) подрядчика ____________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 
  

ПОДРЯДЧИК:   
 

   

   

     /Ф.И.О./ 
 

    /Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

М.П. 
 

                                                           
1
 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. 
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Приложение № 32 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Все слова в настоящем приложении пишутся с заглавной буквы. 

2. В Договоре (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие слова и 

фразы имеют значения, указанные ниже: 

 
Автомобильная Дорога объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 

дороги и расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное 

покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные 

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обустройства 

автомобильных дорог 
  

АДМС автоматические дорожных метеорологические станции 
  

Акт обнаруженных 

Дефектов 

Акт обнаруженных Дефектов на Гарантийном участке 

(Гарантийном элементе)  установленной формы, составляемый 

в обязательном порядке при комиссионном осмотре (осмотре 

Куратором) Гарантийного участка (Гарантийного элемента), 

составленного по форме приложения № 16 к Договору 
  

Акт приема-передачи 

Объекта 

имеет значение, указанное в пунктах 5.5.1 и 7.13 Договора, 

составленный по форме приложения № 17 к Договору 
  

Акта о начале содержания 

Объекта 

имеет значение, указанное в пункте 5.5.1 Договора, 

составленный по форме приложения № 2 к Договору 
  

Акт обследования ДУ 

ДТП 

Акт обследования дорожных условий в месте совершения 

ДТП (по форме  приложения № 22 к Договору) 
  

Акт Передачи Объекта имеет значение, указанное в пункте 5.8 Договора 
  

АНО автономное наружное освещение 
  

АНСДК автоматизированная навигационная система диспетчерского 

контроля Заказчика 
  

АПК аппаратно-программный комплекс 
  

АСОПО 

 

Автоматизированная система обеспечения противогололедной 

обработки 
  

Банк Согласованный Заказчиком и отвечающий требованиям, 

установленным в Приложении № 4 к Договору, банк. 

  

Банковская Гарантия Банковская гарантия, выданная Банком на срок, сумму и в 

порядке, определенном  в главе 10 Договора 
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Вторичные материалы материальные ресурсы, получаемые в процессе выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

Государственной компании 
  

ВК пункты видеоконтроля (видеокамеры) 
  

ВОЛС Волоконно-оптические линии связи 
  

Гарантийные 

Обязательства 

обязательства Подрядной Организации или Подрядчика перед 

Заказчиком по своевременному устранению дефектов 

обнаруженных на Гарантийном Участке, входящем в состав 

Объекта или на Объекте в период действия Гарантийных 

Сроков, установленных Гарантийным Паспортом 
  

Гарантийный Срок период действия  Гарантийного Паспорта 
  

Гарантийный Участок участок Автомобильной Дороги, на который Подрядной 

Организацией Заказчику выдан  Гарантийный Паспорт (за 

исключением Подрядчика, Субподрядчика и иных третьих 

лиц, за действия которых Подрядчик отвечает по 

заключенному Договору) 
  

Государственная 

Компания 

Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 
  

График Погашения 

Авансов 

График погашения авансов на выполнение Комплекса Работ 

по Содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 

332+000 – км 456+780 (в Смоленской области) (Приложение 

№ 29 к Договору) 
  

Дата устранения 

Дефектов 

фактическая дата устранения Дефектов Подрядчиком, 

указанная в Журнале Выполнения Работ и (или) письменных 

уведомлениях Подрядчика, направляемых в адрес Заказчика 
  

Дефект Гарантийного 

участка 

Обнаруженные при комиссионном осмотре дефекты 

Гарантийного участка, работы по которому выполняла 

Подрядная Организация 
  

Дефект Гарантийного 

элемента 

Обнаруженные куратором дефекты Гарантийного элемента 

согласно п. 11.5 Договора работы по которому выполнял 

Подрядчик 
  

Дефект Дефект Гарантийного элемента и/или Дефект Содержания, а 

также любые иные дефекты оборудования, материалов с 

выявленными отклонениями, превышающими допустимые 

показатели (значения) установленные требованиями 

Нормативных Технических Документов, в том числе дефекты 

конструктивного элемента, составляющего конструктивного 

элемента Автомобильной Дороги, вызванные неисполнением 

(ненадлежащим) исполнением Подрядчиком  обязательств по 

Договору и/или возникающие под воздействием движения 

транспортных средств, хозяйственной деятельности человека, 

природно-климатических факторов. 
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Дефект Содержания дефект указанный в перечнях Приложений № 2 и № 3, к 

«Порядку проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» (утвержден Приказом Минтранса России от 

08.06.2012 № 163
52

) 
  

Диагностика 

Автомобильных Дорог  

обследование, сбор и анализ информации о параметрах, 

характеристиках и условиях функционирования 

Автомобильных Дорог, наличии несоответствий транспортно-

эксплуатационных показателей установленных Нормативными 

Техническими Документами и причин их появления, 

характеристиках транспортных потоков и другой информации, 

необходимой для оценки и прогноза состояния 

Автомобильных Дорог в процессе дальнейшей эксплуатации 
  

Директивный Срок максимальный срок устранения Дефекта, указанный в 

Приложениях № 2 и № 3, к «Порядку проведения оценки 

уровня содержания автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения» (утвержден Приказом Минтранса 

России от 08.06.2012 № 163) - период, за который Подрядчик 

обязан устранить Дефекты, указанных в предписаниях, 

письменных уведомлениях, распоряжениях Заказчика и 

Уполномоченных Органов 
  

ДТП дорожно-транспортные происшествия 
  

Договор Договор на выполнение Комплекса Работ по Содержанию 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с 

Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 

456+780 (в Смоленской области) от «__» _________ 201_ г. 

№ ___-____-____ 
  

Дополнительное 

Соглашение 

документ регулирующий взаимодействие Сторон, 

составленный, в том числе по форме приложения № 27 к 

Договору и подписанный Сторонами 
  

Журнал Выполнения 

Работ 

общий журнал выполнения работ по содержанию Объекта, 

составленный по форме приложения № 11 к Договору 
  

Журнал Выполнения 

Работ по Разметке 

журнал выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, составленный по форме приложения № 12 

к Договору 
  

Журнал Ежедневных 

Осмотров 

журнал составленный по форме приложения № 24 к Договору 

  

Законодательство означает федеральные законы и иные правовые акты 

Российской Федерации, правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, ГОСТы (если 

применимо), строительные нормы и правила (если применимо) 

и иные технические положения (если применимо), 

обязательные стандарты, а также постановления Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного 
                                                           
52

 - Указанный порядок действует до момента (дня) утверждения СТО АВТОДОР по оценке уровня содержания 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор». 
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Суда Российской Федерации и информационные письма 

(бюллетени) указанных государственных органов, 

содержащих анализ практики применения норм российского 

законодательства, которые являются обязательными или 

рекомендательными для судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов или иных органов власти Российской 

Федерации, вступившие в силу и сохраняющие действие на 

дату заключения Договора и(или) любую другую 

последующую дату. 
  

Изменение 

Законодательства 

означает любое изменение Законодательства, 

существовавшего на Дату Заключения Соглашения, принятое 

в установленном Законодательством порядке и вступившее в 

силу после Даты Заключения Договора. 
  

Инженерная Организация имеет значение, указанное в пункте 2.8 Договора  
  

Исполнительная 

Документация  

производственно-техническая документация, 

подтверждающая соответствие выполненных Работ 

требованиям Нормативной Технической Документации, 

Договора, Технического Задания и включающая в себя 

исполнительные чертежи, дефектовочные ведомости, журналы 

работ, другие специальные журналы и иную документацию 

необходимую для сдачи Комплекса Работ по Содержанию, 

выполненных Подрядчиком в рамках исполнения обязательств 

по Договору. 
  

Итоговая Ведомость  Итоговая ведомость по форме, утвержденной приложением № 

6  к Приказу Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» 
  

Капитальный Ремонт комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 

сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги 
  

Классификация работ по 

содержанию 

устанавливает виды и состав работ по содержанию 

автомобильных дорог, которыми руководствуются при 

определении направлений использования средств, 

планировании расходов на содержание автомобильных дорог 

и дорожных сооружений на них и организации дорожных 

работ 
  

Книга ИС книга искусственного сооружения 
  

Комплекс Работ по 

Содержанию (Работы) 

работы выполняемые в течение всего года (с учетом сезона) на 

всем протяжении Объекта, по уходу за дорогой, 

искусственными дорожными сооружениями, техническими 



 

391 

средствами организации дорожного движения, элементами 

обустройства и полосой отвода, по профилактике и 

устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по 

организации и обеспечению безопасного бесперебойного 

движения, озеленению Объекта, а также по содержанию 

Объекта в зимний период эксплуатации  
  

Комплексное 

Обустройство 

комплекс работ, при котором производится замена 

изношенных, не соответствующих требованиям нормативных 

технических документов элементов обустройства 

автомобильной дороги, а также устройство новых 

(недостающих) элементов обустройства (автобусных 

остановок, переходно-скоростных полос, площадок для 

остановки, стоянки и отдыха пользователей автомобильными 

дорогами, осветительных установок, пешеходных и 

велосипедных дорожек, технических средств организации 

дорожного движения и т.п.), в необходимых случаях 

повышаются геометрические параметры дороги с учетом 

нормативных требований по размещению отдельных 

элементов обустройства (переходно-скоростные полосы, 

остановки общественного транспорта и т.п.) 
  

Конкурсная 

Документация 

означает комплект документов, содержащих информацию об 

объекте и предмете договора, требованиях к участникам 

закупки, условиях и процедурах проведения закупки, порядке 

участия в конкурентных процедурах, критериях закупки, 

порядке определения победителя конкурентных процедур и 

условиях заключения Договора 
  

Куратор Лицо уполномоченное на основании приказа Государственной 

компании «Автодор» (приказа филиала или территориального 

управления Государственной компании «Автодор») или 

доверенности, выданной Государственной компанией 

«Автодор» на осуществление контроля хода исполнения 

Договора с правом осуществления Приемки Работ, 

оформления и выдачи следующих документов: 

- Предписания о Замечаниях; 

- Предписания о Приостановке; 

- Задания на разметку;  

- Акты контроля качества горизонтальной дорожной разметки 

(по форме приложения № 1.6 к Техническому Заданию);  

- Итоговые Ведомости;  

- Промежуточные Ведомости; 

- Акты проверки исполнения Предписания о Замечаниях и 

(или) Предписания о Приостановке (по форме приложения 

№ 6.5 к приложению № 6 к Договору); 

- Акты приемки и оценки уровня содержания Объекта (по 

форме приложения № 6.9 и № 6.1 к приложению № 6 к 

Договору); 

- Перечни дефектов (по форме приложений № 17.1 - № 17.5 к 

приложению № 17 к Договору); 

- Акты обнаруженных Дефектов (по форме приложения № 16 

к Договору); 
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- Расчеты Снижения в соответствии с Порядком расчета 

снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

уровня содержания согласно приложению № 14 к Договору. 
  

Лимит Финансирования Лимит Финансирования на выполнение Комплекса Работ по 

Содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 

332+000 – км 456+780 (в Смоленской области) (Приложение 

№ 28 к Договору) 
  

Линейный календарный 

график 

документ, определяющий полный перечень всех видов 

постоянно выполняемых работ, порядок и последовательность 

их выполнения, а также характер взаимосвязи между ними, 

составленный Сторонами по форме, являющейся 

Приложением № 6.2 к Приложению 6 к Договору  
  

ЛНО линии наружного освещения 
  

МВД означает Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России). 
  

МЧС означает Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
  

Необходимые Разрешения означает разрешения, согласования, допуски и лицензии 

(включая разрешения, согласования, допуски и лицензии 

Подрядчика, Государственной Компании, государственных 

органов и любых иных третьих лиц, в том числе привлекаемых 

Подрядчиком в целях реализации Договора), необходимые в 

соответствии с Законодательством для разработки 

осуществления Эксплуатации, и исполнения иных 

обязательств по Договору. 
  

Нормативные 

Технические Документы 

документы, указанные в Перечне нормативно–технических 

документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании 

(приложение № 13 к Договору) 
  

Обстоятельства 

Непреодолимой Силы 

означает чрезвычайное, непредотвратимое и иное  

обстоятельство вне разумного контроля Государственной 

Компании или Подрядчика, препятствующее полному или 

частичному исполнению одной из Сторон своих обязательств 

по Договору и(или) влекущее полное или частичное 

разрушение Объекта. Обстоятельствами Непреодолимой Силы 

являются, без ограничений, природные явления, пожары, 

взрывы, авиакатастрофы, забастовки, военные действия, война 

(объявленная или нет), террористические акты, 

государственные перевороты, общественные беспорядки, чума 

или иная значительная эпидемия, ядерное, химическое или 

биологическое заражение или ударные волны вследствие 

применения сверхзвукового оборудования, а также 

экономические и торговые санкции, введенные ООН или 

Европейским Союзом или любым иным компетентным 

государственным или надгосударственным органом, 
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технологическая катастрофа или глобальный технологический 

сбой. 
  

Объект М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (в 

Смоленской области)
 

  

Паспорт дороги основной документ технического учета, обобщающий 

технические и эксплуатационные характеристики 

автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней и 

отражающий происшедшие с ними текущие изменения, 

денежные затраты и основные объемы выполненных работ 
  

ПВП Пункты взимания платы 
  

Подрядчик Сторона, выполняющая работы по Договору 
  

Подрядная Организация лицо, осуществлявшее строительство, реконструкцию, 

комплексное обустройство, капитальный ремонт или ремонт 

Объекта (части Объекта) в соответствии с договором подряда 

(Государственным контрактом), заключенным с 

Государственной компанией (за исключением Подрядчика, 

Субподрядчика и иных третьих лиц, за действия которых 

Подрядчик отвечает по заключенному Договору), а также 

выполняющее работы по диагностике, обследованию и 

испытаниям искусственных дорожных сооружений в 

соответствии с договором подряда (Государственным 

контрактом), заключенным с Государственной компанией 
  

Полоса Отвода Объекта земельные участки (независимо от категории земель), которые 

предназначены для размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 

располагаются или могут располагаться объекты дорожного 

сервиса. 
  

Пользователи означает пользователей Объектом в значении, установленном 

Законодательством. 
  

Порядок Представления 

Информации о ТЭС 

порядок представления информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Объекте 

(приложение № 23 к Договору) 
  

Потребительские 

свойства автомобильной 

дороги 

совокупность транспортно-эксплуатационных показателей 

(ТЭП АД), непосредственно влияющих на эффективность и 

безопасность работы автомобильного транспорта, 

отражающих интересы пользователей дорог и влияние дорог 

на окружающую среду. К транспортно-эксплуатационным 

показателям относятся обеспеченные дорогой: скорость, 

непрерывность, безопасность и удобство движения; 

пропускная способность и уровень загрузки движением; 

допустимая для пропуска осевая нагрузка, общая масса и 

габариты автомобилей, а также экологическая безопасность 

  

Предписание о имеет значение, указанное в пункте 2.9. Договора 
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Замечаниях 
  

Предписание о 

Приостановке 

имеет значение, указанное в пункте 2.10. Договора 

  

Придорожная Полоса 

Объекта 

означает территории, которые прилегают с обеих сторон к 

полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых в 

соответствии с Законодательством устанавливается особый 

режим использования земельных участков (частей земельных 

участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, ремонта, включая капитальный ремонт и 

содержание Автомобильной Дороги, ее сохранности с учетом 

перспектив развития Автомобильной дороги. 
  

Приемка Работ имеет значение, указанное в разделе 7 Договора 
  

Приложение имеет значение, указанное в пункте 19.1 Договора 
  

Проверяющий имеет значение, указанное в пункте 2.11.1 Договора 
  

Промежуточная 

Ведомость 

форма, утвержденная приложениями № 4 и № 5  к Приказу 

Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» 
  

Противогололедные 

материалы  

сыпучие или жидкие материалы или их смеси 

(комбинированные противогололедные материалы (ПГМ) - 

пескосоляная смесь (ПСС), химические противогололедные 

материалы - твердые сыпучие реагенты (твердые ПГМ), 

жидкие растворы или рассолы химических реагентов – жидкие 

ПГМ, распределяемые по поверхности дорожного покрытия 

для снижения зимней скользкости 
  

ПУИД  приборы учета интенсивности дорожного движения 
  

Разрешение на Ввод в 

Эксплуатацию Объекта 

(части Объекта) 

документ, выдаваемый Заказчику уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (Федеральным 

Дорожным Агентством), удостоверяющий выполнение 

строительства, реконструкции Объекта или его части 

(Пусковой Комплекс) в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного Объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также 

проектной документации 
  

Регламент Приемки 

Содержания 

Регламент приемки содержания (приложение № 6 к Договору) 

  

Реконструкция комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, 

ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной 

дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы 

отвода автомобильной дороги. 
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Ремонт комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги 
  

Содержание АДМС и ВК Содержание, техническое обслуживание, модернизация и 

передача в аппаратно-программный комплекс данных с 

комплексных пунктов дорожного мониторинга 
  

СО Светофорный объект 
  

СПВК Стационарный пункт весового контроля 
  

САПВГК Стационарный автоматизированный пункт весо-габаритного 

контроля 
  

Срок окончания работ дата, когда Подрядчик обязан окончить выполнение работ, 

установленная в п. 4.1. Договора. 
  

Срок начала работ Момент (дата), с которого Подрядчик обязан приступить к 

выполнению Комплекса Работ по Содержанию, установленная 

в п. 4.1. Договора 
  

Срок остановки 

гарантийных 

обязательств 

период времени приостановки действия гарантийных 

обязательств, дата которого исчисляется с даты подписания 

Акта обнаруженных дефектов до даты подписания Акта 

устранения обнаруженных дефектов Сторонами. 
  

Субподрядчик 

(Субподрядчики) 

имеет значение, указанное в пункте 2.4. Договора 

  

Техническое Задание Техническое задание на выполнение Комплекса Работ по 

Содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва 

- граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 

– км 456+780 (в Смоленской области) (Приложение № 1 к 

Договору) 
  

УГИБДД означает Управление Государственной Инспекцией 

Безопасности Дорожного Движения. 
  

 Уполномоченные 

Представители 

лица, которые с момента (даты) заключения Договора будут 

принимать непосредственное участие в урегулировании 

вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, 

полномочия которых подтверждаются соответствующим 

документом (Устав, доверенность т.д.) 
  

Уровень Содержания 

Объекта 

показатель, отражающий определенное состояние 

конструктивных элементов автомобильной дороги, 

составляющих конструктивных элементов которое 

определяется полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог 
  

Цент Управления 

Производством (ЦУП) 

Подразделение, созданное Подрядчиком (Заказчиком) в 

целях оперативного управления производством, оснащенное 

современными средствами связи и информатизации, в 

функции которого входит: 
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- оперативное получение и автоматизированная запись 

информации, поступающей из различных источников (ГИБДД, 

МЧС, участников дорожного движения, собственных 

работников дорожно-эксплуатационных подразделений) о 

состоянии и условиях проезда на автомобильных дорогах 

Государственной компании; 

- получение и автоматизированная запись 

специализированных прогнозов погоды, штормовых 

предупреждений, текущей или фактической 

метеорологической информации, поступающих от 

региональных отделений Росгидромета, взаимодействующих 

ЦУП Подрядчика Заказчику и наоборот, автоматических 

дорожных метеостанций (АДМС) и с учетом поступившей 

информации принятие оперативных мер по организации 

работ; 

- автоматизированный контроль за ходом ведения 

технологических процессов, выполнением работ по 

содержанию автомобильных дорог Государственной компании 

и искусственных дорожных сооружений на них; 

- сбор, обработка данных о ходе выполнения 

производственных заданий, использовании машин и 

механизмов, занятых на работах по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании в весенне-

летне-осенний и зимний периоды эксплуатации; 

- оперативный контроль и учет расхода 

противогололедных материалов, ГСМ (Подрядчик); 

- получение, передача распоряжений, указаний, 

сообщений Подрядчику (Заказчик), дорожным 

подразделениям (Подрядчик); 

- взаимодействие с органами МВД УГИБДД РФ. 

ЦУП-ГК объединенный Центр Управления Производством Заказчика 
  

ЦУП-П Центр Управления Производством Подрядчика 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

___________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 33 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

ПРАВИЛА 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ  

С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту именуется  - 

Компания) и искусственных дорожных сооружений на них (далее по тексту именуется - 

Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования к качеству 

уборки, периодичности и оценке выполнения таких работ, определяют порядок уборки 

автомобильных дорог, включая искусственные дорожные сооружения на них, для всех 

подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству в рамках исполнения обязательств по заключенным 

договорам, долгосрочным соглашениям, контрактам и иным формам договорных отношений с 

Компанией, а также юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 

владельцами и (или) пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и 

(или) пользователями зданий, строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах, автомобильных дорог Компании независимо от формы собственности, 

ведомственной принадлежности и гражданства. 

1.2. Настоящие правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2007  № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

(Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (далее по тексту именуется – Периодичность); 

- Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

(далее по тексту именуется - Классификация Работ). 

1.3. Организация работ по уборке, автомобильных дорог возлагается на подрядные 

организации, выполняющие работы в рамках исполнения заключенных договоров, соглашений, 

комплексных договоров (далее по тексту именуется – подрядные организации), а также на 

юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и (или) 

пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и (или) пользователями 

зданий, строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог Компании (далее по тексту именуется – Владельцы). 
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1.4. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют 

уполномоченные представители Компании, ее структурных подразделений, филиалов и 

территориальных управлений, по договорам, соглашениям и комплексным договорам, а также 

иные уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации лица. 

1.5. При осуществлении проверок качества выполнения подрядными организациями 

работ по уборке мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Компании и 

искусственных дорожных сооружений на них, лица, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, 

руководствуются критериями оценок (приложение № 33.1 к настоящим Правилам) и каталогом 

типичных  нарушений, приведенным в приложении № 33.1.1 к настоящим Правилам. 

1.6. При осуществлении проверок качества выполнения владельцами работ по уборке 

мусора и посторонних предметов с территорий объектов дорожного сервиса и иных объектов, 

расположенных в полосе отвода и (или) придорожных полосах, лица, указанные в пункте 1.4 

настоящих Правил руководствуются критериями оценок уборки мусора и посторонних 

предметов с территории объектов дорожного сервиса и иных объектов, расположенных в 

полосе отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании, 

приведенными в  приложении № 33.4 к настоящим Правилам. 

1.7. При осуществлении проверок качества выполнения работ подрядными 

организациями, лица, указанные в пункте 1.4 Договора, руководствуются критериями оценок 

уборки мусора и посторонних предметов с объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании, 

приведенными в  приложении № 33.5 к настоящим Правилам. 

 

2. Основные понятия. 

2.1. Мусор – все виды пищевых, бытовых и производственных отходов потребления. 

2.2. Мелкий одиночный мусор – пустые коробки из любого материала, емкости из 

любого материала, пакеты из любого материала, заполненные каким-либо содержимым, общее 

количество которых в штуках превышает 3 (три) на 250 м протяженности участка дороги или 

50 пог. м протяженности мостовых сооружений, 10 пог. м пешеходных переходов в разных 

уровнях или на 1 автобусную остановку, площадку отдыха, стоянку транспортных средств. 

2.3. Крупногабаритный мусор (далее по тексту именуется - КГМ) - непригодные к 

дальнейшему использованию крупные предметы мебели (шкафы, столы, кресла, диваны и т.д.), 

утратившая свои потребительские свойства бытовая техника (холодильники, стиральные 

машины), а также промышленное оборудование (станки), обломки стен, железобетонных 

конструкций, старые рамы и прочие отходы, спиленные деревья и ветви, крупногабаритные 

промышленные отходы. 

2.4. Посторонний предмет – брошенные на автомобильной дороге изделия, 

конструкции, строительные материалы, КГМ. 

2.5. Контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора мусора объемом 

0,7 м
3
 и более. 

2.6. Урна – емкость для сбора мусора объемом 0,02 м
3
 – 0,09 м

3
. 

2.7. Контейнерная площадка – специально отведенное место для размещения 

контейнера (бункера-накопителя). 

2.8. Уборка мусора и посторонних предметов – комплекс работ и мероприятий, 

связанных с очисткой урн, контейнеров, контейнерных площадок, автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений на них, а также полосы отвода и придорожных полос, 
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загрузка автомобилей-самосвалов или специализированной техники, собранным мусором, 

мелким одиночным и крупногабаритным мусором (КГМ), посторонними предметами, очистка 

площадок размещения контейнеров и прилегающей площади к ним от просыпавшегося мусора. 

2.9. Вывоз мусора и посторонних предметов - выгрузка мусора из урн, контейнеров в 

специализированный транспорт или автомобили-самосвалы, загрузка автомобилей-самосвалов 

КГМ, очистка площадок размещения контейнеров и прилегающей площади к ним от 

просыпавшегося мусора, транспортировка его с мест сбора на объект утилизации 

(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.). 

2.10. График вывоза мусора - документ с указанием мест (адресов), объемов и времени 

вывоза мусора. 

2.11. Навал мусора - скопление мусора по объему не превышающее 1 м
3
, находящееся 

вне емкости для сбора мусора на контейнерной площадке, конструктивном элементе 

автомобильной дороги, в полосе отвода и придорожных полосах. 

2.12. Очаговый навал мусора - скопление мусора объемом до 30 м
3
, находящееся вне 

емкости для сбора мусора на контейнерной площадке, конструктивном элементе 

автомобильной дороги, в полосе отвода и придорожных полосах площадью до 50 м
2
. 

2.13. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) 

сброс (размещение) или складирование мусора, отходов производства и строительства, другого 

мусора, КГМ на площади свыше 50 м
2
 и объемом свыше 30 м

3
. 

2.14. Критерии оценки качества уборки мусора - коэффициенты нарушений, на 

основании которых производится оценка качества при уборке мусора и посторонних предметов 

с автомобильных дорог Компании и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 

с полосы отвода и придорожных полос. 

 

3. Основные требования к уборке мусора и посторонних предметов 

3.1. Подрядные организации и владельцы обязаны выполнять уборку мусора и 

посторонних предметов, в том числе путем заключения договора со специализированными 

предприятиями и организациями. 

3.2. Организация работ по уборке мусора и посторонних предметов: 

3.2.1. Период весенне-летне-осенней уборки мусора устанавливается в соответствии с 

Календарным графиком, разработанным подрядной организацией по форме приложения № 33.3 

к настоящим Правилам и согласованным в установленном порядке с Государственной 

компанией. В случае резкого изменения погодных условий по указанию Компании, филиалов, 

территориальных управлений сроки проведения уборки могут изменяться; 

3.2.2. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад и др.) 

режим уборочных работ согласовывается с филиалами и территориальными управлениями 

Компании, курирующими участки автомобильных дорог на которых произошли экстремальные 

погодные явления; 

3.2.3. Уборочные работы выполняются в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и периодичностью проведения работ, утвержденной Компанией. 

3.3. Определение границ уборки территорий между подрядными организациями, 

юридическими и физическими лицами, автомобильных дорог и объектов, расположенных в 

полосе отвода и придорожных полосах осуществляется Компанией с составлением 

схематических карт уборки. 

Один экземпляр схематических карт передается подрядной организации или владельцу  

второй - для координации и контроля находится в филиалах и территориальных управлениях 

Компании, курирующими участки автомобильных дорог на которых произошли экстремальные 

погодные явления. 
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3.4. Периодичность вывоза мусора и уборки посторонних предметов с автомобильных 

дорог и искусственных дорожных сооружений на них проводится в соответствии с 

периодичностью, установленной в Календарном графике, разработанном по форме приложения  

№ 33.3 к настоящим Правилам и согласованным с Компанией. а также заключенным 

договорам, долгосрочным соглашениям, контрактам и иным формам договорных отношений.  

При этом учитывается, что вывоз мусора, кроме периода с 01 мая по 15 сентября и в 

пределах радиуса 50 километров от крупных городов с численностью более 1 миллиона 

жителей, производится один раз в неделю в понедельник до 6 часов утра на участках, имеющих 

искусственное освещение и до 10 часов утра на участках с отсутствующим искусственным 

освещением.  

В период с 01 мая по 15 сентября и в пределах радиуса 50 (пятьдесят) километров от 

крупных городов с численностью более 1 миллиона жителей вывоз мусора производится два 

раза в неделю в понедельник и пятницу до 6 часов утра на участках, имеющих искусственное 

освещение и до 10 часов утра на участках с отсутствующим искусственным освещением. 

3.5. Предписания, выданные лицами, указанными в п. 1.4. настоящих Правил, в части 

исполнения положений настоящих Правил, обязательны к исполнению подрядными 

организациями, и всеми владельцами, с учетом заключенных договоров, долгосрочных 

соглашений, контрактов и иным форм договорных отношений, а также выданных технических 

требований и условий. 

3.6. Ответственность за уборку мусора и посторонних предметов с автомобильных 

дорог Компании, очистку (уборку) мест расположения контейнеров, урн и прилегающих к ним  

площадей возлагается: 

3.6.1. По автомобильным дорогам и искусственным дорожным сооружениям на 

подрядные организации в соответствии с условиями заключенных договоров, долгосрочных 

соглашений, контрактов и иным форм договорных отношений, за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств по уборке мусора и посторонних предметов Заказчик вправе взыскать 

с подрядной организации неустойку (штраф, пени) в размере, указанном в приложениях №№ 

33.4, 33.5 к настоящим Правилам; 

3.6.2. На владельцев объектов дорожного сервиса или иного объекта (включая 

земельные участки) за уборку мусора и посторонних предметов, с территории съездов и 

выездов (включая переходно-скоростные полосы) к объектам дорожного сервиса, а также 

территории, занимаемой указанными объектами и не менее чем в зоне 15 м от них. 

3.7. Подрядные организации размещают (устанавливают) урны, контейнеры в 

количестве и в местах определенных Компанией (на площадках отдыха, стоянках транспортных 

средств, автобусных остановках, организованных съездах и т.д.).  

3.8. Владельцы на объектах дорожного сервиса и иных объектах, расположенных в 

полосе отвода и придорожных полосах, размещают (устанавливают) урны, контейнеры в 

специально оборудованных местах. 

3.9. На автобусных остановках, у пешеходных переходов, расположенных в разных 

уровнях, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны - в количестве не менее  

двух. 

3.10. Запрещается устанавливать контейнеры (бункеры-накопители) на проезжей части 

и тротуарах. 

3.11. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на 

специально определенных местах, согласованных с Компанией в установленном порядке. 

3.12. Вывоз мусора и посторонних предметов: 

3.12.1. Вывоз мусора осуществляется в сроки, указанные в Графике вывоза, являющемся 

приложением к договорам, соглашениям, комплексным договорам  на реконструкцию, 
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капитальный ремонт, ремонт и содержание участков автомобильных дорог Компании, а также 

ко всем техническим требованиям и условиям, выдаваемым Компанией, договорам, 

заключаемым Компанией с юридическими и физическими лицами, являющимся 

пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, 

строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах. 

3.12.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из урн, контейнеров в автомобили-

самосвалы или специализированную технику, а также при погрузке в автомобили-самосвалы 

КГМ и мелкого одиночного мусора, производят рабочие организации, осуществляющей вывоз 

такого мусора или отвечающей за уборку территории объекта строительства, ремонта, объекта 

дорожного сервиса и иного объекта расположенного в полосе отвода и придорожных полосах. 

3.12.3. Вывоз отходов от снятия слоев асфальтобетонных покрытий при фрезеровании,  а 

также при обрубке кромок асфальтобетонных покрытий в процессе проведения краткосрочных 

работ по устранению повреждений покрытий выполняется незамедлительно (в ходе работ) 

подрядными организациями, проводящими такие работы. 

3.12.4. Переполнение урн, контейнеров (бункеров-накопителей) мусором не допускается. 

Очистка урн производится по мере их заполнения. 

3.13. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и 

иметь маркировку с указанием наименования автомобильной дороги, реквизитов владельца, 

подрядной организации. Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы плотно 

закрывающейся крышкой. 

3.14. Контейнеры, урны и площадки под них должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме 

зимнего периода) промываться, а также обрабатываться дезинфицирующими составами в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест. 

3.15. Покраска урн и контейнеров осуществляется один раз в год (в апреле), а также по 

мере необходимости или по предписаниям Компании. 

3.16. Ответственность за контроль за уборкой мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Компании возлагается на филиалы и территориальные управления 

Компании, курирующие соответствующие участки автомобильных дорог. 

3.17. Мусор, строительные отходы с объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта должны вывозиться регулярно в специально отведенные для 

этого места, на объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные 

заводы, полигоны захоронения и т.п.). 

 

4. Требования к качеству уборки мусора 

4.2. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида мусора. 

Осевые полосы, полосы безопасности, обозначенные линиями горизонтальной дорожной 

разметки, должны быть очищены, различного мелкого строительного, эксплуатационного 

(песок и грязь) и иного мусора. Допустимый объем мусора, образующийся между циклами 

работы уборочной техники не должен превышать 100 гр. на 1 м
2
 площади покрытий. 

4.3. Водоотвод (водоотводные, прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и 

т.д.) не должен иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; 

допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, 

которые могут появиться в промежутках между уборкой. 

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 200 гр. на 1 м
2
 лотка. 

4.4. Тротуары, посадочные площадки автобусных остановок должны быть полностью 

очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. 
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Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые 

могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не 

должен превышать 50 гр. на 1 м
2. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.1 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства 
автомобильных дорог 

1.  Наличие 
посторонних 
предметов в 
полосе отвода, 
встречающегося 
чаще чем через, 
м. 

- 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,1 0,2 

2.  Наличие 
посторонних 
предметов на 
откосах, 
встречающегося 
чаще чем через, 
м. 

- 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,2 0,4 

3.  Наличие 
посторонних 
предметов на 

- 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,3 0,6 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

обочинах и 
разделительной 
полосе не 
влияющих на 
безопасность, 
встречающегося 
чаще чем через, 
м. 

4.  Наличие мелкого 
мусора в полосе 
отвода, не более 
3-х шт., 
встречающегося 
чаще чем через: 

м 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,1 0,2 

5.  Наличие мелкого 
мусора на 
откосах, не более 
3-х шт., 
встречающегося 
чаще чем через: 

м 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,2 0,4 

6.  Наличие мелкого 
мусора на 
обочинах и 
разделительной 

м 
IА – не 

допускается,  
IБ, IВ, II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, III - 
200 

IА, IБ, IВ, II, III - 
100 

IА, IБ, IВ – 24; 
II, III – 48 

0,5 1,0 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

полосе, не более 
3-х шт., 
встречающегося 
чаще чем через, 
м.,  

7.  Наличие 
посторонних 
предметов на 
обочинах и 
разделительной 
полосе влияющих 
на безопасность 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 
организации движения 
места обнаружения в 

течении 1 часа 

0,5 1,0 

8.  Наличие 
посторонних 
предметов на 
проезжей части 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 
организации движения 
места обнаружения в 

течении 1 часа 

0,5 1,0 

9.  Наличие мусора 
на покрытии 
проезжей части 
на участках дорог 
с бордюрным 
камнем и участках 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
24 0,05 0,1 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

проходящих через 
населённые 
пункты 

10.  Наличие мусора 
на осевых полосах 
и полосах 
безопасности 
обозначенных 
линиями 
горизонтальной 
дорожной 
разметки 

 - 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
24 0,05 0,1 

11.  Наличие мусора 
на остановках 
общественного 
транспорта, 
площадках 
отдыха и стоянках 
транспортных 
средств 
Допускается 
наличие мусора, 
% от площади 

- 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,05 0,1 

12.  Переполненные 
контейнеры для 
сбора мусора на 
остановках 

- не 
допускается 

не 
допускается 

не 
допускается 

24 0,1 0,2 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

общественного 
транспорта, 
площадках 
отдыха и стоянках 
транспортных 
средств 

13.  Переполненные 
урны на 
остановках 
общественного 
транспорта, 
площадках 
отдыха, стоянках 
транспортных 
средств и у 
пешеходных 
переходов в 
разных уровнях 

- не 
допускается 

не 
допускается 

не 
допускается 

24 0,1 0,2 

14.  Не очищенные от 
мусора тротуары 
Допускается 
наличие мусора, 
% от 
протяженности 

- 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,05 0,1 

15.  Не очищенная от 
мусора система 
водоотвода 

 - 
не 

допускается 

не 
допускается 

не 
допускается 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,05 0,1 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

(водоотводные, 
прикромочные 
лотки, 
быстротоки, 
нагорные канавы 
и т.д.) 
Допускается 
наличие мусора 
не более 
встречающегося 
чаще чем через: 

2. Искусственные дорожные сооружения 

16.  Наличие 
посторонних 
предметов на 
проезжей части 
мостовых 
сооружений на 
ширине 1 м вдоль 
ограждений 
безопасности 
тротуаров и 
ограждений 
безопасности 
разделительной 
полосы, а также 
на проезжей 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 
организации движения 
места обнаружения в 

течении 1 часа 

0,5 1,0 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

части подходов и 
на 
разделительной 
полосе на ширине 
1 м вдоль 
ограждений  
безопасности 
моста на длине 6 
м в обе стороны 
от моста  

17.  Не очищены  от 
мелкого мусора 
участки под 
барьерными 
ограждениями 

- 
IА, IБ, IВ, II-не 
допускается, 

III-10 

IА, IБ, IВ, II-не 
допускается, 

 III-15 

IА, IБ, IВ, II-7; 
III-20 

24 0,05 0,1 

18.  Пролетные 
строения не 
очищены от 
мусора, грязи, 
мха, 
растительности, 
пространство под 
тротуарными 
блоками не 
очищено от 
мусора, грязи, 
мха, 

 - 
не 

допускается 
5 10 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 96 

0,4 0,8 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

растительности, % 
от общей 
площади. 

19.  Насадки всех 
опор (верхние 
площадки) не 
очищены от 
мусора, грязи, 
мха, 
растительности 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 96 
0,3 0,6 

20.  Не очищенные 
обочины на длине 
6 м от 
сооружения от 
мусора и 
посторонних 
предметов 

 - 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 96 

0,2 0,4 

21.  Не очищенные 
откосы на длине 6 
м от сооружения 
от мусора и 
посторонних 
предметов 

- 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 96 

0,2 0,4 

22.  Не очищенная от 
мусора система 
водоотвода 
(водоотводные 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

лотки, гасители и 
т.д.) 

23.  Не очищенные от 
мусора 
лестничные сходы 

 - 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

24.  Ограждения на 
подходах в 
пределах 6 м 
зоны не очищены 
от мусора 

 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 168 

  

25.  Не очищенные от 
мусора и  
посторонних 
предметов 
тротуары 
мостовых 
сооружений 

- 
IА, IБ, IВ, II-не 
допускается, 

III-10 

IА, IБ, IВ, II-5, 
 III-15 

IА, IБ, IВ, II-7; 
III-20 

24 0,05 0,1 

26.  Не очищена 
подмостовая зона 
и русло от мусора 

 - не 
допускается 

не 
допускается 

не 
допускается 

168 0,1 0,2 

27.  Не очищена 
подмостовая зона 
и русло от 
посторонних 
предметов 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
168 0,2 0,4 

28.  Не очищены 
конуса от мусора 

- 
не 

допускается 
10 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,2 0,4 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

29.  Наличие мусора в 
подземных и 
надземных 
пешеходных 
переходах 

 -  
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
IА, IБ, IВ – 24 

II, III - 48 
0,05 0,1 

30.  Наличие 
посторонних 
предметов в 
подземных и 
надземных 
пешеходных 
переходах 

 -  
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
IА, IБ, IВ – 24 

II, III - 48 
0,2 0,4 

31.  Наличие мусора 
на прилегающей к 
подземным и 
надземным 
пешеходным 
переходам 
территории 

 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,05 0,1 

32.  Не очищены 
водоприемные 
колодцы 
фильтрационного 
бассейна и 
прилегающей 
территории от 
мусора  

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
24 0,05 0,1 



 

№ 
п/п 

 

Наименование 
показателя, 

нарушения при 
содержании 

автомобильной 
дороги 

Ед. 
изм. 

Значение показателя в период 
эксплуатации 

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Коэффициенты 
снятия за 

несоответствие 
значений 

показателей для 
соответствующего 

периода, 
установленных в 
границах участка 
длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 
не устранение в 

директивный срок 
выявленного 

нарушения/отклонения, 
КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

33.  Наличие 
посторонних 
предметов в теле 
трубы и у 
оголовков 
водопропускных 
труб 

- 
не 

допускается 
не 

допускается 
не 

допускается 
72 0,2 0,4 

34.  Не очищены от 
мусора 
регуляционные 
сооружения 

- 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,05 0,1 

35.  Не очищены от 
посторонних 
предметов 
регуляционные 
сооружения 

- 
IА, IВ,  II - не 
допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 15 

IА, IБ, IВ,  II - 
не 

допускается 
III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 
II, III - 120 

0,2 0,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.1.1 

к приложению № 33.1 

к Приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №___ 

 

КАТАЛОГ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1. Земляное пол 1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые 

съезды, элементы обустройства автомобильных дорог отно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая 
используемые съезды, элементы обустройства автомобильных дорог  

  

Наличие посторонних предметов в полосе отвода 
 

Наличие посторонних предметов на откосах 



 

  

Наличие мелкого мусора в полосе отвода 
  

Наличие мелкого мусора на откосах 



 

  

 

Наличие мелкого мусора на обочинах и разделительной полосе 



 

 

Наличие посторонних предметов на обочинах и разделительной полосе влияющих на безопасность 
  

Наличие посторонних предметов на проезжей части 



 

 

Наличие мусора на осевых полосах и полосах безопасности обозначенных линиями горизонтальной дорожной разметки 
 
 
 
 
 
 

 

Наличие мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 



 

  

Наличие мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 
  

Переполненные контейнеры для сбора мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 

http://www.odintsovo.info/img/2011/04/musor.jpg
http://истра.рф/files/ibrowser/495/DSC01045.jpg
http://img15.nnm.ru/6/d/e/3/c/a9ebd18c3170b329877497ed7b5_prev.jpg
http://biz-market.ru/s_images/12288296462273.jpg


 

  

Не очищенные от мусора тротуары 
  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные, прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и т.д.) 

http://dlm3.meta.ua/pic/0/40/228/hH1eI0MWqD.jpg?id=2679857


 

  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные лотки, гасители и т.д.) 
  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные лотки, гасители и т.д.) 



 

  

Не очищенные от мусора тротуары мостовых сооружений 
  

Не очищенные тротуары от посторонних предметов 



 

  

Не очищена подмостовая зона от мусора 
  



 

  

Не очищены конуса от мусора 
 

Не очищена подмостовая зона от посторонних предметов 

http://www.gorod.cn.ua/image/news/foto_3/ft_10.06.01_musor_01.jpg


 

  

Наличие мусора в подземных и надземных пешеходных переходах 
 

  

Не очищена верхняя площадка опор от мусора 
 

 

 



 

Приложение № 33.2 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №___________ 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства автомобильных дорог 

1.  Очистка полосы отвода от 

посторонних предметов с вывозкой и 

утилизацией на полигонах 
КЦУ**             

2.  Очистка откосов от посторонних 

предметов с вывозкой и утилизацией 

на полигонах 
КЦУ**             

3.  Очистка обочин и разделительных 

полос от посторонних предметов с 

вывозкой и утилизацией на полигонах 
КЦУ**             

4.  Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи на 

участках дорог с бордюрным камнем и 

участках проходящих через 

населенные пункты * 

14             

5.  Механизированная очистка дорожных 

покрытий от пыли и грязи на участках 

дорог в районах проведения 

сельскохозяйственных работ * 

8 

            

6.  Уборка от мусора остановок 

общественного транспорта, площадок 

отдыха и стоянок автомобилей 
КЦУ**             

7.  Вывозка мусора для утилизации на 

полигоны, в том числе в контейнерах с 

остановок общественного транспорта, 

площадок отдыха и стоянок 

автомобилей 

КЦУ**             

8.  Уборка мусора с тротуаров* 7             

 2. Искусственные дорожные сооружения 

1.  Очистка проезжей части мостовых 

сооружений на ширине 1 м вдоль 

ограждений безопасности тротуаров 

посторонних предметов* 

14             



 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.  Очистка проезжей части мостовых 

сооружений на ширине 1 м вдоль 

ограждений безопасности 

разделительной полосы от 

посторонних предметов* 

14             

3.  Очистка участков под барьерными 

ограждениями от мусора 
КЦУ**             

4.  Очистка обочин и откосов подходов на 

длине 6 м от сооружения от мусора и 

посторонних предметов 

КЦУ** 
28* 

            

5.  Очистка проезжей части подходов на 

ширине 1 м вдоль ограждений  

безопасности от посторонних 

предметов на длине 6 м в обе стороны 

от моста* 

14             

6.  Очистка разделительной полосы на 

ширине 1 м вдоль  ограждений 

безопасности моста  от посторонних 

предметов на длине 6 м в обе 

стороны* 

14             

7.  Очистка от мусора водоотводных 

лотков 
КЦУ**             

8.  Очистка от мусора гасителей 

водоотводных лотков 
КЦУ**             

9.  Очистка от мусора лестничных сходов КЦУ**             

10.  Очистка тротуаров мостовых 

сооружений от посторонних 

предметов вручную* 

14             

11.  Очистка водоотводных лотков 

мостовых сооружений на конусах, под 

водоотводными трубками вдоль 

тротуаров от мусора 

КЦУ**             

12.  Очистка водоотводных трубок 

мостовых сооружений от мусора и 

посторонних предметов 

КЦУ** 
14* 

            

13.  Очистка подмостовой зоны и русла от 

мусора и посторонних предметов 
КЦУ** 

28* 
            

14.  Уборка мусора из подземных и 

надземных пешеходных переходов* 
52             

15.  Уборка мусора на прилегающей 

территории подземных и надземных 

пешеходных переходов* 

52             

16.  Очистка верхней площадки опор от 

мусора надземных пешеходных 
1             



 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

переходов* 

17.  Очистка водоприемных колодцев 

фильтрационного бассейна от мусора * 
7             

18.  Очистка прилегающей территории от 

мусора водоприемных колодцев 

фильтрационного бассейна от мусора 

КЦУ** 
7* 

            

19.  Очистка от посторонних предметов 

тела трубы и  оголовков 

водопропускных труб* 

28             

Примечание: *- Коэффициент циклов (периодичность) выполнения работ с КПИ=1,00 (коэффициент прогнозной интенсивности) и высоким уровнем содержания, при более 

высоких значениях КПИ значения показателей устанавливаются в соответствии с «Периодичностью проведения видов работ по содержанию участков автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор». 

                        ** - Количество циклов уборки мусора (КЦУ), при КПИИ=1,00, принимается в соответствии с Приложением № 33.3 к приложению № 33 к Договору 
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Приложение № 33.3 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №_____________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ» 

(В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

№ 
п.п. 

Субъект РФ 
Период проведения уборки* Количество 

циклов  уборки, 
КЦУ (недель)* 

начало конец 

1.  Московская область 05.04 05.11 31 

2.  Смоленская область 01.04 08.11 32 

3.  Калужская область 05.04 07.11 31 

4.  Брянская область 26.03 14.11 34 

5.  Курская область 26.03 11.11 33 

6.  Тульская область 02.04 08.11 32 

7.  Липецкая область 29.03 09.11 32 

8.  Воронежская область 27.03 10.11 33 

9.  Ростовская область 12.03 27.11 38 

10.  
Краснодарский край, 
Республика Адыгея 

24.02 20.12 
48** 

64*** 
Примечание:  

* - в весенне-летне-осенний период, 24 – в зимний период эксплуатации 

** - уборка мусора осуществляется круглогодично в связи с наличием переменных погодных условий в зимний период 

эксплуатации; 

*** - уборка мусора осуществляется 2 (два) раза в неделю в курортный период (июнь – сентябрь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 33.4 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №_______________ 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ПОЛОСЕ ОТВОДА И (ИЛИ) ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 

№ п/п 
 

Наименование показателя, нарушения при содержании 
объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Ответственность за 
несоответствие 

значений показателей, 
установленных для 

объектов* 
1 2 3 4 5 6 

1.  Наличие посторонних предметов на территории прилегающей к объекту 

- не допускается 96 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей 

2.  Наличие посторонних предметов на территории прилегающей к объекту 
влияющих на безопасность дорожного движения 

- не допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 
организации движения места 

обнаружения в течении 1 
часа 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 1000 

(одной) тысячи  до 1500 
(одной тысячи пятисот) 

рублей; на должностных лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50000 
(пятидесяти) тысяч до 80000 
(восьмидесяти) тысяч рублей 

3.  Наличие мелкого мусора на объекте и территории прилегающей к 
объекту 

шт. 3 96 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 



 

№ п/п 
 

Наименование показателя, нарушения при содержании 
объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения 
(час) 

Ответственность за 
несоответствие 

значений показателей, 
установленных для 

объектов* 
1 2 3 4 5 6 

(пяти) тысяч рублей 

4.  Наличие мусора на территории объекта 
Допускается наличие мусора не более: 

грамм/м
2 

50 24 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей 

5.  Переполненные контейнеры для сбора мусора на территории объекта 

-
 

не допускается 12 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей 

6.  Переполненные урны для сбора мусора на территории объекта 

-
 

не допускается 12 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей 

7.  Не очищенные от мусора пешеходные дорожки на территории объекта 
Допускается наличие мусора не более: 

грамм/м
2 

50 24 

Влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 
должностных лиц – от 300 
(трехсот) до 500 (пятисот) 

рублей; на юридических лиц – 
от 3000 (трех) тысяч до 5000 

(пяти) тысяч рублей 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.5 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №____________ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 

КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 

№ п/п 
 

Наименование показателя, нарушения при 
содержании объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения (час) 

Ответственность за несоответствие значений показателей, 
установленных для объектов 

1 2 3 4 5 6 

1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства автомобильных дорог 

1.  Наличие посторонних предметов в полосе отвода, 
не являющихся строительными материалами и 
(или) изделиями, относящимися к производимым 
работам 

- 
не 

допускается 
96 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 1000 (одной тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
5000 (пяти тысяч) до 10000 (десяти тысяч) рублей 

2.  Наличие посторонних предметов на откосах, не 
являющихся строительными материалами и (или) 
изделиями, относящимися к производимым 
работам 

- 
не 

допускается 
72 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 1000 (одной тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
5000 (пяти тысяч) до 10000 (десяти тысяч) рублей 

3.  Наличие посторонних предметов на обочинах и 
разделительной полосе не влияющих на 
безопасность, не являющихся строительными 
материалами и (или) изделиями, относящимися к 
производимым работам 

- 
не 

допускается 
72 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 1000 (одной тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
5000 (пяти тысяч) до 10000 (десяти тысяч) рублей 

4.  Наличие мелкого мусора в полосе отвода, не 
более 

шт. 3 120 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

5.  Наличие мелкого мусора на откосах, не более 

шт. 3 72 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

6.  Наличие мелкого мусора на обочинах и 
разделительной полосе, не более 

шт. 3 72 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

7.  Наличие посторонних предметов на обочинах и 
разделительной полосе влияющих на 
безопасность, не являющихся строительными 
материалами и (или) изделиями, относящимися к 
производимым работам, или являющимися 

- 
не 

допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 5000 (пяти тысяч) до 10000 (десяти тысяч) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
20000 (двадцати тысяч) до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей 



 

№ п/п 
 

Наименование показателя, нарушения при 
содержании объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 
устранения 

нарушения/отклонения (час) 

Ответственность за несоответствие значений показателей, 
установленных для объектов 

1 2 3 4 5 6 

строительными материалами и (или) изделиями, 
относящимися к производимым работам, но не 
огороженных в установленном порядке 

организации движения места 
обнаружения в течении 1 

часа 

8.  Наличие посторонних предметов на проезжей 
части, не являющихся строительными 
материалами и (или) изделиями, относящимися к 
производимым работам, или являющимися 
строительными материалами и (или) изделиями, 
относящимися к производимым работам, но не 
огороженных в установленном порядке 

- 
не 

допускается 

3, 
при невозможности 

устранения нарушения 
обеспечить ограждение 

техническими средствами 
организации движения места 

обнаружения в течении 1 
часа 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 5000 (пяти тысяч) до 10000 (десяти тысяч) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
20000 (двадцати тысяч) до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей 

9.  Наличие мусора на покрытии проезжей части на 
участках дорог проходящих через населённые 
пункты 

- 
не 

допускается 
24 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

10.  Наличие мусора на осевых полосах и полосах 
безопасности обозначенных линиями 
горизонтальной дорожной разметки, не более 

грамм/м
2 

100 24 

Влечёт наложение на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

11.  Переполненные контейнеры для сбора мусора на 
территории объекта, в местах их размещения 

-
 не 

допускается 
12 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

12.  Переполненные урны для сбора мусора на 
территории объекта, в местах их размещения 

-
 не 

допускается 
12 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

13.  Не огороженные площадки временного 
складирования строительных отходов, 
размещения контейнеров для сбора мусора 

-
 не 

допускается 
24 

Влечёт наложение штрафа на должностных лиц подрядных 
организаций – от 500 (пятисот) до 1000 (одной тысячи) 
рублей; на подрядные организации (юридические лица) – от 
2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 34 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

 

ФОРМА ГРАФИКА ППР 

 

 

График планируемых к выполнению ППР в 20__г. 

(сверхнормативные работы по содержанию искусственных дорожных сооружений) на Объекте 

 

№  п/п 

Наименование 

автодорог, объекта и адреса  

км__+__ - км__+__, субъекта РФ 

20__ год 20__ год 

Протяженность мостового сооружения, пог. м. 

1 2 3 4 

1. Субъект РФ    

1.1. 
  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК:  

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

 

 

 

_________________ /Ф.И.О./ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК:  

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

 

 

 

_________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение № 35 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТА (ЧАСТИ ОБЪЕКТА) 

Начало формы 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3, Москва, 109074  

тел.: (495) 727-11-95, факс: (495) 784-68-04 

 

 

________________    №  ________________ 

На №_______________  от ______________ 

 

 

Настоящим Государственная компания «Российские автомобильные дороги» уведомляет Вас, о 

планируемой передаче следующего (-их) участка (-ов) автомобильной дороги 

__________________________________ в соответствии с заключенным 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (указывается наименование договора, соглашения) 

______________________________________________________________________________ 

Оператору согласно условиям раздела 15 Договора от «__»_______ 20__ года № __________ «на 

выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                           

(указывается название автомобильной дороги) 

на участке км ____+____ - км ____+____ (в _____________________________________) 
                                         (указывается адрес (-а)  участка (-ов)              (указывается Субъект (-ы) расположения участка (-ов)

  

(далее по тексту именуется – Договор). 

Осуществление передачи Оператору указанного (-ых) участка (-ов) автомобильной дороги 

_________________, входящего (-их) в состав Объекта запланировано на «__» _______ 20___ года.  

С учетом передачи Оператору указанного (-ых) участка (-ов) автомобильной дороги 

____________________ и общей стоимости работ в соответствии с Лимитом Финансирования на 

20__ год (приложение № 28 к Договору), а также остатком средств до окончания срока действия 

Договора, общая стоимость работ в соответствии с Лимитом Финансирования на 20__ год 

(приложение № 28 к Договору) и общая стоимость по Договору после проведения процедуры 

передачи и перерасчета объемов и стоимости работ по содержанию Объекта составит 

______(______________________________________________) 
                                                                                      (указывается сумма прописью) 

рубля __ копеек, в том числе НДС 18% - ________________ (_____________________________)                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           (указывается сумма прописью) 

рубля __ копеек. 
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Расположение, протяженность, а также иные технические характеристики передаваемого (-ых) 

участка (-ов) автомобильной дороги ________________, входящего (-их) в состав Объекта 

Оператору указаны в приложении к настоящему уведомлению. 

В соответствии с условиями Договора также направляем проект дополнительного соглашения. 

Приложения: 

1. Приложение на __л. в __ экз. 

2. Проект дополнительного соглашения к Договору на __л. в __ экз. 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________  

                м.п. 

 

  _________________  

               м.п. 

 

Окончание формы 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

 

____________________  

                м.п. 

 

    

 _________________  

               м.п. 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование 

Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, 

предложения). 

 

Подпись _________________________________  ________________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                          (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

Начальная (максимальная) Цена Договора (далее - НМЦ) на Выполнение комплекса работ по 

содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва –граница с Республикой Белоруссия на 

участке км 332+000- км 456+780 (Смоленской области)  определена ресурсным методом (п. 2.4.2. 

Порядка определения начальной цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», утвержденного приказом от 

01.09.2014 №174) в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации  МДС 81 - 35.2004.  

НМЦ сформирована во исполнение договора от 31.05.2013 № ЦЗД-2013-554 между 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автодор - Торговые Системы» на выполнение работ по организации и 

проведению конкурентных процедур.  

Для определения стоимости работ использованы Отраслевые сметные нормативы, 

применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и 

дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог. (ВЭСНс-2001), 

утвержденные приказом от 20.06.2011 № 165 Министерства транспорта РФ, как отраслевые сметные 

нормативы, а также Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001, в редакции 

Минрегионразвития 2014г.), включенные в федеральный реестр сметных нормативов.  

Пересчет в текущие цены 2015 года из цен 2014 года осуществлялся в соответствии 

с   Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года 

Минэкономразвития России, 8 ноября 2013г. и на плановый период 2015-2017 годов (Письмо 

Минэкономразвития России от 22.10.2014 г. №26025-АВ/ДОЗи). 
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Приложение № 9  

к Конкурсной Документации 

 

Требованиям к обеспечению исполнения обязательств 

по Договору в виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) подлежат 

применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с Государственной 

компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании по Договору должно 

быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

 «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

 «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Государственной 

компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-

правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом 

обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии; 

  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом 

Бенефициару; 

 «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе Договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств 

по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и / или в текст 

Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях 

Документации и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном соответствии 

предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии (в 

том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением обязательств по 

возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее 

также -  «Основная Гарантия»); 

 Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, Основной 

Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 
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1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или Документацией. 

Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления окончательного платежа 

Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (при 

этом для определения даты осуществления окончательного платежа не принимаются во внимание 

платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей 

гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных 

платежей в пользу Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

 требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

 требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к 

Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

 учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

 лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, 

при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

 аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

 справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую настоящим 

Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию 

или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по Договору, 

соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если Принципал 

не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то он признается 

уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего 

Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой 

указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 настоящих 

Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 
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2.3.1 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии 

или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в 

отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность 

лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание 

возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, 

имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа 

Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень 

таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, 

статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не 

предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является 

безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не 

зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения 

которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги на 
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сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата полного 

погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок до даты 

планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате 

денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может 

превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую 

выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / или 

Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед 

Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, 

при этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по 

Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего 

от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], 

настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств 

Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются 

реквизиты Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также 

«Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной эквивалентичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 
2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы возврата 

авансов, компенсации убытков, суммы 

неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Договора, а также 

оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов, 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего 

отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 
3.Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4.Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов: 

1.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

1.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается 

заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении 

председателя правления Государственной компании; 
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- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

3. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

4. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

5. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

7. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

8. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства 

по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.  

9. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

9.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

9.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

9.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления 

об освобождении Гаранта от его обязательств. 

10. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

11. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с которым 

заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров Договора 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);– надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство), 

заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со стороны 

Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  учредительными 

документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника 

Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого согласования, заверенная 

исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 

работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу), 

заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки. 
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Приложение № 11 

к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены 

на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также 

предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества 

либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или копия такой выписки, 

выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного эквивалентичного реестра или копия такой выписки, выданная 

не ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в Государственную компанию, либо (если 

применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования 

юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется 

такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
53

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется 

такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной эквивалентичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо 

указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 
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В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного 

государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия 

документа, содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при 

наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством 

и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное 

проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или 

признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно 

к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца 

до даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
54

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, 

то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации 

об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 

октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении 
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указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая 

ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны 

иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному 

удостоверению. 

 

 

 

 



 

Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору 

                                                           
55

 -Приложения – формы заполняются в период выполнения работ 

№ Наименование приложений к Договору 
Кто 

оформляет 

1. Техническое Задание. Заказчик 

1.1 
Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта. 
Заказчик 

1.2 Перечень мостовых сооружений, входящих в состав Объекта. Заказчик 

1.3 Форма
55

 линейного графика разметки. Подрядчик 

1.4 Задание на разметку Объекта. Заказчик 

1.5 Форма задания на разметку (ежегодно). Заказчик 

1.6 Форма акта контроля разметки. Заказчик 

1.7 Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3). Подрядчик 

1.8 
Перечень малых искусственных дорожных сооружений 

(водопропускных труб), входящих в состав Объекта. 
Заказчик 

1.9 Форма Акта приема-передачи вторичных материалов. Подрядчик 

1.10 Ведомости объемов отдельных видов работ. Заказчик 

1.11 Формы журналов по содержанию светофорных объектов. Подрядчик 

1.12 Периодичность выполнения работ по содержанию ЛНО и АНО. Заказчик 

1.13 Форма Линейного графика устранения колейности. Подрядчик 

2. Форма Акта о начале содержания Объекта (части Объекта). 
Заказчик, 

Подрядчик 

3 

Перечень федерального имущества, находящегося в доверительном 

управлении Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», расположенного на Объекте и переданного Подрядчику (Ф.1, 

Ф.2). 

Заказчик 

4. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию. Заказчик 

5. 

Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному 

Ремонту, Реконструкции, Строительству и/или Комплексному 

обустройству входящих в состав Объекта. 

Заказчик 

6. Регламент Приемки Содержания. Заказчик 

6.1. 
Форма акта приемки выполненных работ с оценкой Уровня 

Содержания. 
Заказчик 

6.2. Форма линейного календарного графика. Подрядчик 

6.3. 

Форма справки об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика, 

случаев перерыва движения транспортных средств и возникновения 

препятствий для движения по Объекту (искусственному дорожному 

сооружению), вызвавших снижение средней скорости транспортного 

потока до уровня 30 км/час и менее. 

Подрядчик 

6.4. 

А. Перечень основных видов работ по нормативному содержанию 

мостовых сооружений. 

Б. Перечень основных видов нормативных работ по содержанию 

водопропускных труб. 

Заказчик 

6.5. Форма акта проверки исполнения предписания. Заказчик 

6.6. 
Схема зоны ответственности при содержании мостовых 

сооружений. 
Заказчик 

6.7. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб. Заказчик 
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6.8. 
Инструкция по ведению книги искусственного сооружения. 

 
Заказчик 

6.9. Форма акта оценки Уровня Содержания. Заказчик 

6.10. 

Состав отдельных операций, входящих в работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений. Требования к отдельным 

показателям при оценке Уровня Содержания Объекта 

Заказчик 

6.11. 

Минимально достаточная кадровая оснащенность Организаций, 

выполняющих работы по содержанию искусственных дорожных 

сооружений. 

Заказчик 

6.12. 

Минимально достаточная техническая оснащенность Организаций, 

выполняющих работы по содержанию искусственных дорожных 

сооружений. 

Заказчик 

6.13. 
Форма акта проверки качества содержания искусственных 

дорожных сооружений. 
Заказчик 

6.14. Рекомендации по осмотру водопропускных труб. Заказчик 

6.15. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных труб. Заказчик 

6.16. 
Форма журнала текущих осмотров искусственного дорожного 

сооружения. 
Подрядчик 

6.17. 
Виды дорожных условий в месте совершения ДТП, зависящие от 

дефектов содержания Объекта. 
Заказчик 

6.18. 
Требования к отдельным показателям при оценке Уровня 

Содержания Объекта. 
Заказчик 

7. 

Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении 

на участках автомобильной дороги, входящей в состав Объекта 

дефектов конструктивных элементов (составляющих конструктивных 

элементов) Гарантийных Участков с выданным Гарантийным 

Паспортом. 

Заказчик 

7.1 Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих. Заказчик 

8. 
А). Форма акта выполненных работ. 

Б). Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат. 
Подрядчик 

9. Форма предписания об устранении замечаний. Заказчик 

10. Форма информации о субподрядчике. Подрядчик 

11. Форма общего журнала выполнения работ по содержанию Объекта. Подрядчик 

12. 
Форма журнала выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки. 
Подрядчик 

13. 

Перечень нормативно–технических документов, обязательных при 

выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании. 

Заказчик 

14. 

Порядок расчета снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного Уровня Содержания Объекта. 

А) Виды дефектов содержания автомобильных дорог. 

Заказчик 

15. Форма предписания о приостановке выполнения работ. Заказчик 

16. Форма акта обнаруженных дефектов. Заказчик 

17. Форма акта приема-передачи Объекта. Заказчик 

17.1 Форма перечня дефектов (земляное полотно). Подрядчик 

17.2 
Форма перечня дефектов (проезжая часть, включая используемые 

съезды). 
Подрядчик 

17.3 Форма перечня дефектов (искусственные дорожные сооружения). Подрядчик 

17.4 
Форма перечня дефектов (обустройство и обстановка участков 

дороги). 
Подрядчик 
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17.5 Форма перечня дефектов (озеленение). Подрядчик 

18. 
Перечень документов необходимых Подрядчику для выполнения 

комплекса работ по содержанию Объекта. 
Заказчик 

19 
Перечень документов, передаваемых Заказчику Подрядчиком при 

приеме-передаче Объекта. 
Заказчик 

20. Форма акта передачи Объекта Подрядной Организации. Заказчик 

21. 

Регламент действий Заказчика и Подрядчика при передаче 

Заказчиком Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на период 

выполнения работ такой Подрядной Организацией по строительству, 

реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту и 

(или) ремонту на Объекте (части Объекта). 

Заказчик, 

Подрядчик 

22. Форма акта обследования ДУ ДТП. Подрядчик 

23. 

Порядок представления информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, 

чрезвычайных ситуациях на участках автомобильной дороги, входящей 

в состав Объекта. 

Заказчик 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог и оперативной обстановке на них. 
Подрядчик 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях. Подрядчик 

23.3 Форма донесения о перерыве в движении. Подрядчик 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортных происшествиях. Подрядчик 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке. Подрядчик 

23.6 Форма донесения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) на . Подрядчик 

23.7 Форма донесения о проводимых работах по содержанию. Подрядчик 

23.8 Форма донесения информации. Подрядчик 

24. Форма журнала ежедневных осмотров Объекта. Подрядчик 

25. Форма акта завершения действия гарантийных обязательств. Подрядчик 

26. 

А). Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию 

в зимний период эксплуатации. 

Б). Форма по предоставлению информации. 

Заказчик, 

Подрядчик 

27. Примерная форма дополнительного соглашения. Подрядчик 

28. 
Форма «Лимит финансирования на выполнение комплекса работ по 

содержанию Объекта». 
Подрядчик 

29 Форма акта приема-передачи документации Подрядчик 

30. Форма гарантийного паспорта. Подрядчик 

31. 
Форма сведений о нанесении ущерба имуществу, входящему в 

состав Объекта. 
Подрядчик 

32. Термины и определения. Заказчик 

33. 

Правила по уборке мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них. 

Заказчик 

33.1 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

Заказчик 

33.1.1 

Каталог типичных нарушений при проведении работ по уборке 

мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

Заказчик 

33.2 

Периодичность проведения работ по уборке мусора и посторонних 

предметов с элементов автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (в разрезе Субъектов 

Российской Федерации). 

Подрядчик 
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33.3 

Календарный график проведения работ по уборке мусора с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (в разрезе Субъектов Российской 

Федерации). 

Заказчик 

33.4 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с 

территорий объектов дорожного сервиса и иных объектов, 

расположенных в полосе отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 

Заказчик 

33.5 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с 

объектов ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства 

и комплексного обустройства автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги». 

Заказчик 

34. Форма графика ППР. Подрядчик 

35. Форма уведомления о передаче Объекта (части Объекта). Подрядчик 
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Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Коэффициенты распределения затрат по годам 

М-1 «Беларусь» км 332+000 – км 456+780 

№ 

пп 

Наименование отдельных 

видов Работ 

Стоимость, руб. с учетом НДС 18%* 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 2 3   4  5 

1. Содержание Объекта*       

 Коэффициент распределения 

затрат по годам 
0,0885 0,1880 0,1995 0,2037 0,2024 0,1179 

 

Примечание: * - Заполняется Подрядчиком после проведения Открытого Одноэтапного Конкурса по результатам 

Конкурсного предложения Подрядчика (п. 3.1. проекта Договора). 
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