

Изменения № 1

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по формированию банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Создание, модернизация и внедрение геопространственной базы данных на автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» км 58 – км 111,9 (Московская область), км 393,3 - км 571,2 (Новгородская область), км 571,2 - км 684,0 (Ленинградская область), объектах, обеспечивающих доступ на автомобильную дорогу М-11 «Москва - Санкт-Петербург», Центральной кольцевой автомобильной дороги ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5 (Московская область) и автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780 (Московская и Смоленская области) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31806417177

«11» мая 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
« _____ » _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента эксплуатации и
безопасности дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
« _____ » _____ 2018 г.

г. Москва - 2018 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по формированию банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Создание, модернизация и внедрение геопространственной базы данных на автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» км 58 – км 111,9 (Московская область), км 393,3 - км 571,2 (Новгородская область), км 571,2 - км 684,0 (Ленинградская область), объектах, обеспечивающих доступ на автомобильную дорогу М-11 «Москва - Санкт-Петербург», Центральной кольцевой автомобильной дороги ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5 (Московская область) и автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780 (Московская и Смоленская области) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806417177, следующие изменения:

1. Часть 6 Извещения и часть 14 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок 00:00 ч (время московское) 26.04.2018, окончание срока приема Заявок 11:30 ч (время московское) 01.06.2018 ».

2. Часть 7 Извещения и часть 15 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 11:30 ч (время московское) 01.06.2018».

3. Часть 8 Извещения и часть 16 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 21.06.2018»¹.

4. Часть 9 Извещения и часть 17 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

«Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 02.07.2018»².

5. Часть 18 раздела I. «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений 26.04.2018, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 24.05.2018, окончание срока предоставления разъяснений 31.05.2018, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной Документации.

¹ Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

² Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

6. Изложить п. 9.1 Технического задания (Глава 1 Технической части, Приложение № 1 к Конкурсной документации) в следующей редакции:

«9.1. Отчетные материалы, указанные в разделе 4 передаются Заказчику в 2-х экземплярах в бумажном виде (материалы, указанные в разделе 4 пп. 3.2 и 3.3 представляются в одном экземпляре) и на электронном носителе в сроки, установленные календарным планом выполнения работ. Формат отчетных материалов - по согласованию с Заказчиком.»

7. Изложить Приложение № 2 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) в следующей редакции:

Приложение № 2
к Договору № _____
от «___» _____ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по формированию банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Создание, модернизация и внедрение геопространственной базы данных на автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» км 58 – км 111,9 (Московская область), км 393,3 - км 571,2 (Новгородская область), км 571,2 - км 684,0 (Ленинградская область), объектах, обеспечивающих доступ на автомобильную дорогу М-11 «Москва - Санкт-Петербург», Центральной кольцевой автомобильной дороги ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5 (Московская область) и автомобильной дороге М-1 "Беларусь" Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780 (Московская и Смоленская области).

п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ ³	Процент выполнения, %	Стоимость работ, руб. с НДС
2018 год					
1.	М-1 «Беларусь» км 17+083 - км 456+780 (Московская и Смоленская области)				
1.1	Подготовительные работы	с момента подписания Договора	не позднее 90 дней с момента подписания Договора	1,1	
1.2	Полевые работы	с момента выполнения работ по п. 1.1 Календарного плана	не позднее 90 дней с момента выполнения работ по п. 1.1 Календарного плана	14,3	
1.3	Камеральные работы	с момента выполнения работ по п. 1.2 Календарного	не позднее 150 дней с момента выполнения работ по п. 1.2 Календарного	21,6	

³ - После подписания договора указываются сроки в формате: дд.мм.гггг, о чем подписывается дополнительное соглашение.

п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ ³	Процент выполнения, %	Стоимость работ, руб. с НДС
		плана	плана		
1.4	Внедрение результатов	с момента выполнения работ по п. 1.3 Календарного плана	не позднее 15 дней с момента выполнения работ по п. 1.3 Календарного плана	1,1	
	Итого в 2018 году:			38,1	
2019 год					
2.	ЦКАД ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5 (Московская область)				
2.1	Подготовительные работы ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5	дата ввода в эксплуатацию	01.04.2019	0,8	
2.2	Полевые работы ПК 1 и ПК 5	01.04.2019	01.07.2019	4,5	
2.3	Камеральные работы ПК 1 ПК 5	01.07.2019	01.12.2019	7,9	
2.4	Внедрение результатов ПК 1 и ПК 5	15.12.2018	15.12.2019	0,4	
3.	М-11 «Москва-Санкт-Петербург» км 58 – км 111,9 (Московская область), км 393,3 – км 571,2 (Новгородская область), км 571,2 - км 684,0 (Ленинградская область)				
3.1	Подготовительные работы	дата ввода в эксплуатацию	01.04.2019	0,9	
3.2	Полевые работы	01.04.2019	01.07.2019	11,0	
3.3	Камеральные работы	01.07.2019	01.12.2019	19,5	
3.4	Полевые работы ПК 3 и ПК 4	01.07.2019	01.12.2019	5,5	
3.5	Внедрение результатов	01.12.2019	15.12.2019	1	
	Итого в 2019 году:			51,5	
2020 год					
4.	ЦКАД (Московская область)				
4.1	Камеральные работы ПК 3 и ПК 4	01.04.2020	01.06.2020	9,9	
4.1	Внедрение результатов ПК 3 и ПК 4	01.06.2020	15.06.2020	0,5	
	Итого в 2020 году:			10,4	

п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ ³	Процент выполнения, %	Стоимость работ, руб. с НДС
	ВСЕГО:			100	

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по формированию банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Создание, модернизация и внедрение геопространственной базы данных на автомобильной дороге М-11 «Москва-Санкт-Петербург» км 58 – км 111,9 (Московская область), км 393,3 - км 571,2 (Новгородская область), км 571,2 - км 684,0 (Ленинградская область), объектах, обеспечивающих доступ на автомобильную дорогу М-11 «Москва - Санкт-Петербург», Центральной кольцевой автомобильной дороги ПК 1, ПК 3, ПК 4 и ПК 5 (Московская область) и автомобильной дороге М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780 (Московская и Смоленская области) (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31806417177, оставить без изменения.