
Изменения № 1 

Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение 

комплекса работ по устройству Сети Передачи Данных в рамках комплексного 

обустройства для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и 

Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я и  7-я очередь  строительства 

 
Реестровый номер № 31502773787 

«25» сентября 2015 г 

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ Ю.Ф. Пахомов 

«_________» ____________ 2015 г.   

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.Б. Лыков  

«_________» ____________ 2015 г.  

СОГЛАСОВАНО  

Технический директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.Ф. Пахомов  

«_________» ____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ А.И. Юшин  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор по закупкам  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ К.В. Дружков  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель генерального директора 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ О.В. Яковлева  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Главный юрист  

ЗАО «Автодор-Телеком»  

________________ Ю.О. Долгая  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТП»  

 

________________ И.Н. Комкова 

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Юрист Московского филиала 

ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

________________ А.А. Андреев  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

   

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС»  

________________ А.С. Соколов  

«_________» ____________ 2015 г.  

 

 

 

   

 

 

г. Москва - 2015 г. 

 



Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по устройству Сети Передачи 

Данных в рамках комплексного обустройства для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 

1-я и 7-я очередь строительства, реестровый номер 31502773787, следующие изменения: 

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции:  

Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: начало приема 

Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 21.09.2015; до 11.10.2015 Конкурсные Заявки 

принимаются по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4039, с 09:00 ч (время московское) 12.10.2015 Конкурсные Заявки принимаются по адресу: г. 

Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10. Конкурсные заявки в электронной 

форме принимаются на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. Окончание срока 

приема Конкурсных Заявок 09:30 ч (время московское) 12.10.2015. 

 

2.  Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, Страстной 

бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10, 09:30 ч (время московское) 12.10.2015. 

 

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/10, не позднее 19.10.2015. 

 

4.   Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/10, не позднее 26.10.2015. 

 

5. Абзац 2 части 1 раздела III «Подача Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТП»: до 16:45 ч (время московское) 

11.10.2015 по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4039; с 09:00 ч (время московское) 12.10.2015 по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 

2 этаж, кабинет 2/10, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

 

6. Пункт 1 части 1 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

1) представить в ООО «Автодор-ТП» Конкурсную Заявку по установленной форме 

(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации): до 16:45 ч (время московское) 

11.10.2015 по адресу: Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4039; с 09:00 ч (время московское) 12.10.2015 по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 

2 этаж, кабинет 2/10, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с 

условиями раздела III Конкурсной Документации. 

 

7. Пункт 10 «Объемы производства работ» Главы № 1 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) читать в следующей редакции: 

Поставка оборудования, пусконаладочные и монтажные работы, в соответствии с 

требованиями рабочей документации по объекту «Выполнения комплекса работ и оказание 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com


услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области. I пусковой 

комплекс 1-я и 7-я очереди». 

В случае необходимости внесения изменений в рабочую документацию выполнить 

работы в соответствии с внесенными изменениями, с предварительным согласованием с 

Субподрядчиком. 

Выполнить поставку 10 коммутаторов (24 порта Ethernet 10/100 РоЕ+ ports, 2 Gig SFP 

and 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V) и 20 Трансиверов eSFP, GE, Multi-mode 

Module (850nm,0.5km, LC) не включенных в рабочую документацию. 

Исполнитель должен предоставить авторизационное письмо от производителя основной 

линейки оборудования передачи данных, которое он предлагает, с подтверждением 

сохранения обязательств по гарантийной и технической поддержке, распространяемой при 

поставке через данного поставщика на территории Российской Федерации. 

 

8. Подпункт 2 пункта 3.4 Главы 3 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации) читать в следующей редакции: 

2. Все поставляемые для выполнения работ по устройству СПД материалы, конструкции 

и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль. Копии указанных документов должны быть представлены Субподрядчику до 

начала соответствующих работ по устройству СПД. Исполнитель должен предоставить 

авторизационное письмо от производителя основной линейки оборудования передачи 

данных, которое он предлагает, с подтверждением сохранения обязательств по гарантийной 

и технической поддержке, распространяемой при поставке через данного поставщика на 

территории Российской Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 

договора. 

 

9. Пункт 6.2 Главы 6 Проекта Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) 

читать в следующей редакции: 

6.2. Основания для одностороннего отказа Субподрядчика от Договора 
Субподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в следующих случаях: 

1) Исполнитель самовольно покинул Строительную Площадку в период 

исполнения Обязательств по Комплексу работ по устройству СПД или иным образом 

прямо продемонстрировал свое намерение прекратить исполнение Обязательств по 

Комплексу работ по устройству СПД по настоящему Договору; 

2) Исполнитель задержал более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроки 

начала и окончания работ, а также этапов работ, определенные настоящим Договором 

по причинам, независящим от Субподрядчика; 

3) при не обеспечении Исполнителем  требуемого качества работ и содержания 

объекта Комплекса работ по устройству СПД, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонний акт Субподрядчика и Исполнителя о 

выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний 

Субподрядчика, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не 

исполненные Исполнителем в установленные предписанием сроки, либо два 

предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не 

исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний 

фиксируется актом подписанным представителями Субподрядчика; 

4) подачи Исполнителем в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Исполнителя определения суда о 

введении наблюдения или иной процедуры банкротства; 



5) принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом 

решения о ликвидации Исполнителя; 

6) принятия регистрирующим органом решения об исключении Исполнителя из 

ЕГРЮЛ; 

7) приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на срок 

более 3 (трех) месяцев подряд; 

8) приостановления операций по счетам Исполнителя на срок более 3 (трех) 

месяцев подряд; 

9) невыполнение Исполнителем п.п. 4, п. 1.4 настоящего Договора; 

10) непредоставление авторизационного письма от производителя основной 

линейки оборудования передачи данных, которое он Исполнитель поставляет, с 

подтверждением сохранения обязательств по гарантийной и технической поддержке, 

распространяемой при поставке через данного Исполнителя на территории 

Российской Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения 

договора; 

11) иные основания, предусмотренные настоящим Договором. 

 В случае одностороннего отказа Субподрядчика от исполнения настоящего Договора в 

порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и Законодательством, 

Субподрядчик не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Исполнителем в связи с таким отказом.  

 Субподрядчик направляет Исполнителю официальное уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты (момента) 

получения Исполнителем  указанного уведомления или с даты (момента), когда Исполнитель 

должен был получить указанное уведомление. 

 

10. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

устройству Сети Передачи Данных в рамках комплексного обустройства для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я и  7-я очередь  строительства, реестровый номер 31502773787 

оставить без изменения. 


		2015-09-25T11:32:15+0300
	Шувалова Нина Александровна




