

Изменения №2
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на разработку проектной документации «Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с
последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка)

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32008896214

«05» марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ И.Г. Астахов
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
проектирования, технической политики
и инновационных технологий
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Черкасов
« _____ » _____ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32008896214, следующее изменение:

1. Абзац 3 части 5 Извещения и часть 12 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 26.03.2020.

2. Абзац 4 части 5 Извещения и часть 13 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок): 11:00 ч. (время московское) 26.03.2020.

3. Абзац 5 части 5 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 03.04.2020.

4. Абзац 6 части 5 Извещения и абзац 1 части 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 10.04.2020. Время начала 10:00 ч., время окончания срока проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений 13:00 ч.

5. Абзац 8 части 5 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений (дата начала сопоставления дополнительных ценовых предложений): ЭТП, 10.04.2020.

6. Абзац 9 части 5 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 24.04.2020 г¹.

7. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 19.02.2020, окончание срока подачи запросов участниками закупки 20.03.2020, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 25.03.2020, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

8. Приложение № 2 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной документации) изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к Договору № ____
от « ____ » _____ 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по разработке проектной документации по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка)

¹ Компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

№ п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
1	Изыскательские работы	дата заключения договора	не более 120 календарных дней с даты заключения договора	В соответствии с предложением участника, но не более чем начальная (максимальная) цена изыскательских работ (совокупная стоимость по этапам 1.1-1.3 составляет 100% от стоимости Этапа 1)
1.1	Инженерно-геодезические изыскания			22% от стоимости Этапа 1
1.2	Инженерно-геологические изыскания			42% от стоимости Этапа 1
1.3	Инженерно- гидрометеорологические изыскания, инженерно- экологические изыскания, экономические изыскания, археологическое обследование, обследование территории для выявления взрывоопасных предметов			36% от стоимости Этапа 1
2	Работы по разработке проектной документации			В соответствии с предложением участника, но не более чем начальная (максимальная) цена проектных работ (совокупная стоимость по этапам 2.1-2.6 составляет 100% от стоимости Этапа 2)
2.1	Основные проектные решения	дата заключения договора	не более 120 календарных дней с даты заключения договора	5% от стоимости Этапа 2
2.2	Дорожная часть, искусственные сооружения	дата заключения договора	не более 225 календарных дней с даты заключения договора	38% от стоимости Этапа 2
2.3	Переустройство коммуникаций (включая сводный план инженерных сетей),	дата заключения договора	не более 225 календарных дней с даты заключения договора	35% от стоимости Этапа 2

	разработка раздела «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», проект организации строительства, мероприятия по охране окружающей среды, транспортная безопасность, ИТС и АСУДД, энергоснабжение, освещение, организация работ по содержанию объекта на период эксплуатации			
2.4	Смета на строительство	дата заключения договора	не более 225 календарных дней с даты заключения договора	3% от стоимости Этапа 2
2.5	Сопровождение проектной документации	не более 255 календарных дней с даты заключения договора	не более 95 календарных дней с даты начала работ по этапу 2.5	не менее 14% от стоимости Этапа 2, в том числе:
2.5.1	Оплата проведения государственной экспертизы	не более 255 календарных дней с даты заключения договора	не более 95 календарных дней с даты начала работ по этапу 2.5	не более 4% от стоимости Этапа 2 (в составе стоимости по этапу 2.5)
2.5.2	Передача и сопровождение документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»	не более 255 календарных дней с даты заключения договора	не более 95 календарных дней с даты начала работ по этапу 2.5	не менее 10% от стоимости Этапа 2 (в составе стоимости по этапу 2.5)
2.6	Разработка раздела «Техническая часть конкурсной документации» и раздела «Материалы для разрешения на строительство»	дата окончания работ по Этапу 2.5	не более 15 календарных дней с даты представления результатов оказания услуг по Этапу 2.5	5% от стоимости Этапа 2
3	Подготовка документации по планировке территории на участке проектирования	дата заключения договора	не более 255 календарных дней с даты заключения договора	В соответствии с предложением участника, но не более чем начальная (максимальная) цена

				работ по планировке и межеванию территории (совокупная стоимость по этапам 3.1-3.2 составляет 100% от стоимости Этапа 3)
3.1	Подготовка документации по планировке территории на участке проектирования			70% от стоимости Этапа 3
3.2	Сопровождение документации по планировке территории на участке проектирования			30% от стоимости Этапа 3
ИТОГО стоимость работ, рублей:				
в т.ч. НДС 20%:				

Примечание:

1. В зависимости от специфики объекта количество подэтапов Этапов 1 и 2, может изменяться.

2. Этапы 2.1-2.6 включают в себя обеспечение согласования у Заказчика полного комплекта проектной документации, необходимой и достаточной для прохождения ФАУ «Главгосэкспертизы России», включая проверку смет и загрузку материалов на портал ФАУ «Главгосэкспертизы России» до начала Этапа 2.5 сопровождения проектной документации.

Заказчик:

Подрядчик:

_____/ /
м.п.

_____/ / / /
м.п.

9. В таблице Приложений 1,7 к проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) цифры «IX» заменить на «VIII».

10. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32008896214, оставить без изменения.