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I. Информационная карта 

 

1. Для целей Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги «М-

11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – 

Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-

Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)» 

(далее – Извещение, Извещение о закупке, Извещение о проведении Запроса котировок) 

используются понятия и термины, определения которых приведены в Федеральном законе от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Закон о закупках), Положении о закупке, а также: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также 

Государственная Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

2) Договор – договор на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – 

Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-

Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)»; 

3) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой 

размещается информация о Закупках; 

4) Запрос котировок (далее также закупка) – Запрос котировок в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – 

Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-

Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)», 

закупка, осуществляемая Обществом с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные 

Дороги» (далее – Заказчик, Компания, Общество); 

5) Заявка на участие в Запросе котировок (далее также котировочная заявка, заявка, 

закупочная заявка) – представляемый для участия в закупке комплект документов, состав и 

требования к которому определяется в Извещении согласно Положению; 

6) Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении 

Закупок (при наличии); 

7) Исполнитель – сторона Договора, в независимости от наименования, указанного в 

Договоре (подрядчик/исполнитель/поставщик/иное), заключаемого с Компанией по результатам 

проведения закупки. На стороне исполнителя, в зависимости от условий договора, может 

выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими 

исполнителями; 

http://zakupki.gov.ru/
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8) Комиссия по осуществлению Закупок (далее также Комиссия, Котировочная 

Комиссия, Комиссия по Закупкам) – коллегиальный орган, создаваемый Компанией для 

проведения конкурентных процедур; 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению конкурентных процедур при осуществлении Компанией закупочной деятельности;  

10) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

11) Электронная площадка (далее также ЭТП) – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводится Запрос котировок, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением закупок;  

12) Положение о закупке (далее также Положение) -  правовой акт, содержащий 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 

способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения, регламентирующий закупочную деятельность 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», применяемое Заказчиком; 

13) Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;  

2. Компания извещает о проведении Запроса котировок, который осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением, 

Регламентом работы Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП). Действия участников 

закупки, ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных 

в Извещении ситуациях, и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента ЭТП. В случае противоречия 

норм Извещения и Положения, применяются нормы Положения. При необходимости Компания, 

участники закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП», прилагают усилия с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, 

изменений в Извещение. 

При осуществлении Запроса котировок проведение переговоров Заказчика с оператором 

ЭТП и оператора ЭТП с участником закупки не допускается. 

Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9. 

Интернет-сайт Компании: информация не публикуется.  

Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной б-р, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон: +7 (495) 727-

11-95 (доб. 5910). 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://etp-avtodor.ru. 

3. Предмет договора: выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги 

«М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – 

Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-

Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)».  

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976AED1342A5CDBDB6361B92D1521B832E244EoBJFJ
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8341094D80F118B77284CB8o1J3J
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4. Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, место, сроки и 

условия выполнения работы (далее по тексту Извещения используется термин «Работы» 

независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) Работ, к размерам, упаковке, отгрузке, результатам Работ - содержатся в приложении 

№ 2 к Извещению (техническая часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора). 

Со Стандартами Государственной компании (СТО АВТОДОР) можно ознакомится на 

интернет-сайте http://www.russianhighways.ru/ в разделе «О компании/Нормативная 

база/Стандарты Госкомпании». 

Требования к описанию участниками закупки выполняемых Работ, их количественных и 

качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 2, 5 к Извещению. 

5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 2 969 302 (два миллиона девятьсот 

шестьдесят девять тысяч триста два) рубля 79 копеек. 

Начальная (максимальная) единицы Работ по договору: 2 969 302 (два миллиона девятьсот 

шестьдесят девять тысяч триста два) рубля 79 копеек. 

7. Порядок формирования цены договора: указывается в проекте договора (приложение 

№ 3 к Извещению). Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в 

приложении № 6 к Извещению. 

8. Форма, срок и условия оплаты Работ: в приложении № 2 к Извещению (техническая 

часть) и/или приложении № 3 к Извещению (проект договора). 

9. Язык Извещения и прочего – русский, возможно использование терминов на 

английском языке в технической части Извещения. При необходимости выполнения перевода на 

иные языки участники закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет. 

10. Дата начала срока подачи котировочных заявок: 08.05.2020.  

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10:00 ч. (время 

московское) 19.05.2020. 

12. Дата и время открытия доступа к поданным котировочным заявкам (направления 

оператором ЭТП Заказчику заявок): 10:00 ч. (время московское) 19.05.2020.  

13. Дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов: г. Москва, Страстной 

бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 20.05.2020. 

14. Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 09.05.2020, окончание срока подачи запросов участниками 

закупки 13.05.2020, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время 

московское) 18.05.2020, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления 

разъяснений установлен разделом III Извещения. 

15. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:  

1) являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц); 

2) обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом соответствующей 

саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, 

установленной предметом договора, а именно – не применяется;  

3) не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

договором;  

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 
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5) отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

6) отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до 

даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих осуществлению 

деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности 

участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного 

приостановления деятельности); 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам 

закупки договора, на территории Российской Федерации; 

10) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

11) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

Квалификационные требования к участникам закупки Извещением не установлены. 

Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении 

всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление несоответствия 

участника закупки требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в 

подтверждение соответствия требованиям, является основанием для отстранения участника 

закупки от участия в Запросе котировок и отказа от заключения с ним договора. 

16. Компания устанавливает приоритет Работ, выполняемых российскими лицами, при 

проведении Запроса котировок по отношению к Работам, выполняемым иностранными лицами. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 

1994г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г. 

 

II. Документооборот  
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1. При осуществлении конкурентной закупки направление участниками закупки запросов 

о даче разъяснений положений Извещения, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача 

участниками закупки заявок на участие в конкурентной закупке, окончательных предложений, 

предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

Законом о закупках, обеспечиваются оператором ЭТП на электронной площадке. 

2. Участнику закупки для участия в конкурентной закупке в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором ЭТП. 

3. Обмен между участником закупки, Заказчиком, оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

4. Предоставление документов в электронной форме должно соответствовать в том числе 

следующим условиям: 

1) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени, соответственно, участника закупки, Заказчика; 

2) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

ЭТП, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с 

помощью программных средств ЭТП; 

3) наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в части 3 

настоящего раздела, а также заверение электронных документов оператором ЭТП с помощью 

программных средств ЭТП означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени, соответственно, участника закупки, оператора ЭТП, 

Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений;  

4) при направлении оператором ЭТП Заказчику документов и сведений в форме 

электронных документов, полученных от имени участника закупки, оператор ЭТП обязан 

обеспечить конфиденциальность сведений об участнике закупки, направившем такие документы, 

в порядке, установленном документами, регламентирующими деятельность ЭТП;  

5. С момента размещения информации, связанной с проведением конкурентной закупке в 

электронной форме, в ЕИС и ЭТП такая информация доступна для ознакомления в ЕИС и ЭТП без 

взимания платы.  

6. Документы и сведения, связанные с проведением конкурентной закупки, и полученные 

или направленные оператором ЭТП в электронной форме, хранятся оператором ЭТП в 

соответствии с условиями функционирования ЭТП.  

 

III. Порядок предоставления Извещения, разъяснение положений Извещения, внесение в 

него изменений, отказ от проведения Запроса котировок 

 

1. Извещение о проведении Запроса котировок размещено в ЕИС, Интернет-сайте 

Заказчика (если применимо) и на сайте ЭТП. 

2. Полный комплект Извещения может быть получен бесплатно на сайте ЭТП и в ЕИС, а 

также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного 

документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. При 

этом Извещение предоставляется в форме электронного документа на указанный в запросе 

электронный адрес заинтересованного лица. 
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3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

посредством ЭТП запрос о разъяснении положений Извещения в сроки, установленные частью 14 

раздела I Извещения. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор 

ЭТП направляет запрос Компании. 

Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о 

разъяснении положений Извещения размещает разъяснения положений Извещения в ЕИС, на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП. 

В ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП разъяснения положений 

Извещения размещаются с указанием предмета запроса и предоставленного разъяснения. При 

этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 

Заказчик не предоставляет разъяснения Извещения на запросы, поступившие менее чем за 

3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.  

4. Компания вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении 

Запроса котировок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи 

котировочных заявок. При внесении изменений в Извещение не допускается изменение предмета 

закупки (предмета договора, заключаемого по результатам закупки).  

Изменения, вносимые в Извещение о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС, на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП не позднее, чем в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня 

размещения внесенных изменений в ЕИС до даты окончания приема заявок составлял не менее 3 

(трех) рабочих дней.  

5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки (отмене закупки) по 

одному или более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре. Решение об отказе от проведения 

закупки размещается в ЕИС в день принятия такого решения. 

6. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС Извещения об отказе от 

осуществления закупки, изменений, внесенных в Извещение, разъяснений положений Извещения, 

оператор ЭТП размещает указанную информацию на ЭТП, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, 

уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений Извещения, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при 

аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

 

IV. Подача котировочных заявок 

 

1. Для участия в Запросе котировок участник закупки, получивший аккредитацию на 

ЭТП, подает заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

2. Заявка на участие в Запросе котировок состоит из 1 (одной) части и ценового 

предложения. 

3. Единственная часть котировочной заявки должна содержать следующие сведения, 

информацию и документы: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

2) обращение участника закупки к Заказчику, в котором участник закупки: 

а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в закупке в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Извещением и 

Положением;  

б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с Заказчиком на 

условиях, указанных в Извещении и заявке;  
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в) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в закупке и/или заключить договор и о 

том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, свидетельства о допуске, допуски и т.п., которые могли бы потребоваться для его 

участия в закупке и/или заключения и исполнения договора; 

г) заявляет о том, что соответствует установленным в Извещении общим требованиям и 

квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), а также обязуется 

поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени проведения закупки вплоть 

до заключения с ним договора и его последующего исполнения; 

д) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех 

условий, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он предоставляет обеспечение заявки в установленном порядке и 

полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения заявки; 

3) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника закупки: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в Извещении о проведении Запроса 

котировок, на условиях, предусмотренных проектом договора, в том числе технической частью 

Извещения (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в Извещении о проведении запроса котировок и в 

отношении которого в Извещении содержится указание на товарный знак, на условиях, 

предусмотренных проектом договора, в том числе технической частью Извещения, и не 

подлежащих изменению по результатам проведения Запроса котировок; 

в) на поставку товара, который указан в Извещении о проведении Запроса котировок и 

конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным 

Извещением (в случае, если участник закупки предлагает поставку товара, который является 

эквивалентным товару, указанному в Извещении), на условиях, предусмотренных проектом 

договора, в том числе технической частью Извещения;  

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное графическое изображение, 

связанное с предметом запроса котировок, в случае если такое требование установлено Компанией 

в Извещении о проведении Запроса котировок, оформленное в соответствии с требованиями 

приложения № 5 к Извещения. 

5) сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки общим требованиям, согласно перечню, устанавливаемому в приложении № 1 к 

Извещению; 

6) сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), согласно 

перечню, устанавливаемому в приложении № 1 к Извещению; 

7) иную информацию и сведения в соответствии с требованием приложений №1, 5 к 

Извещению. 

4. Ценовое предложение должно содержать предложение о цене договора (а также 

предложение о цене единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении закупки 

Заказчиком указана в Извещении начальная (максимальная) цена договора, а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги) с учетом налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

5. Заявка на участие в Запросе котировок должна быть по форме, установленной в 

приложении № 1 к Извещению. 

Требования к содержанию, составу и порядку подачи котировочной заявки также 

содержатся в приложениях к Извещению. 

6. Участник закупки вправе подать котировочную заявку в любой момент с момента 

размещения на ЭТП Извещения до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в 

Извещении.  
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7. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в 

заявку в любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее 

уведомление оператору ЭТП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в Запросе котировок. Заявка, изменение заявки, отзыв 

заявки, представленные Заказчику по истечении срока представления заявок, не считаются 

представленными. 

8. Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении.  

9. В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику 

закупки, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

 

V. Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов Запроса котировок 

 

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику заявки на участие в запросе котировок, 

результаты осуществленного оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, а также 

информацию о ценовых предложениях каждого участника Запроса котировок не позднее дня, 

следующего за окончанием срока подачи заявок, установленного в Извещении.  

2. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в части 1 настоящего раздела, Комиссия по осуществлению закупок 

рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении 

о проведении Запроса котировок, и на основании результатов оценки заявок на участие в запросе 

котировок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.  

3. Комиссия по закупкам не допускает участника закупок к участию в Запросе котировок 

по следующим основаниям: 

а) участник закупки, не соответствует общим требованиям и/или участник закупки не 

соответствует квалификационным требованиям, а также если вышеуказанные лица в ходе 

проведения конкурентной процедуры перестали отвечать таким требованиям. 

б) заявка подписана неуполномоченным лицом; 

в) какие-либо документы и материалы, представленные в заявке, подписаны и/или 

заверены неуполномоченными на то лицами; 

г) документы, сведения и материалы, предусмотренные Извещением, не представлены, 

и/или предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не в соответствии с 

требованиями Извещением, и/или составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

д) не представлены обосновывающие положения заявки участника закупки документы 

и/или копии документов и материалы; 

е) установлены либо недостоверность представленных сведений/ материалов/ документов/ 

копий документов, либо находятся существенные1 ошибки  в каких-либо из представленных в 

соответствии с требованиями Извещения сведений/ материалов/ документов/ копий документов, в 

том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные, и/или допущения, сделанные участником закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать вывод о невозможности достижения 

результатов исполнения договора/инвестиционного проекта, в случае применения таких 

допущений; 

ж) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных 

характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения договора, содержащихся 

                                                           
1 Существенными ошибками для целей настоящего Извещения признаются ошибки, которые исключают возможность 

использования документа в соответствии с его целями. 



 

 
11 

в заявке участника закупки, требованиям Извещения и/или несоответствие положений закупочной 

заявки требованиям инструкции по заполнению формы закупочной заявки, содержащейся в 

Извещении; 

з) установлена недостоверность представленных документов/сведений/материалов; 

и) предложенная в заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в Извещении. 

4. По результатам рассмотрения заявок Комиссия по закупкам вправе принять следующие 

решения: 

1) о соответствии заявки соответствующего участника закупки требованиям Извещения, о 

соответствии такого участника закупки установленным в Извещении общим требованиям и 

квалификационным требованиям, а также соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как 

следствие, – о допуске к участию в закупке такого участника закупки и о признании такого 

участника закупки участником Запроса котировок; 

2) о несоответствии заявки соответствующего участника закупки требованиям Извещения, 

о несоответствии такого участника закупки установленным в Извещении общим требованиям и 

квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке; 

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не подано или 

ни одна из представленных заявок не соответствует требованиям, установленным Извещением; 

4) о признании закупки несостоявшейся, в случае если только один участник закупки 

признан участником Запроса котировок или подана только одна заявка. 

5. Оценка и сопоставление котировочных заявок, которые содержат предложения о 

выполнении работ/оказании услуг российским лицом производятся по указанной в ценовом 

предложении участника Запроса котировок цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  

При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление 

котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным 

критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной 

на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в 

котировочной заявке. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в котировочных заявках участников закупки не содержится предложений о выполнении 

Работ российскими лицами; 

в) в котировочных заявках участников закупки не содержится предложений о выполнении 

Работ иностранными лицами; 

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о 

выполнении Работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость Работ, 

выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником Работ.  

для целей установления соотношения цены выполнения Работ российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пунктом г) настоящей части, цена единицы 

Работ определяется как произведение максимальной цены единицы Работ, указанной в 

Извещении, на коэффициент изменения максимальной цены договора по результатам проведения 

запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на максимальную цену договора. 

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 
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6. Заявке на участие в Запросе котировок, поданной участником закупки, признанным 

участником запроса котировок, содержащее наименьшее ценовое предложение, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

7. В соответствии с принятым решением, по результатам сопоставления ценового 

предложения участников закупки, Комиссией подписывается итоговый протокол, в котором 

содержатся: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

Извещения о проведении Запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях участников закупки; 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

7) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о 

необходимости их указания в протоколе. 

8. Завершение формирования итогового протокола осуществляется не позднее 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и 

секретарем Комиссии по закупкам.  

9. Итоговый протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в порядке, установленном вторым 

абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика (при необходимости (при наличии)) 

не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов. 

По итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в Запросе котировок Заказчик 

направляет оператору ЭТП протокол, указанный в части 7 настоящего раздела. В течение часа с 

момента получения указанного протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС. 

10. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения итогового протокола 

вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о 

разъяснении результатов рассмотрения заявок. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить участнику закупки, в письменной 

форме или в форме электронного документа, разъяснения результатов рассмотрения заявок. 

 

VI. Заключение Договора по результатам проведения Запроса котировок 

 

1. Договор по результатам Запроса котировок заключается с использованием программно-

аппаратных средств ЭТП. 

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных приложением № 3 к Извещению о 

проведении Запроса котировок, по цене и на условиях, предложенных в котировочной заявке 

победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника закупки, с 

которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора. 

3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен участник закупки, с которым заключается договор, или протокола, предусмотренного 

частью 12 настоящего раздела, соответствующий участник закупки должен предоставить 
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Компании сведения и документы, указанные в Извещении, в форме электронного документа, 

заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки: 

1) Документы, указанные в приложении № 4 к Извещению; 

2) Документы, указанные в приложении № 9 к Извещению (если в данном приложении 

указано, что оно применяется); 

3) Приложения к проекту договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями приложения № 7 к Извещению, в формате Word 

и/или Excel. 

4) Обоснование цены договора, включая технико-экономический расчет снижения 

начальной (максимальной) цены договора и/или гарантийные письма от производителя с 

указанием количества и цены поставляемого товара и/или документы, подтверждающие наличие 

товара у участника закупки и/или иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 

выполнения работ, оказания услуг или поставки товара по предложенной цене, предоставляемое в 

случаях и составе, установленных приложением 10 к Извещению. 

4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от участника закупки, с которым 

заключается договор, документов, указанных в части 3 настоящего раздела, Заказчик размещает на 

ЭТП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект 

договора, являющийся приложением к Извещению, цены договора, предложенной таким 

участником закупки, иных условий исполнения договора, указанных в заявке участника закупки, с 

которым заключается договор. 

5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭТП проекта 

договора участник закупки, с которым заключается договор, при отсутствии разногласий к 

проекту договора, размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, 

если Извещением такое предоставление предусмотрено. 

6. При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Заказчиком в 

соответствии с частью 4 настоящего раздела, участник закупки, с которым заключается договор, в 

срок, указанный в части 5 настоящего раздела, размещает на ЭТП протокол разногласий, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки. При этом участник закупки, с которым 

заключается договор, вправе предъявлять разногласия к положениям проекта договора только в 

части их несоответствия Извещению о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

предъявлять разногласия к положениям проекта договора не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен участник закупки, с 

которым заключается Договор; разногласия, предъявленные позднее указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.  

7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения участником закупки, с которым 

заключается договор, на ЭТП протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект договора либо повторно 

размещает на ЭТП проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с 

которым заключается договор.  

8. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Заказчиком на ЭТП документов, 

предусмотренных частью 7 настоящего раздела, участник закупки с которым заключается договор 

размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается 

договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и 
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подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, если 

Извещением такое предоставление предусмотрено. 

9. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта договора, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким 

участником закупки обеспечения исполнения договора заказчик размещает договор, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Компанией договора он считается 

заключенным.  

10. Участник закупки, с которым заключается договор, и Компания вправе продублировать 

подписание договора на бумажном носителе2.  

11. Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты 

размещения в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП (при необходимости) 

итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки 

12. Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если он: 

а) не представил сведения и документы, указанные в части 3 настоящего раздела, и/или 

б) не подписал договор в сроки, установленные в Извещении, и/или 

в) не предоставил обеспечение исполнения договора или представил такое обеспечение 

несоответствующее требованиям, установленным Извещением, в случае установления такого 

требования в Извещении и/или 

г) предоставил протокол разногласий к договору с нарушением сроков, установленных в 

Извещении. 

Заказчик после подведения итогов состоявшейся конкурентной процедуры вправе 

отказаться от заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

В вышеуказанных случаях, Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих после 

дня установления фактов, составляется протокол об отказе от заключения договора, либо протокол 

об уклонении от заключения договора, в которых должны содержаться сведения, установленные 

Положением, а также сведения о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, либо 

сведения о лице, уклоняющемся от заключения договора, сведения о фактах, являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, либо сведения, свидетельствующие об уклонении 

лица от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты (при 

наличии). Указанный протокол размещается в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и 

ЭТП (если применимо) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола.  

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

конкурентной процедуры заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора и/или заключить договор с участником закупки, заявке 

которого присвоен второй номер. Принятое решение Заказчик фиксирует в протоколе, указанном в 

настоящей части. 

                                                           
2 Подписание договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения договора и не ведет 

за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  
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В случае если Заказчик принял решение о заключении договора с участником закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 

закупки заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора и/или принять решение о признании конкурентной закупки несостоявшейся.  

 

VII. Признание Запроса котировок несостоявшимся 

 

1. Конкурентная закупка может быть признана несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не подано ни одной заявки на участие в конкурентной процедуре; 

б) все заявки (все участники закупки) не допущены к участию в конкурентной процедуре;  

в) подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка); 

г) только один участник закупки допущен к участию в конкурентной процедуре; 

д) все участники конкурентной процедуры отстранены от участия в конкурентной 

процедуре; 

е) только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия в 

конкурентной процедуре; 

ж) в случае уклонения победителя конкурентной процедуры, а также участника закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора.  

 Принятие решения о признании конкурентной процедуры несостоявшейся по иным 

основаниям, кроме тех, что указаны в настоящей части, не допускается. 

2. В случае если Извещением предусмотрено 2 (два) и более лота, закупка признается 

несостоявшейся только в отношении лота, в рамках которого произошло событие, указанное в 

части 1 настоящего раздела. 

3. В случае признания закупки несостоявшейся такая конкурентная закупка прекращается 

после опубликования протокола, в котором закупка признана несостоявшейся. 

4. В случае если подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре 

(единственная заявка): 

4.1. Не позднее дня, следующего за окончанием срока подачи заявок, оператор ЭТП 

направляет Заказчику уведомление о том, что подана только одна заявка.  

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) получения 

соответствующего уведомления от оператора ЭТП принимает решение о проведении закупки с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает итоговый протокол конкурентной 

процедуры, в котором указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и 

опубликованию в соответствии с требованиями Извещения. 

4.3. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся: 

4.3.1. Оператор ЭТП направляет Заказчику заявку не позднее дня, следующего за днем 

размещения в ЕИС протокола, указанного в пункте 4.2. настоящей части. 

4.3.2. Комиссия по закупкам возобновляет работу при проведении указанной закупки и 

рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным в Извещении, в том числе 

проверяет соответствие участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки 

(если применимо), его стратегического партнера (если применимо) установленным в Извещении 

общим требованиям и квалификационным требованиям, а также на соблюдение иных условий 

участия в закупке.  
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4.3.3.   Комиссия по закупкам рассматривает заявку в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем получения котировочной заявки.  

4.3.4. По результатам рассмотрения заявки комиссия по закупкам вправе принять 

следующие решения: 

1) о соответствии заявки участника закупки требованиям Извещения, о соответствии 

такого участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки (если 

применимо) установленным в Извещении общим требованиям и квалификационным требованиям, 

а также о соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – о допуске к участию в 

закупке такого участника закупки; 

2) о несоответствии заявки участника закупки требованиям Извещения, о 

несоответствии такого участника закупки, всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне 

участника закупки (если применимо) установленным в Извещении общим требованиям и/или 

квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке и о 

признании несостоявшейся закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся. 

4.3.5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

единственной заявки в соответствии с требованиями раздела V настоящего Извещения. 

4.3.6. После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 4.3.5. настоящей 

части, в случае, если принято решение, указанное в подпункте 1) пункта 4.3.4. настоящей части, 

участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в порядке, 

установленном в разделе VI Извещения. Участник закупки, подавший единственную 

котировочную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

При этом договор заключается с учетом положений настоящего Извещения на условиях и 

по цене договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки/начальной (максимальной) цены договора. 

5. В случае если только один участник закупки допущен к участию в конкурентной 

закупке:  

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии с разделом V Извещения, принимает решение о проведении закупки с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает протокол конкурентной закупки, в котором 

указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и опубликованию на ЭТП. 

5.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются следующие действия: 

5.2.1. Оператором ЭТП направляется Заказчику ценовое предложение не позднее дня, 

следующего за днем размещения в ЕИС соответствующего протокола. 

5.2.2. По результатам получения ценового предложения единственной заявки оформляется 

протокол, в соответствии с требованиями раздела V Извещения.  

5.2.3.  После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 5.2.2. 

настоящей части, участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в 

порядке, установленном в разделе VI Извещения. Единственный участник Запроса котировок не 

вправе отказаться от заключения договора.  
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При этом договор заключается с учетом положений настоящего Извещения на условиях и 

по цене договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки / начальной (максимальной) цены договора. 

6. В случае если только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия 

в конкурентной процедуре: 

6.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии разделом V Извещения, принимает решение о проведении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам конкурентной процедуры, 

признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об отказе от 

проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение указанного 

срока Заказчик формирует и подписывает протокол конкурентной закупки, в котором указывает 

также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и опубликованию в соответствии с 

требованиями Положения. 

6.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются действия, аналогичные указанным в пункте 4.3 части 4 

настоящего раздела. 

7. В случае если закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся, признана несостоявшейся, 

договор не заключается. 
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Приложение № 1. Форма котировочной заявки 

 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

Изучив Извещение о проведении запроса котировок (далее – Запрос котировок) на право 

заключения договора на ___________________________________________ (указать предмет 

Запроса котировок) (далее – Договор), реестровый №______________ (указать реестровый номер 

Запроса котировок в ЕИС), а также Положение о закупке, применяемое Заказчиком, и Регламент 

работы Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП), 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование участника закупки) 

(далее также – Участник закупки) в лице 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Запросе 

котировок в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными 

Извещением и Положением о закупке и направляет настоящую котировочную заявку.  

Участник закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с 

Компанией на условиях, указанных в проекте Договора (Приложение № 3 к Извещению), а также в 

котировочной заявке, в случаях, установленных в Извещении. При этом Участник закупки ознакомлен 

с технической частью, содержащейся в Извещении о Запросе котировок, положения которой влияют 

на цену договора. Участник закупки согласен с тем, что, в случае если Участником закупки не были 

учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Исполнителем в соответствии с 

условиями проекта Договора (Приложение № 3 к Извещению), такие затраты будут в любом случае 

покрыты Участником закупки в пределах предлагаемой Участником закупки цены договора. Участник 

закупки настоящей Котировочной заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе 

персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(-ов) персональных 

данных. Участник закупки согласен на использование таких персональных данных компанией. 

Предлагаемая цена договора составляет ______________ (указать цифрами и прописью) 

руб. ____ коп., в т.ч. НДС3 _________ (____________) руб. ___ коп., включающая в себя расходы 

на командировочные расходы и расходы на проживание, зарплату, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и обязательные платежи исполнителя, 

которые у него могут возникнуть в связи с участием в Запросе котировок и исполнением 

Договора. 4   

Сведения об Участнике закупки: 

 Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/место жительства (для 

физического лица)_________________________________________________________________, 

телефон (с указанием кода страны и города) ___________________________________________, 

 факс (с указанием кода страны и города) _____________________________________, 

 адрес эл. почты _________________, 

 Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, 

расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): ________________________________ 

 ИНН и КПП Участника закупки: ____________________________________________ 

                                                           
3 Участник закупки обязан обосновать предложение цены договора без НДС 
4 Указание цены в тексте котировочной заявки не является ценовым предложением, предусмотренным частью 2 раздела IV 

Документации, требования к которому установлены частью 4 раздела IV Документации, и является необязательным. 
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 является субъектом малого/среднего5 предпринимательства и соответствует критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»6.  

Настоящей Котировочной заявкой подтверждаем, что Участник закупки: 

 является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц). 

 обладает в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), является членом 

соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления 

деятельности, установленной предметом договора;  

 не имеет каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

Договором; 

 представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами; 

 не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Котировочной заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника закупки (в частности, применения к Участнику закупки 

мер административного приостановления деятельности); 

 сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка 

товара, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора, на территории 

Российской Федерации; 

 не имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

 между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

                                                           
5 Необходимо указать к какому виду субъектов относится участник закупки, путем подчеркивания в тексте заявки соответственно 

«малого» или «среднего»  
6 В случае если участник закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка пункта 

должна быть указана в следующей редакции: 

«Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего абзаца понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

 не заключал недопустимых соглашений (в том числе картелей) и не совершал 

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах (далее совместно и по 

отдельности – антиконкурентные соглашения), а именно: не заключал непосредственно 

антиконкурентные соглашения, договоры в письменной форме; не участвовал в совещаниях 

(собраниях), предусматривающих антиконкурентные действия, не вел переписку, в том числе в 

электронном виде, содержащую признаки антиконкурентных соглашений; 

 не совершает действий, создающих преимущества для другого участника рынка, а 

также действий, не соответствующих цели осуществления предпринимательской деятельности –  

получению прибыли; 

 гарантирует, что, в случае признания его победителем закупки, не заключит договоры 

поставки (субподряда) с другим участником закупки, отказавшимся от активных действий при 

проведении закупки; 

 подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе со статьями 4, 8, 11, 11.1, 12, 13 и главой 2.1 

указанного федерального закона, с положениями статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также с тем, что о совершении 

антиконкурентных действий (заключении антиконкурентных соглашений) свидетельствует, в том 

числе: 

 использование совместно с другими участниками закупки одного и того же IP-адреса 

(учетной записи) при подаче заявок и участии в закупке; 

 фактическое расположение по тому же адресу, что и у других участников закупки; 

 оформление сертификатов электронных цифровых подписей на то же физическое 

лицо, что и другие участники закупки; 

 поручение формирования документов для участия в закупке тому же физическому 

лицу, что и другие участники закупки; 

 проведение взаиморасчетов с другими лицами, свидетельствующих о наличии 

взаимной заинтересованности в результате реализации антиконкурентных 

соглашений; 

 обязуется действовать с учетом указанной информации 

Настоящей Котировочной заявкой Участник закупки выражает согласие (указать вариант, 

предусмотренный одним из следующих пунктов): 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в Извещении о проведении Запроса 

котировок, на условиях, предусмотренных проектом договора, в том числе технической частью 

извещения (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в Извещении о проведении запроса котировок и в 

отношении которого в Извещении содержится указание на товарный знак, на условиях, 

предусмотренных проектом договора, в том числе технической частью Извещения, и не 

подлежащих изменению по результатам проведения Запроса котировок; 

в) на поставку товара, который указан в Извещении о проведении Запроса котировок и 

конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным 



 

 
21 

Извещением (в случае, если участник закупки предлагает поставку товара, который является 

эквивалентным товару, указанному в Извещении), на условиях, предусмотренных проектом 

договора, в том числе технической частью Извещения; 

 

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное графическое изображение, 

связанное с предметом запроса котировок, в случае если такое требование установлено Компанией 

в Извещении о проведении Запроса котировок 

в соответствии с Технической частью (Приложение № 2 к Извещению): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Прикладываемые к заявке на участие в запросе котировок документы: 

 

1. Документы об участнике закупки, подавшем заявку: 

для юридических лиц:  

 для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации: 

 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

налоговым органом; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи, для 

юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты 

вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», свидетельство о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

 учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

 для иностранных юридических лиц: 

 полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия; 

  учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

для физических лиц:  

 копии всех страниц паспорта, в случае отсутствия паспорта – иного документа, 

удостоверяющего личность; 

 для российских индивидуальных предпринимателей: 

– полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

закупке выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная налоговым органом; 

 для иностранных индивидуальных предпринимателей  

– документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в соответствии с 

законодательством соответствующего государства) участника закупки в качестве лица, на 

законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его 

правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке. 

 для юридических и физических лиц, в случае если участник закупки является субъектом 

малого/среднего предпринимательства:  
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 сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства по форме Приложения №8 к Извещению. 

2. Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени участника закупки: 

 в случае если участником закупки, лицом, выступающим на стороне участника закупки, 

является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о 

назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности; 

 в случае если от лица участника закупки, лица, выступающим на стороне участника 

закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а также 

все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя такого лица. 

3. Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным в Извещении требованиям: 

 разрешения, свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, лицензии, 

допуски, аккредитация и т.п., которые могли бы потребоваться для исполнения договора: 

_________________________________________________________________________________.   

 

 

___________________   __________________________/_______________________ 

(должность)                               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение №2. Техническая часть 

Техническое задание  

на Выполнение Комплекса Работ по содержанию на платной основе автомобильной 

дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 

58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я 

очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. 

Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге 

Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

1. ОПЕРАТОР. 
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (далее – Оператор). 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ. 

Определяется по итогам торгов 

 

3. Срок оказания работ. 

С 28 мая 2020 года до 20 июля 2020 года (включительно).  

 

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Собственные средства. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ. 

 

5.1. Машины и механизмы, используемые Исполнителем в ходе выполнения работ, 

указанных в пункте 3 статьи 1.1. Договора, должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, соответствующей требованиям стандарта организации 

СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» и подключены к автоматизированной 

навигационной системе диспетчерского контроля Государственной Компании, а также иметь 

программный комплекс для контроля и управления всеми машинами и механизмами, занятыми на 

работах по содержанию автомобильных дорог. При наличии автоматизированного комплекса на 

базе ГЛОНАСС/GPS приёмников Исполнитель предоставляет справку с указанием моделей и 

серийных номеров данного оборудования, машин и механизмов, на которых установлено данное 

оборудование, а также номер лицензионного ключа программного обеспечения, заверенный 

надлежащим образом. 

5.2. Исполнитель обеспечит функционирование автоматизированной системы 

навигационного диспетчерского контроля, организовать работу диспетчерской службы на 

закрепленных за ним участках автомобильных дорог, обеспечить ежедневное предоставление 

информации в автоматизированной системе учета и контроля дорожных работ (ведение журнала 

дежурного, журнала ДТП, суточных отчетов о выполненных работах, отчетов по принятым 

работам, отчетам по движению автотранспорта и механизмов по данным бортовых навигационно-

связных ГЛОНАСС/GPS-терминалов).   

5.3. В случае отсутствия на машинах и механизмах, используемых Исполнителем при 

выполнении работ по содержанию Объекта, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, подключенных к автоматизированной навигационной системе диспетчерского 

контроля Государственной Компании, Исполнитель оборудует указанные машины и механизмы, в 

соответствии с требованиями стандарта организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля 

механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании 
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«Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» и 

подключить их к автоматизированной навигационной системе диспетчерского контроля 

Государственной Компании за свой счет. 

5.4. На машинах, задействованных при выполнении Работ Исполнитель будет в дополнение 

к временным ТСОДД для организации движения применять табло с изменяющей информацией, 

видеокамеры, комплексы фотовидеофиксациии. 

5.5. Периодичность выполнения Исполнителем постоянно выполняемых работ по 

содержанию Объекта определяется в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к  Приказу 

Минтранса РФ от 01.11.2007 № 157 О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета», при этом учитываются 

положения пункта 8. Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог федерального значения Постановления Правительства РФ от 14.11.2009 № 

928, а также Гарантийные обязательства по конструктивным элементам Объекта. 

5.6. Выдача письменных указаний Исполнителю, указанных в Договоре осуществляться 

путем записи в Журнал выполнения работ, которые будут постоянно находиться непосредственно 

на Объекте, в течение всего срока выполнения комплекса работ по содержанию, а также иные 

специальные журналы необходимые для выполнения Работ по Договору. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА 

ДОРОЖНЫХ РАБОТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

6.1. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ выполняется 

в соответствии с СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании», а так же другими действующих нормативно 

техническими документами. 

6.2. До начала выполнения работ Исполнитель согласует с Оператором и ГИБДД МВД РФ 

соответствующего Субъекта РФ (в случае, если необходимость согласования с ГИБДД 

установлена законодательством РФ), а также утвердит в установленном порядке проекты (схемы) 

организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее по тексту 

именуется – Схема Организации Движения), разработанные в соответствии с СТО Автодор 4.1-

2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании».  

6.3. При выполнении работ, указанных в пункте 3. Технического Задания Схема 

Организации Движения должна находиться у Исполнителя, непосредственно на участке 

выполнения таких работ. 

6.4. Исполнитель будет иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств 

организации и регулирования движения, обеспечить их установку и перестановку в точном 

соответствии со Схемой Организации Движения. Знаки и их установка должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств», ГОСТ Р 52290-2004 (ГОСТ 32945-2014) «Технические средства организации 

дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и должны быть 

выполнены на желтом фоне с применением пленки с высокой интенсивностью световозвращения, 

тип В. Типоразмер знаков соответствуют  требованиям ГОСТ Р 52289-2004. 

 

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ. 

 

7.1. При выполнении долгосрочных работ продолжительностью более одной сменной 

захватки,  временные ограждения, должны выставляться в соответствии со Схемой Организации 

Движения, указанной в пункте 6. Технического Задания, также будут устанавливаться 

дублирующие знаки после пересечений и примыканий к участку работ. 
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7.2. Существующие дорожные знаки, установленные на участке выполнения работ, 

указанных в пункте 6. Технического Задания, в том числе в зоне производства дорожных работ, не 

соответствующие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, должны быть 

зачехлены или демонтированы на период выполнения работ. 

7.3. Применяемые при выполнении работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности» 

(Изменение 2 ИУС 10-86) и ОСТ 218.0121-99. «Машины дорожные. Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования», автомобили должны иметь проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. 

Дорожная техника, используемая при содержании Объекта, а также машины прикрытия при 

выполнении работ, обеспечивающие безопасное выполнение работ, должны быть оборудованы 

дополнительными световыми элементами повышенной интенсивности и импульсными 

светодиодными знаками в соответствии с СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании». На задней части кузова 

или цистерны применять предупреждающий знак (1.25) «Дорожные работы» и предписывающий 

знак 4.2.1 или 4.2.2, с системой светодиодной подсветки для обозначения направления объезда 

работающих дорожных машин. 

7.4. Механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при выполнении 

работ на автомобильных дорогах Государственной Компании, должны быть обеспечены 

спецодеждой оранжевого цвета со светоотражающими элементами. 

7.5. Вопросы охраны труда и техники безопасности при выполнении работ должны 

решаться, руководствуясь требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве». 

7.6. К выполнению работ, указанных в пункте 3. Технического Задания, допускаются лица, 

прошедшие специальный инструктаж и обучение. 

7.7. Перевозку дорожных рабочих и линейных работников осуществляют в соответствии с 

действующими Правилами дорожного движения на территории Российской Федерации. 

7.8. При постоянной работе на открытом воздухе рабочим и эксплуатации должны быть 

обеспечены условия для отдыха и приема пищи в соответствии со СНиП 2.09.04-87 (2001) 

«Административные и бытовые здания». 

7.9. При выполнении работ с применением противогололедных материалов будут 

соблюдаться правила техники безопасности и санитарной гигиены в соответствии с требованиями 

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

 

8.1. У каждой бригады Исполнителя на местах производства дорожных работ должны 

находиться соответствующие Журналы выполнения работ, технологические схемы производства 

дорожных работ, Схемы Организации Движения и иные документы предусмотренные 

Техническим Заданием. 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЪЕКТА7 

 

9.1. Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию участков 

автомобильной дороги Объекта. 

9.2. Общая протяженность участков автомобильной дороги Объекта и технические 

характеристики указаны в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию. 

9.3. Цель работы: выполнение Исполнителем дорожных работ с целью обеспечения на 

период действия Договора круглогодичного безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные 

                                                           
7 - Участки расположенные вне зоны ПВП 

consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AD8EB51E1B5AFC5E3A68263372EB95D10CF4EB10E07A947A686AE24096712F9o7I
consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AC7FE54E1B5AFC0E5AB89356D71E20047FCo6I
consultantplus://offline/ref=71FCBEFCD6C5F2F6CB8AD8EB51E1B5AFC0E2AD86623A73B35549C34CB60158BE40EF8AAF240966F1o0I
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дорожные сооружения, входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного 

режима, а также непрерывности безопасности и удобства движения пользователей по Объекте, 

недопущение недостатков ТЭС на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, а также ВЫСОКОГО уровня содержания Объекта (включая искусственные 

дорожные сооружения). 

9.4. Классификация и описание типичных Дефектов Содержания участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта приведена в приложении № 2.5 к 

Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору). 

9.5. В качестве основных критериев при достижении целей, определенных пунктом 9.3 

Технического Задания, независимо от установленного Договором уровня содержания, 

принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, отсутствие на дороге 

Дефектов и несоответствий элементов дороги требованиям Технического Задания и Нормативных 

Технических Документов, установленных в Приложении № 3 к Договору. 

9.6.  Уровень содержания участков автомобильной дороги оценивается в соответствии с 

Регламентом Контроля Содержания. 

9.7.  Состав работ и объем работ. 

9.7.1. Состав Работ, подлежащих выполнению Исполнителем в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен в Техническом Задании, а также в Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом 

Минтранса от 16 ноября 2012 г. № 402 (далее – Классификация Работ), за исключением 

следующих случаев: 

- при выполнении на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, Капитальному 

Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый Исполнителем в рамках 

исполнения обязательств по Договору, формируется согласно Классификации Работ, при этом 

исключаются из объемов выполнения Исполнителем те виды Работ по конструктивным 

элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые затрагиваются работами 

по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, в связи с чем, объем и 

стоимость выполнения Работ в период Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного 

Обустройства на участке выполнения таких работ изменяется для каждого километра участка 

Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства, путем определения сметной 

стоимости исключаемых объемов Работ формируемых Исполнителем по согласованию с 

Оператором. 

9.7.2. Объем работ по содержанию участков автомобильной дороги и искусственных 

дорожных сооружений, входящих в состав Объекта ежемесячно утверждается Уполномоченным 

Представителем Оператора и оформляется в виде Линейного Календарного Графика (отдельно на 

участки автомобильной дороги и искусственные дорожные сооружения) в соответствии с 

Регламентом Контроля Содержания. 

9.8. Общие положения.  

9.8.1. Исполнитель до начала выполнения работ на Объекте разработает, утвердит и 

согласует (в случае, если необходимость согласования с УГИБДД МВД России установлена 

законодательством РФ) с территориальными подразделениями УГИБДД, осуществляющими 

контроль и надзор на участках федеральных автомобильных дорог соответствующего субъекта 

Российской Федерации и Уполномоченным Представителем Оператора проект производства работ 

по содержанию участков автомобильной дороги (далее по тексту именуется – ППР АД). 

Стоимость разработки ППР АД входит в стоимость (цену) Договора и дополнительных 

компенсаций со стороны Оператора не требует. 

9.8.2. Организация дорожно-эксплуатационной службы Исполнителя (Иерархическая 

структура подчиненности службы содержания, количество, зоны обслуживания и места 

расположения мастерских участков). 

9.8.3. Состав работ по содержанию Объекта (Приводится состав и геометрические объемы 

работ в физических величинах (км, м, кв. м, шт.) по всем конструктивным элементам дороги, а 
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также фактические годовые объемы с учетом заданного уровня содержания и цикличности 

проведения работ). 

9.8.4. Исполнитель до начала выполнения работ предоставит подтверждение наличия всего 

перечня дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для выполнения 

полного Комплекса Работ по Содержанию автомобильных дорог, согласно разработанному ППР 

АД, с учетом рекомендаций ОДН 218.014-99 (иметь в собственности или на основании 

имеющихся договоров аренды). Готовность техники к работе (техническая исправность и 

укомплектованность квалифицированными кадрами для управления техникой) подтверждается 

справкой Исполнителя, заверенной  печатью и подписью руководителя. 

9.8.5. Исполнитель будет вести Журнал учета замены и установки технических средств 

организации дорожного движения по формам Ф.1, Ф.2 и Ф.3 согласно Приложению № 1.3 к 

Техническому Заданию. 

9.8.6.  
9.8.7. постоянное наблюдение за состоянием Объекта, а также за изменениями погодно-

климатических условий на нем; 

 устранение мелких повреждений элементов Объекта, ликвидацию возникших помех, 

препятствующих нормальному движению транспортных средств, а при невозможности 

устранения таких помех - ограждение таких мест в течении 1 (одного) часа с установкой 

соответствующих временных дорожных знаков; 

 регулярная связь с диспетчером (дежурным, оперативным дежурным). 

9.8.8. Исполнитель до 15 числа месяца следующего за отчетным предоставит Оператору 

заверенные копии Актов обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по всем ДТП 

согласно Приложению № 5 к Договору. 

9.8.9. Исполнитель будет иметь в наличии необходимое количество оборудования и 

материалов, требуемое для выполнения работ по устранению повреждений на цементобетонном 

покрытии8, а также по ремонту повреждений покрытия струйно-инъекционным методом. 

Исполнитель для улучшения качества работ по устранению повреждений покрытия и заливки 

трещин будет применять высококачественную битумную эмульсию и оборудование для её 

допустимой транспортировки. Исполнитель имеет необходимое оборудование и материалы, а 

также согласованные технологические условия выполнения работ по устранению повреждений 

покрытия литой асфальтобетонной смесью, приготовленной только на стационарных 

асфальтобетонных установках. 

9.8.10. Исполнитель обеспечит круглосуточное поддержание в чистоте световозвращающих 

элементов ограждений, направляющих устройств. 

9.8.11. Для очистки от грязи, затрудняющей восприятие дорожных знаков, ограждений, 

щитков, буферов, а также загрязненных, запыленных, не обеспечивающих световозвращающий 

эффект световозвращающих элементов на поверхности ограждений  и сигнальных столбиков 

Исполнитель будет использовать оборудование водоструйной  очистки (бесконтактная мойка).  

9.8.12.  Исполнитель обязан не позднее 15 рабочих дней до начала выполнения работ по 

ликвидации колейности, предоставить Оператору Линейный График Устранения Колейности, 

составленный по форме Приложения № 1.8 к Техническому Заданию. 

9.9. Требования к ЦУП-П. 

- Организация работы ЦУП-П. 

9.9.1. Режим работы:  

Круглосуточно, в течение всего года: 

- прием и передача оперативной информации в любое время суток; 

- поддержка постоянной связи с механизаторами и водителями, которые выполняют 

производственные задания. 

9.9.2. Техническое обеспечение ЦУП-П: 

                                                           
8 - В случае если указанный тип покрытия входит в состав Объекта. Номенклатура и объем конструктивных элементов 

и их составляющих входящих в состав Объекта определяется Приложением № 1.1 к Техническому Заданию. 
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ЦУП-П будет обеспечен следующими видами связи: 

- проводная телефонная линия; 

- выделенный Интернет канал (проводной или беспроводной) со скоростью передачи данных 

не менее 256 кб/сек; 

- беспроводная телефонная линия (сотовый телефон); 

- специализированная, технологическая радиосвязь (там, где она имеется в наличии в 

настоящее время). 

9.9.3. Кроме того, диспетчер ЦУП-П имеет возможность слушать по радио или смотреть по 

телевизионному приемнику местные информационные каналы. 

Оборудование ЦУП-П: 

ЦУП-П будет оборудован автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМ). 

АРМ диспетчера должно включать в свой состав: 

- персональный компьютер, 

- монитор, 

- клавиатура, 

- манипулятор «Мышь» 

- принтер. 

9.9.4. В составе технических средств ЦУП-П также имеется факс. 

9.9.5. АРМ диспетчера должно иметь специализированное программное обеспечение, 

которое позволяло бы диспетчеру получать следующую информацию: 

 - информацию от информационных систем Государственной Компании (при их 

наличии и соответствующем разрешении на это от Государственной Компании): 

 - о фактических погодных условиях; 

 - о прогнозах погоды (от 3-х часов до 10 суток); 

 - данные метеолокатора; 

 - данные с дорожных видеокамер; 

 - данные с АДМС; 

 - данные с пунктов учета интенсивности движения и т.д. 

 - информацию с открытых сайтов, предоставляющих метеорологическую информацию, 

снимки с искусственных спутников земли; 

9.9.6. АРМ диспетчера должно иметь доступ к автоматизированной навигационной 

системе диспетчерского контроля Государственной Компании. 

9.9.7. Электрооснащение ЦУП-П: 

9.9.8. Электропитание ЦУП-П должно иметь аварийные средства обеспечения 

бесперебойного питания минимум на 6 часов. В случае отключения электроснабжения, 

оборудование ЦУП-П должно подключаться к аварийной системе электропитания. 

9.9.9. Квалификация сотрудников ЦУП-П: 

9.9.10. Сотрудники ЦУП-П должны иметь уровень знаний, который бы позволял им 

оперативно читать сводки погоды, данные с метеорологических сайтов, данные с 

информационных систем Государственной Компании и оперативно информировать руководство 

или принимать и передавать решения в соответствии с изменяющейся метеорологической 

обстановкой, изменяющимся транстпортно-эксплуатационным состоянием автодороги, ЧС, 

возникших на участке  автодороги. 

9.9.11. Расположение ЦУП-П: 

ЦУП-П будет располагаться в помещении, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам.  

9.9.12. Прочие требования к ЦУП-П: 

По мере ввода в эксплуатацию новых информационных систем Государственной Компании, 

Государственной Компанией могут быть расширены требования к ЦУП-П. Рекомендуемая схема 

ЦУП-П приведена на Схеме № 1 ниже. 
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9.10. Отдельные требования к типовым дорожным знакам и знакам индивидуального 

проектирования по ГОСТ Р 52290-2004 (ГОСТ 32945-2014). 

9.10.1. Маска знаков должна изготавливаться по средством цифровой печати, щитки из 

оцинкованного металла. 

9.10.2. Щит знака индивидуального проектирования будет иметь двойную отбортовку по 

всему периметру, дополнительные ребра жесткости. 

9.10.3. Монтаж щитков типовых знаков к стойке будет осуществлен специальными 

противоповоротными креплениями. 

9.11. Отдельные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию участков 

автомобильной дороги:  

 ежегодно с момента (дня) подписания Договора; 

 окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства: апрель – май. 

 

10. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

10.1. Содержание мостовых сооружений и водопропускных труб. 

10.1.1.  Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений на Объекте. 

10.1.2. Основные технико-экономические показатели, входящих в состав Объекта 

искусственных дорожных сооружений, приведены в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию. 

10.1.3. Перечень искусственных сооружений, приведен в Приложениях № 1.2 и № 1.8 к 

Техническому Заданию.  

10.1.4. Цель работы: выполнение Исполнителем дорожных работ с целью обеспечения на 

период действия Договора круглосуточного бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, обеспечения скорости, непрерывности, безопасности и удобства движения 

пользователей по мостовым сооружениям, в том числе их сохранность, недопущение Недостатков 

ТЭС на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП.  

10.1.5. Классификация и описание типичных Дефектов содержания искусственных 

дорожных сооружений, входящих в состав Объекта представлена в Регламенте Контроля 

Содержания. 

10.1.6. В качестве основных критериев при достижении целей, определенных пунктом 

10.1.2 Технического Задания, независимо от установленного Договором на содержание Объекта 

Уровня Содержания, принимаются показатели бесперебойности и безопасности движения, 

отсутствие на искусственных дорожных сооружениях Дефектов элементов таких сооружений 

требованиям Технического Задания и Нормативных Технических Документов. 

10.1.7. Уровень содержания искусственных дорожных сооружений оценивается в 

соответствии с Регламентом Контроля Содержания. 

10.1.8. Состав работ и объем работ: 

10.1.8.1. Состав работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, подлежащих 

выполнению Исполнителем, определен в Техническом Задании, а также в Классификации Работ, 

за исключением следующих случаев: 

 при выполнении на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый 

Исполнителем в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно 

Классификации Работ, при этом исключаются из объемов выполнения Исполнителем те виды 

Работ по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые 

затрагиваются работами по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, 

в связи с чем, объем и стоимость выполнения Работ в период Ремонта, Капитального Ремонта 

и/или Комплексного Обустройства на участке выполнения таких работ изменяется для каждого 

километра участка Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства, путем 

определения сметной стоимости исключаемых объемов Работ формируемых Исполнителем по 

согласованию с Оператором. 
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10.1.8.2. Объем работ по содержанию искусственных дорожных сооружений ежемесячно 

утверждается Уполномоченным Представителем Оператора и оформляется в виде Линейного 

Календарного Графика. 

10.1.9. Выполнение работ. 

10.1.9.1. Исполнитель будет заполнять Книгу Искусственных Сооружений (далее по тексту 

именуется – ИС) согласно инструкции по ведению книги искусственного сооружения, 

приведенной в Приложении № 1.13 к Техническому Заданию, Общий журнал работ по 

нормативному содержанию по форме согласно Приложению № 6 к Договору, Общий журнал 

работ по планово-предупредительным работам по форме аналогично приведенной в Приложении 

№ 6 к Договору, а также другие документы, обозначенные в приложениях к Договору. 

10.1.9.2. Работы по содержанию искусственных дорожных сооружений Исполнитель 

производит специализированными мостовыми бригадами.  

10.1.9.3. При обнаружении на сооружениях дефектов, влияющих на эксплуатационные 

характеристики сооружения, а также влекущих за собой возникновение угрозы безопасности 

движения и разрушения конструктивных элементов искусственного дорожного сооружения, 

Исполнитель по согласованию с Оператором выполняет комплекс работ (сверхнормативные 

работы) по содержанию искусственных дорожных сооружений, направленный на ликвидацию 

выявленных дефектов. При этом Исполнитель приводит в Книге ИС описание дефектов и сроки их 

устранения, а также делает отметки о выполнении работ в общем журнале работ по планово-

предупредительным работам.  

10.1.9.4. Сроки и объем работ указанных в пункте 10.1.9.3. Технического Задания 

определяются Оператором. 

10.1.9.5. Исполнитель будет участвовать в работе рабочих и приемочных комиссий по 

приемке в эксплуатацию законченных ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией 

(строительством) искусственных дорожных сооружений.  

10.1.9.6. Мостовые бригады Исполнителя обслуживают мостовые сооружения и подходы к 

ним длиной 6 м с  каждой стороны от начала и конца мостового сооружения, 18-ти метровую зону 

ограждения проезжей части сопряжения подходов с мостовыми сооружениями и по 25 м с 

верховой и низовой стороны русла, а также береговую часть. 

10.1.9.7. Для выполнения планово-предупредительных работ Исполнитель выполняет 

работы по организации дорожного движения в период проведения таких работ. Технологические 

решения, используемые при выполнении работ должны обеспечить проведение работ без 

перерыва движения транзитного транспорта по ремонтируемому сооружению. Сбор 

дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения комплекса планово-

предупредительных работ выполняются подрядной организацией. Для уточнения физических 

объемов, Исполнитель произведет осмотр сооружений, разработает и предоставит Оператору 

необходимую документацию. В составе проекта планово-предупредительных работ предусмотреть 

раздел по организации и обеспечению безопасности движения (Схему Организации Движения) на 

время выполнения работ.  

10.1.9.8. Исполнитель имеет право проверки документов при проходе по обслуживаемым 

мостам сверхнормативной нагрузки и задержания грузов без документов или с документами, 

оформленными неправильно. 

10.1.9.9. Работы ведутся в соответствии с действующими Нормативными Техническими 

Документами, а так же в соответствии с требованиями, изложенными в Регламенте Контроля 

Содержания. 

10.1.9.10. Очистку дорожных покрытий на мостах, путепроводах и других искусственных 

сооружениях Исполнитель осуществляет плужно-щеточными машинами, в установленные ГОСТ 

Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) и Приложением № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания сроки. 

При большой интенсивности движения такие работы Исполнитель будет проводить в ночное 

время с 23-00 до 07-00. 

10.1.10. Отдельные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию искусственных 

дорожных сооружений:  
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- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

11. УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ. 

 

11.1.  Цель работы. Своевременное информирование пользователей о проводимых 

мероприятиях на автомобильных дорогах Государственной Компании, в рамках выполнения работ 

по содержанию, а также мероприятий, утвержденных Законодательством Российской Федерации. 

11.2.  Требования качеству выполнения работ и техническим характеристикам. 

11.2.1.  Металлической основой информационного щита является сварная рамная 

конструкция (временная опора), геометрические параметры которой согласовываются с 

Оператором.  

11.2.2. Конструкция щита должна иметь необходимое количество ребер жесткости, исходя 

из размера и расчетной ветровой нагрузки. Все ребра жесткости должны быть оцинкованы, 

включая сварные соединения. Толщина оцинкованного покрытия щита должна быть не менее 80 

мкр. 

11.2.3. Хомуты для крепления щита к временной опоре должны быть изготовлены из 

стального оцинкованного листа толщиной не менее 2 мм. Бандажные ленты для крепления щита к 

временной опоре должны быть выполнены только из нержавеющей стали. 

11.2.4. Все элементы крепления и стандартные крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) 

должны быть оцинкованными и обеспечивать технологичность крепления и выдерживать 

ветровые нагрузки до 25 м/с. 

11.2.5. Лицевая поверхность щита должна изготавливаться из пленки Типа А – 

представляющей собой пленку со средней интенсивностью световозвращения.  

11.2.6. Пленка должна быть устойчивой, как к воздействию климатических факторов: 

ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. не допускать существенного 

растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после испытания. 

Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур», так и к статическому 

воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NACL, дистиллированной воды и 

минеральных масел, т.е. не допускать существенных дефектов после испытаний по ГОСТ 9.403-

80* (СТ СЭВ 5260-85) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 

Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей». 

11.2.7. Пленка не должна допускать усадки (изменения размеров) свыше 0,5% в течение 

10 мин и свыше 2% в течение 24 ч после удаления защитной подложки, пленка должна обладать 

достаточной гибкостью, т.е. не растрескиваться после испытаний по п. 7.4, пленка, наклеенная на 

основание щита, должна обладать достаточной ударной прочностью, т.е. не растрескиваться за 

пределами непосредственной области удара при испытании по п.7.5, клеевой слой пленки будет 

обеспечивать необходимую прочность сцепления (адгезию пленки к основанию щита) при 

испытании по п. 7.6 ГОСТ Р 52290-2004 (ГОСТ 32945-2014) «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования».  

11.2.8. Допускается применение других световозвращающих материалов при условии, что 

их фото- и колориметрические характеристики будут не ниже приведенных в ГОСТ Р 52290-2004 

(ГОСТ 32945-2014) для пленки Типа А. 

11.2.9. На лицевой поверхности световозвращающей пленки должна быть нанесена 

голографическая маркировка (видимая под разными углами) завода-изготовителя и надпись о 

гарантийном сроке службы пленки, обеспечивающая тем самым возможность идентификации 

типа пленки и изготовителя силами Оператора, для устранения возможности подлога 

световозвращающей пленки. 

11.2.10. Световозвращающая пленка класса типа А, применяемая для изготовления щита, 

должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие 

требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014, предъявляемым к такой пленке. 
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11.2.11. Исполнитель, ведущий работы по установке информационных щитов, представит 

Оператору сертификат соответствия применяемой им пленки, а также письменное подтверждение 

производителя (поставщика) этой световозвращающей пленки на гарантийный срок службы 

пленки. К письму будет приложен официальный технический бюллетень изготовителя пленки, в 

котором должны быть четко прописаны гарантийные обязательства, включая обязательства по 

замене в течение гарантийного срока пленки в количестве, необходимом для восстановления, и 

при необходимости результаты независимого инструментального контроля качества 

световозвращающей пленки. 

11.2.12. Конструкция временной опоры для установки информационного щита должна быть 

окрашена и не иметь следов коррозии. 

11.2.13. Временная опора информационного щита устанавливается на вновь устраиваемую 

берму. Объем и размер бермы определяется размерами устанавливаемого щита и высотой насыпи. 

Берма устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от края временной опоры щита до краев 

бермы было не менее 0,75 м.  

11.2.14. Высота установки информационного щита должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52289-2004 и учитывать высоту установки имеющихся знаков. 

11.2.15. Эскизы и геометрические параметры маски информационных щитов согласуются с 

Оператором. 

11.3. Качество и гарантия к применяемым материалам. 

11.3.1. Гарантийный срок службы информационного щита со световозвращающей 

поверхностью из пленки класса типа А, соответствует требованиям ГОСТ Р 52290-2004  и ГОСТ 

32945-2014, а на работы по установке информационного щита не менее 1 (одного) года со дня 

подписания Акта выполненных работ, составленного по форме А Приложения № 10 к Договору. 

При этом: 

11.3.2. все конструктивные элементы щита должны быть в исправном состоянии; 

11.3.3. щит не выйдет из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за 

конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов 

конструктивных элементов; 

11.3.4. все элементы изображения на маске щита должны быть выполнены из пленок одного 

поставщика (производителя); 

11.3.5. изображение на поверхности щита должно быть хорошо читаемым в любое время 

суток; 

11.3.6. восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, 

выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения; 

11.3.7. величина коэффициента световозвращения (удельного коэффициента сил света)  

элементов изображения щита в течение гарантийного срока эксплуатации не должна быть менее 

70% значений, указанных в таблице 5.2 ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014. 

11.3.8. колориметрические характеристики элементов изображений щита должны 

соответствовать требованиям п. 5.6 ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014. 

11.4. Отдельные сроки выполнения работ по установке информационных щитов: 

11.4.1. Сроки выполнения работ по установке информационных щитов регулируются 

Дополнительным Соглашением по согласованию Сторон. 

 

12. СОДЕРЖАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ9. 

 

12.1. Наименование работ: постоянно выполняемые работы по содержанию очистных 

сооружений на Объекте. 

12.2. Общее количество очистных сооружений на Объекте приведено в Приложении № 1.1 

к Техническому Заданию. 

                                                           
9 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих 

входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
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12.3. Классификация и описание типичных Дефектов содержания очистных 

сооружений, входящих в состав Объекта приведена в Приложении № 2.5 к Регламенту 

Контроля Содержания. 

12.4. Уровень содержания очистных сооружений оценивается в соответствии с 

Регламентом Контроля Содержания. 

12.5. Состав работ и периодичность работ. 
12.5.1. Состав работ и периодичность, подлежащих выполнению Исполнителем в рамках 

исполнения обязательств по Договору, определен в Классификации Работ. При выполнении работ 

учитываются технические особенности, тип и конструкции сооружений и рекомендации 

предприятий изготовителей, указанных в паспорте ОС. 

12.6. Требования к содержанию очистных сооружений, оценка качества и расчет 

снижения стоимости выполненных работ. 
12.6.1. В случае наличия замечаний к очистным сооружениям (ОС), объем удерживаемых 

денежных средств (Снижение Стоимости) определяется в соответствии с разделом II Порядка 

расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта (Приложение № 29 к Соглашению). 

12.7. Сроки выполнения работ по настоящему разделу Технического Задания: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

13. СОДЕРЖАНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ10 

 

13.1. Общие положения. 

13.1.1. Работы по содержанию светофорных объектов выполняются в соответствии с 

настоящим Техническим Заданием. 

13.1.2. Персонал обслуживающий светофорные объекты будет аттестован и имеет группу 

по ТБ не ниже 3-й.  

13.1.3. Исполнитель будет представлять Оператору ежедневную (еженедельную) 

информацию о работе светофорных объектов согласно ведомости, указанной в Приложении № 1.7  

к Техническому Заданию. 

13.2. Правила содержания технических устройств светофорных объектов. 

13.2.1. Светофоры дорожные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004, а 

их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ Р 52289-2004. В процессе эксплуатации 

техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и ГОСТ 

33220-2015. 

13.2.2. Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь 

видимых повреждений и разрушений. Показатели внешнего вида рассеивателей светофоров 

должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 

13.2.3. В процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в 

осевом направлении не более чем на 30% значений, установленных требованиями нормативно-

технической документации. 

13.2.4. Замену вышедшего из строя источника осуществляется в течение 1 (одних) суток с 

момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе 

светофора или электрического кабеля в течение 3 (трех) суток. 

13.2.5. Светофорные объекты и отдельные их элементы должны поддерживаться в чистоте 

и порядке. 

13.2.6. Такие детали светофора как светорассеивающие линзы, отражатели и 

электролампы должны иметь сертификат качества предприятия-изготовителя. 

13.2.7. Мастер участка будет один раз в десять дней производить проверку внешнего 

состояния и дневной видимости светофора, а также после каждой замены линз светофора.  

                                                           
10 - Применимо при наличии объемов в Приложении № 1.1 «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих 

входящих в состав Объекта» к Техническому Заданию. 
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13.2.8. Результаты проверки записываются в «Журнал осмотра технических устройств 

светофорной сигнализации», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

13.2.9. Один раз в месяц производится проверка дневной видимости светофоров и 

указателей скорости по главным дорогам в обоих направлениях. Одновременно производится 

проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Проверку 

производит начальник участка периферийных устройств. Результаты проверки заносятся в 

«Журнал осмотра технических устройств светофорной сигнализации» составленный по форме, 

являющейся Приложением № 1.7 к Техническому Заданию. 

13.2.10.  Замена вышедшего из строя источника света осуществляется с момента 

обнаружения неисправности на месте или поступления заявки. Запись делается в Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации составленный по форме, являющейся 

Приложением № 1.7 к Техническому Заданию. 

13.2.11. Технические указания: 

13.2.12.  Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом 

состоянии в связи с чем, периодичность чистки светофорных рассеивателей устанавливается 

предприятием-изготовителем в зависимости от местных условий. Один раз в три месяца мастером 

участка совместно с электромонтером должна производиться проверка и чистка светофорных 

головок и распаечного ящика. Отметка о выполнении работ заносится в «Журнал осмотра 

технических устройств светофорной сигнализации», составленный по форме, являющейся 

Приложением № 1.7 к Техническому Заданию. 

13.2.13.  Окраска светофорных стоек, кронштейнов и другой арматуры крепления 

проводится не реже 2 (двух) раз в год.  

13.2.14. Технические указания: 

13.2.15.  Окраска верхних частей стоек, кронштейнов, распаечного ящика производиться 

краской светло-серого цвета. Окраска нижней части стоек и фундаментов контролеров в черный 

цвет. 

13.3. Контролеры и устройства светофоров. 

13.3.1. Один раз в три месяца производится проверка работы контролера устройства во 

всех режимах. Отметка об исполнении заносится в «Журнал осмотра технических устройств 

светофорной сигнализации», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию.  

13.3.2. Один раз в месяц мастер участка производит внешний и внутренний осмотр 

контролера и проверку его работы. Отметка об исполнении заносится в «Журнал учета 

профилактических работ», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

13.3.3. Технические указания:  

13.3.4.  Внутренний и внешний осмотр производиться без отключения контролера с целью 

проверки защиты от брызг, надежности работы замков, механической целостности корпуса, 

подключения линии связи. 

13.3.5.  Один раз в три месяца мастер участка совместно с электромонтером производят 

полное техническое обслуживание контролера. Отметка об исполнении заносится в «Журнал 

учета профилактических работ», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

13.3.6. Технические указания: 

13.3.7.  Производиться отключение питающего напряжения, проверка крепления всех 

подвижных частей, фиксация кнопок и переключателей, плотность установки субблоков, 

надежность разъемных и клеммных соединений; 

13.3.8. Удаление пыли грязи; 

13.3.9.  Промывка контактных разъемов спиртом; 

13.3.10.  Включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений 

источника питания; 
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13.3.11.  Проверка исправности сигнальных ламп; 

13.3.12.  При обслуживании вызывных пешеходных устройств во время полного 

технического обслуживания устройства производиться полное техническое обслуживание табло 

вызова пешеходов; 

13.3.13.  Изъятие субблоков из блоков производиться только с помощью съемника 

прилагаемого в ЗИП; 

13.3.14.  При установке субблоков в блок не допускаются удары по корпусу субблока. 

13.3.15.  Окраска контролеров производится электромонтером по мере необходимости, но 

не реже 2 (двух) раз в год.  

13.3.16. Технические указания: 

13.3.17.  Окраска контролеров производиться краской светло-серого цвета. 

13.4. Линии и сети светофорных объектов. 

13.4.1.   Два раза в год мастер участка совместно с электромонтером производит проверку 

кабельных распаек и кабельных ящиков. При этом производиться чистка распаечных ящиков и 

других мест распаек кабелей, проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости 

восстанавливается. Отметка об исполнении заносится в «Журнал осмотра технических устройств 

светофорной сигнализации», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

13.4.2. Один раз в три года контрольный кабель будет подвергаться электрическому 

измерению сопротивления изоляции его жил по отношению к земле и ко всем другим жилам в 

случае аварии и при длине кабеля более 100 метров. Измерение производиться мастером КИП. 

Результаты записываются в «Карточку на кабель», составленный по форме, являющейся 

Приложением № 1.7 к Техническому Заданию. 

13.4.3. Технические указания: 

13.4.4.  Испытание производиться  мегомметром  напряжением 1000 В с пределом не ниже 

1 Мом; 

13.4.5.  При испытании одной жилы все остальные соединяются между собой и с 

оболочкой кабеля; 

13.4.6.  Сопротивление изоляции контрольного кабеля должно быть не ниже 100 (0,25) 

Мом на данном участке прокладки; 

13.4.7.  Кабеля с сопротивлением изоляции менее 50 (0,15) Мом ремонтируются или 

заменяются. 

13.4.8. Всё данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах измерений должны 

заноситься в «Карточку на кабель», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. 

13.4.9.  «Карточки на кабель» заводятся для всех контрольных кабелей, кроме кабелей 

перемычек, а так же кабелей расположенных в помещениях. 

13.4.10.  «Карточки на кабель» составляются в одном экземпляре и хранятся в паспорте 

светофорного объекта. 

13.4.11. При очередных объездах объектов, но не реже одного раза в месяц мастер участка 

будет производить осмотр кабельных трасс для предупреждения возможного повреждения их при 

выполнении каких либо строительных или земляных работ. Во время весенних паводков, а так же 

после ливневых дождей и ураганов производиться внеочередной осмотр трассы подземных 

кабелей. 

13.4.12. Телефонный кабель, находящийся на балансе предприятия будет подвергаться 

электрическому измерению сопротивления изоляции при эксплуатационной необходимости, 

реконструкциях и авариях. Измерения производятся мастером КИП. Результаты измерений 

записываются в «Карточку на кабель» составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к 

Техническому Заданию. Технические параметры должны соответствовать ПТЭ линий связи. 

13.4.13.  Два раза в год начальник участка периферийных устройств проводит проверку 

тросового хозяйства. Результаты проверки отражаются в «Акте проверки состояния тросового 

хозяйства», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к Техническому Заданию. 
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13.4.14. Технические указания: 

13.4.15.  При проверке тросового хозяйства обращать внимание на состояние тросовых 

заделок, арматуры крепления тросов и. арматуры крепления кабелей, знаков, светофоров, 

датчиков и др. подвешенного, оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться 

немедленно; 

13.4.16.  Трос, имеющий 10% и более оборванных проволок, подлежит немедленной 

замене. 

13.5. Заземление. 

13.5.1. Один раз в год работники контрольно-испытательного пункта с участием мастера 

участка должны производить измерения сопротивления рабочих, защитных линейных заземлений 

контролеров, устройств, транспортных колонок и т.д. с доведением сопротивлений до нормы. 

13.5.2. Результаты электрических измерений заземлений записываются в «Ведомость 

величины сопротивления линейных измерений», составленный по форме, являющейся 

Приложением № 1.7 к Техническому Заданию, хранящуюся у Подрядной организации. 

13.5.3. Технические указания: 

13.5.4.  При измерении рабочих и защитных заземлений проверяют плотность закрепления 

заземляющих проводов к заземляемым устройствам и их исправность; 

13.5.5.  Величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 ом, 

защитного -10 ом. 

13.6. Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных 

объектов. 

13.6.1. Для каждого участка периферийных устройств должны быть составлены и 

утверждены годовые и ежемесячные графики технического обслуживания устройств в 

соответствие с «Ведомостью объемов работ по содержанию светофорных объектов» (Приложение 

№ 1.7 к Техническому Заданию). 

13.6.2. В графах должны быть отражены все без исключения работы по текущему 

содержанию устройств светофорной сигнализации, находящейся в пределах участка или входящих 

в диспетчерский пункт управления. 

13.6.3. В месячный график включаются все работы, выполняемые не реже чем 1 (один) раз 

в месяц. Все работы в графиках группируются по пунктам или участка нахождения устройств 

светофорной сигнализации. 

13.6.4. График составляется начальником участка периферийных устройств, начальником 

системы, инженером (руководителем системы) и утверждаются главным инженером подрядной 

организации. 

13.6.5. Отметки о проверке работы и состоянии светофорных объектов, а так же 

технические указания по устранению обнаруженных при осмотрах недостатков с указанием 

сроков их устранения делаются в «Журнале осмотра технических устройств светофорной 

сигнализации», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к Техническому 

Заданию, начальником участка периферийных устройств, директором подрядной организации, 

сотрудниками подразделения организации движения и сотрудниками УГИБДД, другими 

вышестоящими работниками. После проверки ими участка или центрального диспетчерского 

пункта управления. 

13.6.6. Устранение отмеченных недостатков должно систематически проверяться 

начальником участка периферийных устройств, начальником системы, старшим инженером, о чем 

в указанном журнале должны делаться соответствующие отметки. 

13.6.7. В конце каждого месяца Исполнитель подготовит материальный отчет за месяц по 

всем объектам мастеров. Составить отчет о проделанной за месяц работе и предоставить его 

Оператору не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. 

13.6.8. На центральных диспетчерских пунктах управления ведется журнал учета 

ремонтных работ, в который заносятся все записи, касающиеся технического обслуживания 

устройств, а так же по приему и сдаче дежурств. 
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13.6.9. Периодичность проверки и осмотра аппаратуры и устройств светофорной 

сигнализации, не упоминающийся в настоящем разделе Технического задания, устанавливаются 

Оператором. За основу в этих случаях должна приниматься периодичность, установленная 

технической документацией на устройства и периодичность, установленная настоящим 

Техническим заданием для аналогичных видов аппаратуры и устройств, светофорных объектов. 

13.6.10.  Учет отказов в работе устройств светофорных объектов оформляется 

документально и храниться у Исполнителя в течение 3 (трех) лет. 

13.6.11.  Учет ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-восстановительных)   и  

реконструкций   светофорных   объектов   заносится   в «Карточку учета ремонтов светофорного 

объекта», составленный по форме, являющейся Приложением № 1.7 к Техническому Заданию, с 

внесением необходимых изменений в кабельный план и другую техническую документацию. 

13.6.12.  «Карточка учета ремонтов», составленный по форме, являющейся 

Приложением № 1.7 к Техническому Заданию, ведется начальником участка периферийных 

устройств в одном экземпляре и вкладывается в паспорт светофорного объекта, хранящегося в 

группе ведения технической документации контрольно-испытательного пункта. 

13.6.13.  Паспорт светофорного объекта составляется в двух экземплярах, имеет адрес и 

номер, совпадающий с инвентарным номером (по бухгалтерскому учету). Один экземпляр 

храниться в управляющем устройстве и содержит в себе следующие документы: 

13.6.14.  Исполненный кабельный план с привязками; 

13.6.15.  Утвержденные графики всех режимов работы светофорного объекта с подписями 

исполнителя; 

13.6.16.  Электрическую схему включения светофора; 

13.6.17.  Схему расстановки средств регулирования (исполненную). 

13.6.18.  Второй экземпляр хранится у Исполнителя и кроме перечисленных документов 

содержит в себе сведения о времени установки светофорного объекта, произведенных ремонтах, а 

так же перечень установленного на перекрестке оборудования с указанием типов и марок. 

13.7. Требования к содержанию светофорных объектов, оценка качества и расчет 

снижения стоимости выполненных работ. 
13.7.1. В случае наличия замечаний к светофорным объектам (СО), объем удерживаемых 

денежных средств (Снижение Стоимости) определяется в соответствии с разделом II Порядка 

расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта (Приложение № 29 к Соглашению). 

13.8. Сроки выполнения работ: 

- ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

13.8.1.  (случаи прекращения электроснабжения фиксируются двусторонними актами и 

период отсутсивия электроснабжения не учитывается как «Дни с неполными данными»), из-за 

вандализма или иных действий третьих лиц. 

 

14. Содержание пунктов взимания платы (зоны ПВП) 

 

14.1. Цель работы:  

Выполнение Исполнителем дорожных работ на Объекте с целью обеспечения в период 

действия Договора круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных 

средств, обеспечения скорости, непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей 

при движении через пункт взимания платы (зону ПВП), расположенную на Объекте, 

эксплуатирующимся на платной основе (г. Санкт-Петербург).  

14.2. Классификация и описание дефектов содержания зоны обслуживания ПВП и 

прилегающей территории к ним (покрытие проезжей части, технические средства организации 

дорожного движения и т.д.) представлена в Приложении № 2 к Договору. 

14.3. Производство работ: 
14.3.1. Исполнитель для выполнения работ в зоне обслуживания ПВП и прилегающей 

территории к ней обеспечит наличие всего перечня дорожно-эксплуатационной техники и 

оборудования, необходимого для выполнения комплекса работ по содержанию зоны 
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обслуживания ПВП и прилегающей к ней территории и обеспечит готовность техники к работе 

(техническая исправность и укомплектованность квалифицированными кадрами для управления). 

14.3.2. Исполнитель будет вести журнал учета замены и установки ТСОДД, находящихся в 

зоне обслуживания ПВП и прилегающей к ней территории по форме соответствующей 

приложению № 1.3 к Техническому Заданию. 

14.3.3. Исполнитель обеспечит поддержание в чистоте световозвращающих элементов 

ограждений, направляющих устройств в зоне обслуживания ПВП и прилегающей к ней 

территории. 

14.3.4. Для очистки от грязи в зоне обслуживания ПВП и прилегающей к ней территории 

дорожных знаков, ограждений, щитков, буферов, а также загрязненных, запыленных, не 

обеспечивающих световозвращающий эффект световозвращающих элементов на поверхности 

ограждений и сигнальных столбиков Исполнитель будет использовать оборудование 

водоструйной  очистки (бесконтактная мойка). 

14.3.5. Набор дополнительных видов работ по содержанию ПВП. 

№ п.п. Наименование 

1 Очистка и мойка знаков. 

2 Погрузка, вывоз мусора и утилизация из зоны ПВП (стоянки, внутренние 

проезды, тротуары). 

3 Уборка туалетов в зоне ПВП. 

4 Очистка от пыли и грязи зон ПВП (стоянки, внутренние проезды, тротуары). 

 

14.4. В случае наличия замечаний к содержанию зоны ПВП, объем удерживаемых 

денежных средств (Снижение Стоимости) определяется в соответствии с разделом II Порядка 

расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта (Приложение № 29 к Соглашению). 

14.5. Сроки выполнения работ: 

                     - ежегодно с момента (дня) подписания Договора. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. 

 

15.1. Приложение № 1.1. «Номенклатура и объем конструктивных элементов и их 

составляющих входящих в состав Объекта». 

15.2. Приложение № 1.2. «Перечень искусственных сооружений, входящих в состав 

Объекта». 

15.3. Приложение № 1.3. «Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, 

Ф.3)». 

15.4. Приложение № 1.4. Перечень малых искусственных дорожных сооружений 

(водопропускных труб), входящих в состав Объекта. 

15.5. Приложение № 1.5. «Форма Акта приема-передачи вторичных материалов». 

15.6. Приложение № 1.7. «Формы журналов по содержанию светофорных объектов». 

15.7. Приложение № 1.8. «Форма Линейного Графика Устранения Колейности». 

15.8. Приложение № 1.9. «Форма линейного календарного графика». 

15.9. Приложение № 1.10. «Форма справки об отсутствии (наличии) по вине Исполнителя, 

случаев перерыва движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения по 

Объекту (искусственному дорожному сооружению), вызвавших снижение средней скорости 

транспортного потока до уровня 30 км/час и менее». 

15.10.  Приложение № 1.11. «Ф.1. Перечень основных видов работ по нормативному 

содержанию мостовых сооружений. Ф.2. Перечень основных видов нормативных работ по 

содержанию водопропускных труб». 
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15.11.  Приложение № 1.12. «Ф.1. Схема зоны ответственности при содержании мостовых 

сооружений. Ф.2. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб». 

15.12.  Приложение № 1.13. «Инструкция по ведению книги искусственного сооружения». 

15.13.  Приложение № 1.14. «Минимально достаточная оснащенность организаций». 

15.14.  Приложение № 1.15. «Рекомендации по осмотру водопропускных труб». 
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Приложение № 1.1   

к Техническому заданию 

 

 

Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих в 

состав Объекта* 

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм. Всего 

1. Зона обслуживания км_+_-км_+_ Софийская транспортная  

2. Протяженность Объекта км 2,43 

3. Тип покрытия: асфальтобетон км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2,43 

4. 
Площадь покрытия всего, 

10000 м2 18,2737 
в том числе: 

4.1. Площадь дорожной одежды 10000 м2 16,5328 

4.1.1. 
Площадь дорожной одежды основной 

дороги 
10000 м2 4,5644 

4.1.2. 
Площадь дорожной одежды съездов ТР 

№1 

10000 м2 
4,0901 

4.1.3. 
Площадь дорожной одежды съездов ТР 

№2 

10000 м2 
2,0623 

4.1.4. 
Площадь дорожной одежды съездов ТР 

№3 

10000 м2 
2,5273 

4.1.5. 
Площадь покрытия дорожной одежды 

ПВП 

10000 м2 
3,2887 

4.2. Площадь покрытия на ИДС 10000 м2 1,1629 

4.3. Площадь покрытия на подъездах к ЛОС 10000 м2 0,1434 

4.4. 
Площадь внутриплощадочных проездов 

ПВП 

10000 м2 
0,4346 

  
- в том числе находящейся на гарантии 

в: 
  

4.4. 2019-2024 г. 10000 м2 18,2737 

5. Барьерное ограждение 100 пог. м. 60,40 

5.1. - удерживающая способность 350 кДж 100 пог. м. 38,52 

5.2. - удерживающая способность 400 кДж 100 пог. м. 21,88 

6. Щитки дорожных знаков 100 шт. 0,59 

7. Стойки дорожных знаков 100 шт. 0,69 

8. Разделительная полоса м2 4450 

8.1. 
- укрепленная асфальтобетоном 

(цементобетоном) 
10000 м2 4,45 

9. Укрепленные обочины 
100 м2 65,79 

пог. м.  

* - уточняется после ввода Объекта в эксплуатацию 

- по искусственным дорожным сооружениям: 

- по мостовым сооружениям: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Всего 

2019 г. 

1 Количество мостов шт. 4 

2 Мостовое полотно 100 м2 104,96 

3 Проезжая часть 100 м2 62,65 



 

 

41 

4 Полоса безопасности 100 м2 21,47 

5 Тротуары 100 м2 6,25 

6 зон под ограждениями безопасности 100 м2 8,29 

7 Лестничные сходы 1000 м2 0,12 

8 Перильные ограждения лестничных сходов 1000м 0,31 

9 Водоотводные лотки 10м 21,25 

10 Опоры шт. 13 

11 Опорные части шт. 363 

 

- по водопропускным трубам  

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Объем 

1 Количество шт 18 

2 Суммарная длина отверстий труб 10 м 57,03 

- по очистным сооружениям (ПК5+69,00 право, ПК5+88,00 лево, ПК19+42,00 право, ПК19+72 

лево, тр.разв.№3съезд №2 ПК3+61,60 лево,  

№ Наименование показателя Ед. изм. Всего 

1 Количество очистных сооружений шт. 8 

2 Производительность, л/с (от___ до____)* пог. м. от 10 до 30 

 

 

 



 

 

Приложение № 1.2 

к Техническому заданию 

Перечень 

искусственных сооружений, входящих в состав Объекта 

 

 

№

№ 

п/п  

Наименование сооружения, наименование 

препятствия, км, ближайший населенный 

пункт и расстояние до объекта в км 

Технические характеристики мостового сооружения 

Над автомобильной дорогой 

Длина

, 

пог. м 

 

 

Площад

ь, м2 
Габарит Постройка 

Проектные нагрузки, 

фактическая 

грузоподъемность 

Обратно

е 

направле

ние 

(левый) 

В створе дороги 

Прямое 

направлен

ие 

(правый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   
путепровод над СПАД 

на  ПК 6678+80 
 91,36 2131,43 

2(Г-10,5)+2х0,75                   

(4 полосы) 
2019 А-14, Н-14 

2.   
путепровод над СПАД 

на  ПК 6686+00 
 118,36 2998,06 

2(Г-10,5)+2х0,75                      

(4 полосы) 
2019 А-14, Н-14 

3.   
путепровод над М-10 

на  ПК 10+79,6 
 89,70 2913,24 

2(Г-14,25)+2х0,75                 

(4 полосы+2ПСП) 
2019 А-14, Н-14 

4.   

Эстакада на 

примыкании к 

продолжению ул. 

Софийская на 

ПК1+25,30 съезда 

№2А транспортной 

развязки 

 117,49 2453,75 
2(Г-8,5)+2х0,75                       

(2 полосы) 
2019 А-14, Н-14 

 

 



 

 

Приложение № 1.3 

к Техническому заданию  

ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ЗАМЕНЫ И УСТАНОВКИ ТСОДД 

Журнал учета замены и установки 

технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждение барьерного типа) 

на Объекте 

Ф.1 

№ 

п.п. 

Размещение 

Инвентарный 

номер 

Адрес 

установки 

№ 

знака 

по 

ГОСТ 

Р 

52290-

2004 и 

ГОСТ 

32945-

2014 

Типоразмер 

Тип опоры 

(металл., 

ж/бетонная, на 

автопавильоне, 

Г-образ. П-

образ. опора) 

Тип пленки 

(инженерная 

высокоинтенсивная, 

алмазная) 

Гарантийный 

срок 

Дата и 

причина 

установки и 

замены (по 

дислокации, 

по 

предписанию  

ГИБДД, 

хищение и 

пр.) 

по проекту 

организации 

дорожного 

движения 

фактическое 

км м 

лево, 

ось, 

право 

Км м 

лево, 

ось, 

право 

км м 

лево, 

ось, 

право 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 

Ф.2 

№ п.п. 
Начало участка, 

км+м 

Конец участка, 

км+м 

Общая протяженность 

участка 

замены/установки 

сигнальных столбиков, м 

Фактически установленные 

лево 
тип* 

ось 
тип* 

право 
тип* 

м шт м шт м шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого по субъекту РФ:                     

Итого по автомобильной дороге:                     

 

Примечание: * - ДСССГ - дорожный сигнальный столбик стальной гибкий; 

            ДССПЭ - дорожный сигнальный столбик из полиуретановых эластомеров;  

            ДССП - дорожный сигнальный столбик пластиковый. 



 

 

Ф.3 

 

№ 

п.

п. 

Нача

ло 

участ

ка, 

км+м 

Коне

ц 

участ

ка, 

км+м 

Тип ограждения 

установленного/замененного 

Протяженность, 

м 

Установка/замена щитков на 

осевом ограждении барьерного 

типа 

Установка/замена световозвращающих 

элементов на ограждении барьерного 

типа 

нача

ло 

участ

ка 

коне

ц 

участ

ка 

количес

тво 

установ

ки 

количес

тво 

замены 

начал

о 

участ

ка 

конец 

участк

а 

количес

тво 

установ

ки 

количество 

замены 
металлические 

железобето

нные 

ле

во 

пра

во 

осев

ое односторо

нние 

двухсторо

нние 
км+м км+м шт шт км+м км+м шт шт 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  

                                  

Итого по субъекту 

РФ: 
                            

Итого по 

автомобильной 

дороге: 
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Приложение № 1.4 

к Техническому заданию 

 

Перечень 

малых искусственных дорожных сооружений (водопропускных труб),  

входящих в состав Объекта 

 

№№ п/п 

Адрес 

сооружения, 

ПК + 

Длина, м 

Технические характеристики водопропускной 

трубы: материал тип, количество очков,  диаметр 

или ширина (м), высота (м), наименование 

объекта (съезда) 

Год 

постройки/ 

год 

последнего 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 

1  6676+31.00 62.23 ж.б. труба d=1.5 СПАД (М-11) 2018 

2  6680+72.00 59.60 ж.б. труба d=1.5 СПАД (М-11) 2018 

3  
6+11.50 56.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.5 основная 

дорога 

2018 

4  
7+68.50 66.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.5 основная 

дорога 

2018 

5  
19+96.00 58.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.5 основная 

дорога 

2018 

Развязка №1 

6  
2+55.30 21.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 2 2018 

7  
1+00.00 18.50 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 4 2018 

8  
4+76.27 22.50 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 5 2018 

Развязка №2 

9  
3+00.00 18.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 1 2018 

10  
1+89.00 16.50 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 5 2018 

11  
5+35.30 41.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 5 2018 

12  
4+75.00 20.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 6 2018 

13  
1+20.00 21.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 8 2018 

Развязка №3 

14  
0+90.00 17.50 метал. гофр. 

труба 

d=0.5 съезд 1 2018 

15  
0+82.00 15.50 метал. гофр. 

труба 

d=0.5 съезд 2 2018 

16  
1+35.00 17.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 3 2018 

17  
4+61.00 22.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 4 2018 

18  
2+20.00 18.00 метал. гофр. 

труба 

d=1.0 съезд 5 2018 
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Приложение № 1.5   

к Техническому заданию 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Акт приема-передачи вторичных материалов на Объекте 

Мы, нижеподписавшиеся,  

представитель _______________________________Оператора: 

    наименование Подразделения   

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель _______________________________Оператора: 

    наименование Подразделения   

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель Исполнителя: 

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

 

провели инвентаризацию вторичных материалов, образовавшихся при выполнении работ на 

объекте 

___________________________________________________________________, 

наименование объекта 

 

В результате инвентаризации установлено: 

№ п.п. 
Наименование 

материала 
Ед. изм Кол-во Место складирования 

Способ 

охраны 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Представитель________________________________ 

Оператора: 

______________________ ______________________ 

ФИО Подпись 

1. Представитель________________________________ 

Оператора: 

______________________ ______________________ 

ФИО Подпись 

 

  

2. Представитель Исполнителя: 

______________________ _____________________ 

ФИО Подпись 

 

 



 

 

47 

Приложение № 1.7  

к Техническому заданию 

 

ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Ф.1.7.1 

Журнал осмотров технических средств организации дорожного движения 

 

Дата 

осмотра 
Выявленные замечания Подпись Принятые меры Дата Подпись 

      

 

Ф.1.7.2 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

профилактических работ ______________________________________ 

(в контроллере) 

________________________________________________________________________________ 

(устройство)  (дата и место установки) 

 

Дата 
Вид производимого обслуживания 

(работ) 

Выполненные работы, 

показания измерений 
Примечание Подпись 

     
 

Ф.1.7.3 

КАРТОЧКА НА КАБЕЛЬ 

(контрольный, телефонный) 

Пункты укладки (подвески) от ________________ до 

Адрес об-та 
Название 

кабеля 

Способ 

укладки 

Марка и 

число жил 
Длина 

Год и месяц 

укладки 

Кол-во 

соедин. 

муфт 

       

Норма изоляции для кабеля данной длины _______________  _____ мОм 

Сопротивление шлейфа _______________  _______ Ом при 

Рабочая емкость 

жил или пар: 

Изоляция, мОм Изоляция, мОм 
Изоляция, 

мОм 

Изоляция, 

мОм 

Изоляция, 

мОм 
Изоляция, мОм 

      

Данные о повреждении кабеля: 

Подпись 

Примечание: измерения производятся один раз в 3 года. 
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Ф.1.7.4 

АКТ проверки состояния тросового хозяйства 

20__г. _______ месяца _____ дня _______ часов 

 

произведена визуальная проверка состояния тросового хозяйства по следующим улицам 

(проспектам, проездам): 

 

с расстояния не более 1 (одного) метра. Установлено, что состояние проверенных тросов 

удовлетворительное, за исключением 

тросов по улицам (проспектам, проездам): 

 ________________________________________  , которые требуют немедленной замены. 

(ф. и. о., подпись) 

 

Ф.1.7.5 

ВЕДОМОСТЬ 

на величины сопротивления линейных заземлений по состоянию на 

____________________20__г. 

№ п.п. Адрес заземления 
Величина 

сопротивления (Ом) 
Примечание 

    

 

Ф.1.7.6 

ТАБЛИЦА 

электрических испытаний 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

средств 

Электрические испытания 

Испытательное 

напряжение 

(перем. 

ток) кВт 

Продолжительность 

мин. 

Ток 

утечки 

мА 

Периодичность 

1 
Диэлектрические 

перчатки 
6 1 7 

один раз в 6 

месяцев 

2 
Диэлектрические 

боты 
15 1 7,5 

один раз в 6 

месяцев 

3 
Резиновые 

коврики 
15 1 15 

один раз в 6 

месяцев 

4 

Диэлектрические 

калоши (до 

1000 В) 

3,5 1 2 
один раз в 6 

месяцев 

5 

Монтажный 

инструмент (до 

1000 В) 

3 1 - 
один раз в 6 

месяцев 
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Ф.1.7.7 

КАРТОЧКА 

учета ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-восстановительных)   и  

реконструкций   светофорного   объекта 

 

(наименование дороги) 

 

№ 

п.п. 

Адрес 

объекта, 

км + м 

Наименование 

работ 

Дат 

выполнения 

работ 

Перечень 

отдельных 

видов работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Составил: __________________________/______________/____________________ 

                                                         (подпись)                      (Ф.И.О.)                       

(Дата) 
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Приложение № 1.8  

к Техническому заданию 

 

 

Форма 

Линейного Графика Устранения Колейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__

левая колея

правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея левая колея

правая колея правая колея

левая колея

правая колея

 - Гарантийный участок

 - Участок ремонта соответствующего года

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

800 804799Ось дороги 778 ...

 - Участки выполнения работ по нормативу

Итого объем работ, м2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

... 808+471 809

4 полосы

внутрення

я полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Обратное 

направление

внутреняя 

полоса 

движения

внешняя 

полоса 

движения

Условные обозначения:

4 полосы

Прямое  

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

Прямое 

направление

Обратное 

направление

переходно-

скоростная 

полоса

переходно-

скоростная 

полоса

2 полосы

2 полосы

805 806 807801+635 802 803

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема (м2), методом холодного фрезерования 

(срезанием гребней выпора) на ширину ___ м

 - Устранение колей по целевой программе "БДД" (предложения) с 

указанием объема м2

 - Выполненные работы устранения колей по нормативу с 

указанием объема м2

 - Объем работ устранения колей по нормативу, в случае 

возникновения дефекта с указанием объема м2

 - Планируемый объем устранения колей: сверхнормативные 

работы по содержанию за счет средств снятия с указанием объема 

м2

777+050

Период действия гарантийных обязательств на верхний слой покрытия __.__.20__ - __.__.20__
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Продолжение  

Приложения № 1.8 

к Техническому заданию 

Приложение № 36

к Договору к Договору

от "__" _______ 20__ г. № ________________ от "__" _______ 20__ г. № ________________

Продолжение                                 

Приложения № 36

__.__.20__ - __.__.20__

827 828 829824 825 826+584... 811 851 852 853 854+237846+084 847 848 849843 850

__.__.20__ - __.__.20__

844...830 831 832 833+584 834 855 856 857 858 859+974

__.__.20__ - __.__.20__

845

__.__.20__ - __.__.20____.__.20__ - __.__.20__
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Продолжение  

Приложения № 1.8  

к Техническому заданию 

 

 
 

 



 

 

 

   

Приложение № 1.9  

к Техническому заданию 

 

 

ФОРМА ЛИНЕЙНОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 

УТВЕРЖДАЮ: 

   Представитель 

Оператора 

 ___________ (Ф.И.О.) 

« __ » ___________ 20__ г. 

Линейный календарный график  

выполнения работ по содержанию Объекта (искусственных дорожных сооружений) 

______________________________________________________________________  

км ___+___ – км ___+___  

Исполнитель __________________ 

1 2 3 … … 30 31

1

2

…

…

_________ 20__г.Расчетный объем 

работ

Состав 

звена, чел.

Средства 

механизации, 

шт 

Произв. 

звена/см

Кол-во. 

смен

Адрес 

участка работ 

км__+__ - 

км__+__

№ 

п/п

Вид работ в 

соответствии с 

ведомостью 

объемов работ и 

периодичностью

Ед. 

изм.

Разовый 

объем

Коэффициент 

периодичности 

КП 

Корректирующие 

коэффициенты 

интенсивности КИ

 
 

Исполнитель:________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение № 1.10 

к Техническому заданию 

 

Форма 

справки об отсутствии (наличии по вине Исполнителя) случаев перерывов движения 

транспортных средств и возникновения препятствий для движения по Объекту, вызвавших 

снижение средней скорости транспортного потока до уровня 30 км/час и менее 

 

 

 

Участок дороги 

Дата и время затруднения 

движения и возникновения препятствий 

для движения 

         начало     окончание 

   

   

   

 

 

Представитель УГИБДД                               Исполнитель 

(Ф.И.О. и должность)                               (Ф.И.О. и должность) 

       

____________________                               ____________________       

           м.п.                                                                    м.п. 
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Приложение № 1.11  

к Техническому заданию 

 

 

Ф.1. 

Перечень основных видов работ по нормативному содержанию мостовых сооружений 

1. Мостовое полотно 

1.1. Установка ограждений мест производства дорожных работ по содержанию 

искусственного сооружения. 

1.2. Очистка вручную тротуаров (служебных проходов) от пыли и сухого мусора. 

1.3. Очистка вручную ездового полотна на ширине 1 м вдоль ограждения и участков под 

ограждением от грязи. 

1.4. Очистка вручную (влажная) перил от пыли. 

1.5. Очистка вручную (сухая) перил от пыли. 

1.6. Очистка вручную (влажная) ограждений ездового полотна от грязи. 

1.7. Очистка вручную (сухая) ограждений ездового полотна от пыли. 

1.8. Прочистка водоотводных трубок для пропуска воды. 

1.9. Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды. 

1.10. Очистка от грязи пространства под тротуарами  

1.11. Проливка битумной мастикой трещин в проезжей части над деформационными швами.  

1.12. Проливка битумной мастикой продольных швов между а/б покрытием и бетонными 

(металлическими) конструкциями ограждений. 

1.13. Прочистка деформационных швов с резиновыми компенсаторами. 

1.14. Частичный ремонт деформационных швов (мелкий ремонт) до 50 % (мелкий 

ремонт). 

1.15.  Замена резинового компенсатора (при потере его герметичности). 

1.16. Очистка водоотводных лотков под деформационными швами или гребенками. 

1.17. Установка на оцинкованное МБО световозвращающих элементов (катафотов). 

1.18. Вывоз мусора, грязи, собранных в ходе очистки моста. 

1.19.      Замена мастики в деформационных швах закрытого типа (с удалением старой). 

1.20.      Замена или восстановление поврежденного перильного ограждения  

1.21.       Заделка битумом трещин в покрытии тротуаров в зоне перильного ограждения. 

1.22.       Выправка положения переходных плит (с заменой  отдельных  плит). 

1.23.       Восстановление тротуаров (с заменой   отдельных участков). 

1.24.       Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, 

вдоль тротуаров).  

1.25.       Замена деформационных швов закрытого типа с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением (50% деформационного шва). 

1.26.       Устранение мелких повреждений деформационных швов. 

 

2. Пролетные строения. 

2.1. Очистка поверхности от грязи, мха и т.п. 

2.2. Локальный ремонт участков (мелкий ремонт). 

2.3. Замена или восстановление водоотводных трубок мостовых сооружений до 10 %. 

2.4. Окраска фасадных поверхностей крайних железобетонных балок пролётных 

строений. 

2.5. Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений. 

2.6. Устранение локальных дефектов железобетонных элементов отдельных балок или 

плит, восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей). 

2.7. Очистка и подкраска металлических элементов внутри пешеходного перехода (с 

перильным ограждением). 
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3. Опоры и опорные части 

3.1. Очистка от мусора и грязи насадок береговых и промежуточных опор. 

3.2. Очистка и смазка рабочих поверхностей металлических опорных частей. 

3.3. Локальный ремонт участков подферменных площадок (мелкий ремонт). 

3.4. Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, 

устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов). 

 

4. Подмостовая зона, подходы, русло 

4.1. Скашивание травы, очистка мелкой растительности. 

4.2. Очистка русла и подмостовой зоны от мусора и наносов. 

4.3. Устранение мелких дефектов водоотводных лотков.   

4.4. Устранение мелких дефектов лестничных сходов. 

 

5. Подходы и регуляционные сооружения 

5.1. Очистка от грязи лестничных сходов. 

5.2. Очистка от грязи перильных ограждений лестничных сходов. 

5.3. Очистка укреплений конусов от грязи, наслоений, травы. 

5.4. Очистка прикромочных и водоотводных лотков, гасителей. 

5.5. Скашивание травы на откосах, бермах знаков, подходах. 

5.6. Очистка обочин от мусора и грязи. 

5.7. Планировка вручную обочин в 6-ти метровой зоне с устранением мелких размывов. 

5.8. Очистка от грязи стоек и щитков дорожных знаков. 

5.9. Окраска стоек знаков. 

5.10. Вырубка кустарника. 

 

6. Окраска элементов перильного и мостового ограждений 

6.1. Окраска перильного ограждения на мостах. 

6.2. Окраска окаймляющего уголка на фасаде тротуара и плиты балки пролетного 

строения (по одному уголку на каждом фасаде). 

6.3. Нанесение вертикальной разметки согласно ГОСТ 23457-86. 

6.4. Окраска перильных ограждений лестничных сходов 

 

7. Надзор за искусственными сооружениями. 

7.1. Текущий осмотр (декадный) 

7.1.1. Осмотр подходов. 

7.1.2. Осмотр подмостовой зоны. 

7.1.3. Осмотр мостового полотна. 

7.1.4. Осмотр проезжей части, обочин, откосов  

 

8.       Ведение книги искусственного сооружения и журнала технических осмотров.  

 

Ф.2. 

 

Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных труб 

 

1. Скашивание травы на обочинах (за ограждениями). 

2. Планировка вручную обочин (за ограждениями). 

3. Скашивание травы на откосах насыпи. 

4. Очистка укреплений откосов от грязи, наслоений, травы, мусора. 

5. Сухая очистка оголовков и открылков 

6. Очистка от иловых наносов лотка трубы. 

7. Очистка водоотводных лотков, водоприемников и гасителей 
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8. Удаление посторонних предметов из трубы. 

9. Удаление посторонних предметов из входных и выходных участков. 

10. 10 Очистка отводящих и подводящих русел водопропускных труб, русел на участках 

верхнего и нижнего бьефов, откосов насыпи над водопропускными трубами 

11. Восстановление укрепления русел водопропускных труб до 10 % от площади. 

12. Заделка швов, трещин, раковин,  сколов звеньев водопропускных  труб и их 

оголовков. 

13. Проведение текущих осмотров (ежеквартально) 

13.1. Осмотр внутренних элементов труб 

13.2. Осмотр оголовков и открылков 

13.3. Осмотр русловых сооружений 

13.4. Осмотр проезжей части, обочин, откосов 

14. Проведение периодических осмотров (весенних и осенних) 

15. Осмотр внутренних элементов труб с составлением ведомости дефектов 

16. Осмотр оголовков и открылков труб с составлением ведомости дефектов 

17. Осмотр русловых сооружений труб с составлением ведомости дефектов 

18. Осмотр проезжей части, обочин, откосов труб с составлением ведомости дефектов 

19. Ведение карточки искусственного сооружения. 

 

Длина зоны ответственности (ЗО) вдоль насыпи составляет 5 м в каждую сторону от 

крайнего конструктивного элемента трубы (открылка или оголовка). 
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Приложение № 1.12  

к Техническому заданию 

 

СХЕМЫ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ИДС 

Ф.1 

Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений 

 

 
 

 

Ф.2 

Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб 
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Приложение № 1.13  

к Техническому заданию 

 

Инструкция 

по ведению книги искусственного сооружения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Книга искусственного  сооружения  Книга ИС является основным эксплуатационным 

документом. Книги ИС оформляются Исполнителем, выполняющим работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. 

1.2. В Книге ИС должны быть отражены: 

- результаты весеннего, осеннего и постоянных осмотров искусственного сооружения 

с перечислением выявленных дефектов и их объемов в натуральных показателях, указаны 

предполагаемые сроки выполнения ремонтных работ; 

- виды и объемы выполненных ремонтных работ (в том числе сверхнормативных 

работ и капитальных работ, назначаемых по фактической потребности, выполняемых в рамках 

содержания) с указанием даты проведения и приемки указанных работ; 

- информация по проведению работ по очистке и окраске элементов искусственных 

сооружений (в том числе и гидрофобизации), а именно: нанесенный состав, марка, концентрация, 

количество слоев, дата проведения и приемки работ. 

2. Ведение Книги ИС 

2.1. На титульном листе и стр. 1 должны быть указано наименование Оператора и 

наименование Исполнителя. 

2.2. На стр. 2, 3 Книги ИС должны быть приведены краткие сведения о технических 

характеристиках сооружения, грузоподъемности и информация о наличии проектной и 

исполнительной документации. 

2.3. Отдельно должны быть указана фактические размеры ограждений на подходах с каждой 

стороны, а также материал и тип ограждения (железобетонное, тросовое, металлическое 

барьерное: черный металл или оцинкованный), для чего на стр.3 вводится дополнительный пункт 

34 «Тип, высота, и протяженность ограждений на подходах». 

2.4. На стр. 4 должна быть приведена (начерчена при необходимости) схема общего вида 

сооружения (фасад и продольный разрез) и характерные поперечные сечения, план (при 

расположении сооружения на косине). 

2.5. На общем виде должны быть указаны: 

- общая длина сооружения, 

- длина каждого пролета (для мостовых сооружений), 

- параметры промежуточных и концевых опор (для мостовых сооружений), 

- ГМВ – горизонт меженных вод, т.е. самый низкий уровень воды, 

- ГВВ – горизонт высоких вод, т.е. самый высокий уровень воды; 

- подмостовой габарит: для путепровода: высота от головки рельса или уровня 

проезжей части пересекаемой дороги до низа балок пролетного строения; для мостов:  высота до 

низа балок пролетного строения от расчетного горизонта воды (РГВ) – для судоходных рек или от 

ГМВ – для остальных водотоков; 

- высоты балок пролетного строения 

- нумерация опор 

- привязка к направлениям автомобильной дороги 

2.6. На поперечном сечении должны быть указаны: 

- для труб: ширина отверстия трубы, для многоочковых труб – расстояние между 

отверстиями трубы, конструкция и размеры тела трубы, высота насыпи, толщина земляного 

полотна над трубой; 



 

 

60 

- для мостового сооружения: габарит проезжей части, ширина тротуаров, ширина и 

высота ограждений безопасности, высота перил, расстояние между балками, ширины и расстояния 

между конструктивными элементами опор, параметры ездового полотна. 

2.7. К книге прикрепляются следующие приложения: 

- Приложение 1. Ведомость дефектов и повреждений (далее по тексту именуется – 

Приложение 1). В данном приложении по результатам периодических осмотров фиксируются 

выявленные дефекты и повреждения по форме 5 «Временной инструкции по диагностике 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах) (2003). Кроме того, указывается дата и вид 

осмотров. В состав Приложения 1 к книге входит форма 5 паспорта искусственного дорожного 

сооружения, составленного специализированной организацией по результатам очередной 

диагностики или специального обследования. 

- Приложение 2. Фотоиллюстрации (далее по тексту именуется – Приложение 2). Приводятся 

общие виды сооружения (в существующем состоянии и далее в процессе эксплуатации после 

проведения ремонтных мероприятий и реконструкции). По необходимости включаются 

характерные изображения вновь выявленные дефекты и получившие развитие дефекты (по 

результатам осмотров). Изображения должны быть снабжены подрисуночными надписями с 

указанием локализации, наименования дефекта и его параметров. Формат изображения – 10х15 

см. Количество изображений прилагаемых по результатам каждого из периодических осмотров 

ограничивается четырьмя единицами. 

2.8. В разделе II «Текущие ремонты и осмотры искусственного сооружения»  приводятся 

сведения о проведении постоянного надзора за конструкциями искусственных сооружений 

(осмотр труб не реже одного раза в квартал, осмотр мостовых сооружений не реже одного раза в 

10 дней).  

2.8.1. В графе 1 указывается дата очередного осмотра. 

2.8.2. В случае не обнаружения в ходе осмотра новых дефектов в графе 2 делается запись 

«Новых дефектов не обнаружено», которая скрепляется подписью и ее расшифровкой (должность 

и Ф.И.О. лица, проводившего осмотр). 

2.8.3. В случае выявления в ходе осмотров новых дефектов или развития старых  в графе 3 

приводятся: наименование конструктивного элемента (обобщенная локализация), указание, 

является ли данный дефект новым или получил развитие старый, а также ссылки на страницы 

Журнала текущего осмотра и Приложения 2 к книге (при необходимости). При указании на то, что 

дефект является старым – требуется указать динамику развития дефекта. 

2.8.4. В графе 4 ставится отметка об устранении дефектов, с указанием даты приемки 

работ. 

2.8.5. В графе 5 приводятся подписи, должности и Ф.И.О представителей Исполнителя, 

устранявшего дефекты, и Оператора, принявшего работы. 

2.9. В разделе III «Периодические и специальные осмотры» Исполнитель приводит сведения 

по весеннему и осеннему осмотрам. 

2.9.1. В графе 1 указывается дата проведения осмотра. 

- По результатам ВЕСЕННЕГО осмотра: 

 в графе 2 приводится ссылка на страницу Приложения 1 к Книге ИС и краткий 

перечень выявленных дефектов с их кратким описанием и обязательным указанием объемов (в 

натуральных показателях); 

 в графе 3 указываются намеченные виды ремонтных работ и предполагаемые сроки 

их проведения. 

- По результатам ОСЕННЕГО осмотра: 

 в графе 2 записывается ссылки на страницы Приложения 1 к книге, Приложения 2 к 

книге и краткий перечень вновь выявленных дефектов за прошедший со времени весеннего 

осмотра период; 

 в графе 3 делается отметка о выполнении работ, запланированных на текущий год. 

- По результатам диагностики (или обследования), проведенной силами 

специализированных организаций: 
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 в графе 2 приводится ссылка на страницу Приложения 1 к книге и краткий перечень 

выявленных дефектов; 

 в графе 3 указываются рекомендации специализированной организации. 

2.9.2. Результаты весеннего и осеннего осмотров подписываются представителями 

Исполнителя и Оператора, производившими осмотр, с указанием их должности и фамилии. 

2.10. Раздел IV «Специальные измерения, съемки …» заполняется в случае проведения 

дополнительных специальных наблюдений за элементами искусственного сооружения (секциями 

трубы, элементами мостового сооружения опорами и опорными частями, пролетными строениями, 

регуляционными сооружениями и т.п.), а также специальных измерений, съемок и т.п. 

2.11. В разделе V «Нанесение защитных покрытий на конструкции искусственного 

сооружения (окраска, гидрофобизация и т.п.)» приводятся сведения об окраске конструкций, а 

также о проведении работ по гидрофобизации бетонных поверхностей. 

2.11.1. В данном разделе должно быть отражено следующее: 

- дата проведения работ по обработки (окраске) поверхностей (гидрофобизации); 

- обрабатываемые поверхности и их площади; 

- способ очистки окрашиваемой поверхности; 

- примененный материал, марка, концентрация; 

- способ нанесения грунтовочного и окрасочного (гидрофобизирующего) материала; 

- количество слоев (грунтовка и окрасочные слои); 

- должности, фамилии И.О и подписи лиц, выполнявших и принявших работы по окраске 

(гидрофобизации). 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Сведения по ежегодной окраске перил и колесоотбоя в разделе V не 

приводятся. 

2.12. Разделы VI и VII  объединяются в один, при этом исключаются названия «средний» и 

«капитальный» ремонт. 

2.13. Сведения по выполненным ремонтным работам заносятся в этот объединенный раздел 

представителем Исполнителя, выполняющего работы по содержанию искусственного сооружения, 

после подписания акта приемочной комиссии по приемке сооружения в эксплуатацию. В разделе 

должны быть приведены сведения о датах начала и окончания ремонтных (строительных) работ, 

наименования проектной и строительной организаций, краткий перечень выполненных работ. 

2.14. На сооружениях, на которых выполнялись сверхнормативные работы или работы, 

назначаемые по фактической потребности, в разделе VI – VII будет приведен перечень 

выполненных и запроцентованных работ, с указанием их объемов в натуральных показателях. 

Указанный перечень будет подписан (при оформлении документов финансовой отчетности) 

представителями Оператора и Исполнителя. 

2.15. Замечания и распоряжения Оператора по содержанию и ремонту искусственного 

дорожного сооружения, а также по ведению книги делаются в разделе VIII с обязательным 

указанием даты распоряжения, должности, фамилии и подписи лица, его сделавшего. В этом же 

разделе приводятся сведения об исполнении сделанного распоряжения. 

2.16. Все подписи должностных лиц должны сопровождаться указанием их должности и 

фамилии. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о наличии грязи на проезжей части и других элементах 

искусственного сооружения, нескошенной траве и тому подобных отклонениях от нормативных 

требований по содержанию искусственного сооружения в Книгу ИС не заносятся. 

2.17. При проведении с целью предотвращения развития скрытых дефектов, а так же 

возможных террористических актов на наиболее ответственных искусственных сооружениях, 

поименованных в специальном списке, ежедневных текущих осмотров, соответствующая запись 

делается в Журнале текущих осмотров искусственного сооружения. 

2.18. Страницы Книги ИС должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью 

(штампом). 
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Приложение № 1.14 

к Техническому заданию 

 

Минимально достаточная оснащенность организаций.  

 

А. Кадровая оснащенность организаций, выполняющий работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений 

№

№ 

п/п 

 

Квалификация специалиста  

Количес

тво* 

Примечание 

 

1. Инженер, окончивший высшее учебное заведение по 

специальности «Мосты» 

 

1 чел. обязательно 

2. Инженер, окончивший высшее учебное заведение по 

специальности «Мосты» или «Автомобильные дороги», с 

опытом работы по содержанию мостов не менее 3-х лет 

1 чел. на 

60 

тыс.м2 

обслужи

ваемых 

мостов  

 

обязательно 

3. Специалист, окончивший среднее специальное учебное 

заведение (техникум, колледж) по специальности 

«Мосты», «Автомобильные дороги», или специалист, 

окончивший среднее специальное учебное заведение 

(техникум, колледж) с опытом работы по содержанию 

мостов не менее 3-х лет, в т.ч. в должности бригадира не 

менее 2-х лет. 

 

1 чел.  

На 2 

обслуживаемых 

района 

4. Специалист по организации работы компьютерного 

обеспечения (инженер – программист) 

1 чел.  на весь 

обслуживаемый 

парк 

5. Инженер – механик 1 чел. на весь 

обслуживаемый 

парк 

Примечание: * - на  каждые 60 000 м2  обслуживаемых сооружений без  учета привлекаемых 

специалистов. 

 

Б. Техническая оснащенность организаций, выполняющих работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

машин, оборудования,  инструмента 
Количество* 

Примечание 

 

1. Вахтовый автомобиль  «Дорожная  служба» 6 Не менее 1 на район 

2. Подъемник коленчатый мостовой для ремонта и 

осмотра  мостов** 

1 1 

3. Автовышка (автогидроподъемник) 1 только для 

путепроводов 

4. Грузовой  автомобиль (бортовой),  

грузоподъемность  4,0 - 11,0т 

3  

5. Грузовой автомобиль  (самосвал) 6  

6. Машина поливомоечная  1  

7. Автогрейдер 1 на весь 

обслуживаемый парк  

8. Автобетоносмеситель 1  
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№№ 

п/п 

Наименование 

машин, оборудования,  инструмента 
Количество* 

Примечание 

 

9. Автомобильный  кран  1  

10. Экскаватор 1 на весь 

обслуживаемый парк  

11. Компрессор  производительностью 5-10м3/мин 2  

12. Электросварочный  агрегат 3  

13. Передвижная  электростанция, 6  и более  квт 1  

14. Подвесные  перемещаемые подмости для ремонта 

фасадных поверхностей 

1 компл. 

на район 

 

15. Передвижная установка для забивки стоек МБО 1 на весь 

обслуживаемый парк  

16. Ручной бензо- и электромоторный инструмент: 

бензо- и электропилы, переносные электростанции, 

окрасочное оборудование, сверлильные установки, 

и т.п. 

1  

Примечание: 

* - на каждые 60 000 м2 обслуживаемых сооружений без  учета арендованной  техники 

** - доступ смотрового устройства для визуального осмотра и ремонта всех наружных частей 

сооружений, входящих в перечень Приложения 1 к Договору: 

- размещение в смотровом устройстве 2 рабочих, или одного рабочего с оборудованием;  

- оперативная (не более 1 часа) установка в рабочее положение (на мостовом сооружении 

или на площадке рядом с ним); 

- оперативное перемещение смотрового устройства в пределах радиуса действия на одном 

сооружении;  

- оперативное перемещение между частями одного сооружения, а также между 

сооружениями. 

 



 

 

64 

Приложение № 1.15  

к Техническому заданию 

Рекомендации по осмотру водопропускных труб 

Осмотры и обследования должны производиться на всех трубах на протяжении всего 

периода их эксплуатации. Целью осмотров является наблюдение за общим состоянием труб и 

выявление всех дефектов с выделением требующих незамедлительного устранения. Осмотру 

подвергаются все части сооружения: оголовки, открылки и звенья труб, откосы насыпи, русла, 

включая укрепления, лотки, регуляционные и берегоукрепительные сооружения. Также ведутся 

наблюдения за режимом водотоков и за образованием наледей. 

При проведении осмотров особое внимание будет обращено на следующие узлы и элементы: 

- состояние звеньев и оголовков; 

- положение звеньев и оголовков в плане и профиле; 

- состояние швов между звеньями и вынос грунта насыпи через швы и трещины; 

- надежность укрепления русел и откосов насыпи; 

- состояние входного и выходного участков русел; 

- слабые элементы сооружений; 

- места, в которых образование тех или иных дефектов наиболее вероятно; 

- элементы и узлы, имеющие дефекты, существенно ухудшающие работу труб. 

В ходе осмотров исполнитель будет выявлять необходимость производить своевременную 

очистку труб от наносов, выяснять и устранять причины их образования. 

В случае обнаружения дефекты фиксируют в карточке водопропускной трубы. 

При наличии значительных косых и продольных трещин или больших деформаций 

поперечного сечения звеньев впредь до ремонтных мероприятий будет произведено временное 

подкрепление трубы постановкой подпорок, рам, кружал и т.п. В связи со стеснением отверстия 

подобными укреплениями надо тщательно следить за проходом воды в таких трубах, не допуская 

их закупорки. 

Зазоры между отдельными звеньями труб должны быть тщательно заделаны. 

При просачивании воды в трубах через своды и стены, появлении на них сырости или 

мокрых пятен исполнитель выяснит причины обводнения и при ремонте принять меры к 

осушению. 

При обнаружении просадки или смещения звеньев труб и лотков будет установлено за ними 

наблюдение. При этом исполнитель обеспечит выполнение замеров смещения соседних звеньев 

относительно друг друга. 

При появлении трещин в оголовках или их деформациях (наклон, отрыв), которые могут 

явиться следствием подмыва фундаментов, наличия за оголовками пучинистого грунта, а также 

деформации насыпи, исполнитель выяснит причины деформаций для их устранения при 

последующем капитальном ремонте. 

В металлических трубах особое внимание будет обращаться на состояние металла и 

образование очагов коррозии. 

В гофрированных трубах, кроме того, исполнитель будет следить за состоянием металла в 

районе болтовых соединений, где могут появиться трещины и разрывы, а также за состоянием 

защитных покрытий, особенно в агрессивных средах. 

В трубах, работающих в напорном и полунапорном режиме, должно быть уделено особое 

внимание обеспечению полной водонепроницаемости стыков между звеньями, а также надежному 

укреплению выходного участка русла. Исполнитель будет иметь ввиду, что фильтрация воды в 

насыпь во время паводков указывает на серьезные неисправности напорной трубы и на 

необходимость срочного ее ремонта вплоть до переустройства. 

В ходе осмотров исполнитель будет обращать внимание на то, чтобы: 

- откосы насыпей были окошены (высота травы не превышает 25 см); 

- была произведена планировка откосов и обочин (за ограждениями); 

- обочины, откосы, укрепления откосов (при их наличии) были очищены от мусора и других 

посторонних предметов. 



 

 

65 

Приложение №3 к Извещению. Проект договора 

 

ДОГОВОР № ___ 

Договор на Выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги  

«М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 

58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я 

очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. 

Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге 

Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. 

Санкт-Петербург)»   

 

г. Москва                                                                               «__»____________20__ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги», в лице 

_______________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик, Оператор», с 

одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  

(полное наименование организации Исполнителя) 

в лице_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,  

               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего 

доверенность и  срока ее действия) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик, Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые 

также «Стороны», по результатам Запроса котировок (Протокол от «__»______20___г. 

№ __________), заключили настоящий договор (далее –  Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и 

(или) привлеченными силами и средствами в сроки предусмотренные главой 4 Договора 

выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога 

«Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к 

скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных 

развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)» в соответствии с Техническим Заданием 

(Приложение № 1 к Договору), указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, 

непротиворечащими условиям Договора, в целях обеспечения круглогодичного безопасного и 

бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного комплекса 

(включая искусственные дорожные сооружения), входящего в состав Объекта, обеспечения 

разрешенного скоростного режима, а также непрерывности, безопасности и удобства движения 

пользователей по Объекту, недопущения несоответствие нормативным требованиям 

эксплуатационного состояния автомобильной дороги, соблюдения установленного Техническим 

Заданием уровня содержания Объекта, а также исполнить гарантийные обязательства по Договору 

в установленном порядке. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить их в 

соответствии с условиями Договора и приложений к нему. 

1.3. Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих, входящих в 

состав Объекта, приведены в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию.  

1.4. Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен Техническим Заданием.  
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1.5. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в 

отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. Условие, предусмотренное 

настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования 

которого Договор не считается заключенным. 

1.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

1.8. В случае прекращения в соответствии с законодательством статуса Подрядчика как 

субъекта малого или среднего предпринимательства, Подрядчик обязан письменно уведомить об 

этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании ____________________________________________________________. 

                                                       (Устава или доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, 

выдавшего доверенность и  срока ее действия) 

2.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации на выполнение работ по 

Договору, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ – обладать сертификатами, либо другими документами, 

подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.  

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении 

договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения, 

идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены 

договора с субподрядчиком. 

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с субподрядными организациями, 

копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие 

оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – сертификатов, 

либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ. 

2.4. Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки выполнения 

Работ и несет ответственность за любые нарушения своих обязательств по Договору в полном 

объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие нарушения неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств субподрядчиком (-ами), или нет. 

2.5. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в 

письменном виде. 

2.6. Заказчик, в целях осуществления контроля за выполнением Работ, вправе заключить 

договор (-ы) со специализированной (-ыми) организацией (-ями) для оказания услуг по оценке 

содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений (далее – Инженерная (-е) Организация 

(-ии), о чем письменно, за 10 (десять) рабочих дней, уведомляет Подрядчика, с указанием 

передаваемых Инженерной (-ым) Организации (-ям) полномочий, а также Уполномоченных 

Представителей Инженерной (-ых) Организации (-й), осуществляющих контроль за ходом 

выполнения Работ. Заказчик вправе в любое время сменить Инженерную (-ые) Организацию (-и), 

уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до даты начала исполнения функций новой 

(-ыми) Инженерной (-ыми) Организацией (-ями). 

2.7. Заказчик, и (или) их Уполномоченные Представители (далее – Проверяющий) имеют 

право в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, в течение всего периода действия 

Договора выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания о Замечаниях по 
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форме, являющейся Приложением № 2.2 к Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 2 к 

Договору). 

2.8. Не устранение, равно как и частичное устранение выявленных Дефектов или оснований 

для приостановки Работ, указанных в Предписании сроки, равно как и непредставление 

информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований 

Договора) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, 

предусмотренную главой 9 Договора. 

2.9. В течение 1 (одного) дня с момента устранения Дефектов/оснований для приостановки 

Работ, указанных в выданном Проверяющим и полученном Подрядчиком Предписании о 

Замечаниях (Предписании о Приостановке) Подрядчик обязан направить соответствующее 

письменное уведомление Проверяющему, выдавшему Предписание о Замечаниях (Предписание о 

Приостановке) в адрес электронной почты или по факсу указанных в Предписании. В данном 

уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно Работы были осуществлены им с целью 

устранения Дефектов и/или оснований для приостановки Работ. 

 

3. ЦЕНА РАБОТ 

3.1. Цена Договора является твердой и составляет ________ (______) руб. ______ коп., в том 

числе НДС по ставке в соответствии с действующим Законодательством. 

3.2. Цена Договора может быть изменена по основаниям, предусмотренным действующим 

Законодательством и пунктом 3.3. Договора. 

3.3. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Договором физический объем 

таких работ, состав работ, состав затрат при изменении потребности в таких работах, на 

выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном 

объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, 

предусмотренными Договором. 

3.4. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с 

Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких 

работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора, а при внесении соответствующих 

изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик 

обязан соответственно уменьшить цену Договора. 

3.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения 

Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, 

налоги и сборы, издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные 

расходы и затраты по исполнению Договора. 

3.6.  Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе, в случае 

изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком 

работ в надлежащие сроки.  Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения 

цены Договора. 

3.7.  В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких 

согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору составляют 54 календарных дня с даты 

подписания Акта о начале содержания Объекта, составленного по форме, являющейся 

Приложением № 11 к Договору. 
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4.2. Календарные сроки и периодичность выполнения отдельных видов Работ по Договору 

установлены Договором и Техническим Заданием.  

4.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения возникших 

у них из Договора обязательств надлежащим образом. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ на Объекте, в любое время суток, 

на любой стадии выполнения Работ в течение всего периода действия Договора. 

I. Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения Работ на Объекте 

Проверяющий (-е) вправе осуществлять в любое время суток. 

5.2. Проверяющий (-е) осуществляют: 

5.2.1. контроль исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая вопросы 

организации и выполнения Работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых 

материалов, не реже 2 (двух) раз в месяц; 

5.2.2. оценку Уровня Содержания и технического состояния Объекта в целом в 

соответствии с Регламентом Контроля Содержания; 

5.2.3. при необходимости оценку Уровня Содержания в темное время суток;  

5.2.4. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания в порядке, 

установленном Регламентом Контроля Содержания. 

5.3. Исполнение выданных Проверяющим Предписаний контролируется путем 

повторного комиссионного осмотра километров, указанных в Предписаниях, по истечении 

последнего срока устранения. В случае неисполнения Подрядчиком Предписаний или отдельных 

требований Предписаний составляется Акт Проверки Исполнения Предписаний, по форме, 

являющейся Приложением № 2.4 к Регламенту Контроля Содержания, выявленных в ходе 

приемки выполненных Работ за отчетный период или во время внепланового выезда на Объект 

Уполномоченного Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при обнаружении в таких 

работах отступлений от требований Технического Задания, Нормативных Технических 

Документов, а также иных условий Договора. 

5.4.  В случае, если Подрядчик не приступил к Работам по обеспечению бесперебойного 

и безопасного движения транспортных средств с даты подписания Акта о Начале Содержания 

Объекта, в соответствии с пунктом 4.1. Договора и требованиями Технического Задания, Заказчик 

вправе привлечь иное лицо для выполнения Работ с последующей компенсацией Подрядчиком 

Заказчику понесенных Заказчиком расходов.  

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1. Принять результат Работ, соответствующий требованиям, установленным 

Договором. 

5.5.2. Оплатить стоимость Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

5.5.3. Представлять Подрядчику сведения о выданных согласованиях на работы в границах 

полосы отвода и придорожных полос в части размещения инженерных коммуникаций, 

строительства объектов дорожного сервиса и т.п. до начала выполнения таких работ владельцами 

инженерных коммуникаций, объектов дорожного сервиса и т.п. 

5.5.4. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий 

финансирования и правил приемки выполненных Работ, о поступающих от пользователей 

автомобильными дорогами замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения 

которых послужила деятельность Подрядчика. 

5.6. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся 

проведения Работ на Объекте. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1. Обеспечивать установленный Договором и Техническим Заданием Уровень 

Содержания Объекта. 
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6.1.2. При выполнении Работ: 

6.1.3. Обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, установленные 

Договором и Техническим Заданием. Если в ходе исполнения Договора потребуется получение 

специального разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов Работ, то Подрядчик обязан 

получить такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких Работ. 

6.1.4. При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в 

период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять 

такие Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период. 

6.1.5. Обеспечить ограждение мест выполнения дорожных Работ в соответствии со схемой 

ограждения мест производства дорожных работ, разработанной в соответствии с действующими 

Нормативными Техническими Документами, согласованной и утвержденной Заказчиком  и нести 

ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких Работ. 

6.1.6.  Дорожные машины, участвующие в выполнении краткосрочных Работ, должны 

быть оборудованы проблесковыми маячками желтого цвета. На все машины (за исключением 

машин, участвующих в патрульной снегоочистке при ликвидации зимней скользкости), 

задействованные при выполнении работ, установить системы оповещения при приближении к 

зоне производства дорожных работ, требования к которым определены Техническим Заданием. 

При патрульной снегоочистке указанные системы оповещения устанавливаются на головную и 

замыкающую патрульные машины. 

6.1.7. При выполнении Работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, 

зеленых насаждений. 

6.1.8. При выполнении Работ обеспечить нахождение своих работников и работников 

субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации с учетом требований по охране труда. 

6.1.9. Проводить надзор за искусственными дорожными сооружениями с регистрацией 

технического состояния в соответствии с периодичностью, определенной Регламентом Контроля 

Содержания. Обеспечить за свой счет устранение Дефектов, выявленных в ходе приемки 

выполненных Работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, выданном при 

приемке таких Работ. 

6.1.10. Для участия в составлении документов при оценке Уровня Содержания и/или 

приемке выполненных Работ и/или в ходе проведения проверки выполнения Работ, фиксирующих 

Дефекты по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, направить своего надлежаще 

уполномоченного представителя в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, до начала оценки 

Уровня Содержания и/или приемки выполненных Работ и/или проверки. Приемка выполненных 

Работ на Объекте осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Договора. 

6.1.11. В случае если это предписано Заказчиком, Инженерной Организацией и (или) их 

Уполномоченными Представителями принимать участие в проводимых совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ, путем направления для участия в таких 

совещаниях Уполномоченных Представителей Подрядчика. 

6.1.12. Фиксировать возникающие Дефекты Объекта в Журнале Ежедневных Осмотров 

Объекта, составленный по форме, являющейся Приложением № 7 к Договору. 

6.1.13. Выявлять и немедленно информировать Заказчика и Инженерную (-ые) 

Организацию (-и) о ставших ему известных обстоятельства, которые могут оказать влияние на 

увеличение сроков выполнения Работ (отдельных видов Работ) или привести к невозможности 

выполнения Работ (отдельных видов Работ), а также обо всех нарушениях в ходе исполнения 

обязательств и об их устранении. 

 Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на Объекте (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую 

отметку, паводковые воды и т.п.) организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы 

и необходимой техники, в том числе ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и 

другой необходимой техники. 
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6.1.14. ежедневный мониторинг Объекта не менее 3-х раз в сутки, в том числе в ночной 

период. Информацию об организации ежедневного мониторинга с указанием перечня 

закрепленной техники (марка, модель, государственный регистрационный знак), а также график 

ответственных дежурных предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

Договора. Осуществлять предварительно первичную (профилактическую) обработку проезжей 

части ПГМ, особенно в условиях неблагоприятных метеоусловий (за 1-2 часа до прогнозируемых 

метеорологических явлений). Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе 

выполнения Работ, оборудовать аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Техническим Заданием и подключить к АНСДК Заказчика с 

момента ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.1.15. До момента (дня) ввода в эксплуатацию АНСДК, Заказчику должен быть 

предоставлен доступ к навигационной системе диспетчерского контроля используемых машин и 

механизмов (далее – Навигационная Система Контроля) Подрядчика не менее чем на 10 (десять) 

рабочих мест. Доступ к Навигационной Системе Контроля Подрядчика должен быть предоставлен 

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. Навигационная 

Система Контроля Подрядчика должна обеспечивать получение отчетной информации 

подтверждающей выполнение Работ машинами и механизмами Подрядчика на Объекте. 

6.1.16.  Обеспечить бесперебойную передачу информации с каждой машины и механизма, 

используемых в ходе выполнения Работ, в автоматизированную навигационную систему 

диспетчерского контроля Подрядчика, а также в АНСДК Заказчика с момента ввода АНСДК в 

эксплуатацию. 

6.1.17.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору 

предоставить с сопроводительным письмом формы отчета информации с Навигационной Системы 

Контроля, а Заказчик в случае отсутствия замечаний в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(дня) поступления письменного обращения Подрядчика должен согласовать указанные формы 

отчета. В случае отсутствия на, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также не подключенных машин и 

механизмов к АНСДК, Подрядчик обязан оборудовать за свой счет указанные машины и 

механизмы необходимой аппаратурой в соответствии с требованиями к системам контроля 

механизированных работ по содержанию автомобильных дорог с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в соответствии с утвержденным Стандартом 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также подключить их к 

АНСДК с момента ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.2. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления таких Работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока выполнения таких Работ, указанных в Техническом Задании и 

Договоре, а также основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, 

предусмотренной положениями Договора. 

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

7.1. Заказчик и (или) Инженерная Организация назначают своего (-их) представителя  

(-лей), который (-е): 

7.1.1 не позднее 20 числа календарного месяца осуществляет (-ют) приемку выполненных 

Подрядчиком Работ за отчетный период, указанный в пункте 7.3 Договора; 

7.2. Присутствие Уполномоченного Представителя Подрядчика, полномочия которого 

подтверждаются Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения приемки 

Работ. 

7.3. Приемка выполненных Работ, осуществляется ежемесячно за отчетный период: 

 за отчетный период с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца. 

7.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ и их оплате, 

если объем, стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям Договора и (или) не 
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подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику 

направляется письменное уведомление. 

7.5. Критерии оценки Уровня Содержания и состояния Объекта для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, 

являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Заданием и Регламентом 

Контроля Содержания.  

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

8.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта (-ов) о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки (-ок) о стоимости выполненных работ по форме КС-

3 (Приложение № 9А и № 9Б). Оплата выполненных Подрядчиком работ  рассчитывается 

пропорционально от цены договора и количества дней в отчетном периоде. 

8.2. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств (оплата выполненных Работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки 

вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а также 

предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от установленных 

требований. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с Законодательством. 

9.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком (-ами). 

9.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за: 

9.3.1. Ненадлежащее качество и объем выполненных Работ по Договору;  

9.3.2. Не соблюдение установленных сроков выполнения Работ, указанных в Договоре, а 

также в Техническом Задании; 

9.3.3. Не обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении Работ 

по Договору;  

9.3.4. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение письменных распоряжений, 

уведомлений и Предписаний Заказчика; 

9.3.5.  Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по Договору. 

9.4. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных 

обязательств следующих неустоек: 

9.4.1. За нарушение Подрядчиком каждого из сроков отдельных видов Работ, 

установленных Договором, Техническим Заданием, в том числе начала и окончания выполнения 

Работ  в отношении которой (-ых) Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или 

Предписание – штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый день просрочки; За 

нарушение требований, указанных в пункте 6.1.5 Договора, к ограждению мест производства 

дорожных работ - неустойка в размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости Работ в 

соответствующий отчетный период, определенный Лимитом Финансирования за каждый случай; 

9.4.2. За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих 

требованиям Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай; 

9.4.3. За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком в ходе 

выполнения Работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

подключенных к автоматизированной системе диспетчерского контроля Государственной 

компании - штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждую единицу техники в месяц до 

момента установки; 

9.4.4. За неработающую аппаратуру спутниковой навигации более 5 (пяти) дней в отчетном 

периоде и (или) более 3 (трех) дней подряд в отчетном периоде – штраф в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей за каждую единицу техники; 
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9.4.5. За расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств – неустойка 10% (десять) процентов от общей стоимости работ по Договору, 

установленной в пункте 3.1 Договора; Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить 

сумму подлежащих выплате Подрядчику денежных средств (при наличии обязанности Заказчика 

по такой выплате) на сумму расходов на устранение дефектов (недостатков). 

Такое одностороннее удержание осуществляется путем зачета обязательств Заказчика по 

выплате Подрядчику денежных средств и встречных обязательств Подрядчика по возмещению 

Заказчику суммы расходов, которые Заказчик понес и/или должен будет понести на устранение 

дефектов (недостатков), и является основанием для прекращения обязательств Заказчика по 

выплате денежных средств в сумме таких расходов в соответствии со статьями 407 и 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9.5. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушением 

условий Договора, требований Технического Задания, Нормативных Технических документов и 

иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора или 

обязательными для исполнения. 

9.6. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед 

третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения или 

неисполнения обязательств по Договору (за исключением ДТП, произошедших вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы).  

9.7. В случае если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо 

иное административное взыскание Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, 

равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания. 

9.8. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, 

установленном действующим Законодательством. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных 

соответствующими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС), на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. 

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы на Объекте выполнения Работ, 

такому участку  был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона 

обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и оформить дополнительное 

соглашение с указанием порядка выполнения Работ, в том числе изменение сроков завершения 

отдельных видов Работ без изменения даты окончания таких Работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру 

расторжения Договора. 

10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по Договору в силу 

обстоятельств непреодолимой силы оформляется дополнительное соглашение. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

11.1. При исполнении Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
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11.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

(изменения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке, предусмотренным 

Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Подрядчиком. 

 

12. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и 

Законодательством.  

12.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда. 

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях: 

12.3.1. В случае если на Объекте при проведении оценки Уровня Содержания в 

соответствии с Регламентом Контроля Содержания Процент несоответствия Показателей, 

Дефектов содержания Объекта равен 20,00 % (двадцати процентам) или более; 

12.3.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ в соответствии с 

требованиями Технического Задания; 

12.3.3. При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в 

пункте 1.1 Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству таких работ либо три и более Предписания Заказчика, выданных в 

порядке, предусмотренном Договором, и не исполненных Подрядчиком в установленные такими 

Предписаниями сроки. Факт неисполнения Предписания фиксируется в Акте Проверки 

Исполнения Предписания подписанным представителями Заказчика (или Инженерной 

организацией) и Подрядчика;  

12.3.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанностей,  предусмотренных  пунктом 1.5 или пунктом 1.6.  Договора.  

12.3.5. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с пунктом 14.11 Договора.  

12.3.6.  В случае подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении 

наблюдения или иной процедуры банкротства. 

12.3.7.  В случае принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом 

решения о ликвидации Подрядчика. 

12.3.8.  В случае принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика 

из ЕГРЮЛ. 

12.3.9.  В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

12.3.10. В случае приостановление операций по счетам Подрядчика. 

12.3.11. По иным основаниям, предусмотренным Законодательством и/или Договором. 

12.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором,  он считается расторгнутым с момента указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не ранее сроков, 

определенных пункте 14.12 Договора. 

12.5.  В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки 

или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.  

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением материалов в соответствии с Техническим Заданием. Все расходы по приобретению 

материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик. 
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13.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть 

представлены Заказчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). 

Применение для выполнения работ на Объекте зарубежных материалов согласовывается 

Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 

13.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения 

работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания 

и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных 

Работ. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

14.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы в 

установленном Законодательством порядке. 

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, 

требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного 

требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 

срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена указанная в 

таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не 

осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-

правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного 

урегулирования такого спора считается соблюденным. 

14.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов 

(недостатков) выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Договора, и (или) их причин и 

невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон 

может быть назначена экспертиза. 

14.4. Расходы на экспертизу, несет Сторона, требовавшая проведение экспертизы. В 

случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между 

действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами (недостатками), расходы на экспертизу, 

назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению 

Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  

14.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. 

14.6. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой, на совершение 

которой в соответствии с Законодательством и учредительными документами Подрядчика 

требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и 

иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной 

в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан получить соответствующее 

согласие (одобрение) на совершение сделки, а также предоставить Заказчику документы 

(надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие получение такого 

согласия (одобрения). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до заключения 

Договора, если иной порядок не предусмотрен действующим Законодательством. 

14.7. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых работ, в 

средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

14.8. Все приложения и документы, имеющие отношение к Договору, должны быть 

составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Подрядчика), 
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если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана 

Заказчиком. 

14.9. Стороны договорились, что об изменениях касающихся юридического и 

фактического адресов Сторон, платежных и иных реквизитов друг друга будут уведомлять в 

простой письменной форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(даты) изменения). В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором 

(пункты 2.1., 2.2. Договора), Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в разумный срок (не 

превышающий десяти дней) с момента принятия решения о замене представителя с приложением 

документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. 

В указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор 

не требуется. 

14.10. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору 

другому лицу (передача Договора) не допускается. 

14.11. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик в случае уступки денежного 

требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под 

уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком выплачивает 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного 

требования к Заказчику. 

14.12. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

Уполномоченному Представителю; 

- по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно 

направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

14.13. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 

включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 

8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его 

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать 

и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или 
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органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они 

способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не 

осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если 

Подрядчик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения 

несправедливой выгоды. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

15.1.  Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

15.2. Приложения к Договору: 

 

№ Наименование 

1. 

Техническое задание на Выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – 

Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной 

основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога 

«Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской 

ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством 

транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург)»   

2. Регламент контроля содержания. 

3. 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

работ на автомобильных дорогах Государственной Компании «Российские 

автомобильные дороги». 

4. Порядок расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта. 

5. Форма Акта обследования дорожных условий в месте совершения ДТП. 

6. Форма Журнала выполнения работ. 

7. Журнал ежедневных осмотров состояния Объекта. 

8. 
Порядок работы в Мобильном приложении «Текущая ситуация» базы данных 

мостовых сооружений ИССО-Н. 

9. 
Форма Акта выполненных работ и Форма справки о стоимости выполненных работ 

и затрат. 

10. Термины и определения. 

11. Форма акта о начале содержания объекта. 

12.  Форма План Работ 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Заказчик: 

 
Подрядчик: 

 

ООО «Автодор - Платные Дороги» 

 

ОГРН 1147746810826 

ИНН 7710965662, КПП 770701001 

Адрес место нахождения: 127006,  

г. Москва, Страстной б-р, д.9 

р/с: 40702810038000004473 
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в Московском банке ПАО Сбербанк  

к/с: 30101810400000000225  

в ГУ Банка России ЦФО 

БИК 044525225 

 

_____________________________/Ф.И.О./ 
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Приложение № 1 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

 

Техническое задание 

на Выполнение Комплекса Работ по содержанию на платной основе  

автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – 

Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 

этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к 

улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной 

автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» 

(Пушкинский район г. Санкт-Петербург) 

 

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VI Извещения) 

 

 

 

 

 

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент контроля содержания (далее - Регламент) устанавливает единый подход 

к контролю и приемке работ по содержанию участков автомобильной дороги (глава II 

Регламента), в том числе искусственных дорожных сооружений на нем (глава III Регламента), 

процедуру оценки уровня содержания Объекта (в том числе искусственных дорожных 

сооружений, глава IV  Регламента), а также порядок расчета суммы снижения стоимости работ по 

содержанию (далее – Сумма Снижения) за несоблюдение установленного Уровня Содержания 

Объекта (глава V Регламента), в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору при выполнении Комплекса Работ по Содержанию Объекта.  

1.2. Регламент разработан на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минтранса от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту именуется 

- Классификация Работ); 

- Каталога типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных 

дорог. (Утвержден ФДС России 19.05.1998); 

- Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах. (Утверждены 30.08.1999 г. № 7-р); 

- ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221); 

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (утв. письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис) 

 

II. ПРИЕМКА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ 

II.I. Общие положения 

Настоящая глава II о приемке работ по содержанию участка автомобильной дороги  (далее 

по тексту именуется – Содержание Участка Дороги) устанавливает единый подход к приемке 

работ, процедуре и срокам подготовки линейного календарного графика (с учетом содержания 

искусственных дорожных сооружений) Исполнителем, описывает характер и состав работ по 

содержанию участков автомобильной дороги, а также расчет снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного уровня содержания участков автомобильной дороги. 

 

II.II. Процедура и сроки подготовки линейного календарного графика 
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2.2.1. Выполнение работ по содержанию участков автомобильной дороги производится в 

соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным в установленном настоящей главой 

Регламента порядке линейным календарным графиком по форме согласно Приложению № 1.9 к 

Техническому Заданию (далее по тексту именуется – График). 

2.2.2. Состав работ по Содержанию Объекта, включаемый в График, определяется в 

соответствии с Техническим Заданием к Договору, Номенклатурой «Постоянно выполняемых 

работ по содержанию участков автомобильной дороги» и «Постоянно выполняемых работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений», входящих в состав Объекта на характерный 

период года проведения таких работ согласно соответствующих приложений к Договору и 

Регламенту.  

2.2.3. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения работ по 

Содержанию участка дороги и искусственных дорожных сооружений (Начала содержания 

Объекта) Исполнитель, согласовывает и утверждает График с Уполномоченным Представителем 

Оператора. 

2.2.4. Последующие Графики представляются Исполнителем для согласования и 

Утверждения Уполномоченному Представителю Оператора не позднее 15-го числа каждого 

месяца, предшествующего выполнению работ по Содержанию Объекта.  

2.2.5. График направляется Исполнителем на согласование Уполномоченному 

Представителю Оператора по электронной почте e-mail: в формате Excel последующим 

предоставлением сопроводительным письмом.  

2.2.6. Согласование и утверждение Графика производится в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента (даты) получения сопроводительного письма и Графика от уполномоченного 

представителя Исполнителя. 

2.2.7. Уполномоченный Представитель Оператора Договором в случае выявления 

недостатков (недоработок) направляет Исполнителю График на доработку, который в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента поступления корректируется Исполнителем, согласно 

замечаниям Уполномоченного Представителя Оператора и направляется повторно в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.2.5. настоящей главы.  

2.2.8. Уполномоченный Представитель Оператора в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента поступления откорректированного Исполнителем Графика, повторно рассматривает 

График и, в случае отсутствия замечаний, утверждает его. 

2.2.9. Утвержденный График Уполномоченный Представитель Оператора в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента (дня) его утверждения передает под роспись Исполнителю. 

2.2.10. Изменение Графика в период его выполнения допускается только по погодным 

условиям, в случае выполнения в отчетном месяце дополнительных объемов работ, согласованных 

в установленном порядке Оператором или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

согласование изменений производится в соответствии с пунктами 2.2.5. – 2.2.8. настоящей главы.   

 

 II.III. Порядок приемки Работ по содержанию участка автомобильной дороги 

2.3.1. Общие положения 

 

2.3.1.1. Приемка Работ по содержанию участка автомобильной дороги осуществляется 

1 (один) раз в месяц, с выполнением Оценки Уровня Содержания в соответствии с Процедурой 

Оценки Уровня Содержания Объекта (глава IV Регламента) и оформлением необходимых 

документов в соответствии с требованиями Регламента, а также условиями Договора. 

2.3.1.2. Оценка Уровня Содержания Объекта производится в соответствии главой IV 

Регламента не реже 2-х раз за отчетный период, а также при проведении приемки работ по 

Содержанию. 

2.3.1.3. Исполнитель за 2 (два) рабочих дня до начала приемки направляет Оператору 

следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости оценки уровня содержания участка автомобильной дороги;  

- Акты Проверки Исполнения Предписаний; 
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- Акты оценки уровня содержания участка автомобильной дороги, включая искусственные 

дорожные сооружения на нем; 

- Акт приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания участка автомобильной 

дороги, включая искусственные дорожные сооружения на нем; 

- копии выданных предписаний за отчетный период; 

- исполнительной документации (общие журналы работ, акты на скрытые работы, 

сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы); 

- справки о перерывах движения транспортных средств и возникновения препятствий для 

движения по участку дороги, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока; 

- справки об отсутствии (наличии) Недостатков ТЭС, указанных в Приложении 2.7 к 

Регламенту на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП. 

- Линейный календарный график, утвержденный в соответствии с пунктом 2.2.9 Регламента, 

а также документы, согласно перечню, указанному в главе IV Регламента. 

2.3.1.4. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Исполнителем к приемке, формируется в соответствии с Графиком с учетом всех 

изменений, имевших место в процессе выполнения работ за отчетный период. 

2.3.1.5. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение условий 

обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных 

транспортных средств (далее по тексту именуется - Обеспечение Безопасного Движения), 

заданного уровня содержания, погодных условий, а также требований нормативно-технической 

документации. 

 

II.IV. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

Содержания 

2.4.1. Расчет Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня Содержания 

участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по содержанию, выявленных в ходе приемки выполненных работ по 

содержанию таких участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта с оценкой Уровня 

Содержания выполняется в соответствии с Приложением № 4 к Договору, с учетом положений 

Регламента, по каждому случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении № 2.5 к Регламенту, приведен перечень Показателей, Дефектов содержания 

Объекта, за наличие которых на Объекте производится расчет Снижения Стоимости Работ за 

несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта. 

2.4.2. Исполнитель обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения Показателей, 

Дефектов содержания, отмеченные по итогам приемки выполненных работ в соответствии с 

условиями заключенного Договора. 

 

III. Приемка выполненных работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

III.I. Общие положения 

 

3.1.1. Глава III о приемке работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, 

входящих в состав Объекта (далее по тексту именуется – Содержание Сооружений) 

устанавливает единый подход к приемке работ, описывает характер и состав работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений, процедуру и сроки подготовки Графика Исполнителем, а 

также расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного уровня содержания 

искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта.  

3.1.2. Работы по Содержанию сооружений выполняются в соответствии с разработанным 

Исполнителем согласно требованиям Регламента и утвержденным в установленном Договором 

порядке Графиком. 

3.1.3. Состав работ по Содержанию сооружений, определяется в соответствии с Техническим 

Заданием к Договору.  
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III.II. Порядок приемки Работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

 3.2.1. Приемка Работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

осуществляется 1 (один) раз в месяц, с выполнением Оценки Уровня Содержания в соответствии с 

Процедурой Оценки Уровня Содержания Объекта (глава IV Регламента) и оформлением 

документов в соответствии с требованиями Регламента, а также условиями Договора.  

3.2.2. Оценка Уровня Содержания Объекта производится в соответствии с главой IV 

Регламента не реже 2-х раз за отчетный период, а также при проведении приемки работ по 

Содержанию. 

3.2.3. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Исполнителем к приемке, формируется с учетом всех изменений, имевших место 

в процессе выполнения работ за отчетный период. 

3.2.4. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение условий 

Обеспечения Безопасного Движения, заданного Уровня Содержания, погодных условий, а также 

требований нормативно-технической документации. 

 

III.III. Классификация искусственных дорожных сооружений для проведения работ по 

содержанию 

 

3.3.1. К искусственным дорожным сооружениям, подлежащим работам по содержанию, 

относятся мостовые сооружения и водопропускные трубы 

3.3.2. Все мостовые сооружения для более точного отражения специфики эксплуатации 

конкретного сооружения классифицированы следующим образом: 

- мосты –  искусственные дорожные сооружения мостового типа через водные преграды 

(реки, каналы и т.п.), а также скотопрогоны и лощины;  

- путепроводы – искусственные дорожные сооружения мостового типа через транспортные 

преграды, в т.ч. эстакады, виадуки; 

- пешеходные переходы (надземные/подземные) – искусственные дорожные сооружения для 

безопасного пересечения транспортных магистралей пешеходами. 

3.3.3. Для каждого типа мостовых сооружений имеется усредненный (обобщенный) 

расчетный аналог, который характеризует данное сооружение.  

3.3.4. Основным параметром, определяющим стоимость содержания мостовых сооружений, 

является их полезная площадь – полная длина сооружения, умноженная на полную ширину 

сооружения.  

3.3.5. Для каждой группы водопропускных труб (с учетом характеристики, материала и 

условий работы) имеется усредненный (обобщенный) расчетный аналог, который характеризует 

данную группу.  

3.3.6. Основным параметром, определяющим стоимость нормативного содержания труб, 

является площадь трубы.  

 

III.IV. Классификация работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.4.1. На мостовых сооружениях для обеспечения выполнения требований к качеству 

содержания предусматривается проведение следующих видов работ: 

- нормативные и профилактические работы по содержанию – периодические работы 

(Приложение № 1.11 к Техническому Заданию), обеспечивающие круглогодичное безопасное и 

бесперебойное движения транспортных средств, поддерживающие сооружения в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии; 

- сверхнормативные работы по содержанию - планово-предупредительные работы, 

принимаемые и оплачиваемые по фактическому выполнению. К сверхнормативным работам 

можно отнести работы, процент (либо периодичность) выполнение которых свыше нормативного. 
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3.4.2. Выполняя нормативные работы по содержанию мостовых сооружений, Исполнитель 

обслуживает, в том числе, прилегающие к ним зоны в соответствии со схемами согласно пункту 

3.4.3 Регламента. 

3.4.3. Схема зоны обслуживания мостовых сооружений приведена в Приложении № 1.12 к 

Техническому Заданию. 

3.4.4. Независимо от удаления от мостовых сооружений Исполнитель содержит: 

- знаки организации движения по мостовому сооружению (ограничения грузоподъемности, 

скорости движения, установки приоритетов); 

- знаки индивидуального проектирования (название реки); 

- лестничные сходы и водоотводные лотки в конусах насыпей.  

- при больших подходах, имеющих несколько водоотводных лотков, содержит ближайший 

лоток от мостового сооружения с каждой его стороны.  

3.4.5. На водопропускных трубах, расположенных на Объекте, проводятся следующие виды 

работ по содержанию (Приложение № 1.11 к Техническому Заданию):   

- нормативные работы по содержанию; 

- сверхнормативные работы – планово-предупредительные работы, которые назначают по 

мере возникновения потребности в них, принимаемые и оплачиваемые по фактическому 

выполнению. 

3.4.6. Нормативные работы по содержанию водопропускных труб (независимо от их 

состояния) состоят из: 

- осмотров, призванных обеспечить своевременное обнаружение неисправностей и 

нарушений в работе; 

- профилактических работ. 

3.4.7. Выполняя работы по содержанию водопропускных труб, Исполнитель обслуживает 

зону ответственности, а именно: 

- сами трубы; 

- участки водотока (или суходола) длиной по 30 м с каждой стороны (от внешней грани 

открылка (портала) трубы); 

- участки откосов насыпи на протяжении 5 м в каждую сторону от внешних граней 

открылков (порталов) трубы (вдоль дороги). 

3.4.8. Схема зоны обслуживания водопропускной трубы приведена в Приложении № 1.12 к 

Техническому Заданию. 

 

III.V. Основные требования к качеству содержания искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.5.1. Требования к качеству содержания мостовых сооружений устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.1.1. Мостовое  полотно 

- Проезжая часть и тротуары мостовых сооружений и прохожая часть пешеходных переходов 

должны быть чистыми, свободными от посторонних предметов.  

- Ездовое полотно должно быть очищено механизированным методом.  

- Тротуары (служебные проходы) должны быть очищены ручным или механизированным 

методом на ширине 1 м вдоль тротуаров и ограждений после прохода снегоочистительной 

дорожной техники.  

- Тротуары мостовых сооружений, по которым осуществляется пешеходное движение, и 

отрытые пространства прохожей части надземных и подземных пешеходных переходов.  

- Применение противогололедных реагентов (хлористых солей и им подобных) для борьбы с 

гололедицей на мостовых сооружениях не допускается.  

- Щели между тротуарными блоками не допускаются.  
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- Длина водоотводных трубок должна исключать попадание воды из них на конструкции 

пролетных строений. Водоотводные трубки должны быть очищены от посторонних предметов и 

мусора. 

- Перила, барьерное ограждение должны быть чистыми и окрашенными. 

- Перильные ограждения из композитных материалов, оцинкованные перила и барьерные 

ограждения окраске и разметке не подлежат.  

- Оцинкованные перила и барьерные ограждения окраске и разметке не подлежат. 

- На оцинкованном металлическом барьерном ограждении восстанавливаются 

световозвращающие элементы (катафоты).  

- Содержание элементов выполненных из композиционных материалов осуществляется по 

отдельному регламенту, разработанному Исполнителем и согласованному с Оператором. 

- На путепроводах над электрифицированными железными дорогами над контактными 

проводами должны быть установлены защитные экраны. 

- Экраны должны быть окрашены, на них не должно быть посторонних предметов. 

- Трещины в покрытии над деформационными швами закрытого типа должны быть 

расчищены и пролиты мастикой типа «Брит» или аналогичной во избежание протечек воды через 

деформационные швы. 

- При ремонте деформационных швов руководствоваться требованиями нормативных 

документов и специальных регламентов (при наличии). 

- В деформационных швах заполненного или перекрытого типа должны отсутствовать 

посторонние предметы, швы должны быть очищены от грязи, камней, снега и льда. 

- Работы по обеспечению безопасности движения или существенно влияющие на 

эксплуатационные характеристики искусственных дорожных сооружений выполняются в 

первоочередном порядке: 

- поврежденные перила восстанавливаются по временной схеме в течение 3-х дней, по 

постоянной схеме - в течение месяца; 

- сбитые участки барьерного ограждения восстанавливаются по временной схеме в течении 

суток, по постоянной схеме - в течение 2-х недель. 

3.5.1.2. Пролетные строения.                                                                 

- Пролетные строения должны быть очищены от грязи, растительности. Фасадные 

поверхности железобетонных балок пролетных строений и тротуарных блоков, а при 

необходимости и средние балки, должны обрабатываться гидрофобизирующими составами с 

периодичностью, установленной Оператором. Сколы, раковины, трещины должны быть заделаны 

ремонтными составами (типа «Эмако» или аналогичным).  

- На железобетонных элементах пролетных строений не допускается наличие щитов старой 

съемной опалубки. 

- На нижней части фасадных балок пролетных строений путепроводов над автомобильными 

дорогами должна быть нанесена вертикальная разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52289, а при необходимости, установлены соответствующие дорожные знаки.  

- Металлические конструкции пролетных строений, а также металлические накладки 

диафрагм, металлические элементы усиления балок пролетных строений, металлические 

конструкции крепления коммуникаций, расположенных на мостовом сооружении, должны быть 

окрашены.  

- На фасадах мостовых сооружений через судоходные реки должны быть установлены и 

находиться в исправном состоянии необходимые навигационные знаки и судовая сигнализация. 

- Освещение должно находится в исправном состоянии. 

- Защитные перекрытия надземных пешеходных переходов должно быть очищены от снега, 

наледи, грязи. 

- Смотровые приспособления и обустройства должны находится в исправном состоянии. 

3.5.1.3. Опоры и опорные части. 

- Насадки и ригели опор должны быть очищены от грязи, мусора, посторонних предметов. 

- Застой воды на насадках опор не допускается. 
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- Опорные части должны быть очищены от грязи и смазаны (при необходимости), 

металлические опорные части и металлические элементы прочих опорных частей окрашены. 

- Опорные части должны быть исправны и не иметь чрезмерных отклонений (угон катков, 

продавливание РОЧ и пр.) от проектного положения. При наличии защитных кожухов опорных 

частей кожуха должны быть в исправном состоянии и установлены в проектном положении, 

мерные линейки также должны находиться в исправном состоянии. 

- Поверхности опор обслуживаемых мостовых сооружений должны обрабатываться 

гидрофобизирующими составами с периодичностью, установленной Оператором. 

- Сколы, раковины, трещины в теле опор должны быть заделаны ремонтными составами 

(типа «Эмако» или аналогичным). 

- На опорах путепроводов над автомобильными дорогами должна быть нанесена 

вертикальная разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289, а при необходимости 

установлены соответствующие дорожные знаки. 

3.5.1.4. Подмостовая зона, подходы и регуляционные сооружения. 

- Русло, подмостовая зона, подходы должны быть очищены от мусора, наносов, 

строительных конструкций и любых других предметов, не имеющих отношения к мостовому 

сооружению. 

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены из 

подмостовой зоны, трава окошена. 

- Размывы конусов подходов в пределах 6-ти метровой зоны и в подмостовой зоне должны 

быть ликвидированы, конуса береговых опор - укреплены. 

- В период ледохода, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения.  

- Регуляционные сооружения мостов должны находиться в исправном состоянии. 

- Знаки перед мостовыми сооружениями должны быть установлены в соответствии с 

предписанием Оператора и требованиями действующих ГОСТов.  

- Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть очищены, стойки должны 

иметь вертикальное положение, знаки должны быть легко читаемы; стойки и элементы крепления 

щитков знаков, выполненные из черного (неоцинкованного) металла должны быть окрашены. 

- Бермы знаков должны быть окошены и очищены от мусора и иметь проектные очертания.  

- Лестничные сходы и лотки должны быть очищены от грязи, снега, льда. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русла от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

- Подпорные и заборные стены, входящие в состав береговых опор мостового сооружения 

или укрепления откоса насыпи в зоне подхода к мостовому сооружению должны находиться в 

исправном состоянии, без видимых повреждений, оштукатурены и окрашены (при 

необходимости). Подмывы и размывы у подпорных стен не допускаются. 

3.5.1.5. Очистные сооружения. 

Очистные сооружения должны находиться в исправном состоянии. Нарушений системы 

водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов, иловых отложений, мусора и 

посторонних предметов не допускается. Растительность в зоне сооружений должна быть окошена. 

 

3.5.2. Требования к качеству содержания водопропускных труб устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.2.1. Проезжая часть, обочины и откосы. 

- Проезжая часть в месте пересечения автодороги с трубой не должна иметь трещин, 

происхождение которых, связано с выносом (вымыванием) грунта из тела насыпи. 

- Обочины должны быть чистыми, с них должны быть убраны посторонние предметы. 

- Откосы в зоне ответственности должны быть очищены от мусора. 

- Трава должна быть окошена, кустарник отсутствовать. 



 

 

86 

- Своевременно должны устраняться такие дефекты, как размывы откосов и связанные с 

этим сползание грунта и образование брешей. 

3.5.2.2. Русловая зона и регуляционные сооружения. 

- Русловая зона должна быть очищена от мусора, наносов, строительных конструкций и 

любых других предметов, не имеющих отношения к трубе.  

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены, трава 

окошена. 

- Размывы откосов в пределах зоны ответственности должны быть ликвидированы, при 

необходимости откосы укрепляют. 

- Телескопические водоотводные лотки, гасители и водоприемники должны быть очищены 

от грязи, мусора, своевременно отремонтированы. 

- Перед началом паводка, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русл от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

3.5.2.3. Оголовки и открылки. 

- Поверхностные дефекты оголовков и открылков труб (сколы, выбоины, разрушение 

защитного слоя, трещины, оголённая арматура и т.п.), характерных для того или иного материала, 

из которого изготовлены конструкции, должны быть устранены. 

- Открылки, кроме того, не должны иметь кренов, просадок, подмывов, могущих привести к 

их смещению из проектного положения или разрушению. 

- Оголовки и открылки должны быть окрашены. 

3.5.2.4. Тело трубы. 

3.5.2.4.1. Трубы, в зависимости от материала, из которого они сооружены, не должны иметь 

дефектов, влияющих на долговечность сооружения: 

- для железобетонных труб: поверхностные дефекты, присущие железобетону, протечки по 

межсекционным швам, смещение секций труб относительно проектного положения в плане и 

поперечнике. 

- для металлических труб: деформация участков трубы или трубы в целом, расстройство 

стыков, протечки по стыкам, ослабление болтов (метизов) крепления сегментов труб. 

3.5.2.4.2. Лоток трубы должен быть свободным от наносов и мусора (как крупного, так и 

мелкого, затрудняющего прохождение водного потока через трубу). 

3.5.2.5. Пазухи многоочковых труб. 

- При разрушении или вымывании материала, применённого для заполнения пазух, он 

должен быть восстановлен, с предварительным устранением причин разрушения или вымывания. 

- Образование провалов и промоин в зоне между очками труб необходимо предотвращать. 

3.5.2.6. Лестничные сходы. 

- Лестничные сходы должны быть очищены от грязи и мусора, металлические конструкции 

окрашены. 

- Перила лестничных сходов должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

3.5.2.7. Перила над оголовками труб. 

- Перила над оголовками труб должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

 

3.5.3. Надзор за искусственными дорожными сооружениями 

 

3.5.3.1. Текущие осмотры (1 раз в 10 дней) каждого мостового сооружения проводятся 

Исполнителем вносятся в базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Оператора, в том 

числе с использованием Мобильного Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в 

котором установлен Приложением № 8 к Договору) 
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3.5.3.2. Периодические (весенний и осенний) каждого мостового сооружения проводятся 

Исполнителем в присутствии представителя Оператора. Периодические осмотры мостовых 

сооружений (весенние и осенние) проводить: 

 - до вступления в силу Распоряжения (Приказа) о проведении периодических осмотров 

мостовых сооружений с внесением сведений в АИС ИССО-Н– в соответствии с условиями 

Договора 

- после вступления в силу – в соответствии с указанным Распоряжением (Приказом) по 

соответствующей методике. Результаты оформляются в Книге ИС надлежащим образом, а также 

вносятся в базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Оператора, в том числе с 

использованием Мобильного Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в котором 

установлен Приложением № 8 к Договору), а также дополнительными Регламентами, 

Руководствами и Методическими рекомендациями в части исполнения обязательств Исполнителя 

по Договору. Также к периодическим относятся осмотры после землетрясений силой более 5 

баллов и других стихийных бедствиях. С целью своевременного выявления возникающих 

дефектов и повреждений мостовых сооружений должны проводиться текущие (раз в 10 дней) 

осмотры. При среднесуточной температуре ниже минус 20С  металлические мосты и мостовые 

конструкции (цельносварные, клепано-сварные с монтажными соединениями на высокопрочных 

болтах, усиленные сваркой и сталежелезобетонные) осматриваются ежедневно. О текущем 

осмотре в базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Оператора и Книге ИС делается 

соответствующая запись. 

3.5.3.3. При возникновении на мостовых сооружениях или водопропускных трубах 

предаварийных или аварийных ситуаций, обнаружении в ходе осмотров активно 

прогрессирующих дефектов или повреждений, дальнейшее развитие которых может привести к 

обрушению элементов и конструкции сооружения, а также при обнаружении посторонних 

подозрительных предметов, Исполнитель обязан незамедлительно по телефону 

проинформировать оперативного дежурного Ситуационного центра Оператора по телефону +7 

(495) 727-11-95 или +7 (495) 249-12-18, с последующим письменным уведомлением не позднее 1 

рабочего дня, и сделать соответствующую запись в Книге ИС и базе данных мостовых 

сооружений АИС ИССО-Н Оператора, в том числе с использованием Мобильного Приложения 

«Текущая ситуация». 

3.5.3.4. В Книгу ИС (в кратком виде)  и базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н 

Оператора (в полном виде) также заносятся результаты плановых диагностик и результатов 

обследований выполненных специализированными организациями. 

3.5.3.5. Книги ИС должны быть заведены на каждое мостовое сооружение и вестись 

постоянно в соответствии с требованиями «Инструкции по ведению книги искусственного 

сооружения» (Приложение № 1.13 к Техническому Заданию). 

3.5.3.6. Весенний и осенний осмотры водопропускных труб и подпорных стен проводятся 

Исполнителем в присутствии представителя Оператора, результаты оформляются в 

соответствующих карточках надлежащим образом, а также заносятся в базу данных мостовых 

сооружений АИС ИССО-Н Оператора. 

 

III.VI. Планирование работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.6.1. Работы по нормативному содержанию выполняются на искусственных дорожных 

сооружениях постоянно, с периодичностью, определяемой Регламентом для каждого сооружения 

для поддержания сооружения в нормативном состоянии. 

3.6.2. Сверхнормативные работы на объектах, выполняются Исполнителем по планам, 

согласованным Оператором. 

3.6.3. Планирование выполнения работ по сверхнормативному содержанию 

осуществляется в следующей последовательности: 

- к 15 января текущего года по результатам последнего осеннего осмотра Исполнитель   

составляет планы сверхнормативных работ, и предоставляет на согласование Оператору; 
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- срок согласования Оператором планов сверхнормативных работ 01 марта текущего года. 

3.6.4.  По результатам весеннего осмотра в план сверхнормативных работ по письменному 

согласованию с Оператором могут быть внесены необходимые изменения. 

3.6.5.  В случае необходимости, отдельные дополнительные сверхнормативные работы 

могут выполняться по предписаниям Оператора. В этом случае предписание Оператора 

выполняется в приоритетном порядке по отношению к запланированным работам. 

 

III.VII. Контроль качества работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.7.1. Исполнитель в ходе выполнения всех работ осуществляет необходимые виды 

контроля качества согласно принятой у Исполнителя системе контроля качества работ по 

содержанию. Для этого Исполнитель должен быть укомплектован квалифицированными 

специалистами и оснащен необходимой техникой (Приложение № 1.4 к Техническому Заданию). 

3.7.2. Сверхнормативные работы принимаются по мере их выполнения. 

3.7.3. Исполнитель обязан предоставлять Уполномоченному Представителю Оператора по 

его запросу всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора в части 

содержания искусственных дорожных сооружений. 

3.7.4. Представитель Оператора имеет право беспрепятственного доступа ко всем местам 

проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Оператора может 

производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ, выполненных в 

соответствии с Договором в части содержания искусственных сооружений. 

3.7.5. Проверки качества содержания искусственных дорожных сооружений 

представителем Оператора проводятся в присутствии представителя Исполнителя.  

3.7.6. О планируемой проверке Исполнитель извещается телефонограммой не позднее, чем 

за 24 часа до ее начала. Для участия в проверке, Исполнитель обязан назначить своего 

представителя с полномочиями подписания акта проверки и обеспечить наличие книг ИС по 

проверяемым объектам и (или) карточек водопропускных труб и (или) подпорных стен.  

3.7.7. Отсутствие книг ИС при любом осмотре, а также не своевременное внесение 

результатов осмотров в базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н с использованием 

Мобильного Приложения «Текущая ситуация» является основанием для уменьшения 

эксплуатационного платежа за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по 

содержанию искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. 

3.7.8. При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Исполнителя 

проверка осуществляется представителем Оператора без него, с односторонней оценкой уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. 

3.7.9. Критерием выполнения работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

является соблюдение требований к качеству содержания искусственных дорожных сооружений и 

соблюдение сроков работ, указанных в книгах ИС. 

3.7.10. Представитель Оператора определяет уровень качества работ по содержанию 

сооружений с учетом Приложения № 2.5 к Регламенту и приложения № 4 «Методических 

рекомендаций по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах», за исключением 

штрафных санкций, указанных в столбце 4 приложения № 4. 

3.7.11. Результаты проверки Оператор заносит в Промежуточную Ведомость.   

3.7.12. При нарушениях требований к качеству содержания искусственного дорожного 

сооружения, не влияющих на безопасность движения, Оператор выдает предписание с указанием 

конкретных сроков устранения выявленных несоответствий нормативным требованиям.   

 

III.VIII. Внесение изменений в схему организации движения по искусственным 

дорожным сооружениям 
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3.8.1. Основанием для установки Исполнителем знаков ограничения грузоподъемности и 

организации движения по искусственным дорожным сооружениям, входящим в состав Объекта 

являются исходные данные от Оператора, которые могут быть в виде: 

- письменного распоряжения Оператора; 

- результатов диагностики или обследования искусственного дорожного сооружения, 

переданных Оператором Исполнителю, и иных материалов, переданных в эксплуатационный 

период.  

3.8.2. При установке на искусственном дорожном сооружении дополнительных знаков 

Исполнитель должен обосновать их наличие (предписание органов УГИБДД и иных организаций), 

сделать соответствующую запись в Книге ИС. При отсутствии подобного обоснования и записи в 

Книге ИС производится расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

уровня содержания искусственных дорожных сооружений в соответствии с главой III.IX. 

Регламента. 

 

 III.IX. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений 

 

3.9.1. Расчет Сумм Снижения, за несоблюдение установленного Уровня содержания ИДС 

Объекта, за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию, выявленных 

в ходе приемки выполненных работ по содержанию ИДС с оценкой Уровня содержания 

выполняется в соответствии с Приложением № 4 к Договору, с учетом положений Регламента, по 

каждому случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении № 2.5 к Регламенту, приведен перечень Показателей, Дефектов содержания 

ИДС Объекта, за наличие которых на таких сооружениях производится расчет Сумм Снижения 

стоимости работ за несоблюдение установленного Уровня содержания Объекта. 

3.9.2. Исполнитель обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в установленные Оператором сроки в 

соответствии с условиями заключенного Договора. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

IV.I. Общие положения 

4.1.1. Оценка Уровня Содержания Объекта проводится с целью: получения информации о 

фактическом Уровне Содержания Объекта и использования данной информации для целей 

управления качеством содержания Объекта, в части инспекционного контроля определения 

Уровня Содержания Объекта, на основании которого, в соответствии с условиями Договора, 

заключенного между Оператором и Исполнителем, принимается решение о величине оплаты 

выполненных работ, применении или неприменении к Исполнителю специальных санкций за 

несоблюдение условий Договора в части выполнения таких видов работ. 

4.1.2. Процедура Оценки Уровня Содержания участка дороги и искусственных дорожных 

сооружений на нем, регламентируется в соответствии с главой IV Регламента. Термины и 

определения установлены главой IV.II. Регламента. 

IV.II. Термины и определения 

4.2.1. Содержание участка автомобильной дороги – выполняемый в течение всего года (с 

учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по обеспечению круглогодичного 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного 

комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав участка 

автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также непрерывности 

безопасности и удобства движения пользователей участку автомобильной дороги, а также по 

озеленению дороги; 

4.2.2. Озеленение дороги – работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в полосе 

отвода, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, для 
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эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, а также работы по уходу за 

элементами озеленения; 

4.2.3. Недостатки ТЭС – несоответствие нормативным требованиям эксплуатационного 

состояния Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении (перечень 

представлен в Приложении № 2.7 к Регламенту). 

 

IV.III. Выполнение Оценки Уровня Содержания 

4.3.1. Оценка Уровня Содержания участков автомобильной дороги, искусственных 

дорожных сооружений, конструктивных выполняется на Объекте в целом, в соответствии с 

заключенным Договором, с учетом Приложения № 2.5 к Регламенту, а также в соответствии с 

настоящим разделом. 

4.3.2. Периодичность проведения Оценки Уровня содержания Объекта устанавливается 

Договором, Техническим Заданием и настоящим Регламентом. Оценка Уровня содержания 

участков автомобильной дороги и (или) ИДС на Объекте, переданных в Комплексное 

Обустройство, Ремонт и/или Капитальный Ремонт, в порядке, предусмотренном Договором, 

производится только в части работ, которые выполняет Исполнитель и которые не относятся к 

работам, выполняемым в рамках работ по Комплексному Обустройству, Ремонту и/или 

Капитальному Ремонту. При этом в актах передачи Объекта (части Объекта) (или Искусственного 

Дорожного Сооружения), по форме являющейся Приложением № 12 к Договору прописываются 

обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на период проведения работ по 

Комплексному Обустройству, Ремонту и/или Капитальному Ремонту.  

4.3.3. Оценка Уровня содержания Объекта производится комиссией, в состав которой 

входит Уполномоченный Представитель Оператора, уполномоченный представитель 

Исполнителя, выполняющий комплекс работ по содержанию Объекта, назначенный приказом 

организации или на основании доверенности. 

4.3.4. Оценка дороги проводится в целом по Объекту.  

4.3.5. Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка 

уровня содержания, определяется в зависимости от их протяженности.  

4.3.6. Дата проведения Оценки Уровня содержания Объекта назначается в любой день, о 

чем заблаговременно (не менее чем за 24 часа) направляется письменное уведомление 

Исполнителю. 

4.3.7. Исполнитель готовит следующие документы, необходимые для выполнения Оценки 

Уровня содержания Объекта: 

 проект организации дорожного движения (ПОДД); 

 схемы ограждения мест производства дорожных работ; 

 сведения о Недостатках ТЭС за предшествующий отчетному период, по данным, 

размещенными на официальном сайте Управления ГИБДД ГУ МВД России в разделе «Показатели 

состояния безопасности дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru); 

 копии протоколов, составленных за административное нарушение правил выполнения 

Работ по содержанию Объекта за отчетный период; 

 предписания, выданные Уполномоченным Представителем Оператора, контрольными и 

(или) надзорными органами в пределах предоставленных полномочий; 

 акты проведенных проверок по Оценке Уровня содержания Объекта за отчетный и 

предыдущий периоды; 

 график согласованный Оператором с установлением срока выполнения отдельных видов 

работ; 

 журналы выполнения работ по содержанию Объекта, Журнал Ежедневных Осмотров АД, 

Книги ИС, Отчетов по внесению результатов Текущих осмотров в базу данных мостовых 

сооружений АИС ИССО-Н; 
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 акты Исполнения Предписания о Замечаниях и (или) Предписания о Приостановке, 

выявленных в ходе приемки и/или Оценки Уровня содержания Объекта за предшествующий 

отчетному период. 

4.3.8. Комиссия до проведения Оценки Уровня содержания Объекта по документам, 

указанным в пункте 4.3.8 настоящего раздела, выявляет Показатели, Дефекты содержания, 

указанные в приложении № 2.5 к Регламенту (для соответствующего периода эксплуатации) на 

Объекте, по которым не обеспечено своевременное устранение несоответствия Показателей, 

Дефектов содержания Объекта, выявленных в ходе предыдущей Оценки Уровня Содержания или 

Приемке Работ.  

4.3.9. При осмотре Объекта комиссией составляется «Промежуточная ведомость оценки 

уровня содержания участка дороги»11 с учетом условий пункта 4.3.3 настоящего раздела по 

формам согласно Приложению № 2.9 к Регламенту (далее по тексту именуется – Промежуточная 

Ведомость) в которую заносятся значения Показателей, Дефекты содержания Объекта с 

зафиксированными фактами несоблюдения минимально допустимых требований к 

эксплуатационным показателям по выявленным дефектам выполненных работ в соответствии с 

Приложением № 2.5 к Регламенту для соответствующего периода и Уровня Содержания, 

установленного Техническим Заданием. 

При наличии дефектов, касающихся конструктивных элементов и составляющих 

конструктивных элементов, а также нарушений, замечаний к ведению исполнительной и 

производственно-технической документации, требующих визуального подтверждения, 

выполняется фотофиксация для подтверждения факта нарушения и, в случае наличия требований, 

выполняются инструментальные замеры с целью определения величины отклонения от 

установленных в нормативных документах и Регламенте Показателей, Дефектов содержания 

Объекта. 

4.3.10. При проведении Оценки Уровня Содержания Объекта должны использоваться 

измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о 

поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств 

измерений, либо должно быть метрологически аттестовано. 

4.3.11.  При обнаружении нарушений Исполнителем директивных сроков устранения 

выявленных замечаний (дефектов, нарушений), указанных Приложении № 2.5 к Регламенту, в 

Промежуточную Ведомость заносятся Коэффициенты Снятия вышеуказанных Показателей, 

Дефектов содержания Объекта. 

4.3.12. При обнаружении наличия Показателей, Дефектов содержания Объекта, с 

допущенными Недостатками ТЭС, указанные в Приложении № 2.7 к Регламенту имевшиеся на 

месте ДТП и в непосредственной близости от него (пункт 4.3.9 Регламента) Исполнителю 

начисляется неустойка в порядке, установленном главой 7 Договора.  

4.3.13. Описание основных Показателей, Дефектов содержания Объекта и их наименование, 

напрямую влияющих на безопасность дорожного движения, приведены в Приложении № 2.10 к 

Регламенту. 

4.3.14. В ходе Оценки Уровня Содержания Объекта, указанной в п. 2.3.1.2 и/или п. 3.2.2 

Регламента, Коэффициенты Снятия Показателя, Дефект содержания Объекта заносятся в 

Промежуточную Ведомость, но сразу не оценивается, выдается Предписание о Замечаниях, в 

порядке, установленном Регламентом, в котором фиксируются: Показатели и сроки устранения 

(указываются директивные сроки устранения) согласно Приложению № 2.5 к Регламенту, а 

Оценка Уровня Содержания по таким дефектам производится по истечении указанного в 

Предписании о Замечаниях временного периода за исключением следующих случаев когда: 

- выявленный дефект не зафиксирован Исполнителем в Журнале Ежедневных Осмотров АД 

или Книге ИС или Журнале Текущих Осмотров ИС; 

                                                           
11 - Промежуточной Ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку, 161-номер 

договора, АПД-аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
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- нарушен директивный срок устранения, указанный в предписании Уполномоченного 

Представителя Оператора; 

- отмеченный дефект, отмеченный на Объекте, относится к дефектам, напрямую влияющим 

на безопасность дорожного движения (Приложение № 2.10 к Регламенту). 

Порядок оценки таких случаев выполняется в соответствии с пунктом 4.3.19 Регламента. 

4.3.15. Директивный срок устранения выявленных дефектов, который указывается в 

Предписании о Замечаниях Уполномоченного Представителя Оператора, должен учитывать 

(исключать) период с момента записи по выявленным дефектам, сделанные Исполнителем в 

Журнале Ежедневных Осмотров АД, Книге ИС, базе данных АИС ИССО-Н до момента их 

обнаружения Уполномоченным Представителем Оператора, а также период с момента записи 

Уполномоченного Представителя Оператора в Общем журнале работ. 

4.3.16. Момент (дата) начала отсчета, указанного в Приложении № 2.5 к Регламенту 

директивного срока является дата выданного Уполномоченным Представителем Оператора 

Предписания о Замечаниях Исполнителю, момент (дата) фиксации выявленных дефектов 

Исполнителем в Журнале Ежедневных Осмотров АД, Книге ИС, Журнале Текущих Осмотров ИС, 

момент (дата) записи Уполномоченного Представителя Оператора в Общем журнале работ.  

4.3.17. Исполнение Предписания о Замечаниях проверяется путем повторного 

комиссионного осмотра Объекта, по истечении последнего директивного срока устранения. По 

результатам такого осмотра составляется Акт проверки исполнения Предписания о Замечаниях, 

выявленных в ходе Приемки Работ за Отчетный Период, по форме согласно Приложению № 2.4 к 

Регламенту.  

4.3.18. В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки, указанные в предписании 

Уполномоченного Представителя Оператора, выданного в порядке, установленном Регламентом, 

то значения зафиксированных Показателей, Дефектов содержания, заносятся в Промежуточную 

Ведомость согласно пункту 4.3.9 Регламента при следующей Приемке Работ. 

Коэффициент Снятия КСДi (указанные в столбце 11 Приложения № 2.5 к Регламенту) 

каждого несоответствующего Показателя, Дефекта содержания, который не был устранен в 

указанные в Предписании о Замечаниях, согласно пункту 4.3.15 Регламента директивные сроки, 

отмеченный в Акте проверки исполнения предписания, заносится в Промежуточную Ведомость и, 

при расчете Снижения Стоимости Работ, в очередную Приемку Работ с Оценкой Уровня 

Содержания за несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта. 

4.3.19. При выявлении Показателей, Дефектов содержания: 

- не зафиксированных Исполнителем в Журнале Ежедневных Осмотров АД или Книге ИС 

или Журнале Текущих Осмотров ИС - Коэффициент Снятия заносится в Промежуточную 

Ведомость в момент обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания или при Приемке 

Работ с Оценкой Уровня Содержания; 

- напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного движения согласно 

Приложению № 2.10 к Регламенту –Коэффициент Снятия заносится в Промежуточную Ведомость в 

момент обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания или при Приемке Работ с 

Оценкой Уровня Содержания; 

- c нарушениями директивных сроков устранения, указанных в Предписании о 

Замечаниях Уполномоченного Представителя Оператора согласно Приложению № 2.10 к 

Регламенту - Коэффициент Снятия заносится в Промежуточную Ведомость и в момент 

обнаружения при проведении Оценки Уровня Содержания или при Приемке Работ с Оценкой 

Уровня Содержания.  

Указанные в настоящем пункте Коэффициенты Снятия фиксируются в Предписании 

Уполномоченного Представителя Оператора согласно пункту 4.3.14 Регламента. 

В соответствии с условиями заключенного Договора Уполномоченный Представитель 

Оператора направляет письменное уведомление об уплате Исполнителем неустойки (штрафа) за 

нарушение сроков, указанных в предписании Уполномоченного Представителя Оператора; 
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4.3.20. По результатам Оценки Уровня Содержания оформляются только Промежуточные 

Ведомости, с учетом условий, установленных в пункте 4.3.20 Регламента, а в случае наличия 

дефектов, также оформляется Предписание о Замечаниях. 

4.3.21. По результатам Приемки Работ с Оценкой Уровня Содержания оформляются 

следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости по форме Приложения № 2.9 к Регламенту Контроля 

Содержания, в которые заносятся: 

a)  Коэффициенты Снятия (адреса ИДС) с наличием всех Показателей, Дефектов 

содержания, выявленных в ходе проведения предыдущей (-их) Оценки (-ок) Уровня 

Содержания Объекта и/или Приемки Работ, которые не были устранены в 

установленные директивные сроки, при этом такие Коэффициенты Снятия в 

Промежуточной Ведомости указывается со звездочкой «*»; 

b) Коэффициенты Снятия (адреса ИДС) с наличием дефектов, напрямую влияющих на 

уровень безопасности дорожного движения, согласно Приложению № 2.10 к Регламенту, 

выявленных в ходе проведения предыдущей (-их) Оценки (-ок) Уровня Содержания 

Объекта; 

c) Коэффициенты Снятия (адреса ИДС) с выявленными дефектами в ходе проводимой 

(текущей) Приемки Работ с Оценкой Уровня Содержания; 

d) В случае наличия дефектов, также оформляется Предписание о Замечаниях; 

-   Итоговые Ведомости по форме Приложения № 2.8 к Регламенту Контроля Содержания, 

в которые переносятся Коэффициенты Снятия (адреса ИДС) с выявленными дефектами из 

Промежуточных Ведомостей, сформированных по результатам Приемки Работ с Оценкой Уровня 

Содержания, с указанием соответствующих коэффициентов снятия КСi и КСДi, указанных в 

столбце 10 и 11, Приложения № 2.5 к Регламенту. 

- Акт Приемки Работ и Оценки Уровня Содержания по форме, установленной в 

Приложении № 2.1 к Регламенту. 

Итоговая Ведомость оформляется в следующем порядке: 

Из Промежуточных Ведомостей по результатам Оценки Уровня Содержания и Приемки 

Работ с Оценкой Уровня Содержания выбираются Коэффициенты Снятия (адреса ИДС), в случае 

наличия отмеченных замечаний (дефектов, нарушений) и заносятся через запятую в столбец 2 

Итоговой Ведомости соответственно в Ф.1 и Ф.2.; 

- в соответствующие столбцы («Земляное полотно, полоса отвода (автомобильная 

дорога)», «Очистные сооружения (ОС)», «Дорожная одежда (автомобильная дорога)», «Элементы 

обустройства (автомобильная дорога)», «Зона ПВП» формы Ф.1 и «Коэффициенты Снятия по 

конструктивным элементам Искусственных дорожных сооружений» (для МС и ВПТ) формы Ф.2) 

Итоговых Ведомостей по данным Промежуточной Ведомости в столбец конструктивного 

элемента, на котором обнаружен дефект, заносится коэффициент снятия за несоответствие 

значений Показателей, Дефектов содержания для соответствующего периода (КСi) или 

коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения 

(КСДi) . В случае, если на Объекте имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия 

записываются через запятую; 

в столбец 8 Итоговой Ведомости (Ф.1) записывается сумма Коэффициентов Снятия по 

столбцам 3-7; 

- в столбцы 6 и 7 Итоговой Ведомости (Ф.2) по каждому ИДС, на котором были 

зафиксированы дефекты выполненных работ записывается сумма коэффициентов снятия по 

столбцам 4 и 5, но не более 1,0 (единицы); 

- в столбцы 8 и 9 Итоговой Ведомости (Ф.2) записывается произведение столбца 3 и 

соответствующего столбца 6 и 7 по Искусственному Дорожному Сооружению; 

- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3.18 Регламента выполняются 

следующие действия: 
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в столбцы 6 и 7 Итоговой Ведомости (Ф.2) по каждому Искусственному Дорожному 

Сооружению, на котором были зафиксированы указанные обстоятельства записывается сумма 

коэффициентов снятия по столбцам 4 и 5 но не более 2,0 (двух).  

4.3.22. Заполняются итоговые графы Итоговой Ведомости. 

4.3.23. Уровень Содержания Объекта определяется согласно Таблицы 1 Регламента. 

Таблица 1. 

Уровень содержания Объекта 
Процент несоответствия Показателей, Дефектов 

содержания Объекта 

Высокий КСi/К ×100%  3% 

Средний 3%  КСi/К ×100%  10% 

Допустимый 10%   КСi/К ×100%    15% 

Не допустимый КСi/К ×100%   15% 

4.3.24. По результатам Оценки Уровня Содержания составляется Акт оценки уровня 

содержания Объекта, по форме согласно Приложению № 2.1.1 к Регламенту). 

4.3.25. По результатам приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания 

составляется Акт приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания по форме, 

являющейся Приложением № 2.1 к Регламенту. 

4.3.26. Оценке уровня содержания не подлежат: 

4.3.27.1. Объект (часть Объекта), подвергшийся стихийному бедствию или иным событиям, 

которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими 

органами для ликвидации последствий (при условии применения соответствующих технических 

средств организации дорожного движения); 

4.3.27.2.  В случае если в период оценки уровня содержания на Объекте (части Объекта) 

выполняются работы по ремонту (при условии применения соответствующих технических средств 

организации дорожного движения). Организация, проводящая работы по ремонту, обязана 

установить, содержать в должном порядке и, после окончания работ, убрать в течении 1 (одних) 

суток все предусмотренные нормативными документами временные технические средства 

организации дорожного движения на участке ремонта. Дата начала и окончания работ по ремонту 

Оператором определяется соответственно Актом передачи в ремонт и актом приемочной 

комиссии на ввод в эксплуатацию законченного ремонтом участка автомобильной дороги и (или) 

искусственные дорожные сооружения на нем. 

4.3.27.3.  Выявленные в порядке, установленном Приложением № 14 к Договору дефекты на 

Гарантийном Участке, входящем в состав Объекта в период срока действия Гарантийного 

Паспорта, выданного Подрядной Организацией, в течение всего периода устранения таких 

дефектов. 

4.3.27. Характеристики уровня содержания приведены в Таблице 2 Регламента:                                                                         

 Таблица 2.  

Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Высокий Содержание Объекта обеспечивает поддержание потребительских 

свойств Объекта на уровне выше среднего.  

Объект, каждый его конструктивный элемент и их составляющие 

содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное 

и безопасное движение автотранспортных средств. 

Не допускается снижение скорости движения автомобилей 

относительно разрешенных Правилами дорожного движения, значений по 

причинам, связанным с содержанием Объекта. 

Отсутствуют Недостатки ТЭС, причинами которых явилось действие 

или бездействие Исполнителя. 

Допускается наличие не более 3% несоответствия Показателей, 

Дефектов содержания Объекта. 
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Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Средний Содержание Объекта обеспечивает поддержание потребительских 

свойств Объекта на уровне выше допустимого. 

Состояние конструктивных элементов Объекта и их составляющих, 

зависящих от содержания, не вызывает необходимость временного 

ограничения или прекращения движения автотранспортных средств. 

Отсутствуют Недостатки ТЭС причинами которых явилось действие 

или бездействие Исполнителя. 

Допускается наличие не более 10% несоответствия Показателей, 

Дефектов содержания Объекта. 

Допустимый Содержание Объекта обеспечивает допустимый уровень 

безопасности движения. 

Допускается временное ограничение или прекращение движения 

автотранспортных средств на части Объекта по условиям их содержания 

при неблагоприятных погодно-климатических условиях.  

Отсутствуют Недостатки ТЭС причинами которых явилось действие 

или бездействие Исполнителя. 

Допускается наличие не более 15% несоответствия Показателей, 

Дефектов содержания Объекта. 

Недопустимый Содержание Объекта не обеспечивает допустимый уровень 

безопасности движения. 

Зафиксированы Недостатки ТЭС, причинами которых явилось действие 

или бездействие Исполнителя. 

Более 15% несоответствия Показателей, Дефектов содержания 

Объекта. 

4.3.28. Удержанные денежные средства остаются на счету Оператора. 

4.3.29. Использование Удержанных денежных средств, производится в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе V Регламента. 

4.3.30. Предписание о Замечаниях выдается при обнаружении в Работах отступлений от 

Нормативных Технических Документов и требований Технического Задания, а также условий 

Договора. Предписание о Замечаниях может выдаваться путем записи в Журнале Выполнения 

Работ составленном по форме, являющейся Приложением № 6 к Договору. Предписание о 

Замечаниях в том числе может выдаваться на основании данных полученных с АПК ЦУП-ГК. В 

случае получения Исполнителем от Оператора противоречивых указаний Исполнитель обязан 

обратиться за разъяснениями к Оператору, указания которого по результатам такого обращения 

будут являться окончательным для Исполнителя. 

4.3.31. Оператор и Уполномоченные Представители имеют право выдавать Предписания о 

Приостановке составленные по форме, являющейся Приложением № 2.3 к Регламенту Контроля 

Содержания, при нарушении технологии выполнения Работ, применении некачественных 

материалов, невыполнении распоряжений и Предписаний о Замечаниях Оператора, а также при 

неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки 

выполнения таких работ. Предписание о Приостановке выполнения работ выдается с 

соблюдением порядка, предусмотренного в пункте 4.3.33 Регламента. Предписание о 

Приостановке может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал Выполнения Работ. 

4.3.32. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно 

именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ оснований для 

выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о Приостановке, 

установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем порядке: 

4.3.32.1.  Оператор, и Уполномоченные Представители (далее по тексту именуется - 

Проверяющий) в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя, заполняет бланк 

Предписания, перечисляя в указанном документе Дефекты/основания для приостановки Работ, 
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отмеченные в ходе приемки выполненных Работ, с обязательной привязкой к километровым 

знакам и направлениям Объекта.  

4.3.32.2.  Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки Работ ставится 

Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки Работ, устанавливаемый согласно 

Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания. 

4.3.32.3.  Предписания оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для 

уполномоченного представителя Исполнителя, второй для Проверяющего. 

4.3.32.4.  После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим и 

передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Исполнителя, 

который: 

- при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки Работ 

подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа возвращает 

Проверяющему; 

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Исполнителя указывает в 

предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает 

Проверяющему. 

4.3.32.5.  В случае, если уполномоченный представитель Исполнителя отказывается принять 

и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4.3.33.1 – 4.3.33.4 

Регламента, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченного представителя 

Исполнителя и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Исполнителю, письмом 

с уведомлением о вручении или курьером по адресу Исполнителя, указанному в главе 10.7 

«Реквизиты» Договора. 

4.3.32.6.       В случае несогласия Исполнителя (Уполномоченного Представителя 

Исполнителя) с выданным Предписанием Проверяющий вправе приложить материалы фото- или 

видео-фиксации выявленных Дефектов. 

4.3.33. В случае выявления в ходе проведения проверки (оценки Уровня Содержания 

Объекта) выполнения Работ по Договору оснований для выдачи Предписания, установленных 

Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

4.3.34.1.  Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 4.3.33 Регламента. 

4.3.34.2.  В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Исполнителя Проверяющий 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для приостановки Работ 

отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к местоположению на 

Объекте. Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения основания для 

приостановки Работ, устанавливаемый согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля 

Содержания. После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и направляет его по 

факсу, а также в адрес электронной почты, а на следующий рабочий день почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении на адрес Исполнителя, указанный в главе 10.7 «Реквизиты» Договора. 

4.3.34.3. В случае составления Проверяющим Предписания в одностороннем порядке (без 

участия уполномоченного представителя Исполнителя), Проверяющий производит фото и/или 

видео фиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов/ оснований для приостановки 

Работ. 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 

5.1. Приложение № 2.1. Форма акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

Содержания. 

5.2. Приложение № 2.2. Форма Предписания о Замечаниях. 

5.3. Приложение № 2.3. Форма Предписания о Приостановке. 

5.4. Приложение № 2.4. Форма акта проверки исполнения предписания. 

5.5. Приложение № 2.5. Требования к Показателям Уровня содержания Объекта, 

включая Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований. 

5.6. Приложение № 2.6. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных труб. 
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5.7. Приложение № 2.7. Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного 

состояния Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении. 

5.8. Приложение № 2.8. Формы Итоговой Ведомости: 

 Ф.1. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания автомобильной дороги. 

 Ф.2. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС. 

5.9. Приложение № 2.9. Формы Промежуточной ведомости: 

Ф.1. Промежуточная ведомость Оценки Уровня содержания Объекта 

(весенне-летне-осенний период). 

5.10. Приложение № 2.10. Перечень Нарушений Требований к Показателям Уровня 

содержания Объекта, влияющих на безопасность дорожного движения. 

 

 

 
Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 2.1 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

АКТ 

приемки выполненных работ с Оценкой Уровня содержания Объекта  

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

«___» __________ ______г.                                                                                               ___________________                                                                        

_____________________ 

Комиссия в составе: 

Оператора: _______________________________________________________________________________ 

Исполнителя: ____________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных работ по Содержанию с Оценкой Уровня содержания Объекта: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

1. В ходе приемки работ отмечено следующее: 

a. Недостатки ТЭС, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его оформлении и причинами которых явилось действие или 

бездействие Исполнителя не зарегистрировано/зарегистрировано _____   _  на автомобильной дороге 

(Акты  
                                                                                                                                                               (указывается количество ДТП) 

обследования ДУ ДТП прилагаются в случае наличия ДТП с отмеченными Недостатками ТЭС). 

b. По ПВР автомобильной дороги выявлено наличие _________________________ показателя (-ей), 
                                                                                                                                                                                (указывается количество) 

 дефекта (-ов) содержания автомобильной дороги не соответствующих установленным в Приложении 

№ 2.1 к Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного 

Уровня Содержания Объекта. 

c. Процент Показателей, Дефектов содержания автомобильной дороги, на которых зафиксирован 

«Не допустимый» уровень содержания, не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к 

Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня 

Содержания Объекта, от общего количества указанных Показателей, Дефектов составляет: 

 

КСi/К ×100%  

 
d. Сумма Снижения стоимости работ ХПВРАД за некачественно выполненные работы по содержанию 

дороги (ПВР автомобильной дороги), предъявляемые к оплате за очередной отчетный период составляет: 

ХПВРАД=∑(P×(КСi/К ×100%)  (руб.), где 

 
КСi – коэффициент снятия, указанный в пунктах разделов 1, 2, 3, 4, 6 (кроме части 6.8), 7 и 8 (для 

весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) согласно Приложению № 2.1 к Регламенту контроля 

содержания (Приложение № 2 к Договору); 

К – суммарное количество дефектов снятия, указанных в пунктах разделов 1, 2, 3, 4, 6 (кроме 

части 6.8), 7 и 8 (весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) К=61 Приложения № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору), характеризующих качество содержания 

автомобильной дороги; 

P – стоимость ПВР  автомобильной дороги на Объекте, предъявленных к оплате за отчетный 

период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

e. По содержанию ОС выявлено наличие ______________________ показателя (-ей),  дефекта (-ов) 
                                                                                                                          (указывается количество) 
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содержания очистных сооружений, не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору). 

f.  Сумма Снижения стоимости работ ХОС за некачественно выполненные работы по содержанию 

ОС, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период составляет: 

 

ХОС=∑(P/N×NiОС × Кj
Сi) = ____________________ руб. 

 
g. По искусственным дорожным сооружениям обследовано: 

    -   в части МС, NИДСмс _____  пог. м.; 

     -  в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м.; 

h. Всего (количество пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень 

содержания) с учетом коэффициентов снятия в соответствии с Итоговой Ведомостью – длина снятия: 

    -  в части МС, NИДСмс _____ пог. м.; 

     - в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м., 

     (к которым применено снижение стоимости работ (удержание денежных средств). 

i. Процент снижения S% стоимости соответствующих работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений: 

      в части МС S%ИДСмс          %; 

      в части ВПТ S%ИДСвпт          %; 

(длина снятия по соответствующим искусственным дорожным сооружениям «LИДСС» (пп. h 

настоящего акта) деленная на общую протяженность обследованных искусственных дорожных сооружений 

(пп. g. настоящего акта) NИДС и умноженный на 100%).  

j. Сумма Снижения стоимости работ ХИДСмс и ХИДСвпт за некачественно выполненные работы по 

содержанию искусственных дорожных сооружений, предъявляемые к оплате за очередной отчетный 

период составляет: 

 

ХИДСмс =P×S%=____________________руб. 

ХИДСвпт =P×S%=__________________ руб. 

 
k. Сумма Снижения стоимости работ ХПВП за некачественно выполненные работы по содержанию 

зоны ПВП, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период составляет: 

 

ХПВП=∑(P×(КСi/К ×100%)=____________________________руб. 

 

КСi – коэффициент снятия, указанный в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и части 6.8 (для весенне-

летне-осеннего периода эксплуатации) Приложению № 2.1 к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 2 к Договору), при этом в случае выявления одноименных дефектов 

коэффициенты снятия не суммируются; 

К – суммарное количество дефектов снятия, указанных в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и части 6.8 

(весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) К=1 Приложения № 2.1 к Регламенту контроля 

содержания (Приложение № 2 к Договору), характеризующих качество содержания зоны ПВП. 

P – стоимость выполненных работ по содержанию ПВП на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 
2. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Договором Уровень Содержания, а также: 

- требования к Показателям Уровня Содержания Объекта за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. 

по «__» ____ 20__г. выполнен (нужное оставить): 

а) Полностью (не применено удержание денежных средств (снижение стоимости работ). 

б) Частично. 

3. По результатам проверки общая Сумма снижения стоимости Работ, с учетом пункта 5 

приложения № 4 к Договору и пп. d, f , j и l настоящего акта составляет: 

________________________ (____________________________________________________) рублей. 
                                                                                                                              (указывается сумма прописью) 
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Подписи:  

 

Представитель Оператора:     ____________________ /______________ / 

Представитель Исполнителя: ___________________ /______________/ 
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Приложение № 2.1.1 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

АКТ 

Оценки Уровня содержания Объекта 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

 

«___» __________ ______г.                                                                                        _____________________ 

Комиссия в составе: 

Оператора: ______________________________________________________________________________ 

Исполнителя: ____________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных работ по Содержанию с Оценкой Уровня содержания Объекта: 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

1. В ходе приемки работ отмечено следующее: 

a. Недостатки ТЭС, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его оформлении и причинами которых явилось действие или 

бездействие Исполнителя не зарегистрировано/зарегистрировано _____   _  на автомобильной дороге 

(Акты  
                                                                                                                                                               (указывается количество ДТП) 

обследования ДУ ДТП прилагаются в случае наличия ДТП с отмеченными Недостатками ТЭС). 

b. По ПВР автомобильной дороги выявлено наличие _________________________ показателя (-ей), 
                                                                                                                                                                                (указывается количество) 

 дефекта (-ов) содержания автомобильной дороги не соответствующих установленным в Приложении 

№ 2.1 к Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного 

Уровня Содержания Объекта. 

c. Процент Показателей, Дефектов содержания автомобильной дороги, на которых зафиксирован 

«Не допустимый» уровень содержания, не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к 

Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня 

Содержания Объекта, от общего количества указанных Показателей, Дефектов составляет: 

КСi/К ×100% 
КСi – коэффициент снятия, указанный в пунктах разделов 1, 2, 3, 4, 6 (кроме части 6.8), 7 и 8 (для 

весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) согласно Приложению № 2.1 к Регламенту контроля 

содержания (Приложение № 2 к Договору); 

К – суммарное количество дефектов снятия, указанных в пунктах разделов 1, 2, 3, 4, 6 (кроме 

части 6.8), 7 и 8 (весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) К=61 Приложения № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору), характеризующих качество содержания 

автомобильной дороги; 

d. По содержанию ОС выявлено наличие ______________________ показателя (-ей),  дефекта (-ов) 
                                            (указывается количество) 

содержания очистных сооружений, не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору). 

e. По искусственным дорожным сооружениям обследовано: 

    -   в части МС, NИДСмс _____  пог. м.; 

     -  в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м.; 

f. Всего (количество пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень 

содержания) с учетом коэффициентов снятия в соответствии с Итоговой Ведомостью – длина снятия: 

    -  в части МС, NИДСмс _____ пог. м.; 

     - в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м., 
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     (к которым применено снижение стоимости работ (удержание денежных средств). 

g. По ПВП автомобильной дороги выявлено наличие _________________ показателя (-ей), 
                                                                                                                                                                          (указывается количество) 

дефекта (-ов) содержания ПВП не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к 

Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня 

Содержания Объекта. 

h. Процент Показателей, Дефектов содержания ПВП, на которых зафиксирован «Не 

допустимый» уровень содержания, не соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня Содержания 

Объекта, от общего количества указанных Показателей, Дефектов составляет: 

КСi/К ×100% 

КСi – коэффициент снятия, указанный в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и части 6.8 (для весенне-

летне-осеннего периода эксплуатации) Приложению № 2.1 к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 2 к Договору), при этом в случае выявления одноименных дефектов 

коэффициенты снятия не суммируются; 

К – суммарное количество дефектов снятия, указанных в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и 

части 6.8 (весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) К=1 Приложения № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору), характеризующих качество содержания 

зоны ПВП. 
2. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Договором Уровень Содержания, а также: 

- требования к Показателям Уровня Содержания Объекта за отчетный период с «__» «__» ____ 20__г. 

по «__» ____ 20__г. выполнен (нужное оставить): 

а) Полностью (не применено удержание денежных средств (снижение стоимости работ). 

б) Частично. 

 

Подписи:  

 

Представитель Оператора:    ____________________ /______________ / 

 

Представитель Исполнителя: ___________________ /______________/ 
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Приложение № 2.2 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ» 

(ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ») 
Страстной бульвар, д.9, Москва, 127006, т. (495) 727-11-95, факс (495) 784-68-04 

 

ПРЕДПИСАНИЕ №1 ___/___/___/___ 

об Устранении Замечаний 

 

«____»___________201_г.                                                               _______________ 
 

Представитель Оператора:__________________________________________________ 
  (наименование подразделения, должность, Ф.И.О, номер телефона, факса, адрес электронной почты.) 

Представителю подрядной организации _______________________________________________ 
                                                                                   наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра участка автомобильной дороги _________________________________ км 

____+____ - км ____+____ обнаружены следующие замечания (дефекты, нарушения): 

_____________________________________________________________________ 
На основании Договора от «__»_________20__г.  № ____________обязываю в срок до 

______________ устранить выявленные замечания. 

Информацию об устранении предоставить в: 

______________________________________________________________________________  
(указывается структурное подразделение Оператора) 

в сроки не позднее указанных напротив замечания (дефекта, нарушения) в настоящем 

предписании. 

 В период с «__»______20__г. по  «__»______20__г. будет проведена проверка 

исполнения настоящего предписания. 

В случае неисполнения настоящего предписания 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование подрядной организации) 

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Настоящее предписание составлено на __ л.2 в 2 (двух) экз. 

 

Предписание выдано: «__» ________ 20_г.           

 

Представитель Оператора _____________ 

 

Предписание получено: «__» ______ 20_г.  

 

Представитель Исполнителя _____________ 

 

 

 

 

                                                           
1 - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку , 161-номер договора, АПД-

аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
2  - При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, и 

дата выдачи настоящего предписания. 
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Приложение № 2.3 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ» 

(ООО «АВТОДОР-ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ») 
Страстной бульвар, д.9, Москва, 127006, т. (495) 727-11-95, факс (495) 784-68-04 

  

ПРЕДПИСАНИЕ №1 ___/___/___/___ 

о Приостановке Выполнения Работ 
«____»___________201_г.                                                                                                                        _______________ 

 

Представитель Оператора «Российские автомобильные дороги»  
___________________________________________________________________________________________________ 

   (должность, ФИО представителя) 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании Договора ________________________________________от «__» __________20__г.  

№___________ ОБЯЗЫВАЮ: 
Исполнителя – приостановить выполнение работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, технического задания и технологических правил до устранения 

выявленных нарушений. 
(указать вид нарушений, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Исполнителя) 

Об исправлении нарушений, дефектов доложить: 

_____________________________________________________в срок до «___» ________20__   г. 

В случае неисполнения настоящего предписания Исполнитель будет привлечен к ответственности 

в соответствии с заключенным Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Предписание выдано: «__» ________ 201_г.           

Представитель Оператора _______________ 

 

Предписание получено: «__» ______ 201_г.  

Представитель  Исполнителя _________________ 

 

 

ОПЕРАТОР: 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                      м.п. 

 

 

 

 

                                                           
1 - Предписанию присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку , 161-номер договора, АПД-

аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
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Приложение № 2.4 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 
 

АКТ №___________1 

Проверки Исполнения Предписаний от «__»______20__г. №_________, выданных в ходе выполнения 

работ по Содержанию Объекта с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. 

 

«___» ________ 20__г.                                                                                                                              

_______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Оператора:___________________________________________________________, 

Представитель Исполнителя:_________________________________________________________, 

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки выполнения 

работ по содержанию Объекта  

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее: 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

километров (адресов 

искусственных дорожных 

сооружений), 

с отмеченными замечаниями 

(дефектами, нарушениями) 

Наименование замечаний 

(дефектов, нарушений) 

Фактическое 

исполнение, 

устранено/ 

не устранено 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  

Результат: Замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные 

директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены. 
                                                (не нужное зачеркнуть) 

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным. 
                                                                                                                                                                  (не нужное зачеркнуть) 

К Исполнителю применить/не применять санкции в соответствии с условиями                                                                                             

                                                   (не нужное зачеркнуть) 

заключенного Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Представитель Оператора: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                   (Ф.И.О) 

 

Представитель Исполнителя: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                           (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 



 

 

Приложение № 2.5 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

Требования к Показателям Уровня содержания Объекта, включая Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований 

 

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания Объекта в весенне-летне-осенний период 

 

№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория
12 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС13 

КСi
14 КСДi

15 Уровни содержания16 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 
         

1.1.  Обочины          

1.1.1.  
Возвышение обочин над проезжей частью при 

отсутствии бордюра* 
IA, IБ нд17 72 120 168 1,0 

2,0 

 

 

 1.1.2.  
Занижение обочин относительно кромки проезжей 

части более 4 см* 

1.1.3.  
Превышение поперечного уклона обочин относительно 

нормативных значений не более, ‰ 
IA, IБ 10 24 120 240 0,2 0,4 

1.1.4.  
Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 м2 

общей площади неукрепленных обочин, не более, м2 (в 

скобках: глубина повреждения, не более, см): 

IA нд 

24 72 120 0,5 1,0 
IБ 5,0 (5) 5,0 (5) 5,0 (5) 

                                                           
12 В том числе для Магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения. 
13 Директивный срок устранения несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, не более, в часах. 
14 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода, установленных в границах участка 

длиной 1 км/ в границах 1 (одного искусственного дорожного сооружения). В случае отсутствия на соответствующем участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 

1 км отслеживается по одометру транспортного средства или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если протяженность участка Автомобильной дороги, на 

котором оценивается соблюдение Требований к Содержанию составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, 

если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на 

которых осуществляется оценка соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их длины. 
15 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для соответствующего периода. 
16 В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания. 
17 «нд» - не допускается наличие указанного Показателя, Дефекта содержания в соответствующий период эксплуатации. В случае обнаружения при проведении проверки (приемке, 

контроле качества содержания) оценивается в «2» балла. 
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1.1.5.  
Наличие посторонних предметов не влияющих на 

безопасность, встречающегося чаще чем через, м 

IA нд 200 100 
24 0,3 0,6 

IБ 300 200 100 

1.1.6.  
Наличие мелкого мусора, не более 3-х шт., 

встречающегося чаще, чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,5 1,0 

IБ 300 200 100 

1.1.7.  
Наличие посторонних предметов влияющих на 

безопасность 
IA, IБ нд нд нд 

СЗ18 - 3; 

СЗ19 - 1   
0,5 1,0 

1.1.8.  

Растительность на обочине, затрудняющая видимость 

технических средств организации дорожного движения 

(дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м* 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

1.1.9.  

Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на неукрепленной части обочин, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ20 0,1 0,2 

1.1.10.  
Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

обочинах высотой более 15 смд 
IA, IБ нд21  72 120 168 0,3 0,6 

1.2.  Откосы          

1.2.1.  
Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на откосах земляного полотна, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ22 0,1 0,2 

1.2.2.  
Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

откосах насыпи высотой более 25 см 
IA, IБ нд23  72 120 168 0,3 0,6 

1.2.3.  
Отдельные повреждения (деформации, разрушения): 

сползание откосов насыпи и выемки, размывы откосов 

насыпи и выемки 

IA, IБ нд 120 0,2 0,4 

1.2.4.  
Наличие посторонних предметов, мелкого мусора (не 

более 3-х шт.), встречающегося чаще чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,2 0,4 

IБ 300 200 100 

                                                           
18 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 
19 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
20 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
21 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 
22 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
23 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 
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1.3.  Разделительная полоса          

1.3.1.  
Возвышение разделительной полосы над проезжей 

частью при отсутствии бордюра* 
IA, IБ нд 72 120 168 1,0 2,0 

1.3.2.  
Занижение разделительной полосы относительно 

кромки проезжей части более 4 см* 

1.3.3.  

Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на разделительной полосе, при отсутствии других 

видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ24 0,1 0,2 

1.3.4.  

Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи 

высотой более 25 см 

IA, IБ нд25  72 120 168 0,3 0,6 

1.3.5.  
Наличие посторонних предметов не влияющих на 

безопасность, встречающегося чаще чем через, м 

IA нд 200 100 
24 0,3 0,6 

IБ 300 200 100 

1.3.6.  
Наличие мелкого мусора, не более 3-х шт., 

встречающегося чаще чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,5 1,0 

IБ 300 200 100 

1.3.7.  
Наличие посторонних предметов (при отсутствии 

ограждения), влияющих на безопасность  
IA, IБ нд нд нд 

СЗ26 - 3; 

СЗ27 - 1   
0,5 1,0 

1.4.  Прочее          

1.4.1.  

Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых 

потоков в результате несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при содержании 

дороги28* 

IA, IБ нд 24 0,4 0,8 

1.4.2.  
Съезды с автомобильной дороги в неустановленных 

местах* 

IA, IБ 
нд   72 СЗ29 0,2 0,4 

2.  СИСТЕМА ВОДООТВОДА          

                                                           
24 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
25 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 
26 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 
27 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
28 Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
29 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
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2.1.  Открытая система (поверхностный водоотвод)          

2.1.1.  Застой воды на обочине IA, IБ нд 48 72 0,4 0,8 

2.1.2.  

Повреждения системы водоотвода, а также 

разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, 

связанные с необходимостью проведения 

планировочных и укрепительных работ (после 

окончания периода "весенней распутицы")  

IA, IБ нд 72 96 120 0,2 0,4 

2.1.3.  Застой воды на проезжей части*  IA, IБ нд 
12 

130 

24 

131 
72 0,5 1,0 

2.1.4.  

Не очищенная от мусора система (водоотводные, 

прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и 

т.д.)  

IA, IБ нд 72 72 72 0,05 0,1 

2.2.  Закрытая система (ливневая канализация, дренаж)          

2.2.1.  Дефекты и повреждения водосточной сети IA, IБ  72 0,4 0,8 

2.2.2.  

Нарушение работы ливневой канализации 

(загрязнение), не очищены дождеприемные колодцы,  

не обеспечен водоотвод 

IA, IБ нд 48 72 0,4 0,8 

3.  ПОЛОСА ОТВОДА          

3.1.  Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода IA, IБ нд 72 0,05 0,1 

3.2.  

Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и 

декоративных лесных посадках, состоящих на балансе 

у Оператора, не более штук на 1 км дороги 

IA, IБ нд нд 3 72 120 168 0,2 0,4 

3.3.  

Растительность, снижающая нормативную видимость в 

полосе отвода: 

- в зоне треугольника видимости на пересечениях и 

примыканиях автомобильных дорог в одном уровне 

(менее, м). 

IБ <400 м - нд 24 48 

1,0 2,0 

IБ <600 м - нд 24 48 

3.4.  
Наличие посторонних предметов, мелкого мусора (не 

более 3-х шт.), встречающегося чаще, чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,1 0,2 

IБ 300 200 100 

                                                           
30 При невозможности своевременной ликвидации место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
31 При невозможности своевременной ликвидации место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
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4.  
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 

       
  

4.1.  Покрытие проезжей части          

4.1.1.  
Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 

1000 м2 проезжей части, не более, м2 (за каждый 

участок)* 

IA нд 

48 72 96 0,5 1,0 
IБ нд 5,0 7,0 

4.1.2.  
Раскрытые необработанные трещины на 

асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

шириной раскрытия более 3 мм 

IA, IБ нд 15 30 СЗ32 0,5 1,0 

4.1.3.  
Разрушенные и не заполненные мастикой 

деформационные швы в цементобетонном покрытии  
IA, IБ нд СЗ33 0,7 1,4 

4.1.4.  

Деформации34 и разрушения35, на 1000 м2 проезжей 

части36, не более м2, (в скобках: требования для 

весеннего периода, начало и продолжительность 

которого устанавливает Оператор в зависимости от 

местных погодно-климатических условий) 

IA 

нд 

нд(0,5) 0,3 (1,0) 72 96 12037 

1,0 2,0 

IБ нд(1,0) 0,3 (1,5) Незамедлительно38 

4.1.5.  
Посторонние предметы на проезжей части, 

оказывающие влияние на безопасность движения*.  
IA, IБ нд 

СЗ39 - 3; 

СЗ40 - 1   
1,0 2,0 

4.1.6.  
Разрушение дорожной одежды на участках с 

пучинистыми и слабыми грунтами41, на 1000 м2  
IA, IБ нд нд (2) 3 (6) 

120 

0,5 1,0 
 Незамедлительно42 

                                                           
32 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласуется с Оператором исходя из конкретных условий 
33 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласуется с Оператором исходя из конкретных условий 
34 Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала 
35 Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) 
36 Предельные размеры* разрушения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, глубина - 5 см, площадью 0,06 м2.  
37 В случае если деформации и разрушения не превышают предельные размеры, установленные для повреждения. 
38 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры* (Д-Ш-Г) длина 15 см, глубина - 5 см, площадью 0,06 м2  он оценивается как недопустимый. 
39 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 
40 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
41 Предельные размеры* повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина 15 см, глубина - 5 см, площадью 0,06 м2. 
42 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры* (Д-Ш-Г) длина 15 см, глубина - 5 см, площадью 0,06 м2 он оценивается как недопустимый. 
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4.1.7.  
Наличие мусора на покрытии проезжей части на 

участках дорог с бордюрным камнем и участках 

проходящих через населённые пункты 

IA, IБ нд нд нд 24 0,05 0,1 

4.2.  Краевая полоса (полоса безопасности)          

4.2.1.  
Деформации и разрушения укрепленных краевых полос 

(КП и ПБ)43, на 1000 м2 общей площади, не более*, м2 

IA 

нд 

нд (0,5) 0,3 (1,0) 
72 120 168 

1,0 2,0 
Незамедлительно44 

IБ нд (1,0) 0,3 (1,5) 
72 120 168 

Незамедлительно 

4.2.2.  
Загрязнения покрытия у кромок шириной < 0,5 м на 

1000 м (КП илм ПБ), не более, м:*  

Толщина слоя загрязнения < 1,5 см 

IA, IБ нд 50 50 24 72 120 0,05 0,1 

5.  ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.1.1.  Мостовое полотно          

5.1.1.1.  

Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и 

тротуаров вдоль тротуаров и ограждений*. 

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях 

вдоль тротуаров не более, см:  

в населенных пунктах – 0,5; 

остальных – 1,0 

IA, IБ нд 5 7 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.1.2.  

Застой воды на проезжей части и тротуарах*. 

При невозможности своевременной ликвидации застоя 

воды на проезжей части место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения в течение 1 часа.   

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.1.3.  

Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в 

тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не 

более, м2 

IA нд 0,5 0,7 

24 48 72 0,3 0,6 
IБ 0,3 0,7 1,0 

5.1.1.4.  
Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в 

тротуарных блоках не более % от общего количества 
IA, IБ нд 10 20 24 48 72 0,3 0,6 

                                                           
43 По ГОСТ Р 52399. Геометрические элементы автомобильных дорог.  
44 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры* (Д-Ш-Г) длина 15 см, глубина - 5 см, площадью 0,06 м2 он оценивается как недопустимый. 
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5.1.1.5.  

Наличие посторонних предметов на проезжей части 

мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений 

безопасности тротуаров и ограждений безопасности 

разделительной полосы, а также на проезжей части 

подходов и на разделительной полосе на ширине 1 м 

вдоль ограждений  безопасности моста на длине 6 м в 

обе стороны от моста  

IA, IБ нд 
СЗ45 - 3; 

СЗ46 - 1   
0,5 1,0 

5.1.1.6.  
Не очищенные от мусора и  посторонних предметов 

тротуары мостовых сооружений, % от протяженности,  
IA, IБ нд 24 0,05 0,1 

5.1.2.  
Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, бетонные 

бордюрные) 

       

  

5.1.2.1.  Высота ограждений не соответствует нормам* 

IA, IБ нд 

СЗ47 0,2 0,4 

5.1.2.2.  
Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 

элементы* 

72 96 120 0,4 0,8 

5.1.2.3.  
Ограждения не очищены от грязи , % от общей 

протяженности * 
IA, IБ нд 2 2 24 72 120 0,1 0,2 

5.1.2.4.  

Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)* 

IA, IБ нд 48 96 120 0,1 0,2 

5.1.2.5.  
Не очищены  от мелкого мусора участки под 

барьерными ограждениями, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ нд 24 0,05 0,1 

5.1.2.6.  

Повреждение железобетонного ограждения. Открытая 

поверхность имеет разрушения или на поверхности 

имеются сколы глубиной более 3,0 см 

IA, IБ нд 72 0,4 0,8 

5.1.3.  Перильные ограждения тротуаров          

5.1.3.1.  Высота перил менее 110 см* 
IA, IБ нд 48 96 120 

0,1 0,2 

5.1.3.2.  Загрязненные перила 0,2 0,4 

                                                           
45 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 
46 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
47 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
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5.1.3.3.  Перила не окрашены  IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.3.4.  Плоскость перильного ограждения не вертикальна IA, IБ, IВ, II нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.3.5.  

Элементы перильного ограждения закреплены, 

деформированные элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение*  

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 72 0,3 0,6 

5.1.4.  Деформационные швы          

5.1.4.1.  

Трещины в покрытии проезжей части над 

деформационными швами, на 100 м протяженности 

шва, не более, м: 

IA, IБ нд 1 2 72 96 120 0,4 0,8 

5.1.4.2.  
Протечки в деформационных швах на проезжей части и 

тротуарах 
IA, IБ нд СЗ48 0,3 0,6 

5.1.4.3.  Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен  IA, IБ нд 1 2 72 96 120 0,3 0,6 

5.1.4.4.  
Разрушение заполнения деформационных швов 

закрытого типа или щебеночно-мастичных 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 72 96 120 0,2 0,4 

5.1.4.5.  
Разрушение металлического профиля (профилей), 

траверс, эластомерных опорных частей 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд СЗ49 0,2 0,4 

5.1.4.6.  
Выпадение из удерживающих пазов, разрыв, 

повреждение резинового компенсатора 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 72 96 120 0,4 0,8 

5.1.5.  Пролетные строения          

5.1.5.1.  Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, IA, IБ нд 5 10 24 48 72 0,4 0,8 

5.1.5.2.  
Накладки диафрагм, усиления, крепление 

коммуникаций не окрашены  
IA, IБ нд 24 48 72 0,1 0,2 

5.1.5.3.  
Трещины в железобетонных конструкциях пролетных 

строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы 

и другие повреждения защитного слоя не устранены. 

IA, IБ нд 72 96 120 0,5 1,0 

5.1.5.4.  

Не затянутые болты, дефекты заклепок, отсутствие или 

потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и 

т.п.) болтовых и заклепочных соединений 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.5.5.  
Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных 

балок с железобетонными плитами* 
IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.5.6.  
Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений и  

IA нд 
24 48 72 0,4 0,8 

IБ нд 5 10 

                                                           
48 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
49 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Оператором 
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5.1.5.7.  
Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, пространство под тротуарными  
IA, IБ нд 5 10 24 48 72 0,4 0,8 

5.1.6.  Опоры и опорные части          

5.1.6.1.  
Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности 
IA, IБ 

нд 

24 48 72 

0,3 0,6 5.1.6.2.  Застой воды на насадках опор IA, IБ 48 72 96 

5.1.6.3.  
Загрязненные металлические и железобетонные  

опорные части, а также резиновые опорные части 
IA, IБ 72 96 120 

5.1.6.4.  Дефекты вант и пилонов вантовых мостов IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.6.5.  Металлические элементы опорных частей не окрашены 
IA нд 

24 48 72 0,4 0,8 
IБ нд 5 10 

5.1.6.6.  
На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

наличие сколов бетона с обнажением арматуры. 

Трещины и швы не затерты или не загерметизированы 

IA, IБ нд 24 0,3 0,6 

5.1.6.7.  

Бетонные поверхности опор (насадки, при 

необходимости тело опор) не окрашены акриловой 

краской или не обработаны гидрофобизирующими 

составами 

IA, IБ нд 0,5 1,0 Срок50 0,1 0,2 

5.1.6.8.  
Насадки всех опор (верхние площадки) не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.6.9.  

Дефекты опорных частей (повреждение, деформации 

элементов опорных частей: износ, выдавливание 

скользящего элемента в опорных частях, перекосы 

опорных частей выше допустимых значений) 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд Срок51 0,2 0,4 

5.1.7.  Подмостовая зона          

5.1.7.1.  

Конуса береговых опор не очищены от мусора, 

лишнего грунта, не спланированы. На бетонных 

конусах имеется растительность 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.7.2.  
Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, 

конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 
IA, IБ нд 168 0,2 0,4 

5.1.7.3.  

Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, 

мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под 

водоотводными трубками  

IA, IБ нд 168 0,3 0,6 

                                                           
50 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Оператором исходя из конкретных условий. 
51 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Оператором исходя из конкретных условий. 
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5.1.7.4.  
Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне 

не спланирован (не выровнен) 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.7.5.  
Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные 

остатки не удалены из полосы отвода 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.7.6.  Высота травы более 30 см  IA, IБ нд 24 48 72 0,1 0,2 

5.1.7.7.  Не очищена подмостовая зона и русло от мусора IA, IБ нд нд нд 168 0,1 0,2 

5.1.7.8.  
Не очищена подмостовая зона и русло от посторонних 

предметов 
IA, IБ нд нд нд 168 0,2 0,4 

5.1.8.  Подходы и регуляционные сооружения          

5.1.8.1.  

Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, 

гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные, размороженные элементы лотков не 

заменены 

IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

5.1.8.2.  

Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, 

приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, 

грязи 

IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

5.1.8.3.  
Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с 

насыпью 
IA, IБ нд 24 48 72 0,4 0,8 

5.1.8.4.  
Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а 

также около водоотводных лотков и за гасителем, на 

100 м2 не более, м2: 

IA, IБ  0,5 1,0 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.8.5.  

Не очищенные обочины, откосы на длине 6 м от 

сооружения от мусора и посторонних предметов, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.8.6.  
Не очищенная от мусора система водоотвода 

(водоотводные лотки, гасители и т.д.) 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.1.8.7.  
Ограждения на подходах в пределах 6 м зоны не 

очищены от мусора, % от протяженности, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.1.8.8.  Не очищены конуса от мусора, % от площади, не более: IA, IБ нд 10 20 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.8.9.  
Не очищены от мусора регуляционные сооружения, % 

от площади, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.1.8.10.  
Не очищены от посторонних предметов регуляционные 

сооружения, % от площади, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9.  Лестничные сходы           
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5.1.9.1.  
Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные 

с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 
IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9.2.  

Перила лестничных сходов не укреплены, не 

отремонтированы, наличие деформированных 

элементов* 

IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.9.3.  
Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти 

метровой зоны не очищены от грязи, мусора. 

 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9.4.  Высота травы более 30 см IA, IБ нд    0,1 0,2 

5.1.9.5.  Повреждения отдельных элементов лестничных сходов IA, IБ нд 72 96 120 0,4 0,8 

5.1.9.6.  Не очищенная от мусора лестничные сходы IA, IБ, IВ, II нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ           

5.2.1.  
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для 

каждого откоса) 

IA нд 
120 144 168 0,4 0,8 

IБ нд 0,3 0,5 

5.2.2.  Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) IA, IБ нд 96 120 144 0,3 0,6 

5.2.3.  
Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка), 

не более, м2: 

IA нд 
96 120 144 0,1 0,2 

IБ нд 0,1 0,3 

5.2.4.  
Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных 

труб 
IA, IБ нд 24 48 72 0,4 0,8 

5.2.5.  Смещение секций трубы в плане и в профиле* IA, IБ нд 168 240 1,0 2,0 

5.2.6.  
Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб 

(для каждого шва) 
IA, IБ нд 168 240 0,2 0,4 

5.2.7.  
Застой воды у оголовков водопропускных труб (для 

каждой трубы) 
IA, IБ нд 72 120 168 0,3 0,6 

5.2.8.  
Древесно-кустарниковая растительность высотой более 

25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в 

пределах полосы отвода 

IA, IБ нд 72 120 168 0,3 0,3 

5.2.9.  
Наличие дефектов (локальных повреждений) гасителей 

потока, укрепленных входных и выходных русел 
 нд более 10% 240 288 336 0,2 0,4 

5.2.10.  
Наличие посторонних предметов в теле трубы и у 

оголовков водопропускных труб 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.2.11.  
Не окрашены оголовки водопропускных труб, не более 

кв.м поверхности Срок окраски май-июнь 
IA, IБ нд 72 120 168 0,2 0,4 

5.2.12.  
Повреждение звеньев металлических гофрированных 

труб (за пределами насыпи) 
IA, IБ нд 168 240 240 0,2 0,4 

5.2.13.  Коррозия тела водопропускных труб IA, IБ нд 72 120 168 0,2 0,4 
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5.2.14.  
Отсутствуют или повреждены болты или заклепки 

металлических гофрированных труб 
IA, IБ нд 168 240 240 0,2 0,4 

5.3.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (если применимо)          

5.3.1.  Мусор и посторонние предметы 

IA, IБ нд 

72 0,2 0,4 

5.3.2.  Нарушение системы водоочистки   48 0,2 0,4 

5.3.3.  Иловые отложения 120 0,2 0,4 

5.3.4.  Растительность  72 0,2 0,4 

5.3.5.  
Дефекты конструктивных элементов очистных 

сооружений 
72 0,2 0,4 

5.3.6.  
Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного 

бассейна и прилегающей территории от мусора 
24 0,05 0,1 

5.4.  ПРОЧЕЕ           

5.4.1.  
Несвоевременная сборка и разборка сезонных 

(временных) сооружений 
IA, IБ нд 24 0,6 1,2 

5.5.  Надзор за ИС       

5.5.1.  
Не проведение текущих осмотров (1 раз в 10 дней) на 

искусственных сооружениях  

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 24 1,0 2,0 

5.5.2. 

Проведение текущих осмотров без внесения данных в 

базу данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н 

Оператора, с использованием Мобильного Приложения 

«Текущая ситуация» (порядок работы в котором 

установлен Приложением № 8 к Договору) 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 24 0,6 1,2 

5.5.3. 

Не предоставление сводного отчета о проведенных 

осмотрах в рамках проведения надзора за 

искусственными дорожными сооружениями с 

подтверждением внесения результатов в базу данных 

мостовых сооружений АИС ИССО-Н 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 24 1 2 

6.  
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

       
  

6.1.  Дорожные знаки          

6.1.1.  
Нарушение требований нормативных документов по 

установке дорожных знаков: 

IA, IБ 
        

6.1.1.1.  Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)*  IA, IБ нд 24 48 72 1,0 2,0 
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6.1.1.2.  
Дорожных знаков (знаков обеспечивающих 

безопасность движения*52 (кроме знаков 2.1 – 2.7) 
IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

6.1.1.3.  Дорожных знаков (других) IA, IБ нд 72 96 120 0,2 0,4 

6.1.2.  
Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), 

затрудняющие их восприятие* 
IA, IБ нд 24 48 72 0,7 1,4 

6.1.3.  

Временно установленные технические средства 

организации дорожного движения, не убранные после 

устранения причины, вызвавшей необходимость их 

установки* 

IA, IБ нд 24 0,5 1,0 

6.1.4.  

Растительность на откосах, затрудняющая видимость 

технических средств организации дорожного движения 

(дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м* 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

6.1.5.  
Дефекты стоек дорожных знаков, включая П, Г, Т-

образные опоры 
IA, IБ нд 72 96 120 0,1 0,2 

6.2.  Дорожные ограждения и направляющие устройства          

6.2.1.  

Нарушение требований нормативных документов по 

установке дорожных ограждений и направляющих 

устройств: 

 

        

6.2.1.1.  Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ нд 

72 96 120 0,5 1,0 

6.2.1.2.  Направляющих устройств* 96 120 0,5 1,0 

6.2.2.  

Видимые дефекты направляющих устройств 

(дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, 

буферов.) 72 96 120 

0,1 0,2 

6.2.3.  
Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), 

противоослепляющих и шумозащитных экранов*   
0,3 0,6 

6.2.4.  

Отсутствие или повреждение окраски ограждений, 

кроме оцинкованных поверхностей на 100 м 

ограждений 

Примечание: отсутствие окраски, равно как окраска без 

учета нормативных требований – нд   

IA нд 

24 48 72 0,05 0,1 
IБ нд 5 5 

6.2.5.  Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением IA 3 3 5 24 0,3 0,6 

                                                           
52 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 

5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   



 

 

№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория
12 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС13 

КСi
14 КСДi

15 Уровни содержания16 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фотометрических характеристик) световозвращателей 

дорожных (на неосвещенных участках дороги), 

устанавливаемых на технических средствах 

организации дорожного движения, не более % от 

общего количества: 

IБ 5 7 10 

III, IV, V    72 

6.3.  ИТС, включая АСУДД, контроль состояния дорог          

6.3.1.  
Нарушение требований нормативных документов по 

установке элементов ИТС: 

 
        

6.3.1.1.  Светофоров дорожных*  

IA, IБ нд 

72 96 120 1,0 2,0 

6.3.1.2.  
Дефекты дорожных светофоров * (для каждой 

светофорной колонки)  

2453 
0,2 0,4 

24 48 72 

6.3.1.3.  
Дефекты элементов крепления дорожных светофоров 

(для каждой светофорной колонки) 
IA, IБ нд 7254 0,2 0,4 

6.4.  
Пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, 

прочие элементы 

 
        

6.4.1.  
Отдельные выбоины на покрытии тротуаров и прочих 

элементов на 100 м2 площади покрытия не более, м2:  
IA, IБ 0,5 1,5 2,0 72 96 120 0,2 0,4 

6.4.2.  

Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, 

при условии, что глубина скола, шелушения не 

превышает 3 см 

Примечание: другие дефекты бордюров не 

допускаются. 

IA, IБ нд 10 20 48 72 0,05 0,1 

6.4.3.  
Не очищенные от мусора тротуары  

Допускается наличие мусора, % от протяженности 
IA, IБ 10 24 120 240 0,05 0,1 

6.5.  Пункты взимания платы (ПВП)          

6.5.1.  Не очищенные знаки, затрудняющие их восприятие IA, IБ нд 24 48 72 0,7 1,4 

7.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

       
  

7.1.  
Случаи затруднения движения транспортных средств 

по вине Исполнителя* 

IA, IБ нд 

- - - 1 - 

7.2.  

Случаи возникновения препятствий для движения, 

влияющих на уровень безопасности, по вине 

Исполнителя* 

- - - 1 - 

                                                           
53 Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности, не более 
54 Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течении 



 

 

№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория
12 

Значение показателя в период 

эксплуатации 
ДС13 

КСi
14 КСДi

15 Уровни содержания16 

В С Д В С Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.3.  

Недостатки ТЭС55 имевшиеся на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении* 

- - - - - 

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ          

8.1.  
Загрязнения поверхностных и грунтовых вод в периоды 

эксплуатации по вине Исполнителя 
IA, IБ нд 

- - - 1 - 

8.2.  
Деформации и повреждения сетчатого ограждения, 

установленного в местах концентрации животных 
- - - 1 - 

 

 

 

 

                                                           
55 - ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации». По данному показателю 

Исполнителю начисляется неустойка в порядке, установленном главой 7 Договора. 
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Приложение № 2.6 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 
Перечень 

наиболее характерных дефектов водопропускных труб 

 

При осмотре водопропускных труб следует обращать внимание на следующие 

конструктивные элементы с целью выявления их дефектов. 

 

№ 

п/п 

Конструктивный 

элемент 

Возможный дефект 

Железобетонные трубы Металлические трубы 

1 
Проезжая часть над         

трубой 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии.  Просадки 

асфальтобетонного покрытия. 

2 Обочины 

Дефекты, связанные с неорганизованным водоотводом   

(размывы и т.п.). 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии тротуаров 

3 Откосы 

Наличие мусора. 

Кустарник, нескошенная трава. 

Размывы, сползание грунта, образование брешей. 

4 Оголовки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                   

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Наличие подмывов под струенаправляющими элементами. 

5 Открылки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                      

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Подмывы и крен открылков. 

6 Труба Расхождение секций Деформация трубы 

7 
Внутренняя надводная 

поверхность 

Дефекты поверхности. 

Оголение конструктивной 

арматуры. Протечки по         

межсекционным швам. 

Расстройство стыков. 

Протечки по стыкам. 

8 Лоток Наличие наносов. Наличие мусора. 

9 Русло вблизи трубы Размыв русла. Наличие наносов. Наличие мусора. 

10 Пазухи между очками Разрушение материала заполнения пазух. 
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Приложение № 2.7 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния Автомобильной 

дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его оформлении56  

 

 

1 
Неровное покрытие: Покрытие, продольная и поперечная ровность которого не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220). 

2 

Дефекты покрытия: Повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, 

иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной 

Правилами дорожного движения скоростью 

3 

Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение 

транспортных средств: Наличие не огороженных и не обозначенных техническими 

средствами организации дорожного движения посторонних предметов, не имеющих 

отношения к обустройству дороги, препятствий на проезжей части, сужающих ее и 

(или) затрудняющих движение транспортных средств ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220), 

снежных валов ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

4 

Неудовлетворительное состояние разделительной полосы: Повреждения 

укрепительной полосы у полосы безопасности разделительной полосы, имеющей 

покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно 

допустимые размеры по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220), разделительная полоса не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597) (ГОСТ 33220) 

5 

Неудовлетворительное состояние обочин: Повреждения укрепительной полосы у 

обочины, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), 

превышающие предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220); 

обочины не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220); повреждения 

грунтовой обочины превышают значения, приведенные в ГОСТ Р 50597) (ГОСТ 

33220) 

6 

Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта: Отсутствие остановочной площадки, посадочной 

площадки, площадки ожидания (вне населенных пунктов), переходно-скоростной 

полосы (вне населенных пунктов), заездного "кармана" (в пределах населенных 

пунктов), тротуаров и пешеходных дорожек, предусмотренных ГОСТ Р 52766 

7 
Ограничение видимости: Не обеспечено расстояние видимости по ГОСТ Р 50597 

(ГОСТ 33220) 

8 

Плохая видимость светофора: Видимость сигналов светофора не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52289, эксплуатационные характеристики светофора не 

соответствуют ГОСТ Р 52282-2004, отражатель имеет разрушения и коррозию, 

вызывающие появление зон пониженной яркости по ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220)  

9 Неисправность светофора: Несоответствие режима работы светофорного объекта 

                                                           
56 - ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации» (распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р) 
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требованиям ГОСТ Р 52289 вследствие перегорания ламп, неисправностей 

контролера, механических повреждений и других причин 

10 
Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах: Отсутствие дорожных знаков, 

предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289 

11 

Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков: Знаки установлены с 

нарушением требований ГОСТ Р 52289; в т.ч. нарушены требования установки и 

взаимного размещения, для дорожных знаков не обеспечены требования ГОСТ 52289, 

их характеристики не соответствуют общим техническим требованиям ГОСТ 52290 и 

ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

12 

Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям: Наличие 

поврежденных элементов ограждений, не допускаемых при эксплуатации в 

соответствии с ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220); несоответствие установки ограждения 

требованиям ГОСТ Р 52289; несоответствие высоты ограждения требованиям ГОСТ Р 

52289; несоответствие начального и концевого участков ограждения требованиям 

ГОСТ Р 52289-2004 

13 

Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них: 

Отсутствуют предусмотренные ГОСТ Р 52289; световозвращающие элементы на 

дорожных ограждениях по ГОСТ Р 50971 на направляющих устройствах (при ДТП в 

темное время суток); не работает освещение в тумбах по с внутренним освещением 

(при ДТП в темное время суток) 

14 
Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных ограждениях: Не 

обеспечена видимость световозвращателей (при ДТП в темное время суток) 

15 

Отсутствие временных технических средств организации движения в местах 

производства работ: Отсутствие (в полном объеме) необходимых временных 

технических средств организации движения в местах проведения работ в полосе 

отвода или в пределах красных линий 

16 

Недостаточное освещение: Средняя горизонтальная освещенность покрытия 

проезжей части не соответствует требованиям СНиП 23-05-95*; нарушены 

требования ГОСТ Р 52766, ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

17 
Неисправное освещение: Эксплуатационное состояние освещения не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

18 

Несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым 

требованиям: Несоответствие люков смотровых колодцев и дождеприемников 

требованиям ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220 

19 

Несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям: 

Несоответствие параметров и элементов обустройства железнодорожного переезда 

требованиям "Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС 

России" и ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220) 

20 

Отклонение верха головки рельса трамвайных (железнодорожных) путей, 

расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия, более чем на 2,0 

см 
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Приложение № 2.8 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ ВЕДОМОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Ф.1. 

Начало формы 

 

Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания автомобильной дороги/ПВП/ОС 

№57 ___/___/___/___ 
Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес Объекта на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, дефекта 

содержания 

автомобильной 

дороги/ПВП/ОС 

Коэффициенты Снятия по конструктивным элементам 

Коэффициент 

снятия по 

показателю, 

дефекту 

содержания 

автомобильной 

дороги/ПВП/ОС 

Земляное 

полотно, полоса 

отвода 

(автомобильная 

дорога) 

Очистные 

сооружения 

(ОС) 

Дорожная 

одежда 

(автомобильная 

дорога) 

Элементы 

обустройства 

(автомобильная 

дорога) 

Зона 

ПВП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Сумма Коэффициентов Снятия (КСi) по автомобильной дороге  

Сумма Коэффициентов Снятия (КСi) по ПВП  

Примечание:   

1. В столбце 2 указывается наименование выявленного при проверке показателя, дефекта который не соответствует 

установленным требованиям согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания (приложение № 2 к 

Договору). 

2. В столбцах  3-7 таблицы указываются Коэффициент Снятия, напротив соответствующего дефекта, указанного в 

столбце 2 согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания (приложение № 2 к Договору) по данным 

Промежуточной Ведомости; 

3. В столбец 8 записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 3, 5, 6 для автомобильной дороги, переносится 

Коэффициент Снятия по ОС и ПВП. 

4. Выполняется итоговый расчет по строкам: 

    - Сумма Коэффициентов Снятия (КСi) по автомобильной дороге. 

    - Сумма Коэффициентов Снятия (КСi) по ПВП. 

5. Полученные результаты итоговых расчетов Коэффициентов Снятия и Коэффициенты Снятия по ОС используются 

при расчете Сумм Снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 4 к Договору.  

 

Оператор:                                                                                                                                      

Исполнитель: 

 

Окончание формы 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Итоговой ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, 

АПД-аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
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Ф.2. 

Начало формы 

 

Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС №58 ___/___/___/___ 
Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес оцениваемого Объекта на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 

№ 

п/п 

 

Адрес 

искусственного 

дорожного 

сооружения с 

выявленными 

дефектами 

содержания 

Длина  

искусственного 

дорожного 

сооружения, 

пог.м. 

Коэффициенты Снятия 

по конструктивным 

элементам 

Искусственных 

дорожных сооружений 

Коэффициент Снятия 

по искусственным 

дорожным 

сооружениям, 

КИДС 

Длина  снятия по 

сооружениям с учетом 

коэффициентов, пог.м. 

МС ВПТ МС ВПТ МС ВПТ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого: Суммарный Коэффициент и Длина Снятия (КИДСС/ LИДСС  

(пог. м.) 

    

Примечание:   

1. В столбцах  4 и 5 таблицы указываются Коэффициенты Снятия по ИДС согласно Приложению № 2.5 к Регламенту 

Контроля Содержания (приложение № 2 к Договору) по данным Промежуточной Ведомости; 

2. В столбцах 6 и 7 указывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4 и 5, но не более 1,0 (единицы). 

3. В столбцах 8 и 9 указывается произведение столбца 3 и соответствующего столбца 6 или 7 по Искусственному 

Дорожному Сооружению; 

4. Расчитывается Суммарные Коэффициенты Снятия по соответствующим искусственным дорожным сооружениям. 

Итого обследовано искусственных дорожных сооружений:   

- МС, NИДСмс  пог. м. 

- ВПТ, NИДСвпт  пог. м. 

Количество пог. м. по ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» Недопустимый 

уровень содержания «N2НДУ», с учетом Коэффициентов Снятия: 

  

- МС, NИДСмс  пог. м. 

- ВПТ, NИДСвпт  пог. м. 

5. Полученные результаты итоговых расчетов Коэффициентов Снятия используются при расчете Сумм Снижения 

стоимости работ в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 4 к Договору. 

 

Оператор:                                                                                                                                         

Исполнитель: 

 

Окончание формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Итоговой ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, 

АПД-аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
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Приложение № 2.9 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

Ф.1 

Промежуточная Ведомость №59 ___/___/___/___ 

 (весенне-летне-осенний период) 

 

Название Объекта: ___________________________________________________ 

Категория Объекта: ___________________________________________________ 

Адрес Объекта: км__+__ - км__+__ 

Характерный период: весенне-летне-осенний период;      Год 20___ Месяц 

Требуемый Уровень Содержания Объекта  _______________________________ 

 

№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

1.  
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 
   

 

1.1 Обочины     

1.1.1.  
Возвышение обочин над проезжей 

частью при отсутствии бордюра* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.1.2.  
Занижение обочин относительно 

кромки проезжей части более 4 см* 

 

1.1.3.  
Превышение поперечного уклона 

обочин относительно нормативных 

значений не более, ‰ 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

1.1.4.  

Повреждения (деформации и 

разрушения) на 1000 м2 общей площади 

неукрепленных обочин, не более, м2 (в 

скобках: глубина повреждения, не 

более, см): 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 

1.1.5.  
Наличие посторонних предметов не 

влияющих на безопасность, 

встречающегося чаще чем через, м 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 

1.1.6.  
Наличие мелкого мусора, не более 3-х 

шт., встречающегося чаще, чем через, 

м. 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 

1.1.7.  
Наличие посторонних предметов 

влияющих на безопасность 
IA, IБ 0,5 1,0 

 

1.1.8.  

Растительность на обочине, 

затрудняющая видимость технических 

средств организации дорожного 

движения (дорожных знаков, 

направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 

100 м* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

                                                           
59 - Промежуточной присваивается номер в формате «№ 1/161/АПД/УСАПД», где 1- номер по порядку, 161-номер договора, АПД-

аббревиатура Оператора, УСАД – аббревиатура ответственного подразделения: Управление по строительству АД. 
60 В том числе для Магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения. 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

1.1.9.  

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на неукрепленной 

части обочин, при отсутствии других 

видов укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.1.10.  

Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на обочинах высотой 

более 15 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.2. Откосы     

1.2.1.  

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на откосах 

земляного полотна, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.2.2.  
Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на откосах насыпи 

высотой более 25 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.2.3.  

Отдельные повреждения (деформации, 

разрушения): 

сползание откосов насыпи и выемки, 

размывы откосов насыпи и выемки 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

1.2.4.  
Наличие посторонних предметов, 

мелкого мусора (не более 3-х шт.), 

встречающегося чаще чем через, м. 

IA 

0,2 0,4 

 

IБ 

1.3. Разделительная полоса     

1.3.1.  

Возвышение разделительной полосы 

над проезжей частью при отсутствии 

бордюра* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.3.2.  

Занижение разделительной полосы 

относительно кромки проезжей части 

более 4 см* 

 

1.3.3.  

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на 

разделительной полосе, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.3.4.  

Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на обочинах высотой 

более 15 см и на откосах насыпи 

высотой более 25 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.3.5.  

Наличие посторонних предметов не 

влияющих на безопасность, 

встречающегося чаще чем через, м 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 

1.3.6.  
Наличие мелкого мусора, не более 3-х 

шт., встречающегося чаще чем через, м. 

IA 
0,5 1,0 

 

IБ 

1.3.7.  

Наличие посторонних предметов (при 

отсутствии ограждения), влияющих на 

безопасность  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

1.4. Прочее     

1.4.1.  

Последствия обвалов, оползней, 

паводков, селевых потоков в результате 

несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при 

содержании дороги* 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

1.4.2.  
Съезды с автомобильной дороги в 

неустановленных местах* 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

2.  СИСТЕМА ВОДООТВОДА     



 

 

128 

№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

2.1.  
Открытая система (поверхностный 

водоотвод) 
   

 

2.1.1.  Застой воды на обочине IA, IБ 0,4 0,8  

2.1.2.  

Повреждения системы водоотвода, а 

также разделительной полосы, откосов 

насыпей и выемок, связанные с 

необходимостью проведения 

планировочных и укрепительных работ 

(после окончания периода "весенней 

распутицы")  

IA, IБ 0,2 0,4 

 

2.1.3.  Застой воды на проезжей части*  IA, IБ 0,5 1,0  

2.1.4.  

Не очищенная от мусора система 

(водоотводные, прикромочные лотки, 

быстротоки, нагорные канавы и т.д.) 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

2.2.  
Закрытая система (ливневая 

канализация, дреннаж) 
   

 

2.2.1.  
Дефекты и повреждения водосточной 

сети 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

2.2.2.  

Нарушение работы ливневой 

канализации (загрязнение), не очищены 

дождеприемные колодцы,  не обеспечен 

водоотвод 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

3.  ПОЛОСА ОТВОДА     

3.1.  
Дефекты элементов обозначения 

границ полосы отвода 
IA, IБ 0,05 0,1 

 

3.2.  

Сухостой, поваленные деревья в 

снегозащитных и декоративных лесных 

посадках, состоящих на балансе у 

Оператора, не более штук на 1 км 

дороги 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

3.3.  

Растительность, снижающая 

нормативную видимость в полосе 

отвода: 

- в зоне треугольника видимости на 

пересечениях и примыканиях 

автомобильных дорог в одном уровне 

(менее, м). 

IБ 
1,0 2,0 

 

IБ 

3.4.  

Наличие посторонних предметов, 

мелкого мусора (не более 3-х шт.), 

встречающегося чаще, чем через, м. 

IA 

0,1 0,2 

 

IБ 

4.  
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 

 
  

 

4.1.  Покрытие проезжей части     

4.1.1.  
Необработанные участки выпотевания 

вяжущего, на 1000 м2 проезжей части, 

не более, м2 (за каждый участок)* 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 

4.1.2.  

Раскрытые необработанные трещины 

на асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытиях шириной 

раскрытия более 3 мм 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

4.1.3.  
Разрушенные и не заполненные 

мастикой деформационные швы в 

цементобетонном покрытии  

IA, IБ 0,7 1,4 

 

4.1.4.  
Деформации и разрушения, на 1000 м2 

проезжей части, не более м2, (в скобках: 
IA 1,0 2,0 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

требования для весеннего периода, 

начало и продолжительность которого 

устанавливает Оператор в зависимости 

от местных погодно-климатических 

условий) 

IБ 

4.1.5.  
Посторонние предметы на проезжей 

части, оказывающие влияние на 

безопасность движения*.  

IA, IБ 1,0 2,0 

 

4.1.6.  
Разрушение дорожной одежды на 

участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами, на 1000 м2  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

4.1.7.  

Наличие мусора на покрытии проезжей 

части на участках дорог с бордюрным 

камнем и участках проходящих через 

населённые пункты 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

4.2.  
Краевая полоса (полоса 

безопасности) 
   

 

4.2.1.  

Деформации и разрушения 

укрепленных краевых полос (КП и ПБ), 

на 1000 м2 общей площади, не более*, 

м2 

IA 

1,0 2,0 

 

IБ 

4.2.2.  

Загрязнения покрытия у кромок 

шириной < 0,5 м на 1000 м (КП илм 

ПБ), не более, м:*  

Толщина слоя загрязнения < 1,5 см 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.  
ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

 
  

 

5.1.  МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ     

5.1.1.  Мостовое полотно     

5.1.1.1.  

Загрязнение проезжей части мостовых 

сооружений и тротуаров вдоль 

тротуаров и ограждений*. 

Толщина слоя загрязнения на мостовых 

сооружениях вдоль тротуаров не более, 

см:  

в населенных пунктах – 0,5; 

остальных – 1,0 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.1.2.  

Застой воды на проезжей части и 

тротуарах*. 

При невозможности своевременной 

ликвидации застоя воды на проезжей 

части место необходимо оградить 

соответствующими техническими 

средствами организации дорожного 

движения в течение 1 часа.   

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.1.3.  

Отдельные выбоины в покрытии 

тротуаров, проломы в тротуарных 

плитах на 100 кв. м площади тротуара, 

не более, м2 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

5.1.1.4.  

Засорение водоотводных трубок, 

лотков и окон в тротуарных блоках не 

более % от общего количества 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.1.5.  

Наличие посторонних предметов на 

проезжей части мостовых сооружений 

на ширине 1 м вдоль ограждений 

безопасности тротуаров и ограждений 

безопасности разделительной полосы, а 

также на проезжей части подходов и на 

разделительной полосе на ширине 1 м 

вдоль ограждений  безопасности моста 

на длине 6 м в обе стороны от моста  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.1.6.  

Не очищенные от мусора и  

посторонних предметов тротуары 

мостовых сооружений, % от 

протяженности,  

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.2.  

Ограждения проезжей части 

(металлические барьерные, 

железобетонные парапетные, 

бетонные бордюрные) 

 

  

 

5.1.2.1.  
Высота ограждений не соответствует 

нормам* 

IA, IБ 

0,2 0,4 
 

5.1.2.2.  

Ограждения не закреплены и имеют 

неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, 

продольные элементы* 

0,4 0,8 

 

5.1.2.3.  
Ограждения не очищены от грязи , % от 

общей протяженности * 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.2.4.  

Отсутствуют световозвращающие 

элементы на ограждениях 

(металлических барьерного типа, 

парапетных)* 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.2.5.  

Не очищены  от мелкого мусора 

участки под барьерными 

ограждениями, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.2.6.  

Повреждение железобетонного 

ограждения. Открытая поверхность 

имеет разрушения или на поверхности 

имеются сколы глубиной более 3,0 см 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.3.  Перильные ограждения тротуаров     

5.1.3.1.  Высота перил менее 110 см* 
IA, IБ 

0,1 0,2  

5.1.3.2.  Загрязненные перила 0,2 0,4  

5.1.3.3.  Перила не окрашены  IA, IБ 0,2 0,4  

5.1.3.4.  
Плоскость перильного ограждения не 

вертикальна 

IA, IБ, 

IВ, II 
0,2 0,4 

 

5.1.3.5.  

Элементы перильного ограждения 

закреплены, деформированные 

элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение*  

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,3 0,6 

 

5.1.4.  Деформационные швы     

5.1.4.1.  

Трещины в покрытии проезжей части 

над деформационными швами, на 100 м 

протяженности шва, не более, м: 

IA, IБ 0,4 0,8 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

5.1.4.2.  
Протечки в деформационных швах на 

проезжей части и тротуарах 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.4.3.  
Зазор деформационного шва не 

очищен, не заполнен  
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.4.4.  
Разрушение заполнения 

деформационных швов закрытого типа 

или щебеночно-мастичных 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,2 0,4 

 

5.1.4.5.  

Разрушение металлического профиля 

(профилей), траверс, эластомерных 

опорных частей 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,2 0,4 

 

5.1.4.6.  
Выпадение из удерживающих пазов, 

разрыв, повреждение резинового 

компенсатора 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,4 0,8 

 

5.1.5.  Пролетные строения     

5.1.5.1.  
Пролетные строения не очищены от 

мусора, грязи, мха, 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.5.2.  
Накладки диафрагм, усиления, 

крепление коммуникаций не окрашены 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.5.3.  

Трещины в железобетонных 

конструкциях пролетных строений 

раскрытием более 0,3 мм не заделаны. 

Сколы и другие повреждения 

защитного слоя не устранены. 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.5.4.  

Не затянутые болты, дефекты заклепок, 

отсутствие или потеря крепежной 

способности (ржавые, не затянутые и 

т.п.) болтовых и заклепочных 

соединений 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.5.5.  

Ненадлежащее состояние узлов и 

стыков стальных балок с 

железобетонными плитами* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.5.6.  

Локальное отсутствие окраски 

элементов металлических конструкций, 

пролетных строений и  

IA 

0,4 0,8 

 

IБ 

5.1.5.7.  
Пролетные строения не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности, 

пространство под тротуарными  

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.6.  Опоры и опорные части     

5.1.6.1.  
Насадки всех опор не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 
IA, IБ 

0,3 0,6 

 

5.1.6.2.  Застой воды на насадках опор IA, IБ  

5.1.6.3.  

Загрязненные металлические и 

железобетонные  

опорные части, а также резиновые 

опорные части 

IA, IБ 

 

5.1.6.4.  
Дефекты вант и пилонов вантовых 

мостов 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.6.5.  
Металлические элементы опорных 

частей не окрашены 

IA 
0,4 0,8 

 

IБ 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

5.1.6.6.  

На боковых поверхностях опор (тела, 

насадок, стоек) наличие сколов бетона с 

обнажением арматуры. Трещины и швы 

не затерты или не загерметизированы 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.6.7.  

Бетонные поверхности опор (насадки, 

при необходимости тело опор) не 

окрашены акриловой краской или не 

обработаны гидрофобизирующими 

составами 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.6.8.  

Насадки всех опор (верхние площадки) 

не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.6.9.  

Дефекты опорных частей 

(повреждение, деформации элементов 

опорных частей: износ, выдавливание 

скользящего элемента в опорных 

частях, перекосы опорных частей выше 

допустимых значений) 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,2 0,4 

 

5.1.7.  Подмостовая зона     

5.1.7.1.  

Конуса береговых опор не очищены от 

мусора, лишнего грунта, не 

спланированы. На бетонных конусах 

имеется растительность 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.7.2.  

Размывы конусов береговых опор не 

ликвидированы, конуса устоев не 

укреплены бетоном или посевом трав 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.7.3.  

Подмостовая зона и русло не очищены 

от наносов, мусора, посторонних 

предметов. Холмы грязи под 

водоотводными трубками  

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.4.  

Размывы подмостовой зоны. Грунт в 

подмостовой зоне не спланирован (не 

выровнен) 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.5.  

Деревья и кустарники не вырублены. 

Порубочные остатки не удалены из 

полосы отвода 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.6.  Высота травы более 30 см  IA, IБ 0,1 0,2  

5.1.7.7.  
Не очищена подмостовая зона и русло 

от мусора 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.7.8.  
Не очищена подмостовая зона и русло 

от посторонних предметов 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8.  
Подходы и регуляционные 

сооружения 

 
  

 

5.1.8.1.  

Водоотводные лотки (в т.ч. приемные 

оголовки, гасители) не исправны, не 

обеспечивают водоотвод. Разрушенные, 

размороженные элементы лотков не 

заменены 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.8.2.  

Прикромочные и телескопические 

водоотводные лотки, приемные 

оголовки, гасители не очищены от 

мусора, грязи 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.8.3.  
Промоины и просадки в зоне 

сопряжения моста с насыпью 
IA, IБ 0,4 0,8 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

5.1.8.4.  

Размывы откосов и обочин подходов на 

длине 6 м, а также около водоотводных 

лотков и за гасителем, на 100 м2 не 

более, м2: 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.8.5.  

Не очищенные обочины, откосы на 

длине 6 м от сооружения от мусора и 

посторонних предметов, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8.6.  

Не очищенная от мусора система 

водоотвода (водоотводные лотки, 

гасители и т.д.) 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.7.  
Ограждения на подходах в пределах 6 м 

зоны не очищены от мусора, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.8.  
Не очищены конуса от мусора, % от 

площади, не более: 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8.9.  
Не очищены от мусора регуляционные 

сооружения, % от площади, не более: 
IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.10.  

Не очищены от посторонних предметов 

регуляционные сооружения, % от 

площади, не более: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9.  Лестничные сходы     

5.1.9.1.  

Лестничные сходы (в том числе перила, 

не окрашенные с обеих сторон) не 

очищены от мусора, грязи 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9.2.  

Перила лестничных сходов не 

укреплены, не отремонтированы, 

наличие деформированных элементов* 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.9.3.  

Обочины и ограждения на подходах в 

пределах 6-ти метровой зоны не 

очищены от грязи, мусора. 

 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9.4.  Высота травы более 30 см IA, IБ 0,1 0,2  

5.1.9.5.  
Повреждения отдельных элементов 

лестничных сходов 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.9.6.  
Не очищенная от мусора лестничные 

сходы 

IA, IБ, 

IВ, II 
0,05 0,1 

 

5.2.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ      

5.2.1.  
Локальные разрушения укрепления 

откоса насыпи (для каждого откоса) 

IA 
0,4 0,8 

 

IБ 

5.2.2.  
Заиливание водопропускных труб (для 

каждой трубы) 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.2.3.  
Повреждения оголовков трубы (для 

каждого оголовка), не более, м2: 

IA 
0,1 0,2 

 

IБ 

5.2.4.  
Размыв русла водотоков у оголовков 

водопропускных труб 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.2.5.  
Смещение секций трубы в плане и в 

профиле* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.2.6.  
Раскрытые швы между звеньями 

водопропускных труб (для каждого 

шва) 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.2.7.  
Застой воды у оголовков 

водопропускных труб (для каждой 

трубы) 

IA, IБ 0,3 0,6 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

5.2.8.  

Древесно-кустарниковая 

растительность высотой более 25 см у 

оголовков и в русле водопропускных 

труб в пределах полосы отвода 

IA, IБ 0,3 0,3 

 

5.2.9.  

Наличие дефектов (локальных 

повреждений) гасителей потока, 

укрепленных входных и выходных 

русел 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.2.10.  

Наличие посторонних предметов в теле 

трубы и у оголовков водопропускных 

труб 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.2.11.  

Не окрашены оголовки 

водопропускных труб, не более кв.м 

поверхности Срок окраски май-июнь 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.2.12.  

Повреждение звеньев металлических 

гофрированных труб (за пределами 

насыпи) 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

5.2.13.  Коррозия тела водопропускных труб IA, IБ 0,2 0,4  

5.2.14.  

Отсутствуют или повреждены болты 

или заклепки металлических 

гофрированных труб 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

5.3.  ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ      

5.3.1.  Мусор и посторонние предметы 

IA, IБ 

0,2 0,4  

5.3.2.  Нарушение системы водоочистки   0,2 0,4  

5.3.3.  Иловые отложения 0,2 0,4  

5.3.4.  Растительность  0,2 0,4  

5.3.5.  
Дефекты конструктивных элементов 

очистных сооружений 
0,2 0,4 

 

5.3.6.  
Не очищены водоприемные колодцы 

фильтрационного бассейна и 

прилегающей территории от мусора 

0,05 0,1 

 

5.4.  ПРОЧЕЕ      

5.4.1.  
Несвоевременная сборка и разборка 

сезонных (временных) сооружений 
IA, IБ 0,6 1,2 

 

5.5.  Надзор за ИС      

5.5.1.  
Не проведение текущих осмотров (1 раз 

в 10 дней) на искусственных 

сооружениях  

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

1,0 2,0 

 

5.5.2.  

Проведение текущих осмотров без 

внесения данных в базу данных 

мостовых сооружений АИС ИССО-Н 

Оператора, с использованием 

Мобильного Приложения «Текущая 

ситуация» (порядок работы в котором 

установлен Приложением № 8 к 

Договору) 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

0,6 1,2 

 

5.5.3.  

Не предоставление сводного отчета о 

проведенных осмотрах в рамках 

проведения надзора за искусственными 

дорожными сооружениями с 

подтверждением внесения результатов 

в базу данных мостовых сооружений 

АИС ИССО-Н 

IA, IБ, 

IВ, II, 

III, IV, 

V 

1 2 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 
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несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

6.  
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
  

 

6.1.  Дорожные знаки     

6.1.1.  

Нарушение требований нормативных 

документов по установке дорожных 

знаков: 

IA, IБ 

  

 

6.1.1.1.  Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)*  IA, IБ 1,0 2,0  

6.1.1.2.  

Дорожных знаков (знаков 

обеспечивающих безопасность 

движения* (кроме знаков 2.1 – 2.7) 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.1.3.  Дорожных знаков (других) IA, IБ 0,2 0,4  

6.1.2.  

Дефекты дорожных знаков (для 

каждого знака), затрудняющие их 

восприятие* 

IA, IБ 0,7 1,4 

 

6.1.3.  

Временно установленные технические 

средства организации дорожного 

движения, не убранные после 

устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.4.  

Растительность на откосах, 

затрудняющая видимость технических 

средств организации дорожного 

движения (дорожных знаков, 

направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 

100 м* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

6.1.5.  
Дефекты стоек дорожных знаков, 

включая П, Г, Т-образные опоры 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

6.2.  
Дорожные ограждения и 

направляющие устройства 

 
  

 

6.2.1.  

Нарушение требований нормативных 

документов по установке дорожных 

ограждений и направляющих 

устройств: 

 

  

 

6.2.1.1.  Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ 

0,5 1,0  

6.2.1.2.  Направляющих устройств* 0,5 1,0  

6.2.2.  

Видимые дефекты направляющих 

устройств (дорожных сигнальных 

столбиков, дорожных тумб, буферов.) 

0,1 0,2 

 

6.2.3.  

Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. 

пешеходных), противоослепляющих и 

шумозащитных экранов*   

0,3 0,6 

 

6.2.4.  

Отсутствие или повреждение окраски 

ограждений, кроме оцинкованных 

поверхностей на 100 м ограждений 

Примечание: отсутствие окраски, равно 

как окраска без учета нормативных 

требований – нд   

IA 

0,05 0,1 

 

IБ 
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Содержания Объекта 
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1 2 3 4 5 6 

6.2.5.  

Отсутствие (дефекты с недопустимым 

снижением             фотометрических                    

характеристик световозвращателей  

дорожных   (на   неосвещенных             

участках дороги), устанавливаемых на  

технических  средствах  организации  

дорожного  движения,   не более % от 

общего количества. 

IA, IБ, 

II 
0,3 0,6 

 

6.3.  
ИТС, включая АСУДД, контроль 

состояния дорог 

 
  

 

6.3.1.  

Нарушение требований нормативных 

документов по установке элементов 

ИТС: 

 

  

 

6.3.1.1.  Светофоров дорожных*  

IA, IБ 

1,0 2,0  

6.3.1.2 
Дефекты дорожных светофоров * (для 

каждой светофорной колонки)  
0,2 0,4 

 

 

6.3.1.3.  

Дефекты элементов крепления 

дорожных светофоров (для каждой 

светофорной колонки) 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.4.  
Пешеходные и велосипедные 

дорожки, тротуары, прочие элементы 

 
  

 

6.4.1.  

Отдельные выбоины на покрытии 

тротуаров на 100 м2 площади покрытия 

не более, м2: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.4.2.  

Видимые повреждения (сколы, 

шелушения) бордюров, при условии, 

что глубина скола, шелушения не 

превышает 3 см 

Примечание: другие дефекты бордюров 

не допускаются. 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

6.4.3.  

Не очищенные от мусора тротуары  

Допускается наличие мусора, % от 

протяженности 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

6.5.  Пункты взимания платы (ПВП)     

6.5.1.  
Не очищенные знаки, затрудняющие их 

восприятие 

IA, IБ 
0,7 1,4 

 

7.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
  

 

7.1.  
Случаи затруднения движения 

транспортных средств по вине 

Исполнителя* 

IA, IБ 

1 - 

 

7.2.  

Случаи возникновения препятствий для 

движения, влияющих на уровень 

безопасности, по вине Исполнителя* 

1 - 

 

7.3.  

Недостатки ТЭС61 имевшиеся на месте 

ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, 

которое установлено при его 

оформлении* 

1 - 

 

                                                           
61 - ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации». По данному показателю Исполнителю начисляется неустойка в порядке, установленном Главой 7 

Договора. 
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№ п/п 

 

Наименование Показателя, Дефекта 

Содержания Объекта 

Катего

рия60 
КСi

 КСДi 

КСi  и КСДi  

(указывается Коэффициенты, через 

запятую, в случае выявления 

несоответствия Показателей 

Содержания и/или наличия Дефектов 

Содержания) 
1 2 3 4 5 6 

8.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
  

 

8.1.  

Загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод в периоды эксплуатации 

по вине Исполнителя 
IA, IБ 

1 - 

 

8.2.  

Деформации и повреждения сетчатого 

ограждения, установленного в местах 

концентрации животных 

1 - 

 

Примечание: * - Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги влияющих на 

безопасность дорожного движения с учетом Приложения № 2.10 к Регламенту Контроля Содержания. 

                     ** - В зимний период эксплуатации не оценивается. 

Представитель Оператора 

Представитель Исполнителя  
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Приложение № 2.10 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 2 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

 

Перечень Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, 

напрямую влияющих на безопасность дорожного движения 
 

№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 

Возвышение или занижение обочин и 

разделительной полосы относительно 

прилегающей кромки проезжей части  

Участки обочины или разделительной полосы, 

возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом 

высотных отметок) относительно прилегающей кромки 

проезжей части в местах их сопряжения  

1.2 

Необеспеченный водоотвод (застой воды) Скопление воды на проезжей части автомобильной дороги 

(моста), вызванное недостаточным или обратным 

поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, 

нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, 

водоотводных канав) или неудовлетворительной 

снегоуборкой 

1.3 
Съезды с автомобильной дороги в 

неустановленных местах 

Не обустроенные в соответствии с нормативными 

требованиями съезды с автомобильной дороги 

1.4 

Последствия обвалов, оползней, 

паводков, селевых потоков, пучин в 

результате несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при 

содержании дороги 

Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, 

остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и 

здоровью участникам дорожного движения, за исключением 

чрезвычайных ситуаций 

1.5 

Посторонние предметы на 

разделительной полосе и обочинах 

влияющие на безопасность движения 

Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, 

изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом 

организации дорожного движения и создающих предпосылки 

для возникновения дорожно-транспортных происшествий 

2. Проезжая часть (включая используемые съезды и искусственные дорожные сооружения) 

2.1 Разрушения и повреждения покрытия Нарушение целостности покрытия с удалением материала 

(выбоины, проломы, сколы кромок) 

2.1.1 Выбоины Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с 

резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см 

по площади) 

2.1.2 Проломы Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с 

резким искажением поперечного профиля, 

сопровождающееся сеткой трещин 

2.1.3 Сколы кромок Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных 

покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий 

нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами 

2.2 Деформации покрытия Изменение поперечного профиля покрытия без удаления 

материала 

2.2.1 Волны Чередование на покрытии впадин и возвышений в 

продольном направлении по отношению к оси автомобильной 

дороги 

2.3 Разрушение дорожной одежды на 

участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами 

Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м2, с 

выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием 

покрытия 

2.4 Необработанные места выпотевания 

битума 

Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением 

его текстуры и цвета, площадью более 1 м2 

2.5 Посторонние предметы на проезжей Наличие на проезжей части посторонних предметов, 
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№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

части  дорожных материалов, изделий, конструкций, не 

обозначенных соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения (дорожные знаки, 

ограждения и др.) и создающих предпосылки для 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1 Мостовые сооружения 

3.1.1 Поврежденные, отсутствующие или 

неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями секции 

перильного и барьерного ограждения 

Механические повреждения стоек по высоте или в местах 

крепления, отсутствие секций, болтовых соединений, стоек. 

 Недостаточная высота ограждений 

безопасности 

Высота не соответствует требованиям норм 

3.1.2 Отдельные повреждения в покрытии 

тротуаров, проломы в тротуарных плитах 

 

Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений 

разной формы с резко выраженными краями, сквозные 

проломы. 

3.1.3 Загрязнение проезжей части Полосы загрязнения из пыли и грунта у тротуаров, 

ограждений на проезжей части мостовых сооружений 

3.1.4 Застой воды на проезжей части и 

тротуарах 

Не обеспеченный поверхностный (организованный) 

водоотвод с проезжей части и тротуаров. 

3.1.5 Просадки в зоне сопряжения мостового 

перехода с насыпью 

Просадки переходных плит, промоины, вымывание грунта из 

тела насыпи подходов. 

3.1.6 Выбоины покрытия в зоне 

деформационного шва 

Разрушение покрытия (асфальтобетонного либо иного в зоне 

сопряжения шва) в виде углублений различной формы с резко 

выраженными краями 

3.2. Пешеходные переходы 

3.2.1 Неукрепленные перила, разрывы и другие 

повреждения перил на пешеходных  

переходах, лестничных сходах 

Механические повреждения стоек по высоте или в местах 

крепления, повреждение окраски поручня или решетки в 

отдельных секциях перильных ограждений, а также разрывы 

и другие повреждения 

3.2.2 Неукрепленные элементы остекления 

надземных пешеходных переходов 

Механические повреждения секций остекления в местах 

крепления 

3.2.3 Ледяные и снежные отложения на 

поверхностях потолочного остекления 

надземных пешеходных переходов 

Скопление снега и льда, склонных с неконтролируемому 

сходу 

3.3. Водопропускные трубы 

3.3.1 Деформации поперечного сечения Смещение звеньев труб в вертикальной плоскости, 

отклонение от проектного положения свода трубы, 

искривление профиля 

3.3.2 Разрушение звеньев водопропускной 

трубы 

Сквозные проломы в конструкции звеньев  

4. Обустройство и обстановка дороги 

4.1 Установка технических средств 

организации дорожного движения с 

нарушением действующих нормативных 

документов, а также их отсутствие: 

Технические средства организации дорожного движения, 

примененные или установленные с отступлением от 

нормативных требований,  

отсутствие технических средств организации дорожного 

движения, предусмотренных соответствующими проектами 

организации дорожного движения (дислокациями, схемами и 

др.) 

Несоответствие установки по:  

высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки 

земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям 

видимости, колориметрическим и фотометрическим 

характеристикам и др. 

4.1.1 Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7) 

4.1.2 Дорожных знаков (знаков 

обеспечивающих безопасность движения, 

кроме знаков 2.1 – 2.7)62 

4.1.3 Светофоров дорожных 

4.1.4 Направляющих устройств  

4.1.5 Ограждений дорожных 

4.1.6 Табло с изменяющейся информацией 

4.1.7 Повреждения дорожных знаков, 

затрудняющие их восприятие: 

Знаки, не отвечающие требованиям нормативных 

документов, а также деформированные (гнутые) знаки с 

                                                           
62 Знаки обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 

– 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2 
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№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

4.1.8 Дорожных знаков (обеспечивающие 

безопасность движения и знаков 2.1 – 2.7) 

нарушением символики, яркости элементов изображения. 

4.2 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. 

пешеходных): 

Отсутствие или деформация отдельных секций на участке 

длиной более 1,5 м (влияющих на безопасность дорожного 

движения), 

отсутствие стоек, болтов и др., дефекты стоек и креплений 

(влияющих на безопасность дорожного движения). 

Трещины и сколы на железобетонных конструкциях более 3% 

от площади поверхности. 

Механические повреждения  или уменьшение расчетного 

сечения металлических стоек ограждений (влияющих на 

безопасность дорожного движения) 

4.2.1 Отсутствие, повреждение, дефекты 

элементов ограждений 

4.3.1 Загрязненные дорожные знаки Загрязнение, слой пыли на дорожных знаках и 

световозвращающих элементах ограждений, затрудняющие 

их восприятие.  

4.3.2 Загрязненные световозвращающие 

элементы на ограждениях 

Загрязнение поверхности световозвращающих элементов 

ограждений. 

4.4 Дефекты наружного электроосвещения Отказы в работе наружных осветительных установок, 

неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, 

поломка трансформаторов и других элементов 

электроосвещения, недостаточная освещенность 

конструктивных элементов автомобильной дороги, 

отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 

градусов), потеря несущей способности опор наружного 

электроосвещения, открытая ржавчина на поверхности опор и 

др. 

4.5 Дефекты метеостанций:  

4.5.1 Выход из строя оборудования Выход из строя метеодатчиков 

4.6 Дефекты дорожных контроллеров, 

терминалов оплаты и автоматических 

систем распределения 

противогололедных материалов: 

 

4.7 Дефекты автоматических систем 

распределения противогололедных 

материалов 

Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые 

механические повреждения, влияющие на безопасность 

движения 

4.8 Дефекты направляющих устройств 

(дорожных тумб, буферов и т.д.): 

 

4.8.1 Фронтальные дорожные ограждения 

(буфера) 

Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, 

влияющих на безопасность дорожного движения.  

Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение 

восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не 

своевременной снегоочистки 

4.9 Дефекты дорожных светофоров Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 

100 метров и более), а также символов наносимых на 

рассеиватели (от 50 метров и более). Применение 

нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные 

показатели. 

4.10 Дефекты элементов дорожных 

светофоров 

Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. Применение нестандартных элементов, 

снижающих эксплуатационные показатели. 

4.10.1 Недостаточная распознаваемость 

сигналов дорожных светофоров 

Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и 

более), а также символов наносимых на рассеиватели (от 50 

метров и более). 

4.10.2 Видимые повреждения/отсутствие 

элементов светофоров 

Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. 
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№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 
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4.11 Отдельные выбоины на покрытии 

тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек 

Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек 

4.12 Повреждения стоек дорожных знаков (П, 

Г и Т-образные опоры) 

Наличие повреждений (нарушение целостности конструкции 

изменение поперечного сечения) и открытой коррозии  

5. Обеспечение безопасности дорожного движения 

5.1 Затруднения движения транспортных 

средств. 

Возникновение препятствий для 

движения, влияющих на уровень 

безопасности. 

Случаи затруднения движения транспортных средств, случаи 

возникновения препятствий для движения, влияющих на 

уровень безопасности, которые произошли по вине 

Исполнителя. 

 

 

 

 
Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах Государственной Компании63 

 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

2. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

3. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

4. ГОСТ 17.4.3.04-85 Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

5. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

6. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

7. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

8. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

9. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

10. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

11. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

12. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

13. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

14. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

15. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

16. ГОСТ 4333-2014 (ISO 

2592:2000) 

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

17. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

18. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия 

19. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

20. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

21. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

                                                           
63 Действие ссылочных стандартов по настоящему перечню следует проверять на официальных сайтах национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, при этом если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

выполнении Работ следует руководствоваться новым (измененным) нормативно-техническим документом. 
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22. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

23. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

24. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

22.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

23.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

24.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

25.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

26.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

27.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

28.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

29.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

30.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

31.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

32.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по 

кольцу и шару 

33.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу 

34.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором 

и песком 

35.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

36.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости 

37.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

38.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

39.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

40.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

41.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

42.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

43.  ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

44.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

45.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

46.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

47.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

48. 4

8

. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения  

49.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

50.  ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 
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51.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

52.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия   

56. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием   

57.  ГОСТ 20054-2016 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

58.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости   

59.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 

характеристики 

60.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

61.  ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

62.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

63.  ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические 

условия 

64.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

65.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

66.  ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

67.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

68.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

69.  ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

70.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

71.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

72.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

73.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

74.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

75.  ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий 

76. 7

0

. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

77.  ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности 

78.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

79.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия   

80.  ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ 

81.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости  

82.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

83.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

84.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 
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85.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

86.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

87.  ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

88.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

89.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений  

90. ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

91. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

92. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

93. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

94. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

95.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

96.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

97.  ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия 

98.  ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

99.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

100.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

101.  ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

102.  ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

103.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

104.  ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

105.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

106.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия   

107.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

108.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

109.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения   

110.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

111.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости   

112.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

113.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

114.  ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей 

оснований и покрытий 

115.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  
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116.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. 

Технические условия   

117.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия 

118.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения   

119.  ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

120.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

121.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения 

122.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

123.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 

124.  ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных 

горных пород при производстве щебня. Технические условия 

125.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия      

126.  ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности  

127.  ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний 

128.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

129.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации  

130.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

131.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

132.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия  

133.  ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и проводники уравнивания потенциалов 

134.  ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля (введ. с 01.09.2018, за 

исключением пп.  5.1.1,  6.1.1,  7.1 в части рекламных конструкций и 

наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов, 

которые вводятся в действие с 01.07.2019) 

135.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

136.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 
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137.  ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

138. 1

2

8

. 

ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных 

перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 

139.  ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

140.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

141.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

142.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

143.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

144.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

145.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

146.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

147.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

148.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

149.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

150.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

151.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила 

применения 

152.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие 

технические требования. 

153.  ГОСТ 32484.1-2013 (EN 

14399-1:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Общие требования 

154.  ГОСТ 32484.3-2013 (EN 

14399-3:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и 

гаек 

155.  ГОСТ ISO 8992-2015 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и 

гаек 

156.  ГОСТ 32484.5-2013 (EN 

14399-5:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Плоские шайбы 

157.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 
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158.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

159.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

160.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

161.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

162.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

163.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

164.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

165.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

166.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

167.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

168.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

169.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

170.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV 

класса опасности. Основные требования 

171.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

172.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

173.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. 

Технические требования  

174.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

175.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям  

176. 1

6

6

. 

ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных автомобильных 

дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы 

картографического обеспечения 

177. 1

6

7

. 

ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по 

часовым графикам 
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178. 1

6

8

. 

ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования 

в архитектуре, функциям и решаемым задачам 

179.  ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения 

180.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

181.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

182.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

183.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

184.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

185.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

186.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

187.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных 

соединений, выполненных сваркой плавлением 

188.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 1. Основные положения и определения  

189.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерения 

190.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности 

стандартного метода измерений 

191.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности 

стандартного метода измерений 

192.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения 

прецизионности стандартного метода измерений 

193.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 

194.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

195.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

196.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

197.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 



 

 

150 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

198.  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 

199.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

200.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

201.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Технические требования 

202.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Методы испытаний 

203.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

204.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, 

термины и определения 

205.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Технические требования 

206.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

прочности при растяжении. 

207.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 

208.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию. 

209.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

гибкости при отрицательных температурах. 

210.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной 

одежды. Метод определения теплостойкости 

211.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

устойчивости к агрессивным средам 

212.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

213.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия  

214.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 

мостовых сооружений. Технические требования 

215.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования 

и методы испытаний  

216.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия  

217.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к 

функциональной и физической архитектурам интеллектуальных 

транспортных систем 

218.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

прочности при статическом продавливании      



 

 

151 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

219.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим 

нагрузкам  

220.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом 

продавливании (испытание падающим конусом)      

221.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной 

одежды. Технические требования      

222.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения 

ползучести при растяжении и разрыва при ползучести 

223.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной 

силы морозного пучения 

224.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции 

225.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

226.  ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Общие положения 

227.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

228.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

229.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

230.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

231.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

232.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные и правила 

выполнения 

233.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

234.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 

235.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

236.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

237.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

238.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

239.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

240.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

241.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
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242.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 

эксплуатационных документов 

243.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

244.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

245.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

246.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

247.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

248.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 

выполнению чертежей 

249.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

250.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

252.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

253.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

254.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

255.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения 

256.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

257.  

 
ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические 

требования 

258.  ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке 

риска в течение жизненного цикла 

259.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

260.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

261.  ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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262.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения 

263.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

264.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

265.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 Автоматическая идентификация транспортных средств и 

оборудования. Электронная регистрационная идентификация (ERI) 

транспортных средств. Часть 1. Архитектура 

266.  ГОСТ Р ИСО 17573-2014  Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы 

за проезд транспортных средств 

267.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических 

информационных табло 

268.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим 

информационным табло 

269.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и 

учета состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин 

270.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных 

продуктов процесса жизненного цикла систем и программного 

обеспечения (документация) 

271.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. 

Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, 

сервисные группы и сервисы 

272.  ГОСТ Р ИСО 21214-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс 

непрерывного действия, длинный и средний диапазоны (CALM). 

Инфракрасные системы 

273.  ГОСТ Р ИСО 21218-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным 

мобильным средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа 

274.  ГОСТ ISO 15689-2017 Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели 

для порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие 

технические условия 

275.  ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и 

обслуживания дорог. Основные виды. Идентификация и описание 

276.  ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования 

277.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

278.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

279.  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ 
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280.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

281.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

282.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

283.  ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы 

экспериментальной оценки эффективности 

284.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения 

285.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок 

286.  ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология 

идентификации. Зарубежный опыт 

287.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

288.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

289.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

290.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

291.  ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании 

292.  ГОСТ 34349-2017 Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной 

прочности клеевых соединений (введ. с 01.12.2018) 

293.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы 

испытаний элементов кабеля (введ. с 01.01.2019) 

294.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы 

испытаний на воздействия внешних факторов (введ. с 01.01.2019) 

295.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее 

руководство (введ. с 01.01.2019) 

296.  ГОСТ Р 58100-2018 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования 

к технологическому регламенту производства цемента (введ. с 

01.01.2019) 

297.  ГОСТ Р 56828.38-2018 Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

298.  ГОСТ Р 56828.40-2018 Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

299.  ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования 

(введ. с 01.01.2019) 

300.  ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. 

Типы и основные размеры. Технические требования (введ. с 

01.01.2019) 

301.  ГОСТ Р 57700.7-2018 Численное моделирование физических процессов. Процессы 

ударного взаимодействия. Термины и определения (введ. с 

01.01.2019)  
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302.  ГОСТ Р 57700.14-2018 Численное моделирование физических процессов. Верификация 

получаемых сеточными методами численных решений задач 

механики сплошной среды (введ. с 01.01.2019)  

303.  ГОСТ Р 57700.10-2018 Численное моделирование физических процессов. Определение 

напряженно-деформированного состояния. Верификация и 

валидация численных моделей сложных элементов конструкций в 

упругой области (введ. с 01.01.2019)  

304.  ГОСТ 34367.2-2017 Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых 

численных данных о свойствах композитов, армированных 

непрерывными волокнами 

305.  ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

306.  ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования 

307.  ГОСТ Р 58101-2018 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента «Безопасность 

автомобильных дорог» 

308.  ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения 

309.  ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (введ. с 01.07.2019) 

310.  ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний 

на стойкость к воздействию климатических факторов (введ. с 

01.07.2019) 

311.  ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 

выполнения работ (введ. с 01.06.2019) 

312.  ГОСТ Р 58107.2-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод 

измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным 

способом 

313.  ПНСТ 261-2018 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный 

мониторинг искусственных сооружений автомобильных дорог и 

оползнеопасных геомассивов. Общие положения 

314.  ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, 

приемка, методы испытания, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

315.  ГОСТ 31380-2009 Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура 

потребителей 

316.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-

2000 

Информационная технология. Пакеты программ. Требования к 

качеству и тестирование 

317.  ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные 

параметры, общие технические требования 
 

318.  ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний 
 

319.  ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом 

режиме и имеющем функции фото и киносъёмки, видеозаписи, для 

обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения 
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320.  ГОСТ Р 57186-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета 

состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин 

321.  ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия 
 

322.  ГОСТ Р 53940-2010 Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и 

порядку ее применения  
 

323.  ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие 

технические требования и методы испытаний 
 

324.  ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Типы, основные параметры и размеры 
 

325.  ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний 
 

326.  ГОСТ Р 56293-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация 

ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к 

организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании 

массовых спортивных мероприятий 

327.  ГОСТ 21776-87 Устройства печатные. Общие технические условия 
 

328.  ГОСТ Р ИСО 17261-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая 

идентификация транспортных средств и оборудования. Архитектура и 

терминология в секторе интермодальных грузовых перевозок 

329.  ГОСТ Р 56670-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга 

параметров транспортных потоков на основе анализа телематических 

данных городского пассажирского транспорта 

330.  ГОСТ Р ИСО 22178-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы 

слежения. Требования к эксплуатации и процедуре испытаний. 

331.  ГОСТ Р 57187-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными 

бортового телематического устройства транспортного средства 

городского пассажирского транспорта с системой диспетчерского 

управления 

332.  
ГОСТ 14289-88 

Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш 

и символов, функции управляющих клавиш 

333.  ГОСТ Р 52324-2005 Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, 

основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические 

требования к дисплеям с плоскими панелями 

334.  ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации коллективного пользования. 

Требования к визуальному отображению информации и способы 

измерения 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» (TP ТС 

014/2011), А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И 

ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ TP ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

335.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Технические требования 
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336.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

противоскольжения цветные. Методы контроля 

337.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

338.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования 

339.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

340.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования 

341.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Методы контроля 

342.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий 

343.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Технические требования 

344.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля 

345.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования 

346.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля 

347.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Методы контроля 

348.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Технические требования 

349.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения 

упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения 

прочности 

350.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения геометрических размеров повреждений 

351.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования 

352.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Отбор проб 

353.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и 

модуля крупности 

354.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глины в комках    

355.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц    

356.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение наличия органических примесей 

357.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение минералого-петрографического состава 

358.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности   
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359.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности 

360.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение морозостойкости    

361.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы    

362.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания    

363.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение влажности    

364.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования    

365.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования    

366.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения зернового состава    

367.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения влажности    

368.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения истинной плотности    

369.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения средней плотности и пористости    

370.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси 

минерального порошка с битумом)    

371.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения показателя битумоемкости    

372.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения гидрофобности    

373.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания активирующих веществ 

374.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания водорастворимых соединений 

375.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания полуторных окислов    

376.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения активности    

377.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом    

378.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ    

379.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля2    

380.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования    
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381.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Технические требования    

382.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления дроблению и износу    

383.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Отбор проб    

384.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

385.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение дробимости     

386.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение влажности     

387.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла 

388.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение морозостойкости     

389.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

390.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против 

распадов     

391.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. 

Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 

392.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение активности шлаков   

393.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления истираемости по показателю микро-

Деваль       

394.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглощения      

395.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности      

396.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение истинной плотности и пористости      

397.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ      

398.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания 

автомобильных дорог. Общие требования      

399.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий      

400.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий      

401.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

402.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. 

Технические требования      
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403.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования      

404.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Методы испытаний     

405.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация      

406.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования      

407.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Методы контроля 

408.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения      

409.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия      

410.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация      

411.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования       

412.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования     

413.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля      

414.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические 

требования      

415.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования      

416.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования      

417.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля      

418.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок 

шлаковые. Определение гранулометрического состава 

419.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием 

высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) 

420.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 

421.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения растяжимости 

422.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с 

применением открытого тигля Кливленда 

423.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу 

424.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. 

Метод «Кольцо и Шар» 
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425.  ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Методы контроля 

426.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости 

ротационным вискозиметром 

427.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения растворимости 

428.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации 

429.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования 

430.  ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

431.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. 

Общие требования 

432.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

тоннелей. Общие требования 

433.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 

тоннелей 

434.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Технические требования. Правила применения 

435.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог в сложных условиях 

436.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению объектов дорожного и придорожного сервиса 

437.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. 

Методы измерений 

438.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Методы контроля 

439.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Технические требования 

440.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Методы контроля 

441.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Методы контроля 

442.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. 

Технические требования и правила применения 

443.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные 

технические средства организации дорожного движения. 

Классификация 

444.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 

445.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания 

446.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания 

447.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Методы контроля 
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448.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования 

449.  ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 

450.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием 

451.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов 

452.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение морозостойкости 

453.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение средней и истинной плотности, 

пористости и водопоглощения 

454.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня 

(гравия) против распадов 

455.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых 

частиц 

456.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в 

щебне (гравии) 

457.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы 

458.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение эквивалента песка 

459.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и 

щебне из гравия 

460.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение реакционной способности горной 

породы и щебня (гравия) 

461.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

462.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Отбор проб 

463.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности 

464.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение наличия органических примесей в 

гравии и щебне из гравия 

465.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение минералого-петрографического состава 

466.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение дробимости 

467.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение гранулометрического состава 



 

 

163 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

468.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение влажности 

469.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение содержания глины в комках 

470.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Определение сопротивления истираемости по 

показателю микро-Деваль 

471.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Методы контроля 

472.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования 

473.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические требования 

474.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Технические требования 

475.  ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

размещению средств наружной рекламы 

476.  ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. 

Методы измерения ровности 

477.  ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля 

478.  ГОСТ 33177-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению инженерно-гидрологических изысканий 

479.  ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные 

переходы. Классификация. Общие требования 

480.  ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Технические требования 

481.  ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Методы контроля 

482.  ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Технические требования 

483.  ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных 

знаков. Технические требования 

484.  ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Методы контроля 

485.  ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические 

дорожных знаков. Методы контроля 

486.  ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока 

487.  ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

проектирования автомобильных дорог 

488.  ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 

классификация 

489.  ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические 

элементы. Методы определения параметров 

490.  ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

мостовых сооружений. Общие требования 

consultantplus://offline/ref=B8B9065EAD497D28B2594BDAE4EC656AC3CAA63AC42EAF114634F40DE4o8L
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491.  ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Технические требования 

492.  ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Методы контроля 

493.  ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Технические требования 

494.  ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению диагностики и паспортизации 

495.  ГОСТ 33389-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Методы испытаний 

496.  ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и 

воздействия 

497.  ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. 

Габариты приближения конструкций 

498.  ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические 

элементы. Технические требования 

СВОДЫ ПРАВИЛ3 

499.  СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, 

указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, 

распоряжении Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р и раздела 13 

в ред. Изменения N 1 к СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги", утв. Приказом Минстроя России от 

16.12.2016 № 985-пр) 

500.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, 

распоряжении Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р и раздела 13 

в ред. Изменения N 1 к СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* 

Автомобильные дороги", утв. Приказом Минстроя России от 

16.12.2016 № 985-пр) 

501.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, 

указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

502.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

503.  СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

504.  СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06-85* 

505.  СП 62.13330.2011* Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1 

506.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные 

трубопроводы» 

507.  СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84  

508.  СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87 
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509.  СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. СНиП 3.04.03-85 

510.  СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85 

511.  СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

512.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

513.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

514.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

515.  СП 333.1325800.2017 Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на 

различных стадиях жизненного цикла 

516.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

517.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

518.  СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99* 

519.  СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная 

редакция СНиП 22-01-95 

520.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

521.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99  

522.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 

523.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 

524.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* 

525.  СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

526.  СП 22.13330.2016 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

527.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

528.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

529.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

530.  СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* в редакции изменений № 1 

531.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 
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532.  СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* 

533.  СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 

534.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 

СНиП 3.06.04-91 

535.  СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-961 

536.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

537.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

538.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 

539.  СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

540.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

541.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

542.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

543.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

544.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

545.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства 

и проектах производства работ 

546.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных 

групп населения. Общие положения 

547.  СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

548.  СП 32.13330.2012 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 

предприятий и определение условий выпуска его в водные объекты 

549.  СП 98.13330.2012 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов 

разделов, указанных в распоряжении Правительства РФ от 04.11.2017 

№ 2438-р) 

550.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические 

551.  СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

552.  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности 

553.  СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 
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554.  СТО АВТОДОР 2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия 

(приказ от 29.11.2011 № 219) 

555.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

556.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации 

(приказ от 12.04.2013 № 65) 

557.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

558.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

559.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

560.  СТО АВТОДОР 2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

редакции приказа от 31.08.2017 № 210) 

561.  СТО АВТОДОР 2.7-2016 Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 

конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия» 

(приказ от 17.08.2016 №158) 

562.  СТО АВТОДОР 2.9-2014 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

563.  СТО АВТОДОР 2.10-2014  Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной 

компании» (приказ от 24.04.2015 № 63) 

564.  СТО АВТОДОР 2.11-2015 Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных 

одежд (приказ от 22.07.2015 № 148) 

565.  СТО АВТОДОР 2.15-2016 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. 

Технические условия (приказ от 07.12.2016 № 287) 

566.  СТО АВТОДОР 2.17-2015 Методические рекомендации по технико-экономическому 

обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) 

на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 15.07.2015 № 142) 

567.  СТО АВТОДОР 2.18-2015 Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев 

оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150) 

568.  СТО АВТОДОР 2.19-2015 Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки 

пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ 

(приказ от 18.12. 2015 № 291) 

569.  СТО АВТОДОР 2.22-2016 Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 16.05.2016 № 70 в редакции приказа от 27.11.2017 № 300) 
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570.  СТО АВТОДОР 2.23-2015 Рекомендации по проектированию и применению 

снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260) 

571.  СТО АВТОДОР 2.24-2015 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, 

смотровых ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 24.05.2016 № 82) 

572.  СТО АВТОДОР 2.25-2016 Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 07.04.2016  № 41 в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

573.  СТО АВТОДОР 2.27-2016 Требования к ограничивающим пешеходным и защитным 

ограждениям на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 17.08.2016 № 160 в редакции приказа от 

11.08.2017 № 187) 

574.  СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 

575.  СТО АВТОДОР 2.29-2016 Рекомендации по применению битумных вяжущих на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор (приказ от 07.09.2017            

№ 217) 

576.  СТО АВТОДОР 2.30-2016 Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия 

(приказ от 11.01.2017 № 4) 

577.  СТО АВТОДОР 2.31-2018 Требования к показателям деформативности слоев оснований 

дорожных одежд из необработанных вяжущими материалов (приказ 

от 25.06.2018 № 108) 

578.  СТО АВТОДОР 2.33-2017 Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для 

устройства технологических стыков и примыканий 

асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог (приказ от 

18.08.2017 № 194) 

579.  СТО АВТОДОР 2.34-2017 Технические требования к светодиодным светильникам (приказ от 

01.11.2017 № 276) 

580.  СТО АВТОДОР 3.1-2016 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (приказ 

от 29.11.2016 № 281) 

581.  СТО АВТОДОР 4.1-2014 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 

№ 54 в редакции приказа от 11.01.2017 № 2) 

582.  СТО АВТОДОР 5.1-2015 Технические требования к аппарату приема платежей Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12. 2015  

№ 295). 

583.  СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

584.  СТО АВТОДОР 7.2-2016 Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 101) 

585.  СТО АВТОДОР 7.3-2016 Требования к устройству гидроботанических площадок на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 07.06.2016 № 102) 

586.  СТО АВТОДОР 7.4-2016 Требования к экодукам на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 01.09.2016 № 174) 
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587.  СТО АВТОДОР 7.5-2016 Требования к производственному экологическому контролю 

(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 11.01.2017 №1) 

588.  СТО АВТОДОР 7.6-2017 Требования к мониторингу эффективности экодуков на 

автомобильных дорогах (приказ от 25.12.2017 № 373) 

589.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

590.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 

22.04.2013 № 76) 

591.  СТО АВТОДОР 8.3-2014 Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 

592.  СТО АВТОДОР 8.4-2014 Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 189) 

593.  СТО АВТОДОР 8.5-2014 Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

594.  СТО АВТОДОР 8.6-2016 Организационная и технологическая поддержка процессов 

формирования информационных моделей автомобильных дорог на 

всех этапах жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44) 

595.  СТО АВТОДОР 8.7-2017 Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российский 

автомобильные дороги» (приказ от 17.05.2017 № 111) 

596.  СТО АВТОДОР 8.8-2017 Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российский 

автомобильные дороги» (приказ от 28.12.2017 № 382) 

597.  СТО АВТОДОР 9.1-2015 Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241 в редакции 

приказа от 14.06.2018 № 100) 

598.  СТО АВТОДОР 9.2-2017 Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 28.12.2017 № 381)  

599.  СТО АВТОДОР 10.1-2013 Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения 

(приказ от 05.09.2013 № 179) 

600.  СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на 

период выполнения гарантийных обязательств подрядными 

организациями (приказ от 20.01.2015 № 7) 

601.  СТО АВТОДОР 10.3-2018 Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из 

необработанных вяжущими материалов по деформативности их 

поверхности на стадии строительного контроля (приказ от 25.06.2018               

№ 107 взамен приказа от 29.04.2014  № 75) 

602.  СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. 

Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 
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603.  СТО АВТОДОР 10.9-2016 Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-

влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43 в редакции приказа от 

12.10.2016 № 227) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

604.  ТР ТС 014/2011  Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

605.  ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования»  

606.  ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин 

и оборудования» 

607.  ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

608.  ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

609.  Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса   

610.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

611.  Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

612.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

613.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

614.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 

(вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к категориям автомобильных 

дорог») 

615.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

616.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

617.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

25.09. 2007 № 74 

О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" 
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618.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

17.04. 2003 № 53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов 

619.  Постановление 

правительства РФ 

от 30.04.2013 N 384 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических процессов и 

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания 

620.  Приказ Минтранса РФ от 

16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

621.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения 

622.  Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения 

623.  Приказ Минтранса РФ от 

25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

624.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования 

625.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

626.  Распоряжение Минтранса 

РФ от 16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

627.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и 

(или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

628.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения 

629.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

630.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 

631.  Постановление 

Правительства  Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

интересах обеспечения обороны и безопасности государства, 

социально-экономического развития Российской Федерации и 

расширения международного сотрудничества, а  также в научных 

целях 
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632.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем 

аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

633.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2010  

№ 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

634.  Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

635.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

636.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

637.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 

внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

638.  Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

639.  Приказ Минтранса России 

от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

640.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п. 19) 

641.  Постановление 

Правительства РФ  от 

23.01.2016 № 29 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 

по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию 

642.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

643.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

644.  Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 
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645.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

646.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

647.  Распоряжение  

Росавтодора от 24.06.2002 

№ ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

648.  Распоряжение  

Росавтодора от 15.07.2003 

№ ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

649.  Распоряжение  

Росавтодора от 21.04.2003 

№ ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения 

звука у населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

650.  Распоряжение Минтранса 

России от 23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

651.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок 

при осуществлении государственного строительного надзора и 

выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации 

652.  Приказ Минтруда РФ от 

24.07.2013  № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

653.  Распоряжение Минтранса 

от 07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственные сооружения на них 

654.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

23.07.2018 № 137 

Об утверждении и введении в действие регламента выдачи 

разрешений на производство работ по устройству конструктивных 

слоев из асфальтобетонных смесей на объектах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

655.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

14.12.2011  № ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

656.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

12.12.2016  № ТП-126-р 

Перечень современных технологий для внесения в технические 

задания на проектирование строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных сооружений на них 

657.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

658.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на 

них 
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659.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

11.01.2018 № 1  

Об утверждении организационно–распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры в 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

660.  Порядок реагирования сил обеспечения транспортной безопасности 

на подготовку к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершение акта незаконного вмешательства  

661.  Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры, а также реагирования на такую 

информацию  

662.  Порядок взаимодействия между силами обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) силами 

обеспечения безопасности объектов транспортной безопасности, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие  

663.  Порядок информирования Федерального дорожного агентства и 

уполномоченных подразделений органов УФСБ России, МВД России 

и территориального управления Ространснадзора (УГАН НОТБ 

Ространснадзора) о непосредственных прямых угрозах и фактах 

совершения актов незаконного вмешательства  

664.  Порядок передачи данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности уполномоченным подразделениям 

органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

органов внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, в том числе предусматривающий передачу данных с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры при предоставлении 

субъектом транспортной инфраструктуры помещений указанным 

подразделениям федеральных органов исполнительной власти для 

выполнения задач (в соответствии с установленными полномочиями) 

на объекте транспортной инфраструктуры, в иных случаях, 

предусматривающий доступ к данным с технических средств 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры 

665.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности и персонала, непосредственно связанного 

с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, а также подразделений транспортной безопасности 

на подготовку к совершению актов незаконного вмешательства или 

совершение актов незаконного вмешательства в отношении объектов 

транспортной инфраструктуры 

666.   Организационная структура (схема) управления силами обеспечения 

транспортной безопасности 

667.  Перечень штатных должностей работников Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», непосредственно 

связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры 

668.  Перечень штатных должностей работников Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», осуществляющих 

деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ и на 

критических элементах ОТИ 
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669.  Перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных 

основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ и 

(или) на критических элементах ОТИ, за исключением 

уполномоченных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти 

670.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по 

организации работы при получении разрешения на строительство 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

671.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при 

строительстве объектов Концессионных Соглашений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

672.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных 

работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

673.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

674.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

18.09.2017 № 234 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при 

строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

675.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.10.2017 № 265 

Об утверждении Тарифной политики Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

676.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.12.2018 № 322 

Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и 

проверки исполнительной документации на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

677.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

24.12.2018 № ТП-113-р 

Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной 

документации, предоставляемой подрядными организациями при 

производстве и сдаче строительно-монтажных работ на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

678.  ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ 

Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр) 

679.  ГКИНП (ГНТА) 17-195-99 Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов (приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр) 

680.  Решение ГКРЧ при 

Минкомсвязи России  

от 20.12.2011 № 11-13-02 

 Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности 

использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми 

для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения 

материалов и принятия решений о присвоении (назначении) 

радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных 

полос радиочастот  (в ред. от 07.11.2016) 
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681.  Постановление 

Правительства РФ  

от 12.10.2004 № 539 

О порядке регистрации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств ( в ред. от 10.07.2017) 

682.  Распоряжение 

Правительства РФ  

от 04.11.2017 № 2438-р 

Перечень документов по стандартизации, обязательное применение 

которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации 

683.  Постановление 

Правительства РФ от 

07.03.2017 № 269 

 Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории 

684.  Постановление 

Правительства РФ от 

31.03.2017 № 402 

 Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

19 января 2006 г. № 20 

685.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.05.2017 № 564 

 Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов 

686.  Постановление 

Правительства РФ от 

26.07.2017 г.  № 884 

 Об утверждении правил подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании 

решений уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, и принятия уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти решений об утверждении документации по 

планировке территории для размещения объектов федерального 

значения и иных объектов капитального строительства, размещение 

которых планируется на территориях 2 и более субъектов Российской 

Федерации 

687.  Приказ Минтранса РФ от 

06.07.2012 № 199 

 Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

688.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 738/пр 

 Об утверждении видов элементов планировочной структуры 

 

689.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 742/пр 

 О Порядке установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов 

690.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 740/пр 

 Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 

входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории 

691.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 739/пр 

 Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и 

цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 

графической части документации по планировке территории 

692.  Постановление 

Правительства РФ от 

27.05.2017 № 646 

Об утверждении требований к оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны важных государственных объектов, 

специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ4 

693.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 
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694.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

695.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

696.  ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

697.  ОДМ 218.4.027-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные 

конструкции 

698.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

699.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

700.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

701.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

702.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

703.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

704.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных 

дорог от снега 

705.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых 

на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых 

сооружений, ограждений и дорожных знаков 

706.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

707.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

708.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных 

материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными 

швами мостовых сооружений 

709.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог5 

710.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

711.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог 

712.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

713.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог5 
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714.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в дорожной 

отрасли5 

715.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

716.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного применения) 

717.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

718.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

719.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

720.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий 

при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-

минеральных смесей 

721.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

722.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

723.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного 

хозяйства 

724.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

725.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

726.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог 

727.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

728.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных 

дорог 

729.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

730.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

731.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

732.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 
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733.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

734.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение 

органических вяжущих в битумоминеральных смесях 

735.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

736.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог 

737.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

738.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

739.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств 

на автомобильных дорогах 

740.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

741.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для 

ремонта цементобетонных покрытий 

742.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

743.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных 

объектов на автомобильных дорогах 

744.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в 

дорожном строительстве 

745.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

746.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)5 

747.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах 

автомобильных дорог 

748.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

749.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов 

при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

750.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

751.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

752.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

753.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 
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754.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных 

системах диспетчерского контроля 

755.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в 

эксплуатируемых дорожных покрытиях 

756.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

757.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на 

подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации  

758.  Распоряжение Росавтодора 

от 16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

759.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

760.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

761.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и 

реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений 

762.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 

763.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

764.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

765.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

766.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных 

инструментальных измерений при оценке технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

767.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

768.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов 

в лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

769.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических 

характеристик сечений пролетных строений мостов 

770.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

771.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

772.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог 
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773.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

774.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга 

строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

775.  ОДМ 218.3.047-2015  Методические рекомендации по определению низкотемпературных 

характеристик асфальтобетона 

776.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

777.  ОДМ 218.3.038-2015  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

778.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при 

определении устойчивости оползневых участков автомобильных 

дорог 

779.  ОДМ 218.3.054-2015  Методические рекомендации по устройству поверхностной 

обработки и тонких слоев износа с применением различных видов 

фиброволокон 

780.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

781.  ОДМ 218.3.049-2015  

 

Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 

усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог 

782.  ОДМ 218.2.052-2015  Методические рекомендации по проектированию и строительству 

противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог 

783.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных 

сооружений на автомобильных дорогах 

784.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных 

дорог 

785.  ОДМ 218.2.049-2015  Рекомендации по проектированию и строительству габионных 

конструкций на автомобильных дорогах 

786.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с 

использованием композиционных материалов 

787.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных 

работ 

788.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического 

воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и 

определению коэффициента динамичности в зависимости от 

показателя ровности 

789.  ОДМ 218.3.056-2015 Методические рекомендации по оценке влияния на 

асфальтобетонные образцы противогололёдных реагентов 

790.  ОДМ 218.3.057-2015 Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного 

цементобетона с применением программного комплекса обработки 

данных оптической микроскопии образцов-шлифов 

791.  ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного тина на автомобильных дорогах федерального значения 

792.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 
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793.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных 

приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 

794.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и 

материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов 

транспортной инфраструктуры 

795.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, 

состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых 

асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего 

пользования 

796.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания 

для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

797.  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

798.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на 

слабом основании к искусственным сооружениям 

799.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций 

земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-

экономическому обоснованию 

800.  ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного 

освещения автомобильных дорог общего пользования 

801.  ОДМ 218.8.006-2016 Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. 

Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний 

802.  ОДМ 218.6.018-2016 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах 

общего пользования 

803.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем 

804.  ОДМ 218.2.073-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне для 

оптимизации их работы с использованием методов компьютерного 

моделирования  

805.  ОДМ 218.2.072-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности и 

уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного 

моделирования транспортных потоков 

806.  ОДМ 218.3.075-2016 Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-

строительных работ методом георадиолокации 

807.  ОДМ 218.2.066-2016 Методические рекомендации по использованию анкерных свай и 

микросвай в составе мероприятий инженерной защиты 

автомобильных дорог 

808.  ОДМ 218.4.025-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Общая часть 

809.  ОДМ 218.4.026-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции 

810.  ОДМ 218.4.028-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты 
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811.  ОДМ 218.4.029-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Определение грузоподъемности конструкций 

деревянных мостов 

812.  ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и 

периодичности проведения работ по устройству слоев износа и 

защитных слоев дорожных покрытий 

813.  ОДМ 218.9.015-2016 Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга 

состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в 

составе интеллектуальных транспортных систем 

814.  ОДМ 218.3.083-2016 Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки 

труб дорожных водопропускных 

815.  ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания 

автомобильных дорог с переходным типом покрытия с 

использованием битумной эмульсии 

816.  ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и 

грунтовых смесей для дорожного строительства 

817.  ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений 

из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли 

818.  ОДМ 218.3.091-2017 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

барьерных дорожных ограждений с отделяющейся балкой на дорогах 

общего пользования 

819.  ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб 

820.  ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных 

композиционных материалов 

821.  ОДМ 218.2.091-2017 Геотехнический мониторинг сооружений инженерной защиты 

автомобильных дорог 

822.  ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений 

823.  ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и 

проектированию сооружений инженерной защиты на участках 

автомобильных дорог с развитием склоновых процессов 

824.  ОДМ 218.6.023-2017 Методические рекомендации по обеспечению безопасности 

дорожного движения на участках пересечения автомобильными 

дорогами путей миграции животных 

825.  ОДМ 218.6.026-2017 Методические рекомендации по определению сметной стоимости 

процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

826.  ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного 

движения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог 

827.  
ОДМ 218.9.010-2016 

Методические рекомендации по автоматизации лабораторного 

контроля 

828.  ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору эффективных 

некапиталоёмких мероприятий по снижению аварийности в местах 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах общего пользования 
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829.  ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового 

вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, 

конусов мостов и путепроводов 

830.  ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических 

расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах 

831.  ОДМ 218.3.050-2015 Методические рекомендации по проведению испытаний и оценки 

эффективности машин и навесного оборудования для содержания 

автомобильных дорог 

832.  ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных 

дорог засевом трав в различных климатических зонах 

833.  ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях 

пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов 

834.  ОДМ 218.3.088-2017 Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем 

цементобетоне 

835.  ОДМ 218.3.102-2017 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных 

покрытий при неблагоприятных погодных условиях 

836.  ОДМ 218.4.033-2017 Методические рекомендации по созданию системы опытно-

экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных 

дорог федерального значения для внедрения новых технологий и 

материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-

климатических зонах Российской Федерации 

837.  ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных 

дорогах 

838.  ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог 

839.  ОДМ 218.2.094-2018 Методические рекомендации по проектированию земляного полотна 

автомобильных дорог общего пользования из местных талых и 

мерзлых переувлажненных глинистых и торфяных грунтов в зонах 

распространения многолетнемерзлых грунтов 

840.  ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия 

участников разработки проектной и рабочей документации на 

пилотных проектах строительства, капитального ремонта и 

реконструкции автомобильных дорог с применением ВIМ-технологии 

841.  ОДМ 218.3.081-2016 Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов 

для дорожного строительства в различных климатических зонах и с 

учетом эксплуатационных условий работы дорожных покрытий 

842.  ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций транспортных сооружений 

843.  ОДМ 218.5.009-2017 Технология магнитной диагностики предварительно напряженной 

арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок 

мостовых сооружений 

844.  ОДМ 218.3.070-2016 Методические рекомендации по разработке рецептуры 

самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по 

водонепроницаемости для буронабивных свай 

845.  ОДМ 218.6.028-2017 Методические рекомендации по введению временных ограничений 

или прекращению движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
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846.  ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных 

шпунтов при строительстве автомобильных дорог 

 
1 Требования стандартов применяются в соглашениях и договорах с учетом наличия на них ссылок в 

проектной документации объекта соглашения и договора. 
2 Нормативно-технический документ применяется за исключением пп. 3.6 и 5.1. 

3 Принятая Государственной Компанией проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или 

повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также сводам правил 

(частям таких строительным норм и правил и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. 
4 Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом 

конкретных особенностей объекта соглашения и договора. 
5 Нормативно-технические документы применимы только в части методик расчета. 

 

 

 
Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

снижения стоимости Работ по содержанию Объекта 

 

I. Снижение стоимости в части Постоянно выполняемых работ по содержанию 

участка автомобильной дороги и Постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений (мостовые сооружения, водопропускные трубы, 

очистные сооружения). 

 1. Оператор и/или Уполномоченный представитель Оператора в ходе проведения приемки 

выполненных работ по содержанию Объекта с оценкой Уровня Содержания, выявляют 

конструктивные элементы, составляющие конструктивных элементов Объекта на которых 

Исполнителем: 

- не обеспечено соблюдение требований к показателям Уровня Содержания Объекта 

согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 2 к Договору), 

для соответствующего Уровня Содержания, установленного в Техническом Задании к Договору 

(Приложение № 1); 

- не обеспечено своевременное устранение несоответствия Показателей содержания и/или 

наличия Дефектов содержания Объекта, выявленных в ходе предыдущей Оценки Уровня 

Содержания; 

- допущены Недостатки ТЭС имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении.  

2. Результаты оценки при приемке Работ заносятся в Промежуточную Ведомость, 

составленную по форме Приложения № 2.9 Регламента Контроля Содержания (Приложение № 2 к 

Договору).  

3. Оператор и/или Уполномоченный представитель Оператора в присутствии представителя 

Исполнителя обрабатывает данные проверки в соответствии с процедурой указанной в 

Приложении № 2 к Договору. 

4. По данным оформленного Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

содержания Объекта, составленного по форме Приложения № 2.1 к Регламенту Контроля 

Содержания (Приложение № 2 к Договору) определяется: 

4.1. Количество ДТП с Недостатками ТЭС. 

4.2. Количество показателей, дефектов содержания автомобильной дороги не 

соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня Содержания Объекта. 

4.3. Процент показателей, дефектов содержания автомобильной дороги, на которых 

зафиксирован «Не допустимый» уровень содержания, не соответствующих установленным в 

Приложении № 2.1 к Регламенту контроля содержания (Приложение № 2 к Договору) для 

обеспечения установленного Уровня Содержания Объекта, от общего количества указанных 

показателей КСi/К ×100%. 

4.4. Сумма Снижения стоимости работ ХПВРАД за некачественно выполненные работы по 

содержанию дороги (ПВР автомобильной дороги), предъявляемые к оплате за очередной отчетный 

период ХПВРАД. 

4.5. Количество показателей, дефектов содержания очистных сооружений, не 

соответствующих установленным в Приложении № 2.1 к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 2 к Договору) для обеспечения установленного Уровня Содержания Объекта. 

4.6. Сумма Снижения стоимости работ ХОС за некачественно выполненные работы по 

содержанию ОС, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период. 
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4.7. Количество искусственных дорожных сооружений обследованных в ходе проверки 

NИДСмс, NИДСвпт. 

4.8. Процент снижения S% стоимости соответствующих работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений S%ИДСмс и S%ИДСвпт . 

4.9. Сумма Снижения стоимости работ ХИДСмс и ХИДСвпт за некачественно выполненные 

работы по содержанию искусственных дорожных сооружений, предъявляемые к оплате за 

очередной отчетный период. 

4.10. Сумма Снижения стоимости работ ХЛНО за некачественно выполненные работы по 

содержанию наружного освещения, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период. 

4.11. Сумма Снижения стоимости работ ХПВП за некачественно выполненные работы по 

содержанию зоны ПВП, предъявляемые к оплате за очередной отчетный период. 

4.12. Общая Сумма Снижения стоимости Работ по содержанию Объекта.  

5. Стоимость (объем) Работ по содержанию Объекта, принятых Оператором к выполнению 

рассчитывается как разница между 100% стоимости (объема) выполненных Работ по Содержанию 

конструктивных элементов Объекта, предъявленных к приемке за отчетный период в соответствии 

с Планом Работ и Суммы Снижения стоимости работ по пунктам 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11 

настоящего приложения.  

6. Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Сумма Снижения 

стоимости работ, за несоответствие Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания 

на Объекте является расчетной величиной, используемой Сторонами, для целей расчета сумм, 

предъявленных к оплате выполненных работ в соответствии с условиями Договора, и в связи с 

этим, в отношении таких Сумм снижения стоимости содержания не применяются положения 

статьи 333 ГК РФ. 

7. Удержание с Исполнителя Сумм Снижения стоимости работ по содержанию Объекта 

осуществляется на основе Коэффициентов Снятия, установленных Приложении № 2.5 к 

Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 2 к Договору) и начисляемых Исполнителю за 

допущенные неисполнения обязательств и(или) нарушение требований к исполнению 

обязательств, установленных Договором в порядке, предусмотренном Договором. 

8. При начислении Сумм Снижения стоимости работ по содержанию Объекта по факту 

невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и (или) несоответствия Объекта и 

(или) выполняемых (оказываемых) Исполнителем работ (услуг) требованиям, установленным 

Договором, такие Суммы Снижения стоимости содержания могут применяться повторно в случае 

повторных нарушений Исполнителем соответствующих обязательств/требований, но не чаще 1 

раза в сутки. 

9. Предусмотренный настоящим приложением Расчет Сумм Снижения стоимости Работ по 

содержанию Объекта за нарушение Исполнителем исполнения принятых им обязательств по 

Договору не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору явилось следствием наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы 

(глава 5 Договора). 

II. Снижение стоимости в части конструктивных элементов Объекта, не вошедших в 

раздел I настоящего Порядка и указанных в Таблице 2 п. 3.1. гл. 4.2 Договору. 

 

1. В случае наличия замечаний к очистным сооружениям (ОС), объем удерживаемых 

денежных средств ХОС за некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за 

очередной отчетный период, вычисляется по формуле: 

ХОС=∑(P/N×NiОС × Кj
Сi)  (руб.), где 

N – общее количество очистных сооружений; 

NОС – i-ое ОС, к которому применяется удержание денежных средств; 

Кj
Сi – коэффициент снятия для соответствующего i-го дефекта на j-ом очистном 

сооружении согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания, при этом если 

суммарная величина коэффициентов для j-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая 

величина принимается равной 1 (единице); 
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P – стоимость выполненных работ по содержанию ОС на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

 

2. В случае наличия замечаний к светофорным объектам (СО), объем удерживаемых 

денежных средств ХСО за некачественно выполненные работы, предъявляемые к оплате за 

очередной отчетный период, вычисляется по формуле: 

ХСО=∑(P/N×NiСО×КСi)  (руб.), где 

NiСО – i-й СО, к которому применяется удержание денежных средств; 

КСi – коэффициент снятия для соответствующего i-го дефекта на j-ом светофорном 

объекте согласно Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания, при этом если 

суммарная величина коэффициентов для j-го сооружения превышает 1 (единицу), то такая 

величина принимается равной 1 (единице); 

P – стоимость выполненных работ по содержанию СО на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

 

3. В случае наличия замечаний к ПУИД, объем удерживаемых денежных средств 

(Снижение Стоимости) определяется в соответствии с разделом II Порядка расчета снижения 

стоимости Работ по содержанию Объекта (Приложение № 4 к Договору) ХiПУИД3,5% за наличие 

дней с неполными данными с ПУИД, предъявляемых к оплате за очередной отчетный период 

Работ, вычисляется по формуле: 

ХiПУИД3,5%=∑ (P/NПУИД)×KiПУИД  (руб.), где 

NПУИД – общее кол-во ПУИД на Автомобильной Дороге; 

KiПУИД - коэффициент снятия для соответствующего i-го ПУИД, к которому применяется 

Снижение, рассчитываемый по формуле: 

KiПУИД3,5% = NiНД ×3,5%/100%, где 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-го ПУИД,  

при этом если величина коэффициента KiПУИД3,5% для i-го ПУИД превышает 1 (единицу), то 

такая величина принимается равной 1(единице); 

при этом если общее количество дней с неполными данными для i-го ПУИД NiНД больше 

либо равно 28 (двадцати восьми), то коэффициент KiПУИД3,5%  принимается равным 1 (единице); 

P – стоимость выполненных работ по содержанию ПУИД на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб., без учёта 

резерва средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП. 

 

4. В случае расхождения данных по среднесуточной интенсивности дорожного движения в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом с одного из ПУИД более чем на 20%, 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней выполняет внеплановую проверку данного ПУИД с 

участием представителей Оператора если погрешность измерения превышает 5%, объем 

удерживаемых денежных средств (Сумма Снижения стоимости работ) ХiПУИД50%, в том числе за 

наличие указанной в настоящем пункте погрешности ПУИД с предъявляемых к оплате за 

очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле ниже, а Исполнитель, для 

обеспечения погрешности менее 5%, выполняет настройку и калибровку ПУИД. Результаты 

проверки, в том числе после проведенной калибровки предоставляются Оператором. 

 

ХiПУИД50%=∑ (P/NПУИД)×KiПУИД50%  (руб.), где 

NПУИД – общее кол-во ПУИД на Автомобильной Дороге; 

KiПУИД50% - коэффициент снятия для соответствующего i-го ПУИД, к которому 

применяется Снижение, рассчитываемый по формуле: 

 

Если внеплановая проверка показала погрешность более 5 %,  то KiПУИД50% = 0,5, иначе 

KiПУИД50% = 0. 
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P – стоимость выполненных работ по содержанию ПУИД на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб., без учёта 

резерва средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП. 

 

   5. Общий объем удерживаемых денежных средств (Сумма Снижения стоимости работ) 

ХПУИД вычисляется по формуле: 

 

ХПУИД= ∑(ХiПУИД3,5%+Х iПУИД50%), 

при этом, если сумма для i-го ПУИД: ХiПУИД3,5%+Х iПУИД50% превышает P/NПУИД, то такая 

сумма принимается равной P/NПУИД. 

 

6. В случае наличия замечаний к ВК, объем удерживаемых денежных средств (Сумма 

Снижения стоимости работ) ХВК за наличие дней с неполными данными с ВК, предъявляемых к 

оплате за очередной отчетный период Работ, вычисляется по формуле: 

 

Хвк=∑[P/(NАДМС × 4,2 + NВК) × KiВК]  (руб.), где 

NВК – общее кол-во ВК (включая отдельно стоящие и в составе с АДМС); 

NАДМС – общее кол-во АДМС (включая отдельно стоящие и в составе с ВК); 

KiВК - коэффициент снятия для соответствующей i-й ВК, к которой применяется 

Снижение, рассчитываемый по формуле: 

KiВК = NiНД ×3,5%/100%, где 
NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-й ВК,  

при этом если величина коэффициента KiВК  для i-й ВК превышает 1 (единицы), то такая 

величина принимается равной 1 (единице); 

при этом если общее количество дней с неполными данными для i-й ВК NiНД больше либо 

равно 28 (двадцати восьми), то коэффициент KiВК  принимается равным 1 (единице); 

P – стоимость выполненных работ по содержанию ВК на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб., без учёта 

резерва средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП. 

 

7. В случае наличия замечаний к АДМС, Сумма Снижения стоимости работ ХАДМС за 

наличие дней с неполными данными с АДМС, с предъявляемых к оплате за очередной отчетный 

период Работ, вычисляется по формуле: 

 

ХАДМС=∑[P/(NАДМС + NВК/4,2) × KiАДМС]  (руб.), где 

NВК – общее кол-во ВК (включая отдельно стоящие и в составе с АДМС); 

NАДМС – общее кол-во АДМС (включая отдельно стоящие и в составе с ВК); 

KiАДМС – коэффициент снятия для соответствующей i-й АДМС, к которой применяется 

Снижение, рассчитываемый по формуле: 

 

KiАДМС= NiНД ×3,5%/100%, где 

NiНД – общее количество дней с неполными данными для i-й АДМС,  

при этом если величина коэффициента KiАДМС для i-й АДМС превышает 1 (единици), то 

такая величина принимается равной 1 (единице); 

при этом если общее количество дней с неполными данными для i-й АДМС NiНД больше либо 

равно 28 (двадцати восьми), то коэффициент KiАДМС  принимается равным 1 (единице); 

P – стоимость выполненных работ по содержанию АДМС на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб., без учёта 

резерва средств на непредвиденные работы и формирование ЗИП. 

 

8. В случае наличия замечаний к предоставлению данных от метеорологических центров, 

Сумма Снижения стоимости работ ХМЦ за наличие дней с неполными данными от 
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метеорологических центров, с предъявляемых к оплате за очередной отчетный период Работ, 

вычисляется по формуле:  

 

ХМЦ=P×NНД×3,5%, где 
NНД – общее количество дней с неполными данными МРЛ (сумма дней с неполными 

данными); 

P – стоимость выполненных работ по содержанию МЦ на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

 

   9. В случае наличия замечаний к содержанию зоны ПВП, объем удерживаемых денежных 

средств (Сумма Снижения стоимости работ) ХПВП за некачественно выполненные работы, 

предъявляемые к оплате за очередной отчетный период, вычисляется по формуле: 

 

ХПВП=∑(P×(КСi/К ×100%)  (руб.), где 

КСi – коэффициент снятия, указанный в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и части 6.8 (для весенне-

летне-осеннего периода эксплуатации) Приложению № 2.1 к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 2 к Договору), при этом в случае выявления одноименных дефектов 

коэффициенты снятия не суммируются; 

К – суммарное количество дефектов снятия, указанных в пп. 6.4.1.2 – 6.4.1.4, 6.6.5 и 

части 6.8 (весенне-летне-осеннего периода эксплуатации) К=1 Приложения № 2.1 к Регламенту 

контроля содержания (Приложение № 2 к Договору), характеризующих качество содержания 

зоны ПВП; 

P – стоимость выполненных работ по содержанию ПВП на Объекте, предъявленных к 

оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

 

 

 

 
Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДУ ДТП 

Начало формы 

АКТ 

обследования дорожных условий в месте совершения ДТП 

Общие сведения о месте ДТП: 

Республика ___________________________________________________________________ 

Край _________________________________________________________________________ 

Область ______________________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Наименование дороги ______________________________________________________________ 

Значение дороги _______________________________________________________________ 

Категория дороги _______________________________________________________________ 

Адрес км__+ м____ 

Владелец дороги ( балансодержатель) _____________________________________________ 

Дорожно-эксплуатационная организация (подрядчик) ________________________________ 

Дата и время совершения ДТП «__» __ 20__ г., ___час. ____ мин. 

Вид ДТП ____________________________________________________________ 

Последствия ДТП: погибло __ чел., ранено __ чел. 

Дорожные условия в месте совершения ДТП и на подходах к нему (в соответствие с 

приложением Л к ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации): 

Элементы плана, профиля дороги  _________________________________________________ 

Объекты УДС на месте совершения ДТП____________________________________________ 

Объекты, находящиеся в непосредственной близости от места совершения ДТП___________ 

Вид покрытия проезжей части: _____________________________________________________ 

Состояние проезжей части: ________________________________________________________ 

Ширина проезжей части, м: _____________ Ширина обочин, м:__________________________ 

Ширина разделительной полосы, м:__________________________________________________  

Освещение:_____________________   

Результаты обследования недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в 

месте совершения ДТП и подходах к нему: 

1. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора _____________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм._______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                   (название стандарта,  № пункта) 

2. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 
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Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                     (название стандарта,  № пункта) 

3. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                     (название стандарта,  № пункта) 

4. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                 (название стандарта,  № пункта) 

Выводы о наличии/отсутствии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния 

в месте совершения ДТП и подходах к нему: 

1. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования:__________________  
                                                          (вид недостатка )                                                                                                               (не выявлен, выявлен) 

2. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования:_________________  
                                                        (вид недостатка)                                                                                                               (не выявлен, выявлен) 

3. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования :_________________  
                                                               (вид недостатка)                                                                                                          (не выявлен, выявлен) 

4. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования :_________________  
                                                                 (вид недостатка)                                                                                                     (не выявлен, выявлен) 

Мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и 

ликвидации последствий ДТП: 

1.__________________________________________________________сроки:_______________ 

2. __________________________________________________________сроки:_______________ 

3.__________________________________________________________сроки:_______________ 

4.__________________________________________________________сроки:_______________ 

 

Иные мероприятия по профилактике совершения ДТП: 

1._____________________________________________________сроки_____________________ 

2._____________________________________________________сроки_____________________ 

3.____________________________________________________ сроки______________________ 

 

Подписи лиц, участвовавших в обследовании дорожных условий:  

Представитель дорожно-эксплуатационной организации _______________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О., подпись) 
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Эксперты, проводившие измерения (Указать организацию)______________________________ 

                                                                (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

Представители других организаций (Указать организации)______________________________ 

                                                                (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата составления  «____»  ________________ 20___г. 

 
Представитель Оператора:  Представитель Исполнителя: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

______________________/Ф.И.О./ 
 

Конец формы 

 
Форма утверждена: 

 

   
Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
 

  



 

 

194 

Приложение № 6 

                                              к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

 

 

_____________________ 
     (Наименование организации) 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ  

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИИЮ ОБЪЕКТА № ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                         В журнале прошито 

                                                                                         и пронумеровано _________ стр. 

        (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 
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Ф.1 

 

Содержание Объекта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за выполнение работ на Объекте и ведение 

общего журнала работ по содержанию Объекта (прораб, начальник участка, мастер) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

ООО «Автодор-Платные Дороги», должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

(Уполномоченный Представитель Оператора) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало работ: 

  ___________________________ 

Окончание работ  

______________________________ 
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В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель Исполнителя _________________________________________________  

(Ф. И. О.)                               (подпись) 

________________________ 

(дата выдачи, печать) 

 

Основные показатели Объекта (протяженность, технические характеристики)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Стоимость работ  по Договору 

_________________________________________________________________________________ 

 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Ф.1 

  

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ 

 

1. Общий журнал работ по содержанию является основным первичным производственным 

документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, объемы, условия 

выполнения работ по содержанию Объекта (далее по тексту именуется – Журнал). 

2. Журнал ведется по содержанию Объекта  ответственным лицом (прораб, начальник 

участка, мастер), с первого дня работы прораб, начальник участка, мастер заполняет его лично 

(при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 сменном 

режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие отдельные 

работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ передаются 

Исполнителю. 

3. Общий журнал работ готовит и заполняет Исполнитель совместно с Оператором. 

Титульный лист заполняется до начала выполнения работ по содержанию Объекта. Список 

инженерно-технического персонала, занятого на содержании Объекта, составляет руководитель 

Исполнителя. 

В разделе Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ 

регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит 

приемке Оператором. 

Систематические сведения о выполнении работ (с начала и до завершения) должны 

записываться в разделе Сведения о выполнении работ. 

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам Объекта и (или) их 

составляющим с указанием адреса выполнения работ. Здесь же должны приводиться краткие 

сведения о методах выполнения работ, применяемых материалах, готовых изделиях и 

конструкциях, вынужденных простоях машин занятых на работах по содержанию Объекта (с 

указанием принятых мер),  изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, 

наличии и выполнение рабочих схем операционного контроля качества работ, технологических 

карт, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также 

метеорологических и других особых условиях выполнения работ. 

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в разделе 

Сведения о выполнении работ. 

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять 

своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил выполнения работ. 

5. Общий Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми 

подписями на титульном листе и скреплен печатью Исполнителя. 

6. Запрещается вырывать листы из Журнала и заменять их новыми. 
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Ф.1 

 

 

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,  

ЗАНЯТОГО НА СОДЕРЖАНИИ УЧАСТКА АВТОДОРОГИ 

 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, 

специальность, 

образование, участок 

работ 

Дата начала работ 

по содержанию 

объекта 

Отметка о получении 

разрешения на право 

выполнения работ, 

приказ назначения на 

должность 

Дата окончания работ 

по содержанию 

объекта 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ 

 

Наименование специального 

журнала и дата его выдачи 

Организация, ведущая журнал, 

фамилия, инициалы и 

должность ответственного лица 

Дата сдачи-приемки 

журнала и подписи 

должностных лиц 
1 2 3 

   

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА 

 

№ 

п.п. 

Наименование документов и 

согласования по их изменению в ходе 

выполнения работ по содержанию 

Дата и номер 

документа 

Дата и роспись в 

получении документа 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ (ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЪЕКТА) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п.п. 

Наименование актов (с указанием места 

расположения работ) 

Дата подписания акта, 

фамилия, инициалы и 

должности 

подписавших 

Подпись 

представителя 

Инженерной 

организации 
1 2 3 4 
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Продолжение Ф.1 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 

Дата, 

смена 

Место 

выполнени

я работ 

(км+м – 

км+м) 

Краткое 

описание и 

методы 

выполняемых 

работ, 

Исполнителем 

(субподрядными 

организациями) 

Условия 

выполне

ния 

работ 

Объем 

выполненн

ых работ 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Замечания 

контролиру

ющих лиц, 

Ф. И. О., 

должность, 

дата 

Отметка 

об 

исполнени

и 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ И ОБ 

УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Дата 

Наименование 

конструктивных 

частей и 

элементов, адрес 

расположения 

Наименование 

нарушений 

Должности 

и подписи 

лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, 

дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Форма утверждена: 

 
 

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 7 

          к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСМОТРОВ ОБЪЕКТА 

Начало формы 

____________________ 
     (Наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

ежедневных осмотров состояния Объекта (земляное полотно, обочины, разделительная 

полоса, откосы насыпей и выемок, полоса отвода, элементы системы водоотвода, проезжая 

часть, включая используемые съезды, искусственные дорожные сооружения, защитные 

дорожные сооружения, технические средства организации дорожного движения, системы 

электроснабжения и электроосвещения и иные элементы обустройства Объекта) 

№ ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                         В журнале прошито 

                                                                                         и пронумеровано _________ стр. 

        (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 
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Дата Вид дефекта1 
Местоположение, 

км + м 

Объем, площадь, 

количество 
Дата устранения 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Форма утверждена: 
 

 

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
 

                                                           

1 - В данную графу заносятся Показателей содержания и/или Дефекты содержания Объекта (при наличии), согласно 

Приложению № 2.5 к Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 2 к Договору) в зависимости от периода 

эксплуатации. 
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Приложение № 8 

          к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

Порядок работы в Мобильном приложении «Текущая ситуация» базы данных мостовых 

сооружений АИС-ИССО-Н 

 

 

Прикладывается отдельным файлом 
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Приложение № 9А 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
  

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

                                                                

          ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик __________________________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик _________________________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 

                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 
 

Номер 

по 

порядку 

Наименование объектов, 

этапов, видов выполненных 

работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 
                     (Подрядчик)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                    М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 
                          (Заказчик)                                               (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 

             м.п.                                                                            м.п. 

 

Форма утверждена: 

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
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«Автодор-Платные Дороги» 

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 9Б 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 

ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 
 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Заказчик   по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс   

Подрядчик    по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  

 

 

 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  

 

Заказчик: _____________  _________________  ___________________ 
             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                             М.П. 

Подрядчик: _____________  _________________  ___________________ 
                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи) 

                                                                                   М.П. 

Форма утверждена: 
 

 

 

 

 

 

П

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

 ______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 10 

к Договору 

№ _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Все термины в настоящем приложении имеют следующие значения: 
 

Автомобильная Дорога означает: автомобильная дорога общего пользования 

федерального значения М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург 

 

АСУДД означает автоматизированную систему управления 

дорожным движением, включающую в себя комплекс 

оборудования, зданий, конструкций, сооружений, 

инженерных сетей и коммуникаций, объектов 

интеллектуальной собственности, включая программное 

обеспечение и технологии управления дорожным 

движением, иных объектов движимого и недвижимого 

имущества, расположенных на Участке 1 Автомобильной 

Дороги предназначенных для обеспечения управления 

дорожным движением и предоставления услуг 

Пользователям. 

Государственная Компания  означает Государственную компанию «Российские 

автомобильные дороги», созданную в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ «О 

государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Дорожно-Транспортное 

Происшествие, ДТП 

означает событие, в зависимости от того, что применимо, 

возникающее в процессе движения по Участкам 1,2,3 

Автомобильной Дороги транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или были ранены люди, 

повреждены транспортные средства, груз, сооружения, 

либо причинен иной материальный ущерб. 

Зимний сезон Период времени с 16 октября по 15 апреля календарного 

года, в который существенно снижается интенсивность 

движения автотранспорта, при одновременном 

уменьшении количества проездов пользователей 

совершающие разовые поездки, без использования ЭСРП. 

Летний сезон Период времени с 15 апреля по 15 октября календарного 

года, в который существенно возрастает интенсивность 

движения автотранспорта, при одновременном увеличении 

количества проездов пользователей совершающие разовые 

поездки, без использования ЭСРП. 

Недостаток означает выявленные в течение гарантийных сроков, 

установленных Соглашением, несоответствия результатов 

выполненных Исполнителем работ по Эксплуатации СВП 

и (или) Эксплуатации АСУДД требованиям 

Законодательства и Договора. 

Неустойка (Неустойки) означает меру/-ы гражданско-правовой ответственности в 

виде штрафа (однократно взимаемая денежная сумма за 
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каждое выявленное не длящееся нарушение) или пени 

(денежная сумма определяемая на основе согласованной 

сторонами ставки, рассчитываемая с учетом времени, в 

течение которого длилось нарушение), размер которой 

определяется в соответствии с положениями Договора и 

Законодательством. 

Оборудование АСУДД  означает в зависимости от контекста оборудование и 

программное обеспечение, входящее в состав АСУДД. 

Служба Аварийных 

Комиссаров 

означает создаваемую Исполнителем службу для оказания 

услуг Пользователям Участками 1, 2 и 3 Автомобильной 

Дороги. 

Уполномоченный 

Представитель 

(Уполномоченное Лицо) 

означает лицо, которое с момента заключения Договора 

будет принимать непосредственное участие в 

урегулировании вопросов, возникающих в ходе 

исполнения Договора, полномочия которого 

подтверждается соответствующим документом (Устав, 

доверенность т.д.) 

Объект Выполнение комплекса работ по содержанию линий 

наружного электроосвещения автомобильной дороги «М-

11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – 

Санкт-Петербург. Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к 

улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение 

Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге 

Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных 

развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург) 

 
 

АДМС автоматические  

дорожные метеорологические станции 

Акт Выполненных Работ означает документ, указанный в п. 3, ст. 3.4 

Договора и составленный по форме Приложения 

№ 9А к Договору 

Акт Контроля Разметки имеет значение, указанное в п. 8 ст. 3.4 Договора, 

составленный по форме Приложения № 1.6 к 

Техническому Заданию Приложение 1 к Договору 

Акта о Начале Содержания Объекта имеет значение, указанное в пункте пункт 1 статьи 

3.3.2 Договора, составленный по форме 

приложения № 11 к Договору 

Акт Устранения Дефектов имеет значение, указанное в пункте 15 статьи 3.3.2 

Договора 

  

Акт Проверки Исполнения 

Предписаний 

означает акт проверки исполнения Предписаний, 

составленный по форме приложения № 2.4 к 

приложению №2 «Регламент Контроля 

Содержания» к Соглашению 

АНО означает автономное наружное освещение 
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АНСДК означает автоматизированная навигационная 

система диспетчерского контроля  

АПК означает аппаратно-программный комплекс 

АСОПО 

 

означает автоматизированная система 

обеспечения противогололедной обработки 

ВК означает пункты видеоконтроля (видеокамеры) 

ВОЛС означает волоконно-оптические линии связи 

ВПТ означает водопропускные трубы 

Гарантийные Обязательства по 

Содержанию 

обязательства Подрядной Организации или 

Исполнителя перед Оператором по 

своевременному устранению дефектов 

обнаруженных на Гарантийном Участке, 

входящем в состав Объекта или на Объекте в 

период действия Гарантийных Сроков, 

установленных Гарантийным Паспортом 

Гарантийный Срок означает период действия  гарантийного паспорта 

Гарантийный Участок участок автомобильной дороги (искусственное 

дорожное сооружение), входящий в состав 

Объекта, на который Подрядная Организация 

выдала Оператору Гарантийный Паспорт (за 

исключением Исполнителя, Субподрядчика и 

иных третьих лиц, за действия которых 

Исполнитель отвечает по заключенному 

Соглашению) 

Дата Устранения Несоответствия 

Показателя 

фактическая дата устранения Исполнителем 

выявленного Оператором (Уполномоченным 

Представителем,) несоответствия Показателей 

содержания и/или наличия Дефектов Содержания 

в результате Оценки Уровня Содержания и/или 

Приемки Выполненных Работ, указанная в 

Журнале Выполнения Работ, и/или письменных 

уведомлениях Исполнителя, направляемых в адрес 

Оператора с приложением фотоматериалов 

Дефект Гарантийного Участка обнаруженный (-ые) при комиссионном осмотре 

дефект (-ы) Гарантийного Участка, работы по 

которому выполняла Подрядная Организация 

Дефект Гарантийного Элемента обнаруженный Уполномоченным Представителем, 

дефект гарантийного элемента согласно работы по 

которому выполнял Исполнитель 

Дефект дефект Гарантийного Элемента и/или Дефект 

содержания, а также любые иные дефекты 

оборудования, материалов с выявленными 

отклонениями, превышающими допустимые 

показатели (значения) установленные 

требованиями НТД, в том числе дефекты 

конструктивных элементов, составляющих 

конструктивных элементов Объекта, вызванные 

неисполнением (ненадлежащим) исполнением 

Исполнителем  обязательств по Соглашению 

и/или возникающие под воздействием движения 

транспортных средств, хозяйственной 

деятельности человека, природно-климатических 
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факторов. 

Показатель Содержания, Дефект 

Содержания 

означает показатели, дефекты содержания, 

указанные в приложении № 2.5 к приложению № 

2 «Регламент Контроля Содержания» 

Диагностика автомобильных дорог  означает обследование, сбор и анализ информации 

о параметрах, характеристиках и условиях 

функционирования Участка 1 Автомобильной 

Дороги, наличии несоответствий транспортно-

эксплуатационных показателей, установленных 

НТД и причин их появления, характеристиках 

транспортных потоков и другой информации, 

необходимой для оценки и прогноза состояния 

Участка 1 Автомобильной Дороги в процессе 

дальнейшей эксплуатации 

Директивный Срок означает максимальный срок устранения 

выявленных несоответствий Показателей 

Содержания, Дефектов Содержания (указанных в 

приложении № 2.5 к приложению № 2 «Регламент 

Контроля Содержания») - период, за который 

Исполнитель обязан устранить выявленные 

несоответствия Показателей Содержания, 

Дефектов Содержания, указанных в 

Промежуточной ведомости, и/или Предписаниях, 

Письменных Уведомлениях, Распоряжениях, 

Протоколах Совещаний Оператора и/или 

Уполномоченных Органов. 

Журнал Выполнения Работ общий журнал выполнения работ на Объекте, 

составленный по форме Приложения № 6 к 

Соглашению 

Журнал Разметки журнал выполнения работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки на Объекте, 

составленный по форме Приложения № 13 к 

Соглашению 

Журнал Ежедневных Осмотров 

Объекта 

журнал, составленный по форме Приложения № 7 

к Соглашению 

Исполнительная Документация  означает производственно-техническую 

документацию, подтверждающую соответствие 

выполненных Работ требованиям НТД, Договора, 

Технического Задания и включающая в себя 

исполнительные чертежи (при необходимости), 

дефектовочные ведомости, журналы выполнения 

Работ, другие специальные журналы и иную 

документацию необходимую для сдачи Комплекса 

Работ по Содержанию, выполненных 

Исполнителем в рамках исполнения обязательств 

по Соглашению 

Итоговая Ведомость  означает документ, составленный по форме 

Приложения № 2.8 к Регламенту Контроля 

Содержания, с учетом формы, согласно 

приложению № 6 к «Порядку проведения оценки 

уровня содержания автомобильных дорог общего 



 

 

210 

пользования федерального значения» (утверждено 

Приказом Минтранса России от 08.06.2012 № 163) 

Искусственные Дорожные 

Сооружения (ИДС) 

означает сооружения, предназначенные для 

движения транспортных средств, пешеходов и 

прогона животных в местах пересечения 

автомобильных дорог иными автомобильными 

дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 

которые являются препятствиями для такого 

движения, прогона (зимники, мосты, переправы по 

льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 

эстакады, подобные сооружения) 

Капитальный Ремонт означает комплекс работ по замене и (или) 

восстановлению конструктивных элементов 

Участка 1 Автомобильной Дороги, дорожных 

сооружений и (или) их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах 

установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги и при выполнении которых 

затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги и не изменяются границы 

полосы отвода автомобильной дороги 

Классификация Работ по 

Содержанию 

устанавливает виды и состав Работ согласно 

разделу IV «Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» (утверждено приказом 

Минтранса России от 16.11.2012 № 402) 

Книга ИС книга искусственного дорожного сооружения 

Комплекс Работ по Содержанию 

(Работы) 

означает работы выполняемые в течение всего 

года (с учетом сезона) на всем протяжении 

Объекта, по уходу за Участком 1 Автомобильной 

Дороги, Искусственными Дорожными 

Сооружениями, Элементами Обустройства, 

включая  технические средства организации 

дорожного движения и полосой отвода, по 

профилактике и устранению постоянно 

возникающих мелких повреждений, по 

организации и обеспечению безопасного 

бесперебойного движения, озеленению Объекта, а 

также по содержанию Объекта в зимний период 

эксплуатации  

Комплексное Обустройство означает комплекс работ, при котором 

производится замена изношенных, не 

соответствующих требованиям нормативных 

технических документов Элементов Обустройства 

автомобильной дороги, а также устройство новых 

(недостающих) элементов обустройства 

(автобусных остановок, переходно-скоростных 

полос, площадок для остановки, стоянки и отдыха 

пользователей автомобильными дорогами, 

осветительных установок, пешеходных и 
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велосипедных дорожек, технических средств 

организации дорожного движения и т.п.), в 

необходимых случаях повышаются 

геометрические параметры дороги с учетом 

нормативных требований по размещению 

отдельных элементов обустройства (переходно-

скоростные полосы, остановки общественного 

транспорта и т.п.) 

Линейный График Устранения 

Колейности 

означает документ, указанный в п. 9.8.17 

Технического Задания, составленный по форме 

Приложения № 1.8  

Линейный Календарный График означает документ, определяющий полный 

перечень видов Работ, порядок и 

последовательность их выполнения, а также 

характер взаимосвязи между ними, составленный 

Исполнителем и Согласованный Управляющим 

Соглашением по форме Приложения № 1.9 к 

Техническому Заданию 

Линейный График Разметки означает документ, указанный в п. 12.5.15 

Технического Задания, составленный по форме 

приложения № 1.16 к Техническому Заданию 

ЛНО означает линии наружного освещения 

МВД означает Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России). 

МЧС означает Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России). 

МС означает мостовые сооружения 

Недостатки ТЭС означает несоответствие нормативным 

требованиям эксплуатационного состояния 

Объекта, имевшиеся на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении (Приложение № 2.7) 

Необходимые Разрешения означает разрешения, согласования, допуски и 

лицензии (включая разрешения, согласования, 

допуски и лицензии Исполнителя, Оператора 

государственных органов и любых иных третьих 

лиц, в том числе привлекаемых Исполнителем в 

целях реализации Договора), необходимые в 

соответствии с Законодательством для разработки 

осуществления Эксплуатации, и исполнения иных 

обязательств по Соглашению 

Обстоятельства Непреодолимой 

Силы 

означает чрезвычайное, непредотвратимое и иное 

обстоятельство вне разумного контроля Оператора 

или Исполнителя, препятствующее полному или 

частичному исполнению одной из Сторон своих 

обязательств по Соглашению и(или) влекущее 

полное или частичное разрушение Объекта. 

Обстоятельствами Непреодолимой Силы 

являются, без ограничений, природные явления, 
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пожары, взрывы, авиакатастрофы, забастовки, 

военные действия, война (объявленная или нет), 

террористические акты, государственные 

перевороты, общественные беспорядки, чума или 

иная значительная эпидемия, ядерное, химическое 

или биологическое заражение или ударные волны 

вследствие применения сверхзвукового 

оборудования, а также экономические и торговые 

санкции, введенные ООН или Европейским 

Союзом или любым иным компетентным 

государственным или надгосударственным 

органом, технологическая катастрофа или 

глобальный технологический сбой. 

Оценка Уровня Содержания 

Объекта 

означает получение информации о фактическом 

уровне содержания Объекта и использования 

данной информации для целей управления 

качеством содержания Объекта в части 

инспекционного контроля определения Уровня 

Содержания Объекта, с учетом которой, в 

соответствии с условиями заключенного 

Договора, рассчитывается величина оплаты 

выполненных Работ, принимается решение о 

применении к Исполнителю специальных санкций 

за несоблюдение условий Договора, в части 

выполнения Работ. Оценка Уровня Содержания 

Объекта выполняется в соответствии с 

приложением № 2 к Договору 

ОС означает очистные сооружения 

Снижение Стоимости Работ имеет значение, указанное в пункте 4.15 

приложения № 4 к Договору 

ПВК означает пункт весового контроля 

ПВП имеет значение, указанное в Таблице 1 настоящего 

Приложения 

ПВР означает постоянно выполняемые (периодические) 

работы 

ПГМ означает твердые (сыпучие) или жидкие дорожно-

эксплуатационные материалы (фрикционные, 

химические) или их смеси, применяемые для 

борьбы с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

ППР означает планово-предупредительные 

(сверхнормативные работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений) 

План Работ означает документ, содержащий информацию о 

видах Работ и стоимости Работ за определенный  

период. 

Полоса Отвода Объекта означает земельные участки (независимо от 

категории земель), которые предназначены для 

размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги на которых располагаются 

или могут располагаться объекты дорожного 

сервиса 
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ППРУ означает пешеходные переходы в разных уровнях 

ПС означает подпорные стены 

Придорожная полоса Объекта означает территории, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 

границах которых в соответствии с 

Законодательством устанавливается особый 

режим использования земельных участков (частей 

земельных участков) в целях обеспечения 

требований безопасности дорожного движения, а 

также нормальных условий Реконструкции, 

Ремонта, включая Капитальный ремонт и 

Содержание Объекта, его сохранности с учетом 

перспектив развития Объекта. 

Проверяющий (-е)  Уполномоченный Представитель Оператора 

Промежуточная Ведомость означает документ составленный по форме 

Приложения № 2.9 к Регламенту Контроля 

Содержания, с учетом формы, согласно 

приложению № 6  к «Порядку проведения оценки 

уровня содержания автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения» (утверждено 

Приказом Минтранса России от 08.06.2012 № 163) 

Противогололедные Материалы 

(ПГМ) 

 означает сыпучие или жидкие материалы или их 

смеси (комбинированные противогололедные 

материалы (ПГМ) - пескосоляная смесь (ПСС), 

химические противогололедные материалы - 

твердые сыпучие реагенты (твердые ПГМ), 

жидкие растворы или рассолы химических 

реагентов – жидкие ПГМ, распределяемые по 

поверхности дорожного покрытия для снижения 

зимней скользкости 

ПУИД  означает приборы учета интенсивности 

дорожного движения 

Регламент Контроля Содержания означает документ, регламентирующий порядок 

приемки Работ (приложение № 2 к Договору) 

САПВГК означает стационарный автоматизированный 

пункт весо-габаритного контроля 

Содержание АДМС и ВК означает содержание, техническое обслуживание, 

модернизация и передача в аппаратно-

программный комплекс данных с комплексных 

пунктов дорожного мониторинга 

Содержание СО означает содержание светофорного объекта 

СПВК означает стационарный пункт весового контроля 

Срок остановки Гарантийных 

Обязательств 

период времени приостановки действия 

Гарантийных Обязательств, дата которого 

исчисляется с даты подписания Акта Дефектов до 

даты подписания Акта Устранения Дефектов 

Сторонами. 

Техническое Задание Техническое задание на выполнение Комплекса 

Работ по Содержанию Объекта 

ТО ИТС ОТИ означает техническое обслуживание инженерно-



 

 

214 

технических систем обеспечения безопасности на 

наиболее уязвимых объектах транспортной 

инфраструктуры  

ТСОДД Означает технические средства организации 

дорожного движения по ГОСТ Р 50970-2011 

(ГОСТ 32843-2014), 50971-2011 (ГОСТ 32866-

2014), 51256-2011 (ГОСТ 32953-2014), 51582-2000, 

52282-2004 (НЕТ), 52289-2004 (НЕТ), 52290-2004 

(ГОСТ 32945-2014), 52605-2006 (ГОСТ 32964-

2014), 52607-2006  

Удержанные денежные средства 

(Суммы Снижения) 

Имеет значение, указанное в разделе V Регламента 

Контроля Содержания и Приложении № 4 к 

Договору 

УГИБДД означает Управление Государственной 

Инспекцией Безопасности Дорожного Движения. 

Уровень Содержания Объекта означает показатель, отражающий определенное 

состояние конструктивных элементов Объекта, 

составляющих конструктивных элементов 

Объекта, который характеризует полноту и 

качество выполнения Работ 
 

 

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 11 

к  Договору 

  № _________________ от «__» ______ 2020 г. 

 

 

ФОРМА АКТА О НАЧАЛЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА 

_________________________________________________________________________ 

Акт  

о начале содержания Объекта 

по Договору от _________ №____________  

«__» _____ 20__ г.                                    __________________ 

 

ООО «Автодор-Платные Дороги», в лице _____________________________________, 

действующего на основании ________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и ____________________________________________________,  
                                                                                                         (полное наименование организации Подрядчика) 

в лице____________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________________________________,  
               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые также 

«Стороны»,  руководствуясь заключенным договором от «__» ____ 20__г. № _________, составили 

настоящий Акт о начале содержания (далее по тексту именуется – Акт) о нижеследующем: 

Стороны настоящим подтверждают, что Подрядчик с ___ часов ___ минут «__» ____ 20__ 

года (дата начала Содержания Объекта) приступил к выполнению Работ по Содержанию Объекта 

на Автомобильной дороге ______________________________________:   

Наименование 

Объекта 
Субъект РФ Протяженность, км 

Техническая 

категория 

    

Стороны подтверждают, что Подрядчиком в соответствии с условиями Договора был 

произведен осмотр вышеуказанного (-ых) участка (-ов) и ИДС, входящих в состав Объекта. 

Стороны настоящим подтверждают отсутствие обстоятельств, препятствующих 

осуществлению Подрядчиком содержания вышеуказанного (-ых) участка (-ов) Объекта. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Приложения к акту:___________________________________________________________. 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________  

                м.п. 

   _________________  

               м.п. 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

  

Оператор:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Автодор-Платные Дороги» 

  

 

 

______________________ 

Д.Ю. Дунаев 

М.П. 

  

______________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 12 

к  Договору 

  № _________________ от «__» ______ 2020 г. 
 

 

 

 Форма План Работ 

 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги «М-11 строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. 

Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург 

(продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург 

с устройством транспортных развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург) на 2020 год 

 
 

№ Вид работ 

Стоимость   

ед. изм. Всего: 

1 2 

28.05-20.06 21.06-20.07 

1 2 3 4 10 11 

1 ПВР  Автомобильной дороги  руб. - - - 

2 
ПВР по искусственным дорожным 

сооружениям 
руб. - - - 

2.1 Содержание МС  руб. - - - 

2.2 Содержание ВПТ руб. - - - 

2.3 Содержание ОС руб. - - - 

3 Нанесение разметки руб. - - - 

4 Содержание ПВП руб. - - - 

5 
Резерв средств на содержание 

Объекта 
руб. - - - 

  ИТОГО, включая НДС 20%: руб. - - - 

 

Оператор: 

 
Исполнитель: 

 

Генеральный директор 

ООО "Автодор-Платные Дороги" 

  

 

 

 ____________________ /Д.Ю. Дунаев 

               м.п. 

 

____________________ /__________________ 

               м.п. 

 

 



 

 

217 

Приложение № 4 к Извещению. Перечень документов, представляемых участником закупки, 

с которым заключается Договор 

 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним; 

2) свидетельство о государственной регистрации участника закупки, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающие аккредитацию и 

внесение в государственный реестр, а также постановку на налоговый учет филиала 

(представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство); 

4) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство); 

5) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные 

надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления участника 

закупки о назначении исполнительного органа); 

6) доверенность или надлежащим образом заверенная копия, если договор со стороны 

участника закупки будет подписываться уполномоченным представителем; 

7) согласование соответствующего органа управления участника закупки заключения 

договора, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации, личным 

законом юридического лица (для иностранных юридических лиц) и/или учредительными 

документами участника закупки; 

8) для физических лиц: паспорт, в случае заключения договора, связанного с 

распоряжением имуществом – свидетельство о заключении брака (при наличии), нотариально 

заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае если участник закупки состоит в 

браке); 

9) согласие органов управления юридического лица, контролирующих и иных органов на 

совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении 

сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

10) лицензия или иной аналогичный документ, если деятельность, которую осуществляет 

участник закупки, подлежит в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензированию либо если право на осуществление определенной деятельности должно, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждаться определенным 

документом (свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией); 

11) бухгалтерская отчетность участника закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу); 

12) банковская справка об открытии расчетного счета; 

13) декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае, если участник, с 

которым заключается договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства). 
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Приложение № 5 к Извещению. Инструкция по заполнению формы и порядку подачи 

котировочной заявки 

 

Участник закупки подает заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 1 к 

Извещению.  

Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку на участие в Запросе 

котировок в отношении каждого лота Запроса котировок.  

Котировочная заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.  

Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, 

имеющие отношение к заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним 

должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между 

текстом заявки на русском языке и текстом заявки на иностранном языке приоритет отдается 

версии на русском языке.  

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены в действующих 

редакциях (кроме случаев, когда в соответствии с Извещением требуется предоставление и ранее 

действовавших редакций документов), надлежащим образом оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Извещением, а документы, 

составленные за рубежом, – в соответствии с требованиями применимого законодательства, и 

иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, а также бланк отправителя, исходящий номер, печать – в 

случае их наличия). 

Все предоставляемые участником закупки в составе заявки документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае участником закупки в составе заявки представляется справка, 

содержащая ссылки на соответствующие документы заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

Информация, сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны содержать 

противоречивых сведений по отношению друг к другу и/или Извещению. 

Заявка может состоять из 2 (двух) и более электронных документов, указанные документы 

направляются участником закупки одновременно (если иное не установлено Извещением). 

Для удобства работы с заявкой, и, если это допускается правилами ЭТП, участник закупки 

вправе разделить заявку на тома, если иное не предусмотрено в Извещением. 

Заявка (каждый том заявки) должна содержать опись материалов и документов заявки, 

которая включается в состав заявки. 

Котировочная заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии 

не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиями законодательства РФ.  

Котировочная заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и 

исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены 

печатью (в случае наличия), все документы должны быть представлены в полном объеме, 

читаемы, в действующей редакции.  

Не допускается указание в разделе Заявки «Наименование, характеристики и количество 

поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
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услуг и иные предложения об условиях исполнения договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотография, 

иное графическое изображение, связанное с предметом запроса котировок, в случае если такое 

требование установлено Компанией в Извещении о проведении Запроса котировок в соответствии 

с Технической частью (Приложение № 2 к Извещению)» ссылок на положения Извещения (в том 

числе на положения Приложения № 2 к Извещению), в целях исключения двусмысленного 

толкования предложения участника закупки.  

Сведения, которые содержатся в котировочной заявке участника закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объемы Работ и иные характеристики Работ должны быть 

выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 2 к Извещению, единицы 

измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению 

правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным 

обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 

(МК 002-97).  

Раздел заявки «Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, 

наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 

графическое изображение, связанное с предметом запроса котировок, в случае если такое 

требование установлено Компанией в Извещении о проведении Запроса котировок в соответствии 

с Технической частью (Приложение № 2 к Извещению)» должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 не должен содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения участника закупки.  

 при исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения участника закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», 

«может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных 

слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки. 

 в случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, 

качественные и количественные характеристики.  

 необходимо указывать конкретные числовые значения характеристик Работ, не допускается 

указывать числовые значения любых характеристик в формате «не более», «не менее», «± 5%» и 

т.д., если иное не указано в Технической части (Приложение № 2 к Извещению). 

 сведения и информация, содержащиеся в Технической части (Приложение № 2 к 

Извещению), касающиеся качественных, количественных, технических характеристик Работ и 

иных условиях исполнения Договора, должны быть в полном объеме отражены в разделе 

«Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора; эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное графическое изображение, 

связанное с предметом запроса котировок, в случае если такое требование установлено Компанией 

в Извещении о проведении Запроса котировок в соответствии с Технической частью (Приложение 

№ 2 к Извещению)» в Котировочной Заявке.  

 Иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Извещения. 

 Частичное предложение по предмету договора не допускается. В случае необходимости 

указания в заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в 

Извещении, в том числе, в которые отсутствует возможность внесения изменений, участник 

закупки излагает в заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на 

исполнение договора согласно положениям Извещения в полном объеме.  
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При несоблюдении вышеуказанных одного или нескольких требований Комиссия по 

Закупкам будет считать это несоблюдением установленных Извещением требований к 

содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки. 
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Приложение № 6 к Извещению. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки «Выполнение Комплекса 

Работ по содержанию на платной основе автомобильной дороги «М-11 строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога 

«Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к 

скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных 

развязок» (Пушкинский район г. Санкт-Петербург) была рассчитана на основании проектной 

документации по которым разрабатывается Государственной Компанией, – сметная документация, 

расчеты и обоснования, выполненные ответственными структурными подразделениями 

Государственной компании в соответствии с действующими нормативно-методическими 

документами по цено- и тарифообразованию; при отсутствии сметной документации – расчеты и 

обоснования, выполненные ответственными структурными подразделениями Государственной 

компании в соответствии с действующими нормативно-методическими документами по цено- и 

тарифообразованию; в соответствии с частью 5 п 2 статьи 16 Положения о закупке, утвержденного 

решением Наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (протокол № 117 от 26.12.2018), действующего в соответствии с решением общего 

собрания участников ООО «Автодор-Платные Дороги» о присоединении к Положению о закупке. 
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Приложение № 7 к Извещению. Таблица с распределением обязанностей по оформлению  

приложений к Договору 

 

№ Наименование приложений к договору Кто оформляет 

 

1 Приложение № 1 – Техническое задание Исполнитель 

 

 

2 

 

Приложение № 2 – Регламент контроля содержания 

 

Оператор 

3 Приложение № 3 – Перечень нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах Государственной Компании 

«Российские автомобильные дороги». 

Оператор 

4 Порядок расчета снижения стоимости Работ по содержанию 

Объекта. 

Оператор 

5 Форма Акта обследования дорожных условий в месте 

совершения ДТП. 

Оператор 

6 Форма Журнала выполнения работ. Оператор 

7 Журнал ежедневных осмотров состояния Объекта. Оператор 

8 Порядок работы в Мобильном приложении «Текущая 

ситуация» базы данных мостовых сооружений ИССО-Н. 

Оператор 

9 Форма Акта выполненных работ и Форма справки о стоимости 

выполненных работ и затрат. 

Оператор 

10 Термины и определения. Оператор 

11 Форма акта о начале содержания объекта. Оператор 

12 Форма План Работ Исполнитель 
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Приложение № 8 к Извещению. Декларация 

о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Подтверждаем, что 

__________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование участника закупки) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации 

к субъектам ____________________ предпринимательства, и сообщаем 

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 

отнесения) 

следующую информацию: 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________ 

2. ИНН/КПП: __________________________________________________________ (№, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН: _____________________________________________________________ 

4. исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности64: 

 

N 

п/п 

Наименование сведений Малые 

предприятия 

Средние 

предприяти

я 

Показател

ь 

1 65 2 3 4 5 

1. Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за 

исключением суммарной доли участия, 

входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, процентов 

не более 25 - 

2. Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью66, 

процентов 

не более 49 - 

3. Акции акционерного общества, обращающиеся 

на организованном рынке ценных бумаг, 

да (нет) 

                                                           
64 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или 

ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за 

другим. 
65 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
66 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" 

пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B34595E1B7C9DD965CF14B0E5902B80771F563DA8D064W0REJ
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отнесены к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации 

4. Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат учредителям 

(участникам) соответственно хозяйственного 

общества, хозяйственного партнерства - 

бюджетным, автономным научным 

учреждениям или являющимся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5. Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом 

"Об инновационном центре "Сколково" 

да (нет) 

6. Учредителями (участниками) хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств являются 

юридические лица, включенные в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень юридических 

лиц, предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом 

"О науке и государственной научно-

технической политике" 

да (нет) 

7. Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год, человек 

до 100 

включитель

но 

от 101 до 

250 

включитель

но 

указывает

ся 

количеств

о человек 

(за 

предшеств

ующий 

календарн

ый год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

 

8. Доход за предшествующий календарный год, 800 2000 указывает

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1A36515C177C9DD965CF14B0WER5J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B3F5B5C1A7C9DD965CF14B0WER5J
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который 

определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и 

применяется по всем налоговым режимам, млн. 

рублей 

120 в год – 

микропред-

приятие 

 ся в млн. 

рублей 

(за 

предшеств

ующий 

календарн

ый год) 

9. Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

подлежит заполнению 

10. Сведения о видах деятельности юридического 

лица согласно учредительным документам или о 

видах деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11. Сведения о производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товарах, 

работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и 

ОКПД2 

подлежит заполнению 

12. Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, услугах 

критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13. Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных Заказчиков 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия - наименование 

Заказчика, реализующего программу 

партнерства) 

14. Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", и 

(или) договоров, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" 

да (нет) 

(при наличии - количество 

исполненных контрактов или 

договоров и общая сумма) 

15. Сведения о том, что руководитель, члены  да (нет)  

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B3F5E53177C9DD965CF14B0WER5J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B3F5F5A1A7C9DD965CF14B0WER5J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B3F5E53177C9DD965CF14B0WER5J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B3F5F5A1A7C9DD965CF14B0WER5J
consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBC12375153177C9DD965CF14B0WER5J
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коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и среднего 

предпринимательства не имеют судимости за 

преступления в сфере экономики, а также о том, 

что в отношении указанных физических лиц не 

применялось наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 

связанной с деятельностью субъекта малого и 

среднего предпринимательства, и 

административное наказание в виде 

дисквалификации 

16. Информация о наличии сведений о субъекте 

малого и среднего предпринимательства в 

реестрах недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
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Приложение № 9 к Извещению. Раскрытие информации (не применяется) 

 

1. Участник закупки, с которым, заключается договор обязан предоставить 

Государственной компании информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих 

документов. 

2. Участник закупки, указанный в части 1 настоящего приложения к Извещению, не 

предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) при проведении всех видов закупок в отношении следующих видов сделок: 

1) договоров административно-хозяйственного назначения, заключаемых для обеспечения 

функционирования Государственной компании; 

2) биржевых сделок и иных аналогичных сделок, по которым законодательством не 

предусмотрена возможность выбора контрагента; 

3) сделок с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, в том числе Fitch Ratings, 

Moody’s, Standard & Poor's. 

4) договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, единственным учредителем/участником которых являются Российская Федерация, 

субъект(-ы) Российской Федерации или муниципальные образования, или их органы; 

5) договоров с международными межправительственными организациями, участницей 

которых является Российская Федерация. 

6) договоров, связанных с размещением Государственной компанией информации в 

ведущих российских и зарубежных средствах массовой информации и информационных 

агентствах;  

7) договоров, связанных с обращением ценных бумаг Государственной компании, в том 

числе договоров, заключаемых при раскрытии информации эмитента, договоров с держателями 

реестра (регистраторами), депозитариями о ведении реестров ценных бумаг, хранении 

сертификатов ценных бумаг и оказании иных услуг, связанных с обращением ценных бумаг 

Государственной компании на фондовом рынке, договоров с платежными агентами, договоров с 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor's; 

8) договоров с субъектами естественных монополий, договоров на оказание услуг, 

связанных с использованием сетевой инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) и надбавкам к таким ценам (тарифам) 

(услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения), 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

9) договоров, связанных с выкупом (изъятием) земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог Государственной компании, а также соглашений о компенсации 

(возмещении) убытков, связанных с таким выкупом (изъятием); 

10) договоров, заключаемых на основании судебного акта, в том числе мировых 

соглашений; 

11) договоров аренды (субаренды) земельных участков с их правообладателями, 

необходимых для осуществления видов деятельности Государственной компании, 

предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

12) договоров субаренды земельных участков, находящихся в границах полосы отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, заключаемых с 

владельцами объектов дорожного сервиса, а также земельных участков под существующими 

подъездами, съездами и переходно-скоростными полосами, находящимися в полосе отвода 

автомобильных дорог Государственной компании; 
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13) соглашений об установлении сервитутов на земельные участки (части земельных 

участков), находящихся в полосе отвода и в границах придорожных полос автомобильных дорог 

Государственной компании, а также на имущество, находящееся в доверительном управлении 

Государственной компании; 

14) соглашений о компенсации убытков, заключаемых с владельцами инженерных 

коммуникаций при прокладке, переустройстве, переносе и эксплуатации инженерных 

коммуникаций; 

15) договоров на проведение экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов 

имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление, а также 

земельных участков (частей земельных участков), переданных Государственной компании в 

аренду, заключаемых с саморегулируемыми организациями оценщиков. 

16) иных сделок, по которым в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 

не предусмотрена возможность выбора контрагента. 

3. В случае, если участником закупки является зарубежная публичная компания мирового 

уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении 

информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих 

более 5 процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, 

посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

4. В случае если участником закупки является публичное акционерное общество, акции 

которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе, конечных) считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 процентами акций и общей информации о количестве акционеров, владеющих 

менее 5 процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, 

посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. На всю информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) участника закупки, указанного в части 1 настоящего приложения к 

Документации, а также на документы, подтверждающие соответствующую информацию, 

распространяется режим конфиденциальности информации, устанавливаемый закупочной 

документацией и соответствующим договором. 

 



 

 

Форма 1. Образец заполнения. 

 

 

 № ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

(для 

физических 

лиц) 

Руководитель/участник/акци

онер/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(название, реквизиты 

и т.д.) 
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Приложение № 10 к Извещению. Демпинговая цена. Требования к технико-экономическому 

расчету снижения цены договора 

 

 

Аномальным занижением цены (демпинговая цена) признается: 

а) уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой а) при проведении закупки выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства, в том 

числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, на выполнение работ по 

подготовке территории строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений 

на них, – предложение по цене договора, сниженной на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора; 

б) при проведении закупки строительного контроля (технического надзора, контроля 

качества), обследования, диагностики автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, – 

предложение по цене договора, сниженной на 30 (тридцать) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены договора; 

в) при проведении иных закупок, – предложение по цене договора, сниженной на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора; 

 

Технико-экономический расчет снижения цены договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо, с указанием наименования закупки и контактной 

информации (должностное лицо участника закупки, с которым заключается договор, 

ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес 

электронной почты); 

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых участником закупки, с которым 

заключается договор, организационных, технических и технологических решений, с перечнем 

основных видов работ и затрат и ориентировочных стоимостей по ним, с приложением 

документов в зависимости от предмета закупки: 

1) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным 

работам и затратам; 

2) документы, подтверждающие возможность повторного использования материалов по 

ранее выполненным участником закупки, с которым заключается договор, проектам аналогичного 

характера, имеющим положительное заключение государственной экспертизы (по проектам, для 

которых прохождение государственной экспертизы является обязательным) и/или имеется опыт 

успешной реализации проектов (в соответствии с предметом закупки); 

3) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия работников 

на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда, общепроизводственных затрат, 

сведения о транспортных и командировочных расходах, сведения о затратах на эксплуатацию 

лабораторий, специальной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, сведения о прочих 

затратах (в соответствии с предметом закупки); 

4) иные материалы, обосновывающие его возможности по снижению стоимости 

производства работ без ухудшения качества продукции; 

5) гарантийные письма от производителя с указанием количества и цены поставляемого 

товара; 

6) документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки; 

7) иные документы и расчеты, подтверждающие возможность выполнения работ, 

оказания услуг или поставки товара по предложенной цене. 

 

Заказчик оценивает технико-экономический расчет по следующим критериям: 
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а) Допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

участником закупки, по следующим признакам: 

 влияние на потребительские свойства результата работ/услуг/товара;  

 влияние на изменение продолжительности выполнения работ/оказания услуг/поставки 

товара; 

 допустимость использования материалов по ранее выполненным участником закупки 

работам аналогичного характера (если применимо). 

б) Возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ оказания 

услуг/поставки товара по ценам, предлагаемым участником закупки, без нарушения технологии 

или замены строительных материалов на менее качественные; 

в) Влияние снижения стоимости на возможность отступления от требований 

законодательства Российской Федерации;  

Проведение оценки обоснованности снижения цены договора осуществляется при 

заключении договора, в соответствии с Извещением. 

Решение о необоснованности снижения цены договора принимается Заказчиком в случае: 

а) нарушения участником закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены договора; 

б) если снижение цены ухудшает потребительские свойства результата 

работ/услуг/товара;  

в) если снижение цены увеличивает продолжительность выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товара; 

г) невозможности использования материалов по ранее выполненным участником закупки 

работам аналогичного характера (если применимо). 

д) невозможности при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ оказания 

услуг/поставки товара по ценам, предлагаемым участником закупки, без нарушения технологии 

или замены строительных материалов на менее качественные; 

е) если снижение стоимости прямо и/или косвенно может привести к отступлению от 

требований законодательства Российской Федерации. 

Принятое решение фиксируется в соответствующем протоколе. 
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