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I. Информационная карта 

 
1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» 

(Государственная Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

2) Договор – договор на выполнение работ по капитальному ремонту моста через 

реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область;  

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников 

Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной 

Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение 

и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного 

расходования средств Государственной Компании; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – 

комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, 

требованиях к Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке 

участия в Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения 

Победителя Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект 

документов, состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в 

соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для 

участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной 

Заявки, в которой подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим 

Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки 

(далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение 

Участника Закупки по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по 

адресу: www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении 

Закупок; 

7) Подрядчик – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением 

Прямой Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная 

Процедура считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, следующими видами: Открытый или Закрытый, Одноэтапный 

или Двухэтапный Конкурс. Конкурс может проводиться как в электронной форме, так и в 

бумажной (письменной) форме. Победителем которого признается лицо, предложившее 

лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии 041Aонкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия 

оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения 

Победителя Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим 

видам Договоров и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в 

Приложении 2 к Порядку Закупочной Деятельности; 

http://www.russianhighways.ru/
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12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» 

(далее также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по 

организации и проведению Конкурентных Процедур при осуществлении  Государственной 

компанией закупочной деятельности;  

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных 

в статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети 

Интернет и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

15) Открытый Конкурс в Электронной Форме – Открытый Конкурс, проводимый в 

электронной форме на Электронной торговой площадке. 

16) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые 

в соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от 

способа Закупки; 

17) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

18) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается 

информация о проведении закупок (после ввода в эксплуатацию - Единая Информационная 

Система, далее ЕИС); 

19) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора 

по результатам Конкурентных Процедур; 

20) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной 

компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 

21) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, 

связанные с проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

аренду имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих 

инвестиционные обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением 

и исполнением операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной 

Компании, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд 

Государственной Компании;  

22) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, включая Стратегического Партнера 

(если применимо) Участника Закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, 

включая его Стратегического Партнера (если применимо).Участники Закупки имеют право 

выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так 

и через своих представителей;  

23) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию 

в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документации; 

24) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий 

Договора, которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств 

Государственной Компании по оплате Исполнителю поставленных им товаров, 

выполненных им работ, оказанных им услуг; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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25) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, открытые 

конкурсы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, 

связанные с проведением Закупок.  

2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область. Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой 

площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП). Действия Участников 

Закупки, ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП и Государственной Компании в 

неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и 

обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При 

необходимости Государственная Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП, ООО 

«Автодор-ТП»,  прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с 

помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. 

Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на 

ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП необходимо обращаться в 

службу технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая 

Площадка» тел. +7 (495) 249-07-01 или по адресу электронной почты 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Местонахождение и почтовый адрес Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-

95 (доб. 59-23). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО 

«Автодор-ТП», Оператора ЭТП или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки 

не допускаются. Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии 

направлять Участнику Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им 

документов в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с 

Исполнителем: российский рубль. 

4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 31 665 190 

(тридцать один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек, 

в том числе: 

- временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 

556 680,00 руб. 

- разработка рабочей документации: 5 366 410,00 руб. 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически 

произведенным затратам): 472 420,00 руб.  

- порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости, временных зданий и 

сооружений, строительно-монтажных работ. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) 

Цены Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте 

Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании 

Конкурсной Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. 

При необходимости выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют 

такой перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой 

в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по 

ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 

3, 4, 5 к Конкурсной Документации, а также в приложении к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации. Также договор, иные 

документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником 

Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании или ООО «Автодор-ТП». 

9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы 

и/или копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо 

составлены на русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный 

перевод на русский язык в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. В случае наличия расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском 

языке и текстом Конкурсной Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на 

русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки 

документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, 

должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 

1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае Участником 

Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая ссылки на 

соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

11. Выполняемые Работы по Договору (далее – Работы); объем выполняемых 

Работ; требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам Работ; требования к результатам Работ; 

требования к их безопасности (в случае необходимости); гарантийные сроки; место, 

условия выполнения Работ; требования к сроку содержатся в Приложении № 1 к 

Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной 

Документации (Проект Договора).  

С проектной  документацией по вышеуказанному Открытому Одноэтапному 

Конкурсу можно ознакомиться на Интернет-сайте Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» www.russianhighways.ru в разделе «О компании» в подразделе 

«Техническая документация», а так же в состве Конкурсной документации (Приложение № 

13). 

12. Сроки выполнения Работ: 

- начало выполнения Работ – с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения Работ – 31 августа 2016 г. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ, их 

количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к 

Конкурсной Документации. 
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14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: 

Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема 

Конкурсных Заявок 00:00 ч (время московское) 30.12.2015, окончание срока приема Заявок 

09:30 ч (время московское) 26.01.2016. 

15. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), 09:30ч (время московское) 26.01.2016. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной 

бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, не позднее 15.02.2016. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 

9, 2 этаж, кабинет 2/11 не позднее 25.02.2016. 

18. Действия, связанные с подачей запросов на разъяснение положений  

Конкурсной Документации, осуществляются в рабочее время Государственной Компании: 

с понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч 

(время московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 

ч (время московское).  

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить 

предусмотренные Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка 

Закупочной Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со 

статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в 

отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в 

соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с 

уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми 

разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления 

деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная 

процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора 

обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие 

применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, 

назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации); 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать (в статусе Генерального 

подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го уровня) случаи 

неисполнения/несвоевременного исполнения гарантийных обязательств, установленных 

вступившим в законную силу судебным актом (в период 2 (двух) лет до даты размещения 

информации о Закупке, а также в период проведения процедур Закупки до заключения 

Договора), в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной 

Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального 

дорожного агентств; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник 

Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение 

по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от 

Начальной (максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт 

Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок 

его предоставления: не требуется. 

 23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, 

на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор, такой Участник 

Закупки обеспечивает представление в Государственную компанию с использованием 

функционала ЭТП, следующих сведений и документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за 

исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и 

Порядком Закупочной Деятельности; 



 

9 

3) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 12 к Конкурсной 

Документации. 

Сведения и документы представляются с использованием функционала ЭТП в 

форме электронного документа, заверенные квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки. 

24. В течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления документов и 

сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, 

Государственная Компания размещает на ЭТП без своей подписи проект Договора, 

который составляется Подразделением - исполнителем на основании документов и 

сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Закупки и Конкурсной Документации путем включения в 

проект Договора Цены Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных 

условий исполнения Договора, указанных в Заявке Участника Закупки, с которым 

заключается Договор, всех данных, необходимых для заключения Договора. 

25. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной 

Компанией на ЭТП проекта Договора Участник Закупки, с которым заключается Договор, 

при отсутствии разногласий к проекту Договора, размещает на ЭТП проект Договора, 

подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого Участника Закупки, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения Договора, подписанный электронной подписью 

указанного лица в случае, если Конкурсной документацией такое предоставление 

предусмотрено. 

26. При наличии разногласий к проекту Договора, размещенному 

Государственной Компанией в соответствии с частью 24 настоящего раздела, Участник 

Закупки, с которым заключается Договор, в срок, указанный в части 25 настоящего 

раздела, размещает на ЭТП протокол разногласий, подписанный квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника 

Закупки. При этом Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять 

Государственной Компании разногласия к положениям проекта Договора, только в части 

их не соответствия извещению о проведении Конкурса, Конкурсной Документации и своей 

Заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. 

Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять 

Государственной Компании разногласия к положениям проекта Договора не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор. 

27. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, на ЭТП протокола разногласий Государственная Компания 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный 

проект Договора либо повторно размещает на ЭТП проект Договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания Участника Закупки, с которым заключается Договор. 

При этом размещение на ЭТП Государственной компанией указанных в абзаце 1 

настоящей части документов допускается при условии, что Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, разместил на ЭТП протокол разногласий в соответствии с частью 26 

настоящего раздела. 

28. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Государственной 

Компанией на ЭТП документов, предусмотренных частью 27 настоящего раздела, 

Участник Закупки с которым заключается Договор, размещает на ЭТП проект Договора, 

подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора и 
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подписанный квалифицированной электронной подписью указанного лица, если 

Конкурсной документацией такое предоставление предусмотрено. 

29. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта 

Договора, подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и 

предоставления таким Участником Закупки обеспечения исполнения Договора (если его 

предоставление предусмотрено Конкурсной Документацией) Государственная Компания 

размещает Договор, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени Государственной Компании, на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Государственной Компанией 

Договора он считается заключенным. 

Номером заключенного договора является номер, присвоенный в Реестре договоров 

на Официальном сайте. 

30. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная 

Компания вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе.  

Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения 

Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. 

31. Общий срок подписания Договора Государственной Компанией и 

Участником Закупки, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати 

пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Закупки, с которым заключается Договор. 

32. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается 

уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные 

Конкурсной документацией, он не направил Государственной компании документы, 

установленные частью 23 настоящего раздела, и/или проект договора и/или документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора, если Конкурсной 

документацией такое предоставление предусмотрено, подписанные квалифицированной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с которым 

заключается Договор, и/или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 26 

настоящего раздела, по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты размещения на 

ЭТП протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор. 

После определения Участника Закупки с которым заключается Договор в срок, 

предусмотренный для заключения Договора, Государственная Компания обязана 

отказаться от заключения Договора с вышеуказанным Участником Закупки, в случае 

установления факта: 

1) проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании соответствующих Участников Закупок – 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

Заявках на участие в Закупке; 

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению 

суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

5) непредставления Комиссии Участником Закупки технико-экономического расчета 

снижения Цены Договора или признания комиссией технико-экономического расчета 

снижения Цены Договора необоснованным; 
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6) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

7) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

8) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

9) иных случаях, предусмотренных в Порядке Закупочной Деятельности. 

33. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, общий срок подписания Государственной компанией 

и Участником Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати 

пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Закупки, с которым заключается Договор.  

34. Информация о капитальном ремонте моста через реку Дуванка расположен 

на км 662+158 автомобильной дороги М-4 «Дон»: 

1) Общие сведения: 

Ремонтируемый мост через реку Дуванка расположен на км 662+158 автомобильной 

дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска в Воронежской области. Техническая категория дороги -2 

2) Характеристики существующего сооружения 

Полная длина моста L=22,8 м. 

Схема моста 2х11,36 м (расчетная схема 2х11,1 м). 

Габарит моста Г-9,64+0,75+0,78 м 

Статическая система – температурно-неразрезная. 

Число полос движения – 2.  

Год постройки моста – 1965  

Проектные нагрузки – А11, НК80, 

в том числе по конструктивным элементам: 

Мостовое полотно: 

Мостовое полотно выполнено шириной 12,23 м. Одежда ездового полотна состоит 

из гидроизоляции, уложенной по верху монолитной плиты и асфальтобетонного покрытия 

проезжей части толщиной 150 мм. Покрытие проезжей части шириной 9,64 м двухскатное. 

Тротуары шириной 0,75 и 0,78 м расположены на тротуарных плитах, установленных на 

крайних балках. Покрытие на тротуарах асфальтобетонное. По краям установлено 

металлическое перильное ограждение высотой 1,0 м. От проезжей части тротуары 

отделены металлическим барьерным ограждением высотой 1,1 м.  

Над опорами по проезжей части установлены  деформационные швы закрытого 

типа. 

 

Пролетное строение: 

Пролетные строения выполнены из сборных железобетонных диафрагменных балок 

длиной 11,36 м, высотой 0,8 м. В поперечном сечении установлено по 7 балок с интервалом 

1,4 м. Объединение балок выполнено через диафрагмы. На консолях крайних балок 

установлены тротуарные плиты. По всей ширине пролетного строение выполнена плита из 

монолитного бетона толщиной до 30 см. 

Опоры: 
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Береговые опоры моста свайные однорядные, выполнены из шести забивных 

призматических свай сечением 0,35х0,35 м, с шагом забивки от 1,4 м до 1,55 м. Глубина 

заложения свай 9,6 м. По верху сваи объединены железобетонными насадками размером 

9,1х0,9х0,4 м. На насадках опор установлены шкафные стенки. Открылки на шкафных 

стенах и опорные части отсутствуют. 

Промежуточная опора моста столбчатая однорядная, выполнена из  шести столбов 

диаметром 0,6 м установленных с шагом 1,6 м. Столбы опираются  на отдельные свайные 

ростверки (по одной сваи на ростверк). Глубина заложения свай 7,6 м. По верху столбы 

объединены железобетонной насадкой размером 9,5х0,95х0,65 м. Опорные части на 

насадке отсутствуют. 

Подходы к мосту: 

Сопряжение моста с насыпью выполнено полузаглубленного типа с укладкой 

переходных плит длиной 4 м на лежни по всей ширине проезжей части.  

Конуса подходных насыпей выполнены с уклоном 1:1,5 м, по всей высоте 

укреплены монолитным железобетоном.  

На откосах подходных насыпей устроены телескопические водоотводные лотки (по 

обеим сторонам дороги перед мостом и за ним) с гасителями и лестничные сходы (по 

одному перед мостом и за ним по правой стороне). 

Ограждение безопасности на подходах выполнено из оцинкованного 

металлического барьерного ограждения высотой 0,75 м с шагом стоек 2 м. 

3) При капитальном ремонте предусматривается выполнение следующих 

основных видов работ: 

Конструкции существующего моста (мостовое полотно, пролетные строения, 

опоры, сопряжение и укрепление конусов) демонтируются. Элементы  промежуточной 

опоры (ригель, стойки и ростверки) демонтируется до свайного основания. Головы свай 

срубаются. 

Устройство арочных пролетных строений, выполненных по схеме 2х3,5 м. Ширина 

пролетных строений по верху арки составляет 22,1 м, в зоне опирания на опоры – 29,5 м. 

Диаметр внутренней арки – 3,5 м (по оси гофры). 

Устройство арки выполняется из металлических гофрированных конструкций, 

состоящих из 28 секций монтажной шириной 1067 мм. В одном кольце располагается 5 

листов. Конструкция выполнена из листов с гофром ГЛ 50 по СТО33027391-2013, 

толщиной 4 мм, сталь 09Г2. Основным средством защиты металлических гофрированных 

элементов конструкции от коррозии является цинковое покрытие толщиной не менее 80 

мкм.  

После установки гфорированной конструкции в проектное положение пяты арок 

заполняются бетоном В25, W6, F200. Нижняя часть пролетного строения в пределах 

вертикальных стенок гофрированных конструкций обетонируется монолитным 

железобетоном В25, W6, F200 на высоту 1,0 м. На входе и выходе пролетного строения (по 

откосам насыпи) обетонирование выполняется на всю высоту арок. Арматура вязанная, в 

местах пересечений связывается вязальной проволокой в шахматном порядке через одно 

пересечение.  

Металлическая гофрированная конструкция и поверхность обетонирования с 

наружи покрывается битумно-полимерной мастикой в два слоя по праймеру. Перед 

засыпкой обмазочная гидроизоляция защищается геотекстилем по поверхности 

металлической гофрированной конструкции. 

Устройство береговых опор ленточного типа с фундаментом на естественном 

основании. Высота опор 1,8 м, ширина 0,6 м, ширина подошвы фундамента 2,4 м. Длина 

опоры 31,3 м, глубина заложения от поверхности земли 1,3 м. Опоры выполнены из 

монолитного железобетона В25, W6, F200 армированного отдельными стержнями. 

Бетонная поверхность покрывается обмазочной гидроизоляцией. 

Устройство промежуточной опоры ленточного типа с фундаментом на 

естественном основании. Высота опоры 1,8 м, ширина 1,2 м, ширина подошвы фундамента 
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2,6 м. Длина опоры 31,3 м, глубина заложения от поверхности земли 1,3 м. Опоры 

выполнены из монолитного железобетона В25, W6, F200 армированного отдельными 

стержнями. Бетонная поверхность покрывается обмазочной гидроизоляцией. 

Для объединения с пролетным строением на опорах предусматривается установка 

арматурных выпусков и фундаментных болтов (для крепления гофрированных 

конструкций). 

Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона. 

Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрываются резино-

битумной мастикой в два слоя. 

Устройство засыпки пролетного строения крупнозернистым песком с послойным 

уплотнением при коэффициенте уплотнения 0,97.  

Для предотвращения размыва насыпи подходов предусматривается укрепление 

откосов насыпи и русла матрацно-тюфячными ГСИ по ГОСТ Р 52132-2003, заполненными 

камнем, по слою геотекстила. Для отвод воды с проезжей части устраиваются 

прикромочные лотки. Сброс воды из прикромочных лотков осуществляется по откосу 

насыпи с двух сторон от оси дороги телескопическими лотками на рельеф. 

4) Организация движения автотранспорта на период производства работ 

Капитальный ремонт моста производится без прекращения движения 

автотранспорта. Движение автотранспорта осуществляется по временной объездной 

дороге, с двухсторонним движением, устраиваемой вдоль насыпи земляного полотна 

(слева) на весь период ремонтных работ.  

5) Основные параметры моста после капитального ремонта: 

Категория автомобильной дороги – II 

Расчетная скорость движения – 120 км/ч 

Число полос движения – 2 шт. 

Ширина земляного полотна – 15,0 м 

Ширина проезжей части дороги – 7,5 м 

Поперечный уклон проезжей части – 2% 

Ширина обочины – 3,75 м 

Ширина части обочины, укрепленной по типу основной дорожной одежды- 0,75 м 

Максимальный продольный профиль – 1,8% 

Общая длина моста 10,3 м 

Расчетная схема моста – 2х3,5 м 

Габарит (ширина пролета по верху) – Г-21,1 

Проектные нагрузки А14, Н14, 

Тип дорожной одежды – капитальный 

Вид покрытия – асфальтобетон 

6) Прочее: 

Строительная длина участка дороги – 0,165 км. 

К работам по капитальному ремонту необходимо приступать после согласования с 

ГИБДД схемы организации движения и реализации соответствующих мероприятий. При 

производстве работ следует руководствоваться требованиями методических рекомендаций 

«Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», разработанных 

Институтом Проблем безопасности движения и согласованными с Департаментом ОБДД 

МВД России 19.02.2009 г. письмо № 13/6 – 1029 и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение 

мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании» (приказ от 21.03.2014 № 54, размещен на сайте Государственной Компании). 

 

II. Документооборот электронных документов 

при проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной 

Форме 
 

http://russianhighways.ru/about/normative_base/govcompany_standarts/sto4-1-2014.pdf
http://russianhighways.ru/about/normative_base/govcompany_standarts/sto4-1-2014.pdf
http://russianhighways.ru/about/normative_base/govcompany_standarts/sto4-1-2014.pdf
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1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых 

Одноэтапных Конкурсов в Электронной Форме документы и сведения, передаваемые 

Участниками Закупки, Государственной Компании, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» 

посредством использования электронных средств связи, направляются Участником 

Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП», либо 

размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, 

ЭТП в форме электронных документов. Документооборот осуществляется через оператора 

ЭТП. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

Участником Закупки, Государственной Компанией, ООО «Автодор-ТП», либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании, ООО «Автодор-ТП». 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

Оператором ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором 

ЭТП с помощью программных средств. 

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 – 

3 настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, 

Оператора ЭТП, Государственной Компании, ООО «Автодор-ТП»,  а также означают 

подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры 

Закупки, на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП такая 

информация доступна для ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте 

Государственной Компании, ЭТП без взимания платы. 

6. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от 

проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме, разъяснений 

положений Конкурсной Документации, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе 

от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме всем Участникам 

Закупки, подавшим Заявки на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной 

Форме, уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях 

положений Конкурсной Документации. 

7. При направлении Оператором ЭТП Государственной Компании документов и 

сведений в форме электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до 

момента открытия доступа  к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам, Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об Участнике 

Закупки, направившем такие документы, в порядке, установленном условиями 

функционирования электронной площадки. 

8. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в 

электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в соответствии с условиями 

функционирования ЭТП. 

 

III. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО 

«Автодор-ТП» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на 

ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

на адрес ЭТП запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации. При этом такой 
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Участник Закупки вправе направить не более чем 2 (два) запроса о разъяснении положений 

Конкурсной Документации в отношении одного Конкурса не позднее, чем за 7 (семь) 

календарных дней до даты окончания срока подачи Заявок. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос 

Государственной Компании. 

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного 

в части 2 настоящего раздела запроса Государственная Компания размещает разъяснение 

положений Конкурсной Документации с указанием предмета запроса, но без указания 

Участника Закупки, от которого поступил запрос, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, ЭТП и Официальном Сайте при условии, что соблюдены требования к 

Участнику Закупки и его запросу, установленные частью 2 настоящего раздела. 

4. Государственная Компания по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и/или извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе 

от проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания 

подачи Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-

ТП» на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не 

позднее, чем по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок 

подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения 

внесенных изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 

(пятнадцать) календарных дней.  

5. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную 

Документацию затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного 

совета о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в 

Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения 

наблюдательным советом вопроса о внесении изменений в решение о предварительном 

одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

IV. Подача Конкурсных Заявок 

 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, 

направляет Конкурсную Заявку в Электронной Форме. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе установлены Конкурсной Документацией (в том числе Приложениями №№ 2, 3, 

4, 5 к Конкурсной Документации, а также приложением к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации). Конкурсная заявка 

оформляется также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

2.   Участие в Конкурсе возможно при наличии на счете Участника Закупки, 

открытом оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере, достаточном для оплаты услуг Оператора ЭТП в соответствии с 

установленным тарифом, а также денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, в случае, если требование о наличии обеспечения участия установлено в 

Конкурсной документации. 

3.   Участник Закупки вправе подать Конкурсную Заявку в любой момент с 

предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени начала срока подачи 
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Конкурсных Заявок до предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

4.   Конкурсная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки 

Оператору ЭТП в форме одного или нескольких электронных документов. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

5.   Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно Участника Закупки, предоставляться 

надлежаще оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и в действующих редакциях.  

6.   Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку. 

7.   Поступление указанной в части 1 настоящего раздела Конкурсной 

Документации Конкурсной Заявки является поручением о блокировании операций по счету 

такого Участника Закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

Торгах, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки. 

Подача Участником Закупки Конкурсной Заявки является согласием такого 

Участника Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за услуги 

ЭТП в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией и Регламентом ЭТП. 

8.   В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки оператор ЭТП 

обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого Участнику Закупки, подавшему указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового номера. 

9.    В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП 

обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

10.   В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП 

возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае: 

1) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в Торгах, Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Порядком Закупочной Деятельности; 

2) подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому 

Участнику Закупки возвращаются все Конкурсные Заявки. 

3) получения Конкурсной Заявки после дня и времени окончания срока подачи 

Заявок. 

11. Одновременно с возвратом Конкурсной Заявки в соответствии с частью 10 

настоящего раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа 

Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, об основаниях такого возврата с 

указанием положений Конкурсной документации, которые были нарушены. 

12. Возврат Конкурсных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по 

основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается. 

13. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Конкурсной Заявки Оператор 

ЭТП прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с 

частью 9 настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении 

денежных средств, заблокированных для участия в Конкурсе. 

14. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время, указанные в извещении 

о проведении Конкурса.  

15. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе ее отозвать не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В течение 
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одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 настоящего раздела блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника 

Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки. 

16. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 

(одна) Заявка или не подано ни  одной Заявки, Конкурс признается несостоявшимся. 

17. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 

(одна) Заявка, открывается доступ к поданной в форме электронного документа 

Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с положениями 

Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

18. Если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, подавший такую единственную 

Конкурсную Заявку, соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим 

Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если соблюдаются иные условия 

допуска к Конкурсу, Государственной Компанией может быть принято решение о 

заключении Договора с таким Участником Закупки (далее – Участник Закупки, подавший 

единственную Заявку). При принятии Государственной Компанией решения о заключении 

с Участником Закупки, подавшим единственную Заявку, Договора, такой Участник 

Закупки и Государственная Компания осуществляют действия по заключению Договора, 

указанные в частях 23-33 раздела I Конкурсной Документации. Договор заключается с 

учетом положений настоящего Порядка на условиях и по Цене Договора, которые 

предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией, но Цена такого 

Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

Извещении о проведении Конкурса.  

Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора. 

19. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 настоящего раздела Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах Участника Закупки, подавшего единственную Заявку, в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом 

Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых конкурсах Участника Закупки, с которым заключен Договор, денежные средства 

в качестве платы за услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается 

договор) в размере, определенном Регламентом ЭТП.  

20. В случае принятия Государственной Компанией решения о не заключении 

Договора с Участником Закупки, подавшим единственную Заявку, Государственная 

Компания сообщает Оператору ЭТП  о принятом решении в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента (даты) его принятия. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения соответствующего уведомления прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 9 натоящего раздела Конкурсной Документации блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего 

единственную Заявку, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в таком Конкурсе. 

21. Участник Закупки, подавший единственную Заявку, признается уклонившимся от 

заключения Договора в случаях, установленных частью 32 раздела I Конкурсной 

документации.  

22. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола, 

предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной Документации Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 настоящего раздела Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также 
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списывает со счета такого Участника Закупки денежные средства в качестве платы за 

услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, 

определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки, такому Участнику Закупки не возвращаются. 

 

V. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам 

 
1. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся 

в Конкурсных Заявках до открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам. 

2. В день и время, указанные в извещении о проведении Конкурса и Конкурсной 

Документации, оператором ЭТП открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов Заявкам, которые поступили на ЭТП до окончания приема Конкурсных Заявок.  

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

4. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 

объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного 

документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

2) почтовый адрес Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного 

документа Конкурсной Заявке которого открывается;  

3) документы, входящие в состав Конкурсной Заявки, которые должны быть поданы 

в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

4) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по 

количественным Критериям Конкурса.  

5. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе 

Заявки не является окончательным решением о признании его (их) соответствия 

требованиям Конкурсной Документации, и в случае выявления при дальнейшем 

рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(-ий) установленным требованиям 

Конкурсной Документации, соответствующий документ (материалы) может быть признан 

Конкурсной Комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией и (или) как не подтверждающий информацию, 

содержащуюся в Заявке. 

6. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 

(одна) Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный 

протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

7. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный 

протокол размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за 

днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП. 

8. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

9. Любой Участник Закупки, присутствующий при открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов Конкурсным Заявкам, вправе осуществлять аудио- и 
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видеозапись доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления 

Конкурсной Комиссии о такой аудио- и видеозаписи. 

 

VI. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

 
1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки, получившему 

аккредитацию на ЭТП необходимо:  

1) направить Конкурсную Заявку в Электронной Форме по установленной форме (в 

том числе в соответствии с Приложениями №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации, а 

также приложением к Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки 

технико-экономического расчета снижения Цены Договора» при его наличии в составе 

Конкурсной Документации при условии снижения Участником Закупки Цены Договора 

более процента, установленного таким приложением) на ЭТП; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень 

подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной 

Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в 

отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в 

соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с 

уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

2.3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми 

разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления 

деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе 

надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная 

процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора 

обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие 
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применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, 

назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации); 

 2.7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать (в статусе Генерального 

подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го уровня) случаи 

неисполнения/несвоевременного исполнения гарантийных обязательств, установленных 

вступившим в законную силу судебным актом (в период 2 (двух) лет до даты размещения 

информации о Закупке, а также в период проведения процедур Закупки до заключения 

Договора), в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной 

Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального 

дорожного агентств; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник 

Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение 

по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев 

Конкурса) в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Закупочной Заявке, 

подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или 

иные обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы 

и/или копии документов, и материалы; 

д) какие-либо документы и/или копии документов и материалы, предусмотренные 

Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение 

требований применимого законодательства; 
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е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо 

обнаружены существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с 

требованиями Конкурсной Документации копий документов, материалов, информации и 

сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных 

пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются 

неверными и содержат ошибочные данные и/или допущения, сделанные Участником 

Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать 

однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в 

случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо 

меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение 

такого параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие 

предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной 

Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если 

соответствующее требование установлено в Конкурсной Документации, если 

соответствующие количественные значения по критериям Конкурса, предлагаемые 

Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, 

количественных характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения 

Договора, содержащихся в Заявке Участника Закупки, требованиям Закупочной 

Документации, и/или несоответствие положений Закупочной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Закупочной Заявки, содержащейся в Закупочной 

Документации; 

3.3) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной 

Комиссией разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки 

документов и/или копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.4) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.5) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности; 

3.6) невыполнение Участником Закупки требований об обеспечении его Заявки, в 

частности непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств, и/или в случае непредставления банковской гарантии (если это 

допускается в соответствии с Закупочной Документацией) в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки, в порядке, сроки и по реквизитам, указанным в Конкурсной 

Документации. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие 

требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных 

Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости при рассмотрении Конкурсных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения 

положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 
                                                           
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования 

документа в соответствии с его целями. 
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1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации, о соответствии такого Участника Закупки, всех лиц, 

выступающих на стороне Участника Закупки и, как следствие – о допуске к участию в 

Конкурсе такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником 

Конкурса;  

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, 

всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне Участника Закупки установленным в 

Конкурсной Документации Требованиям, а также о несоблюдении каких-либо иных условий 

допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к 

участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной 

Документацией и Порядка Закупочной Деятельности;  

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией;  

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка и она соответствует 

требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник 

Закупки, подавший такую единственную Конкурсную Заявку, соответствует 

установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным 

Требованиям, а также если соблюдены иные условия допуска к Конкурсу; 

5) о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если только один Участник 

Закупки признан Участником Конкурса. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение 

об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение 

об отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками 

на применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие 

принятое решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5)  в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со 

дня его подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае если Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка и она 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а 

Участник Закупки, подавший такую единственную Конкурсную Заявку, все лица, 

выступающие на стороне такого Участника Закупки (если применимо), его 

Стратегический Партнер (если применимо) соответствуют установленным в Конкурсной 

Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если 

соблюдены иные условия допуска к Конкурсу, либо в связи с тем, что только один 

Участник Закупки признан Участником Конкурса (далее - единственный Участник 

Конкурса), Государственная компания вправе принять решение о заключении Договора с 

такими Участниками Закупки.  

После получения уведомления от Государственной Компании о принятом решении 

о заключении с Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо 

единственным Участником Конкурса, Государственная Компания и Участник Закупки, 
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подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-33 раздела I 

Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки, подавший единственную 

Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса не вправе отказаться от 

заключения Договора. 

В случае принятия решения о заключении Договора, Договор заключается с 

Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо единственным 

Участником Конкурса, с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на 

условиях и по Цене Договора, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной 

Документацией, но Цена такого Договора не может превышать Начальную 

(максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса. 

 Государственная компания также вправе принять решение о не заключении 

Договора с Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо 

единственным Участником Конкурса, и о проведении нового Конкурса или о заключении 

Договора способом прямой закупки, в случаях, установленных ст. 11.1 Порядка 

закупочной деятельности. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, либо 

единственнего Участника Конкурса, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в Торгах Участника, с которым заключен Договор, денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. 

В случае принятия Государственной Компанией решения о не заключении Договора 

с Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо единственным 

Участником Конкурса, Государственная Компания сообщает Оператору ЭТП  о принятом 

решении в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) его принятия. Оператор ЭТП 

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, либо 

единственнего Участника Конкурса, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в таком Конкурсе. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

7. Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную Заявку, либо 

единственный Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Договора в 

случаях, установленных частью 32 раздела I Конкурсной документации. 

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола, 

предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной Документации Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также 

списывает со счета Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, 

либо единственнего Участника Конкурса, денежные средства в качестве платы за услуги 

оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, 

определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
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Конкурсной Заявки, Участнику Закупки, подавшему единственную Конкурсную Заявку, 

либо единственному Участнику Конкурса, не возвращаются. 

 

VII. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  

 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями и порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной 

Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет 

Заявки Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 

(сорок) процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе 

в соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки 

на участие в Конкурсе по следующим подкритериям:  

 

 

Таблица №1 раздела VII Конкурсной Документации 

№ 

п/п 
Подкритерии оценки 

критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость подкритериев 

и порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 

выражении)
2
 выполнения 

работ по строительству, 

и/или реконструкции, 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 20, 

порядок расчета баллов 

Заявки на участие в Конкурсе 

по данному подкритерию 

осуществляется по формуле, 

1.
3
Копии Договоров на выполнение 

работ. 

2.Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(формы КС-3), актов о приемке 

выполненных работ (формы КС-2). 
                                                           
2
 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские 

рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой 

иностранной валюты к российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса. 
3
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, 

должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и 

затрат (формы КС-3), актами о приемке выполненных работ (КС-2) и копиями разрешений на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству и/или 

реконструкции) или копиями актов приемочных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию (для 

договоров на выполнение работ по капитальному ремонту). По п. 1 возможно представление Участником 

Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования 

заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты 

заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя 

страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять 

копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
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и/или капитальному 

ремонту искусственных 

дорожных сооружений 

на автомобильных 

дорогах (независимо от 

статуса подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок. 

указанной в п. 3.6 раздела VII 

Конкурсной Документации. 

3.Копии разрешений на ввод 

объекта капитального 

строительства в эксплуатацию (для 

договоров на выполнение работ по 

строительству и/или 

реконструкции). 

4.Копии актов приемочных 

комиссий о приемке объектов в 

эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту). 

5.Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2 и 4 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

6.Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты 

приемки работ заказчиком). 
7.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимого для 

выполнения работ 

персонала 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно  20, 

порядок начисления баллов 

указан в таблице №2  

раздела VII Конкурсной 

Документации.  

1.Копии трудовых книжек
4
 и/или 

трудовых договоров 

сотрудников Участника 

Закупки.
5
 

2.Копии дипломов о высшем 

образовании работников Участника 

Закупки для инженеров с высшим 

образованием в сфере 

строительства автомобильных 

дорог и/или  искусственных 

сооружений на них. 

3. Копии удостоверений водителя, 

тракториста - машиниста с 

отметкой, позволющей управлять 

соответствующими категориями 
                                                           
4
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о 

приеме на работу к Участнику Закупки. 
5
 В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии 

документального подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных 

документов указанных в этом пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или 

выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте), подтверждающей работу по 

основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере 

деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 
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транспортных средств, указанных в  

Таблице № 3 раздела VII 

Конкурсной Документации. 

4.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2, 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

3 

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету конкурса 

техники, оборудования. 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30, 

порядок начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VII Конкурсной 

Документации. 

 

1.Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику, 

оборудование (форма №ОС-6, 

утвержденная постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 

№7 - инвентарная карточка учета 

объекта основных средств), паспорт 

транспортного средства (ПТС) в 

случае, если получение ПТС на 

данный вид техники предусмотрено 

законодательством РФ (для 

транспортных средств), 

технический  паспорт техники, 

(оборудования), паспорт 

самоходной машины  (ПСМ) (для 

самоходных машин)
6
.  

2.Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования (договоры 

аренды и/или договоры оказания 

услуг, и/или  договоры лизинга) с 

представлением вышеуказанных 

документов в пункте 1. 

3.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

4 

Наличие у Участника 

Конкурса 

производственных 

мощностей (бетонных 

заводов (установок для 

производства бетонных 

смесей)) для выполнения 

работ, являющихся 

предметом Договора. 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 30, 

порядок начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VII Конкурсной 

Документации. 

 

1.Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на бетонный завод 

(установку для производства 

бетонных смесей) - инвентарной 

карточки учета объекта основных 

средств (по унифицированной 

форме № ОС-6, утвержденной 

постановлением Госкомстата 

России от 21.01.2003 г. №7).  

2.Копии документов, 

подтверждающих привлечение 
                                                           
6
 В случае если параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице 

№3 раздела VII Конкурсной Документации, не отражены в ПТС/ПСМ, то необходимо предоставление 

договора купли-продажи на технику и/или оборудование с указаниями комплектности, и/или копии 

документов, подтверждающих параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования 

указанные в таблице №3 раздела VII Конкурсной Документации (техническая документация, выданная 

предприятием - изготовителем). 
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бетонного завода (установки для 

производства бетонных смесей) 

(договоры аренды и /или договор 

оказания услуг, и /или договор 

лизинга).  

3
7
.Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

бетонных заводов (установок для 

производства бетонных смесей) на 

расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 

(свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

на земельный участок или договор 

аренды на земельный участок или 

документ, подтверждающий 

владение на ином вещном праве 

земельным участком, на котором 

находятся бетонные заводы 

(установки для производства 

бетонных смесей)
8
).  

4.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №4 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 
 

3.6. Значение баллов подкритерия «Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении)
9
 выполнения работ по строительству, и/или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания 

срока подачи Конкурсных Заявок», рассчитывается путем умножения весового значения 

данного подкритерия на отношение предложения i-го Участника Закупки к наибольшему 

из значений, содержащихся во всех Конкурсных Предложениях, по следующей формуле 

расчета баллов:  

 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му Участнику Конкурса по подкритерию 

Критерия «Квалификация Участника Конкурса»;  

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах 

подкритерия Критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) 

процентов; 

Кi – Предложение Участника Конкурса, Заявка которого оценивается; 
                                                           
7
 Для стационарного бетонного завода (стационарной установки для производства бетонных смесей). 

8
 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о нахождении бетонных 

заводов (установок для производства бетонных смесей) на расстоянии более 60 км от места выполнения 

работ, являющихся предметом Договора, баллы Участнику Конкурса не начисляются. 
9
 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские 

рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой 

иностранной валюты к российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении 

Конкурса. 
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Кmax – максимальное из Предложений по подкритерию, сделанных Участниками 

Конкурса. 

Максимальный балл  присваивается Участнику, который сделал  максимальное 

предложение по данному подкритерию. 

Таблица №2 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ персонала 

Количество баллов 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ персонала: 

Всего –  не менее 30 человек, 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или  искусственных сооружений на них – не 

менее 3 человек. 

2) рабочие строительных профессий
10

  – не менее 27 человек, в том числе 

- сварщики – не менее 2 человек; 

- бетонщики – не менее 4 человек; 

- арматурщики – не менее 4 человек  

- машинисты строительной техники – не менее 5 человек 

- монтажники – не менее 7 человек 

- рабочие прочих строительных профессий  – не менее 5 человек  

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 20 

 

Таблица №3 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету конкурса техники, оборудования 

 

Количество 

баллов 

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 16 т 2 

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 т 1 

Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу объем 

ковша не менее 0,5 м
3
 

2 

Автомобиль - самосвал грузоподъемностью до 7 т 3 

Дорожная фреза шириной фрезерования не менее 1000 мм 1 

Асфальтоукладчик, шириной укладки не менее 4,5 м, 

автоматическая система обеспечения ровности и поперечного 

уклона 

1 

Компрессор передвижной производительностью не менее 5,25 

м
3
/мин 

1 

Каток самоходный с двумя гладкими вальцами массой от 8 т-13 т 2 

Автобетоносмесители объемом не менее 6 м
3
 2 

Бульдозер мощностью не менее 180 л.с. 1 

Итого: 16 
 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для 0 

                                                           
10

 Подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом договоре сотрудников Участника Закупки 
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выполнения работ по Договору 

Наличие до 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям  

5 

Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование 

привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания 

услуг, и/или по иным основаниям 

10 

Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование 

привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания 

услуг, и/или по иным основаниям 

20 

Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности, 

остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или 

аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 

 

Таблица №4 раздела VII конкурсной документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей (бетонные 

заводы (установки для производства бетонных смесей)) для выполнения 

работ, являющихся предметом Договора 

Количество 

баллов 

 

Отсутствие мобильных бетонных заводов (мобильных установок для 

производства бетонных смесей) или стационарных бетонных заводов 

(стационарных установок для производства бетонных смесей), 

производительностью не менее 25 м
3
/ час, находящихся на расстоянии не 

более 60 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора 

0 

Мобильные бетонные заводы (мобильные установки для производства 

бетонных смесей) или стационарные бетонные заводы (стационарные 

установки для производства бетонных смесей), производительностью не 

менее 25 м
3
/ час, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются по 

договору аренды или привлечены по иным основаниям, за исключением 

Договора лизинга. 

10 

Мобильные бетонные заводы (мобильные установки для производства 

бетонных смесей) или стационарные бетонные заводы (стационарные 

установки для производства бетонных смесей), производительностью не 

менее 25 м
3
/ час, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются по 

договору лизинга 

20 

Мобильные бетонные заводы (мобильные установки для производства 

бетонных смесей) или стационарные бетонные заводы (стационарные 

установки для производства бетонных смесей), производительностью не 

менее 25 м
3
/ час, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, находятся в 

собственности 

30 

 

3.7. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем 

сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на 
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коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация 

Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) процентов. 

3.8. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в 

Конкурсе по следующим подкритериям: 

 

Таблица №5 раздела VII Конкурсной Документации  

№ 

п/

п 

Подкритерии 

оценки критерия 

«Качество 

выполняемых 

работ» 

Значимость 

подкритериев и порядок 

начисления баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1 

Наличие у 

Участника Конкурса 

сертифицированной 

системы 

менеджмента 

качества в  

соответствии с 

требованиями 

стандартов  ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 

и/или ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

  

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 50: 

- Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие сертификата; 

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов за 

наличие сертификата. 

Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

и/или ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при 

осуществлении деятельности по 

строительству и /или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту 

автомобильных дорог и  искусственных 

сооружений на них 

2 

Наличие у 

Участника Конкурса 

компетентной 

лаборатории
11

 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 50: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов: при 

отсутствии  лаборатории; в 

случае расположения 

собственной или 

привлечённой 

стационарной или 

передвижной лаборатории, 

в радиусе более 100 км от 

места выполнения работ, 

являющихся предметом 

Договора; 

- Участник Конкурса 

получает 20 баллов при 

использовании 

передвижной лаборатории 

или стационарной  

лаборатории, находящейся 

в радиусе не более 100 км 

от места выполнения работ, 

по договору аренды или 

1.Копия документа, 

свидетельствующего о соответствии 

лаборатории требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

2.Копии документов, подтверждающих 

привлечение лаборатории (Договор 

аренды или Договор оказания услуг, 

или  Договор лизинга). 

3.
12

Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

компетентной лаборатории в регионе 

выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права на 

земельный участок или договор аренды 

на земельный участок или документ 
                                                           
11

 Компетентность лаборатории подтверждается наличием обязательных показателей  в области деятельности 

лаборатории (в соответствии с таблицей № 6 раздела VII  Конкурсной Документации). 
12

 Только для стационарной лаборатории.  
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привлечены по иным 

основаниям, за 

исключением Договора 

лизинга; 

-Участник Конкурса 

получает 30 баллов при 

использовании 

передвижной лаборатории 

или стационарной  

лаборатории, находящейся 

в радиусе не более 100 км 

от места выполнения работ, 

по договору лизинга; 

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов при 

наличии собственной 

передвижной лаборатории 

или собственной 

стационарной лаборатории, 

находящейся в радиусе не 

более 100 км от места 

выполнения работ. 

подтверждающий владение на ином 

вещном праве земельным участком, на 

котором находится компетентная 

лаборатория и/или свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание и/или помещение или договор 

аренды на здание и/или помещение или 

документ, подтверждающий владение 

зданием и/или помещением на ином 

вещном праве, в котором располагается 

компетентная лаборатория. 

4.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №5  

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

5.
13

Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если 

получение ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством РФ. 

 

Таблица №6 Раздела VII Конкурсной Документации 

  Объект испытания 
Нормативный 

документ 
Показатель 

1 

Асфальтобетонные 

смеси дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон 

  

 ГОСТ 12801-98 

Определение  предела прочности при 

сжатии 

2 

Смеси 

асфальтобетонные и 

асфальтобетон 

щебеночно-мастичные 

ГОСТ 12801-98, 

ГОСТ 31015-2002 

Определение  предела прочности при 

сжатии 

3 
Песок природный, в 

том числе песок из 

отсевов дробления 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 8269.0-97 

1.Определение зернового состава и 

модуля крупности; 

2.Определение содержания глины в 

комках; 

3.Определение содержания пылевидных 

и глинистых частиц; 

4.Определение степени уплотнения. 

4 
Бетоны. Методы 

испытаний. 
ГОСТ 24452-80 

Призменная прочность 

 

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» 

деленной на 100 (сто) процентов.  
                                                           
13

 Для передвижной лаборатории.  
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3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

                                                        

                                                             A max – A i 

Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                  A max  

где: 

Ra i - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i - предложение i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена 

договора», деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке по Критерию «Цена договора» 

равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению. 

3.11. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем 

Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

Конкурсной Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора 

присваивается порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший 

порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других  Заявок, 

содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый 

номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок (подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие 

сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных 

Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении 

Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если 

применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора от Начальной (максимальной) Цены Договора (при наличии в 

составе Конкурсной Документации приложения к Конкурсной Документации 

«Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены 

Договора») и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений 

Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной 

Документации, 
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8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от 

участия в Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 

(трех) рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной 

Комиссии. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами 

Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. 

Протокол подписывается победителем Конкурса в месте нахождения Государственной 

Компании в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет 

победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол 

составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у 

Государственной Компании. Победитель Конкурса и Государственная Компания 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23 - 33 раздела I 

Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения 

Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, 

прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом 

положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены 

Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Конкурсной Документацией и по Цене 

Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена 

Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в 

Извещении о проведении  Конкурса.  

7. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня 

размещения на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и Официальном Сайте 

указанного в части 6 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по 

счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных средств 

в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, 

предусмотренном частью 6 раздела VIII Конкурсной Документации. 

9. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

10. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и 

разъяснения Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее 

трех лет с даты размещения данных документов на Интернет-сайте Государственной 

Компании, ЭТП и Официальном Сайте. 

 

VIII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от 

заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, установленных 

частью 32 раздела I Конкурсной документации. 

2. В случае если Победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения 

Договора, Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер.  
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В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной 

деятельности, Государственная Компания обязана заключить  Договор с Участником 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 

Договора с Победителем Конкурса. При этом заключение Договора для Участника 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В 

иных случаях незаключения Договора с Победителем Конкурса, заключение договора с 

Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не является 

обязанностью  Государственной Компании.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента размещения протокола, предусмотренного частью 32 раздела I 

Конкурсной Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет 

данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого 

Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП в 

размере, определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику Закупки не возвращаются. 

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о 

признании Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась 

от заключения Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если 

Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить 

Договор, Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, 

Конкурсным Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке 

возрастания, на условиях, предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие 

Участники Закупки вправе отказаться от заключения Договора. 

5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Торгах Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных 

для обеспечения участия в Конкурсе. 

6. Оператор ЭТП через 20 (двадцать) рабочих дней после дня размещения на ЭТП 

протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, при условии неразмещения 

протокола, предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной Документации, в указанный 

настоящем абзаце срок, прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе.  
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В случае размещения протокола, предусмотренного частью 32 раздела I Конкурсной 

Документации, в указанный в первом абзаце настоящей части раздела VIII Конкурсной 

Документации срок, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в течение 1 (одного) рабочего дня со 

дня получения уведомления о заключении Договора с этим Участником Конкурса.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

к Конкурсной Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Глава № 1.  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ  

Капитальный ремонт моста через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги 

М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область 

 

№п.п. Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     

1 Восстановление и закрепление оси трассы км 0,166 

2 Устройство средств технического регулирования   м 166 

3 
Срезка существующего покрытия из асфальтобетона 

толщиной 22 см с погрузкой в автосамосвалы 
м

2
 1990 

4 
Разборка существующего основания толщиной 38 см с 

погрузкой в автосамосвалы 
м

3
 642,2 

5 
Демонтаж металлического барьерного ограждения с 

погрузкой в автосамосвалы 
пог.м 322 

6 
Демонтаж стального металлического перильного ограждения 

(вес секции 24,29 кг) 
шт 20 

   Устройство  водоотвода     

7 
Устройство лотка прикромочного  Б1-18-50 (серия 3.503.1-66) 

для продольного водоотвода 
пог.м 330 

8 

Устройство телескопического лотка Б-6 (540х520х430 мм) 

серии 3.503.1-66 по подготовке из ГПС С5 по ГОСТ 25607-

2009, толщиной 10 см для водоотвода с проезжей части 

м
3
 1,18 

9 
Устройство упоров и укрепления на выпусках из 

монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-91 
м

3
 2,9 

  Устройство дорожной одежды      

10 
Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси С-4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 12 см (первый слой) 
м

2
 2281,69 

11 
Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной 

смеси С-4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 12 см (второй слой) 
м

2
 2241,98 

12 

Устройство среднего слоя основания из ЩГПС, обработанной 

комплексным вяжущим (цемент 4 % и битумная  эмульсия     

4 %) по   ГОСТ 23558 - 2009, толщина слоя 18 см 

м² 2192,35 

13 Розлив жидкого битума для подгрунтовки  (0,75 л/м
2
) т 1,621 
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14 

Устройство верхнего слоя основания из пористого а/б из 

горячей крупнозернистой щебеночной смеси I марки, ГОСТ 

9128-2009 полимерно-дисперсно-армированный по ОДМ 

218.3.001-2006, толщиной 7см 

м² 2161 

15 Розлив жидкого битума для подгрунтовки (0,15 л/м
2
) т 0,324 

16 

Устройство нижнего слоя покрытия из плотного а/б из 

горячей крупнозернистой щебеночной  смеси II марки, тип А, 

ГОСТ 9128-2009 полимерно-дисперсно-армированный по 

ОДМ 218.3.001-2006  толщиной 6 см 

м² 2161 

17 Розлив битума 0,3 л/м
2
 т 0,65 

18 

Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 по ГОСТ 

31015-2002 на битуме БНДУ 60 по СТО АВТОДОР 2.1-2011, 

модифицированном полимерной добавкой или ПБВ по ГОСТ 

Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла,  

толщиной 5 см 

м² 2161 

19 
Укрепление оставшейся части слоем растительного грунта, 

толщиной 15 см 
м

3
 54 

  ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ     

  Дорожные ограждения     

20 

Установка одностороннего металлического одноуровневого 

ограждения дорожной группы из оцинкованной стали 

удерживающей защитной способностью У4 на металлических 

стойках  

пог.м 322 

21 
Установка начальных и конечных участков оцинкованного 

барьерного ограждения У4 на металлических стойках 
шт 2 

22 
Установка начальных и конечных участков оцинкованного 

барьерного ограждения У4 на металлических стойках 
шт 2 

  Устройство временной объездной автодороги     

  Земляное полотно     

23 
Срезка растительного грунта с восстановлением с 

перемещением в валы бульдозером на расстояние до 30 м  
м

3
 1300 

24 Разработка выемки с погрузкой в автосамосвалы м
3
 200 

25 Устройство насыпи из грунта  м
3
 4200 

 Дорожная одежда     

26 
Устройство нижнего слоя основания из ГПС С4, толщиной 20 

см 
м

2
 1496 

27 
Устройство верхнего слоя щебеночного основания из ГПС С4 

с добавлением 30% щебня фр. 20-40, М800, толщиной 20 см 
м

2
 1355 

28 Розлив жидкого битума (0,75 л/м
2)

 т 0,968 

29 

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей щебеночной 

пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки 

ГОСТ 9128-2009, толщиной 8 см 

м
2
 1290 

30 Розлив жидкого битума (0,15 л/м
2
) т 0,194 
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31 

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей щебеночной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси I марки, тип Б, 

ГОСТ 9128-2009, толщиной 5 см  

м
2
 1290 

 Устройство временной водопропускной трубы     

32 
Устройство металлической трубы Ø 1,22м (толщина стенки 

12мм) 
пог.м 18 

  Обустройство временной дороги     

  
Организация движения и ограждение мест производства 

дорожных работ 
    

  
Установка временных дорожных знаков 

бесфундаментных на металлических стойках  
    

33 
Установка бесфундаментных дорожных знаков на 

металлических стойках  
шт 14 

34 Установка дополнительных знаков на стойки шт 17 

 Ограждение места производства работ     

35 

Установка одностороннего металлического одноуровневого 

ограждения дорожной группы из оцинкованной стали 

удерживающей защитной способностью У6 на металлических 

стойках из двутавра 

пог.м 240 

36 
Установка начальных участков оцинкованного барьерного 

ограждения У6 на металлических стойках 
шт 2 

37 
Установка концевых участков оцинкованного барьерного 

ограждения У6 на металлических стойках 
шт 2 

38 Дорожная разметка     

39 
Нанесение горизонтальной разметки оранжевой краской по 

типу 1.1 (сплошная), шириной 0,1 м 
м 355 

40 
Нанесение вертикальной разметки краской по типу 2.5 на 

лицевую поверхность парапетных блоков:- белая 
м

2
 110 

41 
Нанесение вертикальной разметки краской по типу 2.5 на 

лицевую поверхность парапетных блоков:- черная 
м

2
 56 

  
Разборка временных средств организации дорожного 

движения 
    

42 
Разборка временных знаков со стойками бесфундаментных с 

погрузкой в автосамосвалы 
шт 12 

43 
Демонтаж металлического барьерного ограждения с 

погрузкой в автосамосвалы 
пог.м 320 

44 Транспортировка дорожных знаков автосамосвалами на склад т 0,444 

45 
Транспортировка металлического барьерного ограждения 

автосамосвалами на склад 
т 14,186 

 Демонтаж временной объездной автодороги     

46 
Срезка существующего покрытия из асфальтобетона 

толщиной 13 см с погрузкой в автосамосвалы 
м

2
 1290 

47 
Транспортировка материала от разборки на место временного 

складирования  
т 313,94 

48 
Разборка существующего основания толщиной 40 см с 

погрузкой и транспортировкой в насыпь основной дороги 
м

3
 570 
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(развязка) 

49 
Разборка временной автодороги с погрузкой в автосамосвалы 

и транспортировкой на свалку 
м

3
 4200 

50 
Демонтаж металлической трубы Ø 1,22м с погрузкой в 

автосамосвал и транспортировкой на свалку 
пог.м 18 

 Рекультивация     

51 
Надвижка растительного грунта бульдозером, расстояние до 

30 м с планировкой, средняя толщина слоя 30 см 
м

3
 940 

52 Посев многолетних трав механизированным способом  м
2
 3250 

 Демонтажные работы     

53 

Разборка асфальтобетонного покрытия на проезжей части на 

пролетном строении толщиной 150 мм с погрузкой и 

транспортировкой в место временного складирования 

м² 220,7 

54 

Разборка асфальтобетонного покрытия на проезжей части на 

переходных плитах толщиной 150 мм с погрузкой и 

транспортировкой в место временного складирования 

м² 81,1 

55 

Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 

150 мм с погрузкой в атосамосвалы и транспортировкой на 

свалку 

м³ 8,3 

56 

Разборка гидроизоляции пролетного строения и переходных 

плит с погрузкой в атосамосвалы и транспортировкой на 

свалку 

м² 356,8 

57 

Демонтаж металлического перильного ограждения (не 

пригодного) с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на свалку 

т 2,90 

58 

Демонтаж металлического барьерного ограждения (не 

пригодного)  с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на свалку 

пог.м 64 

59 

Демонтаж металлического цоколя барьерного ограждения (не 

пригодного)  с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на свалку 

т 1,06 

60 
Демонтаж ж.б. тротуарных плит (непригодных) весом 1,8 т с 

погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку 
м³ 20,2 

61 

Разборка бетонного выравнивающего слоя мостового полотна 

пролетного строения с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на свалку 

м³ 45,0 

62 

Разборка бетонного выравнивающего слоя мостового полотна 

на переходных плитах с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на свалку 

м³ 5,0 

63 
Демонтаж ж.б. балок пролетного строения  весом 8,3 т с 

погрузкой в автотранспорт  и транспортировкой на свалку 
шт 14,00 

64 Разгрузка ж.б. балок пролетного строения  т 116,20 

65 
Демонтаж переходных плит с погрузкой в автотранспорт  и 

транспортировкой на свалку 
м³ 20 

66 
Разборка бетонных швов омоноличивания блоков лежней с 

погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку 
м³ 0,5 

67 
Демонтаж блоков лежней (4,8х0,63х0,5м) весом 3,8 т  с 

погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на свалку 
м³ 6,05 
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68 
Разборка бетонных шкафных стен на береговых опорах с 

погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на свалку 
м³ 6,1 

69 

Разборка бетонных швов омоноличивания насадок береговых 

опор с погрузкой в автотранспорт  и транспортировкой на 

свалку 

м³ 0,8 

70 

Демонтаж ж.б. насадок береговых опор (4,0х0,9х0,4м) весом 

3,13 т с погрузкой в автотранспорт  и транспортировкой на 

свалку 

м³ 5 

71 
Срубка голов свай опор сечением 0,35х0,35 м на длину 1 м с 

погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на свалку 
шт 12 

72 

Разборка бетонного шва омоноличивания насадок 

промежуточной опоры с погрузкой в автотранспорт и 

транспортировкой на свалку 

м³ 0,3 

73 

Демонтаж ж.б. насадок промежуточной опоры 

(4,5х0,95х0,65м) весом 6,25 т с погрузкой в автотранспорт и 

транспортировкой на свалку 

м³ 5,6 

74 
Разборка ж.б.стоек промежуточной опоры d=0,6 м с 

погрузкой в автотранспорт  и транспортировкой на свалку 
м³ 7,6 

75 
Демонтаж ж.б. ростверков промежуточной опоры весом 1,5 т 

с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на свалку 
м³ 3,6 

76 

Срубка голов свай (0,35x0,35м) промежуточной опоры на 

длину 1,9 м с погрузкой в автотранспорт  и транспортировкой 

на свалку 

шт 6 

77 

Разборка бетонного укрепления конусов насыпи толщиной 

100 мм с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой на 

свалку  

м³ 43 

  Устройство опор     

78 Разработка грунта экскаватором м³ 613,20 

79 Доработка грунта вручную м³ 36,80 

80 Перемещение грунта бульдозерами до 50м в отвал м³ 650,00 

81 
Устройство щебеночного основания под фундаменты из 

щебня М800, фр. 20-40мм толщиной 200 мм 
м³ 69,40 

82 
Устройство подготовки из монолитного бетона В7,5 

толщиной 100 мм 
м³ 25,20 

83 
Устройство фундаментов ленточного типа из монолитного 

железобетона В25, F200, W6 
м³ 196,20 

84 Анкерный болт 1.1 М20х500 ВСт3сп2 ГОСТ 24379.1-2012 кг 602,88 

85 Опорный оцинкованный элемент, t=3 мм кг 1396,30 

86 

Обмазка поверхности бетона соприкасающейся с грунтом 

резино-битумной мастикой МБР-65 (или эквивалент) за два 

раза 

м² 411,40 

87 
Обратная засыпка грунтом от разработки с послойным 

уплотнением 
м³ 448,20 

88 Обратная засыпка грунта вручную с послойным  уплотнением м³ 33,70 

 Пролетное строение     

89 
Монтаж  металлических гофрированных конструкций 

(оцинкованные гофропластины, метизы и опорные элементы) 
т 24,33 

90 
Омоноличивание узла объединения гофры с опорой 

монолитным бетоном В25, F200, W6 
м³ 2,60 
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91 
Устройство обетонирования  гофрированных конструкций на 

высоту 1 м из  монолитного железобетона В25, F200, W6 
м³ 46,10 

92 Анкерный болт 1.1.М12×300 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012 кг 21,00 

93 

Обмазка поверхности бетона и металлической 

гофрированной  конструкции соприкасающейся с грунтом 

резино-битумной мастикой МБР-65 (или эквивалент) за два 

раза 

м² 314,10 

94 
Укладка защитной мембраны - геотекстиль «Дорнит ИП 200» 

(или эквивалент) 
м² 228,50 

95 
Обратная засыпка грунтом 1 группы от разработки с 

послойным уплотнением 
м³ 168,10 

96 
Засыпка пролетов крупнозернистым песком с послойным 

уплотнением 
м³ 715,50 

97 
Засыпка пролетов крупнозернистым песком вручную с 

послойным уплотнением  
м³ 66,50 

 Русло, откосы насыпью     

98 

Защита откосов насыпи и русла:  - устройство укрепления из 

матрацно-тюфячных ГСИ-М-3,0х2,0х0,3-С60-2.7-Ц ГОСТ Р 

52132-2003 (или эквивалент) 

шт 44,00 
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Глава 2. Перечень нормативно-технических документов, 
обязательных при выполнении работ 

 
  

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины 

и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия 

21. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85* введ. с 

01.03.2014) 

22. ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия 

23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в 

открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

25. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия 

(взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 01.01.2014) 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Название нормативного документа 

28. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

29. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

30. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

33. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 10060.0-95, 

ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-95) 

(введ. с 01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам (взамен 

ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя 

из жидких битумов 

43. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и 

шару 

45. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

47. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

48. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) 

и микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного 

строительства. Методы испытаний 

57. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Название нормативного документа 

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

59. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 

требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

(взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 01.01.2014) 

61. ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения 

63. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия  (взамен 

ГОСТ 19804-91, ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 19804.4-78, ГОСТ 19804.5-83) (введ. с 

01.01.2014) 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  (взамен 

ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

72. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

73. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

74. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

75. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

76. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

77. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

78. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

79. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия 

80. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  (взамен 

ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

81. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  (взамен 

ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

83. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

84. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

85. ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

Контроль точности 

86. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   
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88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия 

91. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и 

железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

(взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен ГОСТ 25192-

82) (введ. с 01.07.2013) 

101. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. 

Технические условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 25358-82) 

(введ. с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен ГОСТ 

26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические 

условия 

116. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  

(взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

117. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 
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119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  (взамен  

ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса 

автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30416-96) 

(введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, 

для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия  (взамен 

ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 30672-99) 

(введ. с 01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические 

условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

133. ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и 

землеройные. Общие требования безопасности (взамен ГОСТ Р 12.2.011-2003) 

(введ. с 01.03.2014) 

134. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности 

и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.01.2014) 

137. ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

139. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

141. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 
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142. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели 

дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

143. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования 

144. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

145. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

146. ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

147. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа 

стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

148. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

149. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. 

Технические условия 

150. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

151. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

152. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

153. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

154. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

155. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

156. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

157. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров 

геометрических элементов автомобильных дорог 

158. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

159. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

160. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. 

Общие технические условия 

161. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под 

ключ для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для 

металлических конструкций. Технические условия 

163. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

164. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения и габариты приближения 
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165. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

166. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования 

167. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы 

определения параметров 

168. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Штучные формы. Технические требования 

169. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Штучные формы. Методы контроля 

170. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Технические требования 

171. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Методы контроля 

172. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

173. ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

174. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

175. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

176. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

177. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки 

и шайбы к ним. Технические условия 

178. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

179. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

180. ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура 

потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования (взамен 

ГОСТ Р 52456-2005) (введ. с 01.07.2014) 

181. ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

182. ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и 

функциям (взамен ГОСТ Р 53860-2010) (введ. с 01.07.2014) 

183. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного 

диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание 

федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

184. ГОСТ Р 54026-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления городским наземным пассажирским транспортом. Назначение, 

состав и характеристики решаемых задач подсистемы информирования 

пассажиров 

185. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления 

перевозками строительных грузов по часовым графикам 
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186. ГОСТ Р 54028-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления междугородними пассажирскими перевозками. Требования к 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

187. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского 

управления специальным автомобильным транспортом муниципальных служб. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов 

188. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного 

сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных 

перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

189. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования 

190. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования. 

191. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Технические требования 

192. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Полимерные ленты. Методы испытаний 

193. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Методы контроля 

194. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

195. ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов 

196. ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

197. Комплекс национальных 

стандартов ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002 –  

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Части 1 – 6. 

 

198. ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества 

199. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

200. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

201. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

202. ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению  

203. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

204. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

205. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

206. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой 

горячий. Технические требования 

207. ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой 

горячий. Методы испытаний 

208. ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 
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209. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

210. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

211. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении. 

212. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

213. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному 

замораживанию и оттаиванию. 

214. ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных 

температурах. 

215. ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения 

теплостойкости 

216. ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным 

средам 

217. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

218. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия (введ. 

01.01.2014) 

219. ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

220. ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы 

испытаний (введ. с 01.07.2013) 

221. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные 

катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

222. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое 

обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

223. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

224. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных 

документов 

225. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

226. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

227. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 

228. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования 

к содержанию и оформлению 

229. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

230. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
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231. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

232. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

235. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

236. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к 

содержанию и оформлению 

237. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

238. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

239. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

240. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

241. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

текстовых документов 

242. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению 

схем 

243. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

244 ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

245 ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

246 ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

247 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (взамен ГОСТ 

24.601-86, ГОСТ 24.602-86) (введ. с 01.01.1992) 

248 ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»; 

249 ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения 

250 ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые 

проектные решения в АСУ. Основные положения 

251 ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

252 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

253 

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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254 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

255 ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

256 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем 

257 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-

2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем 

258 ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на 

информацию. Общие положения 

259 ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные 

обозначения на схемах и планах 

260 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению документированием 

программного обеспечения 

261 ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура 

262 ГОСТ Р ИСТО 17573-2014  Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за 

проезд транспортных средств 

263 ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических информационных 

табло 

264 ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным 

табло 

265 ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы 

266 РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

267 РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные 

сети 

268 ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

269 ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

270 ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 

271 ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

СТАНДАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ (ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРУ) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА                     ТР ТС 014/2011«БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

272 ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования (введ. с 01.02.2015) 
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273 ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

(введ. с 01.06.2015) 

274 ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015) 

275 ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

276 ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Методы испытаний  (введ. с 01.10.2015) 

277 ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 

требования  (введ. с 01.10.2015) 

278 ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 

контроля (введ. с 01.10.2015) 

279 ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий  (введ. с 01.07.2015) 

280 ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015) 

281 ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. 

Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

282 ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015) 

283 ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. 

Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

284 ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля (введ. с 01.10.2015) 

285 ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические 

требования  (введ. с 01.10.2015) 

286 ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого 

прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности  (введ. с 

01.02.2015) 

287 ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений  (введ. с 01.07.2015) 

288 ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические 

требования (введ. с 01.07.2015) 

289 ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Отбор проб  (введ. с 01.02.2015) 

290 ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности  

(введ. с 01.02.2015) 

291 ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глины в комках  (введ. с 01.02.2015)    

292 ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 01.02.2015)    

293 ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение наличия органических примесей  (введ. с 01.02.2015)    

294 ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение минералого-петрографического состава  (введ. с 01.02.2015)    
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295 ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение истинной плотности"  (введ. с 01.02.2015)    

296 ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.02.2015)    

297 ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

морозостойкости (введ. с 01.02.2015)    

298 ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  (введ. с 

01.02.2015)    

299 ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение содержания глинистых частиц методом набухания  (введ. с 

01.02.2015)    

300 ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. 

Определение влажности  (введ. с 01.02.2015)    

301 ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические 

требования  (введ. с 01.02.2015)    

302 ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования  (введ. с 01.02.2015)    

303 ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения зернового состава  (введ. с 01.02.2015)    

304 ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения влажности  (введ. с 01.02.2015)    

305 ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения истинной плотности  (введ. с 01.02.2015)    

306 ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения средней плотности и пористости  (введ. с 01.02.2015)    

307 ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального 

порошка с битумом)  (введ. с 01.02.2015)    

308 ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения показателя битумоемкости  (введ. с 01.02.2015)    

309 ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения гидрофобности  (введ. с 01.02.2015)    

310 ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания активирующих веществ  (введ. с 01.02.2015)    

311 ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания водорастворимых соединений  (введ. с 01.02.2015)    

312 ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения содержания полуторных окислов  (введ. с 01.02.2015)    

313 ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения активности"  (введ. с 01.02.2015)    

314 ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод 

определения набухания образцов из смеси порошка с битумом"  (введ. с 

01.02.2015)    

315 ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ"  (введ. с 01.02.2015)    

316 ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля  (введ. с 01.02.2015)    
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317 ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Технические требования  (введ. с 01.06.2015)    

318 ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)    

319 ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления дроблению и износу"  (введ. с 01.07.2015)    

320 ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор 

проб (введ. с 01.07.2015)    

321 ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 

01.07.2015)     

322 ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

дробимости"  (введ. с 01.07.2015)     

323 ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности  (введ. с 01.07.2015)     

324 ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла  (введ. с 01.07.2015)     

325 ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

морозостойкости  (введ. с 01.07.2015)     

326 ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 01.07.2015)     

327 ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов  (введ. с 

01.07.2015)      

328 ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение 

содержания глинистых частиц (метод набухания)  (введ. с 01.07.2015)      

329 ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков  (введ. с 01.07.2015)      

330 ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль   (введ. с 01.07.2015)      

331 ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)      

332 ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.07.2015)      

333 ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости  (введ. с 01.07.2015)      

334 ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ  (введ. с 01.07.2015)      

335 ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. 

Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

336 ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий  (введ. с 01.06.2015)      

337 ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий   (введ. с 01.07.2015)      

338 ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение 

содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы  (введ. с 

01.07.2015)      
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339 ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические 

требования (введ. с 01.07.2015)      

340 ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

341 ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний (введ. с 01.07.2015)      

342 ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация (введ. с 01.07.2015)      

343 ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

344 ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. 

Методы контроля  (введ. с 01.10.2015)  

345 ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные 

схемы нагружения  (введ. с 01.07.2015)      

346 ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические 

условия  (введ. с 01.07.2015)      

347 ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация  (введ. с 01.07.2015)      

348 ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования   (введ. с 01.07.2015)       

349 ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

350 ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)      

351 ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования  

(введ. с 01.07.2015)      

352 ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

353 ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

354 ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)      

355 ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия (введ. с 01.07.2015)      

356 ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и 

физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем  (введ. с 

01.07.2015)      

357 ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом 

продавливании  (введ. с 01.06.2015)      

358 ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам  (введ. с 01.06.2015)      

359 ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание 

падающим конусом)  (введ. с 01.06.2015)      

360 ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 

требования  (введ. с 01.06.2015)      
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361 ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для 

дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и 

разрыва при ползучести  (введ. с 01.06.2015) 

СВОДЫ ПРАВИЛ 

362 СП 34.13330.2012 СНиП 2.05.02-85  Автомобильные дороги 

363 СП 78.13330.2012 СНиП 3.06.03-85  Автомобильные дороги 

364 СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

365 СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  (пересмотр актуализированного 

СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (взамен СП 86.13330.2012)  

366 СП 126.13330.2367012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84  

367 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. Основные 

положения 

368 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

369 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

370 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

371 СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» 

372 СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

373 СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

374 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации 

375 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

376 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

377 СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» 

378 СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

379 СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 22-02-2003 

380 СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99  

381 СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003 

382 СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная 

редакция СНиП 32-04-97 

383 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 

14.1330.2011)  

384 СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

385 СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83 

386 СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.02-85 
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387 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 

388 СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

389 СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» 

390 СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

391 СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

392 СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

393 СП 46.13330.2012 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» 

394 СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-2-96  

395 СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004 

396 СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

397 СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

398 СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* 

399 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

400 СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

401 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

402 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

403 СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

404 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

405 СТО АВТОДОР 2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 

29.11.2011 № 219) 

406 СТО АВТОДОР 2.2-2011 Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства 

слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические 

условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

407 СТО АВТОДОР 2.2-2013 Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на 

платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» 

и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

408 СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

409 СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ 

от 01.07.2013 № 127) 

410 СТО АВТОДОР 2.5-2013 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 
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411 СТО АВТОДОР 2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в ред. 

приказа от 07.05.2014 № 78) 

412 СТО АВТОДОР 2.9-2014 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических  

экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 16.09.2014 № 193) 

413 СТО АВТОДОР 2.10-2015  Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических 

паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 

24.04.2015 № 63) 

414 СТО АВТОДОР 2.11-2015 Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства 

нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 

22.07.2015 № 148) 

415 СТО АВТОДОР 2.17-2015 Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142) 

416 СТО АВТОДОР 2.18-2015 Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для 

устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд 

(приказ от 22.04.2015 № 150) 

417 СТО АВТОДОР 4.1-2014 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014         № 54) 

418 СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 

№ 176)  

419 СТО АВТОДОР 8.1-2013 Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

420 СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах 

Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

421 СТО АВТОДОР 8.3-2014 Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги (приказ от 12.09.2014 № 188) 

422 СТО АВТОДОР 8.4-2014 Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (приказ от 

12.09.2014 № 189) 

423 СТО АВТОДОР 8.5-2014 Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(приказ от 12.09.2014 № 190) 

424 СТО АВТОДОР 10.1-2013 Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  (приказ от 

05.09.2013 № 179) 

425 СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 

20.01.2015 № 7) 

426 СТО АВТОДОР 10.3-2014 Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими 

материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при 

устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

427 СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила 

проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 
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428 Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   

429 Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

430 Письмо Росавтодора от 

27.01.2003  

№ ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

431 Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования 

432 Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

433 Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

434 Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

435 Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с цементобетонным 

покрытием 

436 Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с 

«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской федерации и 

их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

437 Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

438 Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 

объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

439 Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

25 сентября 2007 г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

440 Приказ Минтранса РФ от 

16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

441 Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения 

422 Приказ Минтранса РФ от 

13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

443 Приказ Минтранса РФ от 

25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 
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444 Распоряжение Минтранса 

РФ от 15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

445 Распоряжение Минтранса 

РФ от 03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого 

типа 

446 Распоряжение Минтранса 

РФ от 01.11.2001  

№ ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной 

разметки безвоздушным способом 

447 Распоряжение Минтранса 

РФ от 16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

448 Приказ Минтранса России 

от 01.11.2007  

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

449 Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

450 Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения 

451 Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

452 ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с 

применением асфальтобетона 

453 Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета направленные на 

капитальные вложения 

454 Постановление 

Правительства  Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического 

развития Российской Федерации и расширения международного 

сотрудничества, а  также в научных целях 

455 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

456 Приказ Минтранса России 

от 26.01. 2012  

№ 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

457 Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2010  № 

1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения 

на транспорте» 



 

62 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Название нормативного документа 

458 Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

459 Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

460 Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

461 Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

462 Распоряжение Минтранса 

РФ от 18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 

463 Приказ Минтранса России 

от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

464 Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п. 19) 

465 Письмо департамента ОБДД 

МВД  России от 19.02.2009   

№ 13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ  

466 НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

467 ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

468 Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

469 Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

470 CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

471 Распоряжение  Росавтодора 

от 24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных 

одеждах 

472 Распоряжение  Росавтодора 

от 15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

473 Распоряжение  Росавтодора 

от 18.04.2003 № ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве 

асфальтобетонных покрытий 

474 Минтранс России, 1995 Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов 

475 Распоряжение  Росавтодора 

от 21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической эффективности 

экранов с учетом звукопоглощения 

476 Распоряжение  Росавтодора 

от 19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 
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477 Распоряжение Минтранса 

России от 23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

478 Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений 

о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации 

479 Распоряжение Росавтодора  

от 30.08.1999  № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

480 Приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003  № 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

481 Приказ Минтруда РФ от 

24.07.2013  № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

482 Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998  № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации 

483 Распоряжение Минтранса 

от 09.10.2002                    № 

ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

484 Распоряжение Минтранса 

от 07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и 

искусственные сооружения на них 

485 Распоряжение Минтранса 

РФ от 15.05.2003            № 

ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими 

486 Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 14.12.2011  № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой 

Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог 

Государственной компании «Автодор» 

487 Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 16.12.2011  № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к 

качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ на 

объектах реконструкции и строительства 

488 Распоряжение 

Государственной компании 

«Автодор» от 29.05.2014  № 

ПТ-48-р 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания на 

проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них 

489 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

490 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

491 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

05.03.2013 № 40 

Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности, а также реагирование на 

такую информацию на объекте транспортной инфраструктуры 

 Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах 
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 Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения 

транспортной безопасности и уполномоченных подразделений федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере транспорта, о непосредственных, прямых угрозах 

и фактах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры 

 Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных средствах 

физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в 

зону транспортной безопасности или на критические элементы объектов 

транспортной инфраструктуры, а также предметов и веществ, которые 

запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной 

безопасности и на критические элементы объекта транспортной 

инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности, включая порядок передачи данных с таких систем 

уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, а также территориального управления федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере транспорта 

 Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с физическими 

лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств 

обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления 

подготовки к совершению актов незаконного вмешательства или их 

совершения в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

 Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также 

подразделений транспортной безопасности на подготовку к совершению актов 

незаконного вмешательства или совершение актов незаконного вмешательства 

в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

492 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при 

получении разрешения на строительство объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

493 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

494 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и 

затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

495 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 
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496 Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ** 

497 ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 

498 ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных 

дорог 

499 ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

500 ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных балочных 

пролётных строений эксплуатируемых мостов 

501 ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

502 ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог 

503 ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

504 ВСН 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении 

земляного полотна 

505 ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы 

транспортных сооружений на реках 

506 ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог 

507 ВСН 210-91 Проектирование, строительство и эксплуатация противоналедных сооружений 

и устройств 

508 ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по 

озеленению автомобильных дорог 

509 ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых 

сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах 

510 ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

511 ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 

конструкций 

512 ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

513 ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

514 ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

515 ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

516 ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

517 ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

518 ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

519 ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

520 ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от 

снега 
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521 ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

522 ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

523 ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных 

дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

524 ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов в 

сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 

сооружений 

525 ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских георешеток  

для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов 

покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 

526 ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных 

автомобильных дорогах 

527 ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

528 ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных 

дорог 

529 ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

530 ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве 

и ремонте автомобильных дорог 

531 ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли 

532 ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок 

автотранспортных средств в весенний период на основании результатов 

диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

533 ОДМ 218.8.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных 

конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента 

534 ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с 

использованием специализированной гидрометеорологической информации 

(для опытного применения) 

535 ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном 

хозяйстве 

536 ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

537 ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог 

538 ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

539 ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей 

540 ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 
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541 ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в 

скользящих формах 

542 ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

543 ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, 

прилегающих к автомобильным дорогам 

544 ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных 

свай повышенной несущей способности по грунту 

545 ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-

эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных 

дорог 

546 ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

547 ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при 

строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

548 ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд 

549 ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

550 ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных 

сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

551 ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых 

подпорных стен на автомобильных дорогах 

552 ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против 

старения в технологических процессах изготовления и применения 

асфальтобетонных смесей 

553 ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с 

учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях 

554 ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

555 ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного 

движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог 

556 ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

557 ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

558 ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

559 ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

560 ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

561 ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

562 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 
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563 ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

564 ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

565 ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) 

566 ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

567 ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

568 ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

569 ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона 

570 ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

571 ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

572 ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

573 ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

574 ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по повышению экономического эффекта использования полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

575 ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных 

сооружений в автоматизированных навигационных системах диспетчерского 

контроля 

576 ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

577 ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

578 ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

579 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации 

580 Распоряжение Росавтодора 

от 16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для опытно-

экспериментального внедрения) 

581 ОДМ 218.3.025-2012 Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением 

метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-

вращательного механизма 

582 ОДМ 218.3.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных 

конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом 

потенциалов полуэлемента 

583 ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 
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584 ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах  

585 ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований 

автомобильных дорог по образцам  

586 ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

587 ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений 

вдоль автомобильных дорог 

588 ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 

дорожных работ 

589 ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического состояния 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

590 ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, 

применяемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

591 ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых 

в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов 

Государственной компании «Автодор») 

592 ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при 

оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

593 ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

594 ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного уплотнителя 

595 ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

596 ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

597 ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации 

 

* Требования стандартов, разработанных в рамках реализации Программы по разработке 

(внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», применяются в 

соглашениях и договорах с учетом наличия на них ссылок в проектной документации объекта 

соглашения и договора. 

** Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с 

учетом конкретных особенностей объекта  соглашения и договора. 
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Приложение № 2 

 к Конкурсной Документации 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

Первому заместителю  

председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

И.А. Урманову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме (далее - Конкурс) на право заключения Договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-

Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую 

Конкурсную Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее – «Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном 

Предложении, в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник 

Закупки ознакомлен с Технической Частью, содержащейся в Конкурсной Документации, 

положения которой влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в 
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случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны 

быть понесены Подрядчиком в соответствии с условиями проекта Договора (Приложение 

№6 к Конкурсной Документации), то такие затраты будут в любом случае покрыты 

Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 

физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных 

данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных 

Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник 

Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не 

принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), 

является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицами (в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не 

будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию 

обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том 

числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к 

Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. В отношении Участника Закупки должны отсутствовать (в статусе Генерального 

подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го уровня) случаи 

неисполнения/несвоевременного исполнения гарантийных обязательств, установленных 

вступившим в законную силу судебным актом (в период 2 (двух) лет до даты размещения 

информации о Закупке, а также в период проведения процедур Закупки до заключения 

Договора), в отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной 

Компании, в том числе объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального 

дорожного агентств. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 

(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

file://///msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день 

рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке 

информации и подтверждает право Государственной Компании запрашивать в 

уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные Участником 

Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные 

или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить 

Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, 

одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его 

участия в Конкурсе и/или заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной 

Документации Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние 

соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и 

его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий 

допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений 

недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной 

Документацией, предоставил обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и 

полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения 

Конкурсной Заявки. 

3.5. Является субъектом малого/среднего
14

 предпринимательства и соответствует 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
15

:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Ед. 

изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

                                                           
14

 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте 

Заявки соответственно «малого» или «среднего»  
15

 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

формулировка п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции: 

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

чело

век 

 

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

______________________________________________________________________________

организационно-правовая форма: 

______________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

______________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

______________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо): __________________ , ОГРН (если применимо): 

_______________________, КПП (если применимо): ___________________, основной вид 

экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, 

корреспондентский счет): ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

______________________________________________________________________________ 

паспортные данные: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

место жительства: 

______________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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адрес электронной почты: _________________, ИНН (если применимо): 

_______________________, ОГРНИП (если применимо): ___________________, основной 

вид экономической деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, , лицевой 

счет):______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником 

Закупки уполномочен 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, 

который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все 

документы и сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной 

Заявки, в целях подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем 

требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а 

Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации Требованиям  и 

условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№________; 

в) Документы об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную Заявку
16

: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического 

лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по 

юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного 

юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для иностранных юридических 

лиц); 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

иные документы, подтверждающие соответствие требованиям статьи 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, 

идентификационный номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

все страницы паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для российских индивидуальных предпринимателей); 
                                                           
16

 Документы и сведения, представленные Участником Закупки при аккредитации на ЭТП, признаются 

включенными в состав Конкурсной Заявки, их повторное предоставление в составе Конкурной Заявки не 

обязательно. После подачи Конкурсной Заявки сведения и документы, указанные в настоящем примечании, 

не актуализируются при обновлении сведений Участником Закупки в аккредитационных сведениях. 
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документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки 

в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до 

дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных 

индивидуальных предпринимателей). 

г) Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического 

лица без доверенности: решение о назначении или об избрании, либо приказ о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по 

доверенности, предоставляется такая доверенность, а также все иные документы, 

подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность 

полномочий законного представителя Участника Закупки. 

д) Документы документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки, 

установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации и регламентом ЭТП)
17

; 

- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату; 

-соответствующая представленной бухгалтерской отчётности положительное 

заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в 

соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, 

кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение 

предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется 

соответствующее аудиторское заключение); 

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, выданная 

не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, размер 

которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех 

требований и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, 

допусков, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора 

или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или 
                                                           
17

 документ, подтверждающий внесение денежных средств в соответствии с регламентом ЭТП до дня начала 

приема Конкурсных Заявок, установленного Конкурсной документацией, в сумме большей, чем 

установленный Конкурсной Документацией размер обеспечения Конкурсной Заявки, признается 

соответствующим требованиям Конкурсной Документации. 
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предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с 

заинтересованностью;  

- Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми 

разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления 

деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 

624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 

вяжущими материалами. 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора на выполнение работ 

по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор - 

Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

______________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

______________________________________________________________________________ 

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и 

Приложения № 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в 

обязательном порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного 

Предложения по количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного 

Предложения по качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником 

Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного 

Предложения]  
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б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению 

составляется в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 

8.2 Порядка Закупочной Деятельности.  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в 

соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса 

и иные предложения об условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Цене Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

-Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора  согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество 

выполняемых работ», а также сведения, служащие для расчета Критериев оценки 

Вторых Частей Конкурсных Заявок на Участие в Конкурсе, установленных в 

соответствии с частью 3 раздела VII Конкурсной Документации (согласно требованиям 

столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1 - 6 

раздела VII Конкурсной Документации и таблиц №№1-5 Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации – Анкеты Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются 

также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам. 

- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в 

случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями 

Порядка Закупочной Деятельности. 

 

г) Прочие документы  по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы по усмотрению Участника Закупки 
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Приложение № 3 

 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

______________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих 

условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и прописью] 

_______________________________________________________________руб., в том числе 

НДС 18% ____________________________________________________________ руб. 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                     Таблица №2  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

Работ: 

1.   

2.  

3.  

4.  
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

Анкеты Участника Закупки 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Цена договора (стоимость 

работ, являющихся предметом 

оценки)  (рублей с НДС, в 

случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2 ……………. …………. …………………………… ……………………………… 

3 ……………. ………….. …………………………. ……………………………… 

4 …………… ………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность (для инженеров)   

или специальность (для 

рабочих) 

 

Название ВУЗа, 

специальность (для 

инженеров), 

Название учреждения, 

выдавшего удостоверение 

(для рабочих) 

1 2 3 4 

Инженеры с высшим образованием в сфере строительства дорог и/или искусственных 

сооружений на них 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего инженеров: ___ человек 

Сварщики 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего сварщиков: ___ человек 

Бетонщики 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего бетонщиков: ___ человек 

Арматурщики 

… ……………. …………….  

… …………….   

Всего арматурщиков: ___ человек 

Машинисты строительной техники 

    

    

Всего машинистов строительной техники: ___ человек 

Монтажники 

    

    

Всего монтажников: ___ человек 

Рабочие прочих строительных профессий   

… ………………… ………………. …………… 
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… ………………… ………………. …………… 

Всего рабочих прочих строительных профессий: ___ человек 

Всего: ___ человек 

Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования 

Марка и модель 

техники, 

оборудования, 

производительность
18

, 

год выпуска 

Основания, по 

которым  

привлечена 

техника, 

оборудование 

Документы, устанавливающие 

право собственности на 

технику, оборудование или 

документы, подтверждающие 

привлечение техники, 

оборудования 

1 2 3 4 5 

     

… ……….. ………………. ……. ………………… 

Итого единиц техники, оборудования: ______ шт.  

 

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/

п 

Наименование 

бетонного 

завода 

(установки для 

производства 

бетонных 

смесей) 

Стационарный 

или 

передвижной 

бетонный завод 

(установка для 

производства 

бетонных 

смесей)   

Марка и модель 

бетонного завода 

(установки для 

производства 

бетонных 

смесей), 

производительно

сть, год выпуска 

Документы, 

устанавливающие право 

собственности и/или 

документы, 

подтверждающие 

привлечение бетонного 

завода (установки для 

производства бетонных 

смесей)  

Место 

нахождения 

бетонного 

завода 

(установки для 

производства 

бетонных 

смесей) 

(расстояние от 

места 

выполнения 

работ) 

1 2 3 4 5 6 

… ……………. …………….. …………… ……………. …………. 

… …………… …………… …………… …………… ………… 

 

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Наименование  

(модель, марка) 

лаборатории 

Стационарная 

или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или 

предполагаемое 

местонахождение 

лаборатории (расстояние от 

места выполнения работ), 

наименование и реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

местонахождение 

лаборатории 

Документы, устанавливающие 

право собственности, и/ или 

документы, подтверждающие 

привлечение лабораторий 

(договор аренды, лизинга, 

оказания услуг) 

1 2 3 4 5 

… …….. ………….. ……………… ………………. 

 

 

 

 
                                                           
18

 для крана – грузоподъёмность и т.д. 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 
 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее 

Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит Заявку 

Участника Закупки. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются 

подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом 

и не скреплены печатью (в случае наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на 

положения Конкурсной Документации (в том числе на положения Приложения № 1 к 

Конкурсной Документации) и иных документов (за исключением ссылок на 

законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного 

толкования предложения Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к 

Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 

«Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 

года № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению 

в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  

Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы №№1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной 

Документации к качественным, количественным характеристикам работ, являющихся 

объектом Договора, в том числе требований Главы №1,2 Приложения № 1 к Конкурсной 

Документации (Техническая часть). При заполнении не должно возникать двусмысленных 

толкований предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о качественных, 

количественных характеристиках работ, содержащиеся в Конкурсной Документации, 

должны быть отражены в заполненной форме Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

работ не должно содержать слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение 

склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со 

словами «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а 

также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. Иные запрашиваемые сведения должны соответствовать 

требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо 

указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. 
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Электронная копия заявки должна соответствовать документам, представленным в 

письменной форме. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к 

Конкурсной Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в 

соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 

1352 и Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Заполнение Таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

необходимо осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1-6 раздела VII 

Конкурсной Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае 

необходимости указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или 

информации), содержащихся в Конкурсной Документации, в том числе в которые 

отсутствует возможность внесения изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую 

информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора 

согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

Приложение № 6 

к Конкурсной Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № _________ 

на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 

662+158 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область 

 

г. Москва                                                                                                                   «........» 2015г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в 

качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 

№145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя председателя правления 

по технической политике Урманова Игоря Александровича, действующего на основании 

доверенности от 14.04.2015 года № Д-15140104, с одной стороны, и 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

совместно именуемые также «Стороны», по результатам открытого конкурса (Протокол № 

___________________ от «__»          20   г.), заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск в установленные настоящим Договором 

сроки собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций 

выполнить подрядные работы по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на 

км 662+158 автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область (далее – Объект) в 

соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт моста через реку 

Дуванка на км  662+158, путепровода через железную дорогу на км 1335+279 (правый), 

моста через канал на км 1351+219 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область, 

Краснодарский край и Республика Адыгея. Этап 3. Мост через реку Дуванка на 662+158», 

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 15.05.2015 №238-15/РГЭ-

3222/02 (далее – Проект), утвержденной распоряжением Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» № ТП-99-р от 28 октября 2015 г., Ведомостью 

объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и действующим 

законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне 

нормативно-технической документации, обязательной  при выполнении работ 

(Приложение № 4 к настоящему Договору), и сдать установленном порядке Объект в 

эксплуатацию в сроки, определенные настоящим Договором, а также исполнить 

гарантийные обязательства по настоящему Договору в установленном порядке. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и 

оплатить их стоимость на условиях, и в сроки, определенные настоящим Договором. 

1.3. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими 

документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным 

условием Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.   

1.4. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого 
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или среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средний предприятиям), обязан письменно уведомить об этом 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. В случае 

прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего 

предпринимательства, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный 

представитель, действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать 

субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и 

персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством РФ, свидетельством о 

допуске к работам, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их 

право на выполнение данного вида работ. Привлечение субподрядчиков осуществляется на 

основании заключаемых между Подрядчиком и субподрядчиками договоров. При этом 

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытий автомобильных дорог, в 

том числе укрепляемых вяжущими материалами, самостоятельно (без привлечения 

Субподрядчика) в объеме не менее 50% (пятьдесят процентов) от общего объема работ 

данных видов, выполняемых на стадии исполнения Договора. 

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента заключения договора субподряда должен уведомить Заказчика о 

заключении договора субподряда с указанием наименования субподрядной организации, ее 

места нахождения и наименования выполняемых работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с 

субподрядными организациями, копии документов, подтверждающих их опыт по 

выполнению аналогичных работ, наличие оборудования и персонала и в случаях 

предусмотренных законодательством РФ – копии  свидетельств о допуске к работам, 

сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на 

выполнение работ 

2.4. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются сторонами 

только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в 

общем журнале работ (далее – Журнал производства работ), который должен постоянно 

находиться на Объекте.  Представитель Заказчика вправе выдавать Подрядчику 

обязательные для исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение № 12а к 

настоящему Договору). 

2.5. Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные 

организации обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им 

совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте. 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

3.1.  Общая стоимость настоящего Договора составляет  ________________  

(_________) руб. __ коп., включая НДС 18%  __________________ 

(_____________________) руб. ______ коп. 

3.2.  Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе 

вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и 

затрат, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 

превышают десяти процентов стоимости настоящего Договора. При выполнении 

дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, Заказчик вправе 

изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ (составу 

затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении объема 

работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость 
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настоящего Договора. 

 В случае отсутствия необходимости выполнения дополнительных работ за счет 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, временные здания и сооружения 

либо если объем фактически выполненных работ меньше средств, заложенных по статьям 

«Непредвиденные работы и затраты» и «Временные здания и сооружения» Ведомости 

объемов и стоимости работ, общая стоимость Договора уменьшается на разницу между 

предусмотренными договором и фактически выполненными объемами дополнительных 

работ. Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем 

подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в 

момент заключения настоящего Договора, и что общая стоимость работ по Договору 

включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы и любые 

иные расходы и затраты по исполнению настоящего Договора. 

Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит 

индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков 

выполнения работ или невыполнением Подрядчиком работ в надлежащие сроки 

3.4. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и 

любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут 

потребоваться в целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При 

необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, 

разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по соответствующему 

запросу доверенность от Заказчика. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1.  Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются 

Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

4.2.  Работы по настоящему Договору должны быть исполнены в соответствии с 

Календарным графиком выполнения работ и Ведомостью объемов и стоимости работ. 

4.3. На момент подписания Договора дата окончания работ, в том числе даты 

окончания этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) и Договором, являются исходными для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

4.4. Сроки исполнения обязательств по Договору: 

 - начало выполнения работ – с даты заключения Договора, 

- окончание работ – 31 августа 2016 г. 

Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения 

работ до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию. 

Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 

настоящего Договора. 

4.5. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих 

исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по 

независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) 

государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением 

лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать 

друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их 

последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков 

выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное 

казначейство. 

5.2.  Промежуточные платежи за выполненные строительно-монтажные работы и 
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работы по разработке рабочей документации по настоящему Договору осуществляются 

Заказчиком на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей 

документации, актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат по формам КС-2 и КС-3, счета и счет-фактуры. При расчете суммы очередного 

платежа Заказчиком из стоимости строительно- монтажных работ удерживается 

гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая 

является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств 

по Договору. Выплата гарантийных сумм, производится в течение двадцати рабочих дней с 

даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с графиком 

возврата гарантийных сумм (Приложение № 3 к настоящему Договору) и подписанным 

Сторонами Актом о завершении гарантийных обязательств по конструктивным элементам 

Объекта и/или Объекта в целом (по форме Приложений № 11а и № 11б к Договору), за 

вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия 

гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных 

обязательств (Приложение № 10 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом 

(Приложение № 8 к настоящему Договору).  

5.3.  Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки 

выполненных работ по разработке рабочей документации, актов выполненных работ и 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3 (при условии 

представления Подрядчиком счета и счет-фактуры). 

5.4.  Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, не 

подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не 

принимаются и не оплачиваются.  

5.5. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. При наличии средств 

целевого финансирования на капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги М-4 

«Дон», Заказчик имеет право произвести оплату досрочно выполненных Подрядчиком 

работ в установленном порядке. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 

6.1.1. Предоставить Подрядчику до начала выполнения работ участок 

автомобильной дороги, указанный в пункте 1.1 Договора на основании Акта передачи, 

являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

6.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  заключения договора передать 

Подрядчику Проект по акту. 

6.1.3. Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку 

выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-

89, Регламентом приемки выполненных работ (приложение № 7 к настоящему Договору) и 

другими условиями настоящего Договора. 

6.1.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

6.1.5. Рассмотреть представленный проект производства работ в течение 3 (трех) 

рабочих дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний 

Заказчик возвращает Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик 

обязан утвердить в течение 5 (пяти) рабочих дней полученный после корректировки от 

Подрядчика проект производства работ в случае отсутствия замечаний. 

6.1.6. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с 

пп. 1.4, 7.1.31 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим 

конфиденциальности. 

6.2. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе заключать договоры на 

строительный контроль с другими организациями (далее – Инженерная организация), о чем 

уведомляет Подрядчика. 

6.3. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право 
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беспрепятственного доступа ко всем видам работ на Объекте в любое время суток в 

течение всего периода выполнения работ, а также право производить соответствующие 

записи в Журнале производства работ. 

6.4.  Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право давать 

обязательные для Подрядчика предписания об устранении замечаний (приложение № 12а и 

№ 12б к настоящему Договору) при обнаружении отступлений от проекта производства 

работ, нормативно – технических документов, обязательных при выполнении работ, 

указанных в Перечне (Приложение № 4 к настоящему Договору) и условий настоящего 

Договора. 

6.5. Заказчик и Инженерная организация осуществляет контроль исполнения 

Подрядчиком обязательств по организации и проведению работ, а также обеспечению 

качества работ и используемых материалов 

6.6. Заказчик и Инженерная организация имеют право выдавать предписания о 

приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, отступлении от 

проекта производства работ, применении некачественных материалов, невыполнении 

распоряжений и предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях 

и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. 

6.7. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения 

работ на Объекте. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

7.1.  Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя 

обязательства: 

7.1.1. Принять от Заказчика до начала выполнения работ участок автомобильной 

дороги, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, на основании Акта передачи, 

являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 5 к Договору) на период 

таких работ и обеспечить в этот период безопасность движения транспортных средств, в 

соответствии со схемой организации движения и ограждения мест производства работ в 

установленном порядке (п.7.1.14). 

7.1.2. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные 

Договором, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего 

Договора и действующим нормативно-техническим документам, обязательным при 

выполнении работ. 

7.1.3. Подрядчик обязан разработать проект производства работ, включающий 

технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью 

обеспечения их надлежащего качества. Подрядчик обязан представить проект 

производства  работ не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения строительно-

монтажных работ на Объекте Заказчику для рассмотрения и утверждения. При наличии 

замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в 

сроки, установленные Заказчиком. 

7.1.4. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей, произвести их 

закрепление на местности, проводить геодезический контроль геометрических параметров. 

После завершения работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги 

геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических 

разбивочных работах в период выполнения работ. 

7.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные 

коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку 

ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными 

коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов 

движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней 

территории. 

7.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это 

может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране 

окружающей среды и безопасности выполняемых работ в соответствии с Перечнем 
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нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

7.1.7. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с 

рабочей документацией, проектом производства работ, с требованиями нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ, условиями настоящего 

Договора. 

7.1.8. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной организации в соответствии с 

пунктами 2.4 и 6.4 настоящего Договора. 

7.1.9. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, 

строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного 

рабочей документацией, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за 

свой счет. 

7.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке (полосе 

отвода) проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в 

соответствии с рабочей документацией и нормативно-техническими документами, 

обязательными при выполнении работ. 

7.1.11. Изготовить и до начала выполнения работ установить за свой счет в начале и в 

конце участка выполнения работ информационные щиты размером 2,0х3,0 м., на которых 

указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика, его 

ответственного исполнителя (должность, ФИО, конт.телефоны) и сроки выполнения работ 

(начало и окончание), а также согласовать текст, подлежащий размещению на 

информационном щите с Заказчиком. 

7.1.12. Осуществлять своими силами операционный контроль работ в соответствии с 

рабочей документацией, о его результатах отчитаться перед Заказчиком. 

7.1.13. Обеспечить своевременное исправление недостатков и дефектов, допущенных 

в ходе выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

7.1.14. Согласовать до начала выполнения работ в установленном порядке с органами 

ГИБДД схему организации движения и ограждения мест производства работ на Объекте и 

обеспечить её соблюдение. 

7.1.15. Осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических 

условий, необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения. 

7.1.16. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, 

оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, 

необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с 

момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию 

В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или 

обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить 

выявленные недостатки. 

7.1.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности 

Объекта, либо создающих невозможность завершения выполнения работ в установленный 

срок. 

7.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

7.1.19. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с 

травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам и возникшими вследствие 

выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения 

имущественных и интеллектуальных прав. 

Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, имуществу 

третьих лиц, возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период 

выполнения работ, сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком 
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от проекта производства работ, требований действующего законодательства и Договора. 

7.1.20. Представлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая 

статистическую отчетность (на бумажных и электронных носителях) в обозначенные 

Заказчиком сроки. 

7.1.21. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный 

период работ (этап работ) за 3 дня до окончания отчетного периода (этапа работ). Расходы 

за предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет 

Подрядчик. 

7.1.22. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и 

работников субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного 

образца с указанием фирменного наименования организации, с учетом требований по 

охране труда. 

7.1.23. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в 

соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (приложение № 10 к 

настоящему Договору). 

7.1.24. Получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ от 

Заказчика. Разрешением на выполнение работ является согласованный проект 

производства работ. 

7.1.25. После завершения работ и до подписания акта приемки Объекта в 

эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему 

строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, 

временные сооружения и другое имущество, а также очистить переданный участок дороги 

и устроенные сооружения от строительного мусора и провести рекультивацию временно 

занимаемых земель в соответствии с рабочей документацией. 

7.1.26. После приемки Объекта в эксплуатацию в течение всего срока гарантийных 

обязательств, периодически проводить мониторинг состояния сданного Объекта в 

эксплуатацию (не реже 1 раза в квартал) с целью устранения возникших в процессе 

эксплуатации Объекта дефектов и разрушений, связанных с качеством выполнения работ. 

7.1.27. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов или ограничений в 

движении на Объекте, Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации 

таких перерывов и ограничений в кратчайшие сроки за свой счет без последующей 

компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить 

проведение таких работ собственными силами, Подрядчик незамедлительно сообщает о 

возникновении таких ситуаций Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или 

привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает 

ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. 

7.1.28. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не 

позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить 

информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими 

документами. 

7.1.29. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с 

пп. 1.4. и 7.1.31 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и 

Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного 

соглашения, для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. 

7.1.30. Подрядчик обязуется за свой счет обеспечить пунктом/пунктами 

видеоконтроля зону производства работ (места установки согласовываются с Заказчиком). 

7.1.31. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о 

количестве и стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения 

настоящего Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик 

представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 
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- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до 

истечения срока действия настоящего Договора. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для 

Подрядчика требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления 

указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, 

если он является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего 

предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям) и письменно уведомил об этом Заказчика 

в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора. 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

8.1.  Настоящим Договором установлен поэтапный порядок сдачи-приемки работ 

Подрядчиком Заказчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается 

объем работ, который, в соответствии с Календарным графиком выполнения работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) должен быть выполнен Подрядчиком в течение 

отчетного периода и принят с оформлением Актов освидетельствования работ (по каждому 

виду работ, в том числе скрытых). Приемка очередного этапа работ осуществляется в 

порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ 

(Приложение № 7 к Договору). Отчетным периодом (сроком выполнения этапа работ) 

признается период с 26-го числа предыдущего месяца по 25-е число отчетного месяца 

(включительно), если иной период не предусмотрен Календарным графиком выполнения 

работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

8.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их 

объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической 

документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление. 

8.3. Заказчик (представитель Заказчика) после получения от Подрядчика 

(представителя Подрядчика) Акта выполненных работ, в пятидневный (рабочие дни) 

период, исчисляемый с даты представления его Подрядчиком вправе отказаться от 

подписания Акта выполненных работ посредством направления Подрядчику 

мотивированного отказа от приемки выполненных работ за отчетный период. 

8.4. Мотивированный отказ Заказчика от приемки работ должен содержать 

перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения 

и исправления. До момента устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком нарушений 

и недоработок, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается, работы считаются 

не принятыми, не подлежащими оплате. 

9. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

9.1. Полномочия рабочей комиссии по определению готовности Объекта к 

приемке его в эксплуатацию. 

9.1.1. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до ожидаемого срока 

завершения работ на Объекте Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности 

завершенного капитальным ремонтом Объекта к проведению рабочей комиссии. 

9.1.2. После получения письменного извещения Заказчик в течение 5 (пяти) 

календарных дней издает приказ о создании рабочей комиссии по определению готовности 

Объекта к приемке в эксплуатацию (далее - рабочая комиссия). 

9.1.3. Состав рабочей  комиссии определяет Заказчик. В обязательном порядке в 

состав рабочей комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в 

том числе, при необходимости, представители субподрядной организации), 

эксплуатационной организации, Инженерной организации, проектной организации. При 

необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию в рабочей комиссии представителей 

органов ГИБДД, местного самоуправления, независимых экспертов. Возглавляет комиссию 

председатель, назначаемый Заказчиком. Подрядчик организует работу рабочей комиссии в 

назначенное время, в том числе обеспечивает ее транспортом и измерительным  

оборудованием за свой счет. 
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9.1.4. Подрядчик обязан иметь весь комплект исполнительной документации на 

Объекте (по выполненным работам) для предоставления его рабочей комиссии. Подрядчик  

обязан самостоятельно, а в необходимых случаях совместно с Заказчиком, провести все 

испытания, инспекции и комиссии, необходимые для проведения приемки Объекта 

рабочей комиссией. 

9.1.5. По результатам работы рабочей комиссии Подрядчик готовит акт рабочей 

комиссии, который подписывается всеми ее членами и утверждается Управляющим 

Договором. К акту прилагается ведомость обнаруженных недостатков, дефектов, 

незаконченных объемов работ (при наличии таковых), ведомость проведенных измерений, 

фотоматериалы. Рабочей комиссией определяется срок исполнения замечаний по акту, 

которые необходимо устранить не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемого дня 

проведения приемочной комиссии  по приемке Объекта в эксплуатацию. 

9.1.6. После устранения Подрядчиком всех недостатков, указанных в акте рабочей 

комиссии, Заказчик (с привлечением заинтересованных лиц) на основании письменного 

извещения Подрядчика проверяет исполнение решений рабочей комиссии. После чего 

члены рабочей комиссии подписывают соответствующий акт об устранении недостатков, 

указанных в акте рабочей комиссии. 

9.1.7. В случае не устранения замечаний в установленные сроки, Заказчик вправе 

применить штрафные санкции в соответствии с условиями  настоящего Договора. 

9.2.  Полномочия приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию. 

9.2.1.  После приемки Объекта рабочей комиссией Подрядчик направляет 

извещение о готовности завершенного капитальным ремонтом Объекта к проведению 

приемочной комиссии, после получения извещения,  Заказчик в течение десяти рабочих 

дней назначает дату приемки Объекта в эксплуатацию и состав приемочной комиссии  по 

приемке Объекта в эксплуатацию (далее – приемочная комиссия). 

9.2.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с ВСН 19-

89 и действующими нормативно-правовыми актами. В обязательном порядке в состав 

приемочной комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в 

т.ч., при необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, 

Инженерной организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе 

привлечь к участию в работе приемочной комиссии представителей органов ГИБДД, 

органов местного самоуправления и других организаций. Руководство деятельностью 

приемочной комиссией осуществляет ее председатель, назначаемый Заказчиком. Акт 

приемочной комиссии утверждает  Заказчик.   

9.2.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное 

Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за 

свой счет. 

9.2.4. Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания заключения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию перечень 

документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию в одном экземпляре 

(приложение №9 к настоящему Договору), с письменным подтверждением соответствия 

переданной документации фактически выполненным работам. 

9.2.5. Итоги работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию 

документируются соответствующим актом, оформленным в соответствии с требованиями 

ВСН 19-89. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

10.1.  Гарантии качества распространяются на строительно-монтажные работы, 

выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик несет 

ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, 

указанного в п. 10.2. настоящего Договора, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа конструкций, устроенных на Объекте или его частей. 

10.2. Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком 

дефектов на Объекте, в том числе на: 
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Оцинкованные гофропластины, метизы и опорные элементы, а 

также конструкции ж.б. фундамента 
10 лет 

Внешние поверхности ж/б конструкций 7 лет 

Дорожная одежда без учета верхнего слоя 7 лет 

Верхний слой 4 года 

Водоотводные сооружения 7 лет 

Элементы обустройства 7 лет 

 

При  этом  началом  срока  действия  гарантийных  обязательств  Подрядчика 

считается дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. 

10.3.  Подрядчик обязан выдать Гарантийный паспорт на Объект по форме 

Приложения № 8 к Договору. 

10.4.  Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то 

Подрядчик обязан их устранить в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных 

обязательств. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов 

сооружений и иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на 

этот конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на период с даты 

подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов. 

10.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта 

обнаруженных дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят 

представители Заказчика, Инженерной организации, эксплуатационной организации, а так 

же, при необходимости, возможно привлечение представителей органов ГИБДД и других 

организаций (по необходимости). Все расходы, связанные с работой комиссии, при 

установлении вины Подрядчика, оплачиваются в полном объеме за счет средств, 

удержанных в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 

10.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет 

гарантийных сумм, предусмотренных пунктом 5.2 Договора. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1.   Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

11.2.  Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

11.3. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.4., 

7.1.31 настоящего Договора, и передачу ее третьим лицам, убытки Подрядчика могут быть 

истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

11.4. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за 

реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, 

соблюдение сроков выполнения работ, исполнение предписаний Заказчика в соответствии 

с настоящим Договором. 

11.5. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

11.6. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за нарушение 

договорных обязательств: 

- за расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Подрядчиком своих обязательств – 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора, 

установленной пунктом 3.1 Договора; 
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- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный факт нарушения; 

- за нарушение технологии выполнения работ – 0,1 % (одна десятая процента) от 

общей стоимости Договора за каждый случай; 

- за неявку представителя Подрядчика на  Объект по письменному извещению 

Заказчика –             50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в период выполнения работ по 

вине Подрядчика, в том числе связанного с несоблюдением схемы организации движения, 

ограждения и обустройства мест производства работ – 0,1 % (одна десятая процента) от 

общей стоимости Договора за каждое ДТП; 

- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях 

Заказчика – 0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый случай; 

- за непредоставление информации в соответствии с пунктами 2.3, 7.1.20 Договора – 

10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай; 

- за неисполнение пункта 7.1.17 Договора – 0,1 % (одна десятая процента) от общей 

стоимости Договора за каждый день просрочки; 

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, предусмотренный 

Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) – 0,1 % (одна 

десятая процента) от стоимости работ за соответствующий отчетный период за каждый 

день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ, 

указанного в п.4.4. настоящего Договора – 1 % (один процент) от общей стоимости 

Договора, за каждые 10 дней просрочки; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении 

работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 

работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест 

производства дорожных работ», согласованных с УГИБДД УВД РФ 19.02.2009, 

несоблюдение (неисполнение) схемы ограждения мест производства работ, согласованной 

с ГИБДД – пятьдесят тысяч рублей за каждый случай; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % (одна десятая 

процента) от общей стоимости Договора за каждый день просрочки; 

- за неисполнение пункта 7.1.22 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый 

случай; 

- в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, 

выполняющих работы на Объекте проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 

1 000 (одна тысяча) рублей за каждый случай; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, 

предусмотренной пунктом 7.1.28 настоящего договора – 3% от общей стоимости Договора; 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в гарантийный срок 

горизонтальной дорожной разметки и непосредственно связанное с ее отсутствием и (или) 

несоответствия ее параметров нормативным требованиям – 100 000 (сто тысяч) рублей за 

каждое ДТП; 

- сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.4 настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 3 % от общей стоимости Договора; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по 

выполнению части  работ лично,  предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Договора –30 

 000 (тридцать тысяч) рублей за выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по  

выполнению работ по устройству покрытий автомобильных дорог, в том числе 

укрепляемых вяжущими материалами, самостоятельно (без привлечения Субподрядчика) в 

объеме не менее 50% (пятьдесят процентов) от общего объема работ данных видов, 
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выполняемых на стадии исполнения Договора, согласно п.  2.3 настоящего Договора –  3 % 

от общей стоимости Договора  за выявленный Заказчиком факт нарушения. 

11.7.  Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в 

разделе 20 настоящего Договора. 

 При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.6 

настоящего Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, 

установленном п. 11.6 настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате 

Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о 

зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, 

а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки. 

11.8. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном 

порядке без предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в 

добровольном порядке. 

11.9. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает 

Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

11.10. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не 

освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением строительных материалов в соответствии с рабочей документацией. Все 

расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте 

несет Подрядчик. 

12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии 

сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены 

Заказчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). Применение 

для выполнения работ на Объекте импортных материалов согласовывается Заказчиком и 

сертифицируется в установленном порядке. 

12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также 

выполнения работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим 

заданием испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до 

приемки им выполненных работ. 

12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до 

установленного Заказчиком срока в случае если: 

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм 

экологической безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии 

производства или применения некачественных материалов в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, 

несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока выполнения работ по настоящему Договору. 

12.5. В случае если в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний 

и измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, 

Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и 

измерений, либо удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей, в порядке, 

предусмотренном разделом 11 настоящего Договора. 
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13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

13.1.  Скрытые работы, выполненные с надлежащим качеством в соответствии с 

рабочей документацией и Календарным графиком выполнения работ, должны приниматься 

Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после 

приемки (освидетельствования) скрытых работ с составлением акта (приложение № 6 к 

настоящему Договору). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (трое) суток до 

проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости 

проведения приемки. 

13.2.  В случае если представителем Заказчика внесены замечания по 

выполненным скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение 

последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика 

не допускается. 

 Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), 

то по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой 

части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика. 

13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в 

натуре и ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять 

соответственно Актом освидетельствования скрытых работ. 

13.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны 

прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты 

лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные 

подтверждающие документы. 

13.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – 

по одному для каждой из сторон, а в случае, предусмотренном пунктом 6.2 Договора – в 

трех экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации. 

13.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, 

Акт регистрируется в Журнале производства работ. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

14.1. До передачи Объекта Заказчику, риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик. 

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования 

или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком 

Подрядчику, несёт Подрядчик. 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно 

повлияли на исполнение Договора. Стороны должны уведомить о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы в течении двух дней со дня их наступления. 

15.2.  Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой  

или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен 

значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об 

этом другую сторону в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и, при необходимости, 

заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе о 

продлении срока завершения отдельных работ соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 
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16.1.  Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также условиями 

настоящего Договора. 

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

17.1.  Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора в следующих случаях: 

- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков 

выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим 

Договором; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении 

наблюдения или иной процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из 

ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- приостановления операций по счетам Подрядчика; 

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо 

продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ за отчетный период (более трех 

раз), предусмотренных Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к 

настоящему Договору); 

- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного 

движения на Объекте в период проведения работ, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о 

выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или 

представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные 

предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным 

представителями Заказчика и Инженерной организации; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 18.8 Договора; 

- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п.18.4 настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих  

действительности; 

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п.7.1.28 настоящего Договора. 

- отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков 

(дефектов) в рабочей документации в срок, указанный Заказчиком в мотивированном 

отказе, либо допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от технических 

условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний 

Заказчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного 



 

97 

Заказчиком; 

- при срыве ввода объекта в эксплуатацию более 30 календарных дней; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении 

наблюдения или иной процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

-принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из 

ЕГРЮЛ; 

- приостановление деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- приостановление операций по счетам Подрядчика; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

17.3.  В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в 

порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается 

расторгнутым с момента указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе 

от исполнения настоящего Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено 

Подрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки 

уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение 

Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в уведомлении. 

17.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке 

и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает 

Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в 

связи с таким отказом. 

17.5. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан: 

17.5.1. Немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в 

соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни 

работников или имущества или обеспечения сохранности Объекта; 

17.5.2. Не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную 

площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, 

принадлежащих Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), 

образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту 

передачи  Заказчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, 

строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Заказчика в день, 

следующий за днем прекращения Договора, при этом Заказчик не несет ответственности за 

сохранность принадлежащего Подрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного 

на территории строительной площадки; 

17.5.3. Не позднее, чем в день расторжения Договора передать по акту приема-

передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, 

включая проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую 

документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора или 

разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. 

Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого 

спора путем переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена 

экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В 

случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи 
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между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, 

назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по 

соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

18.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации 

18.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 

органов. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки 

сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан 

предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

18.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение 

гарантийных обязательств. 

18.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны 

быть составлены на русском языке. 

18.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в 

письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В 

случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1, п. 2.2 

Договора), Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением 

документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия 

представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в 

Договор не требуется. 

18.8. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение 

такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

18.9. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу 

(в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к 

Заказчику. 

18.10. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с 

которым заключается Договор, и Государственная Компания вправе продублировать 

подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе 

не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

19.1.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В 

случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в 

приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

19.2.  Перечень приложений к настоящему Договору, указаны в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование документа 

1 Ведомость объемов и стоимости работ 

2 Календарный график выполнения работ 

3 График выплат гарантийных сумм 

4 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

работ 

5 Форма акта передачи Объекта 

6 Форма акта освидетельствования скрытых работ 

7 Регламент приемки выполненных работ 
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8 Форма гарантийного паспорта 

9 Перечень документов, необходимых для приемки Объекта в эксплуатацию 

10 Регламент исполнения гарантийных обязательств 

11а 
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивным элементам 

11б Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств по Объекту 

12а Форма предписания об устранении замечаний 

12б Форма предписания о приостановке работ 

 

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги»  
 

Юридический адрес и фактический адрес: 

127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

ИНН 7717151380; КПП 770901001;  

Номер счета: 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка России; БИК: 

044501002 

Плательщик (получатель): Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги»,  

л/с №41956555550) ОКПО 94158138,  

ОКАТО 45286580000 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя правления  

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

 

 

 

__________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору  №________  

от_______________201_г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ  

Капитальный ремонт моста через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги М-4 

"Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, 

Воронежская область 

 

№п.п. Наименование вида работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимость 

всего, руб. 

1 2  3  4  5  6 

1 
   

    

2 
   

    

… 

 

(Заполняется в соответствии с Предложением Участника Закупки, с 

которым заключается Договор, и требованиями Главы 1 Технической 

части (Приложение №1 к Конкурсной Документации)  

  

… 
   

    

… 
   

    

  Итого руб.      

 НДС - 18 %     

 ИТОГО с НДС     

  Разработка рабочей документации с НДС  руб.      

  

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты  (фактические затраты, 

подтвержденные согласованной с 

Заказчиком сметой) с НДС 

руб.      

  

Резерв средств на временные здания и 

сооружения (фактические затраты, 

подтвержденные согласованной с 

Заказчиком сметой) с НДС 

руб.      

  ВСЕГО руб.      

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя правления  

по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

 

 

 

__________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 662+158 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Воронежская область 

 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Стоимость 

работ, руб. 

2016 

С даты 

заключе

ния 

договора 

- 25.01 

26.01 - 

25.02 

26.02 - 

25.03 

26.03- 

25.04 

26.04 - 

25.05 

26.05 - 

25.06 

26.06 - 

25.07 

26.07 - 

15.08 

16.08 - 

31.08 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 

 
…     

 

         

П
о

д
го

то
в
к
а 

д
о

к
у

м
ен

та
ц

и
и

 к
 с

д
ач

е 

о
б

ъ
ек

та
 и

 с
д

ач
а 

о
б

ъ
ек

та
 в

 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

 …            

 
Итого с НДС 

18%  
  

   

     

 

Резервная 

сумма для 

обеспечения 

гарантийных 

обязательств 

5% с НДС 

 

  

   

     

 ИТОГО            

 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

 к Договору № _______ 

от ___________201_г. 

 

 

График возврата резервных сумм 
на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Дуванка на км 662+158 

автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска, Воронежская область 

 

 

                                       руб. 

№ 

п/п 
Наименование  

Резервная 

сумма для 

обеспечения 

гарантийных 

обязательств 

5% 

Возврат гарантийных сумм по гарантийным обязательствам *) 

…. …. …. ….   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  …   

 

          

 
ИТОГО 

 
       *)  На конструктивные элементы в соответствии с гарантийным паспортом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 
М.П. М.П. 
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Приложение № 4    

к Договору  №________  

от_______________201_г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 

обязательных при выполнении работ 

 

 

(Заполняется в соответствии с Предложением Участника Закупки, с которым 

заключается Договор и требованиями Главы 2 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) по форме Таблицаы№2 Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:  

                      

 

_________________(Ф.И.О.) 

/Должность/ 

 

                                       

_________________(Ф.И.О.) 

М.П.                                                                             М.П. 
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Приложение № 5 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

А К Т №  

передачи Объекта  

_______________________________ 

 

 «____»_______________201__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на 

основании доверенности от                 201  г, и  

___________________ именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ 

действующего на основании ________________, с другой стороны, 

________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная 

организация», в лице _________________ действующего на основании _______________, с третьей 

стороны, 

составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №_________________ от 

«____»______________201_г. «Заказчик» передает «Подрядчику» до начала выполнения работ 

Объект: ____________________________________, для  выполнения работ по ремонту в 

соответствии с п.1.1 Договора с возложением на него обязанностей за сохранность объекта и 

безопасность дорожного движения. 

 

Заказчик:  Подрядчик:  Эксплуатационная 

Организация 

     

М.П.  М.П. М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 6 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

Форма 

А К Т № 

освидетельствования скрытых работ 
Объект капитального строительства

Застройщик или заказчик

Технадзор заказчика

Подрядчик

№ " "

Представитель застройщика или заказчика

Представитель технадзора заказчика

Представитель подрядчика

произвели осмотр работ, выполненных

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

2. Работы выполнены 

3. При выполнении работ применены

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

" " окончания работ " " 201__г. 

6. Работы выполнены в соответсвии с

7. Разрешается производство последующих работ по

Акт составлен в

Приложения: 1.

Представитель застройщика или заказчика

Представитель технадзора заказчика

Представитель Подрядчика

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юр. лиц)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц)

201_ г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

(исполнительные схемы и чертежи, результвты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний

(наименование скрытых работ)

(номер, другие реквизиты чертежа,

 наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

(наименование строительных материалов (изделий) со ссылкой на сертификат или другие

документы, подтверждающие качество)

(наименование лица, осуществляющего стр-во, выполнившего работы)

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты:     начала работ 201__г. 

(указывается наименование, статьи (пункты) 

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

(должность, фамилия, инициалы,подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

экземплярах

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 7  

к Договору № _____________ 

от «___» ________ 201____ г.  

РЕГЛАМЕНТ 

приемки выполненных работ 

 

1. Подготовительный этап (до начала выполнения работ) 
1.1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика (Управляющий 

Договором и Куратор) должны изучить разделы Договора и приложения к нему. Куратор должен 

осуществлять контроль за ходом его исполнения Договора. 

1.2. До начала выполнения работ Подрядчик обязан получить разрешение на выполнение 

работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить Заказчику 

следующие документы: 

- Общий журнал работ на Объекте (заполненный, прошнурованный); 

- схему организации движения при выполнении работ, согласованную с органами ГИБДД и 

утвержденную Заказчиком; 

- копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ; 

- проект производства работ; 

-информацию об исполнении гарантийных обязательств по предыдущим объектам (если 

имеются). 

1.3. Куратор, совместно с Подрядчиком (с привлечением проектной организации), производит 

передачу знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы 

поворота, закрепление сооружения) с составлением соответствующего акта. 

2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ) 

2.1. Приемка выполненных работ по ремонту осуществляется не реже одного раза за 

отчетный период. 

2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке 

выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 25 числа отчетного месяца). 

2.3. При очередной приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору 

следующие документы: 

- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц; 

- записи в Общем журнале работ за текущий (проверяемый) период с целью определения 

зафиксированного объема работ на Объекте; 

- акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные 

представителем эксплуатационной организации); 

- схему организации движения транспорта при выполнении работ, утвержденную Заказчиком и 

согласованную с ГИБДД; 

- информацию о ДТП, произошедших за предыдущий месяц на Объекте; 

- информацию об ущербе на Объекте за предыдущий период (если имело место); 

- справку о выполнении Календарного графика выполнения работ. В случае невыполнения 

Календарного графика выполнения работ – предоставляется объяснительная записка; 

- сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с результатами 

испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным организациям; 

- согласование Заказчика на применение импортных материалов; 

- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным организациям; 

- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в 

денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям; 

2.4. Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.: 

- места ограждения выполнения работ знаками, согласно утвержденной схеме и Техническому 

заданию на выполнение работ по ремонту; 

- технологию выполнения работ по конструктивным элементам на соответствие нормативно-

техническим требованиям и Проекту (при выполнении работ). 

- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности 
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материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации; 

- качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту, нормативно- техническим 

документам, обязательным при выполнении работ; 

При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных работ 

требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при этом 

делается запись в Общий журнал работ) с установлением срока устранения и проведения 

повторной приемки. 

3. Оформление принятых объемов выполненных работ: 

3.1. Выполненные и принятые работы оформляются Актом о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Формы КС-2, 

подписываются представителями Заказчика (Управляющим Договором, Куратором), Подрядчика. 

3.2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику выполнения 

работ (приложение № 2 к Договору). 

3.3. При выявлении нарушений Договора (в части объемов, качества, сроков выполнения 

работ и т.д.) Куратор уведомляет об этом Управляющего договором для принятия дальнейших 

решений в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 8 

 к Договору № __________ 

от ___________201__г 

Форма 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е д о р о г и »  

( А В Т О Д О Р ) 
 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 
на  Объект  

 
___________________________________________________________________________ 

(полное наименование Объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  год 
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(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла 

работы) 

 

Объект 

 

(полное наименование Объекта, адрес пускового комплекса) 

Договор №  от  

(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

принят в эксплуатацию приемочной комиссией 

 

(дата приемки, число, месяц, год) 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

Инженерное сопровождение проекта 

 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,   юридический адрес, 

ИНН) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

принятого в эксплуатацию Объекта 

 

Длина искусственного сооружения (низовой 
подпорной стены) , м 

 

Габарит по ширине, м  

Расчетные нагрузки  

Водоотводные сооружения  

……  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

 

Оцинкованные гофропластины, метизы и опорные элементы, 

а также конструкции ж.б. фундамента 
10 лет 

Внешние поверхности ж/б конструкций 7 лет 

Дорожная одежда без учета верхнего слоя 7 лет 

Верхний слой 4 года 

Водоотводные сооружения 7 лет 

Элементы обустройства 7 лет 

 

 

 



 

110 

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных 

сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах 

гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается 

вновь в соответствии с Договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, 

оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению 

выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Руководитель генеральной подрядной организации) Подпись (Фамилия И.О.)  

М.П. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 



 

111 

Приложение № 9 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

 

Перечень документов, необходимых для приемки Объекта в эксплуатацию  
 

1. Приказ о назначении приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию. 

2. Акт приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию. 

3. Ведомость контрольных измерений, произведённых приёмочной комиссией по вводу 

Объекта в эксплуатацию. 

4. Ведомость выполненных объёмов работ на участке автомобильной дороги с указанием 

затрат Заказчика. 

5. Ведомость выполненных объёмов работ к акту приемочной комиссии. 

6. Комплект исполнительной документации. 

7. Акт приёма-передачи исполнительной документации. 

8. Ведомость контрольных измерений, произведённых приемочной комиссией по вводу 

Объекта в эксплуатацию. 

9. Гарантийный паспорт. 

10. Фотоматериалы объекта до выполнения работ, в процессе и готового к приемке Объекта. 

11. Техническую карточку на  сооружение. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 10 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств 

 

1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его 

конструктивным элементам наступает с даты подписания акта приемочной комиссии и 

Гарантийного паспорта на Объект. 

2. С даты подписания Гарантийного паспорта Подрядчик (совместно с субподрядными 

организациями) принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение 

гарантийного срока и постоянно наблюдать за состоянием объекта в целом. 

3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств подтверждается резервной суммой, 

которая сформирована из пятипроцентного вычета из стоимости выполненных работ. Выплата 

резервной суммы, оставленной Заказчиком для обеспечения гарантийных обязательств 

Подрядчиком, производится по истечении сроков таких гарантийных обязательств, за вычетом 

средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных 

обязательств. 

4. Для оценки состояния Объекта в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика и 

эксплуатационной организации назначаются ответственные уполномоченные лица далее – 

Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно- эксплуатационного 

состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и 

своевременного устранения возникающих дефектов. 

5. В случае выявления дефектов Ответственными лицами, Заказчик организует комиссионный 

осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего 

выявленные дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители 

Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при 

необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и других 

организаций. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается 

соответствующая запись. 

6. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается Предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597-93). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта 

осмотра Объекта до полного устранения выявленных дефектов. 

7. Заказчик на основании ведомости выявленных дефектов определяет стоимость работ по их 

устранению и согласовывает с Подрядчиком. В случае несогласия Подрядчиком со 

стоимостью работ по устранению выявленных дефектов, Заказчик вправе привлечь независимого 

оценщика, оплата таких услуг осуществляется за счет средств исполнения гарантийных 

обязательств. 

8. В случае, когда стоимость работ по устранению выявленных дефектов превышает 

размер средств обеспечения гарантийных обязательств, а гарантийный срок не истек по всем 

конструктивным элементам, Подрядчик в целях обеспечения дальнейшего исполнения 

гарантийных обязательств предоставляет безотзывную банковскую гарантию на сумму 

оставшихся гарантийных обязательств. 

9. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 
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10. В случае невозможности устранить выявленные дефекты в нормативные сроки в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 силами Подрядчика (или привлеченного 

субподрядчика) по любым причинам, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию (при 

наличии свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией) для 

устранения выявленных дефектов, уведомив об этом Подрядчика. Оплата выполненных объемов 

работ производится за счет средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств. 

11. В случае невыполнения предписания Подрядчиком, Заказчик готовит материалы для 

подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (пени, штрафа). 

12. При невыполнении Предписания, Заказчик оставляет за собой право выполнить 

необходимые работы для приведения в нормативное состояние гарантийного участка за счет 

средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Заказчик вправе привлечь для 

выполнения таких работ эксплуатационную организацию, или любую другую организацию, при 

наличии свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией. 

13. Средства обеспечения исполнения гарантийных обязательств, при их невостребованности, 

возвращаются Подрядчику по истечении гарантийных сроков. 

14. Размер возвращаемых средств (по истечении гарантийных обязательств отдельных 

конструктивных элементов) определяется графиком возврата гарантийных сумм (Приложение № 3 

к настоящему Договору) с подписанием Сторонами Акта о завершении гарантийных обязательств 

по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом (по форме Приложений № 11а и № 

11б к Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в 

период действия гарантийных обязательств, в соответствии с настоящим Регламентом исполнения 

гарантийных обязательств и Гарантийным паспортом (Приложение № 8 к настоящему Договору). 

15. После истечения сроков гарантийных обязательств по каждому конструктивному 

элементу составляются Акт между Заказчиком и Подрядчиком о завершении действия 

гарантийных обязательств по конструктивному элементу. 

16. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по Договору составляется 

Акт о завершении действия всех гарантийных обязательств по объекту между Заказчиком, 

Подрядчиком и эксплуатационной организацией. 

17. Дата подписания Акта о завершении действия всех гарантийных обязательств является 

датой завершения действия обязательств по Договору. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 11а 

к Договору №    от   201_ г. 

Форма 

Акт 

о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу 

(___________________) 

______________________________________ 
(наименование Объекта) 

 

« »   201    г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

доверенности №________от _____20__г, с одной стороны,  

_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на 

основании Договора №________от  «____» ______ 201 г. и Гарантийного паспорта на введенный в 

эксплуатацию  Объект ________________________________________ 

в связи с истечением срока гарантийных обязательств, принятых  Подрядчиком на  

 

(указать конструктивные элементы) 

Члены комиссии отмечают, что претензий к качеству выполненных работ по указанному 

конструктивному элементу не имеется. 

 

Заказчик:  Подрядчик: 

   

М.П.  М.П. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 



 

115 

Приложение № 11б  

к Договору № ___________ 

от  _________ 201_ г. 

Форма 

Акт 

о завершении действия всех гарантийных обязательств  

 

«   »   201    г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

доверенности №________от _____20__г, с одной стороны,  

_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, 

_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Эксплуатационная организация», в лице_______________________________, действующего на 

основании                       , с третьей  стороны,  

составили  настоящий  Акт  о  том,  что  на основании Договора  №______________ от  «____» ______ 

201___г. и Гарантийного паспорта на введенный в эксплуатацию Объект  

__________________________________________________________ 

в связи с истечением срока всех гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком, что 

подтверждается: 
 

 

(указать Акты о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам) 

Члены комиссии отмечают, что претензий к исполнению Подрядчиком гарантийных 

обязательств по Договору № __________ от _________ не имеется. 
 

Заказчик:  Подрядчик:  Эксплуатационная 

Организация 

     

М.П.  М.П. М.П. 
 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 12а 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«АВТОДОР» 

Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495)784-68-80, факс (495) 784-68-04 

 

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении замечаний 

 

«_  »_  201_ г.          № __________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

_________________________________________________________________________________________________ 

должность, ФИО представителя 

 

Представителю подрядной организации 

_________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО представителя 

 

При проведении осмотра Объекта ___________________________________________________ 

Обнаружены следующие замечания:  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

На основании Договора на выполнение работ по  Объекту от __________ 201__ г №  

_______________обязываю в срок до _________________ устранить выявленные замечания. 

Информацию  об  устранении  выявленных  недостатков  представить  в  Государственную 

компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до ___________________. 

 

Предписание выдано:   201 г. 
Представитель Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
_________________________________ 

Предписание получено:   201 г. 
Представитель  подрядной организации 
 
_________________________________ 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 12б 

 к Договору № _______ 

от ___________201__г 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«АВТОДОР» 

Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495)784-68-80, факс (495) 784-68-04 

 

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ 

О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ 

«_  »_  201_ г.          № __________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

Наименование организации, выполняющей работы 

_________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, должность, ФИО руководителя 

Наименование организации - Заказчика: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

председатель правления С.В. Кельбах 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте ремонта 

ОБЯЗЫВАЮ:  

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений 

_________________________________________________________________________________________________ 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на: 
_________________________________________________________________________________________________ 

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить в срок до «_____» ______ 201______ года 

Выдал предписание ______________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Получил предписание от подрядчика ___________________________________________________ 

     (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение № 7 

 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать конкретное наименование 

Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, 

предложения). 

 

Подпись _________________________________  ________________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                          (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

Начальная (максимальная) Цена Договора по предмету закупки: «Капитальный ремонт моста 

через реку Дуванка на км 662+158 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская облпсть» определена на основании 

сметной документации. 

Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным 

методом с выделением сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года. 

Пересчет в текущий уровень цен произведен по данным Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо от 13.08.2015 г. № 25760-

ЮР/08) и Министерства экономического развития Российской Федерации  (письмо от 22.10.2014 г. 

№ 26025-АВ/ДОЗи). 

В начальной (максимольной) цене договора, в соответствии с утвержденной сметной 

документацией, учтены следующие работы и затраты на: 

-строительно-монтажные работы; 

- разбивку основных осей сооружений; 

- временные здания и сооружения; 

- временную объездную дорогу; 

- организацию дорожного движения на период производства работ; 

- перевозку рабочих; 

- размещение отходов; 

- разработку рабочей документации; 

- непредвиденные работы и затраты. 
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Приложение № 9  

к Конкурсной Документации 

 

Представления Участниками Закупки  

технико-экономического расчета снижения цены Договора 
 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии технико-

экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического расчета 

снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены 

необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:  

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:  

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);  

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки организационных, 

технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость отдельных 

конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с традиционными способами 

производства строительно-монтажных работ и существующими расценками, стоимость отдельных 

видов прочих и лимитированных работ и затрат;  

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и 

затратам;  

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по 

снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной продукции;  

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по 

следующим критериям:  

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

Участником Закупки, по следующим признакам:  

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к конкурсу на 

выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них);  

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;  

III) не увеличивается продолжительность работ;  

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет 

практики успешного применения или положительных результатов испытаний;  

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, 

предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных 

материалов на менее качественные;  

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности 

производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения 

требований; 

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:  

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение 

срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления;  

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных 

действий третьими лицами на возмездной основе;  
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5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или 

доставляются нарочно. Адрес электронной почты Государственной Компании для направления 

технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. Адрес 

электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в сопроводительном 

письме к технико-экономическому расчету;  

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 

(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки:  

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки;  

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 10 

(десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в течение 

срока рассмотрения Конкурсных Заявок;  

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам;  

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

запроса;  

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям:  

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора;  

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;  

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных 

Заявок;  

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены 

Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется. 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов, представляемых Участником Закупки, с которым 

заключается Договор, Государственной Компании 

1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним; 

2) свидетельство о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); – документы, удостоверяющие 

личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

4) документы, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала 

(представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)); 

5) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство); 

6) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа); 

7) доверенность, если Договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его 

уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) бухгалтерский баланс Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу); 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки. 
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Приложение № 11 

к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, зарегистрированными на территории 

Российской Федерации, предоставляется выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в 

Государственную компанию (для всех коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не размещены на 

биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 (пятидесяти), также 

предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним регистратором общества 

либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или копия такой выписки, выданная 

не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами 

акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории 

иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного эквивалентичного реестра или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в Государственную компанию, либо (если 

применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории которого 

зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования юридического 

лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов 

в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том 

числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта19, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом 

лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение 

или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо обществами 

с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой выписки (иной 

эквивалентичный документ в соответствии с применимым законодательством) предоставляется только 

для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта 

соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается общая 

информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

                                                           
19

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо иного 

документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, применимым законодательством иностранного государства в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, копия документа, 

содержащего сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным государством и 

признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо дополнительно к 

документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты предоставления в Государственную компанию выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии20. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная компания 

мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о предоставлении 

информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) 

процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, то 

требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об 

акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов Российской 

Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо 

удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если 

международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных 

документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, содержащая ссылку на 

соответствующий международный договор Российской Федерации. 

Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, должны иметь 

перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит нотариальному удостоверению. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 



 

Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по оформлению 

 приложений к Договору 
 

№ Наименование приложений к Договору Кто оформляет 

1 Ведомость объемов и стоимости работ Подрядчик 

2 Календарный график выполнения работ Подрядчик 

3 График выплат гарантийных сумм Подрядчик 

4 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ 
Заказчик 

5 Форма акта передачи Объекта Подрядчик 

6 Форма акта освидетельствования скрытых работ Заказчик 

7 Регламент приемки выполненных работ Заказчик 

8 Форма гарантийного паспорта Подрядчик 

9 
Перечень документов, необходимых для приемки Объекта в 

эксплуатацию 
Заказчик 

10 Регламент исполнения гарантийных обязательств Заказчик 

11а 
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивным элементам 
Подрядчик 

11б 
Форма акта о завершении действия всех гарантийных 

обязательств по Объекту 
Подрядчик 

12а Форма предписания об устранении замечаний Заказчик 

12б Форма предписания о приостановке работ Заказчик 
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Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

Проектная документация по капитальному ремонту моста через реку Дуванка 

на км 662+158 автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Воронежская область 

 

 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 

 


