

Изменения №7

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32109936465

«03» марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СК «Автодор»

_____ Р.Ф. Шайдуллин

г. Москва - 2021 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, следующие изменения:

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 18.03.2021.

2. Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время московское) 18.03.2021.

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 24.03.2021.

4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 29.03.2021¹.

5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 29.01.2021, окончание срока подачи запросов участниками закупки 14.03.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 17.03.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

6. Приложение №2 к разделу В проекту договора (приложения № 6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к разделу В Договора № _____
от «__» _____ 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по разработке проектной документации по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 "Цивильск - Ульяновск" до окончания восточной границы малоподберезьенского леса.

№ п/п	Наименование работ* (этапов работ)	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ, рублей
1	Изыскательские работы (геодезические изыскания, геологические изыскания, гидрометеорологические изыскания, экологические изыскания)	с даты заключения Договора	22.04.2021	

¹ Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Документацией о Конкурсе срока

2	Работы по разработке проектной документации (технические решения)	22.04.2021	07.05.2021	
3	Смета на строительство	07.05.2021	27.05.2021	
4	Сопровождение проектной документации для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»	27.05.2021	15.08.2021	
ИТОГО стоимость работ, рублей:				
в т.ч. НДС 20%:				

* - Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов (этапов) работ

Подрядчик:

ООО "СК "Автодор"

Генеральный директор

Субподрядчик:

_____ Р.Ф. Шайдуллин

м.п.

—

м.п.

7. Приложение №15 к проекту договора (приложения № 6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Приложение № 15

к Договору

№ _____ от _____ 20__ г.

График финансирования

Наименование объекта	Срок ввода в эксплуатацию	2021	2022	2023
Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса.	2023 год	20%	40%	40%

- % от цены Договора.

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

8. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7.1 этап от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до окончания восточной границы малоподберезьенского леса (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32109936465, оставить без изменения.