
Приложение № 1. Техническая часть 

 

 

 

Техническое задание  

на оказание Услуг на проведение аудита прогноза интенсивности инвестиционного 

проекта по строительству автомобильной дороги «Казань – Екатеринбург» на 

участке «Дюртюли – Ачит» в составе скоростного международного транспортного 

коридора «Запад-Восток» за счет привлечения средств Фонда национального 

благосостояния 

1. Основание для выполнения Услуг 

1.1. Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной 

инфраструктуры до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2018 № 2101-р; 

1.2. Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» на долгосрочный период (2010 - 2024 годы), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р; 

1.3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

1.4. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, Услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

1.5. Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

1.6. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (с 

изменениями); 

1.7. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 N 207-

р; 

1.8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

1.9. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 

10.07.2020 № ММ-П16-24пр; 

1.10. Протокол совещания у заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации от 22.01.2021 № МХ-П49-9пр. 

 

2. Термины и определения 

Для целей настоящего Задания указанные ниже термины имеют следующее значение: 

 «Проект» – инвестиционный проект по строительству автомобильной дороги «Казань – 

Екатеринбург» на участке «Дюртюли – Ачит» в составе скоростного международного 

транспортного коридора «Запад-Восток».  

«Услуги» - все необходимые Услуги в рамках комплексного сопровождения 

предпроектных работ по Проекту. 

«ФНБ» - Фонд национального благосостояния. 

3. Объект оказания Услуг 

Объектом оказания услуг является строящаяся скоростная автомобильная дорога «Казань 

– Екатеринбург» на участке «Дюртюли – Ачит» в составе скоростного международного 



транспортного коридора «Запад-Восток». 

4. Общее описание оказания Услуг 

4.1. Цели оказания Услуг: 

Предоставление экспертная оценки корректности и логичности разработанных прогнозов 

интенсивности транспортных потоков для автомобильной дороги, для привлечения 

средств ФНБ для целей реализации Проекта. 

 

4.2. Задача оказания Услуг: 

В целях достижения целей, указанных в п. 4.1 выше, Исполнитель должен подготовить 

Отчет по каждому Подэтапу, содержащий экспертное заключение в соответствии с 

поставленным техническим заданием. 

 

4.3. Исходная информация 

Заказчик передает Исполнителю исходную информацию, которая должна использоваться 

Исполнителем: 

 копии проектно-сметной документации по Проекту, включая Инженерные 

изыскания (при наличии); 

 расчеты (нормативы), на один шлюз и/или один километр (если применимо), 

расходов на систему взимания платы и автоматическую систему управления 

дорожным движением; 

 расчеты (нормативы) и (если применимо) корректирующие коэффициенты 

расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги;  

 расчет стартовой стоимости реализации Проекта; 

 результаты транспортного моделирования по Проекту, включая прогноз трафика по 

категориям транспортных средств по использованным сценариям прогноза на всех 

развязках и участках трассы, интенсивность на альтернативных проездах и иные 

результаты (при наличии); 

 финансово-экономическое обоснование по Проекту (при наличии);  

 иные материалы, полученные Заказчиком в рамках реализации Проекта, включая, 

документы финансовых, технических и экологических аспектов реализации 

Проекта, результаты финансовых, технических, экологических и иных экспертиз 

Проекта, документацию, связанную с формированием полосы отвода 

автомобильной дороги и подготовкой территории строительства, копии 

протоколов, поручений и иных документов, фиксирующих решения, принятые на 

уровне Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Федеральных Министерств относительно порядка, сроков и иных аспектов 

реализации Проекта. 

 

4.4. Результат Услуг 

Основной планируемый результат оказания Услуг по каждому Подэтапу является 

Заключение в отношении разработки прогнозов интенсивности Проекта. 

 

4.5. Схема оказания Услуг 

Исполнитель на основании переданных ему материалов и исходных данных осуществляет 

подготовку Отчета по каждому Подэтапу. 

 

4.6. Сроки оказания Услуг – определяются в соответствии с Календарным планом 



(Приложение № 2 к Договору). 

 

5. Этапы Услуг 

5.1. Оказываемые Исполнителем Услуги, предусмотренные настоящим Заданием, 

выполняются в 1 (один) Этап, включающий 2 (два) Подэтапа. 

5.2. В течение Этапа 1 (в той части, в которой применимо) Исполнитель обеспечивает 

Заказчику консультационное сопровождение всех мероприятий в рамках оказания Услуг 

согласно настоящему Заданию, которое состоит из: 

 

5.2.1. организационно-технического (организационного) сопровождения, под которым 

понимается выполнение Исполнителем совокупности Услуг, связанных с планированием, 

согласованием с Заказчиком, организацией, администрированием, справочным 

обслуживанием всех мероприятий, связанных с подготовкой Отчета и иных материалов, 

предусмотренных Договором, техническим обеспечением выполнения таких 

мероприятий, а именно: 

 подготовка проектов документов, внесение необходимых изменений в документы; 

 оказание полиграфических Услуг (обеспечение распечатки в необходимых 

форматах и в необходимом количестве и качестве материалов и документов); 

 сопровождение информационных и презентационных мероприятий. 

 

5.2.2. финансово-экономического сопровождения, под которым понимается 

совокупность Услуг по финансово-экономической экспертизе и финансово-

экономическому сопровождению всех мероприятий по подготовке Отчета, а именно: 

 финансово-экономическое консультирование Заказчика в связи с подготовкой 

Независимого заключения;  

 подготовка аналитических справок, записок по финансово-экономическим 

вопросам; 

 финансово-экономический анализ и составление заключений по его итогам в 

отношении документов и материалов, поступающих Заказчику на всех указанных 

выше этапах; и 

 участие в совещаниях и иных мероприятиях в целях обоснования, защиты, 

согласования вопросов финансово-экономического характера. 

 

5.3. Исполнитель обеспечивает своевременное оказание Услуг с тем, чтобы обеспечить 

соблюдение регламентных сроков мероприятий, если таковые установлены, а также, по 

требованию Заказчика, заблаговременно согласовывает с ним сетевые и календарные 

графики выполнения таких мероприятий. 

 

5.4. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем при неукоснительном соблюдении 

требований действующего законодательства, включая подзаконные акты, требования 

применимых локальных нормативных актов Заказчика и решений органов управления 

Заказчика, а также с учетом стандартов и признанной мировой практики проведения 

аналогичных мероприятий. Применимые требования указаны выше в порядке убывания 

их приоритетности. 

 

5.5. Ниже приводится более детальное описание мероприятий, выполнение которых 

поручается Исполнителю при том условии, что в миссию Исполнителя входит 



осуществление всех мероприятий и действий, необходимых для достижения целей 

оказания Услуг и представленная далее в настоящем Задании детализация не может 

рассматриваться как исчерпывающее перечисление всех действий, которые разумно 

предпримет Исполнитель в целях исполнения Договора. Состав и перечень Услуг, 

указанных в настоящем Задании, могут быть уточнены Заказчиком заблаговременно до 

начала выполнения соответствующего мероприятия путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений по оказанию Услуг. Заказчик вправе давать Исполнителю 

инструкции и рекомендации по выполнению настоящего Задания как до, так и в ходе 

выполнения соответствующих мероприятий. 

 

                                                           
1
 Разграничение услуг по типам условно, не предопределяет состав специалистов, привлекаемых к их 

исполнению. 

Тип Услуг
1
 Описание Услуг 

Этап 1 «Аудит прогноза интенсивности» 

Подэтап 1 «Экспертная оценка проведенных полевых и камеральных работ в рамках 

сбора исходных данных для разработки прогноза интенсивности Проекта».» 

Тип Услуг Описание Услуг 

Требования к составу и 

структуре содержанию 

Услуг  

В рамках исполнения по Подэтапу 1 Этапа 1 

Исполнитель обязуется оказать следующие виды Услуг: 

-  выполнить экспертную оценку проведения замеров 

интенсивности транспортных потоков на предмет 

достаточности, полноты, а также соответствия 

отечественным методикам и стандартам проведения 

аналогичных работ для целей прогнозирования 

интенсивности транспортных потоков; 

-  выполнить экспертную оценку методики и 

результатов проведения социологических опросов на 

предмет достаточности и полноты собранных данных в 

части изучения корреспонденций пользователей и 

готовности вносить плату за пользование скоростной 

автомобильной дорогой для целей прогнозирования 

интенсивности транспортных потоков; 

-  выполнить экспертную оценку проведения 

макроэкономических исследований, достаточности и 

актуальности данных необходимых для разработки 

прогноза интенсивности, а также примененных методик для 

разработки макроэкономических прогнозов; и 

-  выполнить экспертную оценку методики и 

результатов проведения сбора технико-экономических 

параметров сети тяготения автомобильной дороги. 

Основные результаты 

оказания Услуг, 

требования к сдаче Услуг 

Результатом исполнения по Подэтапу 1 Этапа 1 

является Отчет, содержащий экспертное заключение 



корректности и логичности использованных показателей и 

методов при разработке прогноза интенсивности Проекта, 

указанных выше. 

К Отчету должна прилагаться пояснительная записка и 

необходимые презентационные и сопроводительные 

материалы. 

Все отчетные материалы (документация) передаются 

Заказчику в 1-ом экземпляре на бумажном носителе и на 

электронном (оптическом) носителе в форматах, 

согласованных с Заказчиком. Материалы, передаваемые 

Заказчику в электронном виде должны быть представлены в 

формате *.pdf, а также в форматах, в которых они 

разрабатывались и доступных для редактирования, при этом 

текстовые материалы, расчеты, презентационные материалы 

предоставляются в форматах, совместимых с Microsoft 

Office. 

Формат и требования к графическим материалам, 

передаваемым в электронном виде, определяются по 

согласованию с Заказчиком.  

Наименование файлов и папок на электронном 

носителе должно совпадать с наименованием документов на 

бумажном носителе. 

При наличии замечаний со стороны Заказчика и(или) 

участвовавших в рассмотрении (согласовании) документов 

лиц и организаций Исполнитель обязан осуществить 

доработку/корректировку материалов в соответствии с 

представленными замечаниями без дополнительной оплаты. 

В случае внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, а также в случае принятия 

дополнительных (иных) нормативных актов, 

затрагивающих положения указанных выше документов в 

составе Отчета по Подэтапу 1 Этапа 1, то данные 

документы должны быть доработаны с учетом таких 

изменений. 

Подэтап 2 «Экспертная оценка разработки прогнозов интенсивности Проекта» 

Требования к составу и 

структуре содержанию 

Услуг 

В рамках исполнения по Подэтапу 2 Этапа 1 

Исполнитель обязуется оказать следующие виды Услуг: 

- выполнить оценку корректности разработки модели 

транспортного предложения (граф транспортной сети); 

- выполнить оценку корректности разработки модели 



транспортного спроса; 

- выполнить оценку корректности разработки 

прогнозных моделей;  

- выполнить верификацию данных финансовой модели 

на предмет соответствия исходных данных по 

интенсивности транспортных потоков, используемых в 

финансовой модели, данным, полученным в результате 

разработки прогнозов интенсивности транспортных потоков 

для автомобильной дороги в рамках транспортного 

моделирования. 

Основные результаты 

оказания Услуг, 

требования к сдаче Услуг 

Результатом исполнения по Подэтапу 2 Этапа 1 

является Отчет, содержащий экспертное заключение 

корректности и логичности разработанных прогнозов 

интенсивности транспортных потоков для автомобильной 

дороги, основанное на результатах транспортного 

моделирования и на основе текущей макроэкономической 

ситуации в Российской Федерации, содержащее прогноз 

интенсивности транспортных потоков для подготовки 

оптимистического, базового и пессимистического 

сценариев финансовой модели. 

Все отчетные материалы (документация) передаются 

Заказчику в 1-ом экземпляре на бумажном носителе и на 

электронном (оптическом) носителе в форматах, 

согласованных с Заказчиком. Материалы, передаваемые 

Заказчику в электронном виде должны быть представлены в 

формате *.pdf, а также в форматах, в которых они 

разрабатывались и доступных для редактирования, при этом 

текстовые материалы, расчеты, презентационные материалы 

предоставляются в форматах, совместимых с Microsoft 

Office. 

Формат и требования к графическим материалам, 

передаваемым в электронном виде, определяются по 

согласованию с Заказчиком.  

Наименование файлов и папок на электронном 

носителе должно совпадать с наименованием документов на 

бумажном носителе. 

При наличии замечаний со стороны Заказчика и(или) 

участвовавших в рассмотрении (согласовании) документов 

лиц и организаций Исполнитель обязан осуществить 

доработку/корректировку материалов в соответствии с 

представленными замечаниями без дополнительной оплаты. 



 

В случае внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации, а также в случае принятия 

дополнительных (иных) нормативных актов, 

затрагивающих положения указанных выше документов в 

составе Отчета по Подэтапу 2 Этапа 1, то данные 

документы должны быть доработаны с учетом таких 

изменений. 
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