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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – 

Государственная Компания, Государственная Компания «Автодор») – некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на оказание услуг по строительному контролю при проведении 

подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки в Краснодарском крае). 

3) Закупка – совокупность действий ООО «Автодор-Инжиниринг» и Участников 

Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленная на заключение и исполнение Договора, для 

обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-

Инжиниринг»; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное 

Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям 

Конкурса; 

6) Интернет-сайт ООО «Автодор-Инжиниринг» – официальный сайт ООО «Автодор-

Инжиниринг»  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.avtodor-en.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7)  Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-Инжиниринг» по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый ООО «Автодор-Инжиниринг» для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Инжиниринг» 
проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Торговые Системы» 

(далее также - ООО «Автодор - ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по 

http://www.avtodor-en.ru/
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организации и проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-

Инжиниринг» закупочной деятельности. 

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети 

Интернет и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности ООО «Автодор-

Инжиниринг», которые применяются или могут применяться ООО «Автодор-Инжиниринг» вне 

зависимости от способа Закупки; 

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о 

проведении закупок; 

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

19) Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг»– документ, 

регулирующий отношения, связанные с проведением Закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, аренду имущества, и собственных нужд Общества (далее также - Порядок 

Закупочной Деятельности); 

20) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки 

имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

21) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

22) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий 

Договора, которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-

Инжиниринг» по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, 

оказанных им услуг; 

23) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее также 

– ООО «Автодор-Инжиниринг», Общество) извещает о проведении Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю при 

проведении подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 

(в том числе транспортные развязки в Краснодарском крае). Проведение Конкурса, 

предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом 

работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), 

на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при 

проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ООО 

«Автодор-Инжиниринг» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации 

ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

При необходимости ООО «Автодор-Инжиниринг», Участники Закупки, Оператор ЭТП 

http://www.zakupki.gov.ru/
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прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных 

запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе 

заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с 

требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. 

 Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Инжиниринг»: 109028, г. Москва, 

Подкопаевский пер., д. 4. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений 

технико-экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Лисенкова Виктория Дмитриевна, контактный телефон: +7 (495) 727-

11-95 (доб.3328). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с 

Исполнителем: российский рубль. 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет: 1 417 200 (один 

миллион четыреста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.  

4. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации. 

5. Форма, срок, порядок и условия оплаты услуг: указываются в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

6. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки 

(далее - Заявка), в том числе Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный 

документ), и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и 

Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ООО «Автодор-

Инжиниринг», Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-

Инжиниринг» и ООО «Автодор-ТС». 

8. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки 

на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

9. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки 

документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны 

быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены 

проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если 

международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных 
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документов отменена или упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной 

Заявки представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной 

Заявки и международный договор Российской Федерации. 

10.  Предмет Договора; объем оказываемых Услуг; требования, установленные ООО 

«Автодор-Инжиниринг» к качественным, количественным, техническим характеристикам услуг; 

требования к результатам услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости); 

условия оказания услуг; требования к сроку и объему гарантий качества услуг содержатся в 

Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническое задание) и Приложении № 6 к 

Конкурсной Документации (Проект Договора). 

Место оказания Услуг: автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки в Краснодарском крае). 

11. Сроки начала и окончания оказания услуг по Договору: 

- начало оказания услуг: с даты подписания Договора. 

- окончание оказания услуг: дата завершения Подрядных работ (ввод объекта в 

эксплуатацию) на Объекте. Ориентировочный срок окончания подрядных работ – ноябрь 2014. 

12. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых услуг, которые 

являются объектом Договора, их количественных и качественных характеристик содержатся в 

Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации. 

13. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

01.08.2014, окончание срока приема Заявок 10:30 ч (время московское) 26.08.2014. 

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 10:30 ч (время московское) 

26.08.2014. 

15. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 08.09.2014. 

16. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 22.09.2014. 

17. Все действия ООО «Автодор-Инжиниринг», Участников Закупки, Оператора ЭТП, 

связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем Конкурсе, 

осуществляются в рабочее время ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «Автодор-ТС»: с 

понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время 

московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время 

московское).  

18. Сведения о возможности ООО «Автодор-Инжиниринг» изменить предусмотренные 

Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

19. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со 

статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 
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5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

6) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения/несвоевременного 

исполнения гарантийных обязательств, установленных вступившим в законную силу судебным 

актом,  в отношении выполненных им ранее работ/оказанных услуг/поставленных товаров по 

договорам, заключенным с компаниями группы «Автодор», в том числе по 

договорам/контрактам, принятым компаниями группы «Автодор» от Федерального дорожного 

агентства; 

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;    

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

10) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший 

календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, 

превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения 

Конкурсной Заявки). 

20. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

21. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: не предусмотрено. 

22. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания соответствующего 

протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, 

такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ООО «Автодор-Инжиниринг», 

следующих сведений и документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 

3) 2 (два) экземпляра Договора с подписью и печатью (в случае наличия). Договор 

составляется Участником Конкурса путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Участником Конкурса в конкурсном предложении Второй Части Конкурсной 

Заявки, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. 

Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. При 
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необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Компанией может быть продлен на время, 

необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии 

с положениями настоящего Порядка. 

23. Договор заключается в письменной форме.  

  

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО 

«Автодор-Инжиниринг» на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и 

на сайте ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-

Инжиниринг», а также ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-Инжиниринг» на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного 

документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

бесплатно предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в 

форме электронного документа.  

  3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», а также ЭТП извещения о проведении Конкурса 

не допускается. 

            4. Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес 

оператора ЭТП запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации. Разъяснения 

положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам Закупки на основании 

заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно содержать в себе 

наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание запроса с указанием 

положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5. ООО «Автодор-Инжиниринг» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-Инжиниринг» не предоставляет разъяснения Конкурсной 

Документации на запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. ООО «Автодор-Инжиниринг», по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-

Инжиниринг» на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП 

не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных 

Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на 
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Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП до даты окончания 

приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Инжиниринг» 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении Совета директоров или общего собрания 

участников ООО «Автодор-Инжиниринг» о предварительном одобрении заключения Договора 

как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта 

Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного 

рассмотрения Генеральным директором, а также Советом директоров или Общим собранием 

вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора 

как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 
 

III. Подача Конкурсных Заявок 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТС» по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время 

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок». При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТС» на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки 

(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия 

данного представителя в ООО «Автодор-ТС». 

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТС» для заказа пропуска на 

представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

ООО «Автодор-ТС» в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, предшествующего 

дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с учетом рабочего 

времени ООО «Автодор-ТС», установленного внутренним трудовым распорядком. 

Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной документ, 

удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте ООО «Автодор-ТС» время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

ООО «Автодор-ТС», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, следующего 

за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или 

копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и 

подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать 200 (двести) листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 
При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 
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электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи на 

него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, за 

исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о том, 

что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными 

и в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается.  

Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному Конкурсу, 

поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-Инжиниринг» по адресу ООО 

«Автодор-ТС» новой (измененной) редакции листа, раздела, главы, тома Заявки, с указанием в 

пояснительной записки, что первоначально представленные документы (копии документов) 

считать не действующими. 

ООО «Автодор-Инжиниринг»  в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или 

в форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых 

Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

8. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка или не подана ни 1 (одна) Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с 

положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, обеспечивает 
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представление в ООО «Автодор-Инжиниринг» документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации. При этом подписанный и переданный 

Участником закупки Договор оформляется с учетом положений Порядка закупочной 

деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг», на условиях и по цене Договора, которые 

предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении 

Конкурса. 

Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» может быть 

продлен на время, необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка 

осуществляется в соответствии с положениями Порядка закупочной деятельности. 

ООО «Автодор-Инжиниринг»  в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении ООО «Автодор-Инжиниринг» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 

раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор-

Инжиниринг»  в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Инжиниринг», а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили ООО «Автодор-Инжиниринг» до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления 

факта подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого Участника 

Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 
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3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к поданным 

в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) 

Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается ООО «Автодор-Инжиниринг» в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-

Инжиниринг» и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе 

осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким 

Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии о такой аудио- и 

видеозаписи. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам ООО «Автодор-Инжиниринг»  направляет Оператору ЭТП уведомление о 

блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в 

Открытых Конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор-Инжиниринг» в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 
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V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в ООО «Автодор-ТС» Конкурсную Заявку по установленной форме 

(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации; 

2) соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

           2.3) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать, по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора, обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

2.6) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения/несвоевременного 

исполнения гарантийных обязательств, установленных вступившим в законную силу судебным 

актом,  в отношении выполненных им ранее работ/оказанных услуг/поставленных товаров по 

договорам, заключенным с компаниями группы «Автодор», в том числе по 

договорам/контрактам, принятым компаниями группы «Автодор» от Федерального дорожного 

агентства; 

2.7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) у Участника Закупки допустимо наличие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, не превышающей 25 

(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки); 

  3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) 

в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения 

находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, 

условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование 

установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по 

критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых 

обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях 

исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, 

требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки 

требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в 

Конкурсной Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

                                                 
1 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями. 
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3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или 

копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение/несвоевременное исполнение гарантийных обязательств, 

установленных вступившим в законную силу судебным актом,  в отношении выполненных им 

ранее работ/оказанных услуг/поставленных товаров по договорам, заключенным с компаниями 

группы «Автодор», в том числе по договорам/контрактам, принятым компаниями группы 

«Автодор» от Федерального дорожного агентства; 

3.7) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

3.8) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

3.9) наличие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а 

также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе 

в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни 1 (одна) из 

представленных Конкурсных Заявок и/или ни 1 (один) из Участников Закупки не соответствует 

требованиям, установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только 1 (одна) Конкурсная 

Заявка, 1 (один) Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 
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3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается ООО «Автодор-Инжиниринг» на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО 

«Автодор-Инжиниринг» и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания соответствующего протокола, обеспечивает представление в ООО 

«Автодор-Инжиниринг» документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации. При этом подписанный и переданный Участником закупки Договор 

оформляется с учетом положений Порядка закупочной деятельности ООО «Автодор-

Инжиниринг», на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены Конкурсной  Заявкой и 

Конкурсной Документацией. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) 

Цену Договора, указанную в извещении о проведении Конкурса. 

Срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. При 

необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об 

одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» может быть 

продлен на время, необходимое для получения одобрения сделки, если такая сделка 

осуществляется в соответствии с положениями Порядка закупочной деятельности. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-

Инжиниринг» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) календарных дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении ООО «Автодор-Инжиниринг» таким Участником Закупки в сроки, 

предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор-

Инжиниринг» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства ООО «Автодор-Инжиниринг», а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 
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7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-Инжиниринг» в письменной 

форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения 

Заявок. В течение трех рабочих дней  со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-

Инжиниринг» обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление конкурсных заявок  

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки Конкурсных 

Заявок. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок: 

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок: 

1) Цена Договора; 

2) Квалификация Участника Конкурса; 

3) Качество оказываемых услуг. 

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов. 

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов. 

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 (сорок) 

процентов. 

3.4. Значимость критерия «Качество оказываемых услуг» составляет 40 (сорок) процентов. 

3.5. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в соответствии с 

критерием «Квалификация Участника Конкурса» оценивает заявки на участие в конкурсе по 

следующим подкритериям: 

Таблица № 1 

раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 
Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в 

стоимостном выражении) выполнения работ и/или 

оказания услуг по строительному контролю и/или 

техническому надзору  и/или контролю качества при 

строительстве и/или реконструкции и/или 

капитальном ремонте, и/или ремонте автомобильных  

дорог I и/или II категории Российской Федерации и 

искусственных сооружений на них и/или 

автомобильных  дорог международной 

классификации, параметры которых соответствуют I 

и/или II категориям автомобильных  дорог 

Российской Федерации и искусственных сооружений 

на них (независимо от статуса подрядчика и/или 

Максимальное 

число баллов 

по 

подкритерию 

равно 50, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице № 2 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

 

1.
2
 Копии договоров на 

выполнение работ и/или 

оказание услуг.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(формы КС-3) и/или копии 

актов сдачи-приёмки оказанных 

услуг и/или выполненных 

работ. 

3. Вместо копий документов, 

указанных в пункте  2 

возможно представление копий 

иных документов, 

                                                 
2 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта оказания услуг и/или выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копиями актов 
сдачи-приёмки оказанных услуг и/или выполненных работ, и/или копии документов оформленных в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками. 

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, 
наименования заказчиков и исполнителей, предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и исполнителей, подписи 

заказчиков и исполнителей (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо 

представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения). 
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№ п/п 
Подкритерии оценки критерия 

«Квалификация Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнителя при исполнении договоров) за 

последние 3 (три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформленных в соответствии с 

Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 
4. Анкета Участников Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№ 1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для 

оказания услуг персонала 

Максимальное 

число баллов 

по 

подкритерию 

равно 50, 

порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице № 3 
раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

 

 

1.
3
 Копии трудовых книжек. 

2. Копии документов, 

подтверждающих  наличие 

требуемой  квалификации 

(дипломов о высшем 

образовании, свидетельств, 

удостоверений, сертификатов). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№ 2 Приложения № 4  к 

Конкурсной Документации. 

Таблица №2  

раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) работ и/или  

оказания услуг по строительному контролю и/или техническому надзору  и/или 

контролю качества при строительстве и/или реконструкции и/или капитальном 

ремонте, и/или ремонте автомобильных  дорог I и/или II категории Российской 

Федерации и искусственных сооружений на них и/или автомобильных  дорог 

международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II 

категориям автомобильных  дорог Российской Федерации и искусственных 

сооружений на них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при 

исполнении договоров) за последние 3 (три) года, предшествующие дате 

окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

Количество баллов 

От 0 миллионов рублей  до 1,5 миллионов рублей включительно 0 

От 1,5 миллионов рублей 01 копейки до 2 миллионов рублей включительно 10 

От 2 миллионов рублей 01 копейки до 3 миллионов рублей включительно 20 

От 3 миллионов рублей 01 копейки до 3,6 миллионов рублей включительно 30 

От 3,6 миллионов рублей 01 копейки  и более 50 

 

 

                                                 
3  По п. 1 необходимо представление Участником Конкурса копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы трудовых 

книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к Участнику Закупки. 
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Таблица №3  

раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания 

услуг персонала 

 

Количество человек  

 

Количество баллов  

 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

транспортного строительства и/или эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах 

3 человека и менее  0 

Специалисты с высшим профильным образованием в сфере 

транспортного строительства и/или  эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах, в т.ч. наличие 

специалистов с дополнительным образованием (повышение 

квалификации) в сфере строительного контроля и/или 

технического надзора и/или контроля качества при строительстве 

и/или реконструкции и/или капитальном ремонте и/или ремонте 

автомобильных дорог Российской Федерации и/или 

искусственных сооружений на них за последние 5(пять) лет, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсной 

Заявки 

От 4 до 7 человек 

включительно, в т.ч. не 

менее 3 человек с 

дополнительным 

образованием 

20 

От 8 до 15 человек 

включительно, в т.ч.не 

менее 5 человек с 

дополнительным 

образованием 

30 

От 16 человека и более, в 

т.ч. не менее 7 человек с 

дополнительным 

образованием 

50 

3.6. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» 

деленной на сто процентов. 

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по 

следующим подкритериям: 

Таблица № 4  

раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Качество 

оказываемых услуг» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие у Участника 

Конкурса компетентной 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 60: 

- Участник Конкурса получает 

0 баллов при отсутствии  

лаборатории; 

- Участник Конкурса получает 

60 баллов при наличии 

передвижной или 

стационарной лаборатории, 

находящейся в радиусе не 

более 100 км от места оказания 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Копия документа, 

свидетельствующего о соответствии 

лаборатории требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

лаборатории (Договор аренды или 

Договор оказания услуг, или  Договор 

лизинга). 

3
4
. Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

компетентной лаборатории в регионе 

оказания услуг, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права на 

земельный участок или договор аренды 

                                                 
4
 Только для стационарной лаборатории. 
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на земельный участок или документ, 

подтверждающий владение на ином 

вещном праве земельным участком, на 

котором находится компетентная 

лаборатория и/или свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание и/или помещение или договор 

аренды на здание и/или помещение или 

документ, подтверждающий владение 

зданием и/или помещением на ином 

вещном праве, в котором 

располагается компетентная 

лаборатория
5
. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

5.
6
 Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если 

получение ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством РФ 

 

 

 

 

            

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение новых 

(инновационных) технологий 

Участником Конкурса при 

оказании услуг по 

строительному контролю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное число баллов 

по подкритерию равно 40: 

- Участник Конкурса получает 

0 баллов при неприменении 

новых (инновационных) 

технологий. 

- Участник Конкурса получает 

до 40 баллов за применение 

новых (инновационных) 

технологий. 

Оценка данного подкритерия 

производится путем 

экспертной оценки 

специалистами ООО 

«Автодор-Инжиниринг» 

Участником Закупки указывается  

какие новые (инновационные) 

технологии будут им применяться при 

оказании услуг, в случае заключения с 

Участником Закупки Договора (по 

форме таблицы № 4 Приложения № 4 к 

конкурсной документации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.8. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Качество оказываемых 

услуг» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из 

подкритериев и умножения значимости на коэффициент значимости, равный значимости в 

процентах критерия «Качество оказываемых услуг» деленной на сто процентов. 

   3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Цена Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

                                                                       Amax  - Ai 

Rai   = --------- x 100 х Кi, 

                                                                             Amax  

где: 

Rai  - итоговая оценка Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Цена Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная)  Цена  Договора,  установленная  в Конкурсной Документации; 

                                                 
5
 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной 

или привлечённой стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора баллы Участнику Конкурса не начисляются. 
6
 Для передвижной лаборатории. 
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Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

 Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке Участника Конкурса по критерию 

«Цена Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле 

численному значению. 

        3.10. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе 

осуществляется расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки 

по всем критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый 

номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, 

присваивается 1 (первый) номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся 

одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, 

которая поступила ранее других  Заявок, содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен 1 (первый) номер. 

6. Конкурсная Комиссия подводит итоги рассмотрения и оценки Конкурсных Заявок. 

Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на данном заседании не присутствуют. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен 1 (первый) и 2 (второй) номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 30 (тридцать) процентов или более от Начальной (максимальной) 

Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений 

Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной 

Документации; 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии и ООО «Автодор-Инжиниринг». Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения ООО «Автодор-ТС» в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у ООО «Автодор-Инжиниринг». Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания данного протокола обязан предоставить ООО «Автодор-Инжиниринг» 

по ее месту нахождения сведения о всей цепочке собственников (включая конечных 

бенефициаров) путем заполнения таблицы, а также документы для подтверждения сведений в 

отношении всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) согласно 

Приложению № 11 к Конкурсной Документации, два экземпляра Договора с подписью и печатью 

(в случае наличия) такого Участника Закупки, документы и копии документов, указанные в 

Приложении № 10 к Конкурсной Документации, сведения и документы об обеспечении 
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исполнения обязательств по Договору в случае, если ООО «Автодор-Инжиниринг», было 

установлено требование обеспечения исполнения Договора. Договор составляется победителем 

Конкурса путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем Конкурса 

в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом 

Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, 

которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, 

которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать Начальную 

(максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении  Конкурса.  

При непредставлении ООО «Автодор-Инжиниринг» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов обо всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), подписанного Договора, а также сведений и 

документов об обеспечении исполнения обязательств по Договору в случае, если ООО «Автодор-

Инжиниринг», было установлено требование обеспечения исполнения Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора, при этом ООО «Автодор-

Инжиниринг»  вправе реализовать обеспечение Конкурсной Заявки победителя Конкурса 

(удержать сумму обеспечения). 

8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», сайте ЭТП и Официальном Сайте в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в 

части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших 

победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен 2 

(второй) номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией. 

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-Инжиниринг» в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса ООО «Автодор-Инжиниринг»  

обязана направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся ООО «Автодор-Инжиниринг» не менее3 (трех) лет с даты  

размещения данных документов на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», сайте ЭТП и 

Официальном Сайте. 

 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил ООО «Автодор-Инжиниринг» сведения и документы, указанные в частях 23 раздела I 

Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

ООО «Автодор-Инжиниринг»  вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер.  
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ООО «Автодор-Инжиниринг»  обязано заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка 

Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг»  в 

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

ООО «Автодор-Инжиниринг», а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 2 

(второй) номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг»  вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если ООО «Автодор-Инжиниринг»  отказалась от 

заключения Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен 2 (второй) номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении Открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен 2 (второй) номер, не могут заключить Договор, ООО 

«Автодор-Инжиниринг»  вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. ООО «Автодор-Инжиниринг»  в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах 

Победителя Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого 

присвоен 2 (второй) номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

 

Приложение № 1 к Конкурсной Документации 

 

Техническая часть 
 

ГЛАВА №1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по 

«Ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 - км 1199+151 (в том числе 

транспортные развязки в Краснодарском крае)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Заказчик – ООО «Автодор-Инжиниринг»  

Исполнитель, осуществляющий строительный контроль за выполнением работ, оказывает 

услуги в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.  

 

2. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Строительный контроль дорожных работ, элементов, конструкций. 

Строительному контролю подлежат все виды работ в отношении элементов и конструкций 

в соответствии с Проектом и  Ведомостью объемов работ на Объекте. 

 

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

 ответственный исполнитель (далее инженер-резидент) должен быть закреплен приказом 

руководителя за Объектом персонально, с возможностью обязательного замещения такового, при 

его вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. При необходимости, 

Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более инженеров-резидентов. 

Инженер-резидент должен находиться на Объекте постоянно во время выполнения подрядных 

работ;  

 ведение дневника резидента (инженера-резидента) в который заносятся основные 

сведения о выполнении работ на Объекте (согласно ОДМ 218.7.001-2009); 

  входной контроль полноты и качества проектов производства работ, технологических 

карт, схем и регламентов, рассмотрение и согласование документации, составлении рекламаций; 

 входной контроль материалов и готовых конструкций и изделий, в том числе: проверка 

правильности проведения Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и 

конструкций, достоверность операционного контроля подрядчика выполняемых работ, участие в 

комиссиях по освидетельствованию, проведение выборочных независимых испытаний, 

ежедневный контроль за выпуском асфальтобетонной смеси, согласно утвержденному рецепту; 

 контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в проектной 

документации, а также ведомости объемов работ; 

 контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика выполнения 

подрядных работ; 

 контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ 

нормативно-техническим документам, контроль соблюдения технологических правил 

выполнения работ, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения 

Подрядчиком операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль с 

проведением испытаний; 
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 приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных 

конструкций и актов освидетельствования скрытых работ; 

 проверка полноты и правильности проведения Подрядчиком его лабораторных  

испытаний; 

 проведение Исполнителем лабораторных испытаний и измерений в объеме не менее     20 

% от объема при операционном контроле; 

 ежемесячная проверка на соответствие выполненным объемам, Актов о приемке 

выполненных подрядных  работ Подрядчиком (форма № КС-2); 

 контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации, приемка 

исполнительной документации и сохранность ее в одном экземпляре до окончания гарантийных 

обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств Подрядчика данный 

экземпляр передается Заказчику); 

 участие во всех технических и организационных совещаниях; 

 предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, 

которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или 

стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты, для 

устранения таких факторов; 

 составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и выполненных 

работах; 

 предоставление своей лаборатории Заказчику для проведения выборочных испытаний; 

 предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии 

Объекта, выполненных и выполняемых на нем работах и их организации; 

 проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, 

обоснований изменений проектных решений, в т. ч. стоимостных показателей; 

 рассмотрение технических условий и выдача Заказчику рекомендаций по их 

согласованию; 

 контроль за соблюдением Подрядчиком условий Договоров подряда; 

 проверка, выдача рекомендаций Заказчику и согласование корректировок проектных 

решений, регламентов, графиков выполнения работ, ведомостей объемов работ; 

 участие в работе приемочной комиссии; 

 представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в 

государственных органах по вопросам строительного контроля. 

3.2. Права Исполнителя: 

 запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком рабочие   чертежи 

на временные здания и сооружения, проект производства работ и другую техническую 

документацию; 

 согласовывать материалы разбивочных работ; 

 согласовывать изменение графика выполнения работ; 

 выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Технического  

задания; 

 

 проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их проектной документации 

и нормативно-техническим документам; 

 контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения 

необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика; 

 согласовывать изменения в организации производства работ; 

 выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей для испытания грунтов, 

материалов и конструкций; 

 требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и 

работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки не надлежаще 
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выполненных работ; 

 при необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая 

проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля; 

 участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и 

обмеры скрытых работ. 

 В ходе осуществления строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю 

оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Задания, в случае 

возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут 

оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

 

4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ 
4.1. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю: 

 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи 

с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих 

отступлений и изменений с Проектной организацией; 

 технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на привозимые 

на Объект строительные материалы, изделия и конструкции; 

  cертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при 

выполнении работ; 

 результаты лабораторных испытаний материалов; 

 акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки    конструкций; 

акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены Проектом); 

 Общий журнал работ; 

 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию; 

 графики выполнения работ; 

4.2. Деловая переписка, ведется на период осуществления строительного контроля на 

Объекте, сшивается в папки и хранится в двух экземплярах: 

 один экземпляр у Заказчика; 

 один экземпляр у Исполнителя. 

4.3. Отчетность по строительному контролю. 

4.3.1. Ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца (включительно), 

Исполнитель представляет отчет по строительному контролю не позднее 27 числа отчетного  

месяца. В виде приложений к месячному отчету представляется схема Объекта, с указанием на 

ней выполненных за отчетный период объемов. 

4.3.2. По окончании ремонта Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, 

фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем 

пункте. 

4.3.3. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к 

выполнению работ на Объекте или их состоянию, в соответствии с настоящим техническим 

заданием. 

Примерное содержание месячного отчета: 
Раздел. 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком. 

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества. 

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период: 

 отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; 

 определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их 

устранения; 

 приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний 

Подрядчика; 

 в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, 
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текущий и приемочный), проведенные в отчетный период. 

Раздел 3. Соблюдение графика работ. 

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, 

включенных в действующие календарные графики выполнения работ. 

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта: 

 в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по 

ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения 

Объекта ремонта; предложены возможные способы устранения этих проблем; 

 должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий 

период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период). 

 

Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках: 

 копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; 

 копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком; 

 сведения об исполнении замечаний (относящихся к ремонту Объектов) по актам проверок. 

Раздел б. Сведения об изменениях на Объекте: 

 перечень измененных технических решений проекта с приложением копий 

обосновывающих материалов; 

 перечень дополнительных (непредвиденных) работ,  возникший в процессе ремонта с 

копиями обосновывающих материалов; 

 сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д. 

Раздел 7. Происшествия на Объекте. 

Раздел 8. Заключение по отчету. 

Приложения: 

1.  Объемы работ, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1). 

2. Дневники службы строительного контроля (по форме Ф-2). 

3. Перечень актов приемки работ  (по форме Ф-3). 

4. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4). 

5.Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5). 

6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров по данным подрядчиков  (по форме Ф-6). 

7. Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений 

геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой 

достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком (по форме Ф-7). 

8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, 

сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы ремонта). 
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Приложение № 1 к Техническому заданию 

 

МАКЕТ ОТЧЕТА 

по осуществлению строительного контроля за ремонтом Объекта: 

 
Объемы работ, выполненные за отчетный период 

(Форма Ф-1) 

 

№ 

п/п 

Вид 

выполненных 

работ 

Ед.изм. Объемы работ Примечание 

Всего по 

договору 

За 

отчетный 

период 

Нарастающим 

итогом 

Остаток 

1        

        

 

Исполнитель __________________________ 
 

Дневник инженера-резидента 

(Форма Ф-2) 

 

Дата Погода, 

температура, осадки 

Описание работ 

Подрядчика 

Описание работ 

инженера-резидента 

Примечание 

     

     

 

Инженер-резидент __________________________ 

 

Перечень актов приемки работ 

(Форма Ф-3) 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата номер Примечание 

     

     

 

Исполнитель __________________________ 

 

Перечень предписаний и замечаний 

инженеров-резидентов 

(Форма Ф-4) 

 

№ 

п/п 

Дата выдачи Форма выдачи Краткое содержание Отметка о 

выполнении 

     

     
 

Исполнитель __________________________ 
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Перечень документов, подтверждающих качество  

материалов и изделий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Завод-поставщик Номер 

документа 

Дата Примечание 

      

      
 

Исполнитель __________________________ 
 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным 

подрядчика 

(Форма Ф-6) 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Кол-во 

испытаний 

Результаты 

испытаний 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 

 

Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических 

параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности 

испытаний, выполненных Подрядчиком 

(Форма Ф-7) 

 
№ 

п/п 

Дата 

испыт. 

Наименование 

испытываемого 

материала 

Наименование 

элемента 

сооружения 

Где и кем 

производились 

испытания 

Требования 

проекта 

Результаты 

испытаний 

Оценка 

достоверности 

испытаний, 

выполненных 

подрядчиком 

Дата 

отбора 

        

        

 

Исполнитель __________________________ 

Руководитель лабораторной службы__________________________ 
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Приложение № 2 к Техническому заданию 
 

Ведомость объёмов и стоимости работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон»  

- от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 

км 1187+700 - км 1199+151 (в том числе транспортные развязки) в Краснодарском крае 

 

№

№ 
Наименование вида работ Ед. изм. Кол-во 

ГЛАВА 1. Подготовительные работы 

(30% работ производится под движением) 
 

1.  
Восстановление и закрепление оси трассы дороги Iб технической категории 

на местности 3-й категории сложности под движением в неблагоприятных 

условиях  

км 20,46 

1.1 Демонтаж конструкций из бетона   

2.  Демонтаж бортовых камней БР 100.30.18 м/м
3 

691/35,9 

3.  Демонтаж железобетонных конструкций  м
3
 50,35 

4.  Погрузка материала от разборки в автосамосвалы м
3
 86,25 

5.  Транспортировка материала от разборки на свалку на расстояние 50 км т 199,32 

6.  
Транспортировка материала от разборки на место временного складирования 

на расстояние 10 км  для дальнейшего использования  
шт./т 40/7,68 

1.2 Демонтаж элементов обустройства дорожного движения и дорожной одежды  

1.2.1 Разборка существующего покрытия  

7.  
Срезка верхнего слоя  износа толщиной 2,2 см методом холодного 

фрезерования, ширина барабана фрезы 2000мм, с погрузкой в автосамосвалы  

м
2
 

м
3
 

209514 

4497 

8.  
Транспортировка материала от разборки (черно-щебеночного гранулята) на 

место временного складирования, на расстояние 10 км  с учетом 10% потери 

материала 

т 9470,7 

9.  Работа на отвале м
3
 4047,3 

1.2.2 Разборка  дорожной одежды  

10.  
Разборка покрытия толщиной 15 см  методом холодного фрезерования, 

ширина барабана фрезы 2000мм, с погрузкой в автосамосвалы   

м
2
 

м
3
 

2355,11 

353,27 

11.  
Транспортировка материала от разборки (черно-щебеночного гранулята) на 

место временного складирования, на расстояние 10 км  с учетом 10% потери 

материала 

т 743,99 

12.  
Разборка основания дорожной одежды экскаватором с погрузкой в 

автосамосвалы (II группа) 

м
2
 

м
3
 

2708,0 

1923,0 

13.  
Транспортировка материала от разборки основания дорожной одежды на 

расстояние 50 км на свалку  
т 3250,0 

14.  Разборка обочин экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (II группа) 
м

2
 

м
3
 

544 

81,8 

15.  
Транспортировка материала от разборки обочин на расстояние 50 км на 

свалку  
т 138,2 

1.2.3 Демонтаж обочины укрепленной  асфальтобетоном  

16.  
Разборка покрытия толщиной 10 см  методом холодного фрезерования, 

ширина барабана фрезы 2000мм, с погрузкой в автосамосвалы  (в два слоя 10 

см) 

м
2
 

м
3
 

1041 

104,1 

17.  
Транспортировка материала от разборки (черно-щебеночного гранулята) на 

место временного складирования, на расстояние 10 км с учетом 10% потери 

материала 

т 219,24 

1.2.4 Разработка грунта  

18.  Разработка мокрого грунта II группы вручную м
3
 10,0 

19.  Погрузка  мокрого грунта II группы в автосамосвалы м
3
 10,0 

20.  Транспортировка  мокрого грунта II группы на свалку на расстояние 50 км  т 18,0 

1.3 Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ  

21.  Устройство средств технического регулирования с учетом развязок м 20460 

ГЛАВА 2. Земляное полотно  

2.1 Устройство поверхностного водоотвода  

2.1.1 Устройство лотков по типу 1 и типу 2  
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2.1.1.1 Устройство водосброса  

22.  Разработка грунта  III  группы экскаватором   с погрузкой в автосамосвалы  м
3
 55,2 

23.  Транспортировка грунта  III   группы на расстояние 50 км на свалку  т 93,3 

24.  Устройство подготовки из щебня фр.20-40, М400 м
3
 53,36 

25.  Укрепление монолитным бетон М200 м
3
 22,08 

26.  

Установка бетонных блоков Б-5, в том числе: шт/м
3
 57/4,56 

- новых шт/м
3
 17/1,36 

- ранее демонтированных шт/м
3
 40/3,2 

 2.1.1.2 Устройство лотка на откосе насыпи   

27.  Разработка грунта  III  группы с погрузкой в автосамосвалы  м
3
 16,98 

28.  Транспортировка грунта  III   группы на расстояние 50 км на свалку  т 28,69 

29.  Устройство подготовки из щебня фр.20-40, М400, толщина слоя 10 см м
3
 13,78 

30.  

Установка бетонных блоков Б-6, в том числе: шт/м
3
 409/8,99 

- новых шт/м
3
 120/2,63 

- ранее демонтированных шт/м
3
 289/6,36 

 2.1.1.3 Устройство гасителя   

31.  Разработка грунта  III  группы экскаватором   с погрузкой в автосамосвалы  м
3
 34 

32.  Транспортировка грунта  III   группы на расстояние 50 км на свалку  т 57,46 

33.  Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10 см м
3
 11,05 

34.  Монолитный бетон М200 м
3
 11,9 

35.  
Растекатель: 

- металл 

шт/м
3 

кг 

17/0,068 

2,72 

36.  
Установка бетонных блоков Б-5: 

- новые 

- ранее демонтированных 

шт/м
3
 

шт/м
3
 

шт/м
3
 

102/8,16 

30/2,4 

72/5,76 

37.  Бетонные блоки Б-9 шт/м
3 

17/1,53 

 2.1.2 Устройство укрепления обочины п.м 80,0 

38.  Разработка грунта  III  группы экскаватором   с погрузкой в автосамосвалы м
3
 50,0 

39.  Транспортировка грунта III группы на расстояние 50 км на свалку  т 84,5 

40.  
Устройство подготовки из щебня фр.20-40, М400,  толщина слоя  

10 см 

м
2
 

м
3
 

80,0 

8,0 

41.  Укладка арматурной сетки 4мм, ВрI, шаг 150мм, ГОСТ23279-85 кг 100,65 

42.  Монолитный бетон М200 , по ГОСТ 26633-91, толщина слоя 12 см м
3
 9,6 

43.  
Устройство деформационного шва из просмоленной доски толщиной 0,02м, 

с шагом 4м 
м

2
 5 

44.  
Бетонные блоки Б-5 

- металл 

п.м./м
3 

кг 

8/0,64 

18,56 

45.  Бордюрный камень БР 100.30.18 на бетонном основании п.м./м
3 

216/11,23 

46.  
Устройство деформационных швов из просмоленной доски толщиной 0,02м 

с шагом 4 м 
м

2
 2,52 

2.2  Устройство земляного полотна  

47.  Разработка грунта  III  группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы м
3
 1400 

48.  Транспортировка грунта III группы на расстояние 50 км на свалку  т 2366 

49.  
Устройство насыпи из щебня фр. 40-70, М800, с послойным уплотнением  

пневмокатками  при 9-ти проходах по одному следу (толщина слоя 30 см) 
м

3
 320 

50.  
Погрузка грунта II группы экскаватором в автосамосвалы на месте 

временного складирования 
м

3
 900 

51.  
Устройство насыпи из грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 

20 м  
м

3
 900 

52.  
Уплотнение грунта II группы прицепными катками на пневмоколесном ходу 

при 9-ти проходах по одному следу на толщину 30 см 
м

3
 818 

53.  Полив грунта водой  м
3
 409 

54.  Планировка откосов насыпи механизированным способом, грунт II группы  м
2
 2000 

55.  Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом  м
2
 2000 

56.  Полив посевов трав водой м
2
 2000 
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Глава 3. Искусственные сооружения  

3.1 Ремонт водопропускных и перепускных труб  

57.  Подготовка из щебня фр. 20-40 мм, М400, ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см. м
3
 90 

58.  Монолитный бетон В20,  F200, W6, ГОСТ 26633-91 м
3
 60 

59.  Арматура ∅4 Вр,  ГОСТ 5781-82 кг 200 

60.  Арматура ∅6 А-I, ГОСТ 5781-82 кг 588 

61.  
Очистка поверхности от существующей краски и штукатурки за счет средств 

на содержание автодороги 
м

2
 96 

62.  
Оштукатуривание тела трубы и оголовков  за счет средств на содержание 

автодороги 
м

2
 96 

63.  Окраска тела трубы и оголовков за счет средств на содержание автодороги м
2
 96 

64.  
Расчистка русла трубы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (грунт 3 

группы) 
м

3
 115 

65.  Транспортировка грунта III группы на расстояние 50 км на свалку  т 194,4 

66.  
Укрепление русла: 

-геотекстиль 

- матрацы «Рено» ГСИ-М-4,0-2,0-0,23 

 

м
2 

шт 

 

84 

12 

3.2 Ремонт ж.б. моста через р. Сосыка на км 1195+046, длиной 45,94 м, габаритом г-

9,5+5,0+9,5+2х0,75 м (ширина пролета 26,72 м) 
 

3.2.1  Демонтажные работы (работы под движением)  

67.  

Разборка асфальтобетонного покрытия на проезжей части  

методом холодного фрезерования при ширине барабана 2 м,  

 - на пролетном строении, hср. = 70 мм 

 - на переходных плитах, h = 50 мм 

  

  

м
2
/м

3
 

м
2
/м

3
 

  

  

1066/74,6 

208/10,4 

68.  
Транспортировка материала от разборки асфальтобетона автосамосвалами на 

расстояние 6 км (в место временного складирования, для дальнейшего 

использования) 

т 195,5 

69.  
Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров на мосту и  

переходных плитах , h = 30 мм 
м

2
/м

3
 122/3,7 

70.  Погрузка материала от разборки покрытия в автосамосвалы экскаватором  м
3
 3,7 

71.  
Транспортировка материала от разборки асфальтобетона  

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку  (4 кат. отходов) 

  

т 

  

8,5 

72.  
Демонтаж металлического перильного ограждения (не пригодного) 

автокраном с погрузкой в автосамосвалы 

м 

т 

90 

2,95 

73.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 

  

т 

  

2,95 

74.  Возврат по цене металлолома т 2,95 

75.  
Демонтаж ж.б. секций тротуарных блоков с парапетом (непригодных) весом 

2,4 т автокраном с погрузкой в автосамосвалы  

шт 

м
3
 

30 

14,4 

76.  
Транспортировка ж.б. секций тротуарных блоков автосамосвалами на 

расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

72,0 

77.  
Демонтаж ж.б. парапетных блоков на разделительной полосе (непригодных) 

весом 3,8 т автокраном с погрузкой в автосамосвалы  

шт 

м
3
 

9 

13,5 

78.  
Транспортировка ж.б. секций парапетных блоков автосамосвалами на 

расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

34,2 

79.  
Устройство металлических перил безопасности  

(на время производства работ) 

п.м 

т 

45 

0,4 

80.  
Разборка бетонного армированного защитного слоя на пролётном строении, 

h=60мм 

  

м
2
/м

3
 

  

1112/66,7 

81.  
Погрузка материала от разборки защитного слоя в автосамосвалы 

экскаватором  

  

м
3
 

  

66,7 

82.  
Транспортировка материала от разборки защитного слоя автосамосвалами на 

расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

166,8 

83.  Демонтаж гидроизоляции пролетного строения и переходных плит м
2
 1203,0 

84.  
Погрузка материала от разборки гидроизоляции в автосамосвалы 

экскаватором  

  

м
3
 

  

6,0 

85.  
Транспортировка материала от разборки гидроизоляции автосамосвалами на 

расстояние 50 км на свалку (4 кат. отходов) 

  

т 

  

10,2 

86.  Разборка бетонного выравнивающего слоя мостового полотна, hср. = 50мм м
2
/м

3
 1203/60,2 
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87.  
Погрузка материала от разборки выравнивающего слоя в автосамосвалы 

экскаватором  
м

3
 60,2 

88.  
Транспортировка материала от разборки выравнивающего слоя 

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

144,5 

89.  Разборка деформационных швов закрытого типа п.м 53,4 

90.  Погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором  т 1,2 

91.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 50 

км на свалку (4 кат. отходов) 
т 1,2 

92.  
Демонтаж металлического барьерного ограждения  (непригодного) на 

подходах с шагом стоек 2 м 

п.м 

т 

24 

0,8 

93.  Погрузка металлических конструкций краном в автосамосвалы т 0,8 

94.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 
т 0,8 

95.  Возврат по цене металлолома т 0,8 

96.  Разборка швов омоноличивания и плиты балок пролётного строения м
3
 22,8 

97.  Погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором  м
3
 22,8 

98.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 
т 54,7 

99.  Разборка верхней зоны шкафных стен  м
3
 2,2 

100.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  
м

3
 2,2 

101.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами 

 на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 
т 5,3 

102.  Демонтаж опорных частей с погрузкой в автосамосвалы  шт/кг 96/720,0 

103.  
Транспортировка опорных частей автосамосвалами 

на расстояние 50 км на свалку (4 кат. отходов) 
т 0,72 

3.2.2  Ремонт опор  

104.  

Подъем (6 раз) части пролетного строения длиной 15м домкратами на 

высоту до 300мм с временным раскреплением металлоконструкциями 

(работы под движением) 

 

 

т 

 

 

124,8 

 - труба ∅219x6 т 0,9430 

 - уголок 75x6  т 0,1679 

  - лист -10 т 0,4525 

  - лист -8  т 0,1692 

Оборачиваемость 12 раз   

105.  
Демонтаж временного металлического раскрепления с погрузкой в 

автотранспорт 
т 1,7326 

106.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 27 км для сдачи 

в металлолом 
т 1,7326 

107.  Возврат по цене металлолома т 1,7326 

108.  
Раскладка резино-металлических опорных частей типа  

РОЧ 150х200х62мм 
шт/кг 96/547,2 

109.  

Ремонт поверхностей опор: 

 - очистка поверхности вручную щетками  

  

м
2
 

  

146,0 

 - восстановление поверхностей на глубину hср=1,0 см  

ремонтным раствором MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   м

2
/м

3
 54/0,54 

110.  
Устройство разуклонки на насадках из бетона В20, W6, F100 

средней толщиной 35 мм 
м

2
/м

3
 92/3,2 

3.2.3 Сопряжение моста с насыпью (расход дан на оба сопряжения, работы под движением)  

111.  Очистка поверхности переходных плит вручную щетками под цоколь м
2
 10,0 

112.  

Устройство цоколя из монолитного железобетона В35, W8, F200 
м

3
 3,60 

- сверление вертикальных отверстий диаметром 18мм,  

глубиной 120 мм в бетоне; 
шт 180,00 

- установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1" (расход-13мл на шт) 
шт/мл 

180/2340,

0 

- установка анкеров из арматуры класса АI, диаметром 14 мм шт/кг 90/132,9 
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- арматура класса АIII, диаметром 12 мм кг 141,18 

- установка закладных деталей ЗД1 шт/кг 18/382,5 

в том числе:  

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=20 мм 09Г2С  

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=10 мм 09Г2С   

- арматура класса АI, диаметром 25 мм 

 

кг 

кг 

кг 

 

254,34 

72,72 

55,44 

113.  
Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП 773 в два слоя (ЗД1) по 

огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010 

  

м
2
 

  

1,62 

114.  

Оштукатуривание боковой поверхности крайних переходных плит 

 - очистка поверхности вручную щетками   

м
2
 

 

4,7 

 - установка сетки 3ВрI 50х50 м
2
/кг  4,7/2,08 

 - оштукатуривание поверхности, hср=3,0 см раствором  

 MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   м

2
/м

3
 4,7/0,14 

115.  
Устройство водосливного козырька из стали ОЦ Б-ПН-НО-0,5х200х1100 

ГОСТ 19904-90 (дюбели ДГ6х60 - 180 шт.) 

  

м
2
/кг 

  

3/11,7 

116.  
Устройство выравнивающего слоя на тротуарах из 

 бетона В25, W6, F200, hср. =90мм  
м

2
/м

3
 11/1,0 

117.  

Устройство напыляемой гидроизоляции  Sika на тротуарах с 

предварительной обработкой поверхности  «праймером» и пескоструйной  

обработкой: 

  

  

м
2
 

  

  

11,00 

 - Sikagard 186  (расход 0,5 кг/м
2
) кг 5,50 

 - присыпка кв. песком фр .0.4-0.7 мм  (расход 1,5 кг/м
2
) кг 16,50 

 - Sikalastic-822 (расход 2,8 кг/м
2
) кг 30,80 

 - Sikalastic-825 (расход 0,5 кг/м
2
) кг 5,50 

118.  

Устройство покрытия на тротуарах:     

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  
м

2
/т 11,0/0,003 

- песчаный, плотный асфальтобетон тип Г, марки II на битуме БНД 60/90, h= 

40мм 
м

2
 11,00 

119.  

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части:     

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

 
м

2
/т 202/0,03 

 - щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel)  по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 
м

2
 202,00 

3.2.4  Конуса насыпи  

120.  Очистка поверхности ж.б. укрепления для ремонта м
2
 16,0 

121.  
Ремонт ж.б. укрепления конусов монолитным бетоном В20, W6, F200 hср.= 50 

мм  
м

2
/м

3
 16/0,8 

122.  

Устройство водосливного лотка Л1 по конусу насыпи п.м 9,00 

 - сверление вертикальных отверстий диаметром 12 мм,  

 длиной 150 мм в швах омоноличивания плит укрепления 
шт 8,00 

 - установка тяжей из арматуры класса АI, диаметром 10 мм шт/кг 8/5,6 

 - крепления из метал. листа (ГОСТ 19903-74)  t=2 мм, С235   кг 3,78 

 - лоток из метал. листа (ГОСТ 19903-74)  t=2мм, С235   кг 113,04 

 - покрытие поверхности лотка цинкосодержащим  составом  

 "Химгранд-ЦПС" t=80 мкм
3
. 

м
2
 14,40 

 - герметизация швов герметиком п.м 2,400 

123.  

Устройство водоотводного лотка Л2: п.м 5,00 

 - разработка грунта вручную, группа грунтов 3 м
3
 1,30 

 - подготовки из щебня М600, фр. 20-40мм, h=100мм м
3
 0,40 

 - бетон В20, W6, F200 м
3
 0,60 

 - арматура класса АI, диаметром 6 мм кг 24,21 

 - обратная засыпка разработанного грунта вручную с уплотнением 
м

3
 1,30 

124.  
Обмазка бетонных поверхностей соприкасающейся с грунтом резино-

битумной мастикой МБР-65 за два раза (лоток Л2) 

  

м
2
 

  

2,50 

3.2.5   Ремонт пролетного строения (работы под движением)  
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125.  

Ремонт ж.б. балок пролетного строения и швов омоноличивания (по месту) 
шт 48 

 - очистка поверхности балок вручную щетками  м
2
 300,0 

 - восстановление поверхностей балок на глубину hср=1,0 см  

ремонтным раствором MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   м

2
/м

3
 300/3,0 

126.  

Устройство монолитных участков объединения балок, 

из монолитного железобетона В35, W8, F200 

  

м
3
 

  

20,40 

Армирование: 

 - арматура 12-А-III (стержни) 

 - прокладка из изопласта t=10мм 

  

кг 

м
2
 

  

3603,12 

24,00 

127.  

Устройство цоколя из монолитного железобетона В35, W8, F200 
м

3
 14,00 

 -  сверление вертикальных отверстий диаметром 18мм,  

глубиной 120 мм в бетоне; 
шт 604,00 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1"  (расход-13мл на шт) 
шт/мл 

604/7852,

0 

 - установка анкеров из арматуры класса АI, диаметром 14 мм 
шт/кг 

302/398,6

4 

 - установка хомутов из арматуры класса АI, диаметром 14 мм 
шт/кг 

151/243,1

1 

- арматура класса АIII, диаметром 12 мм кг 785,00 

- установка закладных деталей ЗД1 
шт/кг 

69/1466,2

5 

в том числе:  

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=20 мм 09Г2С   

 

кг 

 

974,97 

 - метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=10 мм 09Г2С   кг 278,76 

- арматура класса АI, диаметром 25 мм кг 212,52 

128.  

Установка перильного ограждения из композитных материалов:  
п.м 102,00 

 -  сверление вертикальных отверстий диаметром 18 мм,  

глубиной 120 мм в бетоне (анкерные болты в комплекте поставки); шт 204 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1" (расход-13мл на шт)  
шт/мл 

204/2652,

0 

- секция ограждения П-1, ОРШ.0451.50.00 (3 м) шт/кг 30/1221,0 

- секция ограждения П-1.1, ОРШ.0451.50.00 (3 м) шт/кг 4/162,8 

129.  

Установка водоотводных трубок по т. с. 3.503.1-81; 

 - сверление сквозных вертикальных отверстий диаметром 200 мм, длиной 

150 мм в швах омоноличивания балок 

 - водоотводные трубки ТР 

 - заделка ремонтным раствором MAPEGROUT BM  

  

  

шт 

шт/кг 

м
3
 

  

  

16,00 

16/686,4 

0,01 

130.  

Устройство дренажной системы:  

 - устройство штрабы шириной 200 мм в асфальтобетоне 

  

п.м 

  

90,08 

 - погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором  
м

3
 1,1 

 - транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 50 

км на свалку (4 кат. отходов) т 2,64 

 - сверление вертикальных отверстий диаметром 40мм, глубиной 150 мм в 

швах омоноличивания 
шт 14 

 - установка полипропиленовых трубок диаметром 40мм,  

L= 350мм 
шт 14 

 - гидроизоляция прохода существующих и новых дренажных трубок 

битумно-полимерной мастикой м
3
 0,006 

 - стеклосетка СПАП 100х100мм, яч.5х5мм    шт/м
2
  14/0,3 

 Дренирующий материал: 

 - щебень М800, фр. 10-15 мм 

 - эпоксидная смола ЭД-20 

 - фуриловый спирт 

 - отвердитель полиэтиленполиамин 

 

м
3
 

т 

т 

т 

 

1,1 

0,13 

0,02 

0,013 

131.  Устройство водосливного лотка Л1 под пролетным строением п.м 114,00 
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 - сверление сквозных вертикальных отверстий диаметром 12 мм,  длиной 

150 мм в швах омоноличивания балок 
шт 76,00 

 - установка тяжей из арматуры класса АI, диаметром 10 мм шт/кг 76/53,2 

 - крепления из метал. листа (ГОСТ 19903-74)  t=2 мм, С235   кг 47,88 

 - лоток из метал. листа (ГОСТ 19903-74)  t=2мм, С235   кг 1431,84 

 - покрытие поверхности лотка цинкосодержащим  составом  

 "Химгранд-ЦПС" t=80 мкм. 
м

2
 182,40 

 - герметизация швов герметиком п.м 28,400 

132.  
Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП 773 в два слоя по 

огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010  (ЗД1, ТР, тяжи) 

  

м
2
 

  

13,30 

133.  
Устройство водосливного козырька из стали ОЦ 

Б-ПН-НО-0,5х200х1100 ГОСТ 19904-90 (дюбели ДГ6х60 - 180 шт.) 

  

м
2
/кг 

  

22,5/89,0 

134.  Обеспыливание поверхности пролетного строения сжатым воздухом м
2
 1156,00 

135.  Устройство выравнивающего слоя из бетона В25, W6, F200 hср.=65мм м
3
 72,90 

136.  

Устройство напыляемой гидроизоляции  "Sikalastic" на проезжей части и 

тротуарах с предварительной обработкой поверхности  «праймером»  и 

пескоструйной  обработкой поверхности: 

 - Sikagard 186 (расход 0,5 кг/м
2
) 

 - присыпка кв. песком фр .0.4-0.7 мм  (расход 1,5 кг/м
2
) 

 - Sikalastic-822 (расход 2,8 кг/м
2
) 

 - Sikalastic-825 (расход 0,5 кг/м
2
) 

  

  

 

м
2
 

кг 

кг 

кг 

кг 

  

  

 

1156,00 

578,00 

1734,00 

3236,80 

578,00 

137.  

Устройство покрытия на тротуарах: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90 (0,25 л/м
2
) 

 - песчаный, плотный  асфальтобетон тип Г, марки II  

 битуме БНД 60/90, h= 40мм 

  

м
2
/т 

  

м
2
 

  

76/0,019 

  

76,00 

138.  

Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

- мелкозернистый, плотный асфальтобетон тип Б марки I 

 на битуме БНД 60/90, h= 60мм 

  

 

м
2
/т 

  

м
2
 

  

 

1080/0,27 

  

1080,00 

139.  

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

- щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel) по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 

  

 

м
2
/т 

  

м
2
 

  

 

1080/0,16

2 

  

1080,00 

140.  

Устройство деформационных швов (на пролете на перех.плитах):   

п.м 

 

53,40 

 - нарезка штрабы в мостовом полотне шириной 0,3 м,  

hcр= 180мм   м/м
3
 53,4/2,9 

 - нарезка штрабы в мостовом полотне шириной 0,87 м,  

hcр= 180мм   
м/м

3
 53,4/8,4 

 - погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  
м

3
 11,30 

 - транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку  
т 25,60 

 - установка деформационный шов типа "Mageba Tensa Grip RS" 
шт/п.м 2/53,4 

 - арматура класса АIII, диаметром 18 мм кг 699,30 

 - добетонирование шкафной стенки монолитным  

 бетоном В35, W8, F200 
м

3
 2,10 

 - заполннение швов (в плитах) полимерно-битумной мастикой,t=20мм  
м/м

3
 53,4/0,37 

 - обетонирование швов  бетоном В35, W8, F200 м
3
 6,90 

 - штраба из полимерно-битумной мастики, t=20мм м/м
3
 106,8/0,15 

141.  

Восстановление мостового полотна (над деформационными швами)   

  

  

  

 - устройство напыляемой гидроизоляции  "Sikalastic" с предварительной 

обработкой поверхности «праймером» и пескоструйной обработкой 

поверхности: 

  

 

м
2
 

  

 

58,80 
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  Sikagard 186  (расход 0,5 кг/м
2
) кг 29,40 

  присыпка кв. песком фр .0.4-0.7 мм  (расход 1,5 кг/м
2
) кг 88,20 

  Sikalastic-822 (расход 2,8 кг/м
2
) кг 164,64 

  Sikalastic-825 (расход 0,5 кг/м
2
) кг  29,40 

 - устройство нижнего слоя покрытия проезжей части: 

  розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90   мелкозернистый, 

плотный асфальтобетон тип Б марки I 

 на битуме БНД 60/90, hср= 70мм 

 

 

м
2
/т 

  

м
2
 

 

 

51,4/0,013 

  

51,40 

 - устройство верхнего слоя покрытия проезжей части: 

  розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90   щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel) по ГОСТ 31015-2002,  h= 

50мм 

  

 

м
2
/т 

 

м
2
 

 

  

51,4/0,08 

 

51,40 

142.  
Устройство армирующих ребер: 

 - нарезка штрабы, t=15мм, h=70мм для устройства арм. ребер  

 - заполнение раствором "Robo Dur" 

  

п.м 

м
3
 

  

165,60 

0,180 

3.2.6 Обустройство (работы под движением)  

143.  

Монтаж оцинкованного барьерного ограждения по   

ТУ 5216-001-53418082-2008: 

 - 11-МД/350-1,1-2,0-1,0 

 - 11-МОУТЦ/300-1,1(0,15)-2,0-0,8 

  

  

п.м/кг 

п.м/кг 

  

  

53/4691,8

3 

106/5503,

94 

144.  

Окраска бетонного цоколя 

 - огрунтовка цоколя за один раз лаком ХВ-784  

 - окрашивание цоколя перхлорвиниловой эмалью ХВ-124 за два раза    

п.м 

м
2
 

  

м
2
 

106,80 

80,10 

  

80,10 

3.3  Ремонт ж.б. путепровода на км 1197+889, длиной 108,3 м, габаритом  

г-9,5+5,72+9,5+2х0,8 м (ширина пролета 27,74 м) 
 

3.3.1  Демонтажные работы (работы под движением)  

145.  

Разборка асфальтобетонного покрытия на проезжей части  

пролетного строения методом холодного фрезерования  

при ширине барабана 2 м 

 - на пролетном строении, h = 70 мм 

 - на переходных плитах, h = 50 мм 

  

  

  

м
2
/м

3
 

м
2
/м

3
 

  

  

  

2559/179,

1 

410,7/20,6 

146.  
Транспортировка материала от разборки асфальтобетона  

автосамосвалами на расстояние 6 км (в место временного 

складирования, для дальнейшего использования) 

т 459,3 

147.  
Разборка асфальтобетонного покрытия тротуараов  

 - на пролетном строении, h = 40 мм 

 - на переходных плитах, h = 40 мм 

  

м
2
/м

3
 

м
2
/м

3
 

  

182/7,3 

29,2/1,2 

148.  
Погрузка материала от разборки покрытия в автосамосвалы экскаватором    

м
3
 

  

8,5 

149.  
Транспортировка материала от разборки асфальтобетона  

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (4 кат. отходов) 

  

т 

  

19,6 

150.  
Демонтаж металлического барьерного ограждения (не пригодного) 

автокраном с погрузкой в автосамосвалы 

п.м 

т 

236 

7,1 

151.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 

  

т 

  

7,1 

152.  Возврат по цене металлолома т 7,1 

153.  
Демонтаж металлических цоколей автокраном с погрузкой в автосамосвалы шт/кг 

т 

80/2,38 

2,38 

154.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 

  

т 

  

2,38 

155.  Возврат по цене металлолома т 2,38 

156.  Разборка бетонного парапета п.м/м
3
 204/9,1 

157.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором    

м
3
 

  

9,1 

158.  Транспортировка материала от разборки защитного слоя     



 
39 

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) т 22,8 

159.  
Разборка бетонного армированного защитного слоя на пролётном   строении,  

h=60мм 

  

м
2
/м

3
 

  

2741/164,

5 

160.  
Погрузка материала от разборки защитного слоя в 

автосамосвалы экскаватором  

  

м
3
 

  

164,5 

161.  
Транспортировка материала от разборки защитного слоя 

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

411,3 

162.  Демонтаж гидроизоляции пролетного строения  м
2
 2741,0 

163.  
Погрузка материала от разборки гидроизоляции в автосамосвалы 

экскаватором  

  

м
3
 

  

13,7 

164.  
Транспортировка материала от разборки гидроизоляции 

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (4 кат. отходов) 

  

т 

  

23,3 

165.  Разборка бетонной переходной зоны деформационного шва h=0,18мм м
3
 8,9 

166.  
Погрузка материала от разборки защитного слоя в 

автосамосвалы экскаватором  

  

м
3
 

  

8,9 

167.  
Транспортировка материала от разборки защитного слоя 

автосамосвалами на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

21,4 

168.  Разборка деформационных швов п.м 82,5 

169.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором    

м
3
 

  

3,3 

170.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами 

на расстояние 50 км на свалку  

  

т 

  

5,6 

171.  Демонтаж металлических водоотводных трубок (не пригодных)  шт/т 28/1,2 

172.  
Погрузка металлических водоотводных трубок в автосамосвалы 

экскаватором  

  

т 

  

1,2 

173.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 

  

т 

  

1,20 

174.  Возврат по цене металлолома т 1,20 

175.  
Разборка швов омоноличивания и плиты балок пролётного строения в зоне 

деформационных швов 

м
3
 5,5 

176.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  

  

м
3
 

  

13,2 

177.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

2,2 

178.  Разборка верхней зоны шкафных стен  м
3
 2,2 

179.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  

  

м
3
 

  

2,2 

180.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

5,3 

181.  Расшивка швов омоноличивания плит укрепления конусов м
3
 1,5 

182.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  

  

м
3
 

  

1,5 

183.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

3,6 

184.  
Демонтаж ж.б. плит укрепления размером 1,0х1,0х0,16 м 

(складирование на месте для дальнейшего использования) 

  

шт/т 

  

4/1,6 

185.  
Демонтаж конструкций лестничного схода (складирование на месте для 

дальнейшего использования) 

  

т 

  

5,40 

186.  Демонтаж опоры лестничного схода из ж.б. блоков 1,3х1,3х0,5м шт/м
3
 2/1,7 

187.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором    

м
3
 

  

1,7 

188.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

4,3 

189.  
Погрузка материала от разборки в автосамосвалы  

экскаватором  

  

м
3
 

  

7,0 

190.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (5 кат. отходов) 

  

т 

  

17,5 

3.3.2 Ремонт опор  
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191.  Очистка поверхности опор вручную щетками м
2 

154 

192.  Устройство разуклонки на насадках из бетона В20,W6,F100, hср=35мм м
2
/м

3
 154/5,4 

3.3.3  Сопряжение моста с насыпью (расход дан на оба сопряжения, работы под движением)  

193.  

Устройство цоколя из монолитного железобетона В35, W8, F200 
м

3
 5,5 

 -  сверление вертикальных отверстий диаметром 18мм,  

глубиной 120 мм в бетоне; 
шт 216 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1"(расход-13мл на шт) 
шт/мл 216/2808 

 - установка анкеров из арматуры класса АI, диаметром 14 мм 
шт/кг 

108/177,7

2 

 - арматура класса АIII, диаметром 12 мм кг 204,24 

  - установка закладных деталей ЗД1 

  в том числе:  

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=20 мм 09Г2С   

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=10 мм 09Г2С   

- арматура класса АI, диаметром 25 мм 

шт/кг 

 

кг 

кг 

кг 

16/340,0 

 

226,08 

64,64 

49,28 

194.  
Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП 773 в два слоя по 

огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010 (ЗД1) м
2
 1,44 

195.  

Устройство покрытия на тротуарах (в пределах цоколя): 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,25 л/м
2
) 

 - песчаный, плотный  асфальтобетон тип Г, марки II битуме БНД 60/90, h= 

40мм 

  

м
2
/т 

  

м
2
 

  

23/0,006 

  

23,00 

196.  

Устройство верхнего слоя покрытия пр. части (в пределах цоколя): 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,15 л/м
2
) 

 - щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel)  по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 

  

 

м
2
/т 

  

м
2
 

  

 

410/0,06 

  

410,00 

3.3.4   Конуса насыпи, подходы  

197.  
Устранение просадки плит укрепления 

 - подготовка из щебня марки М800, фр. 20-40 мм 

 - монтаж ранее демонтированных плит размером 1,0х1,0х0,16м 

  

м
3
 

шт/т 

  

0,60 

4/1,6 

198.  Заполнение пустот между плитами монолитным бетоном В20,W6,F200 м
3
 0,60 

199.  
Восстановление швов омоноличивания плит укрепления цементным 

раствором М200 hср=30мм 

  

м
2
/м

3
 

  

50/1,5 

200.  
Ремонт монолитных участков укрепления цементным раствором М200 

hср=20мм 

м
2
/м

3
 12/0,24 

201.  

Устройство композитных водоотводных лотков («АпАТэк») на укреплении 

конусов 

 - сверление вертикальных отверстий диаметром 12 мм,  

 длиной 130 мм в бетоне  (анкерные болты в комплекте поставки); 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1" (расход-7мл на шт) 

  

шт/п.м 

  

шт 

шт/мл 

  

4/72,0 

  

48,00 

48/336 

202.  

Ремонт поверхностей железобетонных водоотводного лотка 

 - очистка поверхности вручную 

 - восстановление поверхностей на глубину hср=3см ремонтным раствором 

MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   

 

м
2
 

 

м
3
 

 

9 

 

0,27 

203.  

Устройством опоры лестничного схода:      

 - разработка грунта 3 группы вручную; м
3
 1,2 

 - устройство подготовки из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 100 мм; 
м

3
 0,17 

 - устройство опоры из монолитного железобетона В20, W6, F200 

армированного сетками d10AIII 200х200мм 
м

3 

кг 

0,9 

29,0 

 - обмазка бетонных поверхностей соприкасающейся с грунтом резино-

битумной мастикой МБР-65  за два раза м
2
 3,00 

 - обратная засыпка разработанного грунта вручную с уплотнением  
м

3
 1,2 

 - монтаж ранее демонтированных конструкций лестничного схода 
т 5,4 
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204.  

Ремонт поверхностей железобетонных лестничных сходов  

 - очистка поверхности вручную 

 -восстановление поверхностей на глубину hср=1см ремонтным раствором 

MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   

  

м
2
 

  

м
2
/м

3
 

  

3,0 

  

3/0,03 

3.3.5 Ремонт пролетного строения (работы под движением)  

205.  

Ремонт ребер балок крайних пролетных строений 

 - очистка поверхности вручную щетками 

 - восстановление поверхностей ребер балок на глубину  hср=3 см ремонтным 

раствором MAPEGROUT BM (расход 21 кг/м
2
 толщиной 1 см)   

 

м
2
 

  

 

м
2
/м

3
 

 

5,0 

  

  

5/0,15 

206.  

Устройство цоколя из монолитного железобетона В35, W8, F200 м
3
 

  

25,0 

  

 -  сверление вертикальных отверстий диаметром 18мм,  

глубиной 120 мм в бетоне; 

 

шт 

 

1360 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1" (расход-13мл на шт)  

шт/мл 

 

1360/1768

0 

 - установка анкеров из арматуры класса АI, диаметром 14 мм шт/кг 680/911,2 

 - арматура класса АIII, диаметром 12 мм кг 1308,91 

 - установка закладных деталей ЗД1 в том числе:  шт/кг 104/2210,

0 

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=20 мм 09Г2С   кг 1469,52 

- метал. полоса (ГОСТ 103-2006)  t=10 мм 09Г2С   кг 420,16 

- арматура класса АI, диаметром 25 мм кг 320,32 

207.  

Установка водоотводных трубок с решетками по т. с. 3.503.1-81 

(заменатрубок- 28 шт новые трубки -8шт): 

 - сверление сквозных вертикальных отверстий диаметром 200 мм, длиной 

180 мм в швах омоноличивания балок  

(в пролете 3) 

 - водоотводные трубки ТР  

 - заделка ремонтным раствором MAPEGROUT BM  

  

 

 

 

шт 

шт/кг 

 

м
3
 

  

 

 

 

 8,00 

36/1544,4 

 

0,02 

208.  Обеспыливание поверхности пролетного строения сжатым воздухом м
2
 530 

209.  
Ремонт поверхности выравнивающего слоя из бетона В25, W6, F200 

hср.=30мм 

  

м
3
 

  

15,9 

210.  

Устройство напыляемой гидроизоляции  "Sikalastic" на проезжей части и 

тротуарах с предварительной обработкой поверхности «праймером»  и 

пескоструйной  обработкой поверхности: 

 - Sikagard 186 (расход 0,5 кг/м
2
) 

 - присыпка кв. песком фр .0.4-0.7 мм  (расход 1,5 кг/м
2
) 

 - Sikalastic-822 (расход 2,8 кг/м
2
) 

 - Sikalastic-825  (расход 0,5 кг/м
2
) 

  

  

 

м
2
 

кг 

кг 

кг 

кг 

  

  

 

2665,00 

1332,50 

3997,50 

7462,00 

1332,50 

211.  

Устройство покрытия на тротуарах: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,25 л/м
2
) 

 - песчаный, плотный  асфальтобетон тип Г, марки II битуме БНД 60/90, h= 

40мм 

  

м
2
/т 

  

м
2
 

  

143/0,036 

  

143,00 

212.  

Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,25 л/м
2
) 

 - мелкозернистый, плотный асфальтобетон тип Б марки I на битуме БНД 

60/90, h= 60мм 

  

 

м
2
/т 

  

м
2
 

  

 

2522/0,63 

  

2522,00 

213.  

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,15 л/м
2
) 

 - щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel) по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 

  

 

м
2
/т 

 

м
2
 

  

 

2522/0,39 

 

2522,00 

214.  

Устройство дренажной системы:  

 - устройство штрабы шириной 200 мм в асфальтобетоне 

  

п.м 

  

204,00 

 - погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором    

м
3
 

  

2,45 
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 - транспортировка материала от разборки автосамосвалами  

на расстояние 50 км на свалку (4 кат. отходов) 

  

т 

  

5,64 

 - сверление вертикальных отверстий диаметром 40мм, глубиной 150 мм в 

швах омоноличивания 

  

шт 

  

34 

 - установка полипропиленовых трубок диаметром 40мм,  

L= 350мм 
шт 34 

 - гидроизоляция прохода дренажных трубок битумно-полимерной мастикой 
м

3
 0,015 

 - стеклосетка СПАП 100х100мм, яч.5х5мм    шт/м
2
  34/0,68 

 Дренирующий материал: 

 - щебень М800, фр. 10-15 мм 

 - эпоксидная смола ЭД-20 

 - фуриловый спирт 

 - отвердитель полиэтиленполиамин 

 

м
3
 

т 

т 

т 

 

2,45 

0,30 

0,05 

0,03 

215.  

Устройство деформационных швов (на пролете на перех.плитах):  п.м 

 

82,50 

 

 - нарезка штрабы в мостовом полотне шириной 0,3 м,  

hcр= 180мм   

м/м
3
 

 

110/5,94 

 

 - нарезка штрабы в мостовом полотне шириной 0,87 м,  

hcр= 180мм   

м/м
3
 

  

55/8,6 

  

 - погрузка материала от разборки в автосамосвалы экскаватором  м
3
 

  

14,54 

  

 - транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 50 

км на свалку (4 кат. отходов) 

т 

 

33,44 

 

 - установка деформационный шов типа "Mageba Tensa Grip RS"  шт/п.м 

 

3/82,5 

 

 - арматура класса АIII, диаметром 18 мм кг 1098,90 

 - добетонирование шкафной стенки и плит балок монолитным бетоном В35, 

W8, F200 

 

 м
3
 

 

8,20 

 - заполннение швов (в плитах) полимерно-битумной мастикой,t=20мм  м/м
3
 

  

57/0,45 

  

 - устройство выравнивающего слоя (обетонирование швов)   

бетоном В35, W8, F200 

м
3
 5,80 

- штраба из полимерно-битумной мастики, t=20мм м/м
3
 165/0,25 

216.  

Восстановление мостового полотна (над деформационными швами)   

   

  

  

 - устройство напыляемой гидроизоляции  "Sikalastic" с предварительной 

обработкой поверхности «праймером» и пескоструйной   обработкой 

поверхности: 

  Sikagard 186 (расход 0,5 кг/м
2
) 

  присыпка кв. песком фр .0.4-0.7 мм  (расход 1,5 кг/м
2
) 

  Sikalastic-822 (расход 2,8 кг/м
2
) 

  Sikalastic-825 (расход 0,5 кг/м
2
) 

 

 

м
2
 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

 

80,50 

40,25 

120,75 

225,40 

40,25 

 - устройство нижнего слоя покрытия проезжей части: 

  розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,25 л/м
2
) 

  мелкозернистый, плотный асфальтобетон тип Б марки I на битуме БНД 

60/90, h ср= 70мм 

  

м
2
/т 

  

м
2
 

  

  

73/0,018 

  

73,00 

  

 - устройство верхнего слоя покрытия проезжей части: 

  розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,15 л/м
2
) 

  щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel)  по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 

 

м
2
/т 

  

м
2
 

 

73/0,011 

  

73,00 

217.  

Устройство армирующих ребер: 

 - нарезка штрабы, t=15мм, h=70мм для устройства арм. ребер  

 - заполнение раствором "Robo Dur" 

  

п.м 

м
3
 

  

255,60 

0,270 

218.  

Устройство композитных водоприемных лотков «АпАТэк»  

 - сверление вертикальных отверстий диаметром 12 мм,  длиной 130 мм в 

бетоне  (анкерные болты в комплекте поставки); 

 -установка химических анкеров "SikaAnchorFix-1" (расход-7мл на шт) 

п.м 

 

 

 

шт 

200,00 

  

 

 

136,00 
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шт/мл 

 

136/952,0 

219.  
Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП 773 в два слоя по 

огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010 (ЗД1) 

  

м
2
 

  

14,00 

220.  

Окраска металлических кабельных труб d=89мм с консолями  

эмалью ЭП 773  в два слоя по огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010 с 

предварительной очисткой до 2 степени 

  

 м
2
 

  

66,0 

221.  
Окраска металлического перильного ограждения эмалью ЭП 773 в два слоя 

по огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010 с предварительной очисткой до 2 

степени с учетом ограждения на сопряжении 

п.м 

 м
2
 

222 

340 

222.  
Окраска металлических защитных щитов эмалью ЭП 773  в два слоя по 

огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010  с предварительной очисткой до 2 степени 

шт 

 м
2
 

16 

160 

3.3.6  Обустройство (работы под движением )  

223.  

Монтаж оцинкованного барьерного ограждения по   

ТУ 5216-001-53418082-2008: 

 - 11-МОУТЦ/300-1,1(0,15)-2,0-0,8 

  

  

п.м/кг 

  

  

236/12254

,1 

ГЛАВА 4. Дорожная одежда  

4.1 Устройство дорожной одежды по типу 1 на основной автодороге  

224.  Розлив жидкого битума (0,25 кг/м
2
) т 62,47 

225.  
Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой смеси   

тип А, II марки, полимерно-дисперсно-армированной по ОДМ 218.3.001-

2006, hср =2,3 см  

т 3212,35 

226.  Розлив жидкого битума (0,15 кг/м
2
) т 37,48 

227.  

Устройство верхнего слоя износа из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла,    

h = 4 см 

м
2
 249869,95 

228.   
Устройство верхнего слоя износа вручную из песчаного асфальтобетона,  

тип Г, II марки, h = 3 см (на разделительной полосе под барьерным 

ограждением) 

м
2
 25514,52 

4.2 Устройство дорожной одежды по типу 1 на съездах развязок 

(100% работ производится под движением)  
 

229.  Розлив жидкого битума (0,25 кг/м
2
) т 22,56 

230.  
Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой смеси   

тип А, II марки, полимерно-дисперсно-армированной по ОДМ 218.3.001-

2006, hср =3,48 см  

т 5579,83 

231.  Розлив жидкого битума (0,15 кг/м
2
) т 13,54 

232.  

Устройство верхнего слоя износа из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла,   

h = 4 см 

м
2
 90259,26 

233.  
Устройство верхнего слоя износа вручную из песчаного асфальтобетона,  

тип Г, II марки, h = 3 см (под барьерным ограждением) 
м

2
 5065,5 

4.3 Устройство дорожной одежды по типу 3 на основной автодороге  

234.  

Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси 

С4, ГОСТ 25607-2009,  

h1 = 22 см 

h2 = 22 см 

h3 = 22 см 

h4 = 22 см 

м
2
 

 

 

1251,72 

1313,08 

1362,17 

2208,92 

235.  Розлив жидкого битума (0,75 л/м
2
) т 0,92 

236.  
Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой 

смеси I марки, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной по 

ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

м
2
 1227,18 

237.  Розлив жидкого битума (0,2 л/м
2
) т 0,25 

238.  Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой м
2
 1227,18 
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смеси I марки, тип А, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной 

по ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

239.  Розлив жидкого битума (0,15 л/м
2
) т 0,18 

240.  Укладка геосетки ССНП 50/50-25  на стыках дорожной одежды тип 1 и тип 3 м
2
 300,9 

241.  Розлив жидкого битума (0,85 л/м
2
) т 1,04 

242.  

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла, h = 

4 см 

м
2
 1227,18 

4.4 Устройство дорожной одежды по типу 3 на съездах развязок 

(100% работ производится под движением)  
 

243.  

Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси 

С4, ГОСТ 25607-2009,  

h1 = 22 см 

h2 = 22 см 

h3 = 22 см 

h4 = 22 см 

м
2
 

 

 

401,82 

421,52 

437,27 

709,09 

244.  Розлив жидкого битума (0,75 л/м
2
) т 0,3 

245.  
Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой 

смеси I марки, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной по 

ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

м
2
 393,94 

246.  Розлив жидкого битума (0,2 л/м
2
) т 0,08 

247.  
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

смеси I марки, тип А, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной 

по ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

м
2
 393,94 

248.  Розлив жидкого битума (0,15 л/м
2
) т 0,06 

249.  Укладка геосетки ССНП 50/50-25  на стыках дорожной одежды тип 1 и тип 3 м
2
 96,6 

250.  Розлив жидкого битума (0,85 л/м
2
) т 0,335 

251.  

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла,  

h = 4 см 

м
2
 393,94 

4.5 Устройство дорожной одежды по типу 3а на основной автодороге  

252.  
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси 

С4, ГОСТ 25607-2009,  h = 23 см 
м

2
 574,0 

253.  Розлив жидкого битума (0,75 л/м
2
) т 0,43 

254.  
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

смеси I марки, тип А, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной 

по ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

м
2
 574,0 

255.  Розлив жидкого битума (0,15 л/м
2
) т 0,09 

256.  

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла, h = 

4 см 

м
2
 574,0 

4.6 Устройство дорожной одежды по типу 3а на съездах развязок 

(100% работ производится под движением)  
 

257.  
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси 

С4, ГОСТ 25607-2009,  h = 23 см 
м

2
 160,0 

258.  Розлив жидкого битума (0,75 л/м
2
) т 0,12 

259.  
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

смеси I марки, тип А, ГОСТ 9128-2009, полимерно-дисперсно-армированной 

по ОДМ 218.3.001-2006, h = 7 см 

м
2
 160,0 

260.  Розлив жидкого битума (0,15 л/м
2
) т 0,024 

261.  
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси ЩМА-15 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНДУ 60 

по СТО АВТОДОР 2.1-2011, модифицированном полимерной добавкой или 

м
2
 160,0 
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ПБВ по ГОСТ Р 52056-2003, приготовленном без индустриального масла, h = 

4 см 

4.7 Укрепление обочин на основной автодороге  

 Укрепление обочины по типу 1: 
п.м/ 

м
2
 

21127/ 

23900 

262.  
Погрузка  черно-щебеночного гранулята экскаватором в автосамосвалы на 

месте временного складирования  
м

3
 1912 

263.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 10 

км, к месту работ  
т 4474,08 

264.  
Устройство укрепления из  черно-щебеночного гранулята,  

hср.=8 см 
м

3
 1912 

4.8 Укрепление обочин на съездах развязок 

(100% работ производится под движением)  
 

 Укрепление обочины по типу 1: 
п.м/ 

м
2
 

16985/ 

33282 

265.  
Погрузка черно-щебеночного гранулята экскаватором в автосамосвалы на 

месте временного складирования  
м

3
 2135,3 

266.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 10 

км, к месту работ  
т 4996,6 

267.  
Устройство укрепления из черно-щебеночного гранулята,  

hср.=8 см 
м

3
 2135,3 

268.  
Устройство укрепления из щебня фр. 20-40 мм, М 800 по ГОСТ 8267-93, 

hср.=8 см 
м

3
 527,3 

4.9  Ремонт ж.б. путепровода на км 1192+437, длиной 90,25 м, габаритом  

г-10+2х0,8 м  (ширина пролета 12,58 м) 
 

4.9.1  Демонтажные работы (работы под движением)  

269.  
Разборка бетонных переходных зон в мостовом полотне шириной 0,3 м hcр= 

180 мм с помощью пневмоинструмента 
п.м/м

3
 50,4/2,7 

270.  Погрузка материала от разборки  в автосамосвалы экскаватором  м
3
 2,7 

271.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 50 

км на свалку (5 кат. отходов) 
т 6,5 

272.  Демонтаж металлических элементов деформационных швов т 0,75 

273.  Погрузка металлических конструкций краном в втосамосвалы т 0,75 

274.  
Транспортировка металлических конструкций на расстояние 7 км для сдачи 

в металлолом 
т 0,75 

275.  Возврат по цене металлолома т 0,75 

276.  
Разборка заполнения деформационных швов (битумная мастика, резиновый 

компенсатор) 
т 0,3 

277.  Погрузка материала от разборки  в автосамосвалы вручную т 0,3 

278.  
Транспортировка материала от разборки автосамосвалами на расстояние 50 

км на свалку (4 кат. отходов) 
т 0,3 

4.9.2   Ремонт опор  

279.  

Ремонт поверхностей опор: 

 - очистка поверхности вручную щетками 

 - восстановление поверхностей на глубину hср=1,0 см  

ремонтным раствором SikaMonoTop 612  (расход 19 кг/м
2
 толщиной 1 см)   

  

м
2
 

  

  

м
2
/м

3
 

  

20 

  

  

20/0,2 

280.  
Окраска отремонтированных бетонных поверхностей опор 

перхлорвиниловой эмалью ХВ-124 в два слоя по огрунтовке лаком ХВ-784  

  

 м
2
 

  

20,0 

4.9.3    Ремонт пролетного строения (работы под движением)  

281.  

Ремонт ж.б. балок пролетного строения и швов омоноличивания (по месту) 

 - очистка поверхности вручную щетками 

 - восстановление поверхностей балок на глубину hср=3,0 см  

ремонтным раствором SikaMonoTop 612 (расход 19 кг/м
2
 толщиной 1 см)   

шт 

 

м
2
 

  

  

м
2
/м

3
 

24 

 

3,0 

  

  

3/0,09 

282.  
Окраска отремонтированных бетонных поверхностей пролетного строения 

перхлорвиниловой эмалью ХВ-124 в два слоя по огрунтовке лаком ХВ-784  

  

м
2
 

  

3,0 

283.  ЭП 773 в два слоя по огрунтовке шпатлевкой ЭП-0010    
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ГЛАВА №2. Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании услуг по Договору 

284.  
Устройство перекрытия торцов водоотводных лотков из  

метал. листа  t=4 мм 09Г2С   

  

кг 

  

11,30 

285.  

Устройство деформационных швов:  п.м 25,20 

- сверление вертикальных отверстий диаметром 18мм,  длиной 140 мм  
шт 504 

- установка хим. анкеров "Sika AnchorFix-1"  (расход 15 мл на шт) 
шт/мл 504/7560 

- установка анкеров из арматуры класса АI, диаметром 16 мм шт/кг 252/259,6 

- установка деформационный шов типа "Maurer - D80" шт/п.м 2/25,2 

- арматура класса АIII, диаметром 18 мм кг 402,8 

- устройство переходных зон из пластбетона м
3
 2,7 

- устройство штраб из полимерно-битумной мастики, t=20мм п.м/м
3
 50,4/0,1 

4.10  Ремонт ж.б. путепровода на км 1197+000, длиной 78,25 м, габаритом 

г-16,2+8,18+2х0,1 м (ширина пролета 28,22 м) 
 

4.10.1 Ремонт покрытия проезжей части (работы под движением)  

286.  
Разборка асфальтобетонного покрытия на проезжей части  

пролетного строения методом холодного фрезерования  

при ширине барабана 2 м, h= 50 мм 

  

  

м
2
/м

3
 

  

  

1763/88,2 

287.  
Транспортировка материала от разборки асфальтобетона  

автосамосвалами на расстояние 6 км (в место временного 

складирования, для дальнейшего использования) 

  

  

т 

  

  

202,86 

288.  

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части: 

 - розлив жидкого битума БНД60/90, по ГОСТ 22245-90  

(0,15 л/м
2
) 

 - щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 (Topcel) по ГОСТ 31015-

2002,  h= 50мм 

  

 

м
2
/т 

  

м
2
 

  

 

1763/0,26

5 

  

1763,00 

ГЛАВА 7. Обустройство дороги  

7.2 Ограждающие и направляющие устройства  

7.2.1 Замена барьерного ограждения  

289.  

Установка начальных и концевых участков оцинкованного барьерного 

ограждения У4 на металлических стойках: 

- 11ДО-Н/Ш16-0,75-18 (масса комплекта 0,486 т); 

- 11ДО-К/Ш16-0,75-12 (масса комплекта 0,315 т) 

шт./т 

шт./т 

9/4,374 

9/2,835 
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№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1.  ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2.  ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

3.  ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования 

4.  ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

5.  ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6.  ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу 

7.  ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 

8.  ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ 

9.  ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации 

10.  ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

11.  ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12.  ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

14.  ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

15.  ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

16.  ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

17.  ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 



 
48 

№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

18.  ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе 

и сжатии 

19.  ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

20.  ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

21.  ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

22.  ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 

23.  ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

24.  ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

25.  ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

26.  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

27.  ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

28.  ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

29.  ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия 

30.  ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

31.  ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия 

32.  ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы физико-механических испытаний 

33.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. 

Методы химического анализа 

34.  ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

35.  ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

36.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 
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№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

37.  ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические 

условия 

38.  ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

39.  ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

40.  ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости 

при многократном замораживании и оттаивании 

41.  ГОСТ 10060.3-95* Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения 

морозостойкости 

42.  ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

43.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия 

44.  ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам 

45.  ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

46.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

47.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

48.  ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 

иглы 

49.  ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

50.  ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

51.  ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

52.  ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

размягчения по кольцу и шару 

53.  ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу 

54.  ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с 

мрамором и песком 

55.  ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 
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№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

56.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

57.  ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

58.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

59.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

60.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

61.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

62.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

63.  ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

64.  ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

65.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

66.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

67.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

68.  ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения 

69.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

70.  ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения 

71.  ГОСТ 16504-81* Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и 

определения 

72.  ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

73.  ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

74.  ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия 
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№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

75.  ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием 

76.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

77.  ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик 

прочности и деформируемости 

78.  ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний 

79.  ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

80.  ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

81.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные 

параметры 

82.  ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

83.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

84.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

85.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

86.  ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

87.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

88.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

89.  ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

90.  ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности 

91.  ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия 

92.  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

93.  ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 
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№ Обозначение  
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94.  ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

95.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и растворов. Технические условия  

(взамен ГОСТ 23732-79) 

96.  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия 

97.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

98.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости (взамен ГОСТ 24143-80) 

99.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

100.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

101.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

102.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 

ползучести 

103.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

104.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические 

условия 

105.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

106.  ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений 

107.  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

108.  ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация (взамен ГОСТ 25100-95) 

109.  ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

110.  ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

111.  ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

112.  ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 
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113.  ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры 

114.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические 

условия 

115.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

116.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

117.  ГОСТ 25592-91** Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

118.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 

оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические 

условия 

119.  ГОСТ 25818-91** Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия. 

120.  ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

121.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

122.  ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

123.  ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности 

мерзлых грунтов 

124.  ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний 

125.  ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

126.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для 

бетона. Технические условия 

127.  ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

128.  ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости 

129.  ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

130.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

131.  ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных 

сил морозного пучения 
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132.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

133.  ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости 

134.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики 

трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом 

нагружении 

135.  ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

136.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

137.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

138.  ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

139.  ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

140.  ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

141.  ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

142.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 

143.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичные. Технические условия 

144.  ГОСТ 31244-2004 Контроль неразрушающий. Оценка физико-механических 

характеристик материала элементов технических систем 

акустическим методом. Общие требования 

145.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 

146.  ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения 

147.  ГОСТ Р 8.568-97* Государственная система обеспечения единства измерений. 

Аттестация испытательного оборудования. Основные 

положения 

148.  ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений 
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149.  ГОСТ Р 12.2.011-2003 Система стандартов безопасности труда. Машины 

строительные, дорожные и землеройные. Общие требования 

безопасности 

150.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний 

151.  ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

152.  ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

153.  ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

154.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации 

155.  ГОСТ Р 50571.5.54-

2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, 

защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов 

(взамен ГОСТ Р 50571.10-96) 

156.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения 

157.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

158.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 

159.  ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 

160.  ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные «Пункт контроля международных 

автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной 

службы». Общие технические требования, правила 

применения 

161.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения. 
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162.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе 

блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические 

условия 

163.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

164.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

165.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

166.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств 

167.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования 

168.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

169.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

170.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

171.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

172.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

173.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

174.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

175.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с 

увеличенным размером под ключ для металлических 

конструкций. Технические условия 

176.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические 

условия 

177.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 
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178.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения 

179.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

180.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

181.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

182.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические 

требования 

183.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 

184.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические 

требования 

185.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

186.  ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

187.  ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Структурированные кабельные 

системы. Проектирование основных узлов системы. Общие 

требования 

188.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности (взамен ГОСТ 

Р 53231-2008) 

189.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

190.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

191.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

192.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

193.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

194.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 
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195.  ГОСТ Р 54023-2010 "Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

196.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения и требования 

197.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

198.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования 

199.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

200.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

201.  ГОСТ Р 9.915-2010  Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, 

сплавы, покрытия, изделия. Методы испытаний на водородное 

охрупчивание 

202.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

203.  ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 

204.  ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла 

шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением 

205.  Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 – 

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Части 1 – 6. 

 

206.  ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

207.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

208.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные 

машины. Общие требования безопасности при эксплуатации 
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209.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

210.  ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

211.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости 

212.  ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

213.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения 

характеристики пор 

214.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Технические требования 

215.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Методы испытаний 

216.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. 

Классификация, термины и определения 

217.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Технические требования 

218.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Метод определения теплостойкости 

219.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

СНиП, СП, СН, ОСТ, ППБ 

220.  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

221.  СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы  

222.  СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

223.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством 

объектов 

224.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

225.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 
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226.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

227.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

228.  СНиП 1.04.03-85* Часть I. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

229.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

230.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

231.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

232.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

233.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

234.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

235.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

236.  СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 

237.  СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

238.  СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

239.  СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

240.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах 

Актуализированная редакция СНиП II -7-81* 

241.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85* 

242.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 

243.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

244.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 
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245.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

246.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги (введение 

в действие с 1 июля 2013 г.) 

247.  СП 35.13330.2011  Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.03-84 

248.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85 

249.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселений, с дополнениями и 

изменениями. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

250.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

251.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.04-91  

252.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (введение в действие с 1 

июля 2013 г.) 

253.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

254.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

255.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003 

256.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

257.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

258.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

259.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

260.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

261.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

262.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда 

и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ 



 
62 

№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

263.  ОСТ 218.1.002.2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

264.  ВСН 3-81 Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-

транспортных происшествий при проектировании 

автомобильных дорог 

265.  ВСН 4-81 Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах. 

266.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

267.  ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных 

покрытий 

268.  ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

269.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

270.  ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог 

271.  ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

272.  ВСН 29-76 Технические указания по оценке и повышению технико-

эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного 

полотна автомобильных дорог 

273.  ВСН 32-81 Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций 

мостов и труб на железных, автомобильных и городских 

дорогах. 

274.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности 

железобетонных балочных пролётных строений 

эксплуатируемых мостов 

275.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог 

276.  ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

277.  ВСН 38 – 90 Технические указания по устройству дорожных покрытий с 

шероховатой поверхностью 

278.  ВСН 41-88 Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков 

службы нежестких дорожных одежд и покрытий. 
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279.  ВСН 42-91 Нормы расхода строительных материалов на строительство и 

ремонт автомобильных дорог и мостов 

280.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и 

путепроводов 

281.  ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог 

282.  ВСН 123-77 Инструкция по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных органическими вяжущими 

283.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

284.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

285.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

Буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

286.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на 

реках 

287.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

288.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 

289.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных 

дорог 

290.  ОДН 218.012-99. Общие технические требования к ограждающим устройствам 

на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

291.  ОДН 218.014-99 Нормативы потребности в дорожной технике для содержания 

автомобильных дорог 

292.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог 

293.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений (распоряжение Росавтодора 

от 29.03.2003 №ОС-198-р). 

294.  ОДН 218.0.032-2003 «Временное руководство по определению грузоподъёмности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах» 

(распоряжение Росавтодора от 14.03.2003 №ОС-154-р). 

295.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 
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296.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

297.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

298.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

299.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

300.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности 

автомобильной дороги 

301.  ОДМ 218.1.001-2010 Рекомендации по разработке и применению документов 

технического регулирования в сфере дорожного хозяйства 

302.  ОДМ 218.1.002-2010 Рекомендации по организации и проведению работ по 

стандартизации в дорожном хозяйстве 

303.  ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных 

вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

304.  ОДМ 218.3.001-2006 Методические рекомендации по применению полимерно-

дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием 

резинового термоэластопласта (РТЭП) 

305.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

306.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах. 

307.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

308.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

309.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных 

знаков 

310.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения 

участков концентрации ДТП при эксплуатации 

автомобильных дорог 

311.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических 

гофрированных структур на автомобильных дорогах общего 

пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 



 
65 

№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

312.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и 

плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных 

слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог 

313.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 

федеральных автомобильных дорогах. 

314.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

315.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог. 

316.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

317.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

318.  ОДМ 218.5.005-2010 Классификация, термины, определения геосинтетических 

материалов применительно к дорожному хозяйству 

319.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в 

дорожной отрасли 

320.  ОДМ 218.6.002-2010  Методические рекомендации по определению допустимых 

осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период 

на основании результатов диагностики автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

321.  ОДМ 218.8.001-2010  «Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры 

в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента» 

322.  ОДМ 218.8.002-2010  «Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного 

применения)» 

323.  ОДМ 218.8.003-2010 «Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 в дорожном хозяйстве» 

324.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных 

дорожных сооружений. 

325.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных 

стен и удерживающих сооружений на оползневых участках 

автомобильных дорог. 

326.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных 

дорог. 
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327.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- 

минеральных смесей. 

328.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

329.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству 

цементобетонных покрытий в скользящих формах 

330.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере 

дорожного хозяйства 

331.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного 

шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

332.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по 

грунту» 

333.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного 

шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

334.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого 

парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения 

работ по содержанию автомобильных дорог при разработке 

проектов содержания автомобильных дорог» 

335.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной 

способности автомобильных дорог 

336.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог» 

337.  ОДМ 218.3.023-2012 Методические рекомендации по определению модуля 

упругости дорожной одежды с использованием статического 

жесткого штампа» 

338.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

339.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

340.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

свайно-анкерных сооружений инженерной защиты 

автомобильных дорог» 

341.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах» 
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342.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости 

битумов против старения в технологических процессах 

изготовления и применения асфальтобетонных смесей 

343.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных 

добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях 

344.  ОДМ 218.3.022-2012 Методические рекомендации по определению физико-

механических свойств асфальтобетонов из горячих смесей, 

гармонизированных с европейскими нормами 

345.  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты 

346.  МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства 

работ 

347.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

348.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011  

«Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические 

условия» 

349.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

«Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин 

автомобильных дорог. Технические условия» 

350.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 

«Организация оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

351.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 

«Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных 

конструкций автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

352.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 

«Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием» 

353.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

«Рекомендации по прогнозированию интенсивности 

дорожного движения на платных участках автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их 

эксплуатации» 
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354.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

«Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС» 

355.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

«Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании» 

РАСПОРЯЖЕНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПИСЬМА 

356.  ФЗ от 30.12.2009 № 

384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

357.  ФЗ от 22.07.2008 № 

123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

358.  Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 

и (или) объектов дорожного сервиса   

359.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона 

360.  ФЗ от 29.12.2004 № 

190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года № 190-ФЗ и Постановления Правительства 

Российской Федерации в дополнение к Градостроительному 

кодексу 

361.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-

3853          с письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

362.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

363.  Письмо  Росавтодора 

от 17.03.2004 № ОС-

28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

364.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005 № ОБ- 

28/1266-ис 

О внедрении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

365.  Письмо Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-

28/3486 

О внедрении новых материалов и технологий 
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366.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

«Об использовании металлических гофрированных 

конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог» 

367.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5075 

«О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием» 

368.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

«О классификации автомобильных дорог в Российской 

Федерации (совместно с «Правилами классификации 

автомобильных дорог в Российской федерации и их отнесения 

к категориям автомобильных дорог» 

369.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

«Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

и Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения». 

370.  Постановление 

Правительства РФ от 

04.12.1998 № 1441 

«Об утверждении Правил государственного учета показателей 

состояния безопасности дорожного движения по 

протяженности, техническому состоянию автомобильных 

дорог Российской Федерации и наличию на них объектов 

сервиса, по количеству трамваев и троллейбусов». 

371.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода» 

372.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 25 сентября 2007 г. 

№ 74 

«О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

373.  Приказ Минтранса РФ 

от 16.11.2012 № 402 

«Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

374.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 4 

«Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения» 

375.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 5 

«Об установлении и использовании полос отвода 

автомобильных дорог федерального значения» 

376.  Приказ Минтранса РФ 

от 25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных 

строительством федеральных автомобильных дорог. 

377.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № ОС-

622-р 

О введении в действие "Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из 

композиционных материалов на автомобильных дорогах 

общего пользования" 
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378.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 3.12. 

2003 № ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных 

одежд жесткого типа 

379.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001 № ОС-450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной 

дорожной разметки безвоздушным способом. 

380.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003 № ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах. 

381.  Приказ Минтранса РФ 

от 17.05.2010 № 114 

Об утверждении Административного регламента 

Федерального дорожного агентства исполнения 

государственных функций по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также 

на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения либо их участков; 

частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция 

или капитальный ремонт которых планируется осуществлять 

на территории двух и более субъектов Российской Федерации; 

выдаче разрешений на строительство в случае прокладки или 

переустройства инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения; выдаче разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, а также на ввод в 

эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения; объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения. 

382.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007 

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах 

денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 

дорог федерального значения и правилах их расчета». 

383.  Приказ Ростехнадзора 

от 12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства. 

384.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу 

и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения. 
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385.  Распоряжение 

Минтранса России от 

24.06.2002             № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

386.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета направленные на капитальные 

вложения» 

387.  Федеральный закон 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

388.  Указ Президента 

Российской Федерации 

от 27.06.1998      № 727 

«О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования 

389.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

«О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию» 

390.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

«Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

391.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 

392.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

12.11.2007 № 160  

Классификация работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений.  

393.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

 Об утверждении правил оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог (п.19) 

394.  Письмо департамента 

ОБДД МВД  России от 

19.02.2009   № 13/6-

1029  

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ  

395.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

396.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России от 

08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

397.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 
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398.  ПОТ Р М-016-2001.РД 

153-34.0-03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

399.  Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 № 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03) 

400.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-

28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд. 

401.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций 

402.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на 

нежестких дорожных одеждах 

403.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими 

404.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ 

при устройстве асфальтобетонных покрытий 

405.  СоюздорНИИ, 1990 Методические рекомендации по устройству верхних слоев 

покрытий автомобильных дорог из крупнозернистых 

асфальтобетонных смесей. 

406.  Росавтодор, 2000 Руководство по грунтам и материалам, укрепленными 

органическими вяжущими 

407.  Приказ ФДС России от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением 

408.  Минтранс России, 

1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов. 

409.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого 

снижения звука у населенных пунктов и определению 

требований акустической эффективности экранов с учетом 

звукопоглощения 

410.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта 

содержания  автомобильных дорог 

411.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

23.05.2003 № ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах  
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412.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации. 

413.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах. 

414.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

12.07.2004 № АН-78-р 

О мерах по переходу дорожного хозяйства на новые принципы 

технического регулирования 

415.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

416.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно- 

транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации. 

417.  Письмо Минтранса 

России от 23.03.2005 

№ ОБ-28/1266-ис 

О внесении изменений, дополнений в техническую 

документацию. 

418.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 № ОС-860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог. 

419.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 № ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным 

органическими вяжущими. 

420.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным 

автобусным сообщением. 

421.  Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации. 

422.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 14.12.2010 № 214 

Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги». 
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№ Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

423.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 18.02.2011 № 19 

Положение о порядке принятия инженерно-технических 

решений, подтверждения непредвиденных и временных работ 

и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства объектов 

капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»; 

424.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 14.12.2011       № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий 

времен Великой Отечественной войны на объектах 

строительства и реконструкции автодорог Государственной 

компании «Автодор». 

425.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной 

компании «Автодор» к качеству и условиям оценки 

выполняемых строительно-монтажных работ на объектах 

реконструкции и строительства. 

426.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 17.02.2012 № 21 

Положение о порядке приемки выполненных работ, 

оформления исполнительной документации и ведения 

накопительных ведомостей при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги». 

427.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» 

от 06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров 

на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

428.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор»  

от 12.02.2013   

№ ПТ-5-р 

Об утверждении Дополнительных требований к конструкциям 

нежестких дорожных одежд, минеральным материалам и 

асфальтобетонным смесям, применяемым при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 
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       Приложение № 2 к Конкурсной Документации 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. номер 

Генеральному директору  

ООО «Автодор-Инжиниринг» 

 

Н.В. Быстрову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Инжиниринг» 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

на право заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении 

подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки в Краснодарском крае) (далее – Договор), а также Порядок 

закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые 

Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП 

комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Обществу с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее – «ООО 

«Автодор-Инжиниринг»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с ООО «Автодор-Инжиниринг» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в 

случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого 

влияют на цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником 

Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником 

Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом 

случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной 

Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки цены Договора. Участник Закупки 

настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные 

данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных 

данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных ООО 

«Автодор-Инжиниринг». Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 
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2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является 

законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицом (в отношении юридического лица). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения/несвоевременного исполнения гарантийных 

обязательств, установленных вступившим в законную силу судебным актом,  в отношении 

выполненных им ранее работ/оказанных услуг/поставленных товаров по договорам, 

заключенным с компаниями группы «Автодор», в том числе по договорам/контрактам, принятым 

компаниями группы «Автодор» от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствие у Участника Закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать 

пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право ООО «Автодор-Инжиниринг» запрашивать в уполномоченных органах 

власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке 

сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и 

о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 
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3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен 

с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ________________________________ 

организационно-правовая форма: ______________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): _____________________________________ 

адрес электронной почты: ____________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер налогоплательщика 

(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет): 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ______________________________________________ 

паспортные данные: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

место жительства: ___________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика 

(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с ООО «Автодор-Инжиниринг» Участником Закупки уполномочен 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 
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б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной 

Документации Требованиям (если применимо) и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ 

листах в 1-м экземпляре, стр.№________; 

 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем 

Конкурсную Заявку: 

- для юридических лиц:  

[полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических 

лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в 

сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей).] 

 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

[- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, 

или копии таких документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях).] 
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д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

[- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, лиц, выступающих в соответствии с Конкурсной Документацией и Конкурсной Заявкой 

на стороне Участника Закупки, Стратегического Партнера Участника Закупки установленным 

в Конкурсной Документации Общим Требованиям к Участникам Закупки в соответствии с 

Приложением № 1 к Порядку Закупочной Деятельности, в том числе:  

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если  

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя.] 

 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения 

Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью; 

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Инжиниринг» с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее –Конкурс) 

на право заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю при проведении 

подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том 

числе транспортные развязки в Краснодарском крае) (далее – Договор), а также Порядок 

закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной 

Деятельности) и Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые 

Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП 

комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 



 
80 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

 

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

[Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется 

в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности]  

 

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

[- Предложение по цене Договора и срокам оказания услуг согласно форме Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

оказываемых услуг», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии 

с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и 

сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц № 1 и 4 раздела VI Конкурсной 

Документации и таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам.  

- Технико-экономический расчет снижения цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка. 

 

г) Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

[Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки.] 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках услуг 

и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование договора] с ООО «Автодор-Инжиниринг» на следующих условиях: 

 

Таблица № 1 

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сроки оказания услуг: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Таблица № 2 

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при оказании услуг  

1.   

2.  

3.  

4.  

… …………………………………………………………………………………… 
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                                                                           Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

Таблица № 1 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата заключения 

Наименование 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, включая: 

место выполнения работ и/или 

оказания услуг, краткое 

описание работ и/или услуг 

Цена договора (рублей с НДС, 

при наличии) 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого объем выполненных работ и/или оказанных услуг (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица № 2 

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п Сотрудники (Ф.И.О.) 

Высшее профильное образование в сфере транспортного строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог; 

дополнительное образование (повышение квалификации) в сфере  

строительного контроля и/или технического надзора, и/или контроля 

качества за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе; 

(указать вид образования (высшее образование, курсы, семинары и т.д.), 

наименование учебного учреждения, вид и номер документа, 

подтверждающего образование для каждого сотрудника) 
1 2 3 

   

   

   

Всего сотрудников: ______ человек 

                                                                                                                                                   

 Таблица № 3  

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование  

(модель, марка) 

лаборатории 

Стационарная или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или 

предполагаемое 

местонахождение лаборатории, 

наименование и реквизиты 

документов, подтверждающих 

местонахождение лаборатории 

Документы, 

устанавливающие право 

собственности или 

документы, 

подтверждающие 

привлечение лаборатории 

1 2 3 4 5 

     

     

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 Таблица № 4  

Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при оказании услуг в 

случае заключения с Участником Закупки Договора  

1 2 
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Приложение № 5 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft 

Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы или непредоставление, в установленных 

случаях, копии Заявки Конкурсная Комиссия отклонит заявку Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, 

за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем услуг и иные характеристики услуг и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблиц №№1 и 2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам услуг, являющихся предметом Договора, в том 

числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть), при 

заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках услуг не 

должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 

При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и 

изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен», 

«обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) 

данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки 

оказания услуг и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям 

Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его 

фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Строка 

«Примечания: _____» не обязательна для заполнения, Участник Закупки вправе вносить в 

данную строку дополнительные сведения об оказываемых услугах, которые посчитает 

необходимыми, для отражения в Конкурсной Заявке. 

Заполнение Таблиц №№ 1 - 4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 4 раздела VI Конкурсной 

Документации. Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 
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При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки. 
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Приложение № 6 к Конкурсной Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Договор №__ 

на оказание услуг по  строительному контролю 

при проведении подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

1187+700 - км 1199+151 (в том числе транспортные развязки в Краснодарском крае)» 

 

г. Москва                            ______________201__г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании доверенности 

от _______________ №___, с одной стороны, и ____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на 

основании _______________________(Устава или иного документа), с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА     

      

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать  услуги по осуществлению 

строительного контроля при проведении подрядных работ по «Ремонту автомобильной дороги 

М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 

км 1187+700 - км 1199+151 (в том числе транспортные развязки в Краснодарском крае)» (далее – 

Объект),  а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по строительному контролю в течение 

всего периода проведения подрядных работ на Объекте, указанных в п. 1.1 настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать все услуги в установленном порядке и в сроки, 

установленные разделом 4 настоящего Договора. 

1.4. Полный перечень функций, выполняемых при оказании услуг по строительному 

контролю, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.5. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

1.6. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

1.7. Исполнитель при выполнении настоящего Договора вправе привлечь 

соисполнителей, обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатами, свидетельствами 

о допуске либо другими документами, подтверждающими их право на оказание данного вида 

услуг. 

По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан 

предоставить копии договоров с соисполнителями и документы, подтверждающие 

вышеуказанные требования к соисполнителям, в том числе подтверждающие соответствие 

соисполнителей обязательным требованиям, установленным действующим законодательством 

(наличие лицензий, свидетельств о допуске к работам). Исполнитель несет перед Заказчиком всю 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

соисполнителями 

1.8. Все взаимоотношения при исполнении настоящего Договора осуществляются 

Сторонами только в письменном виде. 

1.9. Уполномоченные представители Исполнителя обязаны по приглашению Заказчика 

принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением 

Подрядных работ на Объекте. 
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1.10. Для целей настоящего Договора используются следующие определения: 

1.10.1. Договор подряда – договор на выполнение подрядных работ по «Ремонту 

автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1187+700 - км 1199+151 (в том числе транспортные развязки в 

Краснодарском крае)» № _________________ от ____________20__ года, заключенный между 

_____________ и Государственной компанией «Автодор»; 

1.10.2. Подрядчик – _______________, а также привлекаемые ими субподрядчики, 

выполняющие подрядные работы на Объекте, в соответствии с Договором подряда. 

1.10.3. Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда, при 

выполнении которых осуществляется строительный контроль. 

1.10.4. Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и 

мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта. 

     

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (стоимость Договора) составляет  

______________ (____________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС 

_______________ (_________________________) руб. ______ коп. 

2.2. Стоимость услуг, указанная в  п. 2.1 настоящего Договора, является неизменной, за 

исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по 

соглашению Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость 

настоящего Договора изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены при 

заключении настоящего Договора и что общая стоимость услуг по Договору включает в себя все 

затраты Исполнителя, покрытие его рисков, налоги, сборы и иные расходы и затраты по 

исполнению настоящего Договора. 

В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в 

целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения 

получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Исполнителю может 

быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора, денежных средств на 

основании актов приемки оказанных услуг, счетов и счетов-фактур, отчетов, предоставленных 

Исполнителем. Заказчик производит оплату оказанных услуг в течение 45 (сорока пяти) дней 

после подписания акта приемки оказанных услуг.  

3.2. Объем услуг, предъявляемых Исполнителем по настоящему Договору, 

определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц 

Подрядных работ на отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости 

Подрядных работ,  и оформляется актом приемки оказанных услуг, в соответствии с п. 7.2 

настоящего Договора. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

4.1. Сроки оказания услуг по строительному контролю, в том числе промежуточные, 

устанавливаются в соответствии с Календарным графиком выполнения работ Договора подряда.  
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4.1.1. Датой начала оказания услуг по настоящему Договору считается дата заключения 

настоящего Договора. 

4.1.2. Датой окончания услуг по настоящему Договору считается дата завершения 

Подрядных работ (ввод объекта в эксплуатацию)  на Объекте. 

4.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков 

выполнения работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются 

соответственно срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные 

изменения не требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору и 

вступают в силу с даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих дополнительных 

соглашений к Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе оформить 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии 

документов): 

5.1.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора – копию 

Договора подряда со всеми приложениями в одном экземпляре. 

5.1.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора – один 

экземпляр Проектной документации на Объект, указанный в п. 1.1 настоящего Договора. 

5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ к Подрядным работам в целях 

осуществления строительного контроля за ведением таких работ. 

5.3. В случае внесения изменений в Договор подряда в части изменения сроков 

выполнения Подрядных работ, а также объемов и стоимости Подрядных работ Заказчик в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к 

Договору подряда предоставляет Исполнителю его копию. 

5.4. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги 

и оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.5. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, 

предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе самостоятельно, а при необходимости с привлечением 

испытательных лабораторий и организаций, имеющих необходимую компетенцию, осуществлять 

контроль за исполнением настоящего Договора, включая организацию и проведение оценки 

качества Услуг с проведением соответствующих обследований и испытаний. 

5.7. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности испытательной лаборатории 

Исполнителя, которая должна быть установлена специализированной системой оценки 

соответствия компетентности испытательных лабораторий. 

5.8. Заказчик вправе в любой момент действия настоящего Договора осуществить 

оценку компетентности и визуальный осмотр лаборатории, указанной в п. 6.17, и проверку 

наличия приборов и оборудования, обеспечивающего полный перечень испытаний, необходимых 

для оказания услуг по строительному контролю на Объекте.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении 

Подрядных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-

технических документов, обязательных  при оказании услуг по Договору (Приложение № 2 к 

настоящему Договору), в части не противоречащим условиям настоящего Договора, и 

требованиями Заказчика. 

6.2. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от 

требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных 

работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, 

операционного или приемочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику 

письменные Предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

(Приложение № 3  к настоящему Договору) с указанием выявленных нарушений и сроков их 
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устранения и делать об этом соответствующие записи в Общих журналах работ Подрядчиков. 

При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи Предписания письменно 

уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их 

устранении в Отчете. 

6.3. В случае невыполнения Подрядчиком в указанные в Предписаниях сроки 

замечаний, или при грубых нарушениях технологии выполнения работ, влекущих за собой 

потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан в 

течение суток с момента выявления указанных нарушений, письменно уведомить об этом 

Заказчика с направлением Заказчику следующей информации о: 

- выявленных нарушениях, 

- об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объектов, 

- других критических обстоятельствах. 

Указанная информация предоставляется Заказчику с экспертной оценкой Исполнителя о 

необходимости выдачи Подрядчику предписания о приостановке работ и возможных 

неблагоприятных последствий. 

6.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с 

браком и не подлежащих приемке и оплате. По запросам Заказчика, Исполнитель обязан 

предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых либо 

выполненных на Объекте. 

6.5. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное 

оборудование,  прошедшие поверку и аттестацию в установленном порядке. 

6.6. Исполнитель помимо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

обязан исполнять иные обязательства  предусмотренные нормами законодательства Российской 

Федерации. 

6.7. Перед началом Подрядных работ Исполнитель осуществляет проверку 

соответствия нормативно-технической документации, ссылки на которую содержатся в Договоре, 

применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, 

включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество. Исполнитель постоянно 

обеспечивает контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке 

производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений. 

6.8. Исполнитель проверяет наличие ограждения места выполнения работ и установку 

дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной с ГИБДД и Заказчиком. 

6.9. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества, 

выполненных Подрядных работ проектно-сметной документации и условиям Договора подряда и 

согласовывает Реестр освидетельствованных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

Исполнитель также осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную 

приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, с 

подписанием соответствующих актов. 

6.10. Исполнитель  участвует в работе всех комиссий, связанных с выполнением и 

приемкой Подрядных работ.  

6.11. Для непосредственного осуществления функций строительного контроля 

Исполнитель назначает ответственного представителя (далее -  Инженер-резидент). При 

необходимости, Заказчик вправе потребовать закрепить за Объектом двух и более Инженеров-

резидентов. Инженеры-резиденты должен находиться на Объекте постоянно во время 

выполнения работ. Инженер-резидент должен быть заменяем при его вынужденном отсутствии 

по причинам, не зависящим от Заказчика. 

6.12. При оказании услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих 

сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием 

наименования организации. 

6.13. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что: 
- несет полную ответственность за оказываемые  услуги по настоящему Договору, в том числе за оказание 

услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора; 
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением 

настоящего Договора, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями оказания услуг, в том числе с 

условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи сроков оказания услуг и сроков выполнения Подрядных 
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работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков 

выполнения Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, 

связанные с изменением сроков оказания услуг по настоящему Договору; 
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и 

качество услуг, и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания услуг; 

- обладает всеми необходимыми для оказания услуг разрешительными документами. 

6.14. Исполнитель обязуется участвовать в освидетельствовании сооружений и 

элементов Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или 

приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического 

состояния Объекта в случае передачи их Подрядчику для продолжения работ. При этом после 

возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение о 

консервации Объекта, сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

6.15. Исполнитель обязуется участвовать в проверках Подрядных работ Объекта, 

проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями. 

6.16. Исполнитель обязан обеспечить доступ Заказчика и его представителей к месту 

проведения испытаний, а также организационной, метрологической  и технической 

документации в рамках надлежащего обеспечения Договора. 

6.17. Исполнитель обязан осуществлять весь комплекс испытаний применяемых 

дорожно-строительных материалов при выполнении Подрядных работ лабораторией, 

находящейся по адресу: ___________________ (указать адрес лаборатории), имеющей документ 

соответствия: «____________(указывается наименование документа), 

№_____________от_____________»
7
.  

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 

 

7.1. Приемке подлежат оказанные услуги по строительному контролю при проведении 

Подрядных работ, оформленные отчетом строительного контроля и оговоренные настоящим 

Договором.  

7.2. Исполнитель обязан ежемесячно, по состоянию на 25 число отчетного месяца, 

составлять отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте в 2-х 

экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде и предоставлять их 

Заказчику не позднее двадцать седьмого числа отчетного месяца, с приложением оформленного 

со своей стороны акта приемки оказанных услуг в двух экземплярах.  

7.3. Перечень оформляемых документов Исполнителем, форма и содержание отчёта 

строительного контроля при выполнении Подрядных работ установлена Техническим заданием к 

настоящему Договору. При этом данные, содержащиеся в отчете, должны соответствовать 

другим документам, подписанным Исполнителем в рамках настоящего Договора (Акты 

освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, 

Реестры выполненных работ, Предписания, Ведомости и т.д.). 

7.4. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения акта приемки 

оказанных услуг и отчета строительного контроля при выполнении Подрядных работ, обязан 

направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг, или 

мотивированный отказ от приемки услуг.  

7.5. После подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг один экземпляр 

отчета остается у Заказчика, второй – передается Исполнителю. 

7.6. Мотивированный отказ Заказчика от приемки услуг должен содержать перечень 

замечаний,  необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. 

До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт приемки 

оказанных услуг Заказчиком не подписывается и услуги не оплачиваются. Требования, 

                                                 
7
 Данная информация должна соответствовать ранее поданной Исполнителем в составе заявки на участие в конкурсе 

на право заключения договора на оказание услуг по  строительному контролю при проведении Подрядных работ. 
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изложенные в мотивированном отказе от приемки услуг являются обязательными для 

Исполнителя.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Заказчик при нарушении Исполнителем принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору вправе взыскать с Исполнителя неустойку: 

- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после 

ввода Объекта в эксплуатацию – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 

0,5 % от стоимости настоящего Договора за каждые 2 (два) дня просрочки исполнения 

обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления ежемесячного отчета – 0,03 % от стоимости 

настоящего Договора за каждый день просрочки;  

- за предоставление ежемесячного отчета, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, до момента исправления всех недостатков ежемесячного 

отчета – 0,03 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки предоставления 

ежемесячного отчета ненадлежащего содержания;  

- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10% от стоимости настоящего 

Договора; 

- за нарушение качества выполнения Подрядных работ, если такое нарушение произошло 

в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля и если это повлекло 

нарушение сроков выполнения Подрядных работ – 0,1 % от стоимости настоящего Договора за 

каждый день просрочки;  

- за использование Подрядчиками некачественных материалов, в результате 

ненадлежащего осуществления строительного контроля, – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый случай; 

- в случае  ДТП на Объекте, произошедшего в период выполнения подрядных работ по 

вине Подрядчика, если такое ДТП явилось результатом ненадлежащего осуществления 

строительного контроля  – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП; 

- в случае отсутствия инженера-резидента на  Объекте во время  выполнения работ 

Подрядчиком – 0,2% (две десятых процента) от стоимости настоящего Договора за каждый 

случай; 

- за несвоевременное и некачественное выполнение работ по ликвидации дефектов в 

течение гарантийного срока Подрядчиком, если  такое произошло в результате ненадлежащего 

осуществления строительного контроля – 0,1% (одна десятая процента)  от стоимости 

настоящего Договора за каждый день просрочки;  

-  за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований при 

выполнении подрядных работ ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению 

мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ 

19.02.2009г.) в результате ненадлежащего осуществления строительного контроля Исполнителем  

–  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай.  

- за предоставление недостоверной информации либо не предоставление информации об 

Объектах в соответствии с условиями настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от стоимости настоящего Договора; 
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- за осуществление испытаний лабораторией, не соответствующей требованиям п. 6.17 

настоящего Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт 

нарушения; 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 15 

настоящего Договора. 

С письменного согласия Исполнителя с размером и основаниями неустойки, а также с 

удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему 

Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

8.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, 

пени) в установленный Заказчиком срок (в течение 30 календарных дней после получения 

претензии Исполнителем, если иной срок не установлен в претензии Заказчика) Заказчик 

взыскивает ее в судебном порядке. 

8.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

8.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

8.7. В случае недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения Подрядных 

работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом обнаружения дефектов и 

недостатков Заказчика, Исполнителя и Подрядчика.  

8.8. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой 

составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. В случае 

установления нарушений исполнителем условий Договора или причинной связи между 

действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Исполнитель обязан компенсировать 

Заказчику расходы на экспертизу в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

соответствующего заключения экспертизы. 

8.9. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах, а 

также возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объекта, вызванные 

некачественно оказанными услугами по строительному контролю. 

9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

 

9.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить и содержать за свой 

счет, в том числе по Договору с субподрядной организацией, аккредитованную в установленном 

порядке лабораторию с необходимым оборудованием и персоналом для выполнения работ по 

контролю за качеством используемых материалов и конструкций. 

9.2. Всё оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. 

Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 

предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг, осуществляемых с 

использованием этого оборудования. 

 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а так же 

их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным органом. 

10.2.  Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом 

порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить 
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дополнительное соглашение с указанием порядка оказания услуг, в том числе изменения сроков 

завершения отдельных видов услуг без изменения даты окончания услуг, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения настоящего Договора. 

10.3.  Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

11.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

11.3.  Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических 

документов, обязательных при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при оказании  услуг по Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору), в том 

числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания Дополнительного соглашения, 

предусмотренного п. 11.3.1. настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем 

изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании  услуг по 

Договору. 

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, обязательных при оказании  услуг по Договору, вступает в силу с 

момента его получения Исполнителем. В случае, если такое уведомление не было получено 

Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком 

Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 день со дня 

направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

11.3.4. В случае направления Исполнителю Уведомления в соответствии с п. 11.3.2. и п. 

11.3.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании  

услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с Уведомлением, также 

направляются копии вышеуказанных документов. 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

12.2. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 

обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с 

положениями п.3 ст.450 ГК РФ) в случаях: 

- задержки Исполнителем начала оказания услуг по строительному контролю более чем на 

2 дня по причинам, не зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим 

Договором; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз): требований по качеству оказания услуг или 

сроков предоставления ежемесячного отчета в соответствии с требованиями настоящего 

Договора; 

- сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.10 настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 
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- прекращения действия Договора подряда; 

- выявления факта использования лаборатории, не соответствующей требованиям п. 6.17 

настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 

уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, либо (в 

случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение четырнадцати 

календарных дней с момента направления уведомления Заказчика Исполнителю) – одновременно 

с истечением четырнадцатидневного срока с даты направления Исполнителю уведомления 

Заказчика об одностороннем отказе. 

12.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не 

возмещает Исполнителю какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные 

Исполнителем в связи с таким отказом. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 

путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении 

настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня 

ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) дней. 

13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем 

переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 

экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления 

нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями 

Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, 

несет Исполнитель. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, 

расходы несут обе стороны поровну.  

13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

13.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного 

Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору. 

13.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.  

13.7. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

13.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

13.9. Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме об изменении 

реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их 

изменения. В указанном случае заключение дополнительного соглашения о внесении изменений 

в настоящий Договор не требуется.  

13.10. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии 

с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие 

(одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В 

случае если для Исполнителя настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в 
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настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику 

документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

13.11. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

13.12. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в 

том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В 

случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в 

приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего 

Договора. 

14.1.1. Техническое задание (Приложение №1). 

14.1.2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании  услуг 

по Договору (Приложение № 2). 

14.1.3. Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных 

работ (Приложение № 3). 

14.1.4. Форма реестра освидетельствованных работ (Приложение № 4). 

14.1.5. Форма акт приемки оказанных услуг. (Приложение № 5). 

 
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик:   

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________  

Исполнитель: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

_________________________________ 

 

 

_________________  ________________ 

М.П.                          

        

 

 

 

 

        _________________ (ФИО) 

         М.П.                          
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Приложение № 1 

к Договору №_________ 

от « __ » _____________ 201 _ г. 

 

 

 

 

Техническое задание  
на оказание услуг по строительному контролю при проведении подрядных работ по 

«Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 – км 1199+151 (в том числе 

транспортные развязки в Краснодарском крае)  

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической части 

Конкурсной Документации (Глава №1 «Техническое задание» Приложения №1 к Конкурсной 

Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 

 

 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

 

 

 

_________________ ______________ 

М.П.                          

        

 

 

 

 

        _________________ (ФИО) 

         М.П.                          
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                Приложение № 2 

к Договору №_________ 

от « __ » _____________ 201 _ г. 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

   

   

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Технической части 

Конкурсной Документации (Глава №2 Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ Приложения №1 к Конкурсной Документации) 

 и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 
 

 

   

   

 

 

 

 
Заказчик:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

 

 

_________________ _____________ 

М.П.                          

        

 

 

 

 

        _________________ (ФИО) 

         М.П.                          
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Приложение № 3 

к Договору №____________ 

от «___»_________201__г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 
 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 
(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, 

связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии: 

 
(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201   года. 

 

Выдал предписание:  
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 
(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

 

 

 

 
_________________ ___________ 

         М.П.                          
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   Приложение № 4 

к Договору №____________ 

от «___»_________201__г. 

 

 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 

N _______________                                                     "___"__________201__г. 

 

Объект _______________________________________________________________ 
(наименование,  почтовый  или  строительный  адрес 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
объекта , № и дата Договора подряда) 

 

Заказчик 

____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее ремонт__________________________________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

___________________________________________________________________________________

__ 
телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период 

_____________________________________________________________________ 
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№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Представитель Заказчика:  
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель Исполнителя: 
 

________________________       ________________________               

______________________ 

            Должность                                           Подп 

Заказчик:  Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автодор-Инжиниринг» 

 

 

 

 

_________________ ___________ 

         М.П.                          
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Заказчик ООО "Автодор-Инжиниринг" 

    

Приложение № 5 

к Договору № ___________ 

от ______________ 201_ г. 

Исполнитель ……………………………………………. 

       Объект …………………………………………….. 

       

       

Договор  номер   

         

дата   

     

Номер документа Дата составления Отчетный период 

     

    с по 

         

    

             Акт приемки оказанных услуг 

           

руб. 

№ п/п Наименование услуг 

Основание расчета стоимости 
Стоимость оказанных услуг  по 

строительному контролю 

Наименование подрядчика по 

выполнению подрядных работ  

Вид 

документа 
№ и дата документа 

Стоимость объема работ 

подрядчика  

по ф. КС-2 без НДС 

С начала 

проведения 

работ 

в том числе за 

отчетный 

период 

1 Строительный контроль   КС-2         

         

Итого без НДС     

Общая стоимость СМР по Договору подряда с НДС, руб.   

 

НДС 18%     

Общая стоимость  по Договору на оказание  

услуг по строительному контролю с НДС, руб.    

Итого с НДС (к оплате)     

     

             

             

 

Заказчик :  _____________________________________________ 

 

        (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

Ответственный по Договору на оказание услуг :  _____________________________________________ 

 

        (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

Исполнитель: _____________________________________________ 

 

       

 

(подпись)                                                     (расшифровка) 
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Приложение № 7 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_____________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________ (доверитель) 
(наименование юридического лица) 

доверяет _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ______________________ «____» ___________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «Автодор-

Инжиниринг» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на 

ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «Автодор-

Инжиниринг», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные 

с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 
                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 к Конкурсной Документации 

 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦ) на оказание услуг по 

осуществлению строительного контроля при проведении подрядных работ по "Ремонту 

автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 1187+700 - км 1199+151 (в том числе транспортные 

развязки в Краснодарском крае)" определена на основе ведомости объемов и стоимости 

договора подряда данного объекта. 

Разделение затрат в процентном соотношении на оказание услуг по строительному 

контролю, производимых собственными силами ООО «Автодор-Инжиниринг» и 

сторонней организацией производилось с учетом приказа ООО «Автодор-Инжиниринг» 

от 30.01.2014 №4 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) 

цены для проведения конкурентных процедур или стоимости услуг для проведения 

прямых закупок на право заключения договоров на оказание услуг по строительному 

контролю при проведении подрядных работ». 

НМЦ договора  на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при 

проведении подрядных работ по "Ремонту автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1187+700 - 

км 1199+151 (в том числе транспортные развязки в Краснодарском крае)" сформирована  

как стоимость затрат на оказание данных услуг сторонней организацией. 
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Приложение № 9 к Конкурсной Документации 

 

 

Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета  

снижения цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 30 (тридцать) 

или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора, обязан предоставить 

Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в 

конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

Конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с перечнем работников, задействованных при выполнении 

работ или оказании услуг, с указанием их квалификации; 

в) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия работников 

на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда,  общепроизводственных затрат, 

сведения о транспортных и командировочных расходах, сведения о затратах на эксплуатацию 

лабораторий, специальной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, сведения о прочих 

затратах; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости выполнения работ или услуг без ухудшения качества 

продукции и увеличения продолжительности срока действия Договора; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в 

течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления; 

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении 

иных действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте 

или доставляются нарочно. Адрес электронной почты ООО «Автодор-Инжиниринг» для 

направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной 

Документации. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов 

указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

тридцать или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки: 
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а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более 

процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

тридцать или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов 

с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более процентов 

от Начальной (максимальной) Цены Договора принимается Комиссией по следующим 

основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных 

Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения 

цены Договора на тридцать или более процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора 

принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется; 

3. Допустимое снижение цены Договора не должно быть равно или превышать 

50 (пятьдесят) процентов от Начальной (максимальной) Цены Договора. В случае снижения 

Участником Закупки цены Договора на 50 (пятьдесят) или более процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора заявка Участника Закупки не рассматривается и Участник 

Закупки не допускается к участию в Конкурсе. 

  



 
105 

Приложение № 10 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки,  

с которым заключается Договор 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом 

Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ООО 

«Автодор-Инжиниринг»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);– надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица 

(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12)  банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки; 
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Приложение № 11 к Конкурсной Документации 

 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты представления ее в ООО «Автодор-Инжиниринг» или копия такой выписки (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра, 

выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ООО «Автодор-

Инжиниринг» или копия такой выписки. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или 

копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 

5% (пятью процентами) акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, 

посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая 

информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра, выданная не ранее чем за 3 (три)  

месяца до даты ее представления в ООО «Автодор-Инжиниринг» или копия такой выписки, либо 

(если применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на 

территории которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт 

создания/существования юридического лица, его местонахождение и состав лиц, 

осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо 

иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, 

участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
8
, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, 

                                                 
8
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц 

предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных 

федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в ООО «Автодор-Инжиниринг» выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-

правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента 

или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его 

копии
9
. 

4. В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Инжиниринг» является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об 

акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом ООО «Автодор-Инжиниринг» является публичное 

акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом 

акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и 

общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо 

указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

                                                 
9
 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется 

справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской 

Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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Форма 1. Образец заполнения. 
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