

Изменения № 1

в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной
Форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта «М-11
строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с
последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь
строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-
Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт -
Петербург с устройством транспортных развязок»
(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31603842548

«06» июля 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра управления
проектами
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Т.Н. Чулкова
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2016 г.

г. Москва 2016 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт - Петербург с устройством транспортных развязок» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый номер № 31603842548 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 14:30 ч (время московское) 22.07.2016.

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) на: 14:30 ч (время московское) 22.07.2016.

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции.

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 11.08.2016¹.

4. Пункт 18 раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений 01.04.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 14.07.2016, окончание срока предоставления разъяснений 21.07.2016, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной Документации.

5. Пункт 6.4. Технического задания на выполнение работ по строительству участка автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений на нем (глава 1 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации)) изложить в следующей редакции:

Подрядчик, в случае наличия условий по Договору на выполнение работ по строительству, обязан на основании Проектной Документации и результатов инженерных изысканий разработать и согласовать с Заказчиком необходимую для осуществления строительства Объекта рабочую документацию. Рабочая документация может разрабатываться Подрядчиком поэтапно с соблюдением сроков календарного Графика строительства до начала производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному объекту (искусственные сооружения) на участке строительства по согласованию с Заказчиком.

6. Пункт 5.4. Проекта Договора (являющегося частью Приложения №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

Подрядчик при исполнении Договора вправе привлекать субподрядные организации на выполнение работ по разработке рабочей документации и на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по Объекту в соответствии с техническим заданием (Приложение № 13 к Договору).

¹ Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

7. Дополнить Техническое задание на разработку рабочей документации и выполнению комплекса земельно-кадастровых работ по объекту: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58– км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербурга (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (глава 2 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации)) Приложением №5:

Приложение № 5
к Техническому заданию на разработку рабочей документации
и выполнению комплекса земельно-кадастровых работ по Объекту

№ п/п	Состав и требования к комплексу работ по обеспечению выполнения кадастровых работ и оказания услуг в отношении объекта (участка автомобильной дороги)	
1.	Цели обеспечения выполнения кадастровых работ и оказания услуг	<p>1. Постановка на государственный кадастровый учёт Объекта /участка автомобильной дороги для последующего проведения государственной регистрации права федеральной собственности на объект кадастрового учета (далее – Объект кадастрового учета).</p> <p>2. Установить наличие, состав, и техническое состояние Объекта кадастрового учёта. При этом характеристики и местоположение подлежат уточнению по результатам выполнения кадастровых работ.</p>
2.	Комплекс работ	<p><i>Работы по обеспечению кадастрового учёта:</i></p> <p>1. Сбор, изучение имеющихся материалов проектной, исполнительной, строительной и другой документации, а также материалов ранее выполненных кадастровых работ (при наличии);</p> <p>2. Анализ имеющихся правоустанавливающих документов на Объект кадастрового учёта.</p> <p>3. Полевые работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обследование Объекта кадастрового учёта; - определение технического состояния и составление описания Объекта кадастрового учёта; <p>4. Камеральные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление необходимых чертежей, вычерчивание планов, определение стоимости Объекта кадастрового учёта и внесение записей в технический план; - формирование комплекта документации для проведения государственного кадастрового учёта Объекта, подготовка отчёта.
3.	Комплекс услуг	<p><i>Услуги по обеспечению кадастрового учёта и государственной регистрации права федеральной собственности:</i></p> <p>1. Предоставление технических планов на Объект кадастрового учёта в орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт объектов недвижимости, вместе с заявлением о государственном кадастровом учёте, получение кадастровых паспортов.</p> <p>2. Внесение сведений о правах в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и получение свидетельств (-а) о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Объект.</p>

		3. Получение иных документов и сведений, необходимых для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.	Результат работ и услуг	<p>1. <i>В результате выполненных работ Заказчику должны быть представлены следующие документы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • технический план (технические планы) на Объект кадастрового учёта – 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе в форматах pdf и шейп-файлов; системы координат технического плана должны быть приняты две: WGS-84 и местные системы координат региона (ов), в котором располагается объект кадастрового учёта (2 варианта технического плана в электронном виде). • иные документы, подтверждающие изменение уникальных характеристик, уточнение (изменение) адресных ориентиров, вида использования объекта кадастрового учёта (при реконструкции) – 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf; <p>2. <i>В результате выполненных услуг Заказчику должны быть представлены следующие документы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кадастровый паспорт (кадастровые паспорта) на Объект (при строительстве) и на вновь возведённые конструктивные элементы, входящие в состав Объекта (при строительстве и/или реконструкции)- по 1 экз. на бумажном носителе, по 1 экз. на электронном носителе в форматах pdf». - свидетельство (-а) о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Объект.
5.	Особые условия	<p>1. Работы и услуги осуществляются в соответствии с условиями Договора (соглашения), в том числе с указанными условиями Технического задания и действующим законодательством РФ.</p> <p>2. Сроки завершения работ и услуг – в соответствии с этапами календарного графика.</p> <p>3. При необходимости за счет собственных средств и собственными силами Подрядчик выполняет все необходимые действия по оформлению сервитутов и/или договоров аренды на земельные участки за пределами полосы отвода Объекта, временное занятие которых необходимо при производстве строительно-монтажных работ по строительству Объекта.</p>

8. Ведомость объемов работ по строительству объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» (Глава 3 Технической части (Приложение №1 к Конкурсной Документации)) изложить в следующей редакции:

(Прикладывается отдельным файлом).

9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение

работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт - Петербург с устройством транспортных развязок» (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) реестровый номер № 31603842548 оставить без изменения.