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 Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству 

объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург.  

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь 

строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-

Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт - 

Петербург с устройством транспортных развязок» (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) 

реестровый номер № 31603842548 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 12.08.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка 

(ЭТП) на: 09:30 ч (время московское) 12.08.2016. 

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

 Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 26.08.2016
1
. 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

 Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11 31.08.2016
2
. 

5. Пункт 18 раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» изложить в 

следующей редакции: 

 Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Конкурсной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 01.07.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 05.08.2016, 

окончание срока предоставления разъяснений 11.08.2016, форма и порядок подачи запроса 

Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной 

Документации. 

6. Изложить таблицу № 3 раздела VII Конкурсной Документации в следующей редакции: 

Таблица №3 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету Договора техники, оборудования: 

Количе

ство 

баллов 

№ Наименование механизмов Количество, шт 

 
1 Экскаватор 6 

                                                           
1
 Государственная компания вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и 

Конкурсной Документацией срока. 
2
 Государственная компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной 

Документацией срока. 



2 Бульдозер 6 

3 Автогрейдер 4 

4 Автопогрузчик 7 

5 Антисегрегационный перегружатель 1 

6 Асфальтоукладчик 3 

7 Трактор гусеничный 6 

8 Каток самоходный гладкий 6 

9 Каток вибрационный 2 

10 
Кран автомобильный: 

- грузоподъемностью не менее 25т 

12 

11 Машина бурильно-крановая 4 

12 
Фреза дорожная для холодного фрезерования 

асфальтобетонного покрытия: 

– ширина фрезерования не менее 2000 мм 

1 

13 Кран: 

- грузоподъемностью не менее 100 т  

2 

14 Кран: 

- грузоподъемностью не менее 40 т  

2 

 ИТОГО: 62 

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения 

работ по Договору 
0 

Наличие до 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

5 

Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены 

по договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по 

иным основаниям 

10 

Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены 

по договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по 

иным основаниям 

20 

Наличие более 75% единиц техники, оборудования в собственности, остальная 

техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или 

договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 

 

 

7. Пункт 14.2. проекта Договора (являющегося частью Приложения №6 к Конкурсной 

Документации)  изложить в следующей редакции: 

 



 Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по выполнению работ по строительству Объекта, вправе взыскать с Подрядчика 

неустойку: 

- за расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 

обязательств – 10% (десять процентов) от цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора; 

- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 (десять 

тысяч)  рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ – 0,1 % от цены 

Договора за каждый день просрочки; 

- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным 

графиком работ (Приложение № 1.1 к Договору), – 3% (три процента) от стоимости работ за 

соответствующий квартальный период за каждые 30 (тридцать) дней просрочки; 

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых Подрядчиком, и 

(или) надлежащего содержания строительной площадки Подрядчиком, подтвержденных 

соответствующими документами, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый выявленный факт нарушения, не устраненного в срок, установленный 

соответствующим предписанием.. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: 

двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и 

более предписания Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, 

выданные в порядке, предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания 

соответствующих органов в области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких 

предписаний; 

-  при наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по причине 

необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ 

по содержанию в соответствии с требованиями Договора) – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за 

каждое дорожно-транспортное происшествие; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и 

Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и 

ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей за 

каждый выявленный Заказчиком или  органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов, выявленных 

на Объекте строительства в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от 

общей стоимости работ, выполненных с недостатками за каждый день просрочки исполнения 

обязательств; 

- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об Объекте в 

соответствии с условиями Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный 

Заказчиком факт нарушения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной 

пунктом 7.32 Договора – 3% от цены Договора; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по страхованию 

Объекта в соответствии с разделом 17 Договора и Приложением 18 к Договору; за заключение 

Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; за заключение Подрядчиком 

договора страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным 

требованиям, установленным Приложением № 17 к Договору, – 0,05 % от цены Договора за 



каждый день до момента устранения нарушения и надлежащего исполнения соответствующей 

обязанности; 

- за сокрытие Подрядчиком (Исполнителем) сведений, предусмотренных п. 19.4. Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 3 % от цены Договора; 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.4 и п. 7.33 Договора Подрядчик обязан 

уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора за каждый день 

просрочки; 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п.7.38 Договора 100 000 (сто тысяч) рублей за 

каждое нарушение; 

- за нарушение срока, установленного п.7.39 Договора – 0,1 % от общей цены Договора за каждый 

день просрочки;  

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по представлению в 

порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских гарантий), представление 

которой (которых) является обязательным согласно Договору, – 0,1 % (одна десятая процента) от 

общей стоимости Договора за каждый день; 

-  за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении договора с 

субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и (или) за непредоставление по 

требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.3 

Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение; 

-     за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора 

субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной п. 

2.4 Договора или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 2.4 Договора – 3% (три 

процента) от общей стоимости Договора за каждое нарушение; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком недостатков, 

выявленных в документации, иных результатах кадастровых работ, которые могут быть выявлены 

в ходе дальнейшего использования результатов кадастровых работ; в случае выявления ошибок, 

неточностей и/или несоответствия результатов выполненных кадастровых работ законодательству 

Российской Федерации и/или Проекту и/или условиям настоящего Договора, в том числе, по 

замечаниям государственных органов и/или организаций,  Подрядчик уплачивает Заказчику  

0,01 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.  

8. Пункт 16.3.1. проекта Договора (являющегося частью Приложения №6 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции: 

 

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:  

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал 

намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- задержки (нарушения срока) Подрядчиком окончания выполнения работ, 

предусмотренных Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- неоднократное нарушение более чем на тридцать календарных дней сроков выполнения 

работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором; 



- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских 

гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору; 

- неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской 

гарантии; 

- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к 

исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленной пунктом 2.4. Договора или неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-

ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 2.4. 

Договора. Настоящее основание отказа от исполнения Договора не применяется в случаях, когда 

Подрядчик является субъектом малого или среднего предпринимательства; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Подрядчика на Объекте в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- прекращения действия свидетельства о допуске Подрядчика к работам, осуществляемым 

согласно Договору; 

- прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации; 

- приостановления операций по счетам Подрядчика на срок более 30 дней; 

- заключения Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; 

- неисполнения Подрядчиком обязанности заключить договор страхования; 

- заключения Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не 

отвечающей квалификационным требованиям, установленным в Приложении № 17 к 

настоящему Договору; 

- неоднократного необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и содержания 

Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: 

двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два 

и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной организации, 

выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Подрядчиком в 

установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области 

строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт 

неисполнения предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и 

Инженерной организации; 

- необоснованного отказа Подрядчика от применения новых (инновационных) технологий 

в соответствии с п. 7.34 Договора.  

- если в течение срока действия Договора к Подрядчику были применены меры 

ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по 

Договору;  

- непредоставления документов в соответствии с п. 19.4. Договора, непредоставления 

таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности; 



- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 19.5 Договора; 

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 7.32 Договора. 

 

9. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение 

работ по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - 

Санкт-Петербург.  Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 

на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 

684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. 

Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - 

Санкт - Петербург с устройством транспортных развязок» (торги с привлечением к исполнению 

Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) 

реестровый номер № 31603842548 оставить без изменения. 
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