

Изменения № 1

в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149»

Реестровый номер № 31604062788

«12» сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - исполнительный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ А.С. Малчинов
«_____» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ С.К. Илиополов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2016 г.

г. Москва 2016 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149», реестровый номер № 31604062788 следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: **09:30** ч (время московское) **29.09.2016**.

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) на: **09:30** ч (время московское) **29.09.2016**.

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции.

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **06.10.2016**¹.

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в следующей редакции.

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11 **13.10.2016**².

5. Пункт 18 раздела I Конкурсной Документации «Информационная карта» изложить в следующей редакции:

Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений 05.09.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 22.09.2016, окончание срока предоставления разъяснений 28.09.2016, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной Документации.

6. Пункт 3.8. раздела 3 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) изложить в новой редакции:

«3.8. Сумма очередного платежа, причитающегося Исполнителю, определяется как сумма оказанных Исполнителем Услуг по акту оказанных услуг, за вычетом суммы для обеспечения исполнения обязательств в рамках настоящего Договора от суммы очередного платежа (далее - Гарантийные удержания.)

Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Заказчиком с Исполнителя в рамках настоящего Договора, составляет Гарантийную сумму.».

7. Дополнить раздел 3 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) пунктом 3.8.1.:

«3.8.1. Гарантийные удержания – сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения обязательств Исполнителя в рамках настоящего Договора, составляет 20 (двадцать) процентов от стоимости оказанных Исполнителем услуг по актам оказанных услуг. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Заказчик возвращает Исполнителю Гарантийную сумму - 20 (двадцать) процентов от стоимости оказанных Исполнителем услуг по актам оказанных услуг, удержанную с Исполнителя в соответствии с условиями Договора.».

¹ ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

² ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

8. Пункт 3.9. раздела 3 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) изложить в новой редакции:

«3.9. В случае, если Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по Соглашению подписывается дополнительное соглашение о приостановке Подрядных работ, либо Государственная компания «Автодор» в одностороннем порядке, или на иных основаниях, расторгает Соглашение по Объекту с Исполнителем по Соглашению, Стороны по Договору подписывают дополнительное соглашение о приостановке действия настоящего Договора.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения между Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по Соглашению о возобновлении Подрядных работ, либо заключением нового Соглашения по Объекту/договора на выполнение Подрядных работ, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом, и Стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления обязуются подписать дополнительное соглашение о возобновлении действия настоящего Договора.».

9. Пункт 4.1.2. Раздела 4 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) изложить в следующей редакции:

«4.1.2. Датой окончания оказания Услуг по Договору считается дата завершения Подрядных работ на Объекте (после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию). Планируемый срок окончания оказания Услуг на Объекте - 01.04.2019. Промежуточные сроки оказания услуг устанавливаются согласно Календарному графику Подрядных работ.».

10. Исключить п. 4.3. из Раздела 4 Приложения № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).

11. Пункт 21 Раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

Обеспечение Конкурсной Заявки составляет **5 (пять) процентов** от Начальной (максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.

12. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 1 этап км 58 - км 97, 2 этап км 97 - км 149», реестровый номер № 31604062788 оставить без изменения.