

**Конкурсная документация Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по
осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся
скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км
58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 -
км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к
улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к
скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством
транспортных развязок» V Этап»**

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ С.К. Илиополов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела закупок
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ Б.И. Косарев
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела обеспечения качества
дорожных работ
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ А.В. Матюхин
«_____» _____ 2016 г.

г. Москва – 2016 г.

Оглавление

I.	Информационная карта	3
II.	Документооборот электронных документов	
	при проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме	11
III.	Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений	12
IV.	Подача Конкурсных Заявок	13
V.	Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам	14
VI.	Рассмотрение Конкурсных Заявок	15
VII.	Оценка и сопоставление конкурсных заявок	20
VIII.	Заключение Договора по результатам проведения Конкурса	28
	Приложение № 1 - Техническая часть	30
	Приложение № 2 - Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)	116
	Приложение № 3 - Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией	123
	Приложение № 4 - Анкеты Участника Закупки	124
	Приложение № 5 - Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки	126
	Приложение № 6 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА	128
	Приложение № 7 - Форма доверенности на уполномоченное лицо, представляющее интересы Участника Закупки (примерная)	147
	Приложение № 8 -Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора	148
	Приложение № 9 -Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора	149
	Приложение № 10 -Перечень документов, представляемых Участником Закупки, с которым заключается Договор	151
	Приложение № 11 -ДЕКЛАРАЦИЯ.о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства	152
	Приложение № 12 Участие в Закупках Участника Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц	156
	Приложение № 13Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к Договору	159

I. Информационная карта

1. Термины и определения:

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (далее также – Государственная Компания, Государственная Компания «Автодор») – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Договор – Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап» (далее также – Договор);

3) Закупка – совокупность действий ООО «Автодор-Инжиниринг» и Участников Закупки, осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств ООО «Автодор-Инжиниринг»;

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в Конкурсных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурсных Процедур и условиях заключения Договора;

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки по Критериям Конкурса;

6) Интернет-сайт ООО «Автодор-Инжиниринг» – официальный сайт ООО «Автодор-Инжиниринг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: www.avtodor-eng.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок;

7) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ООО «Автодор-Инжиниринг» по результатам проведения Закупки. На стороне Исполнителя, в зависимости от условий Договора, может выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими Исполнителями;

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый ООО «Автодор-Инжиниринг» для проведения Конкурсных Процедур;

9) Конкурсные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурсная Процедура считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора;

10) Конкурс – Открытый Одноэтапный Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург

(продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап», способ проведения Закупок, при котором ООО «Автодор-Инжиниринг» проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и Конкурсной Документацией, Победителем Конкурса признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии;

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя Конкурса.;

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Торговая Площадка» (далее также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению Конкурсных Процедур при осуществлении ООО «Автодор-Инжиниринг» закупочной деятельности;

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности;

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц;

15) Открытый Конкурс в Электронной Форме – Открытый Конкурс, проводимый в электронной форме на Электронной торговой площадке;

16) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые Конкурсной документацией в соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг», которые применяются или могут применяться ООО «Автодор-Инжиниринг» вне зависимости от способа Закупки;

17) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

18) Официальный Сайт – официальный сайт Единой Информационной Системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: <http://zakurki.gov.ru/>, на котором размещается информация о проведении закупок;

19) Победитель Конкурсной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по результатам Конкурсных Процедур;

20) Порядок Закупочной Деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» – документ, регулирующий отношения, связанные с проведением Закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, и собственных нужд Общества (далее также - Порядок Закупочной Деятельности);

21) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и/или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки. Участники Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как непосредственно, так и через своих представителей;

22) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной Документации;

23) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ООО «Автодор-Инжиниринг» по оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг;

24) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: <http://etp->

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, открытые конкурсы в электронной форме, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее также – ООО «Автодор-Инжиниринг», Общество) извещает о проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап». Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП, ООО «Автодор-Инжиниринг» и ООО «Автодор-ТП» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. В случае противоречия положений Конкурсной документации, Подрядка Закупочной Деятельности, применяются положения Порядка Закупочной деятельности. При необходимости ООО «Автодор-Инжиниринг», Участники Закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП» прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП.

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП необходимо обращаться в службу технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com.

Местонахождение и почтовый адрес ООО «Автодор-Инжиниринг»: 127006, г. Москва, Страстной бульвар д. 9.

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com.

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 (доб. 59-23).

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с положениями Порядка Закупочной Деятельности.

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: российский рубль.

Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет: **16 895 072 (шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч семьдесят два) рубля 67 копеек.**

4. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора представлено в Приложении № 8 к Конкурсной Документации.

5. Форма, срок, порядок и условия оплаты Услуг: указываются в проекте Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации).

6. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет.

7. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению содержатся в разделе IV Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5, 12 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг» и ООО «Автодор-ТП».

8. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке.

9. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской Федерации.

10. Предмет Договора; объем оказываемых Услуг; требования, установленные ООО «Автодор-Инжиниринг» к качественным, количественным, техническим характеристикам Услуг; требования к результатам оказания Услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости); условия оказания Услуг; требования к сроку и объему гарантий качества Услуг содержатся в Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора).

11. Место оказания Услуг: в соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть).

Сроки начала и окончания оказания Услуг: в соответствии с проектом Договора (Приложением № 6 к Конкурсной Документации):

- начало оказания Услуг - дата заключения Договора, но не ранее даты начала подрядных работ на Объекте.

- окончание оказания Услуг по Договору – с даты завершения Подрядных работ на Объекте (утверждение Заказчиком Акта приёмочной комиссии по вводу в Объекта в эксплуатацию). Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Календарному графику Подрядных работ - 30.06.2018.

12. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых Услуг, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 к Конкурсной Документации.

13. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок **00:00 ч** (время московское) **29.12.2016**, окончание срока приема Заявок **14:30 ч** (время московское) **20.01.2017**.

14. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), **14:30** ч (время московское) **20.01.2017**.

15. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **27.01.2017**¹.

16. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **03.02.2017**².

17. Дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации: Разъяснения предоставляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений **29.12.2016**, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки **13.01.2017**, окончание срока предоставления разъяснений **19.01.2017**, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной Документации.

18. Сведения о возможности ООО «Автодор-Инжиниринг» изменить предусмотренные Договором объем Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной Деятельности.

19. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком Закупочной Деятельности:

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц);

2) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим образом уполномоченным на это лицом;

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами;

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов;

4) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации);

¹ ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе рассмотреть Конкурсные Заявки раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

² ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной документацией срока.

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

9) В случае, если на стороне Участника Закупки выступает группа лиц, то к такому Участнику закупки предъявляются также требования, установленные в Приложении № 12 к Конкурсной документации.

20. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет **10 (десять) процентов** от Начальной (максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при аккредитации.

21. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его предоставления: не предусмотрено.

22. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор, такой Участник Закупки обеспечивает представление в ООО «Автодор-Инжиниринг» с использованием функционала ЭТП, следующих сведений и документов:

1) Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации;

2) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации, в формате Word и/или Excel.

Сведения и документы представляются с использованием функционала ЭТП в форме электронного документа, заверенные квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки.

В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка и она соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, подавший такую единственную Конкурсную Заявку, соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если соблюдены иные условия допуска к Конкурсу, либо в связи с тем, что только один Участник Закупки признан Участником Конкурса, Участник Закупки обеспечивает представление в ООО «Автодор-Инжиниринг» с использованием функционала ЭТП, сведения и документы, установленные настоящим пунктом, только после размещения ООО «Автодор-Инжиниринг» на ЭТП уведомления о заключении Договора с таким Участником Закупки/Участником Конкурса, принятом в соответствии с частью 9 раздела VI Конкурсной документации. В этом случае, срок, установленный абзацем первым настоящей части, начинает течь с момента размещения ООО «Автодор-Инжиниринг» уведомления о принятом решении.

В случае принятия ООО «Автодор-Инжиниринг» решения о не заключении договора с таким Участником Закупки/Участником Конкурса, сведения и документы, указанные в настоящей части, Участником Закупки/Участником Конкурса не предоставляются.

23. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, ООО «Автодор-Инжиниринг» размещает на ЭТП без своей подписи проект Договора, который составляется на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Закупки и Конкурсной Документации путем включения в проект Договора Цены Договора, предложенной таким Участником Закупки, иных условий исполнения Договора, указанных в Заявке Участника Закупки, с которым заключается Договор, всех данных, необходимых для заключения Договора.

24. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения ООО «Автодор-Инжиниринг» на ЭТП проекта Договора Участник Закупки, с которым заключается Договор, при отсутствии разногласий к проекту Договора, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора, подписанный электронной подписью указанного лица в случае, если Конкурсной документацией такое предоставление предусмотрено.

25. При наличии разногласий к проекту Договора, размещенному ООО «Автодор-Инжиниринг» в соответствии с частью 24 настоящего раздела, Участник Закупки, с которым заключается Договор, в срок, указанный в части 25 настоящего раздела, размещает на ЭТП протокол разногласий, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника Закупки. При этом Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять ООО «Автодор-Инжиниринг» разногласия к положениям проекта Договора, только в части их не соответствия извещению о проведении Конкурса, Конкурсной Документации и своей Заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

Участник Закупки, с которым заключается Договор, вправе направлять ООО «Автодор-Инжиниринг» разногласия к положениям проекта Договора не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор.

26. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Участником Закупки, с которым заключается Договор, на ЭТП протокола разногласий ООО «Автодор-Инжиниринг» рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект Договора либо повторно размещает на ЭТП проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Участника Закупки, с которым заключается Договор.

При этом размещение на ЭТП ООО «Автодор-Инжиниринг» указанных в абзаце 1 настоящей части документов допускается при условии, что Участник Закупки, с которым заключается Договор, разместил на ЭТП протокол разногласий в соответствии с частью 26 настоящего раздела.

27. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения ООО «Автодор-Инжиниринг» на ЭТП документов, предусмотренных частью 27 настоящего раздела, Участник Закупки с которым заключается Договор, размещает на ЭТП проект Договора, подписанный квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора и подписанный квалифицированной электронной подписью указанного лица, если Конкурсной Документацией такое предоставление предусмотрено.

28. В течение 3 (трех) рабочего дня с даты размещения на ЭТП проекта Договора, подписанного квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и предоставления таким Участником Закупки обеспечения исполнения Договора (если его предоставление предусмотрено Конкурсной Документацией) ООО «Автодор-Инжиниринг» размещает Договор, подписанный

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени ООО «Автодор-Инжиниринг», на ЭТП.

С момента размещения на ЭТП подписанного ООО «Автодор-Инжиниринг» Договора он считается заключенным.

29. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

30. Общий срок подписания Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» и Участником Закупки, с которым заключается Договор, составляет не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор.

31. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, он не направил ООО «Автодор-Инжиниринг» документы, установленные частью 23 настоящего раздела, и/или проект договора и/или документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора, если Конкурсной Документацией такое предоставление предусмотрено, подписанные квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Закупки, с которым заключается Договор, и/или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 26 настоящего раздела, по истечении 12 (двенадцати) рабочих дней с даты размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор.

После определения Участника Закупки, с которым заключается Договор в срок, предусмотренный для заключения Договора, ООО «Автодор-Инжиниринг» обязана отказать от заключения Договора с вышеуказанным Участником Закупки, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании соответствующих Участников Закупок – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в Заявках на участие в Закупке;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;

5) непредставления Комиссии Участником Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора или признания комиссией технико-экономического расчета снижения Цены Договора необоснованным;

6) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) наличия сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) иных случаях, предусмотренных в Порядке Закупочной Деятельности.

В случае отказа от заключения Договора с Победителем Конкурентных Процедур, либо при уклонении Участника Конкурентных Процедур, с которым в соответствии с настоящим Порядком заключается Договор, от заключения Договора, ООО «Автодор-Инжиниринг» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящей частью и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, либо

установления факта уклонения от заключения Договора, составляется протокол об отказе от заключения Договора, либо протокол об уклонении от заключения Договора, в которых должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, сведения о лице, с которым ООО «Автодор-Инжиниринг» отказывается заключить Договор, либо сведения о лице, уклоняющемся от заключения Договора, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, либо сведения, свидетельствующие об уклонении лица от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается на Официальном Сайте, Сайте Общества и ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

32. При необходимости принятия Советом директоров или Общим собранием участников решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общий срок подписания ООО «Автодор-Инжиниринг» и Участником Конкурса, с которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор.

33. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на ЭТП протокола, в котором определен Участник Закупки, с которым заключается Договор.

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Открытых Одноэтапных Конкурсов в Электронной Форме документы и сведения, передаваемые Участниками Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» посредством использования электронных средств связи, направляются Участником Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП», либо размещаются ими на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП в форме электронных документов. Документооборот осуществляется через оператора ЭТП.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «Автодор-ТП», либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «Автодор-ТП».

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных средств.

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 – 3 настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП, ООО «Автодор-Инжиниринг», ООО «Автодор-ТП», а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5. С момента размещения информации, связанной с проведением процедуры Закупки, на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП такая информация доступна для ознакомления на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП без взимания платы.

6. При направлении Оператором ЭТП ООО «Автодор-Инжиниринг» документов и сведений в форме электронных документов, полученных от имени Участника Закупки, до момента

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам, Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об Участнике Закупки, направившем такие документы, в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки.

7. Документы и сведения, связанные с проведением Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме и полученные или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

III. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО «Автодор-ТП» на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и на ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы.

2. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес ЭТП запрос о разъяснении положений Конкурсной Документации в сроки, установленные частью 18 раздела I Конкурсной Документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос ООО «Автодор-Инжиниринг».

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части 2 настоящего раздела запроса ООО «Автодор-Инжиниринг» размещает разъяснение положений Конкурсной Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, от которого поступил запрос, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП и Официальном Сайте при условии, что соблюдены требования к Участнику Закупки и его запросу, установленные частью 2 настоящего раздела.

ООО «Автодор-Инжиниринг» по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника Закупки вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную Документацию и/или извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.

В течение одного часа с момента размещения на ЭТП извещения об отказе от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме, разъяснений положений Конкурсной Документации, Оператор ЭТП направляет уведомление об отказе от проведения Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме всем Участникам Закупки, подавшим Заявки на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе в Электронной Форме, уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений Конкурсной Документации.

Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается ООО «Автодор-Инжиниринг» в течение 3 (трех) дней, со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», на сайте ЭТП и на Официальном Сайте.

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТП» на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП не позднее, чем по истечении 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных изменений на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП до даты окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.

4. В случае если заключение Договора является для ООО «Автодор-Инжиниринг» крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию затрагивают условия Договора, указанные в решении Совета директоров или общего собрания участников ООО «Автодор-Инжиниринг» о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного

рассмотрения Генеральным директором, а также Советом директоров или Общим собранием вопроса о внесении изменений в решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью.

IV. Подача Конкурсных Заявок

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, направляет Конкурсную Заявку в Электронной Форме.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Конкурсе установлены Конкурсной Документацией (в том числе Приложениями №№ 2, 3, 4, 5, 12 к Конкурсной Документации, а также приложением к Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации). Конкурсная заявка оформляется также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 Порядка Закупочной Деятельности.

2. Участие в Конкурсе возможно при наличии на счете Участника Закупки, открытом оператором ЭТП для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере, достаточном для оплаты услуг Оператора ЭТП в соответствии с установленным тарифом, а также денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, в случае, если требование о наличии обеспечения Заявки установлено в Конкурсной Документации.

3. Участник Закупки вправе подать Конкурсную Заявку в любой момент с предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени начала срока подачи Конкурсных Заявок до предусмотренных Конкурсной Документацией даты и времени окончания срока подачи Конкурсных Заявок.

4. Конкурсная Заявка в Электронной Форме направляется Участником Закупки Оператору ЭТП в форме одного или нескольких электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

5. Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, предоставляться надлежаще оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в действующих редакциях.

6. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Конкурсную Заявку.

7. Поступление указанной в части 1 настоящего раздела Конкурсной Документации Конкурсной Заявки является поручением о блокировании операций по счету такого Участника Закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.

Подача Участником Закупки Конкурсной Заявки является согласием такого Участника Закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за услуги ЭТП в случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией и Регламентом ЭТП.

8. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику Закупки, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

9. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.

10. В течение одного часа с момента получения Конкурсной Заявки Оператор ЭТП возвращает Заявку подавшему ее Участнику Закупки в случае:

1) предоставления Конкурсной Заявки с нарушением требования о том, что документы и сведения, размещаемые Участником Закупки на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Порядком Закупочной Деятельности и Регламентом ЭТП;

3) подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому Участнику Закупки возвращаются все Конкурсные Заявки.

4) получения Конкурсной Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок.

11. Одновременно с возвратом Конкурсной Заявки в соответствии с частью 10 настоящего раздела Оператор ЭТП обязан уведомить в форме электронного документа Участника Закупки, подавшего Конкурсную Заявку, об основаниях такого возврата с указанием положений Конкурсной Документации, которые были нарушены.

12. Возврат Конкурсных Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящего раздела, не допускается.

13. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата Конкурсной Заявки Оператор ЭТП прекращает осуществленное при получении указанной Заявки в соответствии с частью 9 настоящего раздела блокирование операций по счету Участника Закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, в отношении денежных средств, заблокированных для участия в Конкурсе.

14. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении Конкурса.

15. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе ее отозвать не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве Заявки Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 настоящего раздела блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.

16. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка или не подано ни одной Заявки, Конкурс признается несостоявшимся.

17. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Заявка, открывается доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности.

V. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам

1. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в Конкурсных Заявках до открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам.

2. В день и время, указанные в извещении о проведении Конкурса и Конкурсной Документации, оператором ЭТП открывается доступ к поданным в форме электронных документов Заявкам, которые поступили на ЭТП до окончания приема Конкурсных Заявок.

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

4. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;

2) почтовый адрес Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается;

3) документы, входящие в состав Конкурсной Заявки, которые должны быть поданы в объеме, установленном Конкурсной Документацией;

4) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным Критериям Конкурса.

5. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной Документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(-ий) установленным требованиям Конкурсной Документации, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной Комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки требованиям, установленным Конкурсной Документацией и (или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Заявке.

6. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 (одна) Конкурсная Заявка или не подано ни 1 (одной) Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

7. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол размещается ООО «Автодор-Инжиниринг» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП.

8. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам.

9. Любой Участник Закупки, присутствующий при открытии доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись доступа к таким Конкурсным Заявкам после предварительного уведомления Конкурсной Комиссии о такой аудио- и видеозаписи.

VI. Рассмотрение Конкурсных Заявок

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки, получившему аккредитацию на ЭТП необходимо:

1) направить Конкурсную Заявку в Электронной Форме по установленной форме (в том числе в соответствии с Приложениями №№ 2, 3, 4, 5, 12 к Конкурсной Документации, а также приложением к Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора» при его наличии в составе Конкурсной Документации при условии снижения Участником Закупки Цены Договора более процента, установленного таким приложением) на ЭТП;

2) Соответствовать установленным частью 20 раздела I Конкурсной Документации требованиям к Участникам Закупки.

2. Конкурсная Комиссия не допускает Участника Закупки к участию в Конкурсе или отстраняет его от участия в Конкурсных Процедурах по следующим основаниям³:

2.1) Участник Закупки, включая любое лицо, которое выступает на его стороне (за исключением требования, указанного в пункте 3 части 20 раздела I Конкурсной документации), не соответствует Общим Требованиям, или Участник Закупки не соответствует Квалификационным Требованиям (включая специальные ограничения, которые могут быть установлены в Закупочной Документации в отношении лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах), а также если вышеуказанные лица в ходе проведения Конкурсной Процедуры перестали отвечать таким требованиям⁴;

2.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией⁵ (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) в следующих случаях:

а) Конкурсная Заявка подписана неуполномоченным лицом;

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Закупочной Заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами;

в) документы и/или копии документов, сведения и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, не представлены, предоставлены в неполном объеме и/или нечитаемы;

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии документов, и материалы;

д) какие-либо документы и/или копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого законодательства;

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены существенные ошибки⁶ в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями Конкурсной Документации копий документов, материалов, информации и сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений;

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное (максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых обоснований;

³ Под недопущением к участию в Конкурсе понимается отклонение Заявки Участника Закупки при рассмотрении Закупочных Заявок. Под отстранением понимается вынесение решения о прекращении участия Участника Закупки по решению Конкурсной Комиссии в Конкурсе на любой процедуре Конкурса, следующей после рассмотрения Конкурсной Заявки.

⁴ Указанное в настоящем пункте основание распространяется на каждого члена группы лиц, выступающего на стороне Участника Конкурса.

⁵ В случае, если на стороне Участника Закупки выступает группа лиц, то к заявке такого Участника Закупки предъявляются также требования, установленные в Приложении №12 к Конкурсной документации.

⁶ Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в соответствии с его целями.

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения Договора, содержащихся в Заявке Участника Закупки, требованиям Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной Документации;

2.3) Установлена недостоверность представленных документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса;

2.4) непредставление/просрочка представления Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или копий документов, материалов, сведений и информации;

2.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой;

2.6) отсутствие на счете, открытом Оператором ЭТП Участнику Закупки для проведения операций по обеспечению участия в Торгах, денежных средств, в размере обеспечения Заявки, установленном Конкурсной Документацией.

3. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений.

4. В случае необходимости при рассмотрении Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных.

5. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок Конкурсная Комиссия (за исключением случая, указанного в части 6 раздела V Конкурсной документации) принимает решение:

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации, о соответствии такого Участника Закупки, всех лиц, выступающих на стороне Участника Закупки и, как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса;

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне Участника Закупки установленным в Конкурсной Документации Требованиям, а также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Конкурсной Документацией и Порядка Закупочной Деятельности;

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, установленным Конкурсной Документацией;

4) о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если только один Участник Закупки признан Участником Конкурса.

6. В соответствии с принятым согласно части 5 настоящего раздела Конкурсной Документации решением оформляется протокол рассмотрения Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день окончания рассмотрения Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит:

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки;

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса;

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое решение об отказе в допуске;

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе;

5) в случаях, установленных частью 5 настоящего раздела Конкурсной Документации – решение о признании Конкурса несостоявшимся;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

7. Результаты рассмотрения единственной Заявки на участие в Конкурсе на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией и Участника Закупки, подавшего такую единственную Конкурсную Заявку, всех лиц, выступающих на стороне такого Участника Закупки (если применимо), его Стратегического Партнера (если применимо) на соответствие установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также на соблюдение иных условий допуска к Конкурсу фиксируются в протоколе рассмотрения единственной Заявки на участие в Конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

а) место, дата, время проведения рассмотрения такой Заявки;

б) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица или индивидуального предпринимателя), почтовый адрес Участника Закупки, подавшего единственную Заявку на участие в Конкурсе;

в) решение каждого члена Комиссии о соответствии поданной Заявки требованиям настоящего Порядка и Конкурсной Документации, а также о соответствии Участника Закупки, подавший такую единственную Конкурсную Заявку, всех лиц, выступающих на стороне такого Участника Закупки (если применимо), его Стратегический Партнер (если применимо) установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также о соблюдении иных условий допуска к Конкурсу;

г) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок/рассмотрения единственной Заявки не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания размещается ООО «Автодор-Инжиниринг» на Официальном Сайте, Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг» и ЭТП (если применимо).

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на ЭТП указанного в части 6 или 7 настоящего раздела Конкурсной Документации протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в Торгах не допущенных к участию в Конкурсе Участников Закупки/Участника Закупки, подавшего единственную Заявку, в случае принятия решения о не соответствии его или его Заявки требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки.

9. В случае если Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна Конкурсная Заявка и она соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной Документацией, а Участник Закупки, подавший такую единственную Конкурсную Заявку, все лица, выступающие на стороне такого Участника Закупки (если применимо), его Стратегический Партнер (если применимо) соответствуют установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям и Квалификационным Требованиям, а также если соблюдены иные условия допуска к Конкурсу (далее – Участник Закупки, подавший единственную Заявку), либо в связи с тем, что только один Участник Закупки признан Участником Конкурса (далее - единственный Участник Конкурса), ООО «Автодор-Инжиниринг» может быть принято решение о заключении Договора с таким Участником Закупки/Участником Конкурса. ООО «Автодор-Инжиниринг» также вправе принять решение о не заключении Договора с указанным в настоящей части Участником Закупки/Участником Конкурса. ООО «Автодор-Инжиниринг» уведомляет указанного в настоящей

части Участника Закупки/Участника Конкурса о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) опубликования соответствующего протокола, в котором Конкурс признается несостоявшимся, путем размещения соответствующего уведомления на ЭТП.

После размещения уведомления от ООО «Автодор-Инжиниринг» о принятом решении о заключении Договора, ООО «Автодор-Инжиниринг» и Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-33 раздела I Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса не вправе отказаться от заключения Договора.

В случае принятия решения о заключении Договора, Договор заключается с Участником Закупки, подавшим единственную Конкурсную Заявку, либо единственным Участником Конкурса, с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на условиях и по Цене Договора, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией, но Цена такого Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки/Участника Конкурса, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника Закупки/Участника Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, определенном Регламентом ЭТП.

10. В случае принятия ООО «Автодор-Инжиниринг» решения о не заключении Договора с Участником Закупки, подавшим единственную Заявку, либо единственным Участником Конкурса, ООО «Автодор-Инжиниринг» сообщает Оператору ЭТП о принятом решении в течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) его принятия. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего уведомления прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Участника Закупки, подавшего единственную Заявку, либо единственного Участника Конкурса, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком Конкурсе.

11. Участник Закупки, подавший единственную Конкурсную Заявку, либо единственный Участник Конкурса признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, установленных частью 32 раздела I Конкурсной Документации.

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола об отказе от заключения Договора, либо протокола об уклонении от заключения Договора, составленных в соответствии с частью 32 раздела I Конкурсной Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника Закупки в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Инжиниринг», а также списывает со счета Участника Закупки, подавшего единственную Конкурсную Заявку, либо единственного Участника Конкурса, денежные средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП (взимается с лица, с которым заключается договор) в размере, определенном Регламентом ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, Участнику Закупки, подавшему единственную Конкурсную Заявку, либо единственному Участнику Конкурса, не возвращаются.

VII. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, поданных Участниками Закупки, признанными Участниками Конкурса.

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены Конкурсной Документацией и критериями оценки Конкурсных Заявок.

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:

3.1 При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:

- 1) Цена Договора;
- 2) Квалификация Участника Конкурса;
- 3) Качество оказываемых услуг.

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.

3.2 Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.

3.3 Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 40 (сорок) процентов.

3.4 Значимость критерия «Качество оказываемых услуг» составляет 40 (сорок) процентов.

3.5 Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» оценивает Заявки на участие в конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица № 1
раздела VII Конкурсной Документации

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
1	Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) ⁷ выполнения работ	Максимальное число баллов по подкритерию равно	1. Копии договоров на выполнение работ и/или оказание услуг ⁸ .

⁷ Если стоимость соответствующих работ и/или услуг определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса.

⁸ В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ и/или оказания услуг, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копиями актов сдачи-приёмки оказанных услуг и/или выполненных работ, и/или копии документов оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками.

В случае если предметом договора, предоставляемого Участником Закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ и/или услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, указанным в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, Участник Закупки обязан предоставить разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным документом, который подписали стороны по такому договору. В случае непредоставления разбивки по стоимости работ и/или услуг, являющихся предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию.

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и работы в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным Договорам учитывается при оценке Конкурсной Заявки Участника Закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 Таблицы №1 Раздела VII Конкурсной Документации.

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 3 (трех) лет до даты окончания срока подачи Конкурсных Заявок. Для оценки таких работ/услуг необходимо представить документы, установленные в столбце 3 настоящего подпункта Таблицы №1 Раздела VII Конкурсной Документации, подтверждающие стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных за последние 3 (три) года.

По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора);

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
	и/или оказания услуг по строительному контролю и/или техническому надзору и/или контролю качества при строительстве и/или реконструкции и/или капитальном ремонте и/или ремонте автомобильных дорог I и/или II и/или III категории Российской Федерации и/или искусственных сооружениях на них и/или автомобильных дорог международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II и/или III категориям автомобильных дорог Российской Федерации и/или искусственных сооружениях на них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при исполнении договоров) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.	50, порядок начисления баллов указан в таблице № 2 раздела VII Конкурсной Документации	2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и/или копии актов сдачи-приёмки оказанных услуг и/или выполненных работ. 3. Вместо копий документов, указанных в пункте 2 возможно представление копий иных документов, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждающих стоимость выполненных работ и факты приемки работ Заказчиками. 4. Анкета Участников Закупки, заполненная по форме таблицы № 1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.
2	Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг персонала	Максимальное число баллов по подкритерию равно 50, порядок начисления баллов указан в таблице № 3 раздела VII Конкурсной Документации	1. Копии трудовых книжек ⁹ и/или копии трудовых договоров сотрудников Участников Закупки. 2. Копии документов, подтверждающих наличие требуемой квалификации (дипломов о высшем образовании, свидетельств, удостоверений, сертификатов). 3. Анкета Участника Закупки,

в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения (дополнения).

⁹ По п. 1 необходимо представление Участником Конкурса копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к Участнику Закупки.

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки.

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
			заполненная по форме таблицы № 2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации.

Таблица №2
раздела VII Конкурсной Документации

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ и/или оказания услуг по строительному контролю и/или техническому надзору и/или контролю качества при строительстве и/или реконструкции и/или капитальном ремонте и/или ремонте автомобильных дорог I и/или II и/или III категории Российской Федерации и/или искусственных сооружениях на них и/или автомобильных дорог международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II и/или III категориям автомобильных дорог Российской Федерации и/или искусственных сооружениях на них (независимо от статуса подрядчика и/или исполнителя при исполнении договоров) за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок.	Количество баллов
От 0 рублей до 16 миллионов рублей включительно	0
От 16 миллионов рублей 01 копейки до 32 миллионов рублей включительно	15
От 32 миллионов рублей 01 копейки до 48 миллионов рублей включительно	30
От 48 миллионов рублей 01 копейки и более	50

Таблица №3
раздела VII Конкурсной Документации

Наличие у Участника Конкурса необходимого для оказания услуг персонала		Количество человек	Количество баллов
Специалисты с высшим профильным образованием по следующим специальностям:		От 0 до 3 (включительно)	0
		От 4 до 5 человек включительно	20
Наименование специальности	Код по Общероссийск классификатору специальностей образованию	От 6 до 11 человек включительно	35
Строительство	270100	От 12 человек и более	50
и/или			
Промышленное и гражданское строительство	270102		
и/или			
Мосты и транспортные тоннели	270201		
и/или			

Автомобильные дороги и аэродромы	270205			
----------------------------------	--------	--	--	--

3.6 Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на сто процентов.

3.7 Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с критерием «Качество оказываемых услуг» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по следующим подкритериям:

Таблица № 4
раздела VII Конкурсной Документации

№ п/п	Подкритерии оценки критерия «Качество оказываемых услуг»	Значимость подкритериев и порядок начисления баллов	Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев
1	Наличие Участника Конкурса компетентной лаборатории	Максимальное число баллов по подкритерию равно 60. Участник Конкурса получает 0 баллов: - при отсутствии лаборатории, и/или - в случае расположения собственной или привлечённой стационарной лаборатории, в радиусе более 100 км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора. Участник Конкурса получает 60 баллов: - при наличии собственной или привлеченной передвижной или стационарной лаборатории, находящейся в радиусе не более 100 км от места оказания услуг.	1. Копия документа, свидетельствующего о соответствии лаборатории требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, либо юридическим или физическим лицом, обладающим системой сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 2. Копии документов, подтверждающих привлечение лаборатории (Договор аренды или Договор оказания услуг, или Договор лизинга). 3¹⁰. Копии документов, подтверждающих нахождение компетентной лаборатории в регионе оказания услуг, являющихся предметом Договора (свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок или договор аренды на земельный участок или документ, подтверждающий владение на ином вещном праве земельным участком, на котором находится компетентная лаборатория и/или свидетельство о государственной регистрации права на здание и/или помещение или договор

¹⁰ Только для стационарной лаборатории.

			аренды на здание и/или помещение или документ, подтверждающий владение зданием и/или помещением на ином вещном праве, в котором располагается компетентная лаборатория. 4. Анкета Участника Закупки, заполненная по форме таблицы № 3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации. 5. ¹¹ Копия паспорта транспортного средства (ПТС), в случае, если получение ПТС на данный вид техники предусмотрено законодательством РФ
2	Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю	Максимальное число баллов по подкритерию равно 40: - Участник Конкурса получает 0 баллов при неприменении новых (инновационных) технологий. - Участник Конкурса получает до 40 баллов за применение новых (инновационных) технологий, порядок начисления баллов указан в таблицах №№5,6,7 и п. 3.8-3.10 раздела VII Конкурсной Документации.	Участником Закупки указывается какие новые (инновационные) технологии будут им применяться при оказании услуг, в случае заключения с Участником Закупки Договора (по форме таблицы № 4 Приложения № 4 к конкурсной документации).

3.8 Подкритерий «Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» оценивается путем экспертной оценки Специалистами/Экспертами ООО «Автодор-Инжиниринг» или (в случае необходимости) привлеченными Экспертами. Максимальное количество баллов по подкритерию равно 40 (сорок); минимальное количество баллов по подкритерию равно 0 (ноль).

3.9 Баллы в отношении подкритерия «Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» выставляются на основании предложения Участника Конкурса по 3 (трем) следующим направлениям:

3.9.1 Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием;

3.9.2 Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием.

3.9.3 Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с описанием.

¹¹ Для передвижной лаборатории.

Таблица № 5
раздела VII Конкурсной Документации

	Направления оценки подкритерия «Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю»		
	Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием.	Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием.	Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с описанием.
Диапазон выставляемых экспертных оценок	от 0 до 15 баллов	от 0 до 15 баллов	от 0 до 10 баллов

Указанному диапазону балльных значений соответствуют следующие варианты оценки Конкурсных Заявок:

Таблица № 6
раздела VII Конкурсной Документации

Значения выставляемых экспертных баллов *	Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием.	Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием.
от 10 до 15 баллов	Высокая степень проработанности описания	Высокая степень проработанности описания
от 5 до 9 баллов	Хорошая степень проработанности описания	Хорошая степень проработанности описания
от 1 до 4 баллов	Удовлетворительная степень проработанности описания	Удовлетворительная степень проработанности описания
0 баллов	Неудовлетворительная степень проработанности описания	Неудовлетворительная степень проработанности описания

Баллы выставляются с округлением до целых чисел.

Таблица № 7
раздела VII Конкурсной Документации

Значения	Применение новых (инновационных) методов организации
----------	--

* Баллы выставляются с округлением до целых чисел.

выставляемых экспертных баллов *	труда при осуществлении строительного контроля с описанием.
от 6 до 10 баллов	Высокая степень проработанности описания
от 3 до 5 баллов	Хорошая степень проработанности описания
от 1 до 2 баллов	Удовлетворительная степень проработанности описания
0 баллов	Неудовлетворительная степень проработанности описания

3.9.4 Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю» осуществляется расчет такой оценки по формуле:

$$A_i = \frac{\sum_{z=1}^K (P_i + L_i + M_i) z}{K}, \text{ -- где:}$$

- A_i - значение балла, начисляемого i -му Участнику Конкурса по подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий Участником Конкурса при оказании услуг по строительному контролю»;

- P_i - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i -го Участника Конкурса z -ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием»;

- L_i - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i -го Участника Конкурса z -ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием»;

- M_i - значение балла, присуждаемого Конкурсному Предложению i -го Участника Конкурса z -ым членом Конкурсной Комиссии по направлению «Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с описанием»;

- K - количество членов Конкурсной Комиссии, фактически осуществляющих оценку и сопоставление Конкурсных Предложений;

3.9.5 Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Качество оказываемых услуг» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей (количества баллов) каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество оказываемых услуг» деленной на сто процентов.

3.9.6 Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Цена Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:

$$Ra_i = \frac{A_{\max} - A_i}{A_{\max}} \times 100 \times K_i,$$

где:

Ra_i - итоговая оценка Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Цена Договора»;

$A_{\max}$ - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной Документации;

A_i - предложение i -го Участника Конкурса по Цене Договора;

K_i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена Договора», деленной на сто процентов.

Количество баллов, начисляемых Конкурсной Заявке Участника Конкурса по критерию «Цена Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению.

3.9.7 Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем критериям.

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается 1 (первый) номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие условия.

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен 1 (первый) номер.

6. Конкурсная Комиссия подводит итоги оценки и сопоставления Конкурсных Заявок. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на данном заседании не присутствуют.

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок (подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения:

- 1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
- 2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены,
- 3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,
- 4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,
- 5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса,
- 6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (если применимо) (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоен 1 (первый) и 2 (второй) номера.
- 7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками Закупки Цены Договора на 30 (тридцать) процентов или более от Начальной (максимальной) Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации;
- 8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в Конкурсе;
- 9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и ООО «Автодор-Инжиниринг». Протокол подписывается победителем Конкурса в месте нахождения ООО «Автодор-Инжиниринг» в день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ООО «Автодор-Инжиниринг».

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок размещается на Официальном Сайте, на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», на ЭТП в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП и на Официальном Сайте указанного в части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями

Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном разделом VIII Конкурсной Документации.

9. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, установленном законодательством.

10. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной Документации хранятся ООО «Автодор-Инжиниринг» не менее трех лет с даты размещения данных документов на Интернет-сайте ООО «Автодор-Инжиниринг», ЭТП и Официальном Сайте.

VIII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса

1. Победитель Конкурса и ООО «Автодор-Инжиниринг» осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23 - 33 раздела I Конкурсной Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса/

2. Победитель Конкурса или, в случае если Победитель Конкурса уклонился от заключения Договора, Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, установленных частью 32 раздела I Конкурсной документации.

3. В случае если Победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер.

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 7.12 Порядка закупочной деятельности, ООО «Автодор-Инжиниринг» обязана заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с Победителем Конкурса. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В иных случаях незаключения Договора с Победителем Конкурса, заключение договора с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не является обязанностью ООО «Автодор-Инжиниринг».

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора в течение 1 (одного) рабочего дня с момента размещения протокола об отказе от заключения Договора, либо протокола об уклонении от заключения Договора, составленных в соответствии с частью 32 раздела I Конкурсной Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства ООО «Автодор-Инжиниринг», а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за услуги оператора ЭТП в размере, определенном Регламентом ЭТП.

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-Инжиниринг» вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника Закупки заключить Договор и (или) о возмещении убытков,

причиненных уклонением от заключения Договора, и (или) принять решение о признании Конкурса несостоявшимся.

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Договор, Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

5. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора с Победителем Конкурса Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Торгах Победителя Конкурса и Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.

6. В случае размещения протокола об отказе от заключения Договора, либо протокола об уклонении от заключения Договора, составленных в соответствии с частью 32 раздела I Конкурсной Документации, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 9 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора с этим Участником Конкурса.

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.

Приложения к Конкурсной Документации

Приложение № 1 к Конкурсной Документации

Техническая часть.

Глава № 1. Техническое задание на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V этап.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Заказчик - ООО «Автодор-Инжиниринг».

1.2. Объект - М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V этап.

1.3. Исполнитель - привлекаемая Заказчиком организация, обладающая достаточным опытом оказания Услуг по строительному контролю, оборудованию и персоналом. Выбор Исполнителя производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан оказывать Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением Подрядных работ в соответствии с условиями Договора, настоящего Технического задания и нормативными требованиями Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

1.4. Исполнитель должен осуществлять строительный контроль на основании следующих исходных данных:

1.4.1. Утвержденная проектная документация;

1.4.2. Технические регламенты, проекты производства работ, регламенты операционного контроля качества, технологические карты, согласованные с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».

1.4.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 и другие нормативные акты Российской Федерации, установленные в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, регламентирующие инженерные изыскания, проектирование и строительство объектов, а также нормативно-технические документы, обязательные при оказании Услуг по Договору (Приложение № 2 к Договору).

1.5. Сведения о Подрядных работах, по которым Исполнитель должен осуществлять строительный контроль, приводятся в ведомости объемов и стоимости работ Договора подряда по Объекту.

2. ЗАДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязан осуществить строительный контроль дорожных работ, элементов, конструкций.

2.2. При осуществлении строительного контроля по Объекту, Исполнитель должен обеспечить контроль качества следующей Документации:

- Рабочая документация, в том числе: состав и комплектность томов и книг, рабочие чертежи, документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам;
- Проект производства геодезических работ (ППГР), в том числе: схема расположения и закрепления знаков внешней разбивочной сети, схема расположения и закрепления знаков внутренней разбивочной сети, типы центров знаков, точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений, исполнительных съемок;
- Проект производства работ (ППР), в том числе: технологические карты на отдельные виды работ, карты (схемы) на контроль качества работ, мероприятия по охране труда и безопасности;
- Документы, подтверждающие качество материалов (изделий, конструкций), в том числе: паспорта, сертификаты, свидетельства, документы об испытании, документы об условиях складирования материалов (изделий, конструкций);
- Исполнительная документация, в том числе: чертежи, схемы, ведомости, транспортные схемы, расчеты, общие и специальные журналы производства работ.

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

3.1. Услуги, оказываемые Исполнителем:

3.1.1. Исполнитель обязан закрепить персонально (назначить ответственных приказом руководителя Исполнителя) за Объектом инженер-резидентов (работников Исполнителя, на которых возложена обязанность по осуществлению строительного контроля) численностью, соответствующей нормативу численности работников, на которых возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, установленному в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, а в случае отмены или изменения указанного постановления, в соответствии с иными нормативными (нормативно-техническими) актами содержащими (устанавливающими) вышеуказанные нормативы или с учетом изменений указанного постановления, соответственно;

3.1.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику заверенную Исполнителем копию приказа о закреплении (назначении) инженер-резидента (-ов) за Объектом: не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после назначения инженер-резидента (-ов), и светокопии (скана) указанного приказа, направив на официальный адрес электронной почты Заказчика: post@avtodor-eng.ru (с обязательным указанием в теме сообщения наименования Исполнителя и реквизитов Договора, без чего указанное условие о направлении копии приказа или его светокопии не будет считаться исполненным) не позднее следующего рабочего дня после закрепления (назначения) инженер-резидента (-ов) за Объектом, и далее в том же порядке в случае изменения состава инженер-резидентов; одновременно с направлением скана приказа о закреплении (назначении) инженер-резидента (-ов), сообщить и гарантировать Заказчику о наличии письменного согласия каждого из указанных в приказе инженер-резидентов на обработку его персональных данных Заказчиком в целях исполнения Договора;

3.1.3. Исполнителю необходимо предоставить Заказчику сведения об общей численности инженер-резидентов и расчета численности инженер-резидентов, подлежащих закреплению (закрепленных) в соответствии с настоящим разделом Технического задания (не позднее даты начала оказания услуг Исполнителем на Объекте, и далее каждый раз не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика (если в запросе не указан иной срок), а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения информации об изменении стоимости строительства в базисном уровне цен на Объекте);

3.1.4. обеспечить присутствие инженер-резидентов на Объекте Исполнителю необходимо во время выполнения Подрядных работ, подлежащих входному, операционному и приемочному контролю;

3.1.5. Исполнитель обязан осуществлять ежедневное фиксирование хода выполнения работ на Объекте, с занесением данных в дневник инженер-резидента (Приложение к

Техническому заданию: «Макет отчета Форма Ф-2»);

3.1.6. Исполнитель должен рассматривать Рабочую документацию на соответствие Проектной и нормативно-технической документации:

3.1.6.1. в ходе рассмотрения Рабочей документации Исполнитель обязан вырабатывать рекомендации, предоставлять Заказчику экспертную оценку по проверке Рабочей документации и о рациональности предлагаемых к применению технических решений в течение 7 (семи) дней с даты направления документации Исполнителю на рассмотрение;

3.1.6.2. Исполнителю следует сравнивать технические решения, разработанные в Рабочей документации с решениями, разработанными в проектной документации;

3.1.7. осуществлять инструментальный контроль Исполнитель должен с формированием соответствующих документов (ведомости, схемы, протоколы и т.д.);

3.1.8. Исполнитель обязан осуществлять ежедневный контроль за выпуском асфальтобетонной смеси согласно утвержденному рецепту, непосредственно на АБЗ;

3.1.9. осуществлять проверку выполняемых подрядных работ Исполнителю необходимо на соответствие объемам, заложенным в Рабочей документации, а также ведомости объемов работ;

3.1.10. Исполнитель должен осуществлять контроль качества выполняемых Подрядных работ на соответствие Проекту производства работ;

3.1.11. Исполнителю должен осуществлять контроль качества выполняемых Подрядных работ на соответствие Рабочей документации;

3.1.12. Исполнителю необходимо участвовать в работе комиссии по приемочному контролю с последующим подписанием актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с проведением соответствующих контрольных измерений;

3.1.13. Исполнитель должен контролировать выполнение геодезических работ, в том числе:

3.1.13.1. осуществлять геодезическую инструментальную проверку геометрических параметров выполняемых конструктивов на соответствие рабочей документации до включения данных работ в исполнительную документацию, в объеме не менее 20 % от выполненных работ. Все результаты проверок должны быть отражены в ежемесячном отчете и предоставлены инженер-резидентам Заказчика. При соответствии результатов контрольной геодезической съемки и данных, предоставленных на исполнительной схеме, проверяющий инженер-резидент Исполнителя должен подтверждать заявленный объем выполненных подрядных работ своей подписью;

3.1.13.2. осуществлять проверку материалов разбивочных работ;

3.1.13.3. осуществлять контроль за ведением на объекте оперативного журнала геодезических работ (далее - ОЖГР), внесение в ОЖГР записей о выполнении контроля с ознакомлением под подпись начальника участка или старшего производителя работ Исполнителя по Соглашению;

3.1.14. проводить лабораторные испытания и измерения Исполнителю необходимо в объеме не менее 20 % от объема при операционном контроле;

3.1.15. Исполнитель должен выполнять проверку полноты и правильности проведения Подрядчиком лабораторных испытаний;

3.1.16. по требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять свою лабораторию для проведения выборочных испытаний;

3.1.17. Исполнитель обязан проводить обязательную оценку компетентности испытательных лабораторий Подрядчика на соответствие требованиям действующих ГОСТов, СТО Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и настоящего Технического задания;

3.1.18. Исполнитель должен осуществлять контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации;

3.1.19. Исполнитель должен принимать участие в рабочих совещаниях по Объекту;

3.1.20. в случае возникновения любых факторов, которые могут повлиять на

первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, Исполнителю необходимо предоставить Заказчику подробную информацию о таких факторах;

3.1.21. Исполнитель должен направлять ежемесячные Отчеты о своей деятельности на Объекте и выполненных Подрядных работах;

3.1.22. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию, справки, отчеты, сведения о состоянии Объекта, выполненных и выполняемых на нем работах;

3.1.23. Исполнитель обязан осуществлять контроль и оценку качества выполненных работ и, в случае возникновения необходимости приостановки работ, Исполнитель должен незамедлительно извещать об этом Заказчика;

3.1.24. совместно с представителями Заказчика Исполнитель обязан участвовать в работе рабочих комиссий на Объекте;

3.1.25. Исполнитель должен рассматривать изменения в организации производства работ;

3.1.26. Исполнитель обязан требовать (при обосновании требования) у Подрядчика дополнительной проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, исправления недостатков выполненных работ;

3.1.27. при невыполнении Подрядчиком по причине отсутствия доступа на земельные участки Исполнитель по настоящему Договору должен незамедлительно информировать Заказчика о фактах невыполнения работ и предоставляет сведения (информацию) о принятых мерах, либо о мерах, которые могут быть приняты Подрядчиком в целях получения доступа на такие земельные участки, а также заключение о технических рисках, связанных с доступом на Земельные участки;

3.1.28. в ходе осуществления строительного контроля, Заказчик может поручить Исполнителю оказать дополнительные услуги, отвечающие характеру настоящего Технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Исполнителя по Соглашению и в других случаях, которые могут оговариваться Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

3.2. При выявлении отступления от Рабочей документации и требований нормативно-технических документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 2 к Договору), нарушений проектных решений, технологий, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приемочного контроля, в том числе требований Договора подряда по Объекту к Подрядным работам, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику, его субподрядчикам/соисполнителям письменные Предписания об устранении нарушений (по форме Приложения № 4 к Договору) с указанием выявленных недостатков, нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в Общем журнале работ Подрядчика, его субподрядчиков/соисполнителей, а также осуществлять контроль устранения выявленных недостатков, нарушений в указанные в предписании сроки. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи Предписания письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в Отчете, предусмотренном п. 7.2 Договора.

Выдаваемые Исполнителем Предписания не должны: содержать общие формулировки, без указания конкретных нарушений и ссылок на конкретные пункты нормативно-технической документации (Приложение № 2 к Договору), Договора, которые нарушены Исполнителем по Объекту.

3.3. В случае не устранения Подрядчиком, его субподрядчиками/ соисполнителями замечаний, в сроки указанные в Предписаниях, выданных в соответствии с п. 3.2. Технического задания, или при грубых нарушениях технологии выполнения Подрядных работ, влекущих за собой потерю прочности, устойчивости или другие критические дефекты, Исполнитель обязан в течение суток с момента выявления указанных нарушений письменно уведомить об этом Заказчик с направлением следующей информации о:

- выявленных нарушениях,
- об обстоятельствах, угрожающих сохранности или прочности Объекта,
- других критических обстоятельствах.

Указанную информацию Исполнитель обязан предоставлять Заказчику с экспертной оценкой о необходимости выдачи Подрядчику, его субподрядчикам/соисполнителям Предписания о приостановке работ и возможных неблагоприятных последствиях.

3.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о Подрядных работах, выполненных с браком и не подлежащих приемке и оплате, не позднее дня следующего, за днем выявления таких работ. По запросам Заказчика и в установленный в них срок (но не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса), Исполнитель обязан предоставить имеющуюся у него информацию о качестве Подрядных работ, выполняемых либо выполненных на Объекте.

3.5. Исполнитель обязан использовать средства измерений и лабораторное оборудование, прошедшие проверку (поверку) и аттестацию в установленном порядке и отвечающие требованиям, установленным Договором, включая наличие согласия Заказчика на их использование при оказании Услуг (если необходимость такого согласия установлена Договором).

3.6. Перед началом выполнения Подрядных работ, Исполнитель должен осуществить проверку соответствия применяемых Подрядчиком дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая проверку наличия документов, удостоверяющих их качество, нормативно-техническим документам, ссылки на которые содержатся в Договоре и приложениях к нему. Исполнитель обязан постоянно обеспечивает контроль за ходом выполнения Подрядных работ на каждом участке и этапе производственного процесса, организует проведение собственных испытаний и измерений.

3.7. Исполнитель обязан проверять наличие ограждения места выполнения Подрядных работ и установку дорожных знаков, их соответствие схеме, согласованной Подрядчиком: с ГИБДД и Государственной компанией «Автодор».

3.8. При оказании Услуг на Объекте Исполнитель должен обеспечить нахождение своих сотрудников в специальной одежде со светоотражающими элементами с указанием наименования организации.

3.9. Исполнитель обязан участвовать в освидетельствовании сооружений и элементов Объекта, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или приостановку строительства сооружений и элементов Объекта, а также в оценке технического состояния Объекта в случае передачи их Подрядчику для продолжения Подрядных работ. При этом после возобновления Подрядных работ, которые были приостановлены, либо было принято решение о консервации Объекта, сроки оказания Услуг по Договору могут быть изменены по соглашению Сторон.

Исполнитель обязан участвовать в проверках Подрядных работ Объекта, проводимых органами государственного контроля и надзора, инспекциями и комиссиями.

3.10. Исполнитель должен в процессе оказания Услуг не препятствовать своей деятельностью выполнению Подрядных работ, в том числе исполнению Календарного графика Подрядных работ, приемке и вводу Объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

3.11. Исполнитель обязан обеспечить доступ Заказчика и его представителей к месту проведения испытаний, а также организационной, метрологической и технической документации в рамках надлежащего обеспечения исполнения Договора.

3.12. По запросу Заказчика, не позднее следующего рабочего дня, Исполнитель обязан представить Заказчику информацию и документацию о ходе и качестве оказания Услуг, включая, но, не ограничиваясь: результаты лабораторных испытаний, дневник инженера-резидента, заполненный не позднее чем на предшествующую запросу дату, акты скрытых работ с приложением комплекта исполнительной документации и прочее.

3.13. В случае запроса Заказчика (в том числе устного), адресованного инженеру-резиденту, иному представителю Исполнителя на Объекте, вышеуказанная информация должна быть представлена представителю Заказчика незамедлительно (не позднее чем через два часа).

4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Исполнитель обязан осуществлять контроль следующих Документов:

- исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные

чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с Проектной организацией;

- технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия на привозимые строительные материалы, изделия и конструкции;
- сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при выполнении работ;
- результаты лабораторных испытаний материалов;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки конструкций;
- акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
- журналы работ (общие и специальные);
- результаты обследования сооружений перед приемкой в эксплуатацию;
- контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика выполнения графиков выполнения работ.

4.2. На период осуществления строительного контроля на Объекте, Исполнитель обязан вести Деловую переписку, сшивать ее в папки и хранить у себя один экземпляр.

4.3. Ответственность по строительному контролю.

4.3.1. Ежемесячно Исполнитель должен представлять Отчет по строительному контролю, в том числе на электронном носителе (CD) не позднее 22 числа отчетного месяца. В виде приложений к месячному Отчету Исполнитель обязан представлять схему Объекта, с указанием на ней выполненных за отчетный период объемов Подрядных работ.

4.3.2. В случае, если Заказчик затребует дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объекте, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Исполнитель обязан предоставить их в установленные Заказчиком сроки.

4.3.3. Все результаты инструментального контроля (ширины, уклоны, ровность, высотные отметки, оценка прочности бетона, в том числе неразрушающими методами) Исполнителю следует оформлять в виде соответствующих актов, ведомостей, протоколов и т.д. (которые прикладываются к ежемесячному отчету).

4.3.4. Все результаты инструментального контроля должны быть представлены Исполнителем с оценкой их соответствия установленным требованиям и подписаны инженером-резидентом, закрепленным за Объектом в соответствии с п. 3.1.1. Технического задания.

4.3.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет (справку) по форме, изложенной в Приложении 2 к Техническому заданию о статусе реализации проекта каждый четверг к 16:00 посредством электронной почты, по адресу, указанному в Договоре.

4.4. Исполнитель должен оформлять отчет в соответствии со следующими требованиями:

- шрифт текста отчета должен быть обычный Times New Roman, размером - 14 (размер шрифта в таблицах - 10);
- поля страницы отчета должны быть следующих размеров: слева - 3 см, справа 1 см, сверху - 1.5 см, снизу - 2 см;
- межстрочный интервал должен быть одинарный;
- текст и таблицы отчета должны быть ориентированы на всю ширину страницы;
- отступ текста в абзацах должен быть - 1 см;
- текст наименования основных разделов и приложений к отчету должны быть оформлены автоматическими заголовками (одним стилем);
- каждая фотография, представленная в отчете, должна быть объемом не более 1 мб;
- каждая фотография должны быть подписана с указанием выполняемых видов строительно-монтажных работ и работ, выполненных по строительному контролю с привязкой к пикетажу (километру).

4.5. Исполнитель при составлении месячного отчета обязан руководствоваться

положениями п. 4.6. Технического задания.

4.6. Примерное содержание месячного Отчета:

Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период Подрядчиком.

Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ Подрядчиком», в которой по порядку перечисляют виды работ, выполненные и принятые к оплате за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы, в том числе по проектированию (сведения о проверенных и рекомендованных к утверждению комплектов Проектной, Рабочей документации).

Далее приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости, не вошедших в таблицу и не подлежащих оплате, но выполненных в отчетный период с указанием причин, по которым работы не были приняты).

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.

В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:

- отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- приведены результаты испытаний Исполнителя и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
- в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетный период.

Раздел 3. Соблюдение графика работ.

В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики выполнения работ.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта.

- в разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения подрядных работ на Объекте;
- предложены возможные способы устранения этих проблем;
- должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий период).

Раздел 5. Сведения о проводимых на Объекте проверках.

- копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
- копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
- сведения об исполнении замечаний (относящихся к строительству Объекта) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.

- перечень измененных технических решений проекта с приложением копий

обосновывающих материалов;

- перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;
- сведения об изменениях графиков выполнения работ, ведомостей и т.д.

В

Раздел 7. Происшествия на Объекте.

Раздел 8. Заключение по отчету.

Приложения:

1. Дневник инженера-резидента (по форме Ф-2).
2. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-3).
3. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (форма Ф-4).
4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5).
5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических параметров по данным Исполнителя по Соглашению (по форме Ф-6).
6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Исполнителем по Соглашению (по форме Ф-7).
7. Объемы работ, выполненных и принятых за отчетный период (по форме Ф-1).
8. Схема (диаграмма) (по форме Ф-8).
9. Схема (диаграмма) (по форме Ф-9).
10. Схема (диаграмма) (по форме Ф-10).
11. Схема (диаграмма) по форме (Ф-11).
12. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы выполнения работ).
13. Копии выданных предписаний и актов об их устранении.
14. Копии протоколов испытаний совместно с актами отбора проб.
15. Результаты инструментального контроля.
16. Графическая схема выполненных работ.
17. Экспертная оценка.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

- *Приложение 1 - Макет Отчета (ежемесячного);*
- *Приложение 2 - Форма еженедельного отчета о статусе Объекта.*

МАКЕТ ОТЧЕТА
по осуществлению строительного контроля на Объекте:

Объемы работ, выполненные за отчетный период

(Форма Ф-1)

№ п/п	Вид выполненных работ	Ед. изм.	Объемы работ				Примечание
			Всего по договору	За отчетный период	Нарастающим итогом	Остаток	

Исполнитель _____

Дневник инженера-резидента

(Форма Ф-2)

Дата	Погода, температура, осадки	Описание работ Исполнителя по Соглашению	Описание работ инженера-резидента	Примечание

Инженер-резидент _____

Перечень актов приемки работ

(Форма Ф-3)

№ п/п	Наименование документа	Дата	Номер	Примечание

Исполнитель _____

**Перечень предписаний и замечаний
инженер-резидентов**

(Форма Ф-4)

№ п/п	Дата выдачи	Форма выдачи	Краткое содержание	Отметка о выполнении

Исполнитель _____

**Перечень документов, подтверждающих качество
материалов и изделий**

(Форма Ф-5)

№ п/п	Наименование документа	Завод-поставщик	Номер документа	Дата	Примечание

Исполнитель _____

**Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов) по данным
Исполнителя по Соглашению**

(Форма Ф-6)

№ п/ п	Дат а	Наименование испытываемо го материала	Наименовани е элемента сооружения	Где и кем производилис ь испытания	Требовани я проекта	Кол-во испытани й	Результат ы испытаний

Исполнитель _____

**Ведомость результатов испытаний строительных материалов и измерений геометрических
параметров, осуществляемых строительным контролем, с оценкой достоверности
испытаний, выполненных Исполнителем по Соглашению**

(Форма Ф-7)

№ п/п	Дата испыт.	Наименование испытываемо го материала	Наименовани е элемента сооружения	Где и кем производилис ь испытания	Требования проекта	Результаты испытаний	Оценка достоверности испытаний, выполненных Исполнителем по Соглашению
	Дата отбора						

с ПК (км) - по ПК (км)		Форма Ф-8	
Левая сторона по ходу пикетажа			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 0	ПК 1	ПК 2	ПК 3
ПК 4	ПК 5	ПК 6	ПК 7
ПК 8	ПК 9	ПК 10	ПК 11
ПК 12	ПК 13	ПК 14	ПК 15
ПК 16	ПК 17	ПК 18	ПК 19
ПК 20	ПК 21	ПК 22	ПК 23
ПК 24	ПК 25	ПК 26	ПК 27
ПК 28	ПК 29	ПК 30	ПК 31
ПК 32	ПК 33	ПК 34	ПК 35
ПК 36	ПК 37		
Правая сторона по ходу пикетажа			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 0	ПК 1	ПК 2	ПК 3
ПК 4	ПК 5	ПК 6	ПК 7
ПК 8	ПК 9	ПК 10	ПК 11
ПК 12	ПК 13	ПК 14	ПК 15
ПК 16	ПК 17	ПК 18	ПК 19
ПК 20	ПК 21	ПК 22	ПК 23
ПК 24	ПК 25	ПК 26	ПК 27
ПК 28	ПК 29	ПК 30	ПК 31
ПК 32	ПК 33	ПК 34	ПК 35
ПК 36	ПК 37		
Наименование слоев 1 Верхний слой покрытия 2 Нижний слой покрытия 3 Верхний слой основания 4 Нижний слой основания, ШТС 5 Песчано-подстилающий слой 6 Земляное полотно 7 Подготовительные работы			
Водопропускные трубы основного хода			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 0	1. ПК 5+40	2. ПК 12+40	3. ПК 19+53
4. ПК 21+47	5. ПК 29+39	6. ПК 38+07	7. ПК 65+99
8. ПК 73+97	9. ПК 77+61	10. ПК 77+61	11. ПК 98+57
12. ПК 107+90	13. ПК 121+00	14. ПК	15. ПК
16. ПК 128+37	17. ПК 145+40	18. ПК 30+44A	19. ПК 31+005
Наименование слоев 1 Укрепление выходного русла 2 Укрепление входного русла 3 Обдательная плита			
Тип: железобетонный сборный балочный путепровод Сваи: 100% Ростерки: 100% Стойки: 100% Рингели: 100%			

Транспортная развязка. Съезды:		Форма Ф-10	
№1			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 0	ПК 1	ПК 2	ПК 3
ПК 4	ПК 5	ПК 6	ПК 7
ПК 8	ПК 9	ПК 10	ПК 11
ПК 12	ПК 13	ПК 14	ПК 15
ПК 16	ПК 17	ПК 18	
№2			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 2	ПК 5	ПК 6	ПК 7
ПК 8	ПК 9	ПК 10	ПК 11
ПК 12	ПК 13	ПК 14	ПК 15
ПК 16	ПК 17	ПК 18	ПК 19
ПК 20	ПК 21	ПК 22	ПК 23
ПК 24	ПК 25	ПК 26	ПК 27
ПК 28	ПК 29	ПК 30	ПК 31
ПК 32	ПК 33	ПК 34	ПК 35
ПК 36	ПК 37		
№3			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
ПК 0	ПК 1	ПК 2	ПК 3
ПК 4	ПК 5	ПК 6	ПК 7
ПК 8	ПК 9	ПК 10	ПК 11
ПК 12	ПК 13	ПК 14	ПК 15
ПК 16	ПК 17	ПК 18	ПК 19
ПК 20	ПК 21	ПК 22	ПК 23
ПК 24	ПК 25	ПК 26	ПК 27
ПК 28	ПК 29	ПК 30	ПК 31
ПК 32	ПК 33	ПК 34	ПК 35
ПК 36	ПК 37		
Наименование слоев 1 Верхний слой покрытия 2 Нижний слой покрытия 3 Верхний слой основания 4 Нижний слой основания, ШТС 5 Песчано-подстилающий слой 6 Земляное полотно 7 Подготовительные работы			
Путепровод над трассой основного хода ПК 138+10,0			
Тип: железобет			

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

_____/_____/_____
М.П.

Исполнитель:

_____ М.П. _____

МАКЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

о статусе реализации проекта

Ремонт автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 132+000 - км 160+000, Моск. и Смол. Обл.		
07.04.2016-14.04.2016		
Генподрядная организация	ООО «Транс»	
Проектная документация разработана	ЗАО «Институт»	
Рабочая документация разработана	ЗАО «Институт»	
Основные виды работ	Устройство переходно-скоростных полос, площадки отдыха, под стоянку автомобилей, тротуаров.....	
Стоимость услуг по договору на СМР	100 руб.	
Сроки выполнения работ	10.11.2015 – 30.11.2016	
Строительный контроль	ООО «Технологии»	
1. Наличие разрешительных документов:		
Акт передачи ГРО (сгущение ГРО)		есть
Разрешение на строительство		есть
Наличие утвержденной схемы ОДД		есть
Утвержденный ППР		есть
2. Рабочая документация (за весь период):		
Рассмотрено томов		53
Выданы замечания по томам		28
Рекомендовано к утверждению томов		17
Выдано в производство работ томов		8
На рассмотрении у Строительного контроля		0
3. Выполнено работ (за весь период):		
Фактическое выполнение работ	% от СМР	30,0
	руб.	30
Принято строительным контролем	% от СМР	0,0
	руб.	0
Причина отсутствия утвержденной РД в полном объеме.		
Работы выполняются с отставанием от календарного графика на	%	2
Основные причины отставания: Отсутствие рабочей документации в полном объеме.....		
4. Выполнение основных работ в отчетном периоде:		
5. Предписаний об устранении нарушений правил производства дорожных работ:		
За отчетный период выдано Предписаний		
Выполнено		
6. Основные проблемы:		
Инженер-резидент	Ф.И.О.	

Глава № 2.

Перечень нормативно-технических документов

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
СТАНДАРТЫ		
1.	ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
2.	ГОСТ 17.4.3.02-85	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ
3.	ГОСТ 17.4.3.03-85	Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ
4.	ГОСТ 17.4.3.04-85	Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения
5.	ГОСТ 17.5.3.05-84	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
6.	ГОСТ 310.1-76	Цементы. Методы испытаний. Общие положения
7.	ГОСТ 310.2-76	Цементы. Методы определения тонкости помола
8.	ГОСТ 310.3-76	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
9.	ГОСТ 310.4-81	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
10.	ГОСТ 310.5-88	Цементы. Метод определения теплоты выделения
11.	ГОСТ 310.6-85	Цементы. Метод определения водоотделения
12.	ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85)
13.	ГОСТ 3344-83	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
14.	ГОСТ 4333-87	Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
15.	ГОСТ 5180-2015	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (введ. с 01.04.2016)
16.	ГОСТ 32018-2012	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия
17.	ГОСТ 7473-2010	Смеси бетонные. Технические условия
18.	ГОСТ 8267-93	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
19.	ГОСТ 8269.0-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
20.	ГОСТ 8735-88	Песок для строительных работ. Методы испытаний

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
21.	ГОСТ 8736-2014	Песок для строительных работ. Технические условия (введ. с 01.04.2015)
22.	ГОСТ 9128-2009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
23.	ГОСТ 10060-2012	Бетоны. Методы определения морозостойкости
24.	ГОСТ 10178-85	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
25.	ГОСТ 10180-2012	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
26.	ГОСТ 10181-2014	Смеси бетонные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015)
27.	ГОСТ 10832-2009	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
28.	ГОСТ 11052-74	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
29.	ГОСТ 11501-78	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
30.	ГОСТ 11503-74	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
31.	ГОСТ 11504-73	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов
32.	ГОСТ 11505-75	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
33.	ГОСТ 11506-73	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
34.	ГОСТ 11507-78	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
35.	ГОСТ 11508-74	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
36.	ГОСТ 12071-2014	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введ. с 01.07.2015)
37.	ГОСТ 12248-2010	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
38.	ГОСТ 12536-2014	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава (введ. с 01.07.2015)
39.	ГОСТ 12730.0-78	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
40.	ГОСТ 12730.1-78	Бетоны. Метод определения плотности
41.	ГОСТ 12730.2-78	Бетоны. Метод определения влажности
42.	ГОСТ 12730.3-78	Бетоны. Метод определения водопоглощения
43.	ГОСТ 12730.4-78	Бетоны. Методы определения показателей пористости
44.	ГОСТ 12730.5-84	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
45.	ГОСТ 12801-98	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
46.	ГОСТ 12852.0-77	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
47.	ГОСТ 12852.5-77	Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
48.	ГОСТ 12852.6-77	Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
49.	ГОСТ 13015-2012	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
50.	ГОСТ 13087-81	Бетоны. Методы определения истираемости
51.	ГОСТ 17789-72	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
52.	ГОСТ 18180-72	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
53.	ГОСТ 19804-2012	Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия
54.	ГОСТ 19912-2012	Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
55.	ГОСТ 20054-82	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
56.	ГОСТ 20276-2012	Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
57.	ГОСТ 20444-2014	Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики
58.	ГОСТ 20522-2012	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
59.	ГОСТ 20739-75	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
60.	ГОСТ 22000-86	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
61.	ГОСТ 22245-90	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
62.	ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
63.	ГОСТ 22266-94	Цементы сульфатостойкие. Технические условия
64.	ГОСТ 22688-77	Известь строительная. Методы испытаний
65.	ГОСТ 22690-2015	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (введ. с 01.04.2016)
66.	ГОСТ 22733-2002	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
67.	ГОСТ 22783-77	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
68.	ГОСТ 23061-2012	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
69.	ГОСТ 23118-2012	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
70.	ГОСТ 23161-2012	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
71.	ГОСТ 23278-2014	Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (введ. с 01.07.2015)
72.	ГОСТ 23337-2014	Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
73.	ГОСТ 23558-94	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
74.	ГОСТ 23616-79	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
75.	ГОСТ 23732-2011	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия
76.	ГОСТ 23735-2014	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (введ. с 01.07.2015)
77.	ГОСТ 23740-79	Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
78.	ГОСТ 12248-2010	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
79.	ГОСТ 24211-2008	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
80.	ГОСТ 24316-80	Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
81.	ГОСТ 24452-80	Бетоны. Методы определения призмочной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
82.	ГОСТ 24544-81	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
83.	ГОСТ 24545-81	Бетоны. Методы испытаний на выносливость
84.	ГОСТ 24547-81	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
85.	ГОСТ 24640-91	Добавки для цемента. Классификация
86.	ГОСТ 24846-2012	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
87.	ГОСТ 24847-81	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
88.	ГОСТ 25100-2011	Грунты. Классификация
89.	ГОСТ 25192-2012	Бетоны. Классификация. Общие технические требования
90.	ГОСТ 25214-82	Бетон силикатный плотный. Технические условия
91.	ГОСТ 25246-82	Бетоны химически стойкие. Технические условия
92.	ГОСТ 25358-2012	Грунты. Метод полевого определения температуры
93.	ГОСТ 25459-82	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
94.	ГОСТ 25485-89	Бетоны ячеистые. Технические условия
95.	ГОСТ 25584-90	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
96.	ГОСТ 25592-91	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
97.	ГОСТ 25607-2009	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
98.	ГОСТ 25818-91	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.
99.	ГОСТ 26134-84	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
100.	ГОСТ 26262-2014	Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания (введ с 01.07.2015)
101.	ГОСТ 26633-2012	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
102.	ГОСТ 26644-85	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
103.	ГОСТ 26804-2012	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
104.	ГОСТ 27005-2014	Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (введ. с 01.01.2015)
105.	ГОСТ 27006-86	Бетоны. Правила подбора состава
106.	ГОСТ 27217-2012	Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения
107.	ГОСТ 28570-90	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
108.	ГОСТ 28622-2012	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
109.	ГОСТ 29167-91	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
110.	ГОСТ 30108-94	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
111.	ГОСТ 30412-96	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
112.	ГОСТ 30413-96	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
113.	ГОСТ 30416-2012	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
114.	ГОСТ 30491-2012	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
115.	ГОСТ 30515-2013	Цементы. Общие технические условия (введ. с 1.01.2015)
116.	ГОСТ 30672-2012	Грунты. Полевые испытания. Общие положения
117.	ГОСТ 30693-2000	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
118.	ГОСТ 30772-2001	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
119.	ГОСТ 31015-2002	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия
120.	ГОСТ 31383-2008	Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний
121.	ГОСТ 33119-2014	Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и путепроводов. Технические условия (введ. с 01.07.2015)
122.	ГОСТ Р 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности
123.	ГОСТ Р 12.4.026-2001	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
124.	ГОСТ 21.001-2013	Система проектной документации для строительства. Общие положения (введ. с 01.01.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
125.	ГОСТ Р 21.1101-2013	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
126.	ГОСТ 21.002-2014	Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации (введ. с 01.07.2015)
127.	ГОСТ Р 21.1003-2009	Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации
128.	ГОСТ 32496-2013	Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (введ. с 01.01.2015)
129.	ГОСТ Р 50571.5.54-2013	Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
130.	ГОСТ Р 50597-93	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
131.	ГОСТ Р 50970-2011	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения
132.	ГОСТ Р 50971-2011	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения
133.	ГОСТ Р 51256-2011	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
134.	ГОСТ Р 51582-2000	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения
135.	ГОСТ Р 51872-2002	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
136.	ГОСТ Р 52044-2003	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.
137.	ГОСТ Р 52056-2003	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия
138.	ГОСТ Р 52128-2003	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
139.	ГОСТ Р 52129-2003	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия
140.	ГОСТ Р 52282-2004	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
141.	ГОСТ Р 52289-2004	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
142.	ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
143.	ГОСТ Р 52398-2005	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования
144.	ГОСТ Р 52399-2005	Геометрические элементы автомобильных дорог
145.	ГОСТ Р 52575-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования
146.	ГОСТ Р 52576-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний
147.	ГОСТ Р 52577-2006	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог
148.	ГОСТ Р 52605-2006	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения
149.	ГОСТ Р 52607-2006	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования.
150.	ГОСТ Р 52643-2006	Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
151.	ГОСТ Р 52644-2006	Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
152.	ГОСТ Р 52645-2006	Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия
153.	ГОСТ Р 52646-2006	Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия
154.	ГОСТ Р 52748-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения
155.	ГОСТ Р 52765-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация
156.	ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования
157.	ГОСТ Р 52767-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров
158.	ГОСТ Р 53170-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования
159.	ГОСТ Р 53171-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля
160.	ГОСТ Р 53172-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования
161.	ГОСТ Р 53173-2008	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля
162.	ГОСТ 18105-2010	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
163.	ГОСТ Р 53627-2009	Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
164.	ГОСТ Р 53628-2009	Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические условия
165.	ГОСТ Р 53629-2009	Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические условия
166.	ГОСТ Р 53664-2009	Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия
167.	ГОСТ Р 53691-2009	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования
168.	ГОСТ Р 53772-2010	Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия
169.	ГОСТ Р 53905-2010	Энергосбережение. Термины и определения
170.	ГОСТ 32450-2013	Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования
171.	ГОСТ Р 53703-2009	Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие технические требования и методы испытаний
172.	ГОСТ 32422-2013	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. Требования к архитектуре и функциям
173.	ГОСТ Р 54023-2010	Глобальная навигационная спутниковая система. Система навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения
174.	ГОСТ Р 54027-2010	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым графикам
175.	ГОСТ Р 54030-2010	Глобальная навигационная спутниковая система. Системы информационного сопровождения и мониторинга городских и пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам
176.	ГОСТ Р 54257-2010	Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
177.	ГОСТ Р 54305-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.
178.	ГОСТ Р 54306-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования
179.	ГОСТ Р 54307-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний
180.	ГОСТ Р 54308-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
181.	ГОСТ Р 54906-2012	Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное проектирование. Общие технические требования.
182.	ГОСТ ISO 9001-2011	Системы менеджмента качества. Требования
183.	ГОСТ Р ИСО 4063-2010	Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения процессов
184.	ГОСТ Р ИСО 5178-2010	Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, выполненных сваркой плавлением
185.	Комплекс национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 – 5725-6-2002	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Части 1 – 6.
186.	ГОСТ Р ИСО 12491-2011	Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества
187.	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
188.	ГОСТ 12.3.033-84	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
189.	ГОСТ 12.4.059-89	Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия
190.	ГОСТ Р ИСО 14001-2007	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
191.	ГОСТ Р 52608-2006	Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости
192.	ГОСТ Р 53238-2008	Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор
193.	ГОСТ Р 54401-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования
194.	ГОСТ Р 54400-2011	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний
195.	ГОСТ Р 55024-2012	Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования
196.	ГОСТ Р 55028-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения
197.	ГОСТ Р 55029-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования
198.	ГОСТ Р 55030-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при растяжении.
199.	ГОСТ Р 55031-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
200.	ГОСТ Р 55032-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию.
201.	ГОСТ Р 55033-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения гибкости при отрицательных температурах.
202.	ГОСТ Р 55034-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения теплостойкости
203.	ГОСТ Р 55035-2012	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к агрессивным средам
204.	ГОСТ Р 55052-2012	Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия
205.	ГОСТ 31556-2012	Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия
206.	ГОСТ Р 55396-2013	Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013)
207.	ГОСТ Р 55419-2013	Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и методы испытаний
208.	ГОСТ Р 55420-2013	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия
209.	ГОСТ Р 56294-2014	Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем (введ. с 01.07.2015)
210.	ГОСТ Р 56335-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения прочности при статическом продавливании (введ. с 01.06.2015)
211.	ГОСТ Р 56336-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам (введ. с 01.06.2015)
212.	ГОСТ Р 56337-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при динамическом продавливании (испытание падающим конусом) (введ. с 01.06.2015)
213.	ГОСТ Р 56338-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования (введ. с 01.06.2015)
214.	ГОСТ Р 56339-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения ползучести при растяжении и разрыва при ползучести (введ. с 01.06.2015)
215.	ГОСТ Р 56726-2015	Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения (введ. с 01.05.2016)
216.	ГОСТ Р 56728-2015	Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции (с 01.05.2016)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
217.	ГОСТ Р 56829-2015	Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения (введ. с 01.06.2016)
218.	ГОСТ Р 8.589-2001	Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Общие положения
219.	ГОСТ 15.601-98	Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения
220.	ГОСТ 15971-90	Системы обработки информации. Термины и определения
221.	ГОСТ 19.101-77	Единая система программной документации. Виды программ и программных документов
222.	ГОСТ 19.102-77	Единая система программной документации. Стадии разработки
223.	ГОСТ 19.105-78	Единая система программной документации. Общие требования к программным документам
224.	ГОСТ 19.701-90	Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения
225.	ГОСТ 19.201-78	Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
226.	ГОСТ 19.202-78	Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению
227.	ГОСТ 19.401-78	Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению
228.	ГОСТ 19.501-78	Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению
229.	ГОСТ 19.502-78	Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению
230.	ГОСТ 19.503-79	Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению
231.	ГОСТ 19.504-79	Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
232.	ГОСТ 19.505-79	Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
233.	ГОСТ 19.506-79	Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению
234.	ГОСТ 19.507-79	Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов
235.	ГОСТ 19.508-79	Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению
236.	ГОСТ 19.603-78	Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений
237.	ГОСТ 24.104-85	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
238.	ГОСТ 24.301-80	Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов
239.	ГОСТ 24.302-80	Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем
240.	ГОСТ 24.303-80	Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств
241.	ГОСТ 24.304-82	Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей
242.	ГОСТ 24.401-80	Система технической документации на АСУ. Внесение изменений
243.	ГОСТ 24.501-82	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования
244.	ГОСТ 34.601-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания (взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86)
245.	ГОСТ 24.701-86	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»
246.	ГОСТ 24.702-85	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения
247.	ГОСТ 24.703-85	Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения
248.	ГОСТ 34.003-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения
249.	ГОСТ 34.201-89	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем
250.	ГОСТ 34.401-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования
251.	ГОСТ 34.601-90	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
252.	ГОСТ 34.602-89	Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»
253.	ГОСТ 34.603-92	Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
254.	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005	Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем
255.	ГОСТ Р 51275-2006	Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
256.	ГОСТ 23545-79	Автоматизированные системы управления дорожным движением. Условные обозначения на схемах и планах
257.	ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93	Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения
258.	ГОСТ Р ИСО 24534- 1-2014	Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. Часть 1. Архитектура
259.	ГОСТ Р ИСО 17573- 2014	Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за проезд транспортных средств
260.	ГОСТ Р 56351-2015	Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного движения посредством динамических информационных табло
261.	ГОСТ Р 56350-2015	Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло
262.	ГОСТ Р 56675-2015	Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа телематических данных дорожных машин (введ. с 01.07.2016)
263.	ГОСТ Р 56713-2015 (ISO/IEC/IEEE 15289:2011)	Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация) (введ. с 01.08.2016)
264.	ГОСТ Р ИСО 14813- 1-2011	Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы
265.	ГОСТ Р ИСО 21214- 2015	Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы (введ. с 01.08.2016)
266.	ГОСТ Р ИСО 21218- 2015	Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа (введ. с 01.08.2016)
267.	ГОСТ Р 56305-2014	Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели на пешеходной поверхности (введ. с 01.01.2016)
268.	РД 50-34.698-90	Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
269.	РД 45.120-2000	Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
270.	ГОСТ Р 52266-2004	Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия
271.	ГОСТ Р МЭК 794-1- 93	Кабели оптические. Общие технические требования

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
272.	ГОСТ 8269.1-97	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
273.	ГОСТ Р 51943-2002	Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности
274.	ГОСТ Р 52106-2003	Ресурсосбережение. Общие положения
275.	ГОСТ Р 53695-2009	Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок
276.	ГОСТ Р 54097-2010	Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология идентификации
277.	ГОСТ Р 56059-2014	Производственный экологический мониторинг. Общие положения
278.	ГОСТ Р 56061-2014	Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля
279.	ГОСТ Р 56062-2014	Производственный экологический контроль. Общие положения
280.	ГОСТ Р 56063-2014	Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга
281.	ГОСТ Р ИСО 14006-2013	Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению экологических норм при проектировании
СТАНДАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ (ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРУ) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 014/2011 «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» ¹		
282.	ГОСТ 32753-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования (введ. с 01.02.2015)
283.	ГОСТ 32754-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля (введ. с 01.06.2015)
284.	ГОСТ 32830-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015)
285.	ГОСТ 32848-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015)
286.	ГОСТ 32849-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний (введ. с 01.10.2015)
287.	ГОСТ 32953-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования (введ. с 01.10.2015)
288.	ГОСТ 32952-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)
289.	ГОСТ 32847-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий (введ. с 01.07.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
290.	ГОСТ 32866-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные (введ. с 01.07.2015)
291.	ГОСТ 32839-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)
292.	ГОСТ 32838-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
293.	ГОСТ 32840-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)
294.	ГОСТ 32760-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)
295.	ГОСТ 32759-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования (введ. с 01.10.2015)
296.	ГОСТ 32729-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности (введ. с 01.02.2015)
297.	ГОСТ 32825-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений (введ. с 01.07.2015)
298.	ГОСТ 32824-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
299.	ГОСТ 32728-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб (введ. с 01.02.2015)
300.	ГОСТ 32727-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности (введ. с 01.02.2015)
301.	ГОСТ 32726-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках (введ. с 01.02.2015)
302.	ГОСТ 32725-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. с 01.02.2015)
303.	ГОСТ 32724-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей (введ. с 01.02.2015)
304.	ГОСТ 32723-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава (введ. с 01.02.2015)
305.	ГОСТ 32722-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности" (введ. с 01.02.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
306.	ГОСТ 32721-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности (введ. с 01.02.2015)
307.	ГОСТ 32720-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение морозостойкости (введ. с 01.02.2015)
308.	ГОСТ 32717-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.02.2015)
309.	ГОСТ 32708-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания (введ. с 01.02.2015)
310.	ГОСТ 32768-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности (введ. с 01.02.2015)
311.	ГОСТ 32730-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования (введ. с 01.02.2015)
312.	ГОСТ 32761-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования (введ. с 01.02.2015)
313.	ГОСТ 32719-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава (введ. с 01.02.2015)
314.	ГОСТ 32762-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности (введ. с 01.02.2015)
315.	ГОСТ 32763-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности (введ. с 01.02.2015)
316.	ГОСТ 32764-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости (введ. с 01.02.2015)
317.	ГОСТ 32765-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) (введ. с 01.02.2015)
318.	ГОСТ 32766-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости (введ. с 01.02.2015)
319.	ГОСТ 32704-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности (введ. с 01.02.2015)
320.	ГОСТ 32718-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ (введ. с 01.02.2015)
321.	ГОСТ 32705-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений (введ. с 01.02.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
322.	ГОСТ 32767-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов (введ. с 01.02.2015)
323.	ГОСТ 32706-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности" (введ. с 01.02.2015)
324.	ГОСТ 32707-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом" (введ. с 01.02.2015)
325.	ГОСТ 32756-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ" (введ. с 01.02.2015)
326.	ГОСТ 32731-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля (введ. с 01.02.2015)
327.	ГОСТ 32703-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования (введ. с 01.06.2015)
328.	ГОСТ 32826-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
329.	ГОСТ 32819-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу (введ. с 01.07.2015)
330.	ГОСТ 32862-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб (введ. с 01.07.2015)
331.	ГОСТ 32864-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.07.2015)
332.	ГОСТ 32817-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости" (введ. с 01.07.2015)
333.	ГОСТ 32818-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности (введ. с 01.07.2015)
334.	ГОСТ 32861-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла (введ. с 01.07.2015)
335.	ГОСТ 32863-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости (введ. с 01.07.2015)
336.	ГОСТ 32859-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. с 01.07.2015)
337.	ГОСТ 32858-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов (введ. с 01.07.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
338.	ГОСТ 32823-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) (введ. с 01.07.2015)
339.	ГОСТ 32820-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков (введ. с 01.07.2015)
340.	ГОСТ 32816-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль (введ. с 01.07.2015)
341.	ГОСТ 32815-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)
342.	ГОСТ 32822-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности (введ. с 01.07.2015)
343.	ГОСТ 32821-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости (введ. с 01.07.2015)
344.	ГОСТ 32755-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ (введ. с 01.07.2015)
345.	ГОСТ 32836-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования (введ. с 01.07.2015)
346.	ГОСТ 32869-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий (введ. с 01.06.2015)
347.	ГОСТ 32868-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий (введ. с 01.07.2015)
348.	ГОСТ 32864-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.07.2015)
349.	ГОСТ 32870-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
350.	ГОСТ 32872-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
351.	ГОСТ 32845-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015)
352.	ГОСТ 32846-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация (введ. с 01.07.2015)
353.	ГОСТ 32843-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
354.	ГОСТ 32844-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)
355.	ГОСТ 32960-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения (введ. с 01.07.2015)
356.	ГОСТ 33025-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия (введ. с 01.07.2015)
357.	ГОСТ 33127-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация (введ. с 01.07.2015)
358.	ГОСТ 33128-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
359.	ГОСТ 33148-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
360.	ГОСТ 33147-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)
361.	ГОСТ 33174-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
362.	ГОСТ 33179-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования (введ. с 01.07.2015)
363.	ГОСТ 33176-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования (введ. с 01.07.2015)
364.	ГОСТ 33175-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)
365.	ГОСТ 32860-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава (введ. с 01.07.2015)
366.	ГОСТ 33140-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) (введ. с 01.10.2015)
367.	ГОСТ 33139-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина (введ. с 01.10.2015)
368.	ГОСТ 33138-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости (введ. с 01.10.2015)
369.	ГОСТ 33141-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда (введ. с 01.10.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
370.	ГОСТ 33143-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (введ. с 01.10.2015)
371.	ГОСТ 33142-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» (введ. с 01.10.2015)
372.	ГОСТ 33129-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля (введ. с 01.10.2015)
373.	ГОСТ 33137-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром (введ. с 01.10.2015)
374.	ГОСТ 33135-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости (введ. с 01.10.2015)
375.	ГОСТ 33134-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации (введ. с 01.10.2015)
376.	ГОСТ 33133-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования (введ. с 01.10.2015)
377.	ГОСТ 33178-2014	1 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов (введ. с 01.12.2015)
378.	ГОСТ 33154-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования (введ. с 01.12.2015)
379.	ГОСТ 33153-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования (введ. с 01.12.2015)
380.	ГОСТ 33152-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей (введ. с 01.12.2015)
381.	ГОСТ 33151-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения (введ. с 01.12.2015)
382.	ГОСТ 33149-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях (введ. с 01.12.2015)
383.	ГОСТ 33062-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса (введ. с 01.12.2015)
384.	ГОСТ 32963-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений (введ. с 01.12.2015)
385.	ГОСТ 32962-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
386.	ГОСТ 32961-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования (введ. с 01.12.2015)
387.	ГОСТ 32956-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)
388.	ГОСТ 32954-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)
389.	ГОСТ 32758-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения (введ. с 01.12.2015)
390.	ГОСТ 32757-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация (введ. с 01.12.2015)
391.	ГОСТ 33220-2015	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию (введ. с 01.12.2015)
392.	ГОСТ 33181-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (введ. с 01.12.2015)
393.	ГОСТ 33180-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (введ. с 01.12.2015)
394.	ГОСТ 33145-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля (введ. с 01.12.2015)
395.	ГОСТ 33144-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования (введ. с 01.12.2015)
396.	ГОСТ 33136-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы (введ. с 01.12.2015)
397.	ГОСТ 33078-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием (введ. с 01.12.2015)
398.	ГОСТ 33063-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов (введ. с 01.12.2015)
399.	ГОСТ 33109-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости (введ. с 01.06.2016)
400.	ГОСТ 33057-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения (введ. с 01.06.2016)
401.	ГОСТ 33056-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов (введ. с 01.06.2016)
402.	ГОСТ 33055-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. с 01.06.2016)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
403.	ГОСТ 33054-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) (введ. с 01.06.2016)
404.	ГОСТ 33053-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (введ. с 01.06.2016)
405.	ГОСТ 33052-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка (введ. с 01.06.2016)
406.	ГОСТ 33051-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия (введ. с 01.06.2016)
407.	ГОСТ 33050-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) (введ. с 01.06.2016)
408.	ГОСТ 33049-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу (введ. с 01.06.2016)
409.	ГОСТ 33048-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб (введ. с 01.06.2016)
410.	ГОСТ 33047-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности (введ. с 01.06.2016)
411.	ГОСТ 33046-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия (введ. с 01.06.2016)
412.	ГОСТ 33031-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава (введ. с 01.06.2016)
413.	ГОСТ 33030-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости (введ. с 01.06.2016)
414.	ГОСТ 33029-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава (введ. с 01.06.2016)
415.	ГОСТ 33028-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности (введ. с 01.06.2016)
416.	ГОСТ 33026-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках (введ. с 01.06.2016)
417.	ГОСТ 33024-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль (введ. с 01.06.2016)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
418.	ГОСТ 32958-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Методы контроля (введ. с 01.06.2016)
419.	ГОСТ 32957-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования (введ. с 01.06.2016)
420.	ГОСТ 32955-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования (введ. с 01.06.2016)
421.	ГОСТ 32865-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования (введ. с 01.06.2016)
СВОДЫ ПРАВИЛ²		
422.	СНиП 2.05.02-85	Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)
423.	СП 34.13330.2012	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)
424.	СНиП 3.06.03-85	Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)
425.	СП 78.13330.2012	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521)
426.	СП 28.13330.2012	Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
427.	СП 86.13330.2014	Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» (взамен СП 86.13330.2012)
428.	СП 126.13330.2012	Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84
429.	СНиП 3.01.04-87	Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
430.	СНиП 3.04.03-85	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
431.	СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства
432.	СНиП 3.04.01-87	Изоляционные и отделочные покрытия
433.	СП 70.13330.2012	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87
434.	СНиП 1.04.03-85*	Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Части I и II.
435.	СП 79.13330.2012	Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
436.	СНиП 11-04-2003	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
437.	СНиП 12-04-2002	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
438.	СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений
439.	СП 113.13330.2012	Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*
440.	СНиП 22-01-95	Геофизика опасных природных воздействий
441.	СП 116.13330.2012	Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003
442.	СП 131.13330. 2012	Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99
443.	СП 50.13330.2012	Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
444.	СП 122.13330.2012	Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97
445.	СП 14.13330.2014	Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 14.1330.2011)
446.	СП 20.13330.2011	Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
447.	СП 22.13330.2011	Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
448.	СП 23.13330.2011	Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85
449.	СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
450.	СП 31.13330.2012	Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
451.	СП 35.13330.2011	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
452.	СП 24.13330.2011	Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85
453.	СП 42.13330.2011	Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89
454.	СП 45.13330.2012	Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
455.	СП 46.13330.2012	Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
456.	СП 47.13330.2012	Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96
457.	СП 48.13330.2011	Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
458.	СП 49.13330.2010	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
459.	СП 51.13330.2011	Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
460.	СП 52.13330.2011	Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
461.	СП 11-102-97	Инженерно-экологические изыскания для строительства
462.	СП 11-103-97	Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
463.	СП 11-104-97	Инженерно-геодезические изыскания для строительства
464.	СП 11-105-97	Инженерно-геологические изыскания для строительства
465.	СП 11-109-98	Изыскания грунтовых строительных материалов
466.	СП 12-136-2002	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ
467.	СП 35-101-2001	Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения
468.	СП 59.13330.2012	Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
469.	СП 32.13330.2012	Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определение условий выпуска его в водные объекты
СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»		
470.	СТО АВТОДОР 2.1-2011	Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ от 29.11.2011 № 219)
471.	СТО АВТОДОР 2.2-2011	Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1)
472.	СТО АВТОДОР 2.2-2013	Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения на платных участках автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
473.	СТО АВТОДОР 2.3-2013	Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)
474.	СТО АВТОДОР 2.4-2013	Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127)
475.	СТО АВТОДОР 2.5-2013	Рекомендации по ликвидации колеиности на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139)
476.	СТО АВТОДОР 2.6-2013	Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в редакции приказов от 30.12.2015 № 327 и от 10.06.2016 № 109)
477.	СТО АВТОДОР 2.9-2014	Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193)
478.	СТО АВТОДОР 2.10-2014	Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» (приказ от 24.04.2015 № 63)
479.	СТО АВТОДОР 2.11-2015	Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.07.2015 № 148)
480.	СТО АВТОДОР 2.17-2015	Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 142)
481.	СТО АВТОДОР 2.18-2015	Требования к показателям физико-механических свойств асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150)
482.	СТО АВТОДОР 2.19-2015	Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ от 18.12. 2015 № 291)
483.	СТО АВТОДОР 2.22-2016	Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.05.2016 № 70)
484.	СТО АВТОДОР 2.23-2015	Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих устройств на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
485.	СТО АВТОДОР 2.24-2015	Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 24.05.2016 № . .)
486.	СТО АВТОДОР 2.25-2016	Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.04.2016 № 41в редакции приказа от 16.05.2016 № 71)
487.	СТО АВТОДОР 2.28-2016	Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67)
488.	СТО АВТОДОР 4.1-2014	Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54)
489.	СТО АВТОДОР 5.1-2015	Технические требования к аппарату приема платежей Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12. 2015 № 295).
490.	СТО АВТОДОР 7.1-2013	Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 05.09.2013 № 176)
491.	СТО АВТОДОР 8.1-2013	Система контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56)
492.	СТО АВТОДОР 8.2-2013	Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76)
493.	СТО АВТОДОР 8.3-2014	Технические и организационные требования к системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188)
494.	СТО АВТОДОР 8.4-2014	Требования к проектной документации и типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 189)
495.	СТО АВТОДОР 8.5-2014	Технические и организационные требования к телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190)
496.	СТО АВТОДОР 8.6-2016	Организационная и технологическая поддержка процессов формирования информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44)
497.	СТО АВТОДОР 9.1-2015	Система качества Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
498.	СТО АВТОДОР 10.1-2013	Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 05.09.2013 № 179)
499.	СТО АВТОДОР 10.2-2014	Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями (приказ от 20.01.2015 № 7)
500.	СТО АВТОДОР 10.3-2014	Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75)
501.	СТО АВТОДОР 10.6-2015	Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151)
502.	СТО АВТОДОР 10.9-2016	Система автоматизированного дистанционного мониторинга накопления остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ		
503.	Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717	О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса
504.	Письмо МВД РФ от 02.08.2006 № 13/6-3853 с письмом Росавтодора от 07.08.2006 № 01-29/5313	Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах
505.	Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис	О собственности проектируемых объектов
506.	Письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
507.	Письмо Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ- 28/1266-ис	О внесении изменений и дополнений в техническую документацию
508.	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис	Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог
509.	Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767	О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог»)

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
510.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83	Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
511.	Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860	О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода
512.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 № 74	О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
513.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04. 2003 № 53	О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов
514.	Постановление правительства РФ от 30.04.2013 N 384	О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания
515.	Приказ Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
516.	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4	Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения
517.	Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5	Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения
518.	Приказ Минтранса РФ от 25.07.1994 № 59	О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством федеральных автомобильных дорог
519.	Распоряжение Минтранса РФ от 15.07. 2003 № ОС-622-р	О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных направляющих устройств из композиционных материалов на автомобильных дорогах общего пользования

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
520.	Распоряжение Минтранса РФ от 03.12. 2003 № ОС- 1066-р	Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд жесткого типа
521.	Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
522.	Приказ Минтранса России от 01.11.2007 № 157	О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»
523.	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7	Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
524.	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128	Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
525.	Распоряжение Минтранса России от 24.06.2002 № ОС-557-р	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
526.	Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 590	О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета направленные на капитальные вложения
527.	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04. 2008 № 323	Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях
528.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08. 2008 № 641	Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
529.	Приказ Минтранса России от 26.01. 2012 № 20	Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
530.	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р	Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»
531.	Указ Президента Российской Федерации от 27.06.1998 № 727	О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования
532.	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87	О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
533.	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145	Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
534.	Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 382	О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
535.	Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521	Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
536.	Распоряжение Минтранса РФ от 18.04.2001 № 79-р	Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных пролётных строений автодорожных мостов
537.	Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163	Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения
538.	Постановление Правительства РФ от 19.01.2010 № 18	Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (п. 19)
539.	НТП 112-2000	Городские и сельские телефонные сети

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
540.	ПУЭ Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204	Правила устройства электроустановок
541.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6	Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
542.	Письмо Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис	О расчетных нагрузках для дорожных одежд
543.	СО-153-34.21.122- 2003 Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280	Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
544.	Распоряжение Росавтодора от 24.06.2002 № ОС- 556-р	Рекомендации по выявлению и устранению колеи на нежестких дорожных одеждах
545.	Распоряжение Росавтодора от 15.07.2003 № ОС- 621-р	Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими
546.	Распоряжение Росавтодора от 21.04.2003 № ОС- 362-р	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения
547.	Распоряжение Росавтодора от 19.10.2002 № ОС- 859-р	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог
548.	Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 № ОС-467-р	Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах
549.	Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129	Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
550.	Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
551.	Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
552.	Распоряжение Минтранса от 07.05.2003 № ИС-414-р	О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них
553.	Распоряжение Минтранса РФ от 15.05.2003 № ОС-424-р	Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими
554.	Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 14.12.2011 № ИУ-67-р	Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной войны на объектах строительства и реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор»
555.	Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 16.12.2011 № ИУ-68-р	Об утверждении единых требований Государственной компании «Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-монтажных работ на объектах реконструкции и строительства
556.	Распоряжение Государственной компании «Автодор» от 29.05.2014 № ПТ-48-р	Перечень современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них
557.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.08.2012 № 163	Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
558.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 26.02.2013 № 34	Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них
559.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 05.03.2013 № 40	Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности информации об изменении уровней безопасности, а также реагирование на такую информацию на объекте транспортной инфраструктуры
560.		Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
561.		Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения транспортной безопасности и уполномоченных подразделений федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, о непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры
562.		Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зону транспортной безопасности или на критические элементы объектов транспортной инфраструктуры, а также предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности и на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации
563.		Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, включая порядок передачи данных с таких систем уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта
564.		Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению актов незаконного вмешательства или их совершения в отношении объектов транспортной инфраструктуры

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
565.		Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а также подразделений транспортной безопасности на подготовку к совершению актов незаконного вмешательства или совершение актов незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной инфраструктуры
566.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 119	Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы при получении разрешения на строительство объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
567.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 30.06.2014 № 120	Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве объектов Концессионных Соглашений Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
568.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 124	Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-технических решений, подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
569.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 125	Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
570.	Приказ Государственной компании «Автодор» от 02.07.2014 № 126	Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального строительства Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
571.	ГКИНП (ГНТА)-03-010-03	Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр)
572.	ГКИНП (ГНТА) 17-195-99	Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов(приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр)
ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ³		
573.	ВСН 5-81	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
574.	ОДМ 218.011-98	Автомобильные дороги общего пользования. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог
575.	ОДН 218.0.006-2002	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
576.	ОДН 218.0.017-2003	Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций
577.	ОДН 218.0.032-2003	Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых сооружений на автомобильных дорогах
578.	ОДН 218.046-01	Проектирование нежестких дорожных одежд
579.	ОДН 218.2.027-2003	Требования к противогололедным материалам
580.	ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог
581.	ОДН 218.5.016-2002	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги
582.	ОДМ 218.3.004-2010	Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий
583.	ОДМ 218.4.001-2008	Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах
584.	ОДМ 218.4.002-2008	Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений
585.	ОДМ 218.5.001-2008	Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега
586.	ОДМ 218.4.002-2009	Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков
587.	ОДМ 218.4.004-2009	Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог
588.	ОДМ 218.2.001-2009	Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78)
589.	ОДМ 218.2.002-2009	Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений
590.	ОДМ 218.5.001-2009	Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог ⁴
591.	ОДМ 218.8.001-2009	Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
592.	ОДМ 218.2.006-2010	Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог
593.	ОДМ 218.4.005-2010	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
594.	ОДМ 218.5.003–2010	Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог ⁴
595.	ОДМ 218.5.006-2010	Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в дорожной отрасли ⁴
596.	ОДМ 218.6.002-2010	Методические рекомендации по определению допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования федерального значения
597.	ОДМ 218.8.002-2010	Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием специализированной гидрометеорологической информации (для опытного применения)
598.	ОДМ 218.8.003-2010	Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном хозяйстве
599.	ОДМ 218.2.012-2011	Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений
600.	ОДМ 218.3.008-2011	Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных дорог
601.	ОДМ 218.3.012-2011	Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог
602.	ОДМ 218.3.013-2011	Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей
603.	ОДМ 218.3.014-2011	Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
604.	ОДМ 218.3.015-2011	Методические рекомендации по строительству цементобетонных покрытий в скользящих формах
605.	ОДМ 218.4.007-2011	Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства
606.	ОДМ 218.2.013-2011	Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам
607.	ОДМ 218.2.016-2011	Методические рекомендации по проектированию и устройству буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
608.	ОДМ 218.2.018-2012	Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог
609.	ОДМ 218.2.020-2012	Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог
610.	ОДМ 218.2.022-2012	Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог
611.	ОДМ 218.2.024-2012	Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд
612.	ОДМ 218.2.025-2012	Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах
613.	ОДМ 218.2.026-2012	Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог
614.	ОДМ 218.2.027-2012	Методические рекомендации по расчету и проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах
615.	ОДМ 218.3.020-2012	Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей
616.	ОДМ 218.3.021-2012	Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических вяжущих в битумоминеральных смесях
617.	ОДМ 218.6.004-2011	Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах
618.	ОДМ 218.6.010-2013	Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог
619.	ОДМ 218.6.008-2012	Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на автомобильных дорогах
620.	ОДМ 218.6.011-2013	Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
621.	ОДМ 218.2.032-2013	Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах
622.	ОДМ 218.3.006-2011	Рекомендации по контролю качества дорожных знаков
623.	ОДМ 218.2.023-2012	Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта цементобетонных покрытий
624.	ОДМ 218.6.009-2013	Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
625.	ОДМ 218.6.003-2011	Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах
626.	ОДМ 218.2.031-2013	Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном строительстве
627.	ОДМ 218.2.030-2013	Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на автомобильных дорогах
628.	ОДМ 218.3.032-2013	Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) ⁴
629.	ОДМ 218.2.033-2013	Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог
630.	ОДМ 218.3.029-2013	Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения
631.	ОДМ 218.3.027-2013	Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений
632.	ОДМ 218.2.034-2013	Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона
633.	ОДМ 218.3.028-2013	Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог
634.	ОДМ 218.3.031-2013	Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
635.	ОДМ 218.2.007-2011	Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства
636.	ОДМ 218.2.028-2012	Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд
637.	ОДМ 218.9.001-2013	Применение структурированных перечней работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения и дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах диспетчерского контроля
638.	ОДМ 218.3.036-2013	Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях
639.	ОДМ 218.3.030-2013	Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и аэродромов на укрепленных основаниях
640.	ОДМ 218.2.041-2014	Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу Российской Федерации

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
641.	Распоряжение Росавтодора от 16.11.2007 № 452-р	Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для опытно-экспериментального внедрения)
642.	ОДМ 218.3.039-2014	Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по уходу за свежесуложенным бетоном
643.	ОДМ 218.3.037-2014	Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и оснований автомобильных дорог по образцам
644.	ОДМ 218.2.038-2014	Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений
645.	ОДМ 218.2.045-2014	Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог
646.	ОДМ 218.4.020-2014	Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
647.	ОДМ 218.2.046-2014	Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор»)
648.	ОДМ 218.2.047-2014	Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор»)
649.	ОДМ 218.2.044-2014	Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
650.	ОДМ 218.2.042-2014	Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению
651.	ОДМ 218.5.001-2014	Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в лабораторных и производственных условиях с помощью ударного уплотнителя
652.	ОДМ 218.2.040-2014	Методические рекомендации по оценке аэродинамических характеристик сечений пролетных строений мостов
653.	ОДМ 218.3.042-2014	Рекомендации по определению параметров и назначению категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах
654.	ОДМ 218.6.015-2015	Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации
655.	ОДМ 218.4.023-2015	Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
656.	ОДМ 218.3.052-2015	Методические рекомендации по подготовке территории для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения
657.	ОДМ 218.4.022-2015	Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся и эксплуатируемых автодорожных тоннелей
658.	ОДМ 218.3.047-2015	Методические рекомендации по определению низкотемпературных характеристик асфальтобетона
659.	ОДМ 218.2.055-2015	Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций
660.	ОДМ 218.3.038-2014	Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных сооружений автомобильных дорог
661.	ОДМ 218.2.053-2015	Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении устойчивости оползневых участков автомобильных дорог
662.	ОДМ 218.3.054-2015	Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон
663.	ОДМ 218.2.054-2015	Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания
664.	ОДМ 218.3.049-2015	Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог
665.	ОДМ 218.2.052-2015	Методические рекомендации по проектированию и строительству противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог
666.	ОДМ 218.2.051-2015	Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных сооружений на автомобильных дорогах
667.	ОДМ 218.2.050-2015	Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных дорог
668.	ОДМ 218.2.049-2015	Рекомендации по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах
669.	ОДМ 218.3.046-2015	Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с использованием композиционных материалов
670.	ОДМ 218.3.044-2015	Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ
671.	ОДМ 218.11.001-2015	Методические рекомендации по учёту увеличения динамического воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности

№ № п/п	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
672.	ОДМ 218.3.056-2015	Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные образцы противогололёдных реагентов
673.	ОДМ 218.3.057-2015	Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного цементобетона с применением программного комплекса обработки данных оптической микроскопии образцов-шлифов
674.	ОДМ 218.6.017-2015	Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения
675.	ОДМ 218.2.061-2015	Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов
676.	ОДМ 218.3.059-2015	Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов
677.	ОДМ 218.3.061-2015	Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры
678.	ОДМ 218.3.060-2015	Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на автомобильных дорогах общего пользования
679.	ОДМ 218.2.063-2015	Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна
680.	ОДМ 218.6.019-2016	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
681.	ОДМ 218.2.069-2016	Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом основании к искусственным сооружениям
682.	ОДМ 218.2.067-2016	Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-экономическому обоснованию
683.	ОДМ 218.8.007-2016	Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования
684.	ОДМ 218.8.006-2016	Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний
685.	ОДМ 218.6.018-2016	Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего пользования
686.	ОДМ 218.9.011-2016	Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных транспортных систем

Глава № 3.¹²

Ведомость объемов работ

по строительству объекта «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт – Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V этап

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ, всего
1	2	3	4
1	Глава 1. Подготовительные работы		
1.1	Закрепление в натуре оси трассы, создание геодезической разбивочной основы	км	2,43
1.2	Ремонт и восстановление существующих дорог:		
1.2.1	Ремонт существующих дорог	км	16,0
1.3.1	Разборка существующих труб:		
1.3.2	Разборка ж.б. труб с транспортировкой (оголовки труб на СПАДе)	м³	12,74
1.4	Разборка существующего навала грунта	м³	164501
1.5	Переустройство мелиоративных канав	м³	3272
1.6	Переустройство коммуникаций		
1.6.1	Переустройство КЛ		
1.6.2	Переустройство КЛ-10 кВ		
1.6.3	Рытье траншей	м³	800
1.6.4	Прокладка труб ПНД/ПВД (или эквивалент)	м	400
1.6.5	Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами сечением: 1х630/95 мм²	м	4800
2	Глава 2. Земляное полотно		
2.1	Снятие растительного грунта	м³	20728
2.2	Устройство насыпи (профильный объем) с учетом присыпных обочин	м³	318 203
2.3	Устройство выемки	м³	82
2.4	Мероприятия по обеспечению устойчивости основания насыпи:		
2.4.1	Устройство силовых обойм из щебня:		

¹² «Ведомость объемов работ по объекту» является ознакомительной и не обязательна для включения в состав Конкурсного предложения Участников Закупки.

2.4.1.1	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	109195
2.4.1.2	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки М1000 толщиной 60см в два слоя по 30см	м²	18692
2.5.2	Устройство гибкого свайного ростверка:		
2.5.2.1	Укладка полотна нетканого Rmax=4.5кН/м	м²	77 253
2.5.2.2	Укладка плоской георешетки, Rmax=45кН/м	м²	75 739
2.5.2.3	Засыпка песком 1 группы	м³	72 425
2.5.2.4	Устройство бетонных буронабивных свай диаметром 600мм глубиной до 30м агрегатами типа «Bauer BG-25» (или эквивалент), «Junttan PM26» (или эквивалент), в грунтах 1 группы	шт	11590
		м³	35655
2.5.2.5	Вывоз грунта, извлеченного в результате бурения	м³	35655
2.5.2.6	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	174 417
2.5.2.7	Засыпка песком 1 группы	м³	34003
2.6	Укрепительные работы		
2.6.1	Укладка пространственных георешеток из полиэтиленовых лент Н=0,15м	м²	22 696
2.6.2	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	36534
2.6.3	мероприятия по обеспечению устойчивости основания насыпи:	м²	6579
2.7	Земляное полотно водоотвод:		
2.7.1	Укрепление кюветов:		
2.7.1.1	Укрепление кюветов габионными конструкциями 0,23м	м²	126
2.7.1.2	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 0,08м, по слою щебня 0,10м	м²	5675
2.8	Проезжая часть водоотвод		
2.8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1а:	шт	4
2.8.2	установка композитных блоков ВД-004	шт	4
2.8.3	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	8
2.8.4	бетон	м³	1,7
2.8.5	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1б :	шт	50
2.8.6	установка композитных блоков ВД-005	шт	50
2.8.7	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	100
2.8.8	бетон	м³	14,3
2.8.9	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1в:	шт	10
2.8.10	установка композитных блоков ВД-004	шт	10
2.8.11	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	40
2.8.12	бетон	м³	7,0
2.8.13	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на разделительной полосе, в т. ч.:		

2.8.14	Установка колодца водоприемного ДК-1	шт	10
2.8.15	Укладка асбоцементных труб d=0,3м	пог.м	215
2.8.16	Устройство телескопических лотков по откосу насыпи из композитных блоков	пог.м	404
2.8.17	Устройство гасителей у подошвы насыпи	шт.	9
2.8.18	установка композитных блоков ВД-006	шт	9
2.8.19	бетон	м³	4,6
2.8.20	Устройство гасителей в кювете	шт	54
2.8.21	бетон	м³	5,4
2.8.22	Устройство бортового камня БР100.30.18 с бетонной и щебеночной подготовкой	пог.м	4259
3	Глава 3. Дорожная одежда.		
3.1	Проезжая часть:		
3.1.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	40731
3.1.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м²	52590
3.1.3	Устройство нижнего слоя основания h=40 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м²	50086
3.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,13м	м²	45644
3.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=8 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м²	45644
3.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м²	45644
3.2	Устройство разделительной полосы:		
3.2.1	Досыпка песком с Кф не менее 0,5м/сут	м³	1914
3.2.2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,18м	м²	4450
3.2.3	Устройство покрытия из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Г марка II толщиной 0,05м	м²	4450
4	Глава 4. Искусственные сооружения		
4.1	Путепровод над СПАД на ПК 6678+80		
4.1.4	IV. Мостовое полотно		
4.1.4.1	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м³	86,7
4.1.4.2	Устройство оклеечной гидроизоляции	м²	2001
4.1.4.3	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки I - толщиной 5см	м²	1685
4.1.4.4	Устройство покрытия проезжей части из ЦМА-20 - толщиной 6см	м²	1685

4.1.4.5	Устройство защитного слоя из монолитного бетона	м ³	19,2
4.1.4.6	Устройство покрытия из литого асфальтобетона - толщиной 3см	м ²	240
4.1.4.7	Монолитный железобетон бортиков	м ³	20,6
4.1.4.8	Изготовление и монтаж металлического барьерного ограждения	м	306
4.1.4.9	Устройство деформационных швов с перемещением до 40 мм	м	46,6
4.1.4.10	Устройство дренажа	м	185
4.1.5	V. Конуса		
4.1.5.1	Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта	м ³	11020
4.1.5.2	Укрепление откосов конусов монолитным железобетоном	м ³	245
4.1.5.3	Устройство железобетонного упора	м ³	39
4.1.6	VI. Сопряжение с насыпью		
4.1.6.1	Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля	м ²	700
4.1.6.2	Монолитный железобетон лежней	м ³	14,4
4.1.6.3	Монолитный железобетон переходных плит	м ³	146,6
4.1.6.4	Горячий щебенистый пористый асфальтобетон	м ³	60
4.1.6.5	Устройство оклеечной гидроизоляции	м ²	435
4.1.6.6	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м ²	335
4.1.6.7	Устройство покрытия проезжей части из ЦМА-20 - толщиной 6см	м ²	335
4.1.6.8	Устройство покрытия из литого асфальтобетона - толщиной 3см	м ²	45
4.1.6.9	Устройство обочин из монолитного ж/б	м ³	5
4.1.7	VII. Водоотводные устройства		
4.1.7.1	Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков	м ³	6,3
4.1.7.2	Устройство монолитных железобетонных гасителей и площадок	м ³	11
4.1.8	VIII. Лестничные сходы		
4.1.8.1	Устройство ж/б лестничных сходов	м ³	24,76
4.1.8.2	Устройство перильного ограждения лестничных сходов с окраской	т	1,4
4.2	Путепровод над СПАД на ПК 6686+00		
4.2.4	IV. Мостовое полотно		
4.2.4.1	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м ³	123,6
4.2.4.2	Устройство оклеечной гидроизоляции	м ²	391,5
4.2.4.3	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м ²	2431
4.2.4.4	Устройство покрытия проезжей части из ЦМА-20 - толщиной 6см	м ²	2431
4.2.4.5	Устройство защитного слоя из монолитного бетона	м ³	25,2

4.2.4.6	Устройство покрытия из литого асфальтобетона - толщиной 3см	м ²	315
4.2.4.7	Монолитный железобетон бортиков	м ³	28,7
4.2.4.8	Изготовление и монтаж металлического барьерного ограждения	м	258
4.2.4.9	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения	м	118,4
4.2.4.10	Устройство деформационных швов с перемещением до 40 мм	м	49,6
4.2.4.11	Устройство дренажа	м	270
4.2.5	V. Конуса		
4.2.5.1	Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта	м ³	11170
4.2.5.2	Укрепление откосов конусов монолитным железобетоном	м ³	232
4.2.5.3	Устройство железобетонного упора	м ³	38,6
4.2.6	VI. Сопряжение с насыпью		
4.2.6.1	Укрепление насыпи под лежнем 3-мя слоями геотекстиля	м ²	735
4.2.6.2	Монолитный железобетон лежней	м ³	14,6
4.2.6.3	Монолитный железобетон переходных плит	м ³	152,8
4.2.6.4	Горячий щебенистый пористый асфальтобетон	м ³	62,2
4.2.6.5	Устройство оклеечной гидроизоляции	м ²	458
4.2.6.6	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м ²	340
4.2.6.7	Устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона - толщиной 6см	м ²	340
4.2.6.8	Устройство покрытия из литого асфальтобетона - толщиной 3см	м ²	36,2
4.2.6.9	Устройство обочин из монолитного ж/б	м ³	5
4.2.7.	VII. Водоотводные устройства		
4.2.7.1	Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков	м ³	6,3
4.2.7.2	Устройство монолитных железобетонных гасителей и площадок	м ³	22
4.2.8	VIII. Лестничные сходы		
4.2.8.1	Устройство ж/б лестничных сходов	м ³	24,76
4.2.8.2	Устройство перильного ограждения лестничных сходов с окраской	т	1,4
4.3	Путепровод на ПК 10+79,6		
4.3.1	I. Крайние опоры		
4.3.1.1	Забивка ж.б.свай	м ³	334,81
4.3.1.2	Устройство монолитных железобетонных ростверков	м ³	449,7
4.3.1.3	Сооружение из монолитного железобетона стоек	м ³	64,53
4.3.1.4	Сооружение из монолитного железобетона ригелей	м ³	69,5
4.3.1.5	Сооружение из монолитного железобетона открьлков	м ³	3,32
4.3.1.6	Сооружение из монолитного железобетона подферменников	м ³	9,6

4.3.1.7	Сооружение из монолитного железобетона шкафных стенок	м³	29
4.3.1.8	Окраска элементов опор краской JOTUN (или эквивалент)	м²	223,2
4.3.2	II. Сооружение промежуточных опор		
4.3.2.1	Забивка ж.б. свай	м³	332,91
4.3.2.2	Устройство монолитных железобетонных ростверков	м³	491,2
4.3.2.3	Сооружение из монолитного железобетона стоек	м³	288,1
4.3.2.4	Сооружение из монолитного железобетона ригелей	м³	126,1
4.3.2.5	Сооружение из монолитного железобетона подферменников	м³	14,35
4.3.2.6	Окраска элементов опор краской JOTUN (или эквивалент)	м²	854,1
4.3.3	III. Пролетные строения		
4.3.3.1	Изготовление и установка опорных частей типа РОЧ (или эквивалент)	шт	90
4.3.3.2	Изготовление и установка ж.б. балок пролетного строения длиной 18 м.	шт	30
4.3.3.3	Изготовление и установка ж.б. балок пролетного строения длиной 24 м.	шт	30
4.3.3.4	Сооружение из монолитного железобетона объединения балок пролетного строения	м³	155,23
4.3.3.5	Устройство монолитного бортика	м³	15,5
4.3.3.6	Устройство монолитных стыков	м³	485,5
4.3.3.7	Окраска элементов опор краской JOTUN (или эквивалент)	м²	4057,2
4.3.4	IV. Мостовое полотно		
4.3.4.1	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м³	137,16
4.3.4.2	Устройство оклеечной гидроизоляции	м²	2700,1
4.3.4.3	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м²	2700
4.3.4.4	Устройство покрытия проезжей части из ЦМА-20 - толщиной 6см	м²	2700
4.3.4.5	Устройство покрытия из литого асфальтобетона - толщиной 3см	м²	315
4.3.4.6	Изготовление и монтаж металлического барьерного ограждения	м	252,5
4.3.4.7	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения	м	179,3
4.3.4.8	Устройство деформационных швов	м	97,7
4.3.4.9	Устройство дренажа	м	168,3
4.3.5	V. Конуса		
4.3.5.1	Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта	м³	13108,5
4.3.5.2	Укрепление откосов конусов монолитным железобетоном	м³	222,2
4.3.5.3	Устройство железобетонного упора	м³	30,4
4.3.5.4	Устройство рисбермы	м³	28
4.3.6	VI. Сопряжение с насыпью		

4.3.6.1	Монолитный железобетон лежней	м³	19,2
4.3.6.2	Монолитный железобетон переходных плит	м³	204,64
4.3.6.3	Горячий щебенистый пористый асфальтобетон	м³	57,53
4.3.6.4	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м²	625,2
4.3.6.5	Устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона - толщиной 6см	м²	625,2
4.3.6.6	Изготовление и монтаж металлического барьерного ограждения	м	57,7
4.3.7	VII. Водоотводные устройства		
4.3.7.1	Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков	м³	2,53
4.3.7.2	Устройство монолитных железобетонных гасителей и площадок	м³	23,1
4.3.8	VIII. Лестничные сходы		
4.3.8.1	Устройство ж/б лестничных сходов	м³	10,8
4.3.8.2	Устройство перильного ограждения лестничных сходов с окраской	т	0,72
4.4	Эстакада на ПК 1+25,3		
4.4.1	I. Крайние опоры		
4.4.1.1	Забивка ж.б. свай	м³	160,6
4.4.1.2	Устройство монолитных железобетонных ростверков	м³	245,8
4.4.1.3	Сооружение из монолитного железобетона стоек	м³	21,42
4.4.1.4	Сооружение из монолитного железобетона насадок	м³	50,8
4.4.1.5	Сооружение из монолитного железобетона подферменников	м³	4
4.4.1.6	Сооружение из монолитного железобетона шкафных стенок	м³	26,8
4.4.1.7	Сооружение из монолитного железобетона открьлков	м³	13,84
4.4.1.8	Сооружение из монолитного железобетона обратных открьлков	м³	0,8
4.4.1.9	Окраска элементов опор краской JOTUN (или эквивалент)	м²	152
4.4.2	II. Сооружение промежуточных опор		
4.4.2.1	Забивка ж.б. свай	м³	264,6
4.4.2.2	Устройство монолитных железобетонных ростверков	м³	374,26
4.4.2.3	Сооружение из монолитного железобетона стоек	м³	54,78
4.4.2.4	Сооружение из монолитного железобетона ригелей	м³	108,1
4.4.2.5	Сооружение из монолитного железобетона подферменников	м³	6
4.4.2.6	Окраска элементов опор краской JOTUN (или эквивалент)	м²	634
4.4.3	III. Пролетные строения		
4.4.3.1	Установка опорных частей FIP-RUS (или эквивалент)	шт	35
4.4.3.2	Металлоконструкции пролетного строения из сталей	т	764,8
4.4.3.3	Окраска элементов пролетного строения краской JOTUN (или эквивалент)	м²	8914
4.4.4	IV. Мостовое полотно		

4.4.4.1	Устройство гидроизоляционной системы «CONIBRIDGE 2301» (или эквивалент)	м²	2453,7
4.4.4.2	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м²	2285
4.4.4.3	Устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона - толщиной 6см	м²	2285
4.4.4.4	Изготовление и монтаж металлического барьерного ограждения	м	351,6
4.4.4.5	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения	м	351,6
4.4.4.6	Устройство деформационных швов	м	41,9
4.4.4.7	Устройство водоотводной ситемы	м	221
4.4.5	V. Конуса		
4.4.5.1	Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта	м³	5840
4.4.5.2	Укрепление откосов конусов монолитным железобетоном	м³	111
4.4.5.3	Устройство железобетонного упора	м³	25,2
4.4.5.4	Устройство рисбермы	м³	22,6
4.4.6	VI. Сопряжение с насыпью		
4.4.6.1	Монолитный железобетон лежней	м³	12,9
4.4.6.2	Монолитный железобетон переходных плит	м³	102,5
4.4.6.3	Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон	м³	321,6
4.4.6.4	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 - толщиной 5см	м²	321,6
4.4.6.5	Устройство покрытия проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона - толщиной 6см	м²	321,6
4.4.6.6	Устройство покрытия обочин из асфальтобетона толщиной 50 мм	м²	50
4.4.7	VII. Водоотводные устройства		
4.4.7.1	Устройство сборных железобетонных водоотводных лотков	м³	5,8
4.4.7.2	Устройство монолитных железобетонных гасителей и площадок	м³	1,8
4.4.8	VIII. Лестничные сходы		
4.4.8.1	Устройство ж/б лестничных сходов	м³	10,8
4.4.8.2	Устройство перильного ограждения лестничных сходов с окраской	т	0,72
5	Глава 5. Пересечения и примыкания		
5.1.1	Транспортная развязка №1		
5.1.1	Земляное полотно		
5.1.1.1	Снятие растительного грунта	м³	19507
5.1.1.2	Устройство насыпи (профильный объем)	м³	318545
5.1.1.3	Устройство выемки (с учетом выемки кюветов)	м³	3690
5.1.2	Мероприятия по обеспечению устойчивости основания насыпи:		

5.1.2.1	Устройство силовых обойм из щебня:		
5.1.2.1.1	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	37019
5.1.2.1.2	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки М1000 толщиной 60см в два слоя по 30см	м²	9771
5.1.2.2	Устройство гибкого свайного ростверка:		
5.1.2.2.1	Укладка полотна нетканого Rmax=4.5кН/м	м²	62929
5.1.2.2.2	Укладка плоской георешетки, Rmax=45кН/м	м²	61695
5.1.2.2.3	Засыпка песком 1 группы	м³	69525
5.1.2.2.4	Устройство бетонных буронабивных свай диаметром 600мм глубиной до 30м агрегатами типа «Bauer BG-25» (или эквивалент), «Junttan PM26» (или эквивалент), в грунтах 1 группы	шт	10951
		м³	27954
5.1.2.2.5	Вывоз грунта, извлеченного в результате бурения	м³	27954
5.1.2.2.6	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	142642
5.1.2.2.7	Засыпка песком 1 группы	м³	32579
5.1.3	Укрепительные работы		
5.1.3.1	Укладка пространственных георешеток из полиэтиленовых лент Н=0,15м	м²	18967
5.1.3.2	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	44249
5.1.3.3	Укрепление обочин гидропосевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 см	м²	5920
5.1.4	Земляное полотно водоотвод:		
5.1.4.1	Укрепление кюветов габионными конструкциями 0,23м	м²	4826
5.1.4.2	Устройство прямоугольного бетонного лотка сечением 0.5х1.0м	пог.м	155
5.1.4.3	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 0,08м, по слою щебня 0,10м	м²	3488
5.1	Устройство гасителей:	шт.	18
5.1	Устройство разделяющей прослойки из геосинтетического материала плотностью не менее 150гр/м²	м²	243
5.1	Укрепление матрацами типа «Рено» h=0,23м	м²	216
5.1	Укрепление откосов насыпи гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	123
5.1	Устройство присыпных берм для 2БКТП:		
5.1	Устройство насыпи (профильный объем)	м³	8598
5.1	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	3927
5.1	Устройство дорожной одежды:		
5.1	Устройство подстилающего слоя из песка с Кф>1м/сут.	м³	2615
5.1	Устройство разделяющей прослойки из геосинтетического материала с плотностью не менее 150гр/м²	м²	10626
5.1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии, толщиной 0,45м	м²	5189

5.1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии, толщиной 0,54м	м²	567
5.1	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка I толщиной 0,13м	м²	4651
5.1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка I толщиной 0,08м	м²	4651
5.1	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 0,06м	м²	4651
5.1	Присыпные обочины:		
5.1	Досыпка песком	м³	5034
5.1	Укрепление обочин гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	3450
5.1	Устройство лотков и сбросов для отвода воды с проезжей части:		
5.1	Устройство бортового камня БР100.30.18 с бетонной и щебеночной подготовкой	м	785
5.1	Устройство отмотки из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Д марки II толщиной 0,06м	м²	301
5.1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии, толщиной 0,15м	м²	342
5.1	Устройство присыпных берм для очистных сооружений:		
5.1	Устройство насыпи (профильный объем)	м³	16921
5.1	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	6526
5.1	Устройство новой дорожной одежды:		
5.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут толщиной 0,3м	м³	2475
5.1	Устройство разделяющей прослойки из геосинтетического материала с плотностью не менее 150гр/м²	м²	10890
5.1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии, толщиной 0,45м	м²	730
5.1	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка I толщиной 0,13м	м²	530
5.1	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка I толщиной 0,08м	м²	530
5.1	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 толщиной 0,06м	м²	530
5.1	Присыпные обочины:		
5.1	Досыпка песком	м³	3861
5.1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии, толщиной 0,20м	м²	1150
5.1	Укрепление обочин гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	4150
5.1.5	Проезжая часть водоотвод		

5.1.5.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1а:	шт	3
5.1.5.2	установка композитных блоков ВД-004	шт	3
5.1.5.3	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	6
5.1.5.4	бетон	м³	1,3
5.1.5.5	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1б:	шт	33
5.1.5.6	установка композитных блоков ВД-005	шт	33
5.1.5.7	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	66
5.1.5.8	бетон	м³	12,4
5.1.5.9	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1в:	шт	7
5.1.5.10	установка композитных блоков ВД-004	шт	7
5.1.5.11	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	28
5.1.5.12	бетон	м³	4,9
5.1.5.13	Устройство телескопических лотков по откосу насыпи из композитных блоков	пог.м	348
5.1.5.14	Устройство гасителей у подошвы насыпи	шт	22
5.1.5.15	установка композитных блоков ВД-006	шт	22
5.1.5.16	бетон	м³	11,25
5.1.5.17	Устройство гасителей в кювете	шт	21
5.1.5.18	бетон	м³	2,1
5.1.5.19	Устройство бортового камня БР100.30.18 с бетонной и щебеночной подготовкой	пог.м	3442
5.1.6	Дорожная одежда.		
5.1.6.1	Устройство дорожной одежды по типу 1		
5.1.6.1.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	36633
5.1.6.1.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м²	42350
5.1.6.1.3	Устройство нижнего слоя основания h=40 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м²	40333
5.1.6.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,13м	м²	38095
5.1.6.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=8 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м²	38095
5.1.6.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м²	38095
5.1.6.2	Устройство дорожной одежды по типу 1р		
5.1.6.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	2471

5.1.6.2.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м ²	3085
5.1.6.2.3	Устройство нижнего слоя основания h=35 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м ²	2938
5.1.6.2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,11м	м ²	2806
5.1.6.2.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=7 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м ²	2806
5.1.6.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м ²	2806
5.1.7	Устройство разделительной полосы:		
5.1.7.1	Досыпка песком с Кф не менее 0,5м/сут	м ³	674
5.1.7.2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,18м	м ²	1567
5.1.7.3	Устройство покрытия из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Г марка II толщиной 0,05м	м ²	1567
5.1.8	Малые искусственные сооружения		
5.1.8.1	Строительство металлических гофрированных водопропускных труб Ø1,0м	шт	3
5.1		м	62
5.2	Транспортная развязка №2		
5.2.1	Земляное полотно		
5.2.1.1	Снятие растительного грунта	м ³	9619
5.2.1.2	Устройство насыпи (профильный объем)	м ³	91606
5.2.1.3	Устройство выемки (с учетом выемки кюветов)	м ³	3476
5.2.2	Мероприятия по обеспечению устойчивости основания насыпи:		
5.2.2.1	Устройство силовых обойм из щебня:		
5.2.2.1.1	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м ²	88821
5.2.2.1.2	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки M1000 толщиной 60см в два слоя по 30см (или эквивалент)	м ²	23050
5.2.2.2	Устройство гибкого свайного ростверка:		
5.2.2.2.1	Укладка полотна нетканого Rmax=4.5кН/м	м ²	17393
5.2.2.2.2	Укладка плоской георешетки, Rmax=45кН/м	м ²	17052
5.2.2.2.3	Засыпка песком 1 группы	м ³	18791
5.2.2.2.4	Устройство бетонных буронабивных свай диаметром 600мм глубиной до 30м агрегатами типа «Bauer BG-25» (или эквивалент), «Junttan PM26» (или эквивалент), в грунтах 1 группы	шт	2541
		м ³	9134
5.2.2.2.5	Вывоз грунта, извлеченного в результате бурения	м ³	9134
5.2.2.2.6	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м ²	40900
5.2.2.2.7	Засыпка песком 1 группы	м ³	8509

5.2.3	Укрепительные работы		
5.2.3.1	Укладка пространственных георешеток из полиэтиленовых лент Н=0,15м	м²	11209
5.2.3.2	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	23369
5.2.3.3	Укрепление обочин гидропосевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 см	м²	2481
5.2.4	Земляное полотно водоотвод:		
5.2.4.1	Укрепление кюветов габионными конструкциями 0,23м	м²	2383
5.2.4.2	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 0,08м, по слою щебня 0,10м	м²	3450
5.2.5	Проезжая часть водоотвод		
5.2.5.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1а:	шт	5
5.2.5.2	установка композитных блоков ВД-004	шт	5
5.2.5.3	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	10
5.2.5.4	бетон	м³	2,2
5.2.5.5	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1б:	шт	34
5.2.5.6	установка композитных блоков ВД-005	шт	34
5.2.5.7	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	68
5.2.5.8	бетон	м³	12,9
5.2.5.9	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1в:	шт	2
5.2.5.10	установка композитных блоков ВД-004	шт	2
5.2.5.11	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	8
5.2.5.12	бетон	м³	1,4
5.2.5.13	Устройство телескопических лотков по откосу насыпи из композитных блоков	пог.м	241
5.2.5.14	Устройство гасителей у подошвы насыпи	шт	9
5.2.5.15	установка композитных блоков ВД-006	шт	9
5.2.5.16	бетон	м³	4,6
5.2.5.17	Устройство гасителей в кювете	шт	32
5.2.5.18	бетон	м³	3,2
5.2.5.19	Устройство бортового камня БР100.30.18 с бетонной и щебеночной подготовкой	пог.м	2153
5.2.6	Дорожная одежда.		
5.2.6.1	Устройство дорожной одежды по типу 1р		
5.2.6.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	17031
5.2.6.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м²	3085
5.2.6.3	Устройство нижнего слоя основания h=35 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м²	21920

5.2.6.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,11м	м²	20623
5.2.6.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=7 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м²	20623
5.2.6.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м²	20623
5.2.7	Малые искусственные сооружения		
5.2.7.1	Строительство металлических гофрированных водопропускных труб Ø1,0м	шт	4
		м	75,5
5.2.7.2	Строительство металлических гофрированных водопропускных труб Ø1,5м	шт	1
		м	40
5.3	Транспортная развязка №3		
5.3.1	Земляное полотно		
5.3.1.1	Снятие растительного грунта	м³	9899
5.3.1.2	Устройство насыпи (профильный объем)	м³	69380
5.3.1.3	Устройство выемки (с учетом выемки кюветов)	м³	15637
5.3.2	Мероприятия по обеспечению устойчивости основания насыпи:		
5.3.2.1	Устройство силовых обойм из щебня:		
5.3.2.1.1	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	77584
5.3.2.1.2	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки M1000 толщиной 60см в два слоя по 30см	м²	19752
5.3.2.2	Устройство гибкого свайного ростверка:		
5.3.2.2.1	Укладка полотна нетканого Rmax=4.5кН/м	м²	11955
5.3.2.2.2	Укладка плоской георешетки, Rmax=45кН/м	м²	11721
5.3.2.2.3	Засыпка песком 1 группы	м³	12761
5.3.2.2.4	Устройство бетонных буронабивных свай диаметром 600мм глубиной до 30м агрегатами типа «Bauer BG-25» (или эквивалент), «Junttan PM26» (или эквивалент), в грунтах 1 группы	шт	1443
		м³	3306
5.3.2.2.5	Вывоз грунта, извлеченного в результате бурения	м³	3306
5.3.2.2.6	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	28482
5.3.2.2.7	Засыпка песком 1 группы	м³	5667
5.3.3	Укрепительные работы		
5.3.3.1	Укладка пространственных георешеток из полиэтиленовых лент Н=0,15м	м²	1225
5.3.3.2	Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15м	м²	15998
5.3.3.3	Укрепление обочин гидропосевом трав по слою растительного грунта толщ. 15 см	м²	3040
5.3.4	Земляное полотно водоотвод:		
5.3.4.1	Укрепление кюветов габионными конструкциями 0,23м	м²	3549

5.3.4.2	Устройство прямоугольного бетонного лотка сечением 0.5х1.0м	пог.м	504
5.3.4.3	Укрепление кюветов монолитным бетоном толщиной 0,08м, по слою щебня 0,10м	м²	1700
5.3.5	Проезжая часть водоотвод		
5.3.5.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1а:	шт	2
5.3.5.2	установка композитных блоков ВД-004	шт	2
5.3.5.3	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	4
5.3.5.4	бетон	м³	0,9
5.3.5.5	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1б:	шт	20
5.3.5.6	установка композитных блоков ВД-005	шт	20
5.3.5.7	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	40
5.3.5.8	бетон	м³	7,6
5.3.5.9	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части на обочине открытыми лотками по типу 1в:	шт	8
5.3.5.10	установка композитных блоков ВД-004	шт	8
5.3.5.11	бортовой камень БР100.30.18	пог.м	32
5.3.5.12	бетон	м³	4,7
5.3.5.13	Устройство телескопических лотков по откосу насыпи из композитных блоков	пог.м	181
5.3.5.14	Устройство гасителей у подошвы насыпи	шт	7
5.3.5.15	установка композитных блоков ВД-006	шт	7
5.3.5.16	бетон	м³	3,6
5.3.5.17	Устройство гасителей в кювете	шт	23
5.3.5.18	бетон	м³	2,3
5.3.5.19	Устройство бортового камня БР100.30.18 с бетонной и щебеночной подготовкой	пог.м	2676
5.3.6	Дорожная одежда.		
5.3.6.1	Устройство дорожной одежды по типу 1		
5.3.6.1.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	8860
5.3.6.1.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м²	14578
5.3.6.1.3	Устройство нижнего слоя основания h=40 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м²	13884
5.3.6.1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,13м	м²	12632
5.3.6.1.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=8 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м²	12632

5.3.6.1.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м²	12632
5.3.6.2	Устройство дорожной одежды по типу 1р		
5.3.6.2.1	Устройство подстилающего слоя из песка Кф>1м/сут.	м³	13383
5.3.6.2.2	Устройство прослойки из нетканого геосинтетического материала типа Дорнит (или эквивалент) марки 200	м²	14819
5.3.6.2.3	Устройство нижнего слоя основания h=35 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м²	14113
5.3.6.2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марка II толщиной 0,11м	м²	12641
5.3.6.2.5	Устройство нижнего слоя покрытия h=7 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, Тип Б, марки I по ГОСТ 9128-2013 на БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011	м²	12641
5.3.6.2.6	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЦМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на вязком битуме БНДУ-85 по СТО Автодор 2.1-2011 модифицированном полимерными добавками, приготовленными без индустриального масла	м²	12641
5.3.7	Устройство разделительной полосы:		
5.3.7.1	Досыпка песком с Кф не менее 0,5м/сут	м³	161
5.3.7.2	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,18м	м²	374
5.3.7.3	Устройство покрытия из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Г марка II толщиной 0,05м	м²	374
5.3.8	Малые искусственные сооружения		
5.3.8.1	Строительство металлических гофрированных водопропускных труб Ø1,0м	шт	5
		м	93
6.5	Озеленение		
6.5.1	Устройство газонов	м²	532532
6.5.2	Посадка деревьев с комом земли 1,3х1,3х0,6м	шт	393
6.5.3	Посадка кустарников	шт	2622
6.6	Устройство очистных сооружений:		
6.6.1	Очистные сооружения 10л/с:	шт	1
6.6.2	Очистные сооружения 15л/с:	шт	1
6.6.3	Очистные сооружения 20л/с:	шт	1
6.6.4	Очистные сооружения 25л/с:	шт	1
6.6.5	Очистные сооружения 30л/с	шт	4
6.7	Устройство дорожной одежды на подъездах к ЛОСам:	-	-
6.7.1	Устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкого h=60 см	м³	947

6.7.2	Устройство слоя основания h=18 см из щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С4	м ²	1578
6.7.3	Устройство покрытия h=5 см из горячего плотного песчаного асфальтобетона типа Г марка II	м ²	1434
6.8	Электроснабжение и освещение		
6.8.1	Устройство сетей электроснабжения 10 и 0,4 кВ		
6.8.1.1	Земляные работы	м ³	2693
6.8.1.2	Прокладка труб ПНД/ПВД (или эквивалент)	м	1026
6.8.1.3	Прокладка кабеля силового с медными жилами	м	4625
6.8.1.4	Прокладка кабеля силового с алюминиевыми жилами	м	10500
6.8.1.5	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых	шт	4
6.8.1.6	Трансформаторная подстанция БКРТПБ-2х630/10/0,4 кВ (или эквивалент)	шт	1
6.8.1.7	Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4 УЗ (или эквивалент)	шт	2
6.8.2	Устройство наружного электроосвещения		
6.8.2.1	Земляные работы	м ³	5955
6.8.2.2	Прокладка труб ПНД/ПВД (или эквивалент)	м	1840
6.8.2.3	Прокладка кабеля силового с медными жилами	м	18220
6.8.2.4	Прокладка кабеля силового гибкого	м	1490
6.8.2.5	Установка опор		
6.8.2.6	Установка опор НФГ-14,0-02-ц	шт	26
6.8.2.7	Установка опор НФК-14,0-02-ц	шт	305
6.8.2.8	Установка опор МГФ-25-М500-IV-12-ц	шт	3
6.8.2.9	Монтаж светильников	шт	359
6.8.3	Автоматизированные системы управления наружным освещением АСУНО		
6.8.3.1	Модуль управления АСУНО Кулон-Ц (или эквивалент)	шт	2
6.8.3.2	Модуль управления АСУНО Кулон-РД (или эквивалент)	шт	10
6.8.3.3	Модуль управления АСУНО Кулон-П (или эквивалент)	шт	20
6.8.3.4	Монтаж контроллера в щит	шт	10
6.8.3.5	Монтаж GPS GPRS модема в щит (или эквивалент)	шт	10
6.8.3.6	Монтаж источника резервного питания в щит	шт	10
6.8.3.7	Установка программного обеспечения для АРМ рабочего места диспетчера	шт	2
6.8.3.8	Подключение (присоединение) входящих линий сеч. 5х16 мм ²	жил	60
6.8.3.9	Подключение (присоединение) отходящих линий сеч. 5х16 мм ²	жил	60
6.8.3.10	Фотореле AC/DC 24В 5А с замыкающим контактом э/м реле (или эквивалент)	шт	2
6.8.3.11	Пусконаладочные работы АСУНО	комп	1
7	Глава 7. Автоматизированная система управления дорожным движением АСУ ДД и объекты комплексов взимания платы		

7.1	Автоматизированная система управления дорожным движением АСУ ДД		
7.1.1	Система передачи данных и технологическая связь		
7.1.1.1	Коммутатор доступа	комплект	8
7.1.1.2	Оптический трансивер	шт	16
7.1.1.3	Установка медиа-конвертера	шт	4
7.1.1.4	Подключение патч-корда волоконно-оптического	шт	32
7.1.1.5	Установка аттенюатора	шт	2
7.1.2	Металлоконструкции, фундаменты, бермы		
7.1.2.1	Устройство берм	м³	74,2
7.1.2.2	Устройство фундаментов для мачтовых опор	шт	4
7.1.2.3	Установка мачтовых опор с контролем отклонения (4 шт)	т	2,12
7.1.2.4	Устройство фундаментов под информационный экран	шт	3
7.1.2.5	Укрупнительная сборка металлических конструкций (3шт)	т	2,191
7.1.2.6	Установка стоек на фундаменты с контролем отклонения (3 шт)	т	1,361
7.1.2.7	Установка экрана на стойку (3 шт)	т	2,191
7.1.3	Кабельная канализация		
7.1.3.1	Разработка грунта	м³	5454
7.1.3.2	Песок для оснований и засыпки	м³	1511
7.1.3.3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых	шт	77
7.1.3.4	Устройство трубопроводов из блоков полиэтиленовых труб	м	4377
7.1.3.5	Укладка стальной проволоки в траншею (заземлителя)	м	4377
7.1.4	ВОЛС		
7.1.4.1	Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации	м	8746
7.1.4.2	Монтаж оптических муфт	шт	8
7.1.5	Периферийные сооружения		
7.1.5.1	Установка шкафа 405R в трансформаторную подстанцию (монтаж din рейки, автоматического выключателя, шины заземления, ввод кабелей) (или эквивалент)	шт	2
7.1.5.2	Монтаж комплекта поставки шкафа тип 1Э (или эквивалент)	комплект	3
7.1.5.3	Монтаж комплекта поставки шкафа тип 1С (или эквивалент)	комплект	3
7.1.5.4	Монтаж комплекта поставки шкафа тип 2С (или эквивалент)	комплект	5
7.1.5.5	Пусконаладочные работы системы выявления инцидентов	компл	1
7.2	ПВП на 668 км		
7.2.1.1	Земляные работы		
7.2.1.1.1	Снятие растительного грунта	м³	9395
7.2.1.1.2	Устройство дорожных насыпей с учетом присыпных обочин	м³	89 791
7.2.1.1.3	Планировка площадей	м²	51971
7.2.1.1.4	Укрепление откосов и неукрепленных обочин земляных сооружений посевом многолетних трав	м²	9723
7.2.1.2	Устройство силовых обойм из щебня:		

7.2.1.2.1	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м в два слоя	м²	133426
7.2.1.2.2	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки М1000 толщиной 30см	м²	59588
7.2.1.2.3	Укладка высокопрочной геоткани, Rmax=600кН/м	м²	63129
7.2.1.2.4	Устройство основания из щебня гранитного фр.40-70мм марки М1000 толщиной 30см (или эквивалент)	м²	59588
7.2.2	Здание ПВП.Общестроительные работы		
7.2.2.1	Раздел 1. Фундамент		
7.2.2.1.1	Разработка грунта	м³	1221,78
7.2.2.1.2	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м³	604,5
7.2.2.1.3	Изоляция плитами "Пеноплекс" толщиной 80мм (или эквивалент)	м³	7,224
7.2.2.1.4	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м³	192,5
7.2.2.1.5	Устройство бетонной подготовки	м³	39,4
7.2.2.1.6	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя	м²	468
7.2.2.2	Раздел 2. Каркас здания		
7.2.2.2.1	Монтаж каркаса здания	т	24,94
7.2.2.2.2	Грунтовка металлических конструкций грунтом марки ГФ-021 (или эквивалент)	м²	114,64
7.2.2.2.3	Простая окраска балок и прогонов огнезащитной вспучивающейся краской "Ферум-Про" в 2 слоя (или эквивалент)	м²	114,64
7.2.2.3	Раздел 3. Наружные и внутренние стены , перегородки		
7.2.2.3.1	Кладка стен армированная из керамзитобетонных блоков	м³	88,81
7.2.2.3.2	Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков	м²	453,19
7.2.2.3.3	Монтаж металлического каркаса стен 2-го этажа	т	2,833
7.2.2.3.4	Кладка перегородок из кирпича керамического	м²	36,7
7.2.2.3.5	Установка бронепанелей стен	м²	95
7.2.2.3.6	Облицовка стен гипсокартоном в 2 слоя, с заполнением внутреннего пространства минераловатным утеплителем	м²	148,13
7.2.2.3.7	Облицовка стен гипсокартоном в один слой	м²	64,77
7.2.2.3.8	Облицовка колонн гипсокартоном в 2 слоя	м²	58,62
7.2.2.3.9	Наружная облицовка стен фасадными навесными панелями по системе навесного вентилируемого фасада	м²	349,84
7.2.2.3.10	Грунтование поверхности стен и перегородок	м²	1446
7.2.2.3.11	Нанесение на стены из керамзитобетонных блоков или кирпича штукатурной цементно-известковой смеси	м²	211,95
7.2.2.3.12	Нанесение шпатлевки гипсовой белой по оштукатуренным стенам из керамзитобетонных блоков и кирпича	м²	200,7
7.2.2.3.13	Улучшенная окраска в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем стен и перегородок	м²	627,3
7.2.2.3.14	Простая окраска в/дисперсной матовой краской на акриловом связующем стен и перегородок	м²	394,72

7.2.2.3.15	Гладкая облицовка плиткой	м²	133,06
7.2.2.4	Раздел 4. Покрытие, кровля		
7.2.2.4.1	Настил из профлиста Н75-750-0.9	м²	354,86
7.2.2.4.2	Монтаж утеплителя кровли Техноруф (или эквивалент)60, толщ. 160мм	м²	354,86
7.2.2.4.3	Пароизоляция кровли	м²	354,86
7.2.2.4.4	Устройство разуклонки кровли ТехноникольXPS-КЛИН (или эквивалент) 1,7%	м²	354,86
7.2.2.4.5	Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли	м²	354,86
7.2.2.5	Раздел 5.Перекрытия		
7.2.2.5.1	Установка бронепанелей перекрытия	м²	36,72
7.2.2.5.2	Настил из профлиста Н75-750-0.9	м²	77,5
7.2.2.5.3	Монолитное железобетонное перекрытие толщиной 150мм	м³	9,55
7.2.2.6	Раздел 8. Полы		
7.2.2.6.1	Фальшпол с панелями с покрытием из антистатического винила на стойках	м²	101,04
7.2.2.6.2	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной до 30 мм	м²	309,43
7.2.2.6.3	Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной от 35 до 37 мм	м²	79,78
7.2.2.6.4	Грунтование цементно-песчанной стяжки	м²	227
7.2.2.6.5	Устройство покрытий наливных с эффектом самонивелирования	м²	19,01
7.2.2.6.6	Устройство покрытий на плиточном клею из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	м²	56,2
7.2.2.6.7	Устройство покрытий из линолеума утепленного	м²	23,07
7.2.2.6.8	Укладка плит ДСП	м²	37,55
7.2.2.6.9	Устройство покрытий на плиточном клею из плиток: керамогранитных	м²	151,8
7.2.2.6.10	Устройство гидроизоляции пола оклеечной	м²	42,2
7.2.2.6.11	Утепление пола плитами Пеноплекс (или эквивалент) толщиной до 70мм	м²	199,76
7.2.2.6.12	Устройство покрытий из ламината с подложкой из вспененного полиэтилена	м²	37,55
7.2.2.7	Раздел 9. Потолки		
7.2.2.7.1	Устройство потолков типа "Армстронг" (или эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля	м²	163,42
7.2.2.7.2	Устройство потолков реечных алюминиевых	м²	32,65
7.2.2.7.3	Устройство подшивного потолка из гипсокартонных листов в один слой	м²	91,04
7.2.2.7.4	Окраска вододисперсной матовой краской на акриловом связующем простая по грунтовке потолков	м²	4,8
7.2.2.7.5	Окраска вододисперсной матовой краской на акриловом связующем улучшенная по грунтовке потолков	м²	86,2
7.2.2.8	Раздел 10. Витражи и окна		

7.2.2.8.1	Монтаж оконных блоков из ПВХ с однокамерным стеклопакетом	м²	23,78
7.2.2.8.2	Установка в жилых и общественных зданиях бронированных оконных блоков с пулестойким остеклением 3 класса	м²	4,23
7.2.2.8.3	Установка витражей оконных алюминиевых с двухкамерным стеклопакетом	м²	43,4
7.2.2.8.4	Установка витражей оконных с двухкамерным стеклопакетом из защитного остекления класса А3 по ГОСТ Р 51136-98	м²	28,15
7.2.2.8.5	Облицовка оконных откосов из ПВХ	м²	14,5
7.2.2.9	Раздел 11. Двери		
7.2.2.9.1	Установка бронедверей V класса устойчивости к взлому	м²	4,41
7.2.2.9.2	Установка бронедверей III класса устойчивости к взлому	м²	11,18
7.2.2.9.3	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м²	м²	12,81
7.2.2.9.4	Установка блоков деревянных во внутренних дверных проемах площадью проема до 3 м²	м²	28,35
7.2.2.9.5	Установка дверей противопожарных (EI60)	м²	16,59
7.2.2.9.6	Оштукатуривание, грунтование и окраска дверных откосов	м²	14,8
7.2.2.9.7	Грунтование и отделка плиткой керамической глазурованной откосов дверных	м²	27,44
7.2.2.10	Строительство навеса над полосами взимания платы		
7.2.2.10.1	Раздел 1. Устройство фундамента		
7.2.2.10.1.1	Разработка грунта	м³	4018
7.2.2.10.1.2	Устройство железобетонных фундаментов	м³	74,1
7.2.2.10.1.3	Устройство подушки из песка ранее разработанного с послойным уплотнением	м³	179
7.2.2.10.1.4	Устройство бетонной подготовки	м³	13,78
7.2.2.10.1.5	Обмазка битумом за 2 раза	м²	463,06
7.2.2.10.1.6	Засыпка пазух котлованов	м³	320,82
7.2.2.10.2	Раздел 2. Монтаж металлоконструкций		
7.2.2.10.2.1	Монтаж металлоконструкций навеса	т	206,86
7.2.2.10.2.2	Монтаж металлоконструкций переходной галереи	т	30,51
7.2.2.10.2.3	Окраска металлических поверхностей	м²	7122,4
7.2.2.10.3	Раздел 3. Устройство кровли		
7.2.2.10.3.1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м²	1893,5
7.2.2.10.3.2	Монтаж водосточных труб	пог.м	125
7.2.2.10.3.3	Монтаж водосточных желобов	пог.м	153,75
7.2.2.10.4	Раздел 4. Облицовка		
7.2.2.10.4.1	Наружная облицовка навесным вентилируемым фасадом с панелями типа "Алюкобонд А2" (или эквивалент)	м²	2763
7.2.3	Строительство островков ПВП		
7.2.3.1	Раздел 1. Устройство островков	шт	13
7.2.3.1.1	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси с послойным уплотнением	м³	1177,15

7.2.3.1.2	Устройство бетонной подготовки	м³	168,25
7.2.3.1.3	Стяжка из цементно-песчанного раствора М200	м³	43,25
7.2.3.1.4	Устройство гидроизоляции оклеечной 2 слоя	м²	2162,7
7.2.3.1.5	Устройство гидроизоляции обмазочной 2 слоя	м²	522
7.2.3.1.6	Изготовление и установка металлических закладных деталей	т	2,126
7.2.3.1.7	Изготовление монолитных железобетонных островков	м³	792,61
7.2.3.1.8	Устройство монолитных железобетонных отбойников	шт	33
		м³	66
7.2.3.2	Раздел . Устройство монолитных колодцев	шт	24
7.2.3.2.1	Устройство подушки из песчанно-гравийной смеси с послойным уплотнением	м³	17
7.2.3.2.2	Устройство бетонной подготовки	м³	15,6
7.2.3.2.3	Стяжка из цементно-песчанного раствора М200	м³	12
7.2.3.2.4	Устройство гидроизоляции оклеечной 2 слоя	м²	297
7.2.3.2.5	Устройство гидроизоляции обмазочной 2 слоя	м²	431,5
7.2.3.2.6	Изготовление монолитных железобетонных колодцев	м³	89,1
7.2.3.2.7	Установка опор металлических	кг	2248
7.2.3.3	Устройство резервуаров для пожаротушения		
7.2.3.3.1	Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты	м³	24,2
7.2.3.3.2	Монтаж резервуаров РГ-50	шт	2
7.2.3.4	Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты ДГУ	м³	9,8
7.2.3.5	Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты под КТП	м³	12,2
7.2.3.6	Изготовление монолитной железобетонной фундаментной плиты под очистные ТОПАЭРО 3 пр	м³	2,03
7.2.4	Фундаменты опор освещения на площадке ПВП		
7.2.4.1	Раздел 1. Устройство железобетонных фундаментов опор высотой 10 м.	шт	20
7.2.4.1.1	Разработка грунта бурильно-крановыми машинами	м³	15,68
7.2.4.1.2	Изготовление монолитных железобетонных фундаментов	м³	16,4
7.2.4.2	Раздел 2. Устройство железобетонных фундаментов опор высотой 25 м.	шт	7
7.2.4.2.1	Разработка грунта экскаваторами	м³	864,36
7.2.4.2.2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м³	801
7.2.4.2.3	Изготовление монолитных железобетонных фундаментов	м³	75,6
7.2.4.2.4	Засыпка пазух котлованов песком средней крупности	м³	717
7.2.4.2.5	Устройство гидроизоляции обмазочной 2 слоя	м²	308,7
7.2.5	Фундаменты опор освещения по линейному ходу		
7.2.5.1	Раздел 1. Устройство железобетонных фундаментов опор высотой 14 м.	шт	305
7.2.5.1.1	Разработка грунта бурильно-крановыми машинами	м³	3168
7.2.5.1.2	Изготовление монолитных железобетонных фундаментов	м³	317,2

7.2.5.2	Устройство железобетонных фундаментов опор высотой 25 м.	шт	3
7.2.5.2.1	Разработка грунта экскаваторами	м ³	370,44
7.2.5.2.2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м ³	343,3
7.2.5.2.3	Изготовление монолитных железобетонных фундаментов	м ³	33,7
7.2.5.2.4	Засыпка пазух котлованов песком средней крупности	м ³	307,3
7.2.5.2.5	Устройство гидроизоляции обмазочной 2 слоя	м ²	132,3
7.2.6	Водоснабжение и канализация		
7.2.6.1	Наружные сети		
7.2.6.1.1	Устройство котлована	м ³	377
7.2.6.1.2	Устройство траншеи	м ³	862
7.2.6.1.3	Монтаж труб канализационных ПЭ Ø110 мм	м	10
7.2.6.1.4	Монтаж труб ливневой канализации Ø315 мм	м	110
7.2.6.1.5	Установка лотков бетонных с чугунной решеткой в бетонной обойме	м	1020
7.2.6.1.6	Установка дождеприемников	шт	6
7.2.6.1.7	Монтаж колодца канализационного диам. 1 м	шт	1
7.2.6.1.8	Монтаж резервуаров противопожарных РГ-50	шт	2
7.2.6.1.9	Монтаж ЛОС хоз-быт. стоков	шт	1
7.2.6.2	Внутренние сети		
7.2.6.2.1	Монтаж баков запаса питьевой воды «Анион» (или эквивалент) Т800ВФК23	шт	4
7.2.6.2.2	Монтаж малогабаритной насосной станции MQ3-35 А-О-А-BVBP (или эквивалент)	шт	1
7.2.6.2.3	Монтаж водонагревателей электрических бытовых накопительного типа объемом 300л	шт	1
7.2.6.2.4	Монтаж циркуляционного насоса	шт	1
7.2.6.2.5	Прокладка водопровода из труб стальных Ду57х4 мм	м	5
7.2.6.2.6	Прокладка водопровода из труб стальных Ду25х3,2 мм	м	40
7.2.6.2.7	Прокладка водопровода из труб стальных Ду15х2,8 мм	м	12
7.2.6.2.8	Монтаж крана наполнения баков с муфтой и цапкой	шт	1
7.2.6.2.9	Монтаж унитаза напольного керамического	шт	2
7.2.6.2.10	Монтаж умывальника настенного керамического	шт	4
7.2.6.2.11	Монтаж мойки кухонной стальной нержавеющей	шт	1
7.2.6.2.12	Монтаж душевого поддона	шт	2
7.2.6.2.13	Монтаж труб и фасонных частей ПВХ для систем внутренней канализации	м	37
7.2.7	Отопление, вентиляция, кондиционирование		
7.2.7.1	Установка конвектора электрического	шт	33
7.2.7.2	Установка электронного термостата R80 RDC-700 (или эквивалент)	шт	33

7.2.7.3	Установка центральной системы управления Orion 700 (или эквивалент)	шт	1
7.2.7.4	Установка системы приточной вентиляции в сборе, с установкой воздухопроводов и фасонных элементов	шт	13
7.2.7.5	Установка сплит-систем кондиционирования, с прокладкой фреоновых трубопроводов	шт	4
7.2.7.6	Установка стоечной системы кондиционирования серверной, с прокладкой фреоновых трубопроводов	комплект	1
7.2.8	Стационарное оборудование в здании ПВП		
7.2.8.1	Монтажные работы:		
7.2.8.1.1	Монтаж рабочей станции	шт	4
7.2.8.1.2	Установка принтера	шт	3
7.2.8.1.3	Монтаж настольной антенны БСК и считывателя	шт	2
7.2.8.1.4	Монтаж сервера СВП	шт	1
7.2.8.1.5	Монтаж IP видеорегистратора	шт	1
7.2.8.1.6	Установка программного обеспечения ПВП	шт	1
7.2.8.1.7	Установка программного обеспечения полос	шт	1
7.2.8.1.8	Установка и обновление базы данных	шт	1
7.2.8.1.9	Установка ПО расширения BVMS на 1 раб. станцию	шт	1
7.2.8.1.10	Установка ПО расширения BVMS на 1 IP канал	шт	11
7.2.8.1.11	Установка операционной системы на сервер	шт	1
7.2.8.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.8.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 14 каналов	шт	1
7.2.9	Оборудование на полосе типа Manual негабаритная		
7.2.9.1	Монтажные работы:		
7.2.9.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	1
7.2.9.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	1
7.2.9.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	1
7.2.9.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.9.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	4
7.2.9.1.6	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	2
7.2.9.1.7	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	2
7.2.9.1.8	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	3
7.2.9.1.9	Монтаж кабины взимания платы	шт	1
7.2.9.1.10	Монтаж экрана водителя	шт	1
7.2.9.1.11	Монтаж консоли кассира-оператора и коммуникационного оборудование	шт	1
7.2.9.1.12	Монтаж считывателя бесконтактных карт, настольной антенны ЕТС, считывателя талонов	шт	3
7.2.9.1.13	Монтаж пульта управления (эргономичная инсталляция)	шт	1
7.2.9.1.14	Монтаж светофора	шт	1
7.2.9.1.15	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.9.1.16	Монтаж фискального принтера	шт	1

7.2.9.1.17	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	1
7.2.9.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.9.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 25 каналов	шт	1
7.2.10	Оборудование на полосе типа Manual+CC+APM+ETC		
7.2.10	Монтажные работы:		
7.2.10.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	1
7.2.10.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	1
7.2.10.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	1
7.2.10.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.10.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	2
7.2.10.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	2
7.2.10.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	2
7.2.10.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	2
7.2.10.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	3
7.2.10.1.10	Монтаж автомата оплаты	шт	1
7.2.10.1.11	Монтаж кабины взимания платы	шт	1
7.2.10.1.12	Монтаж экрана водителя	шт	1
7.2.10.1.13	Монтаж консоли кассира-оператора и коммуникационного оборудование	шт	1
7.2.10.1.14	Монтаж считывателя бесконтактных карт, настольной антенны ETC, считывателя талонов	шт	3
7.2.10.1.15	Монтаж пульта управления (эргономичная инсталляция)	шт	1
7.2.10.1.16	Монтаж светофора	шт	1
7.2.10.1.17	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	1
7.2.10.1.18	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	2
7.2.10.1.19	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.10.1.20	Монтаж фискального принтера	шт	1
7.2.10.1.21	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	1
7.2.10.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.10.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 30 каналов	шт	1
7.2.11	Оборудование на полосе типа Manual+CC+ETC		
7.2.11.1	Монтажные работы:		
7.2.11.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	1
7.2.11.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	1
7.2.11.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	1
7.2.11.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.11.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	2
7.2.11.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	2
7.2.11.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	2
7.2.11.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	2
7.2.11.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	3

7.2.11.1.10	Монтаж автомата оплаты	шт	1
7.2.11.1.11	Монтаж кабины взимания платы	шт	1
7.2.11.1.12	Монтаж экрана водителя	шт	1
7.2.11.1.13	Монтаж консоли кассира-оператора и коммуникационного оборудования	шт	1
7.2.11.1.14	Монтаж считывателя бесконтактных карт, настольной антенны ЕТС, считывателя талонов	шт	3
7.2.11.1.15	Монтаж пульта управления (эргономичная инсталляция)	шт	1
7.2.11.1.16	Монтаж светофора	шт	1
7.2.11.1.17	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	1
7.2.11.1.18	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	2
7.2.11.1.19	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.11.1.20	Монтаж фискального принтера	шт	1
7.2.11.1.21	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	1
7.2.11.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.11.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 29 каналов	шт	1
7.2.12	Оборудование на реверсивной полосе типа Manual+CC+ETC+T		
7.2.12.1	Монтажные работы:		
7.2.12.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	2
7.2.12.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	2
7.2.12.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	2
7.2.12.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.12.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	2
7.2.12.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	4
7.2.12.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	4
7.2.12.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	4
7.2.12.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	4
7.2.12.1.10	Монтаж автомата оплаты и выдачи талонов	шт	2
7.2.12.1.11	Монтаж кабины взимания платы	шт	1
7.2.12.1.12	Монтаж экрана водителя	шт	1
7.2.12.1.13	Монтаж консоли кассира-оператора и коммуникационного оборудования	шт	1
7.2.12.1.14	Монтаж считывателя бесконтактных карт, настольной антенны ЕТС, считывателя талонов	шт	3
7.2.12.1.15	Монтаж пульта управления (эргономичная инсталляция)	шт	1
7.2.12.1.16	Монтаж светофора	шт	2
7.2.12.1.17	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	2
7.2.12.1.18	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	4
7.2.12.1.19	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.12.1.20	Монтаж фискального принтера	шт	1
7.2.12.1.21	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	2

7.2.12.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.12.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 46 каналов	шт	1
7.2.13	Оборудование на реверсивной полосе типа ЕТС+Т		
7.2.13.1	Монтажные работы:		
7.2.13.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	2
7.2.13.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	2
7.2.13.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	2
7.2.13.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.13.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	2
7.2.13.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	4
7.2.13.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	4
7.2.13.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	4
7.2.13.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	4
7.2.13.1.10	Монтаж автомата талонов	шт	1
7.2.13.1.11	Монтаж светофора	шт	2
7.2.13.1.12	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	2
7.2.13.1.13	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	4
7.2.13.1.14	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.13.1.15	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	2
7.2.13.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.13.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 39 каналов	шт	1
7.2.14	Оборудование на полосе типа Т		
7.2.14.1	Монтажные работы:		
7.2.14.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	1
7.2.14.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	1
7.2.14.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	1
7.2.14.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.14.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	2
7.2.14.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	2
7.2.14.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	2
7.2.14.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	2
7.2.14.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	3
7.2.14.1.10	Монтаж выдачи талонов	шт	1
7.2.14.1.11	Монтаж светофора	шт	1
7.2.14.1.12	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	1
7.2.14.1.13	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	2
7.2.14.1.14	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.14.1.15	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	1
7.2.14.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.14.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 23 каналов	шт	1
7.2.15	Оборудование на полосе типа Т негабаритная		

7.2.15.1	Монтажные работы:		
7.2.15.1.1	Монтаж табло переменной информации	шт	1
7.2.15.1.2	Монтаж реверсивного светофора	шт	1
7.2.15.1.3	Монтаж противотуманного фонаря	шт	1
7.2.15.1.4	Монтаж датчика классификации ТС	шт	2
7.2.15.1.5	Монтаж шлагбаума	шт	4
7.2.15.1.6	Монтаж антенны ЭВП	шт	2
7.2.15.1.7	Монтаж камеры распознавания номерных знаков	шт	2
7.2.15.1.8	Монтаж световых и звуковых сигналов нарушения движения	шт	2
7.2.15.1.9	Монтаж устройства обнаружения транспортного средства	шт	3
7.2.15.1.10	Монтаж выдачи талонов	шт	1
7.2.15.1.11	Монтаж светофора	шт	1
7.2.15.1.12	Монтаж дисплея клиентов ЭВП	шт	1
7.2.15.1.13	Монтаж устройств интерком в платежный терминал	шт	2
7.2.15.1.14	Монтаж контроллера полосы движения	шт	1
7.2.15.1.15	Монтаж IP (гибридная) видеокамеры с объективом в термокожух на кронштейн	шт	1
7.2.15.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.15.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 25 каналов	шт	1
7.2.16	Оборудование для организации реверсивного движения		
7.2.16.1	Монтажные работы:		
7.2.16.1.1	Монтаж системы реверсивности	шт	1
7.2.16.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.16.2.1	Пуско-наладочные работы	система	1
7.2.17	Прокладка кабеля		
7.2.17.1	Монтажные работы:		
7.2.17.1.1	Прокладка кабеля UTP (или эквивалент)	м	850
7.2.17.1.2	Прокладка кабеля сигнального	м	2300
7.2.17.1.3	Прокладка кабеля электропитания	м	370
7.2.17.1.4	Прокладка кабеля RS485 (или эквивалент)	м	220
7.2.18	Локальная вычислительная сеть и структурированная кабельная система		
7.2.18.1	Монтажные работы:		
7.2.18.1.1	Монтаж коммутатора уровня ядра	шт	1
7.2.18.1.2	Монтаж коммутатора уровня доступа	шт	13
7.2.18.1.3	Монтаж модуля SFP GE (или эквивалент)	шт	35
7.2.18.1.4	Монтаж промышленного медиа-конвертера	шт	1
7.2.18.1.5	Монтаж шкафа напольного 19"	шт	3
7.2.18.1.6	Монтаж блок распределения питания в шкаф	шт	4
7.2.18.1.7	Монтаж настенного шкафа	шт	1
7.2.18.1.8	Установка автоматических выключателей в шкаф	шт	1
7.2.18.1.9	Установка компьютерной розетки в сборе	шт	40
7.2.18.1.10	Установка патч-панели в шкаф	шт	2

7.2.18.1.11	Установка волоконно-оптическая полки в шкаф в сборе	шт	2
7.2.18.1.12	Установка бокса оптического настенного в шкаф в сборе	шт	10
7.2.18.1.13	Прокладка кабеля "витая пара" cat 6 (или эквивалент)	м	2300
7.2.18.1.14	Прокладка кабеля оптического, 8 волокон	м	550
7.2.18.1.15	Монтаж оптического патч-корда	шт	14
7.2.18.1.16	Прокладка короба, м²	шт	25
7.2.18.1.17	Прокладка перфорированного лотка, 80x300 мм	м	60
7.2.18.1.18	Установка программного обеспечения для коммутатора ядра	шт	1
7.2.18.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.18.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 437 каналов	шт	1
7.2.19	Система диспетчерской связи, система телефонной связи		
7.2.19.1	Монтажные работы:		
7.2.19.1.1	Монтаж интерком сервера с блоком питания	шт	1
7.2.19.1.2	Монтаж усилителя инсталляционного	шт	1
7.2.19.1.3	Установка рабочей станции,	шт	1
7.2.19.1.4	Установка видеомонитора	шт	2
7.2.19.1.5	Монтаж диспетчерского пульта с микрофоном на гибком держателе	шт	13
7.2.19.1.6	Монтаж модуля на 12 программируемых клавиш для диспетчерского пульта	шт	24
7.2.19.1.7	Монтаж IP настенного переговорного устройства,	шт	3
7.2.19.1.8	Установка монтажного комплекта для настенного переговорного устройства	шт	3
7.2.19.1.9	Установка IP телефонного аппарата	шт	8
7.2.19.1.10	Установка радиоприемника для систем оповещения	шт	1
7.2.19.1.11	Монтаж рупорного громкоговорителя с помощью адаптера на столб	шт	11
7.2.19.1.12	Установка ПО для визуализации рабочего места оператора для серверов	шт	1
7.2.19.1.13	Установка приложения для записи всех системных событий и сообщений	шт	1
7.2.19.1.14	Установка программных атрибутов	шт	11
7.2.19.1.15	Прокладка гофротрубы	м	300
7.2.19.1.16	Прокладка слаботочного	м	420
7.2.20	Система видеонаблюдения		
7.2.20.1	Монтажные работы:		
7.2.20.1.1	Установка дискового массива	шт	1
7.2.20.1.2	Установка рабочей станции	шт	1
7.2.20.1.3	Установка универсальной клавиатуры с блоком питания	шт	1
7.2.20.1.4	Установка видеомонитора	шт	2
7.2.20.1.5	Монтаж IP видеокамера	шт	26
7.2.20.1.6	Монтаж оптического распределительного бокса	шт	2
7.2.20.1.7	Монтаж медиаконвертора	шт	2
7.2.20.1.8	Монтаж медиаконвертора камеры	шт	2

7.2.20.1.9	Прокладка кабеля "витая пара" cat 6 (или эквивалент)	м	833
7.2.20.1.10	Кабель оптический	м	250
7.2.20.1.11	Кабель питания	м	819
7.2.20.1.12	Прокладка гофрированной трубы	м	1000
7.2.20.1.13	Монтаж коробок ответвительных с кабельными вводами	шт	2
7.2.20.1.14	Установка ПО	шт	1
7.2.20.1.15	Установка ПО Расширение на 1 IP канал	шт	18
7.2.20.1.16	Установка сервера	шт	1
7.2.20.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.20.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 28 каналов	шт	1
7.2.21	Система контроля и управления доступом		
7.2.21.1	Монтажные работы:		
7.2.21.1.1	Установка рабочей станции	шт	1
7.2.21.1.2	Установка видеомонитора	шт	1
7.2.21.1.3	Установка считывателя регистрационного	шт	1
7.2.21.1.4	Установка блока питания	шт	2
7.2.21.1.5	Установка контроллера доступа	шт	13
7.2.21.1.6	Установка считывателя	шт	24
7.2.21.1.7	Установка замка	шт	23
7.2.21.1.8	Установка монтажного комплекта для замка	шт	46
7.2.21.1.9	Установка магнитоконтакт	шт	27
7.2.21.1.10	Установка кнопки выхода	шт	23
7.2.21.1.11	Установка кнопки аварийной разблокировки	шт	23
7.2.21.1.12	Установка дверного доводчика	шт	33
7.2.21.1.13	Установка шлагбаума в комплекте	шт	1
7.2.21.1.14	Укладка индукционных петель	шт	1
7.2.21.1.15	Монтаж контроллера индукционной петли	шт	1
7.2.21.1.16	Установка стационарной алюминиевой опора для стрел шлагбаумов	шт	1
7.2.21.1.17	Установка универсальной алюминиевой стойки	шт	1
7.2.21.1.18	Прокладка кабеля интерфейса RS-485 (или эквивалент)	м	800
7.2.21.1.19	Прокладка кабеля сигнального и электропитания	м	1020
7.2.21.1.20	Прокладка гофротрубы с протяжкой, 25 мм	м	600
7.2.21.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.21.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 135 каналов	шт	1
7.2.22	Система охранной сигнализации		
7.2.22.1	Монтажные работы:		
7.2.22.1.1	Монтаж пульта контроля и управления	шт	1
7.2.22.1.2	Монтаж контроллера двухпроводной линии	шт	2
7.2.22.1.3	Монтаж источника питания	шт	3
7.2.22.1.4	Монтаж блока сигнально-пускового	шт	4
7.2.22.1.5	Монтаж блока индикации	шт	1
7.2.22.1.6	Монтаж преобразователя интерфейса RS-485/Ethernet (или эквивалент)	шт	2
7.2.22.1.7	Монтаж извещателей охранных и расширителей адресных	шт	111

7.2.22.1.8	Прокладка кабеля слаботочного	м	1270
7.2.22.1.9	Прокладка кабеля питания	м	45
7.2.22.1.10	Монтаж настенного шкафа в сборе	шт	3
7.2.22.1.11	Прокладка гофротрубы с протяжкой, 25 мм	м	500
7.2.22.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.22.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 124 каналов	шт	1
7.2.23	Система пожарной сигнализации		
7.2.23.1	Монтажные работы:		
7.2.23.1.1	Монтаж блока контрольно-пускового и сигнально-пускового	шт	3
7.2.23.1.2	Установка извещателей, оповещателей и расширителей	шт	115
7.2.23.1.3	Установка комплекта монтажный для крепления в подвесной потолок	шт	36
7.2.23.1.4	монтаж табло светового "Выход"	шт	7
7.2.23.1.5	Монтаж устройства коммуникационного	шт	2
7.2.23.1.6	Прокладка кабеля слаботочного	м	1760
7.2.23.1.7	Прокладка гофротрубы с протяжкой, 25 мм	м	500
7.2.23.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.23.2.1	Пуско-наладочные работы системы на 121 канал	шт	1
7.2.24	Система газового пожаротушения.		
7.2.24.1	Монтажные работы:		
7.2.24.1.1	Монтаж модуля газового пожаротушения, заправленный	шт	1
7.2.24.1.2	Монтаж кронштейна баллона	шт	2
7.2.24.1.3	Монтаж насадка, алюминий	шт	2
7.2.24.1.4	Монтаж ниппеля под насадок	шт	2
7.2.24.1.5	Монтаж заглушки приварной	шт	4
7.2.24.1.6	Монтаж перехода концентрического	шт	1
7.2.24.1.7	Монтаж прибора приемно-контрольного	шт	1
7.2.24.1.8	Монтаж аккумулятора	шт	2
7.2.24.1.9	Установка извещателя пожарного оптического дымового ИП 212-58	шт	6
7.2.24.1.10	Монтаж базы 2-х проводной	шт	6
7.2.24.1.11	Установка пульта дистанционного пуска	шт	1
7.2.24.1.12	Монтаж оповещателя звукового	шт	1
7.2.24.1.13	Монтаж основания базового для установки	шт	1
7.2.24.1.14	Монтаж считывателя	шт	1
7.2.24.1.15	Установка оповещателя пожарного светового "Газ - уходи!"	шт	1
7.2.24.1.16	Установка оповещателя пожарного светового "Газ - не входить!"	шт	1
7.2.24.1.17	Установка оповещателя светового "Автоматика отключена"	шт	1
7.2.24.1.18	Прокладка комплекта труб и патрубков для пожарного трубопровода	шт	1
7.2.24.1.19	Прокладка кабеля сигнального в здании ПВП	м	145
7.2.24.1.20	Прокладка гофротрубы, 20 мм	м	135
7.2.24.1.21	Монтаж трубы	м	14
7.2.24.1.22	Покрытие труб грунтовкой	м	14

7.2.24.1.23	Покраска труб эмаль.	м	14
7.2.24.2	Пусконаладочные работы:		
7.2.24.2.1	Пуско-наладочные работы системы	шт	1
7.2.24.2.2	Испытание системы	шт	1
7.2.25	Благоустройство территории ПВП		
7.2.25.1	Земляные работы		
7.2.25.1.1	Снятие растительного грунта	м ³	5937
7.2.25.1.2	Устройство насыпи	м ³	59 965
7.2.25.1.3	Планировка площадей	м ²	19359
7.2.25.1.4	Укрепление откосов посевом многолетних трав	м ²	2709
7.2.25.2	Устройство дорожной одежды		
7.2.25.2.2	Устройство нежесткой дорожной одежды (внутриплощадочные съезды)		
7.2.25.2.2.1	Устройство песчаного подстилающего слоя из песка мелкого h=27 см	м ³	1429
7.2.25.2.2.2	Устройство нижнего слоя основания h=40 см из щебеночно-песчаных смесей (С4)	м ²	4826
7.2.25.2.2.3	Устройство нижнего слоя покрытия h=7 см из горячего крупнозернистого а/б, тип Б марки I	м ²	4346
7.2.25.2.2.4	Устройство верхнего слоя покрытия h=5 см изгорячей мелкозернистой смеси тип Б марка I	м ²	4346
7.2.25.4	Устройство тротуара	м ²	580
7.2.25.4.1	Устройство слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 м/сут., с транспортировкой песка на расстояние 9км, h=0,10м	м ³	95,7
7.2.25.4.2	Щебеночно-песчаная смесь непрерывного гранулометрического состава, при максимальном размере зерен 80 мм (ЩПС N4), h=0,15м	м ²	63,8
7.2.25.4.3	Покрытие из горячего плотного песчаного асфальтобетона тип Г марка III на вязком битуме БНД марки 60/90 h=0,05м	м ²	638
7.2.25.5	Планировка территории для устройства газона	м ²	11114
7.2.25.6	Устройство газона методом гидропосева: откосов	м ²	11114
7.2.25.7	Урна	шт	5
7.2.25.8	Биотуалет	шт	2
7.2.25.9	Биотуалет для инвалидов	шт	1
7.2.25.10	Скамья	шт	1
7.2.25.11	Контейнер для мусора	шт	2

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки)

Дата, исх. номер

Генеральному директору
ООО «Автодор-Инжиниринг»

С.К. Илиополу

Конкурсная Заявка

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке)

Конкурсная заявка включает две части: первую часть Конкурсной Заявки – Заявление на участие в Конкурсе, вторую часть Конкурсной Заявки – Конкурсное Предложение.

А. Первая часть Конкурсной Заявки– Заявление на участие в Конкурсе включает:

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Инжиниринг»

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап» (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице _____

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную Заявку Обществу с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (далее – «ООО «Автодор-Инжиниринг»).

Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с ООО «Автодор-Инжиниринг» на условиях, указанных в Конкурсной Документации, а также в Конкурсном Предложении, в случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с Технической частью, содержащейся в Конкурсной Документации, положения которой влияют на цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки цены Договора. Участник Закупки настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(-ов)

персональных данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных ООО «Автодор-Инжиниринг».

Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки:

1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в отношении юридического лица).

2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами.

3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации).

5. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Отсутствие у Участника Закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающей 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки).

Участник Закупки:

– Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и подтверждает право ООО «Автодор-Инжиниринг» запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения.

– Заявляет о том, что в отношении него отсутствуют какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора.

– Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения.

– Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки.

– Является субъектом малого/среднего¹³ предпринимательства и соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»¹⁴.

Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки:

для юридических лиц:

полное фирменное наименование (наименование):

сокращенное фирменное наименование (если применимо):

организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц)

местонахождение и почтовый адрес:

номер телефона (с указанием кода страны и города):

адрес электронной почты:

ИНН (если применимо): _____ ОГРН (если применимо): _____ КПП (если применимо): _____, основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: _____, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет): _____

для физических лиц:

фамилия, имя, отчество (если применимо):

паспортные данные:

место жительства:

номер телефона (с указанием кода страны и города):

адрес электронной почты: _____, ИНН (если применимо): _____, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: _____, банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, лицевой счет): _____

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного характера и взаимодействия с ООО «Автодор-Инжиниринг» Участником Закупки уполномочен

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица)

¹³ Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки соответственно «малого» или «среднего»

¹⁴ В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка абзаца должна быть указана в следующей редакции:

«Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Прикладываемые к Заявлению на участие в Конкурсе документы:¹⁵

б) Пояснительная записка Участника Закупки:

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации Требованиям (если применимо) и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, стр.№ _____;

в) Документы об Участнике Закупки, (всех лицах, выступающих на стороне Участника Закупки, его Стратегических партнерах, если применимо), подавшем Конкурсную Заявку:

- для юридических лиц:

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса документ о государственной регистрации иностранного юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица);

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);

учредительные документы юридического лица (действующая редакция);

- иные документы, подтверждающие соответствие требованиям статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности;

- для физических лиц:

все страницы паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность;

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для российских индивидуальных предпринимателей);

документы, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных предпринимателей).

- для юридических и физических лиц, в случае если Участник Закупки является субъектом малого/среднего предпринимательства¹⁶:

¹⁵ Участник Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц, дополнительно предоставляет в составе Заявки документы и сведения, установленные в Приложении 12 к Конкурсной документации.

¹⁶ сведения или декларация, указанные в следующем абзаце, не обязательны к представлению и представляются по решению Участника Закупки.

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об Участнике Закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларация о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации

г) Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника Закупки, лиц, выступающих на стороне Участника Закупки:

- в случае если Участником Закупки, лицом, выступающим на стороне Участника Закупки, является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности: решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности;

- в случае если от лица Участника Закупки, лица, выступающим на стороне Участника Закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такой доверенности, а также все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и действительность полномочий законного представителя такого лица .

д) Документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации);

- бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;

- соответствующая представленной бухгалтерской отчетности положительного заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре (в случае наличия задолженности - также приложение о неисполненной обязанности по уплате налогов и справка о размере задолженности);

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора:

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что сделка не является крупной и/или сделкой с заинтересованностью;

- Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов;

ж) документы, подтверждающие наличие правовой связи между лицами, выступающими на стороне Участника Закупки, а также документы, регулирующие порядок участия таких лиц в Закупке, при заключении и исполнении договора, заключенного по результатам такой Закупки, согласно Приложению № 12 к Конкурсной документации.

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение включает:

а) Обращение Участника Закупки в ООО «Автодор-Инжиниринг» с Конкурсным Предложением:

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса Электронной Форме (далее – Конкурс) на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап» (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур,

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице _____

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

предоставляет следующее Конкурсное Предложение:

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим документам и материалам Конкурсного Предложения]

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению:

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в свободной форме и является сводным систематизирующим документом, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсного Предложения, в целях предоставления и подтверждения Конкурсного Предложения Участника Закупки

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иными условиями исполнения Договора:

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках товаров, качественных, количественных характеристиках работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе предложение о Цене Договора; предложение о Цене единицы товара, работы, услуги в случае,

если при проведении Конкурса Обществом указана в Конкурсной Документации начальная (максимальная) Цена Договора, а также начальная (максимальная) Цена единицы товара, работы, услуги.

- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество оказываемых услуг», а также сведения, документы, служащие для расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с частью 3 раздела VII Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц № 1 - 7 раздела VII Конкурсной Документации и таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты Участника Закупки).

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

- Техничко-экономический расчет снижения цены Договора Участником Закупки в случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации (при наличии в составе Конкурсной Документации приложения к Конкурсной Документации «Предоставление Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора»).

г) Прочие документы по усмотрению Участника Закупки:

[Прочие документы по усмотрению Участника Закупки.]

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых предусмотрено Конкурсной Документацией

(наименование Участника Закупки)

(далее также – Участник Закупки) в лице _____

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается наименование договора] с ООО «Автодор-Инжиниринг» на следующих условиях:

Таблица № 1
Приложения № 3 к Конкурсной Документации

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и прописью]:

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных, количественных характеристиках Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора: _____

Примечания: _____

Таблица № 2
Приложения № 3 к Конкурсной Документации

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг

1.	
2.	
3.	
4.	
...	

Анкеты Участника ЗакупкиТаблица № 1
Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Наименование предмета договора, №, дата заключения	Наименование заказчика	Краткая характеристика предмета договора, включая: место выполнения работ и/или оказания услуг, краткое описание работ и/или услуг	Стоимость выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с представленными документами (рублей с НДС, в случае наличия)
1	2	3	4	5
Итого объем выполненных работ и/или оказанных услуг (с учетом НДС, в случае наличия) _____ рублей				

Таблица № 2
Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Сотрудники (Ф.И.О.)	Вид образования, наименование учебного учреждения, вид и номер документа, подтверждающего образование для каждого сотрудника
1	2	3
Всего сотрудников: _____ человек		

Таблица № 3
Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Наименование (модель, марка) лаборатории	Стационарная или передвижная лаборатория	Фактическое или предполагаемое местонахождение лаборатории, наименование и реквизиты документов, подтверждающих местонахождение лаборатории	Название (реквизиты) документов, устанавливающие право собственности или документы, подтверждающие привлечение лаборатории
1	2	3	4	5

Таблица № 4
Приложения № 4 к Конкурсной Документации

№ п/п	Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при оказании услуг в случае заключения с Участником Закупки Договора
1	2
1	Применение новых (инновационных) приборов для осуществления строительного контроля с описанием
...	
2	Применение новых (инновационных) методов лабораторных испытаний, контроля качества дорожно-строительных материалов при осуществлении строительного контроля с описанием
...	
3	Применение новых (инновационных) методов организации труда при осуществлении строительного контроля с описанием

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации.

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит Заявку Участника Закупки.

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за исключением ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения Участника Закупки.

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать двусмысленных толкований; объем оказываемых Услуг и иные характеристики Услуг и материалов должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).

Заполнение Таблицы № 1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к качественным, количественным характеристикам Услуг являющихся объектом Договора, в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть). При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках Услуг содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблицы № 1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации.

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Услуг не должно содержать слов «эквивалент», «аналог», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки.

При исключении слов «эквивалент», «аналог», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «аналог», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Сроки выполнения Работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. Строка «Примечания: _____» не обязательна для заполнения, Участник Закупки вправе вносить в данную строку дополнительные сведения о оказываемых Услуг, которые посчитает необходимыми, для отражения в Конкурсной Заявке.

Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1-7 раздела VII Конкурсной Документации.

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Конкурсной Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме.

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны быть достоверными, представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях.

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Конкурсной Заявки.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап»

г. Москва

«__» _____ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «Автодор-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

_____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ «_____» (____ «_____»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по осуществлению строительного контроля (далее - Услуги) при строительстве объекта: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V этап (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Состав Услуг, порядок и сроки их оказания оказываемых Исполнителем и сроки их оказания, определяются Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (далее - Техническое задание)), нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор», перечисленными в Приложении № 2 к Договору, с учетом Календарного графика выполнения Подрядных работ и Ведомости объемов работ на Объекте (являющиеся неотъемлемой частью Договора подряда по Объекту), которые передаются Исполнителю Заказчиком в соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора.

1.3. Все взаимоотношения (обращения, указания, запросы, уведомления, требования и ответы на них), при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, если иное не установлено Договором.

1.4. Интересы Сторон по Договору представляют уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации лица.

Полномочия лиц, указанных в настоящем пункте, подтверждаются выданной в установленном действующим законодательством Российской Федерации доверенностью или уставными документами (в случае если лицо имеет право действовать от имени Стороны без доверенности). По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное

подтверждение наличия действующих и соответствующих полномочий у своего представителя.

1.5. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по письменному требованию Заказчика присутствовать и принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Подрядных работ и/или оказанием Услуг на Объекте.

1.6. Для целей Договора используются следующие определения:

1.6.1. Договор подряда по Объекту - договор (ы) подряда на строительство Объекта М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап № _____ от «__» _____ 201__ г., заключенный между Государственной компанией «Автодор» и _____.

Не учитываемые Подрядные работы - Подрядные работы, выполненные Подрядчиком по договору подряда по Объекту и строительный контроль за которыми осуществил Заказчик или иное лицо, что подтверждается исполнительной и другой технической документацией, подписанной Заказчиком (уполномоченным им лицом) и Подрядчиком по Договору подряда по Объекту.

1.6.2. Подрядчик - определяется Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» по результатам проведения конкурентной процедуры, а также привлекаемые им субподрядчики, выполняющие Подрядные работы на Объекте, в соответствии с Договором подряда по Объекту.

1.6.3. Подрядные работы - работы, выполняемые Подрядчиками.

1.6.4. Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта.

1.6.5. В случае если настоящий Договор заключен ранее Договора подряда по Объекту, то Стороны договорились, что в течение 3-х рабочих дней со дня заключения Договора подряда, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием Подрядчика по Договору подряда по Объекту и реквизитами заключенного Договора подряда по Объекту.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1. Общая стоимость Услуг по Договору (стоимость Договора) составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в размере _____ (_____) рублей __ копеек.

2.2. Стоимость Услуг по Договору, указанная в п. 2.1. Договора, является неизменной, за исключением случаев, когда:

- а) стоимость Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда (между Государственной компанией «Автодор» и Подрядчиком), тогда стоимость Договора изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ;

- б) на момент заключения настоящего Договора были выполнены не учитываемые Подрядные работы, тогда общая стоимость Услуг по Договору уменьшается пропорционально уменьшению стоимости Подрядных работ на стоимость не учитываемых Подрядных работ. Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором, если иное не указано в Договоре. В этом случае, стоимость Услуг за отчетный период определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за отчетный период Подрядных работ на отношение общей стоимости настоящего Договора, уменьшенной на стоимость не учитываемых Подрядных работ.

2.3. Стоимость оказанного объема Услуг за отчетный период, определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за отчетный период Подрядных

работ на отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Договора подряда и оформляется актом приемки оказанных услуг (подписанным Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора).

2.4. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все затраты Исполнителя, связанные в том числе с использованием средств связи, командированием специалистов Исполнителя на Объект, арендой производственных и складских помещений, автотранспорта, затратами на проведение контроля качества работ, иные затраты Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, а также вознаграждение Исполнителя учтены в общей стоимости Услуг по Договору.

2.5. В общей стоимости Услуг по Договору учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Исполнителю может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Оплата услуг по Договору производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 Договора, денежных средств на основании: подписанных Сторонами актов приемки оказанных услуг, счетов и счетов-фактур, представленных Исполнителем.

Заказчик производит оплату оказанных Услуг в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления Заказчику всех документов, указанных в настоящем пункте. Счет может быть оформлен и направлен Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг.

Окончательный расчет за оказанные Услуги производится в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора.

3.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с его расчетного счета.

3.3. Сумма платежа, причитающегося Исполнителю, определяется как сумма по акту оказанных услуг за отчетный период, за вычетом гарантийных удержаний (сумма, удерживаемая с целью обеспечения исполнения обязательств Исполнителя в рамках настоящего Договора). Гарантийные удержания - составляют 15 (пятнадцать) процентов от стоимости оказанных Услуг Исполнителем.

3.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента окончания оказания Услуг согласно п. 4.1.2 Договора, Заказчик возвращает Исполнителю Гарантийные удержания.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания Услуг по строительному контролю, в том числе промежуточные устанавливаются в соответствии с Календарным графиком выполнения Подрядных работ. Выполнение Подрядных работ за пределами сроков установленных Календарным графиком выполнения Подрядных работ не является основанием для прекращения оказания Услуг по строительному контролю по настоящему Договору.

4.1.1. Датой начала оказания Услуг по Договору - дата заключения Договора, но не ранее даты начала подрядных работ на Объекте.

4.1.2. Датой окончания оказания Услуг по Договору считается дата завершения Подрядных работ на Объекте (утверждение Заказчиком Акта приёмочной комиссии по вводу в Объекта в эксплуатацию). Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Календарному графику Подрядных работ - 30.06.2018.

4.2. В случае внесения в Договор подряда изменений в части сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, а также в случае выполнения Подрядных работ без внесения соответствующих изменений в Договор подряда, сроки оказания Услуг изменяются соответственно пропорционально срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в

п. 2.1 Договора, и не требуют подписания дополнительного соглашения к Договору (за исключением случаев, указанных в разделе 3 Договора). Соответствующие изменения Стороны вправе оформить дополнительными соглашениями к Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии документов):

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора подряда по Объекту - его копию со всеми приложениями в одном экземпляре.

5.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора или Договора подряда по Объекту в зависимости от того какое событие наступит позже - один экземпляр Проектной документации на электронном носителе на Объект, указанный в п. 1.1. Договора.

5.1.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты утверждения Государственной компанией «Автодор» Рабочей документации в производство работ - один экземпляр Рабочей документации.

5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ к Подрядным работам в целях осуществления строительного контроля за ведением таких работ.

5.3. В случае внесения изменений в Договор подряда по Объекту, в части изменения сроков выполнения Подрядных работ, а также объемов и стоимости Подрядных работ, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Договору подряда по Объекту и получения его копии Заказчиком от Государственной компании «Автодор», представляет Исполнителю его копию.

5.4. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями Договора.

5.5. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.6. Заказчик вправе самостоятельно, а при необходимости с привлечением испытательных лабораторий и организаций, имеющих необходимую компетенцию, осуществлять контроль за исполнением Договора, включая организацию и проведение оценки качества Услуг по строительному контролю с проведением соответствующих обследований и испытаний.

5.7. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности конкретных специалистов Исполнителя, участвующих в проведении строительного контроля на Объекте, на предмет знания проектной, рабочей и другой документации, содержащей информацию о работах на Объекте.

5.8. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности испытательной лаборатории Исполнителя, которая должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий. В случае если испытательная лаборатория Исполнителя не отвечает заявленной области деятельности, и/или для контроля за выполняемыми работами на Объекте и/или иным требованиям установленным Договором, Заказчик вправе направить Исполнителю уведомление о расторжении Договора по вине Исполнителя, в порядке, предусмотренном п. 12.4 Договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении Подрядных работ в соответствии с Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на объектах Государственной компании «Автодор», изложенном в Приложении № 2 к Договору (далее - Перечень нормативно-технических документов), в части не противоречащей условиям Договора, и требованиям Заказчика.

6.2. Исполнитель помимо обязанностей, перечисленных в настоящем разделе Договора и приложениях к Договору, исполняет иные обязанности, установленные в Положениях

(Стандартах, Регламентах) Государственной компании «Автодор», требованиях Заказчика, а также нормах законодательства Российской Федерации.

6.3. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества выполненных Подрядных работ: проектно-сметной документации, условиям Договора подряда по Объекту, Рабочей документации, и подписывает исполнительную документацию, в том числе: акты освидетельствования ответственных конструкций, реестр освидетельствованных работ, акты на скрытые работы и согласовывает (в случае необходимости) Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

6.4. Исполнитель осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, с подписанием соответствующих актов.

6.5. Исполнитель участвует в работе рабочих комиссий.

6.6. Ответственные представители Исполнителя (далее - инженеры-резиденты) должны быть заменяемы при их вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. Исполнитель обязуется закрепить за Объектом инженеров-резидентов численностью и в порядке, предусмотренном разделом 3 Технического задания к Договору.

6.7. Исполнитель подписанием Договора подтверждает, что:

- несет полную ответственность за оказанные Услуги по Договору, в том числе за оказание Услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора;

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями оказания Услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи сроков оказания Услуг и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков оказания Услуг по Договору;

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг, и принимает на себя все расходы, риск, финансовые обременения и трудности оказания Услуг;

- обладает всеми необходимыми для оказания Услуг разрешительными документами.

6.8. Исполнитель обязан осуществлять весь комплекс испытаний применяемых дорожно-строительных материалов при выполнении Подрядных работ лабораторией, находящейся по адресу, находящейся *по адресу:* _____ (указать адрес лаборатории)¹⁷, имеющей документ соответствия: _____ № _____ от _____ сроком действия по _____.

В случае невозможности осуществления испытаний вышеуказанной лабораторией по причине удаленности ее от Объекта или по иным причинам, Исполнитель с письменного согласия Заказчика вправе использовать передвижную лабораторию, отвечающую требованиям Договора, документы соответствия на которую обязан передать Заказчику одновременно с запросом согласования Заказчиком передвижной лаборатории. При этом Исполнитель вправе использовать передвижную лабораторию только после получения письменного согласия Заказчика на ее использование.

Лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и иным нормативно-техническим документам.

¹⁷ Данная информация должна соответствовать ранее поданной Исполнителем в составе заявки на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок. V Этапы

6.9. Исполнитель, при исполнении Договора, вправе привлечь соисполнителя, обладающего необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ/оказания Услуг (далее - соисполнитель), письменно уведомив об этом Заказчика. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем, его действия/бездействие.

6.10. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Заказчика о заключении договора с соисполнителем (направлением отсканированного договора с соисполнителем в формате *.pdf на электронную почту: post@avtodor-eng.ru), а также в течение 2 (двух) рабочих дней передает Заказчику по акту приема-передачи, с сопроводительным письмом, заверенную копию договора с соисполнителем. При этом в договоре с соисполнителем должна быть обязательная ссылка на реквизиты договора с Заказчиком, во исполнение которого он заключен (настоящего Договора). В случае выполнения соисполнителем работ/оказания услуг, требующих специальной правоспособности, подтверждаемой наличием у соисполнителя свидетельства о допуске к работам/услугам или лицензии, сертификата, то Исполнитель обязуется приложить к договору с соисполнителем копию соответствующего документа, подтверждающего наличие специальной правоспособности и передать Заказчику заверенную копию такого документа одновременно с копией договора с соисполнителем (в порядке и в формах, предусмотренных настоящим пунктом Договора).

6.11. Настоящим Исполнитель уведомляет и гарантирует, что на момент заключения Договора он *относится/не относится (отметить необходимое)* к субъектам малого/среднего предпринимательства *(отметить необходимое)* и соответствует/не соответствует (отметить необходимое) критериям, установленным законодательством Российской Федерации для отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства *(отметить необходимое)*¹⁸.

6.12. Исполнитель, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого предпринимательства (в том числе относится к микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора представить заполненную, подписанную и скрепленную печатью Декларацию по форме согласно приложению к «Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями).

6.13. В случае прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. Уведомление Заказчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по адресу: post@avtodor-eng.ru и по адресу местонахождения Заказчика.

6.14. Подписанием Договора Исполнитель выражает свое согласие на размещение Заказчиком информации о Договоре и его исполнении, полученной в соответствии с Договором, в Единой информационной системе в сфере закупок, и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

7.1. Исполнитель обязан представлять Заказчику отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте, составленный по форме, являющейся Приложением № 1 к Техническому заданию (далее - Отчет/отчет по строительному контролю) - по состоянию на последний день Отчетного периода в течение двух рабочих дней с момента окончания Отчетного

¹ В пункте 6.11 Договора указать соответствующие сведения об Исполнителе на дату заключения договора

периода в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр - в электронном виде в формате Word, Excel, с приложением акта приемки оказанных услуг за соответствующий отчетный период, составленного по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору (далее - акт приемки оказанных услуг), подписанного со своей стороны в двух экземплярах. Акт приемки оказанных услуг составляется на каждый отчетный период отдельно.

Для целей настоящего Договора под Отчетным периодом понимается период времени, соответствующий отчетному периоду по Договору подряда.

Получение Заказчиком отчета по строительному контролю, акта приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры является существенным условием для осуществления приемки оказанных услуг.

7.2. Перечень оформляемых Исполнителем документов, форма и содержание отчёта строительного контроля за выполнением Подрядных работ на Объекте установлена Техническим заданием к Договору. При этом данные, содержащиеся в отчете по строительному контролю, должны соответствовать другим документам, подписанным Исполнителем в ходе оказания Услуг в рамках настоящего Договора (Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, Реестры освидетельствованных работ, Предписания, Ведомости и т.д.).

7.3. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения акта приемки оказанных услуг и отчета по строительному контролю, иных отчетных документов, предусмотренных Договором, обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг, или мотивированный отказ от приемки услуг. После подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг один экземпляр отчета по строительному контролю остается у Заказчика, второй - у Исполнителя.

7.4. Мотивированный отказ Заказчика от приемки Услуг должен содержать перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт приемки оказанных услуг Заказчиком не подписывается, и Услуги считаются не принятыми и не подлежат оплате. Требования, изложенные в мотивированном отказе от приемки Услуг, являются обязательными для Исполнителя.

7.5. В случае если в течение отчетного периода не выполняются Подрядные работы, либо не подписываются Акты освидетельствования скрытых работ или иная исполнительная документация, Исполнитель включает эту информацию в отчет по строительному контролю за данный отчетный период. В остальных случаях фактического невыполнения Подрядных работ отчеты Исполнителя оформляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае если Подрядные работы, предусмотренные Календарным графиком выполнения Подрядных работ, фактически не выполняются, в том числе по обстоятельствам независящим от Исполнителя, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Заказчика. При этом оплата оказанных Услуг по строительному контролю приостанавливается до момента возобновления Подрядных работ, и Исполнитель включает всю необходимую информацию о приостановке Подрядных работ в Отчеты Исполнителя за такие периоды.

7.7. В случае, если Государственной компанией «Автодор» и Подрядчиком подписывается дополнительное соглашение о приостановке Подрядных работ, либо Государственная компания «Автодор» в одностороннем порядке, или на иных основаниях, расторгает Договор подряда с Подрядчиком, Стороны по Договору подписывают дополнительное соглашение о приостановке действия настоящего Договора.

7.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения между Государственной компанией «Автодор» и Подрядчиком о возобновлении Подрядных работ, либо заключением нового договора на выполнение Подрядных работ, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом, и Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуются подписать дополнительное соглашение о возобновлении действия настоящего Договора

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. За просрочку исполнения денежного обязательства Заказчика перед Исполнителем, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик в случае нарушения Исполнителем договорных обязательств, вправе взыскать с Исполнителя неустойку:

8.3.1. за расторжение и/или прекращение Договора по вине Исполнителя - 20 % (двадцать процентов) от стоимости Договора;

8.3.2. за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в том числе просрочку) обязательств, предусмотренных разделами 2, 3, 4 Технического задания - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

8.3.3. за нарушение сроков предоставления ежемесячного Отчета - неустойку 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору (согласно п. 2.1 Договора), за каждый день просрочки исполнения/неисполнения обязательства, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. Под нарушением сроков предоставления отчета по строительному контролю за отчетный период также понимается предоставление Отчета содержание и/или оформление которого не соответствует требованиям Договора (включая указание неполных и/или недостоверных данных, предоставление Отчета в количестве экземпляров и форматах не соответствующих требованиям Договора);

8.3.4. за ненадлежащее оказание Исполнителем Услуг, повлекшее/допустившее нарушение качества выполнения Подрядных работ и/или просрочку их выполнения - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки выполнения Подрядных работ надлежащего качества, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;

8.3.5. за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания Услуг на Объекте - 1% (один процент) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства (начала/окончания услуг), но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.6. за нарушение промежуточных сроков (сроков выполнения отдельных действий, входящих в перечень Услуг по осуществлению строительного контроля согласно п. 1.4 Договора (в том числе выполнение испытаний, проверок, осмотров, рассмотрения рабочей/проектной и иной документации и т.п.. с предоставлением их результатов Заказчику), Техническому заданию - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.7. за подписание/визирование актов освидетельствования скрытых работ, которые оказались фактически невыполненными или выполненными с нарушением требований Договора, нормативно-технических документов (Приложение № 2 к Договору) и/или отсутствие надлежаще оформленного комплекта исполнительной документации - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.8. за ненадлежащее осуществление строительного контроля, повлекшее/ допустившее использование Подрядчиком, его субподрядчиками/соисполнителями некачественных материалов при выполнении Подрядных работ на Объекте - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.9. за предоставление недостоверной информации либо не предоставление информации об Объекте в соответствии с условиями Договора - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

8.3.10. за представление Исполнителем протоколов по результатам лабораторных испытаний, проведенных и/или оформленных с нарушением требований, установленных Договором, приложениями к нему, нормативными актами, регламентирующими такие испытания и их оформление - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.11. за нарушение Исполнителем сроков рассмотрения рабочей документации - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не менее 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.12. за ненадлежащее осуществление строительного контроля в период выполнения Подрядных работ, повлекшее дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) на Объекте - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;

8.3.13. за ненадлежащее осуществление строительного контроля и допущение неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком при выполнении Подрядных работ требований обеспечения СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ от 07.05.2014) и/или ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009) - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.14. за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.9 Договора, за не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности - 1% (один процент) от общей стоимости услуг по Договору;

8.3.15. в случае отсутствия инженера-резидента на Объекте во время производства Подрядных работ - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.16. за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после ввода Объекта в эксплуатацию - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

8.3.17. за осуществление испытаний лабораторией, не соответствующей требованиям п. 6.8 Договора, либо с нарушением обязательных требований, установленных в нормативно-технических документах (Приложение № 2 к Договору) - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

8.3.18. за оказание Услуг с использованием оборудования не соответствующего требованиям п. 3.5 Технического задания, п. 9.2 Договора - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения использования такой единицы оборудования;

8.3.19. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем условий и требований п.п. 6.11, 6.12 Договора и/или предоставление недостоверной информации, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется выплатить неустойку в размере - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по каждому факту нарушения условий и/или факту предоставления недостоверной информации, а также возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх установленной неустойки;

8.3.20. за немотивированный отказ Исполнителя от участия в составлении акта/от подписания акта, предусмотренного п. 8.8 Договора - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.21. за неисполнение обязательств по присутствию и участию в совещании, проверке, освидетельствовании, предусмотренных п.п. 1.7, 6.5 Договора, п. 3.8 Технического задания - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.22. не своевременное выявление Исполнителем обнаруженных Заказчиком, Государственной компанией «Автодор», контролирующими, надзорными органами нарушений требующих устранения, остановки работ и/или выдачу соответствующих предписаний и приведших к выдаче Заказчику - Государственной компанией «Автодор», контролирующими и/или надзорными органами предписания на устранение нарушений и/или приостановку оказания Услуг - штраф 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.23. за нарушение требований раздела 3 Технического задания о численности инженеров - резидентов, закрепленных за Объектом (несоответствие численности инженеров-резидентов нормативу численности) - Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждую не закрепленную за Объектом /отсутствующую

единицу инженера-резидента, а в случае не устранения и/или не предоставления подтверждения устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличен до 500 000 (пятист тысяч) рублей, либо Заказчик вправе расторгнуть Договор согласно с п. 12.3.15 Договора;

8.3.24. за нарушение требований раздела 3 Технического задания о сроках и/или порядке предоставления копии приказа о закреплении (назначении) инженер-резидента за Объектом - Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в случае не устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличено 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

8.3.25. за нарушение условия раздела 3 Технического задания о предоставлении сведений об общей численности инженер-резидентов, закрепленных за Объектом и/или расчета численности инженер-резидентов, подлежащих закреплению (закрепленных) за Объектом в соответствии с нормативом численности инженер-резидентов Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в случае не устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличен до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

8.4. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

8.5. При наступлении оснований для уплаты неустойки/штрафа, предусмотренных п.п. 8.3, 13.11 Договора, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа, причитающегося Исполнителю по Договору (выплачиваемого Заказчиком согласно разделу 3 Договора) на сумму неустойки/штрафа. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление о зачете.

8.6. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать с Исполнителя возмещения в полной сумме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств, а также не лишает Заказчика права расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора.

8.7. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.8. В случае выявления недостатков Услуг Исполнителя (в том числе нарушение условий/порядка оказания Услуг и/или требований к качеству Услуг, установленных Договором и Приложениями к нему) в процессе выполнения Подрядных работ, наличие таких недостатков может быть зафиксировано двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и Исполнителем, при этом Заказчик вправе привлечь Государственную компанию «Автодор», ее территориальные подразделения, Подрядчика к фиксированию нарушений, допущенных со стороны Исполнителя, в случае если последний отказывается от его подписания, либо отсутствует при его составлении.

В случае установления факта недостатков Услуг в период гарантийных обязательств Подрядчика, наличие таких недостатков фиксируется четырехсторонним актом, который подписывается Государственной компанией «Автодор», Заказчиком, Исполнителем и Эксплуатационной организацией.

В случае отсутствия представителя Исполнителя при составлении акта или его отказа от составления и/или подписания вышеуказанного акта, выявленные недостатки Услуг фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика или Государственной компании «Автодор» либо ее территориальных подразделений (трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Эксплуатационной организацией - в период гарантийных обязательств Подрядчика).

8.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения недостатков Услуг, Заказчик (или Государственная компания «Автодор» либо ее территориальные подразделения) вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт о фиксировании недостатков Услуг. В случае установления факта нарушения со стороны Исполнителя условий Договора или причинной связи между

действиями/бездействием Исполнителя и обнаруженными недостатками Услуг/недостатками Подрядных работ, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику (Государственной компании «Автодор», назначившей экспертизу) расходы на экспертизу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

8.10. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки, нарушения в Услугах, а также возмещает убытки, понесенные Заказчиком (или Государственной компанией «Автодор») в процессе эксплуатации Объекта, вызванные некачественно оказанными Услугами по строительному контролю.

8.11. Исполнитель обязан сверх сумм неустоек/штрафов истребованных/подлежащих истребованию Заказчиком с Исполнителя в соответствии с Договором, возместить Заказчику в полном объеме убытки, компенсировать суммы штрафов, неустоек, судебных издержек, возникших вследствие привлечения Заказчика к административной и/или гражданской ответственности в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

9.1. Осуществлять контроль качества используемых материалов и конструкций, с использованием лаборатории, указанной (согласованной с Заказчиком) в п. 6.8 Договора.

9.2. Всё используемое Исполнителем оборудование при оказании Услуг должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала оказания Услуг, осуществляемых с использованием этого оборудования, если иной срок и/или порядок предоставления не установлен в иных пунктах Договора, в том числе для конкретного вида оборудования.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в зоне обслуживаемого Объекта, изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы строительства автомобильных дорог, если эти обстоятельства негативно повлияли на исполнение настоящего Договора. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным органом государственной власти.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и подписать дополнительное соглашение с указанием порядка оказания Услуг, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов Услуг без изменения даты окончания Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

10.3. Решение Сторон о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним дополнительным соглашением к Договору.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов:

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору (Приложение № 2 к Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Государственной компании «Автодор», Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору.

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного п. 11.3.1 Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов.

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору вступает в силу с момента его получения Исполнителем. При этом в случае, если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 (десятый) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу Исполнителя, указанному в Договоре.

11.3.4. В случае направления Заказчиком Исполнителю уведомления в соответствии с п.п. 11.3.2, 11.3.3 Договора о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях:

12.2.1. задержки Исполнителем начала оказания Услуг по строительному контролю более чем на 2 (два) рабочих дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. если дефекты (недостатки) Услуг по Договору в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми;

12.2.3. ненадлежащего оказания Услуг или нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных Договором, в том числе нарушения сроков выполнения или невыполнения отдельных действий, относящихся к строительному контролю, согласно п. 1.4 Договора, и/или не устранения замечаний Заказчика по указанным нарушениям;

12.2.4. нарушения Исполнителем требований по качеству оказания Услуг, в том числе качества выполнения отдельных действий, относящихся к строительному контролю, согласно п.1.4 Договора, и/или не устранения замечаний Заказчика по указанным нарушениям;

12.2.5. нарушения Исполнителем сроков предоставления и/или требований к надлежащему оформлению, содержанию ежемесячного(ых) отчета(ов) по строительному контролю, установленных Договором (включая Приложения к нему);

12.2.6. сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.9 Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

12.2.7. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.п. 3.3, 3.4 Технического задания;

12.2.8. прекращения действия Договора подряда;

12.2.9. выявления факта использования Исполнителем лаборатории, не соответствующей требованиям п. 6.8 Договора;

12.2.10. выявления факта использования Исполнителем при оказании Услуг оборудования не соответствующего требованиям п. 3.5 Технического задания, п. 9.2 Договора;

12.2.11. при не выполнении, не надлежащем выполнении Исполнителем условий п.п. 6.10-6.13 Договора;

12.2.12. не подписания Исполнителем или отказа Исполнителя подписать (заключить) дополнительное соглашение об изменении стоимости Услуг по основаниям, изложенным в п. 2.2, разделе 3 Договора;

12.2.13. принятия арбитражным судом судебного акта о введении в отношении Исполнителя процедуры временного наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

12.2.14. за нарушение требования раздела 3 Технического задания о численности инженер-резидентов, закрепленных за Объектом (за несоответствие численности инженер-резидентов нормативу численности инженер-резидентов) либо не устранения и/или не предоставления Исполнителем подтверждения устранения допущенного нарушения;

12.2.15. на основании п.1 ст.782 ГК РФ;

12.2.16. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

12.3. При расторжении Заказчиком Договора в одностороннем порядке (одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору) Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо (в случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) дней с момента направления уведомления Заказчиком Исполнителю по адресу, указанному в разделе 15 Договора) - одновременно с истечением 14-дневного срока с момента направления Исполнителю уведомления Заказчика об одностороннем отказе.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении Договора обязателен для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Претензия направляется в письменном виде, за подписью уполномоченного представителя Стороны-отправителя, по адресу Стороны-адресата, указанному в разделе 15 Договора. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) календарных дней.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями/бездействием Исполнителя и обнаруженными недостатками, в том числе повлекшие/допустившие ухудшение качества Подрядных работ, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком (или Государственной компанией «Автодор»), несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.5. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Настоящий Договор заключен в электронном виде. При необходимости Стороны и/или Сторона вправе оформить копии Договора на бумажном носителе. Отсутствие Договора на бумажном носителе и/или оформление копии Договора на бумажном носителе не является юридически значимым обстоятельством, которое влечет незаключенность и/или недействительность, и/или каким-либо иным образом определяет правовой статус (юридическую

силу) Договора заключенного в электронном виде. При несоответствии содержания копии Договора на бумажном носителе содержанию Договора заключенного в электронном виде преимущественную силу имеет содержание Договора заключенного в электронном виде.

13.6. Каждая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения ее реквизитов, указанных в Договоре, уведомить другую Сторону в письменной форме о таком изменении. В указанном случае заключение соглашения и внесении изменений в Договор не требуется.

13.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которое одна из Сторон направляет другой Стороне при исполнении обязательств вытекающих из настоящего Договора осуществляется по адресам, указанным в разделе 15 Договора.

13.8. Сообщения Сторон, направленные по указанным в разделе 15 Договора адресам электронной почты, (а также по электронным адресам, указанным в соответствующем письменном уведомлении Стороны, направляемом в соответствии с п. 13.6. Договора) или доверенности на представителя, считаются исполненными в простой письменной форме и имеют такое же значение, как если бы они были направлены почтовыми отправлениями, такие сообщения считаются полученными в дату их отправления (если иное не предусмотрено отдельными условиями настоящего Договором).

13.9. Исполнитель гарантирует, что Договор не является для него сделкой с заинтересованностью, крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан представить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

13.10. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) (в том числе по договору финансирования под уступку денежного требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

13.11. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня такой уступки.

13.12. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

14.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

14.2. Перечень приложений к Договору:

14.2.1. Техническое задание (Приложение №1).

14.2.2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2).

14.2.3. Форма Акта приемки оказанных услуг (Приложение № 3).

14.2.4. Форма Предписания об устранении нарушений (Приложение № 4).

**15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:**

Заказчик:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»
(ООО «Автодор-Инжиниринг»)
127006, г. Москва, Страстной бульвар,
дом 9

ИНН 7710946388, КПП 770701001

ОГРН 1137746777871

Банковские реквизиты:

р/с 40702810400030005046

Банк ВТБ (ПАО)

к/с 301018107000000000187

БИК 044525187

Тел.: +7 (495) 775-99-20

post@avtodor-eng.ru

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

(_____ « _____ »)

Адрес места нахождения: _____

ИНН/КПП

_____/_____

ОКПО _____

ОКТМО _____

Банковские реквизиты:

Наименование Банка: _____

БИК _____

р/с _____

к/с _____

Тел/факс: _____

e-mail: _____

_____/_____

М.П.

Техническое задание

**на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте:
«М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства.
Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок» V Этап»**

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Главы № 1 «Технической части» (Техническое задание) Приложения №1 к Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг.

№	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа
<i>(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями Главы №2 Технической части (Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг) Приложения №1 к Конкурсной Документации и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)</i>		

Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

Исполнитель:

М.П.

_____ (ФИО)
М.П.

ID-16050342					Приложение № 3	
					к Договору № _____	
					от "_____" 201__ г.	
Заказчик:	ООО "Автодор-Инжиниринг"					
	127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9, тел. (495) 775-99-20					
Исполнитель:						
Объект:						
				Договор подряда	номер	
					дата	
				Доп. Соглашение	номер	
					дата	
				Номер документа	Дата составления	Отчетный период
					с	по
	АКТ приемки оказанных услуг					
	Сметная (договорная) стоимость Договора	составляет			руб. с НДС	руб.
№ п/п	Наименование услуг	Наименование подрядчика по выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог	Вид документа	№ и дата документа	Стоимость объема работ подрядчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту по ф.КС-2, Акт без НДС	Стоимость оказанных услуг по строительному контролю
1.	Строительный контроль					
					Итого без НДС	0,00
					НДС 18%	0,00
					Итого с НДС	0,00
					Удержание	0,00
Стоимость Договора строительного контроля:						
Заказчик:						Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инжиниринг"						
М.П.						М.П.

Приложение № 4
к Договору № _____
от «__» _____ 201__ г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»)**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений правил производства работ

№ _____

«__» _____ 201__ год

(Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ)

Наименование организации, выполняющей работы:

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

Наименование организации - Заказчика:

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

председатель правления С.В. Кельбах

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя)

**На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте капитального
строительства,**

ОБЯЗЫВАЮ:

Исполнителя по Соглашению – принять меры по устранению нарушений правил производства работ, связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии:

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.)

Контроль за устранением нарушений возложить на:

(указать Ф.И.О. и должность представителя Исполнителя по Соглашению)

Об исправлении нарушений доложить: _____ в срок до «__» _____ 201__ года.

Выдал предписание: _____

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Получил предписание:

От исполнителя по Соглашению:

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

-----КОНЕЦ ФОРМЫ-----

Заказчик:

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

М.П.

М.П.

**Форма доверенности
на уполномоченное лицо, представляющее интересы
Участника Закупки (примерная)**

Дата, регистрационный номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Г. _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____ (доверитель)

(наименование юридического лица)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «____» _____

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ООО «Автодор-Инжиниринг» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП) _____.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ООО «Автодор-Инжиниринг», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения).

Подпись _____ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)

(Ф.И.О.)

М.П.

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки: «Оказание услуг по строительному контролю на объекте «М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684. 2-я очередь строительства. Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург (продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург с устройством транспортных развязок. V Этап» сформирована в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 2.3 Порядка закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» на основании данных мониторинга рыночных цен.

**Предоставление Участниками Закупки
технико-экономического расчета снижения Цены Договора**

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 30 (тридцать) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать:

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования Конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты);

б) пояснительную записку с перечнем работников, задействованных при выполнении работ или оказании услуг, с указанием их квалификации;

в) расчет стоимости работ или услуг, включающий в себя график присутствия работников на строительной площадке, расчет затрат на оплату труда, общепроизводственных затрат, сведения о транспортных и командировочных расходах, сведения о затратах на эксплуатацию лабораторий, специальной техники, контрольно-измерительной аппаратуры, сведения о прочих затратах;

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности по снижению стоимости выполнения работ или услуг без ухудшения качества продукции и увеличения продолжительности срока действия Договора;

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет по следующим критериям:

а) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для исполнения требований;

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, предоставлении дополнительных материалов;

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями:

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы государственной власти или местного самоуправления;

б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных действий третьими лицами на возмездной основе;

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Общества для направления технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в Закупочной Документации. Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в сопроводительном письме к технико-экономическому расчету;

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются следующие условия и сроки:

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной Заявки;

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок;

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам;

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса;

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям:

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-экономического расчета снижения цены Договора;

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части;

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных Заявок;

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения цены Договора на тридцать или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется;

**Перечень документов, представляемых Участником Закупки,
с которым заключается Договор**

- 1) учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 2) свидетельство о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки;
- 3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ООО «Автодор-Инжиниринг»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); – документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
- 4) документы, подтверждающие аккредитацию и внесение в государственный реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
- 5) положение о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал (представительство));
- 6) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора (протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного органа);
- 7) доверенность, если Договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем;
- 8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора;
- 9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки, в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами Участника Закупки;
- 10) документы, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки;
- 11) бухгалтерский баланс Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по запросу);
- 12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки.

ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии Участника Закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что _____
(указывается наименование Участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _____ предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____

2. ИНН/КПП: _____
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____

4. исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности¹⁹:

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 ²⁰	2	3	4	5
1.	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25		-
2.	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью ²¹ ,	не более 49		-

¹⁹ категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим

²⁰ в случае представления настоящей декларации пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения

²¹ Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие

	процентов			
3.	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	да (нет)		
4.	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования	да (нет)		
5.	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"	да (нет)		
6.	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"	да (нет)		
7.	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек	до 100 включитель но	от 101 до 250 включитель но	указывается количество человек (за предшествую

требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

		до 15 – микропред- приятие		щий календарный год)
8.	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей	800	2000	указывается в млн. рублей (за предшествую- щий календарный год)
		120 в год – микропред- приятие		
9.	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем	подлежит заполнению		
10.	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2* и ОКПД2*	подлежит заполнению		
11.	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2* и ОКПД2*	подлежит заполнению		
12.	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	да (нет)		
13.	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)		
14.	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с	да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)		

	Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
15.	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации		да (нет)	
16.	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами " О закупках товаров , работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	да (нет)		

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

*Представление информации по ОКВЭД и ОКПД является надлежащим.

Участие в Закупках Участника Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц

1. В Конкурсе имеют право участвовать несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника Закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки (далее – коллективные Участники (группы лиц)).

2. Если Заявка подается коллективным Участником (группой лиц), должны быть выполнены нижеприведенные требования.

3. Каждое юридическое лицо или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного Участника (группу лиц), должно отвечать требованиям, установленным частью 20 раздела I Конкурсной документации. Требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитаций и т.д.) считается выполненным, если соответствующим разрешением обладает хотя бы один член коллективного Участника (группы лиц).

4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав коллективного Участника, заключают между собой Соглашение, соответствующее нормам гражданского законодательства Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

а) в Соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в Закупке, так и в рамках заключения и исполнения Договора, в том числе предоставление обеспечения заявки и обеспечения исполнения обязательств по договору (если Документацией о Закупке установлено такое требование);

б) в Соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника (группы лиц) в отдельности и коллективного Участника (группы лиц) в целом во взаимоотношениях с Обществом: при оформлении и подписании Заявки от своего имени и от имени остальных членов коллективного Участника (группы лиц), ведении переговоров, заключении Договора. Полномочия лидера дополнительно должны быть подтверждены доверенностями, выданными остальными членами коллективного Участника (группы лиц);

с) в Соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в Конкурсе, заключением и последующим исполнением Договора.

д) в Соглашении должен быть установлен срок его действия, который не может быть менее срока действия Договора;

е) Соглашение не должно изменяться без предварительного письменного согласования с Обществом.

ф) Соглашением должно быть предусмотрено, что члены коллективного Участника (группы лиц), в отношениях с Обществом не могут ссылаться на ограничение прав лидера коллективного Участника (группы лиц) по участию в Закупке, заключению и исполнению Договора;

г) Соглашением должно быть предусмотрено, что в случае смерти физического лица (индивидуального предпринимателя) или ликвидации либо реорганизации юридического лица (индивидуального предпринимателя), входящего в состав коллективного Участника (группу лиц) или выбытии одного из членов коллективного Участника (группы лиц) по иным основаниям, действие Соглашения сохраняется между остальными сторонами соглашения и права (обязанности) выбывшего члена коллективного Участника (группы лиц) распределяются между оставшимися членами коллективного Участника (группы лиц) пропорционально или по иному, письменно согласованному с Обществом принципу. В случае выбытия лидера коллективного Участника (группы лиц), из состава оставшихся членов коллективного Участника (группы лиц)

должен быть избран новый лидер коллективного Участника (группы лиц) с полномочиями, аналогичными ранее выбывшего. Замена одного из членов коллективного Участника (группы лиц) не допускается, за исключением случаев реорганизации одного из членов коллективного Участника (группы лиц). В случае выбытия одного или нескольких членов коллективного Участника (группы лиц) Общество в обязательном порядке должна быть письменно уведомлена в срок не более 3 (трех) дней с момента (даты) такого выбытия. На стадии проведения Закупки выбытие одного из членов коллективного Участника (группы лиц) допускается только до окончания срока подачи заявок и оформляется подачей изменений в Заявку.

5. Физические лица, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее Соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в Конкурсе на стороне одного Участника. Такое Соглашение должно содержать сведения, аналогичные сведениям, указанным в пункте 4 настоящего Приложения.

6. Любое юридическое лицо, физическое лицо (индивидуальный предприниматель) может участвовать только в одном объединении (на стороне только одного коллективного Участника (группы лиц)) и не имеет права принимать участие в Конкурсе самостоятельно либо в качестве Стратегического Партнера у других Участников Закупки. В случае невыполнения этих требований подача таких Заявок признается подачей одним Участником Закупки 2 (двух) или более Заявок в отношении одного и того же объекта и, при условии если ранее поданные Заявки не отозваны, Заявки с участием таких юридических/физических лиц или индивидуальных предпринимателей будут отклонены без рассмотрения по существу.

7. В связи с вышеизложенным, коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

а) Заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного Участника (группы лиц) требованиям, установленным Конкурсной документацией (в том числе частью 20 раздела I Конкурсной документации, Приложением № 2 к Конкурсной документации). Необходимые разрешения (лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитация и т.д.) представляются любым (любыми) членами коллективного Участника (группы лиц) в составе Заявки;

б) Заявка подготавливается и подается лидером коллективного Участника (группы лиц) от своего имени и имени всех членов коллективного Участника (группы лиц) со ссылкой на то, что он представляет интересы каждого из членов коллективного Участника (группы лиц) на основании доверенностей (указываются реквизиты таких доверенностей);

с) в состав Заявки дополнительно включается Соглашение;

д) в состав Заявки дополнительно включаются доверенности от всех подписавших Соглашение членов коллективного Участника (группы лиц), выданные лидеру коллективного Участника (группы лиц) и оформленные в соответствии с подпунктом с) пункта 4 настоящего Приложения.

8. Заказчик вправе установить, какие показатели деятельности членов коллективного Участника (группы лиц) могут суммироваться, а какие, в связи с невозможностью суммирования (деления), должны быть не менее чем у одного из членов коллективного Участника (группы лиц). Особенности оценки параметров деятельности коллективного Участника (группы лиц) по Критериям оценки Заявок устанавливаются Конкурсной документацией.

9. Комиссия по закупкам отклоняет Заявку в ходе проведения Конкурса, а Общество отказывается от заключения Договора, если:

- из состава коллективного Участника (группы лиц) вышел один или несколько членов;
- произведена замена одного из членов коллективного Участника (группы лиц), за исключением случаев реорганизации такого члена коллективного Участника (группы лиц).

10. При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия по закупкам будет считать это несоблюдением установленных Документацией о Закупке требований к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, требований к Участнику Закупки и/или требований Документации о Закупке. В указанном случае Комиссия по закупкам отклонит заявку Участника Закупки.

11. Комиссия по Закупкам отказывает в допуске коллективному Участнику (группе лиц)

к участию в Закупке или отстраняет его от участия в Закупке при наличии оснований для отказа в допуске или отстранения от участия одного или нескольких членов коллективного Участника (группы лиц).

**Таблица с распределением обязанностей по оформлению
приложений к Договору**

№	Наименование документа	Кто оформляет
1	Приложение № 1 - Техническое задание	Исполнитель
2	Приложение № 2 – перечень нормативно-технических документов, обязательных для оказания услуг по Договору	Исполнитель
3	Приложение № 3 – Форма Акта приемки оказанных услуг	Исполнитель
4	Приложение № 4 – Форма Предписания об устранении нарушений	Исполнитель