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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и особенности 

оплаты Исполнителю Эксплуатационных платежей на Эксплуатационной Стадии 

исполнения Соглашения, а также порядок расчета и особенности выплат 

Инвестиционных Платежей. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем 

Приложении и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, 

приведенных в Приложении № 1 к Соглашению.  

3. Ниже представлен график выплат Эксплуатационных Платежей в отношении 

каждого календарного года исполнения Соглашения (Таблица 15.1), подлежащих 

использованию в расчетах для определения фактических сумм Текущих 

Эксплуатационных Платежей, подлежащих выплате Государственной Компанией 

Исполнителю на Эксплуатационной Стадии:  
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Таблица 15.1 Базовые Годовые Эксплуатационные Платежи в ценах I квартала 2014 года без учета НДС, руб. (подлежит изменению по 

результатам проведения конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 Графа 10 

Порядко

вые №№ 

Операци

онных 

Лет 

Соглаше

ния 

Календа

рные 

годы 

Базовые Расходы 

на содержание 

Автомобильной 

Дороги 

Базовые Расходы 

на эксплуатацию 

СВП  

Базовые 

Расходы на 

эксплуатацию 

АСУДД 

Базовые 

Расходы на 

ППР 

Базовые Платеж 

на Ремонт 

Базовый Платеж 

на Капитальный 

Ремонт 

Предельный 

размер 

страхования 

Автомобильн

ой Дороги 
Итого Базовый 

Эксплуатационн

ый Платеж 

( p ) (БРС) (БРСВП) (БРАСУДД) (БРППР) (БРР)  (БРКР)  (БРСтр) 

1-ый 2018 84 481 928,76 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 59 851 831,72 0,00 7 737 606,64 353 181 690,16 

2-ой 2019 85 781 650,86 173 232 811,00 11 726 814,88 16 150 697,17 68 129 238,59 0,00 7 441 168,36 362 462 380,86 

3-ий 2020 87 081 372,78 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 78 129 238,59 0,00 7 144 730,08 373 465 664,49 

4-ый 2021 90 980 538,66 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 82 129 238,59 0,00 6 848 291,80 381 068 392,09 

5-ый 2022 93 579 982,64 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 83 250 941,91 0,00 6 551 853,52 384 493 101,11 

6-ой 2023 97 479 148,58 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 85 250 941,91 0,00 6 255 415,25 390 095 828,78 

7-ой 2024 84 481 928,85 173 232 811,00 11 726 814,88 16 150 697,17 102 874 931,61 0,00 5 958 976,97 394 426 160,48 

8-ой 2025 84 481 928,80 173 232 811,00 11 726 814,87 16 150 697,17 103 062 680,20 55 305 661,26 5 662 538,69 449 623 131,99 

9-ый 2026 85 781 650,85 173 232 811,00 11 726 814,88 16 150 697,17 103 062 680,20 75 305 661,26 5 366 100,41 470 626 415,77 

10-ый 2027 87 081 372,83 173 232 811,00 11 726 814,88 16 150 697,17 103 062 680,20 85 305 661,26 5 069 662,13 481 629 699,47 
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11-ый 2028 90 980 538,77 173 232 811,00 11 726 814,88 16 150 697,17 103 062 680,20 95 305 661,26 4 773 223,85 495 232 427,13 

12-ый 2029 93 579 982,83 173 232 811,00 11 726 814,89 16 150 697,17 103 062 680,20 105 305 661,26 4 476 785,58 507 535 432,93 

13-ый 2030 84 481 928,99 173 232 811,00 11 726 814,90 16 150 697,17 103 062 680,20 136 485 661,26 4 180 347,30 529 320 940,82 

14-ый 2031 84 481 929,06 173 232 811,00 11 726 814,91 16 150 697,17 0,00 282 070 987,85 3 883 909,02 571 547 149,01 

15-ый 2032 85 781 651,10 173 232 811,00 11 726 814,91 16 150 697,17 0,00 281 067 704,08 3 587 470,74 571 547 149,00 

16-ый 2033 87 081 372,99 173 232 811,00 11 726 814,90 16 150 697,17 0,00 280 064 420,48 3 291 032,46 571 547 149,00 

17-ый 2034 90 980 539,04 173 232 811,00 11 726 814,91 16 150 697,17 0,00 276 461 692,69 2 994 594,18 571 547 148,99 

18-ый 2035 93 579 983,00 173 232 811,00 11 726 814,91 16 150 697,17 0,00 274 158 687,01 2 698 155,91 571 547 149,00 

19-ый 2036 84 481 929,06 173 232 811,00 11 726 814,91 16 150 697,17 0,00 283 553 179,24 2 401 717,63 571 547 149,01 

20-ый 2037 84 481 929,14 173 232 811,00 11 726 814,92 16 150 697,17 0,00 0,00 2 105 279,35 287 697 531,58 

Итого 
2018 - 

2037 
1 761 123 287,59 3 464 656 220,00 234 536 297,78 323 013 943,40 1 177 992 444,12 2 230 390 638,91 98 428 859,87 9 290 141 691,67 
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4. Эксплуатационный Платеж состоит из следующих частей: 

4.1. Текущий Эксплуатационный Платеж, включающий: 

(i) Расходы на содержание Автомобильной Дороги; 

(ii) Расходы на Эксплуатацию СВП; 

(iii) Расходы на Содержание АСУДД; 

(iv) Расходы на ППР; 

(v) Страховое Покрытие с учетом особенностей настоящего Приложения. 

4.2. Платеж на проведение работ по Ремонту, Капитальному Ремонту Автомобильной 
Дороги (далее – «Общий Платеж на Ремонт»), включающий: 

(i) Платеж на Ремонт; 

(ii) Платеж на Капитальный Ремонт. 

5. Текущий Эксплуатационный Платеж выплачивается ежеквартально в порядке, 
определенном Главой 5 Соглашения. 

6. Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) в 

рублях за i-ый квартал года «p» рассчитывается по формулам 15.1 (для всех 

Операционных Лет действия Соглашения кроме первого и последнего Операционного 

Года) 

(Формула 15.1) 

БТЭП  
    = (БРС 

    × 𝑟  + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 25% 

 

где: 

БРС 
     - годовой размер Базовых Расходов на Содержание Автомобильной Дороги в 

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2014 года без НДС в руб., значения которого в 

отношении каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 3 Таблицы 

15.1; 

𝑟   - коэффициент для корректировки размера Базовых Расходов на Содержание 

Автомобильной Дороги с учетом фактической интенсивности движения в i-ом квартале 

р-го Операционного Года исполнения Соглашения, который определяется по Таблице 

15.2 ниже; 

БРСВП 
     - годовой размер Базовых Расходов на эксплуатацию СВП в Операционном 

Году «р» в ценах I квартала 2014 года в  руб., значения которого в 

отношении каждого Операционного года Эксплуатации приведены в Графе 

4 Таблицы 15.1; 

𝑘   - коэффициент для уточнения размера Базовых Расходов на эксплуатацию СВП, 

отражающий количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной 

Дороге в i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения, 

который рассчитывается по формуле 15.2 ниже; 

БРАСУДД 
     - годовой размер Базовых Расходов на Эксплуатацию АСУДД в 

Операционном Году «р» в ценах I квартала 2014 года в  руб., значения 

которого в отношении каждого Операционного Года Эксплуатации 

приведены в Графе 5 Таблицы 15.1; 
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БРППР 
     - годовой размер Базовых Расходов на проведение планово-

предупредительных работ на искусственных сооружениях (ППР) в Операционном Году 

«p» в ценах I квартала 2014 года без НДС в  руб., значения которого в отношении 

каждого Операционного Года Эксплуатации приведены в Графе 6 Таблицы 15.1; 

25% - корректировка платежа на долю квартала в Операционном Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 

Таблица 15.2. Значения 𝒓   в зависимости от фактической среднесуточной 

интенсивности движения по Автомобильной Дороге 

Фактическая среднесуточная интенсивность 

движения по Автомобильной Дороге
1
, 

авт./сут. 

𝒓   

7 000 – 10 000 1,016 

10 000 – 20 000 1,040 

20 000 – 50 000 1,080 

более 50 000 1,120 

(Формула 15.2) 

 𝑘  =
   
 

   
п  

где: 

   
п  – плановое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в i-ом 

квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения
2
; 

   
 

- фактическое количество шлюзов, эксплуатируемых на Автомобильной Дороге в      

i-ом квартале р-го Операционного Года исполнения Соглашения. 

7. Для первого Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.2: 

(Формула 15.2) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер первого Операционного года; 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп.7.1 – 7.3 ниже с учетом коэффициента 

ДГН; 

Остальные показатели имеют значение как в формуле 15.1. 

(Формула 15.3) 

                                                      
1 
Фактическая среднесуточная интенсивность движения по Автомобильной Дороге определяется по итогам 12 

месяцев, оканчивающихся 1 декабря р-1-го Операционного Года исполнения Соглашения. 
2
 Данное значение в соответствии с разработанной Проектной Документацией определено в размере 37. 
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ДГН =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГН – коэффициент, определяющий долю количества дней в первом Операционном Годе 

Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от фактической даты ввода Автомобильной Дороги в Эксплуатацию до 

конца первого Операционного Года. 

7.1. В случае, если коэффициент ДГН больше 61 %, (шестидесяти одного процента) , то 
выплата Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для II, III и IV 

кварталов календарного года, соответствующего первому Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

7.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 50%  

7.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III и IV кварталов: 25 %. 

7.2. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для III и IV кварталов 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

7.2.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГН − 25%; 

7.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам IV квартала: 25 %. 

7.3. В случае если коэффициент ДГН находится в диапазоне от 11 % до 35 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для IV квартала 

календарного года, соответствующего первому Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГН. 

7.4. В случае если коэффициент ДГН меньше 10 %, то коэффициент 𝑘  принимается 

равным ДГН, а значение Текущего Эксплуатационного Платежа, рассчитанное в 

соответствии с формулой 15.2 прибавляется к выплате Текущего Эксплуатационного 

Платежа за I квартал следующего Операционного Года Эксплуатации 

Автомобильной Дороги. 

8. Для последнего Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги Базовый 

Текущий Эксплуатационный Платеж в ценах I квартала 2014 года (БТЭП  
    ) за i-ый 

квартал в рублях рассчитывается по формуле 15.4: 

(Формула 15.4) 

БТЭП  
    = (БРС 

    + БРСВП 
    × 𝑘  + БРАСУДД 

    + БРППР 
    ) × 𝑘   

где: 

р – номер последнего Операционного года 

𝑘 - коэффициент, корректирующий Базовый Текущий Эксплуатационный Платеж в 

процентах, значения которого определены в пп. 8.1 – 8.2 с учетом коэффициента ДГК; 

Остальные показатели имеют значения как в формуле 15.1 

(Формула 15.5) 
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ДГК =
N  

365
× 100% 

где: 

ДГК – коэффициент, определяющий долю количества дней в последнем Операционном 

Году Эксплуатации Автомобильной Дороги в процентах; 

N   - число дней от начала последнего Операционного Года до фактической даты 

окончания Соглашения. 

8.1. В случае если коэффициент ДГК больше 61 %, то выплата Текущего 
Эксплуатационного Платежа осуществляется для I, II и III  кварталов календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

8.1.1. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  и II кварталов: 25 %; 

8.1.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам III квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 50%. 

8.2. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 36 % до 60 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  и II кварталов 

календарного года, соответствующего последнему Операционному Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен: 

8.2.1.  для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам I  квартала: 25 %; 

8.2.2. для Текущего Эксплуатационного Платежа по итогам II квартала по формуле: 

𝑘 = ДГК − 25%. 

8.3. В случае если коэффициент ДГК находится в диапазоне от 0 % до 35 %, то выплата 
Текущего Эксплуатационного Платежа осуществляется для I  квартала календарного 

года, соответствующего последнему Операционному Году Эксплуатации 

Автомобильной Дороги и коэффициент 𝑘  равен ДГК 

9. Текущий Эксплуатационный Платеж (ТЭП  ) с учетом всех особенностей, описанный 
выше, рассчитывается по Формуле 15.6 с учетом индексации i-ого квартала р-го 

Операционного Года исполнения Соглашения, фактической ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) для i-ого квартала р-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, с учетом Уменьшения Эксплуатационного Платежа, связанного с 

нарушением ТЭП Автомобильной Дороги (в соответствии с Приложением № 20 

Соглашения), и суммы предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале р-го Операционного Года в соответствии с 

условиями Приложения № 19 Соглашения и с учетом особенностей  настоящего 

Приложения согласно формуле15.6: 

(Формула 15.6) 

ТЭП  = БТЭП  
    × НКИПЦ  × (1 + НДС  

 
) − УЭП     ) + БРСтр   

где: 

БТЭП  
     – имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 6 - 8 настоящего 

Приложения. 

НКИПЦ   – накопленный квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги 

для i-го квартала p-го Операционного Года, определяется по формулам 15.6.1 – 15.6.4; 
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НДС  
 
 - фактическое значение ставки НДС в i-ом квартале p-го Операционного Года; 

УЭП     ) - значение начисленной суммы Уменьшения Текущего Эксплуатационного 

Платежа по итогам Учетного Периода Эксплуатации (календарного квартала),  

предшествующему на i-ому кварталу р-го Операционного Года исполнения Соглашения 

(в соответствии с Приложением № 20), в рублях; 

БРСтр   - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в i-ом квартале p-го Операционного Года, рассчитанного по 

формуле 15.6.5. 

если i означает I квартал Операционного Года «p», то 

(Формула 15.6.1) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

∏КИПЦ    ) 

 

   

 

если i означает II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.2)  

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

если i означает III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.3) 

НКИПЦ  = ∏ ГИПЦ ×

   

      

КИПЦ   

если i означает IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.6.4) 

НКИПЦ  =  ∏ ГИПЦ ) ×

   

      

∏КИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ГИПЦ  – годовой фактический индекс потребительских цен на товары и услуги в 

календарном году «y», опубликованный Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

КИПЦ   – фактический квартальный индекс потребительских цен на товары и услуги в i-

ом квартале Операционного Года «p», опубликованный Федеральной службой 

государственной статистики РФ.
 

(Формула 15.6.5) 

БРСтр  = БРСтр × k 

где: 

БРСтр   - имеет определение в соответствии с п. 9  настоящего Приложения; 
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БРСтр  - сумма предельного размера страхования (Страхового Покрытия) 

Автомобильной Дороги в р-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

приведенная в Графе 7 Таблицы 15.1, в рублях; 

k– коэффициент, корректирующий сумму предельного размера страхования (Страхового 
Покрытия) Автомобильной Дороги с учетом доли квартала в Операционном Году 

Эксплуатации Автомобильной Дороги, определяемый следующим образом: 

Для Операционных лет Эксплуатации Автомобильной дороги, отличных от первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, принимается равным 25%. Для первого 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги и последнего Операционного 

Года Эксплуатации Автомобильной Дороги коэффициент определяется идентично 

коэффициенту k , указанному в п. 7 и п. 8 соответственно. 

В любой период исполнения Соглашения Государственная Компания вправе отказаться 

от финансирования или уменьшить объем финансирования Страхового Покрытия, 

исключив из него страхование отдельных видов рисков. В случае отказа Государственной 

Компании от финансирования Страхового Покрытия, все риски утраты, гибели и(или) 

повреждения имущества Автомобильной Дороги в соответствии с условиями 

Соглашения переходят к Государственной Компании и обязательства Исполнителя, 

предусмотренные п.1.2.4 Соглашения, утрачивают силу до момента возобновления 

Государственной Компанией выплат, обеспечивающих финансирование Страхового 

Покрытия (СП). В случае отказа Государственной Компании от страхования отдельных 

видов рисков в соответствии с Приложением № 19, ответственность по таким рискам 

переходит к Государственной Компании. 

 

Порядок расчета и выплаты Общего Платежа на Ремонт. 

10. Расчет Общего Платежа на Ремонт включает расчет Платежа на Ремонт и Платежа на 
Капитальный Ремонт, который рассчитывается в порядке, предусмотренном в пп. 10.1. – 

10.2. ниже. 

10.1.В отношении каждого Операционного Года Эксплуатации годовой размер Базового 

Общего Платежа на Ремонт (БОПР 
    ) в рублях рассчитывается как сумма годового 

Базового Платежа на Ремонт (БРР 
    ) в ценах I квартала 2014 года, значения 

которого в отношении каждого года Эксплуатации приведены в Графе 7 Таблицы 

15.1, годового Базового Платежа на Капитальный Ремонт (БРКР 
    ) в ценах I 

квартала 2014 года, значения которого в отношении каждого Операционного Года 

Эксплуатации приведены в Графе 8 Таблицы 15.1, рассчитывается в соответствии с 

формулой 15.7. 

(Формула 15.7)

  БОПР 
    = БРР 

    + БРКР 
     

 

10.2. Расчет Общего Платежа на Ремонт осуществляется с учетом индексации для р-го 

календарного года исполнения Соглашения (ОПР ) в соответствии с формулой 15.8: 

(Формула 15.8)  

ОПР = БОПР 
    ×  1 + НДС 

 
) × НИПЦ  

где: 
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БОПР 
     - имеет определение и рассчитывается в соответствии с пп. 10.1  настоящего 

Приложения; 

НДС 
 
 – фактическое значение ставки НДС в p-ом Операционном Году; 

НИПЦ  - накопленный индекс потребительских цен на товары и услуги, используемый 

для расчетов суммы выплачиваемого Общего Платежа на Ремонт за р-ый календарный 

год исполнения Соглашения, который рассчитывается по формуле 15.9. 

(Формула 15.9)  

НИПЦ = ∏ ГИПЦ 

   

      

 

где 

∏ 
    - означает произведение показателей, относящихся к периодам от «n» до «k»; 

ГИПЦ  - годовой фактический индекс потребительских цен в календарном году «y», 

опубликованный Федеральной службой государственной статистики РФ. 

11. Общий Платеж на Ремонт выплачивается в порядке и на условиях, определенных в  
Главе 5 Соглашения, только при условии предоставления Исполнителем Банковской 

гарантии в порядке и объеме, определенном в Приложении № 17. 

12. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 
раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц  

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги, к которому они относятся. 

Порядок расчета и выплаты Инвестиционных Платежей 

13. Инвестиционный Платеж рассчитывается и выплачивается по двум составляющим: 
Неуменьшаемая Часть Инвестиционного Платежа (НЧИП) и Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа (УЧИП). 

14. Неуменьшаемая Часть Инвестиционных Платежа выплачивается Государственной 
компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

15. Порядок расчета выплаты Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа определен 
настоящим Приложением. 

16. Ниже приведена Таблица 15.3, определяющая базовые значения выплат Неуменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного Года исполнения 

Соглашения: 

Таблица 15.3. Данные для расчета выплачиваемых сумм Неуменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет, руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 
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Порядковые 

№№ 

Операционн

ых Лет 

Соглашения Календарные 

годы 

Неиндексируема

я часть – 

Возмещение 

Заемных 

Средств 

Исполнителя 

(ВЗC) 

Доход на заемные средства Исполнителя
3
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Заемные 

Средства и Комиссии 

(НПЗСК) 

Индексируемые Проценты 

на Заемные Средства 

(ИПЗС) 

1-ый 2018 183 551 152,41 
183 551 152,41 *  

ДНПКЗС 

193 348 275,17 *  

(1+ДНПКЗС) 

2-ой 2019 197 244 068,38 
197 244 068,38 *  

ДНПКЗС 

179 655 359,20 *  

(1+ДНПКЗС) 

3-ий 2020 211 958 475,89 
211 958 475,89 *  

ДНПКЗС 

164 940 951,70 *  

(1+ДНПКЗС) 

4-ый 2021 227 770 578,19 
227 770 578,19 *  

ДНПКЗС 

149 128 849,40 *  

(1+ДНПКЗС) 

5-ый 2022 244 762 263,32 
244 762 263,32 *  

ДНПКЗС 

132 137 164,26 *  

(1+ДНПКЗС) 

6-ой 2023 263 021 528,16 
263 021 528,16 *  

ДНПКЗС 

113 877 899,42 *  

(1+ДНПКЗС) 

7-ой 2024 282 642 934,16 
282 642 934,16 *  

ДНПКЗС 

94 256 493,42 *  

(1+ДНПКЗС) 

8-ой 2025 303 728 097,05 
303 728 097,05 *  

ДНПКЗС 

73 171 330,53 *  

(1+ДНПКЗС) 

9-ый 2026 326 386 213,09 
326 386 213,09 *  

ДНПКЗС 

50 513 214,49 *  

(1+ДНПКЗС) 

10-ый 2027 350 734 624,59 
350 734 624,59 *  

ДНПКЗС 

26 164 802,99 *  

(1+ДНПКЗС) 

11-ый 2028 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

12-ый 2029 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

13-ый 2030 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

14-ый 2031 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

15-ый 2032 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

16-ый 2033 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

17-ый 2034 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

18-ый 2035 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

19-ый 2036 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

                                                      
3
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 
собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, Государственная 

компания не имеет обязательств перед Исполнителем по начислению и уплате иных сумм Процентов на 

Инвестиции Исполнителя, за исключением прямо указанных  в настоящем Приложении. 
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20-ый 2037 0,00 
0,00 *  

ДНПКЗС 

0,00 *  

(1+ДНПКЗС) 

Итого 2018 - 2037 2 591 799 935,24 
2 591 799 935,24 *  

ДНПКЗС 

1 177 194 340,58 *  

(1+ДНПКЗС) 

 

17. Возврат Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 

Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС). 

18. Доля Неиндексируемых Процентов и Комиссий на Заемные Средства 

Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПКЗС) 

рассчитывается в соответствии с формулой 15.10: 

(Формула 15.10) 

ДНПКЗС =
НПЗС + К

0,5 ∗  СуммИИ
 

где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПЗС – неиндексируемые проценты на Инвестиции Исполнителя в части заемных 
средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.10.1; 

К – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 
Исполнителя в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях 

исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения, в том числе банковские комиссии за предоставление кредита и 

поддержание лимита кредитной линии и (или) комиссии организатора, биржи, 

платежного агента и прочие комиссии в рамках размещения облигационных займов, 

рассчитанный в соответствии с формулой 15.10.2, но не более величины предельного 

размера таких комиссий.  

Предельный размер суммы комиссий, связанных с привлечением Заемных Инвестиций 

Исполнителя для целей расчета показателя ДНПКЗС является фиксированным и составляет 

не более 68 126 698,06 (шестьдесят восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот 

девяносто восемь) рублей 6 копеек; 

(Формула 15.10.1) 

НПЗС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

 

(Формула 15.10.2) 

К = MIN {68 126 698,06 рублей; ∑ [К ∗ ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 ]

    

      

} 

где: 
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ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

К  – фактический объем комиссий, связанных с привлечением заемных средств 

Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения в рублях
4
; 

ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии
5
 (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 

Во избежание сомнений выражение ∏ (ИПЦ + M  )
    
                 означает: 

∏ (ИПЦ + M  )

 

                

= (ИПЦ                +
M  

2
) ×  ИПЦ + M  ) × …×  ИПЦ + M  ) 

19. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.3 расчет выплачиваемых сумм 
Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого Операционного 

Года исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой, учитывающей 

корректировку части платежа, предназначенной для выплаты Индексируемых Процентов 

на Заемные Средства (ИПЗС), в соответствии с соотношением фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.11) 

 

СНЧИП  = ( 
ВЗС 

m
+{

НПЗСК 

m
+ 

ИПЗС 

m
×

М  + ФИПЦ    1) 1)

М  +СПИЗС
}  ) 

где: 

СНЧИП   - сумма Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (НЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в i-ом квартале p-ого 

Операционного Года исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение 

фактической и прогнозной инфляции за предыдущий период, в рублях; 

i – порядковый номер квартала p-ого Операционного Года; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года исполнения Соглашения в соответствии с 
Графой 1 Таблицы 15.3; 

𝑚 – количество кварталов выплаты соответствующего Операционного Года исполнения 
Соглашения; 

ВЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для возмещения заемных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.3 в рублях; 

                                                      
4
 Фактический объем комиссий в i-ом календарном году исполнения Соглашения должен быть документально 

подтвержден Исполнителем,  в том числе платежными документами в рамках соглашений о финансировании, 

заключенных в целях исполнения принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию 

Объекта Соглашения. 
5
 Начальное значение критерия Базовая Премия в соответствии с Конкурсной Документацией составляет 4,65%. 

Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном 

Предложении Исполнителя. 
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НПЗСК  – часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств на Инвестиционной 

Стадии исполнения Соглашения, и комиссий, связанных с привлечением заемных 

средств в рамках соглашений о финансировании, заключенных в целях исполнения 

принятых им обязательств по софинансированию расходов по созданию Объекта 

Соглашения, рассчитанная в соответствии с формулой 15.10 и указанная в Графе 4 

Таблицы 15.3 в рублях. 

ИПЗС  - часть суммы НЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.3 в рублях; 

Выражение 
М  + ФИПЦ     )  )

М  +СПИЗС
 в Формуле 15.11 выше отражает уточнение выплаты 

индексируемых Процентов на Инвестиции Исполнителя в части заемных средств в i-ом 

квартале p-ого Операционном Году на соотношение фактического ФИПЦ     ) (индекса 

потребительских цен на товары и услуги в i-1 квартале p-го Операционного Года 

исполнения Соглашения) и прогнозного среднего значения инфляции СПИЗС, 

определенного в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на Заемные Средства Исполнителя, равный 

Базовой Премии (БП) в соответствии с Конкурсным Предложением Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ     ) - годовая инфляция, используемая для корректировки Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в i-ом квартале p-го Операционного Года исполнения 

Соглашения, определяемая за год, оканчивающийся в начале i-1 квартала, рассчитанная 

по формулам 15.11.1 – 15.11.4 ниже; 

СПИЗС – среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных для расчета 

выплачиваемых сумм НЧИП в Таблице 15.3. Значения СПИЗС приведены в Таблице 15.5. 

(Формула 15.11.1) 

если расчет выплаты производится за I квартал Операционного Года «p», то 

ФИПЦ     ) = ФКИПЦ    ) × ∏ФКИПЦ    ) 

 

   

 

если расчет выплаты производится за II квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.2)  

ФИПЦ     ) = ФГИПЦ    

если расчет выплаты производится за III квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.3) 

ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

ФКИПЦ   

Если расчет выплаты производится за IV квартал Операционного Года «p», то  

(Формула 15.11.4) 
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ФИПЦ     ) = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

∏ 
    - произведение показателей, относящихся к периодам от n до k; 

ФГИПЦ    – фактическое значение годового индекса потребительских цен на товары и 

услуги в p-1 Операционном Году, опубликованное Федеральной службой 

государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения, 

опубликованное Федеральной службой государственной статистики РФ. 

 

20. Уменьшаемая Часть Инвестиционных Платежей выплачивается Государственной 
Компанией Исполнителю в порядке, указанном в Главе 5 Соглашения. 

21. Ниже приведена Таблица 15.4, определяющая базовые значения выплат Уменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года исполнения 

Соглашения: 

 

Таблица 15.4. Данные для расчета выплачиваемых сумм Уменьшаемой Части 

Инвестиционных Платежей на Эксплуатационной Стадии исполнения Соглашения (в 

ценах соответствующих лет,  руб.) (подлежит изменению по результатам проведения 

конкурса) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Порядков

ые №№ 

Операцио

нных Лет 

Соглашен

ия 
Календарны

е годы 

Неиндексируема

я часть – 

Возмещение 

Собственных 

Средств 

Исполнителя 

(ВСС) 

Доход на собственные средства Исполнителя
6
 

(p) 

Неиндексируемые 

Проценты на Собственные 

Средства (НПСС) 

Индексируемые 

Проценты на 

Собственные Средства 

(ИПСС) 

1-ый 2018 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

                                                      
6
 Инвестиционный Платеж в части Процентов на Инвестиции Исполнителя (Доход на заемные средства и 
собственные средства Исполнителя) представляет собой проценты, начисленные за предоставление рассрочки 

оплаты работ и услуг Исполнителя при осуществлении Строительства Объекта, признаваемой согласно 

положениям ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации коммерческим кредитом. Сумма процентов 

является платой за коммерческий кредит и в соответствии с ст. 153 - 158 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, не является объектом налогообложения по НДС. Во избежание сомнений, никакие иные суммы 

Процентов на Инвестиции Исполнителя не начисляются и не выплачиваются, помимо прямо указанных  в 

настоящем Приложении. 
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2-ой 2019 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

3-ий 2020 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

4-ый 2021 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

5-ый 2022 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

6-ой 2023 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

7-ой 2024 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

8-ой 2025 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

9-ый 2026 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

10-ый 2027 0,00 
0,00 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

11-ый 2028 111 677 361,62 
111 677 361,62 *  

ДНПСС 

282 635 782,94 *  

(1+ДНПСС) 

12-ый 2029 123 855 777,91 
123 855 777,91 *  

ДНПСС 

270 457 366,65 *  

(1+ДНПСС) 

13-ый 2030 137 362 250,49 
137 362 250,49 *  

ДНПСС 

256 950 894,07 *  

(1+ДНПСС) 

14-ый 2031 152 341 603,90 
152 341 603,90 *  

ДНПСС 

241 971 540,66 *  

(1+ДНПСС) 

15-ый 2032 168 954 455,81 
168 954 455,81 *  

ДНПСС 

225 358 688,75 *  

(1+ДНПСС) 

16-ый 2033 187 378 939,22 
187 378 939,22 *  

ДНПСС 

206 934 205,35 *  

(1+ДНПСС) 

17-ый 2034 207 812 612,54 
207 812 612,54 *  

ДНПСС 

186 500 532,02 *  

(1+ДНПСС) 

18-ый 2035 230 474 577,93 
230 474 577,93 *  

ДНПСС 

163 838 566,63 *  

(1+ДНПСС) 

19-ый 2036 255 607 830,66 
255 607 830,66 *  

ДНПСС 

138 705 313,90 *  

(1+ДНПСС) 

20-ый 2037 1 016 334 525,17 
1 016 334 525,17 *  

ДНПСС 

110 831 279,97 *  

(1+ДНПСС) 

Итого 2018 - 2037 2 591 799 935,25 
2 591 799 935,25 *  

ДНПСС 

4 910 542 000,34 *  

(1+ДНПСС) 

22. Возврат Уменьшаемой части Инвестиционного Платежа в отношении каждого 
Операционного Года исполнения Соглашения осуществляется с учетом Доли 

Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС). 

23. Доля Неиндексируемых Процентов на Собственные Средства Исполнителя на 
Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения (ДНПСС) рассчитывается в 

соответствии с формулой 15.12: 

 

(Формула 15.12) 

ДНПСС =
НПСС

0,5 ∗  СуммИИ
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где: 

СуммИИ – сумма Инвестиций Исполнителя, указанная в п. 5.2.1 Соглашения; 

НПСС – неиндексируемые Проценты на Инвестиции Исполнителя в части собственных 
средств на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанные в 

соответствии с формулой 15.12.1; 

(Формула 15.12.1) 

НПСС = ∑ [0,5 ∗ ИИ ∗  ∏ (ИПЦ + M  )

    

                

 − 1)]

    

      

 

где: 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя в i-ом календарном году исполнения Соглашения, в 

рублях; 

ИПЦ  - индекс потребительских цен на товары и услуги в j-ом календарном году 

исполнения Соглашения, опубликованное Федеральной службой государственной 

статистики РФ; 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах, значение  М  ) приведено в Таблице 15.5. 

Во избежание сомнений выражение ∏ (ИПЦ + M  )
    
                 означает: 

∏ (ИПЦ + M  )

 

                

= (ИПЦ                +
M  

2
) ×  ИПЦ + M  ) × …×  ИПЦ + M  ) 

 

 

24. В соответствии с вышеприведенной Таблицей 15.4 расчет выплачиваемых сумм 
Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа в отношении каждого календарного года 

исполнения Соглашения осуществляется в соответствии с формулой 15.13 ниже, 

учитывающей корректировку части платежа, предназначенной для выплаты  

Индексируемых Процентов на Собственные Средства (ИПСС), в соответствии с 

соотношением фактический и прогнозной инфляции за предыдущий период: 

(Формула 15.13)  

СУЧИП = (ВСС + {НПСС + ИПСС ×
М  +  ФИПЦ − 1)

М  + СПИСС
}) − УИП − УЭП  

где: 

СУЧИП  - сумма Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа (УЧИП), 

выплачиваемая Государственной Компанией Исполнителю в p-ом календарном году 

исполнения Соглашения, скорректированная на соотношение фактической и прогнозной 

инфляции за предыдущий период, в рублях; 

𝑝 - порядковый номер Операционного Года Соглашения в соответствии с Графой 1 

Таблицы 15.4; 

ВСС  - часть суммы УЧИП, предназначенная для возмещения собственных средств 

Исполнителя в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 3 

Таблицы 15.4 в рублях; 
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НПСС  – часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты неиндексируемых 

Процентов на Инвестиции Исполнителя в части собственных средств на 

Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, рассчитанная в соответствии с 

формулой 15.12 и указанная в Графе 4 Таблицы 15.4 в рублях. 

ИПСС - часть суммы УЧИП, предназначенная для выплаты индексируемых Процентов 

на Инвестиции Исполнителя в части Дохода на собственные средства Исполнителя в p-

ом Операционном Году исполнения Соглашения, указанная в Графе 5 Таблицы 15.4 в 

рублях; 

УИП  - сумма Уменьшения Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году 

исполнения Соглашения за Критические Дефекты и нарушение требований к 

Доступности Автомобильной Дороги, рассчитанная в соответствии с Приложением № 20 

в рублях; 

УЭП  - сумма Уменьшения Эксплуатационного Платежа, рассчитанная в соответствии с 

Приложением № 20 и не погашенная на момент расчета СУЧИП p-ого Операционного 

Года исполнения Соглашения в рублях. 

Выражение 
М  + ФИПЦ   )

М  +СПИСС
 в Формуле 15.13 выше отражает уточнение выплаты 

Индексируемых Процентов на Собственные Средства в p-ом Операционном Году на 

соотношение фактического значения годовой инфляции  (индекса потребительских цен 

на товары и услуги) и прогнозного среднего значения инфляции СПИСС, определенного 

в Соглашении, где: 

М   - размер маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, в 

процентах; значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ  – годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 ниже. 

СПИСС - среднее прогнозное значение инфляции за период погашения Уменьшаемой 
Части Инвестиционного Платежа, использованное при расчете данных . Значение СПИСС 
приведено в Таблице 15.5. 

 

(Формула 15.13.1) 

ФИПЦ = ∏ФКИПЦ    ) ×

 

   

∏ФКИПЦ  

 

   

 

где: 

ФКИПЦ    )  – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на 

товары и услуги в j-ом квартале p-1 Операционного Года исполнения Соглашения; 

ФКИПЦ   – фактическое значение квартального индекса потребительских цен на товары 

и услуги в j-ом квартале p-ого Операционного Года исполнения Соглашения. 

 

25. Значения размера маржи ставки доходности на заемные средства Исполнителя и размера 
маржи ставки доходности на собственные средства Исполнителя, а также среднее 

прогнозное значение инфляции за период погашения Неуменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа и среднее прогнозное значение инфляции за период 
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погашения Уменьшаемой Части Инвестиционного Платежа, использованные в расчете 

приведены в таблице ниже: 

Таблица 15.5. Значения (MЗС) и (MСС), а также значения (СПИЗС) и (СПИСС) для 

использования в формулах настоящего Приложения 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 

Наименование 

Порядковые 

№№ 

Операционных 

Лет Соглашения 

Календарные 

годы 
(Mзс/ Mсс) 

(СПИЗС/СПИ

СС) 

Неуменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый - 10-ый 2018 - 2027 БП 2,81% 

Уменьшаемая Часть 

Инвестиционного Платежа 
1-ый - 20-ый 2018 - 2037 БП + 3,85% 

2,41% 

где: 

БП – размер Базовой Премии к инфляции, определяющая доходность на Собственные и 

Заемные Средства Исполнителя (определяется по итогам Конкурса и зафиксированный в 

Конкурсном Предложении Исполнителя. 

26. В случае продления Срока Действия Соглашения расчет сумм Уменьшаемой Части 
Инвестиционного Платежа происходит с учетом следующих особенностей: 

26.1. В 20-ом Операционном Году исполнения Соглашения часть СУЧИП данного 

Операционного Года, предназначенная для возмещения Собственных Средств 

Исполнителя, указанная в Графе 3 и Графе 4 Таблицы 15.4 (ВСС    ) уменьшается на 
величину 732 852 660,58*(1+ДНПСС) рублей. 

26.2. Сумма значений ВСС в Графе 3 и НПСС в Графе 4 для последнего Операционного 

Года (с учетом срока продления Соглашения) принимается равной 732 852 

660,58*(1+ДНПСС) рублей. 

26.3. Для Операционных Лет с 21 года до года, предшествующего последнему 
Операционному Году ВСС принимается равным 0 (нулю). 

26.4.  Для Операционных Лет с 21 года до последнего года действия Соглашения с 
учетом его продления величина ИПСС рассчитывается по формуле 15.14 ниже: 

(Формула 15.14) 

ИПСС = (ВСС × (М  + ФИПЦ + Пр − 1)) 

 де: 

ВСС  - значение ВСС для последнего Операционного Года (с учетом срока продления 
Соглашения), равная 732 852 660,58*(1+ДНПСС) рублей; 

М   - размер маржи плавающей процентной ставки доходности на собственные средства 

Исполнителя, в процентах. Значение  М  ) приведено в Таблице 15.5; 

ФИПЦ  - годовая инфляция, используемая для корректировки Уменьшаемой Части 

Инвестиционного Платежа в p-ом Операционном Году исполнения Соглашения, 

определяемая по формуле 15.13.1 выше; 
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Пр – премия, равная 2%, применяемая если основанием для продления срока действия 

Соглашения явилось отсутствие необходимости провести Капитальный Ремонт в сроки, 

указанные в пп. 4.11.9 Соглашении ; 

26.5. Порядок оплаты сумм Неуменьшаемой Части Инвестиционного Платежа происходит 

в соответствии с Главой 5 Соглашения. 

27. В случае, если Операционный Год Эксплуатации Автомобильной Дороги заканчивается 
раньше 31 декабря календарного года и какие-либо платежи по описанному выше 

порядку получаются запланированы за дату, выходящую за рамки Операционного Года, 

то такие платежи переносятся так, чтобы они выплачивались в последний месяц 

Операционного Года Эксплуатации Автомобильной Дороги к которому они относятся. 

 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель:         

  

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          

 


