
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 
Основание для 

выполнения работ 

1. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.12.2017 № 1596; 

2. Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р; 

3. Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 2146-р; 

4. Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р. 

1.2 
Наименование 

объекта 

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-

Нижний Новгород-Казань», 7 этап км586 –км663, Чувашская 

Республика, Республика Татарстан (от пересечения с 

автомобильной дорогой федерального значения А-151 

«Цивильск-Ульяновск» до пересечения с автомобильной 

дорогой федерального значения Р-241 «Казань-Буинск-

Ульяновск»).  

1.3 Заказчик                           
Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

1.4 Подрядчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Автодор» 

1.5 Субподрядчик  

1.6 
Источник 

финансирования 

Привлечение средств федерального бюджета (доля 

финансирования – 100%) 

1.7 
Исходные данные для 

выполнения работ 

Рабочая документация: 

1. ДСиР-2020-1302-Р1-25.1-СЗМ 

2. ДСиР-2020-1302-Р2-26.1-СЗМ 

3. ДСиР-2020-1302-Р3-25.1-СЗМ 

1.8 
Цели и задачи 

проведения работ 

Выполнение комплекса работ по устройству 

снегозадерживающих лесных полос 

1.9 Местоположение 
Республика Татарстан, Республика Чувашия 

Точное местоположение указано в рабочей документации 

1.10 
Планировочные 

ограничения 

В пределах постоянной и временной полосы отвода в 

соответствии с рабочей документацией. 

1.11 Вид строительства Новое строительство. 

1.12 
Сроки выполнения 

работ 

Начало выполнения работ – «20» мая 2025 г. 

Окончание выполнения работ – «30» июня 2025 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

   2.1 

Исходные данные в 

области 

нормирования 

содержащих 

требования к 

производству работ 

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям: 

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

2. Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

4. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ; 

5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

7. Национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил) в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

8. Документов в области стандартизации, включенных в 

перечень документов в области стандартизации в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009. № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

9. СТО АВТОДОР 8.3-2014 

10. ПОТ Р 0-45-009-2003 Правила по охране труда при работах 

на линейных сооружениях кабельных линий передачи. 

11. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. 

12. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

13. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. 

14. СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные 

дороги»; 

15. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные 

дороги»; 

16. ОДМ «Методические рекомендации по устройству 

горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», 

введен в действие распоряжением ГСДХ Минтранса России от 

01.11.2001 № ОС-450-р; 

17. Рекомендации по контролю качеств горизонтальной 

дорожной разметки, введены в действие письмом ГСДХ 

Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис. 

18. ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ» 
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19. СП 68.1333.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения». 

20. Приказ №274 от 13 августа 2019г., ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ «АВТОДОР» об утверждении регламента 

проверки и согласования рабочей документации на 

выполнение работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ 
 

СОСТАВ РАБОТ ОБЪЕМ РАБОТ 

3.1 Общие условия 

1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, 

установленные пунктом 1.12 настоящего технического 

задания, в соответствии с выданной в работу Рабочей 

документации (далее по тексту также – «РД»), и действующим 

законодательством, в том числе нормативными документами, 

обязательными при выполнении работ по настоящему 

техническому заданию.  

2. В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о 

структуре деятельности Субподрядчика от контролирующих 

организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, 

Федеральная налоговая служба России), Субподрядчик 

обязуется направить в адрес Подрядчика соответствующую 

информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса от Подрядчика. 

3. Все используемые Субподрядчиком для выполнения работ 

материалы, конструкции и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

паспорта на продукцию, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль. Копии указанных документов должны быть 

представлены Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до 

начала выполнения работ с использованием этих материалов, 

конструкций и оборудования. Поставщики (производители) 

материалов, конструкций и оборудования, должны иметь 

разрешительную документацию на осуществление 

деятельности по производству строительных конструкций и 

материалов. 

4. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием 

сертифицированного и проверенного лабораторного 

оборудования, и измерительных инструментов, в ходе приемки 

поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, 

а также в ходе выполнения работ, обеспечить 

предусмотренные Рабочей документацией и нормативными 

документами в области строительства испытания и измерения 

и представить результаты этих испытаний и измерений 

Подрядчику до приемки выполненных работ. 

5. До окончания выполнения работ Субподрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, пожарной 
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безопасности в соответствии с Проектом и нормативно-

техническими документами, обязательными при выполнении 

работ по настоящему техническому заданию, и действующим 

законодательством. 

6. Субподрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок при 

выполнении работ, установить оборудование для очистки 

колес автотранспортных средств с целью исключения выноса 

грязи на проезжую часть (при необходимости). Складирование 

материалов и стоянка строительной техники осуществляется в 

специально отведенных для этого местах. 

7. Обеспечить за свой счет содержание и охрану ограждений 

мест производства работ, временных средств организации 

движения, охрану материалов, оборудования, строительной 

техники и другого имущества, и строящихся сооружений, 

необходимых для строительства Объекта, с момента начала 

строительства до приемки работ Подрядчиком. 

8. За свой счет организовать службу строительного контроля 

Субподрядчика. Вести строительный контроль и всю 

необходимую исполнительную документацию в соответствии 

с Проектом и нормативно-техническими документами, 

обязательными при выполнении работ по настоящему 

Договору, и действующим законодательством. 

9. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, 

судебных исков, которые могут возникнуть в случае 

причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие 

выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с 

Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, 

издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 

10. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих 

работников и работников привлеченных субподрядных 

организаций специальной одеждой в соответствии с нормами, 

действующими в РФ, регулирующими порядок выдачи 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

для профессий работников Субподрядчика и привлеченных 

субподрядных организаций. 

11. Субподрядчик должен обеспечить выполнение всего 

объема строительно-монтажных по Строительству и приемку 

выполненных работ Подрядчиком не позднее определенной 

настоящим техническим заданием даты окончания работ. 

3.2 Состав работ 

1. Перед началом работ разработать и согласовать проект 

производства работ (ППР). 

2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим 

техническим заданием и приложениями являющееся 

неотъемлемой частью данного технического задания. 

3. Вести с момента начала работ по подготовке территории 

выполнения работ и до их завершения, оформленные и 

заверенные в установленном порядке общие журналы работ, 

специальные журналы по отдельным видам работ, журналы 

лабораторного контроля, журналы входного контроля, 

журналы поставки высокопрочных болтов, журнал 

контрольной тарировки ключей для натяжения 
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высокопрочных болтов на русском языке по типовой форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7, а 

также специальные журналы, журналы операционного 

контроля качества. 

4. На выполненные объемы работ формировать 

исполнительную техническую документацию (ведомости 

исполнительной съемки, акты освидетельствования скрытых 

работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, 

документы о качестве продукции: акты входного контроля, 

сертификаты, паспорта, документы о качестве, санитарно-

эпидемиологические заключения и т.п.) с приложением 

контрольно-исполнительных съемок всех выполненных работ 

по Договору. 

5. В случае необходимости внесения изменений в 

согласованную рабочую документацию и согласования 

измененных технических решений, а также подготовка и 

согласование комплекта документов в соответствии с п.4.2.2.2 

и п.4.2.2.3 Регламента приказа №274 от 13 августа 2019г., 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР». 

3.3 

Исходные данные в 

области 

нормирования 

содержащих 

требования к 

производству работ 

1. При проведении приемки выполненных работ 

Субподрядчик должен руководствоваться требованиями 

Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, ГОСТ Р 58397- 

2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила 

производства работ. Оценка соответствия», ГОСТ 32756-2014 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению промежуточной приемки выполненных работ», 

ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению приемки в 

эксплуатацию выполненных работ» (в частях, не 

противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 

1128), СП 78.13330.2012 и СП 46.13330.2012, Письмо 

Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также 

других нормативных документов по согласованию с 

Подрядчиком, в том числе документов, указанных в Перечне 

НТД. 

2. Для каждого вида работ (конструктивных элементов) 

должен быть определен основной метод промежуточной 

приемки выполненных работ, который должен включать в 

себя: 

а) визуальный осмотр и проведение необходимых 

инструментальных замеров (объем замеров должен 

соответствовать требованиям нормативной документации, 

приведенной в Перечне НТД) выполненных работ на предмет 

их соответствия требованиям Проекта, Договора и 

действующим стандартам отрасли; 

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, 

готовые изделия и конструкции, прилагаемые к каждой партии 

материалов и конструкций. Материалы или узлы, принятые на 
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основе Сертификата соответствия должны пройти входной 

контроль в соответствии с действующими нормативными 

требованиями; 

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и 

операционного контроля (испытательная лаборатория должна 

соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 

17025-2019 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий»). Все 

лабораторные испытания должны проводиться в соответствии 

с требованиями стандартов, действующими на территории 

Российской Федерации; 

г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в 

том числе, актов промежуточной приемки ответственных 

конструкций, по формам, указанным в Приказе Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или 

конструктивных элементов, которые полностью или частично 

будут скрыты при последующих работах), согласно Перечню 

работ, подлежащих освидетельствованию в ГОСТ Р 58397- 

2019, ГОСТ 32756-2014 и ГОСТ 32755-2014. Перечень работ, 

подлежащих освидетельствованию с составлением актов 

освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной 

приемки ответственных конструкций, приведенных в ГОСТ Р 

58397-2019, ГОСТ 32756-2014 и ГОСТ 32755-2014 не 

является окончательным, а должен быть разработан 

в «Руководстве по контролю качества работ» и согласован с 

Подрядчиком, а также должен соответствовать действующим 

регламентам (положениям) Государственной компании. 

3. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику в целях 

приемки завершенного строительством объекта следующие 

документы: 

a) перечень организаций, участвовавших в работах, с 

указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, 

допусков на право их выполнения и фамилий инженерно- 

технических работников, непосредственно ответственных за 

выполнение этих работ; 

б) опись комплектов рабочих чертежей на объект, 

разработанных проектными организациями и утвержденных 

Подрядчиком (с указанием соответствия выполненных в 

натуре работ этим чертежам или внесенным в них 

изменениям), согласованным с проектной организацией (если 

эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной 

документацией); 

в) общие и специальные журналы работ, журнал авторского 

надзора, материалы обследований и проверок, проведенных 

органами государственного и ведомственного надзоров, 



7 

 

документы, подтверждающие устранение нарушений и 

замечаний; 

г) сертификаты, технические паспорта, журналы 

лабораторных испытаний и другие документы, 

удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 

примененных при выполнении работ, акты лабораторных 

испытаний; 

д) акты освидетельствования скрытых работ и акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций; 

е) акты индивидуального опробования и испытания 

смонтированного оборудования; 

ж) гарантийные паспорта на оборудование и материалы; 

з) ведомость выполненных работ по объекту, а также справки 

о стоимости и акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-

3 соответственно, подтверждающие содержащуюся в 

ведомости выполненных работ информацию; 

и) ведомость выявленных недоделок со сроками их 

устранения; 

к) ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 

л) ситуационная схема объекта с нанесенными на ней 

искусственными дорожными сооружениями; 

м) исполнительный план и продольный профиль объекта; 

н) перечень оборудования, инструмента и инвентаря, на 

объекте с указанием стоимости; 

о) справки о выполнении технических условий, выдаваемых 

собственниками инженерных коммуникаций; 

п) разработанные технические планы на переустроенные 

инженерные коммуникации и объект в целом; 

р) фотоматериалы; 

с) иные документы по запросу Подрядчика. 

4. Приёмка работ производится представителем Подрядчика, в 

соответствии с условиями Договора. 

5. В случае установления Инженерной организацией и/или 

Подрядчиком при приемке несоответствия полноты и качества 

выполненных Субподрядчиком работ требованиям Договора, 

нормативно-правовым актам и нормативно- техническим 

документам, акты выполненных работ Подрядчиком не 

подписываются до момента устранения выявленных 

несоответствий. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

4.1 
Перечень требований 

к выполнению работ 

Выполнить работы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 
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Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим 

нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную 

надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях, 

защиту окружающей природной среды при его эксплуатации. 

Субподрядная организация обеспечивает выполнение работ 

качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

Выполняет работы качественной и комплектной спецтехникой, 

оборудованием и инструментом в необходимом количестве, 

имеющем все необходимые разрешительные документы, 

включая документацию производителя (завода-изготовителя). 

Субподрядная организация выполняет и соблюдает все 

применимые требования законодательства, утвержденные 

практические руководства и существующие нормы и правила 

в области охрана труда, пожарная безопасность и охрана 

окружающей среды. Субподрядная организация принимает все 

обоснованные меры предосторожности, направленные на 

охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. 

Субподрядная организация самостоятельно решает вопросы 

организации, площадок для хранения материалов, техники, 

складских помещений, ремонтных мастерских, офисов и 

обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, 

электроэнергия, канализация). 

4.2 

Требования к 

качеству 

применяемых 

строительных 

материалов в ходе 

выполнения работ 

Субподрядная организация обязана без увеличения 

контрактной цены осуществить все поставки, выполнить все 

работы и оказать все услуги, включая все расходные 

материалы, приборы, системы, оборудование, указанные в 

контрактных документах и соответствующих нормах, чтобы 

завершить объект функционально, надежно и полностью, а 

также ввести его в эксплуатацию в срок, в соответствии с 

утвержденным контрактом. 

Все материалы, изделия и оборудование, используемые для 

выполнения работ, должны быть разрешены для применения, 

иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать 

действующим нормативным документам в области 

строительства. 

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 

эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет 

Субподрядной организации. 

4.3 
Требования по 

утилизации отходов 

Выполнить мероприятия по утилизации мусора 

образовавшегося в процессе выполнения работ в соответствии 

с действующим законодательством. 
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