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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги  М-4 

"Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства; 

3) Закупка – совокупность действий Государственной Компании и Участников Закупки, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленных на заключение и исполнение Договора, 

для обеспечения целевого и экономически эффективного расходования средств Государственной 

Компании; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - 

Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки 

по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт Государственной Компании – официальный сайт Государственной 

Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.russianhighways.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Подрядчик – сторона Договора, заключаемого с Государственной Компанией по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Государственной Компанией для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором Государственная Компания 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает и 

сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров и 

порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговые Системы» (далее 

также - ООО «Автодор-ТС») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

http://www.russianhighways.ru/
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проведению Конкурентных Процедур при осуществлении  Государственной компанией 

закупочной деятельности. 

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1  Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет и 

доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1  Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться Государственной Компанией вне зависимости от способа 

Закупки; 

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок; 

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 

19) Подразделение – исполнитель – структурное подразделение Государственной 

компании, инициирующее заключение Договора в рамках своей компетенции; 

20) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные 

с проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду 

имущества, с заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные 

обязательства Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением 

операторских соглашений, для обеспечения деятельности Государственной Компании, 

предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и собственных нужд Государственной Компании; 

21.) Стратегический Партнер – лицо, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, выступающее 

при проведении Конкурентных Процедур на стороне Участника Закупки и находящееся с 

Участником Закупки в правовой связи, порядок определения которой приведен в Конкурсной 

Документации. 

22) Участник Закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники Закупки 

имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как 

непосредственно, так и через своих представителей; 

23) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

24) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Государственной Компании по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

25) Электронная торговая площадка Автодор-Торговые Системы (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок.1 

2. Государственная Компания извещает о проведении Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги  М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди 

строительства. Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки 

Автодор-Торговые Системы (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. 

Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и Государственной Компании в 

неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При необходимости Государственная 

Компания, Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в 

Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти 

процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ЭТП. 

 Местонахождение и почтовый адрес Государственной Компании: 109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3. 

 Адрес электронной почты  ООО «Автодор-ТС» для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов относительно положений 

технико-экономического расчета: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Бабаева Ирина Юрьевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-95 

(доб.3328). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры Государственной Компании, ООО 

«Автодор-ТС» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

4. Начальная (Максимальная) Цена Договора с учетом НДС составляет 

958 609 310 (девятьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот девять тысяч триста десять) рублей 

00 копеек, в том числе: 

- I пусковой комплекс, 3 очередь строительства: 276 056 780 (двести семьдесят шесть 

миллионов пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 

- временные здания и сооружения*: 8 706 320,00 (восемь миллионов семьсот шесть тысяч 

триста двадцать) рублей 00 копеек; 

- страхование строительных рисков (НДС не облагается): 2 272 130 (два миллиона двести 

семьдесят две тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек; 

- разработка рабочей документации: 7 157 470 (семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч 

четыреста семьдесят) рублей 00 копеек; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты*: 4 102 360 (четыре миллиона сто 

две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек; 

- I пусковой комплекс,4 очередь строительства: 136 552 280 (сто тридцать шесть 

миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек; 

- временные здания и сооружения*: 6 637 720 (шесть миллионов шестьсот тридцать семь 

тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

- страхование строительных рисков (НДС не облагается): 1 088 560 (один миллион 

восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 

- разработка рабочей документации: 3 389 910 (три миллиона триста восемьдесят девять 

тысяч девятьсот десять) 00 копеек; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты*: 2 035 320 (два миллиона тридцать 

пять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек; 
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- I пусковой комплекс,6 очередь строительства: 546 000 250 (пятьсот сорок шесть 

миллионов двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 

- обустройство площадок отдыха*: 126 029 310 (сто двадцать шесть миллионов двадцать 

девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек; 

- временные здания и сооружения*: 17 010 410 (семнадцать миллионов десять тысяч 

четыреста десять) рублей 00 копеек; 

- страхование строительных рисков (НДС не облагается): 4 130 480 (четыре миллиона сто 

тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек; 

- разработка рабочей документации: 16 099 410 (шестнадцать миллионов девяносто девять 

тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты*: 8 113 330 (восемь миллионов сто 

тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек 

Порядок учета возвратных сумм: исключены из стоимости временных зданий и 

сооружений.  

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование начальной (максимальной) Цены 

Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ и Услуг: указываются в Проекте 

Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе Заявки, 

подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее 

заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к 

Конкурсной Документации. Также документы и сведения, направляемые в форме электронных 

документов Участником Закупки, Государственной Компанией, Оператором ЭТП, либо 

размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки, Государственной Компании и  ООО «Автодор-ТС». 
9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены на 

русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия 

расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом Конкурсной Заявки на 

иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля 

на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской 

Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом 

случае Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки представляется справка, содержащая 

ссылки на соответствующие документы Конкурсной Заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

11. Выполняемые Работы (далее Работы) и оказываемые Услуги (далее Услуги) по Договору; 

объем Работ и Услуг; требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам Работ и Услуг; требования к результатам Работ и 

Услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения Работ 
*оплата по фактически произведенным затратам 
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и Услуг; требования к сроку и объему гарантий качества Работ и Услуг содержатся в 

Приложении № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к 

Конкурсной Документации (Проект Договора). 
12. Сроки выполнения Работ и оказания Услуг:  

-начало выполнения Работ и оказания Услуг - с даты заключения Договора; 
-окончание выполнения Работ и оказания Услуг – 30 октября 2015 г. 

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполняемых Работ и оказываемых 

Услуг, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 5 

к Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

31.10.2014, окончание срока приема Заявок 09:30 (время московское) 20.11.2014. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, 09:30ч (время московское) 

20.11.2014. 
16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Славянская площадь, д. 

2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 01.12.2014. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, 

строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, не позднее 12.12.2014. 

18. Все действия Государственной Компании,  ООО «Автодор-ТС», Участников Закупки, 

Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем 

Конкурсе, осуществляются в рабочее время Государственной  Компании,  ООО «Автодор-ТС»: с 

понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время 

московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время 

московское).  

19. Сведения о возможности Государственной Компании изменить предусмотренные 

Договором объем Работ/Услуг и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 

4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством и 

законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к 

следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 
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2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 

 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками  

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими   

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных. 

 

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 
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5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

7) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение  

2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении выполненных им 

ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых 

Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать 

пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления:  Договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии в размере 30 (тридцати) 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 

23. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном 

Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, такой 

Участник Конкурса обеспечивает представление в Государственную компанию, следующих 

сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за исключением 

случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком Закупочной 

Деятельности; 
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3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Конкурсной 

Документации и Приложение № 16 к проекту Договора; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной Документации.  

24. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной 

Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в 

состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает 

его и направляет его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам 

Государственной компании в установленном порядке. 

25.  После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его 

на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает 

подписание Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление 

печатью подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную Компанию. 

26. Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование.  

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной Компании 

решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, срок подписания Договора Государственной Компанией может быть 

продлен на время необходимое для получения одобрения сделки. Договор может быть не 

подписан Государственной Компанией в случае принятия наблюдательным советом 

Государственной Компании решения об отказе в одобрении совершения крупной сделки или 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

27. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании сведения о 

представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в Государственную Компанию.  

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для получения 

пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается Государственной Компании 

минимум за два часа до прибытия представителя Исполнителя. Представитель Исполнителя 

должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

  

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены  ООО 

«Автодор-ТС» на Официальном Сайте, Интернет-сайте Государственной Компании и на сайте 

ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2. Со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании, а также ЭТП извещения о проведении Конкурса  ООО «Автодор-ТС» на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно 

предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме 

электронного документа.  
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3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Официальном 

Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании, а также ЭТП извещения о проведении 

Конкурса не допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление должно 

содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, содержание 

запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо разъяснить. 

5.  ООО «Автодор-ТС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Официальном Сайте, на 

Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТС» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на 

запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. Государственная Компания, по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются  ООО «Автодор-ТС» 

на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП не позднее, чем в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В 

случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи Конкурсных Заявок 

продлевается таким образом,  чтобы период со дня размещения внесенных изменений на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП до даты окончания 

приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней.  

9. В случае если заключение Договора является для Государственной Компании 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении наблюдательного совета о 

предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в Конкурсную 

Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения правлением и 

наблюдательным советом вопроса о внесении изменений в решение о предварительном 

одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с заинтересованностью. 

 

III. Подача Конкурсных Заявок 

 
1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в Государственную компанию по адресу:  ООО 

«Автодор-ТС», г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039 – 
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«ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – 

ООПКП), либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее время  

ООО «Автодор-ТС» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично и 

зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа Государственной 

Компании на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе 

Участника Закупки (фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату 

и время прибытия данного представителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для заказа пропуска 

на представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

Государственной Компании в ее рабочее время не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с 

учетом рабочего времени Государственной Компании, установленного внутренним трудовым 

распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте Государственной Компании время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

Государственной Компании, временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов дня, 

следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки вправе 

не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов и/или 

копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (для юридических лиц) и 

подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать двести листов. 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, 

за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о 

том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  

4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 



 

14 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще оформленными 

и в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному 

Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в  ООО «Автодор-ТС» новой (измененной) 

редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, 

что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими. 

8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

Государственная Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения 

участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии 

с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную Заявку, в течение 10 

(десяти) календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в 

Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации.   

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  
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После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его на 

подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня 

поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со 

счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участника 

Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная 

Компания в течение одного рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а 

также списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным 

Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса и 

Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили Государственной Компании до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае установления 

факта подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные Заявки такого 

Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 
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3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по количественным 

Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, выраженными 

словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 

6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается Государственной Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола, на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной 

Компании и ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, вправе 

осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким 

Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 

10. В течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам Государственная Компания направляет Оператору ЭТП уведомление о блокировании 

операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение одного часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить Государственной Компании в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 



 

17 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 

Конкурсную Заявку по установленной форме (Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации) по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 

4039, либо на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела 

III Конкурсной Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень подтверждающих 

документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

2.3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором:  

- свидетельством, выданным саморегулируемой организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к 

следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 

 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками  

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими   

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных. 

 

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

2.7) у Участника Закупки (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го 

и/или 2-го уровня) должны отсутствовать случаи неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных судебным актом, вступившим в законную силу в 

течение  2 (двух) лет до даты публикации извещения о проведении Конкурса, в отношении 

выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе объектах, 

принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства; 

 2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
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2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 

25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев Конкурса) 

в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 

г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной Документации, 

представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований применимого 

законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
1
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и сведений, 

в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных материалах 

(сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные 

данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены без 

необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

                                                           
1
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие предложения 

находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной Документации, 

условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее требование 

установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные значения по 

критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат необходимых 

обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств),  качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях 

исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, 

требованиям  

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или 

копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная 

Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная Комиссия 

вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения положений его 

Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а 

также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об 

отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания размещается Государственной Компанией на Официальном Сайте, Интернет-

сайте Государственной Компании и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся и только один Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в 

Государственную компанию документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации.  

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - исполнитель на 

основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной Документации, 

все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет его на 

согласование структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании в 

установленном порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной 

Деятельности на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией 

и по цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Извещении о проведении 

Конкурса.  

После согласования Проекта Договора Подразделение-исполнитель направляет его на 

подпись  Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от 

заключения Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня 

поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью подписных 

листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров договора в местах их 

сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора  ООО «Автодор-ТС» 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении Договора 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной 

Документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 
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качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в сроки, 

предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23 

раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО «Автодор-

ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения протокола 

рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор-ТС» в письменной форме 

или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов рассмотрения Заявок. В 

течение трех рабочих дней  со дня поступления указанного запроса ООО «Автодор-ТС» обязано 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  
 

1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и 

порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 40 (сорок) 

процентов.  

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на 

участие в Конкурсе по следующим подкритериям: 
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Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации 

№ п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1.1. 

Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

стоимостном 

выражении) выполнения 

работ по строительству 

и/или реконструкции 

и/или капитальному 

ремонту, и/или ремонту 

искусственных 

дорожных сооружений 

на автомобильных 

дорогах 

 (независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№2.1 раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

1. 
2
Копии Договоров на выполнение 

работ.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3). 

3. Копии разрешений на ввод 

объекта капитального строительства 

в эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству 

и/или реконструкции). 

4. Копии актов приемочных 

комиссий о приемке объектов в 

эксплуатацию  (для договоров на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту и/или ремонту. 

5. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты 

приемки работ заказчиком). 

6. Вместо копий документов, 

указанных в пунктах 2 и 4, возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ заказчиками. 

7. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1.1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

1.2. 
Наличие у Участника 

Конкурса опыта (в 

Максимальное число 

баллов по 

1. 
3
Копии Договоров на выполнение 

работ.  

                                                           
2
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или стратегического партнера опыта 

выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3), копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству); копиями актов приемочных комиссий о 

приемке объектов в эксплуатацию  (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту). По п. 1 

возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты 

заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены 

(стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), 

необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения 

(дополнения). 
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№ п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

стоимостном 

выражении) выполнения 

работ по строительству 

и/или реконструкции 

и/или капитальному 

ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог I 

и/или II категории 

Российской Федерации 

(независимо от статуса 

подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок. 

подкритерию равно 

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№2.2 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3). 

3. Копии разрешений на ввод 

объекта капитального строительства 

в эксплуатацию (для договоров на 

выполнение работ по строительству 

и/или реконструкции). 

4. Копии актов приемочных 

комиссий о приемке объектов в 

эксплуатацию  (для договоров на 

выполнение работ по капитальному 

ремонту и/или ремонту. 

5. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ  и факты 

приемки работ заказчиком). 

6. Вместо копий документов, 

указанных в пунктах 2 и 4, возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ заказчиками. 

7. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1.2 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

                                                                                                                                                                                                         
3
 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки или стратегического партнера опыта 

выполнения работ, должны представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы КС-3), копиями разрешений на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по строительству); копиями актов приемочных комиссий о 

приемке объектов в эксплуатацию  (для договоров на выполнение работ по капитальному ремонту). По п. 1 

возможно представление Участником Закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты 

заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены 

(стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились изменения (дополнения), 

необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные изменения 

(дополнения). 
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№ п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

2. 

Наличие у Участника 

Конкурса необходимого 

для выполнения работ 

персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №3 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

1. 
4
Копии трудовых книжек 

сотрудников Участников Закупки. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников Участника 

Закупки (для инженеров). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

3.  

Наличие у Участника 

Конкурса минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Договора 

техники, оборудования 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

30, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице №4 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации  

1. Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику, 

оборудование (форма №ОС-6 

утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 г. 

№7) инвентарная карточка учета 

объекта основных средств, паспорт 

транспортного средства (ПТС), в 

случае, если получение ПТС на 

данный вид техники предусмотрено 

законодательством РФ (для 

транспортных средств), с 

регистрацией транспортного 

средства в соответствии с пунктом 1 

«Основных  положений  по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения», 

утвержденных Постановлением 

Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. N 1090 с 

изменениями, паспорт самоходной 

машины (для самоходных машин).  

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования (договоры 

аренды, и/или договоры оказания 

услуг, и/или  договоры лизинга, 

и/или иные договоры, 

                                                           
4
 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме 

на работу к Участнику Закупки или к стратегическому партнеру. 
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№ п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

подтверждающие привлечение 

техники) с представлением 

вышеуказанных документов в пункте 

1.  

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

4.  

Наличие у участника 

конкурса 

производственных 

мощностей 

(асфальтобетонный и 

бетонный заводы) для 

выполнения работ, 

являющихся предметом 

Договора 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

30, 
порядок начисления 

баллов указан в 

таблице № 5.1 и 5.2 

раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

 

1. Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на асфальтобетонные 

и бетонные заводы - инвентарной 

карточки учета объекта основных 

средств (по унифицированной форме 

№ ОС-6, утвержденной 

постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7). 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

асфальтобетонных и бетонных 

заводов (договор аренды и/или 

договор оказания услуг, и/или  

договор лизинга, и/или иные 

договоры, подтверждающие 

привлечение асфальтобетонных 

заводов). 

3
5
. Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

асфальтобетонных и бетонных 

заводов на расстоянии не более 60 

км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора 

(свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, на котором находятся 

асфальтобетонные и бетонные 

заводы). 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 

4.1 и 4.2 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

                                                           
5
 Для стационарного асфальтобетонного завода. 
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№ п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

5.  

Финансово-

экономические 

показатели Участника 

Конкурса 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

10, порядок 

начисления баллов 

указан в Таблице 

№6 раздела VI 

Конкурсной 

Документации 

1. Копии бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках 

Участника Конкурса за последние 

2(два) года. 

 

Таблица №2.1  раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по строительству и/или реконструкции и/или 

капитальному ремонту, и/или ремонту искусственных дорожных 

сооружений на автомобильных дорогах 

 (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

от 0 рублей до 320 миллионов рублей включительно 0 

от 320 миллионов рублей 01 копейки до 640 миллионов рублей 

включительно 
5 

от 640 миллионов рублей 01 копейки до 1 миллиарда рублей 

включительно 
7,5 

от 1 миллиарда рублей 01 копейки и выше 10 

 

Таблица №2.2  раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по строительству и/или реконструкции и/или 

капитальному ремонту, и/или ремонту автомобильных дорог I и/или II 

категории Российской Федерации 

(независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, предшествующие 

дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок. 

Количество 

баллов 

от 0 рублей до 480 миллионов рублей включительно  0 

от 480 миллионов рублей 01 копейки 960 миллионов рублей включительно  5 

от 960 миллионов рублей 01 копейки до 1 миллиарда 900 миллионов рублей 

включительно  
7,5 

от 1 миллиарда 900 миллионов рублей 01 копейки и выше  10 
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Таблица №3 раздела VI  Конкурсной Документации  

Наличие у Участника Конкурса необходимого для выполнения Работ 

персонала 

Количество баллов 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ персонала: 

Всего –  не менее 118 человек включительно, 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства 

автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них  – не менее 

18 человек включительно (в том числе инженер-лаборант – не менее 1 

(одного) человека
6
) 

2) рабочие строительных профессий – не менее 100 человек включительно 

(в том числе машинистов строительной техники - не менее 40человек) 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 10 

 

 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования: 
Количество баллов 

№ Наименование механизмов 
Количество, 

шт 

 

1 
Краны автомобильные на пневмоколесном 

ходу:  

-грузоподъемность не менее 15,0 т  

3 

2 Краны автомобильные на гусеничном ходу:  

- грузоподъемность не менее 30,0 т  
2 

3 Автосамосвалы:  

-грузоподъёмность не менее 20,0 т  
4 

4 Погрузчики универсальные:  3 

5 Компрессоры передвижные:  

-производительность - не менее 5,25 м
3
/мин  

2 

6 
Бульдозер на гусеничном ходу:  

-мощность двигателя не менее 66,2 (90) кВт 

(л.с.)  

1 

7 
Экскаватор самоходный:  

- ёмкость ковша не менее 0,65 м
3
,  

- радиус копания не менее 8,25 м  

1 

8 Автобетоносмесители:  

-вместимость барабана не менее 5 м
3
  

6 

9 Комбинированный каток:  

эксплуатационная масса не менее 13 т  
1 

10 
Катки самоходные:  

-с двумя гладкими вальцами; массой от 8 до 

13 т  

2 

11 

Асфальтоукладчик:  

-ширина укладки не менее 4,5 м, 

автоматическая система обеспечения 

ровности и поперечного уклона  

1 

                                                           
6
 Должно быть подтверждено записью в трудовой книжке у Участника Закупки 
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12 Пескоструйные аппараты:  Полная 

комплекция  
3 

13 

Дорожные фрезы:  

-ширина фрезерования не менее 1000 мм, 

система автоматизированного обеспечения 

продольного профиля, поперечного уклона 

и глубины фрезерования  

2 

14 
Автогрейдер  

Мощность двигателя, кВт(л.с.) не менее 133 

(181) 

2 

15 
Автопогрузчик 

Грузоподъёмность не менее 5,0 т 
5 

16 Виброплита:  

- массой не более 100 кг 
5 

17 Машина бурильно-крановая на автомобиле 1 

18 Кран автомобильный 

- Грузоподъемность не менее 80 т. 
1 

Отсутствует минимально необходимое количество техники, 

оборудования для выполнения работ по предмету Договора 0 

Наличие менее 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по 

договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания 

услуг и/или по иным основаниям  

10 

Наличие менее 75% (включительно), но более 25 % единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование 

привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или 

договору оказания услуг и/или по иным основаниям 

20 

Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности, 

остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, 

и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по 

иным основаниям 

30 

 

 

Таблица №5.1 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(асфальтобетонные заводы
7
)) для выполнения работ, являющихся 

предметом Договора 

Количество баллов 

Отсутствие мобильных асфальтобетонных заводов и/или 

стационарных асфальтобетонных заводов, находящихся на 

расстоянии не более 60 км от места выполнения работ, являющихся 

предметом Договора  

0 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 

км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора, 

используются по договору аренды или привлечены по иным 

основаниям, за исключением Договора лизинга. 

5 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 
10 

                                                           
7
 Общая производительность асфальтобетонных заводов должна быть не менее 160 т/ч.  
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км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора, 

используются по договору лизинга 

Мобильные асфальтобетонные заводы и/или стационарные 

асфальтобетонные заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 

км от места выполнения работ, являющихся предметом Договора, 

находятся в собственности 

15 

 

Таблица №5.2 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(бетонные заводы) для выполнения работ, являющихся предметом 

Договора 

Количество баллов 

Отсутствие мобильных бетонных заводов и/или стационарных 

бетонных заводов, находящихся на расстоянии не более 60 км от 

места выполнения работ, являющихся предметом Договора  

0 

Мобильные бетонные заводы и/или стационарные бетонные 

заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются 

по договору аренды или привлечены по иным основаниям, за 

исключением Договора лизинга. 

5 

Мобильные бетонные заводы и/или стационарные бетонные 

заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, используются 

по договору лизинга 

10 

Мобильные бетонные заводы и/или стационарные бетонные 

заводы, находящиеся на расстоянии не более 60 км от места 

выполнения работ, являющихся предметом Договора, находятся в 

собственности 

15 

 

 

Таблица №6 раздела VI конкурсной документации 

Финансово-экономические показатели Участника Конкурса  Количество баллов 

Прибыль менее 2% за 2012 год и менее 2% за 2013 год 0 

Прибыль более 2% за 2013 или 2012 год 5 

Прибыль более 2% за 2012 и более 2% за 2013 год 10 

 

 

3.6. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию «Квалификация 

Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» деленной на 100 (сто) 

процентов.  

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по 

следующим подкритериям:  
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Таблица № 7 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии 

оценки Критерия 

«Качество 

выполняемых 

работ» 

Значимость подкритериев 

и порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1 

Наличие у 

Участника 

Конкурса 

сертифицированн

ой системы 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта  ГОСТ 

Р ИСО 9001-2011 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 30: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие сертификата,  

- Участник Конкурса 

получает 30 баллов за 

наличие сертификата 

Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 

при осуществлении деятельности по 

строительству и/или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту, и/или 

ремонту автомобильных дорог и/или  

искусственных сооружений на них 

2 

Наличие у 

Участника 

Конкурса 

компетентной
8
 

лаборатории 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 40: 

 - участник конкурса 

получает 0 баллов при 

отсутствии  лаборатории; 

- участник конкурса 

получает 20 баллов при 

использовании 

передвижной 

лаборатории или 

стационарной  

лаборатории, 

находящейся в радиусе не 

более 100 км от места 

выполнения работ, по 

договору аренды или 

оказания услуг; 

-участник конкурса 

получает 30 баллов при 

использовании 

передвижной 

лаборатории или 

стационарной  

лаборатории, 

находящейся в радиусе не 

более 100 км от места 

выполнения работ, по 

договору лизинга; 

- участник конкурса 

1. Копия документа, 

свидетельствующего о соответствии 

лаборатории требованиям ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

лаборатории (Договор аренды или 

Договор оказания услуг, или  Договор 

лизинга). 

3. 
9
Копии документов, 

подтверждающих нахождение 

компетентной лаборатории в регионе 

выполнения работ, являющихся 

предметом Договора (свидетельство о 

государственной регистрации права на 

земельный участок или договор 

аренды на земельный участок или 

документ подтверждающий владение 

на ином вещном праве земельным 

участком, на котором находится 

компетентная лаборатория и/или 

свидетельство о государственной 

                                                           
8
 Компетентность лаборатории подтверждается наличием обязательных показателей  в области деятельности 

лаборатории (в соответствии с таблицей №8). 
9
 Только для стационарной лаборатории. 
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получает 40 баллов при 

наличии собственной 

передвижной 

лаборатории или 

собственной 

стационарной 

лаборатории, 

находящейся в радиусе не 

более 100 км от места 

выполнения работ. 

регистрации права на здание и/или 

помещение или договор аренды на 

здание и/или помещение или 

документ, подтверждающий владение 

зданием и/или помещением на ином 

вещном праве, в котором 

располагается компетентная 

лаборатория
10

. 

1. 4.Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 4 

Приложения № 4 к Конкурсной 

Документации. 

2. 5.
11

 Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если 

получение ПТС на данный вид 

техники предусмотрено 

законодательством РФ. 

3 

Применение 

новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении 

работ, 

являющихся 

предметом 

Договора 

Максимальное число 

баллов по 

подкритерию равно 30: 

- Участник Конкурса 

получает 0 баллов при 

неприменении новых 

(инновационных) 

технологий. 

- Участник Конкурса 

получает до 30 баллов 

за применение новых 

(инновационных) 

технологий. 

Оценка данного 

подкритерия 

производится 

экспертами 

Государственной 

компании 

1. Участником Закупки при описании 

выполняемых работ, необходимо 

указать какие новые (инновационные) 

технологии будут им применяться при 

выполнении работ в случае 

заключения с ним Договора, в том 

числе ранее реализованные. 

2. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы № 5 

Приложения № 4  к Конкурсной 

Документации. 

  

 

Таблица № 8 раздела VI Конкурсной Документации 

 Объект испытания 
Нормативный 

документ 
Показатель 

1 

Асфальтобетонные 

смеси дорожные, 

аэродромные и 

асфальтобетон 

 

 

ГОСТ 12801-98 

1. Определение зернового состава и содержания 

битума в смеси методом выжигания (состав 

смеси); 

2. Определение  предела прочности при сжатии; 

3. Определение  водостойкости; 

4. Определение водостойкости при длительном  

                                                           
10

 В случае указания в Конкурсной Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении собственной 

или привлечённой стационарной лаборатории, находящейся в радиусе более 100 км от места выполнения работ, 

являющихся предметом Договора баллы Участнику Конкурса не начисляются. 
11

 Для передвижной лаборатории. 
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водонасыщении; 

5. Определение характеристик 

сдвигоустойчивости;    

6. Определение средней плотности 

минеральной части; 

7. Определение  водонасыщения; 

8. Определение  пористости минеральной 

части; 

9. Определение сцепления вяжущего с 

минеральной частью смеси; 

10. Подбор состава смеси. 

2 

Смеси 

асфальтобетонные 

и асфальтобетон 

щебеночно-

мастичные: 

ГОСТ 12801-98, 

ГОСТ 31015-

2002 

1. Определение зернового состава и содержания 

битума в смеси методом выжигания (состав 

смеси); 

2. Определение  предела прочности при сжатии; 

3. Определение водостойкости при длительном  

водонасыщении; 

4. Определение характеристик 

сдвигоустойчивости ;    

5. Определение средней плотности 

минеральной части; 

6. Определение  водонасыщения; 

7. Определение  пористости минеральной 

части; 

8. Определение сцепления вяжущего с 

минеральной частью смеси; 

9. Определение стекания вяжущего; 

10. Подбор состава смеси.  

3 
Битумы нефтяные 

дорожные вязкие: 

ГОСТ 11501-78, 

ГОСТ 22245-90, 

ГОСТ 11506-73, 

ГОСТ 11507-78 

1. Определение глубины проникания иглы при 

25°С,0°С; 

2. Определение  температуры размягчения по 

кольцу и шару; 

3. Определение температуры хрупкости; 

4. Определение изменения температуры 

размягчения после прогрева; 

5. Определение  растяжимости при 25°С, 0°С; 

6. Определение  индекса пенетрации; 

7. Определение температуры вспышки в 

открытом тигле. 

4 

Вяжущие 

полимерно-

битумные 

дорожные на 

основе 

блоксополимеров 

типа СБС: 

ГОСТ Р 52056-

2003 

1. Определение глубины проникания иглы  при 

25˚С; 0˚С; 

2. Определение растяжимости при 25˚С; 0˚С;                     

3. Определение температуры размягчения  по 

кольцу и  шару; 

4. Определение температуры хрупкости по 

Фраасу; 

5. Определение эластичности при 25˚С; 0˚С;                         

6. Определение изменения температуры 

размягчения после прогрева; 

7. Определение температуры вспышки. 

5 Минеральный 

порошок: 

ГОСТ Р 52129-

2003 

1. Определение зернового состава; 

2. Определение истинной плотности; 
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3. Определение средней плотности; 

4. Определение гидрофобности 

активированного минерального порошка; 

5. Определение влажности; 

6. Определение содержания активирующих 

веществ в активированном порошке. 

6 

Щебень и гравий 

из плотных горных 

пород 
ГОСТ 8269.0-97 

1. Определение зернового состава; 

2. Определение содержания дроблёных зёрен в 

щебне из гравия; 

3. Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц; 

4. Определение содержание глины в комках; 

5. Определение содержания зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы; 

6. Определение дробимости; 

7. Определение морозостойкости; 

8. Определение истираемости в полочном 

барабане 

7 

Песок природный, 

в том числе песок 

из отсевов 

дробления 

ГОСТ 8735-88, 

ГОСТ 8269.0-97 

1. Определение зернового состава и модуля 

крупности; 

2. Определение содержания глины в комках; 

3. Определение содержания пылевидных и 

глинистых частиц; 

4. Определение марки по прочности песка из 

отсевов дробления; 

5. Определение содержания глинистых частиц 

методом набухания. 

 

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто) 

процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

 Amax - Ai 

Rai   = ------------- x 100 х Кi, 

                                                                           Amax  

где: 

Rai  - итоговая оценка Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена Договора»; 

Amax - начальная  (максимальная)  цена  Договора,  установленная  в Конкурсной Документации; 

Ai   -  предложение  i-го Участника Конкурса по цене Договора; 

Кi - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена Договора», 

деленной на сто процентов. 

 Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению. 

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет 

такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем Критериям. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией 

каждой Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается 
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порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 

присваивается Конкурсной Заявке, которая поступила ранее других Конкурсных Заявок, 

содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) (для 

физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 10 (десять) процентов или более от начальной (максимальной) Цены 

Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений Участников 

Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. Протокол 

подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной Комиссии, 

секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол подписывается 

победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в день его составления. 

Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания 

такого протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых 

хранится у Государственной Компании. Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании 

и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает представление в Государственную компанию 

документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации. 

Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных 

Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, прилагаемый к Конкурсной 

Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной 

Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой и Конкурсной 

Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя 

Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, 

указанную в Извещении о проведении  Конкурса. 

7. При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 и 

25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается уклонившимся от 

заключения Договора, при этом Государственная Компания вправе реализовать обеспечение 

Конкурсной Заявки Победителя Конкурса (удержать сумму обеспечения) Государственной 

Компании, ЭТП и Официальном Сайте в течение рабочего дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в 

части 7 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 
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раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счетам для проведения 

операций по обеспечению участия в открытых Конкурсах Участников Конкурса, не ставших 

победителями Конкурса, в отношении денежных средств в размере обеспечения Конкурсной 

Заявки, за исключением Участника Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен 

второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном Конкурсной Документацией. 

9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса Государственная Компания обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, Конкурсная 

Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения Конкурсной 

Документации хранятся Государственной Компанией не менее трех лет с даты размещения 

данных документов на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном 

Сайте. 
 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил Государственной Компании сведения и документы, указанные в частях 23 и 25 

раздела I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Государственная Компания вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

Государственная Компания обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка 

Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная Компания в течение 

1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет 

Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные средства 

Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника Конкурса денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если Государственная Компания отказалась от заключения 
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Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, 

Государственная Компания вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным 

Заявкам которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по 

счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя 

Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен 

Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

 

Глава № 1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Техническое задание 

на Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  

автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, 

Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди строительства 
 

3, 4 очередь строительства 

Устройство  переходно-скоростных полос и площадок отдыха 

При выполнении работ по комплексному обустройству предусматривается выполнить 

работы: 

- по доведению  параметров переходно-скоростных полос (далее ПСП) согласно 

СНиП 2.05.02-85* для участка км 21 -  км 117; 

- до параметров категории Iа на транспортной развязке км 24 (правоповоротный съезд 

в сторону Москвы);  

- до параметров категории Iб на площадках отдыха; для участка км 117 – км 225 до 

параметров категории Iб; 

- дополнительно устроить ПСП к съездам на км 128 съезд к АБЗ, км 152+405 в 

сторону поселка  Изварино, км 198+560 в сторону поселка Сергиево. 

Увеличение длин ПСП предусмотрено за счет устройства остановочных полос 

движения. 

На реконструируемых и вновь устраиваемых ПСП предусмотреть следующие 

конструкции дорожной одежды: 

На участке км 21 – км 48: 

Тип 1.  

 песок с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут., ГОСТ 8736-93, толщиной 0,55 м; 

 геотекстиль типа «Дорнит 2» (или эквивалент); 

 щебеночные смеси непрерывного гранулометрического состава для оснований С4-

80мм, ГОСТ25607-2009  толщиной 0,16 м; 

 бетон класс В5 марки М75 по ГОСТ 7473-2010, толщиной 0,24 м; 

 асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II (ГОСТ 9128-97*), 

толщиной 0,14 м; 

 асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой смеси типа Б марки I  

(ГОСТ 9128-97*), толщиной 0,08 м; 

 ЩМА-15 (ГОСТ 31015-2002), толщиной 0,04 м. 

 

На участке км 48 – км 117: 

Тип 2.  

 песок с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут., ГОСТ 8736-93, толщиной 0,30 м; 

 геотекстиль типа «Дорнит 2» (или эквивалент); 

 щебеночные смеси непрерывного гранулометрического состава для оснований С4-

80мм, ГОСТ25607-2009  толщиной 0,18 м; 
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 бетон класс В5 марки М75 по ГОСТ 7473-2010, толщиной 0,24 м; 

 асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси марки II (ГОСТ 9128-97*), 

толщиной 0,10 м; 

 асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой смеси типа Б марки I  

(ГОСТ 9128-97*), толщиной 0,08 м; 

 ЩМА-15 (ГОСТ 31015-2002), толщиной 0,04 м. 

 

На участке км 117– км 225: 

Тип 5 . 

 песок мелкий с коэффициентом фильтрации ≥2,0 м/сут., ГОСТ 8736-93* толщиной 30 

см; 

 щебень фр. 40-70 М800 по ГОСТ 8267-93 толщиной 24 см; 

 геотекстиль типа  Геоспан ТН20 (или эквивалент); 

 асфальтобетон горячий пористый II марки, крупнозернистый на битуме БНД-60/90 по 

ГОСТ 9128-2009 толщиной 8 см; 

 асфальтобетон горячий плотный I марки, тип Б, крупнозернистый на битуме БНД-60/90 

по ГОСТ 9128-2009 толщиной 8 см; 

 щма-15 на битуме 90/130 по ГОСТ 31015-2002 толщиной 5 см. 

 

С целью приведения существующих площадок отдыха к требованиям ГОСТ Р 52766-

2007 «ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ», при разработке рабочей 

документации предусмотреть реконструкцию восьми  существующих площадок отдыха и 

строительство четырех новых площадок отдыха в существующей полосе отвода 

автомобильной дороги. 

Предусмотреть обустройство существующих площадок отдыха, а именно: устройство 

дорожных ограждений для упорядочения движения (въезда-выезда с площадки отдыха), 

устройство освещения, устройство оборудования (столы, скамейки, туалеты, контейнеры и 

урны для мусора и т.д.). 

 

Адрес площадки 

отдыха 

км+ 

Среднее 

расстояние 

между 

площадками

, км 

Расположен

ие от оси 
Вид  работ 

25+097 17,175 справа Строительство 

37+889 10,95 слева Реконструкция 

56+063 15,98 справа Реконструкция 

56+743 3,934 слева Реконструкция 

60+687 12,915 слева Реконструкция 

68+763 8,07 слева Реконструкция 

68+890 8,07 справа Строительство 

74+848 17,125 справа Реконструкция 

76+806 11,045 слева Реконструкция 

107+292 17,175 справа Строительство 

107+104 18,39 слева Строительство 

143+770       36,97      справа       Реконструкция 
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6 очередь строительства 

I. Автобусные остановки. 

Для автомобильных дорог IА категории остановочные пункты размещаются вне пределов 

земляного полотна. 

Остановочный пункт поселка Сайгатово на км 105+397 (км 105+485) с существующим 

надземным пешеходным переходом необходимо сохранить и привести его к нормативному 

состоянию. Ликвидируются автобусные остановки на км 106+ 944 справа и км 107+188 слева 

(дачные поселки), км 107+859 слева и км 107+903 справа (п. Соколова Пустынь) с переводом 

пассажиров на автобусные остановки местной автомобильной сети в соответствии с маршрутом 

№23 Ступино (Вокзал) - Соколова Пустынь. 

На участке км 117 – км 225 предусмотривается: 

- перенести 7 автобусных остановок на примыканиях к населенным пунктам  – Большое 

Алитово, Клин, Рассвет, Борщевое, Карники, Медвенка, Ильинка; 

- ликвидировать 6 остановок  на км 161+570 (двусторонний), км 172+890 (двусторонний), 

км 188+280 (двусторонний), км 203+390  (двусторонний), км 217+405 (односторонний), км 

222+450; 

- ликвидировать наземные переходы на км 161+570, км 172+890, км 188+280, км 203+390, 

км 222+450; 

- устроить  две одноочковых железобетонных трубы отверстием 1,0 м длиной 18,25 м и 

20,31 м на автобусной остановке км 105+397.  

 

№п/п Местоположение Наименование 

населенного пункта 

Примечание 

справа слева 

1   105+493     

2 105+515       

3 128+297   Руднево   

4 139+026   Мартемьяново   

5   156+355 
Бол. Алитово развязка 

6 156+430   

7   165+985 Карпово   

8   168+580 
Клин развязка 

9 168+580   

10   176+520 
Рассвет развязка 

11 176+530   

12   183+070 
Борщевое развязка 

13 183+145   

14   189+350 Карники развязка 

15   190+144 
Татарники   

16 190+640   

17   212+177 Медвенка развязка 

18 219+747   Ильинка развязка 

19   225+371     

20 225+340       

 

II. Устройство надземных пешеходных переходов. 

1. Категория пересекаемой дороги  – Iб (км122-км225); 

2. Нормативная временная нагрузка от пешеходов - 400кгс/м
2
. 

3. Габаритные  размеры  пешеходных переходов  принять  следующие: 

– ширина прохожей части пролетного строения  - 2,25м. 

– ширина прохожей части лестниц  –  2,25м. 
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– минимальная высота перехода в свету - 2,3м. 

– высота подмостового габарита с учетом укладки ремонтных слоев покрытия при 

эксплуатации дороги  принята не менее  5,2  метра. 

Необходимо предусмотреть устройство пандусов с шириной пути движения равной 1,8м (в 

свету) и продольным уклоном 8%. 

1. Надземный пешеходный переход на км 127+965 

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 50,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 39,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 269,28 м. 

 В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять опор. 

Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные железобетонные 

сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 18+21м. Железобетонные балки пролетных 

строений Б1800.140.123 и  Б2100.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М и 

№54102-М соответственно с недобетонированными участками плиты проезжей части. В 

поперечном направлении 2 балки, объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами накладного 

типа LSP-11 ООО «Пирамида»  (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

 Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ж/б ростверком с 

размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек 0,5х1,0 м и монолитного 

железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45м высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 8 

м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек. Две стойки 0,5х1,0 м объединены 

по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для опирания балок пролетов. Остальные 

стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху монолитной плитой толщиной 0,3 м и 

предназначены для опирания лестничных сходов и пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, размерами 

в плане 1,18х0,5м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются монолитным 

участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 
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лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону сложившихся 

пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

2. Надземный пешеходный переход на км 136+667. 

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 77,11 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 66,95 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и пяти опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 18,0+2х15,0+18,0 м. Железобетонные 

балки пролетных строений Б1500.140.123 и Б1800.140.123 изготовить по типовым проектам 

серии №54049-М и №54089-М соответственно с недобетонированными участками плиты 

проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2см по выравнивающему 

слою 4см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №5. 

Фундаменты промежуточных опор №2, №3 и №4 под пролетные строения состоят из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8м, объединенных поверху монолитным ж/б ростверком 

с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опор состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45м 

высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №5 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 

опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 
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монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания лестничных сходов и 

пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.  

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

3. Надземный пешеходный переход на км 138+970. 

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 77,11 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 66,95м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и пяти опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 18,0+2х15,0+18,0м. Железобетонные 

балки пролетных строений Б1500.140.123 и Б1800.140.123 изготовить по типовым проектам 

серии №54049-М и №54089-М соответственно с недобетонированными участками плиты 

проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7(или эквивалент) толщиной 2см по выравнивающему 

слою 4см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №5. 

Фундаменты промежуточных опор №2, №3 и №4 под пролетные строения состоят из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 
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железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опор состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0м и монолитного ж/б ригеля размером в плане 1,45х2,45м высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №5 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки. Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и 

предназначены для опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно 

объединены поверху монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания 

лестничных сходов и пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м.  

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

4. Надземный пешеходный переход на км 147+322.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 
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объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м 

высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 

опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 

монолитной плитой толщиной 0,3м и предназначены для опирания лестничных сходов и 

пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

5. Надземный пешеходный переход на км 159+367.  
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Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 

объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной проектировки 

0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7 м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Длина свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки. Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и 

предназначены для опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно 

объединены поверху монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания 

лестничных сходов и пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных ж/б стоек, размерами в плане 

1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются монолитным 

участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 
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лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

6. Надземный пешеходный переход на км 166+430.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 

объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной проектировки 

0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7 м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 

опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 

монолитной плитой толщиной 0,3м и предназначены для опирания лестничных сходов и 
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пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

7. Надземный пешеходный переход на км 190+176.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 50,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 39,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 269,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 18+21м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 и  Б2100.140.123 изготовить по типовому проекту серии 

№54089-М и №54102-М соответственно с недобетонированными участками плиты проезжей 

части. В поперечном направлении 2 балки, объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7(или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 
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железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м 

высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7 м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 

опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 

монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания лестничных сходов и 

пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

8. Надземный пешеходный переход на км 195+266.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 
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объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной проектировки 

0,5х1,0 м и монолитного ж/б ригеля размером в плане 1,45х2,45 м высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8 м, объединенных поверху монолитным ж/б ростверком с размерами в плане 6,655х3,7 м и 

высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Длина свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки. Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и 

предназначены для опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно 

объединены поверху монолитной плитой толщиной 0,3м и предназначены для опирания 

лестничных сходов и пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных ж/б стоек, размерами в плане 

1,18х0,5м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются монолитным 

участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

9. Надземный пешеходный переход на км 199+555.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 
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составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 

объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7 (или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент) с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м 

высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7 м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 

опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 

монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания лестничных сходов и 

пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 
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лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент)  в два слоя. 

10. Надземный пешеходный переход на км 208+283.  

Общая габаритная длина перехода, включая ширину лестничных сходов и пандусов, 

составляет 47,01 м, длина перехода по задним граням шкафных стенок 36,85 м, общая 

строительная длина перехода с учетом лестниц и пандусов 266,28 м. 

В плане пешеходный переход расположен на прямой перпендикулярно оси дороги. 

Нумерация сходов слева направо по ходу километража. 

Сооружение состоит из четырех основных частей: двух лестничных сходов с длиной в 

плане 17,14 м, двух пандусных сходов с длиной в плане 95,13 м, главной центральной части, 

перекрывающей дорогу и состоящей из балочных пролетных строений и трех опор. Под 

лестничные сходы устраивается четыре опоры. Под пандусные сходы устраиваются девять 

опор. Все опоры под пролетные строения, лестничных и пандусных сходов стоечные 

железобетонные сборно-монолитные с фундаментами на призматических сваях.  

Пролетное строение запроектировано по схеме 2х18,0 м. Железобетонные балки 

пролетных строений Б1800.140.123 изготовить по типовому проекту серии №54089-М с 

недобетонированными участками плиты проезжей части. В поперечном направлении 2 балки, 

объединенные по плите. 

Ширина прохожей части составляет 2,25 м. Покрытие прохожей части на мосту – 

самовыравнивающий слой из ЦМИД-7(или эквивалент) толщиной 2 см по выравнивающему 

слою 4 см. На пандусных сходах – асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см, на лестничных 

сходах покрытие отсутствует.  

Деформационные швы на крайних опорах перекрыты деформационными швами 

накладного типа LSP-11 ООО «Пирамида» (или эквивалент)  с резиновым компенсатором. 

Конструктивно деформационный шов состоит из алюминиевых направляющих, в 

которые плотно вставлен резиновый профиль. Сами направляющие укладываются поверх 

покрытия прохожей части и крепятся к полу анкерами. Конструкция шва препятствует 

попаданию внутрь шва грязи и обеспечивает водонепроницаемость и устойчивость к износу. 

Деформационные швы  устраиваются на опорах №1, №3. 

Фундамент промежуточной опоры №2 под пролетное строение состоит из 4 

призматических свай С8-35Т3 длиной 8 м, объединенных поверху монолитным 

железобетонным ростверком с размерами в плане 2,1х2,55 м и высотой 1,0 м.  

Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. Длина 

свай назначена исходя из инженерно-геологических условий.  

Надземная часть опоры состоит из 2-х железобетонных стоек индивидуальной 

проектировки 0,5х1,0 м и монолитного железобетонного ригеля размером в плане 1,45х2,45 м 

высотой 0,8 м.  

Фундаменты крайних опор №1 и №3 состоят из 6 призматических свай С8-35Т3 длиной 

8 м, объединенных поверху монолитным железобетонным ростверком с размерами в плане 

6,655х3,7 м и высотой 1,0 м.  

 Под монолитным ростверком устраивается щебеночная подушка толщиной 15 см. 

Надземная часть опор состоит из шести железобетонных стоек индивидуальной проектировки. 

Две стойки 0,5х1,0 м объединены по верху ригелем со шкафной стенкой и предназначены для 
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опирания балок пролетов. Остальные стойки 1,18х0,5 м попарно объединены поверху 

монолитной плитой толщиной 0,3 м и предназначены для опирания лестничных сходов и 

пандусов.  

На ригелях устраиваются подферменники для опирания пролетного строения. 

Фундаменты средних опор ОЛ1, ОЛ2, ОЛ4, ОЛ5 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,98х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Фундаменты крайних опор ОЛ3, ОЛ6 под лестничные сходы состоят из двух 

призматических свай 35х35 см длиной 8 м, объединенных поверху монолитным ростверком с 

размерами в плане 1,7х3,49 м и высотой 0,7 м. 

Конструкция средних опор состоит из двух монолитных железобетонных стоек, 

размерами в плане 1,18х0,5 м. Лестничные марши опираются на стойки опор и объединяются 

монолитным участком высотой 0,3 м. 

 Фундаменты опор ОП1÷ОП10 под пандусные сходы аналогичны конструкции опор 

лестничных сходов ОЛ-1÷ОЛ-6. 

Пандусные и лестничные  сходы  расположены  параллельно  дороге и выходят с левой и 

правой стороны автодороги к остановкам общественного транспорта или в сторону 

сложившихся пешеходных маршрутов. 

Лестничные сходы выполнены из сборного железобетона. 

Ширина прохожей части лестничного схода составляет 2,25 м.  

Пандусные сходы выполнены из сборного железобетона. Ширина прохожей части 

пандусного схода составляет 1,8 м.  

В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 вдоль обеих сторон лестничных и 

пандусных сходов, а также на мосту устанавливаются поручни на высоте 0,7 и 0,9 м. 

Все внешние железобетонные поверхности пешеходного моста покрываются фасадной 

краской «Акриал» (или эквивалент) в два слоя. 

    

Подрядчик обязан разработать и представить на утверждение Заказчику рабочую 

документацию. При разработке рабочей документации слой износа из бетона толщиной 2 см 

заменить на противоскользящее покрытие (не менее трех различных вариантов); перильные 

ограждения СПО заменить на перильные ограждения из композитного материала. 

 

III. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение 

безопасности дорожного движения: 

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, персонала, занятого 

на производстве работ, комфортности передвижения с сохранением пропускной способности 

дороги необходимо соблюдать требования СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест 

производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор»».  

 Перед началом  производства дорожных работ схема организации дорожного движения и 

ограждения места производства работ должна быть утверждена Государственной компанией 

«Российские автомобильные дороги». Уведомление о месте и времени производства работ, а так 

же схема (проект) организации дорожного движения и ограждения места производства работ 

должны быть переданы в территориальные органы или подразделения ГИБДД, которые 

осуществляют контроль за организацией  и безопасностью дорожного движения на данном 

участке дороги; 

Применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная техника 

должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические схемы, 

лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, общие 

требования». 

Проведение дорожных работ в темное время суток запрещается без организации 

освещения. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при 
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производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации. 

Регулирование движения транспортных средств  в местах производства дорожных работ с 

помощью регулировщиков рекомендуется организовывать при невозможности применения, 

неисправности или отсутствия прочих технических средств организации дорожного движения и 

в случае целесообразности использования для регулирования движения регулировщиков. При 

выполнении должностных обязанностей регулировщик должен быть одет в спецодежду с 

использованием световозвращающих материалов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

12.4.219, иметь диск с красным сигналом или световозвращателем. Все дорожно-строительные 

машины и автомобили, работающие на объекте, должны быть оборудованы проблесковыми 

маячками желтого или оранжевого цвета. 

 

IV. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение 

гарантийных сроков на Объекте. 

по покрытию прохожей части, включая лестничные сходы 

 и пандусы  
не менее 5 лет 

по деформационным швам не менее 5 лет 

по балкам пролетных строений  не менее 15 лет 

по железобетонным конструкциям не менее 15 лет 

по внешним поверхностям железобетонных конструкций  не менее 7 лет 

по земляному полотну  не менее 11 лет 

по основанию дорожной одежды  не менее 8 лет 

по нижнему слою покрытия  не менее 7 лет 

по верхнему слою покрытия  не менее 5 лет 

по водоотводным элементам и сооружениям  не менее 12 лет 
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Глава № 2 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  

автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, 

Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди строительства 

 
№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

I.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 127+965 

(Московская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой 

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 14 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой 

м 322 

2 
Обозначение места работ сигнальными фонарями 

 
м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 31 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор и под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощностью 100л.с. 

с перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта 

в пониженное место) 

м
3
 96 

1.3 Планировка площадки бульдозером  м
2
 264 

1.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

43км 
т 3 

1.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.6 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура    диаметром 12 мм, 16 мм А400 (А-III) т 1,488 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 14 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 440 

1.9 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура    диаметром 10 ммА240 (А-I) т 0,583 

арматура    диаметром 16,24 ммА400 (А-III) т 2,096 

1.10 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
шт 2 

бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура    диаметром 8 ммА240 (А-I) т 0,099 

арматура    диаметром 24 ммА400 (А-III) т 0,266 

1.11 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

 бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура   диаметром  10 мм А400 (А-III) т 0,024 

1.12 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура    диаметром 10мм А240 (А-I) т 0,056 

арматура    диаметром 16 мм А400 (А-III) т 0,187 

1.13 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 Сооружение промежуточной опоры под пролетное строение   

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 4,19 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с возкой до 1км для 

засыпки пониженных мест 
т 4,08 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

43км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура   диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 0,223 

2.8 Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим м
2
 14,66 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

битумом за 2 раза 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура    диаметром  10, 24 ммА400 (А-III)  т 0,709 

2.11 

Устройство монолитного ригеля опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура   диаметром  8ммА240 (А-I)  т 0,035 

арматура    диаметром 24мм А400 (А-III)  т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 мм А400 (А-III)  т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент)  для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 

30м (срезка откоса и перемещение грунта в пониженное 

место) 

м
3
 180 

3.3 Планировка площадки бульдозером  м
2
 480 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

43км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура    диаметром 12,16мм А400 (А-III)  т 1,506 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Устройство насыпи из привозного грунта с последующим 

уплотнением грунта вибротрамбовками (засыпка 

фундаментов опор до отметки бровки автодороги) 50% грунта  

перемещается бульдозером  на расстояние до 30 м 50% 

вручную 

м
3
 750 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

арматура    диаметром 10, 16 мм А400 (А-III)   т 1,373 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до 

30м (срезка откоса и перемещение грунта в пониженное 

место) 

м
3
 260 

4.3 Планировка площадки бульдозером  м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

43км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура    диаметром 12,16 мм А400 (А-III) т 2,982 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта с последующим 

уплотнением грунта вибротрамбовками (засыпка 

фундаментов опор до отметки бровки автодороги) 50% грунта  

перемещается бульдозером  на расстояние до 30 м 50% 

вручную 

м
3
 1190 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура    диаметром 10,16мм А400 (А-III) т 5,505 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 
Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 
шт 2 

5.2 
Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б2100.140.123-3В.АIII  
шт 2 

5.3 

Устройство монолитных участков объединения балок и 

монолитного бортика 
  

бетон B35F300W6 м
3
 7,77 

арматура , закладные изделия т 0,714 

5.5 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.6 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 102,2 

5.7 Слой износа для полов h=2см м
2
 102,2 

5.8 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.9 
Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 
м

2
 417,3 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

железобетонных конструкций 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования, размерами, см 

543(длина)х269(ширина)х43(высота) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент)  для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования размерами, см 

1148(длина)х224(ширина)х36,5(высота) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II толщиной 0,06м 
м

2
 171,64 

8.1 

Монтаж секций перильных ограждений пролетного строения,  

участков над опорами, лестничных сходов, пандусных 

сходов: 

пог.м 555,2 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 875,0 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

9 СВСиУ -  

9.1 
Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит на щебеночном основании  
м

2
 630 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 48 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС два раза т 33,42 

II.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на 

км 136+667(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 4 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз)  
шт 14 

1 Сооружение крайних опор №1 и №5 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 37,4 

1.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 (грунт 2 группы 1,7 т/м

3
) с перемещением 

бульдозером 100л.с на расстояние до 30м (для 

использования в обратной засыпке котлованов) 

м
3
 177,8 

1.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
м

3
 8,8 

1.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

42км 
т 3 

1.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.7 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(5) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

- арматура диаметром 12мм, 16 мм А400 (А-III) т 0,488 

1.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.9 

Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

м
3
 177,8 

1.10 
Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

- арматура   диаметром 10мм А240 (А-I) т 0,583 

- арматура диаметром  16мм,  диаметром 24мм А400 (А-III) т 2,096 

1.11 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

- арматура  диаметром 8мм А240 (А-I) т 0,099 

- арматура   диаметром 24мм  А400 (А-III) т 0,266 

1.12 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

- арматура    диаметром  10мм А400 (А-III) т 0,024 

1.13 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

- арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

- арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.14 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточных опор №2, №3, №4 под 

пролетное строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 14,07 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 131,43 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
т 9,69 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

42км 
т 3,31 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 24,6 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2,3,4 опоры 

№2,№3,№4 с установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 16,08 

- арматура диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 0,669 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 43,98 

2.9 

Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

м
3
 131,43 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2,3,4 опоры №2,№3,№4  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 16,50 



 

 
62 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

- арматура диаметром 10мм А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,330 

- арматура диаметром 24мм А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 2,096 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2,3,4 опоры №2,№3,№4  

с установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 8,52 

- арматура диаметром 8мм А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,102 

- арматура диаметром 24мм А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,443 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 1,13 

- арматура диаметром  10мм А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,113 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 130,7 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 55,56 

3.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 430,08 

3.4 
Доработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой на а/с и возкой 

до 1км для засыпки пониженных мест 
т 51,84 

3.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

42км 
т 3,17 

3.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.7 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

- арматура диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 1,506 

3.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.9 

Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

м
3
 430,08 

3.10 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

- арматура диаметром 10мм, 16мм А400 (А-III) т 1,373 

3.11 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 Погружение дизель-молотом копровой установки свай шт 32 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 328,0 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

42км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

- арматура диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 2,982 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта с последующим 

уплотнением грунта вибротрамбовками (засыпка 

фундаментов опор до отметки бровки автодороги), возка 

грунта из карьера Мортемьяново на расстояние до 6км 

50% грунта  перемещается бульдозером  на расстояние до 30 

м 50% вручную 

м
3
 1214 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

- арматура диаметром 10мм, 16мм А400 (А-III) т 4,505 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б-15-3 автокраном, вес 13,6т 

длина 15м 

шт 4 

5.1.2 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 

Устройство монолитных участков объединения балок   

- бетон B35F300W6 м
3
 4,23 

- арматура диаметром 8мм А240 (А-I) т 0,099 

- арматура диаметром 12мм А400 (А-III) т 0,267 

5.3 

Устройство монолитного бортика   

- бетон B35F300W6 м
3
 8,14 

- арматура диаметром 8мм А240 (А-I), Закладные изделия т 0,249 

5.4 Устройство деформационных швов  шт 5 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 184,0 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 184,0 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 16 

5.8 Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с м
2
 597,8 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивиду-ального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

шт 16 

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного м
2
 171,64 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 

8 Перильные ограждения  -  

8.1 

Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения, участков над опорами, лестничных сходов, 

пандусных сходов 

пог.м 599,2 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 987,00 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит)  

м
2
 630 

9.3 Аренда конструкций ИПРС т 27,85 

9.4 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС т 55,7 

III. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на 

км 138+970(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 4 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 14 

1 Сооружение крайних опор №1 и №5 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 37,4 

1.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 (грунт 2 группы 1,7 т/м

3
) с перемещением 

бульдозером 100л.с на расстояние до 30м (для 

использования в обратной засыпке котлованов) 

м
3
 177,8 

1.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
т 14,96 

1.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

40км 
т 3 

1.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.7 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(5) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

- арматура диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 0,488 

1.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.9 

Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

м
3
 177,8 

1.10 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

- арматура диаметром 10мм А240 (А-I) т 0,583 

- арматура диаметром 16мм, 24мм А400 (А-III) т 2,096 

1.11 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

- арматура диаметром  8мм А240 (А-I) т 0,099 

- арматура диаметром  24мм А400 (А-III) т 0,266 

1.12 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

- арматура диаметром 10мм А400 (А-III) т 0,024 

1.13 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

- арматура  диаметром 10мм А240 (А-I) т 0,056 

- арматура  диаметром 16мм А400 (А-III) т 0,187 

1.14 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточных опор №2,№3,№4 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 14,07 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 131,43 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
м

3
/т 5,7/9,69 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

40км 
т 3,31 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 24,6 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2,3,4 опоры 

№2,№3,№4 с установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 16,08 

- арматура  диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 0,669 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 43,98 

2.9 Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением м
3
 131,43 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2,3,4 опоры №2,№3,№4  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 16,50 

- арматура  диаметром 10мм, 24мм А400 (А-III) 

 
т 2,426 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2,3,4 опоры №2,№3,№4  

с установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 8,52 

- арматура  диаметром 8мм А240 (А-I) т 0,102 

- арматура диаметром 24мм А400 (А-III) т 0,443 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 1,13 

- арматура диаметром 10мм А400 (А-III) т 0,113 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 130,7 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 55,56 

3.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 430,08 

3.4 
Доработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой на а/с и возкой 

до 1км для засыпки пониженных мест 
т 51,84 

3.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

40км 
т 3,17 

3.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.7 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

- арматура  диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 1,506 

3.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.9 

Разработка грунта 2гр. бульдозером 100л.с с перемещением 

на расстояние до 30м с последующей трамбовкой грунта 

вибротрамбовками (обратная засыпка котлована) 

м
3
 430,08 

3.10 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 21,5 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

- арматура диаметром 10мм, 16мм А400 (А-III) т 1,373 

3.11 

Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент)  для железобетонных 

конструкций 

м
2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 328,0 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

42км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

- арматура  диаметром 12мм, 16мм А400 (А-III) т 2,982 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта с последующим 

уплотнением грунта вибротрамбовками (засыпка 

фундаментов опор до отметки бровки автодороги), возка 

грунта из карьера Мортемьяново на расстояние до 4км 

50% грунта  перемещается бульдозером  на расстояние до 30 

м 50% вручную 

м
3
 1214 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

- арматура  диаметром 10мм, 16мм А400 (А-III) т 4,505 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения 

 Б-15-3 автокраном, вес 13,6т длина 15м 

шт 4 

5.1.2 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 Устройство монолитных участков объединения балок   

 бетон B35F300W6 м
3
 4,23 

 диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

 арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,267 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

5.3 Устройство монолитного бортика   

 бетон B35F300W6 м
3
 8,14 

 диаметром 8А240 (А-I) т 0,47 

 Закладные изделия т 0,202 

5.4 Устройство деформационных швов  м 16 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 184,0 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 184,0 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 16 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 597,8 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивиду-ального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

шт 6 

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения    

8.1 

Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения, участков над опорами, лестничных сходов, 

пандусных сходов 

пог.м 599,2 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 987,00 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит)  

м
2
 630 

9.3 Аренда конструкций ИПРС т 27,85 

9.4 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС т 55,7 

IV. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на 

км 147+322(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой 

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 22 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 52 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 226,0 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.3 Планировка площадки бульдозером  м
2
 264 

1.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

31км 
т 3 

1.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.6 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура  диаметром 12мм, 16 А400 (А-III) т 1,488 

1.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 10 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 408 

1.9 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура диаметром 10 мм А240 (А-I) т 0,583 

арматура диаметром 16 мм, 24 А400 (А-III) т 2,096 

1.10 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура диаметром 8 мм А240 (А-I) т 0,099 

арматура диаметром 24 мм А400 (А-III) т 0,266 

1.11 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура диаметром 10 мм А400 (А-III) т 0,024 

1.12 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура диаметром 10 мм А240 (А-I) т 0,056 

арматура  диаметром 16 мм А400 (А-III) т 0,187 

1.13 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 4,19 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и т 4,08 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

31км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура  диаметром 12, 16 мм А400 (А-III т 0,223 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура диаметром 10, 24 мм А400 (А-III) т 0,709 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура    диаметром 8 мм А240 (А-I) т 0,035 

арматура диаметром  24 мм А400 (А-III) т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура диаметром 10 мм А400 (А-III) т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 378,0 

3.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 440 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

31км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура   диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 1,506 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 10 км)с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 680 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

арматура  диаметром 10, 16 мм А400 (А-III) т 1,373 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 624,0 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 726 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

31км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 2,982 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 10 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 1124,0 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура    диаметром 10, 16 мм А400 (А-III) т 4,505 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 Устройство монолитных участков объединения балок   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

арматура диаметром 8 мм А240 (А-I) т 0,028 

арматура  диаметром 12 мм А400 (А-III) т 0,281 

5.3 

Устройство монолитного бортика   

бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

арматура диаметром, закладные изделия  т 0,376 

5.4 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивиду-ального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент)  для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,124 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения  -  

8.1 

Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения, участков над опорами, лестничных сходов, 

пандусных сходов: 

пог.м 549,2 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 

48 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС т 33,42 

V. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 

159+367(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 22 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 52 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы)  

м
3
 37,4 

1.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлованов) 

(гр. 2 группы) 

м
3
 177,8 

1.4 
Доработка грунта вручную с погрузкой на а/с и возкой до 1км 

для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы)  
м

3
 8,8 

1.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

19км 
т 3 

1.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.7 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура  диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 1,488 

1.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлованов) 

м
3
 

177,8 

 

1.10 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура    диаметром 10 мм А240 (А-I) т 0,583 

арматура  диаметром 16, 24 мм А400 (А-III) т 2,096 

1.11 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура  диаметром 8 мм А240 (А-I) т 0,099 

арматура  диаметром 24 мм А400 (А-III) т 0,266 

1.12 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 мм А400 (А-III) т 0,024 

1.13 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.14 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

строение 

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

т 7,12 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
т 4,08 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

19км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура  диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 0,223 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура  диаметром 10, 24 мм А400 (А-III) т 0,709 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура  диаметром 8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 

арматура  диаметром 24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

3.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы)  

м
3
 27,36 

3.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 430,08 

 
Доработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой на а/с и возкой 

до 1км для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы)  
м

3
 28,2 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

19км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура диаметром 12, 16 мм  А400 (А-III т 1,506 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 430,08 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

арматура   диаметром 10, 16 мм А400 (А-III) т 1,373 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 328 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

19км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура    диаметром 12, 16 мм А400 (А-III) т 2,982 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 
Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мортемьяново 22км) с последующим уплотнением грунта 
м

3
 1214,4 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура  диаметром 10, 16 мм А400 (А-III) т 3,235 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 
Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII  
шт 4 

5.2 

Устройство монолитных участков объединения балок   

бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

 арматура диаметром 8 мм А240 (А-I) т 0,028 

арматура  диаметром 12 мм А400 (А-III) т 0,281 

5.3 

Устройство монолитного бортика   

бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

Арматура диаметром, Закладные изделия  т 0,376 

5.4 Устройство деформационных швов  пог.м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивиду-ального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 
Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения  -  

8.1 

Монтаж секций перильных ограждений лестничных сходов, 

пролетного строения, участков над опорами, пандусных 

сходов: 

пог.м 549,2 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 
48 

 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС т 33,42 

VI.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 166+430 

(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 22 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 52 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см, весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 8м 

(на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 96 

1.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 264 

1.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

18км 
т 3 

1.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.6 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,313 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 1,175 

1.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 30 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 440 

1.9 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,583 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,964 

арматура    диаметром 24 А400 (А-III) т 1,132 

1.10 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура   диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

арматура диаметром 24 А400 (А-III) т 0,266 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.11 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III) т 0,024 

1.12 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

арматура диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.13 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

  

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
т 4,08 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

18км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,013т/м
3
 т 0,068 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,029т/м
3
 т 0,155 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,095 

арматура    диаметром 24 А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 0,614 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура    диаметром  8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

арматура    диаметром 24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 180 

3.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 480 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

18км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,043т/м
3
 т 1,186 

диаметром 12 А400 (А-III)– 0,012т/м
3
 т 0,32 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Устройство насыпи из привозного грунта с последующим 

уплотнением грунта вибротрамбовками (засыпка 

фундаментов опор до отметки бровки автодороги) 50% грунта  

перемещается бульдозером  на расстояние до 30 м 50% 

вручную 

м
3
 750 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,045т/м
3
 т 0,969 

диаметром 10 А400 (А-III)– 0,019т/м
3
 т 0,404 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

  



 

 
84 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

18км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 2,312 

диаметром 12 А400 (А-III) т 0,670 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мортемьяново 30км)  с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 1190 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 3,235 

диаметром 10 А400 (А-III) т 1,270 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 

Устройство монолитных участков объединения балок   

бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

диаметром 8 А240 (А-I) т 0,028 

арматура    диаметром  12 А400 (А-III) т 0,281 

5.3 

Устройство монолитного бортика   

бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

 арматура диаметром  8А240 (А-I) т 0,27 

Закладные изделия т 0,106 

5.4 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивиду-ального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура Ø 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура Ø 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения  -  

8.1 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения: 
пог.м 72 

8.2 
Монтаж секций перильных ограждений СПО участков над 

опорами: 
пог.м 7,2 

8.3 
Монтаж секций перильных ограждений СПО лестничных 

сходов: 
пог.м 72 

8.4 Монтаж секций перильных ограждений СПО пандусных пог.м 398 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

сходов: 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 48 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС два раза т 33,42 

VII.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на 

км 190+176(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой    

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 22 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 52 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 226 

1.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 264 

1.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

47км 
т 3 

1.5 Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным м
2
 48,0 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

1.6 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура    диаметром  12 А400 (А-III) т 0,313 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III) т 1,175 

1.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 59 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 408 

1.9 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура  диаметром 10 А240 (А-I) т 0,583 

арматура   диаметром 16 А400 (А-III) т 0,964 

арматура    диаметром  24 А400 (А-III) т 1,132 

1.10 

Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура  диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

арматура   диаметром 24 А400 (А-III) т 0,266 

1.11 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура   диаметром 10 А400 (А-III) т 0,024 

1.12 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура  диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

арматура  диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.13 

Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент)  для железобетонных 

конструкций 

м
2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

  

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и т 4,08 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

47км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура    диаметром  12 А400 (А-III)– 0,013т/м
3
 т 0,068 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III)– 0,029т/м
3
 т 0,155 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура   диаметром 10 А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,095 

арматура    диаметром  24 А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 0,614 

2.11 

Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура   диаметром 8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 

арматура    диаметром 24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

  

3.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 440 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

47км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 
Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  



 

 
89 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,043т/м
3
 т 1,186 

диаметром  12 А400 (А-III)– 0,012т/м
3
 т 0,32 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 59км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 680 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III)– 0,045т/м
3
 т 0,969 

диаметром  10 А400 (А-III)– 0,019т/м
3
 т 0,404 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 624,0 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 726 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

47км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III) т 2,312 

диаметром  12 А400 (А-III) т 0,670 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 59км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 1124,0 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III) т 3,235 

диаметром  10 А400 (А-III) т 1,270 

4.10 Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами м
2
 272,32 



 

 
90 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

(монтаж с земли) 

шт 2 

5.2 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б2100.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 21,00х1,912х1,23м, вес 29,6т 

(монтаж с земли) 

шт 2 

5.3 

Устройство монолитных участков объединения балок   

бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

диаметром  8 А240 (А-I) т 0,028 

арматура   диаметром 12 А400 (А-III) т 0,281 

5.4 

Устройство монолитного бортика   

бетон B35F300W6 м
3
 5,0 

диаметром  8А240 (А-I) т 0,29 

Закладные изделия т 0,115 

5.5 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.6 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 102,2 

5.7 Слой износа для полов h=2см м
2
 102,2 

5.8 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.9 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент)  для 

железобетонных конструкций 

м
2
 417,3 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

Арматура класса АI т 0,405 

Арматура класса АIII т 5,178 

Закладные изделия т 1,052 

6.2 

Устройство монолитных участков УМЛ-1   

Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

Арматура диаметром  12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 

Устройство монолитных участков УМЛ-2   

Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

Арматура диаметром  12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент)  для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

Арматура класса АI т 2,214 

Арматура класса АIII т 11,570 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

Закладные изделия т 0,540 

7.2 

Устройство монолитных участков УМП-1   

Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

Арматура диаметром  12 А400 (А-III) т 0,221 

Арматура диаметром  8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 

Устройство монолитных участков УМП-2   

Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

Арматура диаметром  8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 

Устройство монолитных участков УМП-3   

Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

Арматура диаметром  8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент)  для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения -  

8.1 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения: 
пог.м 78 

8.2 
Монтаж секций перильных ограждений СПО участков над 

опорами: 
пог.м 7,2 

8.3 
Монтаж секций перильных ограждений СПО лестничных 

сходов: 
пог.м 72 

8.4 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пандусных 

сходов: 
пог.м 398 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 875,0 

9 СВСиУ -  

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 

48 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС, два раза  т 33,42 

VIII.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 195+266 

(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 22 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 52 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

1 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 37,4 

1.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлованов) 

(гр. 2 группы) 

м
3
 177,8 

1.4 
Доработка грунта вручную с погрузкой на а/с и возкой до 1км 

для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 8,8 

1.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

52км 
т 3 

1.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.7 

Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

арматура    диаметром  12 А400 (А-III) т 0,313 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III) т 1,175 

1.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлованов) 

м
3
 177,8 

1.10 

Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

арматура    диаметром  10 А240 (А-I) т 0,583 

арматура    диаметром  16 А400 (А-III) т 0,964 

арматура    диаметром  24 А400 (А-III) т 1,132 

1.11 
Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

- бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

арматура   диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

арматура    диаметром  24 А400 (А-III) т 0,266 

1.12 

Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром  10 А400 (А-III) т 0,024 

1.13 

Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.14 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

  

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
т 4,08 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

52км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 

Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,013т/м
3
 т 0,068 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,029т/м
3
 т 0,155 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 

Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,095 

арматура    диаметром 24 А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 0,614 

2.11 Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

установкой арматурных каркасов: 

- бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

арматура    диаметром  8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 

арматура    диаметром  24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 

Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

- бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент)  для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

3 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 27,36 

3.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 430,08 

 

Доработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой на а/с и возкой 

до 1км для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ 

м
3
 

м
3
 28,2 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

52км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,043т/м
3
 т 1,186 

диаметром 12 А400 (А-III)– 0,012т/м
3
 т 0,32 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 430,08 

3.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,045т/м
3
 т 0,969 

диаметром 10 А400 (А-III)– 0,019т/м
3
 т 0,404 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

4 Сооружение опор пандусных сходов   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 528 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

52км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 

Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 2,312 

диаметром 12 А400 (А-III) т 0,670 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 64км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги) 50% грунта  перемещается бульдозером  

на расстояние до 30 м 50% вручную 

м
3
 960 

4.9 

Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 3,235 

диаметром 10 А400 (А-III) т 1,270 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

5 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 

Устройство монолитных участков объединения балок   

бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

диаметром 8 А240 (А-I) т 0,028 

арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,281 

5.3 

Устройство монолитного бортика   

бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

диаметром 8А240 (А-I) т 0,27 

Закладные изделия т 0,106 

5.4 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивиду-ального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

Арматура класса АI т 0,405 

Арматура класса АIII т 5,178 

Закладные изделия т 1,052 

6.2 

Устройство монолитных участков УМЛ-1   

Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 

Устройство монолитных участков УМЛ-2   

Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

Арматура класса АI т 2,214 

Арматура класса АIII т 11,570 

Закладные изделия т 0,540 

7.2 

Устройство монолитных участков УМП-1   

Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

Арматура диаметром 12 А400 (А-III) т 0,221 

Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 

Устройство монолитных участков УМП-2   

Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 

Устройство монолитных участков УМП-3   

Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

8 Перильные ограждения  -  

8.1 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения: 
пог.м 72 

8.2 
Монтаж секций перильных ограждений СПО участков над 

опорами: 
пог.м 7,2 

8.3 Монтаж секций перильных ограждений СПО лестничных пог.м 72 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

сходов: 

8.4 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пандусных 

сходов: 
пог.м 398 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

9 СВСиУ   

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

шт 

48 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС два раза т 33,42 

IX.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 

199+555(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 14 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 34 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

 
Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное 

строение 
  

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 226,0 

1.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 264 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

56км 
т 3 

1.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.6 
Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,313 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 1,175 

1.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 68 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 408 

1.9 
Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

 - арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,583 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,964 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III) т 1,132 

1.10 
Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

 - арматура    диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III) т 0,266 

1.11 
Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III) т 0,024 

1.12 
Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

 - арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.13 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 4,19 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 



 

 
99 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
м

3
 2,4 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

56км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 
Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,013т/м
3
 т 0,068 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,029т/м
3
 т 0,155 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 
Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,095 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 0,614 

2.11 
Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

 - арматура    диаметром 8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 
Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 378,0 

3.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 440 

3.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

56км 
т 3,17 

3.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.6 Устройство монолитных ростверков  с установкой   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

арматурных сеток: 

 - бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,043т/м
3
 т 1,186 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,012т/м
3
 т 0,32 

3.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 68 км)  с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 680 

3.9 
Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,045т/м
3
 т 0,969 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,019т/м
3
 т 0,404 

3.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 624,0 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 726 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

56км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 
Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 2,312 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,670 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 68 км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги 

м
3
 1124,0 

4.9 
Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 3,235 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III) т 1,270 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 Устройство монолитных участков объединения балок   

 - бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

 - арматура    диаметром 8 А240 (А-I) т 0,028 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,281 

5.3 Устройство монолитного бортика   

 - бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

 - арматура    диаметром 8А240 (А-I) т 0,27 

 - закладные изделия т 0,106 

5.4 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,085 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

 Перильные ограждения    

8.1 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения: 
пог.м 72 

8.2 
Монтаж секций перильных ограждений СПО участков над 

опорами: 
пог.м 7,2 

8.3 
Монтаж секций перильных ограждений СПО лестничных 

сходов: 
пог.м 72 

8.4 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пандусных 

сходов: 
пог.м 398 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент) общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

 СВСиУ   

9.1 

Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

м
2
 630 

9.2 
Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200 
шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м. 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

т 14,208 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС два раза т 33,42 

X.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 208+283 

(Тульская область) 

 
Подготовительные работы. 

Организация дорожного движения 
  

 

Организация дорожного движения при строительстве 

крайних опор, лестничных и пандусных сходов 

(монтаж/демонтаж 2 раза) 

  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 120 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 120 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 14 

 
Организация дорожного движения при строительстве 

промежуточной опоры (монтаж/демонтаж 1 раз) 
  

1 
Устройство временного панельно-стоечного ограждения с 

последующей разборкой  

м 322 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

2 Обозначение места работ сигнальными фонарями м 322 

3 
Монтаж и демонтаж временных дорожных знаков IV 

типоразмера (1 раз) 
шт 34 

4 
Установка пластикового водоналивного дорожного буфера, 

с заполнением водой  
шт 2 

5 Установка импульсных стрелок шт 2 

 Сооружение крайних опор №1 и №3 под пролетное строение   

1.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 12 

1.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 37,4 

1.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлованов)  

м
3
 177,8 

1.4 Доработка грунта вручную с погрузкой на а/с и возкой до 1км 

для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 8,8 

1.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

65км 
т 3 

1.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 48,0 

1.7 
Устройство монолитных ростверков РМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 39,05 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,313 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 1,175 

1.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 41,42 

1.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлованов) 

м
3
 177,8 

1.10 
Устройство монолитных стоек СМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 30,49 

 - арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,583 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,964 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III) т 1,132 

1.11 
Устройство монолитных ригелей РгМ-1(3) опор №1 и №3 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 5,63 

 - арматура    диаметром 8 А240 (А-I) т 0,099 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III) т 0,266 

1.12 
Устройство подферменных площадок ПМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 0,26 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III) т 0,024 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1.13 
Устройство шкафных стенок ШМ-1(3) с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 2,58 

 - арматура    диаметром 10 А240 (А-I) т 0,056 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 0,187 

1.14 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 176,58 

2 
Сооружение промежуточной опоры №2 под пролетное 

строение 
  

2.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 8м, марки С8-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 2,5т в грунт 2 группы на глубину 

8м (на 100% длины) 

шт 4 

2.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест 

м
3
 4,19 

2.3 

Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние до 30м 

(для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 36,11 

2.4 
Доработка грунта 2 группы вручную с погрузкой на а/с и 

возкой до 1км для засыпки пониженных мест 
м

3
 2,4 

2.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

65км 
т 1,10 

2.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 8,2 

2.7 
Устройство монолитного ростверка РМ-2 опоры №2 с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 5,36 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,013т/м
3
 т 0,068 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,029т/м
3
 т 0,155 

2.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 14,66 

2.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 36,11 

2.10 
Устройство монолитных стоек СМ-2 опоры №2  с установкой 

арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 4,85 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,02т/м
3
 т 0,095 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III)–0,127т/м
3
 т 0,614 

2.11 
Устройство монолитного ригеля РгМ-2 опоры №2  с 

установкой арматурных каркасов: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 2,84 

 - арматура    диаметром 8А240 (А-I)– 0,012т/м
3
 т 0,035 

 - арматура    диаметром 24 А400 (А-III)– 0,052т/м
3
 т 0,147 

2.12 
Устройство подферменных площадок с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон B25F300W6 м
3
 0,26 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
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 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,1т/м
3
 т 0,026 

2.13 

Окраска за 2 раза конструкций опоры (с подмостей) 

составами «Акриал» (или эквивалент) для железобетонных 

конструкций 

м
2
 40,3 

 Сооружение опор лестничных сходов   

3.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 12 

3.2 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 0,65м
3
 

с погрузкой на а/с и возкой до 1км для засыпки пониженных 

мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ м
3
 

м
3
 27,36 

3.3 

Разработка котлованов экскаватором емкостью ковша 

0,65м
3
 с перемещением бульдозером 100л.с на расстояние 

до 30м (для использования в обратной засыпке котлована) 

м
3
 430,08 

3.4 

Доработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой на а/с и возкой 

до 1км для засыпки пониженных мест (гр. 2 группы) y=1.7т/ 

м
3
 

м
3
 28,2 

3.5 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

65км 
т 3,17 

3.6 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 59,3 

3.7 
Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 27,62 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,043т/м
3
 т 1,186 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III)– 0,012т/м
3
 т 0,32 

3.8 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 78,8 

3.9 

Разработка грунта 2 группы бульдозером 100л.с с 

перемещением на расстояние до 30м с последующей 

трамбовкой грунта вибротрамбовками (обратная засыпка 

котлована) 

м
3
 430,08 

3.10 
Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 21,5 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III)– 0,045т/м
3
 т 0,969 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III)– 0,019т/м
3
 т 0,404 

3.11 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 104,8 

 Сооружение опор пандусных сходов   

4.1 

Погружение дизель-молотом копровой установки свай 

вертикальных призматических длиной 6м, марки С6-35Т3, 

сечением 35х35см., весом 1,9т в грунт 2 группы на глубину 

6м (на 100% длины) 

шт 32 

4.2 

Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 100л.с. с 

перемещением до 30м (срезка откоса и перемещение грунта в 

пониженное место) 

м
3
 328 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

4.3 Планировка площадки бульдозером мощн. 100л.с м
2
 720 

4.4 
Срубка голов свай до проектных отметок с вывозом шлама на 

65км 
т 9,13 

4.5 
Устройство щебеночной подготовки с проливкой цементным 

раствором М200 (расход раствора 3л/м
2
) 

м
2
 117,3 

4.6 
Устройство монолитных ростверков  с установкой 

арматурных сеток: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 55,3 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 2,312 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,670 

4.7 
Обмазка поверхностей, засыпаемых грунтом, горячим 

битумом за 2 раза 
м

2
 149,36 

4.8 

Устройство насыпи из привозного грунта (карьер 

Мартемьяново 77км) с последующим уплотнением грунта 

вибротрамбовками (засыпка фундаментов опор до отметки 

бровки автодороги)  

м
3
 1214,4 

4.9 
Устройство монолитных стоек опор с установкой арматурных 

каркасов: 
  

 - бетон В25F300W6 м
3
 75,04 

 - арматура    диаметром 16 А400 (А-III) т 3,235 

 - арматура    диаметром 10 А400 (А-III) т 1,270 

4.10 
Окраска за 2 раза конструкций опор (с подмостей) составами 

«Акриал» (или эквивалент) для железобетонных конструкций 
м

2
 272,32 

 Сооружение пролетного строения    

5.1 

Изготовление на заводе и монтаж сборных железобетонных 

балок пролетного строения Б1800.140.123-3В.АIII 

автокраном, размеры балок 18,00х1,912х1,23м, вес 25,6т 

длина 18м (монтаж с земли) 

шт 4 

5.2 Устройство монолитных участков объединения балок   

 - бетон B35F300W6 м
3
 2,77 

 - арматура    диаметром 8 А240 (А-I) т 0,028 

 - арматура    диаметром 12 А400 (А-III) т 0,281 

5.3 Устройство монолитного бортика   

 - бетон B35F300W6 м
3
 4,61 

 - арматура    диаметром 8А240 (А-I) т 0,27 

 - закладные изделия т 0,106 

5.4 Устройство деформационных швов  м 6,4 

5.5 Выравнивающий слой h=4см из бетона B25 F300 W6 м
2
 94,3 

5.6 Слой износа для полов h=2см  м
2
 94,3 

5.7 РОЧ 15х20х2,4-0,5 шт 8 

5.8 

Окраска за 2 раза пролетных строений (внешние грани, с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 385,2 

6 Устройство сборных железобетонных лестничных маршей   

6.1 

Монтаж сборных лестничных маршей Л-1индивидуального 

проектирования весом 13,65т, размерами, см 

543(дл)х269(ш)х43(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 32,76 



 

 
107 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Арматура класса АI т 0,405 

 Арматура класса АIII т 5,178 

 Закладные изделия т 1,052 

6.2 Устройство монолитных участков УМЛ-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 3,16 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,111 

6.3 Устройство монолитных участков УМЛ-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 1,13 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III)АIII т 0,037 

6.4 

Окраска за 2 раза внешних граней лестничных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 135,6 

7 Устройство сборных железобетонных пандусов    

7.1 

Монтаж сборных блоков пандусов П-1 индивидуального 

проектирования весом 18,4т, размерами, см 

1148(дл)х224(ш)х36,5(в) 

  

 Бетон В30F300W8 м
3
 117,76 

 Арматура класса АI т 2,214 

 Арматура класса АIII т 11,570 

 Закладные изделия т 0,540 

7.2 Устройство монолитных участков УМП-1   

 Бетон В30F300W8 м
3
 6,60 

 Арматура диаметром 12 А400 (А-III) т 0,221 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,085 

7.3 Устройство монолитных участков УМП-2   

 Бетон В30F300W8 м
3
 7,92 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,124 

7.4 Устройство монолитных участков УМП-3   

 Бетон В30F300W8 м
3
 0,6 

 Арматура диаметром 8 А240 (А-I) т 0,007 

7.5 

Окраска за 2 раза внешних граней пандусных сходов (с 

подмостей) составами «Акриал» (или эквивалент) для 

железобетонных конструкций 

м
2
 115,26 

7.6 
Устройство  покрытия из горячего песчаного плотного 

асфальтобетона тип Г марка II h=0,06м 
м

2
 171,64 

 Перильные ограждения    

8.1 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пролетного 

строения: 
пог.м 72 

8.2 
Монтаж секций перильных ограждений СПО участков над 

опорами: 
пог.м 7,2 

8.3 
Монтаж секций перильных ограждений СПО лестничных 

сходов: 
пог.м 72 

8.4 
Монтаж секций перильных ограждений СПО пандусных 

сходов: 
пог.м 398 

8.5 
Окраска металлоконструкций в 3 слоя материалами Steelpaint 

(или эквивалент)общей толщиной 240 мкм 
м

2
 867,81 

 СВСиУ   

9.1 
Устройство покрытий монтажных площадок из дорожных 

плит 2П30.18-30 на щебеночном основании h= 150мм (под 
м

2
 630 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

сваебойную технику, монтаж/демонтаж 2 раза 60 плит) 

9.2 

Плиты дорожные  2П30.18-30 размерами 3,0х1,75х0,17м , 

бетон В25F200, монтаж/демонтаж 2 раза (5-ти кратная 

оборачиваемость) 

шт 60 

9.3 

Погружение/извлечение шпунта Ларсен-IV дл. 4м на глубину 

3,5м вибропогружателем ВП-402, вес 1пог.м. 74кг 

(ограждение котлована промежуточной  опоры) 

т 14,208 

9.4 Аренда конструкций ИПРС т 16,71 

9.5 Монтаж/демонтаж подмостей из конструкций ИПРС два раза т 33,42 

XI. Устройство автобусных остановок и посадочных площадок  (20 шт) 

 

 Подготовительные работы   

 Автобусная остановка на 105км (Московская область)   

1.  Срезка кустарника и мелколесья га 2,74 

2.  Фрезерование а/б покрытия h-5см м
2
 1579 

3.  Фрезерование а/б покрытия h-7см м
2
 1579 

4.  Разборка а/б покрытия м
3
 602,9 

5.  Разборка существующего щебеночного основания м
3
 1137 

6.  Разборка барьерного ограждения пог.м 1993 

7.  
Демонтаж дорожных знаков на металических стойках (на 

фундаментах) 

т 0,15 

8.  Разборка водоотводных сооружений м
3
 13 

9.  Демаркировка дорожной разметки м
2
 275 

10.  Демонтаж металлического автопавильона шт 2 

11.  Разборка бортового камня пог.м 1579 

 Автобусная остановка на км 128 (Московская область)   

12.  Фрезерование а/б покрытия h-13см м
3
 457 

13.  Разборка существующего щебеночного основания м
3
 363 

14.  Демонтаж металлического автопавильона шт 1 

15.  Демонтаж павильона из кирпича шт 1 

16.  Разборка барьерного ограждения пог.м 200 

17.  
Разборка дорожной одежды на посадочных площадках 

автобусной остановки толщиной 0,30м 

м
3
 32 

18.  Демаркировка дорожной разметки м
2
 207 

 

Автобусные остановки на км 139, км 157, км 167, км 169, 

км 177, км 184, км 190, км 191, км 213, км 220, км 225  

(Тульская область) 

  

19.  Фрезерование а/б покрытия h-13см м
3
 1355 

20.  Разборка существующего щебеночного основания м
3
 1977 

21.  
Разборка дорожной одежды на посадочных площадках 

автобусной остановки толщиной 0,30м 

м
3
 1695 

22.  Разборка бортового камня посадочной площадки БР100.45.18 м
3
 62 

23.  Демонтаж туалета из кирпича м
3
 181 

24.  Демонтаж павильона из кирпича шт 29 

 Земляные работы   
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Автобусная остановка на 105км (Московская область)   

25.  Срезка плодородного слоя м
3
 8209 

26.  Срезка плодородного слоя (под тротуары) м
3
 667 

27.  Разравнивание плодородного грунта м
3
 4105 

28.  Срезка существующих присыпных обочин м
3
 1549 

29.  Нарезка уступов м
3
 3773 

30.  Устройство насыпи м
3
 21905 

31.  Устройство выемки м
3
 19597 

32.  Планировка верха земляного полотна, обочин и откосов м
2
 48409 

33.  
Укрепление обочин и откосов насыпи посевом многолетних 

трав 

м
2
 27272 

34.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 15 см 

м
2
 1263 

 Автобусная остановка на 128км(Московская область)   

35.  Срезка плодородного слоя м
3
 591 

36.  Срезка существующих присыпных обочин м
3
 499 

37.  Рыхление существующих откосов насыпи м
2
 2096 

38.  Устройство насыпи м
3
 889 

39.  Устройство выемки м
3
 260 

40.  Присыпные обочины м
3
 266 

41.  Планировка верха земляного полотна, обочин и откосов м
2
 2439 

42.  Планировка обочин м
2
 578 

43.  
Укрепление обочин и откосов насыпи посевом многолетних 

трав 

м
2
 1055 

44.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 15 см 

м
2
 3807 

 

Автобусные остановки на км 139, км 157, км 167, км 169, 

км 177, км 184, км 190, км 191, км 213, км 220, км 225  

(Тульская область) 

  

45.  Срезка плодородного слоя м
3
 3821 

46.  Срезка существующих присыпных обочин м
3
 2497 

47.  Рыхление существующих откосов насыпи м
2
 2371 

48.  Устройство насыпи м
3
 13888 

49.  Устройство выемки м
3
 2643 

50.  Присыпные обочины м
3
 2612 

51.  Планировка верха земляного полотна, обочин и откосов м
2
 9039 

52.  Планировка обочин м
2
 8526,8 

53.  
Укрепление обочин и откосов насыпи посевом многолетних 

трав 

м
2
 10568 

54.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 15 см 

м
2
 7495 

 Дорожная одежда   

 Автобусная остановка на 105км (Московская область)   

55.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,3м м
3
 7901 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

56.  Укладка разделительной прослойки из геотекстиля м
2
 14805 

57.  
Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4-80мм, h-

0,18м 

м
2
 12060 

58.  
Устройство нижнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-0,12м 

м
2
 11593 

59.  
Устройство верхнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-0,12м 

м
2
 11221 

60.  
Устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,10м 

м
2
 10102 

61.  Укладка стеклосетки  м
2
 2892 

62.  
Устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08м 

м
2
 11032 

63.  Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,04м м
2
 11032 

 Автобусная остановка на 128км (Московская область)   

64.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,3м м
3
 666 

65.  Укладка разделительной прослойки из геотекстиля м
2
 1866 

66.  
Устройство нижнего слоя основания из фракционированного 

щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, h-0,25м 

м
2
 1608 

67.  
Устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,08м 

м
2
 1387 

68.  Укладка георешетки СБНП 50/50 м
2
 543 

69.  
Устройство нижнего слоя покрытия из м/з плотного 

асфальтобетона марки I типа Б, h-0,08м 

м
2
 1387 

70.  Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,05м м
2
 1387 

 

Автобусные остановки на км 139, км 157, км 167, км 169, 

км 177, км 184, км 190, км 191, км 213, км 220, км 225  

(Тульская область) 

  

71.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,3м м
3
 4271 

72.  Укладка разделительной прослойки из геотекстиля м
2
 22774 

73.  
Устройство нижнего слоя основания из фракционированного 

щебня 40-80 легкоуплотняемого с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем, h-0,25м 

м
2
 14235 

74.  
Устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,08м 

м
2
 8896 

75.  Укладка георешетки СБНП 50/50 м
2
 1369,7 

76.  
Устройстов нижнего слоя покрытия из м/з плотного 

асфальтобетона марки I типа Б, h-0,08м 

м
2
 17979 

77.  Устройстов верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,05м м
2
 19385 

 Водоотвод   

 Автобусная остановка на 105км (Московская область)   

78.  Устройство блоков Б-5 пог.м 623 

79.  
Устройство водосбросных сооружений по откосу насыпи с 

гасителем у подошвы насыпи и в кювете 

шт 14 

 Искусственные сооружения   

80.  Устройство ж/б трубы d-1,0м пог.м 34 



 

 
111 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

 Посадочные площадки   

 Посадочная площадка на км 105 (Московская область)   

81.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,20м м
3
 76,8 

82.  
Устройство основания из фракционированного щебня 40-70, 

h - 0,15м 

м
2
 400 

83.  
Устройство покрытия из горячей плотной м/з смеси марки II 

тип Д толщиной 0,04 м 

м
2
 400 

84.  Автопавильон шт 2 

85.  Биотуалеты  шт 2 

86.  Урна для мусора шт 2 

87.  Контейнер под мусор шт 2 

88.  Тротуар м
2
 690 

89.  Установка бортового камня БР 100.20.08 пог.м 993 

90.  Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 47 

91.  Лестничные сходы шт 2 

92.  Пешеходные мостики шт 1 

93.  Устройство газона м
2
 60 

 Посадочная площадка на км 128 (Московская область)   

94.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,15м м
3
 94 

95.  
Устройство основания из фракционированного щебня 20-40, 

h - 0,10м 

м
2
 626 

96.  
Устройстов покрытия из песчаного асфальтобетона марки Д, 

h-0,05м 

м
2
 626 

97.  Автопавильон шт 1 

98.  Биотуалеты  шт 2 

99.  Урна для мусора шт 1 

100.  Тротуар м
2
 866 

101.  Установка бортового камня БР 100.20.08 пог.м 786 

102.  Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 56 

 

Посадочные площадки на км 139, км 157, км 167, км 169, 

км 177, км 184, км 190, км 191, км 213, км 220, км 225 

(Тульская область): 

  

103.  Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,15м м
3
 1596 

104.  
Устройство основания из фракционированного щебня 20-40, 

h - 0,10м 

м
2
 10642 

105.  
Устройстов покрытия из песчаного асфальтобетона марки Д, 

h-0,05м 

м
2
 10642 

106.  Автопавильон шт 17 

107.  Биотуалеты  шт 34 

108.  Урна для мусора шт 17 

109.  Тротуар м
2
 8953 

110.  Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 952 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

111.  Установка бортового камня БР 100.20.08 пог.м 10062 

 Обустройство   

 Автобусная остановка на 105км (Московская область   

112.  Нанесение дорожной разметки термопластиком м
2
 1025 

113.  Нанесение дорожной вертикальной разметки краской м
2
 18,2 

114.  Установка металлического барьерного ограждения пог.м 3272 

115.  Установка пешеходного ограждения пог.м 560 

116.  Установка типовых дорожных знаков шт 27 

117.  Установка индивидуальных дорожных знаков м
2
 125,73 

118.  Стойки металлические шт 38 

119.  Устройство сборных ж/б фундаментов под стойки шт 25 

120.  Устройство присыпных берм м
3
 1266 

121.  Буфер дорожный шт 8 

 Автобусная остановка на 128км   

122.  Нанесение дорожной разметки термопластиком м
2
 452 

123.  Нанесение дорожной вертикальной разметки краской м
2
 5 

124.  Установка типовых дорожных знаков шт 12 

125.  Установка индивидуальных дорожных знаков м
2
 8,16 

126.  Стойки металлические шт 19 

127.  Устройство сборных ж/б фундаментов под стойки шт 17 

 
Тульская область (км 139, км 157, км 167, км 169, км 177, 

км 184, км 190, км 191, км 213, км 220, км 225): 

  

128.  Нанесение дорожной разметки термопластиком м
2
 2729 

129.  Установка типовых дорожных знаков шт 45 

130.  Установка индивидуальных дорожных знаков м
2
 25,2 

131.  Стойки металлические шт 55 

132.  Устройство сборных ж/б фундаментов под стойки шт 56 

 Итого:  руб.  

 НДС 18 % руб.  

 ИТОГО автобусные остановки с НДС, в том числе: руб.  

  по Московской области руб.  

  по Тульской области руб.  

 XII. Устройство переходно-скоростных полос и подъездов к автобусным остановкам 

 Подготовка территории     

 Московская область     

1.  Разборка водосбросов на обочине и прикромочных лотков м
3
 42,39 

2.  Фрезерование а/б покрытия hср-12 см м
3
 457 

3.  Демонтаж барьерного ограждения пог.м 7 268 

4.  Разборка щебеночного основания м
3
 249 

5.  Демонтаж знаков, стоек и фундаментов т 62,31 

6.  Демонтаж рамных опор т 33,73 

7.  Демонтаж фундаментов рамных опор т 500,05 

8.  Демонтаж столбиков шт 65,00 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

9.  Демонтаж металлических автопавильонов шт 2,00 

10.  Демаркировка разметки м
2
 2 012,00 

 Тульская область     

11.  Фрезерование а/б покрытия hср-13 см м
3
 1 355,00 

12.  Разборка щебеночного основания м
3
 594,00 

13.  Демонтаж водоотводных лотков м
3
 3,00 

14.  Демонтаж столбиков шт 1 474 

15.  Демонтаж знаков, стоек и фундаментов т 13,47 

16.  Демонтаж барьерного ограждения пог.м 5 248,00 

17.  Демаркировка разметки м
2
 4 154,00 

 Земляные работы     

 Московская область     

18.  Снятие растительного грунта м
3
 2691 

19.  Разравнивание грунта в пониженные места м
3
 1682 

20.  Устройство насыпи м
3
 815,00 

21.  Устройство выемки м
3
 2556,00 

22.  Уплотнение подошвы насыпи м
3
 1629,00 

23.  Планировка откосов насыпи м
2
 5980,00 

24.  Укрепление откосов и обочин засевом трав м
2
 6670,00 

 Тульская область     

25.  Снятие растительного грунта м
3
 1731,12 

26.  Срезка грунта с присыпных обочин м
3
 2467,73 

27.  Рыхление существующих откосов м
2
 12 248,00 

28.  Устройство насыпи м
3
 2468,00 

29.  Устройство выемки м
3
 2468,00 

30.  Уплотнение подошвы насыпи м
3
 15109,00 

31.  Присыпные обочины м
3
 2775,00 

32.  Планировка обочин м
2
 1900,00 

33.  Укрепление откосов и обочин засевом трав м
2
 13888,00 

34.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 0,15м 
м

2
 1825,00 

 Дорожная одежда     

 Московская область по типу 1:     

35.  Устройство подстилающий слоя из песка толщиной h-0,55м м
3
 625,00 

36.  Укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 2959,00 

37.  
Устройство основания из щебеночной смеси С4 толщиной h-

0,16м 
м

2
 823,00 

38.  Устройство основания из ЩПЦС М75 толщиной h-0,24м м
2
 740,00 

39.  
Устройство верхнего слоя основания из пористой  к/з а/б 

смеси II марки толщиной h-0,10м 
м

2
 1048,00 

40.  Укладка стеклосетки Армдор К-200 м
2
 506,40 

41.  
Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б смеси 

тип Б марки I толщиной h-0,08м 
м

2
 1274,00 

42.  Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной м
2
 1274,00 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

h-0,04м 

 Тульская область по типу 5:     

43.  Устройство подстилающий слоя из песка толщиной h-0,30м м
3
 3061 

44.  Укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 7974 

45.  
Устройство основания из щебня фр. 40-80 с заклинкой 

мелким щебнем толщиной h-0,25м 
м

2
 4982 

46.  
Устройство верхнего слоя основания из пористой к/з а/б 

смеси II марки толщиной h-0,08м 
м

2
 3610 

47.  Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2
 5221 

48.  
Устройство нижнего слоя покрытия из плотной м/з а/б смеси 

тип Б марки I толщиной h-0,08м 
м

2
 13917 

49.  
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 

h-0,05м 
м

2
 12511 

 Искусственные сооружения     

50.  Удлинение ж/б трубы пог.м 4,70 

51.  Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 54 

52.  Устройство водоотводных лотков по откосу насыпи шт 7 

53.  Устройство быстротока пог.м 69 

 Присыпные бермы под размещение БКТПБ     

54.  Снятие плодородного слоя м
3
 1945 

55.  Устройство насыпи под бермы м
3
 14906,4 

56.  Разработка котлованов м
3
 714,61 

57.  Обратная засыпка котлованов м
3
 344,17 

58.  
Устройство фундаментной плиты толщиной 350мм из бетона 

В25 
м

3
 111,32 

59.  Устройство щебеночного основания толщиной 30см м
3
 1344 

60.  
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 

асфальтобетона толщиной 6 см 
м

3
 268,8 

61.  
Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого 

асфальтобетона толщиной 4 см 
м

3
 179,2 

62.  Укрепление посевом трав м
2
 5245 

 Обустройство дороги     

63.  Дорожные знаки типовые шт 4 

64.  Стойки металлические на фундаментах шт 2 

65.  Дорожные ограждения пог.м 270 

66.  Присыпные бермы м
3
 10,1 

 XIII Устройство площадок отдыха.   

 
Этап 1: км 56+063; км 60+687; км 68+763 (Московская 

область) 
    

 Подготовительные работы.     

1.  Разборка бортового камня пог.м 290,00 

2.  
Разборка водосбросов, лотков, гасителей на обочине и 

открытых лотков по откосу насыпи из бетона 
м

3
 278,82 

3.  Срезка существующей дорожной одежды h-0,12м м
2
 2 166,00 

4.  Срезка существующей дорожной одежды h-0,07м м
2
 5 073,00 

5.  Разборка дорожных сооружений     
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

6.  Рамные опоры шт 3 

7.  Железобетонные фундаменты рамных опор м
3
 29,80 

8.  
Дорожные знаки на металлических стойках и 

железобетонных фундаментах 
шт 28 

9.  Барьерное ограждение пог.м 4 324,00 

 Земляные работы.     

10.  Снятие растительного слоя м
3
 3 550 

11.  Устройство насыпи м
3
 5 560 

12.  Разработка выемки м
3
 3 727 

 Укрепительные работы:     

13.  Планировка обочин и откосов земляного полотна м
2
 8 013 

14.  Посев трав м
2
 4 806,82 

15.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 0,10м 
м

2
 3 206,18 

 Дорожная одежда.     

 Устройство дорожной одежды, тип2  км 48 - км 117     

16.  устройство песчано-подстилающего слоя, h-0,3м м
3
 1 292 

17.  укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 4 627 

18.  
устройство нижнего слоя двухслойного основания из 

щебеночно-песчаной смеси С4, h-0,18м 
м

2
 4 133 

19.  
устройство верхнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-0,24м 
м

2
 3 930 

20.  
устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,10м 
м

2
 3 930 

21.  укладка стеклосетки  м
2
 5 748 

22.  
устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08м 
м

2
 6 093 

23.  устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,04м м
2
 6 093 

 Устройство водоотвода с проезжей части:     

24.  Установка бортового камня пог.м 1 371 

25.  Установка тротуарного бортового камня пог.м 652 

26.  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части с 

гасителями у подошвы насыпи и в кювете 
шт 41 

27.  Устройство тротуара м
2
 1 238 

 Дорожные устройства и обстановка дороги.     

28.  Установка металлического барьерного ограждения пог.м 4 986,50 

29.  Нанесение вертикальной дорожной разметки краской м
2
 243,10 

30.  Нанесение дорожной разметки термопластиком м
2
 2 224,47 

31.  Установка дорожных знаков шт 80 

32.  Стойки металлические на фундаментах шт 42 

33.  Рамные опоры (РМП 19 Ф4) шт 5,00 

34.  Устройство присыпных берм м
3
 437,80 

35.  Устройство беседок шт 16 

36.  Установка урн для мусора шт 14 

37.  Устройство туалетов шт 4 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

38.  Устройство закрытого бункера накопителя шт 4 

  

Этап 2.   км 25+097; км 37+889 км 74+848; км 76+806; км 

107+292; км 107+104 (Московская область) км 144+000 

(Тульская область)   

    

 Подготовительные работы.     

 Московская область     

39.  Разборка ботового камня пог.м 1 467,00 

40.  
Разборка водосбросов, лотков, гасителей на обочине и 

открытых лотков по откосу насыпи из бетона 
м

3
 457,58 

41.  Срезка существующей дорожной одежды толщиной 0,07м м
2
 239 028 

42.  Срезка существующей дорожной одежды толщиной 0,12м м
2
 1 910 

 Разборка дорожных сооружений     

43.  
Дорожные знаки на металлических стойках и 

железобетонных фундаментах 
шт 47,00 

44.  Барьерное ограждение пог.м 3 355,70 

45.  Разборка туалетов м
3
 142,95 

 Тульская область     

46.  Срезка существующей дорожной одежды толщиной 0,13м м
3
 223,00 

47.  Разборка покрытия м
3
 299,00 

48.  Разборка основания м
3
 262,00 

 Земляные работы.     

 Московская область     

49.  Снятие растительного слоя м
3
 8 274,00 

50.  Устройство насыпи м
3
 7 367 

51.  Разработка выемки м
3
 7 539 

 Укрепительные работы:     

52.  Планировка обочин и откосов земляного полотна м
2
 13 641 

53.  Засев трав м
2
 14 694,58 

54.  
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 0,10м 
м

2
 8 643,72 

 Тульская область     

55.  Снятие растительного слоя м
3
 336,00 

56.  Устройство насыпи м
3
 3 503 

57.  Разработка выемки м
3
 815 

 Укрепительные работы:     

58.  Планировка обочин и откосов земляного полотна м
2
 2 878 

59.  Засев трав м
2
 1 527 

 Дорожная одежда.     

 Московская область     

 Устройство дорожной одежды, тип1  км 21-км 48     

60.  устройство песчано-подстилающего слоя, h-0,55м м
3
 2 889 

61.  укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 5 157 

62.  
устройство нижнего слоя двухслойного основания из 

щебеночно-песчаной смеси С4, h-0,16м 
м

2
 3 870 

63.  устройство верхнего слоя двухслойного основания  из м
2
 3 715 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-0,24м 

64.  
устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,14м 
м

2
 2 919 

65.  укладка стеклосетки  м
2
 1 800 

66.  
устройство нижнего слоя покрытия из  плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08м 
м

2
 4 461 

67.  устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,04м м
2
 3 049 

68.  Устройство дорожной одежды, тип2  км 48 - км 117     

69.  устройство песчано-подстилающего слоя, h-0,3м м
3
 2 425 

70.  укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 3 685 

71.  
устройство нижнего слоя двухслойного основания из 

щебеночно-песчаной смеси С4, h-0,18м 
м

2
 2 982 

72.  
устройство верхнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-0,24м 
м

2
 2 567 

73.  
устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,10м 
м

2
 2 183 

74.  укладка стеклосетки  м
2
 2 525 

75.  
устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08м 
м

2
 3 139 

76.  устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,04м м
2
 3 139 

 Тульская область     

 Устройство дорожной одежды, тип5  км 117-км 225     

77.  устройство песчано-подстилающего слоя, h-0,3м м
3
 305 

78.  укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 1 628 

79.  
устройство нижнего слоя основания из щебня 40-80 c 

заклинкой мелким щебнем, h-0,25м 
м

2
 1 018 

80.  
устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,08м 
м

2
 636 

81.  укладка плоской георешетки м
2
 482 

82.  
устройство нижнего слоя покрытия из м/з плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08м 
м

2
 2 643 

83.  устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,05м м
2
 2 643 

 
Устройство дорожной одежды, тип5а  площадка отдыха 

км 144 
    

84.  устройство песчано-подстилающего слоя, h-0,3м м
3
 1 050 

85.  укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 5 601 

86.  
устройство нижнего слоя основания из щебня 40-80 c 

заклинкой мелким щебнем, h-0,25м 
м

2
 3 501 

87.  
устройство нижнего слоя покрытия из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,09м 
м

2
 2 188 

88.  укладка плоской георешетки м
2
 482 

89.  
устройство верхнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,07м 
м

2
 2 188 

 Устройство водоотвода с проезжей части:     

 Московская область     

90.  Установка бортового камня пог.м 2 671 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

91.  Установка тротуарного бортового камня пог.м 808 

92.  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части с 

гасителями у подошвы насыпи и в кювете 
шт 61 

93.  Устройство тротуара м
2
 2 637 

 Тульская область     

94.  Установка бортового камня пог.м 120 

95.  Установка тротуарного бортового камня пог.м 122 

96.  Устройство тротуара м
2
 324 

 Искусственные сооружения.     

 Строительство труб:     

97.  
км 75 (удлинение), материал - железобетонная,  тип - круглая 

диаметр - 1,50м 
м 14,74 

98.  
км 107 (удлинение), материал - железобетонная,  тип - 

круглая диаметр - 1,50м 
м 14,74 

 Дорожные устройства и обстановка дороги     

99.  Установка металлического барьерного ограждения пог.м 6 528,50 

100.  Нанесение вертикальной дорожной разметки краской м
2
 1 598,31 

101.  Нанесение дорожной разметки термопластиком м
2
 3 336,65 

102.  Установка дорожных знаков шт 103 

103.  Стойки металлические на фундаментах шт 55 

104.  Устройство присыпных берм м
3
 546,80 

105.  Рамные опоры (РМП 19 Ф4) шт 6 

106.  Устройство беседок шт 45 

107.  Установка урн для мусора шт 39 

108.  Устройство туалетов шт 13 

109.  Устройство закрытого бункера накопителя шт 13 

 XIV.  Обустройство площадок отдыха 

 Московская область     

1.  Беседки шт 60 

2.  Мусорные контейнеры шт 10 

3.  Туалетные модули и душевые кабинки шт 10 

4.  Магазины шт 10 

5.  Рекламные стенды шт 10 

 Тульская область    

6.  Беседки шт 45 

7.  Мусорные контейнеры шт 9 

8.  Сан модули шт 9 

9.  Магазины шт 9 

10.  Рекламные стенды шт 9 
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Глава № 3. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативно-технических документов,  

обязательных при выполнении работ 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ  

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74* Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76* Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77* Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76* Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81* Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 310.1-76* Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76* Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76* Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81* Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические 

условия 

21. ГОСТ 2517-85* Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

22. ГОСТ 3344-83** Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 

23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

25. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия (взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) (введ. с 

01.01.2014) 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28. ГОСТ 8267-93* Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия 

29. ГОСТ 8269.0-97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы 

физико-механических испытаний 

30. ГОСТ 8735-88* Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31. ГОСТ 8736-93* Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

33. ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические 

условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 

10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.3-95*,  ГОСТ 10060.4-

95) (введ. с 01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

(взамен ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

41. ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73* Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

43. ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения 

по кольцу и шару 

45. ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по 

Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с 

мрамором и песком 

47. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

48 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84* Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56. ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

57. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

59. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения (взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. с 

01.01.2014) 

61 ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79* Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения 

63. ГОСТ 17789-72* Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72* Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные. Технические условия  (взамен ГОСТ 19804-

91) (введ. с 01.01.2014) 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  

(взамен ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75* Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

72. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

73. ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

74. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

75. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

76. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

77. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

78. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

79. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

80. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические 

условия 

81. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности  (взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  

(взамен ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

 

83. ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

84. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

85. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

86. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия   

88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости  

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

91. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений (взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен 

ГОСТ 25192-82) (введ. с 01.07.2013) 

101. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен ГОСТ 

25358-82) (введ. с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 
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нормативного 

документа 
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113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  (взамен 

ГОСТ 26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

116. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия  (взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 01.11.2013) 

117. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным 

из конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости  

(взамен  ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94* Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен 

ГОСТ 30416-96) (введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. 

Технические условия  (взамен ГОСТ 30491-97) (введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 

30672-99) (введ. с 01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 
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133. ГОСТ Р 12.2.011-

2003 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

134. ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-

2009 

Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-

2009 

Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

137. ГОСТ Р 21.1002-

2008 

Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-

2009 

Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации 

139. ГОСТ Р 50571.5.54-

2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

141. ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

142. ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

143. ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

144. ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных 

перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 

145. ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

146. ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-

сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

147. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

148. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 
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149. ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

150. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

151. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

152. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

153. ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

154. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

155. ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

156. ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

157. ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила применения 

158. ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 

Общие технические требования. 

159. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 

160. ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. Технические 

условия 

161. ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под 

ключ для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

163. ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

164. ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

165. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

166. ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 
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167. ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 

168. ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 

169. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

170. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

171. ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

172. ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

173. ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

174. ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

175. ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

176. ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

177. ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

178. ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

179. ГОСТ Р 52456-2005 Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная 

система позиционирования. Приемник индивидуальный для 

автомобильного транспорта. Технические требования 

180. ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

181. ГОСТ Р 53860-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям 

182. ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

183. ГОСТ Р 54026-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским наземным пассажирским 

транспортом. Назначение, состав и характеристики решаемых 

задач подсистемы информирования пассажиров 
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184. ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным 

транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым 

задачам системы диспетчерского управления перевозками 

строительных грузов по часовым графикам 

185. ГОСТ Р 54028-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления междугородними пассажирскими 

перевозками. Требования к архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

186. ГОСТ Р 54029-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления специальным автомобильным 

транспортом муниципальных служб. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского 

управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов 

187. ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. 

Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам 

188. ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования 

189. ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

190. ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

191. ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

192. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

193. ГОСТ ISO 9001-

2011 

Системы менеджмента качества. Требования 

194. ГОСТ Р ИСО 4063-

2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 

195. ГОСТ Р ИСО 5178-

2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва 

сварных соединений, выполненных сваркой плавлением 

196. Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 – 

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 
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197. ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

198. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

199. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

200. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические 

условия 

201. ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

202. ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости 

203. ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и определения 

204. ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики 

пор 

205. ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Технические требования 

206. ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Методы испытаний 

207. ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, 

термины и определения 

208. ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Технические требования 

209. ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения прочности при растяжении. 

210. ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 

211. ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию. 

212. ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения гибкости при отрицательных температурах. 
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213. ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Метод определения теплостойкости 

214. ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

215. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические 

условия (введ. 01.01.2014) 

216. ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 

мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 

01.06.2013) 

217. ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового 

порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. 

Технические требования и методы испытаний (введ. с 01.07.2013) 

218. ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия (введ. с 01.09.2013) 

219. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные 

положения 

220. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

222. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

224. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 

выполнения 

225. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 

227. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

228. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. 

Требования к содержанию и оформлению 

229. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание 

применения. Требования к содержанию и оформлению 

230. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство 

системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
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231. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

232. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство 

оператора. Требования к содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 

эксплуатационных документов 

235. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

236. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила 

внесения изменений 

237. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования 

238. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

239. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения 

условные графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 

выполнению чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Общие требования 

244.  ГОСТ 24.601-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы. Стадии создания 

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем управления. 

Основные положения»; 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем 

управления. Основные положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные 

положения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

250.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного движения. 

Типы и технические требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 14813-

1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. 

Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных 

систем, сервисные группы и сервисы 

259.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

260.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

261.  РД 45.128-2000 Сети и службы передачи данных 

262.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабели оптические 

263.  ГОСТ Р МЭК 794-1-

93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

264.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения 
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265.  ОСТН 600 – 93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений связи, радиовещания и телевидения  

СНиП, своды правил 

266.  СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 

267.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

268.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

269.  СП 86.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  Актуализированная 

редакция СНиП III-42-80 (введ. с 01.07.2013) 

270.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 01.01.2013) 

271.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. 

Основные положения 

272.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

273.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

274.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

275.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

276.  СНиП 1.04.03-85* Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

277.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. с 01.01.2013) 

278.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

279.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

280.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

281.  СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей 

282.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

283.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (введ. с 

01.01.2013) 

284.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013) 

285.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (введ. с 01.07.2013) 
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286.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013) 

287.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах 

Актуализированная редакция СНиП II -7-81* 

288.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* 

289.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

290.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

291.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

292.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

293.  СНиП 2.05.03-84 * "Мосты и трубы" 

294.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.03-85 

295.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселений, с дополнениями и изменениями. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

296.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

297.  СНиП 3.06.04-91  «Мосты и трубы»  

298.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (введение в действие с 1 

июля 2013 г.) 

299.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

300.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

301.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 

302.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

303.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

304.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

305.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

306.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

307.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 
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308.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

309.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия 

(приказ от 29.11.2011 № 219) 

310.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин 

автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 

№ 1) 

311.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» и доходов от их 

эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

312.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 

Организация оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

313.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

314.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 

139) 

315.  СТО АВТОДОР 2.6-

2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 

145 в ред. приказа от 07.05.2014 № 78) 

316.  СТО АВТОДОР 4.1-

2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

21.03.2014 № 54) 

317.  СТО АВТОДОР 7.1-

2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 05.09.2013 № 176)  

318.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

319.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 

22.04.2013 № 76) 
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320.  СТО АВТОДОР 

10.1-2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых 

дорожных конструкций с использованием установки ударного 

нагружения  (приказ от 05.09.2013 № 179) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

321.  Федеральный закон 

от 30.12.2009 № 384-

ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

322.  Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 123-

ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

323.  Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-

ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации в 

дополнение к Градостроительному кодексу 

324.  Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-

ФЗ 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

325.  Федеральный закон 

от 17.07.2009 № 145-

ФЗ 

О государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

326.  Федеральный закон 

от 21.07.2005 № 115-

ФЗ 

О концессионных соглашениях 

327.  Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-

ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц 

328.  Федеральный закон 

от 10.12.1995 № 196-

ФЗ 

 О безопасности дорожного движения  

329.  Федеральный закон 

от 

14.02. 2009 № 22-ФЗ 

О навигационной деятельности 

330.  Распоряжение 

Правительства РФ 

от 02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса   

331.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-

3853          с письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 
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332.  Письмо Росавтодора 

от 27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

333.  Письмо  

Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-

28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

334.  Письмо Росавтодора 

от 23.03.2005 № ОБ- 

28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

335.  Письмо Росавтодора 

от 26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

336.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

337.  Письмо Росавтодора 

от 21.09.2005 № СП-

28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием 

338.  Постановление 

Правительства РФ 

от 28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 

(вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к категориям 

автомобильных дорог») 

339.  Постановление 

Правительства РФ 

от 13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

340.  Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

341.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 25 сентября 

2007 г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

342.  Приказ Минтранса 

РФ от 16.11.2012 № 

402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

343.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

4 

Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения 
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344.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 № 

5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения 

345.  Приказ Минтранса 

РФ от 25.07.1994 № 

59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

346.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № 

ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования 

347.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

3.12. 2003 № ОС- 

1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

348.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001 № ОС-

450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной 

дорожной разметки безвоздушным способом 

349.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003 № ОС-

548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 

350.  Приказ Минтранса 

РФ от 17.05.2010 № 

114 

Об утверждении Административного регламента Федерального 

дорожного агентства исполнения государственных функций по 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, 

реконструкция или капитальный ремонт которых планируется 

осуществлять на территории двух и более субъектов Российской 

Федерации; выдаче разрешений на строительство в случае 

прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в 

границах полосы отвода автомобильной дороги общего 

пользования федерального значения; выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также на 

ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения; объектов 

дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения 

351.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007 

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных 

затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 

значения и правилах их расчета» 
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352.  Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и 

(или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

353.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 

354.  Распоряжение 

Минтранса России 

от 24.06.2002  № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах 

355.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций 

с применением асфальтобетона 

356.  Постановление 

Правительства РФ 

от 12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета направленные на капитальные вложения 

357.  Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и 

использованию глобальной  навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности 

государства, социально-экономического развития Российской 

Федерации и расширения международного сотрудничества, а  

также в научных целях 

358.  Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем 

аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

359.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 

2012  № 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 

находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 

средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных 

грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

360.  Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 1285-

р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте» 



 

 
140 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

361.  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998  № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования 

362.  Постановление 

Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

363.  Постановление 

Правительства РФ 

от 05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

364.  Постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием и 

о внесении изменении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации 

365.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 

366.  Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012 

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

367.  Постановление 

Правительства РФ  

от 19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п.19) 

368.  Письмо 

департамента ОБДД 

МВД  России от 

19.02.2009   № 13/6-

1029  

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ  

369.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

370.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 204  

Правила устройства электроустановок 

371.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

372.  ПОТ Р М-016-

2001.РД 153-34.0-

03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок 

373.  Приказ МЧС РФ от 

18.06.2003 № 313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03) 



 

 
141 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

374.  Письмо Росавтодора 

от 23.09.2005 № СП-

28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

375.  CO-153-34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

376.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-

556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

377.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-

621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований 

из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

378.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 №ОС-

358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ при 

устройстве асфальтобетонных покрытий 

379.  Приказ ФДС России 

от 19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

380.  Минтранс России, 

1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды 

при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. 

381.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 №ОС-

362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения 

звука у населенных пунктов и определению требований 

акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

382.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 №ОС-

859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

383.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

23.05.2003 №ОС-

467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

384.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации 
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385.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

386.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 № 

6 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

387.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

16.07.2012 № 144 

О внесении изменений в приказ Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» от 18.02.2011 № 19 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и 

временных работ и затрат  при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, комплексного обустройства 

объектов капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

388.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно- 

транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации 

389.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 №ОС-

860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

390.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 №ОС-

424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным 

органическими вяжущими 

391.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

392.  Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации. 

393.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

14.12.2010 № 214 

Положение о порядке ввода в эксплуатацию завершенных 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

комплексным обустройством объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

394.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

18.02.2011 № 19 

Положение о порядке принятия инженерно-технических решений, 

подтверждения непредвиденных и временных работ и затрат при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, комплексного обустройства объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 
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395.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

14.12.2011№ ИУ-67-

р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

396.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

16.12.2011 № ИУ-

68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании 

«Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых 

строительно-монтажных работ на объектах реконструкции и 

строительства 

397.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

17.02.2012 № 21 

Положение о порядке приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения накопительных 

ведомостей при строительстве и реконструкции объектов 

капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

398.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ * 

399.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

400.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных 

балочных пролётных строений эксплуатируемых мостов 

401.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог 

402.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

403.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

404.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

405.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

406.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках 

407.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных 

дорог 

408.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 
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409.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

410.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на 

мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

411.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

412.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых сооружений  

413.  ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах  

414.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

415.  ОДН 218.1.001-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

416.  ОДН 218.1.052-2002 Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

417.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

418.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

419.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

420.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

421.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

422.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

423.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных 

дорог от снега 

424.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков 

425.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения 

участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных 

дорог 

426.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических гофрированных 

структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом 

региональных условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 

176-78) 

427.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог 
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428.  ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 

федеральных автомобильных дорогах. 

429.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

430.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 

431.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

432.  ОДМ 218.5.003–

2010 

Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

433.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в дорожной 

отрасли 

434.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на 

основании результатов диагностики автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

435.  ОДМ 218.8.001-2010 Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента 

436.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного применения) 

437.  ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 

дорожном хозяйстве 

438.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных 

дорожных сооружений 

439.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках 

автомобильных дорог 

440.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

441.  ОДМ 218.3.013-2011 Рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве 

защитных слоев износа из литых эмульсионно- минеральных 

смесей 

442.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

443.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 
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444.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного 

хозяйства 

445.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

446.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

447.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

448.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог 

449.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

450.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог 

451.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

452.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

453.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

454.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

455.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости 

битумов против старения в технологических процессах 

изготовления и применения асфальтобетонных смесей 

456.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных добавок 

на старение органических вяжущих в битумоминеральных смесях 

457.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

458.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог 

459.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 
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460.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

461.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

462.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

463.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для 

ремонта цементобетонных покрытий 

464.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения 

при проектировании автомобильных дорог 

465.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных 

объектов на автомобильных дорогах 

466.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых 

электростанциях в дорожном строительстве 

467.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

468.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных 

элементов автомобильных дорог пространственными 

георешетками (геосотами) 

469.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах 

автомобильных дорог 

470.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий 

противоскольжения 

471.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных 

материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых 

сооружений 

472.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

473.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

474.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

475.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

476.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому 

сравнению вариантов дорожных одежд 
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477.  ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по повышению экономического эффекта 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения 

478.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

и дорожных сооружений в автоматизированных навигационных 

системах диспетчерского контроля 

479.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в 

эксплуатируемых дорожных покрытиях 

480.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий 

дорог и аэродромов на укрепленных основаниях 

481.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на 

подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации  

482.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации 
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Глава № 4 

Задание на разработку рабочей документации, 

 землеустроительные и кадастровые работы  

 
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Основание для 

выполнения работ 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы) 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 апреля 2013г. № 672-р; 

2. Наименование 

объекта 

Комплекс работ и оказание услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе  автомобильной 

дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225, 

Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди 

строительства 

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

4. Подрядчик Определяется на основе открытого конкурса 

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор» 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета 

7. Исходные данные для 

проектирования 

Проектная документация, утвержденная распоряжением 

Государственной компании «Автодор» от 30.05.2014 № ПТ-50-р; 

положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза  России» от 

01.11.2013 № 1032-13/ГГЭ-8793/04 (проектная документация и 

результаты инженерных изысканий); 

положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза  России» от  

01.11.2013 № 1042-13/ГГЭ-8793/10 (достоверность сметной 

стоимости) 

7.1 Основные показатели 

объекта  
Наименование 

Ед. 

изм. 
Показатели 

Категория дороги - IА, IБ 

Тип дорожной одежды - капитальный 

Вид покрытия - асфальтобетон 

Расчетная нагрузка для 

расчета дорожной одежды 

кН 
115 

Ширина остановочной полосы м 2,5 

Ширина обочин м 3,75 

Очереди строительства I 

пускового комплекса, в том 

числе: 

- 

3, 4, 6 

3 очередь строительства 
Устройство площадок отдыха 

 
 

Московская область: участок 

км 21 – км 117: км 25+097, 

км 37+889, км 56+063, 

км 60+687, км 68+763, 

км 74+848, км 76+809, 

км 107+292, км 107+104 

шт. 

9 

Тульская область: км 144 шт. 1 
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4 очередь строительства 

(участок км 21 – км 225, кроме 

подготовки территории 

площадки отдыха км 56+063) 

 

 

Устройство земляного 

полотна, в том числе: 

м
3
 

48107 

Московская область м
3 

28912 

Тульская область м
3
 19195 

Устройство берм по 

линейному ходу дороги под 

размещение БКТПБ, в том 

числе: 

м
3
 

8744 

Московская область м
3
 4360 

Тульская область м
3
 4384 

Устройство дорожной одежды, 

в том числе: 

м
3
 

118109 

Московская область м
3 

81382 

Тульская область м
3
 36727 

Устройство водоотвода с 

проезжей части км 21 – км 117 

(Московская область), в том 

числе: 

 

 

Устройство бортового камня пог.м 6552 

Устройство быстротока 

(водоотводных лотков) 

пог.м 
806 

6 очередь строительства   

Сооружения надземных 

пешеходных переходов в том 

числе: 

шт. 

10 

Московская область шт. 1 

Тульская область шт. 9 

Габариты надземных 

пешеходных переходов  

м 
Г-2,25 

Устройство автобусных 

остановок и посадочных 

площадок, в том числе: 

 

20 

Московская область шт. 3 

Тульская область шт. 17 

8. Необходимость 

выделения очередей 

строительства 

Принимаются в соответствии с утвержденной проектной 

документацией, по согласованию с Заказчиком 

9. Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений для разработки рабочей 

документации в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Разработать программы инженерных изысканий и согласовать их с 

Заказчиком. 

10. Требования к разработке рабочей документации 

10.1 Выполнить 

детализацию 

технических решений, 

Закрепление оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных 

дорожных сооружений.  

Схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, 
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в соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме, необходимом 

для выполнения 

подготовки 

территории для 

выполнения работ на 

объекте, а именно: 

позволяющих вынести на местность ось проектируемой дороги.  

Переустройство всех коммуникаций, в том числе: 

 ВЛ 

 линии связи; 

 газопроводы 

 нефтепроводы 

 мелиоративные системы. 

Снос зданий и сооружений в зоне строительства. 

Временные автомобильные дороги. 

Очистка от взрывоопасных предметов. 

Рекультивация временно занимаемых территорий. 

Археологические работы. 

Обследование используемой  существующей сети автомобильных 

дорог, уточнение объемов работ по усилению дорог при 

фактической  интенсивности и составе движения построечного 

автомобильного транспорта, и восстановлению дорог. 

10.2 Выполнить 

детализацию 

технических решений, 

в соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме, необходимом 

для выполнения работ 

на объекте, а именно:  

Земляное полотно (включая стабилизацию земляного полотна). 

Уточнить объемы земляных работ  

Дорожная одежда. 

Перед устройством дорожной одежды учесть закладку футляров 

под пересекаемые  и проектируемые инженерные коммуникации; 

Водоотводные сооружения, в том числе: 

 устройство лотков и водосбросов с проезжей части; 

 водоотвод с проезжей части мостовых сооружений, в т.ч. в 

охранной зоне рек. 

Пересечения и примыкания, в том числе: 

 транспортные развязки в разных уровнях; 

 подъезды; 

 малые искусственные сооружения на пересечениях и 

примыканиях; 

 технологические съезды. 

Дорожные устройства и обстановка дороги, в том числе: 

 устройство барьерного и перильного ограждений; 

 установка знаков дорожного движения; 

 устройство вертикальной и горизонтальной разметки; 

 устройство шумозащитных экранов; 

 устройство очистных сооружений; 

 благоустройство и озеленение территории 

10.3 Выполнить 

детализацию 

технических решений  

в соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме, необходимом 

для строительства 

искусственных 

дорожных 

сооружений, а 

именно: 

Надземные пешеходные переходы, малые искусственные 

сооружения, элементы обустройства площадок отдыха.  
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10.4 Выполнить 

детализацию 

технических решений, 

в соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме, необходимом 

для строительства 

зданий, строений и 

сооружений, 

входящих в объекты 

подсобного и 

обслуживающего 

назначения, объекты 

энергетического и 

транспортного 

хозяйства и связи 

Дорожные устройства и обстановка дороги, в том числе: 

- электроснабжение 

- электроосвещение 

- Автобусные павильоны, площадки отдыха; 

- Дождевая канализация, 

- Другие элементы обустройства автомобильной дороги и ее 

конструктивных элементов (площадки отдыха, автобусные 

остановки, площадки под автобусные остановки, переходно-

скоростные полосы и т.д.)  

10.5 Ведомость объемов 

работ 

Составить ведомости объемов работ, выделить в состав отдельных 

книг и томов рабочей документации. 

10.6 Иная документация В соответствии с действующими нормативными документами. 

10.7 Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий, 

согласно условиям конкурса 

10.8 Требования к составу 

работ и оформлению 

рабочей 

документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов (Приложение 

№ 3 к Договору), национальных и государственных стандартов 

Российской Федерации, стандартов Государственной компании, 

определяющих правила разработки, оформления, учёта, хранения и 

применения рабочей документации для объектов капитального 

строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных 

дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным способом 

на бумажном носителе и в виде электронного документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить 

сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью 

объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и 

рабочей документацией, в части работ, предусмотренных данным 

томом рабочей документации. Сопоставительную ведомость 

объемов работ выполнить по форме Приложения № 2 к настоящему 

Заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые для выполнения работ на объекте. 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации требованиям 

действующего законодательства и задания на проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации 

оформить подписями руководителя проектной организации и 

главного инженера проекта проектной организации, а также 

круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) 

рабочей документации оформить подписями должностных лиц 
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проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не 

допускается использование копий и факсимиле подписей 

должностных лиц проектной организации при оформлении томов 

(книг) рабочей документации. 

10.9 Необходимость 

разработки сметной 

документации 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, полученные при разработке рабочей документации, по 

сравнению с утвержденной проектной документацией. 

В состав рабочей документации включить отдельный том (книгу), 

содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на 

виды работ, оборудования и материалов, не предусмотренных 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к 

Договору); сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ между ведомостью объемов и стоимости работ и рабочей 

документацией. Сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ выполнить по форме Приложения № 3 к настоящему 

Заданию. 

11. Выполнение работ. 

Требования к сдаче 

Заказчику рабочей 

документации   

Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с 

Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные в Договоре; 

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения соответствующих 

рабочих чертежей сооружений, конструкций и элементов объекта, 

если это не противоречит условиям договора. При этом для 

каждого такого комплекта рабочей документации необходимо 

оформлять документы в соответствии с п. 10.8 и п. 10.9 настоящего 

Задания, в части выполнения сопоставительных ведомостей 

объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а также 

сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ. 

12. Согласования, 

выполняемые 

проектной 

организацией 

Разработать график проведения основных мероприятий по объекту, 

согласовать с Заказчиком; 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей 

документации, вносить в нее изменения и дополнения по 

согласованию с Заказчиком; 

Выполнить, при необходимости,  обновление технических условий 

и подтверждение согласований на проектную документацию по 

объекту. 

12.1  Разработать раздел организации дорожного движения по 

постоянной схеме и на время производства работ, при 

необходимости согласовать с органами ГИБДД. 

13. Количество 

выдаваемых 

экземпляров рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 4-х 

экземплярах и на электронном носителе (формат DVG и PDF) в 

сроки, установленные графиком работ; 

14. Комплект документов 

для получения 

разрешения на 

строительство  

Актуализировать по требованию Заказчика комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, приказом Минтранса России 

от 28.06.2012 № 186,  приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 

199, приказом Минрегиона России от 10.05.2011 № 207. 

Указанный комплект документов выделить в отдельный раздел: 
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«Материалы для получения разрешения на строительство» и 

сформировать в отдельный том (тома). 

15. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ 

Результаты работ:  

- проекты соглашений о временном занятии земельных участков;  

- заключения (отчет оценщика) о размере убытков причиняемых 

временным занятием земельных участков;  

- кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для 

временного занятия;  

- договоры аренды участков лесного фонда.  

16. Сроки завершения 

работ 

- по разработке рабочей документации – в соответствии с этапами 

календарного графика (Приложение № 1 к Заданию) 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Состав, сроки и требования к комплексу кадастровых и землеустроительных работ и 

оказания услуг в отношении объекта 

I. Землеустроительные 

работы 

 

 Комплект документов 

для получения 

разрешения на 

строительство  

Актуализировать комплект документов, необходимых для 

получения разрешения на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87, Постановлением Правительства РФ от 

15.02.2011 № 77, Приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 186,  

Приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 199. 

1.  Формирование 

земельных участков 

 

Результатом работ являются: 

- Кадастровые паспорта, кадастровые выписки на образованные и 

подлежащие изъятию (выкупу) или предоставлению земельные 

участки. 

- Выписки из Единого государственного реестра прав о 

регистрации права на образованные земельные участки. 

2. Сопровождение 

изъятия, в том числе 

путем выкупа 

земельных участков, 

для строительства 

2.1. Проведение актуализированной оценки выкупной 

цены и (или) убытков, причиняемых изъятием; 

2.2. Подготовка комплектов документов, необходимых 

для принятия уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти решения об изъятии земельных 

участков и объектов недвижимого имущества, в том числе 

отчетов об оценке размера компенсационных выплат; 

2.3. Обеспечение уведомления правообладателей 

земельных участков и объектов недвижимого имущества о 

принятии решения об изъятии; 

2.4. Сопровождение регистрации решения об изъятии 

земельных участков и объектов недвижимого имущества. 

2.5. Подготовка проектов соглашений о выкупе 

земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Заказчиком, 

собственниками земельных участков; 

2.6. Подготовка проектов соглашений о возмещении 
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убытков с правообладателями (кроме собственников) 

земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости, согласование их с Заказчиком, 

правообладателями земельных участков; 

2.7. Сопровождение регистрации права собственности 

Российской Федерации и (или) регистрации прекращения 

права аренды или постоянного бессрочного пользования на 

изъятые земельные участки; 

2.8. В случае возникновения необходимости изъятия 

земельных участков в судебном порядке - подготовка комплекта 

документов для подачи искового заявления и сопровождение 

процедуры рассмотрения дела в суде. 

Результаты работ: 

- Проекты соглашений о выкупе земельных участков, 

возмещении убытков в связи с изъятием земельных 

участков; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав 

о регистрации права собственности Российской 

Федерации; 

- Выписки из Единого государственного реестра прав 

о прекращении прав аренды или постоянного 

бессрочного пользования; 

- Отчеты об оценке выкупной цены и (или) убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков, иных 

объектов недвижимости. 

3. Подготовка 

документов для 

перевода земельных 

участков в 

категорию 

земель 

промышленности, 

для отнесения 

земельных участков 

к категории земель 

промышленности 

или населенных 

пунктов 

 

3.1. Разработка и утверждение актов выбора 

участков лесного фонда и актов натурно-

технического обследования; 

3.2. Сбор, систематизация и анализ материалов, 

обосновывающих перевод/отнесение земельных участков 

в категорию земель промышленности; 

3.3. Подготовка проекта ходатайства и комплекта 

документов, обосновывающих перевод/отнесение 

земельных участков к категории земель 

промышленности, включая утвержденные акты выбора 

земельных участков лесного фонда; 

3.4. Сопровождение процедуры внесения в государственный 

кадастр недвижимости и сведения ЕГРП сведений о 

категории земельных участков; 

Результаты работ: 

- проекты ходатайств о переводе земельных участков в 

категорию земель промышленности; 

- проекты ходатайств об отнесении земельных 

участков к категории земель промышленности либо 

населенных пунктов; 

- комплекты документов, обосновывающих перевод 

земельных участков в категорию земель 

промышленности; 

- комплекты документов, обосновывающих отнесение 

земельных участков к категории земель 

промышленности или населенных пунктов; 

- кадастровые паспорта со сведениями об измененной 
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категории земельных участков; 

выписки из ЕГРП со сведениями об измененной категории 

земельных участков. 

4. Подготовка 

документов, 

обеспечивающих 

предоставление 

земельных участков 

Государственной 

компании 

«Российские 

автомобильные 

дороги»  

  4.1.  Подготовка комплекта документов, необходимых для 

принятия исполнительным органом государственной власти 

решения о предоставлении земельных участков в аренду 

Государственной компании и об определении вида разрешенного 

использования земельных участков; 

4.2. Сопровождение процедуры внесения изменений в 

государственный кадастр сведений об измененном виде 

разрешенного использования. 

4.3. Результаты работ: 

- комплекты документов, необходимые для принятия 

исполнительным органом государственной власти решения о 

предоставлении земельных участков в аренду Государственной 

компании и об определении вида разрешенного использования 

земельных участков; 

- кадастровые паспорта земельных участков с измененным видом 

разрешенного использования. 

5. Подготовка 

документов для 

временного занятия 

земельных участков, 

необходимых для 

проведения работ по 

подготовке 

территории 

строительства, 

строительно-

монтажных работ 

Результаты работ:  

- проекты соглашений о временном занятии земельных участков;  

- заключения (отчет оценщика) о размере убытков причиняемых 

временным занятием земельных участков;  

- кадастровые паспорта на земельные участки, необходимые для 

временного занятия;  

- договоры аренды участков лесного фонда; 

- имеющие положительное заключение экспертизы проекты 

освоения лесов. 

II. Кадастровые работы  

 Цели выполнения 

кадастровых работ и 

оказания услуг 

1. Постановка на государственный кадастровый учёт объекта 

(участка автомобильной дороги) (далее – объект кадастрового 

учета) для последующего проведения государственной 

регистрации права федеральной собственности на объект 

кадастрового учета. 

2. Установить наличие, состав, и техническое состояние объекта 

кадастрового учёта. При этом характеристики, местоположение 

подлежат уточнению по результатам выполнения кадастровых 

работ. 

 Комплекс работ Работы по кадастровому учёту: 

1. Сбор, изучение имеющихся материалов проектной, 

исполнительной, строительной и другой документации, а также 

материалов ранее выполненных кадастровых работ (при наличии); 

2. Анализ имеющихся правоустанавливающих документов на 

объект кадастрового учёта. 

3. Полевые работы:  

- обследование объекта кадастрового учёта;  

- определение технического состояния и составление описания 

объекта кадастрового учета. 

4. Камеральные работы: 

- составление необходимых чертежей, вычерчивание планов, 
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определение стоимости объекта кадастрового учёта и внесение 

записей в технический план; 

- формирование комплекта документации для проведения 

государственного кадастрового учёта объекта, подготовка отчёта.  

5. В случае выявления в результате обследования прекращения 

существования (отсутствия) объекта кадастрового учёта 

составляется акт обследования. 

6. Подготовка иных документов, подтверждающих изменение 

уникальных характеристик, уточнение (изменение) адресных 

ориентиров, вида использования объекта кадастрового учёта (по 

согласованию с Заказчиком). 

 Комплекс услуг 

 

Услуги по кадастровому учёту и государственной регистрации 

права федеральной собственности:  

1. Предоставление технических планов на объект кадастрового 

учёта в орган, осуществляющий государственный кадастровый учёт 

объектов недвижимости, вместе с заявлением о государственном 

кадастровом учёте, получение кадастровых паспортов. 

2 Получение выписок из реестра федерального имущества в 

территориальных управлениях Росимущества на объект 

кадастрового учёта. 

3. Получение иных документов и сведений, необходимых для 

осуществления государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

  
 

Результат работ и 

услуг 

 

1. В результате выполненных работ Заказчику должны быть 
представлены следующие документы на объект кадастрового учёта: 
  технический план на объект кадастрового учёта – 1 экз. на 
бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе в форматах pdf 
и шейп-файлов; системы координат технического плана должны 
быть приняты две: WGS-84 и местные системы координат региона 
(ов), в котором располагается объект кадастрового учёта (2 
варианта технического плана в электронном виде). 
 акт обследования, подтверждающий прекращение 
существования объекта кадастрового учета – 1 экз. на бумажном 
носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf; 
 иные документы, подтверждающие изменение уникальных 
характеристик, уточнение (изменение) адресных ориентиров, вида 
использования объекта кадастрового учёта – 1 экз. на бумажном 
носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате pdf; 
2. В результате выполненных услуг Заказчику должны быть 
представлены следующие документы на объект кадастрового учёта: 
  кадастровый паспорт – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
на электронном носителе в формате pdf; 
  выписка из реестра федерального имущества. 

 Особые условия 1. Обеспечить подготовку документов для получения в 
Росимуществе согласия на ликвидацию/снос, демонтаж/разборку, 
реконструкцию/переустройство и (или) перенос в отношении 
объектов основных средств (движимого и недвижимого 
имущества), вошедших в состав объекта (участка автомобильной 
дороги) в рамках строительства (реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания и комплексного обустройства) 
(включать по согласованию с Управлением недвижимого 
имущества). 
2. Работы и услуги осуществляются в соответствии с условиями 
Договора (соглашения), настоящим Приложением  и действующим 
законодательством РФ.  
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3. Продолжительность кадастровых и землеустроительных  работ и 
оказания услуг в отношении объекта –10 (десять) календарных 
месяцев со дня заключения Договора. 
4. Обеспечить подготовку документов, необходимых для 
регистрации прав собственности на коммуникации, подлежащие 
переустройству и переустроенные в рамках выполнения работ по 
подготовке территории строительства регистрацию таких прав, а 
также подготовку документов, необходимых для оформления 
охранных зон этих коммуникаций и установление таких охранных 
зон.  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

 

 

 

_________________  

 

        М.П.         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
159 

 

Приложение № 1 

к Заданию на разработку рабочей 

документации, 

землеустроительные и 

кадастровые работы 

 

ФОРМА 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на разработку рабочей документации, землеустроительные и кадастровые работы 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ, 

рублей 

1 
Землеустроительные и 

кадастровые работы 

  
 

1.1 
Формирование земельных 

участков 

  
 

1.2 

Сопровождение изъятия, в том 

числе путем выкупа земельных 

участков, для комплексного 

обустройства 

  

 

1.3 

Подготовка документов и 

сопровождение перевода 

земельных участков в категорию 

земель промышленности,  для 

отнесения земельных участков к 

категории земель 

промышленности или 

населенных пунктов 

  

 

1.4 

Подготовка документов, 

обеспечивающих предоставление 

земельных участков 

Государственной компании 

«Российские автомобильные 

дороги» и регистрация договоров 

аренды 

  

 

1.5 

Подготовка документов для 

временного занятия земельных 

участков, необходимых для 

проведения работ по подготовке 

территории строительства, 

строительно-монтажных работ 

  

 

2. 
Разработка рабочей 

документации 
   

2.1     

…     
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Приложение № 2 

к Заданию на разработку рабочей 

документации, 

землеустроительные и 

кадастровые работы 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

Наименование объекта капитального строительства _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

 

№ __________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» 

______________20___г. 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обосновани

е изменений 

(№ 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документац

ии) 

       

       

       

       

       

 

Ответственный представитель Проектной организации: 

М.П. 

 

Главный инженер проекта 

_______________________     ________________________   

______________________ 

          Должность                                               Подпись            Ф.И.О. 

 

 



 

161 

Приложение № 3 

к Заданию на разработку рабочей 

документации, землеустроительные и 

кадастровые работы 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

К томам (книгам) Рабочей документации _____________________________________________ 

Наименование объекта капитального строительства _______________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство) № __________ от «_____» _________20___г. 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» __________________20___г. 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Договорная ведомость 
Изменения по рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком «+» 

при увеличении, 

со знаком «-» при 

уменьшении) 

Обоснование 

изменения 

объема 

(№ тома, книги 

рабочей 

документации) 

Обоснование 

стоимости 

(№ позиции 

договорной 

ведомости / № 

локальной 

сметы / № 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документации) 

Объе

м 

Ед. 

расц

. 

Стоимост

ь, руб. 

Объе

м 

Ед. 

расц

. 

Стоимост

ь, руб. 

Объе

м 

Стоимост

ь, руб. 

             

             

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 НДС:    

ВСЕГО:    
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Приложение № 2 

к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

 

Дата, исх. Номер 

 

Первому заместителю  

председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

И.А. Урманову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию «Российские 

автомобильные дороги» 

1. Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – 

Конкурс) на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги  М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди 

строительства (далее – Договор), а также Порядок закупочной деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и 

Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – 

Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических 

услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

«Государственная Компания»). 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с Государственной Компанией на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в 
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случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого 

влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником 

Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником 

Закупки в соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом 

случае покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной 

Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки 

настоящей Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные 

данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных 

данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных 

Государственной Компанией. Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник 

Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является 

законным образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым 

законодательством лицами (в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет (в статусе Генерального подрядчика, и/или Субподрядчика 1-го и/или 2-го 

уровня) случаев неисполнения (несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, 

установленных судебным актом, вступившим в законную силу в течение 2 (двух) лет до даты 

публикации извещения о проведении Конкурса , в отношении выполненных им ранее работ на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от 

балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) 

процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении 

Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право Государственной Компании запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и 

о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен 

с правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ______________________________ 

организационно-правовая форма: ____________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ____________________________________ 

адрес электронной почты: _________________________________________________________ 

ОГРН (если применимо): ____________________, идентификационный номер 

налогоплательщика (если применимо): _______________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ____________________________________________ 

паспортные данные: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

место жительства: _________________________________________________________________ 
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номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, идентификационный номер налогоплательщика 

(если применимо): _______________________, банковские реквизиты (наименование банка, 

адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и 

Порядка Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной 

Документации Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м 

экземпляре, стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем 

Конкурсную Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о 

государственной регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о 

регистрации / выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иной равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 

(три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его 

нотариально заверенная копия (для иностранных юридических лиц) или копия такого 

документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения 

о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей); 
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копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

а также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в 

сети Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей). 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, 

или копии таких документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в 

соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

- справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты публикации извещения по данной процедуре, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление 

обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 
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- свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к 

следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 

 3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками  

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими   

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 



 

 
168 

 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, 

эстакад и путепроводов 

29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 
водоотводных. 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в Государственную Компанию с Конкурсным 

Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги  М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 - км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди 

строительства (далее – Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Порядок Закупочной Деятельности) и 

Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговые Системы (далее – 

Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических 

услуг при проведении Конкурентных Процедур 

, 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется 

в свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка 

Закупочной Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса: 

- Предложение по Цене Договора, срокам выполнения работ/оказания услуг, объемам и 

срокам гарантии на выполненные работы/услуги, согласно форме Приложения № 3 к 

Конкурсной Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках работ/услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 
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- Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса» и «Качество 

выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии 

с частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы 

и сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1,7 раздела VI Конкурсной 

Документации и таблиц №№ 1-6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в 

случаях, предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями 

Порядка Закупочной Деятельности; 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 

работам, услугам. 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

Работ и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического 

лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить 

[указывается наименование Договора] с Государственной Компанией на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Сроки выполнения Работ/ оказания Услуг: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Объемы и сроки гарантии на выполненные Работы/ оказанные Услуги:____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках Работ, Услуг и иные предложения об 

условиях исполнения Договора 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Примечания:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

                                     Таблица №2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

Работ/оказании Услуг: 

1.   

2.  

3.  

4.  
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

Таблица № 1.1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по 

строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова 

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ 

и/или оказания услуг, 

краткое описание работ 

и/или услуг 

Цена договора (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

5     

6 …………… …………

… 

………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных Работ, оказанных Услуг (с учетом  НДС, в случае наличия) 

________________рублей 

 

Таблица № 1.2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по 

строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог I и/или II категории Российской Федерации 

 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова 

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ 

и/или оказания услуг, 

краткое описание работ 

и/или услуг 

Цена договора (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

5     

6 …………… …………

… 

………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных Работ, оказанных Услуг (с учетом  НДС, в случае наличия) 

________________рублей 
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Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность (для инженеров) или  

специальность (для рабочих) 

 

Название ВУЗа, 

специальность (для 

инженеров), название 

учреждения, выдавшего 

удостоверение, (для 

рабочих) 

1 2 3 4 

Инженеры с высшим образованием в сфере строительства дорог и/или искусственных 

сооружений на них (в том числе инженеры-лаборанты) 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего инженеров: ___ человек 

Рабочие строительных профессий ( в том числе машинистов строительной техники ) 

… ………………… ………………. …………… 

… ………………… ………………. …………… 

Всего рабочих строительных профессий (в том числе машинистов строительной техники): ___ 

человек 

Всего: ___ человек 

 

Таблица № 3Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования
12

 

Марка и модель техники, 

оборудования, 

производительность
13

, 

год выпуска 

Документы/копии документов, 

устанавливающие право 

собственности на  

технику/оборудование, или 

документы, подтверждающие 

привлечение 

техники/оборудования, (в том 

числе, в случаях установки 

техники/оборудования - 

документы, подтверждающие 

приобретение 

техники/оборудования (договор на 

поставку/покупку установленной 

техники/оборудования) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

… …………… ……………………………. ……………………………. 

 

                                                           
12

 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблицы №4 раздела VI Конкурсной 

Документации. 
13

 для крана – грузоподъёмность, для катка – вес и т.д. 
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Таблица №4.1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

асфальтобетон

ного завода 

Мобильный 

или 

стационарный 

завод 

Марка и модель 

асфальтобетон-

ного завода, 

производительно

сть, год выпуска 

Документы, 

устанавливающие 

право 

собственности 

и/или документы, 

подтверждающие 

привлечение 

асфальтобетонного 

завода 

Место 

нахождения 

асфальтобето

нного завода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

… …………… …………… …………………

…… 

……………………

………. 

…………… 

 

 

Таблица №4.2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

бетонного 

завода 

Мобильный 

или 

стационарный 

завод 

Марка и модель 

бетонного 

завода, 

производительно

сть, год выпуска 

Документы, 

устанавливающие 

право 

собственности 

и/или документы, 

подтверждающие 

привлечение 

бетонного завода 

Место 

нахождения 

бетонного 

завода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

… …………… …………… …………………

…… 

……………………

………. 

…………… 

 

 

Таблица № 5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Наименование  

(модель, марка) 

лаборатории 

Стационарная 

или 

передвижная 

лаборатория 

Фактическое или 

предполагаемое 

местонахождение 

лаборатории, 

наименование и 

реквизиты документов, 

подтверждающих 

местонахождение 

лаборатории 

Документы, 

устанавливающие 

право собственности 

или документы, 

подтверждающие 

привлечение 

лабораторий (договор 

аренды, лизинга, 

оказания услуг) 

1 2 3 4 5 
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Таблица №6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Описание новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при 

производстве работ и/или оказании услуг в случае заключения Договора, в том числе 

ранее реализованные  

1 2 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, 

Конкурсная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не 

ранее Microsoft Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной 

Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и 

исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены 

печатью. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем работ и иные характеристики работ и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы 

величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об 

утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы № 1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ/услуг, являющихся объектом Договора, 

в том числе требований Приложения № 1 к Конкурсной Документации ( Техническая часть). 

Ведомость объёмов и стоимости работ заполняется в соответствии с Главой № 2 Технической 

части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации), Приложением № 1 к проекту Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации).  

При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения 

Участника Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных 

характеристиках работ не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», 

«вправе», «следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих 

двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Вся информация и сведения о 

качественных, количественных характеристиках работ/услуг, сроках выполнения 

работ/оказания услуг, содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в 

заполненной форме Таблицы №1 Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

 При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) 

слов и изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», 

«должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями 

(спряжениями) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника 

Закупки. Сроки выполнения работ и иные запрашиваемые сведения должны соответствовать 

требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения эквивалента необходимо 
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указывать его фирменное наименование, качественные и количественные характеристики. 

Электронная копия заявки должна соответствовать документам, представленным в письменной 

форме.  

Заполнение Таблиц №№ 1 - 6 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1,  7 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки.  
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР № ________ 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 

– км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди 

строительства 

 

г. Москва                                                                                                «____»_____________201___г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», действующая в качестве доверительного управляющего, на 

основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в лице первого заместителя председателя правления по 

технической политике Урманова Игоря Александровича, действующего на основании 

доверенности от 15.04.2014  

№ Д-14140136, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик» в лице _______, действующего на основании _____________________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

руководствуясь результатами открытого конкурса в электронной форме (Протокол заседания 

комиссии по размещению заказов от ______ 201__ г. № ____), заключили настоящий Договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить 

собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций комплекс работ и 

оказать услуги по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на 

платной основе  автомобильной дороги  М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, Тульская 

области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства (далее по тексту – Объект), в 

соответствии с настоящим Договором, проектной документацией «Комплексное обустройство 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» на 

участке км 21- км 225 Московская и Тульская области» (далее по тексту – Проект), 

утвержденной распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» № ПТ-50-р от  30.05.2014 и действующим законодательством, в том числе 

нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ по комплексному обустройству (Приложение № 3 к 

настоящему Договору), Заданием (Приложение № 19 к Договору), а Заказчик обязуется создать 

Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и 

оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, 

вытекающих из выполнения работ по комплексному обустройству по настоящему Договору до 

его подписания, и на срок выполнения всех работ по комплексному обустройству 

предусмотренных настоящим Договором, предоставляет безотзывную банковскую гарантию в 

размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, установленной 

в конкурсной документации на право заключения настоящего Договора. 

1.2.1. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности 
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Заказчика, и подлежит изменению в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты 

на получение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. 

1.2.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по настоящему Договору будет 

перенесен и срок обеспечения исполнения обязательств, согласно предоставленной 

Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора банковской гарантией, истекает 

до вновь установленного срока выполнения работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до 

истечения срока действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения 

работ по настоящему Договору, предоставить банковскую гарантию на срок и на условиях, 

предварительно согласованных с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным 

Порядком закупочной деятельности Заказчика и настоящим Договором. При каждом изменении 

срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку, 

применяются положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает 

также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора банковской 

гарантии обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне 

зависимости от причин неисполнения. 

1.2.3. В случае увеличения стоимости работ по настоящему Договору по отношению к 

установленной стоимости на дату заключения настоящего Договора, при условии превышения 

стоимости договора по заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной 

максимальной стоимости Договора, Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней с момента такого увеличения предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) 

процентов от стоимости Договора (с учетом произведенного увеличения) либо в тот же срок 

представить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы такого 

увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по настоящему Договору 

по отношению к ее предшествующему размеру, подлежат применению положения настоящего 

пункта. 

1.1.4. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим 

требованиям, установленным в Приложении № 16 к настоящему Договору. 

1.2. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным 

условием Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.3. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В 

случае прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего 

предпринимательства Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченное лицо в 

соответствии с доверенностью. 

2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Подрядчик может привлекать субподрядные организации на выполнение работ по 

Договору, обладающие необходимым опытом,  оборудованием, персоналом и свидетельством о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства от саморегулируемой организации. В случае привлечения 

субподрядных организаций, Подрядчик в течение 1 (одних) суток с момента заключения 

договоров субподряда, должен уведомить Заказчика о заключении им договоров субподряда, с 

указанием наименования субподрядных организаций, их юридического адреса и видов 

выполняемых работ.  

Подрядчик по запросу Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии 

договоров с субподрядными организациями, копии документов, подтверждающих их опыт по 

выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от саморегулируемой организации. 

2.4. Заказчик в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом 

выполнения работ по настоящему Договору вправе заключать Договоры на указанные услуги 

со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чем 

письменно уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной организации 

полномочий, а также уполномоченных им лиц Инженерной организации, осуществляющих 

контроль за ходом выполнения Договора. 

2.5. Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора 

осуществляются только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Заказчика 

и Инженерной организации Подрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении 

нарушений правил производства дорожных работ (Приложение № 13 к настоящему Договору) 

или Предписания о приостановке работ (Приложение № 14 к настоящему Договору) и (или) 

записываться в Общем журнале работ (по форме СНиП 3.01.01-85٭). 

2.6. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, 

связанных с комплексным обустройством Объекта. 

 

3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Общая стоимость (цена) настоящего Договора составляет ____(___) руб. __ коп, в 

том числе НДС 18% _________________ (____________) руб. ____коп., включая: 

3.1.1. Стоимость работ по разработке рабочей документации в размере _____(____) руб. __ 

коп., в том числе НДС 18% - _____ (___) руб. __ коп. 

3.1.2. Стоимость работ по комплексному обустройству в размере _____(____) руб. __ коп., 

в том числе НДС 18% - _____ (____) руб. __ коп., 

включая сумму возмещения расходов на страхование в размере не более ____ (____) руб. 

___ коп., НДС не облагается. 

Отношения между Заказчиком и Подрядчиком по страхованию рисков, предусмотренных 

настоящим Договором, в том числе, связанные с возмещением расходов на такое страхование, 

являются агентированием. 

3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе 

вносить изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, 

при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 

десяти процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в 

Проекте работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения 

состава затрат, Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора 

пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на десять процентов 

стоимости Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны 

пропорционально уменьшить стоимость настоящего Договора. 

В случае отсутствия необходимости выполнения работ за счет резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты, временные здания и сооружения, либо если объем 

фактически выполненных работ меньше средств, заложенных по статьям «Непредвиденные 

работы и затраты» и «Временные здания и сооружения» Ведомости объемов и стоимости работ 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), общая стоимость Договора уменьшается на разницу 
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между предусмотренными Договором и фактически выполненными объемами этих работ. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент 

заключения настоящего Договора, и что общая стоимость Договора включает в себя все 

затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги, сборы, расходы на страхование, в том числе 

расходы на агентское вознаграждение по страхованию и иные расходы и затраты по 

исполнению настоящего Договора. 

3.4. В общей стоимости Договора учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в 

целях надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения 

получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может 

быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

 

4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ по комплексному обустройству 

производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на 

основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (далее по тексту – Формы № КС-2 и № КС-3). 

4.2. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30 (тридцати) 

процентов от общей стоимости Договора, но не более размера, указанного в п. 1.2. настоящего 

Договора, после получения от Подрядчика обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Договору, а также после утверждения Заказчиком проекта производства работ в 

соответствии с п. 6.5. и п. 6.6. настоящего Договора. При определении размера аванса общая 

стоимость Договора принимается к расчету за вычетом возмещения расходов на страхование, 

предусмотренных п. 3.1.2 договора.  

4.3. Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, 

материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии 

с настоящим Договором. Заказчик вправе осуществлять контроль целевого использования 

аванса.  

4.4. Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору 

осуществляются Заказчиком ежемесячно на основании актов и справок форм № КС-2 и № КС-

3, счета и счета-фактуры. При расчете суммы очередного платежа Заказчиком из стоимости 

выполненных работ удерживается аванс пропорционально стоимости выполненных работ, а 

также гарантийная сумма в размере пяти процентов от стоимости выполненных работ, которая 

является обеспечением надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по 

Договору. Выплата части гарантийной суммы, оставленной Заказчиком для обеспечения 

гарантийных обязательств Подрядчиком, производится по истечении срока гарантийных 

обязательств по каждому конструктивному элементу с предоставлением счета и подписанного 

Акта о завершении действия гарантийных обязательств по соответствующему конструктивному 

элементу (Приложение № 11а к настоящему Договору) с учетом вычета средств, 

израсходованных для устранения выявленных дефектов в период действия гарантийных 

обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств 

(Приложение № 7 к Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 6 к Договору). 

4.5. Заказчик осуществляет очередной платеж в течение 20 (двадцати) дней со дня 

подписания Формы № КС-3.  

4.6. Подписание заключительной справки формы № КС-3 и оплата окончательного 

платежа за выполненные работы (за исключением суммы, удержанной для обеспечения 

гарантийных обязательств) производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию 
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с учетом п. 12.13. настоящего Договора.  

4.7. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не 

подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не 

принимаются и не оплачиваются. 

4.8. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно. При наличии средств 

целевого финансирования на ремонт федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», Заказчик 

имеет право произвести оплату досрочно выполненных Подрядчиком работ в установленном 

порядке. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1.  Сроки начала и окончания выполнения работ: 

начало выполнения работ – с даты заключения Договора. 

окончание выполнения работ – 30 октября 2015 г. 

Сроки начала  и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться 

по соглашению Сторон. 

5.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие 

отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, не по вине 

Сторон, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных 

видов) по настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих 

(разрешительных) документов или истечения 6 (шесть) месяцев, в зависимости от того, какое 

событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к 

настоящему Договору.  

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы, необходимые для 

выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шесть) месяцев, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ 

(или их отдельных видов). 

В случае, если по истечении 6 (шесть) месяцев, необходимые документы не получены, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или 

их отдельных видов) на новый срок.  

5.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них 

причинам, в том числе по причине действия (бездействия) государственных органов, их 

должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к 

исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие 

для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, 

рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных 

обязательств по Договору. 

5.4. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным 

графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

5.5. Объем работ по комплексному обустройству по настоящему Договору должен 

быть исполнен в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

5.6. Дата начала работ, дата окончания работ, в том числе даты начала и окончания 

выполнения работ за отчетный период, квартальный период, установленные настоящим 

Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их 

нарушения. 

 

6. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

6.1. На основании и в соответствии с условиями задания (Приложение № 19 к 

Договору) и переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик в течение 30 календарных дней с 

момента подписания настоящего Договора обязан разработать и представить на утверждение 

Заказчику рабочую документацию «к производству работ» в объеме, необходимом для 

комплексного обустройства Объекта и его отдельных конструктивных элементов, включающую 
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чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений, а также разработанный 

проект производства работ, включающий технологические карты (регламенты), 

устанавливающие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего 

качества. Рабочая документация, проект производства работ рассматриваются Заказчиком 

(Инженерной организацией) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их представления 

Подрядчиком. 

6.2. Работы по разработке рабочей документации включены в Ведомость объемов и 

стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) отдельной позицией. 

6.3. Подрядчик в течение пяти календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора обязан приступить к разработке рабочей документации и проекта производства работ. 

6.4. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ, указанных в п. 6.2. 

настоящего Договора, производится поэтапно в соответствии с Календарным графиком к 

настоящему Договору на основании актов сдачи-приемки. 

6.5. При рассмотрении и утверждении рабочей документации «к производству работ» 

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласовать ее с проектной организацией – 

разработчиком Проекта. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в рабочую 

документацию, а также в проект производства работ в сроки, установленные Заказчиком. 

6.6. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект и техническую 

документацию, а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений в 

проект производства работ в установленные Заказчиком сроки. 

При этом Подрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства 

работ и предоставить его на утверждение Заказчику в сроки, соответствующие условиям 

настоящего Договора. 

6.7. При исполнении Договора Стороны руководствуются документами Перечня 

нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ по комплексному 

обустройству Объекта (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

6.8. Подрядчик обязан в течение 7 рабочих дней со дня подписания Договора 

актуализировать комплект документов, необходимых для получения разрешения на 

строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008  

№ 87, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 77, Приказом 

Минтранса России от 28.06.2012 № 186, Приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 199, 

Приказом Минрегиона России от 10.05.2011 № 207. 

Указанный комплект документов необходимо выделить в отдельный раздел: «Материалы 

для получения разрешения на строительство» и сформировать в отдельный том (тома). 

 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

Заказчик обязан: 

7.1. Передать Подрядчику по акту (на период комплексного обустройства Объекта) 

строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения временных зданий и 

сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту (Приложение № 4 к настоящему 

Договору), знаки закрепления геодезической основы автомобильной дороги. 

7.2. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора по акту Проект. 

7.3. Организовать строительный контроль, производить освидетельствование, 

промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, 

в том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от 

ответственности за правильность исполнения этих работ. 
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Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, 

конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на Объекте, в 

том числе с привлечением Инженерной организации, не освобождает Подрядчика от 

ответственности за их качество. 

7.4. Направить Подрядчику в 3-дневный срок с даты заключения настоящего 

Договора информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных 

представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом работ на Объекте 

(далее – «Инженерная организация»). 

Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и 

дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет 

Подрядчику в 3-дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное 

письмо. 

7.5. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного 

срока, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение 

о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя 

Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с 

пунктом 13.3 настоящего Договора для фиксирования выявленных дефектов и определения 

сроков их устранения. 

7.6. Заказчик обязан возместить расходы Подрядчика на страхование, осуществляемое 

в соответствии с п. 15.3. настоящего Договора, на основании документов, подтверждающих 

фактические расходы Подрядчика (экземпляр договора страхования / страхового полиса и 

документа об оплате страховой премии), в пределах суммы, указанной в п. 3.1.2. настоящего 

Договора.  

7.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.8. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации имеют право: 

7.8.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в 

течение всего периода комплексного обустройства Объекта ко всем видам производимых работ, 

а также складируемым и используемым материалам и конструкциям. 

7.8.2. Выдавать Подрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства 

работ (по форме Приложения № 13 к настоящему Договору) или Предписания о приостановке 

работ (по форме Приложения № 14 к настоящему Договору) и производить соответствующие 

записи в Общем журнале работ по Объекту. 

7.8.3. Выдавать Подрядчику Предписания о приостановке работ (в соответствии с п. 7.8.2 

настоящего Договора) до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда 

уклонение от применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности 

предусмотренной п. 8.36 настоящего Договора) в значительной степени нарушает интересы 

Заказчика в части достижения результата работ 

7.9. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Заказчик, 

Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. 

7.10. При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с 

пунктами 1.4, 8.32, 8.33 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим 

конфиденциальности. 

 

8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА. 

Подрядчик обязан: 

8.1. Выполнить все работы по комплексному обустройству Объекта в полном 

соответствии с Проектом и рабочей документацией, в объеме и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

8.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по комплексному обустройству в 

соответствии с Проектом, проектом производства работ, рабочей документацией, требованиями 
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документов из Перечня нормативно-технической документации, обязательного при 

выполнении работ по комплексному обустройству (Приложение № 3 к настоящему Договору), 

условиями настоящего Договора. 

Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной 

организацией, аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым 

оборудованием и персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых 

материалов и конструкций. 

8.3. Устранять все замечания представителей Заказчика, Инженерной организации, 

выданные в порядке, предусмотренном в пунктах 2.5., 7.5., 7.8.2., 10.4., 10.5. настоящего 

Договора. 

8.4. Поставить на строительную площадку материалы надлежащего качества, 

оборудование и имущество, необходимое для исполнения Договора. 

8.5. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и 

строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного 

Проектом, осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет. 

8.6. Обеспечить в ходе комплексного обустройства Объекта выполнение на 

строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 

земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технической документации 

(Приложение № 3 к настоящему Договору). 

8.7. Изготовить информационные щиты размером 3,0 х 4,0 м, а также согласовать 

текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой 

счет, установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией: 

- вид работ; 

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны. 

8.8. Обеспечить за свой счет содержание и охрану строящегося Объекта, ограждений 

мест производства работ, временных средств организации движения, охрану материалов, 

оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, 

необходимых для комплексного обустройства Объекта, с момента начала комплексного 

обустройства до ввода Объекта в эксплуатацию. 

При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном 

порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и 

Заказчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией (Приложение № 3 к настоящему Договору) и нести 

ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения работ. 

8.9. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории 

строительной площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в 

установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ 

на строительной площадке. 

8.10. Незамедлительно известить Заказчика, и до получения от него указаний, 

приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или 

прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 

8.11. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке Общий журнал работ и Специальные 

журналы работ на Объекте. 

8.12. Вести строительный контроль и всю необходимую исполнительную 

документацию в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об 
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утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения» и Перечнем исполнительной 

документации (Приложение № 5 к настоящему Договору). 

8.13. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение 

недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также 

органами государственного надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 13.2. Договора. 

8.14. Согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД МВД России порядок 

ведения работ и схему организации движения на Объекте, разработанную на основании 

методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства 

дорожных работ», согласованных Департаментом ОБДД МВД России от 19.02.2009 № 13/6 – 

1029, и обеспечить их соблюдение. 

8.15. Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом на основе 

переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за 

правильность разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить 

сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы 

Объекта (реперы, оси, закрепление сооружений Объекта). 

Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении 

участка комплексного обустройства. 

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает 

Подрядчика от ответственности за правильность их выполнения. 

8.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо 

создающих невозможность завершения работ в установленный срок; 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, 

оборудования, рабочей документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работ. 

8.17. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это 

может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей 

среды и безопасности строительных работ в соответствии с требованиями документов, Перечня 

нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

8.18. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том 

числе, электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта 

комплексного обустройства, а также переустройство коммуникаций, подпадающих в зону 

комплексного обустройства. 

8.19. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с 

травмами и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения 

Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором или вследствие нарушения 

имущественных или интеллектуальных прав. 

8.20. По запросу Заказчика представлять информацию о комплексном обустройстве 

Объекта, в том числе на электронных носителях. 

8.21. Передать по окончании комплексного обустройства Объекта Заказчику схемы 

расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при 

геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его 

окончания, исполнительную документацию выполненных работ в полном объеме в бумажном и 

отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по 

дополнительно согласованной с Заказчиком форме. 

8.22. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный период 
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работ до 23 числа каждого календарного месяца. Расходы на предоставление автотранспорта 

для проведения промежуточной приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

8.23. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников и работников 

субподрядчиков на Объекте в специальной одежде с указанием наименования организации, в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов, указанных в Приложении 

№ 3 к настоящему Договору. 

8.24. Осуществить страхование Объекта комплексного обустройства в соответствии с 

разделом 15 настоящего Договора. 

8.25.  Подрядчик в соответствии с п. 13.3. настоящего Договора после получения 

письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах 

обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного 

представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. 

8.26. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении 

на Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также 

выполнить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации 

Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ 

собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или 

перерыва движения третьим лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с 

Приложением № 15 к настоящему Договору. 

8.27. Подрядчик обязан по завершении всех видов работ провести полный перечень 

работ по диагностике Объекта в соответствии с действующими нормативными документами и 

предоставить соответствующие отчетные документы (Приложение № 5 к Договору) по 

завершенному комплексным обустройством Объекту. 

8.28. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться Федеральным 

отраслевым соглашением по дорожному хозяйству и Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации. 

8.29. В период с июня по сентябрь в период выполнения работ настоящему Договору 

привлекать студентов средних и высших технических учебных заведений в области дорожного 

хозяйства для выполнения работ по строительству автомобильных дорог, участвовать в 

программах территориальных филиалов федеральной службы по труду и занятости, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, по организации и проведению 

временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих затруднения в поиске 

работы, привлекать инвалидов на выполнение работ и предоставлять информацию об участии в 

указанных программах Заказчику. 

8.30. Обеспечить представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль 

и приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе комплексного обустройства 

Объекта (с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в Интернет) и 

автотранспортом для передвижения по Объекту комплексного обустройства. 

8.31. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при 

обнаружении мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), Подрядчик 

обязан обеспечить проведение полного комплекса поисковых работ и обеспечить 

перезахоронение останков погибших воинов в соответствии с требованиями регламента, 

указанного в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении 

работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

8.32. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с 

пунктами 1.4. и 8.33. настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и 

Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного 

соглашения для дачи (подтверждении) такого согласия не требуется. 
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8.33. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не 

позднее чем через 5 (пять) календарных дня после таких изменений предоставить информацию 

по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

8.34. Выполнить кадастровые и землеустроительные работы и оказать услуги в 

отношении Объекта. Состав и требования к комплексу кадастровых и землеустроительных 

работ и оказания услуг в отношении Объекта определены в Приложении № 19 к настоящему 

Договору. 

8.35. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о 

количестве и стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения 

настоящего Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик 

представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора.   

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, если 

он является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего 

предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

или средним предприятиям) и письменно уведомил об этом Заказчика в соответствии с п. 1.4 

настоящего Договора. 

8.36. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору применять 

новые (инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в 

рамках процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. 

Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий указан в 

Приложении № 20 к Договору. 

 

9. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

9.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, 

временные и инженерные коммуникации, связанные с комплексным обустройством Объекта, 

обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с 

существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных 

случаев перерывов движения по ним, не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно 

производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны 

работ на проезжую часть, где осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть 

оборудованы необходимым комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес 

построечного транспорта. 

9.2. Подрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение 

строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить 

переустройство коммуникаций, подпадающих в зону комплексного обустройства. 

9.3. На весь период комплексного обустройства до выдачи уполномоченным органом 

исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет 

ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает необходимый комплекс 

работ по содержанию Объекта или его частей, определенных Проектом, в соответствии с 

«Периодичностью проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения и искусственных сооружений на них», утвержденных 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. 

В случае нанесения ущерба Объекту в период комплексного обустройства Подрядчик 

обязан произвести его ремонт (восстановление) за свой счет. 

9.4. До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет 
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ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической 

безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем 

нормативно- технической документации (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

9.5. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией должен 

обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по 

обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. 

9.6. Подрядчик обязуется в 30-дневный срок после подписания Акта приемки Объекта 

вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, 

оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и 

другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести 

рекультивацию временно занимаемых земель. 

 

10.  МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплексное 

обустройство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным 

(технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями Проекта и документов из 

Перечня нормативно-технической документации (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

10.2. Все используемые Подрядчиком для комплексного обустройства Объекта 

материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, 

технические паспорта, паспорта на продукцию, результаты испытаний, удостоверяющие их 

качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть 

представлены Заказчику за 10 дней до начала выполнения работ с использованием этих 

материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, 

конструкций и оборудования, должны иметь разрешительную документацию на осуществление 

деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители 

нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных 

производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с 

законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию). 

10.3. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и 

поверенного лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки 

поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе производства 

строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в 

области строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и 

измерений Заказчику до приемки выполненных работ. 

10.4. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать 

Подрядчику письменные предписания: 

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, 

конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям 

настоящего Договора; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, 

удовлетворяющее требованиям настоящего Договора; 

10.5. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации вправе давать 

предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, 

предусмотренном в п. 2.5. настоящего Договора в следующих случаях: 

а) если дальнейшее производство работ может угрожать безопасности Объекта, либо при 

производстве работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 

дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся 

вблизи его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) и действующим законодательством; 

б) дальнейшее производство работ может привести к снижению качества и 

эксплуатационной надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, 

конструкций и оборудования. 
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Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом приостановление работ в этом случае не может служить основанием для 

продления срока производства работ по настоящему Договору. 

10.6. В случае, если выполненные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

11.  СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

11.1. Подрядчик должен приступать к выполнению какого-либо вида работ только 

после приемки (освидетельствования) предшествующих этим работам скрытых работ 

Заказчиком, уполномоченными представителями Заказчика, Инженерной организацией и 

составления Актов освидетельствования скрытых работ, Актов промежуточной приемки, 

которые составляются по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 

и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения», а также в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной 

приемки выполненных скрытых работ уведомляет Заказчика (Инженерную организацию) о 

необходимости проведения освидетельствования. 

В случае неявки представителя Заказчика (Инженерной организации) на 

освидетельствование скрытых работ Подрядчик вправе осуществить приемку самостоятельно с 

отметкой в акте о неявке представителей Заказчика (Инженерной организации) и ссылкой на 

номер, дату и время извещения (уведомления) о необходимости проведения 

освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Заказчиком 

соответствующего уведомления. 

11.2. В случае, если Заказчиком, уполномоченными представителями Заказчика, 

Инженерной организацией внесены предписания по качеству выполненных работ в 

соответствии с п. 2.5. настоящего Договора, то выполнение последующих работ на этом участке 

Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их 

уполномоченным представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об 

этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к 

любой части скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем 

Заказчика, согласно его указанию. 

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, 

выполненных без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был 

информирован об этом или информирован с опозданием), данные работы считаются 

выполненными за счет средств Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком, о чем 

составляется соответствующий Акт с участием Заказчика и Инженерной организацией. 

11.3. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их 

выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом 

освидетельствования работ. 

11.4. В Актах освидетельствования работ за отчетный период должны быть приведены 

данные об объемах, качестве и геометрических размерах выполненных конструктивных 

элементов, их точное местоположение, ссылки на соответствующую исполнительную 

документацию (в том числе на специальные журналы утвержденного образца). К Актам 

освидетельствования работ должны быть приложены исполнительные схемы и ведомости, 

результаты инструментальных измерений и лабораторных испытаний и другие документы, 
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подтверждающие качество выполненных работ. 

11.5. Акты освидетельствования работ считаются оформленными, если они подписаны 

уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление 

строительного контроля и приемку работ, а также лицами, осуществляющими строительный 

контроль и авторский надзор по Договору с Заказчиком. 

11.6. Акты освидетельствования работ составляются в четырех экземплярах. 

11.7. Каждому акту освидетельствования работ присваивается номер, акт 

регистрируется в Общем журнале работ на Объекте. 

11.8. Один комплект исполнительной документации, включая Акты 

освидетельствования работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику 

при ежемесячной приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной 

документации, включая Акты освидетельствования работ, по всем выполненным Подрядчиком 

работам передается Заказчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте. 

 

12.  СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

12.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ по комплексному обустройству 

Объекта за отчетный период осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о 

готовности выполненных работ к приемке не позднее 23 числа каждого месяца. 

Отчетным периодом признается период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число 

текущего месяца. 

12.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных 

должностных лиц Подрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке с 

приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, а также актов и справок форм 

№ КС-2 и № КС-3. 

12.3. Уполномоченные должностные лица Подрядчика подготавливают Реестр 

освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования работ, а 

также актов и справок форм № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров 

освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения 

работ согласно Календарному графику (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик 

направляет в адрес Заказчика письмо с обоснованием причин невыполнения и планируемых 

сроков выполнения таких работ. 

12.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, 

стоимость или качество не подтверждается исполнительной и рабочей документацией, а также 

инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной 

организацией или представителями Заказчика, о чем Подрядчику выдается мотивированный 

отказ. 

12.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр 

освидетельствованных работ и акт, справка форм № КС-2 и № КС-3 Заказчиком не 

подписываются до момента устранения выявленных нарушений. 

12.6. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения Реестра 

освидетельствованных работ, оформленного на основании оформленных Актов 

освидетельствования работ, а также актов и справок форм № КС-2 и № КС-3, обязан направить 

Подрядчику подписанные экземпляры актов и справок форм № КС-2 и № КС-3 или 

мотивированный отказ от приемки работ. Исключение составляет условие, описанное в п. 4.6. 

настоящего Договора. 

12.7. Мотивированный отказ Заказчика от приемки работ должен содержать перечень 

замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и 

исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акты 

и справки формы № КС-2 и № КС-3 Заказчиком не подписываются и работы не оплачиваются. 

12.8. Ввод оконченного комплексным обустройством Объекта в эксплуатацию 

осуществляется на основании разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выданного 
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уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации. 

12.9. За 20 (двадцать) календарных дней до полного окончания выполнения работ 

на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания 

комиссии по приемке оконченного комплексным обустройством Объекта и подписания Акта 

приемки Объекта, предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. 

12.10. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки 

оконченного комплексным обустройством Объекта три экземпляра полного комплекта 

исполнительной документации, в том числе один экземпляр на электронном носителе (согласно 

перечню, указанному в Приложении № 5 к настоящему Договору), с письменным 

подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 

12.11. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного 

комплекта исполнительной документации Заказчику Подрядчик готовит по установленной 

Ростехнадзором форме извещение об окончании производства работ на Объекте для 

проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на ведение строительного 

надзора (Ростехнадзор) и предоставляет Заказчику документы для ввода Объекта в 

эксплуатацию согласно перечню, указанному в Приложении № 10 к настоящему Договору. 

12.12. При положительных результатах итоговой проверки и выдачи органом, 

уполномоченным на ведение строительного надзора (Ростехнадзор), положительного 

заключения о соответствии Объекта требованиям технических регламентов и проектной 

документации («ЗОС»), подписания Акта приемки Объекта всеми членами комиссии, и 

предоставления Подрядчиком Заказчику документов согласно перечню, указанному в 

Приложении № 10 к настоящему Договору, Заказчик в установленном порядке направляет 

заявление о выдаче разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствующий орган, 

выдавший разрешение на строительство. 

12.13. Дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию является датой ввода 

Объекта в эксплуатацию. 

1.1. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, 

подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, 

предусмотренных настоящим Договором, расходы Заказчика на проведение указанных 

экспертиз и обследований подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения соответствующего заключения. 

 

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и 

работы, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками по настоящему Договору. 

13.2. 14
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение 

гарантийных сроков на Объекте составляет: 

 

по покрытию прохожей части, включая лестничные сходы 

 и пандусы  
 

по деформационным швам  

по балкам пролетных строений   

по железобетонным конструкциям  

по внешним поверхностям железобетонных конструкций   

по земляному полотну   

по основанию дорожной одежды   

по нижнему слою покрытия   

по верхнему слою покрытия   

по водоотводным элементам и сооружениям   

                                                           
14

 Заполняется в соответствии с требованием Главы 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) и предложением Участника Закупки с которым заключается Договор. 
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Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом, исчисляются с даты выдачи 

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложение № 6 к 

настоящему Договору), и прилагаются к Акту приемки Объекта. 

13.3. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в соответствии с Регламентом исполнения 

гарантийных обязательств (Приложением № 7 к настоящему Договору) в согласованные с 

Заказчиком сроки. Для участия в освидетельствовании дефектов с составлением акта 

обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик 

обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

13.4. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений 

и иных результатов работ в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат работы продлевается на период с даты подписания 

акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов. 

13.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением Инженерных организаций и 

независимых экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, 

предъявляются ему в полном объёме. 

13.6. При отказе или уклонении Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств 

Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией 

понесенных затрат за счет гарантийной суммы, предусмотренной настоящим Договором. 

13.7. После истечения сроков гарантийных обязательств по каждому конструктивному 

элементу составляется Акт между Заказчиком и Подрядчиком о завершении действия 

гарантийных обязательств по конструктивному элементу в соответствии с пунктом 13.2. 

Договора по форме (Приложение № 11а к настоящему Договору). 

13.8. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по Договору 

составляется Акт о завершении действия всех гарантийных обязательств по Объекту между 

Заказчиком, Подрядчиком и эксплуатационной организацией по форме (Приложение № 11б к 

настоящему Договору). 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

14.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За неправомерное удержание, иную просрочку в уплате денежных средств Подрядчику 

Заказчик обязан выплатить проценты на сумму этих средств, исходя из 1/300 учетной ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ на день предъявления претензии за каждый день 

просрочки. 

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.4., п. 8.33. настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 8.32. настоящего 

Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в случаях, предусмотренных п. 14.2. настоящего Договора. 

14.2. Заказчик при нарушении договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по выполнению работ по комплексному обустройству Объекта, вправе взыскать с 

Подрядчика неустойку: 
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- за неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - 10 000 

(десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ по 

комплексному обустройству Объекта – 0,1 % от цены Договора (п. 3.1 настоящего Договора) за 

каждый день просрочки; 

- за нарушение сроков выполнения работ за отчетный период, установленный настоящим 

Договором – 0,1 (одна десятая процента) % от стоимости таких работ за каждый день 

просрочки; 

- за нарушение сроков выполнения работ за квартальный период, установленных 

настоящим Договором – 0,1 (одна десятая процента) % от стоимости таких работ за каждый 

день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по строительству Объекта – 0,1 % от 

цены Договора за каждый день просрочки. В целях настоящего Договора отчетный период, 

квартальный период, срок окончания выполнения работ определяется в соответствии 

Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору); 

- при установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по 

применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 8.36 настоящего 

Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 3% от общей стоимости работ по Договору за 

каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки является 

акт Заказчика, Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по 

Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) 

технологий, либо двусторонний акт Заказчика и Инженерной организации (если применимо) в 

отношении работ по Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания 

трехстороннего акта); 

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых 

Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания строительной площадки Подрядчиком, 

подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основаниями для 

уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Заказчика и/или представителей 

Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области 

строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний; 

- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по 

причине необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого 

комплекса работ по содержанию в соответствии с требованиями настоящего Договора) - 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД 

РФ и Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации 

движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте - 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт 

нарушения; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов, 

выявленных на Объекте комплексного обустройства в период гарантийного срока, Подрядчик 

уплачивает Заказчику 0,1 % от общей стоимости Договора (п. 3.1. настоящего Договора) за 

каждый день просрочки исполнения обязательств; 

- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации об 

Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, 

предусмотренной пунктом 8.33 настоящего Договора – 3% от цены Договора; 

- за неисполнение Подрядчиком обязанности заключить договор страхования в 
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соответствии с п. 15.3. настоящего Договора; за заключение Подрядчиком договора 

страхования, не согласованного с Заказчиком; за заключение Подрядчиком договора 

страхования со страховой организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, 

установленным настоящим Договором, – 3 % от общей стоимости Договора; 

- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 19.4. настоящего Договора, 

непредставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 3 % от общей стоимости Договора; 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.4 и п. 8.35 настоящего Договора 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора за 

каждый день просрочки. 

Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензию по уплате неустойки по каждому 

факту выявления вышеназванных нарушений. 

14.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 

22 настоящего Договора либо указанный в направленной Заказчиком претензии. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 14.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 14.2 

настоящего Договора, в счет сумм платежей,  подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В 

этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что 

зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и 

периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.. 

14.4. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке 

без предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном 

порядке. 

14.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

14.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

14.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему 

Договору Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных 

Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по 

настоящему Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы) в порядке, 

предусмотренном Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 7 

настоящего Договора), а также средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии, 

представленной на основании п. п. 1.2 – 1.2.4 Договора. 

 

15.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

15.1. С момента передачи Заказчиком Подрядчику Объекта (в том числе строительной 

площадки) для выполнения работ по настоящему Договору риск случайной гибели или 

повреждения Объекта, а также результата выполненных работ, несёт Подрядчик. 

15.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного 

используемого для исполнения настоящего Договора имущества, переданного Заказчиком 

Подрядчику, несёт Подрядчик. 

15.3. Подрядчик на условиях, установленных Приложением № 18 к настоящему 

Договору, обеспечивает страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения 

результатов выполненных работ по комплексному обустройству, материалов, оборудования или 

иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества, а также гражданской 

ответственности  путем заключения договора страхования со  страховой организацией (далее 

также - Страховщик), отвечающей квалификационным требованиям, установленным 

Приложением № 17 к настоящему Договору, отобранной в порядке, предусмотренном п. 15.4 

настоящего Договора. 
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Если Подрядчик не обеспечивает страхование рисков в соответствии с разделом 15 

настоящего Договора, Заказчик вправе самостоятельно заключить Договор страхования. При 

этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с абз. 13 ст. 14.2 

настоящего Договора.  

15.3.1. Подрядчик на весь период комплексного обустройства до дня ввода Объекта в 

эксплуатацию осуществляет: 

- страхование рисков гибели (утраты), недостачи или повреждения результатов 

выполненных строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, временных зданий и 

сооружений на условиях «все риски» (страховое покрытие в размере 100 % от стоимости работ 

по комплексному обустройству указанных в п. 3.1.2. настоящего Договора без учета расходов 

на страхование); 

- страхование гражданской ответственности за ущерб, нанесенный жизни и здоровью и/ 

или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ (страховое 

покрытие в размере 10% от стоимости работ по комплексному обустройству указанных в п. 

3.1.2. настоящего Договора без учета расходов на страхование). 

15.4. Подрядчик осуществляет отбор Страховщика в следующем порядке: 

15.4.1. Подрядчик направляет страховым организациям, соответствующим 

квалификационным требованиям, указанным в Приложении № 17 к настоящему Договору, 

приглашения к участию в отборе Страховщиков для заключения договора страхования, 

содержащие одинаковые условия (далее – «Приглашения»). Приглашение, адресованное 

неопределенному кругу страховых организаций, размещается также на официальном сайте 

Подрядчика в сети Интернет вместе с Приложением № 18 к настоящему Договору. В 

Приглашении должна быть явно выражена воля Подрядчика на заключение с победителем 

отбора договора страхования, соответствующего требованиям Приложения № 18 к настоящему 

Договору. 

15.4.2. Приглашение направляется страховым организациям совместно с копией 

приложений № 17 и № 18 к настоящему Договору. Помимо указанных документов Подрядчик 

обеспечивает наличие в составе Приглашения данных об Объекте, необходимых для расчета 

страховой премии. 

15.4.4. Перечень страховых организаций для направления приглашений определяется 

Подрядчиком самостоятельно.   

15.4.5. В Приглашении Подрядчик указывает срок, в течение которого Предложения от 

Страховщиков, поступившие в его адрес, считаются полученными и, соответственно, 

участвуют в отборе. Такой срок не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней. 

Предложения, поступившие Подрядчику за пределами срока, установленного в Приглашении, 

считаются неполученными и не участвуют в отборе. 

15.4.6. В Предложении Страховщика, подписанного его уполномоченным лицом, должны  

содержаться сумма страховой премии, расчет страховой премии на основании актуарно 

(экономически) обоснованных тарифов Страховщика, а также выражено согласие Страховщика 

на заключение договора Страхования в соответствии с требованиями Приложения № 18 к 

настоящему Договору. В составе Предложения Страховщик направляет письменные 

подтверждения (заверения) своего соответствия квалификационным требованиями к 

Страховщикам, содержащимся в Приложении № 17 к настоящему Договору. Предложение 

Страховщика должно быть сшито вместе с Приглашением и Приложением № 18 к настоящему 

Договору. На сшивке проставляется печать Страховщика и подпись его уполномоченного лица. 

15.4.7. Подрядчик обязан обеспечить получение не менее 5 (пяти) Предложений от 

Страховщиков. При этом Предложения, поступившие от Страховщиков, которым Подрядчик не 

направлял Приглашения, также принимаются Подрядчиком и участвуют в отборе.  

15.4.8. Предложением, победившим в отборе, Подрядчик признает Предложение, 

содержащее согласие на заключение договора страхования в соответствии с требованиями 

Приложения № 18 к настоящему Договору и содержащее наименьший размер страховой 

премии. Предложение не может быть признано победившим, если оно исходит от Страховщика, 



 

 

196 

не соответствующего квалификационным требованиям, установленным Приложением № 17 к 

настоящему Договору. 

15.4.9. Подрядчик заключает договор страхования со Страховщиком, Предложение 

которого признано победившим, на условиях, полностью соответствующих условиям, 

указанным в Приложении № 18 к настоящему Договору. 

15.4.10. До заключения договора страхования Подрядчик обязан осуществить 

предварительное согласование  с Заказчиком проекта договора страхования. К проекту 

договора страхования, предоставляемого Заказчику должны быть приложены оригиналы всех 

полученных Подрядчиком Предложений, число которых в соответствии с п. 15.4.7 настоящего 

Договора не может быть меньше 5 (пяти), расчет Страховщика с обоснованием страхового 

тарифа по заключаемому договору страхования и справка Страховщика, подтверждающая 

перестрахование рисков по договору облигаторного либо факультативного перестрахования. 

15.5. Неисполнение установленного в п. 15.4. настоящего Договора порядка отбора 

Страховщика является основанием для отказа Заказчика в согласовании проекта договора 

страхования. 

15.6. В случае заключения Подрядчиком договора страхования, несогласованного 

Заказчиком, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные им расходы на страхование.  

15.7. Подрядчик должен представить Заказчику копию заключенного Договора 

страхования, а также копию платежного поручения с отметкой банка об уплате страховой 

премии не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

15.8. При наступлении страхового случая Подрядчик незамедлительно извещает об 

этом Заказчика и страховую организацию, в согласованные с Заказчиком сроки проводит 

работы по устранению последствий причиненного вреда и восстановлению имущества и 

представляет необходимые документы и расчеты в страховую организацию для проведения 

страховых выплат с предоставлением копий Заказчику. 

15.9. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом событии, обладающем 

признаками страхового случая по Договору страхования, незамедлительно и в любом случае не 

позднее 1 (одного) дня с момента происшествия любым доступным способом (по телефону, 

факсу, электронной почте) с последующим направлением оригинала уведомления за подписью 

своего уполномоченного представителя. 

 

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, как они определены п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, 

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. 

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 

другую в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения комплексного обустройства Объекта и, в случае необходимости, заключить 

дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков 

окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 

 

17.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

17.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 

17.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 
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настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. 

17.3. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в том числе в 

случае дополнения его положениями (регламентами) Заказчика, Подрядчику направляется 

Уведомление о дополнении Перечня нормативно-технических документов, а также копии 

вышеуказанных документов. 

17.4. Уведомление Заказчика о дополнении Перечня нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ, вступает в силу с момента его получения 

Подрядчиком. При этом в случае, если такое уведомление не было получено Подрядчиком в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Подрядчику, датой 

получения уведомления Подрядчиком считается 10-й день со дня направления Подрядчику 

такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

 

18. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

18.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором, законодательством РФ. 

18.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по 

решению суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.3. настоящего Договора. 

18.3. Особенности расторжения Договора на стадии исполнения обязательств по 

выполнению работ по комплексному обустройству Объекта. 

18.3.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) 

в следующих случаях: 

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал 

намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения 

работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим Договором; 

- неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных п. п. 1.2 - 1.2.4 настоящего Договора; 

- неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику банковской 

гарантии; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- приостановления операций по счетам Подрядчика; 

-  необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда 

факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: 

двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, либо 

два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или Инженерной 

организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и неисполненные 

Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих 

органов в области строительного надзора, неисполненные в установленные предписанием 

сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями 
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Заказчика и Инженерной организации; 

- существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 8.36 настоящего Договора. Под существенным 

нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в 

течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего 

обязательства; 

- если в течение срока действия настоящего договора к Подрядчику были применены 

меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения 

работ по настоящему Договору; 

- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 19.4. настоящего Договора, 

непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 8.33. настоящего Договора; 

- заключения Подрядчиком договора страхования, не согласованного с Заказчиком; 

- неисполнения Подрядчиком обязанности заключить договор страхования; 

- заключения Подрядчиком договора страхования со страховой организацией, не 

отвечающей квалификационным требованиям, установленным настоящим Договором; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 19.6 настоящего Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

18.3.1.1. Заказчик сообщает о принятом решении Подрядчику в письменном виде согласно 

п. 18.4. настоящего Договора. По решению Заказчика Стороны оформляют Акт о 

приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется комиссия из представителей 

Заказчика и Подрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов 

Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных 

работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту приостановления работ 

оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, 

которые передаются в бухгалтерии Подрядчика и Заказчика. 

18.3.2. С момента расторжения договора Подрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием 

Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения 

сохранности Объекта; 

- немедленно освободить строительную площадку и передать Заказчику по накладной, содержащей 

количество и стоимость,  оборудование, материалы и иное имущество; 

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, 

оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и эксплуатационную документацию, 

а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора 

или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика.  

Кроме того, Подрядчик обязан представить Заказчику Отчет об использовании за период действия 

Договора приобретенных за счет средств Заказчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов. 

18.3.3. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить комплексное обустройство 

Объекта с привлечением любых других подрядчиков. Заказчик и привлекаемые им подрядчики вправе 

использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по настоящему 

Договору Подрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в 

рамках настоящего Договора. Заказчик оплачивает Подрядчику работы, принятые Заказчиком до 

расторжения настоящего Договора без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за 

вычетом Гарантийной суммы, удерживаемой с Подрядчика в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате за 

выполненные и принятые Заказчиком работы, вычитается сумма полученного авансового 

платежа. Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму какого-либо 
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платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг, который 

выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения 

Договора. 

18.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с 

момента указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора, либо,  если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за 

пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, 

либо если уведомление поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, 

указанного Заказчиком в уведомлении. 

18.5. В случаях, если настоящий Договор расторгнут по вине Подрядчика, в том числе 

в силу ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик 

вправе использовать предоставленные Подрядчиком в соответствии с п. п. 1.2 – 1.2.4 

настоящего Договора средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

18.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не 

возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком 

в связи с таким отказом. 

18.7. При наличии оснований для одностороннего расторжения договора, 

установленных пунктом 16.3.1, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение десяти 

рабочих дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом 

фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно. Такое 

требование может быть предъявлено Заказчиком без расторжения Договора. 

 

19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая 

экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой 

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или 

причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на 

экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по 

соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 

19.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного 

согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в 

средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

19.4. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с 

заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в 

соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется 

согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных 

органов. В случае, если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, 

указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить 

Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение). 

19.5. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в 

письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В 

случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1., п. 2.2. 
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Договора), Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его 

надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных 

случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 

19.6.  Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

19.7.  Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в 

том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

19.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая 

исполнение гарантийных обязательств. 

19.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к 

настоящему Договору, должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один 

для Заказчика, другой для Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества 

экземпляров не будет предписана Заказчиком. 

 

20.  ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА 

20.1. Окончанием договора считается полное исполнение Сторонами всех своих 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

21.  ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

21.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В 

случае противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в 

приложениях к настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего 

Договора. 

21.2. Приложения к настоящему Договору, указаны в нижеследующей таблице: 

Таблица 1 

 

№ п/п Наименование документа 

1 Ведомость объемов и стоимости работ  

2 Календарный график  

3 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ 

4 Форма акта передачи строительной площадки для выполнения работ 

5 Перечень исполнительной документации 

6 Форма гарантийного паспорта 

7 Регламент исполнения гарантийных обязательств 

8 
Приложение № 1 к Регламенту исполнения гарантийных обязательств  

График выплат гарантийных сумм 

9 
Форма акта освидетельствования геодезической разбивочной основы 

Объекта 

10 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для ввода 

законченного строительством Объекта 

11а 
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивным элементам 

11б Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств по объекту 

12 
Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с 

составлением акта промежуточной приемки (акта скрытых работ) 
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№ п/п Наименование документа 

13 Форма предписания об устранении замечаний 

14 Форма предписания о приостановке работ 

15 Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте 

16 Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

17 Квалификационные требования к страховой организации  

18 Требования к страховому покрытию рисков по договору 

19 
Задание на разработку рабочей документации, землеустроительные и кадастровые 

работы 

20 Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

 

 

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги» 

Юридический и фактический адрес: 109074, г. 

Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр.3; 

 ИНН 7717151380; КПП 770901001;  

Номер счета: 40501810400001001901 в 

ОПЕРУ-1 Банка России; БИК: 044501002 

Плательщик (получатель): 

Межрегиональное операционное УФК 

(Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» л/с №41956555550)  

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286580000 

 

 

23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:  
 

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

_______________ И.А. Урманов 

ПОДРЯДЧИК: 
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Приложение № 1 к Договору №________  

от « ___ » ________201_ г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  

автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская, 

Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди строительства 
 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимост

ь всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

I.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 127+965 

(Московская область) 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями технической 

части (Главы № 2 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и предложением 

Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 
ИТОГО с НДС: 

 

руб.  
 

 

II.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 136+667(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

III. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 138+970(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

IV. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 147+322(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

V. Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 159+367(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

VI.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 166+430 (Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимост

ь всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО с НДС: руб.    

VII.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 190+176(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

VIII.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 195+266 

(Тульская область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

IX.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 199+555(Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО с НДС: руб.    

X.Надземный пешеходный переход из сборных железобетонных балок на км 208+283 (Тульская 

область) 

 ИТОГО руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО по разделам I-X с НДС, в том числе: руб.    

  по Московской области – 1 пешеходный переход руб.    

  по Тульской области – 9 пешеходных переходов руб.    

XI. Устройство автобусных остановок и посадочных площадок  (20 шт) 

 Итого:  руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО автобусные остановки с НДС, в том числе: руб.    

  по Московской области руб.    

  по Тульской области руб.    

XII. Устройство переходно-скоростных полос и подъездов к автобусным остановкам 

 Подготовка территории       

 Итого по разделу XII:  руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО по разделу XII  с НДС, в том числе: руб.    

  по Московской области     

  по Тульской области     

XIII Устройство площадок отдыха.   

 Итого по разделу XIII:      

 НДС 18 %     

 ИТОГО по разделу XIII  с НДС, в том числе:     

  по Московской области     

  по Тульской области     

XIV.  Обустройство площадок отдыха 

 Итого по разделу XIV:  руб.    

 НДС 18 % руб.    

 ИТОГО по разделу XIV  с НДС, в том числе*: руб.    
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимост

ь всего, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

  по Московской области     

  по Тульской области     

 ИТОГО по разделам   I- XIV  с НДС, в том числе: руб.    

  по Московской области руб.    

  по Тульской области руб.    

 

Разработка рабочей документации, включая 

землеустроительные и кадастровые работы  с НДС, в 

том числе*:  

руб. 

  

 

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 

(фактические затраты, подтвержденные 

согласованной  с Заказчиком сметой) с НДС, в том 

числе*: 

руб. 

  

 

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 

Резерв средств на временные здания  и сооружения 

(фактические затраты, подтвержденные 

согласованной с Заказчиком сметой) с НДС, в том 

числе*: 

руб. 

  

 

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 

Страхование строительных рисков, страховая премия 

до 1% (по фактическим затратам - по заключенному 

договору) без НДС, в том числе*:  

руб. 

  

 

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 

Затраты на изготовление паспорта сооружений с 

НДС (10 надземных пешеходных переходов), в том 

числе: 

руб. 

  

 

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 Всего с НДС 18 %, в том числе: руб.    

 Московская область руб.    

 Тульская область руб.    

 

Примечание: 

1. При заполнении ведомости, арифметические вычисления производятся с точностью до 01 

копейки 

2. Позиции  *  заполняются в соответствии с данными конкурсной документации по данному 

объекту пропорционально общему снижению начальной (максимальной) цены настоящего 

Договора.  
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Приложение № 2 

к Договору №___________ 

от «___»____________20__ г.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе  

автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 

225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди строительства 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

(всего) 

Стоимость 

работ, руб. 

С даты 
заключе-ния 
Договора - 25 
число 
текущего 
месяца 

… 

I квартальный период … III квартальный период 

… 
15.10.15-
30.10.15 

… … …  … … … 

               

П
о

д
го

то
в
к
а 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 к

 в
в
о

д
у

 О
б

ъ
ек

та
 в

 э
к
с
п

л
у

ат
ац

и
ю

  I. Надземный пешеходный переход, км …              

 …              

 
Х. Надземный пешеходный переход, км …. 

 
  

 

  

 

 

 

    

 ….              

 
ХI. Устройство автобусных остановок и посадочных 

площадок  (20 шт) 
 

  
  

 
      

 

 ….              

 
XII. Устройство переходно-скоростных полос и 

подъездов к автобусным остановкам  
 

  
  

 
      

 

 ….              

 XIII Устройство площадок отдых.                

 ….              

 XIV.  Обустройство площадок отдыха              

 ….              

 ИТОГО по разделам I- XIV с НДС, в том числе:              

  по Московской области              

  по Тульской области              

 
Разработка рабочей документации, включая 
землеустроительные и кадастровые работы  с НДС, в 
том числе:  

 
  

  

 

      

 

 Московская область              
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 Тульская область              

 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
(фактические затраты, подтвержденные согласованной  с 
Заказчиком сметой) с НДС, в том числе: 

 
  

  

 

      

 

 Московская область              

 Тульская область              

 
Резерв средств на временные здания  и сооружения 
(фактические затраты, подтвержденные согласованной с 
Заказчиком сметой) с НДС, в том числе: 

 
  

  

 

      

 

 Московская область              

 Тульская область              

 
Страхование строительных рисков, страховая премия до 
1% (по фактическим затратам - по заключенному 
договору) без НДС, в том числе:  

 
  

  

 

      

 

 Московская область              

 Тульская область              

 
Затраты на изготовление паспорта сооружений с НДС 
(10 надземных пешеходных переходов), в том числе: 

 
  

  
 

      
 

 Московская область              

 Тульская область              

 
Резервная сумма для обеспечения гарантийных 
обязательств 5% 

 
  

  
 

      
 

 Всего с НДС 18 %, в том числе:              

 Московская область              

 Тульская область              

 Итого к оплате              

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя 
правления по технической политике 

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору 

№________________ 

от «____» __________ 201   г. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ 

 

 

 

 

 (заполняется в соответствии с требованиями Главы 3 Технической 

части (Приложение № 1 к Конкурсной Документации) и предложением 

Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Первый заместитель 

председателя Правления 

по технической политике 

 

________________________ И.А. Урманов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

____________________  

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору № ______________ 

от «___»_______ 20__ г. 

А К Т №  

передачи строительной площадки для производства работ  

на Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - 

км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди 

строительства « ___ » ___________ 201_г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального 

закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________________, 

действующего на основании доверенности от «___»__________ 20__ года №_______, 

именуемые (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________  действующего на 

основании ___________, с другой стороны, _____________________________________, 

именуемые (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в лице _________________ 

действующего на основании ___________, с  третьей стороны,  составили настоящий Акт о 

том, что на основании Договора №  от «____» _________ 20___ г. «Заказчик» передает 

«Подрядчику» до начала выполнения работ строительную 

площадку_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__ для выполнения работ по строительству,  с возложением на него обязанностей за 

безопасность дорожного движения в соответствии с Договором. 

Приложения: 

1. Решение об отводе земли 

2. План трассы с обустройством 

3. Закрепление границ отвода трассы. 

4. Ведомость реперов и знаков закрепления объекта 

 

Заказчик:                                                       Подрядчик:                       Эксплуатационная 

Организация: 

   

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору  №____________ 

от « __ » ________ 20__ г 

Перечень 

исполнительной документации 

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими 

работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических 

работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ. 

2. Опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке автомобильных 

дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), 

разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре 

работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной 

организацией и сделанными лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих 

чертежей являются исполнительной документацией). Исполнительный план и продольный 

профиль. 

3. Общие журналы работ и авторского надзора, материалы обследований и проверок, 

проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы 

подтверждающие устранение нарушений и замечаний. 

4. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства. 

5. Акт промежуточной приемки работ по разбивке осей основания сооружения. 

6. Акт освидетельствования и приемки котлована. 

7. Журнал погружения свай. 

8. Сводная ведомость погружения свай. 

9. Акт испытания сваи динамической нагрузкой. 

10. Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек. 

11. Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений. 

12. Сводная ведомость заполненных бетоном скважин, уширении и оболочек. 

13. Акт освидетельствования и приемки полости пробуренной скважины для 

бетонирования столба, скважин в основании оболочек, уширения. 

14. Акт приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных и стальных 

конструкций. 

15. Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной 

арматуры монолитной конструкции. 

16. Акт освидетельствования и приемки конструкций выполненных из монолитного 

железобетона (бетона). 

17. Журнал бетонных работ. 

18. Журнал ухода за бетоном. 

19. Акт освидетельствования и промежуточной (окончательной) приемки гидроизоляции. 

20. Акт промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев мостов. 

21. Акт освидетельствования скрытых работ. 

22. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. 

23. Журнал сварочных работ 

24. Журнал монтажных работ 

25. Данные о текущих и периодических испытаниях бетонных образцов. 

26. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 

документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 

выполнении работ, акты лабораторных испытаний. 

27. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования. 

28. Исполнительный чертеж фасада и поперечников искусственного сооружения. 

29. Гарантийный паспорт. 

30. Акт рабочей комиссии с ведомостью недоделок и отметками об их устранении. 
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31. Гарантийный паспорт. 

32. Отчет о диагностике законченного строительством искусственного дорожного 

сооружения. 

33. Паспорт искусственного сооружения. 

34. Ведомость выполненных работ по строительству Объекта (Сводная ведомость объемов 

работ). 

35. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения. 

36. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными 

дорожными сооружениями. 

37. Акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта. 

38. Технический паспорт объекта. 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение №6 

к Договору №____________ 

от «__» ______ 20__ г. 

 

(ОБРАЗЕЦ) 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

на объект комплексного обустройства для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги  М-4 "Дон" - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - 

км 225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди 

строительства 

« ________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год. 
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(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Законченный строительством: 

 

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной 

дороги) 

 

 Введен в эксплуатацию: 

                 (дата приемки, число, месяц, год) 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта 

Площадки отдыха 

Участок км 21-км 117: 

* 

км 25+097, км 37+889, км 56+063, км 60+687, км 68+763, км 74+848, 

км 79+806, км 107+292, км 107+104 (Московская область), в том 

числе площадь для каждой площадки отдыха отдельно, м
2
 

 

Км 144 (Тульская область), в том числе площадь площадки отдыха, 

м
2
 

 

Автомобильная дорога  

Устройство земляного полотна, м
3
 в том числе:  

Московская область, м
3
  

Тульская область,  м
3
  

Устройство берм по линейному ходу дороги под размещение БКТПБ, 

м
3
 в том числе: 

 

Московская область,  м
3
  

Тульская область,  м
3
  

Устройство дорожной одежды, м
2
 в том числе,    

Московская область,  м
2
  

Тульская область,  м
2
  

Устройство водоотвода с проезжей части км 21-км 117 (м), в том 

числе:
 

 

установка бортового камня, пог.м.  
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Устройство быстротока (водоотводных лотков), пог.м   

Сооружение надземных пешеходных переходов, в том числе:  

Московская область,  шт
 

 

Тульская область,  шт  

Устройство автобусных остановок и посадочных площадок, в том 

числе: 

 

Московская область,  шт  

Тульская область,  шт  

 

 Заполняется для каждого сооружения отдельно с указанием местоположения  

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
15

 

по покрытию прохожей части, включая лестничные сходы 

 и пандусы  

 

по деформационным швам   

по балкам пролетных строений   

по железобетонным конструкциям  

по внешним поверхностям железобетонных конструкций   

по земляному полотну   

по основанию дорожной одежды   

по нижнему слою покрытия   

по верхнему слою покрытия   

по водоотводным элементам и сооружениям   

 

 

 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных 

сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов автомобильной 

дороги,  элементов комплексного обустройства, искусственных дорожных сооружений,  в 

пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или конструктивный  

элемент искусственного дорожного сооружения, устанавливается вновь в соответствии с 

Договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый 

соответствующим актом. Продолжительность выполнения работ по устранению выявленных 

дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных 

работ, сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

_______________________________________ 

(Руководитель генеральной подрядной организации) 

___________    ______________   

Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                                           
15

 Заполняется в соответствии с требованием Главы 1 Технической части (Приложение № 1 к Конкурсной 

Документации) и предложением Участника Закупки с которым заключается Договор. 
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                              МП 

 

Гарантийный паспорт выдан____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

(№ договора, на основании которого организация осуществляет  

эксплуатацию объекта) 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию 

принятого в эксплуатацию_______________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

 

______________________________________ 

     (Руководитель эксплуатирующей организации) 

 МП  ___________    ______________    

 

Подпись             (Фамилия И.О.) 

 

 

 

                                   

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 7 

к Договору № __________  

от « ___ »  _________20__ г.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств  

1. Общие положения 

В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются 

следующие основные понятия: 

Объект – участок автомобильной дороги Государственной компании, определенный п. 

1.1. Договора, включающий в себя: земельные участки в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью; защитные дорожные сооружения; искусственные 

дорожные сооружения; производственные объекты; элементы обустройства автомобильных 

дорог,  на котором ведутся либо завершены работы по реконструкции. В целях настоящего 

Регламента, в понятие Объекта входят все работы по реконструкции Объекта, выполненные 

подрядной организацией в соответствии с Договором. 

Подрядная организация (Подрядчик) – лицо, осуществляющее реконструкцию  

Объекта в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими 

нормативными документами и договором, заключенным в установленном порядке с 

Государственной компанией (Заказчик). 

Гарантийные обязательства по реконструкции Объекта – обязательства Подрядчика 

перед Заказчиком по своевременному устранению дефектов на Объекте в период действия 

гарантийных сроков по реконструкции Объекта, установленных договором. 

Гарантийная сумма – сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении 

Заказчика, формируемая из удерживаемых Заказчиком с Подрядчика денежных средств 

(гарантийные удержания) и выплачиваемая Подрядчику в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом, в несколько этапов. Первая половина гарантийной суммы 

выплачивается Подрядчику после ввода Объекта в эксплуатацию. Вторая половина 

выплачивается Подрядчику в период действия гарантийных обязательств по реконструкции 

Объекта, в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к 

настоящему Регламенту). 

Годовая часть гарантийной суммы – доля второй половины гарантийной суммы, 

выплачиваемая Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Регламента и 

определяемая в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложением №1 к 

настоящему Регламенту). 

Гарантийные удержания – денежные средства, удерживаемые Заказчиком с 

Подрядчика при осуществлении очередного платежа, причитающегося Подрядчику за 

выполненные работы по реконструкции Объекта в соответствии с договором. Сумма всех 

Гарантийных удержаний, удержанных Заказчиком с Подрядчика в соответствии с условиями 

договора, составляет Гарантийную сумму. 

2. Порядок формирования гарантийной суммы 
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2.1. Гарантийная сумма формируется в процессе оплаты Заказчиком выполненных 

подрядной организацией работ по реконструкции Объекта в соответствии с условиями 

договора и до его завершения, путем осуществления гарантийных удержаний. 

2.2. Гарантийные удержания составляют десять процентов от итоговой суммы по 

формам № КС-2 (включая НДС 18%), оформляемым за выполненные и принятые работы по 

реконструкции Объекта. 

3. Порядок выплаты (возврата) гарантийной суммы 

3.1. Выплата (возврат) гарантийной суммы Подрядчику осуществляется Заказчиком в 

несколько этапов. 

3.2. Первый этап: 

3.2.1. 50% (пятьдесят процентов) гарантийной суммы выплачивается Подрядчику в 

месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями договора и 

настоящего Регламента. 

3.3. Второй этап:  

3.3.1. Остаток годовой части гарантийной суммы на соответствующий год действия 

гарантийных обязательств по реконструкции Объекта, за вычетом средств, израсходованных 

Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента, возвращается Подрядчику 

в соответствии с Графиком выплат гарантийных сумм (Приложение № 1 к настоящему 

Регламенту).  

4. Порядок исполнения гарантийных обязательств по реконструкции Объекта 

4.1. Начало исчисления гарантийных сроков  по реконструкции Объекта в целом и по 

отдельным его конструктивным элементам наступает с даты ввода Объекта в эксплуатацию и 

подписания Сторонами Гарантийного паспорта на Объект, форма которого приведена в 

Приложении № 6 к Договору. 

4.2. С начала исчисления гарантийных сроков по реконструкции Объекта Подрядчик 

(совместно с субподрядными организациями) принимает на себя обязательства устранять 

дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков по реконструкции Объекта, постоянно 

наблюдать за состоянием Объекта в целом, и обеспечивать его нормативное состояние. 

4.3. Для оценки состояния Объекта в период гарантийных сроков по реконструкции 

Объекта от Заказчика, Подрядчика и эксплуатирующей организации назначаются 

ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые постоянно 

проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, с целью 

недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения 

возникающих дефектов. Для проведения работ по оценке состояния Объекта в период 

гарантийных сроков по реконструкции Объекта Заказчик вправе ежегодно привлекать 

Инженерную (специализированную на выполнении работ по диагностике) организацию. 

4.4. В случае выявления Инженерной организацией или Ответственными лицами 

дефектов или несоответствий, Заказчик организует комиссионный осмотр гарантийного 

участка с обязательным составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и 

подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном 

порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, Инженерной 

организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при необходимости, 

возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и др. В случае отказа 

Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись. 
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4.5. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 50597-93). Срок приостановки гарантийных обязательств по реконструкции Объекта 

исчисляется с даты подписания акта осмотра участка автомобильной дороги, до полного 

устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные обязательства Подрядчика по 

реконструкции Объекта на соответствующие конструктивные элементы Объекта 

продлеваются на этот срок.  

4.6. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 

4.7. Подрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в 

соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной 

организации. По результатам устранения выявленных дефектов, Подрядчик направляет 

Заказчику уведомление об исполнении предписания. 

4.8. При невыполнении предписания Подрядчиком Заказчик имеет право в течение 

месяца приступить к выполнению необходимых работ по приведению в нормативное 

состояние гарантийного участка автомобильной дороги за счет средств гарантийной суммы 

или банковской гарантии, выданной Заказчику в соответствии с п. 4.10. настоящего 

Регламента. Для этого Заказчик, предварительно уведомив Подрядчика, привлекает для 

выполнения таких работ эксплуатирующую организацию, или любую другую организацию 

при условии ее соответствия требованиям Заказчика. 

4.9. В случае привлечения Заказчиком эксплуатирующей организации стоимость работ 

по приведению Объекта в нормативное состояние определяется по аналогии со стоимостью 

подобных работ, предусмотренной договором между эксплуатирующей организацией и 

Заказчиком. В случае отсутствия аналогичных работ в договоре Заказчика с эксплуатирующей 

либо другой организации, стоимость таких работ определяется на основании 

соответствующей технической, финансовой и бухгалтерской документации. Оплата работ 

эксплуатирующей либо другой организации по приведению Объекта в нормативное состояние 

осуществляется Заказчиком за счет средств гарантийной суммы в течение 20 (двадцати) дней с 

момента предоставления такой организацией Заказчику соответствующих обосновывающих 

документов. 

4.10. В случае, когда стоимость работ по устранению выявленных дефектов либо сумма 

штрафных санкций, выплачиваемых Заказчику в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента и Договора, превышает размер остатка гарантийной суммы и гарантийные сроки 

по реконструкции Объекта не истек по всем конструктивным элементам, Подрядчик, в целях 

обеспечения  дальнейшего исполнения гарантийных обязательств по реконструкции Объекта,  

предоставляет Заказчику банковскую гарантию на гарантийные обязательства по 

реконструкции Объекта эквивалентную гарантийной сумме, первоначально удержанной 

Заказчиком с Подрядчика на момент ввода Объекта к эксплуатацию. 

4.11. В случае невыполнения предписания Подрядчиком Заказчик готовит материалы 

для подачи искового заявления в судебные органы о взыскании неустойки (штрафа), согласно 

условиям Договора и настоящего Регламента.  

4.12. После истечения сроков гарантийных обязательств по реконструкции Объекта на 

все конструктивные элементы и элементы обустройства и выполнении всех обязательств 

Подрядчика по устранению дефектов составляется Акт об исполнении гарантийных 
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обязательств по реконструкции Объекта между Заказчиком, Подрядчиком и 

эксплуатационной организацией. 

4.13. Дата подписания Акта об исполнении гарантийных обязательств по реконструкции 

Объекта Заказчиком, Подрядчиком и эксплуатационной организацией является датой 

исполнения всех обязательств по Договору. Остаток средств Гарантийной суммы 

выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 20 дней с даты подписания Акта об 

исполнении гарантийных обязательств по реконструкции Объекта. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 8 

Приложение № 1 

к Регламенту исполнения гарантийных обязательств   

Приложения № 7 к Договору  № ________ 

от «___»____________20__ г.) 

 

График выплат гарантийных сумм 

 

на Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе  автомобильной дороги  М-4 "Дон" -  от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 - км 

225, Московская, Тульская области. I пусковой комплекс  3, 4, 6 очереди строительства 

 

 

Год действия 

гарантийных 

обязательств 

Доля выплат гарантийной 

суммы, подлежащая выплате 

подрядной организации  в 

соответствии с требованиями 

Регламента, по завершении 

действия гарантийных 

обязательств 

1 год - 

2 год - 

3 год - 

4 год - 

5 год 21,3% 

6 год  

7 год 20,0% 

8 год 22,7% 

9 год  

10 год  

11 год 6,5% 

12 год 3,0% 

13 год  

14 год  

15 год 26,5% 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 9  

к Договору №____ 

от «___»_________20__г. 

АКТ 

освидетельствования геодезической разбивочной основы  

объекта строительства 

№_____________________          «___»_______________20__г. 

 

Объект капитального строительства ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или заказчик__________________________________________________ 

  (наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________ 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для 

физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________ 

    (наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________ 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц;  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для 

физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________ 

_______________________________________________________________________ 

 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

_______________________________________________________________________ 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; 

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для 

физических лиц) 
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Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы выполнившее работы по 

созданию геодезической разбивочной основы 

 _______________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, 

ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц;  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для 

физических лиц) 

1. Представитель застройщика или  заказчика ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль 

_________________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство и  выполнившего работы по 

созданию геодезической разбивочной основы 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для 

строительства 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта строительства) 

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. 

2. Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для 

строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления 

соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам 

(нормам и правилам), иным нормативным правовым актам 

_________________________________________________________________________________ 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела  проектной документации,  

_______________________________________________________________________________ 

наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов) 

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. 

3. Дополнительные сведения 

_____________________________________________________________ 
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4. Акт составлен в _______ экземплярах. 

Приложения: ___________________________________________________________________ 

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.) 

_______________________________________________________________________________ 

Представитель застройщика или заказчика 

_____________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ___ 

_______________________________________________________________________________

___ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющее  строительство, выполнившее работы по созданию 

геодезической разбивочной основы 

_________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 10 

к Договору  №____________ 

           от « ___ » ___________ 20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для ввода законченного 

строительством Объекта 
 

1. Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство. 

2. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного  объекта 

капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком. 

3. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 

наличии). 

4. Схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и лицом, осуществляющим строительство и застройщиком 

или заказчиком. 

5. Расчет фактической стоимости объекта. 

 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 11а 

к Договору № __________ 

от __________20__г. 

Акт 

о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному 

элементу (______________________________) 

по объекту капитального строительства   

 

 (наименование  Объекта) 

 

  « ___ » ___________ 20__ г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального 

закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании 

доверенности от _________________20___ г, с одной стороны, 

________________  именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________,  

действующего на основании ___________, с другой стороны, 

_____________________________________,  составили настоящий Акт о том, что на 

основании Договора       №        от «____» _________ 201__г.  и  Гарантийного паспорта на 

введенный  в эксплуатацию  Объект   __________  в связи с истечением срока гарантийных 

обязательств, принятых  Подрядчиком на 

_________________________________________________________________________________ 

(указать конструктивные элементы) 

Члены  комиссии  отмечают, что претензий  к  качеству  выполненных  работ  по 

указанному конструктивному элементу не имеется. 

  Заказчик:                                                                                                  Подрядчик:  

           

  _______________                                                           ______________                              

  М.П.                                                                             М.П. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 11б 

к Договору № __________ 

от __________20__ г. 

Акт 

 о завершении действия всех гарантийных обязательств  

по объекту капитального строительства  

   

 (наименование  Объекта) 

  « ___ » ___________ 20__ г. 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального 

закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании 

доверенности от _________________20___ г, с одной стороны, 

 ______________  именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________,  

действующего на основании ___________, с другой стороны,  

____________________,  именуемое (ая) в дальнейшем «Эксплуатационная организация», в 

лице _________________,  действующего на основании ___________, с  третьей стороны,  

составили настоящий Акт о том, что на основании Договора  №        от «____» ______ 201__ г.  

и  Гарантийного паспорта на введенный  в эксплуатацию  Объект   __________  в связи с 

истечением срока всех гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком, что 

подтверждается: 

_______________________________________________________________________________ 

(указать Акты о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным 

элементам) 

Члены  комиссии  отмечают, что претензий  к  исполнению Подрядчиком гарантийных 

обязательств по Договору №_____ от _________ не имеется. 

 

  Заказчик:                          Подрядчик:   Эксплуатационная 

         Организация 

  _______________              ______________                         _________________ 

 

М.П.                                       М.П.    М.П. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 12 

к Договору  №__________ 

  от «___» ___________ 20__ г 

 

Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной 

приемке с составлением акта промежуточной приемки (акта скрытых 

работ). 

 

1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

1.1 Создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на 

местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей 

сооружений (сгущение ГРО). 

1.2 Детальные разбивочные работы. 

1.3 Периодический инструментальный контроль (не менее 2-х раз за строительный 

сезон - по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) состояния знаков геодезической 

разбивочной основы 

2. ФУНДАМЕНТЫ. 

При устройстве опор на фундаменте мелкого заложения или с низким свайным 

ростверком при полной готовности котлована составляется акт. 

При устройстве свайных работ и фундаментов составляются следующие документы: 

- акт осмотра свай перед погружением; 

- журнал свайных работ по форме № 4, обязательное приложение расчет отказа 

согласно п. 5 СНиП 3.02.01-87; 

- сводная ведомость погружения свай; 

- исполнительные схемы свайных полей; 

- акт о динамических испытаниях свай составляется в двух экземплярах в присутствии 

представителя Заказчика; 

- паспорта на железобетонные конструкции. 

2.1.  При устройстве опор на фундаментах из буронабивных свай составляются 

следующие документы: 

- журнал бурения скважин; 

- сводная ведомость пробуренных скважин; 

- сводная ведомость заполненных бетоном скважин, обязательное приложение схема 

буровых свай; 

- акт освидетельствования и приемки полости скважины составляется непосредственно 

перед началом бетонирования в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах; 

- материалы испытаний образцов из выбуренных кернов согласно п. 5.13 СНиП 3.06.04-

91; 

- паспорта на армокаркасы; 

- сертификаты на арматуру; 

- паспорта на бетон. 

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 

При монтаже сборных конструкций опор, до их омоноличивания составляется акт в 

двух экземплярах в присутствии представителя Заказчика.   

При монтаже сборных конструкций пролетных строений, опор-башен, лестничных 

маршей, пандусов, опорных частей, деформационных швов составляется акт в двух 

экземплярах в присутствии представителя Заказчика 

Обязательное приложение: 

- исполнительная схема смонтированных конструкций с указанием номера и даты 

выпуска согласно техническому паспорту конструкции; 
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- технические паспорта конструкций; 

4. АРМАТУРНЫЕ И ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Составляется акт в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах, 

обязательные приложения: 

- исполнительная схема опалубки; 

- сертификат на арматуру; 

5. УХОД ЗА БЕТОНОМ. 

Уход за бетоном должен осуществляться в соответствии со СНиП 3.06.04-91, в зимний 

период о приемке арматурных и опалубочных работ и соответствующие разрешения на 

бетонирование принимается на основании их соответствия регламенту на зимнее 

бетонирование, утвержденного в установленном порядке Заказчиком. 

6. ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА. 

Составляется акт в присутствии представителя Заказчика в 2-х экземплярах. 

Обязательное приложение: 

- паспорт на бетон; 

- результаты испытаний бетонных образцов; 

- журнал бетонных работ; 

- журнал ухода за бетоном; 

- исполнительная геодезическая схема; 

- данные периодических испытаний бетонных образцов на морозостойкость и 

водонепроницаемость. 

7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. 

Для конструкций соприкасающихся с грунтом, основной гидроизоляции мостового 

полотна в присутствии представителя Заказчика составляется акт в двух экземплярах и 

прикладывается сертификат на гидроизоляционный материал. 

8.  ПРОЧЕЕ. 

Кроме того, составляются акты на устройство деформационных и продольных швов 

(при работе по половинкам) в присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах. 

Готовая опора фиксируется актом в двух экземплярах в присутствии представителя 

Заказчика, обязательное приложение – исполнительная геодезическая схема подферменников. 

Актом в двух экземплярах в присутствии представителя Заказчика оформляется 

устройство покрытия прохожей части, остекления и освещения. 

9. Устройство всех видов вспомогательных сооружений, фигурирующих в 

Договоре, оформляется актом в присутствии представителя Заказчика. Количество 

пришедших в негодность конструкции и материалов (после демонтажа) определяются по 

факту и оформляется на месте актом свободной формы. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 



 

 
228 

Приложение № 13 

к Договору __________ 

 от  __________20__ г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

Славянская пл., д.2/5/4, стр.3, Москва, 109074, т. (495)727-11-95, факс (495) 784-68-04 

 

(Ф О Р М А) ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении замечаний 

«____»___________20__ г.                                                               _______________ 

 

Представитель Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

____________________________________________________________________ 

    должность, ФИО представителя 

_______________________________________________________________________________ 

Представителю подрядной организации  

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                   наименование организации, должность, 

ФИО представителя 

При проведении осмотра Объекта ______________________________________ обнаружены 

следующие замечания:  

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании Договора на выполнение работ по строительству Объекта от 

___________201__г.  № __________обязываю в срок до ________________ устранить 

выявленные замечания. 

Информацию об устранении выявленных недостатков представить в Государственную 

компанию «Российские автомобильные дороги» в срок до __________________. 

Предписание выдано:    201__г.           

Представитель Государственной 

компании «Российские автомобильные 

дороги»             

__________________________________ 

 

Предписание получено:   201__г. 

Представитель  подрядной организации 

 

 

_________________________________ 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 14 

к Договору _____________ 

от  ___________20____ г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР») 

 

( Ф  О  Р  М  А )  П Р Е Д П И С А Н И Е  
О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________                                                                                    «____»  __________ 201__ год 

 

 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»  

председатель правления С.В. Кельбах 

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте строительства, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных 

нарушений. 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______201  

года. 

 

Выдал предписание: 
____________________________________________________________ 

                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

От подрядчика: 
___________________________________________________________________ 

                                           (занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 15 

к Договору __________ 

от  __________20_____г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте.  
 

1. Подрядчик обязан обеспечить эффективное управление транзитным дорожным 

движением в границах работ Объекта, установленных Проектом, в том числе, обязан:  

 - обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное транзитное дорожное 

движение, а также сводить к минимуму задержки дорожного движения на автомобильной 

дороге;  

 - по возможности в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные 

обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге;  

 - сводить к минимуму последствия аварий, чрезвычайных обстоятельств или иных 

происшествий на  автомобильной дороге;  

 - незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных 

обстоятельств или иного происшествия, требующих временного закрытия участка 

автомобильной дороги или отдельных полос движения автомобильной дороги;  

 - своевременно информировать пользователей автомобильной дороги об изменении 

организации дорожного движения, закрытии полос при проведении работ, возникновении 

заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельства и иных происшествий на автомобильной 

дороге.  

 2. В случае, если на автомобильной дороге происходит перерыв в движении 

транзитного транспорта, не предусмотренный проектной документацией и не согласованный в 

письменном виде с соответствующим подразделением ГИБДД МВД РФ, (аварии, 

чрезвычайные обстоятельства или иные происшествия на автомобильной дороге), Подрядчик 

должен  незамедлительно принять следующие действия:  

 - при угрозе жизни и здоровью людей сообщить о случившемся в соответствующие 

территориальные органы МЧС Российской Федерации и вызвать скорую медицинскую 

помощь;  

 - предпринять все необходимые меры по ликвидации причин, вызвавших перерыв в 

движении и оказать, в случае необходимости, первую медицинскую помощь пострадавшим;  

 - незамедлительно уведомить о причинах, вызвавших перерыв в движении, 

должностное лицо, представляющее  интересы Заказчика по Договору посредством 

телефонной и факсимильной связи; уведомление должно содержать информацию о причинах 

и  степени тяжести последствий причин, вызвавших перерыв в движении, и указать способ и 

срок их устранения собственными силами или с привлечением субподрядных организаций. 

3. Заказчик в течение 3-х (трех) часов организует комиссионный осмотр  с 

обязательным составлением Акта осмотра, фиксирующего причины перерыва в движении, 

сроки  и примерную стоимость работ по их устранению.  

4. Акт осмотра должен быть подписан всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители 

Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а также, 

при необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и 

др.   

5. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в Акте осмотра делается 

соответствующая запись.  

6. При отсутствии у Подрядчика возможностей или его отказе выполнить работы по 

устранению причин перерыва в движении на автомобильной дороге собственными силами или 

силами субподрядных организаций, Заказчиком привлекаются сторонние организации, 

которые в согласованные с Заказчиком сроки и за стоимость по согласованной смете 
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приступают к выполнению работ.  При необходимости разработки проектной документации 

Заказчиком привлекаются также представители проектной организации с заключением 

соответствующего договора.  

7. При установленной и зафиксированной  в Акте осмотра причины перерыва в 

движении на автомобильной дороге, вызванной действием или бездействием Подрядчика, 

оплата за выполнение работ привлеченными Заказчиком организациями осуществляется за 

счет средств, причитающихся к выплате Подрядчику или за счет первой половины удержаний, 

произведенных Заказчиком в соответствии с п. 4.5. Договора. 

8. Оплата за выполненные работы осуществляется по утвержденному Заказчиком 

графику. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 16 

к Договору 

 № ___ от «___» ______ 201_ г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), 

отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему 

банковскую гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в 

отношении банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается 

срок существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае 

реорганизации не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5  миллиардов 

рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской 

гарантии должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в 

части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской 

гарантии должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в 

части не превышения норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных 

кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы); 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении 

мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового 

оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной 

администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона  от 

10.07.2002  

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета 

на осуществление Гарантом отдельных банковских операций; 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 

настоящих Требований, а также требованиям Центрального банка Российской Федерации в 



 

 
233 

части не превышения норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных 

кредитных рисков в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований. 

3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, 

предоставляются на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

 

 

Заказчик:                                                                                

Первый заместитель 

председателя правления 

по технической политике 

                                                                        

____________________ И.А. Урманов 

 

 

                 М.П.                                        

 

 

Подрядчик:  

 

 

 

 

____________________  

 

 

                 М.П.                                        
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Приложение № 17 

к Договору  № ___________  

от «___» ______ 201_ г. 

 

Квалификационные требования к страховой организации 

 

К страховым организациям, осуществляющим страхование рисков по договорам, 

заключаемым Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», 

устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1. Наличие действующей лицензии на осуществление страхования, в том числе не 

находящейся в стадии ограничения либо приостановления, выданной уполномоченным 

государственным органом в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, на виды страхования, по которым Государственная компания (контрагент 

Государственной компании в рамках исполнения договора с Государственной компанией) 

заключает соответствующий(е) договор(ы) страхования.   

2. Соответствие размера оплаченного уставного капитала страховой организации 

требованиям законодательства Российской Федерации, который должен быть не менее 

установленного минимального размера уставного капитала страховщика. 

3. Наличие опыта осуществления страховой деятельности по виду, на основании 

которого заключается договор страхования, на российском страховом рынке не менее 3 (трех) 

лет, подтвержденного действующей лицензией на осуществление страхования. 

4. Отсутствие отрицательного финансового результата по итогам ведения 

страховой деятельности за два последних года подряд, подтвержденного соответствующими 

годовыми формами отчетности (Форма № 2 – страховщик). 

5. Наличие одного из действующих рейтингов надежности и финансовой 

устойчивости страховой организации: РА «Эксперт РА» не ниже «В+»; Fitch Ratings не ниже 

«ВВВ»; Standart & Poor’s не ниже «В+». 

6. Сбалансированность страхового портфеля, при которой совокупная доля премий 

по автострахованию (включая премии по страхованию средств автотранспорта (КАСКО), 

добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО), ОСАГО), не должна 

превышать 50% от общего объема страховых премий, полученных страховщиком в последнем 

отчетном году. 

7. Отсутствие принятого в отношении страховщика решения о ликвидации, 

реорганизации, решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о 

банкротстве.  

8. Отсутствие неисполненных предписаний о нарушении законодательства 

Российской Федерации от уполномоченного государственного органа. 

9. Отсутствие предъявленных исковых требований к страховой организации со 

стороны третьих лиц, удовлетворение которых может существенно повлиять на финансовое 

состояние страховой организации в виде снижения размера ее собственного капитала более 

чем на 10%. 

10. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (если объект страхования обуславливает 
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использование сведений, составляющих государственную тайну). 

11. Соответствие требованиям и условиям осуществления страховой деятельности, 

установленным Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и иным действующим нормативным правовым актам. 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                       М.П. М.П. 
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Приложение № 18 

к Договору  № ___________  

от «___» ______ 201_ г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ РИСКОВ ПО ДОГОВОРУ 

 

1. Общие требования к договору страхования. 

1.1. Договор страхования строительно-монтажных работ включает в себя 

страхование строительно-монтажных работ и страхование гражданской ответственности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

1.2. Срок действия Договора страхования не может быть меньше срока выполнения 

строительно-монтажных работ.  

1.3. Договор страхования в обязательном порядке должен содержать: 

- порядок действий Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

- список документов предоставляемых Страхователем Страховщику для признания указанного 

события страховым случаем, установления размера причиненного ущерба (убытков) и размера 

страховой выплаты; 

- порядок осуществления страховой выплаты, в том числе сроки оформления страхового акта 

и перечисления страховой выплаты на расчетный счет Выгодоприобретателя по Договору 

страхования. При этом страховая выплата должна быть произведена Страховщиком не 

позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) всех необходимых документов. 

1.4. В Договоре страхования должна быть четко определена территория страхования. 

При этом территорией страхования может быть любое место в пределах Российской 

Федерации, связанное с реализацией строительно-монтажных работ по настоящему Договору, 

включая перевозки и хранение за пределами строительной площадки, а также полосу отвода 

(постоянную / временную – при ее наличии) и непосредственно прилегающие территории, 

используемые в процессе строительства, в том числе резервы грунта и временные подъездные 

дороги, а также территория, на которой может быть причинен вред, имеющий причинно-

следственную связь с производством работ по настоящему Договору, что должно указываться 

в Договоре страхования. 

1.5. Обязательными приложениями к Договору страхования должны быть копия 

настоящего Договора, включающая ведомость объемов работ и календарный план-график 

выполнения работ, правила страхования Страховщика, на основании которых заключается 

Договор страхования. 

1.6. Лимиты страхового возмещения на один страховой случай в отношении 

отдельного риска /  группы рисков по Договору страхования устанавливаются только по 

согласованию с Заказчиком. Размеры франшиз не должны превышать 0,05% от лимита 

страхового возмещения (страховой суммы).  

1.7. Проект Договора страхования должен быть согласован с Заказчиком. 

2. Основные требования к условиям страхования. 

2.1. Страхование строительно-монтажных работ. 

2.1.1. Выгодоприобретателями по страхованию строительно-монтажных работ могут 

быть Заказчик и Подрядчик. При наступлении каждого страхового случая получатель 

страховой выплаты (Заказчик или Подрядчик) подлежит согласованию Страховщиком с 

Заказчиком, что должно быть предусмотрено Договором страхования. 

2.1.2. Страхованию подлежат все производимые во исполнение настоящего Договора 

строительно-монтажные работы, включая здания, сооружения, технологическое оборудование 

и запасные части к ним, строительные материалы, другое имущество, находящееся на 

строительной площадке, стоимость которого отражена в смете строительно-монтажных работ. 
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           2.1.3.  Страховые  случаи определяются в соответствии с условиями «С  

ответственностью за все риски (Construction All Risks, Erection All Risks/CAR, EAR)». При 

этом страховым случаем является утрата (гибель), недостача или повреждение 

застрахованного объекта в результате любого внезапного непредвиденного события. Могут 

применяться следующие международные оговорки: 

 об автоматическом восстановлении страховой суммы; 

 о 72 часах; 

 об изменении страховой суммы в пределах 15%; 

 о скрытом военном риске; 

 о покрытии ущерба в результате террористических актов; 

 о внутренних грузоперевозках, включая промежуточное хранение; 

 об устранении дефекта при использовании бракованного оборудования или дефектного 

материала. 

           2.1.4. Разрешенные исключения из страхового покрытия, при которых не возмещается 

ущерб (убытки) в результате: 

 военных действий; 

 действия ядерной энергии; 

 искажения (повреждения) электронных данных; 

 постепенного загрязнения; 

 естественного износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания или влияния 

других естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости 

отдельных предметов в результате неиспользования или действия обычных погодных 

условий; 

 умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя); 

 утраты и повреждений, прямо или косвенно вызванных или связанных с обработкой, 

удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста 

и/или  любого вещества из смеси, содержащей асбест; 

 утраты и повреждений наличных денег, квитанций, чеков и т.п.; 

 пени, штрафов и косвенных убытков, возникших  и понесенных в результате 

страхового случая. 

Иные исключения из страхового покрытия могут быть включены в Договор 

страхования по согласованию с Государственной компанией. 

2.1.5. Страхованию от строительно-монтажных рисков не подлежат следующие работы: 

 разработка рабочей / проектной документации; 

 разработка документации по планировке территории; 

 топографические и геодезические работы; 

 услуги охранных предприятий;  

 кадастровые работы в отношении земельных участков; 

 иные работы, не относящиеся к строительно-монтажным работам. 

При этом в отношении возможных расходов по расчистке территории от обломков 

(остатков) имущества при наступлении страхового случая лимит страхового возмещения 

устанавливается в размере не менее 2 % от стоимости строительно-монтажных работ. 

2.2. Страхование гражданской ответственности при производстве строительно-

монтажных работ. 

2.2.1. Выгодоприобретателями по страхованию гражданской ответственности при 

производстве строительно-монтажных работ выступают Третьи лица (лица, которым может 

быть причинен вред, и которые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации имеют право на возмещение вреда). 

2.2.2. Застрахованным лицом по страхованию гражданской ответственности при 

производстве строительно-монтажных работ является Заказчик. При этом страхованию 

подлежат имущественные интересы Заказчика, выступающего в качестве Застрахованного 
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лица, связанные с его обязанностью, как Заказчика работ по настоящему Договору, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерацией, возместить вред, причиненный 

жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц при производстве строительно-монтажных 

работ. 

2.2.3. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью (смерть, увечье, 

утрата трудоспособности) и/или имуществу (уничтожение или повреждение имущества) 

Третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по настоящему Договору при 

условии, что:     

 лицо, риск возникновения ответственности которого застрахован (Застрахованное 

лицо), обязано возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством 

места причинения вреда; 

 вред Третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением 

строительно-монтажных работ по настоящему Договору;  

 случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц, 

имел место в пределах территории страхования; 

 факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

Третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации места причинения вреда, а также соответствующими 

документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда. 

2.3. При наступлении любого из страховых случаев по Договору страхования  

дополнительно подлежат возмещению: 

 расходы, понесенные Выгодоприобретателем / Застрахованным лицом с целью 

уменьшения возмещаемого убытка, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения письменных указаний Страховщика; 

 судебные расходы и издержки, связанные с предварительным расследованием 

обстоятельств страхового случая, ведением дел по случаю причинения вреда Третьим 

лицам в судебных органах (с судебными разбирательствами) и урегулированию исков, 

предъявленных Страхователю/Застрахованному лицу. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель председателя  

правления по технической политике  

 

____________________ И.А. Урманов 

/Должность/ 

 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

М.П. М.П. 
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Приложение № 19  

к Договору  № ___________  

от «___» ______ 201_ г. 

 

 

 

 

 

Техническое задание  

на разработку рабочей документации, землеустроительные и кадастровые 

работы  

 

 

(заполняется Участником Закупки в соответствии с требованиями 

Технической части (Главы № 4 Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и 

предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

 

Заказчик: 

 

Подрядчик: 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Первый заместитель председателя правления  

по технической политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

М.П.                          

___________________  

М.П.                          
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  Приложение № 20 

к Договору №___________ 

от «____» _________201  г. 

 

 

Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий 

 

№

 п./п. 
Наименование технологии 

Приме

чание 

1 2 3 

1

* 

* Заполняется Подрядной организацией по 

согласованию с Заказчиком из числа заявленных в 

конкурсной заявке 

 

2

* 

  

3

* 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

 

_________________(Ф.И.О.) 

 

 

                  

_________________(Ф.И.О.) 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (также указать 

конкретное наименование Конкурса и номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», заверять, подписывать и получать от имени 

доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     

(подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                                                                               

(Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

Начальная (максимальная) цена Договора по предмету закупки: «Выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги  

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области.  

I пусковой комплекс 3, 4, 6 очереди строительства» определена на основании сметной 

документации и в соответствии с п. 2.4.1 Порядка определения начальной цены договора при 

проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги», утвержденного приказом от 01.09.2014 №174. 

Сметная документация к проекту составлена в соответствии  

с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с выделением сметной стоимости 

строительства в базисных ценах 2001 года. 

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на II квартал 2014 года (письмо от 

15.05.2014г. №8367-ЕС/08). 

Приведение к уровню цен 2015 года выполнено с применением прогнозных индексов-

дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации.  

В начальной (максимальной) цене Договора, в соответствии с утвержденной сметной 

документацией, учтены следующие работы и затраты на: 

- строительно-монтажные работы; 

- обустройство площадок отдыха; 

- оборудование; 

- временные здания и сооружения; 

- зимнее удорожание;  

- страхование; 

- разработку рабочей документации;  

- непредвиденные работы и затраты. 
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Приложение № 9 к Конкурсной Документации 

 

Требованиям к обеспечению исполнения обязательств 

по Договору в виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным 

с Государственной компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной 

компании по Договору должно быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с 

Государственной компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

или иной гражданско-правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление 

указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по Договору в виде 

банковской гарантии; 

1.2.3.  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.2.5.  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную 

Документацию, содержащую требования, установленные Государственной Компанией к 

качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав 

Документации и / или в текст Договора в качестве отдельного приложения, при этом в 

соответствующих положениях Документации и / или Договора должно быть установлено 

положение об обязательном соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии 

настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к 

Гарантии (в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), 

которые имеют приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется 

на торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату 

сумм авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором 

(далее также - «Гарантия на Аванс»); 

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также -  «Основная Гарантия»); 
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1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению 

Принципалом Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором 

или Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты 

осуществления окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления 

окончательного платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые 

обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе 

платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных платежей в пользу 

Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих 

Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к 

Гаранту, изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет 

Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия 

или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее 

предоставления Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить 

другую Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения 

обязательств по Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и 

настоящим Требованиям. Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в 

пределах предусмотренного срока, то он признается уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования 

действующего Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно 
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подтверждаться: наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта 

осуществлять выдачу банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на 

осуществление страхования, в которой указан соответствующий вид страхования, выданной 

органом страхового надзора в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 

i. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

ii. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

iii. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при 

слиянии или присоединении банков или страховых организаций указанный срок 

рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной 

регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа 

Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) 

Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий 

такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного 

органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного 

органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 
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перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с 

указанием пунктов, статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с 

ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая 

принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее 

выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство 

Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство 

Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного 

обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии 

содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения 

суммы аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / 

или услуги на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В 

случае, если дата полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на 

Аванс выдается на срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг,  увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты 

окончания гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не 

может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования 

Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена 

суммой, на которую выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может 

быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / 

или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее 

действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего 

обязательства перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного 

приложения только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, при этом в случае, если  
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- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по 

Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и 

отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать 

основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты 

Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее 

также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на 

протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] 

(далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии 

содержащей условия Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен 

ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, а 

также оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата 

авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате 

Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения 

Договора или прекращения обязательств по Договору по иным основаниям.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 

(далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

обязательств Принципалом; 
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5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении председателя правления Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по 

Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

 
 

 

 



 

 
250 

Приложение №10 к Конкурсной Документации 

 

Представления Участниками Закупки  

технико-экономического расчета снижения цены Договора 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) 

или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить 

Комиссии технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления 

технико-экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-

экономического расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к 

участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки 

организационных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость 

отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с 

традиционными способами производства строительно-монтажных работ и существующими 

расценками, стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат; 

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным 

работам и затратам; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его 

возможности по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества 

строительной продукции; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический 

расчет по следующим критериям: 

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

Участником Закупки, по следующим признакам: 

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к 

конкурсу на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);  

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;  

III) не увеличивается продолжительность работ;  

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым 

нет практики успешного применения или положительных результатов испытаний; 

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, 

предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных 

материалов на менее качественные; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять 

запросы Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического 

расчета, предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в 

течение срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только 

органы государственной власти или местного самоуправления; 
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б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении 

иных действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной 

почте или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления 

технико-экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. 

Адрес электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

устанавливаются следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора 

на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается 

в течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по 

следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе 

рассмотрения Конкурсных Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности 

снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется. 
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 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, при передаче Государственной Компании экземпляров 

Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом 

Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора 

Государственной Компании: – выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально 

заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц);              

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица 

(если иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор 

со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое 

согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или 

нотариально заверенная копия такой справки. 
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Приложение № 12  

к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в Государственную компанию (для всех 

коммерческих и некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная 

внешним регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения 

реестра или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты 

представления ее в Государственную компанию. 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, 

либо обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров 

или копия такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более 

чем 5 (пятью) процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законодательством порядке раскрыта 

соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, 

зарегистрированных на территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра 

акционеров, вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой 

выписки, выданная не ранее чем за 3 (три)  месяца до даты ее представления в 

Государственную компанию, либо (если применимо) иной документ в соответствии с 

законодательством государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, 

подтверждающий факт создания/существования юридического лица, его местонахождение и 

состав лиц, осуществляющих владение в отношении акций/долей/вкладов в таком 

юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в юридическом лице (в том 

числе учредителей, участников), или в интересах которых осуществляется такое владение или 

участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия 

вышеуказанного нормативного акта
16

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение 

в отношении акций/ долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом 

принимающих участие в юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в 

интересах которых осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 
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 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, 

либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц 

предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о 

постановке на налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при 

наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина 

либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, применимым 

законодательством иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, копия документа, содержащего сведения об 

идентификационном номере налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, иных документов, 

предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Государственную компанию выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой 

выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-

правовых ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента 

или соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его 

копии
17

. 

4. В случае, если контрагентом Государственной компании является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования 

о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении 

информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на 

прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом 

порядке раскрыта соответствующая информация). 

В случае, если контрагентом Государственной компании является публичное 

акционерное общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом 

акционеров более 50, то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при 

предоставлении информации об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и 
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общей информации о количестве акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций 

(либо указание на прямую ссылку на общедоступный источник, посредством которого в 

установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные 

по установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 

от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых 

документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная 

процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае 

представляется справка, содержащая ссылку на соответствующий международный договор 

Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 13 

 к Конкурсной Документации 

 

Таблица с распределением обязанностей по  

оформлению приложений к Договору 
 

 

№ Наименование приложения Кто оформляет 

1. Ведомость объемов и стоимости работ  Подрядчик 

2. Календарный график  Подрядчик 

3. 
Перечень нормативно-технических документов, обязательных 

при выполнении работ 
Подрядчик 

4. 
Форма акта передачи строительной площадки для выполнения 

работ 
Подрядчик 

5. Перечень исполнительной документации Подрядчик 

6. Форма гарантийного паспорта Подрядчик 

7. Регламент исполнения гарантийных обязательств Подрядчик 

 

Приложение № 1 к Регламенту исполнения гарантийных 

обязательств  

График выплат гарантийных сумм 

Подрядчик 

8. 
Форма акта освидетельствования геодезической разбивочной 

основы Объекта 
Подрядчик 

9. 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для 

ввода законченного строительством Объекта 
Подрядчик 

10а. 
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств 

по конструктивным элементам 
Подрядчик 

10б. 
Форма акта о завершении действия всех гарантийных 

обязательств по объекту 
Подрядчик 

11. 
Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной 

приемке с составлением акта промежуточной приемки (акта 

скрытых работ) 

Подрядчик 

12. Форма предписания об устранении замечаний Подрядчик 

13. Форма предписания о приостановке работ Подрядчик 

14. 
Регламент действий при перерывах транзитного дорожного 

движения на Объекте 
Подрядчик 
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15. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию Подрядчик 

16. Квалификационные требования к страховой организации  Подрядчик 

17. Требования к страховому покрытию рисков по договору Подрядчик 

18. 
Задание на разработку рабочей документации, землеустроительные и 

кадастровые работы 
Подрядчик 

19. 
Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий 
Подрядчик 

 


