

Изменения №2
в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание
услуг по осуществлению строительного контроля при реализации
Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание,
ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево
и г. Павловск), Воронежская область

Реестровый номер № 31704767381

« 09 » марта 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ С.К. Илиополов
« _____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ Б.И. Косарев
« _____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела обеспечения качества
дорожных работ
ООО «Автодор-Инжиниринг»

_____ А.В. Матюхин
« _____ » _____ 2017 г.

г. Москва - 2017 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область (далее – Конкурсная документация), реестровый номер №31704767381, следующие изменения:

1. Часть 6 Извещения и часть 13 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Конкурсных Заявок **00:00 ч** (время московское) **09.02.2017**, окончание срока приема Заявок **14:30 ч** (время московское) **29.03.2017**»

2. Часть 7 Извещения и часть 14 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), **14:30 ч** (время московское) **29.03.2017**»

3. Часть 8 Извещения и часть 15 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **12.04.2017**»

4. Часть 9 Извещения и часть 16 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, **20.04.2017**»

5. Часть 17 раздела I Конкурсной Документации (Информационная карта) изложить в следующей редакции:

«Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки разъяснений положений Конкурсной Документации:

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления разъяснений **09.02.2017**, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки **21.03.2017**, окончание срока предоставления разъяснений **27.03.2017**, форма и порядок подачи запроса Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Конкурсной Документации»

6. Проект Договора, являющийся частью Приложения №6 к Конкурсной Документации, изложить в следующей редакции:

ДОГОВОР № _____

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область

г. Москва

«___» _____ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг» (ООО «Автодор-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ «_____» (_____ «_____»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего _____ на основании _____, с другой стороны в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по осуществлению строительного контроля (далее - Услуги) при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные Услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Состав Услуг, порядок и сроки их оказания, определяются Договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (далее - Техническое задание), нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор», перечисленными в Приложении № 2 к Договору, с учетом Календарного графика выполнения Подрядных работ и Ведомостью объемов работ на Объекте (являющиеся неотъемлемой частью Соглашения по Объекту), которые передаются Исполнителю Заказчиком в соответствии с п. 5.1.1 настоящего Договора.

1.3. Все взаимоотношения (обращения, указания, запросы, уведомления, требования и ответы на них), при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, если иное не установлено Договором.

1.4. Интересы Сторон по Договору представляют уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации лица.

– Полномочия лиц, указанных в настоящем пункте, подтверждаются выданной в установленном действующим законодательством Российской Федерации доверенностью или уставными документами (в случае если лицо имеет право действовать от имени Стороны без доверенности). По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное подтверждение наличия действующих и соответствующих полномочий у своего представителя.

1.5. Исполнитель и его уполномоченные представители обязаны по письменному требованию Заказчика присутствовать и принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Подрядных работ и/или оказанием Услуг на Объекте.

1.6. Для целей Договора используются следующие определения:

1.6.1. Соглашение по Объекту (Соглашение) - Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск),

Воронежская область.

1.6.2. Не учитываемые Подрядные работы - Подрядные работы, выполненные Исполнителем по Соглашению и строительный контроль за которыми осуществил Заказчик или иное лицо, что подтверждается исполнительной и другой технической документацией, подписанной Заказчиком (уполномоченным им лицом) и Исполнителем по Соглашению.

1.6.3. Исполнитель по Соглашению - определяется Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» по результатам проведения конкурентной процедуры, а также привлекаемые им субподрядчики, выполняющие Подрядные работы на Объекте, в соответствии с Соглашением по Объекту.

1.6.4. Подрядные работы - работы, выполняемые Исполнителем по Соглашению.

1.6.5. Эксплуатационная организация - организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий по содержанию и эксплуатации Объекта.

1.6.6. В случае если настоящий Договор заключен ранее Соглашения по Объекту, то Стороны договорились, что в течение 3-х рабочих дней со дня заключения Соглашения, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием Исполнителя по Соглашению и реквизитами заключенного Соглашения.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1. Общая стоимость Услуг по Договору (стоимость Договора) составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в размере _____ (_____) рублей __ копеек.

2.2. Стоимость Услуг по Договору, указанная в п. 2.1. Договора, является неизменной, за исключением случаев, когда:

а) стоимость Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случае изменения объемов работ по Соглашению (между Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по Соглашению), тогда стоимость Договора изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ;

б) на момент заключения или в период действия настоящего Договора были выполнены не учитываемые Подрядные работы, тогда общая стоимость Услуг по Договору уменьшается пропорционально уменьшению стоимости Подрядных работ на стоимость не учитываемых Подрядных работ. Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором, если иное не указано в Договоре.

Стоимость оказанного объема Услуг за отчетный период, определяется произведением стоимости фактически выполненных и принятых за отчетный период Подрядных работ на отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости Соглашения.

2.3. Настоящим Исполнитель подтверждает, что все затраты Исполнителя, связанные в том числе с использованием средств связи, командированием специалистов Исполнителя на Объект, арендой производственных и складских помещений, автотранспорта, затратами на проведение контроля качества работ, иные затраты Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, а также вознаграждение Исполнителя учтены в общей стоимости Услуг по Договору.

2.4. В общей стоимости Услуг по Договору учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Исполнителю может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Оплата услуг по Договору производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 Договора, денежных средств на основании счетов, представленных Исполнителем.

3.2. Заказчик производит оплату Услуг в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней на основании выставленного счета в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 5 к Договору).

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с его расчетного счета.

3.4. Сумма платежа, причитающегося Исполнителю за отчетный период, определяется графиком финансирования.

3.5. График финансирования формируется в соответствии с Инструкцией по составлению Графика финансирования (Приложение № 6 к Договору).

3.6. Если на момент окончания оказания Услуг стоимость фактически оказанных услуг превышает сумму, перечисленную Заказчиком Исполнителю по Графику финансирования, окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами последнего акта приемки оказанных услуг. Если на момент окончания оказания Услуг перечисленные Заказчиком суммы согласно Графику финансирования превышают стоимость оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг, то разница между ними представляет собой долг, который выплачивается Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами последнего акта приемки оказанных услуг.

3.7. Внесение изменений в График финансирования производится в первом квартале каждого года выполнения Подрядных работ и в случаях, предусмотренных пп. 2.2, 7.9, 7.10 настоящего Договора путем подписания Дополнительного соглашения.

–Если по окончании года выполнения Подрядных работ сумма, перечисленная Заказчиком Исполнителю по Графику финансирования, превышает стоимость фактически оказанных услуг (согласно актам приемки оказанных услуг), излишне перечисленная сумма подлежит зачету в счет оплаты сумм по Графику финансирования, что подлежит учету при ежегодном внесении изменений в График финансирования.

В случае уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения о составлении Графика финансирования в соответствии с условиями раздела 3 Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Графика финансирования.

Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Графика финансирования вступает в силу с момента его получения Исполнителем. В случае если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 (десятый) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Внесение Заказчиком изменений в График финансирования в одностороннем порядке производится в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе Инструкцией по составлению Графика финансирования.

3.8. В случаях, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, если на момент окончания оказания Услуг перечисленные Заказчиком суммы согласно Графика финансирования превышают стоимость оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком Услуг, то разница между ними представляет собой долг, который выплачивается Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения. Если перечисленные суммы Заказчиком согласно Графику финансирования меньше стоимости оказанных Услуг Исполнителем, то разница между ними представляет собой долг, который выплачивается Заказчиком Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

3.9. В случаях, предусмотренных п. 7.10 настоящего Договора, если на момент приостановки действия Договора перечисленные суммы Заказчиком согласно Графику финансирования превышают стоимость оказанных Услуг Исполнителем, то разница между ними представляет собой долг, который погашается Исполнителем путем оказания услуг с даты возобновления выполнения Подрядных работ на Объекте без изменения общей стоимости Услуг Исполнителя, за исключением случаев предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, либо возвращается Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения

дополнительного соглашения. Если на момент приостановки действия Договора, перечисленные Заказчиком суммы согласно Графику финансирования меньше стоимости оказанных Услуг Исполнителем, то разница между ними оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания Услуг по строительному контролю, в том числе промежуточные устанавливаются в соответствии с Календарным графиком выполнения Подрядных работ и Договором. Выполнение Подрядных работ за пределами сроков, установленных Календарным графиком выполнения Подрядных работ, не является основанием для прекращения оказания Услуг по строительному контролю по настоящему Договору.

4.1.1. Датой начала оказания Услуг по Договору - дата заключения Договора, но не ранее даты начала подрядных работ на Объекте.

4.1.2. Датой окончания оказания Услуг по Договору считается дата завершения Подрядных работ на Объекте (утверждения Заказчиком Акта приёмочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию). Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Календарному графику Подрядных работ - 31.07.2020.

4.2. В случае внесения в Соглашение по Объекту изменений в части сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, а также в случае выполнения Подрядных работ без внесения соответствующих изменений в Соглашение по Объекту, сроки оказания Услуг изменяются соответственно пропорционально срокам выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п. 2.1 Договора, и не требуют подписания дополнительного соглашения к Договору (за исключением случаев, указанных в разделе 3 Договора). Соответствующие изменения Стороны вправе оформить дополнительными соглашениями к Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется передать Исполнителю следующие документы (копии документов):

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Соглашения по Объекту – его копию со всеми приложениями в одном экземпляре.

–5.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора или Соглашения по Объекту в зависимости от того какое событие наступит позже - один экземпляр Проектной документации на электронном носителе на Объект, указанный в п. 1.1. Договора.

–5.1.3. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты утверждения Государственной компанией «Автодор» Рабочей документации в производство работ - один экземпляр Рабочей документации.

–5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю доступ к Подрядным работам в целях осуществления строительного контроля за ведением таких работ.

5.3. В случае внесения изменений в Соглашение по Объекту, в части изменения сроков выполнения Подрядных работ, а также объемов и стоимости Подрядных работ, Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к Соглашению по Объекту и получения его копии Заказчиком от Государственной компании «Автодор», представляет Исполнителю его копию.

5.4. Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их Исполнителю в соответствии с условиями Договора.

5.5. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.

5.6. Заказчик вправе самостоятельно, а при необходимости с привлечением испытательных лабораторий и организаций, имеющих необходимую компетенцию, осуществлять контроль за исполнением Договора, включая организацию и проведение оценки качества Услуг по строительному контролю с проведением соответствующих обследований и испытаний.

5.7. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности конкретных специалистов Исполнителя, участвующих в проведении строительного контроля на Объекте, на предмет знания проектной, рабочей и другой документации, содержащей информацию о работах на Объекте.

5.8. Заказчик вправе осуществлять оценку компетентности испытательной лаборатории Исполнителя, которая должна быть установлена специализированной системой оценки соответствия компетентности испытательных лабораторий. В случае если испытательная лаборатория Исполнителя не отвечает заявленной области деятельности, и/или для контроля за выполняемыми работами на Объекте и/или иным требованиям установленным Договором, Заказчик вправе направить Исполнителю уведомление о расторжении Договора по вине Исполнителя, в порядке, предусмотренном п. 12.3 Договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль при выполнении Подрядных работ в соответствии с Договором, Техническим заданием, иными приложениями к Договору, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ на объектах Государственной компании «Автодор», изложенном в Приложении № 2 к Договору (далее - Перечень нормативно-технических документов), в части не противоречащей условиям Договора, и требованиям Заказчика, а также нормами законодательства Российской Федерации.

6.2. Исполнитель осуществляет проверку соответствия объемов и качества выполненных Подрядных работ: проектно-сметной документации, условиям Соглашения по Объекту, Рабочей документации, осуществляет освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, подписывает исполнительную документацию, в том числе: акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ.

6.3. Исполнитель участвует в работе рабочих комиссий.

6.4. Ответственные представители Исполнителя (далее - инженеры-резиденты) должны быть заменяемы при их вынужденном отсутствии по причинам, не зависящим от Заказчика. Исполнитель обязуется закрепить за Объектом инженеров-резидентов численностью и в порядке, предусмотренном разделом 2 Технического задания к Договору.

6.5. Исполнитель подписанием Договора подтверждает, что:

- несет полную ответственность за оказанные Услуги по Договору, в том числе за оказание Услуг соисполнителями, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями оказания Услуг, в том числе с условиями о порядке и сроках их оказания, о взаимосвязи сроков оказания Услуг и сроков выполнения Подрядных работ, а также согласен с тем, что в случае изменения, в том числе приостановки и/или перенесения сроков выполнения Подрядных работ, Заказчик не возмещает Исполнителю какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков оказания Услуг по Договору;
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг, и принимает на себя все расходы, риск, финансовые обременения и трудности оказания Услуг;
- обладает всеми необходимыми для оказания Услуг разрешительными документами.

6.6. Исполнитель обязан осуществлять весь комплекс испытаний применяемых дорожно-строительных материалов при выполнении Подрядных работ лабораторией, находящейся по адресу: _____ (указать адрес лаборатории)¹, имеющей документ соответствия: _____ № _____ от _____ сроком действия по _____.

¹ Данная информация должна соответствовать ранее поданной Исполнителем в составе заявки на участие в Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание услуг при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на

В случае невозможности осуществления испытаний вышеуказанной лабораторией по причине удаленности ее от Объекта или по иным причинам, Исполнитель с письменного согласия Заказчика вправе использовать передвижную лабораторию, отвечающую требованиям Договора, документы соответствия на которую обязан передать Заказчику одновременно с запросом согласования Заказчиком передвижной лаборатории. При этом Исполнитель вправе использовать передвижную лабораторию только после получения письменного согласия Заказчика на ее использование.

Лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и иным нормативно-техническим документам.

6.7. Исполнитель, при исполнении Договора, вправе привлечь соисполнителя, обладающего необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ/оказания Услуг (далее - соисполнитель), письменно уведомив об этом Заказчика. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем, его действия/бездействие.

6.8. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляет Заказчика о заключении договора с соисполнителем (направлением отсканированного договора с соисполнителем в формате *.pdf на электронную почту: post@avtodor-eng.ru), а также в течение 2 (двух) рабочих дней передает Заказчику по акту приема-передачи, с сопроводительным письмом, заверенную копию договора с соисполнителем. При этом в договоре с соисполнителем должна быть обязательная ссылка на реквизиты договора с Заказчиком, во исполнение которого он заключен (настоящего Договора). В случае выполнения соисполнителем работ/оказания услуг, требующих специальной правоспособности, подтверждаемой наличием у соисполнителя свидетельства о допуске к работам/услугам или лицензии, сертификата, то Исполнитель обязуется приложить к договору с соисполнителем копию соответствующего документа, подтверждающего наличие специальной правоспособности и передать Заказчику заверенную копию такого документа одновременно с копией договора с соисполнителем (в порядке и в формах, предусмотренных настоящим пунктом Договора).

6.9. Настоящим Исполнитель уведомляет и гарантирует, что на момент заключения Договора он *относится/не относится (отметить необходимое)* к субъектам малого/среднего предпринимательства (*отметить необходимое*) и соответствует/не соответствует (*отметить необходимое*) критериям, установленным законодательством Российской Федерации для отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства (*отметить необходимое*)².

6.10. Исполнитель, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого предпринимательства (в том числе относится к микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора представить заполненную, подписанную и скрепленную печатью Декларацию по форме согласно приложению к «Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями).

6.11. В случае прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. Уведомление Заказчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, подписанного

платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область

² В пункте 6.9 Договора указать соответствующие сведения об Исполнителе на дату заключения договора

уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по адресу: post@avtodor-eng.ru и по адресу местонахождения Заказчика.

6.12. Подписанием Договора Исполнитель выражает свое согласие на размещение Заказчиком информации о Договоре и его исполнении, полученной в соответствии с Договором, в Единой информационной системе в сфере закупок, и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ

7.1. Исполнитель обязан представлять Заказчику отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте, составленный по форме, являющейся Приложением № 1 к Техническому заданию (далее - Отчет/отчет по строительному контролю) - по состоянию на последний день Отчетного периода в течение двух рабочих дней с момента окончания Отчетного периода в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр - в электронном виде в формате Word, Excel. Для целей настоящего Договора под Отчетным периодом понимается период времени, соответствующий отчетному периоду по Соглашению по Объекту. Получение Заказчиком отчета по строительному контролю является существенным условием для осуществления приемки оказанных услуг.

7.2. Перечень оформляемых Исполнителем документов, форма и содержание отчёта строительного контроля за выполнением Подрядных работ на Объекте установлена Техническим заданием к Договору. При этом данные, содержащиеся в отчете по строительному контролю, должны соответствовать другим документам, подписанным Исполнителем в ходе оказания Услуг в рамках настоящего Договора (Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, Реестры освидетельствованных работ, Предписания, Ведомости и т.д.).

7.3. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения отчета по строительному контролю, иных отчетных документов, предусмотренных Договором, обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр отчета по строительному контролю, или мотивированный отказ.

7.4. Мотивированный отказ Заказчика должен содержать перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, отчет считается не принятым. Требования, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Исполнителя.

7.5. В случае если в течение отчетного периода не выполняются Подрядные работы, либо не подписываются Акты освидетельствования скрытых работ или иная исполнительная документация, Исполнитель включает эту информацию в отчет по строительному контролю за данный отчетный период. В остальных случаях фактического невыполнения Подрядных работ отчеты Исполнителя оформляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. Исполнитель обязан предоставлять акты приемки оказанных услуг, составленные по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору (далее – акт приемки оказанных услуг), в течение 5 рабочих дней с момента подписания каждого акта выполненных работ (по форме КС-2) между Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по Соглашению, с указанием стоимости оказанных услуг, которая определяется как произведение стоимости фактически выполненных и принятых работ за период, указанный в форме КС-2, на отношение общей стоимости настоящего Договора к общей стоимости по Соглашению.

7.7. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения акта приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр акта приемки оказанных услуг, или мотивированный отказ от приемки услуг. После подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг один экземпляр акта остается у Заказчика, второй - у Исполнителя.

7.8. Мотивированный отказ Заказчика от приемки Услуг должен содержать перечень замечаний, необходимых исправлений и доработок, а также сроки их устранения и исправления. До момента устранения выявленных Заказчиком нарушений и недоработок, акт приемки оказанных услуг Заказчиком не подписывается, и Услуги считаются не принятыми. Требования,

изложенные в мотивированном отказе от приемки Услуг, являются обязательными для Исполнителя.

7.9. В случае если Подрядные работы, предусмотренные Календарным графиком выполнения Подрядных работ, фактически не выполняются, в том числе по обстоятельствам независящим от Исполнителя, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет об этом Заказчика.

7.10. В случае, если Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по Соглашению подписывается дополнительное соглашение о приостановке Подрядных работ, либо Государственная компания «Автодор» в одностороннем порядке, или на иных основаниях, расторгает Соглашение по Объекту с Исполнителем, Стороны по Договору подписывают дополнительное соглашение о приостановке действия настоящего Договора.

7.11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения между Государственной компанией «Автодор» и Исполнителем по соглашению о возобновлении Подрядных работ, либо заключением нового договора на выполнение Подрядных работ, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом, и Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуются подписать дополнительное соглашение о возобновлении действия настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. За просрочку исполнения денежного обязательства Заказчика перед Исполнителем, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика проценты в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

8.3. Заказчик в случае нарушения Исполнителем договорных обязательств, вправе взыскать с Исполнителя неустойку:

8.3.1. за расторжение и/или прекращение Договора по вине Исполнителя - 20 % (двадцать процентов) от стоимости Договора;

8.3.2. за неисполнение, ненадлежащее исполнение (в том числе просрочку) обязательств, предусмотренных разделами 2, 3, 4 Технического задания - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

8.3.3. за нарушение сроков предоставления ежемесячного Отчета - неустойку 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору (согласно п. 2.1 Договора), за каждый день просрочки исполнения/неисполнения обязательства, но не менее 300 000 (трёхсот тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. Под нарушением сроков предоставления отчета по строительному контролю за отчетный период также понимается предоставление Отчета содержание и/или оформление которого не соответствует требованиям Договора (включая указание неполных и/или недостоверных данных, предоставление Отчета в количестве экземпляров и форматах не соответствующих требованиям Договора);

8.3.4. за ненадлежащее оказание Исполнителем Услуг, повлекшее/допустившее нарушение качества выполнения Подрядных работ и/или просрочку их выполнения - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки выполнения Подрядных работ надлежащего качества, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения;

8.3.5. за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания Услуг на Объекте - 1% (один процент) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательства (начала/окончания услуг), но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.6. за нарушение промежуточных сроков (сроков выполнения отдельных действий, входящих в перечень Услуг по осуществлению строительного контроля согласно п. 1.2 Договора (в том числе выполнение испытаний, проверок, осмотров, рассмотрения рабочей/проектной и иной документации и т.п.. с предоставлением их результатов Заказчику), Техническому заданию - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый

день просрочки исполнения обязательства, но не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.7. за подписание/визирование актов освидетельствования скрытых работ, которые оказались фактически невыполненными или выполненными с нарушением требований Договора, нормативно-технических документов (Приложение № 2 к Договору) и/или отсутствие надлежаще оформленного комплекта исполнительной документации - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.8. за ненадлежащее осуществление строительного контроля, повлекшее/ допустившее использование Исполнителем по Соглашению, его субподрядчиками/ соисполнителями некачественных материалов при выполнении Подрядных работ на Объекте - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.9. за предоставление недостоверной информации либо не предоставление информации об Объекте в соответствии с условиями Договора - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения, за исключением обязанности Исполнителя, указанной в п. 2.17 Технического задания к Договору;

8.3.10. за представление Исполнителем протоколов по результатам лабораторных испытаний, проведенных и/или оформленных с нарушением требований, установленных Договором, приложениями к нему, нормативными актами, регламентирующими такие испытания и их оформление - 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.11. за нарушение Исполнителем сроков рассмотрения рабочей документации - 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не менее 300 000 (трёхсот тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.12. за ненадлежащее осуществление строительного контроля в период выполнения Подрядных работ, повлекшее дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) на Объекте - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое ДТП;

8.3.13. за ненадлежащее осуществление строительного контроля и допущение неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком при выполнении Подрядных работ требований обеспечения СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ от 07.05.2014) и/или ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и «Методических рекомендаций по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» (согласованных с УГИБДД ГУВД РФ 19.02.2009) - 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.14. за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.9 Договора, за не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности - 1% (один процент) от общей стоимости услуг по Договору;

8.3.15. в случае отсутствия инженера-резидента на Объекте во время производства Подрядных работ - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.16. за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества после ввода Объекта в эксплуатацию - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

8.3.17. за осуществление испытаний лабораторией, не соответствующей требованиям п. 6.6 Договора, либо с нарушением обязательных требований, установленных в нормативно-технических документах (Приложение № 2 к Договору) - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения;

8.3.18. за оказание Услуг с использованием оборудования не соответствующего требованиям изложенным в п. 9.2 Договора - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения использования такой единицы оборудования;

8.3.19. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем условий и требований п.п. 6.8, 6.10, 6.11 Договора и/или предоставление недостоверной информации, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется выплатить неустойку в размере - 50 000

(пятьдесят тысяч) рублей по каждому факту нарушения условий и/или факту предоставления недостоверной информации, а также возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх установленной неустойки;

8.3.20. за немотивированный отказ Исполнителя от участия в составлении акта/от подписания акта, предусмотренного п. 8.8 Договора - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.21. за неисполнение обязательств по присутствию и участию в совещании, проверке, освидетельствовании, предусмотренных п.п. 1.5, 6.3 Договора, п. 3.22 Технического задания - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.22. не своевременное выявление Исполнителем обнаруженных Заказчиком, Государственной компанией «Автодор», контролирующими, надзорными органами нарушений требующих устранения, остановки работ и/или выдачу соответствующих предписаний и приведших к выдаче Заказчику - Государственной компанией «Автодор», контролирующими и/или надзорными органами предписания на устранение нарушений и/или приостановку оказания Услуг - штраф 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт;

8.3.23. за нарушение требований раздела 2 Технического задания о численности инженеров - резидентов, закрепленных за Объектом - Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждую не закрепленную за Объектом /отсутствующую единицу инженера-резидента, а в случае не устранения и/или не предоставления подтверждения устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличен до 1 000 000 (одного миллиона) рублей, либо Заказчик вправе расторгнуть Договор согласно с п. 12.2.14 Договора;

8.3.24. за нарушение требований раздела 2 Технического задания о сроках и/или порядке предоставления копии приказа о закреплении (назначении) инженер-резидента за Объектом - Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в случае не устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличено 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;

8.3.25. за нарушение условия раздела 2 Технического задания о предоставлении сведений об общей численности инженер-резидентов, закрепленных за Объектом и/или расчета численности инженер-резидентов, подлежащих закреплению (закрепленных) за Объектом в соответствии с нормативом численности инженер-резидентов Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, а в случае не устранения допущенного нарушения по истечении 30 календарных дней с момента его выявления размер штрафа может быть увеличен до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

8.4. Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

8.5. При наступлении оснований для уплаты неустойки/штрафа, предусмотренных п.п. 8.3, 13.11 Договора, Заказчик вправе уменьшить сумму очередного платежа, причитающегося Исполнителю по Договору (выплачиваемого Заказчиком согласно разделу 3 Договора) на сумму неустойки/штрафа. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление о зачете.

8.6. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать с Исполнителя возмещения в полной сумме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств, а также не лишает Заказчика права расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора.

8.7. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.8. В случае выявления недостатков Услуг Исполнителя (в том числе нарушение условий/порядка оказания Услуг и/или требований к качеству Услуг, установленных Договором и Приложениями к нему) в процессе выполнения Подрядных работ, наличие таких недостатков может быть зафиксировано двухсторонним актом, который подписывается Заказчиком и

Исполнителем, при этом Заказчик вправе привлечь Государственную компанию «Автодор», ее территориальные подразделения, Исполнителя по Соглашению к фиксации нарушений, допущенных со стороны Исполнителя, в случае если последний отказывается от его подписания, либо отсутствует при его составлении.

– В случае установления факта недостатков Услуг в период гарантийных обязательств Исполнителя по Соглашению, наличие таких недостатков фиксируется четырехсторонним актом, который подписывается Государственной компанией «Автодор», Заказчиком, Исполнителем и Эксплуатационной организацией.

– В случае отсутствия представителя Исполнителя при составлении акта или его отказа от составления и/или подписания вышеуказанного акта, выявленные недостатки Услуг фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя по Соглашению или Государственной компании «Автодор» либо ее территориальных подразделений (трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя по Соглашению и Эксплуатационной организацией - в период гарантийных обязательств Исполнителя по Соглашению).

8.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения недостатков Услуг, Заказчик (или Государственная компания «Автодор» либо ее территориальные подразделения) вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется соответствующий акт о фиксации недостатков Услуг. В случае установления факта нарушения со стороны Исполнителя условий Договора или причинной связи между действиями/бездействием Исполнителя и обнаруженными недостатками Услуг/недостатками Подрядных работ, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику (Государственной компании «Автодор», назначившей экспертизу) расходы на экспертизу в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

8.10. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки, нарушения в Услугах, а также возмещает убытки, понесенные Заказчиком (или Государственной компанией «Автодор») в процессе эксплуатации Объекта, вызванные некачественно оказанными Услугами по строительному контролю.

8.11. Исполнитель обязан сверх сумм неустоек/штрафов истребованных/подлежащих истребованию Заказчиком с Исполнителя в соответствии с Договором, возместить Заказчику в полном объеме убытки, компенсировать суммы штрафов, неустоек, судебных издержек, возникших вследствие привлечения Заказчика к административной и/или гражданской ответственности в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9. ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

9.1. Осуществлять контроль качества используемых материалов и конструкций, с использованием лаборатории, указанной (согласованной с Заказчиком) в п. 6.6 Договора.

9.2. Всё используемое Исполнителем оборудование при оказании Услуг должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пригодность к эксплуатации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала оказания Услуг, осуществляемых с использованием этого оборудования, если иной срок и/или порядок предоставления не установлен в иных пунктах Договора, в том числе для конкретного вида оборудования.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в зоне обслуживаемого Объекта, изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы строительства автомобильных дорог, если эти обстоятельства негативно повлияли на исполнение настоящего Договора. Факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным органом государственной власти.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания Услуг и подписать дополнительное соглашение с указанием порядка оказания Услуг, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов Услуг без изменения даты окончания Услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

10.3. Решение Сторон о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним дополнительным соглашением к Договору.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

11.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении Договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов:

11.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору (Приложение № 2 к Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Государственной компании «Автодор», Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору.

11.3.2. В случае уклонения Исполнителя от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного п. 11.3.1 Договора, Заказчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов.

11.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору вступает в силу с момента его получения Исполнителем. При этом в случае, если такое уведомление не было получено Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Заказчиком Исполнителю, датой получения уведомления Исполнителем считается 10 (десятый) день со дня направления Исполнителю такого уведомления по адресу Исполнителя, указанному в Договоре.

11.3.4. В случае направления Заказчиком Исполнителю уведомления в соответствии с п.п. 11.3.2, 11.3.3 Договора о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при оказании Услуг по Договору, Положениями (Регламентами), Исполнителю вместе с уведомлением, также направляются копии вышеуказанных документов.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях:

12.2.1. задержки Исполнителем начала оказания Услуг по строительному контролю более чем на 2 (два) рабочих дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. если дефекты (недостатки) Услуг по Договору в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустраняемыми;

12.2.3. ненадлежащего оказания Услуг или нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных Договором, в том числе нарушения сроков выполнения или

невыполнения отдельных действий, относящихся к строительному контролю, согласно п. 1.2 Договора, и/или не устранения замечаний Заказчика по указанным нарушениям;

12.2.4. нарушения Исполнителем требований по качеству оказания Услуг, в том числе качества выполнения отдельных действий, относящихся к строительному контролю согласно п.1.2 Договора, и/или не устранения замечаний Заказчика по указанным нарушениям;

12.2.5. нарушения Исполнителем сроков предоставления и/или требований к надлежащему оформлению, содержанию ежемесячного(ых) отчета(ов) по строительному контролю, установленных Договором (включая Приложения к нему);

12.2.6. сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 13.9 Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

12.2.7. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.п. 2.10, 2.13, 3.31 Технического задания;

12.2.8. прекращения действия Соглашения по Объекту;

12.2.9. выявления факта использования Исполнителем лаборатории, не соответствующей требованиям п. 6.6 Договора;

12.2.10. выявления факта использования Исполнителем при оказании Услуг оборудования не соответствующего требованиям п. 9.2 Договора;

12.2.11. при не выполнении, не надлежащем выполнении Исполнителем условий п.п. 6.8,6.11 Договора;

12.2.12. не подписания Исполнителем или отказа Исполнителя подписать (заключить) дополнительное соглашение об изменении стоимости Услуг по основаниям, изложенным в п. 2.2 Договора;

12.2.13. принятия арбитражным судом судебного акта о введении в отношении Исполнителя процедуры временного наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

12.2.14. за нарушение требования раздела 1 Технического задания о численности инженер-резидентов, закрепленных за Объектом (за несоответствие численности инженер-резидентов нормативу численности инженер-резидентов) либо не устранения и/или не предоставления Исполнителем подтверждения устранения допущенного нарушения;

12.2.15. на основании п.1 ст.782 ГК РФ;

12.2.16. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

12.3. При расторжении Заказчиком Договора в одностороннем порядке (одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору) Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо (в случае, если уведомление Заказчика не было получено Исполнителем в течение 14 (четырнадцати) дней с момента направления уведомления Заказчиком Исполнителю по адресу, указанному в разделе 15 Договора) - одновременно с истечением 14-дневного срока с момента направления Исполнителю уведомления Заказчика об одностороннем отказе.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

13.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении Договора обязателен для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Претензия направляется в письменном виде, за подписью уполномоченного представителя Стороны-отправителя, по адресу Стороны-адресата, указанному в разделе 15 Договора. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями/бездействием Исполнителя и обнаруженными недостатками, в том числе повлекшие/допустившие ухудшение качества Подрядных работ, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком (или Государственной компанией «Автодор»), несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.5. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обеими Сторонами всех своих обязательств по Договору.

Настоящий Договор заключен в электронном виде. При необходимости Стороны и/или Сторона вправе оформить копии Договора на бумажном носителе. Отсутствие Договора на бумажном носителе и/или оформление копии Договора на бумажном носителе не является юридически значимым обстоятельством, которое влечет незаключенность и/или недействительность, и/или каким-либо иным образом определяет правовой статус (юридическую силу) Договора заключенного в электронном виде. При несоответствии содержания копии Договора на бумажном носителе содержанию Договора заключенного в электронном виде преимущественную силу имеет содержание Договора заключенного в электронном виде.

13.6. Каждая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения ее реквизитов, указанных в Договоре, уведомить другую Сторону в письменной форме о таком изменении. В указанном случае заключение соглашения и внесении изменений в Договор не требуется.

13.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которое одна из Сторон направляет другой Стороне при исполнении обязательств вытекающих из настоящего Договора осуществляется по адресам, указанным в разделе 15 Договора.

13.8. Сообщения Сторон, направленные по указанным в разделе 15 Договора адресам электронной почты, (а также по электронным адресам, указанным в соответствующем письменном уведомлении Стороны, направляемом в соответствии с п. 13.6. Договора) или доверенности на представителя, считаются исполненными в простой письменной форме и имеют такое же значение, как если бы они были направлены почтовыми отправлениями, такие сообщения считаются полученными в дату их отправления (если иное не предусмотрено отдельными условиями настоящего Договором).

13.9. Исполнитель гарантирует, что Договор не является для него сделкой с заинтересованностью, крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Исполнитель до его подписания обязан представить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

13.10. Исполнитель вправе уступить свои права (требования) (в том числе по договору финансирования под уступку денежного требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

13.11. Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня такой уступки.

13.12. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

14.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

14.2. Перечень приложений к Договору:

14.2.1. Техническое задание (Приложение №1).

14.2.2. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при оказании услуг по Договору (Приложение № 2).

14.2.3. Форма Акта приемки оказанных услуг (Приложение № 3).

14.2.4. Форма Предписания об устранении нарушений (Приложение № 4).

14.2.5. Форма графика финансирования (Приложение № 5).

14.2.6. Инструкция по составлению графика финансирования (Приложение № 6).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

1. ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной

ответственностью

«Автодор-Инжиниринг»

(ООО «Автодор-Инжиниринг»)

127006, г. Москва, Страстной бульвар,

дом 9

ИНН 7710946388, КПП 770701001

ОГРН 1137746777871

Банковские реквизиты:

р/с 40702810400030005046

Банк ВТБ (ПАО)

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Тел.: +7 (495) 775-99-20

post@avtodor-eng.ru

_____ / _____

М.П.

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:

(_____ « _____ »)

Адрес места нахождения: _____

ИНН/КПП

_____ / _____

ОКПО _____

ОКТМО _____

Банковские реквизиты:

Наименование Банка: _____

БИК _____

р/с _____

к/с _____

Тел/факс: _____

e-mail: _____

_____ / _____

М.П.

7. Приложение №3 к проекту Договора, являющемуся частью Приложения №6 к Конкурсной Документации, изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к Договору № _____
от « ___ » _____ 201__ г.
форма акта

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Автодор-Инжиниринг"
127006, г.Москва, Страстной бульвар д.9

Исполнитель:

Объект:

Договор	номер		
	дата		
Доп. соглашение	номер		
	дата		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

Акт приемки оказанных услуг

№ п/п	Наименование услуг	Основание расчета стоимости			Стоимость оказанных услуг по строительному контролю		
		Наименование подрядчика по выполнению работ	Вид документа	№ и дата документа	Стоимость объема работ подрядчика по ремонту по ф. КС-2 без НДС	С начала проведения работ	В том числе за отчетный период
1							
					Итого без НДС	0,00	0,00
					НДС 18%	0,00	0,00
					Итого с НДС	0,00	0,00

Общая стоимость работ по Договору подряда с НДС, руб.	
Общая стоимость подрядных работ, принимаемых ООО "Автодор-Инжиниринг" с НДС, руб.	
Общая стоимость по Договору на оказание услуг по строительному контролю с НДС, руб.	

Заказчик:

Исполнитель:

(Подпись) (Расшифровка подписи)

(Подпись) (Расшифровка подписи)

8. Дополнить проект Договора, являющийся частью Приложения №6 к Конкурсной Документации, Приложением №6:

Приложение № 6
к Договору № _____
от «__» _____ 201__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по составлению Графика финансирования

1. График финансирования формируется на основании стоимости Соглашения по Объекту по каждому Объекту. При этом для каждого Объекта:

- количество и продолжительность отчетных периодов по строительному контролю соответствует количеству и продолжительности отчетных периодов по Соглашению по Объекту;
- размер финансирования услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде текущего года распределяется равными долями и определяется, по следующей формуле:
- для текущего года, не являющимся последним годом оказания Услуг:

$$РФ = \frac{\text{Граф.тек.} - \text{Граф.пред.} + \text{Факт.пред.}}{N_{\text{тек.}}} * \frac{\text{Ст.СК}}{\text{Ст.СМР}} * 0,9$$

где:

РФ – размер финансирования услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде текущего года;

Граф.тек. – общая стоимость подрядных работ по календарному графику Соглашения по Объекту за текущий год;

Граф. пред. – общая стоимость подрядных работ по календарным графикам Соглашения по Объекту за предыдущие годы (по календарным графикам, которые использовались для расчета стоимости услуг по строительному контролю в предыдущие годы);

Факт.пред. – общая стоимость фактически выполненных подрядных работ за предыдущие годы;

Nтек. – количество отчетных периодов в текущем году;

Ст.СК – цена настоящего договора;

Ст.СМР – цена Соглашения по Объекту.

- для последнего года оказания Услуг:

$$РФ.пг = \frac{\text{Ст.СК} - \text{Ст.СКфакт.}}{N_{\text{посл.}}} * 0,9$$

где:

РФ.пг – размер финансирования услуг по строительному контролю в каждом отчетном периоде последнего года оказания услуг;

Ст.СК – цена настоящего договора;

Ст.СКфакт – стоимость принятых Заказчиком Услуг по строительному контролю за предшествующие последнему году отчетные периоды;

Nпосл. – количество отчетных периодов в последнем году оказания услуг;

2. В текущем году действия Договора График финансирования расшифровывается по отчетным периодам. Прошедшие годы действия Договора указываются одной накопительной

суммой фактически оплаченных услуг по строительному контролю. Предстоящие годы действия Договора указываются одной суммой остатка стоимости Услуг по строительному контролю.

3. В случае получения отрицательных значений финансирования по строительному контролю в каждом отчетном периоде, размер финансирования Услуг приравнивается к нулевой стоимости и финансирование по строительному контролю не осуществляется, до того момента, когда диспропорции объема выполненных подрядных работ и объема оплаченных Услуг по строительному контролю не будут устранены, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора. После устранения таких диспропорций стороны подписывают дополнительное соглашение на внесение изменений в График финансирования. При этом в прошедших отчетных периодах с нулевой стоимостью услуг по строительному контролю указывается нулевая сумма, а к значению параметра «Факт.пред.» при расчете размера финансирования по строительному контролю в последующих отчетных периодах добавляется стоимость фактически выполненных подрядных работ в текущем году.

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор-Инжиниринг»

_____ / _____ /

М.П.

Исполнитель:

_____ / _____ /

М.П.

9. Дополнить проект Договора, являющийся частью Приложения №6 к Конкурсной Документации, Приложением №5:

Приложение № 5
к Договору № _____
от «__» _____ 201__ г.

ФОРМА																									
График финансирования оказания услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения																									
на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область																									
																	руб. с НДС								
Общая стоимость услуг по Договору	Срок действия Договора в текущем году, месяцев	Наименование показателей	Стоимость фактически оплаченных услуг по Договору за предыдущие годы действия Договора, руб.	Распределение платежей по показателям	в том числе по отчетным периодам												Остаток платежей по Договору, руб.								
					Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь									
					21.12-20.01	21.01-20.02	21.02-20.03	21.03-20.04	21.04-20.05	21.05-20.06	21.06-20.07	21.07-20.08	21.08-20.09	21.09-20.10	21.10-20.11	21.11-20.12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		Сумма к оплате		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Справочно:																									
Наименование	Период	Объем подрядных работ, руб.																							
Строительно-монтажные работы	2017 год		x																						
	Всего за период действия Договора		x																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Заказчик:</td> <td style="width: 40%;">Исполнитель:</td> </tr> <tr> <td>Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ / _____ /</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>М.П.</td> <td>М.П.</td> </tr> </table>																		Заказчик:	Исполнитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»		_____ / _____ /	_____	М.П.	М.П.
Заказчик:	Исполнитель:																								
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Инжиниринг»																									
_____ / _____ /	_____																								
М.П.	М.П.																								

Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при реализации Долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе участков автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область, реестровый номер №31704767381, оставить без изменения.