

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по закупкам по вопросу рассмотрения первых частей заявок Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест).

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест) км 132 - км 456, Московская, Смоленская области (I этап - локальные мероприятия).

Устройство защитного сетчатого ограждения (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 31908257305

Дата заседания Комиссии:	07.10.2019
Номер протокола:	31908257305-01
Дата подписания протокола:	09.10.2019
Место рассмотрения:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест) км 132 - км 456, Московская, Смоленская области (I этап - локальные мероприятия). Устройство защитного сетчатого ограждения
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии: Секретарь Комиссии:	А.С. Соколов О.Ю. Алексеева В.А. Швайка М.В. Бойцова А.Н. Миндлина А.А. Панафидина А.Н. Пушкарев И.Р. Рыбина

Отсутствовали: Члены Комиссии:	В.А. Матвеев Н.Е. Слепцова	
Начальная (максимальная) цена Договора	647 977 800 (Шестьсот сорок семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.	
Срок исполнения Договора:	Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ по Договору – 17 мая 2021 г.	
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.	
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	4 заявки: Участник № 1 – 24.09.2019 19:21 ч. Участник № 2 – 24.09.2019 21:54 ч. Участник № 3 – 25.09.2019 10:27 ч. Участник № 4 – 25.09.2019 13:28 ч.	
Комиссией по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также - Комиссия) были рассмотрены первые части конкурсных заявок (далее также – заявки) на соответствие их требованиям Документации, а также соблюдения иных условий допуска к закупке и Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее также – Положение).		
Основания отклонения заявки на участие в закупке		
Участник № 1	Отсутствуют	
Участник № 2	Отсутствуют	
Участник № 3	Отсутствуют	
Участник № 4	Отсутствуют	
Количество заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям Документации:	4 (четыре)	
Количество заявок на участие в закупке, которые отклонены:	0 (ноль)	
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	Закупка состоялась	
Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:		
Участник Закупки Члены Комиссии	Участник № 1	Участник № 2
	соответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации – «несоответствие»	

А.С. Соколов	соответствие	соответствие
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
В.А. Швайка	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
А. Н. Миндлина	соответствие	соответствие
А.А. Панафидина	соответствие	соответствие
А.Н. Пушкарев	соответствие	соответствие
Итоговое решение:	соответствие	соответствие

Результаты рассмотрения первых частей заявок с указанием решения Комиссии:		
Участник Закупки Члены Комиссии	Участник № 3	Участник № 4
	соответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации – «соответствие» несоответствие первой части конкурсной заявки требованиям Документации «несоответствие»	
А.С. Соколов	соответствие	соответствие
О.Ю. Алексеева	соответствие	соответствие
В.А. Швайка	соответствие	соответствие
М.В. Бойцова	соответствие	соответствие
А. Н. Миндлина	соответствие	соответствие
А.А. Панафидина	соответствие	соответствие
А.Н. Пушкарев	соответствие	соответствие
Итоговое решение:	соответствие	соответствие

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: _____ О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.А. Швайка

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

отсутствовал В.А. Матвеев

_____ А. Н. Миндлина

_____ А.А. Панафидина

_____ А.Н. Пушкарев

отсутствовала Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина