

Разъяснения № 1
положений Документации о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию
объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород
– Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от
пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск –
Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241
«Казань — Буинск — Ульяновск»))»
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32009679137

« 27» ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Строительная компания «Автодор»

_____ Р.Ф. Шайдуллин

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора выполнение комплекса работ по проектированию объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»))» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009679137.

Вопрос № 1:

В Приложении № 6 к Конкурсной документации Проект Договора указано: В разделе 8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ в пункте 8.1. Сроки начала и окончания выполнения работ: окончание выполнения работ по разработке проектной документации – 15 июля 2021 года, окончание выполнения работ по разработке рабочей документации – 15 июня 2023 года. В разделе В. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в пункте 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ в подпункте 1.1.Календарные сроки выполнения работ по разработке проектной документации являются: Начало: с даты заключения Договора. Окончание: 15 августа 2021 года. Календарные сроки выполнения работ по разработке рабочей документации являются: Начало: с даты заключения Договора. Окончание: 30 марта 2024 года. Просим уточнить сроки окончания выполнения работ и внести соответствующие изменения в Конкурсную документацию.

Ответ по вопросу №1:

По данному вопросу были внесены соответствующие изменения.