

**Разъяснение № 1**  
**положений Документации о Закупке с оценкой на выполнение комплекса работ и услуг по**  
**строительству трансформаторных подстанций автомобильной дороги по объекту:**  
**«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке**  
**Дюртюли – Ачит». Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90**

**Реестровый номер № AVT10072400001**

«18» июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО- «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
генерального директора  
ООО «СК «Автодор»

\_\_\_\_\_ Г.И. Сунгатуллина

**г. Москва**

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Закупке с оценкой на выполнение комплекса работ и услуг по строительству трансформаторных подстанций автомобильной дороги по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Республика Башкортостан. Участок км 0 – км 90, реестровый номер № АVT10072400001:

**Вопрос № 1:**

Для подготовки корректного ТКП просим Вас продлить срок приема заявок до 26.07.24.

**Ответ по вопросу № 1:**

Срок окончания приема заявок должен соответствовать Документации о Закупке с оценкой.

**Вопрос № 2:**

Также просим дать разъяснения касательно возможности рассмотрения ТКП с иными сроками выполнения этапов работ, отличных от указанных в документе «Приложение 1\_Календарный график».

**Ответ по вопросу № 2:**

Срок выполнения этапов работ должен соответствовать Календарному графику, Приложение №1 к Договору (Приложение № 3 к Документации).