

РАЗЪЯСНЕНИЕ №1

**положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на
автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-
Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215
Реестровый номер №31503006627**

«02» декабря 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
« _____ » _____ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге М-4 «Дон» - Москва –Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск на участке км 1119+500 – км 1542+215, реестровый номер № 31503006627.

Вопрос:

Просим Вас разъяснить п. 4.2.1 проекта договора.

Согласно аукционной документации, срок рассмотрения заявок 21.01.2016. Дата окончания подведения итогов 01.02.2016г. Сроки же выполнения отдельных видов работ 30.12.2015 г., т.е. до подведения итогов конкурса.

Поясните, пожалуйста, каким образом необходимо исполнить работы до подписания договора?.

4.2.1 Сроки выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору:

Установка светофорного объекта типа Т7 на Г-образной опоре	до 30 декабря 2015 г.
Установка дорожных знаков 5.19.1 на щитах ж.з. пленкой	до 30 декабря 2015 г.
Замена дорожных знаков на щитах с желто-зеленой флуоресцентной пленкой	до 30 декабря 2015 г.
Установка пешеходных ограждений	до 30 марта 2016 г.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.24.1 готовыми формами (пластик)	до 25 мая 2016 г.
Установка световозвращающих элементов, КД 3 на подходах к пешеходному переходу	до 25 мая 2016 г.
Установка световозвращающих элементов, КД 3 со светодиодами в зоне пешеходного перехода	до 25 мая 2016 г.
Установка световозвращающих элементов, КД 5	до 30 марта 2016 г.
Установка компосигналов К1 на дорожные знаки	до 30 декабря 2015 г.
Установка компосигналов К2	до 30 декабря 2015 г.
Нанесение шумовой продольной разметки по краю проезжей части	до 25 мая 2016 г.
Замены металлического барьерного ограждения, не соответствующего требованиям ГОСТ	до 30 декабря 2015 г.

По данному вопросу даю следующее разъяснение:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.