

Разъяснение № 1

положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по строительству транспортной безопасности. Инженерное заграждение ОТИ III категории по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.3 этап от северной границы села Большие Кайбицы до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск Ульяновск». Этап 7.3.2. Основной этап строительства.

Реестровый номер № AVT17122500002

«18» декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по строительству транспортной безопасности. Инженерное заграждение ОТИ III категории по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск»). 7.3 этап от северной границы села Большие Кайбицы до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань – Буинск Ульяновск». Этап 7.3.2. Основной этап строительства, реестровый номер № AVT17122500002.

Вопрос:

В приложении №2 к Документации. Техническая часть прописано, что Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – «10» февраля 2026 г. Возможно ли изменение срока окончания работ?

Ответ на вопрос:

Изменение срока окончания работ невозможно.