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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта «М-11 строящаяся 

скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург. Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 - км 684. 2-я очередь строительства. 

Автомобильная дорога «Подключение к улично-дорожной сети г. Санкт-Петербург 

(продолжение Софийской ул.) к скоростной автомобильной дороге Москва - Санкт - Петербург с 

устройством транспортных развязок» (торги с привлечением к исполнению Договора 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 

№ 31603842548 

 

Вопрос №1: 

 

В соответствии с пунктами 5.4, абз.2 п.5.5., п.5.6 Проекта договора – приложения №6 

Конкурсной Документации установлено, что Подрядчик обязан выполнить земельно-

кадастровые работы (оформление земельных участков и участков автомобильной дороги). 

Значит ли это, что Подрядчик обязан будет помимо работ, связанных с выносом границ 

земельного участка под строительство Объекта в натуру, выполнить работы по оформлению 

земельного участка под строительство (получение правоустанавливающих документов, 

кадастровых паспортов, технических планов), а также получить свидетельство о государственной 

регистрации права собственности строящийся объект на Российскую Федерацию? 

 

 

Ответ на вопрос: 

В соответствии с пунктами 5.4 – 5.6 проекта Договора (являющегося частью Приложения 

№6 к Конкурсной Документации) Подрядчик обязан выполнить комплекс земельно-кадастровых 

работ в соответствии с Составом и требованиями к комплексу работ по обеспечению выполнения 

кадастровых работ и оказания услуг в отношении объекта, являющимся Приложением № 5 к 

Техническому заданию на разработку рабочей документации и выполнению комплекса 

земельно-кадастровых работ по Объекту (Глава № 2  Приложения №1 к Конкурсной 

Документации), в том числе получение свидетельства о государственной регистрации права 

Российской Федерации на Объект. При необходимости за счет собственных средств и 

собственными силами Подрядчик выполняет все необходимые действия по оформлению 

сервитутов и/или договоров аренды на земельные участки за пределами полосы отвода Объекта, 

временное занятие которых необходимо при производстве строительно-монтажных работ по 

строительству Объекта. 

 

Вопрос №2: 

 

Пунктом 14.2 Проекта договора – приложения №6 Конкурсной Документации установлено 

установлен размер неустойки за нарушение Подрядчиком тех или иных положений договора, в 

том числе: - за расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств – 10% от цены Договора, установленной пунктом 3.1 Договора; - за 

неосвобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 (десять 

тысяч) рублей за каждый день просрочки; - за нарушение Подрядчиком срока начала или 

окончания выполнения работ – 0,1% от цены договора за каждый день просрочки; - за нарушение 



срока выполнения работ за отчетный период, установленный Календарным графиком работ 

(Приложение № 1.1 к Договору), – 3% (три процента) от стоимости работ за соответствующий 

квартальный период за каждые 30 (тридцать) дней просрочки; - при установлении Заказчиком 

фактов нарушения качества работ, выполняемых Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания 

строительной площадки Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный 

факт нарушения, не устраненного в срок, установленный соответствующим предписанием.. При 

этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о 

выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 и более предписания Заказчика и/или 

представителей Заказчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, 

предусмотренном Договором либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в 

области строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний;- при 

наступлении дорожно-транспортного происшествия на объекте строительства по причине 

нарушения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по 

содержанию в соответствии с требованиями Договора), установленного органом ГИБДД – 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение; - за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ в указанные в предписании сроки устранить 

нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на 

Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком или органами 

ГИБДД МВД РФ факт нарушения; - за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения 

Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте строительства в период гарантийного срока, 

Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от общей стоимости работ выполненных с недостатками 

за каждый день просрочки исполнения обязательств; - за предоставление недостоверной 

информации либо непредоставление информации об Объекте в соответствии с условиями 

Договора – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной 

пунктом 7.32 Договора – 3% от цены Договора; - за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязанности по страхованию Объекта в соответствии с разделом 17 Договора и 

Приложением 18 к Договору; за заключение Подрядчиком договора страхования, не 

согласованного с Заказчиком; за заключение Подрядчиком договора страхования со страховой 

организацией, не отвечающей квалификационным требованиям, установленным Приложением 

№ 17 к Договору, – 0,05 % от цены Договора за каждый день до момента устранения нарушения 

и надлежащего исполнения соответствующей обязанности; - за сокрытие Подрядчиком 

(Исполнителем) сведений, предусмотренных п. 19.4. Договора, не предоставление таких 

сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 3 % от цены 

Договора; - за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.4 и п. 7.33 Договора Подрядчик 

обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей цены Договора; - за 

неисполнение обязанностей, установленных в п.7.38 Договора – 100 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждое нарушение; - за неисполнение обязанности, установленной п.7.39 Договора – 

0,01 % от общей цены Договора за каждый день просрочки; - за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, 

банковской гарантии (банковских гарантий), представление которой (которых) является 

обязательным согласно Договору, – 0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Договора 

за каждый день; - за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о заключении 

договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и (или) за 

непредоставление по требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных 



документов, указанных в п. 2.3 Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение; - за 

неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора 

субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной 

п. 2.4 Договора или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 2.4 Договора – 

3% (три процента) от общей стоимости Договора за каждое нарушение; В то же время п.14.1 

Договора возлагает на Заказчика ответственность за просрочку в уплате денежных средств, 

исходя из 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Так как 

законодательством РФ не урегулирован размер неустойки как в отношении Заказчика так и в 

отношении Подрядчика просим разъяснить существенные различия между мерой 

ответственности Подрядчика и Заказчика. 

Ответ на вопрос: 

Различия между мерами ответственности Подрядчика и Заказчика работ обусловлены 

существенными различиями видов и объемов обязательств Заказчика по Договору (п.6.1. - п.6.6. 

проекта Договора (являющегося частью Приложения №6 к Конкурсной Документации)) с видами 

и объемами обязательств Подрядчика по Договору (п. 7.1 – п.7.40 проекта Договора 

(являющегося частью Приложения №6 к Конкурсной Документации)).  

 

Вопрос №3: 

 

Пунктом 16.3.1 предусмотрен широкий перечень оснований для одностороннего отказа от 

исполнения договора со стороны заказчика, в частности, за приостановление деятельности 

Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также в случае приостановление операций по счетам. 

Прошу разъяснить, будет ли считаться основанием для отказа от исполнения Договора 

приостановка деятельности обособленного подразделения Подрядчика (например, офиса, 

расположенного в другом регионе)? Каким образом приостановка операций по счетам 

Подрядчика повлияет на темпы и качество возводимого объекта? 

 

Ответ на вопрос: 

Приостановка операций по счетам Подрядчика приведет к приостановке закупки 

необходимых строительных материалов, оплате работ субподрядных организаций, а также 

выплате заработной платы, что в целом негативно скажется на сроках строительства Объекта. 

В остальной части внесены изменения. 
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