

Разъяснения № 1
положений Документации о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на
участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области)
(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 32009158889

«02» июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по конкурентной политике

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ О.Ю. Алексеева
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
«_____» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ И.Г. Астахов
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.В. Казанцев
«_____» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
экономики и финансов
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.М. Ненашев
«_____» _____ 2020 г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 332+000 – км 456+780 (в Смоленской области) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер №32009158889.

Вопросы и ответы:

№ п/п	Ссылка на пункт, раздел Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание пункта Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации.	Ответы на вопросы
1	Таблица 1 п. 2.1. Проекта Договора	Строка «ВСЕГО по разделам I и II»	Исходя из условий таблицы 2.1, значение строки «ВСЕГО по разделам I и II» должно составлять сумму разделов I и II. Сумма п.п. 1-9 в столбцах 5,7,9 в строке «ВСЕГО по разделам I и II» составляет менее 100 %, по условиям данной таблицы должна составлять 100 %. Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию.	Сумма по пп. 1-9 составляет 100%. В строке «ВСЕГО по разделам I и II» указан процент от общей стоимости Договора для соответствующего года (см. Примечание к Таблице 1 п. 2.1 проекта договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе)).
2	Таблица 1 п. 2.1. Проекта Договора	Строка «ВСЕГО по разделам I и II» Строка «Примечание»	Содержание названия строки некорректно - в Таблице отсутствует Раздел I В строке присутствует описание ссылки «**» - в содержательной части Таблицы отсутствуют ссылки «**» Просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию.	В состав Раздела I входят работы, указанные в пп. 1-9 Таблицы 1 п. 2.1 проекта договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе). Описание ссылки относится к строке «ВСЕГО по разделам I и II» Таблицы 1 п. 2.1 проекта договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе).
3	П. 1.2.5. Проекта Договора	1.2.5. Работы по содержанию элементов Интеллектуальной Транспортной Системы (далее также – ИТС) в соответствии с разделами 4 и 5 Технического Задания;	Пункт содержит некорректную ссылку на раздел 4 Приложения № 1 к Проекту Договора «Техническое Задание»: Раздел 4 относится к выполнению работ по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения. Работы по содержанию элементов Интеллектуальной Транспортной Системы (далее также – ИТС) в соответствии с разделом 5 Технического Задания.	Раздел 4 указан верно. При выполнении работ по пп. 1-3 и 5-9 требования к обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении дорожных работ установлены в Разделе 4 Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе).

			Просим внести соответствующие исправления.	
4	П. 5.1.5. Проекта Договора	В случае, если Подрядчик с даты подписания Акта о Приеме-Передаче Объекта не приступил к выполнению в сроки, установленные в пункте 3.1 Договора, и в соответствии с пунктом 6.1.43 Договора и требованиями Технического Задания, одного из видов работ, указанных в Таблице 1 пункта 2.1 Договора, привлечь иное лицо для выполнения работ, с последующей компенсацией Подрядчиком Заказчику понесенных Заказчиком расходов или возмещением понесенных Заказчиком расходов за счет средств, полученных по Банковской Гарантии, предоставленной согласно пунктам 2.12, 6.1.3-6.1.5 Договора.	Пункт содержит некорректную ссылку на п 6.1.43 Проекта Договора. Правильная ссылка на п. 6.1.42.: «6.1.42. Принять Объект от Заказчика с учетом условий, указанных в пункте 5.2.1 Договора, по Акту Приема-Передачи Объекта и нести с момента (даты) подписания Акта Приема-Передачи Объекта ответственность за сохранность Объекта, бремя его содержания, а также риск случайной гибели и повреждения Объекта. В течение 10 (десяти) календарных дней, с момента (даты) завершения выполнения работ по Договору передать Заказчику указанное в данном пункте имущество: с учетом его прироста, в случае, установленном в пункте 1.5 Договора; в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.» Просим внести соответствующее исправление.	Требования п. 5.1.5. проекта договора относятся к ответственности Подрядчика в случае нарушения сроков начала выполнения работ.
5	П. 5.2.5.1. Технического задания (Приложение №1 к Проекту Договора)	Комплект исполнительной документации, формируемый Подрядчиком и предоставляемый Заказчику, состоит из: - Журнала производства работ по содержанию пунктов учета интенсивности движения, форма журнала согласовывается Заказчиком; - Паспорта на каждый ПУИД, АДМС и ВК форма журнала согласовывается Заказчиком; - Журнала производства работ по содержанию метеобеспечения, форма журнала согласовывается Заказчиком.	Некорректная формулировка подпункта 2: Вместо «форма журнала» должно быть «форма паспорта» «Паспорта на каждый АДМС и ВК» - не относятся к разделу 5.2. Технического задания «Содержание пунктов учета интенсивности движения» - необходимо исключить слова АДМС и ВК. Просим внести соответствующие исправления.	Указана общая формулировка требований к исполнительной документации. Комплект исполнительной документации предоставляется в соответствии с наименованием раздела Технического задания.
6	П. 5.3.6.1. Технического	Комплект	Некорректная формулировка	Указана общая

	задания (Приложение №1 к Проекту Договора)	исполнительной документации, формируемый Подрядчиком и предоставляемый Заказчику, состоит из: - Журнала производства работ по содержанию пунктов учета интенсивности движения, форма журнала согласовывается Заказчиком; - Паспорта на каждый ПУИД, АДМС и ВК форма журнала согласовывается Заказчиком; - Журнала производства работ по содержанию метеообеспечения, форма журнала согласовывается Заказчиком.	подпункта 2: Вместо «форма журнала» должно быть «форма паспорта» «Паспорта на каждый ПУИД» - не относятся к разделу 5.3. Технического задания «Содержание средств метеообеспечения» - необходимо исключить слово ПУИД. Просим внести соответствующие исправления.	формулировка требований к исполнительной документации. Комплект исполнительной документации предоставляется в соответствии с наименованием раздела Технического задания.
7	Приложение 1.0 к Техническому заданию		Отсутствуют сведения об объемах работ по СВК Просим уточнить и внести соответствующие исправления.	В Приложении № 1.0 Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе) указано: В состав Объекта включены все конструктивные элементы автомобильной дороги, в границах указанного участка ... элементы обустройства (... стационарный пункт весового контроля (СПВК на км 456), ...). В приложении № 5.16 к проекту договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе) указаны «Требования к эксплуатации СВК», включающие: «FLOTENK» ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ -BIOPURIT STANDARD ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЕСОГАБАРИТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ», «РЕГЛАМЕНТ

				ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, ТОИ СПВК», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ- ПРОВОДА, КОММУТАТОРЫ СПВК», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ- ПРОВОДА, ЩИТЫ, ДГУ СПВК», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СПВК (СКУД, ТЕЛЕОБЗОР, ОХРАННАЯ-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)», «РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПО СПВК».
8	Приложение № 2.6.4 Приложения № 2.6 к Договору Регламент приемки и оценки элементов ИТС п. 4.3.9.	«Для ПВК (отказы в работе, сбои, в системе, неработоспособность компонентов ПВК (элементы АПВГК, ВК, программное обеспечение), объем удерживаемых денежных средств (Снижение Стоимости) ХПВК, предъявляемые к оплате за очередной Отчетный Период, вычисляется по формуле: $\text{ХПВК} = (\text{Р} \times \text{КД}) / \text{НОП} \times \text{NPC (руб.)} \dots$ »,	Номер п. 4.3.9. Приложения № 2.6.4 Приложения № 2.6 к Договору Регламент приемки и оценки элементов ИТС повторяется дважды Применение Формулы расчета объема удерживаемых денежных средств несправедливо, т.к.: Снижение Стоимости за неработающую (вышедшую в ремонт) камеру или другой элемент будет равно 100 % за отчетный период, хотя на общую работоспособность системы данный дефект может не влиять. Просим детализировать коэффициенты по типам оборудования и внести соответствующие исправления.	В соответствии с формулой расчета, снятие осуществляется не 100% за отчетный период, а исходя из «общего количества дней <i>работоспособности системы (отсутствие сбоев при работе ПВК, отсутствие сбоев в работе каждого из компонентов ПВК</i> (элементы АПВГК, ВК, программное обеспечение) - <i>Нрс</i> . Оценка и приемка работ по содержанию ПВК выполняется в целом для всей системы, а не отдельных ее компонентов, в связи с чем выход из строя одного из элементов означает не соответствие установленных требований к соответствию установленному эксплуатационному состоянию системы в целом.
9	Преамбула договора	Государственная компания «Российские автомобильные	В действующих договорах доверенность на Астахова Игоря Георгиевича за	При подписании договора будут указаны актуальные реквизиты

		дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в лице первого заместителя председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Астахова Игоря Георгиевича, действующего на основании доверенности № Д-19140210 от 25 июля 2019 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,и _____ в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», по результатам Конкурса в Электронной Форме (Протокол от «____» 20____ № _____), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.	номером Д-19140210 выдана от 25 июня 2019 года, срок действия доверенности - 1 год. Просим разъяснить и/или внести изменения	доверенности.
10	П. 5.1.4.2 договора	осуществлять контроль за ходом работ, Оценку Уровня Содержания и технического состояния Объекта, приемку работ в соответствии с условиями Договора, Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом оценки уровня	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями №№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или	При прочтении п. 5.1.4.2. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений.

		содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору), Техническим Задаaniem, с учетом требований Нормативных Технических Документов;	внести изменения	
11	П. 5.1.4.6.2. договора	Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки работ ставится Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки работ, устанавливаемый согласно Требованиям к Показателям Уровня Содержания Объекта, включая Коэффициенты снятия за нарушение требований Технического Задания, Регламента приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламента оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламента на выполнение планово-предупредительных работ искусственных	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями №№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или внести изменения	При прочтении п. 5.1.4.6.2. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений

		дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламента приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламента приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору).		
12	П 5.1.4.7.2. Абзац 2 договора	Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения основания для приостановки работ, устанавливаемый согласно Регламенту приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламенту оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламенту на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламенту приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламенту приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору), Техническому Заданию.	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями №№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или внести изменения	При прочтении п. 5.1.4.7.2. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений
13	П 5.1.4.9. договора	проводить оценку качества и полноты выполнения работ и процедуру приемки выполненных работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию Объекта, в соответствии с условиями Договора, Техническим Заданием,	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями	При прочтении п. 5.1.4.9. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений.

		Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору);	№№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или внести изменения	
14	П 6.1.7. договора	Привлечь к исполнению Договора обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме и порядке, установленном пунктами 6.1.8-6.1.12 Договора.	Пунктом установлено, что подрядчик обязан привлечь субподрядчиков из числа МСП в порядке, предусмотренном п. 6.1.8 - 6.1.12, при этом в п. 6.1.10 речь идет в том числе и о субподрядчиках, не являющихся к субъектам МСП. Просим разъяснить и/или внести изменения	Абзацем 3 п. 6.1.10 проекта договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе) установлено обязательство Подрядчика о предоставлении информации о Субподрядной организации, не являющейся субъектом малого или среднего предпринимательства по форме Приложения № 3.10 к проекту договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе)
15	П 6.1.10. договора Абзац 4	в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с Субподрядчиком, дополнительного соглашения, вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с Субподрядчиком, информацию по формам, установленным в	П. 6.1.10 договора содержит одновременно требования о предоставлении информации и документов как по договорам с субподрядчиками, так и по договорам с субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Просим разъяснить данное	Данное требование о предоставлении информации по изменениям в цену и/или срок относится к договорам с Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

		Приложении № 3.25 к Договору, а также копию дополнительного соглашения;	требование о предоставлении информации по изменениям в цену и/или срок относится к договорам с Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства?	
16	П. 6.1.17 договора	Сформировать детализированный План Работ по форме, являющейся Приложением № 3.17 к Договору, в год заключения Договора на каждый год на весь период действия Договора с учетом Таблицы 1 пункта 2.1 Договора.	Просим разъяснить как данный пункт согласуется с процедурой заключения договора согласно разделу VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса» в соответствии с которым участник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП соответствующего протокола должен предоставить Компании сведения и документы, поименованные в Приложении 11 к КД, в том числе план работ. Должен ли участник предоставить планы работ на каждый год на весь период действия Договора в сроки и порядке, установленные разделом раздела VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса»?	Участник конкурса должен предоставить Планы Работ по форме, являющейся Приложением № 3.17 к проекту договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе), в год заключения Договора на каждый год на весь период действия в сроки и порядке, установленные разделом VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса».
17	П 6.5.10 договора	Обеспечивать соответствие всех элементов и оборудования трансформаторных подстанций, линий наружного освещения и иных конструктивных частей и элементов НО Объекта по типам, модификациям, характеристикам и параметрам проектной документации (рабочей документации) и Техническому Заданию. Изменение типа оборудования возможно только при письменном согласовании с Заказчиком.	В перечне документов, необходимых Подрядчику для выполнения Комплекса Работ по Содержанию Объекта согласно приложению № 5.4. к договору, отсутствует ссылка на проектную (рабочую документацию, а в настоящем пункте отсутствует порядок передачи Подрядчику Заказчиком проектной документации (рабочей документации). Просим разъяснить (внести в документацию) порядок передачи Подрядчику проектной документации (рабочей документации)?	Передача проектной документации (рабочей документации), необходимой в соответствии с п. 6.5.10 проекта договора, осуществляется в соответствии с п. 4.6. проекта договора.

18	П.7.6. договора	Критерии Оценки Уровня Содержания и состояния Объекта для обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных Транспортных средств, являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Задаaniem, Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору)	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями №№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или внести изменения	При прочтении п. 7.6. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений.
19	П.7.10 договора Абзац 1	Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом на выполнение планово-	Согласно п. 18.2. Таблица 3 Договора Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения и Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС являются приложениями №№ 2.5 и 2.6 соответственно. Просим разъяснить и/или внести изменения	При прочтении абзаца 1 п. 7.10. проекта договора следует руководствоваться наименованием приложений.

		предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору) может устанавливаться поэтапный порядок сдачи-приемки работ Подрядчиком Заказчику.		
20	П 8.3 договора	Подрядчик формирует Лимит Финансирования (Приложение № 5.11 к Договору) в год заключения Договора по форме, являющейся Приложением № 3.18 к Договору, на каждый год на весь период действия Договора с учетом Таблицы 1 пункта 2.1 Договора.	Просим разъяснить как данный пункт согласуется с процедурой заключения договора согласно разделу VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса» в соответствие с которым участник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП соответствующего протокола должен предоставить Компании сведения и документы, поименованные в Приложении 11 к КД, в том числе Лимит финансирования. Должен ли участник предоставить Лимит Финансирования на каждый год на весь период действия Договора в сроки и порядке, установленные разделом раздела VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса»?	Участник конкурса должен предоставить Лимиты Финансирования по форме, являющейся Приложением № 3.18 к проекту договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе), в год заключения Договора на каждый год на весь период действия в сроки и порядке, установленные разделом VIII КД «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса».
21	П.3.6. договора П 8.5 договора	П.3.6. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до 20.07.2022. П. 8.5. Промежуточные Платежи за выполненные работы по Договору осуществляются Заказчиком в течение 20	Срок оплаты, установленный в рабочих днях, не согласуется с п.3.6. договора: Просим разъяснить чем обусловлен такой срок действия договора?	Условия проекта договора не предполагают связи между сроком действия договора и осуществлением промежуточных платежей за выполненные работы.

		(двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанных Заказчиком Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат, при условии предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.		
22	П 8.7 Абзац 2 договора	На основании пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» авансовые платежи осуществляются в форме казначейского обеспечения обязательств в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 13.12.2019 № 232н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского обеспечения, - в соответствии с такими актами.	Просим разъяснить (уточнить) наименование федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
23	П.3.6. договора П. 8.13.3 договора П.8.14.3 договора П.8.15.2 договора	П.3.6. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до 20.07.2022. 8.13.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента (дня) подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости	Срок оплаты, установленный в рабочих днях, не согласуется с п.3.6. договора: Просим разъяснить чем обусловлен такой срок действия договора?	Условия проекта договора не предполагают связи между сроком действия договора и порядком оплаты выполненных работ по п. 8.13.3., п. 8.14.3., п. 8.15.2.

		Выполненных Работ и Затрат, составленным по формам № КС-2, № КС-3. 8.14.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат по формам № КС-2, № КС-3 и (или) по формам, установленным в Приложениях № 3.8, № 3.12 к Договору (что применимо). 8.15.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат по формам № КС-2, № КС-3 и (или) по формам, установленным в Приложениях № 3.8, № 3.12 к Договору (что применимо).		
24	П.9.7 договора	Условия, перечисленные в пункте 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765, являются условиями Договора	Просим разъяснить (уточнить) номер и дату федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».	Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
25	П. 16.3.20 договора	В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора Субподрядчика (-ов) из	Пунктом 6.1.7 установлено, что подрядчик обязан привлечь субподрядчиков СМСП в порядке, предусмотренном п. 6.1.8 - 6.1.12 Просим разъяснить верно ли в настоящем пункте	В п. 16.3.20 установлено неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора Субподрядчика (-ов) из

		числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 6.1.7 Договора, или неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 6.1.7-6.1.13 Договора. Настоящее основание отказа от исполнения Договора не применяется в случаях, когда Подрядчик является Субъектом малого или среднего предпринимательства;	указаны ссылки на пп 6.1.7-6.1.13 Договора, а также в п. 6.1.10 речь идет в том числе о субподрядчиках, не являющихся к числу СМСП. Просим разъяснить и/или внести изменения.	числа субъектов малого и среднего предпринимательства, условия данного пункта распространяются только на обязательства неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком по привлечению Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
26	Таблица 3 п 18.2. договора Приложение 1.3.1.	Периодичность выполнения работ по содержанию элементов НО	По тексту приложения 1 к Договору «Техническое задание» данное приложение поименовано как Состав работ и рекомендованная периодичность выполнения работ по содержанию элементов НО Просим разъяснить и/или внести изменения	При прочтении наименования приложения № 1.3.1 к проекту договора следует руководствоваться приложением № 1 «Техническое задание» к проекту договора
27	Раздел 19 Договора ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ	Реквизиты заказчика	В соответствии с п. 4.7. Договора просим дополнить раздел 19 в части реквизитов заказчика номером телефона/факса заказчика	При подписании договора реквизиты Заказчика могут быть уточнены.
28	Приложение № 1 к Договору Техническое задание на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 2. ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ	Допускается по согласованию с подразделениями ГИБДД на федеральном уровне в экспериментальных целях в местах производства дорожных работ применять технические средства организации движения, не предусмотренные действующими стандартами (п.4.6 ГОСТ Р 52289-2004) при наличии согласованных и утвержденных в	Недостоверная информация. а. Специализированные подразделения ДПС-ГИБДД, осуществляющие контроль и надзор за участками, входящими в состав Объекта, согласно Действующему Административному Регламенту МВД РФ исполнения Государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения (Приказ	П. 2.6.2.8 приложения № 1 «Техническое задание» к проекту договора как не исключает прерогативу Заказчика, так и не запрещает Подрядчику при взаимодействии с Заказчиком осуществлять согласование применения технических средств организации дорожного движения в экспериментальных целях и не подразумевает

	2.6. Требования к технологии и проведению работ 2.6.2.8.	установленном порядке стандартов организаций (технических условий) фирм - изготовителей соответствующей продукции	МВД РФ от 30.03.2015 г. № 380), не имеют полномочий согласовывать «экспериментальные» ТСОДД. Согласование с «подразделениями ГИБДД на федеральном уровне» - прерогатива Заказчика. б. В действующем ГОСТ Р 52289-2019 (принятом взамен ГОСТ Р 52289-2004) отсутствует пункт 4.6. Просьба внести изменения в пункт.	согласование таких технических средств с подразделениями ДПС-ГИБДД. Данное требование не противоречит действующим нормативно-техническим документам.
29	Приложение № 1 к Договору Техническое задание на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 8. РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 8.6.1.10. Общие положения, требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к организации и ведению строительно-монтажных работ и их безопасности: 8.6.1.10.2.	В соответствии с п. 8.1.1 ГОСТ Р 52289 тросовое ограждение должно иметь всю необходимую документацию (утвержденный СТО, протоколы натурных испытаний, сертификат соответствия, сертификаты качества, паспорта и т. д.).	Просьба пояснить какому ГОСТу должно соответствовать тросовое ограждение: ГОСТ Р 52289-2004 или ГОСТ Р 52289-2019? Пункт 8.1.1 действующего ГОСТ Р 52289-2019 (принятого взамен ГОСТ Р 52289-2004) никакого отношения к тросовому ограждению не имеет. Просьба внести изменения в пункт.	В соответствии с Примечанием к ГОСТ Р 52289 При использовании стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется

				использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
30	Приложение № 1 к Договору Техническое задание на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 8. РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 8.6.1.10. Общие положения, требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к организации и ведению строительно-монтажных работ и их безопасности: 8.6.1.10.3.	Устанавливаемое тросовое дорожное ограждение должно соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности (таблица № 11 ГОСТ Р 52289), прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте (таблица № 18 ГОСТ Р 52289). Конструкция ограждения должна соответствовать п. 8.1.24. ГОСТ Р 52289, а также рекомендациям ОДМ218.6.004-2011.	Просьба пояснить какому ГОСТу должно соответствовать тросовое ограждение: ГОСТ Р 52289-2004 или ГОСТ Р 52289-2019? Пункт 8.1.24 действующего ГОСТ Р 52289-2019 (принятого взамен ГОСТ Р 52289-2004) никакого отношения к «конструкции ограждения» не имеет. Таблица № 11 действующего ГОСТ Р 52289-2019 (принятого взамен ГОСТ Р 52289-2004) никакого отношения к «уровню удерживающей способности» не имеет. Таблица № 18 действующего ГОСТ Р 52289-2019 (принятого взамен ГОСТ Р 52289-2004) никакого отношения к «прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте» не имеет. Просьба внести изменения в пункт.	В соответствии с Примечанием к ГОСТ Р 52289 При использовании стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на

				который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылоный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылоный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылоный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
31	Приложение № 1.2.6 к Техническому Заданию Технологические карты, регламентирующие работы по содержанию искусственных дорожных сооружений на Объекте Раздел II Профилактические работы на искусственных сооружениях и работы в рамках ППР 4.2.1.	До начала работ необходимо выполнить схемы организации дорожного движения на весь участок производства работ, согласовать их в соответствующих службах ГИБДД <...>. При выполнении работ по замене деформационных швов необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями	а. Действующим Административным Регламентом МВД РФ исполнения Государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения (Приказ МВД РФ от 30.03.2015 г. № 380) рассмотрение (согласование) проектов организации движения дорог, схем организации движения при производстве дорожных работ органами Госавтоинспекции не	а. Согласно п.4.4.2 Технического задания схемы направляются на согласование и утверждение ГИБДД в случае, если необходимость согласования с ГИБДД установлена законодательством РФ, либо соответствующего месту выполнения Работ субъекта РФ. б. Нормативные документы, положения которых не применяются в соответствии с

4.2.2.	следующих	производится.	отдельными письмами, в
4.9.15.	нормативных	Просьба внести изменения	частности в
4.10.5.	документов: ОДМ	в пункт.	соответствии с письмом
4.13.3.	218.6.019-2016	б. В соответствии с	ГУ ОБДД МВД России
4.14.6.	«Рекомендации по	письмом ГУ ОБДД МВД	от 07.05.2014 г. № 13/6-
4.16.4.	организации движения и	России от 07.05.2014 г. №	2763, при прочтении
4.16.11.	ограждению мест	13/6-2763, «Методические	условий проекта
	производства дорожных	рекомендации по организации	Договора учитывать не
	работ».	движения и ограждения мест	следует.
	При выполнении	производства дорожных	в. ВСН 37-84 является
	работ по замене	работ» (разработаны в 2009 г.	действующим
	деформационного шва	"Институтом Проблем	документом
	места производства	Безопасности Движения»), не	
	работ должны быть <...>	применяются, как	
	соответствии с	противоречащие	
	методическими	действующим нормативным	
	рекомендациями по	требованиям.	
	организации движения и	Просьба внести изменения	
	ограждения мест	в пункт.	
	производства дорожных	в. ВСН 37-84 прекратил	
	работ, согласованными	действие и не применяется с	
	Департаментом ОБДД	25.11.2014 г.?	
	МВД России (19.02.2009	Просьба внести изменения в	
	г. письмо № 13/6-1029).	пункт.	
	- согласование с		
	ГИБДД и реализация на		
	месте схемы		
	организации дорожного		
	движения (далее ОДД);		
	При выполнении		
	работ <...> должны быть		
	ограждены в		
	соответствии со		
	схемами, <...>		
	составленными в		
	соответствии с		
	методическими		
	рекомендациями по		
	организации движения и		
	ограждения мест		
	производства дорожных		
	работ, согласованными		
	Департаментом ОБДД		
	МВД России (19.02.2009		
	г. письмо № 13/6-1029).		
	Работы следует		
	выполнять,		
	руководствуясь		
	требованиями		
	следующих		
	нормативных		
	документов: ВСН 37-84		
	Инструкция по		
	организации движения и		
	ограждению мест		
	производства дорожных		
	работ;		
	Установку ограждений		
	следует выполнить в		
	соответствии с		
	требованиями		

		ГОСТ 23118-99, СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.03-84.		
32	Пункт 2.1.5. раздела 2 Технического задания	Объем ПВР ИДС определен в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию (перечень основных технических показателей искусственных дорожных сооружений) в отношении конструктивных элементов и составляющих конструктивных элементов ИДС. Указанный объем ПВР ИДС не является окончательным и может быть скорректирован по итогам проведения Дорожных работ, указанных в п. 2.3 Договора, технические характеристики по которым будут дополнительно направлены Подрядчику.	Просим внести изменения в конкурсную документацию: 1. Неверно указана ссылка: Приложение № 1.1. содержит в себе информацию по Приложению к Разделу «Комплекс постоянно-выполняемых работ по содержанию участка автомобильной дороги» и не содержит объем ПВР ИДС. 2. Документация не содержит ведомости объемов ПВР ИДС.	1. При прочтении п. 2.1.5. раздела 2 Технического задания следует руководствоваться наименованием приложения 2. Объем ПВР ИДС определяется исходя из перечня ИДС (Приложение № 1.0.1 к Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе), Перечня основных видов постоянно выполняемых работ по содержанию искусственных дорожных сооружений приведенного в Приложении № 1.2.1 к Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе), условий п. 2.2.1 Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе) и основных технических характеристик ИДС, указанных в Приложении № 1.0.1 к Технической части (Приложение № 1 к Документации о Конкурсе).
33	6.1.59 договора	Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Подрядчиком Комплекса Работ по Содержанию Объекта и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных прав, принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.	Просим разъяснить, данный пункт распространяется только на случаи ненадлежащего выполнения Подрядчиком Комплекса Работ по Содержанию Объекта, или даже при отсутствии вины со стороны Подрядчика, он принимает на себя все убытки, издержки и расходы, возникшие у третьих лиц.	Распространяется только на случаи ненадлежащего выполнения Подрядчиком Комплекса Работ по Содержанию Объекта

34	10.4.3. договора	В случае, если на месте ДТП и (или) в непосредственной близости от него обнаружены Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС, указанные в Приложении № 2.1.3 к Регламенту приемки работ и оценки Автомобильной Дороги (Приложение № 2.1 к Договору) / в Приложении № 2.2.6 к Регламенту оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору) что подтверждается данными, размещенными на официальном сайте ГУОБДД МВД России в разделе «Показатели состояния безопасности дорожного движения»), - неустойка в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждое такое ДТП;	Просим разъяснить, при предоставлении Подрядчиком вступившего в силу акта, принятого в результате рассмотрения дела об административном правонарушении (дознания, следствия), или вступившего в силу решения суда по факту ДТП, из содержания которого следует, что на месте ДТП и (или) непосредственной близости от него отсутствовали Недостатки ТЭС либо они не явились причиной ДТП, в течение какого срока подлежит возврату неустойка, указанная в пункте 10.4.3., уплаченная Подрядчиком Заказчику.	В соответствии с сроками, установленными Законодательством РФ если иное не предусмотрено проектом договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе).
35	10.18. договора	В случае, если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо иное административное взыскание, Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания.	Просим разъяснить, в случае привлечения Заказчика к административной ответственности в соответствии с п.10.18 Договора, каким образом Подрядчик будет взаимодействовать с Заказчиком и давать пояснения, представлять необходимые доказательства на стадии административного разбирательства с целью возможного исключения привлечения Заказчика к административной ответственности либо снижения суммы административного взыскания. Просим разъяснить, каким образом Подрядчик может	Предоставление Подрядчиком Заказчику необходимых пояснений и доказательств с целью возможного исключения привлечения Заказчика к административной ответственности или снижения суммы административного взыскания осуществляется в соответствии с п. 4.6. и п. 4.7. проекта договора. В случае предъявления Заказчиком требований об уплате неустойки в соответствии с п. 10.18 проекта договора Подрядчик вправе оспорить такую неустойку.

			участвовать в обжаловании вынесенных в отношении Заказчика административных Актов, при условии, что Заказчиком в отношении Подрядчика предполагается применение пункта 10.18 Договора.	
36	15.7. договора	Подрядчик обязан подписать подготовленное Заказчиком дополнительное соглашение, указанное в пункте 15.6 Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения дополнительного соглашения направить один подписанный со своей стороны экземпляр Заказчику.	Просим разъяснить, при несогласии Подрядчика с условиями дополнительного соглашения и направлении Протокола разногласий в адрес Заказчика, сохраняется ли срок 5 (пять) рабочих дней, в течение которого Заказчик должен рассмотреть протокол разногласий и вернуть один экземпляр подписанного дополнительного соглашения с Протоколом разногласий Подрядчику.	Пунктом 15.7 проекта договора регулируется обязанность Подрядчика. Дальнейшие взаимоотношения осуществляются в соответствии со сроками, установленными Законодательством РФ если иное не предусмотрено проектом договора (Приложение № 6 к Документации о Конкурсе)
37	6.1.47.3 договора	Для материалов, пригодных для дальнейшего использования: На основании Актов инвентаризации Подрядчик с привлечением специализированной организации осуществляет оценку рыночной стоимости вторичных материалов, с учетом необходимых затрат на приведение их в состояние, пригодное для реализации	Просим разъяснить, расценивается ли этот пункт, как посреднические услуги Подрядчика между Заказчиком и Специализированной организацией .	Не расценивается. П.6.1.47.3 проекта договора является обязанностью Подрядчика.
38	6.1.47.4. договора	Для непригодных металлоконструкций: На основании Актов инвентаризации Подрядчик определяет рыночную стоимость демонтированных металлоконструкций путем сравнительного анализа коммерческих предложений 3 (трех) специализированных организаций, осуществляющих прием металлолома. По итогам сравнительного анализа	Просим разъяснить, расценивается ли этот пункт, как посреднические услуги Подрядчика между Заказчиком и Специализированной организацией	Не расценивается. П.6.1.47.4 проекта договора является обязанностью Подрядчика.

		Подрядчик составляет калькуляцию стоимости 1 т металлолома с последующим направлением ее Заказчику с приложением Актов инвентаризации и результатов сравнительного анализа для согласования с Отделом ценообразования и последующего утверждения. Утвержденные экземпляры Актов инвентаризации и Калькуляции стоимости направляются Подрядчику. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Актов инвентаризации и Калькуляции стоимости единицы Подрядчик осуществляет передачу металлолома в Специализированную организацию с последующим перечислением денежных средств Заказчику.		
39	Глава 7 договора	СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ	Просим разъяснить сроки рассмотрения и подписания форм Заказчиком	Порядок и сроки оплаты работ осуществляются в соответствии с разделом 8 проекта Договора.