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От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Долгосрочного 

инвестиционного соглашения на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и 

эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного обхода г. 

Краснодара, реестровый номер № 32009350938 

 

 

Вопрос 1: 

Правильно ли мы понимаем, что порядок финансирования на инвестиционной стадии и 

график строительства могут не совпадать? 

 

Ответ на вопрос 1: 

Финансирование на Инвестиционной Стадии осуществляется в соответствии с 

положениями статей 5.2 и 5.3 Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, а также 

Приложением № 14 «Порядок финансирования на Инвестиционной Стадии» к Долгосрочному 

Инвестиционному Соглашению (далее – Приложение № 14). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5.3 Долгосрочного Инвестиционного Соглашения на 

Инвестиционной Стадии Государственная Компания осуществляет оплату выполненных 

Исполнителем работ в соответствии с Приложением № 16 «Ведомость Объемов и Стоимости 

Работ» к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению в порядке, предусмотренном статьей 5.3 

Долгосрочного Инвестиционного Соглашения и Приложением № 14 к Долгосрочному 

Инвестиционному Соглашению.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 2.2 Долгосрочного Инвестиционного 

Соглашения График Строительства формируется с учетом предельных размеров 

Государственного Финансирования по годам реализации Инвестиционной Стадии, как они 

представлены в Приложении № 14 к Соглашению.  

Таким образом, График Строительства должен соответствовать порядку финансирования 

на Инвестиционной Стадии. 

 

Вопрос 2: 

В соответствии с ч. 5 раздела I Документации начальная (максимальная) цена Соглашения 

(Стоимость строительства всего) распределена по годам. Правильно ли мы понимаем, что 

указанное распределение по годам фактически является графиком финансирования на 

инвестиционной стадии? 

 

Ответ на вопрос 2: 

В соответствии с п. 1 Инструкции по заполнению Таблицы 1 в Приложении 16 «Требования 

к заполнению приложения № 14 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению» к 

Документации Исполнитель при заполнении Таблицы 1 должен учитывать, что распределение 

размера по строке (1) – «Стоимость строительства объекта Соглашения» по годам не должно 

превышать Начальную (максимальную) цену по годам, установленную частью 5 раздела I 

Документации, ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.  

Таким образом, Исполнитель должен руководствоваться указанными в ч. 5 раздела I 

Документации предельными значениями Начальной (максимальной) цены по годам при 

заполнении Приложения № 14. 

 

Вопрос 3: 

В соответствии с п. 1 инструкции по заполнению таблицы 1 в приложении №16 к 

Документации - при заполнении Таблицы 1 распределение размера по строке (1) - «Стоимость 

строительства объекта Соглашения» по годам не должно превышать начальную (максимальную) 

цену по годам, установленную частью 5 раздела I Конкурсной документации, ни в один из годов 



строительства Объекта Соглашения. Исходя из указанного, правильно ли мы понимаем, что 

стоимость строительства в соответствующем году может превышать указанную в ч. 5 раздела I 

Документации, но при условии перераспределения финансирования с остатков других периодов 

(годов) финансирования? 

 

Ответ на вопрос 3: 

Частью 5 раздела I Документации установлено распределение начальной (максимальной) 

цены по годам. В соответствии с п. 1 Инструкции по заполнению Таблицы 1 в Приложении 16 

«Требования к заполнению приложения № 14 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению» 

к Документации Исполнитель при заполнении Таблицы 1 должен учитывать, что распределение 

размера по строке (1) – «Стоимость строительства объекта Соглашения» по годам не должно 

превышать Начальную (максимальную) цену по годам, установленную частью 5 раздела I 

Документации, ни в один из годов строительства Объекта Соглашения.  

Таким образом, превышение указанных в ч. 5 раздела I Документации значений Начальной 

(максимальной) цены по годам не допускается. 
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