
 

Изменения №2 

в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-

12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» 

«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД 

с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. 

Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до 

транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная 

кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 32009871388 

«14» января 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по конкурентной политике  

и общим вопросам 

 

__________________ А.С. Соколов  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента 

конкурентной политики  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ О.Ю. Алексеева 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

_________________ И.Н. Комкова 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления - 

руководитель Дирекции (филиала) М-12 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

 

___________________ М.М. Газизуллин  

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель руководителя Дирекции (филиала) 

М-12 по экономике - начальник Планово-

экономического управления  

 

___________________ И.Л. Ильина 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель руководителя Дирекции (филиала) 

М-12 по строительству - начальник Управления 

строительства автомобильной дороги М-12 

 

________________Ю.В. Кузьмин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва - 2021 г. 



 

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на 

МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. 

Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до 

транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область) (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 32009871388, следующие изменения: 

 

1. Часть 8 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 ч. (время московское) 01.02.2021. 

2.  Часть 9 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 ч. (время 

московское) 01.02.2021. 

3. Часть 10 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 08.02.2021. 

4. Часть 11 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей 

редакции: 

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 12.02.2021
1
. 

5. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции: 

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и 

предоставления разъяснений 31.12.2020, окончание срока подачи запросов участниками закупки 

26.01.2021, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 

29.01.2021, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений 

установлен разделом III Документации. 

6. Приложение №2 к разделу B проекта договора (приложение №6 к Документации) 

изложить в следующей редакции: 

 
  

Приложение № 2 

к разделу B Договора №  

   
                                     от «____»  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта:  

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань» 

«Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на МКАД 

с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. 

Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до 

транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область)  

    

                                                 

1 Компания вправе рассмотреть вторые части заявок и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и 

Документацией о Конкурсе срока 



 

№ п/п 
Наименование работ* 

(этапов работ) 

Срок начала 

работ 

Срок окончания 

работ 

1 

Изыскательские работы 

(геодезические изыскания, 

геологические изыскания, 

гидрометеорологические 

изыскания, экологические 

изыскания) 

с даты подписания 

Договора 
10.05.2021 

2 

Работы по разработке 

проектной документации 

(технические решения) 

10.05.2021 15.08.2021 

3 Смета на строительство 15.08.2021 15.09.2021 

4 

Сопровождение проектной 

документации для 

получения положительного 

заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

15.09.2021 15.12.2021 

ИТОГО стоимость работ, рублей: 

в т.ч. НДС 20%: 

* - Подрядчик вправе предложить детализацию сроков и видов (этапов) работ 

Заказчик: 
 

Подрядчик: 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»   

________________________  

 

________________________ 

м.п. 
  

        м.п. 

 

7. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на 

право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 

объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – 

Казань» «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе «Нового выхода на 

МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы г. 

Балашиха, Ногинск), Московская область». Пусковой комплекс № 2. Участок от МКАД до 

транспортной развязки с автомобильной дорогой А-113 Строящаяся Центральная кольцевая 

автомобильная дорога (Московская область) (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 32009871388, оставить без изменения. 
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