
Приложение № 1. Техническая часть 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение подготовительных работ по объекту «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1,  

км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок строительства км 0 – км 90. 

  

1. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»   

2. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань  

– Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1,  

км 0 – км 140, Республика Башкортостан. Участок 

строительства км 0 – км 90. 

3. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОТ 

Подготовительные работы 

4. ЗАКАЗЧИК 
Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

5. ПОДРЯДЧИК  

6. СТАТУС РАБОТЫ 
Заказ для осуществления деятельности Государственной 

компании «Автодор» 

7. 

ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРО 

-ВАНИЯ 

Субсидии федерального бюджета и/или Фонд 

национального благосостояния 

8. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ 

Выполнить подготовительные работы по строительству 

Скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург 

на участке Дюртюли – Ачит. Этап 1, км 0 – км 140, 

Республика Башкортостан. Участок строительства  

км 0 – км 90. 

9. 

ИСХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

Проектная документация, представленная Заказчиком 

10. Состав подготовительных работ: 

10.1. Общие условия 

 1. Исходными данными для выполнения работ являются представленная 

Заказчиком проектная документация, а также иные документы необходимые и/или 

являющиеся основанием для выполнения мероприятий, направленных на 

выполнение работ. 

 

2. Выполнять работы, предусмотренные Договором и настоящим Техническим 

заданием (Приложение №1 к Договору) в объеме и сроки (Приложение № 2 и 

Приложение № 3 к Договору) предусмотренные Договором. 

 

3. Обеспечить качество выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в 

соответствии с перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 5 к 

Договору), условиями Договора и сдать Объект Заказчику с качеством, 

соответствующим условиям Договора. 

 



4. До начала выполнения работ представить Заказчику приказ о назначении 

ответственного за выполнение работ на Объекте и соответствующую доверенность 

на представление интересов Подрядчика указанным лицом. 

 

5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану территории выполнения работ, 

материалов, оборудования, техники, временных зданий, ограждения мест 

выполнения работ и другого имущества необходимых для выполнения 

подготовительных работ по Объекту, с момента начала выполнения 

подготовительных работ по Объекта до их окончания и подписания акта приемки 

территории строительства Заказчиком. 

 

6. Вести с момента начала подготовительных работ по Объекту и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения 

работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора 

от 12.01.2007 № 7. Допускается использование иных форм, согласованных с 

Ростехнадзором и Заказчиком. 

 

7. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет 

Заказчику исполнительную документацию, выполненную в установленном 

порядке, по всем видам выполненных работ. Исполнительная документация 

передается Заказчику в 3-x экземплярах и на электронном носителе (в форматах, 

согласованных с Заказчиком). 

 

8. Приёмка работ производится представителем Заказчика, в соответствии 

условиями Договора, требованиями нормативных документов, включенных в 

Приложение №5 к Договору, на основании исполнительной документации за 

отчетный период. 

 

9. В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, нормативно-правовым 

актам и нормативно-техническим документам, Акты выполненных работ 

Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий. 

 

10. Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и 

оборудование должны иметь соответствующие документы подтверждения 

соответствия, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их 

качество. 

 

11. Обеспечить нахождение работников на территории выполнения работ в 

специальной одежде определенного образца с указанием фирменного 

наименования. 

 

12. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ 

разработать и согласовать с Инженерной организацией (в случае ее привлечения) и 

Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями  

СП 48.133330.2019. 

 

13. Календарный график и последующие изменения к нему Подрядчик должен 

представить в виде графика, выполненного в программном продукте по 

согласованию с Заказчиком. 

Ежемесячно не позднее 20 числа, Подрядчик должен предоставлять Заказчику 

график с указанием фактического процента выполнения работ по Договору. 



Ежемесячно не позднее 7 числа, Подрядчик должен предоставлять Заказчику 

информацию об ожидаемом выполнении работ по Договору. Форма предоставления 

информации об ожидаемом выполнении работ определяется по согласованию с 

Заказчиком. 

 

14. В стоимость работ по Договору входят затраты на транспортирование, 

утилизацию, размещение отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ в 

рамках настоящего технического задания, в том числе строительных отходов, 

затраты на очистку территории, затраты на подключение к электрическим сетям, а 

также платежи за негативное воздействие на окружающую среду, необходимые для 

выполнения подготовительных работ по Объекту. 

 

15. Выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и 

потребления в соответствии условиями Договора, действующим законодательством 

РФ и действующими    нормативными    документами, в том числе: 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.09.2011 № 792 «Порядок ведения государственного кадастра отходов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 № 2290 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классу 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм 

паспортов отходов I - IV классов опасности»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов»; 

- Приказом Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2017 г. №3 и  

от 30.12.2019 г. №899». 

 

16. Подрядчик, при необходимости обязан разработать «Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение»; получить лимиты на 



образование отходов от своего имени и за свой счет; за свой счет, без каких-либо 

компенсаций со стороны Заказчика согласовать с органами Ростехнадзора, 

Росприроднадзора и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

2. 17. Подрядчик, при необходимости обязан представлять в адрес Заказчика и 

органов Ростехнадзора, Росприроднадзора: 

– свидетельства о классе опасности отхода для окружающей и природной среды; 

– обоснование отнесения отходов, образующихся в результате строительства к 

конкретному классу опасности с отметкой о согласовании в специально 

уполномоченном органе; 

– паспорта опасных отходов, образующихся в результате строительства объекта, 

согласованные в установленном порядке; 

– договора и копии лицензий на вывоз, размещение, использование, 

обезвреживание отходов производства заверенных нотариусом; 

– справки сдачи-приемки отходов и иные документы, подтверждающие 

транспортирование, использование, обезвреживание, размещение отходов, 

образовавшихся в результате строительства объекта; 

– предоставить, при наличии очистных сооружений, паспорта очистных 

сооружений, акты пусконаладочных работ, результаты анализов сточных вод, 

выбросов загрязняющих веществ; 

– документы, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в 

результате строительства объекта. 

 

18. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать 

текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения 

работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со 

следующей информацией:  

- вид работ; 

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

 

10.2. Устройство временных дорог и мостов 

 

1. Временные дороги и мосты должны быть выполнены с соблюдением требований 

нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору) и 

обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ к месту проведения работ 

или складирования материалов и изделий. 

 

2. За 10 календарных дней до начала выполнения комплекса работ по устройству 

временных дорог и мостов, разработать и согласовать у Заказчика проект 

производства работ. 

 

3. Виды и объемы работ, подлежащие выполнению, уточняются Приложением №1 

к техническому заданию, Приложением № 2 и Приложением № 3 к Договору. 

 

10.3. 
Устройство свайных оснований. Исследование грунтов рабочими 

испытуемыми и анкерными рабочими сваями 



 

1. Работы по исследованию грунтов рабочими испытуемыми и анкерными 

рабочими сваями, выполнить в объеме и соответствии с требованиями  

проектной документацией и ГОСТ 5686-2020 «Методы полевых испытаний 

сваями». 

 

2. За 10 календарных дней до начала работ по устройству рабочих испытуемых и 

анкерных рабочих свай, разработать и утвердить у Заказчика программу испытаний 

свай. 

 

3. За 10 календарных дней до начала работ по устройству рабочих испытуемых и 

анкерных рабочих свай, разработать и согласовать у Заказчика проект производства 

работ на соответствующие работы. 

 

4. Работы по устройству рабочих испытуемых и анкерных рабочих свай, выполнить 

в соответствии с требованиями СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы» и  

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 

5. Работы по устройству свай начинать после инструментальной проверки 

планового положения осей свай. 

 

6. Работа техники и агрегатов должна выполняться с устойчивых оснований 

технологических площадок.  

 

7. Буронабивные сваи следует выполнять с применением универсальных агрегатов, 

позволяющих помимо бурения скважины проводить установку армированных 

каркасов и бетонирование, а также извлечение обсадных труб. Запрещено 

использование агрегатов, по своей мощности, техническим характеристикам и 

состоянию, не позволяющих выполнить устройство буронабивных свай, с 

соблюдением требований к технологическому процессу. Агрегаты, не отвечающие 

заявленным требованиям должны быть заменены в кратчайшие сроки (не более 

двух календарных дней). 

 

8. По окончании бурения проверить соответствие проекту, фактических размеров 

скважин, отметки их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане, а также 

установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических 

изысканий (при необходимости с привлечением геолога). Если нельзя преодолеть 

препятствия, встретившиеся в процессе бурения, решение о возможности 

использования скважин для устройства свай должна принять организация, 

проектировавшая фундамент. 

 

9. В обводненных песчаных грунтах, а также в просадочных и в других 

неустойчивых грунтах бетонирование свай следует производить не позднее 8 ч 

после окончания бурения, а в устойчивых грунтах - не позднее 24 ч. При 

невозможности бетонирования в указанные сроки бурение скважин начинать не 

следует, а бурение начатых скважин прекратить, не доведя их забой на 1-2 м до 

проектного уровня и не разбуривая уширений. Бетонирование свай допускается 

начинать только при наличии на площадке объема бетона, необходимого для ее 

заполнения с запасом не более 15%. 

 

10. При бетонировании бетонолитная труба должна быть постоянно заполнена 

бетонной смесью. Перерывы в бетонировании более 60 мин не допускаются. 

Технологический перерыв, вызванный демонтажом бетонолитной трубы, не должен 



превышать 30 мин. Для обеспечения указанных технологических требований 

сохраняемость проектной удобоукладываемости бетонной смеси должна быть не 

менее 2 ч при любых температурах наружного воздуха во время бетонирования. 

 

11. Буронабивные сваи по условиям устройства и качеству изготовления должны 

соответствовать требованиям проектной документации. 

 

12. Виды и объемы работ, подлежащие выполнению, уточняются Приложением №1 

к техническому заданию, Приложением № 2 и Приложением № 3 к Договору. 

 

10.4. Устройство земляного полотна основного хода автомобильной дороги 

 

1. Комплекс работ по устройству земляного полотна основного хода автомобильной 

дороги, выполнить в объеме и соответствии с требованиями представленной 

Заказчиком проектной документации, СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

и иными нормативными документами, предусмотренными приложением №5 к 

Договору. 

 

2. За 10 календарных дней до начала выполнения комплекса работ по устройству 

земляного полотна, разработать и согласовать у Заказчика проект производства 

работ. 

 

3. Виды и объемы работ, подлежащие выполнению, уточняются Приложением №1 

к техническому заданию, Приложением № 2 и Приложением № 3 к Договору 

11. 

ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТ 

Работы выполняются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и иных нормативных 

документов. Перечень основных нормативно-технических 

документов приведен в Приложении №5 к Договору 

12. 

КОЛИЧЕСТВО И 

ФОРМАТ 

ОТЧЕТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Отчетные материалы передаются Заказчику в 4-х 

экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в 

сроки, установленные Календарным графиком 

(Приложение №2 к Договору). Формат отчетных 

материалов – по согласованию с Заказчиком 

13. 

ИНФОРМИРОВАН

ИЕ (ОТЧЕТ) ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ 

ЭТАПОВ РАБОТ 

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

Календарным графиком (Приложение №2 к Договору). 

14. 

СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 

В соответствии с Календарным графиком (Приложение  

№2 к Договору) 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение №1. Ведомость объемов работ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Техническому заданию 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

№пп Наименование Ед. изм. Кол-во 

  
1 Глава 1. Основные объекты строительства      

1.1 Площадки для размещения МФЗ      

1.1.1 Снятие растительного грунта м3 223062  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 223,062  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-01 
1000 м3 223,062  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами 

с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 223,062  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 86994,7  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 66,919  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км 

1 т груза 202985,9  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 156,143  

1.1.2 Выемка грунта м3 123526  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 
1000 м3 90,917  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-01 
1000 м3 90,917  

  

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) 

м3, группа грунтов 2 

1000 м3 32,609  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 32,609  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-01 
1000 м3 32,609  

  
Планировка откосов и полотна: выемок 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 67,411  

1.1.3 Устройство насыпи из грунта выемки м3 692093  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 129,909  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 129,909  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 374,32  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 112,296  



  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 112,296  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 56,148  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 1932,657  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 579,797  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 579,797  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 289,8985  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 431,456  

  
Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 
1000 м2 18,128  

1.1.4 
Стабилизация и укрепление грунтов 

неорганическими вяжущими толщиной 35 см 
м2 1623  

  

Стабилизация и укрепление грунтов неорганическими 

вяжущими материалами с применением распределителя 

минеральных вяжущих и регенератора-смесителя, 

глубина внесения: до 35 см 

1000 м2 1,623  

  Вяжущее известесодержащее (ИВС) т 28  

  
Портландцемент с минеральными добавками М300 Д20 

(ЦЕМ II 22,5Н) 
т 28  

2 Искусственные сооружения      

2.1 

Исследование грунтов рабочими испытуемыми и 

анкерными рабочими сваями при устройстве 

искусственных сооружений на основаниях из 

буронабивных свай 

     

2.1.1 
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм из 

бетона В30 
м3 1750  

  

Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под 

защитой обсадной трубы буровыми установками с 

крутящим моментом 250-350 кНм: в грунтах 4 группы 

м3 1750  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 

транспортного строительства, класс В30 (М400) 
м3 2065  

  
Надбавка на водонепроницаемость W6 

Ц=793,57*0,015=11,9 р. 
м3 1750  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 41 км (бетон, 71-30=41км) 

1 т груза 1982,4  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 9 км (бетон, 39-30=9км) 

1 т груза 1982,4  

  Каркасы металлические т 292,25  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

9 км 

1 т груза 292,25  



  
Установка стальных конструкций, остающихся в теле 

бетона 
т 147  

  
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса 

сборочной единицы до 0,1 т 
т 147  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

9 км 

1 т груза 147  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 - погрузка 

выбуренного грунта 

1 т груза 6547,6  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 37 км 

1 т груза 6547,6  

2.1.2 

Исследование грунтов рабочими испытуемыми и 

анкерными рабочими сваями при устройстве 

искусственных сооружений на основаниях из 

забивных свай 

     

2.1.2.1 Погружение железобетонных мостовых свай м3 1400  

  

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в 

грунты группы 2 

м3 700  

  

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе 

экскаватора железобетонных свай длиной: до 16 м в 

грунты группы 2 Кзт=1,11  Кэм=1,2 

м3 700  

  
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем 

бетона 1,98 м3, тип Т-7 
шт 714  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 103 км 

1 т груза 3500  

  
Вырубка бетона из арматурного каркаса 

железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 
шт 714  

  

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3 

1 т груза 187  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 12 км (ТБО) 

1 т груза 187  

3 Притрассовая дорога      

3.1 Притрассовая дорога № 1 (ПК185+00-ПК203+50)      

3.1.1 Земляные работы      

3.1.1.1 Подготовительные работы      

3.1.1.1.1 Снятие растительного грунта м3 9474  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 9,474  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-01 
1000 м3 9,474  



  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами 

с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 9,474  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 8621,6  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 3694,6  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 2,842  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 6,632  

3.1.1.1.2 Выемка грунта м3 47031  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 
1000 м3 5,164  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-02 
1000 м3 5,164  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, 

группа грунтов 1 

1000 м3 3,615  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км 

1 т груза 6868,5  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, 

группа грунтов 2 

1000 м3 37,475  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 71202,5  

  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 37,475  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 

1000 м3 0,777  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 1476,3  

  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 0,777  

  
Планировка откосов и полотна: выемок 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 5,955  

  
Планировка откосов: выемок экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 
1000 м2 7,501  

3.1.1.1.3 Устройство насыпи из грунта выемки м3 7981  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 4,038  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 4,038  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 26,603  



  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 7,981  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 7,981  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 14,503  

3.1.1.1.4 Устройство основания  из песчано-гравийной смеси м3 290  

  Смесь песчано-гравийная природная м3 345  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,345  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 16 км 

1 т груза 562,35  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,345  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 0,29  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 0,29  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,145  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 0,29  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 0,29  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,145  

3.1.1.1.5 
Укрепление откосов посевом трав по слою 

растительного грунта 
м2 16576  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 2,102  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 8 км 

1 т груза 2732  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 133,02  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 359,154  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,517  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 672  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 32,74  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 88,398  

  Полив посевов трав водой 100 м2 32,74  



3.1.1.1.6 

Укрепление откосов монолитным бетоном В25 

толщиной 0,08м, на подготовке из щебня М600 фр. 5-

20 

м2 863,5  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 0,12  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 1,284  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 1,224  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645.75 руб.   1  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 1,88748  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 
м3 0,2448  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 2,35008  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 8,515  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 91,1105  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 86,853  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645.75 руб.   68,1  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 133,932435  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 
м3 17,3706  

  Раствор готовый кладочный, цементный, М200 м3 26,55  

  
Мастика бутилкаучуковая строительная для 

герметизации швов цементобетонных покрытий 
кг 800  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 166,75776  

3.1.1.1.7 
Устройство сброса воды по откосу насыпи из сборных 

ж/б лотков 
пм 37,5  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из лотков в откосах насыпи 
100 м 0,315  

  

Изделия сборные железобетонные водоотводных 

сооружений на автомобильных дорогах, телескопический 

лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 

мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 

11,09 кг 

шт 21  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 6,5  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 2,394  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 3,519  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из лотков в откосах насыпи 
100 м 0,06  



  

Изделия сборные железобетонные водоотводных 

сооружений на автомобильных дорогах, телескопический 

лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 

мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 

11,09 кг 

шт 4  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 1,25  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,456  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 0,67  

  
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2 
100 м3 0,0047  

3.1.1.1.8 Устройство упоров из монолитного бетона В25 пм 11,34  

  
Устройство упоров при укреплении откосов земляного 

полотна бетонными плитами: монолитных 
100 м 0,1134  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 3,24324  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 3,24324  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 7,783776  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 1,93914  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 2,851  

  
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2 
100 м3 0,024  

3.1.1.1.9 
Устройство водоотводных лотков из монолитного 

бетона В25 
м3 0,26  

  
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2 
100 м3 0,013  

  

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 

до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,018  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 0,026  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 0,2652  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 0,26  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 0,63648  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,2782  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 0,409  

3.1.1.1.10 Устройство водосбросов из сборных ж/б лотков м3 0,237  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из продольных лотков из сборного бетона 
100 м3 0,00237  



  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, 

объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 

2,34 кг, бетон марки 300 

шт 3  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 0,593  

  

Мастика герметизирующая мостовая (Теплостойкость в 

течении 5ч, не менее +85 ⁰С; Гибкость на стержне ∅10мм, 

не выше -35⁰С; Относительное удлинение в момент 

разрыва не менее 100%, при t минус 20⁰С) 

кг 2,6  

3.1.1.1.11 
Укрепление кюветов посевом посевом трав по слою 

растительного грунта 
м2 30  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,0047  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 6,1  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 0,1591  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 0,3  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 0,81  

3.1.1.1.12 Устройство гасителей Тип 2 м3 0,326  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из открытых лотков на обочинах 
м3 0,326  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,70742  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 1,04  

  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки упора бетонные Б-9, размер 800х510х250 мм, 

объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 

1,76 кг, бетон марки 300 

шт 1  

  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки укрепления бетонные Б-8, размер 500х500х80 мм, 

объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 

шт 12  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 0,815  

  Устройство основания под трубопроводы: бетонного 10 м3 0,005  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 0,051  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 0,05  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 0,1224  



  

Мастика герметизирующая мостовая (Теплостойкость в 

течении 5ч, не менее +85 ⁰С; Гибкость на стержне ∅10мм, 

не выше -35⁰С; Относительное удлинение в момент 

разрыва не менее 100%, при t минус 20⁰С) 

кг 10  

3.1.1.1.13 Устройство присыпных обочин из привозного грунта м3 346,465  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка 
100 м3 3,46465  

  Грунт песчаный (пескогрунт) м3 408,8287  

3.1.1.1.14 Устройство присыпных обочин из грунта выемки м3 346,465  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка 
100 м3 3,46465  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,817657  

3.1.1.1.15 
Устройство прослойки из нетканного геотекстиля 

плотностью 250 г/м2 
м2 24482,57  

  
Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 
1000 м2 24,48257  

  
Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 

г/м2 
м2 25951,5242  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза 

до 117 км 

1 т груза 6,487881  

3.1.1.1.16 Устройство основания из песчано-гравийной смеси м3 2768  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 
100 м3 27,68  

  Смесь песчано-гравийная природная м3 1757,68  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 1,75768  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 16 км 

1 т груза 2865,0184  

3.1.1.1.17 Устройство покрытия из щебня М600, толщиной 0,3 м м2 7395  

  Смесь песчано-гравийная природная м3 1757,68  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 1,75768  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 16 км 

1 т груза 2865,0184  

  

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня 

с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 

1000 м2 7,395  

  

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня 

с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 

1000 м2 7,395  



  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 4857,70155  

3.1.1.1.18 
Устройство покрытия из сборных железобетонных 

плит 
м3 300,78  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: более 3 м2 
100 м3 3,0078  

  
Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон В22,5, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 113  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 751,95  

3.2 Притрассовая дорога № 10 (ПК893+00-ПК898+80)      

3.2.1  Земляные работы      

3.2.1.1  Подготовительные работы      

3.2.1.1.1 Снятие растительного грунта м3 6408  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 6,408  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-01 
1000 м3 6,408  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами 

с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 6,408  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 8330,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 2498,6  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 1,922  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 4,486  

3.2.1.1.2 Выемка грунта м3 616  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 
1000 м3 0,178  

  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-02 
1000 м3 0,178  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, 

группа грунтов 1 

1000 м3 3,401  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 6461,9  

  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 3,401  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 

1000 м3 0,438  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 
1000 м3 0,438  



  
При перемещении грунта на каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-02 
1000 м3 0,438  

  
Планировка откосов и полотна: выемок 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 0,419  

3.2.1.1.3 Устройство насыпи из ранее разработанного грунта м3 14629  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 3,891  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 3,891  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,6 (1,25-1,6) м3, 

группа грунтов 1 

1000 м3 14,775  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 8 км 

1 т груза 28072,5  

  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 14,775  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 48,763  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 14,629  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 14,629  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 7,3145  

  
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 2 
1000 м2 14,733  

  
Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2 
1000 м2 1,028  

3.2.1.1.4 Устройство основания  из песчано-гравийной смеси м3 745  

  Смесь песчано-гравийная природная м3 887  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,887  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 16 км 

1 т груза 1445,81  

  Работа на отвале, группа грунтов: 1 1000 м3 0,887  

  

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 30 см 

1000 м3 0,745  

  
На каждый последующий проход по одному следу 

добавлять: к расценке 01-02-001-02 
1000 м3 0,745  

  Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,3725  

3.2.1.1.5 
Укрепление откосов посевом трав по слою 

растительного грунта 
м2 6881  



  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,222  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 288  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 14,03  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 37,881  

  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 1,052  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 8 км 

1 т груза 1368  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 66,59  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 179,793  

3.2.1.1.6 

Укрепление откосов монолитным бетоном В25 

толщиной 0,08м, на подготовке из щебня М600 фр. 5-

20 

м2 228  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 1,062  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 11,3634  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 10,8324  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645.75 руб.   8,5  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 16,704198  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 
м3 2,16648  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 20,798208  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 1,218  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 13,0326  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 12,4236  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645.75 руб. М3 9,7  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 19,157922  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 

(М200) 
м3 2,48472  

  Раствор готовый кладочный, цементный, М200 м3 26,55  

  
Мастика бутилкаучуковая строительная для 

герметизации швов цементобетонных покрытий 
кг 230  



  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 23,853312  

3.2.1.1.7 
Устройство сброса воды по откосу насыпи из сборных 

ж/б лотков 
пм 285  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из лотков в откосах насыпи 
100 м 2,79  

  

Изделия сборные железобетонные водоотводных 

сооружений на автомобильных дорогах, телескопический 

лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 

мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 

11,09 кг 

шт 186  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 58  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 21,204  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 31,17  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из лотков в откосах насыпи 
100 м 0,06  

  

Изделия сборные железобетонные водоотводных 

сооружений на автомобильных дорогах, телескопический 

лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 

мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 

11,09 кг 

шт 4  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 1,25  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,456  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 0,67  

3.2.1.1.8 Устройство упоров из монолитного бетона В25 пм 100,36  

  
Устройство упоров при укреплении откосов земляного 

полотна бетонными плитами: монолитных 
100 м 1,00359  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 28,702674  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 28,702674  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 68,886418  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 17,161389  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 25,227  

  
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2 
100 м3 0,21  

3.2.1.1.9 
Укрепление кюветов посевом посевом трав по слою 

растительного грунта 
м2 266  



  

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 

в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,042  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 7 км 

1 т груза 54,6  

  
Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 

мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 
1000 м3 0,1591  

  
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав: механизированным способом 
100 м2 2,66  

  Газон  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ кг 7,182  

3.2.1.1.10 
Устройство водоотводных лотков из монолитного 

бетона В25 
м3 0,57  

  
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 1 
100 м3 0,0268  

  

Разработка грунта в отвал в котлованах объемом от 1000 

до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 

м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,018  

  
Укрепление откосов земляного полотна бетонными: 

монолитными плитами при толщине до 10 см 
100 м2 0,057  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 0,5814  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 0,57  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 1,39536  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,6099  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 0,897  

3.2.1.1.11 Устройство водосбросов из сборных ж/б лотков м3 0,395  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из продольных лотков из сборного бетона 
100 м3 0,00395  

  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, 

объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 

2,34 кг, бетон марки 300 

шт 5  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 0,988  

  

Мастика герметизирующая мостовая (Теплостойкость в 

течении 5ч, не менее +85 ⁰С; Гибкость на стержне ∅10мм, 

не выше -35⁰С; Относительное удлинение в момент 

разрыва не менее 100%, при t минус 20⁰С) 

кг 4,5  

3.2.1.1.12 Устройство гасителей Тип 2 м3 0,326  

  
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 

из открытых лотков на обочинах 
м3 0,326  

  Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 0,70742  



  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 1,04  

  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки упора бетонные Б-9, размер 800х510х250 мм, 

объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 

1,76 кг, бетон марки 300 

шт 1  

  

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, 

блоки укрепления бетонные Б-8, размер 500х500х80 мм, 

объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 

шт 12  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 0,815  

  Устройство бетонной подготовки 100 м3    

  Устройство основания под трубопроводы: бетонного 10 м3 0,005  

  
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350) 
м3 0,051  

  Надбавки F300, W6  - 5 % к оптовой цене 645,75 руб. м3 0,05  

  

Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, 

готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: I 

класс груза до 33 км 

1 т груза 0,1224  

  

Мастика герметизирующая мостовая (Теплостойкость в 

течении 5ч, не менее +85 ⁰С; Гибкость на стержне ∅10мм, 

не выше -35⁰С; Относительное удлинение в момент 

разрыва не менее 100%, при t минус 20⁰С) 

кг 10  

3.2.1.1.13 Устройство присыпных обочин из привозного грунта м3 378,97  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка 
100 м3 3,78965  

  Грунт песчаный (пескогрунт) м3 447,1787  

3.2.1.1.14 Устройство присыпных обочин из грунта выемки м3 378,97  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песка 
100 м3 3,78965  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 0,894357  

3.2.1.1.15 
Устройство прослойки из нетканного геотекстиля 

плотностью 250 г/м2 
м2 13744,07  

  
Устройство прослойки из нетканого синтетического 

материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной 
1000 м2 13,74407  

  
Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 

г/м2 
м2 14568,7142  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза 

до 117 км 

1 т груза 3,642179  

3.2.1.1.16 Устройство основания из песчано-гравийной смеси м3 1800  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 
100 м3 18  

  Смесь песчано-гравийная природная м3 2286  



3.2.1.1.17 Устройство покрытия из щебня М600, толщиной 0,3 м м2 2578  

  

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня 

с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 

1000 м2 2,578  

  

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня 

с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 

кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 

1000 м2 2,578  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 140 км 

1 т груза 1693,46242  

3.2.1.1.18 
Устройство покрытия из сборных железобетонных 

плит 
м3 396,9  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: более 3 м2 
100 м3 3,969  

  
Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон В22,5, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 149  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза 

до 33 км 

1 т груза 992,25  

4 Временные мосты      

4.1 Временный мост № 17 (ПК201+55)      

4.1.1 Технологический мост №17      

4.1.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 86,29  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 69,29  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 76,8  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 13,858  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 17  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 3,4  

4.1.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 118  

  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 4,74  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 94,3  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 37,84259  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 23,7  

4.1.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  



  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.1.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.1.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 86,29  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 69,29  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 17  

4.1.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 118  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 94,3  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 23,7  

4.1.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 20,75  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  



  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.1.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.2 Временный мост № 31 (ПК441+00)      

4.2.1 Технологический мост №31      

4.2.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 15 м 
т 173,1  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 78  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 86,4  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 15,6  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 10  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 2  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

15 м 

т 85,1  

  
Профиль шпунтовый сварной корытный, сталь С345, 

ширина 500 мм, высота 215 мм 
т 17,02  

4.2.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 89,1  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 70,4  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 28,25152  



  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 18,7  

  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 3,74  

4.2.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.2.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

4.2.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 173,1  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 78  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 10  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 
т 85,1  

4.2.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 89,1  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 70,4  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 18,7  



4.2.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.2.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,047  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,251  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 6,251  

4.3 Временный мост № 44 (ПК529+44,84)      

4.3.1 Технологический мост №44      

4.3.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 20 м 
т 38,2  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 17,4  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 19,2  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 3,48  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 20,8  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 4,16  

4.3.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 30,8  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 22,2  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 8,90886  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 8,6  



  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 1,72  

4.3.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.3.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.3.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 38,2  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 17,4  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 20,8  

4.3.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 30,8  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 22,2  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 8,6  

4.3.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  



  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.3.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,047  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,251  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 6,251  

4.4 Временный мост № 51 (ПК690+65)      

4.4.1 Технологический мост №51      

4.4.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 43,6  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 17,4  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 19,2  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 3,48  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 26,2  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 5,24  

4.4.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 30,8  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 22,2  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 8,90886  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 8,6  

  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 1,72  

4.4.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  



  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.4.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.4.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 43,6  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 17,4  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 26,2  

4.4.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 30,8  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 22,2  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 8,6  

4.4.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  



  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.4.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,047  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,251  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 6,251  

4.5 Временный мост № 63 (ПК831+90)      

4.5.1 Технологический мост №63      

4.5.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 50,5  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 29  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 32  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 5,8  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 21,5  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 4,3  

4.5.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 59,82  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 46,2  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 18,54006  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 13,62  

  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 2,724  

4.5.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  



  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.5.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.5.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 50,5  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 29  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 21,5  

4.5.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 59,82  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 46,2  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 13,62  

4.5.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  



  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.5.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,047  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,251  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 6,251  

4.6 Временный мост № 70 (ПК892+00)      

4.6.1 Технологический мост №70      

4.6.1.1 
Погружение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 62,7  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 43,4  

  

Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спиральношовные, класс прочности К38, наружный 

диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм 

м 48  

  
Изготовление свай из стальных труб диаметром: до 800 

мм, длиной до 20 м 
т 8,68  

  

Погружение вибропогружателем стальных свай 

шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 

10 м 

т 19,3  

  
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные 

«Б», сталь: полуспокойная, № 55 
т 3,86  

4.6.1.2 Монтаж металлических конструкций моста т 89,1  

  
Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций при высоте: до 12 м 
т 70,4  

  Мостовые инвентарные конструкции МИК-П т 28,25152  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 18,7  

  

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,5 до 1 т 

т 3,74  

4.6.1.3 Монтаж железобетонных конструкций моста м3 11,8  

  
Устройство дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  
Плиты дорожные 1П30.18.30, бетон B30, объем 0,88 м3, 

расход арматуры 46,48 кг 
шт 2,64  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  



  

Блоки бетонные для стен подвалов на цементном 

вяжущем, полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более, 

изделия ФБС 24.4.6 

м3 1,155  

  

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 

33 км 

1 т груза 8,4  

4.6.1.4 Устройство основания из щебня М800 фр. 20-40 мм м3 4,7  

  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня 
100 м3 0,047  

  Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 5,922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 64 км 

1 т груза 7,87626  

  

Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 

м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с 

ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 

1000 м3 0,005922  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 21 км 

1 т груза 7,87626  

4.6.1.5 
Извлечение стальных свай шпунтового ряда на 

глубину до 10 м 
т 62,7  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 43,4  

  
Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: 

свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 
т 19,3  

4.6.1.6 Разборка металлических конструкций моста т 89,1  

  
Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных 

конструкций 
т 70,4  

  

Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с 

настилом из листовой стали, ребрами жесткости, 

составного сечения 

т 18,7  

4.6.1.7 
Разборка железобетонных конструкций моста с 

транспортированием к месту хранения 
м3 11,8  

  
Разборка дорог из сборных железобетонных плит 

площадью: до 3 м2 
100 м3 0,083  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 20,75  

  
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при 

глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т 
100 шт 0,06  

  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 8,4  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 8,4  

4.6.1.8 
Разборка основания из щебня М800 фр. 20-40 мм с 

транспортированием к месту хранения 
м3 4,7  

  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,047  



  

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 

1 т груза 6,251  

  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 63 км 

1 т груза 6,251  
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