

## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

на Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Жилина Геннадия Владимировича, действующего на основании доверенности № Д-144 от «26» апреля 2022 года, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», а по отдельности - «Сторона», по результатам \_\_\_\_\_ (Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и (или) привлеченными силами и средствами в сроки, предусмотренные главой 4 Договора выполнить работы по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге) (далее – Работы; здесь и далее понятия определений и терминов указаны в Приложении № 10 к Договору) в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору) и

Законодательством, в том числе Нормативными Техническими Документами (Приложение № 6 к Договору), указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям Договора, в целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного комплекса (включая искусственные дорожные сооружения), входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей по Объекту.

1.2. Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

1.3. Объем Работ, подлежащий выполнению Подрядчиком в рамках исполнения Договора, определен в Задании на разметку Объекта ( Приложение № 1.4 к Техническому Заданию).

1.4. Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, определен Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору).

1.5. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого Договор не считается заключенным.

1.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с подтверждением соответствующими документами.

1.7. Требования к независимым гарантиям обеспечивающим возврат аванса.

1.7.1. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса в соответствии с п. 8.6 Договора является предоставление Подрядчиком безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса. Такая независимая гарантия должна быть предоставлена гарантом, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 16 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. Независимая гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 17 к Договору.

Независимая гарантия, обеспечивающая возврат Заказчику аванса может предоставляться после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Подрядчик вправе не предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора независимую гарантию. В случае непредставления указанной независимой гарантии предусмотренный п. 8.6 настоящего Договора аванс Подрядчику не выплачивается.

По мере использования аванса Подрядчиком, что должно подтверждаться принятием соответствующих работ Заказчиком в соответствии с разделом 7 Договора, Подрядчик вправе не чаще чем раз в квартал заменить действующую независимую гарантию, обеспечивающую возврат Заказчику аванса, новой независимой гарантией, соответствующей требованиям настоящего пункта, в размере непогашенного (незачтенного) аванса, либо уменьшить сумму действующей независимой гарантии до суммы непогашенного (незачтенного) аванса. В любом случае на изменение действующей независимой гарантии должно быть получено письменное согласие Заказчика.

1.7.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с п. 1.7.1 Договора независимой гарантии (независимых гарантий) истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной(-ых) ранее

независимой гарантии (независимых гарантий) и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ по Договору, предоставить независимую (ые) гарантию(ии), соответствующую(ие) требованиям п. 1.7.1 Договора, на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на два месяца. При этом независимая гарантия, предусмотренная п. 1.7.1 Договора, предоставляется Подрядчиком на сумму непогашенного (незачтенного) Подрядчиком на момент ее предоставления аванса.

При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.

Обязанность Подрядчика предоставить независимую гарантию в соответствии с настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора независимой гарантии обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин неисполнения.

1.8. Затраты на получение и изменение независимых гарантий, предусмотренных Договором, несет Подрядчик.

## **2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ**

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет Уполномоченный Представитель, действующий на основании доверенности.

2.2. Уполномоченный Представитель вправе привлекать (назначать) кураторов, которые в период всего срока действия Договора осуществляют контроль хода исполнения Договора.

2.3. Интересы Подрядчика по Договору представляют Уполномоченные Представители, действующие на основании доверенности/Устава которые с момента (даты) заключения Договора будут принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, с правом участвовать в сдаче-приемке Работ, а также получать и расписываться в выдаваемых Заказчиком Предписаниях.

Подрядчик обязан уведомить Заказчика об назначенных Уполномоченных представителях в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора.

2.4. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в объеме и порядке, установленном пунктом 2.4.1. помимо обязанности привлекать субподрядчиков из числа СМСП Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора субподрядные организации, в том числе не относящиеся к СМСП.

Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных Законодательством – обладать сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с субподрядчиком;

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о субподрядчике по форме Приложения № 4 к Договору, а также в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство.

В случае привлечения субподрядчиков из числа СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, дополнительного соглашения, вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с субподрядчиком, обязан предоставить Заказчику информацию по формам, установленным в Приложении № 18 к Договору, а также копию дополнительного соглашения.

Подрядчик обязан ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным, предоставлять отчет, содержащий сведения об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня из числа СМСП по форме Приложения № 19 к Договору;

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик предоставляет Заказчику копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: если субподрядная организация является СМСП, копия договора предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения с приложением актуальной выписки из реестра СМСП; если субподрядная организация не является СМСП, копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и об общей цене договоров, заключенных Подрядчиком с СМСП для целей исполнения настоящего Договора, в следующие сроки:

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года;
- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным;
- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия настоящего Договора.

В случае привлечения субподрядчиков, выступавших в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, Подрядчик вправе осуществить замену таких субподрядчиков только после письменного согласия Заказчика, при условии, что новый состав таких субподрядчиков соответствует условиям Договора, условиям привлечения СМСП, а также общим и квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, так же, как и прежний состав субподрядчиков, которые выступали в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику письменное обоснование замены таких субподрядчиков с приложением документов, подтверждающих соответствие нового состава таких субподрядчиков условиям Договора, условиям привлечения СМСП, а также общим и квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.

2.4.1. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа СМСП, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из числа СМСП, представленном в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ/товаров/услуг, выполняемых/поставляемых/оказываемых

субподрядчиками из числа СМСП составлял не менее 9% (девять процентов) от совокупного стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором.

При этом в договор(-ы) с субподрядчиком(-ами), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ/поставленных товаров/оказанных услуг, который должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).

По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

В целях реализации указанного права Подрядчик представляет Заказчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа СМСП с приложением плана привлечения нового(-ых) субподрядчика(-ов) из числа СМСП по форме, установленной конкурсной документацией, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме.

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа СМСП должна осуществляться преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме.

В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с субподрядчиком (-ами) первого уровня из числа СМСП, план привлечения субподрядчика (-ов) из числа СМСП предоставляются Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора субподряда.

2.5. Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки выполнения Работ и несет ответственность за любые нарушения своих обязательств по Договору в полном объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие нарушения неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств субподрядчиком (-ами), или нет.

2.6. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде.

2.7. Заказчик, в целях осуществления контроля за выполнением Работ, вправе заключить договор (-ы) со специализированной (-ыми) организацией (-ями) для оказания услуг по оценке содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений (далее – Инженерная (-е) Организация (-ии), о чем письменно, за 10 (десять) рабочих дней, уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной (-ым) Организации (-ям) полномочий, а также Уполномоченных Представителей Инженерной (-ых) Организации (-й), осуществляющих контроль за ходом выполнения Работ. Заказчик вправе в любое время сменить Инженерную (-ые) Организацию (-и), уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до даты начала исполнения функций новой (-ыми) Инженерной (-ыми) Организацией (-ями).

2.8. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители имеют право в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ, в течение всего периода действия Договора выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания об устранении замечаний по форме, согласно Приложению № 11 к Договору, в порядке, установленном п. 2.10

Договора. Предписание о Замечаниях выдается при обнаружении в Работах отступлений от Нормативных Технических Документов (Приложение № 6 к Договору) и требований Технического Задания, а также условий Договора. Предписание о Замечаниях может выдаваться путем записи в Журнал Выполнения Работ по Разметке. В случае получения Подрядчиком от Инженерной Организации и Заказчика противоречивых указаний Подрядчик обязан обратиться за разъяснениями к Заказчику в письменном виде, указания которого по результатам такого обращения будут являться окончательным для Подрядчика.

2.9. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители имеют право выдавать Предписания о приостановке выполнения работ по форме, согласно Приложению № 11.1 к Договору, при нарушении технологии выполнения Работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и Предписаний о Замечаниях Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения таких работ. Предписание о приостановке выполнения работ выдается с соблюдением порядка, предусмотренного в п. 2.10 Договора. Предписание о Приостановке может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал Выполнения Работ по Разметке.

2.10. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ оснований для выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о Приостановке, установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем порядке:

2.10.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители (далее по тексту именуется - Проверяющий) в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке), перечисляя в указанном документе Дефекты/основания для приостановки Работ, отмеченные в ходе приемки выполненных Работ, с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям Объекта.

2.10.2. Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки Работ ставится срок устранения замечаний/срок устранения оснований приостановки Работ.

2.10.3. Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для уполномоченного представителя Подрядчика, второй для Проверяющего.

2.10.4. После оформления, оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) подписываются Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- при отсутствии разногласий по дефектам (замечаниям)/основанию для приостановки Работ подписывает оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) и один экземпляр подписанного документа возвращает Проверяющему;

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает в предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает Проверяющему.

2.11. В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписание о Замечаниях (Предписание о Приостановке) в порядке и в сроки, предусмотренные пп. 2.10.1 – 2.10.4 Договора, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о вручении или курьером по адресу Подрядчика, указанному в главе 19 Договора.

2.12. В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика) с выданным Предписанием Проверяющий вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации выявленных Дефектов.

2.13. В случае составления Проверяющим Предписания о Замечаниях (Предписания о Приостановке) в одностороннем порядке (без участия уполномоченного представителя Подрядчика), Проверяющий производит фото и/или видео фиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов/ оснований для приостановки Работ.

2.14. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения дефектов (замечаний), оснований для приостановки Работ, указанных в выданном Проверяющим и полученном Подрядчиком Предписании о Замечаниях (Предписании о Приостановке) Подрядчик обязан направить соответствующее письменное уведомление Проверяющему, выдавшему Предписание о Замечаниях (Предписание о Приостановке) в адрес электронной почты или по факсу указанных в Предписании. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно Работы были осуществлены им с целью устранения Дефектов или оснований для приостановки Работ.

2.15. Не устранение, равно как и частичное устранение выявленных дефектов или оснований для приостановки Работ, указанных в Предписании о Замечаниях (Предписании о Приостановке) сроки, равно как и непредставление информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований Договора) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную главой 9 Договора.

### **3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ**

3.1. Цена Договора является твердой и составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим Законодательством.

3.2. Стоимость Работ (цена) по Договору может быть изменена по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством, Положением о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и п. 3.3. Договора.

3.3. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить физический объем Работ и затрат при изменении потребности в таких Работах, на выполнение которых заключен Договор, в случае выявления потребности в дополнительном объеме работ.

3.4. При выполнении дополнительного объема работ, указанных в п. 3.3 Договора Заказчик, вправе изменить первоначальную цену Договора, указанную в п. 3.1. Договора, пропорционально объему работ, указанному в п. 3.3 Договора, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены Договора.

3.5. Заказчик в ходе исполнения Договора, при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении Работ, вправе уменьшить цену Договора на стоимость таких Работ.

3.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что общая стоимость Работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги, сборы и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.

3.7. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких

согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.

3.8. Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе, в случае изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком работ в надлежащие сроки. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.

#### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору:

- начало выполнения работ – 01.04.2023 г.;
- окончание выполнения работ – 15.11.2025 г.

Сроки и этапы:

##### **Нанесение в 2023 г.:**

###### **(I- этап):**

- А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»)(Московская область)<sup>1</sup>;

- А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево (Московская область);

- объекты, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (г. Санкт-Петербург).

###### **(II этап):**

- М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 153+875 - км 456+780 (Смоленская область);

- М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 343+000- км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868 (Брянская область);

- А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»)(Московская область)<sup>2</sup>;

- А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево (Московская область);

- объекты, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (г. Санкт-Петербург).

##### **Нанесение в 2024-2025 гг. (I-II этапы):**

- А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева») (Московская область)<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> - оплата осуществляется за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании

<sup>2</sup> - оплата осуществляется за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании

<sup>3</sup> - оплата осуществляется за счет доходов от деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании



- А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево (Московская область);

- объекты, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (г. Санкт-Петербург);

- М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 124+000, км 194+000 - км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868 (Московская, Калужская и Брянская области).

4.2. Календарные сроки и периодичность выполнения Работ по Договору установлены в Техническом Задании.

4.3. После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для выполнения работ (или их отдельных видов) Стороны заключают дополнительное соглашение о соответствующем переносе сроков выполнения таких работ (или их отдельных видов), являющееся неотъемлемой частью Договора.

4.4. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до **29.12.2025**.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

5.1. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители имеют право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам Работ на Объекте, в любое время суток, на любой стадии выполнения Работ в течение всего периода действия Договора;

- производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или приобретенных по Договору, требовать представления сертификатов и паспортов на материалы и изделия, а также проводить проверку журнала производства работ;

- отдавать распоряжения (предписания): о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный условиями настоящего Договора и действующими нормативными актами и правилами уровень качества;

- полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения Работ на Объекте Проверяющий (-е) вправе осуществлять в любое время суток.

5.2. Проверяющий (-е) осуществляют:

5.2.1. контроль исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая вопросы организации и выполнения Работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых материалов, в периоды, указанные в п. 7.1.1 Договора;

5.3. Исполнение выданных Проверяющим Предписаний контролируется путем повторного комиссионного осмотра километров, указанных в Предписаниях, по истечении последнего срока устранения. В случае неисполнения Подрядчиком Предписаний или отдельных требований Предписаний составляется Акт Проверки Исполнения Предписаний, по форме, являющейся Приложением № 11.2 к Договору, выявленных в ходе приемки выполненных Работ за отчетный период или во время внепланового выезда на Объект Уполномоченного Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при обнаружении в таких работах отступлений от требований Технического Задания, Нормативных Технических Документов, а также иных условий Договора.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. Принять результат Работ, соответствующий требованиям, установленным Договором.

5.4.2. Оплатить стоимость Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

5.4.3. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий финансирования и правил приемки выполненных Работ, о поступающих от пользователей автомобильными дорогами замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения которых послужила деятельность Подрядчика.

5.5. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся проведения Работ на Объекте.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Сформировать детализированный План Работ по форме, являющейся Приложением № 7 к Договору в год заключения Договора, на каждый год, на весь период действия Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора. Указанный План Работ утверждается, путем подписания дополнительного соглашения.

6.1.2. При выполнении Работ:

6.1.3. Обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, установленные Договором и Техническим Заданием. Все работы выполнять в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Заданием на разметку Объекта (Приложение № 1.1 к Техническому заданию), Перечнем нормативных документов (Приложение №6 к Договору). Если в ходе исполнения Работ по Договору потребуется получение специального разрешения (допуска) на выполнение отдельных видов Работ, то Подрядчик обязан получить такое разрешение (допуск) до начала выполнения таких Работ. Ежедневно с момента выполнения Работ предоставлять Управляющему договором и/или Куратору отчет по разметке накопительным итогом в периоды, указанные в п. 7.1.1. Договора, по форме, являющейся Приложением № 1.3 к Техническому Заданию (Приложение № 1 к Договору).

6.1.4. При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять такие работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период.

6.1.5. Обеспечить ограждение мест выполнения дорожных Работ в соответствии со схемой ограждения мест производства дорожных работ, разработанной согласно утвержденному Стандарту Государственной компании «Российские автомобильные дороги» «СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании», ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ» а так же другими действующими Нормативными Техническими Документами, согласованной и утвержденной Заказчиком и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких Работ. Подрядчик в период проведения работ несет ответственность за разработку схем организации дорожного движения в установленном порядке, их согласование с Заказчиком и уведомление органов ГИБДД.

6.1.6. Дорожные машины, участвующие в выполнении краткосрочных Работ, оборудовать в соответствии с «СТО Автодор 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании».

6.1.7. При выполнении Работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности,

рациональному использованию территории, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.8. При выполнении Работ обеспечить нахождение своих работников и работников субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации с учетом требований по охране труда.

6.1.9. Проводить лабораторный контроль качественных характеристик применяемых материалов на соответствие установленным требованиям Нормативных Технических Документов, в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество применяемых материалов и выполняемых Работ.

6.1.10. Обеспечить за свой счет устранение дефектов, выявленных в ходе приемки выполненных Работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, выданном при приемке таких Работ.

6.1.11. Для участия в составлении документов при приемке выполненных Работ и/или в ходе проведения проверки выполнения Работ, фиксирующих Дефекты по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, направить своего надлежаще уполномоченного представителя в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, до начала приемки выполненных Работ и/или проверки. Приемка выполненных Работ на Объекте осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Договора.

6.1.12. В случае если это предписано Заказчиком, Инженерной Организацией и (или) их Уполномоченными Представителями принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ, путем направления для участия в таких совещаниях Уполномоченных Представителей Подрядчика.

6.1.13. Выявлять и немедленно информировать Заказчика и Инженерную организацию о ставших ему известных обстоятельства, которые могут оказать влияние на увеличение сроков выполнения Работ (отдельных видов Работ) или привести к невозможности выполнения Работ (отдельных видов Работ), а также обо всех нарушениях в ходе исполнения обязательств и об их устранении.

6.1.14. До начала выполнения Работ в соответствии с требованиями Технического Задания предоставить Заказчику все необходимые документы, а также обеспечить проведение входного контроля качества применяемых разметочных материалов (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном порядке лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ Подрядчик обязан заключить договор с привлеченной специализированной организацией).

6.1.15. В процессе выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, обеспечить приемочный и операционный контроль качества выполняемых работ с использованием поверенных (калиброванных) средств контроля для определения требуемых параметров нанесения дорожной разметки (геометрические параметры, расход материалов, условия нанесения). Подрядчик может приступить к выполнению разметочных работ только при предоставлении Заказчику положительных результатов входного контроля качества предлагаемых к использованию разметочных материалов, в соответствии с требованием Технического Задания.

6.1.16. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с п. 8.6 Договора, Подрядчик обязан за свой счёт открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.

До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства Заказчик не осуществляет выплату аванса по Договору.

6.1.17. Подрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками в рамках исполнения настоящего Договора, если указанными договорами предусмотрена выплата аванса субподрядчикам, обязанность субподрядчиков по открытию лицевых счетов для учёта операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить включение в указанные договоры с субподрядчиками условий, перечисленных в п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ, п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».

6.1.18. Подрядчик обязан в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, представить в Федеральное казначейство и Заказчику сведения о привлекаемых Подрядчиком по Договору субподрядчиках.

6.1.19. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Подрядчику на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение трёх рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Заказчику их копию.

6.1.20. С Подрядчика снимаются обязанности предусмотренные пп. 6.1.16 – 6.1.19 в случае если в качестве источника финансирования выступают доходы от деятельности по доверительному управлению Заказчика при выплате аванса Подрядчику.

6.2. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления таких Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока выполнения таких Работ, указанных в Техническом Задании и Договоре, а также основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, предусмотренной положениями Договора.

6.3. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.5. и 1.6. Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.5, 1.6. и настоящим пунктом Договора Заказчик обязуется обеспечивать режим конфиденциальности.

6.4. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору применять новые (инновационные) технологии. Перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 13 к Договору

6.5. В целях разделения ответственности между Подрядчиком, выполняющим работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог с автоматическими пунктами весового и габаритного контроля (далее – АПВГК), и подрядной организацией, выполняющей работы по эксплуатации АПВГК, определения порядка взаимодействия при выполнении работ по выявлению и устранению дефектов, недостатков, несоответствий в зоне АПВГК, согласовать за подписью руководителя Регламент взаимодействия организаций, выполняющих работы по содержанию участков автомобильных дорог и автоматических пунктов весогабаритного контроля Государственной компании «Российские

автомобильные дороги» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого регламента от подрядной организации, выполняющей работы по эксплуатации АПВГК. Указанный регламент подлежит исполнению Подрядчиком с момента его согласования и утверждения всеми участниками взаимодействия.

6.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности производства работ, в соответствии с Перечнем нормативных документов.

6.7. Передать Заказчику по окончании выполнения работ исполнительную документацию о выполненных работах на Объектах.

6.8. До начала производства работ, Подрядчику необходимо:

- получить в Государственной компании предписание о порядке производства работ в границах полосы отвода на участках автомобильных дорог Государственной компании, предусмотренное регламентом выдачи предписаний о порядке производства работ в границах полос отвода и придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной компании, утвержденном приказом Государственной компании от 04.09.2020 № 230 и размещенном на официальном сайте Государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.ruhw.ru/>; [https://russianhighways.ru/upload/iblock/7bc/Prikaz-\\_-230-ot-04.09.2020\\_Predpisaniya-o-poryadke-proizvodstva-rabot.PDF](https://russianhighways.ru/upload/iblock/7bc/Prikaz-_-230-ot-04.09.2020_Predpisaniya-o-poryadke-proizvodstva-rabot.PDF).

6.9. Права Подрядчика:

6.9.1. Подрядчик вправе потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Договору.

6.9.2. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.

## **7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

7.1. Заказчик и (или) Инженерная Организация назначают своего (-их) представителя (-лей), который (-е):

7.1.1 осуществляет приемку выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки за отчетные периоды: ежегодно - с 01.04 по 20.04, с 21.04 по 09.05, с 10.05 по 20.05, с 21.05 по 30.05, с 15.06 по 20.06, с 21.06 по 30.06, 01.07 по 15.07, с 15.08 по 20.08, с 21.08 по 20.09, с 21.09 по 20.10; с 21.10 по 15.11.

7.1.2 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе провести промежуточную приемку выполненных Работ с их оплатой.

7.2. Присутствие Уполномоченного Представителя Подрядчика, полномочия которого подтверждаются Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения приемки Работ.

7.3. Приемка выполненных Работ осуществляется на предоставляемом Подрядчиком транспорте и оформляется в соответствии с Нормативными Техническими Документами и требованиями Договора с оформлением соответствующих Актов Выполненных Работ, составленных по форме, являющейся Приложением № 3А к Договору и Справок о Стоимости Выполненных Работ и Затрат, составленных по форме, являющейся Приложением № 3Б к Договору.

7.4. В случае установления представителем Заказчика и (или) Инженерной Организации при приемке выполненных Работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, что подтверждается оформленным в установленном порядке Актом Контроля Разметки, составленном по форме, являющейся Приложением № 1.2 к

Техническому Заданию (Приложение № 1 к Договору), Акт Выполненных Работ Заказчиком не подписывается до момента (даты) устранения выявленных несоответствий. Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно п. 9.4.1. Договора.

## **8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

8.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату Работ в пределах объема, предусмотренного Лимитом Финансирования (Приложение № 8.1 к Договору), сформированного в соответствии с п. 8.2 Договора, согласованным Сторонами и составленного по форме, являющейся Приложением № 8 к Договору.

8.2. Подрядчик формирует Лимит Финансирования при заключении Договора. Лимит Финансирования в год заключения Договора формируется Подрядчиком и предоставляется на подписание Заказчику вместе с Договором.

8.3. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных средств (оплата выполненных работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а также предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от установленных требований, несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета.

8.4. Платежи за выполненные Работы по Договору осуществляются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат и Акта Выполненных Работ. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату.

Для участков автомобильных дорог, оплата по которым осуществляется за счет доходов от деятельности по доверительному управлению, оформляются отдельные Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат и Акты Выполненных Работ.

8.5. Выплата аванса осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления событий, указанных в п. 8.6 Договора. Аванс, выплаченный Подрядчику, удерживается в соответствии с графиком погашения авансов, согласованным Сторонами в дополнительном соглашении.

8.6. В случае, если источником финансирования являются субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению при реализации Договора применяется следующее положение абзаца: при предоставлении Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика независимой гарантии в соответствии с пунктами 1.7.1, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства - Заказчик обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости подлежащих выполнению работ в соответствующем календарном году, установленной в Приложении № 2 к Договору, с учетом срока действия Договора путем перечисления на лицевой счет Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства.

В случае, если источником финансирования являются доходы от деятельности по доверительному управлению при реализации Договора применяется следующее положение абзаца: при предоставлении Подрядчиком счета на аванс, получения от Подрядчика независимой гарантии в соответствии с пунктами 1.7.1, - обязан выплатить Подрядчику аванс в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости подлежащих выполнению работ в соответствующем календарном году, установленной в Приложении № 2 к Договору, с учетом срока действия Договора путем перечисления на лицевой счет Подрядчика.

Погашение аванса в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к стоимости невыполненных на момент выплаты аванса работ, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ и затрат

8.7. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачётных) авансовых платежей в следующих случаях и порядке:

8.7.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 14.3 Договора и получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачётных) авансовых платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 16.13 Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении.

8.7.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачётных) авансовых платежей.

8.7.3. В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной независимой гарантии согласно п. 1.7 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачётных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 16.13 Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

8.7.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачётных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. 16.13 Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

8.8. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.9. Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных (незачётных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по независимой гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных пунктами 1.7 Договора.

8.10. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате выполненных работ, если объем, стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям Договора и (или) не подтверждаются Исполнительной Документацией и другой технической документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление.

8.11. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

8.12. Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком обязанности по представлению любой из независимой гарантии (независимых гарантий), предоставление которой (которых) является обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять промежуточные платежи за

выполненные работы до исполнения Подрядчиком соответствующей обязанности по предоставлению независимой гарантии либо до завершения всех работ по Договору.

8.13.Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению независимой гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению независимой гарантии либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

## **8.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ**

8.1.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. 8.6 Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».

8.1.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Подрядчик.

8.1.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Подрядчик.

8.1.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.

8.1.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора соглашения № 103-20-2019-002 от 22 марта 2019 года.

Идентификатор соглашения о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – 0000000010319POB0002.

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Подрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Подрядчиком по истечении 10 (десять) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком.



8.1.7. Условия, перечисленные в п. 3 ст. 242.23 Бюджетного кодекса РФ и п. 10 Правил казначейского сопровождения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024, в применимой части, являются условиями настоящего Договора.

8.1.8. Положения раздела 8.1. «КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» Договора не применяются в случае если в качестве источника финансирования выступают доходы от деятельности по доверительному управлению Заказчика при выплате аванса Подрядчику.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с Законодательством.

9.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком (-ами).

9.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за:

9.3.1. Ненадлежащую реализацию в натуре проектных решений;

9.3.2. Ненадлежащее состояние Объекта, не соблюдение нормативных требований к его содержанию;

9.3.3. Ненадлежащее качество и объем выполненных Работ по Договору;

9.3.4. Не соблюдение установленных сроков выполнения Работ, указанных в Договоре, а также в Техническом Задании;

9.3.5. Не обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении Работ по Договору;

9.3.6. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение письменных распоряжений, уведомлений и Предписаний Заказчика;

9.3.7. Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по Договору.

9.4. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных обязательств следующих неустоек:

9.4.1. За нарушение установленных требований к качеству выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 1 (одном) линейном километре Объекта предъявляемых к оплате работ за очередной отчетный период, указанный в п. 7.1.1 Договора – штраф в размере:

- для пластичных материалов:

- 20 000 (двадцать тысяч) рублей для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289);

- 100 000 (сто тысяч) рублей для разметки № 1.2, 1.4 (по ГОСТ Р 52289);

- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289);

- 1 000 (одна тысяча) рублей для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289);

- 10 000 (десять тысяч) рублей для разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289-2004);

- для лакокрасочных материалов:

- 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11 (по ГОСТ Р 52289);

- 20 000 (двадцать тысяч) рублей для разметки № 1.2, 1.4 (по ГОСТ Р 52289);

- 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.8 (по ГОСТ Р 52289);

- 250 (двести пятьдесят) рублей для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 (по ГОСТ Р 52289);

- 5 000 (пять тысяч) рублей для разметки № 1.14.1, 1.14.2 (по ГОСТ Р 52289).

9.4.2. За нарушение Подрядчиком каждого из сроков Работ, установленных Договором, Техническим Заданием, в том числе начала и окончания выполнения Работ в отношении которой (-

ых) Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или Предписание – штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый день просрочки;

9.4.3. За нарушение требований, указанных в п. 6.1.5 Договора, к ограждению мест производства дорожных работ - неустойка в размере 0,5 % (пять десятых процента) от стоимости Работ в соответствующий отчетный период, определенный Лимитом Финансирования за каждый случай;

9.4.4. За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих требованиям Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай.

9.4.5. За расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств – неустойка 10% (десять) процентов от общей стоимости работ по Договору, установленной в п. 3.1 Договора;

9.4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору – неустойка в размере 0,03 (три сотых) % от цены Договора, установленной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки.

9.4.7. Соккрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 16.6. Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 10% от стоимости работы (Работ) на соответствующий год, определенной Лимитом Финансирования;

9.4.8. За нарушение срока предоставления ежедневной информации (отчет по разметке накопительным итогом) с момента начала выполнения Работ, указанного в п. 6.1.3. Договора - штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки, каждого отчета.

9.4.9. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период Гарантийного Срока – неустойка в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Работ на соответствующий год, определенной Лимитом Финансирования, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

9.4.10. За не оформление или несвоевременное оформление документов, необходимых для получения страховой выплаты (страхового возмещения), повлекшее за собой нарушение сроков предъявления страховщику заявлений на страховую выплату и последующего отказа страховщика в страховой выплате – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай;

9.4.11. За не оформление документов в случае хищения Имущества (дорожных знаков, барьерного ограждения и др.), вырубки лесозащитной полосы, необходимых для установления виновного лица – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай.

9.4.12. За нарушение сроков устранения дефектов, указанных в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчика и относящихся к исполнению обязательств Подрядчика по Договору – штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай.

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчиком срок устранения дефектов не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов Работ).

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения Работ по Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, предусмотренных Договором.

9.4.13. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 6.9 Договора – неустойка в

размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения.

9.4.14. За нарушение Подрядчиком срока согласования Регламента взаимодействия организаций, выполняющих работы по содержанию участков автомобильных дорог и автоматических пунктов весогабаритного контроля Государственной компании «Российские автомобильные дороги», указанного в пункте 6.10 настоящего Договора, – штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчиков, выступавших в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, в порядке, предусмотренном п. 2.4 Договора – 10 % (десять процентов) от цены Договора за каждое нарушение.

9.4.16. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. п. 9.4.1 – 9.4.15 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. п. 9.4.1 – 9.4.15 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

9.5. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 14.3.4 Договора, Заказчик вправе одновременно взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором.

9.6. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пп. 1.5 и 1.6 Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 6.7 Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

9.7. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в главе 20 Договора, либо по иным реквизитам предоставленным Заказчиком.

Суммы неустоек должны быть перечислены Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда требование Заказчика об уплате неустойки считается полученным Подрядчиком в соответствии с п.16.13 Договора, либо в иной срок, указанный в требовании Заказчика.

9.8. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 6.9 Договора – неустойка в размере 3% (трех процентов) от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения.

9.9. Заказчик вправе при наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренной п. 9.4 Договора, зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 9.4 Договора, из денежных средств, причитающихся Подрядчику в качестве оплаты выполненных Работ, что будет являться основанием прекращения обязательств Заказчика по оплате Работ в сумме начисленной и удержанной неустойки путем зачета в соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.10. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке.

9.11. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

9.12. Уплата неустоек (штрафа, пени), предусмотренных п. 9.4 Договора, а также возмещение убытков в полном объеме не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств

по Договору.

9.13. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушением условий Договора, требований Технического Задания, Нормативных Технических документов и иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора или обязательными для исполнения.

9.14. В случае если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо иное административное взыскание Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания.

9.15. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, установленном действующим Законодательством.

9.16. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по независимой гарантии (независимым гарантиям).

9.17. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Подрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранении нарушения требований природоохранного законодательства, и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Заказчик вправе приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком соответствующего нарушения.

9.18. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по Договору (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). При наступлении оснований для компенсации убытков, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе зачесть сумму компенсации понесенных им убытков, в том числе фактически уплаченных Заказчиком штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывает, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и основания возникновения убытков.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

10.1. Гарантии качества распространяются на все работы, указанные в п 1.1 Договора, выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиком (-ами).

10.2. Настоящим Договором Подрядчиком устанавливаются Гарантийные Сроки по выполняемым Работам на Объекте, в том числе:

Таблица 2

<b>По работам<sup>4</sup> по нанесению горизонтальной дорожной разметки</b>	<b>Срок действия гарантийных обязательств</b>
разметка дороги (краска) <sup>5</sup>	<i>3 месяца - линий, нанесенных в период до 31.05</i>

<sup>4</sup> - Требования к выполнению работ, а также ответственность Сторон по нанесению горизонтальной дорожной разметки после окончания срока действия Гарантийных Обязательств установлены в разделе 6 и 10 Договора.

<sup>5</sup> - Не применяется к работам по нанесению разметки лакокрасочными материалами на участках планируемых ремонтных работ и работ по реконструкции (УПКРВСИ).

<b>По работам<sup>4</sup> по нанесению горизонтальной дорожной разметки</b>	<b>Срок действия гарантийных обязательств</b>
	<b>6 месяцев</b> - линий, нанесенных в период с 01.06 до 15.10
разметка дорожная (выполненная пластичными материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм)	<b>11 месяцев</b>
разметка дорожная (выполненная пластичными материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм)	<b>11 месяцев</b> – линий, нанесенных механизированным и ручным способом (кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.14.1, 1.14.2);  <b>4 месяца</b> - линий, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.14.1, 1.14.2 нанесенных в период до 09.05  <b>6 месяцев</b> - линий, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.14.1, 1.14.2, нанесенных в период с 10.09 до 15.10

10.3. Гарантийный Срок наступает с момента (дня) подписания Сторонами Акта Выполненных Работ, принятых в соответствии с главой 7 Договора и выдачи Подрядчиком Гарантийного Паспорта, составленного по форме, являющейся Приложением № 9 к Договору.

10.4. В случае выявления дефектов разметки в период действия Гарантийного Срока по результатам комиссионного осмотра Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выявленных Дефектов, составленный по форме, являющейся Приложением № 12 к Договору, при этом до момента устранения указанных в Акте выявленных Дефектов замечаний, действие Гарантийного Срока приостанавливается и возобновляется с момента подписания Акта об устранении выявленных дефектов разметки, составленный по форме, являющейся Приложением № 14 к Договору.

10.5. При расторжении Договора Гарантийный Срок начинает течь с момента расторжения Договора. В таком случае результатом Работ по Договору считаются те Работы, которые выполнены и приняты в соответствии с Договором к моменту его расторжения.

10.6. После истечения Гарантийного Срока на выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки и выполнения всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов разметки составляется Акт о завершении действия гарантийных обязательств между Заказчиком и Подрядчиком, по форме, являющейся Приложением № 15 к Договору.

10.7. При обнаружении в период исполнения Договора недостатков, которые явились следствием деятельности Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок.

10.8. При отказе Подрядчика от оформления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых специалистов – экспертов.

## **11.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ**

11.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ и Объекта несет Подрядчик.

11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора Имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

## **12.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием Обстоятельств Непреодолимой Силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. Если в результате Обстоятельств Непреодолимой Силы на Объекте выполнения Работ, такому участку был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в двухдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и оформить дополнительное соглашение с указанием порядка выполнения Работ, в том числе изменение сроков завершения отдельных видов Работ без изменения даты окончания таких Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по Договору в силу Обстоятельств Непреодолимой Силы оформляется дополнительное соглашение.

## **13.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР**

13.1. При исполнении Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных Законодательством.

## **14.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

14.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и Законодательством.

14.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.3 Договора.

14.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании пункта 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях:

14.3.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в соответствии с требованиями Технического Задания и Договора;

14.3.2. При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в п. 1.1 Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими документами, которыми являются: три и более Предписания Заказчика, выданных в порядке, предусмотренном Договором, и не исполненных Подрядчиком в установленные такими Предписаниями сроки. Факт

неисполнения Предписания фиксируется в Акте Проверки Исполнения Предписания (Приложение № 11.2 к Договору) подписанным представителями Заказчика (или Инженерной организацией) и Подрядчика;

14.3.3. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 16.6 Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений (документов), не соответствующих действительности;

14.3.4. В случае невыполнения отдельных видов Работ по вине Подрядчика, указанных в Техническом Задании и/или в Договоре;

14.3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 1.5 или п. 1.6. Договора.

14.3.6. В случае не подтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче независимой гарантии Подрядчику.

14.3.7. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 16.12 Договора.

14.3.8. если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу.

14.3.9. В случае подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства.

14.3.10. В случае принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Подрядчика.

14.3.11. В случае принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика/Исполнителя из ЕГРЮЛ.

14.3.12. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

14.3.13. В случае приостановления операций по счетам Подрядчика.

14.3.14. В случае если один или несколько предварительных договоров с субподрядчиками, выступавшими в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, были расторгнуты или признаны недействительными / незаключенными, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Подрядчика/с привлечением иных субподрядчиков, невозможно.

14.3.15. В случае если один или несколько предварительных договоров с субподрядчиками, выступавшими в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, были расторгнуты или признаны недействительными / незаключенными, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Подрядчика/с привлечением иных субподрядчиков, невозможно.

14.3.16. Существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий в соответствии с п. 6.9 Договора. Под существенным нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего обязательства;

14.3.17. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), представление которых является обязательным согласно Договору;

14.3.18. Приостановления операций по счетам Подрядчика;

14.3.19. Если в течение срока действия Договора к Подрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору;

14.3.20. Непредоставления документов в соответствии с п. 16.15. Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;

14.3.21. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. 16.16 Договора;

14.3.22. По иным основаниям, предусмотренным Законодательством и/или Договором.

14.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не ранее сроков, определенных п. 16.13 Договора.

14.5. При расторжении Договора права на результаты работ переходят к Заказчику в день расторжения Договора.

14.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.

14.7. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан:

14.7.1. немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества, или обеспечения сохранности Объекта;

14.7.2. не позднее, чем в день прекращения Договора освободить Полосу Отвода Объекта от техники, материалов, оборудования, принадлежащих Подрядчику и субподрядчикам, а также мусора (отходов), образовавшегося при выполнении Работ. По истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории Полосы Отвода Объекта или передать Заказчику по накладной, содержащей количество и стоимость, оборудование, материалы и иное имущество;

14.7.3. не позднее, чем в день прекращения Договора, направить Заказчику подписанные Подрядчиком документы, предусмотренные разделом 7 Договора на Работы, выполненные до получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора.

## **15.ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ**

15.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с применением материалов в соответствии с Техническим Заданием. Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик.

15.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль с применением поверенных (калиброванных) средств измерений и аттестованного испытательного оборудования. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте зарубежных материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.



15.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных Работ.

## **16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

16.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы в установленном Законодательством порядке.

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов (недостатков) выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Договора, и (или) их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

16.4. Расходы на экспертизу, указанную в пункте 16.3. Договора, несет Сторона, требовавшая проведение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами (недостатками), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

16.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

16.6. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой, на совершение которой в соответствии с Законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан получить соответствующее согласие (одобрение) на совершение сделки, а также предоставить Заказчику документы (надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие получение такого согласия (одобрения). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до заключения Договора, если иной порядок не предусмотрен действующим Законодательством.

16.7. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых работ, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.

16.8. Все приложения и документы, имеющие отношение к Договору, должны быть составлены на русском языке, только в электронном виде.

16.9. Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Государственная Компания вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

16.10. Стороны договорились, что об изменениях, касающихся юридического и фактического адресов Сторон, платежных и иных реквизитов друг друга будут уведомлять в простой письменной форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) изменения). В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (пп. 2.1., 2.3. Договора), Подрядчик обязан уведомить Заказчика об этом в разумный срок (не превышающий десяти дней) с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

16.11. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

16.12. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

16.13. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его Уполномоченному Представителю;
- по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

16.14. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

16.15. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить, Заказчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

16.16. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.

## **17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

17.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в Приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

17.2. Приложения к Договору указаны в Таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование
1.	Техническое задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10

№	Наименование
	«Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)
1.1	Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке
1.2	Форма акта контроля разметки» (приемочный контроль)
1.2.1	Форма акта контроля разметки» (эксплуатационный контроль)
1.2.2	Форма ведомости приемочного контроля устройства горизонтальной дорожной разметки
1.2.3	Форма ведомости эксплуатационного контроля устройства горизонтальной дорожной разметки
1.2.4	Форма акта контроля качества демаркировки горизонтальной дорожной разметки
1.3	Форма ежедневного отчета по разметке
1.4	Форма задания на разметку (ежегодно)
1.5	Форма Линейного Графика Разметки
2.	Ведомость объемов работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки и демаркировке
3.	А). Форма Акта Выполненных Работ Б). Форма Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат
4.	Форма Информации о субподрядчике
5.	Форма Журнала Разметки
6.	Перечень нормативно–технических документов, обязательных при выполнении Работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
7.	Форма Плана Работ.
7.1	План Работ выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)
8.	Форма Лимита финансирования
8.1	Лимит финансирования на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги». Нанесение горизонтальной дорожной разметки на участках автомобильных дорог: М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия км 17+083 - км 456+780; М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной км 65+200 – км 496+000, км 511+000 - км 518+494, км 519+146 – км 519+868; А-113 ЦКАД от транспортной развязки № 18 до транспортной развязки № 31, включая съезд № 8 с А-113 ЦКАД (на пересечении с М-10 «Россия») и съезд № 5 с А-113 (на пересечении с М-11 «Нева»); А-108 «Московское

№	Наименование
	большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров на участке обхода городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево; на объектах, обеспечивающие доступ к скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург: Софийская транспортная развязка (в Московской, Смоленской, Калужской и Брянской областях и г. Санкт-Петербурге)
9.	Форма гарантийного паспорта
10.	Термины и определения
11	Форма Предписания о Замечаниях
11.1	Форма Предписания о Приостановке
11.2	Форма Акта Проверки Исполнения Предписания
12.	Форма Акта выявленных Дефектов
13.	Перечень подлежащих к применению товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной и высокотехнологичной продукции
14.	Форма Акта об устранении выявленных дефектов разметки
15.	Форма Акта завершения действия гарантийных обязательств
16.	Требования к гаранту, выдающему независимую гарантию
17.	Форма независимой гарантии
18.	Формы предоставления информации о заключении договора с субподрядчиком-субъектом малого и среднего предпринимательства, в отношении юридического лица
19.	Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора, заключенного с Государственной компанией

## 18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

### ЗАКАЗЧИК:

**Государственная компания**

**«Российские автомобильные дороги»**

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

Юридический адрес: 127006, г. Москва,

Страстной бульвар, дом 9;

Фактический адрес: 127006, г. Москва,

Страстной бульвар, дом 9;

ИНН 7717151380; КПП 770701001;

Номер счета: 032156430000000017301 в

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве,

г. Москва 35; БИК: 004525988

Плательщик (получатель):

Управление Федерального казначейства по

г. Москве отдел № 25 (Государственная

компания «Российские автомобильные дороги»

л/сч 71101785009)

ОКПО 94158138, ОКАТО 45286585000

### ПОДРЯДЧИК:

## 19. ПОДПИСИ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель председателя правления  
по эксплуатации и безопасности дорожного движения  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ /Г.В. Жилин /

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.