
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 
Основание для 

выполнения работ 

1. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.12.2017 № 1596; 

2. Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р; 

3. Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 2146-р; 

4. Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р. 

5. Договор №ДМ12-2022-2429 от 30.12.2022г. 

1.2 
Наименование 

объекта 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – 

Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 

140, Республика Башкортостан». Этап 1.3.1 Основные объекты 

строительства. Участок строительства км 0- км 90. 

1.3 Заказчик 
Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

1.4 Подрядчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Автодор» 

1.5 Субподрядчик  

1.6 
Исходные данные для 

выполнения работ 
Рабочая документация 

1.7 Местоположение 

Участок строительства линейного объекта расположен в 2 

муниципальных районах: Дюртюлинский, Бураевский, 

республики Башкортостан. 

1.8 

Сведения о 

функциональном 

назначении объекта 

капитального 

строительства 

Линейный объект. 20.1.1.1. Автомобильные дороги вне 

населенных пунктов. Скоростная дорога. 

1.9 Вид строительства Новое строительство. 

1.10 

Сроки выполнения 

строительно-

монтажных работ 

Начало выполнения работ - со дня заключения Договора. 

Окончание выполнения работ – 28 февраля 2025г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования и 

защитных средств по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань 

– Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика 

Башкортостан». Этап 1.3.1 Основные объекты строительства. Участок строительства км 

0 - км 90. 
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1 

Исходные данные в 

области 

нормирования 

содержащих 

требования к 

производству работ 

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям: 

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

2. Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

4. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ; 

5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

7. Национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил) в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

8. Документов в области стандартизации, включенных в 

перечень документов в области стандартизации в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

9. ПУЭ изд.7-е Правила устройства электроустановок. 

10. ПОТ Р 0-45-009-2003 Правила по охране труда при 

работах на линейных сооружениях кабельных линий 

передачи. 

11. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. 

12. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

13. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. 

 

 

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ 
 

СОСТАВ РАБОТ ОБЪЕМ РАБОТ 

3.1 Общие условия 

1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, 

установленные пунктом 1.10. настоящего технического 

задания, в соответствии с выданной в работу Рабочей 

документацией и действующим законодательством, в том 

числе нормативными документами, обязательными при 

выполнении работ по настоящему техническому заданию.  
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2. В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о 

структуре деятельности Субподрядчика от контролирующих 

организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, 

Федеральная налоговая служба России), Субподрядчик 

обязуется направить в адрес Подрядчика соответствующую 

информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса от Подрядчика. 

3. Все используемые Субподрядчиком для выполнения работ 

материалы, конструкции и оборудование должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

паспорта на продукцию, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный 

контроль. Копии указанных документов должны быть 

представлены Подрядчику за 5 (пять) календарных дней до 

начала выполнения работ с использованием этих материалов, 

конструкций и оборудования. Поставщики (производители) 

материалов, конструкций и оборудования, должны иметь 

разрешительную документацию на осуществление 

деятельности по производству строительных конструкций, 

материалов и оборудования. 

4. Субподрядчик обязан за свой счет, с использованием 

сертифицированного и проверенного лабораторного 

оборудования, и измерительных инструментов, а также в ходе 

выполнения работ, обеспечить предусмотренные Рабочей 

документацией и нормативными документами в области 

строительства испытания и измерения и представить 

результаты этих испытаний и измерений Подрядчику до 

приемки выполненных работ. 

5. До окончания выполнения работ Субподрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, пожарной 

безопасности в соответствии с Проектной документацией и 

нормативно-техническими документами, обязательными при 

выполнении работ по настоящему техническому заданию, и 

действующим законодательством. 

6. Субподрядчик обязан обеспечить чистоту и порядок при 

выполнении работ, установить оборудование для очистки 

колес автотранспортных средств с целью исключения выноса 

грязи на проезжую часть (при необходимости). 

Складирование материалов и стоянка строительной техники 

осуществляется в специально отведенных для этого местах. 

7. Обеспечить за свой счет содержание и охрану ограждений 

мест производства работ, временных средств организации 

движения, охрану материалов, оборудования, строительной 

техники и другого имущества, с момента начала работ до 

приемки работ Подрядчиком. 

8. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, 

судебных исков, которые могут возникнуть в случае 

причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие 

выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с 

Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех 

убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 
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9. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих 

работников и работников привлеченных субподрядных 

организаций специальной одеждой в соответствии с нормами, 

действующими в РФ, регулирующими порядок выдачи 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) для профессий работников Субподрядчика и 

привлеченных субподрядных организаций. 

10. Субподрядчик должен обеспечить выполнение всего 

объема работ и приемку выполненных работ Подрядчиком не 

позднее определенной настоящим техническим заданием 

даты окончания работ. 

11. Субподрядчик представляет Подрядчику: 

11.1 Бухгалтерскую документацию: смету, счет, акт 

выполненных работ; 

11.2 Техническую документацию: технический отчет, копию 

свидетельства на право проведения работ, копии 

свидетельств о гос.поверке приборов, копии свидетельств об 

утверждении типа средств измерений используемых 

контрольно-измерительных приборов.   

3.2 Состав работ 

1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим 

техническим заданием и приложениями являющееся 

неотъемлемой частью данного технического задания. 

2. Качество и объем выполненных работ подтверждается 

техническим отчетом электроизмерительной лаборатории, 

который должен состоять из следующих документов:  

- Протокол визуального осмотра 

- Протокол измерений сопротивления изоляции проводов и 

кабелей; 

- Протокол измерение сопротивления изоляции групповых 

электросетей питания;   

- Протокол проверки на непрерывность нулевых защитных 

проводников, включая проводники основной и 

дополнительной системы уравнивания потенциалов в 

электроустановках напряжением до 1кВ; 

- Протокол проверки сопротивления заземлителей и 

заземляющих устройств; 

 - Протокол проверки расцепителей автоматических 

выключателей;  

- Протокол проверки устройств защитного отключения 

(УЗО); 

- Протокол проверки защитного автоматического 

отключения питания; 

- Ведомость дефектов.  

- Заключение о соответствии электроустановки действующим 

нормам и правилам. 

3.3 
Приложения к 

техническому заданию 

Приложение №1. Рабочая документация. 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта  

Часть 1. Трансформаторные подстанции  

Книга 2. Электроснабжение 2БКТП-9.13 – 2БКТП-9.20  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.1.2-ЭС2. Том 9.1.2 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта  

Часть 1. Трансформаторные подстанции  

Книга 5.1. Электроснабжение ЛОС от 2БКТП-9.13 –  
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2БКТП-9.20  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.1.5.1-ЭС5.1. Том 9.1.5.1 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 2. Наружное освещение. Заземление искусственных  

сооружений. 

Книга 1. Наружное освещение. Участок ПК0+00-ПК370+00  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.2.1-ЭН1. Том 9.2.1 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 2. Наружное освещение 

Книга 2. Наружное освещение. Участок ПК370+00 – 

ПК650+00  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.2.2-ЭН2. Том 9.2.2 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 2. Наружное освещение. Заземление искусственных  

сооружений. 

Книга 3. Наружное освещение. Участок ПК650+00-ПК901+00 

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.2.3-ЭН3. Том 9.2.3 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 1. Трансформаторные подстанции 

Книга 4.2 Электроснабжение ИТС от 2БКТП-9.1 - 2БКТП-

9.12  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.1.4.2-ЭС4.2. Том 9.1.4.2 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 1. Трансформаторные подстанции 

Книга 5.2 Электроснабжение ИТС от 2БКТП-9.13 - 2БКТП-

9.20  

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.1.5.2-ЭС5.2. Том 9.1.5.2 

 

Раздел 9. Инженерное обеспечение линейного объекта 

Часть 1. Трансформаторные подстанции 

Книга 6. Электроснабжение ИТС от 2БКТП-9.21 - 2БКТП-

9.31 

ДМ12-2022-2429-22-Р-9.1.6-ЭС6 

Том 9.1.6 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

4.1 
Перечень требований 

к выполнению работ 

Выполнить работы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

Предусмотреть мероприятия, отвечающие действующим 

нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную 

надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивость объекта в чрезвычайных 

ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 

эксплуатации. 
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Субподрядная организация обеспечивает выполнение работ 

качественно в полном объеме, в сроки и в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

Выполняет работы качественной и комплектной 

спецтехникой, оборудованием и инструментом в 

необходимом количестве, имеющем все необходимые 

разрешительные документы, включая документацию 

производителя (завода-изготовителя). 

Субподрядная организация выполняет и соблюдает все 

применимые требования законодательства, утвержденные 

практические руководства и существующие нормы и правила 

в области охрана труда, пожарная безопасность и охрана 

окружающей среды. Субподрядная организация принимает 

все обоснованные меры предосторожности, направленные на 

охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. 

Субподрядная организация самостоятельно решает вопросы 

организации, площадок для хранения материалов, техники, 

складских помещений, ремонтных мастерских, офисов и 

обеспечения их всем видами ресурсов (вода, отопление, 

электроэнергия, канализация). 

4.2 
Требования к 

исполнителю работ 

Субподрядчик должен представить Свидетельство о 

регистрации электролаборатории в органах Энергонадзора; 

Нести ответственность за соблюдением норм и правил 

охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

экологической безопасности; 

Информировать Подрядчика о заключении договоров 

подряда при необходимости их заключения с субподрядными 

организациями, имеющими требующиеся допуски; 

Субподрядчик обязан предоставить копии документов 

(протоколов), подтверждающих действующую аттестацию 

электротехнического персонала и копии приказов о 

предоставлении прав электротехническому персоналу, 

ответственному за безопасное ведение работ; 

Электроизмерительные работы должны соответствовать 

требованиям ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (7 

издание), ПТЭЭП “Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей”, ПОТ РМ-016-2001. 

4.3 

Требования к 

качеству 

применяемых 

строительных 

материалов в ходе 

выполнения 

строительно-

монтажных работ 

Субподрядная организация обязана без увеличения 

контрактной цены осуществить все поставки, выполнить все 

работы и оказать все услуги, включая все расходные 

материалы, приборы, системы, оборудование, указанные в 

контрактных документах и соответствующих нормах, чтобы 

завершить объект функционально, надежно и полностью, а 

также ввести его в эксплуатацию в срок, в соответствии с 

утвержденным контрактом. 

Все строительные материалы, изделия и оборудование, 

используемые для проведения работ, должны быть 

разрешены для применения, иметь сертификаты качества или 

соответствия, паспорта. 

Качество выполняемых работ должно соответствовать 

действующим нормативным документам в области 

строительства. 



7 

 

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 

эксплуатацию - исправление дефектов производится за счет 

Субподрядной организации. 

4.4 

Требования по 

утилизации 

строительных отходов 

Выполнить мероприятия по утилизации строительного 

мусора образовавшегося в процессе выполнения работ в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 


