
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 
Основание для 

выполнения работ 

1. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.12.2017 № 1596; 

2. Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р; 

3. Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2009 г. № 2146-р; 

4. Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р. 

5. Договор №ДМ12-2023-1809 от 20.03.2023г. 

1.2 
Наименование 

объекта 

«Автомобильная дорога «Обход Адлера» (с последующей 

эксплуатацией на платной основе) 

1.3 
Заказчик объекта 

строительства 

Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

1.4 Подрядчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Автодор» 

1.5 Субподрядчик  

1.6 
Исходные данные для 

выполнения работ 

Рабочая документация: ДМ12-2023-1809-РД-4-ОП-КЖ1, 

ДМ12-2023-1809-РД-4-ОК-КЖ1, ДМ12-2023-1809-РД-4-КЖ-

ИС1, 08-24-РД-1-1-ОП-КЖ1, 08-24-РД-1-2-ОП-КЖ2, 08-24-

РД-1-1-ОК-КЖ1, 08-24-РД-1-2-ОК-КЖ2 и другие тома по мере 

их разработки. 

1.7 Местоположение 

Участки строительства объекта расположены:  

1. Краснодарский край, Сочи, Адлер, Разворотный 

путепровод через Н.Краснополянское шоссе. 

Координаты: 43.472158, 39.979816 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по проведению испытаний грунтов штампами вертикальной 

статической вдавливающей нагрузкой и испытаний грунтов сваями статической 

вдавливающей нагрузкой на объекте: «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Основной этап 

строительства. Этап 4. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-147 

Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия»;  на выполнение работ по проведению 

испытаний грунтов штампами вертикальной статической вдавливающей нагрузкой и 

испытаний межскважинным ультразвуковым методом контроля качества бетона 

буронабивных свай на объекте: Автомобильная дорога «Обход Адлера» Основной этап 

строительства. Этап 4. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-149 

Адлер – Красная Поляна 
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2. Краснодарский край, Сочи, Адлерский район, пос. 

Кудепста, координаты: 43.493732, 39.88814 

1.8 
Климатические 

условия 

Территория района относиться к IV-Б климатическому 

подрайону. Согласно СП 34.13330.2012 район относится к IV 

дорожно-климатической зоне. 

1.9 Вид строительства Новое строительство 

1.10 

Сроки выполнения 

строительно-

монтажных работ 

3 месяца с даты заключения договора 

1.11 

Указания о 

выделениях пусковых 

комплексов  

Работы выполнить в одну очередь. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

2.1 

Исходные данные в 

области 

нормирования 

содержащих 

требования к 

производству работ 

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям: 

1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

2. Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»;  

3. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

4. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ; 

5. Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности»; 

6. Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

7. Национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), включенных в перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил) в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

8. Документов в области стандартизации, включенных в 

перечень документов в области стандартизации в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009. № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

9. ГОСТ 27751-2014 "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. Основные положения"; 

10. ГОСТ 18105-2010 "БЕТОНЫ. Правила контроля и оценки 

прочности"; 

11. СП 22.13330.2011 "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ"; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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12. СП 63.13330.2012 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ" 

13. СТО АВТОДОР 8.3-2014; 

14. ПОТ Р 0-45-009-2003 Правила по охране труда при работах 

на линейных сооружениях кабельных линий передачи. 

15. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. 

16. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

17. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. 

18. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

19. СП 68.1333.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения». 

20. ГОСТ 5686-2020 Грунты. Методы полевых испытаний 

сваями. 

 

3. СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ 
 

СОСТАВ РАБОТ ОБЪЕМ РАБОТ 

3.1 Общие условия 

1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, 

установленные пунктом 1.10 настоящего технического 

задания, в соответствии с выданной в работу Рабочей 

документацией и действующим законодательством, в том 

числе нормативными документами, обязательными при 

выполнении работ по настоящему техническому заданию.  

2. В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о 

структуре деятельности Субподрядчика от контролирующих 

организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, 

Федеральная налоговая служба России), Подрядчик обязуется 

направить в адрес Подрядчика соответствующую информацию 

в срок до 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

соответствующего запроса от Подрядчика. 

3. До окончания выполнения работ Субподрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного 

движения, за сохранность своего оборудования, экологической 

безопасности, пожарной безопасности в соответствии с 

Проектной документацией, Рабочей документацией и 

нормативно-техническими документами, обязательными при 

выполнении работ по настоящему техническому заданию, и 

действующим законодательством. 

4. Обеспечить за свой счет при необходимости содержание и 

охрану ограждений мест производства работ, временных 

средств организации движения, охрану материалов, 

оборудования, строительной техники и другого имущества, и 

строящихся сооружений, необходимых для строительства 

Объекта, с момента начала строительства до приемки работ 

Подрядчиком. 

5. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, 

судебных исков, которые могут возникнуть в случае 

причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие 

выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с 

Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и 
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интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, 

издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 

6. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих 

работников специальной одеждой в соответствии с нормами, 

действующими в РФ, регулирующими порядок выдачи 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

для профессий работников Субподрядчика и привлеченных 

субподрядных организаций. 

7. Субподрядчик должен обеспечить выполнение всего объема 

работ и приемку выполненных работ Подрядчиком не позднее 

определенной настоящим техническим заданием датой 

окончания работ. 

8. Субподрядчик на момент выполнения работ должен иметь 

все необходимые разрешения, требуемые для выполнения 

работ. 

9. Субподрядчик обязан обеспечить: 

- своевременную подготовку документов необходимых для 

выполнения работ, предусмотренных Договором; 

- нахождение на объекте работников и исправной техники в 

количестве достаточном для выполнения работ в сроки, 

установленные графиком производства работ согласованным 

Подрядчиком; 

- своевременное оформление разрешений и допусков 

необходимых для производства работ; 

10. По мере выполнения работ и до их предъявления к 

освидетельствованию, осуществлять собственными силами и 

за свой счет, операционный контроль выполняемых работ и 

приемочный контроль работ. 

3.2 Состав работ 

1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим 

техническим заданием и приложениями, являющимися 

неотъемлемой частью данного технического задания. 

2. Разработать рабочую программу и провести испытания 

грунтов штампами на опорах №№1, 2, 3, 4, 5, 12. Количество: 

6 шт. 

3. Выполнить срубку шламового слоя буронабивных свай опор 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на высоту 1,0 м без погрузки 

и вывоза на полигон. Количество: 68 шт. 

4. Разработать рабочую программу и провести испытания 

межскважинным ультразвуковым методом контроля качества 

бетона буронабивных свай на опорах №№2, 3, 4, 5 (количество 

– 36 шт.), на опорах №№6, 7, 8, 9, 10, 11 (количество – 24 шт.), 

на опорах №№1, 12 (количество – 8 шт.). 

5. Разработать рабочую программу и провести испытания 

грунтов плоским штампом в основании скважин буронабивных 

свай опор №№ L.01, L.03, L.04, L.07, L.08, L.09, L.10, R.А1, 

R.А2, R.А3, R.01, R.02, R.03, R.04, R.06, R.08, R.09, R.10, R.11. 

Площадь штампа 600 см2 – Тип III. Количество: 19 шт. 

6. Выполнить срубку голов свай шламового слоя 

буронабивных свай опор №№ L.01, L.03, L.04, L.07, L.08, L.09, 

L.10, R.А1, R.А2, R.А3, R.01, R.02, R.03, R.04, R.06, R.08, R.09, 

R.10, R.11 на высоту 0,45 м без погрузки и вывоза на полигон. 

Количество: 95 шт.  

7. Разработать рабочую программу и провести испытания 

грунтов сваями, вертикальной статической вдавливающей 
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нагрузкой ГОСТ 5686-2020. Опоры №№ L.01, L.03, L.04, L.07, 

L.08, L.09, L.10, R.А1, R.А2, R.А3, R.01, R.02, R.03, R.04, R.06, 

R.08, R.09, R.10, R.11. Количество: 19 шт.  

8. Выполнить подготовку оборудования и штамповых колонн, 

предусмотренных непосредственно для испытаний. 

9. Испытания выполнить в соответствии с ГОСТ 20276.1-2020 

«Грунты. Методы испытания штампом», а также 5686-2020 

«Грунты. Методы полевых испытаний сваями».  

10. Испытание грунтов выполнить согласно согласованной 

программы испытаний.  

11. Испытание грунтов штампом выполнить статической 

вертикальной вдавливающей нагрузкой, при этом величина 

осадки испытываемого штампа не должна превышать 40 мм. 

Испытание проводить в проектном свайном поле, до начала 

основных работ по устройству буронабивных свай.  

12. Диаметр труб доступа – 57 мм. Материал труб доступа – 

Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80. 

13. Измерения необходимо выполнять от нижней отметки труб 

доступа до верхней отметки бетона конструкции для каждой 

пары труб доступа, установленных в конструкцию. 

14. Шаг записи (регистрации) ультразвуковых сигналов не 

должен превышать 250 мм. 

15. Каждый зарегистрированный ультразвуковой сигнал 

должен быть снабжен данными о глубине погружения 

ультразвуковых преобразователей, базе измерений, а также 

идентификатором испытуемой конструкции, пары труб 

доступа; отметками, даты и времени. 

16. По результатам испытаний УЗД буронабивных свай выдать 

отчет с приложением графиков зависимости скорости 

распространения и затухания ультразвукового сигнала от 

глубины и виде сейсмограмм (водопадных диаграмм). 

17. По результатам испытаний грунтов штампом выдать отчет 

с приложением графиков зависимости осадки сваи от нагрузки. 

18. В стоимость работ включить прямые затраты,  затраты на 

строительство временных зданий и сооружений, затраты, 

связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на 

осуществление работ вахтовым методом, непредвиденные 

затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и 

любых согласований, одобрений, разрешительных 

документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения Договора, расходы и затраты 

Субподрядчика по временному подключению к инженерным 

коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с 

содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты 

на получение допуска (разрешений) для подключения к 

инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а 

также иные расходы и затраты, связанные с исполнением 

Договора. 

3.3 
Приложения к 

техническому заданию 

Приложение №1 - Рабочая документация шифр ДМ12-2023-

1809-РД-4-ОП-КЖ1. Разворотный путепровод через 

Н.Краснополянское шоссе. Опоры №2, №3, №4, №5. 

Приложение №2 - Рабочая документация шифр ДМ12-2023-

1809-РД-4-ОК-КЖ1. Разворотный путепровод через Н. 

Краснополянское шоссе. Сваи крайних опор.  
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Приложение №3 – Рабочая документация шифр ДМ12-2023-

1809-РД-4-КЖ-ИС1. Разворотный путепровод через 

Н.Краснополянское шоссе. Опоры №6, №7, №8, №9, №10, 

№11. 

Приложение №4 - Рабочая документация шифр 08-24-РД-1-1-

ОП-КЖ1. Мостовой переход через р. Кудепста. Прямое 

направление. Свайные фундаменты. Опоры №№ R02, R03, 

R04, R06, R08, R09, R10. 

Приложение №5 - Рабочая документация шифр 08-24-РД-1-2-

ОП-КЖ2. Мостовой переход через р. Кудепста. Обратное 

направление. Свайные фундаменты. Опоры №№ L03, L04, L07, 

L08, L09. 

Приложение №6 – Рабочая документация шифр 08-24-РД-1-1-

ОК-КЖ1. Мостовой переход через р. Кудепста. Прямое 

направление. Свайные фундаменты. Опоры №№ R01, R11. 

Приложение №7 - Рабочая документация шифр 08-24-РД-1-2-

ОК-КЖ2. Мостовой переход через р. Кудепста. Обратное 

направление. Свайные фундаменты. Опоры №№ L01, L10. 

И другие тома по мере их разработки. 

 


