

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по сохранению (перемещению) объектов культурного наследия
регионального значения с дальнейшей их реставрацией и приспособлением на объекте:
«Автомобильная дорога «Обход Адлера». Этап 4. Основной этап строительства. Мкр. Кудепста»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Полное наименование объекта	«Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. Основной этап строительства. Мкр. Кудепста»
2	Место выполнения работ	Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, Сухумское шоссе, 33
3	Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор»
4	Субподрядчик	
5	Состав и виды работ	Работы по сохранению (перемещению) объектов культурного наследия (далее – ОКН) регионального значения с дальнейшей реставрацией и приспособлением
6	Условия и требования производства работ	1. Получение Субподрядчиком разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) в Управлении государственной охраны ОКН Краснодарского края. 2. Участки производства работ должны быть ограждены в соответствии с ГОСТ 23407 с установкой знаков безопасности и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Участки производства работ, рабочие места, территория бытовых городков, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Участки производства работ, рабочие места, а также проезды, проходы, площадки складирования, должны содержаться в чистоте согласно СП 48.13330.2019 и СНиП 12-03-2001. 3. Субподрядчик осуществляет свою деятельность на основании имеющей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 (ред. от 28.01.2022) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» В случае привлечения третьих лиц Субподрядчик обязан предоставить заключенный с ними действующий договор и лицензию на требуемый вид деятельности. При производстве работ Субподрядчик самостоятельно производит классификацию отходов и определяет пути дальнейшего обращения с ними. 4. Субподрядчик предоставляет Подрядчику следующие подтверждающие документы: 1) Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг. 2) Наличие у Субподрядчика действующей на время проведения работ выписки из Реестра членов СРО о допуске к определенному виду или видам работ на ОПО, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если такие требования установлены действующим законодательством РФ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		Работы по перемещению и реставрации объектов выполняются в соответствии с действующей рабочей документацией Заказчика. Перед началом проведения работ Подрядчик передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; Перед началом проведения работ Субподрядчик разрабатывает, согласовывает с Подрядчиком ППР (проект производства работ) на перемещение и реставрацию объектов культурного наследия; Еженедельно Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчеты о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Подрядчиком. 5. Приемка выполненных работ производится в порядке, предусмотренном ст. 45 ФЗ от 25.06.2022 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ. После завершения ремонтно-реставрационных работ Субподрядчик представляет в управление государственной охраны ОКН Краснодарского края отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Отчетную документацию оформить в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 25.06.2021 №1840.
7	Исходные данные	Рабочая документация: ДМ12-2023-1809-4-РД-ИД8.3 ДМ12-2023-1809-4-РД-ИД9.3 ДМ12-2023-1809-РД-4-ОКН-ПП-СВСиУ ДМ12-2023-1809-РД-4-ОКН-П-СВСиУ
8	Требования нормативных документов по выполнению работ	1. Рабочая документация; 2. Проект производства работ (ППР), требования СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, законодательству РФ, в том числе: – Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; – ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Общие положения по расчету»; – СП 70.13330.2012 «Нагрузки и воздействия»; – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; – СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; – СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; – СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».
9	Результаты выполненных работ	Документами, подтверждающими оказание услуг (работы), будут являться подписанные обеими сторонами акты выполненных работ, утвержденная Управлением государственной охраны ОКН Краснодарского края отчетная документация, полный пакет

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		исполнительной документации, в т.ч. исполнительные схемы и чертежи, акты освидетельствования работ, акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выданный Управлением государственной охраны ОКН Краснодарского края.
10	Порядок сдачи и приемки работ (услуг).	Субподрядчик ежемесячно не позднее 20-го числа месяца (следующего за отчетным) передает Представителю Подрядчика следующие документы по выполненным объемам работ: - счет на оплату; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); - исполнительную документацию; - счёт-фактуру (или УПД) (в случае выставления). Окончательная приемка выполненных работ осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ/ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат/ КС-3 с обязательным приложением документа, подтверждающего подачу в Управление государственной охраны ОКН Краснодарского края отчетной документации на утверждение. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, Подрядчик обязан их рассмотреть и подписать, либо направить Субподрядчику свои возражения в письменном виде. Субподрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения возражений Подрядчика произвести корректировку возвращенных документов и повторно представить их Подрядчику.
11	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	С момента передачи территории в границах проведения работ Субподрядчику, всю ответственность и риски за возможные негативные последствия, образующиеся в ходе проведения работ, несёт Субподрядчик. В случае наличия каких-либо претензий со стороны третьих лиц (в том числе государственных контролирующих и надзорных органов) все претензии, предписания, указания и требования со стороны третьих лиц разрешаются Субподрядчиком самостоятельно и за его счёт, расходы на возможные штрафные санкции, несет Субподрядчик.
12	Список документов, которым должна соответствовать работа (услуга)	Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов: Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 N 67 (ред. от 28.01.2022) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
13	Порядок формирования цены	В стоимость работ включены прямые затраты, стоимость оборудования поставки субподрядчика, затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление работ вахтовым методом, затраты на мобилизацию спецтехники к месту проведения работ, затраты на демобилизацию спецтехники по завершению работ, затраты на

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		заправку спецтехники, непредвиденные затраты, накладные расходы, затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов (разрешений, предусмотренных настоящим техническим заданием, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора), расходы и затраты Субподрядчика по временному подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием (технической эксплуатацией), расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в целях исполнения Договора, а также иные расходы и затраты, связанные с исполнением Договора.
14	Срок выполнения работ	Начало выполнения работ – с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ – 31.03.2026 г.