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ДОГОВОР № ________ 

на выполнение комплекса работ и услуг по дроблению лома бетона, железобетона и 

кирпичной кладки, образовавшихся в результате демонтажа зданий для получения 

сертифицированной продукции «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм» 

 

г. ___________                           «____» ______________ 2025 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» 
(сокращенное наименование - ООО «СК «Автодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 

в лице ______________________________________________________________, действующего 

на основании _________________________________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Субподрядчик», в лице 

_________________________________________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Субподрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки 

выполнить собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций 

комплекс работ и услуг по дроблению лома бетона, железобетона и кирпичной кладки, 

образовавшихся в результате демонтажа зданий для получения сертифицированной 

продукции «Технический щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм» на объектах: 

«Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. Этап 1. 

Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-149 Адлер – Красная 

Поляна»; «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Подготовительный этап строительства. 

Этап 2. Транспортная развязка с федеральной автомобильной дорогой А-147 Джубга – Сочи 

– граница с Республикой Абхазия»; «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 4. 

Основной этап строительства (далее по тексту – Объект), включающих: 

- транспортировку лома бетона, железобетона и кирпичной кладки, образовавшихся 

в результате демонтажа зданий (далее по тексту – материал) на площадку Субподрядчика 

- дробление очищенного от отходов материала на мобильном дробильно – 

сортировочном комплексе с получением сертифицированной продукции «Технический 

щебень фракции не более 0-40 и 40-70 мм» (далее по тексту – щебень, продукция), с 

предоставлением Подрядчику паспорта (сертификата) качества полученного щебня, 

подтверждающего соответствие ГОСТ 32495-2013, 

- обратную транспортировку продукции на площадку Подрядчика, 

(далее по тексту – работы), в соответствии с настоящим Договором, Техническим 

заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) и действующим законодательством, в сроки, 

установленные пунктом 4.1. Договора, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику 

необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить 

обусловленную цену в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Работы, выполняемые по настоящему Договору, предназначены для выполнения 

Подрядчиком работ по объекту: «Автомобильная дорога «Обход Адлера», предусмотренный 

Договором ДМ12-2023-1809 от «20» сентября 2023 г. на выполнение комплекса работ по 

подготовке документации по планировке территории, проектированию и строительству 

объекта, заключенным между Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» и ООО «СК «Автодор». 

1.3. В случае поступления в адрес Подрядчика запросов о структуре деятельности 

Субподрядчика от контролирующих организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, 

Федеральная налоговая служба России), Субподрядчик обязуется направить в адрес Подрядчика 

соответствующую информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего 

запроса от Подрядчика. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.1.1. Стороны определили, что Заказчиком работ по Объекту является Государственная 

компания «Автодор» (далее – Заказчик). 

2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет уполномоченный 

представитель, действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Субподрядчик вправе привлекать к исполнению Договора субподрядные организации.  

Все привлекаемые организации должны обладать необходимым опытом, оборудованием и 

персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать 

сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного 

вида работ.  

В случае привлечения субподрядных организаций Субподрядчик в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Подрядчика о 

заключении договора субподряда с указанием наименования организации, его фирменного 

наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера 

налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с привлеченной 

организацией. 

В случае привлечения субподрядных организаций, Субподрядчик предоставляет 

Подрядчику в обязательном порядке копии договоров с субподрядными организациями. 

2.4. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в 

письменном виде. Официальный адрес Субподрядчика для обмена документами: 

____________________________________________________________________, e-mail: 

________________________________. Указания (предписания) Подрядчика Субподрядчику 

могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства работ (по 

форме Приложения № 3 к Договору) или Предписания о приостановке работ (по форме 

Приложения № 4 к Договору) и (или) записываться в Общем журнале работ.  

Приглашение на участие в совещании направляется Подрядчиком на электронный адрес 

Субподрядчика, указанный в разделе 22 «Юридические адреса и платежные реквизиты сторон». 

Приглашение на совещание, направленное Подрядчиком по электронной почте на 

электронный адрес Субподрядчика, указанный в разделе 22 «Юридические адреса и платежные 

реквизиты сторон», признается достоверно исходящим от стороны по настоящему договору и 

имеющим юридическую силу 

2.5. При выполнении работ по настоящему Договору Субподрядчику рекомендуется 

приоритетное использование товаров российского происхождения, в том числе указанных в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013. 

2.6. Субподрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также субподрядные 

организации обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им или 

Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ. 

2.6.1. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются 

протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, 

направляется Субподрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления 

уведомлений, установленном п. 18.9 Договора, либо вручается уполномоченному представителю 

Субподрядчика лично под роспись.  

2.6.2. Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от 

Подрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем 

Субподрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю 

Подрядчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного 

со стороны Субподрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре 

направляется Подрядчику согласно порядку направления уведомлений, установленному п. 18.9 

Договора, или вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично. 
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2.6.3. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании 

Подрядчика и Субподрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты 

Субподрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем 

Субподрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие 

решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в 

протоколе. 

2.6.4. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, 

принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения 

указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании 

протокола уполномоченным представителем Субподрядчика. 

Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном 

совещании Подрядчика и Субподрядчика. 

2.6.5. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном 

совещании Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения 

Субподрядчиком согласно п. 2.6.3 Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений фиксируется 

уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания 

Подрядчика и Субподрядчика.  

2.7. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Подрядчика и 

Субподрядчика, проводимых согласно п. 2.6 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо 

изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Субподрядчик при выборе субподрядчиков, поставщиков и иных исполнителей 

должен проявлять должную степень осмотрительности и осторожности руководствуясь 

действующим законодательством и рекомендациями ФНС России и Минфина России. До 

заключения договора с контрагентом провести следующие мероприятия: 

- назначить ответственное лицо в Обществе ответственное за проверку контрагентов; 

- получение от контрагента заверенных копий свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

учредительных документов; 

- проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ - получение выписки из 

ЕГРЮЛ (на официальном сайте ФНС России, в налоговом органе, от контрагента); 

- проверка на предмет отсутствия записей в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в 

отношении единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности 

юридического адреса; 

- получение решения (приказа) о назначении на должность генерального директора; 

- получения приказа о назначении главного бухгалтера, в случае отсутствия должности 

главного бухгалтера Приказ о возложении обязанности на лицо ответственное за ведение 

бухгалтерского и налогового учета, в случае ведения бухгалтерского и налогового учета третьими 

лицами (аутсорсинг) представить данные (наименование ЮЛ или ИП с указанием ИНН) 

оказывающих данные услуги; 

- в необходимых случаях - получение от контрагента заверенной копии лицензии, 

заверенной копии документа, подтверждающего членство в СРО, или заверенной копии 

свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ; 

- проверка на предмет отсутствия в списке лиц, не представляющих налоговую отчетность; 

- получение от контрагента доверенности или иного документа, уполномочивающего то 

или иное лицо подписывать документы от лица контрагента; 

- осуществление расчетов с контрагентом в безналичном порядке, т.е. путем перечисления 

денежных средств с расчетного счета на расчетный счет. 

При проверке деловой репутации контрагента необходимо использовать следующие 

общедоступные источники информации: 

- сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 

- банк данных исполнительных производств; 

- реестр недобросовестных поставщиков; 
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- единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц; 

- единый федеральный реестр сведений о банкротстве; 

- данные из карточек судебных споров; 

- другие общедоступные ресурсы в интернете. 

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить 

заключение договора с таким контрагентом. 

2.9. Субподрядчик при исполнении договоров, заключенных субподрядчиками, для 

проявления должной степени осмотрительности и осторожности должен осуществлять 

систематический мониторинг состояния контрагентов: 

- сохранения статуса контрагента как действующего, исключающего введение в 

отношении контрагента процедур банкротства или ликвидации, а также внесения сведений о 

предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; 

- внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении единоличного 

исполнительного органа и участнике (учредителе), о недостоверности юридического адреса; 

- наличие действующей лицензии или членства в СРО; 

- сохранение среднесписочной численности работников контрагента; 

- наличие полномочий у лиц, подписывающих документы от контрагента. 

Субподрядчик должен проводить мониторинг состояния контрагентов непосредственно 

перед проведением расчетов с такими контрагентами. 

Расчеты могут производится непосредственно с контрагентами при наличии 

действующего договора, перечисление денежных средств на счета третьих лиц по указанию таких 

контрагентов недопустимо. 

В случае выявления признаков неблагонадежности контрагента приостановить проведение 

расчетов с таким контрагентом на период установления обстоятельств относительно выявленных 

сведений путем направления запросов контрагенту.  

При получении документов, опровергающих неблагонадежность контрагента, исполнение 

обязательств в отношении такого контрагента возобновляется. 

При получении документов, подтверждающих неблагонадежность контрагента 

Субподрядчику следует расторгнуть договор с таим контрагентом.  

2.10. При заключении договоров с субподрядчиками исполнение обязательств 

субподрядчиков наряду с неустойкой должно обеспечиваться иными способами, 

предусмотренными действующим законодательством. 

2.11. Субподрядчик обязан обеспечить хранение документов, полученных от 

субподрядчиков в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 Договора, в течение трех лет после окончания 

исполнения Договора. 

Субподрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика 

соответствующего требования предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные 

уполномоченным лицом копии полученных от субподрядчиков документов в соответствии с 

пунктами 2.8, 2.9 Договора.   

2.12. Субподрядчик обязан ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала месяца, 

следующего за отчетным, предоставлять Подрядчику отчет о расходовании всех денежных 

средств, полученных от Подрядчика, с выделением расходов за отчетный месяц. 

В отчете указывается наименование привлекаемой Субподрядчиком организации, ИНН, 

предмет договора, сумма договора, сумма платежа, дата платежа, наименование банка 

плательщика. Отчет подписывается руководителем Субподрядчика. Отчет предоставляется в 

форматах .pdf и .xlsx на электронный адрес info@skavtodor.ru. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

3.1. Цена Договора составляет __________________________________ 

(__________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___%. 
3.1.1. Фактическая цена выполненных работ определяется Сторонами на основании 

Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору). 

3.2. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую 

документацию, в физический объем и состав работ и затрат при условии, если вызываемые этим 
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дополнительные работы по цене не превышают 10% (десять процентов) цены Договора и не 

меняют характера предусмотренных в Проекте работ. При выполнении дополнительного объема 

таких работ и (или) увеличения состава затрат, Подрядчик вправе изменить первоначальную цену 

Договора пропорционально объему работ (составу затрат), но не более чем на 10% (десять 

процентов) цены Договора. При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, Цена Договора 

пропорционально уменьшается. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3. Настоящим Субподрядчик подтверждает, что все расходы, включая прямые затраты, 

стоимость транспортировки материалов, утилизации отходов, накладные расходы, а также иные 

прочие работы, непредвиденные затраты, налоги, сборы и финансовые обременения, 

возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, 

были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты 

Субподрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, связанные с инфляционными и 

валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора. 

3.4. В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений 

какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора. При 

необходимости, для обеспечения получения таких согласований, одобрений, Субподрядчику 

может быть выдана по соответствующему запросу доверенность от Подрядчика. 

3.5. Цена Договора, указанная в Договоре при его заключении, является максимальной 

(предельной) и не может быть увеличена иначе как по соглашению Сторон. 

3.6. В случае если Подрядчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь 

решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности 

финансирования работ по Объекту, он будет вправе в любой момент, начиная с момента 

наступления такого обстоятельства, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Субподрядчику стоимости 

фактически выполненных работ. В этом случае Субподрядчик не вправе требовать возмещение 

упущенной выгоды в связи с односторонним расторжением Договора Подрядчиком. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Сроки начала и окончания выполнения работ: 

- начало выполнения работ – с даты заключения Договора; 

- окончание выполнения работ – 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора. 

4.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие 

отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по 

получению которых не лежит на Субподрядчике, Стороны принимают решение о приостановке 

выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых 

правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 3 (трех) месяцев, в 

зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к Договору.  

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для 

выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 3 (трех) месяцев, Стороны 

подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их 

отдельных видов). 

В случае, если по истечении 3 (трех) месяцев необходимые документы не получены, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их 

отдельных видов) на новый срок.  

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в 

том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц 

и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению 

обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения 

таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 
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возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

4.4. Объем работ по Договору должен быть исполнен в сроки, установленные в п.4.1. 

Договора. 

4.5. Дата начала работ, дата окончания работ, а также даты начала и окончания выполнения 

работ, установленные Договором, являются исходными для определения имущественных 

санкций в случаях их нарушения. 

Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 21 числа предыдущего месяца по 

20 число текущего месяца.  

 

5. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

5.1. Субподрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 10 

(десять) календарных дней до начала выполнения работ на согласование Подрядчику.  

5.2. Подрядчик вправе при необходимости требовать от Подрядчика внесения 

соответствующих изменений в проект производства работ. 

При этом Субподрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект 

производства работ и предоставлять их на согласование Подрядчику в сроки, соответствующие 

условиям Договора. 

5.3. Стоимость работ по разработке проектов производства работ включена в стоимость 

Договора и дополнительных компенсаций со стороны Подрядчика не требует.  

5.4. Перечень НТД утвержден приказом Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», размещен на сайте Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в категории «Политики» на странице «Нормативно-правовая 

информация», и доступен по ссылке: https://russianhighways.ru/about/regulatory-

information/politics/. Субподрядчик обязан руководствоваться последней опубликованной 

редакцией Перечня НТД, в том числе в случае опубликования на сайте новой редакции Перечня 

НТД и самостоятельно отслеживать изменения Перечня НТД на сайте Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

При использовании Перечня НТД Субподрядчик обязан отслеживать статус и изменения 

в документах, указанных в Перечне НТД (в том числе в информационных системах общего 

пользования, в ежемесячных и ежегодных выпусках информационного указателя «Национальные 

стандарты», на официальных сайтах уполномоченных органов), письменно информировать 

Подрядчика об изменениях в таких документах. В случае, если Подрядчик в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения письма от Субподрядчика не направил Субподрядчику 

возражения о применении измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, 

Субподрядчик обязан руководствоваться вступившей в силу версией документа (актуальной, с 

учетом всех изменений). В случае направления Подрядчиком возражений относительно 

применения измененной редакции документа, указанного в Перечне НТД, Субподрядчик обязан 

руководствоваться регламентирующим документом в редакции, указанной в Перечне НТД, или в 

письме Подрядчика. 

В случае изменения нормативного документа, утвержденного Заказчиком, или 

утверждения Заказчиком нового документа, регламентирующего порядок выполнения работ в 

рамках Договора, Подрядчик письменно информирует Субподрядчика об утверждении 

соответствующего документа. Новая редакция соответствующего документа или новый документ 

применяется с момента получения Субподрядчиком уведомления Подрядчика. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик обязан: 

6.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора передать 

Субподрядчику рабочую документацию. 

6.2. Организовать контроль за ходом выполнения работ, производить оплату работ в 

порядке, предусмотренном Договором. 

https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/
https://russianhighways.ru/about/regulatory-information/politics/
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6.3. Направить Субподрядчику в 3-х дневный срок с даты заключения Договора 

информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, 

выполняющих контроль за ходом работ (далее по тексту – Представители Подрядчика). 

Подрядчик имеет право в период действия Договора вносить изменения и дополнения в 

состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Подрядчик направляет Субподрядчику в 

3-хдневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо. 

6.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором. 

6.5. Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа с предварительным 

уведомлением Субподрядчика в течение всего периода выполнения работ на Объекте ко всем 

видам работ, а также складируемым и используемым материалам и конструкциям. 

6.6. Выдавать Субподрядчику Предписания об устранении нарушений правил 

производства работ (Приложение № 3 к Договору) или Предписания о приостановке работ 

(Приложение № 4 к Договору) и производить соответствующие записи в Общем журнале работ 

по Объекту 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА 

Субподрядчик обязан: 

7.1. Выполнить все работы по Договору в полном соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1 к Договору) и сроки, предусмотренные Договором. 

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства 

работ, требованиями соответствующих документов из Перечня НТД, условиями Договора.  

7.3. Устранять все замечания представителей Подрядчика, а также замечания 

(предписания) органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом 

порядке. 

7.4. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет выполнение на площадке 

Подрядчика мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного 

движения, экологической безопасности, электро-, пожарной и промышленной безопасности, 

охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых 

насаждений и земли в соответствии с Перечнем НТД и действующим законодательством.  

7.5. Обеспечить за свой счет содержание и охрану площадки Подрядчика, ограждений мест 

производства дорожных работ, временных средств организации движения, охрану материалов, 

оборудования, строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, 

необходимых для выполнения работ, с момента начала выполнения работ и подписания 

Сторонами окончательного (последнего по дате) акта приемки выполненных работ. 

7.6. Обеспечить за свой счет и в установленные Подрядчиком сроки устранение 

недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком и уполномоченными им лицами, а также 

органами государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в 

течение гарантийного срока.  

7.7. Освободить Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков, 

которые могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие 

выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения 

имущественных и интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и 

расходов, возникших у третьих лиц. 

7.8. По запросу Подрядчика представлять информацию о ходе выполнения работ, в 

том числе на электронных носителях. 

7.9. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Подрядчиком полученной от Субподрядчика информации в соответствии с п. 1.3 

Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и 

отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого 

согласия не требуется. 

7.10. Субподрядчик обязуется предоставлять Подрядчику информацию о заключении 

дополнительных соглашений к договорам с привлеченными организациями, а также об 

исполнении договоров с привлеченными организациями в соответствии с п.2.3 Договора.  

7.11. Компенсировать Подрядчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с 

нарушениями Субподрядчиком и (или) привлеченными им организациями природоохранного 
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законодательства, установленными в результате проверок государственных контролирующих 

органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими контрольно-

надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения. 

7.12. Субподрядчик обязуется при выполнении работ по Договору обеспечить наличие в 

штате квалифицированных сотрудников в области организации дорожного движения, 

ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ по Договору, 

либо заключить договор с специализированной организацией, которая будет обеспечивать 

организацию безопасности дорожного движения при выполнении работ по Договору. 

7.13. Субподрядчик должен передать по завершению работ по Договору Подрядчику 

журнал учета движения в установленном приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 

1028 порядке учет образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов с 

приложением договоров и актов выполненных работ. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

8.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится путем перечисления на 

расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании актов о приемке выполненных 

работ (либо УПД) и отчета об использовании материала (по форме Приложения №6), документов, 

указанных в п.9.4 Договора, счета и счета-фактуры. 

8.2. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств 

в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком акта о приемке 

выполненных работ. Субподрядчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания 

Подрядчиком акта о приемке выполненных работ предоставляет Подрядчику счет на оплату. 

8.3. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках Договора 

не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование 

денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.4. При осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора, Стороны 

обязаны указывать в реквизитах платёжных и расчётных документах (платежных 

поручениях), а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств 

(счетах на оплату, актах, счетах-фактурах, универсальных передаточных документах), один 

из идентификаторов договора, сформированный Федеральным казначейством - 

0000000010319Р0А0002, 000000И710325P010002. 

 

9.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

9.1. Для выполнения работ по Договору, Субподрядчик осуществляет своими силами и за 

свой счет транспортировку материала Подрядчика с площадки Подрядчика: ж/д тупик - Сочи, 

Краснодарский край (координаты: 43.441764, 39.957058). 

9.2. Работы по дроблению материала для получения продукции «Технический щебень 

фракции не более 0-40 и 40-70 мм», выполняются на территории Субподрядчика. 

9.3. По окончанию выполнения работ, указанных в п.9.1 и 9.2, Субподрядчик 

транспортирует полученный в результате дробления щебень обратно на площадку Подрядчика: 

ж/д тупик - Сочи, Краснодарский край (координаты: 43.441764, 39.957058). 

9.4. Субподрядчик передает Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до начала 

приемки работ полный комплект документации, в том числе, на электронном носителе 

следующие документы: 

а) Акты приема-передачи, подтверждающие передачу Подрядчиком Субподрядчику 

материала; 

б) Товарно-транспортные накладные и их реестры; 

в) Акты приема-передачи Подрядчику технического щебня фракций 0-40 мм, 40-70 мм 

(отдельно по каждой фракции) и металлолома;  

г) УПД на выполнение работ по дроблению лома бетона, железобетона и кирпичной 

кладки, образовавшегося в результате демонтажа зданий; 
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д) Протоколы результатов испытаний на подтверждение соответствия сертификату 

качества на каждую транспортную партию готовой продукции. 

е) Паспорт (сертификат) качества на полученную продукцию «Технический щебень 

фракции не более 0-40 и 40-70 мм.» в соответствии с ТУ согласно ГОСТ 32495-2013. 

9.5. Субподрядчик обязан на площадке Подрядчика не допускать аудиозапись, фотосъемку 

и видеосъемку, опубликование аудиозаписей, фото- и видеоматериалов в социальных сетях и/или 

их передачу третьим лицам, в том числе для опубликования в средствах массовой информации 

(СМИ), работниками, соисполнителями Субподрядчика и иными лицами, находящимися на 

территории выполнения работ, за исключением согласованных Подрядчиком случаев. 

 

10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

10.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, 

изделиями и оборудованием, необходимой вспомогательной техникой и механизмами в 

соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору). 

10.2. Подрядчик, представители Подрядчика вправе давать Субподрядчику письменные 

предписания: 

а) о нарушении требований действующих норм, правил и технических регламентов; 

б) о нарушении требований по охране труда; 

в) о нарушении требований природоохранного законодательства и требований 

экологической безопасности; 

г) о нарушении требований по содержанию территории выполнения работ; 

д) о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

10.3. Для выполнения работ по Договору Подрядчик передает Субподрядчику по Акту 

приема-передачи материалы, перечень и объем которых определен в Приложении № 5 - 

«Ведомость материалов, предоставляемых Подрядчиком».  

10.4. Учет материала ведется на забалансовом счете Подрядчика и на забалансовом счете 

Субподрядчика. 

Субподрядчик совместно с Подрядчиком обязан производить ежемесячную сверку по 

движению и остаткам материала с оформлением акта сверки. 

При проведении обязательной инвентаризации Субподрядчик обязан подтвердить наличие 

переданного материала с оформлением инвентаризационной описи. 

10.5. При оформлении актов выполненных работ материал включается в акты с указанием 

выхода готовой продукции. Списание материала с подотчета Субподрядчика производится на 

основании подписанного Подрядчиком акта выполненных работ с приложением Отчета об 

использовании материала за отчетный период (форма Отчета - Приложение № 6 к Договору). 

Отчет об использовании материала предоставляется Субподрядчиком одновременно с 

актом выполненных работ за отчетный период; объемы к списанию утверждаются подписями 

должностных лиц Субподрядчика, уполномоченных приказом, а также уполномоченными 

должностными лицами со стороны Субподрядчика. 

 

11. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

11.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ осуществляется после получения 

Подрядчиком уведомления Субподрядчика о готовности выполненных работ, предусмотренных 

п.1.1. настоящего Договора, к приемке.   

11.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных 

должностных лиц Субподрядчика к Подрядчику о готовности выполненных работ к их приемке.  

11.3. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем, 

стоимость или качество не подтверждается документами, указанными в п.9.4 Договора и п.1.14 

Технического задания (Приложение №1 к Договору) в связи с чем Субподрядчику выдается 

мотивированный отказ. 

11.4. За 5 (пять) календарных дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, 

Субподрядчик в письменной форме уведомляет Подрядчика о необходимости приемки 

выполненных работ. 

11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, 

Подрядчик обязан подписать их и направить Субподрядчику по одному экземпляру, либо, при 
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наличии недостатков, представить Субподрядчику мотивированный отказ от их подписания. 

Подрядчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные и скрытые 

недостатки работ. 
 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

12.1. Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору. 

Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

сроки, предусмотренные Договором. 

Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными организациями. 

Субподрядчик несет ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации при выполнении работ по Договору. При этом, если Субподрядчику 

выдано в установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, и Субподрядчиком не соблюден срок устранения 

такого нарушения, Подрядчик вправе приостановить приемку работ до устранения 

Субподрядчиком соответствующего нарушения. 

За допущенные Субподрядчиком нарушения условий Договора, Подрядчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12.2. Договора. 

12.2. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по выполнению работ, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку: 

- за нарушение Субподрядчиком срока начала или окончания выполнения работ – 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки; 

- при установлении Подрядчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых 

Субподрядчиком, нарушения требований охраны труда, фактов необеспечения экологической 

безопасности– 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом 

основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о 

выявленных нарушениях по качеству работ либо повторное предписание за неисполнение 

первичного, выданное Подрядчиком и/или представителем Подрядчика, выданные в порядке, 

предусмотренном Договором либо предписание соответствующих органов в области 

строительного надзора, уполномоченных на выдачу таких предписаний; 

- при наступлении дорожно-транспортного происшествия на площадке Подрядчика по 

причине необеспечения безопасности дорожного движения – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за 

каждое дорожно-транспортное происшествие, подтвержденное соответствующим рапортом или 

иным нормативно-правовым актом органов ГИБДД; 

- за предоставление недостоверной информации либо непредоставление информации о 

ходе выполнения работ по Договору в соответствии с условиями Договора – 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком факт нарушения; 

-  за не предоставление Субподрядчиком сведений о том, что Договор не является для него 

крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и 

учредительными документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов 

управления, уполномоченных государственных и иных органов, либо предоставление сведений, 

не соответствующих действительности – 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от цены 

Договора за каждый выявленный факт нарушения; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязанности уведомить 

Подрядчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном Договором и 

(или) за непредоставление по требованию Подрядчика копии договора с субподрядчиком и иных 

документов в отношении субподрядчика, предусмотренных Договором – 100 000 (сто тысяч) 

рублей за каждое нарушение; 

- за неисполнение/ненадлежащее исполнение Субподрядчиком решений, связанных с 

исполнением Договора, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика и 

обязательных для Субподрядчика, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения 

был зафиксирован Подрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и 
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Субподрядчика, связанного с исполнением Договора, – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола; 

- за неисполнение обязанностей, установленных в 2.12 Договора –100 000 (Сто тысяч) 

рублей за каждое нарушение; 

- в случае непредоставления документов, подтверждающих утилизацию отходов, в течение 

14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания выполнения работ по Договору – 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения; 

- в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том числе в 

рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Подрядчиком, – 50% (пятидесяти процентов) от суммы уступленного 

(подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику; 

12.3. Суммы неустоек уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления 

денежных средств на счет Подрядчика, указанный в реквизитах Сторон (раздел 21 настоящего 

Договора), в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее требование 

Подрядчика об уплате неустойки считается полученным Субподрядчиком в соответствии с п. 18.9 

настоящего Договора, если иной срок не указан в требовании Подрядчика.  

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 12.2 Договора, 

Подрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 12.2 Договора, в 

счет сумм платежей, подлежащих уплате Субподрядчику по Договору. В этом случае Подрядчик 

направляет Субподрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований 

производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения 

обязательств, периоды просрочки. 

12.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Подрядчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения 

(не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.   

12.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

 

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

13.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных 

Договором и законодательством РФ. 

 

14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, 

законодательством Российской Федерации.  

14.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем 

одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от исполнения Договора в соответствии с 

пунктом 14.3. Договора. 

14.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения 

(расторжения) Договора: 

14.3.1. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:  

- Субподрядчик прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих 

обязательств по Договору; 

- задержки (нарушения срока) Субподрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных Договором более чем на пять календарных дней по причинам, не зависящим от 

Подрядчика; 

- подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), 

а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или 

иной процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Субподрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ; 

- приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации; 

- приостановления операций по счетам Субподрядчика; 

- необеспечения Субподрядчиком требуемого качества работ, когда факт нарушения 

оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Подрядчика 

и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний 

Подрядчика и/или представителей Подрядчика. 

- если в течение срока действия Договора к Субподрядчику были применены меры 

ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по 

Договору;  

- если Субподрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по 

Договору (передачу Договора) другому лицу; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

14.3.1.1. Подрядчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения 

Договора Субподрядчику в письменном виде согласно п. 14.4 Договора. По решению Подрядчика 

Стороны оформляют Акт о приостановлении выполнения работ. Формируется комиссия из 

представителей Подрядчика и Субподрядчика, которая определяет состояние и степень 

готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) 

стоимости выполненных работ. Результатами работы комиссии являются акты и 

инвентаризационные описи, которые передаются Субподрядчику и Подрядчику.  

14.3.2. С момента расторжения Договора Субподрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы. Работы, которые Субподрядчик должен прекратить 

в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не 

принимаются Подрядчиком, и Подрядчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки 

Субподрядчика, связанные с выполнением таких работ; 

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по 

работам, а также любую документацию, полученную от Подрядчика в процессе исполнения 

Договора или разработанную Субподрядчиком или для него, за счет средств Подрядчика.  

14.3.3. После расторжения Договора Подрядчик вправе завершить выполнение работ с 

привлечением в установленном законом и внутренними документами Подрядчика порядке 

любых других Субподрядчиков. Подрядчик и привлекаемые им Субподрядчики вправе 

использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по 

Договору Субподрядчику, и документацию, разработанную Субподрядчиком или для него в 

рамках Договора.  

Подрядчик оплачивает Субподрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, 

принятые Подрядчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора. Если 

общая сумма, которая причитается Подрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который 

причитается Субподрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается 

Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. 

14.4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного 

Подрядчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если 

уведомление Подрядчика было получено Субподрядчиком за пределами срока, указанного в 

уведомлении, – с момента доставки уведомления Субподрядчику, либо если уведомление 

поступило в почтовое отделение Субподрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не 

было ему вручено или Субподрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Подрядчиком 

в уведомлении. 

 

15.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

15.1. До завершения выполнения работ по настоящему Договору и подписания акта 

выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненных работ несёт Субподрядчик.  

15.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, спецтехники или 

иного используемого для исполнения Договора имущества, переданного Подрядчиком 

Субподрядчику, несёт Субподрядчик. 
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16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как 

они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, 

если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

16.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 

другую в 2-хдневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения производства работ и в случае необходимости заключить дополнительное 

соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания 

отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания 

становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения 

Договора. 

 

17. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

17.1. Субподрядчик заверяет, что на момент заключения Договора: 

17.1.1. Он является лицом, действующим в соответствии с законодательством страны его 

места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения 

Договора; 

17.1.2. Он получил и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также им 

соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны его места нахождения для 

принятия и исполнения им обязательств, вытекающих из Договора; 

17.1.3. Заключение Договора не нарушает никаких положений и норм его учредительных 

документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся 

к нему, его правам и обязательствам перед третьими лицами; 

17.1.4. В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена 

ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных 

действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства; 

17.1.5. Полномочия лица на совершение Договора не ограничены учредительными 

документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими 

его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе 

либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается Договор, и при 

его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб 

интересам представляемой Стороны; 

17.1.6. Заключение Субподрядчиком настоящего договора не повлечет нарушения им 

каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к 

нему какие-либо требования в связи с таким нарушением; 

17.1.7. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда 

или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 

Договора и исполнение Субподрядчиком обязательств; 

17.1.8. Вся информация и документы, предоставленные Субподрядчиком Подрядчику в 

связи с заключением настоящего договора, являются достоверными, и он не скрыл обстоятельств, 

которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение Подрядчика, 

касающееся заключения настоящего договора. 

17.1.9. Отсутствуют записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении 

единоличного исполнительного органа и участника (учредителя), о недостоверности 

юридического адреса, в том числе на момент проведения оплаты. 

17.2. В случае изменения/прекращения, в соответствии с законодательством, статуса 

субъекта малого или среднего предпринимательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить 

об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

Уведомление Подрядчика осуществляется путем направления сканированной копии письма-

уведомления об утрате статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, 

подписанного уполномоченным лицом, в формате *.pdf по электронной почте и подлинника по 

адресу: info@skavtodor.ru и по адресу местонахождения Подрядчика. 
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17.3. Подписанием Договора Субподрядчик выражает свое согласие на размещение 

Подрядчиком информации о Субподрядчике (включая, но, не ограничиваясь: наименование, 

фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к 

субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер 

налогоплательщика), о Договоре и его исполнении (включая размещение документов) в Единой 

информационной системе в сфере закупок и отдельного документа или дополнительного 

соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. 

17.4. Субподрядчик гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае соисполнителей принимает все меры 

должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является 

лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору 

деятельность требует членства в саморегулируемой организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те 

из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы: отражает 

в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Подрядчику, лица, 

подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все 

необходимые полномочия и доверенности. 

17.5. Если Субподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 17.4 настоящего раздела, и это повлечет предъявление налоговыми органами 

требований к Подрядчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав 

налоговых вычетов, то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, который 

последний понес вследствие таких нарушений. 

17.6. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Подрядчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в 

пункте 18.4 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Субподрядчика возместить имущественные потери. 

17.7. Если какое-либо из указанных в настоящем разделе Договора заверений и/или 

гарантий оказались изначально недействительным или стали недействительными в течение срока 

действия настоящего Договора, то Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков, 

вызванных таким расторжением. 

17.8. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 

заверения и гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, достоверность которых 

имеет существенное значение для Подрядчика. 
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18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью 

Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Республики Татарстан. 

Направление Подрядчиком Субподрядчику требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ или 

иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по 

смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в 

течение срока, указанного в Договоре или в требовании Подрядчика, Субподрядчиком не 

уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных 

работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения 

гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Подрядчика, порядок 

досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным. 

18.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая 

экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой 

экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или 

причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на 

экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена 

по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах 

массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Подрядчика. 

18.4. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также 

сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными 

документами Субподрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, 

уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Субподрядчика Договор 

подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Субподрядчик до его 

подписания обязан предоставить, Подрядчику документы, подтверждающие такое согласие 

(одобрение). 

18.5. Одновременная передача Субподрядчиком всех прав и обязанностей по Договору 

другому лицу (передача Договора) не допускается. 

18.6. Субподрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Подрядчику другому 

лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение 

такой сделки (уступки требования) со стороны Подрядчика. 

Субподрядчик в случае уступки денежного требования к Подрядчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Подрядчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Подрядчику. 

18.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

18.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, и Подрядчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном 

носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта 

заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

18.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 
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- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по 

истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно 

направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

18.10. Субподрядчику известно о том, что Подрядчик реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры 

по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не 

допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с 

контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают 

антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

18.11. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в 

том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 

адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в 

определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-

либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика или Субподрядчика). 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

18.12. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений п.п. 18.10, 18.11 Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение 

настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 18.10, 18.11 Договора другой 

Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пунктов 18.10, 

18.11 Договора: сообщать по адресу электронной почты: compliance@skavtodor.ru  

Каналы уведомления Субподрядчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 18.10, 

18.11 Договора: ______________________________________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 18.10, 18.11 

Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.  

18.13. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений п.п. 18.10, 18.11 Договора с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в 

целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

18.14. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 18.10, 

18.11 Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения 

уведомления о нарушении в соответствии с п.п. 18.12, 18.13 Договора, другая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

mailto:compliance@skavtodor.ru


17 

 

18.15. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об 

изменении своего юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров 

телефонов, телефаксов и других данных, имеющих значение для исполнения Договора. 

18.16. В целях исполнения настоящего договора, заключенного между Сторонами, а также 

соблюдения требований Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности», Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 № 2418 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства» и от 21.12.2020 № 2201 «Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного 

хозяйства», исполнения требований по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов 

установленных у Подрядчика, Субподрядчик передает Подрядчику персональные данные 

работников Субподрядчика для осуществления обработки персональных данных на условиях 

настоящего договора и в соответствии с действующим законодательством. 

18.16.1. При такой обработке Подрядчик обязуется строго соблюдать требования, 

установленные настоящим договором и федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

18.16.2. Перечень персональных данных включает в себя: 

– Фамилия Имя Отчество; 

– дата и место рождения; 

– место регистрации; 

– серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; 

– фотография; 

– должность. 

18.16.3. Перечень действий (операций) по обработке персональных данных включает в 

себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение. 

18.16.4. Указанные персональные данные могут передаваться уполномоченным 

подразделениям органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органам 

внутренних дел и подрядным организациям, обеспечивающим исполнение пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах строящейся дорожной инфраструктуры и Подрядчика в 

рамках исполнения действующих договоров. 

18.16.5. Для достижения целей, указанных в договоре, Подрядчик вправе производить 

обработку персональных данных только в соответствии с законодательством РФ и на условиях 

настоящего Договора. 

18.16.6. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, включая, но не ограничиваясь, необходимыми правовыми, 

организационными, техническими и иными мерами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

18.16.7. При выдаче постоянных или временных пропусков на имя работников 

Субподрядчика, Субподрядчик обязуется своевременно известить Подрядчика об увольнении 

работника, на имя которого выдан пропуск.  

18.16.8. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

персональных данных, ставших им известными при исполнении настоящего Договора. 

18.16.9. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки. 

 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

19.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

19.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице: 
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№ Наименование приложения 

1 Техническое задание. 

2 Ведомость объемов и стоимости работ. 

3 Форма предписания об устранении нарушений правил производства работ. 

4 Форма предписания о приостановке работ. 

5 Ведомость материалов, передаваемых Субподрядчику 

6 Отчет об использовании материалов 

 

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СУБПОДРЯДЧИК ПОДРЯДЧИК 

 ООО «СК «Автодор» 

Адрес местонахождения: 127006, Россия, 

г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 этаж 1, 

помещение V, комната 2; 

Адрес обособленного подразделения: 420061, 

Россия, РТ, г. Казань, ул. Ершова, д. 29б; 

ИНН 7707418878 КПП 770701001; 

ОГРН 1187746772465 

Реквизиты 1: 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Казначейский счет: 03215643000000017301 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО  

Г. МОСКВЕ г. Москва БИК 004525988; 

Получатель/Плательщик: УФК по г. Москве 

(ООО «СК "Автодор" л/сч 711Ж7984001) 

(а/к 23035559); 

Идентификатор госконтракта  

(ИГК): 0000000010319Р0А0002 

Реквизиты 2: 

р/с: 40702810301100033833; 

к/с: 30101810200000000593; 

БИК: 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" 

Тел.: 8 (843) 558-58-03. 

Адрес эл. почты: info@skavtodor.ru 

 

 

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

СУБПОДРЯДЧИК 

 

ПОДРЯДЧИК 

ООО «СК «Автодор» 
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