

## ИЗМЕНЕНИЯ № 2

**Изменение в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части обоснования инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово». Реестровый номер № 31401639937 (AVT27101400001)**

«21» ноября 2014г.

### УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Автодор-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ Н.В. Быстров  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

### СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТС»

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

### СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
ООО «Автодор-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ В.А. Попов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

### СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора  
ООО «Автодор-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_ А.С. Малчинов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

г. Москва - 2014 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части обоснования инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово», реестровый номер № 31401639937 (AVT27101400001), следующие изменения:

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время московское) 08.12.2014.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 11:30 ч (время московское) 08.12.2014.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: - не позднее: 09.12.2014.
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: - не позднее: 10.12.2014.
5. Приложение № 2 к Проекту Договора (Приложение № 6 к Конкурсной Документации) читать в следующей редакции:

Приложение № 2  
к Договору № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

**Календарный план  
к договору на подготовку технической части обоснования инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово»**

№ п/п	Описание Этапа Работ	Цена Этапа, %	Отчетные документы	Дата начала выполнения Работ	Дата окончания выполнения Работ
1	Сбор, анализ и обобщение исходных данных для выполнения работ	от 5 до 15	Отчет. Акт приемки Работ	С даты заключения Договора	5 рабочих дней с даты заключения Договора
2	Анализ существующего положения и выбор вариантов прохождения Автомобильной дороги	от 25 до 35	ЦММ, многовариантная информационная модель, расчет основных технико-экономических показателей предложенных вариантов Автомобильной дороги. Обоснование предложений по установлению границ зоны планируемого размещения объекта. Акт приемки Работ	С даты заключения Договора	10 рабочих дней с даты заключения Договора
3	Разработка обоснования инвестиций (в объеме требований к подготовке решения в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 23 марта 2008 г. № 198 <sup>1</sup> ) и транспортной модели	от 5 до 15	Отчет по обоснованию инвестиций. Отчет о проведении инженерных изысканий в составе Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геологические изыскания, Инженерно-гидрометеорологические изыскания, Инженерно-экологические	С даты заключения Договора	Не позднее 23.12.2014

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 38 Положения о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. № 198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» подготовка проекта документа о внесении изменений в Схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства РФ № 384-р от 19 марта 2013 г., осуществляется в порядке, предусмотренном указанным положением для подготовки и согласования проекта схемы. Состав и объем проводимых инженерных изысканий определяется в утверждаемой заказчиком программе изысканий.

			изыскания. Акт приемки Работ		
4	Разработка технико-экономического обоснования параметров автомобильной дороги. <b>Корректировка</b> информационной модели автомобильной дороги в соответствии с полученными данными инженерных изысканий.	от 20 до 30	Информационная модель Автомобильной дороги. Отчет по результатам ТЭО. Акт приемки Работ	С даты заключения Договора	Не позднее 23.12.2014
5	Разработка проекта планировки и проекта межевания.	от 20 до 30	Согласованные и утвержденные проект планировки, проект межевания. Акт приемки Работ	В соответствии с п. 4.3 Договора	Не позднее 01.06.2015
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>	Материалы в полном объеме, утвержденные с необходимыми согласованиями С приложением актов приемки выполненных Работ		<b>01.06.2015</b>

От Заказчика:

От Исполнителя:

Наименование организации:

Наименование организации:

Должность ФИО

Должность ФИО

**6.** Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на подготовку технической части обоснования инвестиций и информационной модели по объекту «Соединительная автомобильная дорога от М-4 «Дон» до аэропорта «Домодедово», реестровый номер № 31401639937 (AVT27101400001), оставить без изменения.