

ПРОТОКОЛ

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»))» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354815

Дата заседания Комиссии:	08.09.2020
Номер протокола:	32009354815-01
Дата подписания протокола:	08.09.2020
Место заседания Комиссии:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347, Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»))»
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии:	А.С. Соколов В.А. Швайка М.В. Бойцова В.А. Матвеев А.Н. Миндлина А.А. Панафидина Н.Е. Слепцова И.Р. Рыбина
Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Член Комиссии:	 О.Ю. Алексеева А.Н. Пушкарев
Начальная (максимальная)	79 774 838 240 (Семьдесят девять миллиардов

цена Договора:	семьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Срок исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора; окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 – 07.09.2020 12:56 ч.
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке	Не применимо
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка) в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Конкурсная комиссия приняла решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке	На основании статьи 45 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и части 4 раздела IX Документации Государственная компания «Российские автомобильные дороги» приняла решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры – Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 4 этап км 224 – км 347,

	Владимирская, Нижегородская области (от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354815, признанной несостоявшейся.
--	---

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии: _____ А.С. Соколов

Заместитель председателя Комиссии: отсутствовала О.Ю. Алексеева

Заместитель председателя Комиссии: _____ В.А. Швайка

Члены Комиссии: _____ М.В. Бойцова

_____ В.А. Матвеев

_____ А.Н. Миндлина

_____ А.А. Панафидина

отсутствовал А.Н. Пушкарев

_____ Н.Е. Слепцова

Секретарь Комиссии: _____ И.Р. Рыбина