

Разъяснение №3
положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюргюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250

Реестровый номер № AVT11072300001

«12» июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ И.Н. Комкова

_____ Г.И. Сунгатуллина

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит», 1 этап, км 0 – км 140, Республика Башкортостан» Этап 1.3.1. Основные объекты строительства. Участок строительства км54 – км57+250, реестровый номер № AVT11072300001.

Вопрос:

Приложением №1 к проекту договора "КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ" установлен срок окончания выполнения работ 31.07.2023г. С учетом сроков проведения Запроса ценовых предложений и регламентных сроков для заключения договора, договор с победителем может быть заключен после 31.07.2023г. Какой срок окончания выполнения работ будет считаться в таком случае?

Ответ:

В приложение №1 к проекту Договора (Приложение №3 к Документации) были внесены изменения.