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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной 

дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке  км 132+000 – км 160+000,  

Московская и Смоленская области (торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31603501308 

 

Вопрос: 

  

Запрос о разъяснении положения Конкурсной Документации 

Открытый Одноэтапный Конкурс в электронной форме 

на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по 

ремонту автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с 

Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) на участке км 132+000 – км 

160+000, Московская и Смоленская области 

(торги с привлечением к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Извещение о проведении процедуры № 31603501308 

№ 

п/п 

Ссылка на пункт конкурной 

документации, положения 

которого необходимо 

разъяснить 

Содержание пункта конкурной документации, 

положения которого необходимо разъяснить 

Содержание запроса на 

разъяснение положений 

конкурсной документации 

1 Раздел 1.1. «КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ» (п.1.1.1 – 

п.1.1.6) 

п.5.1, 5.6.,7.1.32,7.1.35 проекта 

Договора приложение № 6 к 

Конкурсной документации 

Раздел 1.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДОГОВОРА (п.1.1.1 – п.1.1.6) 

5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему 

Договору через Федеральное казначейство. 

5.6. Заказчик в течение_ 15 (пятнадцати) календарных 

дней после подписания Договора и на основании 

предоставленного Подрядчиком счета на аванс, при 

условии получения от Подрядчика банковской гарантии в 

соответствии с п. 1.4 настоящего Договора, а также 

документов, подтверждающих открытие Подрядчиком 

отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства, обязан выплатить Подрядчику 

аванс в размере 30 (тридцати) процентов от цены 

Договора. Погашение аванса в период от его получения до 

Согласно  Распоряжению  

Правительства РФ от 28 марта 2016 

г. N 530-р на ГК «Автодор» не 

распространяются положения части 

2 статьи 5 Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2016 год", 

предусматривающие обязательное 

казначейское сопровождение 

государственных контрактов в 2016 

году. 

Дополнительные условия, связанные 

с казначейским сопровождением, 

включены в проект договора  

согласно  Правилам казначейского 



полного погашения, производится путём вычетов из сумм, 

подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, 

сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к цене 

Договора, с учетом всех удержаний, предусмотренных 

Договором. Сумма удержания включается в справку о 

стоимости выполненных работ и затрат. 

7.1.32. До начала выполнения работ Подрядчик за свой 

счёт обязуется открыть отдельный лицевой счёт в 

территориальном органе Федерального казначейства и 

предоставить Заказчику документальное подтверждение 

открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения 

реквизитов отдельного лицевого счёта Подрядчика 

Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику 

новые реквизиты отдельного лицевого счёта Подрядчика в 

течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения 

реквизитов. 

7.1.35. Подрядчик обязуется включить в контракты 

(договоры), заключаемые с исполнителями 

(соисполнителями) в рамках исполнения настоящего 

Договора, обязанность открытия исполнителями 

(соисполнителями) лицевых счетов для учёта операций 

неучастника бюджетного процесса в территориальных 

органах Федерального казначейства, а также обеспечить 

включение в контракты (договоры), заключаемые 

исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения 

настоящего Договора, обязанности открытия 

исполнителями (соисполнителями) лицевых счетов для 

учёта операций неучастника бюджетного процесса в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

сопровождения контрактов в 2016 

году (Постановление 

Правительства РФ от 04.02.2016 N 

70). 

 

Считаем необходимым исключить 

из проекта договора положения, 

связанные с исполнением сторонами 

обязанностей в рамках ФЗ от 

14.11.2015 № 359-ФЗ и 

Постановления Правительства от 

04.02.2016 № 70, как неприменимые 

к отношениям сторон. 

Так же исключить в п.5.6. фразу: «а 

также документов, 

подтверждающих открытие 

Подрядчиком отдельного лицевого 

счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства» 

2  Абзац 2 п.2.3. раздела 2 

«Управление договором» 

приложения №6 к Конкурной 

Документации «Проект 

Договора» 

2.3. Подрядчик обязан собственными силами выполнить не 

менее 50 % от общего объема работ по устройству 

покрытий автомобильных дорог, указанного в Ведомости 

объемов и стоимости работ по Договору (Приложение № 2 

к Договору) 

Просим разъяснить, не содержат ли 

требования настоящего пункта 

признаки   ограничения 

конкуренции, установленные ст. 17 

Федерального закона от 26.07.2006 

г. « 135-ФЗ « О защите 

конкуренции», учитывая, что  при 

consultantplus://offline/ref=E119E439C17DCB53EE0A292CC4DC8CE9AD5AAEB2CDED896FA0A84A369AZ1U3L


проведении торгов  запрещается 

установление ограничения доступа к 

участию в торгах, не 

предусмотренные федеральными 

законами или иными нормативными 

правовыми актами.  

Просим разъяснить, в соответствии 

с какими федеральными законами 

и/или иными нормативными 

правовыми актами установлено 

данное требование в Конкурсной 

документации. 

3 часть 4 п.1 Таблицы №1 раздела 

VII Конкурсной Документации 

4.Копии актов приемочных комиссий о приемке объектов 

в эксплуатацию (для договоров на выполнение работ по 

капитальному ремонту, и/или ремонту).  

 

Просьба разъяснить, копии актов 

приемочных комиссий о приемке 

объектов в эксплуатацию 

представлять в составе заявки в 

полном объеме со всеми 

приложениями или возможно 

предоставление копий актов без 

приложений? 

4  Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Техническое задание 
Раздел 1. Автомобильная дорога. 

 

1.1. Организация движения, ограждение мест 

производства работ и обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

 - временную горизонтальную дорожную 

разметку применяют для организации движения 

транспортных потоков на период производства дорожных 

работ продолжительностью более трех суток. Временную 

горизонтальную и вертикальную дорожную разметку 

наносят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289 и 

ГОСТ Р 51256; 

В сводной ведомости объемов работ 

по объекту нанесение временной 

горизонтальной дорожной разметки 

не предусмотрено. 

 

Просьба исключить из проекта 

Технического задания работы по 

нанесению временной 

горизонтальной дорожной разметки.   



5  п. 10.2 проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

10.2. Настоящим Договором устанавливаются 

гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов на 

Объекте, в том числе на: 

Земляное полотно, дорожная одежда, 

водоотводные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения (мосты и 

путепроводы), элементы обустройства, 

бортовые камни, автопавильоны, барьерное 

ограждение, водосбросные и прикромочные 

лотки.  

4 года  

 

Обочины  2 года  

При этом началом срока действия гарантийных 

обязательств Подрядчика считается дата подписания акта 

ввода Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией. 

Согласно п.10.2 проекта Договора 

установлены гарантийные сроки на 

виды работ, не предусмотренных 

ведомостью работ по объекту.  

 

Просим рассмотреть возможность 

внесения изменений в пункт 10.2 

проекта Договора и изложить в 

следующей редакции: «Настоящим 

Договором устанавливаются 

гарантийные сроки устранения 

Подрядчиком дефектов на Объекте в 

соответствии с Ведомостью 

выполненных объемов работ 

(Приложение № 2 к Акту 

приемочной комиссии по вводу в 

эксплуатацию законченного 

ремонтом участка автомобильной 

дороги (Приложение № 19 к 

настоящему Договору)), в том числе 

на: 

Дорожная одежда, 

водоотводные 

сооружения, 

искусственные 

дорожные 

сооружения (мосты 

и путепроводы), 

элементы 

обустройства, 

бортовые камни, 

автопавильоны, 

барьерное 

ограждение, 

водосбросные и 

прикромочные 

4 года 



лотки. 

 

Обочины 2 года 

При этом началом срока действия 

гарантийных обязательств 

Подрядчика считается дата 

подписания акта ввода Объекта в 

эксплуатацию приемочной 

комиссией.». 

   

Просим исключить из гарантийных 

работ «Земляное полотно», в виду 

отсутствия работ по земляному 

полотну в Ведомости объемов работ 

по объекту. 

6  Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Техническое задание 

Раздел 1. Автомобильная дорога. 

1.1. Организация движения, ограждение мест 

производства работ и обеспечение безопасности 

дорожного движения: 

… 

 - (временные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 

- 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 - 3.16, 3.18.1-3.25 выполняют на 

желтом фоне с использованием световозвращающей 

пленки типа В, по ГОСТ Р 52290. Типоразмер знаков 

должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и принят равным 

типоразмеру постоянных знаков; 
          … 

Согласно п. 6.1.6 СТО АВТОДОР 

4.1-2014 «При проведении 

дорожных работ на автомагистралях 

и скоростных дорогах применяют 

дорожные знаки IV типоразмера в 

соответствии с ГОСТ Р 52289». 

 

Просим разъяснить, дорожные 

знаки какого типоразмера должны 

применяться Подрядчиком при 

производстве дорожных работ? 

7 п.7.1.18 проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ПОДРЯДЧИКА 

7.1.18. Освободить Заказчика от всех претензий, 

требований, судебных исков, которые могут возникнуть в 

случае причинения третьим лицам травм или ущерба, 

вследствие выполнения Подрядчиком работ и (или) 

вследствие нарушения имущественных и 

интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех 

убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц. 

Просьба дать разъяснение: 

обязательство, установленное 

п.7.1.18 проектом Договора, 

наступает только в период 

выполнения подрядных работ или 

включает гарантийный период? 

 



8 п.11.5. проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН  

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком 

неустойки за нарушение договорных обязательств: 

… 

- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в 

период выполнения работ по вине Подрядчика, в том 

числе связанного с несоблюдением схемы организации 

движения, ограждения и обустройства мест производства 

работ в соответствии с п. 1.1. Технического задания – 0,1% 

(одна десятая процента) от общей стоимости Договора за 

каждое ДТП; 

Просьба дать разъяснение: кем 

(структура, орган) помимо Суда 

будет определяться степень вины 

Подрядчика при наступлении на 

Объекте ДТП? 

 

9 п.11.5. проекта Договора 

Приложение № 6 к Конкурсной 

Документации. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН  

  

11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком 

неустойки за нарушение договорных обязательств: 

… 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

требований при выполнении работ обеспечения СТО 

АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»» и «Методических 

рекомендаций по организации движения и ограждения 

мест производства дорожных работ» (согласованных с 

УГИБДД ГУВД РФ от 19.02.2009 г.), несоблюдение 

(неисполнение) схемы ограждения мест производства 

работ - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 
… 

В пояснительной записке к СТО 

АВТОДОР 4.1 – 2014 «Ограждение 

мест производства дорожных работ 

на автомобильных дорогах 

Государственной компании 

«Автодор» в разделе «Данные о 

стандартизации объекта к началу 

разработки проекта стандарта» 

Методические рекомендации 

«Организация движения и 

ограждение мест производства 

дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 

19.02.2009 г.) обозначены, как 

нормативно-технические 

документы, по которым 

стандартизация проводилась до 

разработки СТО АВТОДОР 4.1 – 

2014.  

При этом имеются противоречия в 

требованиях  

стандарта СТО АВТОДОР 4.1-2014 

и Методических рекомендаций 

«Организация движения и 

ограждение мест производства 

дорожных работ» (ГИБДД МВД РФ 



19.02.2009 г.). 

Стандарт организации СТО 4.1- 

2014 одобрен ГУ ОБДД МВД 

России письмом от 07.05.2014 г. № 

13/6-2763. 

 

Просьба разъяснить, правомерность 

использования Методических 

рекомендаций «Организация 

движения и ограждение мест 

производства дорожных работ» 

(ГИБДД МВД РФ 19.02.2009 г.). 

10 Приложение № 9 к Договору 

№_____ от __________ 201___г. 

РЕГЛАМЕНТ приемки 

выполненных работ 

 1. Подготовительный этап 

(до начала производства работ) 

 1.2. До начала производства работ 

Подрядчик обязан получить разрешение на производство 

работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения 

Подрядчик должен представить Заказчику следующие 

документы: 

 

 - схему организации движения при производстве 

работ, согласованную с органами ГИБДД и утвержденную 

Заказчиком; 
… 

СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 

«Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании 

«Автодор» не предусматривает 

согласование схемы организации 

движения при производстве работ с 

органами ГИБДД. 

 

Просьба внести изменения в 

Конкурсную документацию. 

11 Приложение № 9 к Договору 

№_____ от __________ 201___г. 

РЕГЛАМЕНТ приемки 
выполненных работ 

2. Основной этап (ежемесячная 

приемка выполненных работ) 

 2.3. При приемке выполненных работ 

Подрядчик предоставляет Куратору следующие 

документы: 

 

 - схему организации движения транспорта при 

производстве работ, утвержденную Заказчиком и 

согласованную с ГИБДД; 
 

СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 

«Ограждение мест производства 

дорожных работ на автомобильных 

дорогах Государственной компании 

«Автодор» не предусматривает 

согласование схемы организации 

движения при производстве работ с 

органами ГИБДД. 

 

Просьба внести изменения в 

Конкурсную документацию. 

 

 



1. Ответ по пункту 1 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

2. Ответ по пункту 2 запроса: 

 

Запрет привлекать к исполнению договоров субподрядчиков представляет собой условие о 

способе и порядке исполнения договора подряда после проведения закупки, а не требование к 

участникам закупки о наличии у них производственных мощностей и других ресурсов, 

необходимых для выполнения работ, являющихся предметом договора, на момент проведения 

закупки, поэтому включение этого условия в документацию закупке не противоречит 

антимонопольному законодательству. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в договор подряда может быть включено условие о личном выполнении подрядчиком работы. 

 

3. Ответ по пункту 3 запроса: 

 

В соответствии с пунктом 1 таблицы №1 раздела VII Конкурсной Документации документы, 

служащие для расчета подкритерия оценки критерия «Квалификация Участника Конкурса»          

(«Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении) выполнения работ по 

строительству и/или реконструкции, и/или капитальному ремонту, и/или ремонту 

автомобильных дорог I и/или II категории Российской Федерации и/или автомобильных дорог 

международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории 

автомобильных дорог Российской Федерации (независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи Конкурсных Заявок»), должны содержать 

информацию подтверждающую факт выполнения указанных в данном подкритерии работ и их 

стоимость. 

4. Ответ по пункту 4 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

5. Ответ по пункту 5 запроса: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 722 ГК РФ  гарантия качества результата работы, если иное не 

предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы. 

 

6. Ответ по пункту 6 запроса: 

 

В соответствии с абзацем 12 пункта 1.1 Технического задания (глава 1 Технической части, 

приложения №1 к Конкурсной Документации) типоразмер временных дорожных знаков 1.8, 1.15, 

1.16, 1.18 – 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 – 3.16, 3.18.1 – 3.25 должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и 

принят равным типоразмеру постоянных знаков. 
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7. Ответ по пункту 7 запроса: 

 

В соответствии с положением проекта Договора (приложения №6 к Конкурсной Документации) 

обязанность по оплате убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц, не ограничена 

сроком выполнения работ или сроком действия гарантийных обязательств. 

 

8. Ответ по пункту 8 запроса: 

Порядок уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 11.5 проекта Договора, предусмотрен 

пунктами 11.6 – 11.10  проекта Договора. 

При предъявлении требования об уплате неустойки Заказчик определяет самостоятельно наличие 

или отсутствие вины Подрядчика. 

При этом в соответствии с пунктом 18.1 проекта Договора  Спорные вопросы, возникающие в 

ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение 

в арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

9. Ответ по пункту 9 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

10. Ответ по пункту 10 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

11. Ответ по пункту 11 запроса: 

 

По данному вопросу будут внесены изменения в Конкурсную Документацию. 

 

 


