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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Термины и определения: 

1) Договор – Договор на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной 

дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 

1091+600 – км 1119+500 (в Ростовской области);  

2) Заказчик (далее – Компания) – Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-

инвестиционная компания», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) Закупка – совокупность действий Компании и Участников Закупки, осуществляемых в 

порядке, предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности ООО «Дорожно-инвестиционная 

компания»; 

4) Закупочная Документация (Документация об открытом Запросе Предложений, 

Документация, Процедурная Документация) – документация о проведении процедуры закупки; 

5) Заявка на Участие в Запросе Предложений (Заявка) – комплект документов, состав и 

требования к которому определяются в Документации в соответствии с положениями Порядка 

Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Запросе Предложений; 

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, способное поставить необходимые 

Заказчику товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, на наиболее 

выгодных для Заказчика условиях, определённых в результате проведения процедуры закупки; 

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Компанией для 

проведения Конкурентных Процедур; 

8) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

9) Запрос Предложений – Открытый Запрос Предложений в Электронной Форме на право 

заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 

«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 1091+600 – 

км 1119+500 (в Ростовской области), конкурентный способ процедуры закупки, при котором 

Заказчик заранее информирует потенциальных Участников о потребности в товарах, работах или 

услугах и приглашает потенциальных Участников подавать Заявки на участие. Запрос 

предложений не является офертой (в том числе, публичной), конкурсом, публичным конкурсом и 

к нему не применяются ст. 435 – 442, 447 – 449 и 1057 – 1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений или прекратить 

процедуру в соответствии с Процедурной документацией и Положением; 

10) Критерии оценки Заявок (Критерии оценки) – установленные Документацией 

показатели, с помощью которых Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников для целей 

определения Победителя Запроса Предложений. 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ (оказывающая 

комплекс услуг) по организации и проведению Закупки;  

12) Открытый Запрос Предложений в Электронной Форме – Открытый Запрос 

Предложений, проводимый в электронной форме на Электронной торговой площадке;  

13) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

14) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий деятельность Компании 

при проведении Закупок товаров, работ, услуг, устанавливающий общий порядок действий по 

организации закупочной деятельности;  

15) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств Компании по оплате 

Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 
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16) Участник Закупки –любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Участники 

Закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупочной деятельностью, как 

непосредственно, так и через своих представителей;  

17) Участник Запроса Предложений – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию 

в Запросе Предложений в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и 

Документации; 

18) Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся Закупки в электронной форме, а также размещаются 

информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок;   

2. Компания извещает о проведении Открытого Запроса Предложений в Электронной 

Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – 

Новороссийск на участке км 1091+600 – км 1119+500 (в Ростовской области). Проведение Запроса 

Предложений осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой 

площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП). Действия Участников Закупки, 

ООО «Автодор-ТП», Оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в 

настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, Порядка Закупочной Деятельности и 

Регламента ЭТП.  

3. Для участия в Запросе Предложений заинтересованное лицо должно пройти процедуру 

аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Регламента ЭТП. 

По вопросам разъяснения положений Регламента ЭТП необходимо обращаться в службу 

технической поддержки Электронной торговой площадки «Автодор-Торговая Площадка» тел. +7 

(495) 249-07-01 или по адресу электронной почты avtodorzakupki@gmail.com. 

Местонахождение и почтовый адрес Компании: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, 

стр.1. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Слепцова Наталья Евгеньевна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-

95 (доб. 5916). 

4. Начальная (максимальная) цена с учетом НДС: 17 961 309 (семнадцать миллионов 

девятьсот шестьдесят одна тысяча триста девять) рублей 41 копейка. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора (Приложение 

№ 5 к Документации). Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора представлено в 

Приложении № 7 к Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Услуг: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 5 к Документации). 

7. Язык Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, возможно 

использование терминов на английском языке в техническом задании Документации и указании 

информации, связанной с Критериями оценки. При необходимости выполнения перевода на иные 

языки Участники Закупки выполняют такой перевод самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (далее – электронный документ), и инструкция по ее заполнению 

содержатся в разделе IV Документации и Приложениях №№ 2-4 к Документации. 

9. Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии 

документов, имеющие отношение к Заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо 

к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между 

текстом Заявки на русском языке и текстом Заявки на иностранном языке приоритет отдается 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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версии на русском языке. 

Все предоставляемые Участником Закупки в составе Заявки документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Заявки представляется справка, 

содержащая ссылки на соответствующие документы Заявки и международный договор 

Российской Федерации. 

10. Выполняемые работы по Договору (далее – Работы, Услуги); объем оказываемых 

Услуг; требования, установленные Компанией к качественным, количественным, техническим 

характеристикам Услуг; требования к результатам Услуг; требования к их безопасности (в случае 

необходимости); гарантийные сроки (в случае необходимости); место, условия оказания Услуг; 

Сроки начала и окончания оказания Услуг - содержатся в Приложении № 1 к Документации 

(Техническая часть) и/или Приложении № 5 к Документации (Проект Договора). 

11. Требования к описанию Участниками Закупки оказываемых Услуг, их 

количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1-4 к 

Документации. 

12. Место, дата и время начала и окончания приема Заявок: Электронная торговая 

площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Заявок 00:00 ч (время московское) 

02.12.2017, окончание срока приема Заявок 11:30 ч (время московское) 09.01.2017. 

13. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), 11:30 ч (время 

московское) 25.12.2017. 

14. Место и дата рассмотрения и оценки Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, 09.01.20181. 

15. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Порядком Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.  

2) В отношении Участника Закупки не должны проводиться мероприятия по его 

ликвидации, а также должны отсутствовать решения арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.  

3) Деятельность Участника Закупки не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4) У Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по оплате налогов, сборов 

или иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные 

внебюджетные фонды, превышающая порог в размере более 10 процентов (от балансовой 

стоимости активов Участника по состоянию на дату, не ранее 1 месяца до даты публикации 

извещения. 

5) Участник Закупки не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков.  

6) У Участника Закупки не должно быть обязательств перед Заказчиком, срок исполнения 

которых просрочен более чем на 12 месяцев. 

7) Участник Закупки должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты, допуски, 

другие разрешительные документы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, являющихся предметом закупки.  

8) Имущество Участника Закупки не должно находиться под арестом. 

                                                           
1Компания вправе рассмотреть и оценить Заявки раньше установленного Извещением и Документацией срока. 
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9) Участник Закупки должен соответствовать иным требованиям, предъявляемым 

закупочной документацией (такие требования как профессиональная компетентность, наличие 

финансовых и человеческих ресурсов, наличие оборудования и других материальных и 

нематериальных возможностей, надежность, опыт и репутация, необходимые для исполнения 

договора в соответствии с документацией о закупке, могут устанавливаться в закупочной 

документации только при наличии объективных и измеримых критериев соответствия либо 

несоответствия каждому из таких требований). Участник Закупки не должен иметь каких-либо 

ограничений, связанных с уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая 

предполагается к осуществлению в соответствии с Договором;  

Участник Закупки, должен соответствовать Общим Требованиям на протяжении всей 

Конкурентной Процедуры вплоть до заключения с ним Договора. 

16. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: Договор заключается только после предоставления Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, в соответствии с требованиями 

Приложения № 8 к Конкурсной Документации и Приложения № 4, 4.1 к проекту Договора 

(Приложение № 5 к Конкурсной Документации), в размере 10 (десять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора.  

17. После определения Участника Закупки, с которым заключается Договор 

(Победитель или единственный Участник Закупки или единственный Закупки Предложений), в 

срок, предусмотренный для заключения Договора, Компания вправе отказаться от заключения 

договора с отобранным (победившим) Участником процедуры закупки в случаях:  

a) предоставления Участником недостоверных сведений в Заявке или иных 

документах;  

b) в случае отмены процедуры закупки до подписания договора; 

b) если заключение договора признано нецелесообразным с экономической или 

юридической точки зрения. 

В день публикации протокола рассмотрения и оценки Заявок Компания уведомляет 

Участника Закупки, с которым заключается Договор, о принятом решении. 

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в Открытых Закупках Участника, с которым заключается Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

В случае принятия Компанией решения о заключении Договора в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня публикации протокола рассмотрения и оценки Заявок и направления уведомления 

такой Участник Закупки обеспечивает представление Компании 2 (двух) экземпляров Договора с 

подписью и печатью (в случае наличия) а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения Договора. Договор составляется Участником Закупки путем включения 

условий исполнения Договора, предложенных Участником Закупки в Заявке, в проект Договора, 

прилагаемый к Документации. 

Договор заключается на условиях, которые предусмотрены Заявкой Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, и Приложением № 6 к Документации. Договор составляется путем 

включения условий исполнения Договора, предложенных Участником Закупки в Заявке, в Проект 

Договора, прилагаемый к Документации.  

Срок подписания Договора Компанией составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со 

дня подписания и передачи Договора Участником Закупки. При необходимости принятия 

Советом директоров или Общим собранием участников решения об одобрении совершения 

крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок подписания 

Договора Компанией может быть продлен на время, необходимое для получения одобрения 

сделки, если такая сделка осуществляется в соответствии с положениями настоящего Порядка. 

18. При необходимости принятия Общим собранием участников Компании решения о 

согласии на  совершение крупной сделки / сделки, на которую распространяется порядок принятия 

решения о согласии на совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, общий срок заключения Компанией и Участником Запрос Предложений, с 

которым заключается Договор, составляет не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП соответствующего протокола, указанного в первом абзаце настоящей части. 

19. Участник Закупки, с которым заключается Договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Документацией, он не направил 

Компании документы, установленные частью 17 настоящего раздела. 

 

II. Документооборот электронных документов при проведении Открытого Запроса 

Предложений в Электронной Форме 

 

1. Все связанные с получением аккредитации на ЭТП и проведением Запроса 

Предложений документы и сведения, передаваемые Участниками Закупки, Компании, 

Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» посредством использования электронных средств связи, 

направляются Участником Закупки, Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП», либо 

размещаются ими на ЭТП в форме электронных документов. Документооборот осуществляется 

через оператора ЭТП. 

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником 

Закупки, Компанией, ООО «Автодор-ТП», либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных 

документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Компании, ООО 

«Автодор-ТП». 

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Оператором 

ЭТП, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Оператора ЭТП, либо заверены Оператором ЭТП с помощью программных 

средств. 

4. Наличие квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в частях 2 – 3 

настоящего раздела, и заверение электронных документов Оператором ЭТП с помощью 

программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени соответственно Участника Закупки, Оператора ЭТП, Компании, 

ООО «Автодор-ТП», а также означают подлинность и достоверность таких документов и 

сведений. 

 

III. Порядок предоставления разъяснения положений Документации и внесение в нее 

изменений 

 

1. Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на 

адрес ЭТП запрос о разъяснении положений Документации не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

окончания срока подачи Заявок. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса 

Оператор ЭТП направляет запрос Компании. 

2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в 

части 1 настоящего раздела запроса Компания размещает разъяснение положений Документации с 

указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, от которого поступил запрос, на 

ЭТП при условии, что соблюдены требования к Участнику Закупки и его запросу, установленные 

частью 1 настоящего раздела. 

3. Компания вправе принять решение о внесении изменений в Документацию и/или 

извещение о проведении Запроса Предложений. 

Вносимые изменения размещаются ООО «Автодор-ТП» на ЭТП. 

В случае внесения изменений в Документацию срок приёма заявок продлевается так, чтобы 

со дня публикации изменений в Документацию до даты окончания подачи заявок было не менее 3 

рабочих дней.  

4. Компания принять решение об отказе от проведения Запроса Предложений. 

5. Извещение об отказе от проведения Запроса Предложений размещается Компанией на 
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ЭТП. 

В случае отказа от проведения Запроса Предложений в течение 3 (трех) рабочих дней 

открывается доступ к поданным в форме электронных документов Заявкам и направляются 

соответствующие уведомления об отказе от проведения Запроса Предложений всем Участникам 

Закупки, подавшим Заявки.  

 
IV. Подача Заявок на участие в Запросе Предложений 

 

1. Для участия в Запросе Предложений Участник Закупки, получивший аккредитацию на 

ЭТП, направляет Заявку в Электронной Форме Оператору ЭТП в форме одного или нескольких 

электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в Запросе 

Предложений установлены Документацией (в том числе Приложениями №№ 2-4 к 

Документации).  

2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие сведения: 

a) наименование, местонахождение (юридический и фактический адреса), банковские 

реквизиты, номера контактных телефонов и факсов Участника процедуры закупки;  

b) идентификационный номер налогоплательщика Участника;  

c) в отношении товаров – наименование (модель), товарный знак, страну происхождения 

и характеристики поставляемых товаров;  

d) в отношении работ и услуг – содержание и характеристики таких работ и услуг;  

e) цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оплату 

специальных пропусков и другие обязательные платежи, если применимо);  

f) копии документов, подтверждающих соответствие Участника Закупки требованиям, 

установленным частью 15 раздела I Документации. 

g) согласие Участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в 

Документации. 

3. Вместе с Заявкой на участие в запросе Предложений Участник должен представить 

следующие документы: 

a) в отношении российских юридических и физических лиц – выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом в течение 1 месяца до даты 

публикации Извещения о проведении закупки; 

b) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, или лист записи, 

для юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты 

вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ свидетельства о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

c) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

d) в отношении иностранных лиц – выписку из торгового реестра иностранного 

государства или сертификат об инкорпорации Участника, созданного по законодательству 

иностранного государства, а также сертификат о налоговом учете (его аналог в соответствии с 

законодательством страны инкорпорации);  

e) в отношении представительств (филиалов) иностранных лиц – выписку из торгового 

реестра иностранного государства или сертификат об инкорпорации материнской компании 

Участника, созданной по законодательству иностранного государства, а также сертификат о 

налоговом учете (его аналог в соответствии с законодательством страны инкорпорации 

материнской компании Участника), решение материнской компании об учреждении 

представительства (филиала) на территории Российской Федерации, свидетельство об 

аккредитации представительства (филиала), свидетельство о постановке представительства 



9 

 

(филиала) на учет в налоговом органе;  

f) учредительные документы Участника Закупки, включая последние изменения, с 

отметкой регистрирующего органа о регистрации (если применимо); 

g) лицензии на право заниматься деятельностью, лицензирование которой обязательно, 

иные разрешительные документы Участника в случае, если такие лицензии или разрешительные 

документы требуются для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 

процедуры закупки;  

h) документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя Участника 

Закупки: 

 в случае если Участником Закупки, лицом, выступающим на стороне Участника Закупки, 

является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о 

назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности; 

 в случае если от лица Участника Закупки, лица, выступающим на стороне Участника 

Закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а также 

все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя такого лица. 

i) документы, подтверждающие соблюдение процедур корпоративного одобрения: 

 решение о согласии на совершение крупной сделки / сделки с заинтересованностью в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения 

Договора являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что 

сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности 

и/или сделкой с заинтересованностью 

j) уведомление об отсутствии сведений об Участнике Закупки в Реестре 

недобросовестных поставщиков за подписью лица, выполняющего функции единоличного 

исполнительного органа Участника (в свободной форме);  

k) уведомление об отсутствии у руководителей Участника Закупки непогашенных 

судимостей за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, иных 

преступлениях, сопряженных с осуществлением Участником или его руководителями 

коммерческой деятельности;  

l) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (формы №№ 1, 2) за 

подписью руководителя или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за подписью лица, выполняющего функции 

единоличного исполнительного органа Участника с приложением документов, подтверждающих 

ее представление в налоговые органы. Иностранные лица предоставляют финансовую отчётность, 

заверенную руководителем, за предыдущий финансовый год и последний отчетный период в 

соответствии с законодательством страны инкорпорации с пояснительной запиской о налоговом 

законодательстве страны происхождения; 

m) информационное письмо, содержащее сведения о конечных бенефициарах Участника 

Закупки, подписанное единоличным исполнительным органом Участника, в случае закупки 

товаров, работ или услуг на сумму свыше 3 000 000 рублей. 

n) Участник Закупки представляет иные документы, предусмотренные Документацией и 

иные документы, прямо не предусмотренные Документацией, которые, по мнению Участника, 

подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.  

4. Участник Закупки вправе подать Заявку в любой момент с предусмотренных 

Документацией даты и времени начала срока подачи Заявок до предусмотренных Документацией 
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даты и времени окончания срока подачи Заявок. 

5. Все входящие в состав Заявки документы и/или копии документов должны быть 

подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно Участника Закупки, предоставляться надлежаще оформленными в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в действующих 

редакциях.  

6. Участник Закупки вправе подать только 1 (одну) Заявку. 

Подача Участником Закупки Заявки является согласием такого Участника Закупки на 

списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в Торгах, в качестве платы за услуги ЭТП в случаях, предусмотренных 

Документацией и/или Регламентом ЭТП. 

7. В течение одного часа с момента получения Заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику 

Закупки, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

8. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор ЭТП возвращает Заявку 

подавшему ее Участнику Закупки в случае: 

1) предоставления Заявки с нарушением требования о том, что документы и сведения, 

размещаемые Участником Закупки на ЭТП в форме электронных документов, должны быть 

подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени соответственно Участника Закупки. 

2) подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Заявок при условии, что поданные 

ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому Участнику Закупки 

возвращаются все Заявки. 

3) получения Заявки после дня и времени окончания срока подачи Заявок. 

9. Одновременно с возвратом Заявки Оператор ЭТП обязан уведомить в форме 

электронного документа Участника Закупки, подавшего Заявку, об основаниях такого возврата с 

указанием положений Документации, которые были нарушены. 

10. Возврат Заявок в Электронной Форме Оператором ЭТП по основаниям, не 

предусмотренным частью 6 настоящего раздела, не допускается. 

11. Прием Заявок прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении 

Запроса Предложений.  

12. Участник Закупки, подавший Заявку, вправе ее отозвать не позднее окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление Оператору ЭТП. 

13. В случае внесения Заказчиком изменений в закупочную документацию Участники 

вправе отозвать ранее внесенные Заявки и направить изменённые Заявки в срок до даты окончания 

подачи Заявок. 

 

V. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 

 

1. Оператор ЭТП обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

Заявках до открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. 

2. В день и время, указанные в извещении о проведении Запроса Предложений и 

Документации, оператором ЭТП открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов Заявкам, которые поступили на ЭТП до окончания приема Заявок.  

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 

объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного документа Запрос Предложенийной 

Заявке которого открывается; 

2) почтовый адрес Участника Закупки, доступ к поданной в форме электронного документа 
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Заявке которого открывается;  

3) документы, входящие в состав Заявки, которые должны быть поданы в объеме, 

установленном Документацией; 

4. Внесение в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки не является 

окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Документации, и в 

случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(-ий) 

установленным требованиям Документации, соответствующий документ (материалы) может быть 

признан Комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки требованиям, установленным 

Документацией и (или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Заявке. 

5. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. 

Указанный протокол размещается Компанией в течение рабочего дня, следующего за днем 

подписания такого протокола на ЭТП. 

 

VI. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе Предложений 

 

1. Для допуска к участию в Запросе Предложений Участнику Закупки, получившему 

аккредитацию на ЭТП необходимо:  

1.1. Направить Заявку в Электронной Форме по установленной форме с приложением 

установленных документов (в том числе в соответствии с Приложениями №№ 2-4 к 

Документации) на ЭТП; 

1.2. Соответствовать установленным частью 15 раздела I Документации требованиям к 

Участникам Закупки. 

2. Комиссия не допускает Участника Закупок к участию в Запросе Предложений или 

отстраняет его от участия в Закупке по следующим основаниям2: 

2.1. Участник Закупки не соответствует Общим Требованиям, а также если Участник 

Закупки в ходе проведения Конкурентной Процедуры перестал отвечать таким требованиям; 

2.2. Заявка не соответствует требованиям, установленным Документацией (за исключением 

случаев несоответствия требованиям Документации документов и/или копий документов, 

служащих для расчета Критериев оценки) в следующих случаях: 

а) Заявка подписана неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Закупочной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, сведения и материалы, предусмотренные 

Документацией, не представлены, предоставлены в неполном объеме и/или нечитаемы; 

г) какие-либо документы и/или копии документов и материалы, предусмотренные 

Документацией, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

д) установлены либо недостоверность представленных документов, и/или ошибки, 

сделанные Участником Закупки в Заявке, делающей невозможным достижение результатов 

исполнения Договора; 

е) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Заявке, не соответствует 

следующим установленным параметрам Запроса Предложений: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо меньше, 

чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого параметра) 

по соответствующему количественному критерию Запрос Предложений, или такие предложения 

                                                           
2 Под недопущением к участию в Запросе Предложений понимается отклонение Заявки Участника Закупок при 

рассмотрении Закупочных Заявок. Под отстранением понимается вынесение решения о прекращении участия 

Участника Закупки по решению Комиссии в Запросе Предложений на любой процедуре Запроса Предложений, 

следующей после рассмотрения Заявки. 
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находятся за пределами коридора изменений, установленного в Документации, условия, 

содержащиеся в Заявке; 

ж) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных 

характеристик работ, услуг и иных предложений об условиях исполнения Договора, 

содержащихся в Заявке Участника Закупки, требованиям Документации, и/или несоответствие 

положений Заявки требованиям инструкции по заполнению формы Заявки, содержащейся в 

Документации; 

2.3. Установлена недостоверность представленных документов и/или копий документов, 

служащих для расчета Критериев оценки  

3. Комиссия рассматривает Заявки на соответствие требованиям, установленным в 

Документации. При рассмотрении поданных Заявок Комиссия вправе проверять достоверность 

указанных в них сведений. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Заявок Комиссия принимает 

решение: 

1) о соответствии Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Документации, о соответствии такого Участника Закупки установленным в Документации 

Требованиям, и, как следствие – о допуске к участию в Запрос Предложений такого Участника 

Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Запроса Предложений;  

2) о несоответствии Заявки соответствующего Участника Закупки требованиям 

Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки установленным в Документации 

Требованиям, и как следствие – об отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в 

Запросе Предложений;  

5. В соответствии с решением, принятым по итогам рассмотрения Заявок в соответствии с 

частью 4 настоящего раздела Документации, Комиссия вносит в протокол: 

5.1. Сведения обо всех Участниках Закупки; 

5.2. Сведения об Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к процедуре оценки; 

5.3. Сведения об Участниках Конкурса, в отношении которых принято решение об отказе в 

допуске к процедуре оценки; 

5.4. Сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске Участника Закупки к 

процедуре оценки и сопоставления или об отказе в таком допуске; 

5.5. Иные сведения, предусмотренные Документацией. 

Указанные в части 5 настоящего раздела Документации сведения указываются в протоколе 

подведения итогов Запроса Предложений.  

6. В случае установления Комиссией несоответствия требованиям Документации 

документов и материалов, представленных в Заявке, служащих для расчета баллов по Критериям 

Оценки, Комиссия не принимает во внимание такие документы. В случае если документов и 

материалов, представленных в Заявке, служащих для расчета баллов по Критерию Оценки, 

недостаточно для выставления балла, Комиссия выставляет 0 (ноль) баллов такой Заявке по 

соответствующему Критерию Оценки. 

7. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных Участниками 

Закупки, признанными Участниками Запроса Предложений. 

8. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе Предложений осуществляются 

Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с 

Критериями Оценки и в порядке, которые установлены Документацией. 

9. Критерии и порядок оценки Заявок: 

9.1. При проведении Запроса предложений Закупочная Комиссия оценивает и сопоставляет 

Заявки Участников Запроса предложений по следующим критериям оценки Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Запроса предложений;  

3) Качество выполняемых работ;  
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9.2. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

9.3. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

9.4. Значимость критерия «Квалификация Участника Запроса предложений» составляет 40 

(сорок) процентов.  

9.5. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 30 (тридцать) 

процентов.  

9.6. Закупочная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Запросе 

предложений в соответствии с критерием «Квалификация Участника Запроса предложений» 

вправе оценивать Заявки на участие в Запроса предложений по следующим подкритериям: 

Таблица №1 раздела VII Документации 

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки 

Критерия 

«Квалификация 

Участника Запроса 

Предложений» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие для 

расчета подкритериев3 

1. 

Наличие у Участника 

Запроса Предложений 

опыта (в стоимостном 

выражении)4 

выполнения работ по 

содержанию 

автомобильных дорог 

федерального и/или 

регионального и/или 

межмуниципального 

значения и/или 

искусственных 

сооружений на них 

(независимо от статуса 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблице №2 

раздела VII 

Документации. 

 

1.  Копии Договоров на выполнение 

работ и/или оказание услуг. 

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (формы 

КС-3), актов о приемке выполненных 

работ (формы КС-2). 

3. Вместо копий документов, указанных 

в пункте 2, возможно представление 

копий иных документов, оформленных 

в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты приемки 

                                                           
3 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы 

КС-3), актами о приемке выполненных работ (КС-2). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только 

копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и 

подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если 

в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в 

которых содержатся данные изменения (дополнения). 

В случае если предметом договора, предоставляемого Участником Закупки для расчета подкритерия, является 

комплекс работ и/или услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых 

оценивается подкритерием, указанным в таблице №1 Раздела VII Документации, Участник Закупки обязан 

предоставить разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным 

документом, который подписали стороны по такому договору. В случае не предоставления разбивки по стоимости 

работ и/или услуг, являющихся предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию.   

В случае если срок окончания выполнения работ и/или оказания услуг по договорам, предоставленным для 

подтверждения опыта, не наступил и работы и/или услуги в полном объеме не выполнены\не исполнены, опыт 

выполнения работ и/или оказания услуг по таким частично исполненным Договорам учитывается при оценке Заявки 

Участника Закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 Таблицы №1 Раздела VII 

Документации. 

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 3 (три) года до даты окончания срока подачи 

Заявок, при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 

3 (трех) лет до даты окончания срока подачи Заявок. Для оценки таких работ/услуг необходимо представить 

документы, установленные в столбце 3 п. 1 Таблицы №1 Раздела VII Документации, подтверждающие стоимость 

работ/услуг, выполненных/оказанных за последние 3 (три) года. 
4 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли 

осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к 

российскому рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Запроса Предложений. 
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подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик 

или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Заявок 

работ Заказчиками. 

4. Для иностранных лиц возможно 

предоставление копий иных 

документов, подтверждающих 

стоимость выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Документации. 

2. 

Наличие у Участника 

Запроса Предложений 

минимально 

необходимого для 

выполнения работ для 

оказания услуг 

персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 30, порядок 

начисления 

баллов указан в 

таблицах №3 

раздела VII 

Документации. 

1. Копии трудовых книжек5 и/или копии 

трудовых договоров сотрудников 

Участников Закупки6. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников Участника 

Закупки (для инженеров). 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4 к Документации. 

3 

Наличие у Участника 

Запроса Предложений 

минимально 

необходимых для 

выполнения работ по 

предмету Запроса 

Предложений техники, 

оборудования 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 30, 

порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№4 раздела VII 

Документации. 

 

1. Копии документов, устанавливающих 

право собственности на технику, 

оборудование: договор купли-продажи 

и/или иные юридически значимые 

документы, подтверждающие 

приобретение в собственность 

Участнику Закупки на других 

основаниях. 

2. В случае если техника, оборудование 

в наличии у Участника Запроса 

Предложений не на его праве 

собственности, также копии 

документов, подтверждающих 

привлечение техники, оборудования 

(договоры аренды, и/или договоры 

оказания услуг, и/или договоры лизинга, 

и/или договоры привлечения по иным 

основаниям. 

3. Копии документов, подтверждающих 

допуск транспортных средств и/или 

самоходных машин к участию в 

дорожном движении и/или к 

                                                           
5 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей 

незаполненной страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме 

на работу к Участнику Закупки. 

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в 

этом пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных 

документов указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, 

его должность и стаж работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если 

применимо) Участника Закупки. 
6 В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки Запрос Предложенийной Заявки по 

подкритерию «Наличие у Участника Запрос Предложенийа необходимого для оказания услуг персонала», указаны 

разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, представляется юридически значимый документ, подтверждающий 

изменение фамилии, имени или отчества и принадлежность документов одному и тому же сотруднику (свидетельства 

органов записи актов гражданского состояния, решение суда, иные документы) 
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эксплуатации на территории Российской 

Федерации (возможность их 

использования) (паспорт транспортного 

средства (ПТС) в случае, если 

получение ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством РФ 

(для транспортных средств), паспорт 

самоходной машины (ПСМ) (для 

самоходных машин), выписка из 

электронного паспорта, выданная 

уполномоченным органом)7. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4 к Документации. 

5 

Использование 

Участником Запроса 

Предложений при 

выполнении работ 

систем ГЛОНАСС и/или 

GPS 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию 

равно 10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№ 5 раздела VII 

Документации  

Копии документов, свидетельствующих 

об использовании Участником Запроса 

Предложений систем ГЛОНАСС и/или 

GPS для техники, указанной в таблице 

№4 раздела VII Документации 

 

Таблица №2 раздела VII Документации  

Наличие у Участника Запроса предложений опыта (в стоимостном выражении) 

выполнения работ по содержанию автомобильных дорог федерального и/или 

регионального и/или межмуниципального значения и/или искусственных 

сооружений на них (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 

(три) года, предшествующие дате окончания срока подачи Заявок 

Количество 

баллов 

 

от 0 до 17 961 310 рублей включительно 0 

от 17 961 310 рублей 01 копейки до 35 922 620 рублей включительно 10 

от 35 922 620 рублей 01 копейки до 53 883 930 рублей включительно 20 

от 53 883 930 рублей 01 копейки и более 30 

 

Таблица №3 раздела VII Документации 

Наличие у Участника Запроса Предложений минимально необходимого для 

выполнения работ для оказания услуг персонала 

Количество 

баллов 

Наличие у Участника Запрос Предложенийа минимально необходимого для 

выполнения работ персонала: 

Всего – не менее 44 человек, 

В том числе: 

1) инженеры с высшим образованием в сфере строительства автомобильных дорог 

и/или искусственных сооружений на них – не менее 7 человек 

2) рабочие строительных профессий 8– не менее 37 человек 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ персонала 0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ персонала 30 

 

Таблица №3 раздела VII Документации 

                                                           
7 Данные в ПТС (ПСМ), выписке из паспорта должны соответствовать данным в документах, подтверждающих право 

собственности. В противном случае, оценка соответствующей документам техники, оборудования, не осуществляется. 
8 Подтверждается записью в трудовой книжке и/или трудовом договоре сотрудников Участника Закупки. 
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Наличие у Участника Запроса Предложений минимально необходимых для 

выполнения работ по предмету Договора техники, оборудования: 

Количест

во баллов 

№ 

п/п 
Наименование механизмов 

Количество, 

шт 

 

1 Автобус для перевозки рабочих 1 

2 Автогрейдер 1 

3 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью не менее 10 т. 1 

4 Автомобиль поливомоечный 2 

5 Автопогрузчик 3 

6 Агрегат для травосеяния 1 

7 Ассенизационная машина 1 

8 Виброплита с автономным приводом 4 

9 Вышка телескопическая (автогидроподъемник) 1 

10 Генератор сварочный 2 

11 Заливщик швов и/или трещин 1 

12 Компрессор передвижной 2 

13 Косилка манипуляторная 2 

14 Косилка прицепная (навесная) 2 

15 Косилка ручная (мотокусторез) 2 

16 Машина дорожная комбинированная мощностью более 270 л.с. 5 

17 Машина дорожной службы 2 

18 Машина разметочная 1 

19 Мусоровоз объемом бункера не менее 16 м3 1 

20 Нарезчик швов 1 

21 Отвал скоростной 1 

22 Пескоструйный аппарат 1 

23 
Распределитель жидких противогололедных материалов на 

автомобильном шасси с шириной распределения не менее 4,5м 
2 

24 Снегоочиститель 2 

25 
Специальная смесительная установка для приготовления 

растворов солей 
1 

26 Трактор с навесным оборудованием 4 

27 Тягач-эвакуатор 1 

28 Экскаватор с емкостью ковша не менее 0,25 м3 1 

Итого: 49  

Отсутствие минимально необходимой техники, оборудования для выполнения 

работ по Договору 

0 

Отсутствие в собственности или наличие до 25% (включительно) единиц техники, 

оборудования в собственности, остальная техника, оборудование привлечены по 

договору лизинга и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным 

основаниям 

7 

Наличие до 50% (включительно), но более 25 % единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга 

и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

14 

Наличие до 75% (включительно), но более 50 % единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга 

и/или аренды, и/или договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

23 

Наличие более 75% единиц техники, оборудования в собственности, остальная 

техника, оборудование привлечены по договору лизинга и/или аренды, и/или 

договору оказания услуг, и/или по иным основаниям 

30 
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Таблица №4 раздела VII Документации 

Использование Участником Запроса Предложений при выполнении работ 

систем ГЛОНАСС и/или GPS 

Количество 

баллов 

Не используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS 0 

Используют при выполнении работ систему ГЛОНАСС и/или GPS 10 

 

9.7. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Запросе Предложений по 

критерию «Квалификация Участника Запроса Предложений» осуществляется расчет такой оценки 

путем сложения значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на 

коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника 

Запроса Предложений» деленной на 100 (сто) процентов.  

9.8. Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Запросе Предложений в 

соответствии с критерием «Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в Запросе 

Предложений по следующим подкритериям:  

Таблица №5 раздела VII Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии 

оценки Критерия 

«Качество 

выполняемых 

работ» 

Значимость подкритериев и 

порядок начисления баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у 

Участника Запроса 

Предложений 

сертифицированно

й системы 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 

и/или ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 50: 

 - Участник Запроса 

Предложений получает 0 баллов 

за отсутствие сертификата,  

- Участник Запроса 

Предложений получает 50 

баллов за наличие сертификата 

Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 при осуществлении 

деятельности по строительству 

и/или реконструкции, и/или 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на 

них и/или ГОСТ Р ИСО 9001-

2015.  

2 

Применение новых 

(инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся 

предметом 

Договора  

 

 

Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 50: 

- Участник Запроса 

Предложений получает 0 баллов 

при неприменении новых 

(инновационных) технологий. 

- Участник Запроса 

Предложений получает до 50 

баллов за применение новых 

(инновационных) технологий, 

порядок начисления баллов 

указан в пункте 9.9 раздела VII 

Документации. 

Виды новых (инновационных) 

технологий, а также количество 

баллов определяются в 

соответствии с Таблицей № 6 

раздела VII Документации. 

Участником Закупки 

указывается, какие новые 

(инновационные) технологии 

будут им применяться при 

выполнении работ в случае 

заключения с Участником 

Закупки Договора (по форме 

таблицы №4 Приложения № 4 к 

Документации).  
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Количество баллов 

присваивается в соответствии со 

столбцом 3 Таблицы № 6 

раздела VII Документации. 

 

Таблица № 6 раздела VII Документации 

№ 

раз-

дела 

Разделы оценки 

подкритерия «Применение 

новых (инновационных) 

технологий при 

выполнении работ, 

являющихся предметом 

Договора» 

Значимость подкритерия и порядок начисления 

баллов: (Максимальное число баллов по 

подкритерию равно 50) 

1 

Применение 

противогололедных 

химических реагентов с 

рабочей температурой ниже - 

20 °С, при выполнении работ 

по содержанию 

автомобильных дорог в 

зимний период эксплуатации 

Максимальное количество баллов по разделу равно 5.  

Участник Запроса Предложений получает:  

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

раздела 1 графы «Разделы оценки подкритерия 

«Применение новых (инновационных) технологий при 

выполнении работ, являющихся предметом Договора» 

таблицы №6 раздела VII Документации; 

5 баллов за наличие предложения по применению новых 

(инновационных) решений (технологий) из раздела 1 

графы «Разделы оценки подкритерия «Применение 

новых (инновационных) технологий при выполнении 

работ, являющихся предметом Договора» таблицы №6 

раздела VII Документации. 

2 

- Применение 

энергосберегающего 

освещения автомобильных 

дорог 

 

- Устройство искусственного 

независимого (на солнечных 

батареях) освещения 

остановочных 

автопавильонов 

 

- Устройство 

автоматизированной 

системы управления 

наружным освещением, при 

выполнении работ по 

содержанию линий 

наружного освещения 

Максимальное количество баллов по разделу равно 10.  

Участник Запроса Предложений получает:  

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Разделы оценки подкритерия 

«Применение новых (инновационных) технологий при 

выполнении работ, являющихся предметом Договора» 

таблицы №6 раздела VII Документации;  

5 баллов за наличие 1-го предложения по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Разделы оценки подкритерия 

«Применение новых (инновационных) технологий при 

выполнении работ, являющихся предметом Договора» 

таблицы №6 раздела VII Документации;  

10 баллов за наличие 2-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Разделы оценки подкритерия 

«Применение новых (инновационных) технологий при 

выполнении работ, являющихся предметом Договора» 

таблицы №6 раздела VII Документации;  

15 баллов за наличие 3-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из 

перечня раздела 2 графы «Разделы оценки подкритерия 

«Применение новых (инновационных) технологий при 

выполнении работ, являющихся предметом Договора» 
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таблицы №6 раздела VII Документации.  

3 

- Устройство 

противоослепляющих 

экранов 

- Установка 

ударобезопасных 

направляющих устройств из 

полимерных композитных 

материалов 

- Установка 

антидеформационных 

сигнальных столбиков из 

полимерных композитных 

материалов 

- Применение полимерных 

композитных материалов для 

элементов обустройства 

автомобильных дорог 

- Применение полимерных 

композитных материалов для 

систем водоотвода 

автомобильных дорог 

- Применение современных 

биотуалетов на площадках 

отдыха, при выполнении 

работ по содержанию 

элементов обустройства 

автомобильных дорог 

Максимальное значение суммы баллов по разделу равно 

30.  

Участник Запроса Предложений получает:  

Предложения по устройству противоослепляющих 

экранов: наличие - 5 баллов, отсутствие - 0 баллов. 

Предложения по установке ударобезопасных 

направляющих устройств из полимерных композитных 

материалов: наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов. 

Предложения по установке антидеформационных 

сигнальных столбиков из полимерных композитных 

материалов: наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов. 

Предложения по применению полимерных композитных 

материалов для элементов обустройства автомобильных 

дорог: наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов. 

Предложения по применению полимерных композитных 

материалов для систем водоотвода автомобильных 

дорог: наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов.  

Предложения по применению современных биотуалетов 

на площадках отдыха, при выполнении работ по 

содержанию элементов обустройства автомобильных 

дорог: наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов.  

 

9.9. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Запросе Предложений по 

подкритерию «Применение новых (инновационных) технологий при выполнении работ, 

являющихся предметом Договора» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов 

подкритерия. 

9.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Запросе Предложений по 

критерию «Качество выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной 

на 100 (сто) процентов. 

9.11. Для получения итоговой оценки Заявки по Критерию «Цена Договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

 

A max – A i 

Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                       A max  

где: 

Ra i - итоговая оценка Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Документации; 

A i - предложение i-го Участника Запроса Предложений по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Заявке по Критерию «Цена договора» равно полученному 

в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 
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9.12. Для получения итоговой оценки Заявки осуществляется расчет такой оценки путем 

сложения всех итоговых оценок Заявки по всем Критериям. 

10. По результатам оценки Заявок на участие в Запросе Предложений Заказчик ранжирует 

Заявки (присваивает номера) по степени уменьшения привлекательности заявок начиная с самой 

привлекательной (первый порядковый номер) и заканчивая наименее привлекательной. Самой 

привлекательной считается Заявка, отвечающая всем требованиям Документации и содержащая 

Предложение, которое наиболее полно удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в 

соответствии с Документацией и содержащимися в ней Критериями. Участник Запроса 

Предложений. Подавший данную Заявку, признается Победителем Запроса Предложений. Если в 

нескольких Заявках содержатся одинаковые Предложения (включая условия исполнения 

договора), меньший порядковый номер присваивается той Заявке, которая поступила ранее других 

Заявок, содержащих такие Предложения. По решению Заказчика по результатам закупочной 

процедуры Договор может быть заключен с несколькими Участниками. 

11. Комиссия ведет протокол подведения итогов Запроса Предложений, в котором должны 

содержаться сведения, предусмотренные частью 5 настоящего раздела Документации, а также 

следующие сведения:  

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Заявок,  

2) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок решении о 

присвоении Заявкам порядковых номеров,  

3) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Запроса Предложений от 

участия в Запросе Предложений. 

12. Протокол подведения итогов Заявок составляется в течение 3 (трех) рабочих дней от 

даты проведения соответствующего заседания Комиссии. Протокол подписывается всеми 

присутствовавшими на заседании членами Комиссии, секретарем Комиссии и Компанией. 

Протокол подлежит подписанию Победителем Запроса Предложений в месте нахождения 

Компании в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня составления и подписания 

указанного протокола членами Комиссии. Секретарь Комиссии уведомляет Победителя Запроса 

Предложений о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух 

оригинальных экземплярах, один из которых хранится у Компании.  

13. Протокол подведения итогов Заявок размещается на ЭТП в течение рабочего дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола. 
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Приложение № 1 к Документации 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Техническое задание на содержание 
 

 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 
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Приложение № 2 

 к Документации 

 

Форма Заявки 

Дата, исх. Номер 

Генеральному директору 

ООО «ДИК» 

В.С. Аникину 

 

Заявка на участие в Запросе Предложений 

________________________________________________________ 
(наименование Запроса Предложений, № Запроса Предложений на электронной площадке) 

 

 

Изучив Документацию Открытого Запроса Предложений в Электронной Форме (далее - 

Запрос Предложений) на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных 

работ по строительству надземных пешеходных переходов на км 1121+346, км 1125+518, км 

1127+867, км 1131+559, км 1135+164 на объекте: «Комплексное обустройство, реконструкция, 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе федеральной 

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 

1091,6 – км 1119,5 (2 очередь строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – 

км 1319 (Ростовская область и Краснодарский край)» (далее – Договор) и Регламент работы 

Электронной торговой площадки Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на 

которой осуществляется оказание Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении 

Конкурентных Процедур, 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице 

________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Запросе Предложений 

в соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Документацией, и 

направляет настоящую Заявку Обществу с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (далее – «Компания»). 

Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

Компанией на условиях, указанных в Приложении № 5 к Документации, а также Заявке, в случаях, 

установленных в Документации. 

При этом Участник Закупки ознакомлен с Технической Частью, содержащейся в 

Документации, положения которой влияют на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, 

что в случае, если Участником Закупки не были учтены какие-либо затраты, которые должны 

быть понесены Подрядчиком в соответствии с условиями проекта Договора (Приложение №5 к 

Документации), то такие затраты будут в любом случае покрыты Участником Закупки в полном 

соответствии с условиями Документации в пределах предлагаемой Участником Закупки Цены 

Договора. Участник Закупки настоящей Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе 

персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) 

персональных данных. Участник Закупки согласен на использование таких персональных данных 

Компанией. 

Настоящей Заявкой Участник Закупки подтверждает, что: 

1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами 
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(в отношении юридических лиц). 

2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии в отношении него конкурсного 

производства. 

4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Заявки и не будет подвержен 

вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

5. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

6. Не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка 

товара, являющиеся предметом заключаемого по результатам Запроса Предложений Договора, на 

территории Российской Федерации. 

7. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Отсутствует задолженность по оплате налогов, сборов или иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды, превышающая 

порог в размере более 10 процентов от балансовой стоимости активов Участника по состоянию на 

дату, не ранее 1 месяца до даты публикации извещения. 

9. Отсутствуют обязательства перед Заказчиком, срок исполнения которых просрочен 

более чем на 12 месяцев. 

10. Имеет все необходимые лицензии, сертификаты, допуски, другие разрешительные 

документы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся 

предметом закупки. 

11. Имущество Участника не находится под арестом. 

Участник Закупки: 

 Гарантирует достоверность представленной им в Заявке информации. 

 Заявляет о том, что в отношении него отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Запросе Предложений и/или заключить 

Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, 

разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Запросе 

Предложений и/или заключения Договора. 

 Заявляет о том, что он соответствует установленным в Документации Общим 

Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение всего 

времени Запроса Предложений вплоть до заключения с ним Договора и его последующего 

исполнения. 

 Подтверждает свое полное ознакомление и согласие с положениями Документации, 

включая внесенные в нее на дату подачи Заявки изменения. 

 Подтверждает, что при подготовке и подаче Заявки ознакомился со всеми 

документами, которые необходимы ему участия в Запросе Предложений, формирования и подачи 

Заявки, заключения и исполнения Договора. 

Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): 

________________________________________________________________________________ 
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сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

________________________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма: 

________________________________________________________________________________ 
(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении 

записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение: 

________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо) ____________________,  

ОГРН (если применимо) ____________________,  

КПП (если применимо) ___________________________,  

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, 

корреспондентский счет):  

________________________________________________________________________________ 

Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Компанией Участником Закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

Таблица № 1 

 

Предложение по Цене Договора 

 

 

Стоимость Работ по Договору, выполняемых Исполнителем, составляет: 

_______________ (__________________________) руб. _______коп. 

в том числе НДС __% ________ (______________) руб.  _______коп. 

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), 

качественных, количественных характеристиках Работ и иные предложения об условиях 

исполнения Договора 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Приложения (в соответствии с разделом IV Конкурсной документации) 
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Приложение № 3  

к Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 

 

 
Таблица №1 Приложения № 4 к Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ  

Стоимость выполненных и 

принятых заказчиком работ в 

соответствии с 

представленными 

документами (рублей с НДС, 

в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

     

Итого объем выполненных Работ (с учетом НДС, в случае наличия): ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность (для инженеров) или  

специальность (для рабочих) 

Название ВУЗа, специальность (для 

инженеров) 

1 2 3 4 

Инженеры с высшим образованием в сфере строительства дорог и/или искусственных 

сооружений на них  

    

Всего инженеров: ______ человек  

Рабочие строительных профессий  

… 
………………

… 
………………. …………… 

    

Всего рабочих строительных профессий: ______ человек  

Всего: _____ человек 

 

Таблица №3 Приложения № 4 к Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования9 

Марка и модель 

техники, 

оборудования, 

производительность
10, год выпуска 

Основания, по 

которым 

привлечена 

техника 

оборудования 

(договоры 

аренды и/или 

оказания услуг, 

и/или лизинга, 

и/или 

привлечения по 

иным 

основаниям) 

Документы/копии документов, 

устанавливающие право 

собственности на 

технику/оборудование, или 

документы, подтверждающие 

привлечение 

техники/оборудования, (в том 

числе, в случаях установки 

техники/оборудования - 

документы, подтверждающие 

приобретение 

техники/оборудования 

(договор на поставку/покупку 

                                                           
9 Указанная техника, оборудование должны соответствовать требованиям Таблицы №4 раздела VII Документации. 
10 Для крана – грузоподъёмность и т.д. 
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 установленной 

техники/оборудования) 

1 2 3 4 5 

… …………… ……………………… …………… ……………………………. 

 

Таблица №4 Приложения № 4 к Документации 

 

№ 

п/п 

Наименование новых (инновационных) технологий, которые будут применяться при 

выполнении работ в случае заключения Договора 

1. 2 

… …………………. 

 



27 

 

Приложение № 4 

 к Документации 

 
Инструкция по заполнению формы Заявки 

 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее 

Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиям Документации. 

Заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 2 к Документации. 

 (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна быть четко 

напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за исключением, 

если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае наличия), 

представлены в полном объеме (если в Документации прямо не предусмотрено иное) читаемы, в 

действующей редакции, составлены в соответствии с требованиями Законодательства и 

Документации. Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Приложения № 1 к 

Документации, в том числе в целях исключения двусмысленного толкования предложения 

Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем Услуг и иные характеристики Услуг и материалов должны 

быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Документации, единицы 

измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению 

правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным 

обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-

94 (МК 002-97). 

Заполнение Таблицы №1 Приложения № 2 к Документации необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями положений Документации к качественным, количественным 

характеристикам Услуг, являющихся предметом Договора, в том числе требований Приложения 

№ 1 к Документации (Технической части), при заполнении не должно возникать двусмысленных 

толкований предложения Участника Закупки.  

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. Участник Закупки излагает в 

Заявке информацию/сведения (части сведений и/или информации), содержащиеся в Приложении 

№ 1 к Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, тем 

самым подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно положениям Документации в 

полном объеме. 

Все входящие в состав Заявки документы (копии документов) должны представляться 

надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Комиссия будет считать это несоблюдением 

установленных Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки. 

 



28 

 

Приложение № 5 к Документации 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

ДОГОВОР № ___ 

 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 1091+600 – км 

1119+500 (в Ростовской области) 

 

г. Москва                                                                               «__»____________2017 г.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Аникина 

Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________,  
(полное наименование организации Подрядчика) 

в лице_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,  
               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и срока ее действия) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые также 

«Стороны», по результатам ____________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (наименование и вид торгов) 

(Протокол от «__» ______201_г. № __________),  

 

принимая во внимание, что между Заказчиком и Государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги» (далее – «Государственная компания») заключено долгосрочное 

операторское соглашение на комплексное обустройство, реконструкцию, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе федеральной автомобильной дороги М-4 

«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

1091,6 – км 1319 (Секция 4), включая реконструкцию на участке км 1091,6 – км 1119,5 (2 очередь 

строительства) и комплексное обустройство на участке км 1119,5 – км 1319 (Ростовская область и 

Краснодарский край) от 11.07.2016 № УОД-2016-686 (далее – «Долгосрочное операторское 

соглашение», «ДОС»), 

 

заключили Договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и 

(или) привлеченными силами и средствами в сроки, предусмотренные главой 4 Договора, 

выполнить Комплекс Работ по Содержанию (здесь и далее понятия определений и терминов 

указаны в Приложении № 32 к Договору) автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж 

- Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 1091+600 – км 1119+500 (в 

Ростовской области) в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору) и 

Законодательством, в том числе Нормативными Техническими Документами (Приложение № 13 к 

Договору), указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям 

Договора, в целях обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств, сохранности имущественного комплекса (включая искусственные 
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дорожные сооружения), входящего в состав Объекта, обеспечения разрешенного скоростного 

режима, а также непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей по Объекту, 

недопущения Недостатков ТЭС, соблюдения установленного Техническим Заданием Уровня 

Содержания Объекта, а также исполнить гарантийные обязательства по Договору в установленном 

порядке. 

1.2. Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить их 

в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. 

1.3. Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих в 

состав Объекта, приведены в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию.  

1.4. Состав Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен Техническим заданием.  

1.5. В случае выполнения на Объекте Подрядной Организацией работ по Ремонту, 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству состав Работ, выполняемый 

Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору, формируется согласно 

Классификации Работ, при этом исключаются из объемов выполнения Подрядчиком те виды 

Работ по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных элементов, которые 

затрагиваются работами по Ремонту, Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, 

в связи с чем, объем и стоимость выполнения Работ в период Ремонта, Капитального Ремонта 

и/или Комплексного Обустройства на участке выполнения таких работ изменяется для каждого 

километра участка Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства, путем 

определения сметной стоимости исключаемых объемов Работ, формируемых Подрядчиком по 

согласованию с Заказчиком. 

1.6. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию в 

отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

1.7. Условие, предусмотренное пунктом 1.6 Договора, является существенным условием 

Договора, без согласования которого Договор не считается заключенным. 

1.8. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

1.9. Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса в соответствии с п. 8.6 Договора 

является предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей 

обязательства по возврату Заказчику аванса, на сумму предоставляемого аванса, согласованного 

Заказчиком до момента предоставления банковской гарантии. Такая банковская гарантия должна 

быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 4 к 

Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 3 (три) календарных 

месяца. Банковская гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 

4.1 к Договору.   

Банковская гарантия, обеспечивающая возврат Заказчику аванса может предоставляться 

после заключения Договора, но в любом случае до выплаты аванса. Подрядчик вправе не 

предоставлять предусмотренную настоящим пунктом Договора банковскую гарантию. В случае 

непредставления указанной банковской гарантии предусмотренный п. 8.6 настоящего Договора 

аванс Подрядчику не выплачивается.  

В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен и срок 

действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом 1.9 Договора 

банковской гарантии истекает до вновь установленного срока окончания выполнения работ, 

Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной ранее 

банковской гарантии и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока 

окончания выполнения работ по Договору, предоставить банковскую гарантию на срок до 

окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный на 3 (три) месяца, в размере равном 

сумме неотработанного аванса (если применимо) и соответствующую требованиям, 
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установленным Договором и закупочной документацией. При каждом изменении срока окончания 

выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются 

положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию на срок, необходимый для 

выполнения Работ и оказания Услуг в полном объеме, возникает также в случае, если на момент 

истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно предоставленной Подрядчиком в 

соответствии с условиями Договора банковской гарантии обязательства Подрядчика по 

выполнению Работ и оказанию Услуг не исполнены в полном объеме вне зависимости от причин 

неисполнения. 

1.10. Подрядчик, являющийся в соответствии с Законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом Заказчика 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора. В случае прекращения в 

соответствии с Законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, 

Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента прекращения указанного статуса. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет Уполномоченный Представитель, 

действующий на основании доверенности. 

2.2. Уполномоченный Представитель вправе привлекать (назначать) Кураторов, которые 

в период всего срока действия Договора осуществляют контроль хода исполнения Договора.  

2.3. Интересы Подрядчика по Договору представляют Уполномоченные Представители, 

действующие на основании доверенности/Устава которые с момента (даты) заключения Договора 

будут принимать непосредственное участие в урегулировании вопросов, возникающих в ходе 

исполнения Договора, с правом участвовать в сдаче-приемке Работ, а также получать и 

расписываться в выдаваемых Заказчиком Предписаниях. 

2.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком привлекать субподрядные 

организации на выполнение работ по Договору, обладающие необходимым опытом, 

оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации – свидетельством о допуске к работам, сертификатами либо другими документами, 

подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик до заключения договора 

субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении договора субподряда по форме, 

являющейся Приложением № 10 к Договору, с указанием наименования субподрядчика, его места 

нахождения, наименования выполняемых работ, цены и срока договора субподряда.  Заказчик 

вправе дополнительно запросить любую информацию о Субподрядчике (-ах), а также документы, 

подтверждающие такую информацию.   

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с субподрядными организациями, 

копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие 

оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии 

свидетельств о допуске к работам, сертификатов, либо других документов, подтверждающих 

право субподрядчиков на выполнение работ.  

2.5. Не применяется.  

2.6. Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки 

выполнения Работ и несет ответственность за любые нарушения своих обязательств по Договору в 

полном объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие нарушения неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком (-ами), или нет. 

2.7. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются Сторонами только 

в письменном виде. 

2.8. Заказчик и Государственная компания в целях осуществления контроля за 

выполнением Работ вправе заключать договоры со специализированными организациями для 
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оказания услуг по техническому надзору и лабораторному контролю за выполнением таких работ 

(Инженерная Организация), о чем письменно, за 10 (десять) рабочих дней, Заказчик уведомляет 

Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной Организации полномочий, а также 

Уполномоченных Лиц Инженерной Организации, осуществляющих контроль за ходом 

выполнения Работ. Заказчик и Государственная компания вправе в любое время сменить 

Инженерную Организацию, с уведомлением об этом Заказчиком Подрядчика за 5 (пять) рабочих 

дней до даты начала исполнения функций новой Инженерной Организацией.  

2.9. Заказчик, Государственная компания, Инженерная Организация и (или) их 

Уполномоченные Представители имеют право в любое время суток, на любой стадии выполнения 

Работ, в течение всего периода действия Договора выдавать Подрядчику обязательные для 

исполнения Предписания о Замечаниях по форме, являющейся Приложением № 6.2 к Регламенту 

Контроля Содержания (Приложение № 6 к Договору), в порядке, установленном пунктами 4.3.31 и 

4.3.34 Регламента Контроля Содержания. 

2.10. Не устранение, равно как и частичное устранение выявленных Дефектов или 

оснований для приостановки Работ, указанных в Предписании сроки, равно как и непредставление 

информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований 

Договора) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, 

предусмотренную главой 9 Договора. 

2.11. В течение одного дня с момента устранения Дефектов оснований для приостановки 

Работ, указанных в выданном Проверяющим и полученном Подрядчиком Предписании о 

Замечаниях (Предписании о Приостановке) Подрядчик обязан направить соответствующее 

письменное уведомление Проверяющему, выдавшему Предписание о Замечаниях (Предписание о 

Приостановке) в адрес электронной почты или по факсу указанных в Предписании. В данном 

уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно Работы были осуществлены им с целью 

устранения Дефектов или оснований для приостановки Работ. 

2.12. В случае если за выявленные нарушения и (или) дефекты предусмотрены Суммы 

Снижения стоимости содержания в соответствии с Приложением 14 к Договору, помимо 

выдаваемых Предписаний Заказчик и (или) Инженер (в случае его привлечения) фиксируют 

выявленные нарушения требований к выполнению Работ в соответствующем Акте Проверки 

Выполнения Работ в котором указывается: 

- перечень и описание выявленных нарушений обязательств Подрядчика; 

- Сумму Снижения стоимости содержания, а также основания ее расчета и условия начисления. 

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ 

3.1. Общая стоимость Работ является твердой и составляет ________ (______) руб. ______ 

коп., в том числе НДС 18 % -_______ (______). 

3.2. При расчете стоимости Работ (цены) учтены участки, на которые распространяется 

Гарантийный Срок, переданные Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи Объекта, 

составленному по форме, являющейся Приложением № 17 к Договору. 

3.3. Стоимость Работ (цена) по Договору может быть изменена по основаниям, 

предусмотренным действующим Законодательством, Положением о закупках товаров, работ и 

услуг Заказчика и пунктом 3.4. Договора. 

3.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить 

предусмотренный Договором физический объем таких работ, состав работ, состав затрат при 

изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен Договор, или при 

выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но 

связанных с такими работами, предусмотренными Договором. Заказчик в ходе исполнения 

Договора вправе уменьшить предусмотренный Договором физический объем таких работ, состав 

работ, состав затрат при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых 

заключен Договор. 

3.5. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с 

Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких 
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работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности 

в выполнении таких работ Заказчик обязан соответственно уменьшить цену Договора. 

3.6. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и 

полным исполнением им своих обязательств по Договору, а также стоимость услуг Подрядчика по 

хранению вторичных материалов Заказчика были учтены в момент заключения Договора, и что 

общая стоимость Работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его 

рисков, налоги, сборы и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора. 

3.7.  В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения Договора. При необходимости, для обеспечения получения таких 

согласований, одобрений, разрешительных документов Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

3.8. Заказчик оказывает Подрядчику по настоящему Договору услуги генерального 

подрядчика, а именно: 

3.8.1. Организация и координация взаимодействия Подрядчика с Государственной 

Компанией; 

3.8.2. Координация взаимодействия подрядчиков на объекте; 

3.8.3. Обеспечение подрядчиков технической документацией; 

3.8.4. Организация управления эксплуатацией на объекте: 

3.8.5. построение в рамках согласованного объема работ списка конкретных задач, 

выделение наиболее приоритетных задач, донесение их до Подрядчика; 

3.8.6. мониторинг объемов выполненных работ, сбор данных о ходе работ, их обобщение и 

анализ; 

3.8.7. контроль этапов выполняемых работ, в том числе исполнения отдельных задач 

Подрядчиком; 

3.8.8. оперативное реагирование на возникающие у Подрядчика по ходу выполнения работ 

вопросы, выдача рекомендаций и предписаний об устранении нарушений; 

3.8.9. обеспечение соблюдения графиков работ, качества материалов и работ, выполнения 

принятых на себя подрядчиками гарантийных обязательств; 

3.8.10. Содействие работе приемочной комиссии, подписание актов сдачи-приемки. 

Стоимость указанных услуг Заказчика составляет 5 % от общей стоимости работ Подрядчика 

по настоящему Договору. Указанная стоимость удерживается Заказчиком при оплате работ 

Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.   

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Сроки выполнения Работ по Договору - с 20.01.2018 года по 30.06.2018г. При этом 

начало выполнения Работ по Договору Подрядчиком, подтверждается подписанием Сторонами 

Акта о начале содержания Объекта, составленного по форме, являющейся Приложением № 2 к 

Договору. Срок начала выполнения Работ по Договору может быть изменен по требованию 

Заказчика при переносе срока начала платной эксплуатации автомобильной дороги М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск на участке км 1091+600 – км 

1119+500 (в Ростовской области) на дату начала такой платной эксплуатации.  

4.2. Календарные сроки и периодичность выполнения отдельных видов Работ по 

Договору установлены в Техническом Задании и в Договоре. При этом следующие работы 

выполняются (если иное не указывается Заказчиком): 

работы по окраске знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства: в период с 01 

апреля по 01 июня каждого календарного года; 

работы по содержанию Искусственных Сооружений  – ежегодно; 

регламентные работы по содержанию линий наружного освещения – ежегодно; 

работы по нанесению разметки термопластичными материалами – в период с 01 апреля по 01 

июня каждого календарного года. 
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4.3. В случае невозможности продолжения выполнения Работ (и (или) их отдельных видов) 

вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов для их 

выполнения (или их отдельных видов) не по вине Сторон, Стороны вправе принять решение о 

приостановке выполнения Работ (или их отдельных видов) по Договору до получения 

необходимых правоустанавливающих (разрешимых) документов. 

4.4. После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов 

для выполнения работ (или их отдельных видов) Стороны заключают дополнительное соглашение 

о соответствующем переносе сроков выполнения таких работ (или их отдельных видов), 

являющееся неотъемлемой частью Договора. 

4.5. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

4.6. Срок предоставления документов, указанных в пункте 12.5.14 Технического Задания – 

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до момента начала выполнения работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки для соответствующих типов материалов, указанных в 

пунктах 12.16.1. - 12.16.3. Технического Задания. 

4.7. В случае выполнения работ Подрядной Организацией по Ремонту покрытия на объекте 

(части Объекта), проведения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

сроки выполнения Подрядчиком работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на таких 

участках корректируется с учетом календарных графиков выполнения ремонтных работ Подрядной 

Организацией. В случае окончания срока действия гарантийных обязательств на горизонтальную 

дорожную разметку по объектам ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства, 

комплексного обустройства и/или содержания, а также в случае восстановления разметки после 

устранения деформаций и повреждений покрытия (заделка выбоин, просадок, шелушения, 

выкрашивания и других дефектов) сроки выполнения работ по нанесению (восстановлению) 

разметки на таких участках согласовывается с Заказчиком в письменном виде. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик, Государственная компания, Инженерная Организация и (или) их 

Уполномоченные Представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ, в 

любое время суток, на любой стадии выполнения Работ в течение всего периода действия 

Договора. 

Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения Работ на Объекте Заказчик, 

Государственная компания, Инженерная Организация, Инженерная организация Государственной 

компании и (или) их Уполномоченные Представители вправе осуществлять в любое время суток. 

5.2. Заказчик, Государственная компания, Инженерная Организация, Инженерная 

организация Государственной компании и (или) их Уполномоченные Представители 

осуществляют: 

5.2.1. контроль исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая вопросы 

организации и выполнения Работ, а также обеспечения качества таких работ и используемых 

материалов, не реже 3 трех) раз в месяц;  

5.2.2. оценку Уровня Содержания и технического состояния Объекта в целом в 

соответствии с Регламентом Контроля Содержания; 

5.2.3. при необходимости оценку Уровня Содержания в темное время суток;  

5.2.4. выборочный контроль каждой партии одной номенклатурной группы ТСОДД, 

закупаемой Подрядчиком, на соответствие требованиям Нормативных Технических Документов, в 

части оценки светотехнических параметров дорожных знаков, применяемых светоотражающих 

материалов и элементов, а также требований, предъявляемых Нормативными Техническими 

Документами к антикоррозионным покрытиями металлических поверхностей ТСОДД,  

планируемых к установке на Объекте. В случае выявления Заказчиком несоответствия 

установленным требованиям Нормативных Технических Документов ТСОДД при выполнении 

входного контроля, согласно настоящему пункту, в партии одной номенклатурной группы 

ТСОДД, предъявленной Подрядчиком к проверке, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня 

направляет письменное уведомление Подрядчику о запрете применения забракованной партии 
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одной номенклатурной группы ТСОДД на Объекте. Выборочный контроль Заказчиком 

осуществляется в порядке, установленном требованиями Нормативных Технических Документов 

для одной номенклатурной группы ТСОДД и в объеме не менее 3% (трех) процентов от объема 

партии одной номенклатурной группы ТСОДД. 

5.2.5. в обязательном порядке, как в светлое, так и в темное время суток оценку Уровня 

Содержания, а также соответствия нормативным требованиям линий наружного 

электроосвещения на Объекте; 

5.2.6. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания в порядке, 

установленном пунктами 4.3.31 – 4.3.34 Регламента Контроля Содержания. 

5.3. Исполнение выданных Проверяющим Предписаний контролируется путем 

повторного комиссионного осмотра километров, указанных в Предписаниях, по истечении 

последнего срока устранения. В случае неисполнения Подрядчиком Предписаний или отдельных 

требований Предписаний составляется Акт Проверки Исполнения Предписаний, по форме, 

являющейся Приложением № 6.4 к Регламенту Контроля Содержания, выявленных в ходе 

приемки выполненных Работ за отчетный период или во время внепланового выезда на Объект 

Уполномоченного Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при обнаружении в таких 

работах отступлений от требований Технического Задания, Нормативных Технических 

Документов, а также иных условий Договора. 

5.4.  В случае, если Подрядчик не приступил к Работам по обеспечению бесперебойного 

и безопасного движения транспортных средств с даты подписания Акта о Начале Содержания 

Объекта, в соответствии с пунктом 4.1. Договора и требованиями Технического задания, Заказчик 

вправе привлечь иное лицо для выполнения Работ с последующей компенсацией Подрядчиком 

понесенных Заказчиком расходов или возместить понесенные расходы за счет средств, 

предусмотренных разделом 10.  

5.5. Заказчик обязан: 

5.5.1.  Для выполнения Работ передать по Акту Приема-Передачи Объекта, Подрядчику 

Объект, в состав которого входит федеральное имущество, указанное в Приложении № 3 к 

Договору, ответственность за сохранность которого несет Подрядчик, с момента (дня) подписания 

Акта о Начале Содержания Объекта, а также результаты последней диагностики (при наличии) и 

документы, необходимые для организации выполнения Работ на Объекте, указанные в 

Приложении № 18 к Договору.  

В Акт Приема-Передачи Объекта заносится перечень конструктивных элементов участка 

дороги и (или) его составляющих, не отвечающих требованиям нормативно-технических 

документов и Регламенту Контроля Содержания, в случае, если приведение их в нормативное 

состояние не предусмотрено Договором. 

Акт о Начале Содержания Объекта должен быть подписан Сторонами не позднее момента 

(дня) ввода Объекта (части Объекта) в эксплуатацию. 

5.5.2. Принять результат Работ, соответствующий требованиям, установленным 

Договором. 

5.5.3. Оплатить стоимость Работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. 

5.5.4. Представлять Подрядчику сведения о выданных согласованиях на работы в границах 

полосы отвода и придорожных полос в части размещения инженерных коммуникаций, 

строительства объектов дорожного сервиса и т.п. до начала выполнения таких работ владельцами 

инженерных коммуникаций, объектов дорожного сервиса и т.п. 

5.5.5. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий 

финансирования и правил приемки выполненных Работ, о поступающих от пользователей 

автомобильными дорогами замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения 

которых послужила деятельность Подрядчика. Освободить Заказчика и Государственную 

компанию от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут возникнуть в случае 

причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения Подрядчиком работ в 

соответствии с Договором и (или) вследствие нарушения имущественных и интеллектуальных 

прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.  
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5.5.6. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) ввода в эксплуатацию 

автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля (АНСДК) 

Государственной компании, сообщить Подрядчику о дате ввода АНСДК. 

5.5.7.  Передать Подрядчику документацию согласно Приложению № 18 к Договору по 

Акту приема-передачи документации, составленному по форме, являющейся Приложением № 29 к 

Договору). 

5.6. В случае необходимости Заказчик должен принять меры к Подрядным 

Организациям, ранее выполнявшим работы на Объекте по выполнению ими Гарантийных 

Обязательств, направленных на устранение выявленных Дефектов Гарантийных участков. 

5.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Договора, Заказчик 

оформляет претензию в порядке, предусмотренном Законодательством, и направляет заказным 

письмом с уведомлением в адрес выдавшей Гарантийный Паспорт Подрядной Организации с 

расчетом суммы затрат на устранение выявленных Дефектов Гарантийных участков. 

5.8. Заказчик обеспечивает своевременную передачу участка (-ов) автомобильной дороги 

и (или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, 

Подрядным Организациям, осуществляющим работы по Строительству, Реконструкции,  Ремонту, 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, а также передачу участка (-ов) 

автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего 

(-их) в состав Объекта, Подрядчику после выполнения работ (ввода объектов Строительства, 

Реконструкции, Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного Обустройства в 

эксплуатацию по Акту Передачи Объекта (части Объекта), акта передачи Объекта (части 

Объекта), составленному по форме, являющейся Приложением № 20 к Договору. 

5.9. Передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) 

дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта Заказчиком Подрядной 

Организации в целях выполнения работ, указанных в пункте 5.8 Договора, осуществляется в 

порядке, предусмотренном Регламентом действий Заказчика и Подрядчика при передаче 

Заказчиком Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой 

Подрядной Организацией по строительству, реконструкции, комплексному обустройству, 

капитальному ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта) (Приложение № 21 к 

Договору). 

5.10. Полная или частичная передача участка (-ов) автомобильной дороги и (или) 

искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, 

Заказчиком в эксплуатацию на платной основе (в том числе с предварительным проведением 

работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции и строительству) осуществляется в 

соответствии с главами 15 и 16 Договора. 

5.11. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся 

проведения Работ на Объекте. 

5.12. Заказчик вправе направить денежные средства, образовавшиеся в результате 

уменьшения объема Работ и/или Удержанные денежные средства на озеленение автомобильных 

дорог, установку элементов обустройства, а также прочие работы по содержанию согласно 

Классификации Работ, при этом выполнение таких работы отражается отдельной строкой в Акте 

выполненных работ, составленному по форме, являющейся Приложением № 8А к Договору. В 

случае неиспользования указанных денежных средств до 15 числа второго месяца IV квартала, 

формируется резерва средств на содержание Объекта (далее по тексту именуется – Резерв на 

Содержание). Использование Подрядчиком средств из Резерва на Содержание оформляется 

дополнительным соглашением. 

5.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  

Подрядчика требования к форме, содержанию, порядку и срокам отчетов по Договору. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1. Информировать Заказчика обо всех случаях повреждения Объекта, произошедших 

ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о принятых мерах в отношении 
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устранения последствий произошедших ДТП и иных происшествий в соответствии с Порядком 

Представления Информации о ТЭС. 

6.1.2. Обеспечивать установленный Договором и Техническим Заданием Уровень 

Содержания Объекта. 

6.1.3. В момент подписания Договора сформировать детализированный План Работ по 

форме, являющейся  Приложением № 27 к Договору и направить его Уполномоченному 

представителю Заказчика на согласование.  

В целях утверждения согласованного Сторонами Плана Работ Стороны заключают 

дополнительное соглашение к Договору. 

6.1.4. При выполнении Работ: 

- обеспечивать места размещения демонтируемого Подрядчиком федерального имущества, а 

также вторичных материалов, их сохранность, до окончания срока выполнения Работ по Договору, 

согласно пункту 4.1 Договора или уведомления Заказчика о передаче такого федерального 

имущества и/или вторичных материалов по Акту приема-передачи вторичных материалов, 

составленному по форме, являющейся Приложением № 1.9 к Техническому Заданию; 

- предоставлять Заказчику отчет, об объеме размещаемого (переданного по Акту приема-

передачи вторичных материалов Заказчику) Подрядчиком имущества и вторичных материалов, 

полученных при выполнении Работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) получения 

такого имущества (материалов). 

6.1.5.  Обеспечить качественное выполнение Работ, в объемах и сроки, установленные 

Договором и Техническим заданием и Правилами по уборке мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

и искусственных дорожных сооружений на них (Приложение № 33 к Договору). Если в ходе 

исполнения Договора потребуется получение специального разрешения (допуска) на выполнение 

отдельных видов Работ, то Подрядчик обязан получить такое разрешение (допуск) до начала 

выполнения таких Работ. 

6.1.6. При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в 

период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять 

такие Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период. 

6.1.7. Обеспечить ограждение мест выполнения дорожных Работ в соответствии со схемой 

ограждения мест производства дорожных работ, разработанной в соответствии с утвержденным 

Стандарту Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а так же другими 

действующими Нормативными Техническими Документами, согласованной и утвержденной 

Государственной компанией (филиалом, территориальным управлением) и нести ответственность 

за безопасность дорожного движения в зоне выполнения таких Работ. 

6.1.8.  Дорожные машины, участвующие в выполнении краткосрочных Работ, оборудовать 

проблесковыми маячками желтого цвета. На все машины (за исключением машин, участвующих в 

патрульной снегоочистке при ликвидации зимней скользкости), задействованные при выполнении 

работ, установить системы оповещения при приближении к зоне производства дорожных работ, 

требования к которым определены Техническим Заданием. При патрульной снегоочистке 

указанные системы оповещения устанавливаются на головную и замыкающую патрульные 

машины. 

6.1.9. При выполнении Работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике 

безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли с 

проведением необходимых согласований. 

6.1.10. При выполнении Работ обеспечить нахождение своих работников и работников 

субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации с учетом требований по охране труда. 

6.1.11. Проводить лабораторный контроль качественных характеристик применяемых 

материалов на соответствие установленным требованиям Нормативных Технических Документов, 

в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей 
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оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество 

применяемых материалов и выполняемых Работ. Обеспечить входной контроль качества 

светотехнических параметров дорожных знаков, применяемых светоотражающих материалов и 

элементов, а также требований, предъявляемых Нормативными Техническими Документами к 

антикоррозионным покрытиями металлических поверхностей ТСОДД по каждой приобретаемой 

партии одной номенклатурной группы ТСОДД, планируемой к установке на Объекте, в порядке и 

в объеме, установленном Нормативными Техническими Документами с составлением актов и 

протоколов контроля качества и последующим предъявлением Заказчику для проверки и 

проведения выборочного контроля согласно пункту 5.2.4. Договора. 

6.1.12. Проводить надзор за искусственными дорожными сооружениями с регистрацией 

технического состояния в соответствии с периодичностью, определенной Регламентом Контроля 

Содержания. Подрядчик фиксирует возникающие дефекты элементов искусственного дорожного 

сооружения в книге искусственного сооружения, а также журнале текущих осмотров с указанием 

сроков их ликвидации; возникающие дефекты элементов Автомобильной Дороги - в журнале 

ежедневных осмотров состояния Автомобильной Дороги, элементов обустройства и сооружений с 

указанием сроков их ликвидации. 

6.1.13. Осуществлять периодические осмотры искусственных дорожных сооружений 

(весенний и осенний) с привлечением специализированных организаций. 

6.1.14. Взаимодействовать с организациями, выполняющими функции по охране 

искусственных дорожных сооружений (при наличии таких сооружений в Приложении № 1.2 к 

Техническому Заданию) в соответствии с договором об оказании охранных услуг, заключенным 

Заказчиком, либо Государственной компанией, а также Регламентом взаимодействия с 

организациями, выполняющими функции по охране искусственных дорожных сооружений, 

который Подрядчик обязан разработать и согласовать с Управляющим Договором и охранными 

организациями в течение 10 (десяти) календарных дней с момента (даты) заключения Договора. 

Стоимость разработки указанного в настоящем пункте регламента входит в общую стоимость 

(цену) Договора, указанную в пункте 3.1 Договора, и дополнительных компенсаций со стороны 

Заказчика не требует. Согласованный регламент утверждается Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения. 

6.1.15. Обеспечить за свой счет устранение Дефектов, выявленных в ходе приемки 

выполненных Работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, выданном при 

приемке таких Работ. 

6.1.16. Для участия в составлении документов при оценке Уровня Содержания и/или 

приемке выполненных Работ и/или в ходе проведения проверки выполнения Работ, фиксирующих 

Дефекты по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, направить своего надлежаще 

уполномоченного представителя в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, до начала оценки 

Уровня Содержания и/или приемки выполненных Работ и/или проверки. Приемка выполненных 

Работ на Объекте осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Договора. 

6.1.17. В случае если это предписано Заказчиком, Государственной компанией, 

Инженерной Организацией и (или) их Уполномоченными Представителями принимать участие в 

проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Работ, путем 

направления для участия в таких совещаниях Уполномоченных Представителей Подрядчика. 

6.1.18. Фиксировать возникающие дефекты конструктивных элементов Объекта и (или) их 

составляющих в Журнале Ежедневных Осмотров АД, составленный по форме, являющейся 

Приложением № 24 к Договору. 

6.1.19. Фиксировать возникновение или развитие существующих повреждений и Дефектов 

элементов и (или) их составляющих на искусственном дорожном сооружении в Журнале Текущих 

Осмотров ИС, составленному по форме, являющейся Приложением № 15 к Договору и Книге ИС.  

6.1.20. Выявлять и немедленно информировать Заказчика и Инженерную организацию о 

ставших ему известных обстоятельства, которые могут оказать влияние на увеличение сроков 

выполнения Работ (отдельных видов Работ) или привести к невозможности выполнения Работ 
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(отдельных видов Работ), а также обо всех нарушениях в ходе исполнения обязательств и об их 

устранении. 

6.1.21. После ввода в эксплуатацию АНСДК обеспечить бесперебойную передачу 

информации с каждой машины и механизма, используемых Подрядчиком в ходе выполнения 

Работ на Объекте, в АНСДК Государственной компании при помощи оборудования, указанного в 

пункте 6.1.62 Договора. 

6.1.22. Подтверждать выполненные Работы предоставлением исполнительной 

документацией, полученной от АНСДК Государственной компании после ввода ее в 

эксплуатацию. Отсутствие указанной исполнительной документации является основанием для 

отказа в приемке выполненных Работ. 

6.1.23. По окончании выполнения Работ за отчетные периоды, , а также при приемке 

выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, направить уведомление 

Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки и обеспечить Заказчика транспортным средством и оборудованием, необходимым для 

проведения осмотра и приемки выполненных работ. 

6.1.24. Принимать участие в реализации мероприятий мобилизационной подготовки, 

проводимых Заказчиком и (или) Государственной компанией в соответствие с Федеральным 

законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». Объем и характер мобилизационных мероприятий, а также организация финансовых 

расчетов за выполненные мобилизационные мероприятия регулируется дополнительным 

соглашением. 

6.1.25. Назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение транспортной 

безопасности на обслуживаемом участке автомобильной дороги (искусственном дорожном 

сооружении, или группе искусственных дорожных сооружений). 

6.1.26. Обеспечить ведение, учет и анализ ДТП, в том числе учет ДТП с Недостатками ТЭС, 

всех ДТП с погибшими, предоставлением информации в Ситуационный центр Государственной 

компании и участвовать в осмотре мест совершения ДТП с целью определения причин 

возникновения происшествия и наличия Недостатков ТЭС. 

6.1.27. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния 

Объекта в месте совершения ДТП составить согласно ОДМ 218.6.015-2015 [670]11, совместно с 

сотрудниками УГИБДД МВД РФ зафиксировать перечень и объем ущерба, причиненного 

имуществу, входящему в состав Объекта. Восстановить в установленные Договором сроки 

имущество, которому нанесен ущерб. 

6.1.28. Ежемесячно с Актом Выполненных Работ, предоставлять Заказчику сводные 

Сведения о нанесении ущерба имуществу на Объекте, в том числе в результате ДТП, краж, порчи 

и вандализма по установленной форме, являющейся Приложением № 31 к Договору. 

6.1.29. В случае если при осмотре места ДТП сотрудниками УГИБДД МВД РФ отмечены 

Недостатки ТЭС, указанные в Приложении № 6.7 к Регламенту Контроля Содержания, в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта обследования дорожных условий, составленному 

по форме, являющейся Приложением № 22 к Договору в месте совершения ДТП, предоставить 

Заказчику следующие документы: Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, 

фотоматериалы места совершения ДТП.  

6.1.30. Вести учет дорожно-транспортных происшествий, в том числе учет дорожно-

транспортных происшествий с указанием дорожных условий, сопутствующих их совершению, и 

участвовать в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий с целью 

определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий 

на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. Эту информацию Подрядчик 

передает Заказчику. Проводить ежемесячно сверку имеющихся данных о ДТП с данными, 

размещенными на официальном сайте Управления ГИБДД ГУ МВД России в разделе «Показатели 

состояния безопасности дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru). Результаты сверки надлежит 

                                                           
11 - Здесь и далее указывается номер нормативного документа согласно Приложению № 13 к Договору. 

http://stat.gibdd.ru/
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оформлять справкой за подписью Уполномоченного Представителя Подрядчика и предоставлять 

Уполномоченному Представителю Заказчика не позднее 15 числа месяца следующего за 

отчетным, кроме января (в январе не предоставляется). 

6.1.31. В целях своевременной и качественной подготовки Объекта к содержанию в зимний 

период эксплуатации, выполнения Работ по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости согласно 

Договору ежегодное выполнение мероприятий согласно Перечню по подготовке Участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, к содержанию в зимний период 

эксплуатации, указанные в Приложении № 26 А к Договору. С 01 сентября до 01 декабря каждого 

года ежемесячно, не позднее 01 числа каждого месяца, Подрядчик заносит обобщенную 

оперативную информацию о ходе подготовки Автомобильной Дороги к работе в зимний период в 

соответствующий электронный журнал, а также предоставляет Уполномоченному Лицу Заказчика  

(по факсу и электронной почте). 

6.1.32. Организацию своевременной заготовки необходимых объемов и типов (от годовой 

потребности) ПГМ, а именно комбинированных ПГМ - ПСС, химических ПГМ - твердые сыпучие 

реагенты (далее по тексту именуются – Твердые ПГМ) и жидкие растворы или рассолы 

химических реагентов (далее по тексту именуются - Жидкие ПГМ), рассчитанных согласно 

пункту 9.6.1 Технического Задания, в соответствии с Руководством по борьбе с зимней 

скользкостью на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 

№ ОС-548-р) в следующие сроки: 

6.1.32.1.  100% от необходимого объема ПСС, твердых и жидких ПГМ не позднее 10 дней 

после даты заключения договора. 

6.1.33. Проводить систематический входной контроль качества поставляемых ПГМ и 

приготовления ПСС в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301). 

6.1.34. Приглашать Заказчика для совместной фиксации заготовленного объема (годовой 

потребности) ПСС, твердых и жидких ПГМ в соответствии с этапами заготовки указанными в 

пунктах 6.1.32.1, 6.1.32.2, 6.1.32.3 Договора, не позднее следующего дня окончания заготовки 

указанных в пунктах 6.1.32.1, 6.1.32.2, 6.1.32.3 Договора.  

Фиксация осуществляется посредством подписания двухстороннего акта в произвольной 

форме Уполномоченными Представителями Заказчика и Подрядчика. 

6.1.35. Разработать и ежегодно актуализировать, а также предоставлять на утверждение 

Уполномоченному Представителю Заказчика не позднее 01 ноября года, следующего за годом 

подписания Договора, раздел ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» в 

соответствии с пунктом 9.6.1.1 Технического Задания. Стоимость разработки и актуализации 

указанного в настоящем пункте раздела ППР-АД входит в общую стоимость (цену) Договора, 

указанную в пункте 3.1 Договора, и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не 

требует. 

6.1.36.  С 01 сентября до 01 декабря каждого года ежемесячно, начиная не позднее 01 числа 

каждого месяца, заносить обобщенную оперативную Информацию о ходе подготовки участков 

автомобильной дороги, входящих в состав Объекта (включая искусственные дорожные 

сооружения), к работе в зимний период в соответствующий электронный журнал АПК ЦУП-ГК, а 

также предоставлять Информацию по факсу +7-863-203-57-82 и электронной почте RTU@ruhw.ru 

или rtu-avtodor@yandex.ru, а также secretary@road-invest.ru, установленную формой, являющейся 

Приложением № 26 Б к Договору. 

6.1.37. До начала выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 

соответствии с требованиями Технического Задания предоставить Заказчику все необходимые 

документы, а также обеспечить проведение входного контроля качества применяемых 

разметочных материалов (при отсутствии у Подрядчика аккредитованной в установленном 

порядке лаборатории на выполнение конкретного комплекса работ Подрядчик обязан заключить 

договор с привлеченной специализированной организацией), предоставить паспорта качества и 

санитарно-эпидемиологические заключения на планируемые к применению на Автомобильной 

mailto:RTU@ruhw.ru
mailto:rtu-avtodor@yandex.ru
mailto:secretary@road-invest.ru
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Дороге разметочные материалы. При установлении факта отставания от сроков выполнения работ 

по причине неудовлетворительных погодных условий Подрядчик вносит корректировку в режим 

работы разметочных машин, с целью обеспечения выполнения работ в соответствии с условиями 

Договора. Подрядчик приступает к выполнению разметочных работ при положительных 

результатах входного контроля качества, предлагаемых к использованию разметочных материалов 

в соответствии с требованием Договора.  

6.1.38. В процессе выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

обеспечить приемочный и операционный контроль качества выполняемых работ. Подрядчик 

может приступить к выполнению разметочных работ только при положительных результатах 

входного контроля качества предлагаемых к использованию разметочных материалов, в 

соответствии с требованием Технического Задания. 

6.1.39. Выполнять все проводимые работы по содержанию линии наружного освещения, а 

также гарантировать, что результаты работ будут соответствовать требованиям Технического 

Задания и установленным требованиям Нормативной Технической Документации. 

6.1.40. Незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе 

линий электроосвещения и принять меры по ликвидации этих сбоев. 

6.1.41. Производить снятие показаний расчетных средств измерений 2 (два) раза в месяц, 

20-го числа и в последний день расчетного месяца и передавать их в соответствующие отделения 

энергосбытовых компаний на бумажном носителе по установленной соответствующими 

отделениями энергосбытовых компаний форме отчета об отпуске и покупке электрической 

энергии (мощности). 

6.1.42. В течение 1 (одних) суток с момента обнаружения извещать Заказчика в письменной 

форме о фактах, не согласованных в установленном порядке с Заказчиком, действий юридических 

и (или) физических лиц (размещение инженерных коммуникаций, строительство зданий и 

сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной 

торговли, установка рекламы и т.п.) в полосе отвода и придорожной полосе Объекта. 

6.1.43. В целях обеспечения безопасности дорожного движения привлекать экипажи 

УГИБДД МВД РФ на опасные участки автомобильной дороги и искусственные дорожные 

сооружения, входящих в состав Объекта. 

6.1.44. С момента обнаружения внештатных ситуаций на Объекте препятствующих 

безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, немедленно приступать к 

ликвидации их последствий и обеспечить выполнение работ по расчистке проезжей части 

Объекта. 

6.1.45. При наступлении внештатных ситуаций, в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, незамедлительно и самостоятельно принимать решение по изменению 

маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда 

по поврежденным и/или опасным для движения транспортных средств участкам Объекта. 

6.1.46. О нарушениях связанных с исполнением обязательств по содержанию подъездов, 

съездов и примыканий к объектам дорожного сервиса в течение 3-х суток с момента (даты) их 

выявления в письменной форме с приложением фотоматериалов извещать об этом Заказчика. 

6.1.47. Осуществлять контроль над выполнением владельцами дорожного сервиса 

уведомлений (требований, Предписаний) Заказчика об устранении выявленных нарушений. 

6.1.48. По требованию Заказчика участвовать в работе комиссии по осмотру объектов 

дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, стоянок и остановок транспортных 

средств, переходно-скоростных полос и обеспечивает участие в ее работе представителей 

УГИБДД МВД РФ. 

6.1.49. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на Объекте (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха 

через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) организовать круглосуточное дежурство 

диспетчерской службы и необходимой техники, в том числе: 

 круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни; 



41 

 

 ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой 

техники. 

6.1.50. Разработать и согласовать с Управляющим Договором Регламент по оказанию 

оперативной помощи большегрузным транспортным средствам на обслуживаемых участках 

автомобильной дороги Государственной компании в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента (даты) заключения Договора. Стоимость разработки указанного в настоящем пункте 

регламента входит в общую стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 3.1 Договора, и 

дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. Согласованный Регламент 

подписывается Сторонами путем заключения дополнительного соглашения. 

6.1.51. Принять Объект от Заказчика с учетом условий, указанных в пункте 5.5.1. Договора, 

по Акту Приема-Передачи Объекта и нести ответственность за сохранность федерального 

имущества, указанного в Приложении № 3 к Договору, бремя его содержания, а также риск 

случайной гибели и повреждения имущества, переданного Заказчиком с момента (даты) 

подписания Акта о Начале Содержания Объекта. В течение 10 (десяти) календарных дней, с 

момента (даты) завершения выполнения Работ по Договору передать Заказчику имущество, 

указанное в Приложении № 3 к Договору в том состоянии, в котором он его получил с учетом 

нормального износа. 

6.1.52. В целях обеспечения оперативного контроля изменения транспортно-

эксплуатационного состояния участков автомобильной дороги заносить информацию во вновь 

создаваемые электронные журналы АПК ЦУП-ГК с момента письменного извещения Подрядчика 

Заказчиком. При необходимости детализации перечня работ, установленного в электронных 

журналах АПК ЦУП-ГК, обеспечить своевременное направление заявок в ООО «Автодор-

Инжиниринг», с указанием соответствующего вида работ электронного журнала, требующего 

детализации или дополнения. 

6.1.53.  Осуществлять предварительно первичную (профилактическую) обработку проезжей 

части ПГМ, особенно в условиях неблагоприятных метеоусловий (за 1-2 часа до прогнозируемых 

метеорологических явлений). 

6.1.54. Согласовать с Управляющим по Договору и утвердить у Заказчика Регламент по 

нештатным ситуациям путем заключения дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) дней 

с даты заключения Договора. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления 

на утверждение Регламента по нештатным ситуациям рассматривает его и при отсутствии 

замечаний Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору об утверждении 

указанного регламента. 

6.1.55. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика к Регламенту по нештатным 

ситуациям устранить такие замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) 

получения таких замечаний от Заказчика и предоставить указанный регламент с устраненными 

замечаниями на утверждение Заказчику. 

6.1.56. Не применяется.  

6.1.57. В случае наступления чрезвычайных ситуаций (далее по тексту именуется – ЧС) 

немедленно приступить к ликвидации их последствий, при необходимости обеспечить 

привлечение тяжелой техники, в том числе легкового и грузового эвакуатора. 

Отсутствие тяжелой техники в составе технического парка Подрядчика, необходимой для 

предотвращения угрозы возникновения ЧС или ликвидации последствий ЧС, не освобождает 

Подрядчика от принятия мер по приведению Объекта в нормативное состояние и принятия мер по 

обеспечению безопасного проезда по искусственным дорожным сооружениям. 

6.1.58.  По требованию Заказчика участвовать в проведении аварийно-восстановительных 

работ по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера с последующей 

компенсацией Заказчиком понесенных Подрядчиком дополнительных затрат. 

6.1.59.  Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ, 

оборудовать аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии 

с Техническим Заданием и подключить к АНСДК Заказчика с момента ввода АНСДК в 

эксплуатацию. 
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До момента (дня) ввода в эксплуатацию АНСДК, Заказчику должен быть предоставлен 

доступ к навигационной системе диспетчерского контроля используемых машин и механизмов 

(далее – Навигационная Система Контроля) Подрядчика не менее чем на 10 (десять) рабочих мест. 

Доступ к Навигационной Системе Контроля Подрядчика должен быть предоставлен не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. Навигационная Система Контроля 

Подрядчика должна обеспечивать получение отчетной информации, подтверждающей 

выполнение Работ машинами и механизмами Подрядчика на Объекте. 

6.1.60.  Обеспечить бесперебойную передачу информации с каждой машины и механизма, 

используемых в ходе выполнения Работ, в автоматизированную навигационную систему 

диспетчерского контроля Подрядчика, а также в АНСДК Заказчика с момента ввода АНСДК в 

эксплуатацию. 

6.1.61.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору 

предоставить с сопроводительным письмом формы отчета информации с Навигационной Системы 

Контроля, а Заказчик в случае отсутствия замечаний в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(дня) поступления письменного обращения Подрядчика должен согласовать указанные формы 

отчета. 

6.1.62.  В случае отсутствия на используемых Подрядчиком при выполнении Работ 

машинах и механизмах аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а 

также не подключенных машин и механизмов к АНСДК, Подрядчик обязан оборудовать за свой 

счет указанные машины и механизмы необходимой аппаратурой в соответствии с требованиями к 

системам контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в соответствии с 

утвержденным Стандартом Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а 

также подключить их к АНСДК с момента ввода АНСДК в эксплуатацию но не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) дней до начала выполнения данных работ. 

6.1.63.  Организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений и перерывов в 

движении на Объекте, при их возникновении выполнить указанные работы в кратчайшие сроки, а 

в случае возникновения ограничений и перерывов в движении по вине Подрядчика выполнить 

указанные работы за свой счет, без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. 

В случае невозможности обеспечить выполнения таких работ, указанных в настоящем 

пункте Договора, собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает об этом Заказчику 

и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

выполненных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или 

перерыва движения третьим лицам. 

6.1.64.  Предоставлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая 

статистическую отчетность по формам № 1-ДГ, № 2-ДГ, № 3-автодор, № 7-автодор, 

утвержденным Федеральной службой государственной статистики (на бумажных и электронных 

носителях), в сроки, указанные в уведомлении Заказчика. 

6.1.65.  Содействовать подрядным организациям, выполняющим работы по диагностике, 

обследованию и испытаниям искусственных дорожных сооружений, в том числе предоставляет 

для изучения исполнительную документацию, включая Журналы Выполнения Работ, Журналы 

Ежедневных Осмотров АД, Журналы Текущих Осмотров ИС и Книги ИС, с письменного 

разрешения Заказчика. 

6.1.66.  В течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта Приема-Передачи Объекта 

Подрядчиком Заказчику согласно пункту 7.13 Договора вывезти за пределы Объекта 

принадлежащие ему дорожные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные 

материалы, временные сооружения и другое имущество. По истечении указанного в настоящем 

пункте срока Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и 

его Субподрядчикам имущества, оставленного в границах Полосы Отвода. 

6.1.67.  Осуществлять техническое обслуживание инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности на наиболее уязвимых объектах транспортной инфраструктуры в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и «Регламентом 
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технического обслуживания систем транспортной безопасности ГК «Автодор» (Приложение № 34 

к Договору), при наличии объемов в Приложении № 1.1 к Техническому Заданию. 

6.1.68.  Компенсировать Заказчику и Государственной Компании все убытки, включая 

судебные издержки, связанные с нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им 

исполнителями (соисполнителями) природоохранного законодательства, установленными в 

результате проверок государственных контролирующих органов, и осуществлять все необходимое 

взаимодействие с соответствующими контрольно-надзорными органами по вопросам 

ответственности за выявленные нарушения.  

6.1.69. Не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания Договора Подрядчик разработает и 

представит на утверждение Заказчику следующие регламенты (далее – «Регламенты 

Эксплуатации»):  

1) регламент энергопотребления, устанавливающий базовую норму энергопотребления, 

требования к минимизации энергозатрат при эксплуатации Автомобильной Дороги и правила 

распределения между Сторонами прибыли, ставшей результатом оптимизации энергопотребления; 

2) регламент контроля проезда транспортных средств с нагрузкой более 12 тонн на ось, 

устанавливающий, в том числе правила взаимодействия Подрядчика с ГИБДД МВД РФ. 

6.2. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по вине Подрядчика, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления таких Работ в этом случае не могут служить 

основанием для продления срока выполнения таких Работ, указанных в Техническом Задании и 

Договоре, а также основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, 

предусмотренной положениями Договора. 

6.3. В случае если Подрядная Организация, выдавшая Гарантийный Паспорт, не 

устраняет выявленные дефекты, Подрядчик при условии предварительного согласования с 

Заказчиком объемов и стоимости работ по устранению выявленных дефектов устраняет такие 

дефекты на Гарантийных Участках своими силами с последующей компенсацией Заказчиком 

понесенных Подрядчиком дополнительных затрат, при этом взаимодействие Сторон 

осуществляется в порядке предусмотренном Регламентом взаимодействия Заказчика и 

Подрядчика при выявлении на Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, 

дефектов конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных 

Участков с выданным Гарантийным Паспортом, составленным по форме, являющейся 

Приложением № 7 к Договору), с обязательным оформлением дополнительного соглашения к 

Договору.  

6.4. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) 

Заказчиком и Государственной компанией полученной от Подрядчика информации в соответствии 

с пунктами 1.6. и 1.8. Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную 

Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. При получении, обработке и предоставлении 

информации, в соответствии с пунктами 1.6, 1.8. и настоящим пунктом Договора Заказчик 

обязуется обеспечивать режим конфиденциальности. 

6.5. При выполнении Работ Подрядчиком на Гарантийных Участках, входящих в состав 

Объекта, он выполняет только те Работы, на которые не распространяются обязательства по 

Гарантийному Паспорту, выданному Подрядной Организацией. Взаимодействие Подрядчика и 

Заказчика при этом определяется Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при 

выявлении на Участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, дефектов 

конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом. 

6.6. Настоящим Подрядчик представляет Заказчику следующие заверения и признает, 

что Заказчик заключает настоящий Договор, полагаясь на данные заверения, имеющие для 

Заказчика существенное значение, а именно:  

- Подрядчиком внимательно изучены и проанализированы все положения и условия 

Долгосрочного операторского соглашения и Приложений к нему, касающиеся предмета 

настоящего Договора;  
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- Подрядчик гарантирует надлежащее и своевременное исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в полном соответствии и в рамках Долгосрочного операторского 

соглашения с тем, чтобы избежать нарушений Заказчиком обязательств по ДОС. 

 - при выполнении работ Подрядчик будет соблюдать все требования действующего 

законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, предпримет все 

меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим 

промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим 

коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также предотвращения вреда, 

причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. 

6.7. Подрядчик предоставляет Заказчику: 

1) ежеквартальный Отчет о состоянии Автомобильной Дороги; 

2) ежеквартальный Отчет по показателям транспортно-эксплуатационного состояния 

Автомобильной Дороги, по которым имело место несоответствие требованиям, установленным 

Договором. 

3) ежеквартальный Отчет о количестве транспортных средств, прошедших по 

Автомобильной Дороге, и имевших место дорожно-транспортных происшествиях. 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

7.1. Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком и Инженером 

(если применимо) в соответствии с нижеследующими положениями Договора.  

7.1.1. В рамках осуществления приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ по 

Содержанию в течение отчетного периода: 

1) Подрядчик, Заказчик и Инженер (если применимо) подписывают Акт (-ы) Проверки 

Выполнения Работ о результатам Проверки Выполнения Работ; в случае выявления в ходе 

Проверки Выполнения Работ дефектов/нарушений, за которые в соответствии с Приложением 14 к 

Договору применяются Суммы Снижения стоимости содержания, Подрядчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания последнего из Актов Проверки Выполнения Работ за отчетный 

период составляет и направляет Заказчику и Инженеру (если применимо) Расчет Суммы 

Уменьшения Стоимости Содержания Автомобильной Дороги. Заказчик и Инженер (если 

применимо) рассматривают и подписывают указанный расчет, либо представляют подлежащие 

учету замечания; 

2) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Инженером (если 

применимо) Расчета Суммы Уменьшения Стоимости Содержания Автомобильной Дороги 

Подрядчик составляет Расчет Стоимости Содержания Автомобильной Дороги и Акт о Приемке 

Выполненных Работ по Содержанию и направляет указанные документы Заказчику; 

3) Подрядчик ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет Заказчику и Инженеру (если применимо) Акт о Приемке Выполненных Работ, 

составленный Подрядчиком, с приложением следующих документов: 

(a) Копий Акта (-ов) Проверки Выполнения Работ по Содержанию Автомобильной 

Дороги; 

(b) копий Расчета Суммы Уменьшения Стоимости Содержания, согласованных 

Заказчиком; 

(c) Расчета Стоимости Содержания Автомобильной Дороги, составленного 

Подрядчиком. 

7.1.2. Заказчик и Инженер (если применимо) подписывает и направляет Подрядчику Акт о 

Приемке Выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения 

Заказчиком. 

7.1.3. Заказчик и (или) Инженер (если применимо) вправе отказать Подрядчику в 

подписании Акта о Приемке Выполненных Работ за соответствующий отчетный период в срок, 

указанный в п.3 настоящей статьи, только в следующих случаях: 

1) неподписания одной из Сторон Акта (-ов) Проверки Выполнения Работ по и (или) 

Расчета Суммы Уменьшения Стоимости Содержания; 
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2) обнаружения математической ошибки в Расчете Стоимости Содержания, при условии 

уведомления Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта о Приемке 

Выполненных Работ. 

3) Иных случаях при наличии у Заказчика замечаний к полученным документам.   

7.1.4. В случае если Заказчик отказывает в подписании Акта о Приемке Выполненных 

Работ за соответствующий отчетный период на основании, указанном в пп.1) п 7.1.3 настоящей 

статьи, Стороны предпринимают все необходимые действия, предусмотренные настоящим 

Договором, для подписания соответствующих документов.  

7.1.5. В случае если Заказчик отказывает в подписании Акта о Приемке Выполненных Работ 

за соответствующий отчетный период на основании, указанном в пп. 2) п.7.1.3 настоящей статьи, 

Подрядчик направляет Заказчику откорректированный Расчет Стоимости Содержания в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе провести промежуточную приемку 

выполненных Работ с их оплатой. 

7.2. Присутствие Уполномоченного Представителя Подрядчика, полномочия которого 

подтверждаются Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения приемки 

Работ. 

7.3. Приемка выполненных Работ, за исключением работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки, осуществляется ежемесячно за отчетный период: 

 за отчетный период с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за 

исключением января и декабря календарного года; 

 за отчетный период с 01 января по 20 января (в январе); 

 за отчетный период с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 

 за отчетный период с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.4. Приемка выполненных Работ осуществляется на предоставляемом Подрядчиком 

транспорте и оформляется в соответствии с Нормативными Техническими Документами и 

требованиями Договора с составлением соответствующих Актов Выполненных Работ и Справок о 

Стоимости Выполненных Работ и Затрат. 

7.5. Приемка выполненных работ по содержанию дорожных знаков и светоотражающих 

элементов на Объекте при необходимости выполняется в темное время суток. 

7.6. Приемка выполненных работ по содержанию наружного электроосвещения на 

Объекте в обязательном порядке выполняется как в светлое, так и в темное время суток. 

7.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ и их оплате, 

если объем, стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям Договора и (или) не 

подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику 

направляется письменное уведомление. 

7.8. В случае установления Заказчиком при приемке выполненных Работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, 

что подтверждается оформленным в установленном порядке Актом Контроля Разметки, Акт 

Выполненных Работ Заказчиком не подписывается до момента (даты) устранения выявленных 

несоответствий. Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы по 

нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно пункту 9.4.1. Договора. 

7.9. Критерии оценки Уровня Содержания и состояния Объекта для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств, 

являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Заданием и Регламентом 

Контроля Содержания. 

7.10. Передача Объекта Подрядчиком Заказчику по окончании срока выполнения Работ по 

Договору осуществляется в следующем порядке: 

7.11. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до полного окончания 

выполнения Работ в письменной форме уведомляет Заказчика о создании комиссии по передаче 

Объекта Заказчику. 
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7.12. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала процедуры 

передачи Объекта полный комплект документов согласно Перечню, установленному 

Приложением № 19 к Договору.  

7.13. По результатам проведения приема-передачи Объекта Заказчику Стороны, а также 

иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии, подписывают Акт Приема-

Передачи Объекта.  

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

8.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату Работ в пределах цены Договора. 

8.2. Не применяется 

8.3. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств (оплата выполненных Работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки 

вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а также 

предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от установленных 

требований. 

8.4. Промежуточные Платежи за выполненные Работы по Договору осуществляются 

Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на 

оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанных 

Заказчиком Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат, при 

условии предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.  

При этом стоимость выполненных Работ в отчетном периоде не может превышать 

следующие величины: 

Начало 

отчетного 

периода 

Окончание 

отчетного 

периода 

Процент от 

стоимости 

Договора 

Предельная стоимость 

выполненных работ за 

отчетный период, в 

рублях 
20.01.2018 31.01.2018 6,8% 

[заполняется по 

итогам проведения 

запроса предложений] 

01.02.2018 28.02.2018 20,3% 

01.03.2018 31.03.2018 18,0% 

01.04.2018 30.04.2018 18,0% 

01.05.2018 31.05.2018 20,3% 

01.06.2018 30.06.2018 16,7% 

20.01.2018 31.01.2018 6,8% 

01.02.2018 28.02.2018 20,3% 

Итого 100,000% 

 

8.5. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

отчетном периоде Работы, определяется как разница между стоимостью выполненных Работ, 

предъявленных Подрядчиком Заказчику за отчетный период, и размером денежных средств (Сумм 

Снижения), подлежащих удержанию в отчетном периоде согласно Порядку расчета снижения 

стоимости Работ по содержанию Объекта (Приложение № 14 к Договору) за несоблюдение 

установленного Уровня Содержания Объекта, за вычетом денежных средств, образовавшихся в 

результате уменьшения объема Работ (пункт 5.12 Договора) при их наличии в отчетном периоде, а 

также за вычетом соответствующей суммы авансового платежа, предусмотренной графиком 

погашения аванса, в случае выплаты Подрядчику аванса и суммы, обеспечивающей надлежащее 

исполнение гарантийных обязательств Подрядчика (далее по тексту – «Гарантийные удержания»), 

а также иных удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с 

условиями Договора.  Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Заказчиком с 

Подрядчика в рамках Договора, составляет Гарантийную сумму.  

Гарантийное удержание – сумма, удерживаемая Заказчиком с каждого платежа по Договору с 

целью обеспечения исполнения обязательств Подрядчика в рамках Договора, составляет 10 

(десять) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2. В 
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месячный срок с даты окончания выполнения Работ по Договору Заказчик должен возвратить 

Подрядчику всю сумму Гарантийного удержания, удержанную с Подрядчика в соответствии с 

условиями Договора. 

8.6. Заказчик в течение 30 тридцати) календарных дней со дня предоставления 

Подрядчиком счета на аванс и банковской гарантии в соответствии п. 1.9 Договора и при условии 

предварительного согласования размера аванса Заказчиком, а также предоставления Подрядчиком 

документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в 

территориальном органе Федерального казначейства (если применимо), вправе выплатить 

Подрядчику аванс в размере до 5 % (пяти) процентов от цены Договора путем перечисления на 

лицевой счёт Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства (если 

применимо). 

8.7. Аванс, выплаченный Подрядчику, удерживается в соответствии с Графиком 

погашения  авансов, согласованным Сторонами путем заключения дополнительного соглашения. 

8.8.  Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению 

банковской гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе 

не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком обязанности по 

предоставлению банковской гарантии либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной 

власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

8.9. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей в следующих случаях и порядке: 

8.9.1.  В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 16.3 Договора, Подрядчик 

обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 

18.13 Договора. 

8.9.2.  В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 18.13 Договора, если иной срок не 

указан в таком уведомлении. 

8.9.3.  В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не 

позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения 

Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику 

сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. 

8.9.4.  В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии 

согласно пункту 1.9 Договора (в случаях, предусмотренных п. 1.9.1. Договора,  – 

непредоставления Подрядчиком новой/продленной банковской гарантии согласно п. 10.3.1 

Договора), Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы 

непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику 

сумму, указанную в таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование 

Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 18.12. Договора, если 

иной срок не указан в таком требовании. 

8.9.5.  В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке 

Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в 

таком требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается 

полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 18.13 Договора, если иной срок не указан в 

таком требовании. 

8.9.6.  Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату суммы непогашенных 

(незачтенных) авансовых платежей за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по 

банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных пунктом 1.9Договора. 

8.9.7. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках 

Договора не является коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование 

денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

8.А КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

8.А.1. По требованию Заказчика аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. 8.6 

Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, абз. 3 п. 1 ч. 2 ст. 5 

Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 

№ 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

8.А.2. В этом случае Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном 

органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утверждённый приказом Федерального 

казначейства от 17.10.2016 № 21н. 

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств 

выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного 

лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.А.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства несёт Подрядчик. 

8.А.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого 

счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с 

осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему 

Договору несёт Подрядчик. 

8.А.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в 

результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке 

реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан 

соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм 

казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и 

вступивших в силу после заключения Договора. 

8.А.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с 

исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса Стороны по 

требованию Заказчика обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора о 

предоставлении Государственной компании соответствующей субсидии. 

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о 

предоставлении субсидии, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, 

содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления 

Заказчика об изменении идентификатора Подрядчик обязан указывать изменённый идентификатор 

в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным 

Подрядчиком по истечении 10 рабочих дней с момента направления такого уведомления 

Заказчиком. 

8.А.7. Условия, перечисленные в п. 7 постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения средств в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
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бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» при заявлении Заказчиком 

соответствующего требования являются условиями настоящего Договора. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с Законодательством. 

9.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком (-ами). 

9.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за: 

9.3.1. Ненадлежащую реализацию в натуре проектных решений; 

9.3.2. Ненадлежащее состояние Объекта, не соблюдение нормативных требований к его 

содержанию; 

9.3.3. Ненадлежащее качество и объем выполненных Работ по Договору;  

9.3.4. Не соблюдение установленных сроков выполнения Работ, указанных в Договоре, а 

также в Техническом Задании; 

9.3.5. Не обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении 

Работ по Договору;  

9.3.6. Бездействие и уклонение от принятия мер в отношении лиц (организаций), виновных 

в совершении ДТП; 

9.3.7. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение письменных распоряжений, 

уведомлений и Предписаний Заказчика; 

9.3.8.  Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по Договору. 

9.4. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных 

обязательств следующих неустоек: 

9.4.1. За нарушение установленных требований к качеству выполнения работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки – штраф в размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей за 

каждый километр выполненных и предъявляемых к оплате работ за очередной отчетный период, 

на которых отмечено нарушение установленных требований к качеству (в этом случае 

документом, подтверждающим нарушение качества выполнения работ является Акт Контроля 

Разметки); 

9.4.2. За нарушение Подрядчиком каждого из сроков отдельных видов Работ, 

установленных Договором, Техническим Заданием, в том числе начала и окончания выполнения 

Работ  в отношении которой (-ых) Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или 

Предписание – штраф в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей за каждый день просрочки;   

9.4.3. В случае если Недостатки ТЭС, указанные в Приложении № 6.7 к Регламенту 

Контроля Содержания, обнаружены на месте ДТП и (или) в непосредственной близости от него, 

что подтверждается данными, размещенными на официальном сайте Управления ГИБДД ГУ МВД 

России в разделе «Показатели состояния безопасности дорожного движения» и при этом 

указанный (-ые) Недостаток (-ки) ТЭС не зафиксирован (-ы) Заказчиком в ранее выданном 

Предписании о Замечаниях или в Журнал Выполнения Работ или Журнал Выполнения Работ по 

Разметке или Книге ИС или Журнале Текущих Осмотров ИС - неустойка в размере 150 (ста 

пятидесяти) тысяч рублей за каждое такое ДТП; 

В случае если Подрядчиком представлен вступивший в силу акт, принятый в результате 

рассмотрения дела об административном правонарушении (дознания, следствия), или вступившее 

в силу решение суда по факту ДТП, из содержания которого следует, что на месте ДТП и (или) 

непосредственной близости от него отсутствовали Недостатки ТЭС, неустойка, указанная в 

настоящем пункте, возвращается Подрядчику. 

Во избежание сомнений, в случае возврата неустойки проценты за пользование чужими 

денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) за период с момента ее получения Заказчиком уплате не 

подлежат. 

9.4.4. При наличии в отчетном периоде по вине Подрядчика случаев затруднения и (или) 

возникновения препятствий для движения транспортных средств, зафиксированных в донесении о 
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перерыве (ограничении) в движении автомобильного транспорта на автомобильной дороге, 

составленном по форме, являющейся Приложением № 23.3 к Договору, и (или) Справке о 

Перерывах в Движении, составленной по форме, являющейся Приложением № 1.15 к 

Техническому Заданию - штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый 

случай; 

9.4.5. За нарушение срока заготовки противогололедных материалов согласно пункту 

6.1.32 Договора - штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей за каждый километр Протяженности 

Объекта, указанной в  Приложении № 1.1 к Техническому Заданию, за каждый день просрочки; 

9.4.6. За нарушение информирования Заказчика в соответствии с пунктами 2.11, 6.1.23, 

6.1.63 Договора и пунктом 3.5.3.2 Регламента Контроля Содержания - штраф в размере 150 000 

(сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай, за иные случаи нарушения обязанности по 

информированию - 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай); 

9.4.7. За нарушение сроков предоставления документов и (или) информации (сведений), 

кроме Сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте и информации в соответствии с 

Порядком представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-

транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Участках автомобильной дороги 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», входящих в состав Объекта, 

установленным Приложением № 23 к Договору, Заказчику в соответствии с пунктами 2.4, 6.1.3, 

6.1.4, 6.1.26, 6.1.28, 6.1.29, 6.1.34, 6.1.35, 6.1.36, 6.1.46, , пп. д. (п.12.1.2), 17.3 Договора, пунктами 

5.2, 9.6.1.1, 9.6.1.2, 9.6.1.7, 9.6.2.2.7,  11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.3.3, 12.5.5, 12.5.14, 12.7.2, 12.15.4, 16.6.4 

Технического Задания и пунктами 3.6.3, 3.7.3 Регламента Контроля Содержания - штраф в размере 

50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый факт не предоставления документов или 

информации, а также неустойка (сверх размера штрафа) в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) 

рублей за каждый день просрочки в предоставлении документов или информации, вплоть до 

фактического предоставления таких документов или информации Заказчику; 

9.4.8. За нарушение требований, указанных в пункте 6.1.7 Договора, к ограждению мест 

производства дорожных работ - неустойка в размере 0,5 % (пять десятых процента) от цены 

Договора; 

9.4.9. За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих 

требованиям Договора) - штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай; 

9.4.10. За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком в ходе 

выполнения Работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

подключенных к автоматизированной системе диспетчерского контроля Государственной 

компании - штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей за каждую единицу техники в месяц до 

момента установки; 

9.4.11. За неработающую аппаратуру спутниковой навигации более 5 (пяти) дней в 

отчетном периоде и (или) более 3 (трех) дней подряд в отчетном периоде – штраф в размере 1 500 

(одной тысячи пятисот) рублей за каждую единицу техники; 

9.4.12. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки для пластичных материалов» (ГОСТ Р 51256-2011 [133], 

ГОСТ 32953-2014 [287]): 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей для разметки № 1.2, 1.4; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 75 000 (семьдесят пять тысяч) 

рублей для разметки № 1.8; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 1 500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей для разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей для разметки № 1.14.1, 1.14.2; 
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9.4.13. За наличие в отчетном периоде дефектов «Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной разметки для лакокрасочных материалов» (ГОСТ Р 51256-2011 [133], 

ГОСТ 32953-2014 [287]): 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 

для разметки № 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. 1.9, 1.11; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 30 000 (тридцать тысяч) рублей 

для разметки № 1.2, 1.4; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 

для разметки № 1.8; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 400 (четыреста) рублей для 

разметки № 1.12, 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20; 

- на 1 (одном) линейном километре Объекта - штраф 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 

для разметки № 1.14.1, 1.14.2. 

9.4.14. За не предоставление информации и документов по причиненному Имуществу 

ущербу в установленные главой 12 Договора сроки - неустойка в размере 15 000 (пятнадцати  

тысяч) рублей за каждый день просрочки, вплоть до фактического предоставления информации 

Заказчику; 

9.4.15.  За расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 

своих обязательств – неустойка 10% (десять) процентов от общей стоимости работ по Договору, 

установленной в пункте 3.1 Договора; 

9.4.16. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

дефектов, выявленных на Объекте в период Гарантийного Срока – неустойка в размере 0,05 % 

(пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки исполнения 

обязательств; 

9.4.17. Не применяется.  

9.4.18. Несоблюдение сроков предоставления информации в соответствии с Порядком 

представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», установленным Приложением № 23 к Договору - штраф в 

размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.19. За не оформление или несвоевременное оформление документов, необходимых для 

получения страховой выплаты (страхового возмещения), повлекшее за собой нарушение сроков 

предъявления страховщику заявлений на страховую выплату и последующего отказа страховщика 

в страховой выплате – штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.20. За не оформление документов в случае хищения Имущества (дорожных знаков, 

барьерного ограждения и др.), вырубки лесозащитной полосы, необходимых для установления 

виновного лица – штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай. 

9.4.21. За нарушение сроков устранения Дефектов Содержания, указанных в 

распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчика и относящихся к исполнению 

обязательств Подрядчика по Договору – штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей 

за каждый случай. 

 Установленный в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчиком срок 

устранения дефектов содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по 

Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов Работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения Работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

9.4.22.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей по 

представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии (банковских 

гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору – 

неустойка в размере в размере 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) рублей за каждый день 
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просрочки исполнения указанного обязательства  за каждый день просрочки. 

9.4.23. За нарушение сроков, указанных в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях 

Заказчика, органов ГИБДД МВД РФ кроме сроков ликвидации Дефектов Содержания, 

относящихся к исполнению обязательств Подрядчика по Договору – неустойка в размере 75 000 

(семидесяти пяти тысяч) рублей за каждый случай. 

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчиком срок 

устранения дефектов содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по 

Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов Работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения Работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

9.4.24. В случае несоблюдения Подрядчиком порядка получения одобрения на заключение 

Договора его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов в случае, 

когда необходимость одобрения такой сделки установлена Законодательством – штраф в размере 

10 (десяти) % от стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 Договора. 

9.4.25. Сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.6. Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10% от стоимости работы (Работ) по Договору. 

9.4.26.  За неисполнение обязанностей, установленных в пункте 6.1.55 Договора, Подрядчик 

обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Работ 

по Договору, установленной в пункте 3.1 Договора за каждый день просрочки. 

9.4.27.  За не предоставление Заказчику доступа к Навигационной Системе Контроля 

Подрядчика, согласно пункту 6.1.59 Договора - штраф в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) 

рублей за каждые 30 (тридцать) дней до момента предоставления доступа. 

9.4.28.  За нарушение сроков предоставления Заказчику на согласование форм отчета 

Навигационной Системы Контроля Подрядчика - штраф в размере 7 5 000 (семи тысяч пятисот) 

рублей, за каждый день просрочки. 

9.4.29.  В случае, если в течение 1 (одного) часа с начала снегопада Подрядчик не 

приступил к выполнению работ по предотвращению (ликвидации) снежных отложений с 

покрытия проезжей части Объекта, согласно технологии по патрульной снегоочистке, равно как и 

в случае если объем техники согласованной с Заказчиком в разделе ППР-АД «Содержание 

Объекта в зимний период эксплуатации», Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждую отсутствующую единицу техники на Объекте при 

выполнении указанных в настоящем пункте работ (наличие требуемого количества единиц 

техники, определенной Подрядчиком в соответствии с нормативной документацией, Техническим 

Заданием и условиями Договора в период выполнения работ по патрульной снегоочистке, 

фиксируется путем применения систем ГЛОНАСС (Навигационной Системе Контроля 

Подрядчика и/или АНСДК). 

9.4.30.  Не применяется к Подрядчику, являющемуся субъектом малого или среднего 

предпринимательства. 

9.4.31. За неисполнение Подрядчиком обязанности согласовать с Заказчиком 

субподрядчика в порядке, предусмотренном п. 2.4 Договора и (или) за непредоставление 

Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. 2.4 Договора – 1 

5-0 000 ( миллион пятьсот тысяч) рублей за каждое нарушение. 

9.4.32. В случае нарушения обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на 

Автомобильную Дорогу уполномоченных лиц Заказчика, Государственной компании и (или) 

Инженера, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) 

рублей за каждые сутки неосуществления допуска или воспрепятствования деятельности таких 

лиц. 

9.4.33. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения требований 

(предписаний) органов ГИБДД МВД РФ и (или) Заказчика и(или) Государственной Компании об 

устранении нарушений по организации движения и (или) ограждении мест производства работ в 
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указанные в соответствующих требованиях (предписаниях) сроки, Подрядчик уплачивает 

Заказчику неустойку в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей за каждый выявленный 

органами ГИБДД МВД РФ и (или) Государственной компанией и(или) Заказчиком факт 

нарушения.  

9.4.34. В случае нарушения установленных в Договоре, либо требовании Заказчика сроков 

по предоставлению на согласование Заказчику проектов Приложений к Соглашению, а также 

договоров и соглашений, разработка и предоставление которых Заказчику является обязанностью 

Подрядчика в соответствии с условиями Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в 

размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения указанного 

обязательства. 

9.4.35. В случае нарушения требований Соглашения по согласованию Субподрядчиков 

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый 

такой случай. 

9.4.36. В случае нарушения обязательств по предоставлению Заказчику предусмотренной 

Договором отчетности, в предусмотренные Договором сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику 

неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый отчет за каждый день просрочки 

исполнения указанного обязательства.  

9.4.37. В случае нарушения Подрядчиком установленных в Договоре сроков выплат 

денежных обязательств в пользу Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 

2/365 учетной ставки Центрального Банка России от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки.  

9.4.38. В случае не предоставления информации по запросам Заказчика, направленным 

Подрядчику в соответствии с положениями Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку 

в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый такой факт (случай).  

9.4.39. В случае намеренного предоставления Подрядчиком недостоверной информации 

Заказчику, Государственной Компании и (или) Инженеру (если применимо), Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой 

выявленный факт (случай). 

9.4.40. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства о предварительном уведомлении 

Заказчика и (или) Инженера (если применимо) о запланированных Подрядчиком испытаниях, что 

привело к тому, что Заказчик и (или) Инженер (если применимо) не смогли присутствовать на 

проводимых Подрядчиком испытаниях, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 

000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой выявленный факт (случай).  

9.4.41. В случае необоснованного уклонения Подрядчика от подписания документации, в 

том числе, актов, предусмотренной Договором (в тех случаях, когда предусматривается его 

обязанность подписания соответствующих документов и отсутствуют основания, исчерпывающим 

образом определенные в Договоре, для неподписания соответствующих документов), Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 300 000 ( трехсот тысяч) рублей за каждый такой факт 

(случай).  

9.5. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 16.3.6 Договора, Заказчик 

вправе одновременно взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей 

стоимости Работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором. 

9.6. Не применяется.  

9.7. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 1.6 и 1.8 

Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 6.4 Договора, убытки 

Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей. 

9.8. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в главе 20 

Договора, либо по иным реквизитам предоставленным Заказчиком. 

9.9. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 9.4 

Договора, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых 
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Заказчиком по банковской гарантии, представленной на основаниях, предусмотренных 

пунктом 10.1 Договора.  

9.10. Заказчик вправе при наступлении оснований для уплаты неустойки, 

предусмотренной пунктом 9.4 Договора, зачесть неустойку, начисленную в размере, 

установленном пунктом 9.4 Договора, из денежных средств, причитающихся Подрядчику в 

качестве оплаты выполненных Работ, что будет являться основанием прекращения обязательств 

Заказчика по оплате Работ в сумме начисленной и удержанной неустойки путем зачета в 

соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.11. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

9.12. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

9.13. Уплата неустоек (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 9.4 Договора, а также 

возмещение убытков в полном объеме не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств 

по Договору. 

9.14. В случае нарушения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Договору, 

Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату расходов на устранение дефектов 

(недостатков) за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской гарантии, 

представленной на основании пункта 1.10 Договора. 

9.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих выплате 

Подрядчику денежных средств (при наличии обязанности Заказчика по такой выплате) на сумму 

расходов на устранение дефектов (недостатков). 

Такое одностороннее удержание осуществляется путем зачета обязательств Заказчика по 

выплате Подрядчику денежных средств и встречных обязательств Подрядчика по возмещению 

Заказчику суммы расходов, которые Заказчик понес и/или должен будет понести на устранение 

дефектов (недостатков), и является основанием для прекращения обязательств Заказчика по 

выплате денежных средств в сумме таких расходов в соответствии со статьями 407 и 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9.16. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы, выполненные с нарушением 

условий Договора, требований Технического Задания, Нормативных Технических документов и 

иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора или 

обязательными для исполнения. 

9.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед 

третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего исполнения или 

неисполнения обязательств по Договору (за исключением ДТП, произошедших вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы).  

9.18. В случае если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо 

иное административное взыскание Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, 

равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания. В случае если в результате 

действий (бездействия) Подрядчика и (или) привлеченных им Субподрядчиков был причинен 

реальный ущерб третьим лицам, который в соответствии со вступившим в силу судебным 

решением, подлежит возмещению Заказчиком, Подрядчик обязан компенсировать все понесенные 

Заказчиком документально подтверждённые  расходы и убытки в связи с таким судебным 

решением.  

9.19. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, 

установленном действующим Законодательством. 

9.20. В случае применения Государственной Компанией к Заказчику по ДОС иных мер 

ответственности, связанных с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Договору,  
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Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты соответствующих платежей в объемах и 

размерах, установленных Долгосрочным операторским соглашением. 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ 

10.1.  Подрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения 

своих обязательств по Договору, кроме обязательства по возврату аванса, и на срок выполнения 

всех работ по Договору, увеличенный на 3 (три) календарных месяца, предоставляет Заказчику 

безотзывную банковскую гарантию в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) 

цены Договора, установленной в закупочной документации на право заключения Договора (далее 

– начальная (максимальная) цена Договора).  

10.2. Не применяется. 

10.3. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных Договором и 

закупочной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности Заказчика, и 

подлежит изменению в случаях, предусмотренных Договором. Затраты на получение и 

корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. 

10.3.2. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен 

Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее 

обеспечения исполнения обязательств (банковской гарантии) и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания работ по Договору, предоставить 

банковскую гарантию на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, увеличенный 

на три месяца, в размере, равном 10 (десяти) процентам от начальной (максимальной) цены 

Договора, соответствующую требованиям, установленным Договором и Порядком закупочной 

деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания работ по Договору по 

отношению к предшествующему сроку применяются положения настоящего пункта.  

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает 

также, в случае если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии 

обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости 

от причин неисполнения. 

10.3.3. В случае увеличения стоимости работ по Договору по отношению к установленной 

стоимости на дату заключения Договора, при условии превышения стоимости договора по 

заключаемому дополнительному соглашению относительно начальной максимальной цены 

Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения предоставить банковскую гарантию в размере 10 % (десяти) процентов от суммы 

такого увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по 

отношению к ее предшествующему размеру, положения настоящего пункта применяются по 

аналогии. 

10.4. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим Требованиям 

к банку, выдающему банковскую гарантию, установленным в Приложении № 4 к Договору, для 

принятия банковских гарантий и соответствовать форме, приведенной в закупочной документации 

(далее по тексту именуется – Банк, Гарант). 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, указанные в пункте 1.1 

Договора, выполненные Подрядчиком и (или) Субподрядчиком (-ами). 

11.2. Настоящим Договором Подрядчиком устанавливаются Гарантийные Сроки по 

выполняемым Работам на Объекте, в том числе: 

Таблица 2 

По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

окраска неоцинкованных дорожных опор освещения 1 год 

замена знаков дорожных 5 лет 

замена направляющих устройств* 2 года 
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По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

замена барьерного ограждения 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, исправлению 

кромок покрытия, повреждений покрытия горячим 

асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом* 

1 год 

окраска неоцинкованных дорожных стоек, знаков, 

барьерного ограждения*; 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и других 

элементов обустройства* 

1 год 

приведение полосы отвода в нормативное состояние  5 лет 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов* 
1 год 

разметка дороги (краска)* 6 месяцев 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм)* 
1 год 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм)* 

1 год - нанесение 

механизированным способом 

(кроме линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.11); 

6 месяцев - нанесение 

линий 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11; 

1 год - ручной способ 

нанесения 

гарантия на материалы, комплектующие*: 1 год 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

окраска ограждающих конструкций* 1 год 

замена парапетного, перильного ограждения 5 лет 

конструкции и изделия из композитных материалов 6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное */ полное 

 

3 года / 6 лет 

окраска балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении* 

Согласно гарантийным 

обязательствам завода-

изготовителя, но не менее 6 лет 

/ 3 года 

верхний слой а/б покрытия (слой износа)* 4 года - В случае 

применения новых технологий 

увеличивающих срок службы 

срок действия гарантийных 

обязательств может быть 

увеличен 

покрытие тротуаров (прохожей части) при локальном 

ремонте* 

3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 4 года 
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По участкам автомобильной дороги 
Срок действия 

гарантийных обязательств 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 

перильные ограждения (при восстановлении)* 1 год 

водоотводные трубки при установке (замене)* 3 года 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров* 

3 года 

металлические элементы усиления* 3 года 

опорные части (при замене) 6 лет 

Примечание: * - Элементы по которым оформляется Акт Завершения Действия Гарантийных 

Обязательств. 

11.3. Гарантийный Срок наступает с момента (дня) подписания Сторонами Акта 

Выполненных Работ, принятых в соответствии с главой 7 Договора и выдачи Подрядчиком 

Гарантийного Паспорта, составленного по форме, являющейся Приложением № 30 к Договору.  

11.4. По истечении Гарантийного Срока Сторонами подписывается Акт Завершения 

Действия Гарантийных Обязательств по каждому элементу, указанному в Таблице 2 пункта 11.2 

Договора. 

11.5. Если в период Гарантийной Эксплуатации обнаружатся дефекты, составляется 

двусторонний Акт Дефектов, при этом Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в 

согласованные Заказчиком сроки. 

11.6. Для участия в составлении Акта Дефектов, фиксирующего дефекты и сроки их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3-х 

дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 

11.7. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и 

иных результатов Работ в пределах Гарантийного Срока, Гарантийный Срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат Работ прерывается на срок устранения дефектов. 

11.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Дефектов Заказчик 

составляет Акт Дефектов в одностороннем порядке с привлечением сторонних организаций и 

экспертных учреждений, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, подлежат 

возмещению Подрядчиком в полном объёме. 

11.9. В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению обнаруженных дефектов 

в установленный Заказчиком в Акте Дефектов срок Заказчик вправе привлечь стороннюю 

организацию для выполнения указанных работ с последующим возмещением за счет Подрядчика 

расходов связанных с выполнением таких работ. 

11.10.  При расторжении Договора Гарантийный Срок начинает течь с момента 

расторжения Договора. В таком случае результатом Работ  по Договору считаются те Работы, 

которые выполнены и  приняты в соответствии с Договором к моменту его  расторжения. 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ИМУЩЕСТВУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

12.1. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика при возмещении ущерба, нанесенного 

Имуществу, указанному в пункте 5.5.1. Договора, осуществляется в следующем порядке: 

12.1.2. Заказчик:  

- вправе выдать доверенность Подрядчику на право сбора и предоставления в 

страховую компанию необходимых документов для получения Заказчиком страховых выплат при 

нанесении ущерба, причиненного Имуществу; 

- письменно согласовывает Подрядчику объемы и стоимости работ по устранению 

ущерба, причиненного Имуществу; 

- осуществляет контроль возмещения ущерба нанесенного Имуществу и перечисления 

денежных средств по страховому возмещению на счет Государственной компании; 
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- вправе компенсировать затраты Подрядчика на устранение ущерба, причиненного 

Имуществу, в случае если такие затраты превышают объем затрат и такие работы превышают 

объем Работ, предусмотренный Договором. 

12.1.3. Подрядчик при выезде на место происшествия выполняет следующие действия: 

а. вызывает представителей УГИБДД МВД РФ (в случае ДТП) или МВД РФ (в случае 

вырубки лесозащитной полосы, кражи, порчи Имущества); 

б. составляет акт о повреждении (уничтожении, хищении и т.д.) Имущества с указанием 

времени и адреса (название автомобильной дороги, км__+__м) происшествия, а также название 

поврежденного (уничтоженного, похищенного и т.д.) Имущества и объема повреждения 

(уничтожения, хищения и т.д.); 

в.  в случае ДТП в акте указываются полные данные о владельце транспорта, водителе и 

страховой организации (паспортные данные; место жительства; контактные телефоны; дата, 

месяц, год рождения; номер водительского удостоверения; данные регистрационного 

свидетельства транспортного средства; наименование и реквизиты страховой компании; номер 

страхового полиса); акт подписывается комиссионно: представителем Подрядчика, сотрудником 

УГИБДД МВД РФ и виновником ДТП. В случае отказа виновника ДТП от подписи, комиссия 

делает запись в акте о повреждении (уничтожении) Имущества: «От подписи отказался»; 

г. в случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения 

поврежденное Имущество может быть демонтировано Подрядчиком и принято им на 

ответственное хранение с условием обеспечения сохранности такого Имущества до момента 

возмещения ущерба Заказчику. 

д. Отчет о вышеуказанном имуществе с приложением актов о повреждении (уничтожении, 

хищении и т.д.) направляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) 

совершения ДТП (фиксации хищения, порчи и т.д). Стоимость услуг по ответственному хранению 

Имущества включена в общую стоимость Договора и дополнительных компенсаций со стороны 

Заказчика не требуется. 

12.1.4. При оформлении документов для взыскания страховых выплат или для 

установления виновного лица Подрядчик выполняет следующие действия: 

а. в случае ДТП в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 письменно уведомляет страховую 

компанию (ее представителя в соответствующем регионе, где произошло ДТП) о наступлении 

страхового случая и приглашает ее представителя на осмотр поврежденного (уничтоженного) 

Имущества; 

б. в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 направляет (предъявляет), в случае наличия доверенности 

выданной Заказчиком, страховщику заявление о страховой выплате (в случае отсутствия такой 

доверенности - готовит для предъявления Государственной компанией «Автодор») с приложением 

необходимых документов, в том числе; 

в. в сроки установленные Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2014 № 1007 направляет страховщику заявление о страховой выплате с 

приложением необходимых документов, в том числе: 

 а) результаты независимой экспертизы (оценки), в случае, если страховщик не 

осмотрел поврежденное Имущество и (или) не организовал его независимую экспертизу (оценку) 

в установленный законом Российской Федерации срок (при необходимости); 

 б) документы, подтверждающие право на страховую выплату (перечень 

необходимых документов, а также их количество, подлинность, иные требования к ним 

определяется в соответствии с требованиями страховой компании, в которую такие документы 

направляются). 
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12.2. Для установления виновного лица в совершении хищения (порчи и т.д.) Имущества 

(дорожных знаков, барьерного ограждения, вырубки лесозащитной полосы и др.), в случае 

наличия доверенности выданной Заказчиком, направляет заявление о хищении (порчи и т.д.) в 

органы внутренних дел МВД. В случае отсутствия такой доверенности готовит такое заявление с 

приложением всех собранных в соответствии с настоящей главой и действующим 

Законодательством документов по факту хищения (порчи и т.д.) и направляет их Заказчику для его 

дальнейшего обращения в органы внутренних дел МВД. 

12.3. Срок оформления документов необходимых для обращения в страховую компанию с 

заявлением о страховой выплате не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента 

совершения ДТП (кроме случаев административного расследования), срок оформления 

документов необходимых для установления виновного в хищении (порчи) лица не должен 

превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента фиксации хищения (порчи т. д.). 

12.4. Подрядчик несет ответственность: 

- в соответствии с пунктом 9.4.19 Договора за не оформление или несвоевременное 

оформление документов, необходимых для получения страховой выплаты (страхового 

возмещения); 

- в соответствии с пунктом 9.4.20 Договора за не оформление документов, 

необходимых для установления виновного лица; 

- в соответствии с пунктом 9.4.14 Договора за непредставление информации и 

документов по причиненному Имуществу ущербу, указанных в подпункте д. пункта 12.1.2 

Договора.  

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата выполненных Работ и Объекта несет Подрядчик.  

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного, используемого для исполнения Договора Имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, 

несет Подрядчик. 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных 

соответствующими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС), на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. 

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы на Объекте выполнения 

Работ, такому участку  был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта 

Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и оформить 

дополнительное соглашение с указанием порядка выполнения Работ, в том числе изменение 

сроков завершения отдельных видов Работ без изменения даты окончания таких Работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 

14.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по Договору в силу 

обстоятельств непреодолимой силы оформляется дополнительное соглашение. 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

15.1. При исполнении Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

15.2. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, 

предусмотренных  Законодательством, в том числе: 

15.2.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора в части 
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выполнения работ по участкам Объекта, передаваемым организации (далее по тексту именуется – 

Оператор), в случае заключения с Оператором соглашения на эксплуатацию Объекта (части 

Объекта), включающего Комплекс Работ по Содержанию, Ремонт, Капитальный Ремонт, 

Реконструкцию и (или) Комплексное Обустройство, с последующим осуществлением 

эксплуатации на платной основе;  

15.2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора, в части 

выполнения работ по участкам Объекта, в случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной 

Организации для выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, 

Капитальному Ремонту и (или) Ремонту. 

15.3. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 15.2.1 Договора, производится в порядке, установленном пунктами 15.5 – 15.7 Договора. 

15.4. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 

15.2.2. Договора, производится, в том числе путем снижения стоимости Комплекса Работ по 

Содержанию на период выполнения Подрядной Организацией работ согласно пункту 15.2.2. 

Договора. Расчет снижения осуществляется с учетом пункта 1.4. Договора по сметному расчету, 

который выполняется в соответствии с требованиями Нормативной Технической документации и 

Законодательства. Снижение стоимости Комплекса Работ по Содержанию, также применяется для 

участков, отсутствующих в перечне работ, составленном по форме, являющейся 

Приложением № 5 к Договору, при этом формируется резерв средств на выполнение Комплекса 

Работ по Содержанию Объекта, после ввода в эксплуатацию участка выполнения работ, 

указанных в пункте 15.2.2. Договора. 

15.5. При передаче Оператору Объекта (части Объекта) Стороны обязуются действовать в 

соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 15.6 – 15.13 Договора. 

15.6. Заказчик информирует Подрядчика о такой передаче письменно путем направления 

уведомления о передаче Объекта Оператору по форме, являющейся Приложением № 9 к 

Договору, с указанием: 

- расположения, протяженности и иных технических характеристик Объекта (части 

Объекта), подлежащих передаче Оператору; 

- даты передачи Объекта (части Объекта) Оператору; 

-измененных объемов Работ, а также общей стоимости Работ (с учетом их сокращения, в 

связи с передачей части Объекта Оператору);  

- иной информации, необходимой для осуществления передачи Объекта (части Объекта) 

Оператору. 

а также направляет Подрядчику подписанное со своей стороны дополнительное соглашение 

об изменении условий Договора в связи с передачей Объекта (части Объекта) Оператору.  

15.7. Подрядчик обязан подписать подготовленное Заказчиком дополнительное 

соглашение, указанное в пункте 15.6 Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения дополнительного соглашения направить один подписанный со своей стороны 

экземпляр Заказчику.   

15.8. Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления письменного 

уведомления, указанного в пункте 15.6 Договора, Заказчик и Подрядчик, при участии Оператора 

осуществляют процедуру передачи Объекта (части Объекта) Заказчику для дальнейшей передачи 

Оператору. Дата передачи Объекта (части Объекта) назначается Заказчиком в уведомлении, 

указанном в пункте15.6 Договора.  

15.9. По окончании проведения процедуры приема-передачи Объекта (части Объекта) 

Заказчик и Подрядчик подписывают Акт Возврата Объекта (части Объекта) Заказчику. 

15.10. С момента (даты) подписания Акта Возврата Объекта (части Объекта) Заказчику, 

организацию и обеспечение безопасности движения транспортных средств на нем осуществляет 

Заказчик, либо Оператор (при условии последующей передачи ему Объекта (части Объекта), 

включая выполнение необходимого комплекса работ по содержанию переданного Объекта (части 

Объекта). 
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15.11. В случае если Подрядчик отказывается от подписания Акта Возврата Объекта (части 

Объекта) Заказчику, Заказчик вправе подписать указанный акт в одностороннем порядке, сделав 

отметку об отказе Подрядчика от его подписания.  

15.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по Договору в 

отношении Объекта (части Объекта), передаваемого Оператору, с даты подписания Акта Возврата 

Объекта (части Объекта) Заказчику прекращаются обязательства Подрядчика по содержанию 

возвращенного Объекта (части Объекта) за исключением обязательств, возлагаемых на 

Подрядчика в соответствии с главой 11 Договора. 

15.13. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

(изменения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке, предусмотренным 

Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Подрядчиком. 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

16.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и 

Законодательством.  

16.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3 Договора. 

16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях: 

16.3.2. В случае если на Объекте при проведении оценки Уровня Содержания в 

соответствии с Регламентом Контроля Содержания отмечены километры, на которых 

зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2» и общее количество таких 

километров в процентах от общей протяженности участка (-ов) автомобильной дороги, равно 

20,00 % (двадцати процентам) или более; 

16.3.3. В случае если в течение всего срока действия Договора к Подрядчику были 

применены меры ответственности (санкции) и общий объем Сумм Снижения, согласно Порядку 

расчета снижения стоимости работ за несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта 

с использованием коэффициентов снятия, установленному в Приложении № 14 к Договору, а 

также неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, за последние 3 

(три) отчетных периода текущего календарного года, указанных в пункте 7.3 Договора, составил 

более 4,00 % (четырех процентов) от стоимости Работ по Договору; 

16.3.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в частности, в случае 

если Подрядчик не приступил к работам по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

транспортных средств, в соответствии с требованиями Технического Задания; 

16.3.5. При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в 

пункте 1.1 Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных 

нарушениях по качеству таких работ либо три и более Предписания Заказчика, выданных в 

порядке, предусмотренном Договором, и не исполненных Подрядчиком в установленные такими 

Предписаниями сроки. Факт неисполнения Предписания фиксируется в Акте Проверки 

Исполнения Предписания подписанным представителями Заказчика (или Инженерной 

организацией) и Подрядчика; 

16.3.6. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 18.6 

Договора, не предоставления таких сведений либо предоставление сведений (документов), не 

соответствующих действительности; 

16.3.7. В случае невыполнения отдельных видов Работ по вине Подрядчика, указанных в 

Техническом Задании и/или в Договоре; 

16.3.8. В случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной Организации для 

выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту и 

(или) Ремонту; 
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16.3.9.  В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанностей,  предусмотренных  пунктом 1.6 или пунктом 1.8.  Договора.  

16.3.10.  В случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, 

указанного в пункте 15.7 Договора, равно как и в случае не направления подписанного экземпляра 

дополнительного соглашения Заказчику в установленный в пункте 15.7 Договора срок. 

16.3.11.  В случае неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче банковской 

гарантии Подрядчику. 

16.3.12. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с пунктом 18.11 Договора. 

16.3.13. если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по 

Договору (передачу Договора) другому лицу. 

16.3.14.  В случае подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении 

наблюдения или иной процедуры банкротства. 

16.3.15.  В случае принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом 

решения о ликвидации Подрядчика. 

16.3.16.  В случае принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика 

из ЕГРЮЛ. 

16.3.17.  В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

16.3.18. В случае приостановление операций по счетам Подрядчика. 

16.3.19. По иным основаниям, предусмотренным Законодательством и/или Договором. 

16.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором,  он считается расторгнутым с момента указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не ранее сроков, 

определенных пункте 18.13 Договора. 

16.5.  При расторжении Договора права на результаты работ переходят к Заказчику в день 

расторжения Договора. 

16.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки 

или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

16.7.  В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан: 

16.7.2. немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности Объекта; 

16.7.3. не позднее, чем в день прекращения Договора освободить Полосу Отвода Объекта от 

техники, материалов, оборудования, принадлежащих Подрядчику и Субподрядчикам, а также 

мусора (отходов), образовавшегося при выполнении Работ. По истечении указанного в настоящем 

пункте срока Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и 

его Субподрядчикам имущества, оставленного на территории Полосы Отвода Объекта или 

передать Заказчику по накладной, содержащей количество и стоимость,  оборудование, материалы 

и иное имущество; 

16.7.4. не позднее, чем в день прекращения Договора передать по акту приема-передачи 

всю техническую документацию по Работам, оборудованию и материалам, включая проектную, 

исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную 

от Заказчика в процессе исполнения Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за 

счет средств Заказчика; 

16.7.5. не позднее, чем в день прекращения Договора, направить Заказчику подписанные  

Подрядчиком документы, предусмотренные разделом 7 Договора на Работы, выполненные до 

получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора; 

17. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  
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17.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением материалов в соответствии с Техническим Заданием. Все расходы по приобретению 

материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик. 

17.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и 

других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с 

применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте зарубежных 

материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. Не позднее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала выполнения работ по Содержанию, но в любом 

случае не позднее даты заключения Договора Подрядчик представляет Заказчику заключения по 

испытаниям применяемых материалов, а также сертификаты качества, санитарно-

эпидемиологические заключения на используемые материалы. 

17.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения 

работ на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания 

и измерения и предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных 

Работ. 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

18.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются  на рассмотрение в арбитражный суд  города Москвы в 

установленном Законодательством порядке. 

18.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу дефектов 

(недостатков) выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Договора, и (или) их причин и 

невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон 

может быть назначена экспертиза. 

18.4. Расходы на экспертизу, указанную в пункте 18.3. Договора, несет Сторона, 

требовавшая проведение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий 

Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами 

(недостатками), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если 

экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  

18.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. 

18.6. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой, на совершение 

которой в соответствии с Законодательством и учредительными документами Подрядчика 

требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и 

иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной 

в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан получить соответствующее 

согласие (одобрение) на совершение сделки, а также предоставить Заказчику документы 

(надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие получение такого 

согласия (одобрения). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до заключения 

Договора, если иной порядок не предусмотрен действующим Законодательством. 

18.7. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых работ, в 

средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

18.8. Все приложения и документы, имеющие отношение к Договору, должны быть 

составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Подрядчика), 

если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана 

Заказчиком. 

18.9. Договор заключен в 2 экземплярах в бумажном виде, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
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18.10. Стороны договорились, что об изменениях, касающихся юридического и 

фактического адресов Сторон, платежных и иных реквизитов друг друга будут уведомлять в 

простой письменной форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(даты) изменения). В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором 

(пункты 2.1., 2.3. Договора), Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в разумный срок (не 

превышающий десяти дней) с момента принятия решения о замене представителя с приложением 

документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. 

В указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор 

не требуется. 

18.11. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору 

другому лицу (передача Договора) не допускается. 

18.12. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик в случае уступки денежного 

требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под 

уступку денежного требования) без предварительного согласования с Заказчиком выплачивает 

штраф в размере пятидесяти процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного 

требования к Заказчику. 

18.13. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

Уполномоченному Представителю; 

- по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно 

направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

18.14. Взаимодействие Сторон осуществляется в условиях конфиденциальности. Под 

конфиденциальностью отношений Стороны понимают следующее: обязанность Сторон не 

разглашать, даже после прекращения действия настоящего Договора, любую информацию, 

полученную от другой Стороны по настоящему Договору или в связи с его исполнением, за 

исключением случаев передачи Заказчиком информации Государственной Компании в связи с 

исполнением Заказчиком своих обязательств перед Государственной Компанией, когда 

разглашение такой информации возможно в соответствии с условиями настоящего Договора и 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за исключением 

случаев передачи Заказчиком результатов работ, иных материалов и документов, подготовленных 

в рамках настоящего Договора, Государственной компании и иным третьим лицам в зависимости 

от содержания работ. 

18.15. Стороны обязуются использовать полученную друг от друга информацию 

исключительно для целей исполнения настоящего Договора. 

18.16. Нарушения условий конфиденциальности позволяет любой из Сторон требовать от 

другой Стороны возмещения понесенных ею убытков в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия 

между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

Приложения к Договору указаны в Таблице 3. 

Таблица 3 

№ Наименование 

1. 
Техническое задание на на выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар 
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№ Наименование 

– Новороссийск на участке км 1091+600 – км 1119+500 (в Ростовской области) 

1.1 
Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих входящих в 

состав Объекта 

1.2 Перечень мостовых сооружений, входящих в состав Объекта 

1.3 Форма линейного графика разметки 

1.4 Задание на разметку Объекта 

1.5 Форма задания на разметку (ежегодно) 

1.6 Форма Акта Контроля Разметки 

1.7 Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3) 

1.8 
Перечень малых искусственных дорожных сооружений (водопропускных труб), 

входящих в состав Объекта 

1.9 Форма Акта приема-передачи вторичных материалов 

1.10 Эскиз информационного щита 

1.11 Формы журналов по содержанию светофорных объектов 

1.12 Периодичность выполнения работ по содержанию ЛНО и АНО 

1.13 Форма Линейного графика устранения колейности 

1.14 Форма линейного календарного графика 

1.15 Форма справки об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика, случаев перерыва 

движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения по 

Объекту (искусственному дорожному сооружению), вызвавших снижение средней 

скорости транспортного потока до уровня 30 км/час и менее 

1.16 Ф.1. Перечень основных видов работ по нормативному содержанию мостовых 

сооружений 

Ф.2. Перечень основных видов нормативных работ по содержанию водопропускных 

труб 

1.17 Ф.1. Схема зоны ответственности при содержании мостовых сооружений 

Ф.2. Схема зоны ответственности при содержании водопропускных труб 

1.18 Инструкция по ведению книги искусственного сооружения 

1.19 Минимально достаточная оснащенность организаций 

1.20 Рекомендации по осмотру водопропускных труб 

1.21 Форма Акт проверки ИТСОБ 

1.22 Уровень требований к качеству оказанных услуг по техническому обслуживанию 

ИТСОБ 

1.23 Порядок возмещения ущерба, нанесенного имуществу, входящему в состав 

Автомобильной Дороги 

1.24 Акт проверки выполнения работ по содержанию Автомобильной дороги 

1.25 Форма сведений о нанесении ущерба имуществу на Автомобильной дороге 

2. Форма Акта о Начале Содержания Объекта 

3 

Перечень федерального имущества, находящегося в доверительном управлении 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», расположенного на 

Объекте (Ф.1, Ф.2) 

4. Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

4.1.  Формы банковских гарантий 

5. Не применяется 

6. Регламент Контроля Содержания 

6.1. Форма Акта Приемки Работ и Оценки Уровня Содержания 

6.2. Форма Предписания о Замечаниях 

6.3. Форма Предписания о Приостановке 

6.4. Форма Акта Проверки Исполнения Предписания 

6.5. Требования к Показателям Уровня содержания Объекта, включая Коэффициенты снятия 
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№ Наименование 

за нарушение установленных Требований 

6.6. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных труб 

6.7. 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении 

6.8. 

Формы Итоговой Ведомости: 

Ф.1. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания автомобильной дороги. 

Ф.2. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС. 

6.9 

Формы Промежуточной ведомости. 

Ф.1. Промежуточная ведомость Оценки Уровня содержания Объекта 

(весенне-летне-осенний период) 

Ф.2. Промежуточная ведомость Оценки Уровня содержания Объекта 

(зимний период) 

6.10 
Перечень Нарушений Требований к Показателям Уровня содержания Объекта, 

влияющих на безопасность дорожного движения 

6.11 Уровень требований к качеству содержания искусственных дорожных сооружений 

7. 

Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на участках 

автомобильной дороги, входящей в состав Объекта дефектов конструктивных 

элементов (составляющих конструктивных элементов) Гарантийных Участков с 

выданным Гарантийным Паспортом 

7.1 Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

7.2 Форма Акта Дефектов на Гарантийном Участке 

8. 
А). Форма Акта Выполненных Работ 

Б). Форма Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат 

9. Не применяется 

10. Форма информации о субподрядчике 

11. Форма Журнала Выполнения Работ 

12. Форма Журнала Разметки 

13. 

Перечень нормативно–технических документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

14. Порядок расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта 

15. Форма Журнала Текущих Осмотров ИС 

16. Не применяется 

16.1 Не применяется 

17. Форма Акта Приема-Передачи Объекта 

17.1 Форма перечня дефектов (земляное полотно) 

17.2 Форма перечня дефектов (проезжая часть, включая используемые съезды) 

17.3 Форма перечня дефектов (искусственные дорожные сооружения) 

17.4 Форма перечня дефектов (обустройство и обстановка участков дороги) 

17.5 Форма перечня дефектов (озеленение) 

18. 
Перечень документов необходимых Подрядчику для выполнения комплекса работ по 

содержанию Объекта 

19 
Перечень документов, передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-передаче 

Объекта 

20. Форма Акта Передачи Объекта (части Объекта) 

21. 

Регламент действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта (части 

Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной 

Организацией по строительству, реконструкции, комплексному обустройству, 

капитальному ремонту и (или) ремонту на Объекте (части Объекта) 
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№ Наименование 

22. Форма Акта Обследования ДТП-ДУ 

23. 

Порядок представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, 

дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных на 

Объекте 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта и оперативной 

обстановке на нем 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях 

23.3 Форма донесения о перерыве в движении 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортном происшествии 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке 

23.6 Форма донесения о возникновении чрезвычайной ситуации 

23.7 Форма донесения о проводимых работах по содержанию 

23.8 Форма донесения информации 

23.9 Формы донесения иной информации. Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5 

24. Форма Журнала Ежедневных Осмотров АД 

25. Форма Акта Завершения Действия Гарантийных Обязательств 

26. 

А). Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период 

эксплуатации 

Б). Форма по предоставлению информации 

27. Форма Плана Работ. 

28. Не применяется 

29. Форма акта приема-передачи документации 

30. Форма гарантийного паспорта 

31. Форма сведений о нанесении ущерба имуществу Объекта 

32. Термины и определения 

33. 

Правила по уборке мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

дорожных сооружений на них 

33.1 
Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с элементов автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

33.1.1 

Каталог типичных нарушений при проведении работ по уборке мусора и посторонних 

предметов с элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

33.2 

Периодичность проведения работ по уборке мусора и посторонних предметов с 

элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (в разрезе Субъектов Российской Федерации) 

33.3 

Календарный график проведения работ по уборке мусора с элементов автомобильных 

дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (в разрезе 

Субъектов Российской Федерации) 

33.4 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с территорий объектов 

дорожного сервиса и иных объектов, расположенных в полосе отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

33.5 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с объектов ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции, строительства и комплексного обустройства 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

34. 
Регламент технического обслуживания систем транспортной безопасности ГК 

«Автодор» 

 

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
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ЗАКАЗЧИК: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ»  

 

Юридический адрес: 123112, 

г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1 

ОГРН 5157746116457 

ИНН 7703402852, КПП  770301001 

р/с 40702810297000002184 

Банк БАНК ГПБ (АО) г. Москва 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

ПОДРЯДЧИК: 

 

20. ПОДПИСИ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

  

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору № ____ 

от ________201__ г. 

 

 

 

Техническое задание на содержание 

 

 

 

(Заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I 

«Информационная карта» Документации) 
 

 

 

 
Заказчик: 

 

 

Подрядчик: 

  
 

____________________ Ф.И.О. 

М.П.   

 

____________________ Ф.И.О.  

М.П.   
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Приложение № 2 

к  Договору 

от «__» ______20_г. № ___  
  

ФОРМА АКТА О НАЧАЛЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА 

_________________________________________________________________________ 

 

Акт  

о начале содержания Объекта 

по Договору от _________ №____________  

«__» _____ 20__ г.            

                                                                                                __________________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ», в лице ______________________________________________, действующего на 

основании ________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

____________________________________________________,  
                                                                                                         (полное наименование организации Подрядчика) 

в лице____________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________________________________,  
               (Устава или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые также 

«Стороны»,  руководствуясь заключенным договором от «__» ____ 20__г. № _________, составили 

настоящий Акт о начале содержания (далее по тексту именуется – Акт) о нижеследующем: 

Стороны настоящим подтверждают, что Подрядчик с ___ часов ___ минут «__» ____ 20__ 

года (дата начала Содержания Объекта) приступил к выполнению Работ по Содержанию Объекта 

на Автомобильной дороге ______________________________________:   

 

Наименование 

Объекта 
Субъект РФ Протяженность, км 

Техническая 

категория 

    

Стороны подтверждают, что Подрядчиком в соответствии с условиями Договора был 

произведен осмотр вышеуказанного (-ых) участка (-ов) и ИДС, входящих в состав Объекта. Копия 

(-ии) Акта (-ов) передачи на Содержание или ввода в эксплуатацию, законченного (-ых) 

Капитальным Ремонтом, Ремонтом, Реконструкцией, Строительством и/или Комплексным 

Обустройством участка (-ов) является неотъемлемой частью настоящего Акта (приложение «__», 

«__», «__» к настоящему Акту). 

Стороны настоящим подтверждают отсутствие обстоятельств, препятствующих 

осуществлению Подрядчиком содержания вышеуказанного (-ых) участка (-ов) Объекта. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Приложения к акту:___________________________________________________________. 
 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________  

                м.п. 

   _________________  

               м.п. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________/Ф.И.О./   

              м.п. 

    _________________/ Ф.И.О./   

               м.п. 
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Приложение № 3   

к Договору  

от «__» ______201_ г. №_________ 

 

Перечень федерального имущества находящегося в доверительном управлении Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», расположенного на Объекте 

Ф.1 
Автомобильная дорога: 

Участок км 1091+600 – км 1119+500 * 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Местонахождение объекта Дата 

принятия 

к учету 

Первоначальная 

стоимость 

1      

2      

 
* Примечание: Перечень имущества в составе Объекта по состоянию на момент подготовки Конкурсной документации находится на утверждении с последующим оформлением 

имущества в федеральную собственность. 

Заполняется подрядчиком после постановки имущества на баланс Государственной компании. 

 

Ф.2 

Искусственные дорожные сооружения ** 

Участок км 1091+600 – км 1119+500 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный 

номер 

Местонахождение объекта Дата принятия к 

учету 

Первоначальная 

стоимость 

1      

2      

 
** Примечание: Перечень имущества в составе Объекта по состоянию на момент подготовки Конкурсной документации находится на утверждении с последующим оформлением 

имущества в федеральную собственность. 

Заполняется подрядчиком после постановки имущества на баланс Государственной компании. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

  

_____________________ /Ф.И.О./ _____________________ /Ф.И.О./ 
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Приложение №4 

к Договору № ____________ 

от «______» ________________201_ г. 

 

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию  

(требования к Гаранту) 
 

Банковская Гарантия должна быть выдана банком (далее – «Гарант»), соответствующим 

следующим обязательным условиям: 

1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной ЦБ РФ, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление 

банковской деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет (в отношении банков, образованных 

путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более 

ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного 

исчисления вышеуказанного срока). 

2. Наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 10 000 000 000 (десяти 

миллиардов) рублей.  

3. Гарант на момент выдачи Принципалу Банковской Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего максимальный 

размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. 

4. Гарант на момент выдачи Принципалу Банковской Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего максимальный 

размер крупных кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение 

совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской группы). 

5. Отсутствие требования ЦБ РФ об осуществлении мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта. 

6. В отношении Гаранта не должны быть: (a) начата процедура добровольной (принудительной) 

ликвидации; (b) принят акт ЦБ РФ о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций»;  (c) подан иск о признании Гаранта банкротом; (d) принято решение о 

приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; (e) принято решение в соответствии с п. 4 

ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» о введении запрета на осуществление Гарантом отдельных 

банковских операций. 

7. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству должны подтверждаться аудиторским 

заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний завершенный 

финансовый год. 

8. Гарант не должен быть включен в списки недобросовестных поручителей и банков-гарантов, 

ведение которых обеспечивается Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной антимонопольной службой и иными органами государственной власти.  

9. Гарант должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс» 

(Standard & Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) и/или «Фитч 

Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на 3 (три) ступени ниже суверенного рейтинга 

Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством.   

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



 
 

ООО «ДИК» 

Генеральный директор Аникин В.С. 

 

_________________  

М.П.                 (подпись) 

 

 

 



 
 

Приложение № 4.1 

к договору № _____________ 

от «___» ____________201_ г.   

 

 

ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

 

 

1. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ВОЗВРАТУ СУММ АВАНСОВ 
 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

 

 

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед обществом с 

ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 

[указываются реквизиты ООО «ДИК»], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом нижеуказанных 

обязательств по договору [указываются реквизиты договора (далее также - «Договор») по 

оплате суммы подлежащего возврату Аванса, выданного Бенефициаром на выполнение 

работ по [указывается наименование работ]. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную календарную дату] плюс три календарных месяца [указать в днях]12. 

5. Гарант настоящим безотзывно и безусловно обязуется выплатить Бенефициару сумму, 

указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по 

настоящей Гарантии (далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с 

приложением следующих документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным (или в соответствии с которой производится 

расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, 

свидетельствуют о неисполнении обязательств с приложением копии платежного 

поручения c отметкой банка Бенефициара об исполнении, подтверждающего перечисление 

общей суммы Аванса; 

 

5.2. если Требования по Гарантии подписываются не Генеральным директором Бенефициара, а 

иным уполномоченным лицом, к требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо 

заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

                                                           
12 Срок Банковской Гарантии должен заканчиваться не ранее 3(трёх) месяцев с момента истечения срока 

завершения обеспечиваемого обязательства. 

 



 
 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии 

в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и приложенных 

к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить 

денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу: [указать].  

8. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

8.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии, 

8.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

9. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей 

в соответствующие периоды. 

10. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

11. Бенефициар вправе передать другому лицу право требования к Гаранту. 

12. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 

Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

13. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) пропорционально уменьшают Сумму Гарантии на 

размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся 

части. 

14. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства по 

которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств Гарантии.  

15. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

15.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

15.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия; 

15.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления 

об освобождении Гаранта от его обязательств. 

16. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

17. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

 

 
2. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное 

наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени 



 
 

Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], 

настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные 

реквизиты Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

[указываются реквизиты ООО «ДИК»], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в 

пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором [реквизиты] между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора, (далее также - «Договор»): 

2.1.  По соблюдению сроков и качества выполнения работ (услуг) являющихся 

предметом обязательств по Договору в объеме и на условиях, как они определены в Договоре; 

2.2. По оплате всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая суммы 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора в части обязательств по 

Договору, подлежащей уплате Принципалу в соответствии с условиями Договора за период, в 

котором предъявляются требования Бенефициара.  

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную календарную дату] плюс три календарных месяца [указать в днях]   

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 

(далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или в соответствии с 

которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению 

Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. если Требования по Гарантии подписывается не руководителем Бенефициара, а 

иным уполномоченным лицом, к требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо 

заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по 

Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды. 

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

10. Бенефициар вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

11. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 



 
 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия; 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.  

14. Настоящая Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
 



 
 

 

 

 

 

Примерный перечень документов, предоставляемых одновременно с Гарантией 

1. Одновременно с предоставлением Банковских Гарантий Подрядчик предоставляет 

Заказчику следующие документы: 

1) учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

2) лицензию Гаранта, в соответствии с которой Гарант вправе осуществлять деятельность 

по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

3) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Банковскую Гарантию от 

имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, 

при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Заказчику (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

5) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

6) справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

7) иные документы, требуемые для подтверждения соответствие Гаранта требованиям, 

изложенным в Требованиях к Гаранту. 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «ДИК»  

Генеральный директор  

Аникин В.С. 

 

_________________  

(подпись) 

               

 М.П.                  

 

  

 



 
 

Приложение № 6 

к Договору 

от «__» ______ 201_ г. № ___________ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Регламент контроля содержания (далее - Регламент) устанавливает единый 

подход к контролю и приемке работ по содержанию участков автомобильной дороги (глава II 

Регламента), в том числе искусственных дорожных сооружений на нем (глава III Регламента), 

процедуру оценки уровня содержания Объекта (в том числе искусственных дорожных 

сооружений, глава IV  Регламента), а также порядок расчета суммы снижения стоимости работ 

по содержанию (далее – Сумма Снижения) за несоблюдение установленного Уровня 

Содержания Объекта (глава V Регламента), в том числе за неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при выполнении Комплекса Работ по Содержанию 

Объекта.  

1.2. Регламент разработан на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2007  № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

(Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (далее по тексту именуется – Периодичность); 

- Приказ Минтранса от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее по тексту 

именуется - Классификация Работ); 

- Каталога типичных дефектов содержания конструктивных элементов автомобильных 

дорог. (Утвержден ФДС России 19.05.1998); 

- Приказ Минтранса России от 08.06.2012 № 163 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах. (Утверждены 30.08.1999 г. № 7-р); 

- ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ-33220-2015) Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221); 

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (утв. письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).. 

 

II. ПРИЕМКА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

II.I. Общие положения 

 

Настоящая глава II о приемке работ по содержанию участка автомобильной дороги  (далее 

по тексту именуется – Содержание Участка Дороги) устанавливает единый подход к приемке 



 
 

работ, процедуре и срокам подготовки линейного календарного графика (с учетом содержания 

искусственных дорожных сооружений) Подрядчиком, описывает характер и состав работ по 

содержанию участков автомобильной дороги, а также расчет снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного уровня содержания участков автомобильной дороги. 

 

II.II. Процедура и сроки подготовки линейного календарного графика 

 

2.2.1. Выполнение работ по содержанию участков автомобильной дороги производится 

в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным в установленном настоящей 

главой Регламента порядке линейным календарным графиком по форме согласно 

Приложению № 1.14 к Техническому Заданию (далее по тексту именуется – График). 

2.2.2. Состав работ по Содержанию Объекта, включаемый в График, определяется в 

соответствии с Техническим Заданием к Договору, Номенклатурой «Постоянно выполняемых 

работ по содержанию участков автомобильной дороги» и «Постоянно выполняемых работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений», входящих в состав Объекта на 

характерный период года проведения таких работ согласно соответствующих приложений к 

Договору и Регламенту.  

2.2.3. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения работ по 

Содержанию участка дороги и искусственных дорожных сооружений (Начала содержания 

Объекта) Подрядчик, согласовывает и утверждает График с Управляющим Договором. 

2.2.4. Последующие Графики представляются Подрядчиком для согласования и 

Утверждения Управляющему Договором не позднее 15-го числа каждого месяца, 

предшествующего выполнению работ по Содержанию Объекта.  

2.2.5. График направляется Подрядчиком по электронной почте в формате Excel на 

согласование Управляющему Договором на e-mail: secretary@road-invest.ru. Одновременно с 

электронным письмом по факсу +7 495 150 75 13 также направляется сопроводительное письмо 

к Графику, подписанное уполномоченным представителем Подрядчика.  

2.2.6. Согласование и утверждение Графика производится в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента (даты) получения сопроводительного письма и Графика от уполномоченного 

представителя Подрядчика.  

2.2.7. Управляющий Договором в случае выявления недостатков (недоработок) 

направляет Подрядчику График на доработку, который в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента поступления корректируется Подрядчиком, согласно замечаниям Управляющего 

Договором и направляется повторно в порядке предусмотренном пунктом 2.1.5. настоящей 

главы.  

2.2.8. Управляющий Договором в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления 

откорректированного Подрядчиком Графика, повторно рассматривает График и, в случае 

отсутствия замечаний, утверждает его. 

2.2.9. Утвержденный График Управляющий Договором в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента (дня) его утверждения передает под роспись Подрядчику. 

2.2.10. Изменение Графика в период его выполнения допускается только по погодным 

условиям, в случае выполнения в отчетном месяце дополнительных объемов работ, 

согласованных в установленном порядке Заказчиком или возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, согласование изменений производится в соответствии с пунктами 2.2.5. – 

2.2.8. настоящей главы.   

 

 II.III. Порядок приемки работ по содержанию участка автомобильной дороги 

2.3.1. Общие положения 

 

2.3.1.1. Приемка работ по содержанию участка дороги осуществляется не реже 1 (одного) 

раза в месяц, с выполнением оценки уровня содержания в соответствии с Процедурой оценки 



 
 

уровня содержания Объекта (глава IV Регламента) и оформлением необходимых документов в 

соответствии с требованиями Регламента, а также с условиями Договора. 

2.3.1.2. Оценка уровня содержания Объекта производится в соответствии главой IV 

Регламента. 

2.3.1.3. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала приемки направляет Заказчику 

следующие документы: 

- Промежуточные Ведомости оценки уровня содержания участка автомобильной дороги;  

- Акты Проверки Исполнения Предписаний; 

- Акты оценки уровня содержания участка автомобильной дороги, включая 

искусственные дорожные сооружения на нем; 

- Акт приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания участка автомобильной 

дороги, включая искусственные дорожные сооружения на нем; 

- копии выданных предписаний за отчетный период; 

- исполнительной документации (общие журналы работ, акты на скрытые работы, 

сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы); 

- справки о перерывах движения транспортных средств и возникновения препятствий для 

движения по участку дороги, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока; 

- справки об отсутствии (наличии) Недостатков ТЭС, указанных в Приложении 6.7 к 

Регламенту на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП. 

- Линейный календарный график, утвержденный в соответствии с пунктом 2.2.9 

Регламента, 

а также документы, согласно перечню, указанному в главе IV Регламента. 

2.3.1.4. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Подрядчиком к приемке, формируется в соответствии с Графиком с учетом 

всех изменений, имевших место в процессе выполнения работ за отчетный период. 

2.3.1.5. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение 

условий обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных 

транспортных средств (далее по тексту именуется - Обеспечение Безопасного Движения), 

заданного уровня содержания, погодных условий, а также требований нормативно-технической 

документации. 

 

2.3.2. Контроль качества выполнения работ при подготовке Объекта к 

содержанию в зимний период эксплуатации 

 

2.3.2.1. Контроль Объекта в подготовительный период к содержанию включает: 

 проверку готовности распределителей ПГМ к работе по зимнему содержанию; 

 проверку объема и качества заготавливаемых противогололедных материалов; 

 контроль качества и приемку подготовительных работ по малым искусственным 

дорожным сооружениям (закрытие отверстий водопропускных труб, установка зимних 

вех и др.); 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по установке снегозащитных 

ограждений (первый этап). 

2.3.2.2. Проверка качества заготавливаемых противогололедных материалов 

осуществляется в порядке, установленном ОДМ 218.2.027-2003 и Рекомендациями по контролю 

качества противогололедных материалов. 

2.3.2.3. При контроле качества и приемке работ снегозадерживающих деревянных щитов 

и других снегозадерживающих устройств (первый этап) контролируется соответствие вида 

преград и их местоположения требованиям проекта по содержанию автомобильных дорог. 

2.3.2.4. При выполнении работ по установке снегозадерживающих щитов (первый этап) 

представитель Заказчика контролирует: 

 размеры щитов и их элементов; 



 
 

 наличие разрывов между щитами; 

 расстояние от линии щитов до бровки земляного полотна. 

 

2.3.3. Контроль качества выполнения работ в зимний период эксплуатации и на 

заключительной стадии (выход из зимы) 

 

2.3.3.1. Контроль выполнения работ по содержанию Объекта в зимний период 

эксплуатации включает: 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по установке снегозащитных 

ограждений; 

 контроль качества и приемку работ, выполненных по устранению зимней 

скользкости; 

 контроль качества и приемку работ по снегоочистке элементов автомобильных 

дорог; 

 приемку работ, выполняемых в заключительный период зимнего содержания 

(складирование остатков противогололедных материалов, уборка снегозащитных 

ограждений, зимних вех, временных дорожных знаков и др.). 

2.3.3.2. При выполнении работ по установке снегозадерживающих щитов представитель 

Заказчика контролирует своевременность подъема щитов. 

2.3.3.3. При приемке работ по устройству снежных траншей представитель Заказчика 

контролирует: 

 расстояние между осями траншей; 

 расстояние от первой траншеи до бровки земляного полотна; 

 своевременность восстановления траншей. 

2.3.3.4. При приемке работ по устранению зимней скользкости представитель Заказчика 

контролирует: 

 наличие записей о погодных и дорожных условиях, подтверждающих 

необходимость распределения противогололедных материалов; 

 соответствие норм распределения ПГМ установленным нормативам с учетом 

фактических погодных и дорожных условий и вида используемого ПГМ; 

 расход ПГМ и пробег техники при посыпке по данным журнала работ; 

 соответствие технологии выполнения работ требованиям утвержденных 

технологических карт. 

2.3.3.5. При приемке работ по очистке проезжей части автомобильных дорог от снега 

представитель Заказчика контролирует: 

 наличие записей в журнале работ о погодных и дорожных условиях, 

подтверждающих необходимость работ по снегоочистке; 

 сроки начала снегоочистки с момента получения информации о снегопаде; 

 толщину рыхлого снега, при которой начата работа по снегоочистке; 

 ширину очистки проезжей части и обочин от снега после окончания снегопада; 

 соответствие технологии выполнения работ по снегоочистке требованиям 

утвержденных технологических карт. 

2.3.3.6. При приемке заключительных работ по содержанию Объекта в зимний период 

эксплуатации (весенний период) представитель Заказчика контролирует: 

 складирование остатков противогололедных материалов на оборудованных и 

защищенных от атмосферных осадков складах и площадках; 

 условия складирования планочных щитов, кольев и указательных вех; 

 своевременное и полное открытие отверстий водопропускных труб, расчистку от 

снега и льда лотков; 



 
 

 качество очистки и промывки искусственных сооружений от остатков ПГМ и 

грязи. 

 

II.IV. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

содержания участков автомобильной дороги Объекта 

 

2.4.1. Расчет Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня Содержания 

участков автомобильной дороги Объекта, за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию, выявленных в ходе приемки выполненных работ по содержанию 

таких участков автомобильной дороги Объекта с оценкой Уровня Содержания выполняется в 

соответствии с Приложением № 14 к Договору, с учетом положений Регламента, по каждому 

случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении № 6.5 к Регламенту, приведен перечень показателей и дефектов 

содержания участков автомобильной дороги Объекта, за наличие которых на таких участках 

дороги производится расчет Сумм Снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

Уровня содержания Объекта. 

2.4.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в соответствии с условиями заключенного 

Договора. 

 

III. Приемка выполненных работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

III.I. Общие положения 

 

3.1.1. Глава III о приемке работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, 

входящих в состав Объекта  (далее по тексту именуется  – Содержание Сооружений) 

устанавливает единый подход к приемке работ, описывает характер и состав работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений, процедуру и сроки подготовки Графика 

Подрядчиком, а также расчет снижения стоимости работ за несоблюдение установленного 

уровня содержания искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта.  

3.1.2. Работы по Содержанию сооружений выполняются в соответствии с разработанным 

Подрядчиком согласно требованиям Регламента и утвержденным в установленном Договором 

порядке Графиком. 

3.1.3. Состав работ по Содержанию сооружений, определяется в соответствии с 

Техническим Заданием к Договору.  

 

III.II.  Порядок приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

 3.2.1. Приемка работ по Содержанию сооружений осуществляется не реже 1 

(одного) раза в месяц, с выполнением оценки уровня содержания в соответствии с Процедурой 

оценки уровня содержания Объекта (Глава XIV Регламента) и оформлением необходимых 

документов в соответствии с требованиями Регламента, а также с условиями Договора.  

3.2.2. Окончательный объем и состав выполненных работ за отчетный период, 

представляемый Подрядчиком к приемке, формируется с учетом всех изменений, имевших 

место в процессе выполнения работ за отчетный период. 

3.2.3. При формировании окончательного объема работ учитывается выполнение условий 

Обеспечения Безопасного Движения, заданного уровня содержания, погодных условий, а также 

требований нормативно-технической документации. 

III.III.  Классификация искусственных дорожных сооружений для проведения работ 

по содержанию 

 



 
 

3.3.1. К искусственным дорожным сооружениям, подлежащим работам по содержанию, 

относятся мостовые сооружения и водопропускные трубы 

3.3.2. Все мостовые сооружения для более точного отражения специфики эксплуатации 

конкретного сооружения классифицированы следующим образом: 

- мосты –  искусственные дорожные сооружения мостового типа через водные преграды 

(реки, каналы и т.п.), а также скотопрогоны и лощины;  

- путепроводы – искусственные дорожные сооружения мостового типа через 

транспортные преграды, в т.ч. эстакады, виадуки; 

- пешеходные переходы (надземные/подземные) – искусственные дорожные сооружения 

для безопасного пересечения транспортных магистралей пешеходами. 

3.3.3. Для каждого типа мостовых сооружений имеется усредненный (обобщенный) 

расчетный аналог, который характеризует данное сооружение.  

3.3.4. Основным параметром, определяющим стоимость содержания мостовых 

сооружений, является их полезная площадь – полная длина сооружения, умноженная на 

полную ширину сооружения.  

3.3.5. Для каждой группы водопропускных труб (с учетом характеристики, материала и 

условий работы) имеется усредненный (обобщенный) расчетный аналог, который 

характеризует данную группу.  

3.3.6. Основным параметром, определяющим стоимость нормативного содержания труб, 

является площадь трубы.  

 

III.IV. Классификация работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.4.1. На мостовых сооружениях для обеспечения выполнения требований к качеству 

содержания предусматривается проведение следующих видов работ: 

- нормативные работы по содержанию – периодические работы (Приложение № 1.16 к 

Техническому Заданию, кроме пунктов 1.21 и 1.24 Приложения № 1.16), обеспечивающие 

круглогодичное безопасное и бесперебойное движения транспортных средств, 

поддерживающие сооружения в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии; 

- сверхнормативные работы по содержанию  планово-предупредительные работы, 

принимаемые и оплачиваемые по фактическому выполнению. К сверхнормативным работам 

можно отнести работы, процент (либо периодичность) выполнение которых свыше 

нормативного. 

3.4.2. Выполняя нормативные работы по содержанию мостовых сооружений, Подрядчик 

обслуживает, в том числе, прилегающие к ним зоны в соответствии со схемами согласно пункту 

3.4.3 Регламента. 

3.4.3. Схема зоны обслуживания мостовых сооружений приведена в Приложении № 1.17 к 

Техническому Заданию. 

3.4.4. Независимо от удаления от мостовых сооружений Подрядчик содержит: 

- знаки организации движения по мостовому сооружению (ограничения 

грузоподъемности, скорости движения, установки приоритетов); 

- знаки индивидуального проектирования (название реки); 

- лестничные сходы и водоотводные лотки в конусах насыпей.  

- при больших подходах, имеющих несколько водоотводных лотков, содержит 

ближайший лоток от мостового сооружения с каждой его стороны.  

3.4.5. На водопропускных трубах, расположенных на Объекте, проводятся следующие 

виды работ по содержанию (Приложение № 1.16 к Техническому Заданию):   

- нормативные работы по содержанию; 

- сверхнормативные работы – планово-предупредительные работы, которые назначают по 

мере возникновения потребности в них, принимаемые и оплачиваемые по фактическому 

выполнению. 



 
 

3.4.6. Нормативные работы по содержанию водопропускных труб (независимо от их 

состояния) состоят из: 

- осмотров, призванных обеспечить своевременное обнаружение неисправностей и 

нарушений в работе; 

- профилактических работ. 

3.4.7. Выполняя работы по содержанию водопропускных труб, Подрядчик обслуживает 

зону ответственности, а именно: 

- сами трубы; 

- участки водотока (или суходола) длиной по 30 м с каждой стороны (от внешней грани 

открылка (портала) трубы); 

- участки откосов насыпи на протяжении 5 м в каждую сторону от внешних граней 

открылков (порталов) трубы (вдоль дороги). 

3.4.8. Схема зоны обслуживания водопропускной трубы приведена в Приложении № 1.17 

к Техническому Заданию. 

 

III.V. Основные требования к качеству содержания  искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.5.1. Требования к качеству содержания мостовых сооружений устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.1.1. Мостовое  полотно 

- Проезжая часть и тротуары мостовых сооружений и прохожая часть пешеходных 

переходов должны быть чистыми, свободными от посторонних предметов.  

- В зимний период ездовое полотно, тротуары (служебные проходы) и прохожая часть 

должны быть очищены от снега и льда.  

- Ездовое полотно должно быть очищено механизированным методом.  

- Тротуары (служебные проходы) должны быть очищены ручным или механизированным 

методом на ширине 1 м вдоль тротуаров и ограждений после прохода снегоочистительной 

дорожной техники.  

- Тротуары мостовых сооружений, по которым осуществляется  пешеходное движение, и 

отрытые пространства прохожей части надземных и подземных пешеходных переходов, в 

зимнее время во избежание скользкости должны быть посыпаны сухим песком или шлаком.  

- Применение противогололедных реагентов (хлористых солей и им подобных) для 

борьбы с гололедицей на мостовых сооружениях не допускается.  

- Щели между тротуарными блоками не допускаются.  

- Длина водоотводных трубок должна исключать попадание воды из них на конструкции 

пролетных строений. Водоотводные трубки должны быть очищены от посторонних предметов 

и мусора. 

- Перила, барьерное ограждение должны быть чистыми и окрашенными. 

- Перильные ограждения из композитных материалов, оцинкованные перила и барьерные 

ограждения окраске и разметке не подлежат.  

- Оцинкованные перила и барьерные ограждения окраске и разметке не подлежат. 

- На оцинкованном металлическом барьерном ограждении восстанавливаются 

световозвращающие элементы (катафоты).  

- Содержание элементов выполненных из композиционных материалов осуществляется по 

отдельному регламенту, разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. 

- На путепроводах над электрифицированными железными дорогами над контактными 

проводами должны быть установлены защитные экраны. 

- Экраны должны быть окрашены, на них не должно быть посторонних предметов. 



 
 

- Трещины в покрытии над деформационными швами закрытого типа должны быть 

расчищены и пролиты мастикой типа «Брит» или аналогичной во избежание протечек воды 

через деформационные швы. 

- При ремонте деформационных швов руководствоваться требованиями нормативных 

документов и специальных регламентов (при наличии). 

- В деформационных швах заполненного или перекрытого типа должны отсутствовать 

посторонние предметы, швы должны быть очищены от грязи, камней, снега и льда. 

- Работы по обеспечению безопасности движения или существенно влияющие на 

эксплуатационные характеристики искусственных дорожных сооружений выполняются в 

первоочередном порядке: 

- поврежденные перила восстанавливаются по временной схеме в течение 3-х 

дней, по постоянной схеме - в течение месяца; 

- сбитые участки барьерного ограждения восстанавливаются по временной схеме 

в течении суток, по постоянной схеме - в течение 2-х недель. 

3.5.1.2. Пролетные строения.                                                                 

- Пролетные строения должны быть очищены от грязи, растительности. Фасадные 

поверхности железобетонных балок пролетных строений и тротуарных блоков, а при 

необходимости и средние балки, должны обрабатываться гидрофобизирующими составами с 

периодичностью, установленной Заказчиком. Сколы, раковины, трещины должны быть 

заделаны ремонтными составами (типа «Эмако» или аналогичным).  

- На железобетонных элементах пролетных строений не допускается наличие щитов 

старой съемной опалубки. 

- На нижней части фасадных балок пролетных строений путепроводов над 

автомобильными дорогами должна быть нанесена вертикальная разметка в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52289-2004, а при необходимости, установлены соответствующие 

дорожные знаки.  

- Металлические конструкции пролетных строений, а также металлические накладки 

диафрагм, металлические элементы усиления балок пролетных строений, металлические 

конструкции крепления коммуникаций, расположенных на мостовом сооружении, должны 

быть окрашены.  

- На фасадах мостовых сооружений через судоходные реки должны быть установлены и 

находиться в исправном состоянии необходимые навигационные знаки и судовая сигнализация. 

- Освещение должно находится в исправном состоянии. 

- Защитные перекрытия надземных пешеходных переходов должно быть очищены от 

снега, наледи, грязи. 

- Смотровые приспособления и обустройства должны находится в исправном состоянии. 

3.5.1.3. Опоры и опорные части. 

- Насадки и ригели опор должны быть очищены от грязи, мусора, посторонних предметов. 

- Застой воды на насадках опор не допускается. 

- Опорные части должны быть очищены от грязи и смазаны (при необходимости), 

металлические опорные части и металлические элементы прочих опорных частей окрашены. 

- Опорные части должны быть исправны и не иметь чрезмерных отклонений (угон катков, 

продавливание РОЧ и пр.) от проектного положения. При наличии защитных кожухов опорных 

частей кожуха должны быть в исправном состоянии и установлены в проектном положении, 

мерные линейки также должны находиться в исправном состоянии. 

- Поверхности опор обслуживаемых мостовых сооружений должны обрабатываться 

гидрофобизирующими составами с периодичностью, установленной Заказчиком. 

- Сколы, раковины, трещины в теле опор должны быть заделаны ремонтными составами 

(типа «Эмако» или аналогичным). 

- На опорах путепроводов над автомобильными дорогами должна быть нанесена 

вертикальная разметка в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, а при 

необходимости установлены соответствующие дорожные знаки. 



 
 

3.5.1.4. Подмостовая зона, подходы и регуляционные сооружения. 

- Русло, подмостовая зона, подходы  должны быть очищены от мусора, наносов, 

строительных конструкций и любых других предметов, не имеющих отношения к мостовому 

сооружению. 

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены из 

подмостовой зоны, трава окошена. 

- Размывы конусов подходов в пределах 6-ти метровой зоны и в подмостовой зоне 

должны быть ликвидированы, конуса береговых опор - укреплены. 

- В период ледохода, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения.  

- Регуляционные сооружения мостов должны находиться в исправном состоянии. 

- Знаки перед мостовыми сооружениями должны быть установлены в соответствии с 

предписанием Заказчика и требованиями действующих ГОСТов.  

- Знаки и стойки знаков не должны иметь дефектов, должны быть очищены, стойки 

должны иметь вертикальное положение, знаки должны быть легко читаемы; стойки и элементы 

крепления щитков знаков, выполненные из черного (неоцинкованного) металла должны быть 

окрашены. 

- Бермы знаков должны быть окошены и очищены от мусора и иметь проектные 

очертания.  

- Лестничные сходы и лотки должны быть очищены от грязи, снега, льда. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русла от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

- Подпорные и заборные стены, входящие в состав береговых опор мостового сооружения 

или укрепления откоса насыпи в зоне подхода к мостовому сооружению должны находиться в 

исправном состоянии, без видимых повреждений, оштукатурены и окрашены (при 

необходимости). Подмывы и размывы у подпорных стен не допускаются. 

3.5.1.5. Очистные сооружения. 

Очистные сооружения должны находиться в исправном состоянии. Нарушений системы 

водоочистки, дефектов и повреждений конструктивных элементов, иловых отложений, мусора 

и посторонних предметов не допускается. Растительность в зоне сооружений должна быть 

окошена. 

 

3.5.2. Требования к качеству содержания водопропускных труб устанавливаются по 

основным конструктивным элементам: 

 

3.5.2.1. Проезжая часть, обочины и откосы. 

- Проезжая часть в месте пересечения автодороги с трубой не должна иметь трещин, 

происхождение которых, связано с выносом (вымыванием) грунта из тела насыпи. 

- Обочины должны быть чистыми, с них должны быть убраны посторонние предметы. 

- Откосы в зоне ответственности должны быть очищены от мусора. 

- Трава должна быть окошена, кустарник отсутствовать. 

- Своевременно должны устраняться такие дефекты, как размывы откосов и связанные с 

этим сползание грунта и образование брешей. 

3.5.2.2. Русловая зона и регуляционные сооружения. 

- Русловая зона должна быть очищена от мусора, наносов, строительных конструкций и 

любых других предметов, не имеющих отношения к трубе.  

- Кустарник и деревья вырублены, порубочные остатки должны быть удалены, трава 

окошена. 

- Размывы откосов в пределах зоны ответственности должны быть ликвидированы, при 

необходимости откосы укрепляют. 



 
 

- Телескопические водоотводные лотки, гасители и водоприемники должны быть 

очищены от грязи, мусора, своевременно отремонтированы. 

- Перед началом паводка, в случае необходимости, должны быть проведены мероприятия, 

препятствующие скоплению льда у сооружения. 

- Выполнение работ, затрагивающих водную поверхность водотоков (расчистка русл от 

крупногабаритного мусора, наносов) должно быть согласовано с водоохранными и 

рыбоохранными органами. 

3.5.2.3. Оголовки и открылки. 

- Поверхностные дефекты оголовков и открылков труб (сколы, выбоины, разрушение 

защитного слоя, трещины, оголённая арматура и т.п.), характерных для того или иного 

материала, из которого изготовлены конструкции, должны быть устранены. 

- Открылки, кроме того, не должны иметь кренов, просадок, подмывов, могущих привести 

к их смещению из проектного положения или разрушению. 

- Оголовки и открылки должны быть окрашены. 

3.5.2.4. Тело трубы. 

3.5.2.4.1. Трубы, в зависимости от материала, из которого они сооружены, не должны 

иметь дефектов, влияющих на долговечность сооружения: 

- для железобетонных труб: поверхностные дефекты, присущие железобетону, протечки 

по межсекционным швам, смещение секций труб относительно проектного положения в плане 

и поперечнике. 

- для металлических труб: деформация участков трубы или трубы в целом, расстройство 

стыков, протечки по стыкам, ослабление болтов (метизов) крепления сегментов труб. 

3.5.2.4.2. Лоток трубы должен быть свободным от наносов и мусора (как крупного, так и 

мелкого, затрудняющего прохождение водного потока через трубу). 

3.5.2.5. Пазухи многоочковых труб. 

- При разрушении или вымывании материала, применённого для заполнения пазух, он 

должен быть восстановлен, с предварительным устранением причин разрушения или 

вымывания. 

- Образование провалов и промоин в зоне между очками труб необходимо предотвращать. 

3.5.2.6. Лестничные сходы. 

- Лестничные сходы должны быть очищены от грязи и мусора, металлические 

конструкции окрашены. 

- Перила лестничных сходов должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

3.5.2.7. Перила над оголовками труб. 

- Перила над оголовками труб должны быть вертикальны, укреплены и окрашены. 

 

3.5.3. Надзор за искусственными дорожными сооружениями 

 

3.5.3.1. Периодические (весенний и осенний) каждого мостового сооружения проводятся 

Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика, результаты оформляются в Книге ИС 

надлежащим образом. Также к периодическим относятся осмотры после землетрясений силой 

более 5 баллов и других стихийных бедствиях. С целью своевременного выявления 

возникающих дефектов и повреждений мостовых сооружений должны проводиться текущие 

(раз в 10 дней) осмотры. При среднесуточной температуре ниже минус 20С  металлические 

мосты и мостовые конструкции (цельносварные, клепано-сварные с монтажными соединениями 

на высокопрочных болтах, усиленные сваркой и сталежелезобетонные) осматриваются 

ежедневно. О текущем осмотре в Журнале Текущих Осмотров ИС и Книге ИС делается 

соответствующая запись. 

3.5.3.2. При возникновении на мостовых сооружениях или водопропускных трубах 

предаварийных или аварийных ситуаций, обнаружении в ходе осмотров активно 

прогрессирующих дефектов или повреждений, дальнейшее развитие которых может привести к 

обрушению элементов и конструкции сооружения, а также при обнаружении посторонних 



 
 

подозрительных предметов, Подрядчик обязан незамедлительно по телефону 

проинформировать Заказчика и оперативного дежурного Ситуационного центра 

Государственной компании по телефону _________________ или ____________________), с 

последующим письменным уведомлением не позднее 1 рабочего дня, и сделать 

соответствующую запись в Журнале Текущих Осмотров ИС (при текущих осмотрах) и Книге 

ИС. 

3.5.3.3. В Книгу ИС также заносятся (в кратком виде) результаты плановых диагностик и 

результатов обследований выполненных специализированными организациями 

3.5.3.4. Книги ИС должны быть заведены на каждое мостовое сооружение и вестись 

постоянно в соответствии с требованиями «Инструкции по ведению книги искусственного 

сооружения» (Приложение № 1.18 к Техническому Заданию). 

3.5.3.5. Весенний и осенний осмотры водопропускных труб и подпорных стен проводятся 

Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика, результаты оформляются в 

соответствующих карточках надлежащим образом. 

 

III.VI. Планирование работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

 

3.6.1. Работы по нормативному содержанию выполняются на искусственных дорожных 

сооружениях постоянно, с периодичностью, определяемой Регламентом для каждого 

сооружения для поддержания сооружения в нормативном состоянии. 

3.6.2. Сверхнормативные работы на объектах, выполняются Подрядчиком по планам, 

согласованным  Заказчиком. 

3.6.3. Планирование выполнения работ по сверхнормативному содержанию 

осуществляется в следующей последовательности: 

- к 15 января текущего года по результатам последнего осеннего осмотра Подрядчик   

составляет планы сверхнормативных работ, и предоставляет на согласование Заказчику; 

- срок согласования Заказчиком планов сверхнормативных работ 01 марта текущего года. 

3.6.4.  По результатам весеннего осмотра в план сверхнормативных работ по 

письменному согласованию с Заказчиком могут быть внесены необходимые изменения. 

3.6.5.  В случае необходимости, отдельные дополнительные сверхнормативные работы 

могут выполняться по предписаниям Заказчика. В этом случае предписание Заказчика 

выполняется в приоритетном порядке по отношению к запланированным работам. 

 

III.VII. Контроль  качества работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

 

3.7.1. Подрядчик в ходе выполнения всех работ осуществляет необходимые виды 

контроля качества согласно принятой у Подрядчика системе контроля качества работ по 

содержанию. Для этого Подрядчик должен быть укомплектован квалифицированными 

специалистами и оснащен необходимой техникой (Приложение № 1.19 к Техническому 

Заданию). 

3.7.2. Сверхнормативные работы принимаются по мере их выполнения. 

3.7.3. Подрядчик обязан предоставлять уполномоченному представителю Заказчика по 

его запросу всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора в части 

содержания искусственных дорожных сооружений. 

3.7.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем 

местам проведения любых видов работ в любое время их выполнения. Представитель Заказчика 

может производить любые измерения, испытания и другой контроль качества работ, 

выполненных в соответствии с Договором в части содержания искусственных сооружений. 

3.7.5. Проверки качества содержания искусственных дорожных сооружений 

представителем Заказчика проводятся в присутствии представителя Подрядчика.  



 
 

3.7.6. О планируемой проверке Подрядчик извещается телефонограммой не позднее, 

чем за 24 часа до ее начала. Для участия в проверке, Подрядчик обязан назначить своего 

представителя с полномочиями подписания акта проверки и обеспечить наличие книг ИС по 

проверяемым объектам и (или) карточек водопропускных труб и (или) подпорных стен.  

3.7.7. Отсутствие книг ИС и (или) карточек при любом осмотре является основанием 

для уменьшения эксплуатационного платежа за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по содержанию искусственных дорожных сооружений, входящих в состав 

Объекта. 

3.7.8. При неявке в назначенный срок уполномоченного представителя Подрядчика 

проверка осуществляется представителем Заказчика без него, с односторонней оценкой уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта. 

3.7.9. Критерием выполнения работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений является соблюдение требований к качеству содержания искусственных дорожных 

сооружений и соблюдение сроков работ, указанных в книгах ИС. 

3.7.10. Представитель Заказчика определяет уровень качества работ по содержанию 

сооружений с учетом Приложения № 6.5 к Регламенту и приложения № 4 «Методических 

рекомендаций по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах» [702], за 

исключением штрафных санкций, указанных в столбце 4 приложения № 4. 

3.7.11. Результаты проверки Заказчик заносит в Промежуточную Ведомость.   

3.7.12. При нарушениях требований к качеству содержания искусственного дорожного 

сооружения, не влияющих на безопасность движения, Заказчик выдает предписание с 

указанием конкретных сроков устранения выявленных несоответствий нормативным 

требованиям.   

 

III.VIII. Внесение изменений в схему организации движения по искусственным 

дорожным сооружениям 

 

3.8.1. Основанием для установки Подрядчиком знаков ограничения грузоподъемности и 

организации движения по искусственным дорожным сооружениям, входящим в состав Объекта 

являются исходные данные от Заказчика, которые могут быть в виде: 

- письменного распоряжения Заказчика; 

- результатов диагностики или обследования искусственного дорожного сооружения, 

переданных Заказчиком Подрядчику, и иных материалов, переданных в эксплуатационный 

период.  

3.8.2. При установке на искусственном дорожном сооружении дополнительных знаков 

Подрядчик должен обосновать их наличие (предписание органов УГИБДД и иных 

организаций), сделать соответствующую запись в Книге ИС. При отсутствии подобного 

обоснования и записи в Книге ИС производится расчет снижения стоимости работ за 

несоблюдение установленного уровня содержания искусственных дорожных сооружений в 

соответствии с главой III.IX. Регламента. 

 

 III.IX. Порядок расчета Сумм Снижения за несоблюдение установленного Уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений 

 

3.9.1. Расчет Сумм Снижения, за несоблюдение установленного Уровня содержания ИДС 

Объекта, за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию, 

выявленных в ходе приемки выполненных работ по содержанию ИДС с оценкой Уровня 

содержания выполняется в соответствии с Приложением № 14 к Договору, с учетом положений 

Регламента, по каждому случаю превышения допустимого отклонения. 

В Приложении № 6.5 к Регламенту, приведен перечень показателей и дефектов 

содержания ИДС Объекта, за наличие которых на таких сооружениях производится расчет 



 
 

Сумм Снижения стоимости работ за несоблюдение установленного Уровня содержания 

Объекта. 

3.9.2. Подрядчик обязан устранить за свой счет все выявленные нарушения и дефекты, 

отмеченные по итогам приемки выполненных работ в установленные Заказчиком сроки в 

соответствии с условиями заключенного Договора. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

IV.I. Общие положения 

 

4.1.1. Оценка уровня содержания Объекта проводится с целью: получения информации 

о фактическом уровне содержания Объекта и использования данной информации для целей 

управления качеством содержания Объекта в части инспекционного контроля определения 

уровня содержания Объекта, на основании которого, в соответствии с условиями Договора, 

заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, принимается решение о величине оплаты 

выполненных работ, применении или неприменении к Подрядчику специальных санкций за 

несоблюдение условий Договора в части выполнения таких видов работ. 

4.1.2. Процедура оценки уровня содержания участка дороги и искусственных дорожных 

сооружений на нем, регламентируется в соответствии с главой IV Регламента. Термины и 

определения установлены главой IV.II. Регламента. 

 

IV.II. Термины и определения 

 

4.2.1. Содержание участка автомобильной дороги – выполняемый в течение всего года 

(с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по обеспечению круглогодичного 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, сохранности имущественного 

комплекса, включая искусственные дорожные сооружения, входящего в состав участка 

автомобильной дороги, обеспечения разрешенного скоростного режима, а также 

непрерывности безопасности и удобства движения пользователей участку автомобильной 

дороги, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги; 

4.2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог – комплекс работ и мероприятий по 

обеспечению бесперебойного и безопасного движения, по защите дороги в зимний период от 

снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению образования и 

ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями; 

4.2.3. Озеленение дороги – работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в 

полосе отвода, необходимых для защиты от снежных и песчаных заносов, ветровой и водной 

эрозии, для эстетического и архитектурно-художественного оформления дороги, а также 

работы по уходу за элементами озеленения; 

4.2.4. Недостатки ТЭС – несоответствие нормативным требованиям эксплуатационного 

состояния Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении (перечень 

представлен в Приложении № 6.7  к Регламенту). 

 

IV.III. Выполнение оценки уровня содержания 

 

4.3.1. Оценка Уровня содержания участков автомобильной дороги и ИДС выполняется 

на Объекте в целом, в соответствии с заключенным Договором, с учетом Приложения № 6.5 к 

Регламенту, а также в соответствии с настоящим разделом. Периодичность проведения Оценки 

Уровня содержания Объекта устанавливается Договором и Техническим Заданием. Оценка 

Уровня содержания участков автомобильной дороги и (или) ИДС на Объекте, переданных в 

Комплексное Обустройство, Ремонт и/или Капитальный Ремонт, в порядке предусмотренном  

Договором, производится только в части работ, которые выполняет Подрядчик и которые не 



 
 

относятся к работам выполняемым в рамках работ по Комплексному Обустройству, Ремонту 

и/или Капитальному Ремонту. При этом в актах передачи Объекта (части Объекта) (или 

Искусственного Дорожного Сооружения), по форме являющейся Приложением № 20 к 

Договору прописываются обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на 

период проведения работ по Комплексному Обустройству, Ремонту и/или Капитальному 

Ремонту.  

4.3.2. В зависимости от сезона года устанавливается два последовательных периода 

содержания Объекта: зимний и весенне-летне-осенний. 

Сроки начала и окончания указанных периодов определяются с учетом природно-

климатических условий местонахождения Объекта.  

4.3.3. Оценка Уровня содержания Объекта производится комиссией, в состав которой 

входит уполномоченный представитель Заказчика, уполномоченный представитель 

Подрядчика, выполняющий комплекс работ по содержанию Объекта, назначенный приказом 

организации или на основании доверенности. 

4.3.4. Минимальный участок дороги Объекта, на котором проводится оценка уровня 

содержания, равен 1 км.  

4.3.5. В случае отсутствия на участке дороги километрового знака длина участка в 1 км 

отслеживается по одометру транспортного средства или по специальному прибору измерения 

пройденного пути.  

В случае, если протяженность участка дороги составляет не целое количество километров, 

то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина 

равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если 

его длина менее 500 м. 

Длина искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка уровня 

содержания, определяется в зависимости от их протяженности. 

4.3.6. Дата проведения Оценки Уровня содержания Объекта назначается в любой день, 

о чем заблаговременно (не менее чем за 24 часа) направляется письменное уведомление 

Подрядчику. 

4.3.7. Подрядчик готовит следующие документы, необходимые для выполнения Оценки 

Уровня содержания Объекта: 

 проект организации дорожного движения (ПОДД); 

 схемы ограждения мест производства дорожных работ; 

 сведения о Недостатках ТЭС за предшествующий отчетному период, по данным, 

размещенными на официальном сайте Управления ГИБДД ГУ МВД России в разделе 

«Показатели состояния безопасности дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru); 

 копии протоколов, составленных за административное нарушение правил выполнения 

Работ по содержанию Объекта за отчетный период; 

 Предписания, выданные уполномоченным представителем Заказчика, контрольными и 

(или) надзорными органами в пределах предоставленных полномочий; 

 акты проведенных проверок по Оценке Уровня содержания Объекта за отчетный и 

предыдущий периоды; 

 График согласованный Заказчиком с установлением срока выполнения отдельных 

видов работ; 

 Журналы выполнения работ по содержанию Объекта, Журнал Ежедневных 

Осмотров АД, Книги ИС, Журнал Текущих Осмотров ИС; 

 Акты Исполнения Предписания о Замечаниях и (или) Предписания о Приостановке, 

выявленных в ходе приемки и/или Оценки Уровня содержания Объекта за предшествующий 

отчетному период. 

4.3.8. Комиссия до проведения Оценки Уровня содержания Объекта по документам, 

указанным в пункте 4.3.7 настоящего раздела, выявляет километры на Объекте, на которых не 



 
 

обеспечено своевременное устранение несоответствия Показателей содержания и/или наличия 

Дефектов содержания Объекта, выявленных в ходе предыдущей Оценки Уровня Содержания.  

4.3.9. При осмотре Объекта комиссией составляется «Промежуточная ведомость оценки 

уровня содержания участка дороги»13 с учетом условий пункта 4.3.2 настоящего раздела по 

формам согласно Приложению № 6.9 к Регламенту (далее по тексту именуется – 

Промежуточная Ведомость) в которую заносятся километры с зафиксированными фактами 

несоблюдения минимально допустимых требований к эксплуатационным показателям по 

выявленным дефектам выполненных работ в соответствии с Приложением № 6.5 к Регламенту 

для соответствующего периода и Уровня Содержания, установленного Техническим Заданием. 

Наличие дефектов касающихся конструктивных элементов и составляющих 

конструктивных элементов, а также нарушений, замечаний к ведению исполнительной и 

производственно-технической документации, требующих визуального подтверждения и их 

фиксации должно быть подтверждено фотоматериалами и, в случае необходимости, выполнены 

инструментальные замеры с целью определения величины отклонения от требований 

нормативных документов и Регламента. 

4.3.10. При проведении оценки уровня содержания Объекта должны использоваться 

измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о 

поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств 

измерений, либо должно быть метрологически аттестовано. 

4.3.11.  При обнаружении нарушений директивных сроков устранения выявленных 

замечаний (дефектов, нарушений), указанных в столбце 5 Приложения № 6.5 к Регламенту в 

Промежуточную Ведомость заносятся вышеуказанные километры. 

4.3.12. При обнаружении наличия километров, на которых допущены Недостатки ТЭС, 

указанные в Приложении № 6.7 к Регламенту имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной 

близости от него (пункт 4.3.8 Регламента) Исполнителю начисляется неустойка в порядке, 

установленном разделом 9 Договора.  

4.3.13. Требования к отдельным показателям при Оценке уровня содержания Объекта 

приведены в Приложении № 6.10 к Регламенту. 

4.3.14. Километр (адрес искусственного дорожного сооружения) с выявленным дефектом 

заносится в Промежуточную Ведомость, но сразу не оценивается, выдается Предписание о 

Замечаниях, в порядке, установленном Регламентом, в котором фиксируются: километры с 

указанием выявленного дефекта и сроки устранения согласно Приложению № 6.5 к Регламенту, 

указываются директивные сроки устранения, а Оценка Уровня Содержания по таким дефектам 

производится по истечении указанного в Предписании временного периода за исключением 

следующих случаев когда: 

- выявленный дефект не зафиксирован Подрядчиком в Журнале Ежедневных Осмотров 

АД или Книге ИС или Журнале Текущих Осмотров ИС; 

- нарушен директивный срок устранения указанный в предписании уполномоченного 

представителя Заказчика; 

- дефект, отмеченный на километре (искусственном дорожном сооружении) относится к 

дефектам, напрямую влияющим на уровень безопасности дорожного движения 

(Приложение № 6.10 к Регламенту), при этом порядок оценки такого километра выполняется в 

соответствии с пунктом 4.3.19 Регламента. 

4.3.15. Директивный срок устранения выявленных дефектов, который указывается в 

Предписании уполномоченного представителя Заказчика, должен учитывать записи по таким 

                                                           
13 - Промежуточной Ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку, 161-номер 

договора, ГК-аббревиатура центрального аппарата или подразделений Государственной компании: ГК - Государственная 

компания «Автодор», ВФ –Воронежский филиал, ГФ – Голицынский филиал, КАТУ – Калужское территориальное управление, 

ТТУ – Тверское территориальное управление, СПТУ – Санкт-Петербургское территориальное управление, КРТУ – 

Краснодарское территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, АД – аббревиатура 

ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности дорожного движения, 

ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений. 



 
 

дефектам, сделанные Подрядчиком в Журнале Ежедневных Осмотров АД, Книге ИС, Журнале 

Текущих Осмотров ИС, а также записи уполномоченного представителя Заказчика в общем 

журнале работ. 

4.3.16. Момент (дата) начала отсчета, указанного в Приложении № 6.5 к Регламенту 

директивного срока является дата выданного уполномоченным представителем Заказчика 

предписания по устранению замечаний Подрядчику, дата фиксации выявленных дефектов 

Подрядчик в Журнале Ежедневных Осмотров АД, Книге ИС, Журнале Текущих Осмотров ИС, 

дата записи уполномоченного представителя Заказчика в общем журнале работ.  

4.3.17. Исполнение предписания уполномоченного представителя Заказчика проверяется 

путем повторного комиссионного осмотра километров, указанных в предписании, по истечении 

последнего директивного срока устранения. По результатам такого осмотра составляется Акт 

проверки исполнения Предписания о Замечаниях, выявленных в ходе приемки выполненных 

работ за отчетный период по форме согласно Приложению № 6.4 к Регламенту.  

4.3.18. В случае если выявленные дефекты не устранены в сроки указанные в 

предписании уполномоченного представителя Заказчика, выданным в соответствии условиями 

Договора, то километры, на которых были зафиксированы такие дефекты, заносятся в 

Промежуточную Ведомость согласно пункту 4.3.8 Регламента при приемке работ в следующий 

за отчетным период. 

4.3.19. При выявлении километров (ИДС) с дефектами, относящимися к дефектам, 

напрямую влияющим на уровень безопасности дорожного движения согласно 

Приложению № 6.10 к Регламенту - километр заносится в Промежуточную Ведомость и 

оценивается в момент обнаружения (проведения приемки работ или оценке уровня содержания 

Объекта). Указанные в настоящем пункте километры фиксируются в Предписании  

уполномоченного представителя Заказчика согласно пункту 4.3.14 Регламента. По итогам 

повторного комиссионного осмотра согласно пункту 4.3.17 Регламента при обнаружении 

нарушений директивных сроков устранения дефектов напрямую влияющим на уровень 

безопасности дорожного движения согласно Приложению № 6.5 к Регламенту Заказчик 

выполняет следующие действия: 

4.3.20. В соответствии с условиями заключенного Договора направляет письменное 

уведомление об уплате Подрядчиком неустойки (штрафа) за нарушение сроков, указанных в 

предписании уполномоченного представителя Заказчика; 

4.3.21. Каждый километр, на котором дефект не был устранен в указанные в 

Предписании по пункту 4.3.14 директивные сроки, отмеченный в Акте проверки исполнения 

предписания заносится в Промежуточную Ведомость и при расчете снижения стоимости работ 

за несоблюдение установленного уровня содержания Объекта применяются следующие 

коэффициенты снятия: 

- в случае нарушения директивного срока применяется коэффициент КСi
14 (указанные в 

столбце 10, Приложения № 6.5 к Регламенту; 

- в случае повторного нарушения директивного срока применяется коэффициент КСДi
15 

(указанный в столбце 11 Приложения № 6.5 к Регламенту. 

4.3.22. По результатам оценки уровня содержания составляются Итоговые Ведомости по 

форме Приложения № 6.8 к Регламенту Контроля Содержания, в которые переносятся снятые с 

                                                           
14 Коэффициенты снятия за несоответствие значения Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания для 

соответствующего периода, установленных в границах участка длиной 1 км/ в границах 1 (одного искусственного дорожного 

сооружения). В случае отсутствия на соответствующем участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 

км отслеживается по одометру транспортного средства или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, 

если протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к Содержанию 

составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если 

его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. 

Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка соблюдения Требований к Содержанию, 

определяется в зависимости от их длины. 

15 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного несоответствия Показателей содержания и/или 

наличия Дефектов содержания для соответствующего периода. 



 
 

выполнения работ в Промежуточной Ведомости километры независимо от количества и их 

упоминаний в следующем порядке: 

- из Промежуточной Ведомости километры (адреса искусственных дорожных 

сооружений), на которых были отмечены замечания (дефекты, нарушения) при приемке 

выполненных работ выбираются километры и заносятся в порядке возрастания в столбец 2 

Итоговой Ведомости соответственно в Ф.1 и Ф.2; 

- в соответствующие столбцы («земляное полотно, полоса отвода, очистные 

сооружения», «дорожная одежда», «элементы обустройства автомобильных дорог» формы Ф.1 

и «искусственные дорожные сооружения» формы Ф.2) Итоговых Ведомостей по данным 

Промежуточной Ведомости по строке километра, где обнаружен дефект в столбец 

конструктивного элемента, на котором обнаружен дефект, заносится коэффициент снятия за 

несоответствие значений показателей для соответствующего периода или коэффициент снятия 

за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения. В случае, если на 

одном километре имеются несколько дефектов, коэффициенты снятия записываются через 

запятую; 

- в столбцы 6 и 7 Итоговой Ведомости (Ф.1) по каждому километру участка дороги, 

на которых были зафиксированы дефекты выполненных работ записывается сумма 

коэффициентов снятия по столбцам 3, 4, 5 но не более 1,0 (единицы); 

- в столбцы 8, 9, 10 и 11 Итоговой Ведомости (Ф.2) по каждому Искусственному 

Дорожному Сооружению, на котором были зафиксированы дефекты выполненных работ 

записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4, 5, 6 и 7 но не более 1,0 (единицы); 

- в столбцы 12, 13, 14 и 15 Итоговой Ведомости (Ф.2) записывается произведение 

столбца 3 и соответствующего столбца 8, 9, 10 или 11 по Искусственному Дорожному 

Сооружению; 

- при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3.21 Регламента 

выполняются следующие действия: 

 в столбцы 6 и 7 Итоговой Ведомости (Ф.1) по каждому километру участка дороги, 

на которых были зафиксированы указанные обстоятельства записывается сумма 

коэффициентов снятия по столбцам 3, 4, 5 но не более 2,0 (двух);  

 в столбцы 8, 9, 10 и 11 Итоговой Ведомости (Ф.2) по каждому Искусственному 

Дорожному Сооружению, на котором были зафиксированы указанные 

обстоятельства записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4, 5, 6 и 7 

но не более 2,0 (двух). 

4.3.23. Заполняются итоговые графы Итоговой Ведомости: 

Итого обследовано километров – «NУЧ», в том числе: 

с искусственными дорожными сооружениями – NУЧИДС; 
Итого обследовано искусственных дорожных сооружений – NИДС; 
количество километров, на которых зафиксирована оценка «2» не допустимый уровень 

содержания Объекта «N2НДУ»; 

количество пог. м. (по искусственным дорожным сооружениям), на которых 

зафиксирована оценка «2» Не допустимый уровень содержания Объекта «N2НДУ»; 
количество километров, на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»; 

количество километров, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ уровень 

содержания Объекта «N5ВУ»: 

N5ВУ=NУЧ - N2НДУ - N3 - N4; 

количество снимаемых с выполнения километров – Коэффициент Снятия по 

соответствующему километру участка автомобильной дороги Объекта «КАД»; 

количество снимаемых с выполнения погонных метров – Коэффициент Снятия по 

соответствующему искусственному дорожному сооружению «КИДС»; 

Определяется средняя оценка уровня содержания Объекта ОУЧ: 

 



 
 

 
Определяется количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на 

которых зафиксирован «Не допустимый» уровень содержания – «КНДУ», путем деления 

количества километров указанных в столбце 2 Итоговой Ведомости на общее количество 

обследованных километров – «NУЧ» 

К«НДУ=N2НДУ/ N×100% 

Определяется суммарный коэффициент снятия по участку автомобильной дороги «КАДС» 

и по искусственным дорожным сооружениям «КИДСС» Объекта путем суммирования 

коэффициентов снятия «КАД» и «КИДС», указанных соответственно в столбце 9 и столбце 10 

Итоговой Ведомости. 

4.3.24. Уровень содержания Объекта определяется согласно Таблицы 1 Регламента. 

Таблица 1. 

Уровень 

содержания 

Объекта 

Средняя оценка уровня 

содержания ОУЧ 

Количество километров в процентах 

от общей протяженности Объекта, на 

которых зафиксирован «Не 

допустимый» уровень содержания - 

КНДУ 

Высокий ОУЧ  ≥ 4,85 «2»  3% 

Средний ОУЧ  ≥ 4,85 

3,80 ≤ ОУЧ < 4,85 

3%    «2»  5% 

«2»  10% 

Допустимый 3,80 ≤ ОУЧ ≤ 4,70 

2,85 ≤ ОУЧ < 3,80 

10%     «2»    15% 

«2»    15% 

Не допустимый ОУЧ < 4,55 «2»   15% 

4.3.25. По результатам оценки уровня содержания составляется Акт оценки по форме 

согласно Приложению № 6.9 к Регламенту). 

4.3.26. По результатам приемки выполненных работ с оценкой уровня содержания 

составляется Акт приемки по форме согласно Приложению № 6.1 к Регламенту. 

4.3.27. Оценке уровня содержания не подлежат: 

4.3.27.1. Участки Объекта, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, 

которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими 

органами для ликвидации последствий (при условии применения соответствующих 

технических средств организации дорожного движения); 

4.3.27.2. Участки дороги и (или) искусственные дорожные сооружения, входящие в состав 

Объекта, на которых в период оценки уровня содержания выполняются работы по ремонту (при 

условии применения соответствующих технических средств организации дорожного 

движения). Организация, проводящая работы по ремонту, обязана установить, содержать в 

должном порядке и, после окончания работ, убрать в течении 1 (одних) суток все 

предусмотренные нормативными документами временные технические средства организации 

дорожного движения на участке ремонта. Дата начала и окончания работ по ремонту 

Заказчиком определяется соответственно актом передачи в ремонт и актом приемочной 

комиссии на ввод в эксплуатацию законченного ремонтом участка автомобильной дороги и 

(или) искусственные дорожные сооружения на нем. 

4.3.27.3.  Выявленные в порядке установленном Приложением № 7 к Договору дефекты на 

Гарантийном Участке, входящем в состав Объекта в период срока действия Гарантийного 

Паспорта, выданного Подрядной Организацией, в течение всего периода устранения таких 

дефектов. 

4.3.28. Характеристики уровня содержания приведены в Таблице 2 Регламента:                                                                                                    

 Таблица 2.  

Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 



 
 

Уровень 

содержания 
Характеристика уровня содержания 

Высокий Содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше 

среднего.  

Автомобильная дорога, каждый ее конструктивный элемент и их 

составляющие содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, 

бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. 

Не допускается снижение скорости движения автомобилей 

относительно разрешенных Правилами дорожного движения, значений по 

причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги. 

Отсутствуют ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 3% километров, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Средний Содержание автомобильной дороги обеспечивает поддержание 

потребительских свойств автомобильной дороги на уровне выше 

допустимого. 

Состояние конструктивных элементов автомобильной дороги и их 

составляющих, зависящих от содержания, не вызывает необходимость 

временного ограничения или прекращения движения автотранспортных 

средств. 

Отсутствуют ДТП ДУ причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 10% километров, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Допустимый Содержание автомобильной дороги обеспечивает допустимый 

уровень безопасности движения. 

Допускается временное ограничение или прекращение движения 

автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их 

содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях.  

Отсутствуют ДТП ДУ причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Допускается наличие не более 15% километров автомобильной 

дороги, на которых зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

Недопустимый Содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый 

уровень безопасности движения. 

Зафиксированы ДТП ДУ, причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика. 

Более 15% километров автомобильной дороги, на которых 

зафиксирован недопустимый уровень содержания. 

4.3.29. Удержанные денежные средства остаются на счету Заказчика. 

4.3.30. Использование удержанных денежных средств, производится в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе V Регламента. 

4.3.31. Предписание о Замечаниях выдается при обнаружении в Работах отступлений от 

Нормативных Технических Документов и требований Технического Задания, а также условий 

Договора. Предписание о Замечаниях может выдаваться путем записи в Журнале Выполнения 

Работ составленном по форме, являющейся Приложением № 11 к Договору, Журнале 

Выполнения Работ по Разметке, составленном по форме, являющейся Приложением № 12 к 

Договору. Предписание о Замечаниях в том числе может выдаваться на основании данных 

полученных с АПК ЦУП-ГК. В случае получения Подрядчиком от Инженерной Организации и 

Заказчика противоречивых указаний Подрядчик обязан обратиться за разъяснениями к 



 
 

Заказчику, указания которого по результатам такого обращения будут являться окончательным 

для Подрядчика. 

4.3.32. Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

имеют право выдавать Предписания о Приостановке составленные по форме, являющейся 

Приложением № 6.3 к Регламенту Контроля Содержания, при нарушении технологии 

выполнения Работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и 

Предписаний о Замечаниях Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и 

(или) по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения таких работ. 

Предписание о Приостановке выполнения работ выдается с соблюдением порядка 

предусмотренного в пункте 4.3.33 Регламента. Предписание о Приостановке может выдаваться, 

в том числе путем записи в Журнал Выполнения Работ, Журнал Выполнения Работ по 

Разметке. 

4.3.33. Предписание о Замечаниях и Предписание о Приостановке, далее совместно 

именуются Предписания. В случае выявления в ходе приемки выполненных Работ оснований 

для выдачи Предписаний или отдельно Предписания о Замечаниях/Предписания о 

Приостановке, установленных Договором, выдача Предписаний осуществляется в следующем 

порядке: 

2.9.1.1.  Заказчик, Инженерная Организация и (или) их Уполномоченные Представители 

(далее по тексту именуется - Проверяющий) в присутствии уполномоченного представителя 

Подрядчика, заполняет бланк Предписания, перечисляя в указанном документе 

Дефекты/основания для приостановки Работ, отмеченные в ходе приемки выполненных Работ, 

с обязательной привязкой к километровым знакам и направлениям Объекта.  

2.9.1.2.  Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки Работ ставится 

Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки Работ, устанавливаемый согласно 

Приложению № 6.5 к Регламенту Контроля Содержания. 

2.9.1.3.  Предписания оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для 

уполномоченного представителя Подрядчика, второй для Проверяющего. 

2.9.1.4.  После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим 

и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, 

который: 

- при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки Работ 

подписывает оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа 

возвращает Проверяющему; 

- при наличии разногласий, уполномоченный представитель Подрядчика указывает 

в предписании возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра 

Предписания и один экземпляр подписанного документа с замечаниями возвращает 

Проверяющему. 

2.9.1.5.  В случае, если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается 

принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 

4.3.33.1 – 4.3.33.4 Регламента, Проверяющий делает запись об отказе от подписи 

уполномоченного представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, 

подлежащий передаче Подрядчику, письмом с уведомлением о вручении или курьером по 

адресу Подрядчика, указанному в главе 20 Договора. 

2.9.1.6.       В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного Представителя 

Подрядчика) с выданным Предписанием Проверяющий вправе приложить материалы фото- или 

видео-фиксации выявленных Дефектов. 

4.3.34. В случае выявления в ходе проведения проверки (оценки Уровня Содержания 

Объекта) выполнения Работ по Договору оснований для выдачи Предписания, установленных 

Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

4.3.34.1.  Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пункте 4.3.33 Регламента. 

4.3.34.2.  В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Подрядчика 

Проверяющий заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для 



 
 

приостановки Работ отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к 

километровым знакам и направлениям Объекта. Напротив каждого Дефекта ставится 

Директивный Срок/срок устранения основания для приостановки Работ, устанавливаемый 

согласно Приложению № 6.5 к Регламенту Контроля Содержания. После заполнения 

Предписания Проверяющий подписывает его и направляет его по факсу __________________, а 

также в адрес электронной почты ___________________, а на следующий рабочий день 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, указанный в главе 

20 Договора. 

4.3.34.3.  В случае составления Проверяющим Предписания в одностороннем порядке (без 

участия уполномоченного представителя Подрядчика), Проверяющий производит фото и/или 

видео фиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов/ оснований для 

приостановки Работ. 

 

V.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖАННЫХ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Основанием для обращения по использованию денежных средств могут являться: 

- предписание УГИБДД МВД РФ; 

- предписание Ространснадзора; 

- распорядительные документы Государственной компании. 

5.2. Для обоснования дополнительных объемов работ предоставляются следующие 

документы: 

- акт совместного комиссионного осмотра с участием представителей Заказчика и 

Подрядчика (при необходимости представителей других организаций) Объекта, на котором 

планируется выполнить работы за счет удержанных денежных средств; 

-  ситуационный план-схема предполагаемого участка выполнения работ с приложением к 

ней фотоматериалов; 

-   обоснование выполнения заявленных работ; 

- планируемый объем и стоимость работ с обязательным предоставлением 

обосновывающих документов (расчет затрат, дефектные ведомости и т.п.). 

5.3. Процедура согласования и утверждения использования удержанных денежных 

средств:  

5.3.1. Подрядчик представляет на согласование и утверждение в филиал 

(территориальное управление) Государственной компании обосновывающие документы.  

5.3.2. Согласование документов производится в течение 5-ти рабочих дней филиалом 

(территориальным управлением) Государственной компании со дня их поступления от 

Подрядчика.  

5.3.3. Согласованные филиалом Государственной компании документы направляются в 

Департамент эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 

для дальнейшего рассмотрения. 

5.3.4. Рассмотрение предложений по выполнению дополнительных объемов работ 

осуществляет в течение 5-ти рабочих дней со дня их поступления от филиала 

(территориального управления) Государственной компании в следующем порядке: 

5.3.5. Департаментом эксплуатации и безопасности дорожного движения в течение 2-х 

рабочих дней рассматривается необходимость выполнения предъявленных объемов работ за 

счет удержанных денежных средств. После рассмотрения документы направляются в отдел 

ценообразования Департамента проектирования, технической политики и инновационных 

технологий. 

5.3.6. Отдел ценообразования Департамента проектирования, технической политики и 

инновационных технологий рассматривает обосновывающие документы необходимых затрат 

для выполнения предъявленных объемов в течение 3-х рабочих дней со дня  его поступления от 

Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения.  



 
 

5.3.7. После согласования документов соответствующими структурными 

подразделениями Заказчика, такие документы предоставляются на утверждение 

Уполномоченному представителю Заказчика. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 

6.1. Приложение № 6.1. Форма акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

Содержания. 

6.2. Приложение № 6.2. Форма Предписания о Замечаниях. 

6.3. Приложение № 6.3. Форма Предписания о Приостановке. 

6.4. Приложение № 6.4. Форма акта проверки исполнения предписания. 

6.5. Приложение № 6.5. Требования к Показателям Уровня содержания Объекта, 

включая Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований. 

6.6. Приложение № 6.6. Перечень наиболее характерных дефектов водопропускных 

труб. 

6.7. Приложение № 6.7. Несоответствия нормативным требованиям 

эксплуатационного состояния Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении. 

6.8. Приложение № 6.8. Формы Итоговой Ведомости: 

 Ф.1. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания автомобильной дороги. 

 Ф.2. Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС. 

6.9. Приложение № 6.9. Формы Промежуточной ведомости: 

Ф.1. Промежуточная ведомость Оценки Уровня содержания Объекта 

(весенне-летне-осенний период). 

Ф.2. Промежуточная ведомость Оценки Уровня содержания Объекта 

(зимний период). 

6.10. Приложение № 6.10. Перечень Нарушений Требований к Показателям Уровня 

содержания Объекта, влияющих на безопасность дорожного движения. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________/__________/ _______________/____________/ 
 



 
 

Приложение № 6.1 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № _____________ 
 

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

АКТ 

приемки выполненных работ с Оценкой Уровня содержания Объекта 

 

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.) 

 

«___» __________ ______г.                                                                                        _____________________ 

 

 

 

Комиссия в составе: 

Заказчика: _______________________________________________________________________________ 

Подрядчик: _______________________________________________________________________________ 

Произвела приемку выполненных Работ с Оценкой Уровня содержания Объекта: 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

на км____+____ - км____+____ (Договор от «__» _______20__г. №_________), и установила следующее: 

 

1. Всего обследовано километров/пог. м.: 

a. По участку дороги NУЧ ___ км; 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями16 NУЧИДС ___ км; 

b. По искусственным дорожным сооружениям: 

    -   в части МС, NИДСмс _____ пог. м.; 

     -  в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м.; 

     -  в части ПС, NИДСпс _____ пог. м.; 

     - в части ППРУ, NИДСппру _____ пог. м. 

 

2. Не соответствует ____________________ Уровню содержания (не обеспечены требования к 

Показателям Уровня содержания Объекта) километры (искусственные дорожные сооружения на 

километрах), указанные в Итоговой ведомости от «__» ______ 20__ г. № _____: 

3. Всего (количество километров/пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не допустимый 

уровень содержания Объекта): 

a. по участку дороги (N2НДУ) ____ км (к которым применено снижение стоимости работ); 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями (N2НДУИДС)____ км; 

b. по искусственным дорожным сооружениям: 

    -  в части МС, NИДСмс _____ пог. м.; 

     - в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м.; 

    -  в части ПС, NИДСпс _____ пог. м.; 

     - в части ППРУ, NИДСппру _____ пог. м., 

     (к которым применено снижение стоимости работ). 

4. Соответствует _____________________  Уровню содержания:  
                                                    (уровень содержания по Договору)      

5. Всего: 

a. по участку дороги (NУЧ - N2НДУ) ____ км (к которым не применено снижение стоимости работ); 

в том числе с искусственными дорожными сооружениями (NИДС - N2НДУИДС)____ км (к которым 

не применено снижение стоимости работ); 

b. по искусственным дорожным сооружениям: 

    -  в части МС, NИДСмс _____ пог. м.; 

                                                           
16 Мостовые сооружения и пешеходные переходы в разных уровнях. 



 
 

     - в части ВПТ, NИДСвпт _____ пог. м.; 

      - в части ПС, NИДСпс _____ пог. м.; 

     - в части ППРУ, NИДСппру _____ пог. м., 

 (к которым не применено снижение стоимости работ). 

6. Недостатки ТЭС, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на момент 

совершения ДТП, которое установлено при его оформлении и причинами которых явилось действие или 

бездействие Подрядчика (не зарегистрированы/зарегистрированы на участках Автомобильной дороги 

(указать адрес /адреса): 

__________________________________________________________________________________________  

7. Количество километров в процентах от общей протяженности Объекта, на которых 

зафиксирован «Не допустимый» уровень содержания - КНДУ (N2НДУ/ NУЧ):____ %. 

8. Уровень содержания Объекта (по пункту 7 настоящего акта): 

_______________________________________________. 
                                                                                                                                                  (указывается уровень содержания) 

9. Суммарная протяженность снятия по участкам Автомобильной дороги - «LАДС» ____ км; 

10. Процент снижения S% стоимости работ по содержанию участков Автомобильной дороги: 

____ %.  

(Суммарная протяженность снятия по участкам Автомобильной дороги - «LАДС» (пункт 9 

настоящего акта) деленный на общее количество обследованных километров участков Автомобильной 

дороги пп. a. п.1 настоящего акта NУЧ, и умноженный на 100%). 

11. Сумма снижения ХА_Д по содержанию участков автомобильной дороги, руб.: 

 

ХА_Д =P×S%, (руб.), где 

 

P – стоимость выполненных Работ на Объекте (по пункту 7 настоящего акта), предъявленных 

к оплате за отчетный период в соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

S% - процент снижения стоимости работ по содержанию участков автомобильной дороги 

(пункт 10 настоящего акта). 

12.  Длина снятия по искусственным дорожным сооружениям: 

      в части МС LИДСмс _____ пог. м.; 

      в части ВПТ LИДСвпт _____ пог. м.; 

      в части ПС LИДСпс _____ пог. м.; 

      в части ППРУ LИДСппру _____ пог. м. 

13. Процент снижения S% стоимости соответствующих работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений: 

      в части МС ____%; 

      в части ВПТ ____%.; 

      в части ПС ____%; 

      в части ППРУ ____%. 

 (длина снятия по соответствующим искусственным дорожным сооружениям «LИДСС» (пункт 12 

настоящего акта) деленная на общую протяженность обследованных искусственных дорожных 

сооружений пп. b. п.1 настоящего акта NИДС и умноженный на 100%).  

14. Сумма снижения стоимости содержания ХИДС искусственных дорожных сооружений по 

пункту 13 выше, руб.: 

         

ХИДСмс =P×S%, (руб.), ХИДСвпт =P×S%, (руб.), ХИДСпс =P×S%, (руб.), ХИДСппру =P×S%, (руб.), где 

 

P – стоимость выполненных Работ по содержанию искусственных дорожных сооружений на 

Объекте (соответственно по МС, ВПТ, ПС и ППРУ), предъявленных к оплате за отчетный период в 

соответствии с Планом Работ на текущий год, руб. 

S% - процент снижения стоимости соответствующих работ по содержанию искусственных 

дорожных сооружений (пункт 13 настоящего акта). 

15. В результате проверки Комиссия считает: 

Предусмотренный Договором  Уровень Содержания, а также: 

- требования к Показателям Уровня содержания Объекта за отчетный период с «__» «__» ____ 

20__г. по «__» ____ 20__г. выполнен (нужное оставить): 

а) Полностью (не применено снижение стоимости работ). 



 
 

б) Частично. 

16. По результатам проверки снижение стоимости работ, с учетом пункта 5 приложения № 14 к 

Договору и пунктов 11 и 14 настоящего акта составляет: 

a. по участкам Автомобильной дороги __________ (______________________________) рублей.; 
                                                                                                                                                           

(указывается сумма прописью) 

b. по искусственным дорожным сооружениям ________ (_____________________) рублей.. 
                                                                                                                                                                                  (указывается сумма прописью) 

 

Подписи:  

 

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ / 

 

Представитель Подрядчика: ___________________ /______________/ 
 

 
              



 
 

Приложение № 6.2 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 
 

 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 
123112, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1, т. +7 495 150-75-13 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___/___/___/___ 

об Устранении Замечаний 

 

«____»___________201_г.                                                               _______________ 
 

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (и/или Инженерной организации):  
_____________________________________________________________________ 

  (наименование подразделения, должность, Ф.И.О, номер телефона, факса, адрес электронной почты.) 

Представителю подрядной организации _______________________________________________ 
                                                                                   наименование организации, должность, ФИО представителя 

При проведении осмотра участка автомобильной дороги _________________________________ 

км ____+____ - км ____+____ обнаружены следующие замечания (дефекты, нарушения): 

_____________________________________________________________________ 
На основании Договора              

              от «__»_________201_г.  № ____________обязываю в 

срок до ______________ устранить выявленные замечания. 

Информацию об устранении предоставить в: 

______________________________________________________________________________  
(указывается структурное подразделение Государственной компании, филиала, территориального управления, Инженерная организация) 

в сроки не позднее указанных напротив замечания (дефекта, нарушения) в настоящем 

предписании. 

 В период с «__»______20__г. по  «__»______20__г. будет проведена проверка 

исполнения настоящего предписания. 

В случае неисполнения настоящего предписания 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование подрядной организации) 

будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Настоящее предписание составлено на __ л.2 в 2 (двух) экз. 

 

Предписание выдано: «__» ________ 20_г.           

 

Представитель Заказчика (и/или  

Инженерной организации) _____________ 

 

Предписание получено: «__» ______ 20_г.  

 

Представитель  Подрядчика____________ 

 

                                                           
2  - При оформлении предписания более чем на одном листе на каждом листе предписания, ставится виза подписывающих лиц, 

и дата выдачи настоящего предписания. 



 
 

Приложение № 6.3 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 
123112, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1, т. +7 495 150-75-13 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___/___/___/___ 

о Приостановке Выполнения Работ 
«____»___________201_г.                                                                                                                        _______________ 

 

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (и/или представитель Инженерной организации) 
_________________________________________________________________________________________________ 

   (должность, ФИО представителя) 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 
 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

На основании Договора _______________________________________от «__» __________201_г.  

№___________ ОБЯЗЫВАЮ: 
Подрядчика – приостановить выполнение работ в связи с нарушением требований 

нормативных документов, технического задания и технологических правил до устранения 

выявленных нарушений. 
(указать вид нарушений, дефекта и т.д.) 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 
 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

Об исправлении нарушений, дефектов доложить: 

_____________________________________________________в срок до «___» ________20__   г. 

В случае неисполнения настоящего предписания Подрядчик будет привлечен к ответственности 

в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Предписание выдано: «__» ________ 201_г.           

Представитель Заказчика (и/или 

Инженерной организации)_______________ 

 

Предписание получено: «__» ______ 201_г.  

Представитель  Подрядчика___________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                             м.п. 

 



 
 

Приложение № 6.4 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6)к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 
 

АКТ №___________1 

Проверки Исполнения Предписаний от «__»______20__г. №_________, выданных в ходе выполнения 

работ по Содержанию Объекта с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г. 

 

«___» ________ 20__г.                                                                                                                              

_______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика:___________________________________________________________, 

Представитель Подрядчика:_________________________________________________________, 

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании в ходе проведения проверки 

выполнения работ по содержанию Объекта  

_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее: 

 

№ 

п.п. 

Перечень 

километров (адресов 

искусственных дорожных 

сооружений), 

с отмеченными замечаниями 

(дефектами, нарушениями) 

Наименование замечаний 

(дефектов, нарушений) 

Фактическое 

исполнение, 

устранено/ 

не устранено 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  

Результат: Замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в Предписании устранены в установленные 

директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены. 
                                                (не нужное зачеркнуть) 

Решение: Предписание считать исполненным в полном объеме/частично/не исполненным. 
                                                                                                                                                                  (не нужное зачеркнуть) 

К Подрядчику применить/не применять санкции в соответствии с условиями                                                                                             

                                                   (не нужное зачеркнуть) 

заключенного Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Представитель Заказчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                   (Ф.И.О) 

 

Представитель Подрядчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                                    (должность)                                  (подпись)                                           (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 



 

Приложение № 6.5 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № __________________ 

 

Требования к Показателям Уровня содержания Объекта, включая Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований 

 

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания Объекта в весенне-летне-осенний период 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (В Т.Ч. НА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СЪЕЗДАХ) 
         

1.1 Обочины          

1.1.1 
Возвышение обочин над проезжей частью при 

отсутствии бордюра* 
IA, IБ нд21 72 120 168 1,0 2,0 

1.1.2 
Занижение обочин относительно кромки проезжей 

части более 4 см* 

1.1.3 
Превышение поперечного уклона обочин относительно 

нормативных значений не более, ‰ 
IA, IБ 10 24 120 240 0,2 0,4 

1.1.4 

Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 м2 

общей площади неукрепленных обочин, не более, м2 (в 

скобках: глубина повреждения, не более, см): 

IA нд 

24 72 120 0,5 1,0 
IБ 5,0 (5) 5,0 (5) 5,0 (5) 

1.1.5 
Наличие посторонних предметов не влияющих на 

безопасность, встречающегося чаще чем через, м 

IA нд 200 100 
24 0,3 0,6 

IБ 300 200 100 

1.1.6 Наличие мелкого мусора, не более 3-х шт., IA нд 200 100 24 0,5 1,0 

                                                           
17 Директивный срок устранения дефекта/отклонения, не более, в часах. 

18 Коэффициенты снятия за несоответствие значения i-го показателя для соответствующего периода, установленных в границах Минимального участка длиной 1 км. В случае 

отсутствия на соответствующем участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства или по 

специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к 

Содержанию составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и 

включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка 

соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их протяженности. 

19 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения i-го показателя для соответствующего периода. 

20 В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания. 

21 «нд» - не допускается наличие указанного дефекта в период эксплуатации. В случае обнаружения при проведении проверки (приемке, контроле качества содержания) 

оценивается в «2» балла. 
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встречающегося чаще, чем через, м. IБ 300 200 100 

1.1.7 
Наличие посторонних предметов влияющих на 

безопасность 
IA, IБ нд нд нд 

СЗ22 - 3; 

СЗ23 - 1   
0,5 1,0 

1.1.8 

Растительность на обочине, затрудняющая видимость 

технических средств организации дорожного движения 

(дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м* 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

1.1.9 

Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на неукрепленной части обочин, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ24 0,1 0,2 

1.1.10 
Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

обочинах высотой более 15 см 
IA, IБ нд25  72 120 168 0,3 0,6 

1.2 Откосы          

1.2.1 

Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на откосах земляного полотна, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ26 0,1 0,2 

1.2.2 
Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

откосах насыпи высотой более 25 см 
IA, IБ нд27  72 120 168 0,3 0,6 

1.2.3 
Наличие посторонних предметов, мелкого мусора (не 

более 3-х шт.), встречающегося чаще чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,2 0,4 

IБ 300 200 100 

1.3 Разделительная полоса          

1.3.1 
Возвышение разделительной полосы над проезжей 

частью при отсутствии бордюра* 
IA, IБ нд 72 120 168 1,0 2,0 

1.3.2 
Занижение разделительной полосы относительно 

кромки проезжей части более 4 см* 

                                                           
22 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 

23 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо 

оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 

24 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

25 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 

26 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

27 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 
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1.3.3 

Отсутствие устойчивого дернового покрова и засева 

трав на разделительной полосе, при отсутствии других 

видов укрепления 

IA, IБ нд СЗ28 0,1 0,2 

1.3.4 

Трава и древесно-кустарниковая растительность на 

обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи 

высотой более 25 см 

IA, IБ нд29  72 120 168 0,3 0,6 

1.3.5 
Наличие посторонних предметов не влияющих на 

безопасность, встречающегося чаще чем через, м 

IA нд 200 100 
24 0,3 0,6 

IБ 300 200 100 

1.3.6 
Наличие мелкого мусора, не более 3-х шт., 

встречающегося чаще чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,5 1,0 

IБ 300 200 100 

1.3.7 
Наличие посторонних предметов (при отсутствии 

ограждения), влияющих на безопасность  
IA, IБ нд нд нд 

СЗ30 - 3; 

СЗ31 - 1   
0,5 1,0 

1.4 Прочее          

1.4.1 

Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых 

потоков в результате несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при содержании 

дороги32* 

IA, IБ нд 24 0,4 0,8 

1.4.2 
Съезды с автомобильной дороги в неустановленных 

местах* 

IA, IБ 
нд   72 СЗ33 0,2 0,4 

2. СИСТЕМА ВОДООТВОДА          

2.1 Открытая система (поверхностный водоотвод)          

2.1.1 Застой воды на обочине IA, IБ нд 48 72 0,4 0,8 

                                                           
28 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

29 Кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края. 

30 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 

31 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо 

оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 

32 Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
33 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 
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2.1.2 

Повреждения системы водоотвода, а также 

разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, 

связанные с необходимостью проведения 

планировочных и укрепительных работ (после 

окончания периода "весенней распутицы")  

IA, IБ нд 72 96 120 0,2 0,4 

2.1.3 Застой воды на проезжей части*  IA, IБ нд 
12 

134 

24 

135 
72 0,5 1,0 

2.1.4 

Не очищенная от мусора система (водоотводные, 

прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и 

т.д.) Допускается наличие мусора не более 

встречающегося чаще чем через 

IA, IБ нд 72 72 72 0,05 0,1 

2.2 Закрытая система (ливневая канализация, дренаж)          

2.2.1 Дефекты и повреждения водосточной сети IA, IБ  72 0,4 0,8 

2.2.2 

Нарушение работы ливневой канализации 

(загрязнение), не очищены дождеприемные колодцы,  

не обеспечен водоотвод 

IA, IБ нд 48 72 0,4 0,8 

3. ПОЛОСА ОТВОДА          

3.1 Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода IA, IБ нд 72 0,05 0,1 

3.2 

Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и 

декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у 

Заказчика, не более штук на 1 км дороги 

IA, IБ нд нд 3 72 120 168 0,2 0,4 

3.3 

Растительность, снижающая нормативную видимость в 

полосе отвода: 

- приближающегося поезда (на железнодорожных 

переездах без дежурных менее м) 

 

- в зоне треугольника видимости на пересечениях и 

примыканиях автомобильных дорог в одном уровне 

(менее, м). 

IБ <400 м - нд 24 48 

1,0 2,0 

IБ <600 м - нд 24 48 

3.4 
Наличие посторонних предметов, мелкого мусора (не 

более 3-х шт.), встречающегося чаще, чем через, м. 

IA нд 200 100 
24 0,1 0,2 

IБ 300 200 100 

4. 
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. НА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СЪЕЗДАХ) 

       
  

4.1 Покрытие проезжей части          

                                                           
34 При невозможности своевременной ликвидации место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 

35 При невозможности своевременной ликвидации место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
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4.1.1 

Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 

1000 м2 проезжей части, не более, м2 (за каждый 

участок)* 

IA нд 

48 72 96 0,5 1,0 
IБ нд 5,0 7,0 

4.1.2 

Раскрытые необработанные трещины на 

асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

шириной раскрытия более 3 мм 

IA, IБ нд 15 30 СЗ36 0,5 1,0 

4.1.3 
Разрушенные и не заполненные мастикой 

деформационные швы в цементобетонном покрытии  
IA, IБ нд СЗ37 0,7 1,4 

4.1.4 

Деформации и разрушения38, на 1000 м2 проезжей 

части, не более м2, (в скобках: требования для 

весеннего периода, начало и продолжительность 

которого устанавливает Заказчик в зависимости от 

местных погодно-климатических условий) 

IA 

нд 

нд(0,5) 0,3 (1,0) 72 96 12039 

1,0 2,0 

IБ нд(1,0) 0,3 (1,5) Незамедлительно40 

4.1.5 
Посторонние предметы на проезжей части, 

оказывающие влияние на безопасность движения*.  
IA, IБ нд 

СЗ41 - 3; 

СЗ42 - 1   
1,0 2,0 

4.1.6 
Разрушение дорожной одежды на участках с 

пучинистыми и слабыми грунтами43, на 1000 м2  
IA, IБ нд нд (2) 3 (6) 

120 
0,5 1,0 

 Незамедлительно44 

4.1.7 

Наличие мусора на покрытии проезжей части на 

участках дорог с бордюрным камнем и участках 

проходящих через населённые пункты 

IA, IБ нд нд нд 24 0,05 0,1 

4.2 Краевая полоса (полоса безопасности)          

4.2.1 
Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных 

краевых полос (КП и ПБ)45, на 1000 м2 общей 
IA нд нд (0,5) 0,3 (1,0) 

72 120 168 
1,0 2,0 

Незамедлительно46 

                                                           
36 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласуется с Заказчиком исходя из конкретных условий 

37 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласуется с Заказчиком исходя из конкретных условий 

38 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.  

39 В случае если деформации и разрушения не превышают предельные размеры, установленные для повреждения. 

40 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г) длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см он оценивается как 

неудовлетворительный. 

41 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 

42 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо 

оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 

43 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

44 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г) длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см он оценивается как 

неудовлетворительный. 
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площади, не более*, м2 
IБ нд (1,0) 0,3 (1,5) 

72 120 168 

Незамедлительно 

4.2.2 

Загрязнения покрытия у кромок шириной < 0,5 м на 

1000 м (КП или ПБ), не более, м:*  

Толщина слоя загрязнения < 1,5 см 

IA, IБ нд 50 50 24 72 120 0,05 0,1 

5 ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.1.1 Мостовое полотно          

5.1.1.1 

Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и 

тротуаров вдоль тротуаров и ограждений*. 

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях 

вдоль тротуаров не более, см:  

в населенных пунктах – 0,5; 

остальных – 1,0 

IA, IБ нд 5 7 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.1.2 

Застой воды на проезжей части и тротуарах*. 

При невозможности своевременной ликвидации застоя 

воды на проезжей части место необходимо оградить 

соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения в течение 1 часа.   

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.1.3 

Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в 

тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не 

более, м2 

IA нд 0,5 0,7 

24 48 72 0,3 0,6 
IБ 0,3 0,7 1,0 

5.1.1.4 
Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в 

тротуарных блоках не более % от общего количества 
IA, IБ нд 10 20 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.1.5 

Наличие посторонних предметов на проезжей части 

мостовых сооружений на ширине 1 м вдоль ограждений 

безопасности тротуаров и ограждений безопасности 

разделительной полосы, а также на проезжей части 

подходов и на разделительной полосе на ширине 1 м 

вдоль ограждений  безопасности моста на длине 6 м в 

обе стороны от моста  

IA, IБ нд 
СЗ47 - 3; 

СЗ48 - 1   
0,5 1,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
45 По ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.  

46 При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г) длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см он оценивается как 

неудовлетворительный. 
47 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 3-х часов. 

48 Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, при невозможности своевременной уборки место необходимо 

оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения в течение 1 часа. 
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5.1.1.6 
Не очищенные от мусора и  посторонних предметов 

тротуары мостовых сооружений, % от протяженности,  
IA, IБ нд 24 0,05 0,1 

5.1.2 
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, 

железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

       
  

5.1.2.1 Высота ограждений не соответствует нормам* 

IA, IБ нд 

СЗ49 0,2 0,4 

5.1.2.2 

Ограждения не закреплены и имеют неисправности; 

Деформированы стойки, компенсаторы, продольные 

элементы* 

72 96 120 0,4 0,8 

5.1.2.3 
Ограждения не очищены от грязи , % от общей 

протяженности * 
IA, IБ нд 2 5 24 72 120 0,1 0,2 

5.1.2.4 

Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)* 

IA, IБ нд 48 96 120 0,1 0,2 

5.1.2.5 

Не очищены  от мелкого мусора участки под 

барьерными ограждениями, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ нд 24 0,05 0,1 

5.1.3 Перильные ограждения тротуаров          

5.1.3.1 Высота перил менее 110 см* 
IA, IБ нд 48 96 120 

0,1 0,2 

5.1.3.2 Загрязненные перила 0,2 0,4 

5.1.3.3 Перила не окрашены  IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.3.4 Плоскость перильного ограждения не вертикальна IA, IБ, IВ, II нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.3.5  
II, III 

 
48 72 120 

  
IV, V 72 120 168 

5.1.3.6 

Элементы перильного ограждения закреплены, 

деформированные элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение*  

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 72 0,3 0,6 

5.1.4 Деформационные швы          

5.1.4.1 

Трещины в покрытии проезжей части над 

деформационными швами, на 100 м протяженности 

шва, не более, м: 

IA, IБ нд 1 2 72 96 120 0,4 0,8 

5.1.4.2 Протечки в деформационных швах в тротуарах IA, IБ нд СЗ50 0,3 0,6 

5.1.4.3 Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен  IA, IБ нд 1 2 72 96 120 0,3 0,6 

5.1.5 Пролетные строения          

5.1.5.1 Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, IA, IБ нд 5 10 24 48 72 0,4 0,8 

                                                           
49 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 
50 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 
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5.1.5.2 Накладки диафрагм, усиления, крепление  IA, IБ нд 24 48 72 0,1 0,2 

5.1.5.3 

Трещины в железобетонных конструкциях пролетных 

строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы 

и другие повреждения защитного слоя не устранены. 

IA, IБ нд 72 96 120 0,5 1,0 

5.1.5.4 
Отсутствие вертикальной разметки на опорах и 

пролетных строениях путепроводов 
IA, IБ нд Срок51 0,3 0,6 

5.1.5.5 Не затянутые болты, дефекты заклепок IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.5.6 
Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных 

балок с железобетонными плитами* 
IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.5.7 
Локальное отсутствие окраски элементов 

металлических конструкций, пролетных строений и  

IA нд 
24 48 72 0,4 0,8 

IБ нд 5 10 

5.1.5.8 
Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности, пространство под тротуарными  
IA, IБ нд 5 10 24 48 72 0,4 0,8 

5.1.6 Опоры и опорные части          

5.1.6.1 
Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, 

растительности 
IA, IБ 

нд 

24 48 72 

0,3 0,6 5.1.6.2 Застой воды на насадках опор IA, IБ 48 72 96 

5.1.6.3 
Загрязненные металлические и железобетонные  

опорные части, а также резиновые опорные части 
IA, IБ 72 96 120 

5.1.6.4 Дефекты вант и пилонов вантовых мостов IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

5.1.6.5 Металлические элементы опорных частей не окрашены 
IA нд 

24 48 72 0,4 0,8 
IБ нд 5 10 

5.1.6.6 

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) 

наличие сколов бетона с обнажением арматуры. 

Трещины и швы не затерты или не загерметизированы 

IA, IБ нд 24 0,3 0,6 

5.1.6.7 

Бетонные поверхности опор (насадки, при 

необходимости тело опор) не окрашены акриловой 

краской или не обработаны гидрофобизирующими 

составами 

IA, IБ нд 0,5 1,0 Срок52 0,1 0,2 

5.1.6.8 
Насадки всех опор (верхние площадки) не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.7 Подмостовая зона          

                                                           
51 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком, исходя из конкретных условий. 
52 Срок  восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком, исходя из конкретных условий. 
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5.1.7.1 

Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего 

грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется 

растительность 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.7.2 
Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, 

конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав 
IA, IБ нд 168 0,2 0,4 

5.1.7.3 

Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, 

мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под 

водоотводными трубками  

IA, IБ нд 168 0,3 0,6 

5.1.7.4 
Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне 

не спланирован (не выровнен) 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.7.5 
Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные 

остатки не удалены из полосы отвода 
IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.7.6 Высота травы более 30 см  IA, IБ нд 24 48 72 0,1 0,2 

5.1.7.7 Не очищена подмостовая зона и русло от мусора IA, IБ нд нд нд 168 0,1 0,2 

5.1.7.8 
Не очищена подмостовая зона и русло от посторонних 

предметов 
IA, IБ нд нд нд 168 0,2 0,4 

5.1.8 Подходы и регуляционные сооружения          

5.1.8.1 

Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, 

гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные, размороженные элементы лотков не 

заменены 

IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

5.1.8.2 

Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, 

приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, 

грязи 

IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

5.1.8.3 
Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с 

насыпью 
IA, IБ нд 24 48 72 0,4 0,8 

5.1.8.4 

Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а 

также около водоотводных лотков и за гасителем, на 

100 м2 не более, м2: 

IA, IБ  0,5 1,0 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.8.5 

Не очищенные обочины, откосы на длине 6 м от 

сооружения от мусора и посторонних предметов, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.8.6 
Не очищенная от мусора система водоотвода 

(водоотводные лотки, гасители и т.д.) 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.1.8.7 
Ограждения на подходах в пределах 6 м зоны не 

очищены от мусора, % от протяженности, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 
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5.1.8.8 Не очищены конуса от мусора, % от площади, не более: IA, IБ нд 10 20 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.8.9 
Не очищены от мусора регуляционные сооружения, % 

от площади, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.1.8.10 
Не очищены от посторонних предметов регуляционные 

сооружения, % от площади, не более: 
IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9 Лестничные сходы          

5.1.9.1 
Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные 

с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи 
IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9.2 

Перила лестничных сходов не укреплены, не 

отремонтированы, наличие деформированных 

элементов* 

IA, IБ нд 24 48 72 0,3 0,6 

5.1.9.3 
Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти 

метровой зоны не очищены от грязи, мусора. 
IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.1.9.4 Высота травы более 30 см IA, IБ нд    0,1 0,2 

5.1.9.5 Повреждения отдельных элементов лестничных сходов IA, IБ нд 72 96 120 0,4 0,8 

5.1.9.6 Не очищенная от мусора лестничные сходы IA, IБ, IВ, II нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ           

5.2.1 
Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для 

каждого откоса) 

IA нд 
120 144 168 0,4 0,8 

IБ нд 0,3 0,5 

5.2.2 Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) IA, IБ нд 96 120 144 0,3 0,6 

5.2.3 
Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка), 

не более, м2: 

IA нд 
96 120 144 0,1 0,2 

IБ нд 0,1 0,3 

5.2.4 
Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных 

труб 
IA, IБ нд 24 48 72 0,4 0,8 

5.2.5 Смещение секций трубы в плане и в профиле* IA, IБ нд 168 240 1,0 2,0 

5.2.6 
Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб 

(для каждого шва) 
IA, IБ нд 168 240 0,2 0,4 

5.2.7 
Застой воды у оголовков водопропускных труб (для 

каждой трубы) 
IA, IБ нд 72 120 168 0,3 0,6 

5.2.8 

Древесно-кустарниковая растительность высотой более 

25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в 

пределах полосы отвода 

IA, IБ нд 72 120 168 0,3 0,3 

5.2.9 
Наличие посторонних предметов в теле трубы и у 

оголовков водопропускных труб 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,2 0,4 

5.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ           



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.3.1 
Локальные повреждения обделки тоннеля, % от общей 

площади: 
IA, IБ   3 72 120 168 0,4 0,8 

5.3.2  

IВ, II  3 5    

  
II 4 7 10 

120 168 240 
III 5 10 15 

IV, V 7 13 20 168 240 336 

5.3.3 
Оползание грунта над порталами искусственного 

тоннеля (для каждого портала)* 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
нд 24 0,5 1,0 

5.3.4 
Локальные повреждения лестничных сходов (для  

каждого лотка, схода)* 

IA, IБ, IВ, II нд 72 120 168 0,2 0,4 

II, III 
 

168 192 240 
  

IV, V 240 288 336 

5.3.5 
Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, 

освещения, пожаротушения, связи и др.* 
IA, IБ нд 12 1,0 2,0 

5.3.6 

Мусор, загрязнение и посторонние предметы в 

искусственном дорожном сооружении, загрязнение 

прохожей части надземных пешеходных переходов 

IA, IБ нд 24 24 0,1 0,2 

5.3.7 

Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения 

ограждений в зоне движения пешеходов* (для каждого 

участка длиной 10 метров) 

IA, IБ нд 72 120 168 0,2 0,4 

5.3.8 
Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых 

надземных пешеходных переходов* 
IA, IБ нд 72 120 168 0,2 0,4 

5.3.9 
Наличие мусора и посторонних предметов в подземных 

и надземных пешеходных переходах 
IA, IБ нд 24 0,05 0,1 

5.3.10 

Наличие мусора на прилегающей к подземным и 

надземным пешеходным переходам территории, % от 

площади, не более: 

IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 

5.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ          

5.4.1 Видимые повреждения конструкции подпорных стенок  IA, IБ нд 72 120 168 0,2 0,4 

5.4.2 
Повреждение штукатурки, окраски (побелки) 

подпорных стенок 

IA нд 
120 168 240 0,1 0,2 

IБ нд 3 5 

5.4.3 Подмывы и размывы у подпорных стен IA, IБ нд 72 120 168 0,3 0,6 

5.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.5.1 Мусор и посторонние предметы 

IA, IБ нд 

72 0,2 0,4 

5.5.2 Нарушение системы водоочистки   48 0,2 0,4 

5.5.3 Иловые отложения 120 0,2 0,4 

5.5.4 Растительность  72 0,2 0,4 
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5.5.5 
Дефекты конструктивных элементов очистных 

сооружений 
72 0,2 0,4 

5.5.6 
Не очищены водоприемные колодцы фильтрационного 

бассейна и прилегающей территории от мусора 
24 0,05 0,1 

5.6 ПРОЧЕЕ          

5.6.1 
Несвоевременная сборка и разборка сезонных 

(временных) сооружений 

IA, IБ нд 24 

0,6 1,2 

5.6.2 
Ненадлежащее состояние наплавных и разводных 

мостов 
1,0 2,0 

5.6.3 Неисправность судовой сигнализации 1,0 2,0 

5.6.4 Ненадлежащее состояние паромных переправ 1,0 2,0 

6 
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

       
  

6.1 Дорожные знаки и разметка          

6.1.1 
Нарушение требований нормативных документов по 

установке дорожных знаков: 

IA, IБ 
        

6.1.2 Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)*  IA, IБ нд 24 48 72 1,0 2,0 

6.1.3 
Дорожных знаков (знаков обеспечивающих 

безопасность движения*53 (кроме знаков 2.1 – 2.7) 
IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

6.1.4 Дорожных знаков (других) IA, IБ нд 72 96 120 0,2 0,4 

6.1.5 
Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), 

затрудняющие их восприятие* 
IA, IБ нд 24 48 72 0,7 1,4 

6.1.6 

Временно установленные технические средства 

организации дорожного движения, не убранные после 

устранения причины, вызвавшей необходимость их 

установки* 

IA, IБ нд 24 0,5 1,0 

6.1.7 

Растительность на откосах, затрудняющая видимость 

технических средств организации дорожного движения 

(дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов 

светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м* 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

6.1.8 
Дефекты стоек дорожных знаков, включая П, Г, Т-

образные опоры 
IA, IБ нд 72 96 120 0,1 0,2 

6.1.9 
Нарушение требований нормативных документов по 

нанесению, применению и эксплуатации разметки: 

 
        

                                                           
53 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 

5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1.10 Горизонтальной разметки проезжей части* 

IA, IБ нд СЗ54 

0,2 0,4 

6.1.10 
Вертикальной разметки элементы обустройства и 

сооружений* 
0,2 0,4 

6.1.11 

Сверхнормативный износ линий горизонтальной 

дорожной разметки* (более 50% для краски и 25%  для 

термопластика)55 

- - 

6.1.12 

Отсутствие вертикальной разметки на опорах и 

пролетных строениях путепроводов и соответствующих 

дорожных знаков над автомобильной дорогой* 

IA, IБ нд 24 48 72 0,2 0,4 

6.2 Дорожные ограждения и направляющие устройства          

6.2.1 

Нарушение требований нормативных документов по 

установке дорожных ограждений и направляющих 

устройств: 

 

        

6.2.2 Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ нд 

72 96 120 0,5 1,0 

6.2.3 Направляющих устройств* 96 120 0,5 1,0 

6.2.4 
Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных 

сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) 
72 96 120 

0,1 0,2 

6.2.5 
Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), 

противоослепляющих и шумозащитных экранов*   
0,3 0,6 

6.2.6 

Отсутствие или повреждение окраски ограждений, 

кроме оцинкованных поверхностей на 100 м 

ограждений 

Примечание: отсутствие окраски, равно как окраска без 

учета нормативных требований – нд   

IA нд 

24 48 72 0,05 0,1 
IБ нд 5 5 

6.2.7 Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением  

IA 3 3 5 
24 

0,3 0,6 IБ 5 7 10 

III, IV, V    72 

6.3 ИТС, включая АСУДД, контроль состояния дорог          

                                                           
54 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласовывается Заказчиком исходя из конкретных условий 

55 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется 

только для Оценки Уровня Содержания Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, характеризующим 

содержание автомобильных дорог не включается. При этом Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) предъявляются Неустойки, в порядке, предусмотренном 

Соглашением (Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению действующим рекомендательным нормам. В случае 

резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания 

весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.3.1 
Нарушение требований нормативных документов по 

установке элементов ИТС: 

 
        

6.3.2 Светофоров дорожных*  

IA, IБ нд 

72 96 120 1,0 2,0 

6.3.3 
Дефекты дорожных светофоров * (для каждой 

светофорной колонки)  

2456 
0,2 0,4 

24 48 72 

6.3.4 
Дефекты элементов крепления дорожных светофоров 

(для каждой светофорной колонки) 

IA, IБ нд 

7257 0,2 0,4 

6.3.5 
Дефекты58 табло с изменяющейся информацией, 

затрудняющие их восприятие* 
24 0,2 0,4 

6.3.6 
Дефекты59 дорожных контроллеров, детекторов 

транспорта, камер видеонаблюдения и метеостанций* 
72 0,2 0,4 

6.3.7 

Нарушение60 требований нормативных документов по 

установке элементов ИТС, кроме элементов, указанных 

в п. 6.3.1.1. 

IA, IБ нд 2461 48 72 0,2 0,4 

6.4 Места отдыха, остановочные пункты, стоянки ТС          

6.4.1 

Дефекты остановочных пунктов общественного 

транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки 

транспортных средств* 

IA, IБ нд 96 120 0,2 0,4 

                                                           
56 Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности, не более 

57 Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течении 
58 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания (начисления Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных 

Баллов, сумм Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и Инвестиционного Платежа, включая Порог 

Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

59 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания (начисления Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных 

Баллов, сумм Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и Инвестиционного Платежа, включая Порог 

Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

60 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания (начисления Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных 

Баллов, сумм Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и Инвестиционного Платежа, включая Порог 

Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

61 Сроки могут корректироваться Заказчиком в зависимости от технологической особенности установленного оборудования 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.4.2 

Наличие мусора на остановках общественного 

транспорта, площадках отдыха и стоянках 

транспортных средств 

Допускается наличие мусора, % от площади 

IA, IБ 10 15 20 24 48 72 0,05 0,1 

6.4.3 

Переполненные контейнеры и урны для сбора мусора 

на остановках общественного транспорта, площадках 

отдыха и стоянках транспортных средств 

IA, IБ нд нд нд 24 0,1 0,2 

6.5 
Объекты, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог 

 
        

6.5.1 

Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей 

части, искусственных сооружений и элементов 

обустройства6263.  

 

Срок ликвидации отказов в работе наружных 

осветительных установок, связанных с обрывом 

электрических проводов или повреждением опор, 

выходом из строя источника света 

IA, IБ нд 

72; 

 

Незамедлительно после 

обнаружения 

0,2 0,4 

6.6 
Пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, 

прочие элементы 

 
        

6.6.1 

Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек* на 100 м2 

площади покрытия не более, м2: 

IA, IБ 0,5 1,5 2,0 72 96 120 0,2 0,4 

6.6.2 Дефекты искусственных неровностей, шумовых полос IA, IБ нд 72 0,2 0,4 

6.6.3 Дефекты дорожных зеркал* IA, IБ нд 24 48 72 0,05 0,1 

                                                           
62 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется 

только для Оценки Уровня Содержания Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, характеризующим 

содержание автомобильных дорог не включается. При этом у Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) удерживаются денежные средства в соответствии с 

Приложением 16, в порядке, предусмотренном Соглашением (Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению 

действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по 

согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 

63 Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества  (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 

50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 

50 ед./ч. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.6.4 

Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, 

при условии, что глубина скола, шелушения не 

превышает 3 см 

Примечание: другие дефекты бордюров не 

допускаются. 

Срок устранения дефектов разметки на бордюрах 

определяется в соответствии с действующей 

технологией и дополнительно согласовывается 

Заказчиком исходя из конкретных условий 

IA, IБ нд 10 20 48 72 0,05 0,1 

6.6.5 
Не очищенные от мусора тротуары  

Допускается наличие мусора, % от протяженности 
IA, IБ 10 24 120 240 0,05 0,1 

6.7 
Пункты весового и габаритного контроля транспортных 

средств 

 
        

6.7.1 Дефекты весо-измерительного оборудования 

IA, IБ 

нд 72 120 120 1,0 2,0 

6.7.2 
Дефекты табло с изменяющейся информацией (при 

наличии), затрудняющие их восприятие * 
нд 48 72 96 0,2 0,4 

6.7.3 Пункты взимания платы (ПВП)          

6.7.4 

Наличие дефектов (нарушений), указанных в главах 1, 

2, 3, 4, 6, 7 и 8, а также частях 3.2, 3.3, 3.4 в зоне 

относящейся к ПВП64 

IA, IБ - - - - - - - - 

6.7.5 
Заборы; шумозащитные и ветрозащитные устройства; 

подобные сооружения 

 
        

6.7.6 
Отсутствие (дефекты, повреждения) элементов 

защитных устройств 
IA, IБ нд нд нд 72 168 336 0,05 0,1 

6.7.7 
Сооружения, предназначенные для охраны 

автомобильных дорог и идс 

 
        

6.7.8 
Дефекты детекторов транспорта и камер 

видеонаблюдения * 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,5 1,0 

7 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

       
  

7.1 
Случаи затруднения движения транспортных средств 

по вине Исполнителя (Подрядчика)* 
IA, IБ нд - - - 1 - 

                                                           
64 При наличии дефектов (нарушений) в зоне ПВП требования для соответствующего уровня содержания и Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для 

соответствующего периода принимаются равными требованиям, установленным для соответствующего дефекта (нарушения), при этом Коэффициенты снятия суммируются и 

прибавляются к общему количеству Коэффициентов снятия не зависимо от протяженности зоны ПВП. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Категория 

Значение показателя в период эксплуатации ДС17 
КСi

18 

КС

Дi

19 

Уровни содержания20 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.2 

Случаи возникновения препятствий для движения, 

влияющих на уровень безопасности, по вине 

Исполнителя (Подрядчика)* 

- - - 1 - 

7.3 

Дорожно-транспортные происшествия с дорожными 

условиями в месте совершения ДТП, зависящие от 

дефектов содержания Автомобильной дороги* 

- - - 1 - 

8 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ          

8.1 
Загрязнения поверхностных и грунтовых вод в периоды 

эксплуатации по вине Подрядчика 
IA, IБ нд 

- - - 1 - 

8.2 
Деформации и повреждения сетчатого ограждения, 

установленного в местах концентрации животных 
- - - 1 - 

Примечание: * - Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги влияющих на безопасность дорожного движения с учетом Приложения 

№ 6.10 к Регламенту Контроля Содержания. 



 

Требования к Показателям, характеризующим Уровень содержания Объекта в зимний период эксплуатации 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Ед. изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) 
КСi

65 

КСДi

66 
Уровни содержания67 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА          

1.1 Обочины          

1.1.1 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега 

над проезжей частью* 
IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

1.1.2 Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания 

снегоочистки*, толщиной более 1,0 (2,0) см. 

Ширина очистки обочин IA, IБ, IB - 100%, для 

остальных - 50% 

IA, IБ 1,0 (2,0) 1,0 (2,0) 3 4 0,4 0,8 

1.1.3 Снежные валы высотой более 0,5 м: 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта 

общественного транспорта 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

1.2 Откосы**          

1.3 Разделительная полоса          

1.3.1 Возвышение разделительной полосы с 

уплотненным слоем снега (при отсутствии 

бордюра, ограждения) над проезжей частью* 

IA, IБ нд 24 1,0 2,0 

1.4 Прочее**          

2 СИСТЕМА ВОДООТВОДА          

2.1 Открытая система (поверхностный водоотвод)          

2.1.1 Застой воды на обочинах в местах с 

необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений 

водоотводом* (для каждого места) 

IA, IБ нд 24 0,5 1,0 

                                                           
65 Коэффициенты снятия за несоответствие значения i-го показателя для соответствующего периода, установленных в границах Минимального участка длиной 1 км. В случае 

отсутствия на соответствующем участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру транспортного средства или по 

специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к 

Содержанию составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный километр, если его длина равна или более 500 м, и 

включается при оценке в состав последнего целого километра, если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка 

соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их протяженности.  

66 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения i-го показателя для соответствующего периода. 

67 В – «Высокий», С – «Средний», Д – «Допустимый» уровни содержания. 
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2.1.2 Застой воды на проезжей части в местах с 

необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений 

водоотводом (для каждого места)* 

IA, IБ нд Незамедлительно 0,5 1,0 

2.2 
Закрытая система (ливневая канализация, 

дренаж)** 
         

2.2.1 Застой воды на проезжей части в местах с 

необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений 

водоотводом (для каждого места)* 

IA, IБ нд Незамедлительно 0,5 1,0 

3 ПОЛОСА ОТВОДА**          

4 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 

         

4.1 Покрытие проезжей части          

4.1.1 Срок снегоочистки* не более, часов: IA, IБ - 4 0,4 0,8 

4.1.2 Зимняя скользкость* IA, IБ, IВ, II нд 4 0,5 1,0 

4.1.3 Рыхлый (талый) снег во время снегопада, толщиной 

не более, см:  

Нормативная ширина очистки - 100% 

IA, IБ 1,0 (2,0) - 0,5 1,0 

4.1.4 Деформации и разрушения68, на 1000 м2 проезжей 

части, не более м2, (в скобках: требования для 

весеннего периода, начало и продолжительность 

которого устанавливает Заказчик в зависимости от 

местных погодно-климатических условий) 

Значения показателей в период эксплуатации и директивные сроки принимаются в 

соответствии с п. 4.1.5. для весенне-летне-осеннего периода 
1,0 2,0 

4.2 Краевая полоса (полоса безопасности)          

4.2.1 Повреждения (деформации и разрушения) 

укрепленных краевых полос (КП и ПБ)69, на 1000 

м2 общей площади, не более*, м2 

Значения показателей в период эксплуатации и директивные сроки принимаются в 

соответствии с п. 4.2.1. для весенне-летне-осеннего периода 
1,0 2,0 

4.2.2 Срок снегоочистки* не более, часов Значения показателей в период эксплуатации и директивные сроки принимаются в 

соответствии с п. 4.1.1. для зимнего периода 
0,4 0,8 

4.2.3 Зимняя скользкость* Значения показателей в период эксплуатации и директивные сроки принимаются в 

соответствии с п. 4.1.2. для зимнего периода 
0,5 1,0 

4.2.4 Рыхлый (талый) снег во время снегопада, толщиной 

не более, см: 

Нормативная ширина очистки - 100% 

Значения показателей в период эксплуатации и директивные сроки принимаются в 

соответствии с п. 4.1.3. для зимнего периода 
0,5 1,0 

                                                           
68 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.  

69 По ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.  
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5 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ          

5.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ           

5.1.1 Мостовое полотно          

5.1.1.1 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, 

проезжей части, за исключением тротуаров, не 

имеющих регулярного пешеходного движения во 

время снегопада и до окончания снегоуборки*, 

толщиной не более, см 

IA, IБ 2 (3) 4 (4) 6 (5) n70 0,4 0,8 

5.1.1.2 Не посыпанные своевременно противогололедным 

материалом (без применений солей) тротуары в 

населенных пунктах* 

IA, IБ нд n71 0,5 1,0 

5.1.1.3 Не очищенные от снега и льда водоотводные 

трубки, окна в тротуарных блоках и водоотводные 

лотки под деформационными швами 

IA, IБ нд 12 0,4 0,8 

5.1.2 Ограждения проезжей части (металлические 

барьерные, железобетонные парапетные, бетонные 

бордюрные) 

         

5.1.2.1 

Высота ограждений не соответствует нормам* 

IA, IБ нд 

СЗ72 

0,2 0,4 

72 96 120 5.1.2.2 Ограждения не закреплены и имеют 

неисправности; Деформированы стойки, 

компенсаторы, продольные элементы* 

0,4 0,8 

5.1.2.3 Ограждения, включая элементы не очищены от 

снега* 
24 0,1 0,2 

5.1.2.4 Отсутствуют световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических барьерного типа, 

парапетных)* 

IA, IБ нд 48 96 120 0,1 0,2 

5.1.3 Перильные ограждения тротуаров          

5.1.3.1 Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

на конусах 
IA, IБ нд 12 0,2 0,4 

                                                           
70 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 

71 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 

72 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 
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5.1.3.2 Поврежденные или неукрепленные в соответствии 

с нормативными требованиями секции перильного 

и ограждения* IA, IБ нд 

СЗ73 

0,5 1,0 

72 96 120 

5.1.4 Деформационные швы          

5.1.4.1 Не очищенные от снега и льда водоотводные лотки 

под деформационными швами 
IA, IБ нд 12 0,4 0,8 

5.1.5 Пролетные строения          

5.1.6 Опоры и опорные части          

5.1.7 Подмостовая зона          

5.1.8 Опоры и опорные части          

5.1.9 Подходы и регуляционные сооружения          

5.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ          

5.2.1 Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала 

паводка (для каждой трубы). 

 

- более 2/3 диаметра трубы - нд 

Срок74 

0,2 0,4 

5.2.2 Нераскрытые входные и выходные отверстия, 

нерасчищенные русла водопропускных труб после 

начала периода обильного снеготаяния (для каждой 

трубы). 

- 
В период обильного снеготаяния не 

допускается 
0,2 0,4 

5.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ 

ПЕРЕХОДЫ 

         

5.3.1 Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, 

освещения, пожаротушения, связи и др.* 
IA, IБ нд 12 1,0 2,0 

5.3.2 Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к 

тоннелям, внутри тоннелей* 
IA, IБ нд 3 0.2 0,4 

5.3.3 Снежно-ледяные отложения на поверхности 

надземных пешеходных переходов* 
IA, IБ нд 3 0,5 1,0 

                                                           
73 Срок устранения дефекта определяется по согласованию с Заказчиком 

74 Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния. 
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5.3.4 Слой рыхлого (уплотненного) снега на лестничных 

сходах надземных и подземных пешеходных 

переходах, за исключением лестничных сходов, не 

имеющих регулярного пешеходного движения во 

время снегопада и до окончания снегоуборки*, 

толщиной не более, см 

IA, IБ 2 (3) 4 (4) 6 (5) n75 0,4 0,8 

5.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ**          

5.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**          

5.6 ПРОЧЕЕ**          

6 ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

         

6.1 Дорожные знаки и разметка          

6.1.1 Нарушение требований нормативных документов 

по установке дорожных знаков: 

IA, IБ 
        

6.1.2 Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7)*  IA, IБ 

нд 

24 48 72 1,0 2,0 

6.1.3 Дорожных знаков (знаков обеспечивающих 

безопасность движения*76 (кроме знаков 2.1 – 2.7) 
IA, IБ 24 48 72 0,5 1,0 

6.1.4 Дорожных знаков (других) IA, IБ 72 96 120 0,2 0,4 

6.1.5 Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), 

затрудняющие их восприятие* 
IA, IБ 24 48 72 0,7 1,4 

6.1.6 Временно установленные технические средства 

организации дорожного движения, не убранные 

после устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки* 

IA, IБ 24 0,5 1,0 

6.1.7 Дефекты стоек дорожных знаков, включая П, Г, Т-

образные опоры 
IA, IБ 72 96 120 0,1 0,2 

6.1.8 Нарушение требований нормативных документов 

по эксплуатации разметки: 
         

6.1.9 Сверхнормативный износ линий горизонтальной 

дорожной разметки* (более 50% для краски и 25%  

для термопластика)77 

IA, IБ нд СЗ78 0,5 1,0 

                                                           
75 >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, где «n» - количество часов. 

76 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 

5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   
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6.2 Дорожные ограждения и направляющие устройства          

6.2.1 Нарушение требований нормативных документов 

по установке дорожных ограждений и 

направляющих устройств: 

 

        

6.2.2 Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ нд 

72 96 120 0,5 1,0 

6.2.3 Направляющих устройств* 96 120 0,5 1,0 

6.2.4 
Видимые дефекты направляющих устройств 

(дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, 

буферов и т.д.) 
72 96 120 

0,1 0,2 

6.2.5 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. 

пешеходных), противоослепляющих и 

шумозащитных экранов*   

0,3 0,6 

6.2.6 Снежные валы, сформированные перед дорожным 

ограждением или повышенным бордюром 
IA, IБ нд 24 48 72 0,5 1,0 

6.2.7 Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-

ледяных отложений технических средств 

организации дорожного движения, 

информирующих водителей об условиях движения 

(сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания 

снегоуборки (для каждого технического средства 

организации дорожного движения)* 

IA, IБ нд 24 0,2 0,4 

6.3 ИТС, включая АСУДД, контроль состояния дорог          

6.3.1 Нарушение требований нормативных документов 

по установке элементов ИТС: 

 
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
77 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в зимний период.  Замечание заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, характеризующим содержание 

автомобильных дорог не включается. При этом Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) предъявляются Неустойки, в порядке, предусмотренном Соглашением 

(Договором). Дата начала и окончания зимнего периода определяется согласно приложению действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения погодных 

условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания зимнего периода могут 

изменяться 

78 Срок устранения дефекта определяется в соответствии с действующей технологией и дополнительно согласовывается Заказчиком исходя из конкретных условий 
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6.3.2 Светофоров дорожных*  

IA, IБ нд 

72 96 120 1,0 2,0 

6.3.3 Дефекты дорожных светофоров * (для каждой 

светофорной колонки)  

2479  
 

24 48 72 

6.3.4 Дефекты элементов крепления дорожных 

светофоров (для каждой светофорной колонки) 

IA, IБ нд 7280 

0,2 0,4 

6.3.5 Дефекты81 табло с изменяющейся информацией, 

затрудняющие их восприятие* 
0,2 0,4 

6.3.6 Дефекты82 дорожных контроллеров, детекторов 

транспорта, камер видеонаблюдения и 

метеостанций* 

0,2 0,4 

6.3.7 Снежно-ледяные отложения, загрязнения, 

затрудняющие видимость технических средств 

организации дорожного движения 

IA, IБ нд 24 0,2 0,4 

6.4 Места отдыха, остановочные пункты, стоянки ТС          

6.4.1 Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных 

карманах и посадочных площадках остановок 

общественного транспорта после окончания 

снегоочистки, толщиной слоя* не более, см 

IA, IБ 2 (0) 6 1,0 2,0 

6.4.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии 

площадок отдыха и стоянок транспортных средств 

во время снегопада и до окончания снегоуборки* 

(для каждой площадки и стоянки) более, см: 

IA, IБ 8 (5) 10 (7)  24 0,3 0,6 

                                                           
79 Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности, не более 

80 Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течении 

81 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания (начисления Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных 

Баллов, сумм Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и Инвестиционного Платежа, включая Порог 

Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

82 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания (начисления Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных 

Баллов, сумм Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и Инвестиционного Платежа, включая Порог 

Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Ед. изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) 
КСi

65 

КСДi

66 
Уровни содержания67 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.5 Объекты, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог 
         

6.5.1 Дефекты линий наружного электроосвещения 

проезжей части, искусственных сооружений и 

элементов обустройства8384.  

 

Срок ликвидации отказов в работе наружных 

осветительных установок, связанных с обрывом 

электрических проводов или повреждением опор, 

выходом из строя источника света 

IA, IБ нд 

72; 

 

Немедленно после 

обнаружения 

0,2 0,4 

6.6 Пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, 

прочие элементы 
         

6.6.1 Снежные валы на тротуарах и пешеходных 

дорожках, за исключением тротуаров и 

пешеходных дорожек, не имеющих регулярное 

пешеходное движение* 

IA, IБ нд n85 1,0 2,0 

6.6.2 Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, 

пешеходных дорожках во время снегопада и до 

окончания снегоуборки* более, см: 

IA, IБ 2 (3) 4 (4) 6 (5) 24 0,4 0,8 

6.6.3 Не посыпанные противогололедным материалом 

тротуары и пешеходные дорожки* 
IA, IБ нд n86 0,7 1,4 

                                                           
83 Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества  (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 

50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 

50 ед./ч. 

84 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется 

только для Оценки Уровня Содержания Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, характеризующим 

содержание автомобильных дорог не включается. При этом у Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) удерживаются денежные средства в соответствии с 

Приложением 16, в порядке, предусмотренном Соглашением (Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению 

действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по 

согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 

85 Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3. 
86 Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: >250 чел./ч – 1; >100 <250 чел./ч –2; <100 чел./ч –3, 

Примечание: При отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их 

содержания. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, дефекта содержания 

Автомобильной дороги 
Ед. изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

дефекта/отклонения (час) 
КСi

65 

КСДi

66 
Уровни содержания67 

В С Д В С Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.7 Пункты весового и габаритного контроля 

транспортных средств 
         

6.7.1 Дефекты весо-измерительного оборудования       24 1,0 2,0 

6.8 Пункты взимания платы (ПВП)          

6.8.1 Наличие дефектов (нарушений), указанных в главах 

1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8, а также частях 3.2, 3.3, 3.4 в зоне 

относящейся к ПВП87 

IA, IБ - - - - - - - - 

6.9 Заборы; шумозащитные и ветрозащитные 

устройства; подобные сооружения 
         

6.9.1 Отсутствие (дефекты, повреждения) элементов 

защитных устройств 
IA, IБ нд нд нд 72 168 336 0,05 0,1 

6.10 Сооружения, предназначенные для охраны 

автомобильных дорог и идс 
         

6.10.1 Дефекты детекторов транспорта и камер 

видеонаблюдения * 
IA, IБ нд нд нд 24 48 72 0,5 1,0 

7 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

         

7.1 Случаи затруднения движения транспортных 

средств по вине Подрядчика* 

IA, IБ нд 
- 

 

1 - 

7.2 Случаи возникновения препятствий для движения, 

влияющих на уровень безопасности, по вине 

Подрядчика* 

1 - 

7.3 Дорожно-транспортные происшествия с 

дорожными условиями в месте совершения ДТП, 

зависящие от дефектов содержания Автомобильной 

дороги* 

1 - 

8 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ          

8.1 Загрязнения поверхностных и грунтовых вод в 

периоды эксплуатации по вине Подрядчика 
- нд - - - 1 - 

 
                                                           
87 При наличии дефектов (нарушений) в зоне ПВП требования для соответствующего уровня содержания и Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для 

соответствующего периода принимаются равными требованиям установленным для соответствующего дефекта (нарушения), при этом Коэффициенты снятия суммируются и 

прибавляются к общему количеству Коэффициентов снятия не зависимо от протяженности зоны ПВП. 



 

 Примечание: * - Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги влияющих на безопасность дорожного движения с учетом Приложения № 

6.10 к Регламенту Контроля Содержания. 

                                                    ** - В зимний период эксплуатации не оценивается. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6.6 

к Регламенту Контроля Содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ____________________ 

 

Перечень 

наиболее характерных дефектов водопропускных труб 

 

При осмотре водопропускных труб следует обращать внимание на 

следующие конструктивные элементы с целью выявления их дефектов. 

 

№ 

п/п 

Конструктивный 

элемент 

Возможный дефект 

Железобетонные трубы Металлические трубы 

1 
Проезжая часть над         

трубой 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии.  Просадки 

асфальтобетонного покрытия. 

2 Обочины 

Дефекты, связанные с неорганизованным водоотводом   

(размывы и т.п.). 

Наличие дефектов в асфальтобетонном покрытии тротуаров 

3 Откосы 

Наличие мусора. 

Кустарник, нескошенная трава. 

Размывы, сползание грунта, образование брешей. 

4 Оголовки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                   

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Наличие подмывов под струенаправляющими элементами. 

5 Открылки 

Дефекты поверхности (сколы, выбоины, разрушение                      

защитного слоя, трещины, оголение арматуры и т.п.). 

Подмывы и крен открылков. 

6 Труба Расхождение секций Деформация трубы 

7 
Внутренняя надводная 

поверхность 

Дефекты поверхности. 

Оголение конструктивной 

арматуры. Протечки по         

межсекционным швам. 

Расстройство стыков. 

Протечки по стыкам. 

8 Лоток Наличие наносов. Наличие мусора. 

9 Русло вблизи трубы Размыв русла. Наличие наносов. Наличие мусора. 

10 Пазухи между очками Разрушение материала заполнения пазух. 

 

 

 

 



 

Приложение № 6.7 

к Регламенту Контроля Содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 
 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния 

Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него 

на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении88  

 

 

1 
Неровное покрытие: Покрытие, продольная и поперечная ровность которого не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015). 

2 

Дефекты покрытия: Повреждения покрытия проезжей части (просадки, выбоины, иные 

повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной 

Правилами дорожного движения скоростью 

3 

Низкие сцепные качества покрытия: Сцепные качества покрытия не соответствуют 

требованиям п. 3.1.4 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) (в зимний период сцепные 

качества покрытия не измеряют) 

4 

Недостатки зимнего содержания: Несвоевременное удаление с покрытия (в т.ч. 

пешеходных дорожек и тротуаров) проезжей части отложений снега или снежного 

наката в соответствии с требованиями п. 3.1.6 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) и КС 

5 

Сужение проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих движение транспортных 

средств: Наличие не огороженных и не обозначенных техническими средствами 

организации дорожного движения посторонних предметов, не имеющих отношения к 

обустройству дороги, препятствий на проезжей части, сужающих ее и (или) 

затрудняющих движение транспортных средств (первый абзац раздела 3 ГОСТ Р 50597-

93) (ГОСТ 33220-2015), снежных валов по п. 3.18 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) 

6 

Неудовлетворительное состояние разделительной полосы: Повреждения укрепительной 

полосы у полосы безопасности разделительной полосы, имеющей покрытие по типу 

проезжей части (просадки, выбоины), превышающие предельно допустимые размеры по 

п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015), разделительная полоса не соответствует 

требованиям п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93) (ГОСТ 33220-2015) 

7 

Неудовлетворительное состояние обочин: Повреждения укрепительной полосы у 

обочины, имеющей покрытие по типу проезжей части (просадки, выбоины), 

превышающие предельно допустимые размеры по п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 

33220-2015); обочины не соответствуют требованиям п. 3.2.1 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 

33220-2015); повреждения грунтовой обочины превышают значения, приведенные в 

табл. 6 ГОСТ Р 50597-93) (ГОСТ 33220-2015) 

8 

Отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части: Отсутствие 

на проезжей части дороги линий горизонтальной разметки в соответствии с 

требованиями п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2004. Плохая различимость горизонтальной 

дорожной разметки - износ дорожной разметки по площади превышает значения, 

указанные в п. 4.2.3 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015), коэффициенты яркости и 

световозвращения - менее значений по п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015), 

коэффициент сцепления разметки не соответствует требованиям п. 4.2.6 

                                                           
88 - ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах Российской Федерации» (распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р) 

 

consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D6767jF49K


 

9 

Отсутствие, плохая различимость вертикальной разметки: Отсутствие вертикальной 

разметки на пролетных строениях и опорах мостовых сооружений, торцевых 

поверхностей порталов тоннелей, ограждениях, парапетах, бордюрах и других элементах 

оборудования дорог в соответствии с требованиями п. 6.3.1 ГОСТ Р 52289-2004 (НЕТ), 

коэффициенты яркости и световозвращения - менее значений по п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-

93 (ГОСТ 33220-2015) 

10 

Отсутствие элементов обустройства остановочного пункта общественного 

пассажирского транспорта: Отсутствие остановочной площадки, посадочной площадки, 

площадки ожидания (вне населенных пунктов), переходно-скоростной полосы (вне 

населенных пунктов), заездного "кармана" (в пределах населенных пунктов), тротуаров и 

пешеходных дорожек, предусмотренных п. 5.3.2.1 и п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 52766-2007 

12 
Ограничение видимости: Не обеспечено расстояние видимости по п. п. 3.31 - 3.32 ГОСТ 

Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) 

13 

Плохая видимость светофора: Видимость сигналов светофора не соответствует 

требованиям п. 7.3.1 - 7.3.4 ГОСТ Р 52289-2004, эксплуатационные характеристики 

светофора не соответствуют п. п. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.5 ГОСТ Р 52282-2004, отражатель имеет 

разрушения и коррозию, вызывающие появление зон пониженной яркости, различимых с 

расстояния 50 м (п. 4.3.2 - 4.3.3 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015))  

14 

Неисправность светофора: Несоответствие режима работы светофорного объекта 

требованиям ГОСТ Р 52289-2004 вследствие перегорания ламп, неисправностей 

контролера, механических повреждений и других причин 

15 
Отсутствие дорожных знаков в необходимых местах: Отсутствие дорожных знаков, 

предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289-2004 

16 

Неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков: Знаки установлены с 

нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004; в т.ч. нарушены требования установки и 

взаимного размещения (пункты 5.1.7, 5.1.8, 5.1.13, 5.1.14), для дорожных знаков не 

обеспечены требования п. п. 4.3 и 5.1.4 ГОСТ 52289-2004, их характеристики не 

соответствуют общим техническим требованиям ГОСТ 52290-2004 и ГОСТ Р 50597-93 

(ГОСТ 33220-2015) 

19 

Несоответствие дорожных ограждений предъявляемым требованиям: Наличие 

поврежденных элементов ограждений, не допускаемых при эксплуатации в соответствии 

с п. 4.4.3 - 4.4.4 ГОСТ Р 50597 (ГОСТ 33220-2015); несоответствие установки 

ограждения требованиям п. п. 8.1.9 - 8.1.15 ГОСТ Р 52289-2004; несоответствие высоты 

ограждения требованиям п. 8.1.17 ГОСТ Р 52289-2004; несоответствие начального и 

концевого участков ограждения требованиям п. 8.1.18 ГОСТ Р 52289-2004 

20 

Отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них: 

Отсутствуют предусмотренные ГОСТ Р 52289-2004 направляющие устройства (раздел 

8.2); по п. 8.1.25 и 8.1.26 световозвращающие элементы на дорожных ограждениях и по 

ГОСТ Р 50971-96 на направляющих устройствах (при ДТП в темное время суток); не 

работает освещение в тумбах по п. 8.2.4 с внутренним освещением (при ДТП в темное 

время суток) 

21 

Плохая видимость световозвращателей, размещенных на дорожных ограждениях: Не 

обеспечена видимость световозвращателей с расстояния 50 м (при ДТП в темное время 

суток) 

22 
Отсутствие временных технических средств организации движения в местах 

производства работ: Отсутствие (в полном объеме) необходимых временных 

consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D6961jF4CK
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC6493DBBDFCEB805B98E85EA738AD75B2D7160915F6D13365EEA02772D68j641K
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BE8C84EE7DD7DD53747D62965032043117E603772D6365jF4AK
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D6163jF4DK
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D616DjF4CK
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772C6965jF49K
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D6161jF4CK
consultantplus://offline/ref=DEFD89994FD332E7ECC65628BEDFCEB805BB8A8DE37ED7DD53747D62965032043117E603772D6162jF4CK
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технических средств организации движения в местах проведения работ в полосе отвода 

или в пределах красных линий 

24 

Недостаточное освещение: Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей 

части не соответствует требованиям п. 7.28 СНиП 23-05-95*; нарушены требования 

4.6.1.4, 4.6.1.6 - 4.6.1.8 ГОСТ Р 52766-07, 4.6.1, 4.6.2 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-

2015) 

25 
Неисправное освещение: Эксплуатационное состояние освещения не соответствует 

требованиям п. п. 4.6.3, 4.6.5 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) 

26 

Несоответствие люков смотровых колодцев и ливневой канализации предъявляемым 

требованиям: Несоответствие люков смотровых колодцев и дождеприемников 

требованиям п. п. 3.1.10 - 3.1.12 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) 

27 

Несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям: 

Несоответствие параметров и элементов обустройства железнодорожного переезда 

требованиям "Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России" и 

п. 3.3.2 ГОСТ Р 50597-93 (ГОСТ 33220-2015) 

29 
Отклонение верха головки рельса трамвайных (железнодорожных) путей, 

расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия, более чем на 2,0 см 
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Приложение № 6.8 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 
 

ФОРМА ИТОГОВОЙ ВЕДОМОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 

Ф.1. 

Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания автомобильной дороги №1 ___/___/___/___ 
Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес оцениваемой Автомобильной Дороги на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 

№ 

п/п 

 

Километры с 

выявленными 

дефектами 

содержания/адрес 

искусственного 

дорожного 

сооружения 

Коэффициенты Снятия по конструктивным 

элементам 

Коэффициент 

Снятия по 

километру, 

КАД/км 

Протяженность 

снятия с учетом 

коэффициента, км 

Земляное 

полотно, 

полоса 

отвода, 

очистные 

сооружения 

Дорожная 

одежда 

Элементы 

обустройства 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого: Суммарный Коэффициент и Протяженность Снятия (КАДС/ LАДС (км)   

Примечание:   

1. В столбцы  3, 4, 5 таблицы  записывается Коэффициент Снятия по конструктивным элементам согласно 

Приложению № 6.5 к Регламенту Контроля Содержания (приложение № 6 Договору) из данных Промежуточной 

Ведомости; 

2. В столбец 6 и 7 записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 3, 4, 5 но не более 1,0 (единицы). 

Итого обследовано километров – NУЧ:  км 

Количество километров, на которых зафиксирована оценка «2» Недопустимый Уровень 

Содержания Автомобильной Дороги «N2НДУ»: 

  

км 

Количество километров, на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»:  км 

Количество километров, на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»:  км 

Количество километров, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ  

Уровень Содержания Автомобильной Дороги «N5ВУ» (N5ВУ=NУЧ - N2НДУ - N3 - N4): 

  

км 

Средняя оценка Уровня Содержания Автомобильной Дороги ОУЧ:   

Количество километров в процентах от общей протяженности Автомобильной Дороги, на 

которых зафиксирован «Недопустимый» уровень содержания – «КНДУ» (N2НДУ/ NУЧ): 

  

% 

Уровень Содержания Автомобильной Дороги (Высокий, Средний, Допустимый, 

Недопустимый): 

 

 

Заказчик:                                                                Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 – Итоговой ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку (присвоенный 

Промежуточной Ведомости), 161-номер договора, ГК-аббревиатура центрального аппарата или подразделений 

Государственной компании: ГК - Государственная компания «Автодор», ГФ – Голицынский филиал, ВФ –Воронежский 

филиал, КРТУ – Краснодарское территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, АД – 

аббревиатура ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности 

дорожного движения, ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений. 



 

 

 

Ф.2. 

Итоговая ведомость оценки Уровня Содержания ИДС №1 ___/___/___/___ 
Наименование автомобильной дороги _____________________________________________; 

Адрес оцениваемой Автомобильной Дороги на км ___+___ - км ___+___;  

Характерный период: ___________; Год ____________; Месяц _____________; 

Дата составления: ___________ 

№ 

п/п 

 

Адрес 

искусственного 

дорожного 

сооружения с 

выявленными 

дефектами 

содержания 

Длина  

искусственного 

дорожного 

сооружения, 

пог.м. 

Коэффициенты 

Снятия по 

конструктивным 

элементам 

Искусственных 

дорожных 

сооружений 

Коэффициент 

Снятия по 

искусственным 

дорожным 

сооружениям, 

КИДС/пог. м. 

Длина  снятия по 

сооружениям с учетом 

коэффициентов, пог.м. 

МС ВПТ ПС ППРУ МС ВПТ ПС ППРУ МС ВПТ ПС ППРУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Итого: Суммарный Коэффициент и Длина Снятия (КИДСС/ 

LИДСС  (пог. м.) 

        

Примечание:   

1. В столбцы  4, 5, 6, 7 таблицы  записывается Коэффициент Снятия по ИДС согласно Приложению № 6.5 к 

Регламенту Контроля Содержания (приложение № 6 Договору) из данных Промежуточной Ведомости; 

2. В столбцы 8, 9, 10 и 11 записывается сумма коэффициентов снятия по столбцам 4, 5, 6 и 7 но не более 1,0 

(единицы). 

3. В столбцы 12, 13, 14 и 15 записывается произведение столбца 3 и соответствующего столбца 8, 9, 10 или 11 по 

Искусственному Дорожному Сооружению; 

4. В столбец 12 записывается сумма Коэффициентов Снятия по соответствующему искусственному дорожному 

сооружению. 

Итого обследовано искусственных дорожных сооружений:   

- МС, NИДСмс  пог. м. 

- ВПТ, NИДСвпт  пог. м. 

- ПС, NИДСпс  пог. м. 

-ППРУ, NИДСппру  пог. м. 

Количество пог. м. по ИДС, на которых зафиксирована оценка «2» Недопустимый 

Уровень Содержания Автомобильной Дороги «N2НДУ» : 

  

 

пог. м. 

- МС, NИДСмс   

- ВПТ, NИДСвпт   

- ПС, NИДСпс   

-ППРУ, NИДСппру   

Уровень Содержания ИДС   

Количество пог.м., на которых зафиксирована оценка - 3 «N3»:  км 

Количество пог.м., на которых зафиксирована оценка - 4 «N4»:  км 

Количество пог.м, на которых зафиксирована оценка - 5 ВЫСОКИЙ  

Уровень Содержания Автомобильной Дороги «N5ВУ» (N5ВУ=NУЧ - N2НДУ - N3 - N4): 

  

км 

Средняя оценка Уровня ИДС ОУЧ:   

Средняя оценка Уровня Содержания ИДС ОУЧидс:   

Уровень Содержания ИДС (Высокий, Средний, Допустимый, Недопустимый):  

 

 

Заказчик:                                                                Подрядчик: 

 

 

                                                           
1 – Итоговой ведомости присваивается номер в формате «№ 1/161/ГК/АД», где 1- номер по порядку (присвоенный 

Промежуточной Ведомости), 161-номер договора, ГК-аббревиатура центрального аппарата или подразделений 

Государственной компании: ГК - Государственная компания «Автодор», ГФ – Голицынский филиал, ВФ –Воронежский 

филиал, КРТУ – Краснодарское территориальной управление, РТУ – Ростовское территориальное управление, АД – 

аббревиатура ответственного подразделения: АД – отдел содержания автомобильных дорог, БДД - отдел безопасности 

дорожного движения, ИДС – отдел содержания искусственных дорожных сооружений. 



 

Приложение № 6.9 

к Регламенту Контроля Содержания 

Приложение № 6 к Договору 

от «__»______201_г. № _________________ 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

Ф.1 

Промежуточная Ведомость (весенне-летне-осенний период) 

 

Название Объекта: ___________________________________________________ 

Категория Объекта: ___________________________________________________ 

Адрес Объекта: км__+__ - км__+__ 

Характерный период: весенне-летне-осенний период;      Год 201__ Месяц 

Требуемый Уровень Содержания Объекта  _______________________________ 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

1 
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 
   

 

1.1 Обочины     

1.1.1 
Возвышение обочин над проезжей 

частью при отсутствии бордюра* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.1.2 
Занижение обочин относительно 

кромки проезжей части более 4 см* 

 

1.1.3 

Превышение поперечного уклона 

обочин относительно нормативных 

значений не более, ‰ 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

1.1.4 

Повреждения (деформации и 

разрушения) на 1000 м2 общей 

площади неукрепленных обочин, не 

более, м2 (в скобках: глубина 

повреждения, не более, см): 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 

 

1.1.5 

Наличие посторонних предметов не 

влияющих на безопасность, 

встречающегося чаще чем через, м 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 
 

1.1.6 

Наличие мелкого мусора, не более 

3-х шт., встречающегося чаще, чем 

через, м. 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 
 

1.1.7 
Наличие посторонних предметов 

влияющих на безопасность 
IA, IБ 0,5 1,0 

 

                                                           
89 Коэффициенты снятия за несоответствие значения i-го показателя для соответствующего периода, 

установленных в границах Минимального участка длиной 1 км. В случае отсутствия на соответствующем 

участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру 

транспортного средства или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если 

протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к Содержанию 

составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный 

километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, 

если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка 

соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их протяженности. 

90 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения i-го показателя 

для соответствующего периода. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

1.1.8 

Растительность на обочине, 

затрудняющая видимость 

технических средств организации 

дорожного движения (дорожных 

знаков, направляющих устройств, 

сигналов светофоров и т.д.) с 

расстояния менее 100 м* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.1.9 

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на 

неукрепленной части обочин, при 

отсутствии других видов 

укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.1.10 

Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на обочинах 

высотой более 15 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.2 Откосы     

1.2.1 

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на откосах 

земляного полотна, при отсутствии 

других видов укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.2.2 

Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на откосах насыпи 

высотой более 25 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.2.3 

Наличие посторонних предметов, 

мелкого мусора (не более 3-х шт.), 

встречающегося чаще чем через, м. 

IA 

0,2 0,4 

 

IБ 
 

1.3 Разделительная полоса     

1.3.1 

Возвышение разделительной 

полосы над проезжей частью при 

отсутствии бордюра* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.3.2 

Занижение разделительной полосы 

относительно кромки проезжей 

части более 4 см* 

 

1.3.3 

Отсутствие устойчивого дернового 

покрова и засева трав на 

разделительной полосе, при 

отсутствии других видов 

укрепления 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

1.3.4 

Трава и древесно-кустарниковая 

растительность на обочинах 

высотой более 15 см и на откосах 

насыпи высотой более 25 см 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

1.3.5 

Наличие посторонних предметов не 

влияющих на безопасность, 

встречающегося чаще чем через, м 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 
 

1.3.6 

Наличие мелкого мусора, не более 

3-х шт., встречающегося чаще чем 

через, м. 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 
 

1.3.7 

Наличие посторонних предметов 

(при отсутствии ограждения), 

влияющих на безопасность  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

1.4 Прочее     



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

1.4.1 

Последствия обвалов, оползней, 

паводков, селевых потоков в 

результате несвоевременного 

проведения соответствующих 

мероприятий при содержании 

дороги91* 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

1.4.2 
Съезды с автомобильной дороги в 

неустановленных местах* 

IA, IБ 
0,2 0,4 

 

.2 СИСТЕМА ВОДООТВОДА     

2.1 
Открытая система (поверхностный 

водоотвод) 
   

 

2.1.1 Застой воды на обочине IA, IБ 0,4 0,8  

2.1.2 

Повреждения системы водоотвода, 

а также разделительной полосы, 

откосов насыпей и выемок, 

связанные с необходимостью 

проведения планировочных и 

укрепительных работ (после 

окончания периода "весенней 

распутицы")  

IA, IБ 0,2 0,4 

 

2.1.3 Застой воды на проезжей части*  IA, IБ 0,5 1,0  

2.1.4 

Не очищенная от мусора система 

(водоотводные, прикромочные 

лотки, быстротоки, нагорные 

канавы и т.д.) Допускается наличие 

мусора не более встречающегося 

чаще чем через 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

2.2 
Закрытая система (ливневая 

канализация, дренаж) 
   

 

2.2.1 
Дефекты и повреждения 

водосточной сети 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

2.2.2 

Нарушение работы ливневой 

канализации (загрязнение), не 

очищены дождеприемные колодцы,  

не обеспечен водоотвод 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

3 ПОЛОСА ОТВОДА     

3.1 
Дефекты элементов обозначения 

границ полосы отвода 
IA, IБ 0,05 0,1 

 

3.2 

Сухостой, поваленные деревья в 

снегозащитных и декоративных 

лесных посадках, состоящих на 

балансе у Заказчика, не более штук 

на 1 км дороги 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

3.3 

Растительность, снижающая 

нормативную видимость в полосе 

отвода: 

 

- приближающегося поезда (на 

железнодорожных переездах без 

дежурных менее м) 

 

- в зоне треугольника видимости на 

пересечениях и примыканиях 

автомобильных дорог в одном 

уровне (менее, м). 

IБ 

1,0 2,0 

 

IБ 

 

                                                           
91 Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

3.4 

Наличие посторонних предметов, 

мелкого мусора (не более 3-х шт.), 

встречающегося чаще, чем через, м. 

IA 

0,1 0,2 

 

IБ 
 

4 
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. НА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕЗДАХ) 

 
  

 

4.1 Покрытие проезжей части     

4.1.1 

Необработанные участки 

выпотевания вяжущего, на 1000 м2 

проезжей части, не более, м2 (за 

каждый участок)* 

IA 

0,5 1,0 

 

IБ 
 

4.1.2 

Раскрытые необработанные 

трещины на асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытиях 

шириной раскрытия более 3 мм 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

4.1.3 

Разрушенные и не заполненные 

мастикой деформационные швы в 

цементобетонном покрытии  

IA, IБ 0,7 1,4 

 

4.1.4 

Деформации и разрушения92, на 

1000 м2 проезжей части, не более 

м2, (в скобках: требования для 

весеннего периода, начало и 

продолжительность которого 

устанавливает Заказчик в 

зависимости от местных погодно-

климатических условий) 

IA 

1,0 2,0 

 

IБ 

 

4.1.5 

Посторонние предметы на 

проезжей части, оказывающие 

влияние на безопасность 

движения*.  

IA, IБ 1,0 2,0 

 

4.1.6 

Разрушение дорожной одежды на 

участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами93, на 1000 м2  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

 

4.1.7 

Наличие мусора на покрытии 

проезжей части на участках дорог с 

бордюрным камнем и участках 

проходящих через населённые 

пункты 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

4.2 
Краевая полоса (полоса 

безопасности) 
   

 

4.2.1 

Повреждения (деформации и 

разрушения) укрепленных краевых 

полос (КП и ПБ)94, на 1000 м2 

общей площади, не более*, м2 

IA 

1,0 2,0 

 

 

IБ 
 

 

4.2.2 

Загрязнения покрытия у кромок 

шириной < 0,5 м на 1000 м (КП или 

ПБ), не более, м:*  

Толщина слоя загрязнения < 1,5 см 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5 
ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

 
  

 

5.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ     

5.1.1 Мостовое полотно     

                                                           
92 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.  

93 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. 

94 По ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.  



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 
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и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

5.1.1.1 

Загрязнение проезжей части 

мостовых сооружений и тротуаров 

вдоль тротуаров и ограждений*. 

Толщина слоя загрязнения на 

мостовых сооружениях вдоль 

тротуаров не более, см:  

в населенных пунктах – 0,5; 

остальных – 1,0 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.1.2 

Застой воды на проезжей части и 

тротуарах*. 

При невозможности своевременной 

ликвидации застоя воды на 

проезжей части место необходимо 

оградить соответствующими 

техническими средствами 

организации дорожного движения в 

течение 1 часа.   

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.1.3 

Отдельные выбоины в покрытии 

тротуаров, проломы в тротуарных 

плитах на 100 кв. м площади 

тротуара, не более, м2 

IA 

0,3 0,6 

 

IБ 
 

5.1.1.4 

Засорение водоотводных трубок, 

лотков и окон в тротуарных блоках 

не более % от общего количества 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.1.5 

Наличие посторонних предметов на 

проезжей части мостовых 

сооружений на ширине 1 м вдоль 

ограждений безопасности 

тротуаров и ограждений 

безопасности разделительной 

полосы, а также на проезжей части 

подходов и на разделительной 

полосе на ширине 1 м вдоль 

ограждений  безопасности моста на 

длине 6 м в обе стороны от моста  

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.1.6 

Не очищенные от мусора и  

посторонних предметов тротуары 

мостовых сооружений, % от 

протяженности,  

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.2 

Ограждения проезжей части 

(металлические барьерные, 

железобетонные парапетные, 

бетонные бордюрные) 

 

  

 

5.1.2.1 
Высота ограждений не 

соответствует нормам* 

IA, IБ 

0,2 0,4 
 

5.1.2.2 

Ограждения не закреплены и имеют 

неисправности; 

Деформированы стойки, 

компенсаторы, продольные 

элементы* 

0,4 0,8 

 

5.1.2.3 
Ограждения не очищены от грязи , 

% от общей протяженности * 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.2.4 

Отсутствуют световозвращающие 

элементы на ограждениях 

(металлических барьерного типа, 

парапетных)* 

IA, IБ 0,1 0,2 

 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

5.1.2.5 

Не очищены  от мелкого мусора 

участки под барьерными 

ограждениями, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.3 Перильные ограждения тротуаров     

5.1.3.1 Высота перил менее 110 см* 
IA, IБ 

0,1 0,2  

5.1.3.2 Загрязненные перила 0,2 0,4  

5.1.3.3 Перила не окрашены  IA, IБ 0,2 0,4  

5.1.3.4 
Плоскость перильного ограждения 

не вертикальна 
IA, IБ, IВ, II 0,2 0,4 

 

5.1.3.5  
II, III 

  
 

IV, V  

5.1.3.6 

Элементы перильного ограждения 

закреплены, деформированные 

элементы заменены, нарушено 

перильное заполнение*  

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
0,3 0,6 

 

5.1.4 Деформационные швы     

5.1.4.1 

Трещины в покрытии проезжей 

части над деформационными 

швами, на 100 м протяженности 

шва, не более, м: 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.4.2 
Протечки в деформационных швах 

в тротуарах 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.4.3 
Зазор деформационного шва не 

очищен, не заполнен  
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.5 Пролетные строения     

5.1.5.1 
Пролетные строения не очищены от 

мусора, грязи, мха, 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.5.2 
Накладки диафрагм, усиления, 

крепление  
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.5.3 

Трещины в железобетонных 

конструкциях пролетных строений 

раскрытием более 0,3 мм не 

заделаны. Сколы и другие 

повреждения защитного слоя не 

устранены. 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.5.4 

Отсутствие вертикальной разметки 

на опорах и пролетных строениях 

путепроводов 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.5.5 
Не затянутые болты, дефекты 

заклепок 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.5.6 

Ненадлежащее состояние узлов и 

стыков стальных балок с 

железобетонными плитами* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.5.7 

Локальное отсутствие окраски 

элементов металлических 

конструкций, пролетных строений 

и  

IA 

0,4 0,8 

 

IБ 
 

5.1.5.8 

Пролетные строения не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности, 

пространство под тротуарными  

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.6 Опоры и опорные части     

5.1.6.1 
Насадки всех опор не очищены от 

мусора, грязи, мха, растительности 
IA, IБ 

0,3 0,6 

 

5.1.6.2 Застой воды на насадках опор IA, IБ  
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Содержания 

1 2 3 10 11  

5.1.6.3 

Загрязненные металлические и 

железобетонные  

опорные части, а также резиновые 

опорные части 

IA, IБ 

 

5.1.6.4 
Дефекты вант и пилонов вантовых 

мостов 
IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.1.6.5 
Металлические элементы опорных 

частей не окрашены 

IA 
0,4 0,8 

 

IБ  

5.1.6.5 

На боковых поверхностях опор 

(тела, насадок, стоек) наличие 

сколов бетона с обнажением 

арматуры. Трещины и швы не 

затерты или не загерметизированы 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.6.6 

Бетонные поверхности опор 

(насадки, при необходимости тело 

опор) не окрашены акриловой 

краской или не обработаны 

гидрофобизирующими составами 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.6.7 

Насадки всех опор (верхние 

площадки) не очищены от мусора, 

грязи, мха, растительности 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7 Подмостовая зона     

5.1.7.1 

Конуса береговых опор не очищены 

от мусора, лишнего грунта, не 

спланированы. На бетонных 

конусах имеется растительность 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.7.2 

Размывы конусов береговых опор 

не ликвидированы, конуса устоев 

не укреплены бетоном или посевом 

трав 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.7.3 

Подмостовая зона и русло не 

очищены от наносов, мусора, 

посторонних предметов. Холмы 

грязи под водоотводными трубками  

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.4 

Размывы подмостовой зоны. Грунт 

в подмостовой зоне не спланирован 

(не выровнен) 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.5 

Деревья и кустарники не 

вырублены. Порубочные остатки не 

удалены из полосы отвода 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.7.6 Высота травы более 30 см  IA, IБ 0,1 0,2  

5.1.7.7 
Не очищена подмостовая зона и 

русло от мусора 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.7.8 
Не очищена подмостовая зона и 

русло от посторонних предметов 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8 
Подходы и регуляционные 

сооружения 

 
  

 

5.1.8.1 

Водоотводные лотки (в т.ч. 

приемные оголовки, гасители) не 

исправны, не обеспечивают 

водоотвод. Разрушенные, 

размороженные элементы лотков не 

заменены 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.8.2 

Прикромочные и телескопические 

водоотводные лотки, приемные 

оголовки, гасители не очищены от 

мусора, грязи 

IA, IБ 0,5 1,0 
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5.1.8.3 
Промоины и просадки в зоне 

сопряжения моста с насыпью 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.8.4 

Размывы откосов и обочин 

подходов на длине 6 м, а также 

около водоотводных лотков и за 

гасителем, на 100 м2 не более, м2: 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.8.5 

Не очищенные обочины, откосы на 

длине 6 м от сооружения от мусора 

и посторонних предметов, % от 

протяженности, не более: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8.6 

Не очищенная от мусора система 

водоотвода (водоотводные лотки, 

гасители и т.д.) 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.7 

Ограждения на подходах в 

пределах 6 м зоны не очищены от 

мусора, % от протяженности, не 

более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.8 
Не очищены конуса от мусора, % от 

площади, не более: 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.8.9 

Не очищены от мусора 

регуляционные сооружения, % от 

площади, не более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.1.8.10 

Не очищены от посторонних 

предметов регуляционные 

сооружения, % от площади, не 

более: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9 Лестничные сходы     

5.1.9.1 

Лестничные сходы (в том числе 

перила, не окрашенные с обеих 

сторон) не очищены от мусора, 

грязи 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9.2 

Перила лестничных сходов не 

укреплены, не отремонтированы, 

наличие деформированных 

элементов* 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.1.9.3 

Обочины и ограждения на подходах 

в пределах 6-ти метровой зоны не 

очищены от грязи, мусора. 

 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.9.4 Высота травы более 30 см IA, IБ 0,1 0,2  

5.1.9.5 
Повреждения отдельных элементов 

лестничных сходов 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.9.6 
Не очищенная от мусора 

лестничные сходы 
IA, IБ, IВ, II 0,05 0,1 

 

5.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ      

5.2.1 
Локальные разрушения укрепления 

откоса насыпи (для каждого откоса) 

IA 
0,4 0,8 

 

IБ  

5.2.2 
Заиливание водопропускных труб 

(для каждой трубы) 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.2.3 
Повреждения оголовков трубы (для 

каждого оголовка), не более, м2: 

IA 
0,1 0,2 

 

IБ  

5.2.4 
Размыв русла водотоков у 

оголовков водопропускных труб 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.2.5 
Смещение секций трубы в плане и в 

профиле* 
IA, IБ 1,0 2,0 

 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

5.2.6 

Раскрытые швы между звеньями 

водопропускных труб (для каждого 

шва) 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.2.7 

Застой воды у оголовков 

водопропускных труб (для каждой 

трубы) 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.2.8 

Древесно-кустарниковая 

растительность высотой более 25 

см у оголовков и в русле 

водопропускных труб в пределах 

полосы отвода 

IA, IБ 0,3 0,3 

 

5.2.9 

Наличие посторонних предметов в 

теле трубы и у оголовков 

водопропускных труб 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.3 
ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

 
  

 

5.3.1 
Локальные повреждения обделки 

тоннеля, % от общей площади: 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.3.2  

IВ, II 

  

 

II  

III  

IV, V  

5.3.3 

Оползание грунта над порталами 

искусственного тоннеля (для 

каждого портала)* 

IA, IБ, IВ, 

II, III, IV, V 
0,5 1,0 

 

5.3.4 
Локальные повреждения 

лестничных сходов (для  
IA, IБ, IВ, II 0,2 0,4 

 

5.3.5 каждого лотка, схода)* 
II, III 

  
 

IV, V  

5.3.6 

Неисправности в системах 

водоотвода, вентиляции, 

освещения, пожаротушения, связи 

и др.* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.3.7 

Мусор, загрязнение и посторонние 

предметы в искусственном 

дорожном сооружении, загрязнение 

прохожей части надземных 

пешеходных переходов 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.3.8 

Неукрепленные перила, разрывы и 

другие повреждения ограждений в 

зоне движения пешеходов* (для 

каждого участка длиной 10 метров) 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.3.9 

Загрязнение и повреждение 

покрытия и стен крытых надземных 

пешеходных переходов* 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.3.10 

Наличие мусора и посторонних 

предметов в подземных и 

надземных пешеходных переходах 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.3.11 

Наличие мусора на прилегающей к 

подземным и надземным 

пешеходным переходам 

территории, % от площади, не 

более: 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

5.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ     

5.4.1 
Видимые повреждения 

конструкции подпорных стенок  
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.4.2 Повреждение штукатурки, окраски IA 0,1 0,2  



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

(побелки) подпорных стенок IБ  

5.4.3 
Подмывы и размывы у подпорных 

стен 
IA, IБ 0,3 0,6 

 

5.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ     

5.5.1 Мусор и посторонние предметы 

IA, IБ 

0,2 0,4  

5.5.2 Нарушение системы водоочистки   0,2 0,4  

5.5.3 Иловые отложения 0,2 0,4  

5.5.4 Растительность  0,2 0,4  

5.5.5 
Дефекты конструктивных 

элементов очистных сооружений 
0,2 0,4 

 

5.5.6 

Не очищены водоприемные 

колодцы фильтрационного 

бассейна и прилегающей 

территории от мусора 

0,05 0,1 

 

5.7 ПРОЧЕЕ     

5.7.1 
Несвоевременная сборка и разборка 

сезонных (временных) сооружений 

IA, IБ 

0,6 1,2 
 

5.7.2 
Ненадлежащее состояние 

наплавных и разводных мостов 
1,0 2,0 

 

5.7.3 
Неисправность судовой 

сигнализации 
1,0 2,0 

 

5.7.4 
Ненадлежащее состояние паромных 

переправ 
1,0 2,0 

 

6 
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
  

 

6.1 Дорожные знаки и разметка     

6.1.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке дорожных знаков: 

IA, IБ 

  

 

6.1.2 
Дорожных знаков (знаков 2.1 – 

2.7)*  
IA, IБ 1,0 2,0 

 

6.1.3 

Дорожных знаков (знаков 

обеспечивающих безопасность 

движения*95 (кроме знаков 2.1 – 

2.7) 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.4 Дорожных знаков (других) IA, IБ 0,2 0,4  

6.1.5 

Дефекты дорожных знаков (для 

каждого знака), затрудняющие их 

восприятие* 

IA, IБ 0,7 1,4 

 

6.1.6 

Временно установленные 

технические средства организации 

дорожного движения, не убранные 

после устранения причины, 

вызвавшей необходимость их 

установки* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.7 

Растительность на откосах, 

затрудняющая видимость 

технических средств организации 

дорожного движения (дорожных 

знаков, направляющих устройств, 

сигналов светофоров и т.д.) с 

расстояния менее 100 м* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

                                                           
95 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 

– 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 

6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.1.8 
Дефекты стоек дорожных знаков, 

включая П, Г, Т-образные опоры 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

6.1.9 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

нанесению, применению и 

эксплуатации разметки: 

 

  

 

6.1.10 
Горизонтальной разметки проезжей 

части* 

IA, IБ 

0,2 0,4 
 

6.1.11 
Вертикальной разметки элементы 

обустройства и сооружений* 
0,2 0,4 

 

6.1.12 

Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной 

разметки* (более 50% для краски и 

25%  для термопластика)96 

- - 

 

6.1.13 

Отсутствие вертикальной разметки 

на опорах и пролетных строениях 

путепроводов и соответствующих 

дорожных знаков над 

автомобильной дорогой* 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.2 
Дорожные ограждения и 

направляющие устройства 

 
  

 

6.2.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке дорожных ограждений и 

направляющих устройств: 

 

  

 

6.2.2 Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ 

0,5 1,0  

6.2.3 Направляющих устройств* 0,5 1,0  

6.2.4 

Видимые дефекты направляющих 

устройств (дорожных сигнальных 

столбиков, дорожных тумб, 

буферов и т.д.) 

0,1 0,2 

 

6.2.5 

Дефекты дорожных ограждений (в 

т.ч. пешеходных), 

противоослепляющих и 

шумозащитных экранов*   

0,3 0,6 

 

6.2.6 

Отсутствие или повреждение 

окраски ограждений, кроме 

оцинкованных поверхностей на 100 

м ограждений 

Примечание: отсутствие окраски, 

равно как окраска без учета 

нормативных требований – нд   

IA 

0,05 0,1 

 

IБ 

 

6.2.7 
Отсутствие (дефекты с 

недопустимым снижением  

IA 

0,3 0,6 

 

IБ  

III, IV, V  

6.3 
ИТС, включая АСУДД, контроль 

состояния дорог 

 
  

 

                                                           
96 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание 

заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется только для Оценки Уровня Содержания 

Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, 

характеризующим содержание автомобильных дорог не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) предъявляются Неустойки, в порядке, предусмотренном Соглашением 

(Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода определяется согласно приложению 

действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, 

снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по согласованию с Заказчиком сроки начала и 

окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.3.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке элементов ИТС: 

 

  

 

6.3.2 Светофоров дорожных*  

IA, IБ 

1,0 2,0  

6.3.3 
Дефекты дорожных светофоров * 

(для каждой светофорной колонки)  
0,2 0,4 

 

 

6.3.4 

Дефекты элементов крепления 

дорожных светофоров (для каждой 

светофорной колонки) 

IA, IБ 

0,2 0,4 

 

6.3.5 

Дефекты97 табло с изменяющейся 

информацией, затрудняющие их 

восприятие* 

0,2 0,4 

 

6.3.6 

Дефекты98 дорожных 

контроллеров, детекторов 

транспорта, камер 

видеонаблюдения и метеостанций* 

0,2 0,4 

 

6.3.7 

Нарушение99 требований 

нормативных документов по 

установке элементов ИТС, кроме 

элементов, указанных в п. 6.3.1.1. 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.4 
Места отдыха, остановочные 

пункты, стоянки ТС 

 
  

 

6.4.1 

Дефекты остановочных пунктов 

общественного транспорта, 

площадок отдыха, площадок для 

стоянки транспортных средств* 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.4.2 

Наличие мусора на остановках 

общественного транспорта, 

площадках отдыха и стоянках 

транспортных средств 

Допускается наличие мусора, % от 

площади 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

                                                           
97 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм Уменьшения Стоимости Содержания (начисления 

Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом 

Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, 

предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных Баллов, сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и 

Инвестиционного Платежа, включая Порог Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

98 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм Уменьшения Стоимости Содержания (начисления 

Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом 

Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, 

предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных Баллов, сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и 

Инвестиционного Платежа, включая Порог Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

99 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм Уменьшения Стоимости Содержания (начисления 

Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом 

Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, 

предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных Баллов, сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и 

Инвестиционного Платежа, включая Порог Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.4.3 

Переполненные контейнеры и урны 

для сбора мусора на остановках 

общественного транспорта, 

площадках отдыха и стоянках 

транспортных средств 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

6.5 
Объекты, предназначенные для 

освещения автомобильных дорог 

 
  

 

6.5.1 

Дефекты линий наружного 

электроосвещения проезжей части, 

искусственных сооружений и 

элементов обустройства100101.  

 

Срок ликвидации отказов в работе 

наружных осветительных 

установок, связанных с обрывом 

электрических проводов или 

повреждением опор, выходом из 

строя источника света 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.6 

Пешеходные и велосипедные 

дорожки, тротуары, прочие 

элементы 

 

  

 

6.6.1 

Отдельные выбоины на покрытии 

тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек* на 100 м2 

площади покрытия не более, м2: 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.6.2 
Дефекты искусственных 

неровностей, шумовых полос 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.6.3 Дефекты дорожных зеркал* IA, IБ 0,05 0,1  

6.6.4 

Видимые повреждения (сколы, 

шелушения) бордюров, при 

условии, что глубина скола, 

шелушения не превышает 3 см 

Примечание: другие дефекты 

бордюров не допускаются. 

Срок устранения дефектов 

разметки на бордюрах определяется 

в соответствии с действующей 

технологией и дополнительно 

согласовывается Заказчиком исходя 

из конкретных условий 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

6.6.5 

Не очищенные от мусора тротуары  

Допускается наличие мусора, % от 

протяженности 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

                                                           
100 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание 

заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется только для Оценки Уровня Содержания 

Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, 

характеризующим содержание автомобильных дорог не включается. При этом у Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) удерживаются денежные средства в соответствии с Приложением 16, в 

порядке, предусмотренном Соглашением (Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода 

определяется согласно приложению действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения 

погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по 

согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 

101 Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества  (количество неработающих 

подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в 

ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в 

обоих направлениях - менее 50 ед./ч. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Категория 
КСi

89 

КСДi

90 

Километры (адреса ИДС) с 

выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.7 
Пункты весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

 
  

 

6.7.1 
Дефекты весо-измерительного 

оборудования 

IA, IБ 

1,0 2,0 
 

6.7.2 

Дефекты табло с изменяющейся 

информацией (при наличии), 

затрудняющие их восприятие * 

0,2 0,4 

 

6.8 Пункты взимания платы (ПВП)     

6.8.1 

Наличие дефектов (нарушений), 

указанных в главах 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 

8, а также частях 3.2, 3.3, 3.4 в зоне 

относящейся к ПВП102 

IA, IБ - - 

 

6.9 

Заборы; шумозащитные и 

ветрозащитные устройства; 

подобные сооружения 

 

  

 

6.9.1 

Отсутствие (дефекты, 

повреждения) элементов защитных 

устройств 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

6.10 
Сооружения, предназначенные для 

охраны автомобильных дорог и идс 

 
  

 

6.10.1 
Дефекты детекторов транспорта и 

камер видеонаблюдения * 
IA, IБ 0,5 1,0 

 

7 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
  

 

7.1 

Случаи затруднения движения 

транспортных средств по вине 

Исполнителя (Подрядчика)* 

IA, IБ 

1 - 

 

7.2 

Случаи возникновения препятствий 

для движения, влияющих на 

уровень безопасности, по вине 

Исполнителя (Подрядчика)* 

1 - 

 

7.3 

Дорожно-транспортные 

происшествия с дорожными 

условиями в месте совершения 

ДТП, зависящие от дефектов 

содержания Автомобильной 

дороги* 

1 - 

 

8 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
  

 

8.1 

Загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод в периоды 

эксплуатации по вине Подрядчика 

IA, IБ 

1 - 

 

8.2 

Деформации и повреждения 

сетчатого ограждения, 

установленного в местах 

концентрации животных 

1 - 

 

 Примечание: * - Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги влияющих на 

безопасность дорожного движения с учетом Приложения № 6.10 к Регламенту Контроля Содержания. 

                     ** - В зимний период эксплуатации не оценивается. 

                                                           
102 При наличии дефектов (нарушений) в зоне ПВП требования для соответствующего уровня содержания и 

Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода принимаются 

равными требованиям, установленным для соответствующего дефекта (нарушения), при этом Коэффициенты 

снятия суммируются и прибавляются к общему количеству Коэффициентов снятия не зависимо от 

протяженности зоны ПВП. 



 

 

Ф.2 

 

Промежуточная ведомость (зимний период) 

 

Название Объекта: ___________________________________________________ 

Категория Объекта: ___________________________________________________ 

Адрес Объекта: км__+__ - км__+__ 

Характерный период: зимний период;      Год 201__ Месяц 

Требуемый Уровень Содержания Объекта  _______________________________ 

 
 Примечание: * - Наименование показателя, дефекта содержания Автомобильной дороги влияющих на 

безопасность дорожного движения с учетом Приложения № 6.10 к Регламенту Контроля Содержания. 

                     ** - В зимний период эксплуатации не оценивается. 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

1 
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, 

ПОЛОСА ОТВОДА 

    

1.1 Обочины     

1.1.1 

Возвышение обочин с 

уплотненным слоем снега над 

проезжей частью* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.1.2 

Рыхлый (талый) снег на обочине, 

после окончания снегоочистки*, 

толщиной более 1,0 (2,0) см. 

Ширина очистки обочин IA, IБ, 

IB - 100%, для остальных - 50% 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

1.1.3 

Снежные валы высотой более 0,5 

м: 

- ближе 5 м от пешеходного 

перехода; 

- ближе 20 м от остановочного 

пункта общественного 

транспорта 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.2 Откосы**     

1.3 Разделительная полоса     

1.3.1 

Возвышение разделительной 

полосы с уплотненным слоем 

снега (при отсутствии бордюра, 

ограждения) над проезжей 

частью* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

1.3.2 Прочее**     

.2 СИСТЕМА ВОДООТВОДА     

2.1 
Открытая система 

(поверхностный водоотвод) 
   

 

                                                           
103 Коэффициенты снятия за несоответствие значения i-го показателя для соответствующего периода, 

установленных в границах Минимального участка длиной 1 км. В случае отсутствия на соответствующем 

участке Автомобильной дороги километрового знака длина участка в 1 км отслеживается по одометру 

транспортного средства или по специальному прибору измерения пройденного пути. В случае, если 

протяженность участка Автомобильной дороги, на котором оценивается соблюдение Требований к Содержанию 

составляет не целое количество километров, то последний не целый километр оценивается как самостоятельный 

километр, если его длина равна или более 500 м, и включается при оценке в состав последнего целого километра, 

если его длина менее 500 м. Длина Искусственных дорожных сооружений, на которых осуществляется оценка 

соблюдения Требований к Содержанию, определяется в зависимости от их протяженности.  

104 Коэффициент снятия за не устранение в директивный срок выявленного дефекта/отклонения i-го показателя 

для соответствующего периода. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

2.1.1 

Застой воды на обочинах в 

местах с необеспеченным из-за 

снежно-ледяных отложений 

водоотводом* (для каждого 

места) 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

2.1.2 

Застой воды на проезжей части в 

местах с необеспеченным из-за 

снежно-ледяных отложений 

водоотводом (для каждого 

места)* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

2.2 
Закрытая система (ливневая 

канализация, дренаж)** 
   

 

2.2.1 

Застой воды на проезжей части в 

местах с необеспеченным из-за 

снежно-ледяных отложений 

водоотводом (для каждого 

места)* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

3 ПОЛОСА ОТВОДА**     

4 

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (В Т.Ч. 

НА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СЪЕЗДАХ) 

    

4.1 Покрытие проезжей части     

4.1.1 
Срок снегоочистки* не более, 

часов: 
IA, IБ 0,4 0,8 

 

4.1.2 Зимняя скользкость* 
IA, IБ, 

IВ, II 
0,5 1,0 

 

4.1.3 

Рыхлый (талый) снег во время 

снегопада, толщиной не более, 

см:  

Нормативная ширина очистки - 

100% 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

4.1.4 

Деформации и разрушения105, 

на 1000 м2 проезжей части, не 

более м2, (в скобках: требования 

для весеннего периода, начало и 

продолжительность которого 

устанавливает Заказчик в 

зависимости от местных 

погодно-климатических условий) 

1,0 

 

4.2 
Краевая полоса (полоса 

безопасности) 
   

 

4.2.1 

Повреждения (деформации и 

разрушения) укрепленных 

краевых полос (КП и ПБ)106, на 

1000 м2 общей площади, не 

более*, м2 

1,0 

 

4.2.2 
Срок снегоочистки* не более, 

часов 
0,4 

 

4.2.3 Зимняя скользкость* 0,5  

4.2.4 

Рыхлый (талый) снег во время 

снегопада, толщиной не более, 

см: 

Нормативная ширина очистки - 

100% 

0,5 

 

                                                           
105 Предельные размеры повреждения (Д-Ш-Г), не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.  

106 По ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.  



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

5 
ИСКУССТВЕННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

    

5.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ      

5.1.1 Мостовое полотно     

5.1.1.1 

Слой рыхлого (уплотненного) 

снега на тротуарах, проезжей 

части, за исключением 

тротуаров, не имеющих 

регулярного пешеходного 

движения во время снегопада и 

до окончания снегоуборки*, 

толщиной не более, см 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.1.2 

Не посыпанные своевременно 

противогололедным материалом 

(без применений солей) тротуары 

в населенных пунктах* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.1.3 

Не очищенные от снега и льда 

водоотводные трубки, окна в 

тротуарных блоках и 

водоотводные лотки под 

деформационными швами 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.2 

Ограждения проезжей части 

(металлические барьерные, 

железобетонные парапетные, 

бетонные бордюрные) 

   

 

5.1.2.1 
Высота ограждений не 

соответствует нормам* 

IA, IБ 

0,2 0,4 

 

5.1.2.2 

Ограждения не закреплены и 

имеют неисправности; 

Деформированы стойки, 

компенсаторы, продольные 

элементы* 

0,4 0,8 

 

5.1.2.3 
Ограждения, включая элементы 

не очищены от снега* 
0,1 0,2 

 

5.1.2.4 

Отсутствуют 

световозвращающие элементы на 

ограждениях (металлических 

барьерного типа, парапетных)* 

IA, IБ 0,1 0,2 

 

5.1.3 
Перильные ограждения 

тротуаров 
   

 

5.1.3.1 
Не очищенные от снега и льда 

водоотводные лотки на конусах 
IA, IБ 0,2 0,4 

 

5.1.3.2 
Поврежденные или 

неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями 

секции перильного и 

ограждения* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.1.3.3 
 

5.1.4 Деформационные швы     

5.1.4.1 

Не очищенные от снега и льда 

водоотводные лотки под 

деформационными швами 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.1.5 Пролетные строения     

5.1.6 Опоры и опорные части     

5.1.7 Подмостовая зона     

5.1.8 Опоры и опорные части     

5.1.9 
Подходы и регуляционные 

сооружения 
   

 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

5.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ   

5.2.1 

Снежно-ледяные отложения в 

теле трубы до начала паводка 

(для каждой трубы). 

 

- 0,2 0,4 

 

5.2.2 

Нераскрытые входные и 

выходные отверстия, 

нерасчищенные русла 

водопропускных труб после 

начала периода обильного 

снеготаяния (для каждой трубы). 

- 0,2 0,4 

 

5.3 
ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

  

5.3.1 

Неисправности в системах 

водоотвода, вентиляции, 

освещения, пожаротушения, 

связи и др.* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

5.3.2 

Слой снежно-ледяных отложений 

на подъездах к тоннелям, внутри 

тоннелей* 

IA, IБ 0.2 0,4 

 

5.3.3 

Снежно-ледяные отложения на 

поверхности надземных 

пешеходных переходов* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

5.3.4 

Слой рыхлого (уплотненного) 

снега на лестничных сходах 

надземных и подземных 

пешеходных переходах, за 

исключением лестничных 

сходов, не имеющих регулярного 

пешеходного движения во время 

снегопада и до окончания 

снегоуборки*, толщиной не 

более, см 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

5.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ**   

5.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**   

5.6 ПРОЧЕЕ**   

6 
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

    

6.1 Дорожные знаки и разметка     

6.1.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке дорожных знаков: 

IA, IБ 

  

 

6.1.2 
Дорожных знаков (знаков 2.1 – 

2.7)*  
IA, IБ 1,0 2,0 

 

6.1.3 

Дорожных знаков (знаков 

обеспечивающих безопасность 

движения*107 (кроме знаков 2.1 

– 2.7) 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.4 Дорожных знаков (других) IA, IБ 0,2 0,4  

6.1.5 

Дефекты дорожных знаков (для 

каждого знака), затрудняющие их 

восприятие* 

IA, IБ 0,7 1,4 

 

                                                           
107 -  Знаки, обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 

4.1.1 – 4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 

6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   
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Содержания 

1 2 3 10 11  

6.1.6 

Временно установленные 

технические средства 

организации дорожного 

движения, не убранные после 

устранения причины, вызвавшей 

необходимость их установки* 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.1.7 
Дефекты стоек дорожных знаков, 

включая П, Г, Т-образные опоры 
IA, IБ 0,1 0,2 

 

6.1.8 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

эксплуатации разметки: 

   

 

6.1.9 

Сверхнормативный износ линий 

горизонтальной дорожной 

разметки* (более 50% для краски 

и 25%  для термопластика)108 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.2 
Дорожные ограждения и 

направляющие устройства 
   

 

6.2.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке дорожных ограждений 

и направляющих устройств: 

 

  

 

6.2.2 Ограждения барьерного типа* 

IA, IБ 

0,5 1,0  

6.2.3 Направляющих устройств* 0,5 1,0  

6.2.4 

Видимые дефекты 

направляющих устройств 

(дорожных сигнальных 

столбиков, дорожных тумб, 

буферов и т.д.) 

0,1 0,2 

 

6.2.5 

Дефекты дорожных ограждений 

(в т.ч. пешеходных), 

противоослепляющих и 

шумозащитных экранов*   

0,3 0,6 

 

6.2.6 

Снежные валы, сформированные 

перед дорожным ограждением 

или повышенным бордюром 

IA, IБ 0,5 1,0 

 

6.2.7 

Неочистка, равно как частичная 

очистка от снежно-ледяных 

отложений технических средств 

организации дорожного 

движения, информирующих 

водителей об условиях движения 

(сигнальные тумбы, буфера и 

т.д.) после окончания 

снегоуборки (для каждого 

технического средства 

организации дорожного 

движения)* 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

                                                           
108 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в зимний период.  Замечание заносится в 

Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется только для Оценки Уровня Содержания Объекта, в 

расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, 

характеризующим содержание автомобильных дорог не включается. При этом Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) предъявляются Неустойки, в порядке, предусмотренном Соглашением 

(Договором). Дата начала и окончания зимнего периода определяется согласно приложению действующим 

рекомендательным нормам. В случае резкого изменения погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед 

и другие чрезвычайные погодные явления) по согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания зимнего 

периода могут изменяться 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.3 
ИТС, включая АСУДД, контроль 

состояния дорог 
   

 

6.3.1 

Нарушение требований 

нормативных документов по 

установке элементов ИТС: 

 

  

 

6.3.2 Светофоров дорожных*  

IA, IБ 

1,0 2,0  

6.3.3 

Дефекты дорожных светофоров * 

(для каждой светофорной 

колонки)  

 

 

 

6.3.4 

Дефекты элементов крепления 

дорожных светофоров (для 

каждой светофорной колонки) 

IA, IБ 

0,2 0,4 

 

6.3.5 

Дефекты109 табло с 

изменяющейся информацией, 

затрудняющие их восприятие* 

0,2 0,4 

 

6.3.6 

Дефекты110 дорожных 

контроллеров, детекторов 

транспорта, камер 

видеонаблюдения и 

метеостанций* 

0,2 0,4 

 

6.3.7 

Снежно-ледяные отложения, 

загрязнения, затрудняющие 

видимость технических средств 

организации дорожного 

движения 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.4 
Места отдыха, остановочные 

пункты, стоянки ТС 
   

 

6.4.1 

Слой рыхлого (уплотненного) 

снега на заездных карманах и 

посадочных площадках 

остановок общественного 

транспорта после окончания 

снегоочистки, толщиной слоя* не 

более, см 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

6.4.2 

Слой рыхлого (уплотненного) 

снега на покрытии площадок 

отдыха и стоянок транспортных 

средств во время снегопада и до 

окончания снегоуборки* (для 

каждой площадки и стоянки) 

более, см: 

IA, IБ 0,3 0,6 

 

6.5 
Объекты, предназначенные для 

освещения автомобильных дорог 
   

 

                                                           
109 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм Уменьшения Стоимости Содержания (начисления 

Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом 

Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, 

предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных Баллов, сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и 

Инвестиционного Платежа, включая Порог Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 

110 Замечание по данному дефекту заносится в промежуточную ведомость и используется только для Оценки 

Уровня Содержания Автомобильной Дороги, в расчет сумм Уменьшения Стоимости Содержания (начисления 

Исполнителю Штрафных Баллов) за нарушение требований к Содержанию не включается. При этом 

Исполнителю по такому замечанию (дефекту, нарушению) начисляются Штрафы, в порядке и объеме, 

предусмотренном п. 3.4.5 и приложением 32.2 к Приложению 32 «Порядок исчисления Штрафных Баллов, сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания, Эксплуатации СВП, Эксплуатации АСУДД, Операторской Деятельности и 

Инвестиционного Платежа, включая Порог Расторжения» к Долгосрочному операторскому соглашению. 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.5.1 

Дефекты линий наружного 

электроосвещения проезжей 

части, искусственных 

сооружений и элементов 

обустройства111112.  

 

Срок ликвидации отказов в 

работе наружных осветительных 

установок, связанных с обрывом 

электрических проводов или 

повреждением опор, выходом из 

строя источника света 

IA, IБ 0,2 0,4 

 

6.6 

Пешеходные и велосипедные 

дорожки, тротуары, прочие 

элементы 

   

 

6.6.1 

Снежные валы на тротуарах и 

пешеходных дорожках, за 

исключением тротуаров и 

пешеходных дорожек, не 

имеющих регулярное 

пешеходное движение* 

IA, IБ 1,0 2,0 

 

6.6.2 

Слой рыхлого (уплотненного) 

снега на тротуарах, пешеходных 

дорожках во время снегопада и 

до окончания снегоуборки* 

более, см: 

IA, IБ 0,4 0,8 

 

6.6.3 

Не посыпанные 

противогололедным материалом 

тротуары и пешеходные 

дорожки* 

IA, IБ 0,7 1,4 

 

6.7 
Пункты весового и габаритного 

контроля транспортных средств 
   

 

6.7.1 
Дефекты весо-измерительного 

оборудования 
 1,0 2,0 

 

6.8 Пункты взимания платы (ПВП)     

6.8.1 

Наличие дефектов (нарушений), 

указанных в главах 1, 2, 3, 4, 6, 7 

и 8, а также частях 3.2, 3.3, 3.4 в 

зоне относящейся к ПВП113 

IA, IБ - - 

 

                                                           
111 Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества  (количество неработающих 

подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в 

ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в 

обоих направлениях - менее 50 ед./ч. 

112 Данное замечание (дефект, нарушение) контролируется в весенне-летне-осенний период.  Замечание 

заносится в Промежуточную и Итоговую Ведомости и используется только для Оценки Уровня Содержания 

Объекта, в расчет Сумм Уменьшения Эксплуатационного Платежа за несоблюдение Требований к показателям, 

характеризующим содержание автомобильных дорог не включается. При этом у Исполнителю по такому 

замечанию (дефекту, нарушению) удерживаются денежные средства в соответствии с Приложением 16, в 

порядке, предусмотренном Соглашением (Договором). Дата начала и окончания весенне-летне-осеннего периода 

определяется согласно приложению действующим рекомендательным нормам. В случае резкого изменения 

погодных условий (ливневые дожди, снегопады, гололед и другие чрезвычайные погодные явления) по 

согласованию с Заказчиком сроки начала и окончания весенне-летне-осеннего периода могут изменяться 
113 При наличии дефектов (нарушений) в зоне ПВП требования для соответствующего уровня содержания и 

Коэффициенты снятия за несоответствие значений показателей для соответствующего периода принимаются 

равными требованиям установленным для соответствующего дефекта (нарушения), при этом Коэффициенты 



 

№ п/п 

 

Наименование показателя, 

дефекта содержания 

Автомобильной дороги 

Ед. 

изм. 

КСi

103 

КСДi

104 

Километры (адреса ИДС) 

с выявленными 

несоответствиями 

Показателей Содержания 

и/или наличием Дефектов 

Содержания 

1 2 3 10 11  

6.9 

Заборы; шумозащитные и 

ветрозащитные устройства; 

подобные сооружения 

   

 

6.9.1 

Отсутствие (дефекты, 

повреждения) элементов 

защитных устройств 

IA, IБ 0,05 0,1 

 

6.10 

Сооружения, предназначенные 

для охраны автомобильных дорог 

и идс 

   

 

6.10.1 
Дефекты детекторов транспорта 

и камер видеонаблюдения * 
IA, IБ 0,5 1,0 

 

7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

    

7.1 

Случаи затруднения движения 

транспортных средств по вине 

Подрядчика* 

IA, IБ 

1 - 

 

7.2 

Случаи возникновения 

препятствий для движения, 

влияющих на уровень 

безопасности, по вине 

Подрядчика* 

1 - 

 

7.3 

Дорожно-транспортные 

происшествия с дорожными 

условиями в месте совершения 

ДТП, зависящие от дефектов 

содержания Автомобильной 

дороги* 

1 - 

 

8 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
   

 

8.1 

Загрязнения поверхностных и 

грунтовых вод в периоды 

эксплуатации по вине 

Подрядчика 

- 1 - 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
снятия суммируются и прибавляются к общему количеству Коэффициентов снятия не зависимо от 

протяженности зоны ПВП. 



 

 

Приложение № 6.10 

к Регламенту Контроля Содержания 

(Приложение № 6) к Договору 

от «__»______201_г. № ____________________ 
 

 

Перечень Показателей содержания и/или наличия Дефектов содержания, 

напрямую влияющих на уровень безопасности дорожного движения 
 

№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

1. Земляное полотно, полоса отвода 

1.1 

Возвышение или занижение обочин и 

разделительной полосы относительно 

прилегающей кромки проезжей части  

Участки обочины или разделительной полосы, 

возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом 

высотных отметок) относительно прилегающей кромки 

проезжей части в местах их сопряжения  

1.3 

Необеспеченный водоотвод (застой воды) Скопление воды на проезжей части автомобильной дороги 

(моста), вызванное недостаточным или обратным 

поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, 

нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, 

водоотводных канав) или неудовлетворительной 

снегоуборкой 

1.6 
Съезды с автомобильной дороги в 

неустановленных местах 

Не обустроенные в соответствии с нормативными 

требованиями съезды с автомобильной дороги 

1.9 

Последствия обвалов, оползней, 

паводков, селевых потоков, пучин в 

результате несвоевременного проведения 

соответствующих мероприятий при 

содержании дороги 

Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, 

остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и 

здоровью участникам дорожного движения, за исключением 

чрезвычайных ситуаций 

1.12 

Посторонние предметы на 

разделительной полосе и обочинах 

влияющие на безопасность движения 

Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, 

изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом 

организации дорожного движения и создающих предпосылки 

для возникновения дорожно-транспортных происшествий 

2. Проезжая часть (включая используемые съезды и искусственные дорожные сооружения) 

2.2 Разрушения и повреждения покрытия Нарушение целостности покрытия с удалением материала 

(выбоины, проломы, сколы кромок) 

2.2.1 Выбоины Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с 

резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см 

по площади) 

2.2.4 Проломы Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с 

резким искажением поперечного профиля, 

сопровождающееся сеткой трещин 

2.2.5 Сколы кромок Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных 

покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий 

нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами 

2.3 Деформации покрытия Изменение поперечного профиля покрытия без удаления 

материала 

2.3.1 Волны Чередование на покрытии впадин и возвышений в 

продольном направлении по отношению к оси автомобильной 

дороги 

2.3.3 Колейность Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос 

наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами 

и сеткой трещин 

2.3.4 Сдвиги Смещения покрытия, наблюдающиеся в местах торможений и 

на крутых спусках 

2.6 Разрушение дорожной одежды на 

участках с пучинистыми и слабыми 

грунтами 

Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м2, с 

выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием 

покрытия 

2.7 Необработанные места выпотевания Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением 



 

№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

битума его текстуры и цвета, площадью более 1 м2 

2.9 Посторонние предметы на проезжей 

части  

Наличие на проезжей части посторонних предметов, 

дорожных материалов, изделий, конструкций, не 

обозначенных соответствующими техническими средствами 

организации дорожного движения (дорожные знаки, 

ограждения и др.) и создающих предпосылки для 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

3. Искусственные дорожные сооружения 

3.1 Мостовые сооружения 

3.1.2 Поврежденные, отсутствующие или 

неукрепленные в соответствии с 

нормативными требованиями секции 

перильного и барьерного ограждения 

Механические повреждения стоек по высоте или в местах 

крепления, отсутствие секций, болтовых соединений, стоек. 

 Недостаточная высота ограждений 

безопасности 

Высота не соответствует требованиям норм 

3.1.5 Отдельные повреждения в покрытии 

тротуаров, проломы в тротуарных плитах 

 

Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений 

разной формы с резко выраженными краями, сквозные 

проломы. 

3.1.6 Загрязнение проезжей части Полосы загрязнения из пыли и грунта у тротуаров, 

ограждений на проезжей части мостовых сооружений 

3.1.8 Застой воды на проезжей части и 

тротуарах 

Не обеспеченный поверхностный (организованный) 

водоотвод с проезжей части и тротуаров. 

3.1.9 Просадки в зоне сопряжения мостового 

перехода с насыпью 

Просадки переходных плит, промоины, вымывание грунта из 

тела насыпи подходов. 

3.1.10 Выбоины покрытия в зоне 

деформационного шва 

Разрушение покрытия (асфальтобетонного либо иного в зоне 

сопряжения шва) в виде углублений различной формы с резко 

выраженными краями 

3.3. Пешеходные переходы 

3.3.1 Неукрепленные перила, разрывы и другие 

повреждения перил на пешеходных  

переходах, лестничных сходах 

Механические повреждения стоек по высоте или в местах 

крепления, повреждение окраски поручня или решетки в 

отдельных секциях перильных ограждений, а также разрывы 

и другие повреждения 

3.3.2 Неукрепленные элементы остекления 

надземных пешеходных переходов 

Механические повреждения секций остекления в местах 

крепления 

3.3.3 Ледяные и снежные отложения на 

поверхностях потолочного остекления 

надземных пешеходных переходов 

Скопление снега и льда, склонных с неконтролируемому 

сходу 

3.4. Водопропускные трубы 

3.4.1 Деформации поперечного сечения Смещение звеньев труб в вертикальной плоскости, 

отклонение от проектного положения свода трубы, 

искривление профиля 

3.4.2 Разрушение звеньев водопропускной 

трубы 

Сквозные проломы в конструкции звеньев  

4. Обустройство и обстановка дороги 

4.1 Установка технических средств 

организации дорожного движения с 

нарушением действующих нормативных 

документов, а также их отсутствие: 

Технические средства организации дорожного движения, 

примененные или установленные с отступлением от 

нормативных требований,  

отсутствие технических средств организации дорожного 

движения, предусмотренных соответствующими проектами 

организации дорожного движения (дислокациями, схемами и 

др.) 

Несоответствие установки по:  

высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки 

земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям 

видимости, колориметрическим и фотометрическим 

характеристикам и др. 

4.1.1 Дорожных знаков (знаков 2.1 – 2.7) 

4.1.2 Дорожных знаков (знаков 

обеспечивающих безопасность движения, 

кроме знаков 2.1 – 2.7)1 

4.1.4 Светофоров дорожных 

4.1.5 Отсутствие дорожной разметки 

4.1.6 Направляющих устройств  

4.1.7 Ограждений дорожных 

4.1.8 Табло с изменяющейся информацией 

                                                           
1 -  Знаки обеспечивающие безопасность движения: 1.1 – 1.34.3; 3.1 - 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33; 4.1.1 – 

4.3, 4.8.1 – 4.8.3; 5.1 – 5.13.2, 5.15.1 – 5.15.7, 5.19.1 – 5.23.2, 5.27, 5.29, 5.31, 5.33; 6.1, 6.6, 6.7, 6.9.1, 6.9.3, 6.15.1 – 

6.15.3, 6.16, 6.17 – 6.19.2   



 

№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

4.1.9 Повреждения дорожных знаков, 

затрудняющие их восприятие: 

Знаки, не отвечающие требованиям нормативных 

документов, а также деформированные (гнутые) знаки с 

нарушением символики, яркости элементов изображения. 4.1.10 Дорожных знаков (обеспечивающие 

безопасность движения и знаков 2.1 – 2.7) 

4.3 Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. 

пешеходных): 

Отсутствие или деформация отдельных секций на участке 

длиной более 1,5 м (влияющих на безопасность дорожного 

движения), 

отсутствие стоек, болтов и др., дефекты стоек и креплений 

(влияющих на безопасность дорожного движения). 

Трещины и сколы на железобетонных конструкциях более 3% 

от площади поверхности. 

Механические повреждения  или уменьшение расчетного 

сечения металлических стоек ограждений (влияющих на 

безопасность дорожного движения) 

4.3.2 Отсутствие, повреждение, дефекты 

элементов ограждений 

4.4.1 Загрязненные дорожные знаки Загрязнение, слой пыли на дорожных знаках и 

световозвращающих элементах ограждений, затрудняющие 

их восприятие.  

4.4.2 Загрязненные световозвращающие 

элементы на ограждениях 

Загрязнение поверхности световозвращающих элементов 

ограждений. 

4.7 Дефекты наружного электроосвещения Отказы в работе наружных осветительных установок, 

неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, 

поломка трансформаторов и других элементов 

электроосвещения, недостаточная освещенность 

конструктивных элементов автомобильной дороги, 

отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 

градусов), потеря несущей способности опор наружного 

электроосвещения, открытая ржавчина на поверхности опор и 

др. 

4.9 Дефекты метеостанций:  

4.9.1 Выход из строя оборудования Выход из строя метеодатчиков 

4.10 Дефекты дорожных контроллеров, 

терминалов оплаты и автоматических 

систем распределения 

противогололедных материалов: 

 

4.10.1 Дефекты автоматических систем 

распределения противогололедных 

материалов 

Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые 

механические повреждения, влияющие на безопасность 

движения 

4.11 Дефекты направляющих устройств 

(дорожных тумб, буферов и т.д.): 

 

4.11.2 Фронтальные дорожные ограждения 

(буфера) 

Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, 

влияющих на безопасность дорожного движения.  

Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение 

восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не 

своевременной снегоочистки 

4.12 Дефекты дорожных светофоров Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 

100 метров и более), а также символов наносимых на 

рассеиватели (от 50 метров и более). Применение 

нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные 

показатели. 

4.13 Дефекты элементов дорожных 

светофоров 

Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. Применение нестандартных элементов, 

снижающих эксплуатационные показатели. 

4.13.1 Недостаточная распознаваемость 

сигналов дорожных светофоров 

Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и 

более), а также символов наносимых на рассеиватели (от 50 

метров и более). 

4.13.2 Видимые повреждения/отсутствие 

элементов светофоров 

Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, 

козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их 

отсутствие. 

4.14 Отдельные выбоины на покрытии Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, 



 

№ п.п. Вид Показателя, Дефекта содержания Описание Показателя, Дефекта содержания 

1 2 3 

тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек 

пешеходных и велосипедных дорожек 

4.17.2 Повреждения стоек дорожных знаков (П, 

Г и Т-образные опоры) 

Наличие повреждений (нарушение целостности конструкции 

изменение поперечного сечения) и открытой коррозии  

6. Зимнее содержание 

6.1 Зимняя скользкость Результат зимних метеорологических явлений (рыхлый снег, 

снежный накат, стекловидный лед), значительно снижающие 

сцепные свойства покрытий. 

6.2 Рыхлый снег Неуплотненный ровный по толщине слой снега, 

откладываемый на дорожное покрытие, обочины, тротуары, 

лестничные сходы, заездные карманы и посадочные 

площадки остановок общественного транспорта, площадки 

отдыха и стоянки транспортных средств во время снегопада.  

В зависимости от содержания влаги снег может быть сухим, 

влажным и мокрым. 

6.3 Стекловидный лед Лёд на покрытии в виде гладкой стекловидной пленки 

толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой 

шероховатой корки толщиной до 10 мм и более. 

6.4 Снежный накат Слой снега, уплотненный колесами проходящего 

автотранспорта. 

6.5 Талый снег 

 

Снег, превращенный в жидкую массу применением 

противогололёдных материалов и движением транспортных 

средств   

6.8 Необеспеченность работоспособной 

снегозащитой 

Отсутствие работоспособной защиты от снежных заносов на 

снегозаносимых участках дороги 

6.9 Снежно-ледяные отложения на дорожных 

знаках 

Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие 

информации на дорожных знаках, установленных в 

соответствии с дислокацией 

6.10 Снежно-ледяные отложения на 

поверхности надземных пешеходных 

переходов 

Снег, ледяные отложения и пр. прямо или косвенно 

влияющие на безопасность дорожного движения 

(проезжающий транспорт под надземным пешеходным 

переходом) 

6.11 Наледи и сосульки на мостовых 

сооружениях 

Наличие наледи и сосулек на нижних гранях карнизных 

блоков, водоотводных трубках, водоотводных лотках 
7. Обеспечение безопасности дорожного движения 

7.1 Затруднения движения транспортных 

средств. 

Возникновение препятствий для 

движения, влияющих на уровень 

безопасности. 

Случаи затруднения движения транспортных средств, случаи 

возникновения препятствий для движения, влияющих на 

уровень безопасности, которые произошли по вине 

Подрядчика. 

 

 

 

 



 

Приложение № 6.11 

к Регламенту контроля содержания 

(Приложение № 6) 

к Договору 

от «__»______20__г. № ________ 
 

Уровень требований к качеству содержания искусственных дорожных сооружений 

 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

1.  МОСТОВОЕ ПОЛОТНО 

1.1 

Мостовое полотно чистое. Тротуары 

и проезжая часть вдоль тротуаров очищены от 

грязи, посторонних предметов, травы, мха 
0,2(0,1) Постоянно 

В период между очистками  

допускается загрязнение у  

ограждения максимальной  

толщиной: 

-- 0,5 см на ИС, расположенных в населенных пунктах; 

-- 1,0 см на остальных ИС. 

    Наличие травы, мха  

  не допускается 

1.1.1 

Покрытие проезжей части и тротуаров имеет 

уклоны к водоотводным устройствам (вода не 

застаивается, сбрасывается водоотводными 

устройствами за пределы сооружения) 

0,2(0,1) Профилактика 
После 30 апреля  

не допускается 

1.2 
Щели между тротуарными блоками 

отсутствуют 
0,3(0,15) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Допускаются для  мостов, находящихся на содержании 

не более 2-х лет 

1.3 Проломы в тротуарных плитах заделаны 0,3(0,15) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Допускаются для мостов с интенсивным пешеходным 

движением, находящихся на содержании не более 

6-ти мес.; 

для остальных мостов                   - не более 1 года 

1.4 
Водоотводные трубки и водоотводные окна в 

тротуарных блоках прочищены 
0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 

1.5 

Длина водоотводных трубок исключает 

попадание из них воды на балки 

пролетного строения 
0,2(0,1) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Допускается для мостов первого года содержания 

1.6 Ограждения проезжей части (МБО, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) 

1.6.1 Высота ограждений в соответствии 0,3(0,15) 
Согласно плану 

сверхнормативных работ, 
Не допускаются 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

с действующими нормами утвержденному 

Заказчиком 

1.6.2 

Ограждения закреплены и исправны; 

деформированные стойки, компенсаторы, 

продольные элементы отсутствуют 

(заменены).  

0,4(0,2) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Не допускаются 

1.6.3 
Ограждения очищены от грязи, зимой от 

снега, льда и антигололедных реагентов 
0,1(0,05) Постоянно Не допускаются 

1.6.4 
Световозвращающие элементы ("катафоты") 

на оцинкованном МБО установлены 
0,3(0,15) Постоянно 

Допускается отсутствие "катафотов" на МБО мостов 

первого года содержания в течение 3 мес. 

1.7 Перильные ограждения тротуаров 

1.7.1 Высота перил не менее 110см 0,1(0,05) Постоянно Не более 10см 

1.7.2 Перила чистые 0,2(0,01) Постоянно Не допускаются 

1.7.3 
Перила окрашены в установленные 

сроки и в установленном порядке.  
0,2(0,1) До 15 мая Не допускаются 

1.7.4 

Окрашены все видимые поверхности перил. 

Попадание краски на фасады моста 

исключается. 
0,2(0,1) Постоянно 

Непрокрасы 

не допускаются 

1.7.5 
Плоскость перильного ограждения 

вертикальна 
0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

1.7.6 

Элементы перильного ограждения 

закреплены, деформированные элементы 

заменены, нарушенное перильное заполнение 

восстановлено 

0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 

1.9 Деформационные швы  

1.9.1 

Трещины в покрытии проезжей части над 

деформационными швами закрытого типа 

прочищены и пролиты резино-битумной 

мастикой (типа "Брит") 

0,2(0,1) До 25 мая Не допускаются 

1.9.2 
Деформационные швы исправны, 

поврежденные швы отремонтированы 
0,4(0,2) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Неисправные деформационные швы допускаются только 

для мостов первого года эксплуатации. 

1.9.3 
Протечки в деформационных швах в 

тротуарах отсутствуют  
0,3(0,15) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Протечки в деформационных швах в тротуарах 

допускаются только для мостов первого года 

эксплуатации. 

1.9.4 Деформационный шов мастичного типа – 0,3(0,15) Постоянно Не допускается 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

зазор очищен и заполнен резино-битумной 

мастикой типа "Брит"   

1.9.5 

Деформационный шов с резиновым 

заполнением 

-- зазор очищен от грязи, камней, посторонних 

предметов; резина не имеет разрывов и других 

повреждений 

0,3(0,15) Постоянно 

Допускается повреждение 

резины заполнения только для мостов первого года 

эксплуатации 

1.9.6 

Деформационный шов перекрытого типа 

-- стальной лист закреплен (не хлопает при 

наезде на него колеса), очищен зазор   и сам лист 
0,3(0,15) Постоянно Не допускается 

2.  ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ 

2.1 

Пролетные строения очищены от мусора, 

грязи, мха, растительности. 

Пространство под трот. блоками очищено от 

мусора, грязи, мха, растительности. 

0,4(0,2) 
Срок ежегодного окончания 

работ 

30 апреля. 

После 30 апреля  

не допускается 

2.2 

На нижней части фасадных балок 

путепроводов не нанесена верт. разметка при 

необходимости установлены 

соответствующие дорожные знаки 

0,3(0,15) До 15 мая Не допускается 

2.3 
Накладки диафрагм, м/к усиления,  

крепление коммуникаций окрашены 
0,2(0,1) До 01 июня Не допускается 

2.4 

Трещины в бетоне ЖБК прол. строений 

раскрытием более 0,3мм заделаны (затерты). 

Сколы и другие повреждения защитного слоя 

устранены. 

Оголение арматуры отсутствует (или на 

арматуру нанесено защитное 

антикоррозионное покрытие) 

0,5(0,25) постоянно Не допускается 

2.5 

Металлические элементы пролетных строений 

не имеют следов ржавчины на поверхности 

металла 
0,4(0,2) 

Согласно плану 

сверхнормативных работ, 

утвержденному 

Заказчиком 

Не допускается 

3.  ОПОРЫ И ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 

3.1 

Насадки всех опор очищены от мусора, грязи, 

мха, растительности. 

Насадки устоев зимой очищены от снега 
0,3(0,15) 30 апреля Не допускается 

3.2 Застой воды на насадках опор отсутствует. В 0,3(0,15) Постоянно 
Для ИС первого года 

содержания в течение 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

случае необходимости устроены сливы из 

полимербетона 

6 мес. с начала Эксплуатационной стадии 

3.3 

На опорах путепроводов, расположенных над 

а/дорогами, не нанесена верт. разметка или 

установлены соответствующие дорожные 

знаки 

0,3(0,15) До 15 мая Не допускаются 

3.4 
Металлические и железобетонные  

опорные части, а также РОЧ очищены 
0,3(0,15) 15 июня Не допускаются 

3.5 
Металлические элементы опорных 

частей окрашены 
0,3(0,15) 15 июня Не допускаются 

3.6 

Опорные части исправны, не имеют 

чрезмерных отклонений (угон катков, 

продавливание РОЧ) от нормального 

положения 

0,4(0,2) Постоянно 
Согласно плану сверхнормативных работ, 

утвержденному Заказчиком 

3.7 

На боковых поверхностях опор (тела, насадок, 

стоек) сколы бетона с обнажением арматуры 

устранены. 

Трещины и швы затерты или 

загерметизированы  

0,3(0,15) Профилактика 
После 15 мая  

не допускается 

3.8 

Бетонные поверхности опор (насадки, при 

необходимости тело опор) окрашены или 

обработаны гидрофобизирующими составами 
0,1(0,05) 

Срок окончания 

работ 15 октября 

Периодичность обработки, перечень объектов, вид и 

объемы обработки устанавливаются  Заказчиком 

4.  ПОДМОСТОВАЯ ЗОНА 

4.1 

Конуса береговых опор очищены от мусора, 

лишнего грунта, спланированы. На бетонных 

конусах трава отсутствует. 
0,2(0,1) Постоянно 

Сроки очистки конусов береговых опор от многолетних 

наслоений (для мостов первого года эксплуатации) 

согласно плану сверхнормативных  работ, утвержденному 

Заказчиком. 

Для остальных мостов  

загрязнение конусов  

не допускается. 

4.2 

Размывы конусов береговых опор 

ликвидированы, при необходимости 

конуса устоев укреплены бетоном  

или посевом трав. 

0,2(0,1) Постоянно 

Срок ликвидации размывов  

на мостах первого года эксплуатации - согласно плану 

сверхнормативных работ, утвержденному Заказчиком. 

Срок ликвидации вновь        обнаруженных размывов 

1 месяц. 

4.3 

Подмостовая зона и русло очищены от 

наносов, мусора, посторонних предметов. 

Холмы грязи под водоотводными трубками не 
0,3(0,15) 

15 мая 

(после зимней 

эксплуатации) 

Не допускаются 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

допускаются  

4.4 

Размывы подмостовой зоны ликвидированы. 

Грунт в подмостовой зоне, свободной от вод, 

спланирован (выровнен) 
0,3(0,15) 

Постоянно 

 
Не допускаются 

4.5 
Деревья и кустарник вырублены. Порубочные 

остатки удалены из полосы отвода. 
0,3(0,15) постоянно 

Допускаются наличие деревьев и кустарника для мостов 

первого года эксплуатации в течение мес. с начала 

Эксплуатационной стадии 

В подмостовой зоне (кроме конусов устоев) допускается 

наличие пней высотой не более его диаметра, но не 

более 20 см. 

4.6 Трава окошена 0,1(0,05) 
После 01 июня 

постоянно 
Допустимая высота травы        30 см 

5.  ПОДХОДЫ И РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

5.1 

В/отводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, 

гасители) исправны, обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные, размороженные элементы 

лотков заменены. 

0,5(0,25) Постоянно 

Допускается наличие дефекта для мостов первого года 

эксплуатации с учетом сроков устранения согласно 

плану сверхнормативных работ, утвержденному 

Заказчиком. Для остальных мостов 

не допускается. 

5.1.1 

Прикромочные и телескопические в/отводные 

лотки, приемные оголовки, гасители очищены 

от мусора, грязи. 

Застой воды в гасителе исключен. 

0,4(0,2) Постоянно 

Допускается загрязнение лотков после зимней 

эксплуатации до 

15 апреля 

5.2 

Размывы откосов и обочин подходов на длине 

6м, а также около в/отв. лотков и за гасителем 

отсутствуют. 
0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 

5.3 

Ограждения на подходах к мосту установлены 

согласно п.5.62 СП 35.13330.2011 Мосты и 

трубы 
0,3(0,15) Постоянно 

Сроки установки (перестановки) МБО для мостов 

первого эксплуатации согласно плану сверхнормативных 

работ, утвержденному                 Заказчиком 

5.4 Лестничные  сходы:  

5.4.1 
Лестничные сходы (в т.ч. перила,  окрашенные 

с обеих сторон) очищены от мусора, грязи 
0,2(0,1) 

После  

15 апреля 

постоянно 

Допускается загрязнение лестн. сходов после зимней 

эксплуатации до 15 апреля 

5.4.2 

Перила и несущие м/к лестниц окрашены в 

установленные сроки (окрашены все видимые 

поверхности) 
0,3(0,15) До 15 мая Не допускаются 

5.4.2.1 Непрокрасы  не  допускаются 0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

5.4.3 

Перила лестничных сходов укреплены, 

отремонтированы, деформированные 

элементы заменены 
0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

5.4.4 
Плоскость перильного ограждения 

вертикальна 
0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

5.6.5 

Обочины и ограждения (МБО) на подходах в 

пределах 6-ти метровой зоны очищены от 

грязи, мусора 
0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

5.6 

Обочины на подходах в пределах 6-ти 

метровой зоны расположены в уровне  

проезжей части моста и имеют уклон 

от оси моста 

0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

5.7 Трава окошена 0,3(0,15) 
После 01 июня 

постоянно 

Допустимая высота 

травы 30 см 

5.8 Знаки организации движения и название реки 

5.8.1 

Знаки организации движения по мосту 

(ограничение массы, скорости, определения 

приоритетов и т.п.) установлены 

соответственно 

1,0(0,5) Постоянно 

Утраченные знаки, должны быть восстановлены: 

-- по временной схеме  

в течение суток ; 

-- по постоянной схеме 

в течение месяца. 

При  установке перед  мостом знаков ограничения 

скорости, определения приоритетов и т.п. по 

предписаниям ГТИ, ГИБДД и т.п. в Книге ИС должна 

быть сделана соответствующая запись. 

5.8.2 

Стойки знаков вертикальны, надежно 

закреплены в фундаменте и берме. 

Знаки не качаются. 
0,5(0,25) Постоянно Не допускаются 

5.8.3 
Щитки знаков надежно прикреплены к 

стойкам 
0,5(0,25) Постоянно 

При новой установке щитков конструкция их крепления 

исключает возможность предумышленной деформации 

щитков вручную и их снятие без применения резки 

металла. 

Применение проволочных скруток не допускается. 

5.8.4 

Знаки организации движения по мосту, 

информационные щиты очищены, 

удобочитаемы 
0,5(0,25) Постоянно Не допускаются 

5.8.5 

Щитки знаков выполнены из оцинкованной 

стали или алюминия с применением 

светоотражающей пленки 
0,5(0,25) Постоянно 

Щитки знаков из черного металла или с изображением, 

нанесенным краской, допускаются только для временной 

установки 

5.8.6 
Стойки, а также неоцинкованные элементы 

крепления щитков знаков окрашены 
0,5(0,25) До 15 мая Не допускаются 

5.8.7 
Перед мостами длиной более 50м 

установлены знаки "Название реки" 
0,3(0,15) Постоянно 

Согласно плану сверхнормативных работ, 

утвержденному Заказчиком 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

5.8.8 
Бермы знаков очищены от мусора, 

посторонних предметов, окошены 
0,4(0,2) Постоянно Не допускаются 

5.8.9 
Наличие соответствующих навигационных 

знаков 
0,5(0,25) Постоянно Не допускаются 

6.  ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ 

6.1 Обочины 

6.1.1 Мусор и посторонние предметы отсутствуют 0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 

6.1.2 Размывы отсутствуют 0,4(0,2) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.2 Откосы 

6.2.1 Мусор и посторонние предметы отсутствуют 0,1(0,05) Постоянно Не допускается 

6.2.2 Размывы отсутствуют 0,4(0,2) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.2.3 Трава окошена 0,3(0,15) Постоянно Допустимая высота травы 30 см 

6.2.4 Кустарник и мелкие деревья отсутствуют 0,3(0,15) Постоянно 
Допускается наличие деревьев на высоких откосах 

в их верхней части по согласованию с Заказчиком 

6.2.5 

Водоотводные лотки, водоприемники и 

гасители исправны и обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные элементы заменены 
0,2(0,1) Постоянно 

Допускается наличие на трубах 1-го года 

содержания с учетом сроков устранения согласно 

плану сверхнормативных работ, утвержденному 

Заказчиком 

6.2.6 
Водоотводные лотки, водоприемники и 

гасители очищены от грязи и мусора 
0,2(0,1) Постоянно Допускается загрязнение после зимы до 15 апреля 

6.2.7 Застой воды в гасителях исключается 0,2(0,1) Постоянно Не допускается 

6.2.8 
Весной в период начала таяния снега входы в 

лотки освобождены от снега и льда 
0,2(0,1) Постоянно 

Наличие луж около водоприемников не 

допускается 

6.3 Русловая зона 

6.3.1 
Русловая зона очищена от наносов, мусора, 

посторонних предметов. 
0,3(0,15) Постоянно 

Допускается загрязнение русловой зоны после 

зимней эксплуатации в срок до 15 мая 

6.3.2 Размывы русловой зоны ликвидированы 0,4(0,2) Постоянно Не допускается 

6.3.3 
Деревья и кустарник, затрудняющие 

свободный водоток вырублены. Порубочные 
0,3(0,15) Постоянно 

В русловой зоне допускается наличие пней высотой 

до величины его диаметра, но не более 20см. 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

остатки удалены из зоны ответственности 

6.3.4 Трава окошена 0,3(0,15) Постоянно Допустимая высота травы 30 см 

6.4 Оголовки и открылки 

6.4.1 Отсутствуют дефекты поверхности 0,1(0,05) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.4.2 Отсутствуют подмывы 0,1(0,05) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.4.3 
Отсутствует смещение оголовков и открылков 

от проектного положения 
1,0(0,5) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.5 Тело труб 

6.5.1 Отсутствуют дефекты поверхности 0,1(0,05) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по 

фактической потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

6.5.2 Отсутствуют наносы в лотке 0,1(0,05) Постоянно Допустимая толщина наносов 2 см. 

6.5.3 
Отсутствует смещение секций трубы в плане и 

в сечении 
1,0(0,5) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по фактической 

потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

7.  ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ 

7.1 Отсутствуют дефекты поверхности 0,1(0,05) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по фактической 

потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

7.2 Отсутствуют подмывы 0,3(0,15) Сроки производства работ Допускаются для 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

согласно плану работ, 

назначаемых по фактической 

потребности, 

утвержденному Заказчиком 

сооружений первого 

года содержания 

7.3 Трава окошена 0,3(0,15) Постоянно Допустимая высота травы 30 см 

7.4 

Водоотводные лотки, дренажные каналы 

(трубки) обеспечивают водоотвод. 

Разрушенные элементы заменены 
0,3(0,15) Постоянно 

Допускается наличие на трубах 1-го года 

содержания с учетом сроков устранения согласно 

плану сверхнормативных работ, утвержденному 

Заказчиком 

7.5 
Кустарник и мелкие деревья 

отсутствуют 
0,3(0,15) Постоянно Не допускается 

7.6 Мусор и посторонние предметы отсутствуют 0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

7.7 Размывы отсутствуют 0,3(0,15) 

Сроки производства работ 

согласно плану работ, 

назначаемых по фактической 

потребности, 

утвержденному Заказчиком 

Допускаются для 

сооружений первого 

года содержания 

8.  ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

8.1 

Снег и лед на тротуарах, на проезжей  

части вдоль тротуаров 

(считая от железобетонного парапета 

или лицевой стороны волны МБО), на 

подходах в пределах 6-ти метровой зоны, на 

лестничных сходах 

отсутствует 

0,3(0,15) Постоянно 

Допускается наличие снега на тротуарах и лестн. сходах 

мостов, расположенных на участках дорог с 

интенсивным пешеходным движением в течение суток 

после окончания снегопада; 

Допускается наличие остатков снега после 

механизированной уборки дорожными организациями в 

метровой зоне пр.части вдоль тротуаров мостов в теч. 36 

час. после окончания снегопада; 

8.2 

Тротуары мостовых соор., по которым 

осуществляется пешеходное движение, после 

очистки от снега посыпаны шлаком или 

песком без применения соли 

0,3(0,15) Постоянно Не допускаются 

8.3 
Ограждения и перила очищены от снега и 

противогололедных реагентов 
0,2(0,1) Постоянно Не допускаются 

8.4 

Весной обеспечен сток воды с проезжей части 

мостового соор. через в/отводные трубки и 

окна в тротуарных блоках, а также по  

в/отводным лоткам на конусах и канавам в 

обочинах на подходах 

0,8(0,4) 
Срок окончания 

работ 31 марта 

 

Не допускаются 

8.5 Снег, убранный с тротуаров и из метровой 1,0 Постоянно Не допускаются 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 

Коэффициент 

снятия 

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

зоны проезжей части, удален с мостового 

сооружения. 

Сброс снега в подмостовую зону  не 

допускается. 

8.6 

Поверхность (крыши, козырьки) надземных 

пешеходных переходов должна быть очищена 

от снега и льда 
1,0 Постоянно Не допускаются 

 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 
Количество баллов  

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

9.  НАДЗОР ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

9.1 
Книга искусственного сооружения (ИС) и 

Журнал текущих осмотров ведутся 

20/ 

книга  

10/ журнал 

Постоянно 

Для вновь принятого моста срок заведения: 

-- Книги ИС 1 месяц после начала Эксплуатационной 

стадии ; 

-- Журнала текущих смотров, 

для мостов осматриваемых 

ежедневно 3 дня после начала Эксплуатационной стадии 

9.2 

Весенний и осенний периодические осмотры 

проведены в установленные сроки, о чем в 

Книге ИС сделана соответствующая запись 

31/осм 

за каждое          

сооружение 

Постоянно 

Срок проведения осеннего 

осмотра 15 ноября. 

Срок составления предварительного плана 

сверхнормативных работ по результатам осеннего 

осмотра предыдущего года 

15 января. 

Срок проведения весеннего осмотра и составление 

окончательного плана сверхнормативных работ 01 июня 

9.3 Текущие  осмотры  

9.3.1 

Искусственные сооружения, поименованные в 

отдельном списке, являющемся отдельным 

приложением к Соглашению, осматриваются 

ЕЖЕДНЕВНО, включая выходные и 

праздничные дни. 

По результатам каждого осмотра сделана 

соответствующая запись в Журнале текущих 

осмотров ИС. 

2/м 

за каждый 

непроведенный 

осмотр 

(отсутствующую 

запись в  

Журнале ИС) 

Постоянно Не допускаются 

9.3.2 
Регулярно (не реже одного раза в 10 дней) 

осуществляется надзор за остальными ИС. 
1/м 

за каждый не- 
Постоянно Не допускаются 



 

№ 

п/п 

Нормативные 

требования 
Количество баллов  

Срок 

выполнения 

необходимых 

работ 

Допустимые 

отклонения от 

нормативных 

требований 

По результатам каждого осмотра сделана 

соответствующая запись в Книге ИС. 

проведенный 

осмотр 

(отсутствующую 

запись в  

Книге ИС) 

9.4 

Книга ИС и Журнал текущих осмотров 

ведутся в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента. 

В Книге ИС не позднее 01 июня приведен 

перечень необходимых сверхнормативных 

работ на текущий год и планируемые сроки их 

выполнения, согласованные Заказчиком. 

В Книге вновь построенного или 

отремонтированного ИС приведен перечень 

недоделок, выявленных приемочной 

комиссией, а также отмечен факт их 

устранения. 

10/за 

каждое 

нарушение 

по ведению  

Книги ИС 

(по ведению  

Журнала) 

Постоянно Не допускаются 

9.5 
Журнал производства работ по содержанию 

искусственного сооружения заведен 
20/  

Журнал 
Постоянно Не допускаются 

10. ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

10.1 

Схема ограждения мест производства 

работ по содержанию искусственных 

сооружений разработана и утверждена 

районным отделением ГИБДД 

согласно условиям 

Соглашения 

Срок первичной разработки 

схемы 2 недели с начала 

Эксплуатационной стадии 

Не допускаются 

10.2 

Места производства работ ограждены в 

соответствии со схемой по п.11.1 

(Регламента) 

согласно условиям 

Соглашения 
Постоянно Не допускаются 

10.3 

Автомобили, находящиеся при производстве 

работ на проезжей части моста (в т.ч. на 

подходах в пределах 5-ти метровой зоны), 

оборудованы работающими маячками 

желтого цвета и ограждены согласно схеме по 

п.11.1 (Регламента) 

согласно условиям 

Соглашения 
Постоянно Не допускаются 

 
Примечание: При расчете общего количества штрафных баллов по пунктам 9.1 – 9.5 настоящего приложения № 6.11 применяется следующая методика 

расчета:1. В формулу 4 Расчет Суммы Уменьшения Стоимости Содержания приложения № 14 прибавляются штрафные баллы ШН по пунктам 9.1 – 9.5 

настоящего приложения № 6.11 при обнаружении таких видов замечаний. 



 

Приложение № 7 

к Договору 

от «__»______201_г. № ________ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на участках автомобильной 

дороги, входящих в состав Объекта дефектов конструктивных элементов (составляющих 

конструктивных элементов) Гарантийных Участков с выданным Гарантийным Паспортом

   

 

1. Общие положения 

 

В целях исполнения настоящего Регламента взаимодействия Заказчика и Подрядчика при 

выявлении дефектов конструктивных элементов и (или) их составляющих на Гарантийном 

Участке с выданным Гарантийным Паспортом, входящем в состав Объекта (далее по тексту 

именуется – Регламент), используемые в настоящем Регламенте понятия определений и терминов 

указаны в «Терминах и определениях» приложение  № 32 к Договору. 

 

2. Порядок выявления дефектов конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках, входящих в состав Объекта 

 

2.1. В период срока действия Гарантийного Паспорта Заказчик и Подрядчик при 

осуществлении мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния Объекта, обеспечивают 

своевременное выявление дефектов конструктивных элементов и (или) их составляющих 

(приложение № 7.1 к настоящему Регламенту) на Гарантийном Участке автомобильной дороги и 

искусственных дорожных сооружениях на нем, входящих в состав Объекта, с целью недопущения 

несоответствия его нормативному состоянию. Для проведения работ по оценке состояния 

Гарантийного Участка в период Гарантийного Срока Заказчик вправе ежегодно привлекать 

Инженерную (специализированную) организацию  на выполнение работ по диагностике (оценке 

технического состояния).  

2.2. В случае выявления дефектов на Гарантийном Участке автомобильной дороги и 

искусственных дорожных сооружениях на нем, Подрядчик в течение 24 часов с момента (даты) 

обнаружения дефекта (-ов) информирует Заказчика, а Заказчик в свою очередь в течении 48 часов 

с момента получения информации обеспечивает организацию комиссионного осмотра 

Гарантийного Участка с обязательным составлением «Акта обнаруженных дефектов при 

содержании Участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта» (приложение № 7.2 к 

настоящему Регламенту, далее по тексту именуется – Акт Дефектов), фиксирующего выявленные 

дефекты и подписанием его всеми членами комиссии (с приложением фотоматериалов, 

результатов измерений, схем расположения дефектов, с обязательной привязкой к дорожным 

знакам 6.13 по ГОСТ Р 52289-2004 [141]. 

2.3. В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители Заказчика, 

Подрядчика, Подрядной Организации. При необходимости, возможно привлечение 

представителей Инженерной организации, Проектной организации, ГИБДД и др. В случае отказа 

Подрядной Организации от участия в комиссии, в Акте Дефектов делается соответствующая 

запись. 

2.4. Напротив каждого дефекта ставится срок устранения выявленного (-ых) дефекта (-ов), 

устанавливаемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 [130], ГОСТ 33220-2015 [391]. 

2.5. Акт Дефектов оформляется в 3 (трех) подлинных экземплярах, один для 

Уполномоченного представителя Подрядной Организации, второй для Заказчика, третий для 

Подрядчика. 

2.6.  В случае отсутствия Подрядной Организации, отказа Подрядной Организации от 

участия в комиссии или отказа от подписи Акта Дефектов, указанный Акт Дефектов направляется 



 

в адрес Подрядной Организации заказным письмом с уведомлением или нарочным с оформлением 

расписки о вручении. 

2.7. В течение периода устранения дефектов на Гарантийном Участке Оценка Уровня 

Содержания Гарантийного Участка не производится в отношении только таких дефектов. 

 

3. Порядок действия Заказчика по устранению обнаруженных дефектов 

конструктивных элементов и (или) их составляющих на Гарантийных Участках, 

входящих в состав Объекта 

 

3.1. По результатам проведения комиссионного осмотра, на основании и в сроки, 

указанные в Акте Дефектов Подрядная Организация устраняет выявленные дефекты в 

соответствии с условиями договора подряда в части исполнения Гарантийных Обязательств, с 

оформлением документов согласно пункту 3.3 настоящего Регламента и информированием о 

выполнении Заказчика. 

3.2. Приемка выполненных работ у Подрядной Организации по устранению дефектов на 

Гарантийном участке осуществляется в соответствии с требованиями действующих  СНиП 

3.06.03-85, ВСН 19-89 и оформлением соответствующих актов выполненных работ, с участием 

представителя Подрядчика. 

3.3. При невыполнении Подрядной Организацией условий указанных в пункте 3.1 

настоящего Регламента в срок, Заказчик: 

3.3.1. Оформляет комиссионный акт осмотра и проверки исполнения Гарантийных 

Обязательств, с приглашением членов комиссии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Регламента, с уведомлением Подрядной Организации в обязательном порядке, оформленным 

надлежащим образом (вызов Подрядной организации можно осуществлять путем направления 

телеграммы). 

3.3.2. Вручает Уполномоченному представителю Подрядной Организации Акт осмотра и 

предписание об устранении замечаний на месте осмотра. 

3.3.3. Направляет с уведомлением Подрядной Организации акт осмотра и предписание об 

устранении дефектов на Гарантийном Участке. В случае отсутствия или отказа Подрядной 

Организации от участия в комиссионном осмотре, а также при отказе от подписи акта осмотра в 

акте осмотра делается соответствующая запись. 

3.3.4. Имеет право организовать выполнение работ по устранению дефектов на 

Гарантийном Участке, после проведения процедур указанных в пунктах 3.2.1 – 3.2.3, путем 

привлечения для выполнения таких работ Подрядчика, или любую другую организацию, при 

условии ее соответствия требованиям Заказчика в установленном Законодательством порядке.  

В случае привлечения Заказчиком Подрядчика или любой другой организации, стоимость 

работ по устранению дефектов на Гарантийном Участке определяется по согласованным с 

Заказчиком сметным расчетам на основании соответствующей технической, финансовой и 

бухгалтерской документации. При этом в смете должно быть четко отражен  (идентифицирован 

объект работ) – наименование работ, на каких точно участках необходимо проводить работы (если 

это работы  по устранению дефектов покрытия – указываются размеры, площадь и точный адрес 

расположения дефектов, количество (объем, площадь) дефектов и способ их устранения, а при 

необходимости другие существенные обстоятельства). 

3.4. Приемка выполненных работ у Подрядчика по устранению дефектов на 

Гарантийном Участке осуществляется в соответствии с требованиями заключенного Договора на 

содержание Объекта. 

 

4. Действия Заказчика и Подрядчика при возмещении расходов по устранению 

обнаруженных дефектов на Гарантийном Участке 

 

4.1. Оплата работ Подрядчику по устранению дефектов на Гарантийном Участке, 

осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком Заказчику соответствующих 



 

документов (исполнительной документации, фотоматериалов, письменного согласования 

Заказчика), подтверждающих выполнение таких работ с учетом условий заключенного Договора. 

4.2. После выполнения работ Подрядчиком, Заказчик составляет и направляет претензию в 

адрес Подрядной Организации и исковое заявление в судебные органы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с расчетом суммы ущерба, на основании 

приложенной сметы выполненных работ, с приложением актов осмотра участка, указав, что в 

таких осмотрах участвовал представитель Подрядной Организации, с приложением акта, 

подтверждающего выполнение работ по устранению дефектов.    

4.3. Содержание акта выполненных работ должно включать в себя перечень видов работ, 

которые осуществлены, с указанием количества устраненных дефектов, их характеристик,  

местоположения и т.д. (согласно утвержденной смете).   

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением с описью вложения на 

юридический адрес Подрядной Организации (выясняется в случае возникновения вопросов – на 

сайте ФНС), а при возможности сдается под роспись секретаря и указанием его должности, 

фамилии и инициалов и штампа Подрядной Организации.  

 

5. Перечень приложений 

 

5.1. Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих. 

5.2. Форма Акта Дефектов на Гарантийном Участке. 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________  /Ф.И.О./              

 м.п. 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 

 



 

Приложение № 7.1 

к  Регламенту взаимодействия на Гарантийном Участке  

 
Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках ремонта (включая искусственные дорожные сооружения) порядок 

устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в соответствии с требованиями 

Регламента 

 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Верхний слой покрытия 

1.1.  Устранение повреждений покрытия на площадках отдыха и стоянках транспортных 

средств 

1.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

1.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

1.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

1.4.  Восстановление деформационных швов покрытия 

1.5.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

2.  Обочины 

2.1.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах  

3.  Дорожные знаки 

3.1.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и 

т.д.) 

4.  Стойки под дорожные знаки 

4.1.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

5.  Водоотводные сооружения (прикромочные лотки) 

5.1.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

6.  Сигнальные столбики 

6.1.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

6.2.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений и 

сигнальные столбики 

По искусственным дорожным сооружениям 

1.  Железобетонные конструкции 

1.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

1.2.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

1.3.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

1.4.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин) 

1.5.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной 

плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений 

методом торкретирования 

1.6.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

1.7.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

1.8.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

1.9.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление 

верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов) 

1.10.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

1.11.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 



 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

1.12.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

1.13.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

1.14.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, бетонирование 

повреждённых участков 

1.15.  Восстановление (замена) подферменников 

1.16.  Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление 

(замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей 

2.  Металлические конструкции 

2.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

2.2.  Окраска перил полимерными материалами 

2.3.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

2.4.  Локальная подкраска металлических опорных частей 

2.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

2.6.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

3.  Деформационные швы 

3.1.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

3.2.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 

3.3.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

3.4.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль 

тротуаров) 

4.  Дорожная разметка 

4.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших 

линий 

4.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.  По внешним поверхностям ж/б конструкций, металлических конструкций 

5.1.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

5.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.3.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.  Верхний слой покрытия 

6.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.2.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

6.3.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

7.  Конструкции и изделия из композитных материалов 

7.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

7.2.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

7.3.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов) 

7.4.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

7.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

 



 

Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках капитального ремонта (включая искусственные дорожные 

сооружения) порядок устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в 

соответствии с требованиями Регламента 

 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Земляное полотно 

1.1.  Исправление повреждений откосов насыпей и выемок 

1.2.  Вырубка деревьев на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков 

1.3.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах 

1.4.  Ликвидация последствий оползней земляного полотна 

1.5.  Подсадка деревьев и кустарников 

2.  Основание дорожной одежды 

2.1.  Восстановление дорог на участках с пучинистыми грунтами 

3.  Обочины 

3.1.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах  

4.  Верхний слой покрытия 

4.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

4.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

4.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

4.4.  Восстановление деформационных швов покрытия 

4.5.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

5.  Водопропускные трубы 

5.1.  Восстановление укрепления русел водопропускных труб 

5.2.  Заделка швов, трещин, раковин,  сколов звеньев водопропускных  труб и их оголовков 

5.3.  Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков 

6.  Барьерные ограждения 

6.1.  Замена светоотражающих элементов на ограждениях (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.2.  Замена поврежденных секций барьерных ограждений (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

6.3.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений 

7.  Сигнальные столбики 

7.1.  Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики 

7.2.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

8.  Дорожные знаки 

8.1.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и 

т.д.) 

9.  Стойки под дорожные знаки 

9.1.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

10.  Дорожная разметка 

10.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки, с удалением при необходимости 

отслуживших линий 

11.  Пешеходные дорожки и тротуары 

11.1.  Устранение повреждений покрытия тротуаров 

12.  Автобусные остановки 

12.1.  Окраска автопавильонов, скамеек 

12.2.  Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта 

13.  Водоотводные сооружения 



 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

13.1.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

13.2.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

13.3.  Устранение повреждений дренажных устройств 

13.4.  Восстановление неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных 

13.5.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

По искусственным дорожным сооружениям 

14.  Железобетонные конструкции 

14.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

14.2.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

14.3.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

14.4.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин) 

14.5.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной 

плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений 

методом торкретирования 

14.6.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

14.7.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

14.8.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

14.9.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление 

верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов) 

14.10.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

14.11.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 

14.12.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

14.13.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

14.14.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, бетонирование 

повреждённых участков 

14.15.  Восстановление (замена) подферменников 

14.16.  Восстановление системы водоотвода в сопряжении моста с подходом, восстановление 

(замена) лотков перед мостом, в том числе с устройством гасителей 

15.  Металлические конструкции 

15.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

15.2.  Окраска перил полимерными материалами 

15.3.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

15.4.  Локальная подкраска металлических опорных частей 

15.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

15.6.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

16.  Деформационные швы 

16.1.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

16.2.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 

16.3.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

16.4.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль 

тротуаров) 

17.  Дорожная разметка 

17.1.  Нанесение вновь горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших 



 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

линий 

17.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

18.  По внешним поверхностям ж/б конструкций, металлических конструкций 

18.1.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

18.2.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

18.3.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

19.  Верхний слой покрытия 

19.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

19.2.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

19.3.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

20.  Конструкции и изделия из композитных материалов 

20.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

20.2.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

20.3.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов) 

20.4.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

20.5.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

 

Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

на Гарантийных Участках строительства и реконструкции (включая искусственные дорожные 

сооружения) порядок устранения выявленных дефектов на которых осуществляется в 

соответствии с требованиями Регламента 

  

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

По автомобильной дороге 

1.  Земляное полотно (обочины, откосы, полоса отвода) 

1.1.  Вырубка деревьев на откосах, в полосах отвода с уборкой порубочных остатков 

1.2.  Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах 

1.3.  Ликвидация последствий оползней земляного полотна 

1.4.  Исправление повреждений откосов насыпей и выемок 

1.5.  Подсадка деревьев и кустарников 

2.  Дорожная одежда 

2.1.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

2.2.  Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях 

2.3.  Ликвидация колей по полосам наката 

2.4.  Восстановление дорог на участках с пучинистыми грунтами 

2.5.  Восстановление деформационных швов покрытия 

2.6.  Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит 

3.  Искусственные сооружения 

3.1.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

3.2.  Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. 

3.3.  Устранение повреждений дренажных устройств 

3.4.  Восстановление неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных 



 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

3.5.  Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав 

3.6.  Устранение   дефектов   поверхности   подпорных   стен,   восстановление облицовки стен 

3.7.  Восстановление укрепления русел водопропускных труб 

3.8.  Заделка швов, трещин, раковин,  сколов звеньев водопропускных  труб и их оголовков 

3.9.  Восстановление оголовков труб и укрепления откосов у оголовков, окраска оголовков 

4.  Элементы обустройства 

4.1.  Устранение отдельных повреждений железобетонных бордюров (кроме поврежденных в 

результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.2.  Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, шумозащитных сооружений, 

элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стел 

4.3.  Устранение мелких повреждений автопавильонов, шумозащитных сооружений (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.4.  Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках 

отдыха и стоянок автомобилей 

4.5.  Устранение мелких повреждений туалетов (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.6.  Окраска элементов обозначения полосы отвода 

4.7.  Замена элементов обозначения полосы отвода (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.8.  Замена дорожных знаков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и 

т.д.) 

4.9.  Замена сигнальных столбиков (кроме поврежденных в результате причинения вреда, 

ущерба и т.д.) 

4.10.  Замена стоек (кроме поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.11.  Замена светоотражающих элементов на ограждениях (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.12.  Замена поврежденных секций барьерных ограждений (кроме поврежденных в результате 

причинения вреда, ущерба и т.д.) 

4.13.  Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений 

4.14.  Замена вышедших из строя светильников и других элементов электроосвещения 

По искусственным дорожным сооружениям 

5.  Искусственные дорожные сооружения 

5.1.  Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов (кроме 

поврежденных в результате причинения вреда, ущерба и т.д.) 

5.2.  Вырубка деревьев в подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков 

5.3.  Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия 

5.4.  Нанесение вновь вертикальной разметки на элементах искусственных сооружений, с 

удалением при необходимости отслуживших линий 

5.5.  Окраска перил полимерными материалами 

5.6.  Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки 

5.7.  Заливка трещин в покрытии в зоне шва на ездовом полотне и на тротуарах 

5.8.  Локальная подкраска металлических опорных частей 

5.9.  Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролётных строений 

5.10.  Устранение мелких дефектов водоотводных лотков 

5.11.  Устранение мелких повреждений деформационных швов 

5.12.  Замена или восстановление водоотводных трубок 

5.13.   Устранение мелких дефектов на элементах пролетных строений (восстановление 

карнизов, заделка   сколов и раковин бетона, затирка трещин, антикоррозийная обработка 

оголенной арматуры) 

5.14.  Восстановление клеевых швов 



 

№ 

п. п. 
НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВА 

5.15.  Восстановление раствора под плитой сталежелезобетонных пролётных строений 

5.16.  Инъецирование трещин в железобетонных балках пролетных строений 

5.17.  Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство 

сливов, устранение размывов) 

5.18.  Устранение повреждений регуляционных сооружений (засыпка промоин, восстановление 

верха конуса, восстановление упора конуса, укрепления конусов и откосов) 

5.19.  Восстановления ступеней лестничных сходов, конусов 

5.20.  Замена деформационных швов закрытого типа и с мастичным заполнением и 

деформационных швов с окаймлением 

5.21.  Локальное восстановление гидроизоляции (у деформационных швов и ограждений, вдоль 

тротуаров) 

5.22.  Выправка положения переходных плит (с заменой отдельных плит) 

5.23.  Восстановление тротуаров (с заменой отдельных участков) 

5.24.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  отдельных балок и плит, 

восстановление продольных швов омоноличивания, диафрагм (связей) 

5.25.  Локальная  очистка  от  коррозии  и  окраска  элементов  металлических пролетных 

строений 

5.26.  Восстановление опорных зон балок, узлов объединения стальных балок с железобетонной 

плитой, локальное восстановление защитного слоя бетона балок пролетных строений 

методом торкретирования 

5.27.  Замена резиновых опорных частей с подъёмкой пролётных строений 

5.28.  Окраска    фасадных    поверхностей    крайних    железобетонных    балок пролётных 

строений и опор 

5.29.  Восстановление (замена) подферменников 

5.30.  Устранение локальных дефектов железобетонных элементов  опор, замена отдельных 

блоков в кладке опор, бетонирование повреждённых участков 
 

 



 

Приложение № 7.2 

к  Регламенту взаимодействия на гарантийном участке  
 

 

Форма Акта Дефектов на Гарантийном Участке 

 

АКТ №______1 

обнаруженных Дефектов на Гарантийном Участке 

 

 «___» ________ 20__г. _______________ 

 

Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика:___________________________________________________________, 

Представитель Подрядчика:__________________________________________________________, 

провели совместный осмотр Гарантийного Участка (Гарантийного элемента) на  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование автомобильной дороги) 

км___+___ - км___+___ (Договор от «__» ___ 20__г. №_________). 

  

По результатам комиссионного осмотра на Гарантийном участке (по Гарантийному элементу) 

отмечены следующие дефекты: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Согласно условиям Договора  от «__» ___ 20__г. №_________ и действующего Законодательства, 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

Подрядную Организацию ______________________________________________________ 

устранить в срок до «__»_________20__г. обнаруженные Дефекты на Гарантийном Участке 

(Гарантийном элементе). 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядной Организации 

Об исправлении нарушений, дефектов доложить: 

____________________________________________________в срок до «___» ________20__   г. 

 В случае неисполнения требований настоящего Акта Подрядная Организация будет 

привлечена к ответственности в соответствии с условиями Договора от «__» ___ 20__г. 

№_________  и действующим Законодательством. 

 

Представитель Заказчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                        (должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

Представитель Подрядной Организации: ____________________________/_______________/ 
                                                                                                                  (должность)         (подпись)                       (Ф.И.О) 

Представитель Подрядчика: _______________________________________/_______________/ 
                                                                                        (должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                   

 м.п. 

 

                                                           
1 - Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр. 



 

Приложение № 8А 

            к   Договору 

от « ___»______ 201_ г. № _________________ 
  

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

                                                                

          ┌────────┐ 

                                                            │  Код   │ 

                                                            ├────────┤ 

                                              Форма по ОКУД │        │ 

                                                            ├────────┤ 

Заказчик __________________________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

Подрядчик _________________________________________ по ОКПО │        │ 

                           (организация, адрес,             │        │ 

                              телефон, факс)                ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                                            │        │ 

Объект ___________________________________________________  │        │ 

                         (наименование, адрес)              ├────────┤ 

                                                            │        │ 

                                   Вид деятельности по ОКДП │        │ 

                                                      ┌─────┼────────┤ 

                           Договор подряда            │номер│        │ 

                                                      ├─────┼──┬──┬──┤ 

                                                      │ дата│  │  │  │ 

                                                      └─────┼──┴──┴──┤ 

                                               Вид операции │        │ 

                                                            └────────┘ 

 
                              ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐ 

                              │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│ 

                              │документа│составления│├───────┬───────┤ 

                              │         │           ││   с   │  по   │ 

                              ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤ 

                              │         │           ││       │       │ 

                              └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘                            

Акт выполненных работ 
 

Договорная  стоимость  в соответствии  с договором подряда (субподряда) ________________________ руб. 
 

Номер 

по 

порядку 

Наименование объектов, 

этапов, видов выполненных 

работ 

Единица 

измерения 

Выполнено работ 

Количество 
Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

 по Субъекту РФ     

  ИТОГО:  

  В том числе НДС, ___%:  

Сдал: _______________________   _____________   ___________   _____________________ 
                     (Подрядчик)                                   (должность)             (подпись)              (расшифровка подписи) 

                                                                                                                    М.П. 

Принял: ___________________________   ___________   _________   __________________ 
                          (Заказчик)                                               (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                                                                                                           М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

 

_____________________ /Ф.И.О/ 

 

/Ф.И.О/ 

              м.п.                                                                           м.п. 

 



 

Приложение № 8Б 

        к Договору 

от « ___»______ 201_ г. № _______________ 

    ФОРМА СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ 
 

    Код 

     

  Форма по ОКУД  

     

Заказчик   по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс   

Подрядчик    по ОКПО  

 организация, адрес, телефон, факс   

Объект    

 наименование, адрес   

  Вид деятельности по ОКДП  

  Договор подряда (контракт) номер  

   дата  

     

  Вид операции  

 

 

 Номер  Дата  Отчетный период 

 документа составлен

ия 

 с по 

      

 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 

 

Договорная стоимость в соответствие с договором подряда (субподряда)___________________________руб.     

Номер 

по 

порядк

у 

Наименование, объектов, этапов, 

видов выполненных работ, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала 

проведения 

работ 

с начала года 

по 

отчетный 

месяц 

включительно 

в том числе 

за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

 Всего работ и затрат, включаемых 

в стоимость выполненных работ, 

в том числе: 

    

 по Субъекту РФ     

   ИТОГО:  

   Сумма НДС, __%:  

   Всего с учетом НДС, __%:  

  

Заказчик: _____________  _________________  ___________________ 
             (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)  

                                                                             М.П. 

Подрядчик: _____________  _________________  ___________________ 
                    (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)  

                                                                                   М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

 

_____________________ /Ф.И.О/ 

 

/Ф.И.О/ 

  

             м.п.                                                                              м.п. 



 

Приложение № 10 к Договору  

от «___» _____201__г. №_______________ 
 

ФОРМА 

ИНФОРМАЦИЯ О СУБПОДРЯДЧИКЕ 

 

1. Общая информация о Субподрядчике 

  

 1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование Субподрядчика, 

фирменное наименование (при наличие) 

  

 1.2. Организационно-правовая форма Субподрядчика 

  

 1.3. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

Субподрядчика, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты 

  

 1.4. Сведения о членстве Субподрядчика в саморегулируемых организациях, а также о 

допуске(ах), выданных Субподрядчику на выполнение работ 

  

 1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) 

Субподрядчика 

  

 1.6. Дата создания/реорганизации Субподрядчика 

  

 1.7. Размер уставного (складочного) капитала Субподрядчика 

  

 1.8. Сведения о фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени Субподрядчика  

 

1.9. Сведения является ли Субподрядчик субъектом малого или среднего 

предпринимательства   

  

2. Информация о договоре субподряда между Подрядчиком и Субподрядчиком 

  

 2.1. Предмет договора субподряда (перечень работ по содержанию, сроки и объемы их 

выполнения, место выполнения работ). 

  

 2.2. Цена договора субподряда (общая стоимость работ по содержанию, подлежащая 

выплате Субподрядчику в случае надлежащего исполнения своих обязательств по 

договору субподряда) 

 

Подрядчик осведомлен, что Заказчик вправе запросить у Подрядчика и иную информацию 

о Субподрядчике. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

______________________________________  / _____________________ / 

_________________________________________________________________________________ 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК:   

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                 м.п. 

 



 

Приложение № 11 

                                              к Договору 

от «___» ____ 20__г. №________________ 

 

 

 

 

_____________________ 
     (Наименование организации) 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ  

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИИЮ ОБЪЕКТА № ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                         В журнале прошито 

                                                                                         и пронумеровано _________ стр. 

        (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 

 

 

 

 



 

Ф.1 

 

Содержание Объекта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за выполнение работ на Объекте и ведение 

общего журнала работ по содержанию Объекта (прораб, начальник участка, мастер) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Заказчик, должность, фамилия, имя, отчество руководителя (управляющего Договором) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Инженерная организация, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

 

 

Начало работ: 

  ___________________________ 

Окончание работ  

______________________________ 

 

 

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель подрядной организации _________________________________________________  

(Ф. И. О.)                               (подпись) 

________________________ 

(дата выдачи, печать) 

 

Основные показатели Объекта (протяженность, технические характеристики)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Стоимость работ  по Договору 

_________________________________________________________________________________ 

 

Субподрядные организации и выполняемые ими работы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

Ф.1 

  

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ 

 

1. Общий журнал работ по содержанию является основным первичным 

производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, 

объемы, условия выполнения работ по содержанию Объекта (далее по тексту именуется – 

Журнал). 

2. Журнал ведется по содержанию Объекта  ответственным лицом (прораб, начальник 

участка, мастер), с первого дня работы прораб, начальник участка, мастер заполняет его лично 

(при односменном режиме работы) или поручает вести его начальникам смен (при 2 – 3 

сменном режиме работы). Специализированные организации, отряды, бригады, выполняющие 

отдельные работы, ведут специальные журналы, которые по окончании этих видов работ 

передаются Подрядчику. 

3. Общий журнал работ готовит и заполняет Подрядчик совместно с Заказчиком. 

Титульный лист заполняется до начала выполнения работ по содержанию Объекта. Список 

инженерно-технического персонала, занятого на содержании Объекта, составляет руководитель 

подрядной организации. 

В разделе Ведомость результатов контроля качества строительно-монтажных работ 

регистрируются все виды работ, качество выполнения которых контролируется и подлежит 

приемке Заказчиком или Инженерной организацией. 

Систематические сведения о выполнении работ (с начала и до завершения) должны 

записываться в разделе Сведения о выполнении работ. 

Описание работ должно производиться по конструктивным элементам Объекта и (или) их 

составляющим с указанием адреса выполнения работ. Здесь же должны приводиться краткие 

сведения о методах выполнения работ, применяемых материалах, готовых изделиях и 

конструкциях, вынужденных простоях машин занятых на работах по содержанию Объекта (с 

указанием принятых мер),  изменении расположения защитных и сигнальных ограждений, 

наличии и выполнение рабочих схем операционного контроля качества работ, технологических 

карт, исполнениях или переделках выполняемых работ (с указанием виновных), а также 

метеорологических и других особых условиях выполнения работ. 

4. Лица, осуществляющие контроль качества работ, свои замечания записывают в 

разделе Сведения о выполнении работ. 

Лица, ответственные за организацию производственного контроля, должны проверять 

своевременность устранения выявленных дефектов и нарушений правил выполнения работ. 

5. Общий Журнал работ должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми 

подписями на титульном листе и скреплен печатью Подрядчика. 

6. Запрещается вырывать листы из Журнала и заменять их новыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.1 

 

 

СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,  

ЗАНЯТОГО НА СОДЕРЖАНИИ УЧАСКА АВТОДОРОГИ 

 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, 

специальность, 

образование, участок 

работ 

Дата начала работ 

по содержанию 

объекта 

Отметка о получении 

разрешения на право 

выполнения работ, 

приказ назначения на 

должность 

Дата окончания работ 

по содержанию 

объекта 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ 

 

Наименование специального 

журнала и дата его выдачи 

Организация, ведущая журнал, 

фамилия, инициалы и 

должность ответственного лица 

Дата сдачи-приемки 

журнала и подписи 

должностных лиц 
1 2 3 

   

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТА 

 

№ 

п.п. 

Наименование документов и 

согласования по их изменению в ходе 

выполнения работ по содержанию 

Дата и номер 

документа 

Дата и роспись в 

получении документа 

1 2 3 4 

    

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ (ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТА) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п.п. 

Наименование актов (с указанием места 

расположения работ) 

Дата подписания акта, 

фамилия, инициалы и 

должности 

подписавших 

Подпись 

представителя 

Инженерной 

организации 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение Ф.1 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 

 

Дата, 

смена 

Место 

выполнени

я работ 

(км+м – 

км+м) 

Краткое 

описание и 

методы 

выполняемых 

работ, 

подрядчиком 

(субподрядными 

организациями) 

Условия 

выполне

ния 

работ 

Объем 

выполненн

ых работ 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Замечания 

контролиру

ющих лиц, 

Ф. И. О., 

должность, 

дата 

Отметка 

об 

исполнени

и 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ И ОБ 

УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Дат

а 

Наименование 

конструктивны

х частей и 

элементов, 

адрес 

расположения 

Наименование 

нарушений 

Должности 

и подписи 

лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, 

дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                         

 м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12 

                                              к Договору 

от «___» _________ 201_г. №__________________ 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА РАЗМЕТКИ 

 

 

 

 

_____________________ 

(Наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПО НАНЕСЕНИЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ОБЪЕКТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                     В журнале прошито 

                                                                                     и пронумеровано _________ стр. 

       (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 

 

 

 



 

Ф.1 

 

Описание Объекта: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за выполнение работ на Объекте и ведение 

общего журнала работ по содержанию Объекта (прораб, начальник участка, мастер) 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Заказчик, должность, фамилия, имя, отчество руководителя (управляющего Договором) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

Инженерная организация, должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.)                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало работ: 

  ___________________________ 

Окончание работ  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В журнале № _______ пронумеровано и прошнуровано _____________ страниц 

Руководитель подрядной организации _________________________________________________  

(Ф. И. О.)                               (подпись) 

________________________ 

(дата выдачи, печать)



 

Ф.2 

 

Время 

выполне

ния 

работ, 

час, мин 

Начало 

участка 

Конец 

участка 

Длина 

участка Вид 

разметки. 

Тип 

линии 

Погодные 

условия 
Состоян

ие 

покрыти

я. 

Дефекты 

Установленный 

расход 

Фактический расход, 

г/м2 

км м км м км М 
Температ

ура, С 

Влажно

сть, % 

Крас

ка, 

г/м2 

Пластич

ные 

материа

лы, кг/м2 

МС

Ш 

Крас

ка, 

г/м2 

Пластичн

ые 

материал

ы, кг/м2 

МС

Ш 

                 

                 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ             

Составил мастер _________________/_____________/ 

«___»_____________20__г. 

 

Ф.3 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАННЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ И ОБ 

УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Дата 

Наименование 

конструктивных 

частей и элементов, 

места их 

расположения со 

ссылкой на номера 

чертежей 

Наименование 

нарушений 

Должности 

и подписи 

лиц, 

выдавших 

предписание 

Отметка об 

устранении 

замечаний, 

дата 

Должность 

ответственного 

исполнителя 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
_____________________ /Ф.И.О./ 

 

/Ф.И.О./ 

              м.п.                                                                                                                        

    м.п. 

 



 

Приложение № 13 

к Договору  
                                                                                                                от «___» _________201_г. №________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ114 

обязательных при выполнении Работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

2. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

3. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

4. ГОСТ 17.4.3.04-85 Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

5. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

6. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

7. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

8. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

9. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

10. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

11. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

12. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (взамен ГОСТ 2517-85)  

13. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

14. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

15. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

(введ. с 01.04.2016) 

16. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия 

17. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

18. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

19. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

20. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

 21. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (введ. с 01.04.2015) 

                                                           
114 - Действие ссылочных стандартов по настоящему перечню следует проверять на официальных сайтах 

национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, при этом если ссылочный документ 

заменен (изменен), то при выполнении Работ следует руководствоваться новым (измененным) нормативно-

техническим документом. 



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

22.  ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

23.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

24.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

25.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

26.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний (введ. с 01.07.2015) 

27.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

28.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

29.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

30.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

31.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

32.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

33.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

34.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

35.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

36.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (введ. с 

01.07.2015) 

37.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

38.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава (введ. с 01.07.2015) 

39.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

40.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

41.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

42.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

43.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

44.  ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

45.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

46.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

47.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

48.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

49. 4

8

. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения  

50.  ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

51.  ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

52.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

53.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия   

54. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием   



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

55.  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

56.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости   

57.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 

характеристики 

58.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

59.  ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

60.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

61.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

62.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

63.  ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

64.  ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

65.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля (введ. с 01.04.2016) 

66.  ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

67.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

68.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

69.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

70.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

71.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости (введ. с 01.07.2015) 

72.  ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 

и общественных зданий 

73. 7

0

. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

74.  ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности 

75.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

76.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия 

(введ. с 01.07.2015)   

77.  ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 

веществ 

78.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

79.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

80.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

81.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

82.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

83.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

84.  ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных 

и железных дорог. Общие технические условия 

85.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

86.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений  



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

87. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

88. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

89. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

90. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

91. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

92.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

93.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

94.  ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

95.  ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

96.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

97.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

98.  ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

99.  ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

100.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

(введ с 01.07.2015) 

101.  ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  

102.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

103.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия   

104.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (введ. с 

01.01.2015) 

105.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

106.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения   

107.  ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 

108.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости   

109.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 

110.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

111.  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей 

оснований и покрытий 

112.  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием 

113.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

114.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия   

115.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия (введ. с 1.01.2015) 

116.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения   

117.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 
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118.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

119.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

120.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

121.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия (введ. с 01.07.2015)      

122.  ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные 

и землеройные. Общие требования безопасности  

123.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

124.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

(введ. с 01.01.2015) 

125.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации  

126.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации (введ. с 01.07.2015) 

127.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

128.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (введ. с 

01.01.2015)   

129.  ГОСТ Р 50571.5.54-

2013 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

130.  ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения 

131.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

132.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

133.  ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

134. 1

2

8

. 

ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

135.  ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

136.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

137.  ГОСТ Р 52056-2003 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров 

типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

138.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 
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139.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

140.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

141.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

142.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

143.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

144.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

145.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

146.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

147.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

148.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

149.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

150.  ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. 

Общие технические условия 

151.  ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические условия 

152.  ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ 

для металлических конструкций. Технические условия 

153.  ГОСТ Р 52646-2006 Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 

Технические условия 

154.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

155.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

156.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

157.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

158.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

159.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

160.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

161.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 
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162.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

163.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

164.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

165.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

166.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, 

гайки и шайбы к ним. Технические условия 

167.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса 

опасности. Основные требования 

168.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

169.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

170.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические 

требования  

171.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

172.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям  

173. 1

6

6

. 

ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного 

заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, 

состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения 

174. 1

6

7

. 

ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым 

графикам 

175. 1

6

8

. 

ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

176.  ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 

и требования 

177.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования. 

178.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

179.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

180.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

181.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

182.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 
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183.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

184.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

185. 1

7

7

. 

Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ Р 

ИСО 5725-1-2002 –  

5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Части 1 – 6. 

 

186.  ГОСТ Р ИСО 12491-

2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

187.  ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий 

188.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

189.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

190.  ГОСТ Р ИСО 14001-

2007 

Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению  

191.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

192.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

193.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

194.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

195.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

196.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

197.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

198.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

растяжении. 

199.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

200.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

многократному замораживанию и оттаиванию. 

201.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах. 

202.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 
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203.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

агрессивным средам 

204.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

205.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия  

206.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования (введ. с 01.06.2013) 

207.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний  

208.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия  

209.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной 

и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем  (введ. 

с 01.07.2015)      

210.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

статическом продавливании  (введ. с 01.06.2015)      

211.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам  (введ. с 

01.06.2015)      

212.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения прочности при динамическом продавливании 

(испытание падающим конусом)  (введ. с 01.06.2015)      

213.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 

требования  (введ. с 01.06.2015)      

214.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения ползучести при 

растяжении и разрыва при ползучести  (введ. с 01.06.2015) 

215.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы 

морозного пучения (введ. с 01.05.2016) 

216.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции (с 01.05.2016) 

217.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

(введ. с 01.06.2016) 

218.  ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое 

обеспечение. Общие положения 

219.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

220.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

222.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

224.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
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225.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

226.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

227.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования 

к содержанию и оформлению 

228.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

229.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

230.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

231.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

232.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

233.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования 

к содержанию и оформлению 

234.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

235.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

236.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

237.  ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования 

238.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

239.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

240.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

244.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания (взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86)  

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные 

положения» 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

250.  

 
ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические 

требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие 

на информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-

2014 

Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура 

259.  ГОСТ Р ИСО 17573-

2014  

Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за 

проезд транспортных средств 

260.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических 

информационных табло 

261.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным 

табло 

262.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета 

состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин (введ. с 01.07.2016) 

263.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 

15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных 

продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения 

(документация)  (введ. с 01.08.2016) 

264.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-

2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и 

сервисы 
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265.  ГОСТ Р ИСО 21214-

2015 

Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного 

действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы 

(введ. с 01.08.2016) 

266.  ГОСТ Р ИСО 21218-

2015 

Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным 

средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа (введ. с  

01.08.2016) 

267.  ГОСТ Р 56305-2014 Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. 

Тактильные указатели на пешеходной поверхности (введ. с 01.01.2016) 

268.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов 

269.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

270.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

271.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

272.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

273.  ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы 

экспериментальной оценки эффективности 

274.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения 

275.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок 

276.  ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Методология 

идентификации 

277.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

278.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

279.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

280.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

281.  ГОСТ Р ИСО 14006-

2013 

Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании 

СТАНДАРТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

(ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРУ) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА                     

ТР ТС 014/2011«БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»1 

282.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования (введ. с 01.02.2015) 

283.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

(введ. с 01.06.2015) 

284.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования (введ. с 01.10.2015) 

285.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 
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286.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Методы испытаний  (введ. с 01.10.2015) 

287.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

288.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 

контроля (введ. с 01.10.2015) 

289.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий  (введ. с 01.07.2015) 

290.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные 

(введ. с 01.07.2015) 

291.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

292.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования  (введ. с 01.07.2015) 

293.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015) 

294.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля (введ. с 01.10.2015) 

295.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Технические требования  (введ. с 01.10.2015) 

296.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого 

прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности  (введ. с 

01.02.2015) 

297.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений  (введ. с 01.07.2015) 

298.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015) 

299.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Отбор проб  (введ. с 01.02.2015) 

300.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и 

модуля крупности  (введ. с 01.02.2015) 

301.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глины в комках  (введ. с 01.02.2015)    

302.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  

(введ. с 01.02.2015)    

303.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение наличия органических примесей  (введ. с 

01.02.2015)    

304.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение минералого-петрографического состава  (введ. с 

01.02.2015)    

305.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности"  (введ. с 01.02.2015)    

306.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 

01.02.2015)    
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307.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение морозостойкости (введ. с 01.02.2015)    

308.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы  (введ. с 01.02.2015)    

309.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания  (введ. с 01.02.2015)    

310.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение влажности  (введ. с 01.02.2015)    

311.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования  (введ. с 01.02.2015)    

312.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования  (введ. с 01.02.2015)    

313.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения зернового состава  (введ. с 01.02.2015)    

314.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения влажности  (введ. с 01.02.2015)    

315.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения истинной плотности  (введ. с 01.02.2015)    

316.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения средней плотности и пористости  (введ. с 01.02.2015)    

317.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси 

минерального порошка с битумом)  (введ. с 01.02.2015)    

318.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения показателя битумоемкости  (введ. с 01.02.2015)    

319.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения гидрофобности  (введ. с 01.02.2015)    

320.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания активирующих веществ  (введ. с 

01.02.2015)    

321.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания водорастворимых соединений  (введ. с 

01.02.2015)    

322.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания полуторных окислов  (введ. с 01.02.2015)    

323.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения активности"  (введ. с 01.02.2015)    

324.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом"  

(введ. с 01.02.2015)    

325.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ"  (введ. с 01.02.2015)    

326.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля  (введ. с 01.02.2015)    

327.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Технические требования  (введ. с 01.06.2015)    
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328.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)    

329.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления дроблению и износу  (введ. с 01.07.2015)    

330.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Отбор проб (введ. с 01.07.2015)    

331.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы (введ. с 01.07.2015)     

332.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение дробимости"  (введ. с 01.07.2015)     

333.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности  (введ. с 01.07.2015)     

334.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла  (введ. с 

01.07.2015)     

335.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение морозостойкости  (введ. с 01.07.2015)     

336.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц  (введ. с 

01.07.2015)     

337.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против 

распадов  (введ. с 01.07.2015)      

338.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. 

Определение содержания глинистых частиц (метод набухания)  (введ. с 

01.07.2015)      

339.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков  (введ. с 01.07.2015)      

340.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль   

(введ. с 01.07.2015)      

341.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглощения (введ. с 01.07.2015)      

342.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности  (введ. с 01.07.2015)      

343.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости  (введ. с 01.07.2015)      

344.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ  (введ. с 01.07.2015)      

345.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных 

дорог. Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

346.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий  (введ. с 01.06.2015)      

347.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий   (введ. с 01.07.2015)      
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348.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы  (введ. с 01.07.2015)      

349.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. 

Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

350.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

351.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний (введ. с 01.07.2015)      

352.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация (введ. с 01.07.2015)      

353.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования (введ. с 01.07.2015)      

354.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Методы контроля  (введ. с 01.10.2015)  

355.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения  (введ. с 01.07.2015)      

356.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия  (введ. с 01.07.2015)      

357.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация  (введ. с 01.07.2015)      

358.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования   (введ. с 01.07.2015)       

359.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

360.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля  (введ. с 01.07.2015)      

361.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические 

требования  (введ. с 01.07.2015)      

362.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования  (введ. с 01.07.2015)      

363.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Технические требования  (введ. с 01.07.2015)      

364.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Методы контроля (введ. с 01.07.2015)      

365.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение гранулометрического состава (введ. с 01.07.2015) 

366.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод RTFOT) (введ. с 01.10.2015) 

367.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения содержания твердого парафина (введ. с 

01.10.2015) 

368.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растяжимости 

(введ. с 01.10.2015) 
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369.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением 

открытого тигля Кливленда 

(введ. с 01.10.2015) 

370.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (введ. с 

01.10.2015) 

371.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и 

Шар» (введ. с 01.10.2015) 

372.  ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Методы контроля (введ. с 01.10.2015) 

373.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным 

вискозиметром (введ. с 01.10.2015) 

374.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растворимости (введ. с 01.10.2015) 

375.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Определение индекса пенетрации (введ. с 01.10.2015)  

376.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Технические требования (введ. с 01.10.2015) 

377.  ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

(введ. с 01.12.2015) 

378.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. 

Общие требования (введ. с 01.12.2015) 

379.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. 

Общие требования (введ. с 01.12.2015) 

380.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей 

(введ. с 01.12.2015) 

381.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения (введ. с 01.12.2015)  

382.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог в сложных условиях (введ. с 01.12.2015) 

383.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса (введ. с 01.12.2015) 

384.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. 

Методы измерений (введ. с 01.12.2015) 

385.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы 

контроля (введ. с 01.12.2015) 

386.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Технические требования (введ. с 01.12.2015) 

387.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

388.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

389.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования и 

правила применения (введ. с 01.12.2015) 
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390.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация (введ. с 

01.12.2015) 

391.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию (введ. с 01.12.2015) 

392.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (введ. с 

01.12.2015) 

393.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания (введ. с 01.12.2015) 

394.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Методы контроля (введ. с 01.12.2015) 

395.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования (введ. с 01.12.2015) 

396.  ГОСТ 33136-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы (введ. с 

01.12.2015) 

397.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием (введ. с 01.12.2015) 

398.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов (введ. с 01.12.2015) 

399.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение морозостойкости (введ. с 01.06.2016) 

400.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и 

водопоглощения (введ. с 01.06.2016) 

401.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) 

против распадов (введ. с 01.06.2016) 

402.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (введ. 

с 01.06.2016) 

403.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 

(введ. с 01.06.2016) 

404.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы (введ. с 01.06.2016) 

405.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение эквивалента песка (введ. с 01.06.2016) 

406.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из 

гравия (введ. с 01.06.2016) 

407.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня 

(гравия) (введ. с 01.06.2016) 

408.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления дроблению и износу (введ. с 

01.06.2016) 
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409.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Отбор проб (введ. с 01.06.2016) 

410.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение насыпной плотности и пустотности (введ. с 

01.06.2016) 

411.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне 

из гравия (введ. с 01.06.2016) 

412.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение минералого-петрографического состава (введ. с 

01.06.2016) 

413.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение дробимости (введ. с 01.06.2016) 

414.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение гранулометрического состава (введ. с 01.06.2016) 

415.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение влажности (введ. с 01.06.2016) 

416.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания глины в комках (введ. с 01.06.2016) 

417.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-

Деваль (введ. с 01.06.2016) 

418.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Методы контроля (введ. с 01.06.2016) 

419.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

420.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

421.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Технические требования (введ. с 01.06.2016) 

422.  ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 

Классификация. Общие требования 

423.  ГОСТ 32871-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Технические требования. 

424.  ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Технические требования. 

425.  ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического. Технические требования. 

426.  ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 

Технические требования. 

427.  ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения. 

428.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля. 

429.  ГОСТ 33382-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 

классификация. 

430.  ГОСТ 33475-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Технические требования. 
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431.  ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах. 

432.  ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации. 

433.  ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

средств наружной рекламы. 

434.  ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний. 

435.  ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока. 

436.  ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. 

Методы измерения ровности. 

СВОДЫ ПРАВИЛ2 

437.  СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

438.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

439.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги (за исключением пунктов разделов, указанных в 

постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

440.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

441.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

442.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 

(взамен СП 86.13330.2012)  

443.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84  

444.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством объектов. 

Основные положения 

445.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

446.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

447.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

448.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

449.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

450.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

451.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

452.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

453.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 
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454.  СП 113.13330.2012 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* 

455.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

456.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

457.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99  

458.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 

459.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 

460.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* (пересмотр СП 

14.1330.2011)  

461.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

462.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83 

463.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

464.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

465.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

466.  
СП 35.13330.2011 

Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция               СНиП 

2.05.03-84* 

467.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

468.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

469.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

470.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 

СНиП 3.06.04-91 

471.  СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-2-96  

472.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 

473.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

474.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

475.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

476.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

477.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

478.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 
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479.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

480.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

481.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

482.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий 

и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 

483.  СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

484.  СП 32.13330.2012 Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определение условий выпуска его в водные объекты 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

485.  СТО АВТОДОР 2.1-

2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ 

от 29.11.2011 № 219) 

486.  СТО АВТОДОР 2.2-

2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

487.  СТО АВТОДОР 2.2-

2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения 

на платных участках автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

488.  СТО АВТОДОР 2.3-

2013 
Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

489.  СТО АВТОДОР 2.4-

2013 
Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

490.  СТО АВТОДОР 2.5-

2013 
Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

491.  СТО АВТОДОР 2.6-

2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

редакции приказов от 30.12.2015 № 327 и от 10.06.2016 № 109) 

492.  СТО АВТОДОР 2.9-

2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических  экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

493.  СТО АВТОДОР 2.10-

2014 

 Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» 

(приказ от 24.04.2015 № 63) 

494.  СТО АВТОДОР 2.11-

2015 

Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства 

нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 

22.07.2015 № 148) 

495.  СТО АВТОДОР 2.17-

2015 

Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 

142) 
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496.  СТО АВТОДОР 2.18-

2015 

Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев 

оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150) 

497.  СТО АВТОДОР 2.19-

2015 

Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки 

пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ 

от 18.12. 2015 № 291) 

498.  СТО АВТОДОР 2.22-

2016 

Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

16.05.2016 № 70) 

499.  СТО АВТОДОР 2.23-

2015 

Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих 

устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260) 

500.  СТО АВТОДОР 2.24-

2015 

Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых 

ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

24.05.2016 №  . .) 

501.  СТО АВТОДОР 2.25-

2016 

Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.04.2016  № 41в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

502.  СТО АВТОДОР 2.28-

2016 

Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 

503.  СТО АВТОДОР 4.1-

2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54) 

504.  СТО АВТОДОР 5.1-

2015 

Технические требования к аппарату приема платежей Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12. 2015  

№ 295). 

505.  СТО АВТОДОР 7.1-

2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

506.  СТО АВТОДОР 8.1-

2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

507.  СТО АВТОДОР 8.2-

2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

508.  СТО АВТОДОР 8.3-

2014 

Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 

509.  СТО АВТОДОР 8.4-

2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ 

от 12.09.2014 № 189) 

510.  СТО АВТОДОР 8.5-

2014 

Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

511.  СТО АВТОДОР 8.6-

2016 

Организационная и технологическая поддержка процессов формирования 

информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах 

жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44) 
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512.  СТО АВТОДОР 9.1-

2015 

Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241) 

513.  СТО АВТОДОР 10.1-

2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения  (приказ от 

05.09.2013 № 179) 

514.  СТО АВТОДОР 10.2-

2014 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями 

(приказ от 20.01.2015 № 7) 

515.  СТО АВТОДОР 10.3-

2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных вяжущими 

материалов по деформативности на стадии приемочного контроля при 

устройстве дорожных одежд (приказ от 29.04.2014 № 75) 

516.  СТО АВТОДОР 10.6-

2015 

Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. 

Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

517.  СТО АВТОДОР 10.9-

2016 

Система автоматизированного дистанционного мониторинга накопления 

остаточных деформаций в элементах дорожных конструкций (приказ от 

07.04.2016 № 43) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

518.  Постановление 

Правительства РФ от 

02.09.2009 № 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   

519.  Письмо МВД РФ от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора 

от 07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

520.  Письмо Росавтодора от 

27.01.2003  

№ ОС-28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

521.  Письмо  Росавтодора от 

17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

522.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

523.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

524.  Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2009 № 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе 

с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской 

федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

525.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

526.  Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2009 № 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 

полос отвода 
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527.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 25.09. 2007 № 74 

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

528.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 17.04. 2003 № 53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов 

529.  Постановление 

правительства РФ 

от 30.04.2013 N 384 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания 

530.  Приказ Минтранса РФ 

от 16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

531.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения 

532.  Приказ Минтранса РФ 

от 13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

533.  Приказ Минтранса РФ 

от 25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

534.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 15.07. 

2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

535.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 03.12. 

2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

536.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

537.  Приказ Минтранса 

России от 01.11.2007  

№ 157 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их 

расчета» 

538.  Приказ Ростехнадзора 

от 12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства 

539.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
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540.  Распоряжение 

Минтранса России от 

24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

541.  Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2008 № 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 

542.  Постановление 

Правительства  

Российской Федерации 

от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а  также в научных целях 

543.  Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

544.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 2012  

№ 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, 

используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

545.  Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30.07.2010  № 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

546.  Указ Президента 

Российской Федерации 

от 27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

547.  Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

548.  Постановление 

Правительства РФ от 

05.03.2007 № 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

549.  Постановление 

Правительства РФ от 

30.04.2013 № 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

550.  Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

551.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы железобетонных 

пролётных строений автодорожных мостов 
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552.  Приказ Минтранса 

России от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального значения 

553.  Постановление 

Правительства РФ  от 

19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п. 19) 

554.  Постановление 

Правительства РФ  от 

23.01.2016 № 29 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 

являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных 

на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию 

555.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

556.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России от 

08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

557.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

558.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

559.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

560.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

561.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

562.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

563.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

564.  Распоряжение 

Минтранса России от 

23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  
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нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

565.  Приказ Ростехнадзора 

от 26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

566.  Приказ Минэнерго РФ 

от 13.01.2003  № 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

567.  Приказ Минтруда РФ 

от 24.07.2013  № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

568.  Распоряжение 

Минтранса от 

07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственные сооружения на них 

569.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003            № 

ОС-424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими 

вяжущими 

570.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

14.12.2011  № ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

571.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

16.12.2011  № ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании 

«Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых строительно-

монтажных работ на объектах реконструкции и строительства 

572.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

29.05.2014  № ПТ-48-р 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания 

на проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных сооружений на них 

573.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

574.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

575.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

05.03.2013 № 40 

Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности, а также реагирование 

на такую информацию на объекте транспортной инфраструктуры 

576.  Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах 
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№ 
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нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

577.  Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения 

транспортной безопасности и уполномоченных подразделений 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, а также территориального управления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере транспорта, о непосредственных, прямых 

угрозах и фактах совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры 

578.  Порядок выявления и распознавания на постах или на транспортных 

средствах физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход 

и/или проезд в зону транспортной безопасности или на критические 

элементы объектов транспортной инфраструктуры, а также предметов и 

веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону 

транспортной безопасности и на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

579.  Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения 

транспортной безопасности, включая порядок передачи данных с таких 

систем уполномоченным подразделениям федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере внутренних дел, а 

также территориального управления федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере транспорта 

580.  Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с 

физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и 

средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для 

выявления подготовки к совершению актов незаконного вмешательства 

или их совершения в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

581.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а 

также подразделений транспортной безопасности на подготовку к 

совершению актов незаконного вмешательства или совершение актов 

незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры 

582.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы 

при получении разрешения на строительство объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

583.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
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584.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия инженерно-

технических решений, подтверждения непредвиденных и временных 

работ и затрат при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, комплексного обустройства объектов 

капитального строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

585.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

586.  Приказ 

Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

587.  ГКИНП (ГНТА)-03-

010-03 

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ 

Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр) 

588.  ГКИНП (ГНТА) 17-195-

99 

Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов(приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр) 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ3 

589.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 

590.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

591.  ОДН 218.0.006-2002 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

592.  ОДН 218.0.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

593.  ОДН 218.0.032-2003 Временное руководство по определению грузоподъёмности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах  

594.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

595.  ОДН 218.2.027-2003 Требования к противогололедным материалам 

596.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

597.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

598.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

599.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

600.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

601.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог 

от снега 

602.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

603.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 
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604.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

605.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов в 

сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 

сооружений 

606.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток  и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог4 

607.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

608.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог 

609.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

610.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог4 

611.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли4 

612.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

613.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 

614.  ОДМ 218.8.003-2010 Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в дорожном 

хозяйстве 

615.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

616.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

617.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

618.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных 

смесей 

619.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

620.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

621.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

622.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 
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623.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

624.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания 

автомобильных дорог 

625.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

626.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона 

при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

627.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных 

одежд 

628.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

629.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

630.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

631.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

632.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

633.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

634.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 

дорог 

635.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

636.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

637.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

638.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

639.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

640.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

641.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

642.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

643.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

644.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)4 

645.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

646.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

647.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

648.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

649.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

650.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

651.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

652.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

653.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

654.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

655.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

656.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

657.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

658.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

659.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

660.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

661.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 

662.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

663.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

664.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

665.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

666.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

667.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

668.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

669.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

670.  ОДМ 218.6.015-2015 

 

Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах Российской Федерации (утверждено 

Распоряжением Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р) 

671.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

672.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

673.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся 

и эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

674.  ОДМ 218.3.047-2015  Методические рекомендации по определению низкотемпературных 

характеристик асфальтобетона 

675.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

676.  ОДМ 218.3.038-2014  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

677.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении 

устойчивости оползневых участков автомобильных дорог 

678.  ОДМ 218.3.054-2015  Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и 

тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон 

679.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

680.  ОДМ 218.3.049-2015  

 

Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 

усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог 

681.  ОДМ 218.2.052-2015  Методические рекомендации по проектированию и строительству 

противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог 

682.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных 

сооружений на автомобильных дорогах 

683.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных 

дорог 

684.  ОДМ 218.2.049-2015  Рекомендации по проектированию и строительству габионных 

конструкций на автомобильных дорогах 

685.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с 

использованием композиционных материалов 



 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

686.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ 

687.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического 

воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению 

коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности 

688.  ОДМ 218.3.056-2015 Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные 

образцы противогололёдных реагентов 

689.  ОДМ 218.3.057-2015 Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного 

цементобетона с применением программного комплекса обработки 

данных оптической микроскопии образцов-шлифов 

690.  ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного тина на автомобильных дорогах федерального значения 

691.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 

692.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных 

приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 

693.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с 

параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной 

инфраструктуры 

694.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из 

цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на 

автомобильных дорогах общего пользования 

695.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для 

укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

696.  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

697.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом 

основании к искусственным сооружениям 

698.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций 

земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-экономическому 

обоснованию 

699.  ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного 

освещения автомобильных дорог общего пользования 

700.  ОДМ 218.8.006-2016 Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. 

Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний 

701.  ОДМ 218.6.018-2016 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего 

пользования 

702.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем 

 Дополнительные документы 

703.  Распоряжение 

Росавтодора от 

30.08.1999 № 7-р 

 

Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________/Ф.И.О./ 

                м.п. 

 ____________________/Ф.И.О./ 

               м.п. 



 

Приложение № 14 

        к   Договору 

от « ___»______ 20__ г. № _____________ 
 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

снижения стоимости Работ по содержанию Объекта 

 

1. Заказчик и/или Уполномоченный представитель Заказчика в ходе проведения 

приемки выполненных работ по содержанию Объекта с оценкой Уровня Содержания, выявляют 

конструктивные элементы, составляющие конструктивных элементов Объекта на которых 

Подрядчиком: 

- не обеспечено соблюдение требований к показателям Уровня Содержания Объекта 

согласно Приложению № 6.5 к Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 6 к Договору), с 

учетом требований приложения № 33 к Договору, для соответствующего Уровня Содержания, 

установленного в Техническом Задании к Договору; 

- не обеспечено своевременное устранение несоответствия Показателей содержания и/или 

наличия Дефектов содержания Объекта, выявленных в ходе предыдущей Оценки Уровня 

Содержания; 

- допущены Недостатки ТЭС имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от 

него на момент совершения ДТП, которое установлено при его оформлении.  

2. Результаты приемки заносятся в Промежуточную Ведомость, составленную по 

форме Приложения № 6.9 Регламента Контроля Содержания (Приложение № 6 к Договору).  

3. Заказчик, Инженерная Организация и/или их уполномоченный представитель в 

присутствии Подрядчика обрабатывает данные проверки в соответствии с процедурой указанной в 

Приложении № 6 к Договору. 

4. По данным оформленного Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

содержания Объекта, составленного по форме Приложения № 6.1 к Регламенту Контроля 

Содержания (Приложение № 6 к Договору) определяется: 

4.1. Количество обследованных километров/пог.м. Объекта. 

4.2. Количество не соответствующих километров/пог.м. установленному Договором 

Уровню содержания Объекта. 

4.3. Количество километров/пог. м., на которых зафиксирована оценка «2» Не 

допустимый уровень содержания Объекта. 

4.4. Соответствие установленному Уровню содержания Объекта. 

4.5. Количество километров/пог. м., к которым на которых отсутствуют замечания. 

4.6. Недостатки ТЭС, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него на 

момент совершения ДТП. 

4.7. Количество километров/пог.м. в процентах от общей протяженности (участка 

Автомобильной дороги/ИДС), на которых зафиксирован Не допустимый уровень содержания 

КНДУ. 

4.8. Уровень содержания Объекта по п. 7 Приложения № 6.1 к Регламенту Контроля 

Содержания (Приложение № 6 к Договору). 

4.9. Количество километров, к которым применено снижение стоимости работ - Суммарная 

Протяженность Снятия по участку автомобильной дороги - LАДС, км. 

4.10. Процент снижение S% стоимости работ по содержанию участков Автомобильной 

дороги, входящих в состав Объекта (Суммарная Протяженность Снятия по участкам 

автомобильной дороги Объекта - LАДС деленный на общее количество обследованных километров 

участка дороги NУЧ и умноженный на 100%). 

4.11. Сумма Снижения стоимости работ по содержанию участков Автомобильной дороги 

ХА_Д. 



 

4.12. Протяженность ИДС, к которым применено снижение стоимости работ - Длина Снятия 

по ИДС LИДССмс, LИДССвпт, LИДССпс, LИДССппру, пог. м.). 

4.13. Процент снижения S% стоимости работ по содержанию ИДС (Суммарная Длина Снятия 

по ИДС LИДССмс, LИДССвпт, LИДССпс, LИДССппру, деленный на общую  протяженность обследованных 

ИДС NИДСмс, NИДСвпт, NИДСпс, NИДСппру соответственно и умноженный на 100%).  

4.14. Сумма Снижения стоимости работ по содержанию Искусственных Дорожных 

Сооружений ХИДСмс, ХИДСвпт, ХИДСпс, ХИДСппру. 

4.15. Сумма Снижения стоимости Работ по содержанию Объекта, с учетом пунктов 4.11, 4.14 

и 5 настоящего приложения: 

a) по участкам автомобильной дороги,  

b) по Искусственным Дорожным Сооружениям. 

 

5.  Порядок начисления Штрафных Баллов за нарушение Требований к Содержанию 

5.1. Общие положения 

5.1.1.  На основании значений коэффициентов снятия, определенных в Приложении № 6.5 

к Договору (далее – Коэффициенты Снятия), производится расчет Штрафных Баллов за 

нарушения, выявленные при содержании автомобильной дороги.  

5.1.2. Во избежание сомнений Стороны определенно соглашаются, что Штрафные Баллы 

равно как рассчитываемые исходя из них суммы Уменьшения Стоимости Содержания, являются 

расчетной величиной, используемой Сторонами, для целей расчета стоимости содержания в 

соответствии с условиями Договора, и в связи с этим, в отношении них не применяются 

положения ст. 333 ГК РФ.  

5.1.3. Штрафные Баллы начисляются за однократный факт неисполнения/ ненадлежащего 

исполнения обязательств Подрядчиком или за каждый день неисполнения обязательств и(или) 

несоответствия Автомобильной Дороги требованиям, установленным Договором, выявляемый в 

ходе проверок выполнения работ, проводимых в порядке, установленном Приложением 6 к 

договору. В случае начисления Штрафных Баллов за длящееся неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств Подрядчиком или несоответствие Объекта (или участков Объекта) 

требованиям, установленным Договором, такие Штрафные Баллы начисляются за каждый день 

неисполнения/несоответствия с даты выявления Заказчиком нарушения до даты устранения 

нарушения включительно.  

5.1.4. В случае начисления Штрафных Баллов за однократный факт 

неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком такие Штрафные Баллы 

могут назначаться повторно в случае повторных нарушений Подрядчиком соответствующих 

обязательств, но не чаще 1 раза в сутки вплоть до даты устранения нарушения или не ранее сроков 

устранения нарушений, указанных в Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

содержания Объекта или в Предписаниях о Замечаниях по форме, представленной в Приложении 

6.2 к Договору. 

5.1.5. Денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла равен 500 (пятьсот) рублей в 

БУЦ. 

5.1.6. Денежный эквивалент 1 Штрафного Балла подлежит ежегодной индексации на 

накопленный фактический годовой индекс потребительских цен в соответствии с формулами, 

приведенными в настоящем Приложении. Накопленный фактический годовой индекс 

потребительских цен, используемый для расчетов, относящихся к i-ому Календарному году, 

рассчитывается как произведение Индексов Потребительских Цен, начиная с Индекса 

Потребительских Цен за 2014 год и заканчивая годом, предыдущим i-му Календарному году. В 

случае если на момент расчета Индекс Потребительских Цен за год, предыдущий i-му 

Календарному году, не опубликован, его значение принимается равным 1 (одному). 

5.1.7. Учетным периодом для целей расчета и начисления сумм Уменьшения Стоимости 

Содержания является календарный месяц (далее – «Учетный Период»). 

5.2. Начисление Подрядчику Штрафных Баллов за нарушение Требований к 

Содержанию. 



 

5.2.1. На основании подписанных Заказчиком и(или) Инженером (если применимо) Актов 

Проверки Выполнения Работ по Содержанию Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания последнего из Актов Проверки Выполнения Работ по Содержанию осуществляет 

Расчет Суммы Уменьшения Стоимости Содержания, выполняемый в соответствии с Формулой 4 

ниже, при этом при расчетах учитываются: 

5.2.1.1. все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Подрядчику в 

соответствии с подписанными Сторонами в течение Учетного Периода Актами Проверки 

Выполнения Работ по Содержанию. Во избежание сомнений, к подписанным Сторонами Актам 

Проверки Выполнения Работ по Содержанию приравниваются все Акты Проверки Выполнения 

Работ по Содержанию, не подписанные Подрядчиком, но вступившие в силу в соответствии с 

Договором и обязательные для исполнения Подрядчиком;  

5.2.1.2. все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Подрядчику в 

соответствии с подписанными Заказчиком и(или) Инженером (если применимо) в течение 

Учетного Периода Актами Проверки Выполнения Работ по Содержанию, которые были оспорены 

Подрядчиком, но по которым до окончания соответствующего календарного месяца не было 

вынесено решения в Порядке Разрешения Споров;  

5.2.1.3. все Штрафные Баллы и(или) Коэффициенты Снятия, начисленные Подрядчику за 

выявленные в Учетном Периоде нарушения Требований к Содержанию в соответствии с 

вынесенными решениями в Порядке Разрешения Споров в размере, определенном такими 

решениями. 

5.2.2. Начисление Подрядчику Штрафных Баллов за нарушение Требований к 

Содержанию по итогам Учетного Периода осуществляется при условии, если их общая сумма по 

всем выявленным нарушениям Требований к Содержанию в соответствующем Учетном Периоде 

превысит значение 3 Штрафных Балла (далее – «Порог Начисления Штрафов за Содержание»). 

Если же по итогам Учетного Периода сумма Штрафных Баллов по выявленным нарушениям 

Требований к Эксплуатации не превысит Порога Начисления Штрафных Баллов за Содержание, 

Штрафные Баллы Подрядчику в соответствующем Учетном Периоде не начисляются, а в 

следующем Учетном Периоде начисление Штрафных Баллов за нарушение Требований к 

Содержанию производится с нуля. 

Во избежание сомнений, в случае начисления Государственной компанией штрафных баллов 

Заказчику по основаниям, относящимся к Исполнителю. Порог Начисления Штрафов за 

Содержание принимается, равным 0 (нулю). 

5.2.3. Предельная сумма Уменьшения Стоимости Содержания за один Учетный Период, не 

может превышать  [заполняется по результатам проведения Конкурса, равно количеству 

Штрафных баллов, рассчитанному в данном абзаце ниже, умноженному на 500] ([сумма 

прописью]) рублей в Базовом Уровне Цен, что эквивалентно  [заполняется по результатам 

проведения Конкурса, равно стоимости Договора, деленной на 5 296, округленной в меньшую 

сторону до ближайшего целого] Штрафных Баллов за нарушение Требований к Содержанию 

Автомобильной Дороги.  

5.2.4. В случае если за Учетный Период сумма начисленных Подрядчику Штрафных 

Баллов за нарушение Требований к Содержанию, используемая для Расчета Суммы Уменьшения 

Стоимости Содержания, превысит значение, указанное в п. 5.2.3 настоящего Приложения 14, 

оставшаяся часть суммы Штрафных Баллов переносится на следующий Учетный Период и 

используется для Расчета Суммы Уменьшения Стоимости Содержания за следующий Учетный 

Период. Данный порядок применяется ко всем последующим Учетным Периодам.  

5.2.5. Пересчет Коэффициентов Снятия в Штрафные Баллы и расчет суммарного 

количества Штрафных Баллов, начисляемых Подрядчику по итогам Учетного Периода, 

осуществляется в соответствии с Формулами 1, 2, 3 и Таблицей 1 ниже:  

Таблица 1. Значения  и УСj 



 

Коэффициент уровня содержания 

(УСj), рассчитываемый в соответствии с 

Формулой 2 

Количество Штрафных Баллов за 

нарушение требований к Содержанию 

( ) 

0% ≤ УСj < 3% 
 

3% ≤ УСj < 10% 
 

10% ≤ УСj < 15% 
 

≥15% (для первого месяца)  
≥15% (для второго последовательного 

месяца)  

≥15% (для третьего последовательного 

месяца)  

≥15% (для четвертого последовательного 

месяца)  

≥15% (для пятого последовательного 

месяца)  

≥15% (для шестого последовательного 

месяца)  

где: 

Формула 1 

 
 

где 

  -  средний Коэффициент Снятия по результатам Н проверок выполнения работ по 

содержанию на количество километров L; 

  – порядковый номер километра Объекта (с 1-го до L-ого);  

  – проектная длина Объекта в километрах (округленная вверх до целого 

значения), составляющая 28 км;  

  – порядковый номер оцениваемого показателя содержания в соответствии с 

Приложением № 6.5 к Договору;  

  – общее количество оцениваемых показателей содержания в соответствии с 

Приложением № 6 к Договору;  

  – порядковый номер проверки содержания в течение j-го Учетного Периода в 

соответствии с подписанными Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня содержания 

Объекта;  

  – общее количество проведенных проверок содержания в течение j-го 

Учетного Периода в соответствии с подписанными Актами приемки выполненных работ с 

Оценкой Уровня содержания Объекта;  

 – величина Коэффициента Снятия, начисленного Подрядчику в течение j-го 

Учетного Периода по h-ой проверке выполнения работ по содержанию в соответствии с 

подписанными Актами приемки выполненных работ с Оценкой Уровня содержания Объекта, за 

нарушение установленных в Приложении № 6.5 к Договору требований к x–му показателю 

эксплуатационного содержания на k-ом километре Автомобильной Дороги; 



 

При этом значение не может быть больше 1, что означает, что в случае если в 

результате расчета по данной части Формулы 1 будет получена величина, превышающая 1, 

значение данной части формулы принимается равным 1. 

Формула 2 

 
где 

 – величина коэффициента уровня содержания для j-го Учетного Периода, 

среднего арифметического по всем километрам проектной длины Объекта и по всем проведенным 

в течение j-го Учетного Периода проверкам выполнения работ по содержанию в соответствии с 

подписанными Актами приемки выполненных работ с Оценкой Уровня содержания Объекта; 

 – величина, равная 1, если на k-ом километре Объекта, на котором в течение i-го 

Учетного Периода по h-ой проверке выполнения работ по содержанию выявлено нарушение 

требований по одному или более показателям содержания, установленным в Приложении № 6.5 к 

Договору, в соответствии с подписанными Актами приемки выполненных работ с Оценкой 

Уровня содержания Объекта, и равняется нулю в ином случае; 

  – проектная длина Объекта в километрах (округленная вверх до целого 

значения), составляющая 28 км; 

  – общее количество проведенных проверок выполнения работ по содержанию 

в течение j-го Учетного Периода в соответствии с подписанными Актами приемки выполненных 

работ с Оценкой Уровня содержания Объекта, и равняется нулю в ином случае;  

Формула 3 

 
где: 

 – величина Штрафных Баллов, начисленных по результатам j-го Учетного Периода за 

нарушение требований к содержанию по количеству нарушенных показателей эксплуатационного 

содержания, установленных в Приложении № 6.5 к Договору; 

 – величина, равная 1 в случае если на k-ом километре Объекта в течение j-го 

Учетного Периода по h-ой проверке выполнения работ по содержанию выявлено нарушение 

требований по x–му показателю содержания, установленным в Приложении № 6.5 к Договору, в 

соответствии с подписанными Актами приемки выполненных работ с Оценкой Уровня 

содержания Объекта, и равная нулю в случае отсутствия такого нарушения; 

При этом, величина  принимается равной нулю в случае, если выражение 

. 

  – порядковый номер километра Объекта (с 1-го до L-ого);  

  – проектная длина Объекта в километрах (округленная вверх до целого 

значения), составляющая 28 км;  

  – порядковый номер оцениваемого показателя содержания в соответствии с 

Приложением 6.5 к Договору;  

  – общее количество оцениваемых показателей содержания в соответствии с 

Приложением 6.5 к Договору;  

  – порядковый номер проверки выполнения работ по содержанию в течение j-го 

Учетного Периода в соответствии с подписанными Актами приемки выполненных работ с 

Оценкой Уровня содержания Объекта;  



 

  – общее количество проведенных проверок выполнения работ по содержанию 

в течение j-го Учетного Периода в соответствии с подписанными Актами приемки выполненных 

работ с Оценкой Уровня содержания Объекта. 

5.2.6. Расчет Суммы Уменьшения Стоимости Содержания за нарушение требований к 

содержанию за Учетный Период j рассчитывается в соответствии с Формулой 4 ниже 

Формула 4 Расчет Суммы Уменьшения Стоимости Содержания 

 
где: 

 – значение Суммы Уменьшения Стоимости Содержания за j-ый Учетный Период 

нарушения требований к содержанию (месяц) i-го календарного года исполнения Договора в 

рублях; 

 – начисленная сумма Штрафных Баллов за нарушение Требований к Содержанию в j-

ый Учетный Период (месяц) i-го календарного года исполнения Договора в соответствии с п. 

5.2.5; 
 – сумма непогашенных Штрафных Баллов за нарушение требований к 

содержанию, которые были начислены Подрядчику в Учетных Периодах, предшествующих j-ому 

Учетному Периоду i-го календарного года исполнения Договора, но в соответствии с п. 5.2.3 были 

перенесены на последующий Учетный Период или Учетные Периоды (в зависимости от того, что 

применимо) и при этом не были учтены в расчетах Суммы Уменьшения Стоимости содержания за 

предшествующий Учетный Период или Учетные Периоды (в зависимости от того, что 

применимо), зафиксированной на конец Учетного Периода, предшествующего j-ому Учетному 

Периоду i-го календарного года исполнения Договора; 

ШН  – начисленная сумма Штрафных Баллов за нарушение требований по надзору за 

Искусственными Дорожными Сооружениями по разделу 9 приложения № 6.11 к Договору; 

– накопленный фактический годовой индекс потребительских цен, равный 

произведению Индексов Потребительских Цен, начиная с Индекса Потребительских Цен за 

2014 год и заканчивая годом, предыдущим i-му Календарному году. В случае если на момент 

расчета Суммы Уменьшения Стоимости Содержания Индекс Потребительских Цен за год, 

предыдущий i-му Календарному году, не опубликован, его значение принимается равным 1 

(одному). 

ДЭШБ - денежный эквивалент 1 (одного) Штрафного Балла. 

Значение  принимается равным  [заполняется по итогам проведения 

Конкурса в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Приложения] в случае, если  ≥ 

[заполняется по итогам проведения Конкурса в соответствии с п. 5.2.3 настоящего Приложения]. 

Для целей расчета сумм Уменьшения Стоимости Содержания за последующие Учетные 

периоды расчет остаточной суммы непогашенных Штрафных Баллов за Содержание на конец 

Учетного Периода j осуществляется в соответствии с Формулой 5: 

Формула 5 

 
где: 

 – сумма непогашенных Штрафных Баллов за нарушение требований к содержанию, 

которые были начислены Подрядчиком в j-ом Учетном Период i-го календарного года исполнения 

Договора, но в соответствии с п. 5.2.3 были перенесены на последующий Учетный Период или 

Учетные Периоды (в зависимости от того, что применимо) и при этом не были учтены в расчетах 



 

Суммы Уменьшения Стоимости Содержания за предшествующий Учетный Период или Учетные 

Периоды (в зависимости от того, что применимо), зафиксированной на конец Учетного Периода j; 
 – начисленная сумма Штрафных Баллов за нарушение Требований к Содержанию в j-

ый Учетный Период (месяц) i-го календарного года исполнения Договора в соответствии с п. 

5.2.5; 
 – сумма непогашенных Штрафных Баллов за нарушение Требований к 

Содержанию, которые были начислены Подрядчику в Учетных Периодах, предшествующих j-ому 

Учетному Периоду i-го календарного года исполнения Договора, но в соответствии с п. 5.2.3 были 

перенесены на последующий Учетный Период или Учетные Периоды (в зависимости от того, что 

применимо) и при этом не были учтены в расчетах Суммы Уменьшения Стоимости Содержания за 

предшествующий Учетный Период или Учетные Периоды (в зависимости от того, что 

применимо), зафиксированной на конец Учетного Периода, предшествующего j-ому Учетному 

Периоду i-го календарного года исполнения Договора. 

 

5.2.7.  Предусмотренный настоящим приложением Расчет Сумм Снижения стоимости 

Работ по содержанию Объекта за нарушение Подрядчиком исполнения принятых им обязательств 

по Договору не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору явилось следствием наступления Обстоятельств Непреодолимой Силы 

(глава 14 Договора). 

5.2.8. Расчет Стоимости Содержания Автомобильной Дороги, подлежащего выплате 

Подрядчику с учетом суммы Уменьшения Стоимости Содержания за нарушение Требований к 

Содержанию по итогам Учетного Периода, осуществляется Подрядчиком в порядке, 

предусмотренном Договором.  

5.2.9. Выплата Стоимости Содержания Автомобильной Дороги осуществляется в порядке, 

предусмотренном Договором. 

5.2.10. Если после осуществления выплаты Стоимости Содержания Автомобильной Дороги 

по результатам процедуры Разрешения Споров Подрядчиком будет доказана полная либо 

частичная необоснованность начисленной суммы Уменьшения Стоимости Содержания, и, в 

частности, полная, либо частичная необоснованность начисленных Штрафных Баллов в 

соответствии с настоящим Приложением, Заказчик будет обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента вынесения соответствующего решения по процедуре Разрешения Споров 

осуществить возврат Подрядчику удержанной суммы Уменьшения Стоимости Содержания в 

размере, предусмотренном данным решением. При этом, если в Порядке Разрешения Споров, не 

будет принято решение об ином, Заказчик помимо подлежащих возврату удержанных сумм 

Уменьшения Стоимости Содержания должен будет выплатить Подрядчику неустойку в размере 

1/365 учетной ставки Центрального Банка России от размера суммы Уменьшения Стоимости 

Содержания, подлежащей возврату Подрядчику в соответствии с решением, принятым по 

результатам процедуры Разрешения Споров, за каждый день с момента выплаты Стоимости 

Содержание до дня фактического возврата (выплаты) данной суммы Заказчиком Подрядчику. В 

случае если удержание суммы Уменьшения Стоимости Содержания, подлежащей возврату 

Подрядчику в соответствии с решением, принятым по результатам процедуры Разрешения 

Споров, было осуществлено по решению или на основании решения (заключения) Инженера, 

выплата указанной неустойки производится Инженером. 

 

6. Порог Расторжения 

6.1. Максимальное количество Штрафных Баллов, которое может быть начислено 

Подрядчику, и превышение которого является основанием для расторжения Договора (далее – 

«Порог Расторжения по Штрафным Баллам»), составляет:  

6.1.1. более 40 000 Штрафных Баллов за срок действия настоящего Соглашения;  

6.2. Во избежание сомнений, Штрафные Баллы, перенесенные для целей расчета сумм 

Уменьшения Стоимости в соответствии с п. 5.2.4 настоящего Приложения в последующие 



 

Учетные Периоды, учитываются для целей настоящей статьи в тех Учетных Периодах, в которых 

они были начислены.   

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_____________________ /____________/ 

            М.П. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

____________________/______________/ 

                М.П. 

 
 



 

Приложение № 15 

                                              к Договору 

от «___» _________ 201_г. №______________ 

 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ТЕКУЩИХ ОСМОТРОВ ИС  

 

Начало формы 

 

 
( организация, выполняющая работы по содержанию искусственного сооружения ) 

 

 

 

 

 

 

 
Ж  У  Р  Н  А  Л 

текущих осмотров искусственного дорожного сооружения 

 

 

 

 

 

 

Объект ______________________Код______________________ 

 

_________________________________  км __________  + ___________________ 

 

Наименование препятствия (водотока) 

_____________________________________________________________________ 

 

Ближайший от моста (путепровода) населенный пункт и расстояние до него 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Указание:  Журнал текущих осмотров искусственного сооружения составляется из отдельных 

пронумерованных бланков, прошнурованных и скрепленных печатью. 

 

ТЕКУЩИЕ  ОСМОТРЫ  МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 
 

Дата 

осмот

ра 

Должность, 

И.О. 

фамилия 

лица, 

проводивш

его осмотр. 

Выявленные 

дефекты/поврежд

ения 

(краткое 

описание), 

обнаруженные 

опасные 

предметы. 

Результаты осмотра Должность, 

И.О. фамилия 

представител

ей Заказчика, 

компетентны

х органов, 

уведомленны

х о 

выявленном 

дефекте или 

опасных 

предметах. 

№ письма, 

телефонограм

мы 

уведомления. 

Отметка об 

устранении 

дефекта/поврежд

ения  

(дата, вид 

ремонтных 

мероприятий) 

Примечан

ие.  

Состояни

е 

сооружен

ия 

Предпринят

ые 

действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Окончание формы 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

 

____________________  

                м.п. 

 

    

 _________________  

               м.п. 

 



 

Приложение № 17 

          к Договору 

        от «___» _________ 20_г. № 

______________ 

 
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 

Акт приема-передачи Объекта 

_________________________________________ км ___+м___ – км ___+м___ 
 

Комиссия в составе: 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

в соответствии с Договором «__» _____ 20__г. № _________ произвели в натуре осмотр передаваемого 

Объекта ___________________________________ км ___+ м ___ – км ___+ м ___, км ___+ м ___ – км 

___+ м ___ …. (включая искусственные дорожные сооружения) 

 

Комиссией установлено следующее: 

1. По земляному полотну и полосе отвода: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 
                                                                                                                                                       

(несоответствие зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.1 к настоящему Акту                                                                                                                           

2. По проезжей части (включая используемые съезды):  дефекты отсутствуют/имеются 
                                                                                                                                                                                         

(несоответствие зачеркнуть) 

дефекты, не отраженные в данных диагностики (приложение № 17.2 к настоящему Акту). 

3. По искусственным дорожным сооружениям:  дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 

                                                                                                           
(несоответствие зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.3 к настоящему Акту).  

4. Обустройства и обстановки дороги: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не 

                                                                                           (несоответствие 

зачеркнуть) 

отраженные в данных диагностики (приложение № 17.4 к настоящему Акту).  

5. Озеленение: дефекты отсутствуют/имеются дефекты, не отраженные в данных  

диагностики (приложение № 17.5 к настоящему Акту). 

 

На передаваемом Объекте, в 20__ - 20__ гг. планируется (не планируется) проведение работ: 
                                                                                                                         (несоответствие зачеркнуть) 

- по ремонту (капитальному ремонту, реконструкции, строительству, комплексному обустройству)  

(согласно приложению № 5 к Договору). 

В составе передаваемого Объекта ____________ передает, а ___________ принимает имущество по 

перечню согласно Приложению № 3 к Договору для выполнения Работ на Объекте. 

 

Объект  ____________________________________ км ___+м ___ – км ___+м ___. 

 

Сдал:                                                                     Принял: 

Представитель _______                                Представитель  _________ 

__________________                                    ____   ________________________ 

            М.П.       М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

  _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 



 

Приложение № 17.1 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(приложение № 17)  к Договору 

         от «___» _________ 201_г. № 

________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО) 
 

Перечень дефектов земляного полотна, полосы отвода, очистных сооружений не отраженных в 

результатах диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

 

Приложение № 17.2 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(приложение № 17)           к Договору  

        

от «___» _________ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СЪЕЗДЫ) 

Перечень дефектов проезжей части (включая используемые съезды), не отраженных в результатах 

диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

Приложение № 17.3 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(приложение № 17)  к Договору 

         от «___» _________ 201_г. № 

________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) 

 

Перечень дефектов Искусственных Дорожных Сооружений, не отраженных в результатах 

диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    



 

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

Приложение № 17.4 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(приложение № 17)  к Договору  

от «___» _________ 201_г. № ________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА УЧАСТКОВ 

ДОРОГИ) 

 

Перечень дефектов элементов обустройства автомобильной дороги, не отраженных в результатах 

диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

 

 

Приложение № 17.5 

к Акту Приема-передачи Объекта 

(приложение № 17)  к Договору 

         от «___» _________ 201_г. № 

________________ 

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ДЕФЕКТОВ (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) 

 

Перечень дефектов озеленения, не отраженных в результатах диагностики 

 

№ 

п.п. 

Адрес, 

км__+__ (лево, право) 
Наименование дефекта Примечание 

    

    

 

Представителя Заказчика ____________________________ 

Представителя Подрядчика ___________________________ 

 



 

Приложение № 18 

          к Договору 

        от «___» _________ 20__г. № 

_____________ 

 

Перечень документов, 

необходимых Подрядчику для выполнения Комплекса Работ по Содержанию Объекта 

 

1. Книги мостов (искусственных дорожных сооружений) - (при наличии**, при 

отсутствии*). 

2. Паспорта искусственных дорожных сооружений - (копии)**. 

3. Карточки водопропускных труб** - (копии при наличии, при отсутствии*). 

4. Журналы текущих осмотров ИДС*. 

5. Проект организации дорожного движения (дислокации технических средств организации 

дорожного движения) (заверенная копия)**. 

6. Технический паспорт участка дороги**. 

7. Гарантийные Паспорта (по участку (-ам) автомобильной дороги) – (копии)**. 

8. Гарантийный Паспорт (по искусственным дорожным сооружениям) – (копии)**. 

9.  Перечень согласованных объектов сервиса расположенных в пределах полосы отвода и 

придорожной полосы**. 

10.  Перечень согласованных рекламных конструкций расположенных в пределах 

полосы отвода и придорожной полосы**. 
 

Стороны подтверждают, что указанная документация является достаточной для выполнения 

Работ по Договору. 
 

Примечание: * - Оформляется Подрядчиком. 

** - Предоставляет Заказчик. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

_______________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 

 



 

Приложение № 19 

          к Договору 

        от «___» _________ 20__г. № 

_______________ 

 

 

 

Перечень документов,  

передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-передаче Объекта 

 

1. Книги мостов (искусственных дорожных сооружений). 

2. Паспорта искусственных дорожных сооружений (копии). 

3. Карточки водопропускных труб. 

4. Журналы текущих осмотров ИДС. 

5. Результаты обследований ИДС, при наличии у Заказчика, выполненных 

специализированными организациями. 

6. Журналы по содержанию светофорных объектов 

7. Журналы осмотров технических средств организации дорожного движения 

8. Журналы учета профилактических работ 

9. Журналы учета замены и установки технических средств организации дорожного 

движения (ТСОДД) 

10. Карточки учета ремонтов (капитальных, средних, текущих, аварийно-

восстановительных) и реконструкций светофорного объекта 

11. Общие журналы выполнения работ по содержанию Объекта 
12. Исполнительная документация (для объектов, на которых были проведены 

планово-предупредительные работы) 

13. Журналы выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки. 
14. Технические паспорта участков (с внесенными изменениями). 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

   _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
 



 

Приложение № 20 

            к Договору  

 от «___» ______ 201_ г. № ______________ 

 

ФОРМА АКТА ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА (ЧАСТИ ОБЪЕКТА) 

Начало формы 

А К Т № ____ 

 передачи Объекта (части Объекта) 
 

«___» ___________ 20__г.                     г.   

  ________________ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________, именуемое (-ая) в дальнейшем 

Заказчик, в лице ________________________, действующего на основании 

______________,  с одной стороны, ______________, именуемое (-ая) в дальнейшем 

Подрядная Организация, в лице _________________  действующего на основании 

___________, с другой стороны, ______________________,  именуемое (ая) в дальнейшем 

Подрядчик, в лице _________________  действующего на основании ___________, с  

третьей стороны,  составили настоящий акт о том, что на основании пункта 5.8 – 5.9 

Договора от «____» _________ 20__г. №____________ Заказчик принимает у Подрядчика и 

передает Подрядной организации до начала выполнения работ Объект (часть Объекта) на 

участке (искусственное дорожное сооружение) км__+__ - км__+__ (км__+__), для 

выполнения работ по Строительству, Реконструкции, Капитальному Ремонту, Ремонту и 

Комплексному Обустройству (не нужное вычеркнуть) с возложением обязанностей по 

обеспечению безопасности дорожного движения на передаваемом Объекте (части 

Объекта) на участке (Искусственном Дорожном Сооружении) км__+__ - км__+__ 

(км__+__), в период выполнения и до момента ввода переданного Объекта (части Объекта) 

на участке (искусственном дорожном сооружении) км__+__ - км__+__ (км__+__) в 

эксплуатацию115. 

 

 Заказчик:                          Подрядная Организация:                       Подрядчик: 
  _______________                  ______________                                 _________________ 

 

          М.П.                                       М.П.                                                              

М.П. 

 

Окончание формы 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 

_____________________ /Ф.И.О./ 

  

______________________/Ф.И.О./ 

      М.П.                                                                                                          

М.П. 

 

                                                           
115 - Момент ввода переданного Объекта (части Объекта) соответствует дате подписания Акта приемочной комиссии о 

вводе переданного Объекта (части Объекта) в эксплуатацию. 



 

Приложение № 21 

 к Договору 

от «___» _________ 201_г. № ________________ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком Объекта (части Объекта) 

Подрядной Организации на период выполнения работ такой Подрядной Организацией по 

реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту и (или) ремонту на 

Объекте (части Объекта) 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика 

при наступлении планового (или межремонтного срока) выполнения работ по реконструкции, 

комплексному обустройству, капитальному ремонту или ремонту. 

2. Исполнение настоящего Регламента Подрядчиком обязательно. 

 

II. Исполнение  функций Заказчика. 

 

 Исполнение функций Заказчика осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации; 

- Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ  «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации». 

 

III. Процедура и порядок передачи. 

 

1. При передаче Объекта (части Объекта) или Искусственного Дорожного Сооружения в 

реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт или ремонт Заказчик уведомляет  

Подрядчика в соответствии с условиями Договора. 

2. Заказчик совместно с Подрядчиком и Подрядной Организации составляют трехсторонние 

Акт(ы) передачи Объекта (части Объекта) (или Искусственного Дорожного Сооружения), по 

форме являющейся Приложением № 20 к Договору. К Акту передачи прикладывается перечень 

имущества Объекта (части Объекта), которое подлежит к выполнению работ по комплексному 

обустройству, капитальному ремонту или ремонту с указанием их технических параметров 

(существующих на момент передачи). 

3. С момента (даты) подписания Акта передачи Объекта (части Объекта) Подрядной 

Организации, организацию и обеспечение безопасности дорожного движения транспортных 

средств на нем осуществляет Подрядная Организация, в том числе выполняет необходимый 

комплекс работ по содержанию переданного участка автомобильной дороги и (или) 

искусственного дорожного сооружения (в случае реконструкции). При выполнении работ по 

комплексному обустройству, капитальному ремонту или ремонту переданного Подрядной 

Организации Объекта (части Объекта) (Искусственного Дорожного Сооружения) Подрядчик 

выполняет те виды Работ по конструктивным элементам, а также составляющим конструктивных 

элементов, которые не затрагиваются работами по ремонту, капитальному ремонту или 

комплексному обустройству в течении всего срока выполнения таких работ Подрядной 

Организацией (исключение составляют работы по зимнему содержанию объектов ремонта и 

капитального ремонта). 



 

4. Подрядчик, после передачи Объекта (части Объекта) (Искусственного Дорожного 

Сооружения) информирует Заказчика обо всех нарушениях обеспечения безопасного проезда 

транспортных средств и организации движения (установка технических средств организации 

движения согласно схемам ограждения мест производства дорожных работ) в месте (-ах) 

выполнения работ Подрядной Организацией. 

5. После окончания указанных работ Подрядной Организацией на Объекте (части Объекта) 

Заказчик. Подрядчик и Подрядная Организация составляют трехсторонние Акт(ы) передачи 

Объекта (части Объекта) (или Искусственного Дорожного Сооружения) в эксплуатацию 

Подрядчику, при этом Заказчик действует в соответствии с условиями, заключенных договоров. 

6. При передаче Объекта (части Объекта) в комплексное обустройство, капитальный ремонт 

или ремонт, Заказчик производит корректировку (уменьшение) стоимости Работ по Содержанию 

Объекта в порядке, установленном условиями Договора. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 



 

Приложение № 22 

    к Договору 

  от «___» ________201_ г. № __________________ 
 

ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДУ ДТП 

Начало формы 

АКТ 

обследования дорожных условий в месте совершения ДТП 

Общие сведения о месте ДТП: 

Республика ___________________________________________________________________ 

Край _________________________________________________________________________ 

Область ______________________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Наименовани дороги ______________________________________________________________ 

Значение дороги _______________________________________________________________ 

Категория дороги _______________________________________________________________ 

Адрес км__+ м____ 

Владелец дороги ( балансодержатель) _____________________________________________ 

Дорожно-эксплуатационная организация Подрядчик) ________________________________ 

Дата и время совершения ДТП «__» __ 20__ г., ___час. ____ мин. 

Вид ДТП ____________________________________________________________ 

Последствия ДТП: погибло __ чел., ранено __ чел. 

Дорожные условия в месте совершения ДТП и на подходах к нему (в соответствие с 

приложением Л к ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации): 

Элементы плана, профиля дороги  _________________________________________________ 

Объекты УДС на месте совершения ДТП____________________________________________ 

Объекты, находящиеся в непосредственной близости от места совершения ДТП___________ 

Вид покрытия проезжей части: _____________________________________________________ 

Состояние проезжей части: ________________________________________________________ 

Ширина проезжей части, м: _____________ Ширина обочин, м:__________________________ 

Ширина разделительной полосы, м:__________________________________________________  

Освещение:_____________________   

Результаты обследования недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в 

месте совершения ДТП и подходах к нему: 

1. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора _____________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм._______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                   (название стандарта,  № пункта) 

2. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 



 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                     (название стандарта,  № пункта) 

3. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                     (название стандарта,  № пункта) 

4. Вид недостатка по КОУ ДТП_____________________________________________________ 

Местоположение по КОУ ДТП: км________м________. 

Обследуемый параметр (показатель, характеристика) недостатка:________________________ 

Метод оценки параметра (инструментальный, визуальный осмотр)_______________________ 

Наименование измерительного прибора______________________________________________ 

Номер свидетельства о поверке прибора:_____________________________________________ 

Срок действия свидетельства:______________________________________________________ 

Фактическое значение параметра______________________  Ед.изм.______________________ 

Фотографии выявленного недостатка: № ___ ; ___; ___; ___; ___;___;___. 

Вывод о несоответствии/соответствии национальным стандартам: _______________________ 
                                                                                                                                                                                 (название стандарта,  № пункта) 

Выводы о наличии/отсутствии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния 

в месте совершения ДТП и подходах к нему: 

1. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования:__________________  
                                                          (вид недостатка )                                                                                                               (не выявлен, выявлен) 

2. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования:_________________  
                                                        (вид недостатка)                                                                                                               (не выявлен, выявлен) 

3. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования :_________________  
                                                               (вид недостатка)                                                                                                          (не выявлен, выявлен) 

4. По КОУ ДТП:  ____________________ ; По результатам обследования :_________________  
                                                                 (вид недостатка)                                                                                                     (не выявлен, выявлен) 

Мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и 

ликвидации последствий ДТП: 

1.__________________________________________________________сроки:_______________ 

2. __________________________________________________________сроки:_______________ 

3.__________________________________________________________сроки:_______________ 

4.__________________________________________________________сроки:_______________ 

 

Иные мероприятия по профилактике совершения ДТП: 

1._____________________________________________________сроки_____________________ 

2._____________________________________________________сроки_____________________ 

3.____________________________________________________ сроки______________________ 

 

Подписи лиц, участвовавших в обследовании дорожных условий:  

Представитель дорожно-эксплуатационной организации _______________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О., подпись) 



 

 

Эксперты, проводившие измерения (Указать организацию)______________________________ 

                                                                (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

 

Представители других организаций (Указать организации)______________________________ 

                                                                (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Дата составления  «____»  ________________ 20___г. 

 
ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

______________________/Ф.И.О./ 
 

Конец формы 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
______________________/Ф.И.О./ 

       М.П.                                             М.П. 
 

 



 

Приложение № 23 

    к Договору 

от «___» ________201_ г. № _________________ 

 

 

 

Порядок  

представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-

транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных Объекте 

 

1. Термины и определения используемые в настоящем порядке: 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 

отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги (далее - ТЭСАД) – это 

комплекс фактических параметров и характеристик технического уровня и эксплуатационного 

состояния, обеспечивающих потребительские свойства автомобильной дороги. 

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ограничение в движении автомобильного транспорта – временное запрещение движения 

по автомобильной дороге отдельных типов транспортных средств, а также вынужденная 

кратковременная остановка движения, связанная с дорожными условиями продолжительностью 

до 1 часа. 

Перерыв в движении автомобильного транспорта – остановка движения 

продолжительностью более 1 часа. 

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенном участке 

автомобильной дороги, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 Зона ЧС - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

 Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения 

по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 

ущерб; 

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства; 

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

Автобус - транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров, имеющее, 

помимо места водителя, более восьми мест для сидения. 

Погибший - лицо, погибшее на месте дорожно-транспортного происшествия либо умершее 

от его последствий в течение 30 последующих суток; 

Раненый - лицо, получившее в дорожно-транспортном происшествии телесные 

повреждения, обусловившие его госпитализацию на срок не менее одних суток либо 

необходимость амбулаторного лечения. 

2. Настоящий порядок определяет единый порядок и формы представления оперативной 



 

информации Подрядчиком о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, ДТП, ЧС в Государственную компанию «Российские 

автомобильные дороги». 

3. В случае возникновения на обслуживаемых автомобильных дорогах ситуаций, связанных с 

резким ухудшением или изменением дорожных условий, опасных для движения транспорта, 

Подрядчик незамедлительно ставит об этом в известность (по техническим средствам связи и 

подтверждают письменно) территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям, органы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту именуется - 

ГИБДД) и транспортные организации, а также оповещают население через средства массовой 

информации по согласованию с органами местного самоуправления. 

По согласованию с ГИБДД подрядные организации принимают меры по временному 

ограничению или прекращению движения транспортных средств в случае, если не представляется 

возможным обеспечить бесперебойное и безопасное движение, и информируют водителей об 

изменении условий движения путем установки временных дорожных знаков (направления 

объездов, обходов, ограничения скорости и нагрузок) или другими формами предупреждения 

(через средства массовой информации по согласованию с органами местного самоуправления). 

4. Руководители подрядных организаций обеспечивают оперативность представления 

полной и достоверной информации: 

4.1. Незамедлительно - о ДТП с тяжкими последствиями (при которых погибло 5 и более 

человек, при которых повреждено 10 и более единиц автотранспорта, а также при причинении 

значительного материального ущерба, или ДТП с участием автобуса, независимо от последствий), 

ДТП с членами органов государственной власти Российской Федерации или органов власти 

субъектов Российской Федерации и ДТП при которых выявлены недостатки транспортно-

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети; перерывах (закрытии) движения 

автомобильного транспорта; опасных природных явлениях и об их прогнозе; катастрофах, 

террористических актах (угрозах проведения), обнаружении неразорвавшихся боеприпасов в зоне 

автомобильной дороги, либо обнаружения посторонних предметов и/или лиц вызывающих 

подозрения, о других ЧС природного, техногенного и криминального характера как на 

автомобильных дорогах, так и на объектах дорожного хозяйства, отключении электропитания и о 

принятии неотложных практических мер по предотвращению и ликвидации вышеуказанных 

ситуаций; И далее ежечасно по мере развития и ликвидации последствий происшествия;  

4.2. Ежедневно - о ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(находящихся на контроле согласно пункту 4.1 настоящего порядка) в районах предотвращения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминального 

характера; транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; ДТП, в том числе связанных с материальным ущербом, нанесенным 

автомобильным дорогам, с предоставлением акта о повреждении (уничтожении) имущества, 

входящего в состав Объекта; гидрометеоусловиях; выполнении работ предусмотренных 

настоящим Договором, в т.ч. задействованных машинах и механизмах; о работе аварийных 

комиссаров;. 

4.3. По запросу – информация, предоставляемая в соответствии с запросом Заказчика по 

форме приложения № 23.8. 

4.4. Информация, указанную в приложении 23.9 предоставляется в соответствии с 

периодичностью, указанной в формах Ф.1 – Ф.5. 

5. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего порядка, незамедлительно представляется 

(до истечении 10 минут с момента обнаружения происшествия) по телефону оперативному 

дежурному центра ситуационного управления или соответствующей группы ситуационного 

управления ООО «Автодор-Инжиниринг», в соответствии с закреплением участков 

автомобильных дорог, с последующим уточнением ситуации по факсимильной связи и/или 

электронной почте, по прилагаемым формам (приложения № 23.2, № 23.3, № 23.4, № 23.5, № 23.6 

к настоящему Порядку), а также с помощью АПК ЦУП-ГК, не позднее 6 (шести) часов с момента 

происшествия; в исключительных случаях (если сбор и передача оперативной информации по 



 

происшествию затруднены обстоятельствами непреодолимой силы) - по мере сбора (получения) 

данных о происшествии и возможности их передать. 

6. Ежедневная информация, указанная в пункте 4.2 настоящего порядка, представляется 

оперативному дежурному центра ситуационного управления или соответствующей группы 

ситуационного управления ООО «Автодор-Инжиниринг», в соответствии с закреплением участков 

автомобильных дорог, с помощью  АПК ЦУП-ГК (Формы предоставления:  приложения № 23.1, 

№ 23.2, № 23.3, № 23.4, № 23.5, № 23.6, № 23.7 к настоящему порядку). 

Ежедневная  информация  представляется с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 19:00, а в выходные и 

праздничные дни дополнительно с 12:00 до 14:00. 

7. Сведения, внесенные в установленные формы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего 

порядка, находятся на контроле и могут быть скорректированы и дополнены как по результатам 

расследования следственными органами внутренних дел и прокуратуры  соответствующих 

министерств и ведомств, так и на основании информации, собранной в результате взаимодействия 

органов управления дорожным хозяйством с другими министерствами и ведомствами в част и 

вопросов, относящихся к их компетенции. Изменения в оперативную информацию должны быть 

внесены в соответствующие формы донесения по результатам сверки. 

8. Информация о ДТП представляется на основании ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по 

учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации». 

9. Требования к предоставлению информации могут быть дополнены после вступления в 

силу новых законов и подзаконных актов, а также внутренних документов Заказчика, 

регламентирующих данные требования. При этом данные изменения направляются письменным 

уведомлением Подрядчику и не требуют заключения Дополнительного соглашения. 

10. Перечень приложений: 

23.1 
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных 

дорог и оперативной обстановке на них 

23.2 Форма донесения о метеорологических явлениях 

23.3 Форма донесения о перерыве в движении автомобильного транспорта 

23.4 Форма донесения о дорожно-транспортных происшествиях 

23.5 Форма донесения по паводковой обстановке 

23.6 Форма донесения о возникновении чрезвычайных ситуаций 

23.7 Форма донесения о проводимых работах по содержанию 

23.8 Форма донесения информации. 

23.9 Формы донесения иной информации. Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5 

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

 

 

______________________/Ф.И.О./ 
       М.П.                                                                                                           

М.П. 

 

 

 



 

 

Приложение № 23.1 

к Порядку (Приложение № 23) 

                                                             к Договору от «___» ________201_ г. № _______________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА 

И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НЕМ 

 

 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ НА НИХ 

за период  с ___________ до  ___________ 

                          
Дата, время 

 

  

 

  

       Подрядная организация   

      Адрес обслуживаемого участка   

      Оперативный дежурный   

      
           

                  

      
Дорожно-транспортные происшествия 

Категории ДТП Кол-во 

Погибло Ранено 

Погибло в т.ч. дети Ранено 
в т.ч. 

дети 

Всего, в т.ч.:           

ДТП – Т           

в т.ч. ДТП – А           

ДТП – НТЭС           

ДТП – М           

ДТП – Т – Количество ДТП с тяжкими последствиями 

ДТП – А – Количество ДТП с участием 

автобусов              

ДТП – НТЭС – Количество ДТП при которых выявлены недостатки транспортно-

эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 

ДТП – М – Количество ДТП, связанное с материальным ущербом 

                          Перерывы в движении 

Наименование автомобильной дороги, 

границы участка 

Время 

начала 

перерыва 

Время 

окончания 

перерыва 

Причины 

        

                                                    

Прогноз метеорологических явлений, способствующих угрозе возникновения ЧС, на 

предстоящие 24 часа 

Наименование автомобильной дороги, 

границы участка 

Время 

начала 

явления 

Время 

окончания 

явления 

Причины 



 

        

                                                    

Чрезвычайные происшествия 

Дата и время 

Наименование и 

местоположение 

объекта 

Причины и характер 

происшествия 
Последствия ЧС 

Принимаемые 

меры 

          

 
 

Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/ 
 



 

 
Приложение № 23.2 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № __________________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ 

Донесение                                                             

о метеорологических явлениях 
Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

 

 Факт Прогноз 

Температура (нижняя и верхняя граница)   

 

Метеорологические явления Факт Прогноз 

Дожди (Да/Нет/Местами)   

Туман (Да/Нет/Местами)   

Снегопады (Да/Нет/Местами)   

Метели (Да/Нет/Местами)   

Гололед (Да/Нет/Местами)   

Переход 0 (Да/Нет/Местами)   

Подтопления (Да/Нет/Местами)   

Сели (Да/Нет/Местами)   

Лавины (Да/Нет/Местами)   

Характеристика ситуации на автомобильной дороге 

 

 

 

Оперативный дежурный                 ____________________________/расшифровка/ 
 



 

 

Приложение № 23.3 к Порядку 

(Приложение № 23) к Договору 

                                                                                        от «___» ________201_ г. № ___________ 

 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ПЕРЕРЫВЕ (ОГРАНИЧЕНИИ) В ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ОБЪЕТКТЕ 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ПЕРЕРЫВАХ В ДВИЖЕНИИ 

                          Дата, время 

   

 

 
 

       Подрядная организация 

  

 

      Адрес обслуживаемого 

участка 

  

 

      Оперативный дежурный 

  

 

      

           

                  

      Местоположение 

Наименование автодороги 
Начало 

участка 

Конец 

участка 

Направление 

движения 

Населенный 

пункт 

 
      

Начало перерыва 

Дата, время начала перерыва  

Дата, время доклада о начале перерыва  

Окончание перерыва 

Дата, время окончания перерыва  

Дата, время доклада об окончании перерыва  

Причина перерыва 

Метеоусловия 

  

Принятые меры к восстановлению движения 

Люди   

Техника   

Виды и объем 

выполненных 

работ 

  

Дополнительные сведения 

  

Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 

 



 

Приложение № 23.4 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № _______________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ОБЪЕКТЕ 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

                   

              

Дата, время 

 

  

 

  

  

  

Код 

ДТП 

(ДТП-Т)   

Подрядная организация     (ДТП-А)   

Адрес обслуживаемого 

участка 
  

  (ДТП-

НТЭС) 
  

Оперативный дежурный   
  (ДТП-

М) 
  

         

                  

 

              

Местоположение 

Наименование автодороги км+ 
Направление 

движения 
Населенный пункт 

        

Описание ДТП 

Вид ДТП   

Подробности 

(участники, 

причина) 

  

                                                    

Характеристика участка дороги и погодные условия 

  

                                                    

Претензии к дорожным органам (Да/Нет)     

         

              

    

          Сопутствующие дорожные условия, указанные в претензии 

  

  

Последствия ДТП 

Погибло 
в т.ч. 

дети 
Ранено 

в т.ч. 

дети 

Материальный ущерб, нанесенный 

автомобильной дороге 

          

Принятые меры к устранению последствий ДТП 

  

Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 



 

Приложение № 23.5 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ________________ 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ПО ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

Донесение                                                       

по паводковой обстановке 
 

Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

Прогноз 

Название 

реки 

Населенный 

пункт 

Сроки вскрытия рек Интервал ожидаемых значений 

уровня воды 

(нижнее/верхнее/норма) 

    

Текущая информация по паводку 

Название реки, 

участок 

Участок 

автодороги 

Объекты дор. 

хоз-ва, нас. 

пункт 

Прохождение 

паводка 

(факт. 

уровень) 

Последствия 

паводка 

Принятые 

меры 

      

Оперативный дежурный                           ____________________________/расшифровка/ 



 

Приложение № 23.6 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № _________________ 
 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ 

 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (ЧС) 

НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

                          Дата, время начала (мск) ЧС 

   

  

 

  

       
                          Местоположение участка возникновения ЧС на автомобильной дороге (зона ЧС) 

Наименование автодороги 
Начало 

участка 

Конец 

участка 

Направление 

движения 

Населенный 

пункт 

          

Описание ЧС 

Источник, причины и 

характер повреждений 
  

Сведения о погибших и 

пострадавших 
  

Наличие перерыва в движении транспортных средств ориентировочные сроки 

восстановления движения 

Начало перерыва 

Дата, время начала перерыва   

Дата, время доклада о начале перерыва   

Окончание перерыва 

Дата, время окончания перерыва   

Дата, время доклада об окончании перерыва   

                                                    

Ориентировочные сроки 

восстановления движения 
  

Принятые меры по ликвидации ЧС и ее последствий 

Люди   

Техника   

Виды и объем 

выполненных 

работ 

  

Ф.И.О., передавшего донесение; № телефона (факса); дата, время передачи 

  

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 



 

Приложение № 23.7 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ___________________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ РАБОТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

Донесение                                                             

о проводимых работах по содержанию 

автомобильных дорог 
Дата, время                                                                            _______________________________ 

Подрядная организация                                                      _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка                                         _______________________________  

 

Наименование работ Объем Ед.изм. 

   

   

   

   

   

   

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 23.8 к Порядку  

(Приложение № 23) к Договору 

от «___» ________201_ г. № ___________________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ116 

 

Донесение                                                          о 

____________________________________117 
 

Дата, время      _______________________________ 

Подрядная организация    _______________________________  

Адрес обслуживаемого участка _______________________________  

Периодичность предоставления информации ______________118  

 

Информация 
 

… 
 

Примечание 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 
 

… 
 

 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
116 - Информация, предоставляемая по запросу Заказчика 
117 - Наименование информации в соответствии с запросом Заказчика 
118 - В соответствии с запросом Заказчика 



 

Приложение № 23.9 

к Порядку (Приложение № 23) 

                                                             к Договору от «___» ________201_ г. № _______________ 

 

ФОРМА ДОНЕСЕНИЯ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ф.1 

Оперативная информация о состоянии покрытия проезжей части и характеристика отмеченных 

повреждений покрытия на Объекте* 

Км__+__ направление полоса 
размер, 

Ш×Д, см 
глубина, см примечания 

1 2 3 4 5 6 

      
Примечание: * - предоставляется еженедельно, а в период неблагоприятных погодных условий (переход 

через "0 ⁰С") – ежедневно. 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

Ф.2. 

Доклад** о проверке наличия мусора на  Объекте 

по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

№ 

п/п 
Объект,  км+ 

Наличие 

нарушений 

(дефектов, 

замечаний) 

Предписание, 

срок 

исполнения 

Исполнение 

предписания, 

время и дата 

устранения 

выявленных 

нарушений 

(дефектов , 

замечаний) 

Санкции за 

неисполнение 

предписания, 

выявленных 

нарушений 

(дефектов, 

замечаний) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 Автомобильная дорога М-4 "Дон" км ___+___ - км ___+___ (______________________________) 
                                                                                                               (указывается наименование Подрядчика) 

 
            

Примечание: ** - предоставляется еженедельно. 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

Ф.3. 

Доклад*** о уборке туалетов на Объекте 

по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Количеств

о туалетов 

Всего 

проверен

о 

Выявлено нарушений 
Исполнение 

предписания, 

время и дата 

устранения 

выявленных 

нарушений 

Санкции за 

неисполнение 

предписания, 

выявленных 

нарушений 

Примеч

ание 
количе

ство 

Адреса, 

км 

Предписа

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобильная дорога М-4 "Дон" км ___+___ - км ___+___ (______________________________) 
                                                                                                               (указывается наименование Подрядчика) 

Субъект РФ 

                  

Примечание: *** - предоставляется еженедельно. 
 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 



 

 

Ф.4. 

Информация**** по загруженности площадок/стоянок на Объекте 

 

за период с 19-00 час до 20-00 час 

 

       

№ 

п/п 

Адрес, 

км+м 

Направление, 

(прямое, обратное) 

Тип 

(площадка 

отдыха, 

стоянка 

объекта 

дорожного 

сервиса) 

Количество 

м/мест 

Загруженность, 

авт. 

Процент 

загруженности 

1       

Примечание: **** - предоставляется по запросу. 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

 

 

Ф.5. 

 

Места несанкционированной стоянки ТС на Объекте***** 

      № п/п Адрес, км+м Направление, (прямое, обратное) Количество автомобилей 

    

Примечание: ***** - предоставляется еженедельно. 

 

Оперативный дежурный                              ____________________________/расшифровка/ 

 
 



 

Приложение № 24 

          к Договору 

от «___» _________201_г. №___________________ 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСМОТРОВ ОБЪЕКТА 

 

_____________________ 
     (Наименование организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

ежедневных осмотров состояния Объекта (земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть, 

включая используемые съезды, искусственные дорожные сооружения, элементы 

обустройства и обстановки Объекта) 

№ ____ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____» __________________ 20___ г. 

Окончен «_____» __________________ 20___ г. 

 

Ответственный 

за ведение журнала 

 

                                                                                         В журнале прошито 

                                                                                         и пронумеровано _________ стр. 

        (должность) 

___________________ 

(подпись)                                                                                     М. П. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Дата Вид дефекта1 
Местоположение, 

км + м 

Объем, площадь, 

количество 
Дата устранения 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

М.П. 

  
 

______________________/Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - В данную графу заносятся Показателей содержания и/или Дефекты содержания Объекта (при наличии), согласно Приложению 

№ 6.5 к Регламенту Контроля Содержания (Приложение № 6 к Договору) в зависимости от периода эксплуатации. 



 

Приложение № 25 

                                              к Договору 

от «___» _________ 20__г. №________________ 

 

ФОРМА  АКТА ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Начало формы 

Акт о завершении действия Гарантийных Обязательств 

_________________________________________________________________________________ 

 

(наименование  автомобильной дороги, км + м – км + м) 

 

« ___ » ___________ 20__ г.                                                                         _____________________ 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице 

Уполномоченного Представителя, действующего на основании _______, и _______________  

именуемое (-аи) в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________  действующего на 

основании ___________, с другой стороны, и _____________________________________,  

именуемое (-ая) в дальнейшем Подрядная Организация, в лице _________________  действующего 

на основании ___________, с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании 

Договора от  _________ 20__г. № ___и  Гарантийного паспорта на введенный в эксплуатацию 

участок автомобильной дороги Государственной компании ________________________в связи с 

истечением срока гарантийных обязательств, принятых 

Подрядчиком_________________________(указать конструктивный элемент). 

Члены  комиссии  отмечают, что претензий к качеству выполненных работ не имеется. 

 

 

 Заказчик:                               Подрядчик:               Подрядная Организация 

          

 

 

 

  _______________              ________________                      _________________ 

/ФИО, должность/              /ФИО, должность/                            /ФИО, должность/     

 М.П.                                      М.П.                                           М.П. 

 

 

 

Окончание формы 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

 
 

______________ /Ф.И.О./ 

  
 

 

 

______________________/Ф.И.О./ 
       М.П.                                           М.П. 

 

 



 

Приложение № 26 А 

к Договору 

 от «___» _________ 201_г. ___________________ 

 

Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период 

эксплуатации 20__/20__ гг. 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

1.  

Устранение мелких деформаций и повреждений покрытий, заливка 

швов и трещин на дорожном покрытии, приведение  в  работоспособное 

состояние системы дорожного водоотвода,  ЭО включая ТСОДД, 

относящихся к Объекту, ИДС на Объекте 

не позднее 10 дней с даты 

заключения Договора 

2.  

Заготовка необходимых объемов материалов (холодные, литые а/б 

смеси и др.) для устранения мелких деформаций и повреждений 

дорожных покрытий в зимний период эксплуатации 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора  

3.  

Приведение в рабочее состояние существующих, а при необходимости 

создание дополнительных баз хранения (по согласованию с Заказчиком) 

ПГМ, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора  

4.  Заготовка ПГМ, в том числе:  

-  100% готовности от потребности на зимний период эксплуатации 
не позднее 5 дней с даты 

заключения Договора 

5.  

Обеспечение заготовки ПГМ в количестве от потребности на зимний 

период эксплуатации: 

   - твердые хлориды, %;  

   - в т.ч. на ацетатной основе (для цементобетонных покрытий)*; 

   - песко-соляная смесь, %; 

не позднее 5 дней с даты 

заключения Договора 

6.  
Ремонт дорожной техники, занятой на работах в зимний период 

эксплуатации 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

7.  
Подготовка теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и 

обогрева рабочих и водителей  

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

8.  

Подготовка искусственных дорожных сооружений и других элементов       

дорог, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения 

транспортных средств  

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

9.  
Подготовка зданий и сооружений имущественного комплекса 

Подрядчика 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

10.  

Создание комиссий по оперативному контролю за ходом подготовки 

Объекта и имущественного комплекса Подрядчика к содержанию в 

зимний период эксплуатации 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

11.  Определение перечня снегозаносимых участков 
не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

12.  
Изготовление/восстановление временных снегозадерживающих 

устройств (щитов, изгородей и др.) 

не позднее 3 дней с даты 

заключения Договора 

13.  
Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, 

изгородей, сеток и др.) на снегозаносимых участках 

не позднее 5 дней с даты 

заключения Договора 
Примечание: * - при наличии указанного типа покрытия 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 



 

Приложение № 26 Б 

        к Договору 

от«___» _________ 201_г. №__________________ 
ФОРМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

Информация о ходе подготовки Объекта к содержанию в зимний период эксплуатации 20__- 

20__ гг. по состоянию на   «___» __________ 20__ г. 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

1 

 

Протяженность участков автомобильной дороги, км   

 

 

 

2 

Годовая потребность (необходимый объем) и заготовка противогололедных  

материалов (ПГМ): 

2.1. Комбинированные ПГМ: 

- пескосоляная смесь  (___%)               потребность, тыс. тонн ……………….. 

                                                                заготовлено, тыс. тонн/ % ……………. 

в том числе 

- песок                                                     потребность, тыс. куб. м. ……………. 

                                                                 заготовлено, тыс. куб. м, % …………. 

- твердые сыпучие реагенты                 потребность, тыс. тонн ………………. 

                                                                 заготовлено, тыс. тонн, % …………… 

2.2. Химические противогололедные материалы, %: 

- твердые сыпучие реагенты                 потребность, тыс. тонн …………...….. 

                                                                заготовлено, тыс. тонн/% …………….. 

- жидкие ПГМ (по потребности)        годовой объем применения, тыс. тонн 

                                                               заготовлено, тыс. тонн/% ……………...     

 

 

3. 

 

Наличие и готовность пескобаз  по типам: 

- бункерные                                              наличие, шт. ………………………… 

                                                                   готовность, шт./% ………………….. 

- склады ПГМ                                           наличие, шт. ………………………… 

                                                                   готовность, шт./% …………………...  

- прочие                                                    наличие, шт. …………………………. 

                                                                   готовность, шт./% …………………... 

 

 

4. 

 

Среднее   расстояние   между   пескобазами,   км  

5. Наличие, потребность1  и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, 

всего:                                                                                                                                                                                                                               

                                                                 потребность, шт. 

                                                                 наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................  

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

в  том   числе: 

- КДМ 

                                                              потребность, шт. 

                                                              наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ - 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Автогрейдеры 

                                                                потребность, шт. 

                                                                наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                       

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

 

 

                                                           
1 – Определяется в соответствии с рекомендациями «ОДМ 218.2.018-2012. Отраслевой дорожный методический документ. 

Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 



 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

 

 

- Роторные снегоочистители 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Экскаваторы 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                            

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Погрузчики 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Бульдозеры 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./% 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................ 

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

- Тягачи 

                                                                     потребность, шт. 

                                                                     наличие,  шт…………………..……… 

                                                                     готовность, шт./%................................                                                       

оснащенность системой ГЛОНАСС/GPS  готовность, шт./% 

 

 

6. 

 

Готовность теплых стоянок для техники: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

7. 

 

Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

8. 

 

Готовность отопительных систем помещений:  

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

9. 

 

Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях: 

                                                                   наличие,  шт…………………..……… 

                                                                   готовность, шт./%................................                                                       

 

 

10. 

 

Готовность водоотводных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы) 

                                                                   наличие, пог. м……………..……… 

                                                                   готовность, пог. м /%...........................                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                            
содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог» (издан на основании Распоряжения 

Росавтодора 25.04.2012 N 203-р). 



 

№ 

п/п 

 

Наименование Количество 

11. Готовность временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.) 

                                                                   потребность, пог.м. 

                                                                   наличие,  пог. м %…………..……… 

 

12. Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей и др.) 

                                                                         готовность, пог. м /%...........................                                                       
 

Подрядчик: 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

  

 _________________/Ф.И.О./  

               м.п. 

 

 



 

Приложение № 27 

                                              к Договору  

от «___» _________ 201_  г. №________________ 
 

ФОРМА ПЛАНА РАБОТ 
 

План Работ на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск 

на участке км 1091+600 – км 1119+500 (в Ростовской области) 

№ 

пп 
Вид работ119 

Стоимость 20__ год1 

ед. 

изм. 
Всего: 

01120 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01.01-

20.01121 

21.01-

20.02 

21.02-

20.03 

21.03-

20.04 

21.04-

20.05 

21.05-

20.06 

21.06-

20.07 

21.07-

20.08 

21.08-

20.09 

21.09-

20.10 

21.10-

20.11 

21.11-

31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. ПВР по участкам 

Автомобильной 

дороги, в том числе:  

руб. 
 

     
  

  

  

 
 

1.1. Содержание ОС руб.              

2. ПВР по 

искусственным 

дорожным 

сооружениям 

руб.          

  

  

2.1. Содержание МС руб.              

2.1.1 Профилактические 

работы 
руб.          

  
  

2.2. Содержание ВПТ руб.              

2.3. Содержание ПС руб.              

2.4. Содержание  ППРУ руб.              

3. ИТСОБ руб.              

4. Нанесение разметки руб.              

5. Содержание НО руб.              

5.1. Содержание ЛНО руб.              

5.2. Содержание АНО руб.              

6. Содержание руб.              

                                                           
119 Заполняется если применимо (включено в Приложение № 1.1 к Техническому Заданию. 
120 - Месяц выполнения Работ. 
121 - Период выполнения Работ. 



 

№ 

пп 
Вид работ119 

Стоимость 20__ год1 

ед. 

изм. 
Всего: 

01120 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01.01-

20.01121 

21.01-

20.02 

21.02-

20.03 

21.03-

20.04 

21.04-

20.05 

21.05-

20.06 

21.06-

20.07 

21.07-

20.08 

21.08-

20.09 

21.09-

20.10 

21.10-

20.11 

21.11-

31.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

дорожных 

контролеров 

6.1. Содержание АДМС руб.              

6.1.1 Поверка АДМС руб.              

6.1.2 Замена элементов 

АДМС 

руб. 
         

  
  

6.1.3 Модернизация КПДМ руб.              

6.2. Содержание ВК руб.              

6.3. Содержание ПУИД руб.              

7. Содержание СО руб.              

8. Содержание ПВК руб.              

8.1. Содержание СПВК руб.              

8.2. Содержание САПВГК руб.              

 ИТОГО: руб.              

 в том числе НДС 18%: руб.              

Примечание: *- Фактическая стоимость по отчетным периодам устанавливается Подрядчиком и согласуется с Заказчиком. 

 

 
ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  
      /Ф.И.О./ 

 

    /Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

М.П. 

  

 

 

 



 

Приложение № 29 

к Договору 

от «__» _____ 201__г. №_______________ 

 

Форма Акта приема-передачи документации 

Начало формы  

АКТ № ___ 

приема-передачи документации 

по Договору _________№ ________ от «__» ______ 20_____ г.  

 

г. Москва               «___»_________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны,  

и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, 

действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  

Заказчик передал,  а Подрядчик  принял без замечаний следующие документы: 

 

Перечень передаваемых документов 

I. № 

п/п 

II. Наименование документации III. Кол-во 

IV. экз. 

V. 1. VI.  VII.  

Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают, что документы, полученные 

Подрядчиком в соответствии с настоящим Актом, являются достаточными для выполнения Работ 

по Договору _________________ № ________ от «__» _______ 20____ года и обязательство 

Заказчика по передаче документов, предусмотренное Договором, выполнено надлежащим 

образом.  

 

VIII. Заказчик: 

IX.  

X. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 

XI. _________________________________ 

XII.  

XIII. ________________ / _______________ 

/ 

XIV.  

XV.            М.П. 

XVI.  XVII. Подрядчик: 

XVIII.  
XIX. ____________________________ 

XX.  

XXI. ________________________________ 

XXII.  

XXIII. _________________ / 

______________/ 

XXIV.  
XXV.            М.П. 

 

Окончание формы 

 

 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

____________________/Ф.И.О./   

              м.п. 

    _________________/ Ф.И.О./   

               м.п. 

 

 



 

 

Приложение № 30 

                                              к Договору 

от «___» _________ 201_г. №______________ 

 

 

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 
 (Полное наименование Заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 

на выполнение Комплекса Работ по Содержанию 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ год 

 
_________________________________________________________________________________________________________________(полное 

наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН ) 

 

Договор №                 от    «       »                        201_ г. 
(№ договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Наименование видов работ выполненных по ______________________________________________  

на _________________________________________________________ Государственной компании  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________приняты по актам выполненных 

работ (приложение № 8А к Договору) ____________________________________ 
                                                                                                                                                     

(№ документа, дата приема, число, месяц, год) 

 

 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Выполненных видов работ и адрес их выполнения 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

объем работ  

Адрес выполнения работ 

    

    

    

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

По участкам автомобильной дороги Гарантийный срок 

окраска дорожных опор освещения _____ 

знаки дорожные _____ 

направляющие устройства _____ 

замена барьерного ограждения _____ 

стойки под дорожные знаки _____ 

устранение колейности, просадок, выпоров, 

исправлению кромок покрытия, повреждений покрытия 

горячим асфальтобетоном, струйно-инъекционным 

методом 

_____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, автопавильонов и других элементов 

обустройства 

_____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, автопавильонов и других элементов 

обустройства 

_____ 

приведение полосы отвода в нормативное состояние  _____ 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов низковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

_____ 

проведение аварийно-восстановительных работ 

элементов высоковольтной части ЛНО устанавливается 

гарантийный срок устранения дефектов 

_____ 

разметка дороги (краска) _____ 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения более 1,5 мм) ______ 

разметка дорожная (выполненная пластичными 

материалами с толщиной нанесения менее 1,5 мм) ______ 

гарантия на материалы, комплектующие: _____ 

  

По искусственным дорожным сооружениям  

знаки дорожные _____ 

окраска дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения, перильного ограждения и других 

элементов обустройства 

_____ 

стойки под дорожные знаки 
_____ 

окраска ограждающих конструкций 
_____ 



 

замена барьерного ограждения (парапетного, 

перильного) 
_____ 

конструкции и изделия из композитных материалов 
_____ 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 
_____ 

окраска балок пролетных строений и опор _____ 

деформационные швы  

при полной замене/ при восстановлении 
_____ 

верхний слой а/б покрытия (слой износа) _____ 

покрытие тротуаров (прохожей части)  при локальном 

ремонте 
_____ 

гидроизоляция (при локальном ремонте) _____ 

защитный слой железобетонных конструкций _____ 

перильные ограждения (при восстановлении) _____ 

водоотводные трубки при установке (замене) _____ 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров 
_____ 

металлические элементы усиления  _____ 

опорные части (при замене) _____ 

 

полное наименование генеральной подрядной организации) 

_________________________________________________________________________________ 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных 

результатов выполненных Работ в пределах Гарантийного срока, Гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат Работы прерывается на срок устранения дефектов в 

соответствии с условиями заключенного Договора. Продолжительность такого перерыва: от даты 

подписания Акта об обнаружении дефектов, составленного по форме приложения № 20.1 к 

Договору, до окончания устранения выявленных дефектов не засчитывается в Гарантийный срок. 

        Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных Работ в 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

_________________________________                                   _________________________ 
(руководитель генеральной подрядной организации)                 (подпись)                               (Фамилия И.О.) 

 

      М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 
 

 



 

Приложение № 31 

                                              к Договору 

от «___» _________ 201_г. №_____________ 

 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ОБЪЕКТА 

Сведения о нанесении ущерба (включая кражу, порчу и вандализм) имуществу Государственной компании, входящему в состав 

Объекта ___________________________________________ км ___+___ - км, с «___» _________ 20__г. по «___» ___________ 20__г. 

 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

организации 

Наименовани

е бъекта 

Место и 

территори

я 

размещени

я объекта 

Наименовани

е 

происшестви

я 

Дата 

происшестви

я 

Характе

р 

ущерба 

Информация о нанесенном и возмещенном ущербе 

Нанесенный Возмещенный, тыс. руб. 

Физически

й 

Материальный
1, тыс. руб. 

за счет 

средств 

Заказчик

а 

за счет 

страхового 

возмещени

я 

За счет 

средст

в 

резерв

а по 

ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Итого по 

____________

_    км 

___+___ -                            

км ___+___ 

                    

 

Руководитель (уполномоченный представитель) подрядчика ____________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

  
ПОДРЯДЧИК: 

  

    

     /Ф.И.О./ 

 

    /Ф.И.О./ 

М.П. 
 

 

М.П. 

  

                                                           
1 - Определяется на основании сметы, на устранение ущерба. 



 

Приложение № 32 

к  Договору 

  от «___» _____201_ г. №_________ 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Все термины в настоящем приложении пишутся с заглавной буквы. 

2. В Договоре (и Приложениях к нему), если иное не следует из контекста, следующие слова и 

фразы, написанные с заглавной буквы и указанные ниже имеют следующие значения: 

 
Автомобильная дорога, 

Объект 

означает участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1119,5, включающий в 

себя земельные участки в границах полосы отвода и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 

автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства), а также инженерные 

сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, 

дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, 

путепроводы, эстакады, технические средства организации 

движения, инфраструктуру и оборудование пунктов взимания 

платы за проезд, иные дорожные объекты и объекты дорожного 

хозяйства). 
  

АДМС автоматические дорожные метеорологические станции 
  

Акт Выполненных 

Работ 

означает документ, указанный в п. 7.4 Договора и составленный 

по форме приложения № 8А к Договору 
  

Акт Дефектов акт обнаруженных дефектов на Гарантийном участке 

(Гарантийном элементе)  установленной формы, составляемый в 

обязательном порядке при комиссионном осмотре (осмотре 

Куратором) Гарантийного участка (Гарантийного элемента), 

составленного по форме приложения № 20.1 к Договору 
  

Акт Завершения 

Действия Гарантийных 

Обязательств 

означает документ, указанный в п. 11.2 Договора и составленный 

по форме приложения № 25 к Договору 

  

Акт Контроля Разметки имеет значение, указанное в пунктах 7.8 Договора, составленный 

по форме Приложения № 1.6 к Техническому Заданию 
  

Акт Приема-Передачи 

Объекта 

имеет значение, указанное в пунктах 5.5.1 и 7.13 Договора, 

составленный по форме приложения № 17 к Договору 
  

Акта о Начале 

Содержания Объекта 

имеет значение, указанное в пункте 5.5.1 Договора, 

составленный по форме приложения № 2 к Договору 
  

Акт Обследования 

ДТП-ДУ 

означает акт обследования Недостатков ТЭС в месте совершения 

ДТП, составленный по форме приложения № 22 к Договору 
  



 

Акт Передачи Объекта 

(части Объекта) 

имеет значение, указанное в пункте 5.8 Договора 

  

Акт Возврата Объекта 

(части Объекта) 

имеет значение, указанное в пункте 15.9 Договора, составленный 

по форме приложения № 17 к Договору 
  

Акт Устранения 

Дефектов 

имеет значение, указанное в пункте 5.8 Договора 

  

Акт Проверки 

Исполнения 

Предписаний 

означает акт проверки исполнения Предписаний, составленный 

по форме приложения № 6.4 к Регламенту Приемки Содержания 

к Договору  

  

АНО означает автономное наружное освещение 
  

АНСДК означает автоматизированная навигационная система 

диспетчерского контроля Государственной компании 
  

АПК означает аппаратно-программный комплекс 
  

АСОПО 

 

означает автоматизированная система обеспечения 

противогололедной обработки 
  

Банк Согласованный Заказчиком и отвечающий требованиям, 

установленным в Приложении № 4 к Договору, банк. 

  

Банковская Гарантия банковская гарантия, выданная Банком на срок, сумму и в 

порядке, определенном в главе 10 Договора 
  

Базовый Уровень Цен 

(БУЦ) 

означает базовый уровень цен уровень цен I квартала 2014 года 

  

Вторичные Материалы материальные ресурсы, получаемые в процессе выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог Государственной 

компании 
  

ВК означает пункты видеоконтроля (видеокамеры) 
  

ВОЛС означает волоконно-оптические линии связи 
  

ВПТ означает водопропускные трубы 
  

Гарантийные 

Обязательства 

обязательства Подрядной Организации или Подрядчика перед 

Заказчиком по своевременному устранению дефектов 

обнаруженных на Гарантийном Участке, входящем в состав 

Объекта или на Объекте в период действия Гарантийных Сроков, 

установленных Гарантийным Паспортом 
  

Гарантийный Срок означает период действия  гарантийного паспорта 
  

Гарантийный Участок участок Автомобильной дороги (искусственное дорожное 

сооружение), на который Подрядная Организация выдала 

Заказчику Гарантийный Паспорт (за исключением Подрядчика, 

Субподрядчика и иных третьих лиц, за действия которых 

Подрядчик отвечает по заключенному Договору) 
  



 

Государственная 

Компания 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

  

Дата Устранения 

Несоответствия 

Показателя 

фактическая дата устранения Подрядчиком выявленного 

Заказчиком (Уполномоченным представителем Заказчика) 

несоответствия Показателей содержания и/или наличия 

Дефектов Содержания в результате Оценки Уровня Содержания 

и/или Приемки Выполненных Работ, указанная в Журнале 

Выполнения Работ, и/или письменных уведомлениях 

Подрядчика, направляемых в адрес Заказчика с приложением 

фотоматериалов 
  

Дефект Гарантийного 

Участка 

обнаруженный (-ые) при комиссионном осмотре дефект (-ы) 

Гарантийного Участка, работы по которому выполняла 

Подрядная Организация 
  

Дефект Гарантийного 

Элемента 

обнаруженный Куратором дефект гарантийного элемента 

согласно п. 11.5 Договора работы по которому выполнял 

Подрядчик 
  

Дефект дефект Гарантийного Элемента и/или Дефект содержания, а 

также любые иные дефекты оборудования, материалов с 

выявленными отклонениями, превышающими допустимые 

показатели (значения) установленные требованиями НТД, в том 

числе дефекты конструктивных элементов, составляющих 

конструктивных элементов Объекта, вызванные неисполнением 

(ненадлежащим) исполнением Подрядчиком  обязательств по 

Договору и/или возникающие под воздействием движения 

транспортных средств, хозяйственной деятельности человека, 

природно-климатических факторов. 
  

Показатель 

Содержания, Дефект 

Содержания 

означает показатели, дефекты содержания, указанные в 

Приложении № 6.5 к Регламенту Контроля Содержания 

  

Диагностика 

Автомобильных Дорог  

означает обследование, сбор и анализ информации о параметрах, 

характеристиках и условиях функционирования Автомобильных 

Дорог, наличии несоответствий транспортно-эксплуатационных 

показателей установленных НТД и причин их появления, 

характеристиках транспортных потоков и другой информации, 

необходимой для оценки и прогноза состояния Автомобильных 

Дорог в процессе дальнейшей эксплуатации 
  

Директивный Срок означает максимальный срок устранения выявленных 

несоответствий Показателей Содержания, Дефектов Содержания 

(указанных в Приложении № 6.5 к Регламенту Контроля 

Содержания)  - период, за который Подрядчик обязан устранить 

выявленные несоответствия Показателей Содержания, Дефектов 

Содержания, указанных в Промежуточной ведомости, и/или 

Предписаниях, Письменных Уведомлениях, Распоряжениях, 

Протоколах Совещаний Заказчика и/или Уполномоченных 

Органов. 
   

ДТП означает дорожно-транспортные происшествия, событие, 



 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 

либо причинен иной материальный ущерб 
  

Договор Договор на выполнение комплекса работ по содержанию 

участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - 

Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 - км 

777+050 (в Воронежской области) от «__» _________ 20__ г. № 

____-_____-_____ 
  

Журнал Выполнения 

Работ 

общий журнал выполнения работ на Объекте, составленный по 

форме приложения № 11 к Договору 
  

Журнал Разметки журнал выполнения работ по нанесению горизонтальной 

дорожной разметки на Объекте, составленный по форме 

приложения № 12 к Договору 
  

Журнал Ежедневных 

Осмотров АД 

журнал, составленный по форме приложения № 24 к Договору 

  

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 

Законодательство означает федеральные законы и иные правовые акты Российской 

Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, ГОСТы (если применимо), 

строительные нормы и правила (если применимо) и иные 

технические положения (если применимо), обязательные 

стандарты, а также постановления Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской 

Федерации и информационные письма (бюллетени) указанных 

государственных органов, содержащих анализ практики 

применения норм российского законодательства, которые 

являются обязательными или рекомендательными для судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов или иных органов 

власти Российской Федерации, вступившие в силу и 

сохраняющие действие на дату заключения Договора и(или) 

любую другую последующую дату. 
  

Изменение 

Законодательства 

означает любое изменение Законодательства, существовавшего 

на момент (день) заключения Договора, принятое в 

установленном Законодательством порядке и вступившее в силу 

после момента (дня) заключения Договора. 
  

Инженерная 

Организация, 

Инженер 

имеет значение, указанное в пункте 2.8 Договора  

  

Исполнительная 

Документация  

означает производственно-техническую документацию, 

подтверждающую соответствие выполненных Работ 

требованиям НТД, Договора, Технического Задания и 

включающая в себя исполнительные чертежи (при 

необходимости), дефектовочные ведомости, журналы 

выполнения Работ, другие специальные журналы и иную 



 

документацию необходимую для сдачи Комплекса Работ по 

Содержанию, выполненных Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору 
  

Итоговая Ведомость  означает документ составленный по форме Приложения № 6.8 к 

Регламенту Контроля Содержания 
  

Искусственные 

Дорожные Сооружения 

(ИДС) 

означает сооружения, предназначенные для движения 

транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 

пересечения автомобильных дорог иными автомобильными 

дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются 

препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 

переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 

эстакады, подобные сооружения) 
  

Капитальный Ремонт означает комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов Автомобильной дороги, дорожных 

сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений 

и технических характеристик класса и категории автомобильной 

дороги и при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы 

полосы отвода автомобильной дороги 
  

Классификация Работ 

по Содержанию 

устанавливает виды и состав Работ согласно разделу IV 

«Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» (утверждено приказом 

Минтранса России от 16.11.2012 № 402) 
  

Книга ИС книга искусственного дорожного сооружения 
  

Комплекс Работ по 

Содержанию (Работы) 

означает работы выполняемые в течение всего года (с учетом 

сезона) на всем протяжении Объекта, по уходу за 

Автомобильной дорогой, Искусственными Дорожными 

Сооружениями, Элементами Обустройства, включая  

технические средства организации дорожного движения и 

полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно 

возникающих мелких повреждений, по организации и 

обеспечению безопасного бесперебойного движения, 

озеленению Объекта, а также по содержанию Объекта в зимний 

период эксплуатации  
  

Комплексное 

Обустройство 

означает комплекс работ, при котором производится замена 

изношенных, не соответствующих требованиям нормативных 

технических документов Элементов Обустройства 

автомобильной дороги, а также устройство новых 

(недостающих) элементов обустройства (автобусных остановок, 

переходно-скоростных полос, площадок для остановки, стоянки 

и отдыха пользователей автомобильными дорогами, 

осветительных установок, пешеходных и велосипедных дорожек, 

технических средств организации дорожного движения и т.п.), в 

необходимых случаях повышаются геометрические параметры 

дороги с учетом нормативных требований по размещению 



 

отдельных элементов обустройства (переходно-скоростные 

полосы, остановки общественного транспорта и т.п.) 
  

Конкурсная 

Документация (КД) 

означает комплект документов, содержащих информацию об 

Объекте и предмете Договора, требованиях к участникам 

закупки, условиях и процедурах проведения закупки, порядке 

участия в конкурентных процедурах, критериях закупки, порядке 

определения победителя конкурентных процедур и условиях 

заключения Договора 
  

Куратор означает лицо уполномоченное на основании приказа 

Государственной Компании (приказа филиала или 

территориального управления Государственной Компании) или 

доверенности, выданной Государственной Компанией на 

осуществление контроля хода исполнения Договора с правом 

осуществления Приемки Работ, оформления и выдачи 

следующих документов: 

- Предписание о Замечаниях, составленное по форме 

Приложения № 6.2 к Регламенту Контроля Содержания; 

- Предписание о Приостановке, составленное по форме 

Приложения №  6.2 к Регламенту Контроля Содержания; 

- Задание на Разметку Объекта, составленное по форме 

Приложения № № 1.5 к Техническому Заданию;  

- Акт Контроля Разметки, составленного по форме Приложения 

№ 1.6 к Техническому Заданию;  

- Итоговую Ведомость, составленную по форме Приложения 

№ 6.8 к Регламенту Контроля Содержания;  

- Промежуточную Ведомость, составленную по форме по форме 

Приложения № 6.9 к Регламенту Контроля Содержания; 

- Акт Проверки Исполнения Предписаний, составленный по 

форме приложения № 6.4 к Регламенту Контроля Содержания; 

- Акта Приемки Работ и Оценки Уровня Содержания, 

составленный по форме приложения № 6.1 к Регламенту 

Контроля Содержания; 

- Перечень Дефектов, составленный по форме Приложений 

№ 17.1 - № 17.5 к Приложению № 17 к Договору); 

- Акт Дефектов, составленный по форме Приложения № 20.1 к 

Договору; 

- Расчет Снижения, составленный в соответствии с «Порядком 

расчета снижения стоимости работ за несоблюдение 

установленного уровня содержания» согласно Приложению 

№ 14 к Договору 
  

Лимит 

Финансирования 

означает документ формируемый ежегодно Подрядчиком в 

соответствии с пунктом 8.2 Договора, составленный по форме 

Приложения № 28 к Договору 
  

Линейный График 

Устранения 

Колейности 

означает документ, указанный в п. 9.7.12 Технического Задания, 

составленный по форме приложения № 1.13 к Техническому 

Заданию 
  

Линейный 

Календарный График 

означает документ, определяющий полный перечень видов 

Работ, порядок и последовательность их выполнения, а также 

характер взаимосвязи между ними, составленный Подрядчиком 



 

и Согласованный Управляющим Договором по форме 

Приложения № 1.14 к Техническому Заданию 
  

Линейный График 

Разметки 

означает документ, указанный в п. 12.5.14 Технического Задания, 

составленный по форме приложения № 1.3 к Техническому 

Заданию 
  

ЛНО означает линии наружного освещения 
  

МВД означает Министерство внутренних дел Российской Федерации 

(МВД России). 
  

МЧС означает Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России). 
  

МС означает мостовые сооружения 
  

Недостатки ТЭС означает несоответствие нормативным требованиям 

эксплуатационного состояния Автомобильной дороги, 

имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной близости от него 

на момент совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении (Приложение № 6.7) 
  

Необходимые 

Разрешения 

означает разрешения, согласования, допуски и лицензии 

(включая разрешения, согласования, допуски и лицензии 

Подрядчика, Государственной Компании, государственных 

органов и любых иных третьих лиц, в том числе привлекаемых 

Подрядчиком в целях реализации Договора), необходимые в 

соответствии с Законодательством для разработки 

осуществления Эксплуатации, и исполнения иных обязательств 

по Договору. 
  

Нормативные 

Технические 

Документы (НТД) 

документы, указанные в «Перечне нормативно–технических 

документов, обязательных при выполнении работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании» 

(Приложение № 13 к Договору) 
  

Обстоятельства 

Непреодолимой Силы 

означает чрезвычайное, непредотвратимое и иное  

обстоятельство вне разумного контроля Государственной 

Компании или Подрядчика, препятствующее полному или 

частичному исполнению одной из Сторон своих обязательств по 

Договору и(или) влекущее полное или частичное разрушение 

Объекта. Обстоятельствами Непреодолимой Силы являются, без 

ограничений, природные явления, пожары, взрывы, 

авиакатастрофы, забастовки, военные действия, война 

(объявленная или нет), террористические акты, государственные 

перевороты, общественные беспорядки, чума или иная 

значительная эпидемия, ядерное, химическое или биологическое 

заражение или ударные волны вследствие применения 

сверхзвукового оборудования, а также экономические и 

торговые санкции, введенные ООН или Европейским Союзом 

или любым иным компетентным государственным или 

надгосударственным органом, технологическая катастрофа или 

глобальный технологический сбой. 



 

  

Объект участок автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - 

Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 - км 

777+050 (в Воронежской области) 

  

Оценка Уровня 

Содержания Объекта 

означает получение информации о фактическом уровне 

содержания Объекта и использования данной информации для 

целей управления качеством содержания Объекта в части 

инспекционного контроля определения Уровня Содержания 

Объекта, с учетом которой, в соответствии с условиями 

заключенного Договора, рассчитывается величина оплаты 

выполненных Работ, принимается решение о применении к 

Подрядчику специальных санкций за несоблюдение условий 

Договора, в части выполнения Работ. Оценка Уровня 

Содержания Объекта выполняется в соответствии с 

приложением № 6 к Договору. 
  

ОС означает очистные сооружения 

  

Снижение Стоимости 

Работ 

имеет значение, указанное в пункте 4.15 приложения № 14 к 

Договору 

  

Справка о Стоимости 

Выполненных Работ и 

Затрат 

означает документ, указанный в п. 7.4 Договора и составленная 

по форме приложения № 8Б к Договору 

  

Паспорт Дороги означает основной документ технического учета, обобщающий 

технические и эксплуатационные характеристики 

Автомобильной Дороги и Искусственных Дорожных 

Сооружений на ней и отражающий происшедшие с ними 

текущие изменения, денежные затраты и основные объемы 

выполненных работ 
  

ПВК означает пункт весового контроля 
  

ПВП означает пункты взимания платы 
  

ПВР означает постоянно выполняемые (периодические) работы 
  

ПГМ означает твердые (сыпучие) или жидкие дорожно-

эксплуатационные материалы (фрикционные, химические) или 

их смеси, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на 

автомобильных дорогах 
  

ППР означает планово-предупредительные (сверхнормативные 

работы по содержанию искусственных дорожных сооружений) 
  

План Работ означает документ формируемый ежегодно Подрядчиком в 

соответствии с пунктом 6.1.3 Договора, составленный по форме 

приложения № 27 к Договору 
  

Подрядчик Сторона, выполняющая Работы по Договору 
  

Подрядная 

Организация 

означает лицо, осуществлявшее строительство, реконструкцию, 

комплексное обустройство, капитальный ремонт или ремонт 

Объекта (части Объекта) в соответствии с договором подряда 



 

(Государственным контрактом), заключенным с 

Государственной Компанией (за исключением Подрядчика, 

Субподрядчика и иных третьих лиц, за действия которых 

Подрядчик отвечает по заключенному Договору), а также 

выполняющее работы по диагностике, обследованию и 

испытаниям искусственных дорожных сооружений в 

соответствии с договором подряда (Государственным 

контрактом), заключенным с Государственной Компанией 
  

Полоса Отвода Объекта означает земельные участки (независимо от категории земель), 

которые предназначены для размещения конструктивных 

элементов Автомобильной дороги на которых располагаются или 

могут располагаться объекты дорожного сервиса 
  

Пользователи означает пользователей Объекта в значении, установленном 

Законодательством 
  

Порог Начисления 

Штрафов  

имеет значение, указанное в Приложении 14 к Договору 

  

Порог Расторжения по 

Штрафным Баллам

  

максимальное количественное значение Штрафных Баллов за 

выполнение работ по Содержанию, начисленных Подрядчику в 

соответствии с Приложением 14 к Договору, превышение 

которых является основанием для расторжения Договора. 
  

Порядок 

Представления 

Информации о ТЭС 

порядок представления информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях на Объекте 

(приложение № 23 к Договору) 
  

Потребительские 

Свойства Объекта 

означает совокупность транспортно-эксплуатационных 

показателей (ТЭП-АД), непосредственно влияющих на 

эффективность и безопасность работы автомобильного 

транспорта, отражающих интересы пользователей дорог и 

влияние дорог на окружающую среду. К транспортно-

эксплуатационным показателям относятся обеспеченные 

дорогой: скорость, непрерывность, безопасность и удобство 

движения; пропускная способность и уровень загрузки 

движением; допустимая для пропуска осевая нагрузка, общая 

масса и габариты автомобилей, а также экологическая 

безопасность 
  

ППРУ означает пешеходные переходы в разных уровнях 
  

ПС означает подпорные стены 
  

Предписание о 

Замечаниях 

имеет значение, указанное в пункте 2.9. Договора 

  

Предписание о 

Приостановке 

имеет значение, указанное в пункте 2.10. Договора 

  

Придорожная полоса 

Объекта 

означает территории, которые прилегают с обеих сторон к 

полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых в 

соответствии с Законодательством устанавливается особый 



 

режим использования земельных участков (частей земельных 

участков) в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий 

Реконструкции, Ремонта, включая Капитальный ремонт и 

Содержание Автомобильной дороги, ее сохранности с учетом 

перспектив развития Автомобильной дороги. 
  

Приложение имеет значение, указанное в пункте 19.1 Договора 
  

Проверяющий 

(Куратор) 

имеет значение, указанное в пункте 2.11.1 Договора 

  

Промежуточная 

Ведомость 

означает документ составленный по форме Приложения № 6.9 к 

Регламенту Контроля Содержания 
  

Противогололедные 

Материалы (ПГМ) 

 означает сыпучие или жидкие материалы или их смеси 

(комбинированные противогололедные материалы (ПГМ) - 

пескосоляная смесь (ПСС), химические противогололедные 

материалы - твердые сыпучие реагенты (твердые ПГМ), жидкие 

растворы или рассолы химических реагентов – жидкие ПГМ, 

распределяемые по поверхности дорожного покрытия для 

снижения зимней скользкости 
  

ПУИД  означает приборы учета интенсивности дорожного движения 
  

Разрешение на Ввод в 

Эксплуатацию Объекта 

(части Объекта) 

означает документ, выдаваемый Заказчику уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (Федеральным 

дорожным агентством), удостоверяющий выполнение 

строительства, Реконструкции Объекта или его части (пусковой 

комплекс) в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, реконструированного 

Объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также проектной документации 
  

Регламент Контроля 

Содержания 

означает документ, регламентирующий порядок приемки Работ 

(приложение № 6 к Договору) 
  

Реконструкция означает комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее 

участков, ведущее к изменению класса и (или) категории 

автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение 

границы полосы отвода Автомобильной Дороги 
  

Ремонт означает комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной 

дороги 
  

САПВГК означает стационарный автоматизированный пункт весо-

габаритного контроля 
  

Содержание выполняемый в течение всего календарного года  на протяжении 

срока действия Договора на всем протяжении Автомобильной 

Дороги комплекс работ и услуг по обеспечению круглогодичного 



 

безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, 

сохранности имущественного комплекса, включая 

искусственные дорожные сооружения, входящего в состав 

Автомобильной Дороги, обеспечения разрешенного скоростного 

режима, а также непрерывности безопасности и удобства 

движения Пользователей по Автомобильной Дороге, а также по 

зимнему Содержанию и озеленению Дороги. Примерный 

перечень таких работ установлен разделом IV Приказа 

Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 г. 
  

Содержание АДМС и 

ВК 

означает содержание, техническое обслуживание, модернизация 

и передача в аппаратно-программный комплекс данных с 

комплексных пунктов дорожного мониторинга 
  

Содержание СО означает Содержание светофорного объекта 
  

СПВК означает стационарный пункт весового контроля 
  

Справка о Перерывах в 

Движении 

означает справку об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика, 

случаев перерыва движения транспортных средств и 

возникновения препятствий для движения по Объекту 

(искусственному дорожному сооружению), вызвавших снижение 

средней скорости транспортного потока до уровня 30 км/час и 

менее (Приложение № 1.15 к Техническому Заданию 
  

Срок Окончания Работ означает момент, когда Подрядчик обязан окончить выполнение 

работ, установленная в пункте 4.1. Договора. 
  

Срок Начала Работ означает момент, с которого Подрядчик обязан приступить к 

выполнению Комплекса Работ по Содержанию, установленная в 

пункте 4.1. Договора 
  

Срок остановки 

Гарантийных 

Обязательств 

период времени приостановки действия Гарантийных 

Обязательств, дата которого исчисляется с даты подписания 

Акта Дефектов до даты подписания Акта Устранения Дефектов 

Сторонами. 
  

Субподрядчик 

(Субподрядчики) 

имеет значение, указанное в пункте 2.4. Договора 

  

Техническое Задание Техническое задание на выполнение комплекса работ по 

содержанию участков автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск км 633+000 

- км 777+050 (в Воронежской области) (Приложение № 1 к 

Договору) 
  

ТО ИТС ОТИ означает техническое обслуживание инженерно-технических 

систем обеспечения безопасности на наиболее уязвимых 

объектах транспортной инфраструктуры 
  

ТСОДД Означает технические средства организации дорожного движения 

по ГОСТ Р 50970-2011 (ГОСТ 32843-2014), 50971-2011 (ГОСТ 

32866-2014), 51256-2011 (ГОСТ 32953-2014), 51582-2000, 52282-

2004 (НЕТ), 52289-2004 (НЕТ), 52290-2004 (ГОСТ 32945-2014), 

52605-2006 (ГОСТ 32964-2014), 52607-2006  



 

  

УГИБДД означает Управление Государственной Инспекцией 

Безопасности Дорожного Движения. 
  

Удержанные денежные 

средства (Суммы 

Снижения) 

Имеет значение, указанное в разделе V Регламента Контроля 

Содержания и Приложении № 14 к Договору 

  

Уменьшения 

Стоимости Содержания 

(Снижение Стоимости 

Работ) 

Уменьшение стоимости работ по Содержанию, осуществляемое 

в соответствии с Приложением 14. 

  

Уполномоченный 

Представитель 

означает лицо, которое с момента заключения Договора будет 

принимать непосредственное участие в урегулировании 

вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, 

полномочия которого подтверждается соответствующим 

документом (Устав, доверенность т.д.) 
  

Уровень Содержания 

Объекта 

означает показатель, отражающий определенное состояние 

конструктивных элементов Объекта, составляющих 

конструктивных элементов Объекта, который характеризует 

полноту и качество выполнения Работ 
  

Центр Управления 

Производством (ЦУП) 

означает подразделение, созданное (организованное) 

Подрядчиком (Заказчиком) в целях оперативного управления 

производством, оснащенное современными средствами связи и 

информатизации, в функции которого входит: 

- оперативное получение и автоматизированная запись 

информации, поступающей из различных источников (ГИБДД, 

МЧС, участников дорожного движения, собственных работников 

дорожно-эксплуатационных подразделений) о состоянии и 

условиях проезда на Объекте; 

- получение и автоматизированная запись 

специализированных прогнозов погоды, штормовых 

предупреждений, текущей или фактической метеорологической 

информации, поступающих от региональных отделений 

Росгидромета, взаимодействующих ЦУП-П с ЦУП-ГК и 

наоборот, АДМС и с учетом поступившей информации принятие 

оперативных мер по организации Работ; 

- автоматизированный контроль за ходом ведения 

технологических процессов, выполнением Работ; 

- сбор, обработка данных о ходе выполнения 

производственных заданий, использовании машин и механизмов, 

занятых на Работах в весенне-летне-осенний и зимний периоды 

эксплуатации; 

- оперативный контроль и учет расхода противогололедных 

материалов, ГСМ (Подрядчик); 

- получение, передача распоряжений, указаний, сообщений 

Подрядчику (Заказчик), дорожным подразделениям (Подрядчик); 

- взаимодействие с органами МВД ГИБДД РФ, МЧС. 

ЦУП-ГК означает объединенный Центр ситуационного управления 

ООО «Автодор-Инжиниринг» 
  

ЦУП-П означает Центр управления производством Подрядчика 



 

  

Штрафные Баллы означает условную единицу для расчетов сумм Штрафов, 

взимаемых (удерживаемых) с Подрядчика Заказчиком при 

осуществлении оплаты обязательств по Содержанию, которые 

начисляются Заказчиком и(или) Инженером (если применимо) 

Подрядчику в порядке и в размере, предусмотренном Договором. 
  

Штрафы означает расчетную величину, используемую для расчета 

(начисления) сумм, подлежащих удержанию из производимой 

Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком работ (услуг) 

или иных производимых Заказчиком выплат за ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком своих обязательств, выявленные 

дефекты качества Автомобильной Дороги, а также за 

допущенные Подрядчиком нарушения требований к выполнению 

работ и(или) оказанию услуг в рамках обязательств по 

Содержанию. 
  

Элементы 

Обустройства (ЭО) 

означает сооружения, к которым относятся дорожные знаки, 

дорожные ограждения, светофоры, устройства для 

регулирования дорожного движения, работающие в 

автоматическом режиме специальные технические средства, 

имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для 

фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности 

автомобильных дорог и сбора платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, места 

отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для 

освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты 

весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты 

взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 

сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог 

и искусственных дорожных сооружений, тротуары (по ГОСТ Р 

52765-2007 и ГОСТ 32846-2014) 

  
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 

 

___________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 
 



 

 

Приложение № 33 

                                              к Договору 

от «___» _________ 201_г. №______________ 

 

ПРАВИЛА 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ  

С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила уборки мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее по тексту именуется  - 

Компания) и искусственных дорожных сооружений на них (далее по тексту именуется - 

Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования к качеству 

уборки, периодичности и оценке выполнения таких работ, определяют порядок уборки 

автомобильных дорог, включая искусственные дорожные сооружения на них, для всех 

подрядных организаций, выполняющих работы по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, реконструкции и строительству в рамках исполнения обязательств по заключенным 

договорам, долгосрочным соглашениям, контрактам и иным формам договорных отношений с 

Компанией, а также юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 

владельцами и (или) пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и 

(или) пользователями зданий, строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и 

придорожных полосах, автомобильных дорог Компании независимо от формы собственности, 

ведомственной принадлежности и гражданства. 

1.2. Настоящие правила разработаны на основании: 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 «О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.08.2007  № 539 «О нормативах денежных затрат на 

содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 

(Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения (далее по тексту именуется – Периодичность); 

- Приказа Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

(далее по тексту именуется - Классификация Работ). 

1.3. Организация работ по уборке, автомобильных дорог возлагается на подрядные 

организации, выполняющие работы в рамках исполнения заключенных договоров, соглашений, 

комплексных договоров (далее по тексту именуется – подрядные организации), а также на 

юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и (или) 

пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и (или) пользователями 

зданий, строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог Компании (далее по тексту именуется – Владельцы). 

1.4. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют 

уполномоченные представители Компании, ее структурных подразделений, филиалов и 



 

территориальных управлений, по договорам, соглашениям и комплексным договорам, а также 

иные уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации лица. 

1.5. При осуществлении проверок качества выполнения подрядными организациями 

работ по уборке мусора и посторонних предметов с автомобильных дорог Компании и 

искусственных дорожных сооружений на них, лица, указанные в пункте 1.4 настоящих Правил, 

руководствуются критериями оценок (приложение № 33.1 к настоящим Правилам) и каталогом 

типичных  нарушений, приведенным в приложении № 33.1.1 к настоящим Правилам. 

1.6. При осуществлении проверок качества выполнения владельцами работ по уборке 

мусора и посторонних предметов с территорий объектов дорожного сервиса и иных объектов, 

расположенных в полосе отвода и (или) придорожных полосах, лица, указанные в пункте 1.4 

настоящих Правил руководствуются критериями оценок уборки мусора и посторонних 

предметов с территории объектов дорожного сервиса и иных объектов, расположенных в 

полосе отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог Государственной компании, 

приведенными в  приложении № 33.4 к настоящим Правилам. 

1.7. При осуществлении проверок качества выполнения работ подрядными 

организациями, лица, указанные в пункте 1.4 Договора, руководствуются критериями оценок 

уборки мусора и посторонних предметов с объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании, 

приведенными в  приложении № 33.5 к настоящим Правилам. 

 

2. Основные понятия. 

2.1. Мусор – все виды пищевых, бытовых и производственных отходов потребления. 

2.2. Мелкий одиночный мусор – пустые коробки из любого материала, емкости из 

любого материала, пакеты из любого материала, заполненные каким-либо содержимым, общее 

количество которых в штуках превышает 3 (три) на 250 м протяженности участка дороги или 

50 пог. м протяженности мостовых сооружений, 10 пог. м пешеходных переходов в разных 

уровнях или на 1 автобусную остановку, площадку отдыха, стоянку транспортных средств. 

2.3. Крупногабаритный мусор (далее по тексту именуется - КГМ) - непригодные к 

дальнейшему использованию крупные предметы мебели (шкафы, столы, кресла, диваны и т.д.), 

утратившая свои потребительские свойства бытовая техника (холодильники, стиральные 

машины), а также промышленное оборудование (станки), обломки стен, железобетонных 

конструкций, старые рамы и прочие отходы, спиленные деревья и ветви, крупногабаритные 

промышленные отходы. 

2.4. Посторонний предмет – брошенные на автомобильной дороге изделия, 

конструкции, строительные материалы, КГМ. 

2.5. Контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора мусора объемом 

0,7 м3 и более. 

2.6. Урна – емкость для сбора мусора объемом 0,02 м3 – 0,09 м3. 

2.7. Контейнерная площадка – специально отведенное место для размещения 

контейнера (бункера-накопителя). 

2.8. Уборка мусора и посторонних предметов – комплекс работ и мероприятий, 

связанных с очисткой урн, контейнеров, контейнерных площадок, автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений на них, а также полосы отвода и придорожных полос, 

загрузка автомобилей-самосвалов или специализированной техники, собранным мусором, 

мелким одиночным и крупногабаритным мусором (КГМ), посторонними предметами, очистка 

площадок размещения контейнеров и прилегающей площади к ним от просыпавшегося мусора. 

2.9. Вывоз мусора и посторонних предметов - выгрузка мусора из урн, контейнеров в 

специализированный транспорт или автомобили-самосвалы, загрузка автомобилей-самосвалов 

КГМ, очистка площадок размещения контейнеров и прилегающей площади к ним от 

просыпавшегося мусора, транспортировка его с мест сбора на объект утилизации 

(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.). 



 

2.10. График вывоза мусора - документ с указанием мест (адресов), объемов и времени 

вывоза мусора. 

2.11. Навал мусора - скопление мусора по объему не превышающее 1 м3, находящееся 

вне емкости для сбора мусора на контейнерной площадке, конструктивном элементе 

автомобильной дороги, в полосе отвода и придорожных полосах. 

2.12. Очаговый навал мусора - скопление мусора объемом до 30 м3, находящееся вне 

емкости для сбора мусора на контейнерной площадке, конструктивном элементе 

автомобильной дороги, в полосе отвода и придорожных полосах площадью до 50 м2. 

2.13. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) 

сброс (размещение) или складирование мусора, отходов производства и строительства, другого 

мусора, КГМ на площади свыше 50 м2 и объемом свыше 30 м3. 

2.14. Критерии оценки качества уборки мусора - коэффициенты нарушений, на 

основании которых производится оценка качества при уборке мусора и посторонних предметов 

с автомобильных дорог Компании и искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 

с полосы отвода и придорожных полос. 

 

3. Основные требования к уборке мусора и посторонних предметов 

3.1. Подрядные организации и владельцы обязаны выполнять уборку мусора и 

посторонних предметов, в том числе путем заключения договора со специализированными 

предприятиями и организациями. 

3.2. Организация работ по уборке мусора и посторонних предметов: 

3.2.1. Период весенне-летне-осенней уборки мусора устанавливается в соответствии с 

Календарным графиком, разработанным подрядной организацией по форме приложения № 33.3 

к настоящим Правилам и согласованным в установленном порядке с Государственной 

компанией. В случае резкого изменения погодных условий по указанию Компании, филиалов, 

территориальных управлений сроки проведения уборки могут изменяться; 

3.2.2. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад и др.) 

режим уборочных работ согласовывается с филиалами и территориальными управлениями 

Компании, курирующими участки автомобильных дорог на которых произошли экстремальные 

погодные явления; 

3.2.3. Уборочные работы выполняются в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и периодичностью проведения работ, утвержденной Компанией. 

3.3. Определение границ уборки территорий между подрядными организациями, 

юридическими и физическими лицами, автомобильных дорог и объектов, расположенных в 

полосе отвода и придорожных полосах осуществляется Компанией с составлением 

схематических карт уборки. 

Один экземпляр схематических карт передается подрядной организации или владельцу  

второй - для координации и контроля находится в филиалах и территориальных управлениях 

Компании, курирующими участки автомобильных дорог на которых произошли экстремальные 

погодные явления. 

3.4. Периодичность вывоза мусора и уборки посторонних предметов с автомобильных 

дорог и искусственных дорожных сооружений на них проводится в соответствии с 

периодичностью, установленной в Календарном графике, разработанном по форме приложения  

№ 33.3 к настоящим Правилам и согласованным с Компанией. а также заключенным 

договорам, долгосрочным соглашениям, контрактам и иным формам договорных отношений.  

При этом учитывается, что вывоз мусора, кроме периода с 01 мая по 15 сентября и в 

пределах радиуса 50 километров от крупных городов с численностью более 1 миллиона 

жителей, производится один раз в неделю в понедельник до 6 часов утра на участках, имеющих 

искусственное освещение и до 10 часов утра на участках с отсутствующим искусственным 

освещением.  

В период с 01 мая по 15 сентября и в пределах радиуса 50 (пятьдесят) километров от 

крупных городов с численностью более 1 миллиона жителей вывоз мусора производится два 



 

раза в неделю в понедельник и пятницу до 6 часов утра на участках, имеющих искусственное 

освещение и до 10 часов утра на участках с отсутствующим искусственным освещением. 

3.5. Предписания, выданные лицами, указанными в п. 1.4. настоящих Правил, в части 

исполнения положений настоящих Правил, обязательны к исполнению подрядными 

организациями, и всеми владельцами, с учетом заключенных договоров, долгосрочных 

соглашений, контрактов и иным форм договорных отношений, а также выданных технических 

требований и условий. 

3.6. Ответственность за уборку мусора и посторонних предметов с автомобильных 

дорог Компании, очистку (уборку) мест расположения контейнеров, урн и прилегающих к ним  

площадей возлагается: 

3.6.1. По автомобильным дорогам и искусственным дорожным сооружениям на 

подрядные организации в соответствии с условиями заключенных договоров, долгосрочных 

соглашений, контрактов и иным форм договорных отношений, за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств по уборке мусора и посторонних предметов Заказчик вправе взыскать 

с подрядной организации неустойку (штраф, пени) в размере, указанном в 

приложениях №№ 33.4, 33.5 к настоящим Правилам; 

3.6.2. На владельцев объектов дорожного сервиса или иного объекта (включая 

земельные участки) за уборку мусора и посторонних предметов, с территории съездов и 

выездов (включая переходно-скоростные полосы) к объектам дорожного сервиса, а также 

территории, занимаемой указанными объектами и не менее чем в зоне 15 м от них. 

3.7. Подрядные организации размещают (устанавливают) урны, контейнеры в 

количестве и в местах определенных Компанией (на площадках отдыха, стоянках транспортных 

средств, автобусных остановках, организованных съездах и т.д.).  

3.8. Владельцы на объектах дорожного сервиса и иных объектах, расположенных в 

полосе отвода и придорожных полосах, размещают (устанавливают) урны, контейнеры в 

специально оборудованных местах. 

3.9. На автобусных остановках, у пешеходных переходов, расположенных в разных 

уровнях, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны - в количестве не менее  

двух. 

3.10. Запрещается устанавливать контейнеры (бункеры-накопители) на проезжей части 

и тротуарах. 

3.11. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на 

специально определенных местах, согласованных с Компанией в установленном порядке. 

3.12. Вывоз мусора и посторонних предметов: 

3.12.1. Вывоз мусора осуществляется в сроки, указанные в Графике вывоза, являющемся 

приложением к договорам, соглашениям, комплексным договорам  на реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание участков автомобильных дорог Компании, а также 

ко всем техническим требованиям и условиям, выдаваемым Компанией, договорам, 

заключаемым Компанией с юридическими и физическими лицами, являющимся 

пользователями земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, 

строений и сооружений, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах. 

3.12.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из урн, контейнеров в автомобили-

самосвалы или специализированную технику, а также при погрузке в автомобили-самосвалы 

КГМ и мелкого одиночного мусора, производят рабочие организации, осуществляющей вывоз 

такого мусора или отвечающей за уборку территории объекта строительства, ремонта, объекта 

дорожного сервиса и иного объекта расположенного в полосе отвода и придорожных полосах. 

3.12.3. Вывоз отходов от снятия слоев асфальтобетонных покрытий при фрезеровании,  а 

также при обрубке кромок асфальтобетонных покрытий в процессе проведения краткосрочных 

работ по устранению повреждений покрытий выполняется незамедлительно (в ходе работ) 

подрядными организациями, проводящими такие работы. 

3.12.4. Переполнение урн, контейнеров (бункеров-накопителей) мусором не допускается. 

Очистка урн производится по мере их заполнения. 



 

3.13. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и 

иметь маркировку с указанием наименования автомобильной дороги, реквизитов владельца, 

подрядной организации. Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы плотно 

закрывающейся крышкой. 

3.14. Контейнеры, урны и площадки под них должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме 

зимнего периода) промываться, а также обрабатываться дезинфицирующими составами в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест. 

3.15. Покраска урн и контейнеров осуществляется один раз в год (в апреле), а также по 

мере необходимости или по предписаниям Компании. 

3.16. Ответственность за контроль за уборкой мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Компании возлагается на филиалы и территориальные управления 

Компании, курирующие соответствующие участки автомобильных дорог. 

3.17. Мусор, строительные отходы с объектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта должны вывозиться регулярно в специально отведенные для 

этого места, на объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные 

заводы, полигоны захоронения и т.п.). 

 

4. Требования к качеству уборки мусора 

4.2. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида мусора. 

Осевые полосы, полосы безопасности, обозначенные линиями горизонтальной дорожной 

разметки, должны быть очищены, различного мелкого строительного, эксплуатационного 

(песок и грязь) и иного мусора. Допустимый объем мусора, образующийся между циклами 

работы уборочной техники не должен превышать 100 гр. на 1 м2 площади покрытий. 

4.3. Водоотвод (водоотводные, прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и 

т.д.) не должен иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; 

допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, 

которые могут появиться в промежутках между уборкой. 

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 200 гр. на 1 м2 лотка. 

4.4. Тротуары, посадочные площадки автобусных остановок должны быть полностью 

очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. 

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые 

могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не 

должен превышать 50 гр. на 1 м2. 
 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /Ф.И.О./ 

                м.п. 

 

    _________________ /Ф.И.О./ 

               м.п. 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.1 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №____________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы 

обустройства автомобильных дорог 

1.  Наличие 

посторонних 

предметов в 

полосе отвода, 

встречающегося 

чаще чем через, 

м. 

- 

IА, IБ, IВ – не 

допускается,  

II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 200 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 100 

IА, IБ, IВ – 24; 

II, III – 48 
0,1 0,2 

2.  Наличие 

посторонних 

предметов на 

откосах, 

встречающегося 

чаще чем через, 

м. 

- 

IА, IБ, IВ – не 

допускается,  

II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 200 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 100 

IА, IБ, IВ – 24; 

II, III – 48 
0,2 0,4 

3.  Наличие - IА, IБ, IВ – не IА, IБ, IВ, II, IА, IБ, IВ, II, IА, IБ, IВ – 24; 0,3 0,6 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

посторонних 

предметов на 

обочинах и 

разделительной 

полосе не 

влияющих на 

безопасность, 

встречающегося 

чаще чем через, 

м. 

допускается,  

II, III - 300 

III - 200 III - 100 II, III – 48 

4.  Наличие мелкого 

мусора в полосе 

отвода, не более 

3-х шт., 

встречающегося 

чаще чем через: 

м 

IА, IБ, IВ – не 

допускается,  

II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 200 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 100 

IА, IБ, IВ – 24; 

II, III – 48 
0,1 0,2 

5.  Наличие мелкого 

мусора на 

откосах, не более 

3-х шт., 

встречающегося 

чаще чем через: 

м 

IА, IБ, IВ – не 

допускается,  

II, III - 300 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 200 

IА, IБ, IВ, II, 

III - 100 

IА, IБ, IВ – 24; 

II, III – 48 
0,2 0,4 

6.  Наличие мелкого м IА, IБ, IВ – не IА, IБ, IВ, II, IА, IБ, IВ, II, IА, IБ, IВ – 24; 0,5 1,0 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

мусора на 

обочинах и 

разделительной 

полосе, не более 

3-х шт., 

встречающегося 

чаще чем через, 

м.,  

допускается, 

II, III - 300 

III - 200 III - 100 II, III – 48 

7.  Наличие 

посторонних 

предметов на 

обочинах и 

разделительной 

полосе 

влияющих на 

безопасность 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

обеспечить ограждение 

техническими 

средствами организации 

движения места 

обнаружения в течении 

1 часа 

0,5 1,0 

8.  Наличие 

посторонних 

предметов на 

проезжей части 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

обеспечить ограждение 

техническими 

средствами организации 

движения места 

обнаружения в течении 

1 часа 

0,5 1,0 

9.  Наличие мусора - не не не 24 0,05 0,1 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

на покрытии 

проезжей части 

на участках 

дорог с 

бордюрным 

камнем и 

участках 

проходящих 

через населённые 

пункты 

допускается допускается допускается 

10.  Наличие мусора 

на осевых 

полосах и 

полосах 

безопасности 

обозначенных 

линиями 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

 - 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
24 0,05 0,1 

11.  Наличие мусора 

на остановках 

общественного 

транспорта, 

площадках 

отдыха и 

стоянках 

- 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

транспортных 

средств 

Допускается 

наличие мусора, 

% от площади 

12.  Переполненные 

контейнеры для 

сбора мусора на 

остановках 

общественного 

транспорта, 

площадках 

отдыха и 

стоянках 

транспортных 

средств 

- не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
24 0,1 0,2 

13.  Переполненные 

урны на 

остановках 

общественного 

транспорта, 

площадках 

отдыха, стоянках 

транспортных 

средств и у 

пешеходных 

переходов в 

- не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
24 0,1 0,2 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

разных уровнях 

14.  Не очищенные от 

мусора тротуары 

Допускается 

наличие мусора, 

% от 

протяженности 

- 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

15.  Не очищенная от 

мусора система 

водоотвода 

(водоотводные, 

прикромочные 

лотки, 

быстротоки, 

нагорные канавы 

и т.д.) 

Допускается 

наличие мусора 

не более 

встречающегося 

чаще чем через: 

 - 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

2. Искусственные дорожные сооружения 

16.  Наличие 

посторонних 

предметов на 

проезжей части 

мостовых 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

обеспечить ограждение 

техническими 

0,5 1,0 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

сооружений на 

ширине 1 м 

вдоль 

ограждений 

безопасности 

тротуаров и 

ограждений 

безопасности 

разделительной 

полосы, а также 

на проезжей 

части подходов и 

на 

разделительной 

полосе на 

ширине 1 м 

вдоль 

ограждений  

безопасности 

моста на длине 6 

м в обе стороны 

от моста  

средствами организации 

движения места 

обнаружения в течении 

1 часа 

17.  Не очищены  от 

мелкого мусора 

участки под 

барьерными 

ограждениями 

- 

IА, IБ, IВ, 

II-не 

допускается, 

III-10 

IА, IБ, IВ, 

II-не 

допускается, 

 III-15 

IА, IБ, IВ, II-

7; III-20 
24 0,05 0,1 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

18.  Пролетные 

строения не 

очищены от 

мусора, грязи, 

мха, 

растительности, 

пространство под 

тротуарными 

блоками не 

очищено от 

мусора, грязи, 

мха, 

растительности, 

% от общей 

площади. 

 - 
не 

допускается 
5 10 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 96 
0,4 0,8 

19.  Насадки всех 

опор (верхние 

площадки) не 

очищены от 

мусора, грязи, 

мха, 

растительности 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 96 
0,3 0,6 

20.  Не очищенные 

обочины на 

длине 6 м от 

сооружения от 

мусора и 

 - 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 96 
0,2 0,4 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

посторонних 

предметов 

21.  Не очищенные 

откосы на длине 

6 м от 

сооружения от 

мусора и 

посторонних 

предметов 

- 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 96 
0,2 0,4 

22.  Не очищенная от 

мусора система 

водоотвода 

(водоотводные 

лотки, гасители и 

т.д.) 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

23.  Не очищенные от 

мусора 

лестничные 

сходы 

 - 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

24.  Ограждения на 

подходах в 

пределах 6 м 

зоны не очищены 

от мусора 

 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 168 
  

25.  Не очищенные от 

мусора и  

посторонних 

- 

IА, IБ, IВ, 

II-не 

допускается, 

IА, IБ, IВ, 

II-5, 

 III-15 

IА, IБ, IВ, II-

7; III-20 
24 0,05 0,1 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

предметов 

тротуары 

мостовых 

сооружений 

III-10 

26.  Не очищена 

подмостовая зона 

и русло от 

мусора 

 - не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
168 0,1 0,2 

27.  Не очищена 

подмостовая зона 

и русло от 

посторонних 

предметов 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
168 0,2 0,4 

28.  Не очищены 

конуса от мусора 
- 

не 

допускается 
10 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,2 0,4 

29.  Наличие мусора 

в подземных и 

надземных 

пешеходных 

переходах 

 -  не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 24 

II, III - 48 
0,05 0,1 

30.  Наличие 

посторонних 

предметов в 

подземных и 

надземных 

пешеходных 

переходах 

 -  не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 

IА, IБ, IВ – 24 

II, III - 48 
0,2 0,4 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

31.  Наличие мусора 

на прилегающей 

к подземным и 

надземным 

пешеходным 

переходам 

территории 

 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

32.  Не очищены 

водоприемные 

колодцы 

фильтрационного 

бассейна и 

прилегающей 

территории от 

мусора  

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
24 0,05 0,1 

33.  Наличие 

посторонних 

предметов в теле 

трубы и у 

оголовков 

водопропускных 

труб 

- 
не 

допускается 

не 

допускается 

не 

допускается 
72 0,2 0,4 

34.  Не очищены от 

мусора 

регуляционные 

сооружения 

- 

IА, IВ,  II - 

не 

допускается 

III - 10 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 15 

IА, IБ, IВ,  II 

- не 

допускается 

III - 20 

IА, IБ, IВ – 72 

II, III - 120 
0,05 0,1 

35.  Не очищены от - IА, IВ,  II - IА, IБ, IВ,  II IА, IБ, IВ,  II IА, IБ, IВ – 72 0,2 0,4 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя, 

нарушения при 

содержании 

автомобильной 

дороги 

Ед. 

изм. 

Значение показателя в период 

эксплуатации 

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Коэффициенты 

снятия за 

несоответствие 

значений 

показателей для 

соответствующего 

периода, 

установленных в 

границах участка 

длиной 1 км, КС 

Коэффициент снятия за 

не устранение в 

директивный срок 

выявленного 

нарушения/отклонения, 

КСД 

уровни содержания 

высокий средний допустимый 

1 2 3   4 5 6 7 

посторонних 

предметов 

регуляционные 

сооружения 

не 

допускается 

III - 10 

- не 

допускается 

III - 15 

- не 

допускается 

III - 20 

II, III - 120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 33.1.1 

к приложению № 33.1 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №____________ 
КАТАЛОГ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства 

автомобильных дорог  



 

  

Наличие посторонних предметов в полосе отвода 

 

Наличие посторонних предметов на откосах 



 

  

Наличие мелкого мусора в полосе отвода 

  

Наличие мелкого мусора на откосах 



 

  

 

Наличие мелкого мусора на обочинах и разделительной полосе 



 

 

Наличие посторонних предметов на обочинах и разделительной полосе влияющих на безопасность 

  

Наличие посторонних предметов на проезжей части 



 

 

Наличие мусора на осевых полосах и полосах безопасности обозначенных линиями горизонтальной дорожной разметки 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 



 

  

Наличие мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 

  

Переполненные контейнеры для сбора мусора на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств 



 

  

Не очищенные от мусора тротуары 

  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные, прикромочные лотки, быстротоки, нагорные канавы и т.д.) 



 

  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные лотки, гасители и т.д.) 

  

Не очищенная от мусора система водоотвода (водоотводные лотки, гасители и т.д.) 



 

  

Не очищенные от мусора тротуары мостовых сооружений 

  

Не очищенные тротуары от посторонних предметов 



 

  

Не очищена подмостовая зона от мусора 

  



 

  

Не очищены конуса от мусора 

 

Не очищена подмостовая зона от посторонних предметов 



 

  

Наличие мусора в подземных и надземных пешеходных переходах 

 

  

Не очищена верхняя площадка опор от мусора 

 



 

Приложение № 33.2 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №___________ 
 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые съезды, элементы обустройства автомобильных дорог 

1.  Очистка полосы отвода от 

посторонних предметов с вывозкой и 

утилизацией на полигонах 
КЦУ**             

2.  Очистка откосов от посторонних 

предметов с вывозкой и утилизацией 

на полигонах 
КЦУ**             

3.  Очистка обочин и разделительных 

полос от посторонних предметов с 

вывозкой и утилизацией на полигонах 
КЦУ**             

4.  Механизированная очистка дорожных 

покрытий от мусора, пыли и грязи на 

участках дорог с бордюрным камнем и 

участках проходящих через 

населенные пункты * 

14             

5.  Механизированная очистка дорожных 

покрытий от пыли и грязи на участках 

дорог в районах проведения 

сельскохозяйственных работ * 

8 

            

6.  Уборка от мусора остановок 

общественного транспорта, площадок 

отдыха и стоянок автомобилей 

КЦУ**             

7.  Вывозка мусора для утилизации на 

полигоны, в том числе в контейнерах с 

остановок общественного транспорта, 

площадок отдыха и стоянок 

автомобилей 

КЦУ**             

8.  Уборка мусора с тротуаров* 7             

 2. Искусственные дорожные сооружения 

1.  Очистка проезжей части мостовых 

сооружений на ширине 1 м вдоль 
14             



 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ограждений безопасности тротуаров 

посторонних предметов* 

2.  Очистка проезжей части мостовых 

сооружений на ширине 1 м вдоль 

ограждений безопасности 

разделительной полосы от 

посторонних предметов* 

14             

3.  Очистка участков под барьерными 

ограждениями от мусора 
КЦУ**             

4.  Очистка обочин и откосов подходов на 

длине 6 м от сооружения от мусора и 

посторонних предметов 

КЦУ** 
28* 

            

5.  Очистка проезжей части подходов на 

ширине 1 м вдоль ограждений  

безопасности от посторонних 

предметов на длине 6 м в обе стороны 

от моста* 

14             

6.  Очистка разделительной полосы на 

ширине 1 м вдоль  ограждений 

безопасности моста  от посторонних 

предметов на длине 6 м в обе 

стороны* 

14             

7.  Очистка от мусора водоотводных 

лотков 
КЦУ**             

8.  Очистка от мусора гасителей 

водоотводных лотков 
КЦУ**             

9.  Очистка от мусора лестничных сходов КЦУ**             

10.  Очистка тротуаров мостовых 

сооружений от посторонних 

предметов вручную* 

14             

11.  Очистка водоотводных лотков 

мостовых сооружений на конусах, под 

водоотводными трубками вдоль 

тротуаров от мусора 

КЦУ**             

12.  Очистка водоотводных трубок 

мостовых сооружений от мусора и 

посторонних предметов 

КЦУ** 
14* 

            

13.  Очистка подмостовой зоны и русла от 

мусора и посторонних предметов 
КЦУ** 

28* 
            

14.  Уборка мусора из подземных и 

надземных пешеходных переходов* 
52             



 

№ 

п.п. 
Вид работ 

Периодичность 

(количество 

воздействий в 

год) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15.  Уборка мусора на прилегающей 

территории подземных и надземных 

пешеходных переходов* 

52             

16.  Очистка верхней площадки опор от 

мусора надземных пешеходных 

переходов* 

1             

17.  Очистка водоприемных колодцев 

фильтрационного бассейна от мусора * 
7             

18.  Очистка прилегающей территории от 

мусора водоприемных колодцев 

фильтрационного бассейна от мусора 

КЦУ** 
7* 

            

19.  Очистка от посторонних предметов 

тела трубы и  оголовков 

водопропускных труб* 

28             

Примечание: *- Коэффициент циклов (периодичность) выполнения работ с КПИ=1,00 (коэффициент прогнозной интенсивности) и высоким уровнем содержания, при 

более высоких значениях КПИ значения показателей устанавливаются в соответствии с «Периодичностью проведения видов работ по содержанию участков 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор». 

            ** - Количество циклов уборки мусора (КЦУ), при КПИИ=1,00, принимается в соответствии с приложением № 33.3 к приложению № 33 к Договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.3 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №_____________ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО УБОРКЕ МУСОРА С ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ» 

(В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

№ 

п.п. 
Субъект РФ 

Проведение уборки в весенне-

летне-осенний период 
Количество циклов  

уборки, КЦУ 

(недель) начало конец 

1.  Ростовская область 12.03 27.11 
33* 

49** 

2.  
Краснодарский край и 

Республика Адыгея 
24.02 20.12 

48* 

64** 
Примечание: * - уборка мусора осуществляется круглогодично в связи с наличием переменных погодных 

условий в зимний период эксплуатации; 

                  ** - уборка мусора осуществляется 2 (два) раза в неделю в курортный период (июнь – сентябрь). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 33.4 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №_______________ 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОЛОСЕ ОТВОДА И (ИЛИ) ПРИДОРОЖНЫХ 

ПОЛОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

нарушения при содержании 

объекта 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя  

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Ответственность 

за 

несоответствие 

значений 

показателей, 

установленных 

для объектов* 
1 2 3 4 5 6 

1.  Наличие посторонних предметов на 

территории прилегающей к объекту 

- 
не 

допускается 
96 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей 

2.  Наличие посторонних предметов на 

территории прилегающей к объекту 

влияющих на безопасность 

дорожного движения 

- 
не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

обеспечить ограждение 

техническими средствами 

организации движения места 

обнаружения в течении 1 часа 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 1000 

(одной) тысячи  до 

1500 (одной тысячи 

пятисот) рублей; на 

должностных лиц – 

от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей; на 

юридических лиц – от 

50000 (пятидесяти) 

тысяч до 80000 

(восьмидесяти) тысяч 

рублей 

3.  Наличие мелкого мусора на объекте 

и территории прилегающей к объекту 

шт. 3 96 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей 

4.  Наличие мусора на территории 

объекта 

Допускается наличие мусора не 

более: 

грамм/м2 50 24 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 



 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

нарушения при содержании 

объекта 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя  

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Ответственность 

за 

несоответствие 

значений 

показателей, 

установленных 

для объектов* 
1 2 3 4 5 6 

рублей 

5.  Переполненные контейнеры для 

сбора мусора на территории объекта 

- не 

допускается 
12 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей 

6.  Переполненные урны для сбора 

мусора на территории объекта 

- не 

допускается 
12 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей 

7.  Не очищенные от мусора 

пешеходные дорожки на территории 

объекта 

Допускается наличие мусора не 

более: 

грамм/м2 50 24 

Влечет наложение 

штрафа на граждан в 

размере от 100 (ста) 

до 300 (трехсот); на 

должностных лиц – 

от 300 (трехсот) до 

500 (пятисот) рублей; 

на юридических лиц 

– от 3000 (трех) тысяч 

до 5000 (пяти) тысяч 

рублей 

 

 

 



 

Приложение № 33.5 

к приложению № 33 к Договору 

от «__» ______ 201_г. №____________ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

УБОРКИ МУСОРА И ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ С ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА, КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

нарушения при содержании 

объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Ответственность за 

несоответствие значений 

показателей, установленных для 

объектов 

1 2 3 4 5 6 

1. Земляное полотно, полоса отвода, проезжая часть (в т.ч. искусственных дорожных сооружений), включая используемые 

съезды, элементы обустройства автомобильных дорог 

1.  Наличие посторонних 

предметов в полосе отвода, 

не являющихся 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам 

- 
не 

допускается 
96 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 1000 (одной 

тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 

рублей; на подрядные организации 

(юридические лица) – от 5000 (пяти 

тысяч) до 10000 (десяти тысяч) 

рублей 

2.  Наличие посторонних 

предметов на откосах, не 

являющихся строительными 

материалами и (или) 

изделиями, относящимися к 

производимым работам 

- 
не 

допускается 
72 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 1000 (одной 

тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 

рублей; на подрядные организации 

(юридические лица) – от 5000 (пяти 

тысяч) до 10000 (десяти тысяч) 

рублей 

3.  Наличие посторонних 

предметов на обочинах и 

разделительной полосе не 

влияющих на безопасность, 

не являющихся 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам 

- 
не 

допускается 
72 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 1000 (одной 

тысячи) до 3000 (трёх тысяч) 

рублей; на подрядные организации 

(юридические лица) – от 5000 (пяти 

тысяч) до 10000 (десяти тысяч) 

рублей 

4.  Наличие мелкого мусора в 

полосе отвода, не более 

шт. 3 120 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

5.  Наличие мелкого мусора на 

откосах, не более 

шт. 3 72 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

6.  Наличие мелкого мусора на 

обочинах и разделительной 

полосе, не более 

шт. 3 72 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

7.  Наличие посторонних 

предметов на обочинах и 

разделительной полосе 

- 
не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 5000 (пяти тысяч) 



 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

нарушения при содержании 

объекта 

Ед. изм. 
Значение 

показателя  

Директивный срок 

устранения 

нарушения/отклонения 

(час) 

Ответственность за 

несоответствие значений 

показателей, установленных для 

объектов 

1 2 3 4 5 6 

влияющих на безопасность, 

не являющихся 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам, или 

являющимися 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам, но 

не огороженных в 

установленном порядке 

обеспечить ограждение 

техническими 

средствами организации 

движения места 

обнаружения в течении 

1 часа 

до 10000 (десяти тысяч) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 20000 

(двадцати тысяч) до 50000 

(пятидесяти тысяч) рублей 

8.  Наличие посторонних 

предметов на проезжей 

части, не являющихся 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам, или 

являющимися 

строительными материалами 

и (или) изделиями, 

относящимися к 

производимым работам, но 

не огороженных в 

установленном порядке 

- 
не 

допускается 

3, 

при невозможности 

устранения нарушения 

обеспечить ограждение 

техническими 

средствами организации 

движения места 

обнаружения в течении 

1 часа 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 5000 (пяти тысяч) 

до 10000 (десяти тысяч) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 20000 

(двадцати тысяч) до 50000 

(пятидесяти тысяч) рублей 

9.  Наличие мусора на покрытии 

проезжей части на участках 

дорог проходящих через 

населённые пункты - 
не 

допускается 
24 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

10.  Наличие мусора на осевых 

полосах и полосах 

безопасности обозначенных 

линиями горизонтальной 

дорожной разметки, не более 

грамм/м2 100 24 

Влечёт наложение на должностных 

лиц подрядных организаций – от 

500 (пятисот) до 1000 (одной 

тысячи) рублей; на подрядные 

организации (юридические лица) – 

от 2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти 

тысяч) рублей 

11.  Переполненные контейнеры 

для сбора мусора на 

территории объекта, в местах 

их размещения - не 

допускается 
12 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

12.  Переполненные урны для 

сбора мусора на территории 

объекта, в местах их 

размещения - не 

допускается 
12 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 

13.  Не огороженные площадки 

временного складирования 

строительных отходов, 

размещения контейнеров для 

сбора мусора 

- не 

допускается 
24 

Влечёт наложение штрафа на 

должностных лиц подрядных 

организаций – от 500 (пятисот) до 

1000 (одной тысячи) рублей; на 

подрядные организации 

(юридические лица) – от 2000 (двух 

тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей 



 

Приложение № 34 

к Договору № _________ 

от __________ 20__г 
 

 
 

 

ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ 

 



 

Приложение № 6 

к Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ _______________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

________________________________________________________________________________ 
(доверитель, наименование юридического лица) 

доверяет ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан __________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Запросе Предложений, проводимом 

_______________________ (также указать конкретное наименование Запроса Предложений и 

номер извещения на ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять 

_______________________, заверять, подписывать и получать от имени доверителя все 

документы, связанные с участием в Запросе Предложение, давать разъяснения, делать заявления, 

предложения). 

 

Подпись _________________________________  ____________________ удостоверяем. 
                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                   (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к Документации 

 

 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 
 

Начальная (максимальная) цена договора по предмету закупки: «Выполнение комплекса работ по 

содержанию автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону -Краснодар-

Новороссийск на участке с км 1091+600 по км 1119+500 (Ростовская область)» определена 

согласно п. 2.5.3 Порядка закупочной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Дорожно-инвестиционная компания» на основании долгосрочного операторского соглашения от 

11.07.2016 N5! УОД-2016-686. Приведение к уровню цен производства работ выполнено с 

применением прогнозных индексов-дефляторов, опубликованных Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

В начальной цене договора учтены следующие затраты: 

- строительно-монтажные работы; 

- временные здания и сооружения. 



 

Приложение № 8 

 к Документации 

 

Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской 

гарантии 

 

Требования к Гаранту 

Банковская Гарантия должна быть выдана банком (далее – «Гарант»), соответствующим 

следующим обязательным условиям: 

1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной ЦБ РФ, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление 

банковской деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет (в отношении банков, образованных 

путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более 

ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного 

исчисления вышеуказанного срока). 

2. Наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 10 000 000 000 

(десяти миллиардов) рублей.  

3. Гарант на момент выдачи Принципалу Банковской Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего максимальный размер 

риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. 

4. Гарант на момент выдачи Принципалу Банковской Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего максимальный размер 

крупных кредитных рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы). 

5. Отсутствие требования ЦБ РФ об осуществлении мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта. 

6. В отношении Гаранта не должны быть: (a) начата процедура добровольной 

(принудительной) ликвидации; (b) принят акт ЦБ РФ о назначении временной администрации в 

соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»;  (c) подан иск о признании Гаранта банкротом; (d) 

принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; (e) принято решение в 

соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на осуществление Гарантом 

отдельных банковских операций. 

7. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству должны подтверждаться аудиторским 

заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний завершенный 

финансовый год. 

8. Гарант не должен быть включен в списки недобросовестных поручителей и банков-

гарантов, ведение которых обеспечивается Министерством внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службой и иными органами государственной власти.  

9. Гарант должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств «Стэндард энд Пурс» 

(Standard & Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) и/или «Фитч 

Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на 3 (три) ступени ниже суверенного рейтинга Российской 

Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством... 



 

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед [указываются 

реквизиты ООО «ДИК»], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором [реквизиты] между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая 

информацию о порядке заключения такого Договора, (далее также - «Договор»): 

2.1.  По соблюдению сроков и качества выполнения работ (услуг) являющихся 

предметом обязательств по Договору в объеме и на условиях, как они определены в Договоре; 

2.2. По оплате всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая суммы 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора в части обязательств по Договору, 

подлежащей уплате Принципалу в соответствии с условиями Договора за период, в котором 

предъявляются требования Бенефициара.  

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную календарную дату] плюс три календарных месяца [указать в днях]   

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или в соответствии с которой 

производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, 

свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. если Требования по Гарантии подписывается не руководителем Бенефициара, а иным 

уполномоченным лицом, к требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная 

Бенефициаром копия доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по 

Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 



 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды. 

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

10. Бенефициар вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

11. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии; 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия; 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.  

14. Настоящая Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается 

Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
 

 

Примерный перечень документов, предоставляемых одновременно с Гарантией 

1. Одновременно с предоставлением Банковских Гарантий Подрядчик предоставляет 

Заказчику следующие документы: 

1) учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

2) лицензию Гаранта, в соответствии с которой Гарант вправе осуществлять деятельность по 

выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

3) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Банковскую Гарантию от 

имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, при 

условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления Заказчику 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

5) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

6) справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного производства 

в отношении Гаранта. 

7) иные документы, требуемые для подтверждения соответствие Гаранта требованиям, 

изложенным в Требованиях к Гаранту. 


