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I. Информационная карта 

 

1. Для целей Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения 

Договора на разработку проектной документации «Строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) (далее – Документация, Документация о 

закупке, Конкурсная документация) используются понятия и термины, определения которых 

приведены в Федеральном законе от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Положении о закупке, а 

также: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

2) Договор – договор на разработку проектной документации «Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка); 

3) ЕИС – единая информационная система в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, находящаяся по адресу: zakupki.gov.ru, в которой 

размещается информация о Закупках; 

4) Заявка на участие в конкурсе (конкурсная заявка, заявка, закупочная заявка) – 

представляемый для участия в закупке комплект документов, состав и требования к которому 

определяется в Документации согласно Положению; 

5) Интернет-сайт Компании – официальный сайт Компании в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении 

Закупок (при наличии); 

6) Исполнитель – сторона Договора, в независимости от наименования, указанного в 

Договоре (подрядчик/исполнитель/поставщик/иное), заключаемого с Компанией по результатам 

проведения закупки. На стороне исполнителя, в зависимости от условий договора, может 

выступать одно лицо или группа лиц. Договор может заключаться с одним или несколькими 

исполнителями; 

7) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый Компанией для проведения конкурентных процедур; 

8) Конкурс (закупка) – Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора 

на разработку проектной документации «Строительство скоростной автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной 

основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) (с привлечением к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), 

закупка, осуществляемая Государственной Компанией «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Заказчик, Компания); 

9) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению конкурентных процедур при осуществлении Компанией закупочной деятельности;  

10) Электронная площадка (ЭТП) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором проводится Конкурс, а также размещаются информация, сведения и 

документы, связанные с проведением закупок;  

11) Положение о закупке (Положение, Положение о закупке) - правовой акт, 

содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения, регламентирующий 

закупочную деятельность Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 

применяемое Заказчиком; 

http://zakupki.gov.ru/
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12) Приоритет - приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;  

2. Компания извещает о проведении Конкурса, который осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением, Регламентом работы 

Электронной площадки (далее – Регламент ЭТП). Действия участников закупки, ООО «Автодор-

ТП», Оператора ЭТП и Компании в неурегулированных и неоговоренных в настоящей 

Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, Положения и Регламента ЭТП. При необходимости 

Компания, участники закупки, Оператор ЭТП, ООО «Автодор-ТП», прилагают усилия с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, 

изменений в Конкурсную документацию.  

При осуществлении Конкурса проведение переговоров Заказчика с оператором ЭТП и 

оператора ЭТП с участником закупки не допускается. 

Местонахождение Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Интернет-сайт Компании: www.russianhighways.ru. 

Почтовый адрес Компании: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupky@russianhighways.ru. 

Ответственное лицо: Шувалова Нина Александровна, контактный телефон: +7 (495) 727-11-

95 (доб. 5922). 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://etp-avtodor.ru. 

3. Предмет договора: разработка проектной документации «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка).  

4. Краткое описание предмета закупки, объем выполняемой работы, место, сроки и 

условия выполнения работы (далее по тексту Документации используется термин «Работы» 

независимо от предмета закупки), требования, установленные Компанией к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) Работ, к размерам, упаковке, отгрузке, результатам Работ - содержатся в приложении 

№ 1 к Документации (техническая часть) и/или приложении № 6 к Документации (проект 

договора). 

Проектная документация входит в состав Конкурсной Документации (Приложение № 18 к 

Конкурсной документации). С проектной документацией по настоящему Конкурсу также можно 

ознакомиться на Интернет-сайте Государственной компании www.russianhighways.ru в разделе «О 

компании» в подразделе «Техническая документация». Со Стандартами Государственной 

компании (СТО АВТОДОР) можно ознакомится на интернет-сайте http://www.russianhighways.ru/ 

в разделе «О компании/Нормативная база/Стандарты Госкомпании». 

5. Начальная (максимальная) цена договора:468 397 720 (четыреста шестьдесят восемь 

миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

- Проектные работы – 272 918 370,00 руб.; 

- Изыскательские работы – 85 860 650,00 руб.; 

- Планировка и межевание территории – 109 618 700,00 руб.; 

Начальная (максимальная) цена единицы Работ по договору:  

- Проектные работы – 272 918 370,00 руб.; 

- Изыскательские работы – 85 860 650,00 руб.; 

- Планировка и межевание территории – 109 618 700,00 руб. 

6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Исполнителем: 

российский рубль. 

consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976AED1342A5CDBDB6361B92D1521B832E244EoBJFJ
consultantplus://offline/ref=3BD0C4C4E1CF44EE21976FE21042A5CDBDB8341094D80F118B77284CB8o1J3J
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7. Порядок формирования цены договора: указывается в проекте договора (приложение 

№ 6 к Конкурсной документации). Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

представлено в приложении № 8 к Конкурсной документации. 

8. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в проекте договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной документации). 

9. Требования к описанию участниками закупки выполняемых Работ, их количественных 

и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 2, 5 к Конкурсной 

документации. 

10. Язык Конкурсной документации и прочего – русский, возможно использование 

терминов на английском языке в технической части Конкурсной документации. При 

необходимости выполнения перевода на иные языки участники закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

11. Дата начала срока подачи заявок: 18.02.2020 г.  

12. Дата и время окончания срока подачи заявок: 14:00 ч. (время московское) 11.03.2020 г. 

13. Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 14:00 ч. 

(время московское) 11.03.2020 г.  

14. Дата рассмотрения первых частей заявок: 24.03.2020 г. 

15. Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 

30.03.2020 г. Время начала 10:00 ч., время окончания срока проведения сопоставления 

дополнительных ценовых предложений 13:00 ч. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участника закупки 

составляет три часа. 

16. Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых 

предложений: ЭТП, 30.03.2020 г. 

17. Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 13.04.2020 г
1
. 

18. Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками 

закупки и предоставления разъяснений 19.02.2020, окончание срока подачи запросов участниками 

закупки 04.03.2020, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время 

московское) 10.03.2020, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления 

разъяснений установлен разделом III Документации. 

19. Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:  

1) являться правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физических лиц), являться законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц); 

2) обладать в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), быть членом соответствующей 

саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления деятельности, 

установленной предметом договора, а именно: 

- являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий с 

уровнем ответственности как члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, равным или большим по отношению к Цене 

Договора, указанной Участником Закупки в Конкурсном предложении, за исключением случаев, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 - являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 

проектирования с уровнем ответственности как члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, равным или большим по 

                                                 
1
 Компания вправе подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока. 
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отношению к Цене Договора, указанной Участником Закупки в Конкурсном предложении, за 

исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) не иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

договором;  

4) представлен надлежащим образом уполномоченным на это лицом; 

5) отсутствие инициированной в отношении участника закупки процедуры ликвидации и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

6) отсутствие по состоянию на день подачи соответствующей заявки и далее вплоть до 

даты заключения соответствующего договора обстоятельств, препятствующих осуществлению 

деятельности участника закупки, в том числе направленных на приостановление деятельности 

участника закупки (в частности, применения к участнику закупки мер административного 

приостановления деятельности); 

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) отсутствие отнесения участника закупки к лицам, которым запрещено выполнение 

работ/оказание услуг/поставка товара, являющихся предметом заключаемого по результатам 

закупки договора, на территории Российской Федерации; 

10) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

11) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

Квалификационные требования к участникам закупки Документацией не установлены. 

Участник закупки должен соответствовать установленным требованиям на протяжении 

всей конкурентной процедуры вплоть до заключения с ним договора. Выявление несоответствия 

участника закупки требованиям, установление недостоверности данных, предоставленных в 

подтверждение соответствия требованиям, является основанием для отстранения участника 

закупки от участия в Конкурсе и отказа от заключения с ним договора. 
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20. Обеспечение конкурсной заявки составляет 5 (пять) процентов от начальной 

(максимальной) цены договора.  

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется участником закупки путем внесения 

денежных средств на счет, открытый на ЭТП. 

Обеспечение заявки способом внесения денежных средств на счет, открытый на ЭТП, 

осуществляется в форме блокирования операций по счету, открытому на ЭТП, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения заявки: 

Заказчик вправе удержать обеспечение заявки в случаях, установленных 

законодательством. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

протокола, в котором содержится информация об уклонении или отказе от заключения договора, 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету победителя конкурентной 

процедуры / участника закупки, заявке которого присвоен второй номер / иного участника 

закупки, который в соответствии с требованиями Положения и Документации обязан заключить 

договор, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки, 

перечисляет данные денежные средства Заказчику. 

21. Размер и способы обеспечения исполнения обязательств по Договору: 10 (десять) 

процентов от начальной (максимальной) цены договора, путем предоставления Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии или путем 

перечисления обеспечительного платежа.  

В случае если Заказчиком в настоящей части установлено требование о предоставлении 

обеспечения договора (части обеспечения договора), то оно предоставляется до момента 

заключения договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, указанного обеспечения договора (части обеспечения договора) в 

размере, установленном в настоящей части. 

 Обеспечение договора в форме перечисления обеспечительного платежа, если такой 

способ предусмотрен первым абзацем настоящей части, осуществляется по реквизитам:  

 р/с 40503810638090000002   

 ПАО "Сбербанк" г.Москва  

 кор/с 30101810400000000225, 

 БИК 044525225.  

 Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, если такой способ 

предусмотрен первым абзацем настоящей части: 

а) банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения договора, и банк-гарант, 

выдавший такую гарантию, должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении 

№ 16 к Документации;  

б) в случае если предоставленная в качестве обеспечения заявки банковская гарантия или 

выдавший ее банк-гарант не соответствуют вышеуказанным требованиям, Заказчик такую 

банковскую гарантию не принимает и обеспечение заявки считается непредоставленным; 

в) возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не 

осуществляется, если иное не установлено разделом VIII Документации и/или в проекте договора 

(приложение № 6 к Документации); 

г) расходы, связанные с предоставлением банковской гарантии, несет участник закупки, 

предоставляющий соответствующее обеспечение договора. Заказчик не возмещает такие расходы. 

22. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается договор, 

предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, установленный частью 21 настоящего раздела, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  

Уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой, устанавливается в Приложении № 13 к Документации 
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Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от 

заключения договора, о чем Заказчиком составляется соответствующий протокол и применяются 

последствия уклонения от заключения Договора 

23. Компания устанавливает приоритет работ, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, при проведении Конкурса по отношению к работам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г. 

 

II. Документооборот 

 

1. При осуществлении конкурентной закупки направление участниками закупки запросов 

о даче разъяснений положений Извещения и/или Документации, размещение в ЕИС таких 

разъяснений, подача участниками закупки заявок на участие в конкурентной закупке, 

окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом о закупках, обеспечиваются оператором ЭТП на 

электронной площадке. 

2. Участнику закупки для участия в конкурентной закупке в электронной форме 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором ЭТП. 

3. Обмен между участником закупки, заказчиком, оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

4. Предоставление документов в электронной форме должно соответствовать в том числе 

следующим условиям: 

1) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, Заказчиком, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени, соответственно, участника закупки, Заказчика; 

2) документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

ЭТП, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени оператора ЭТП, либо заверены оператором ЭТП с 

помощью программных средств ЭТП; 

3) наличие усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, указанных в части 3 

настоящего раздела, а также заверение электронных документов оператором ЭТП с помощью 

программных средств ЭТП означают, что документы и сведения, поданные в форме электронных 

документов, направлены от имени, соответственно, участника закупки, оператора ЭТП, 

Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких документов и сведений;  

4) при направлении оператором ЭТП Заказчику документов и сведений в форме 

электронных документов, полученных от имени участника закупки, оператор ЭТП обязан 

обеспечить конфиденциальность сведений об участнике закупки, направившем такие документы, 

в порядке, установленном документами, регламентирующими деятельность ЭТП;  

5. С момента размещения информации, связанной с проведением конкурентной закупке в 

электронной форме, в ЕИС и ЭТП такая информация доступна для ознакомления в ЕИС и ЭТП без 

взимания платы.  

6. Документы и сведения, связанные с проведением конкурентной закупки, и полученные 

или направленные Оператором ЭТП в электронной форме, хранятся Оператором ЭТП в 

соответствии с условиями функционирования ЭТП.  

 

III. Порядок предоставления Конкурсной документации, разъяснение положений Конкурсной 

документации и внесение в нее изменений, отказ от проведения Конкурса 
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1. Извещение и Документация о проведении Конкурса размещено в ЕИС, Интернет-сайте 

Заказчика (при наличии) и на сайте ЭТП. 

2. Полный комплект Извещения и/или Документации может быть получен бесплатно на 

сайте ЭТП и в ЕИС, а также на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления. При этом Извещение и/или Документация предоставляются в форме 

электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица. 

3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить 

посредством ЭТП запрос о разъяснении положений Извещения и/или Документации в сроки, 

установленные частью 18 раздела I Документации. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Компании. 

Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения соответствующего запроса о 

разъяснении положений Извещения и/или Документации размещает разъяснения положений 

Извещения и/или Документации в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП. 

В ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП разъяснения положений 

Извещения и/или Документации размещаются с указанием предмета запроса и предоставленного 

разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий запрос, не указывается. 

Заказчик не предоставляет разъяснения Извещения и/или Документации на запросы, 

поступившие менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.  

4. Компания вправе принять решение о внесении изменений в Извещение и/или 

Документацию не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня окончания срока подачи 

заявок. При внесении изменений в Извещение и/или Документацию не допускается изменение 

предмета закупки (предмета договора, заключаемого по результатам закупки).  

Изменения, вносимые в Извещение и/или Документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС, 

на интернет-сайте Заказчика (при наличии), а также ЭТП не позднее, чем в течение 3 (трех) дней 

со дня принятия решения о внесении изменений  

В случае внесения изменений в документацию о закупке и/или извещение о закупке срок 

подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений в ЕИС до даты окончания приема заявок составлял не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, установленного Положением.  

5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупки (отмене закупки) по 

одному или более предмету закупки (лоту) в любое время до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в такой процедуре. Решение об отказе от проведения 

закупки размещается в ЕИС в день принятия такого решения. 

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП решения об отказе от 

проведения закупки оператор ЭТП прекращает осуществленное блокирование операций по счету 

участника закупки, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки. 

 

IV. Подача конкурсных заявок 

 

1. Для участия в Конкурсе участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает 

заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

2. Участие в закупке возможно только при наличии на счете участника закупки, открытом 

на ЭТП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, предусмотренный в извещении о 

закупке, документации о закупке. Участник закупки должен обеспечить на момент подачи заявки 

наличие на счете, открытом на ЭТП, денежных средств, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету, в размере не менее, чем размер обеспечения заявки, указанный в 

извещении о закупке, документации о закупке 

3. Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения.  
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4. Первая часть заявки на участие в Конкурсе, составленная по форме, установленной 

приложением № 2 к Документации, должна содержать предложение участника об условиях 

исполнения договора, соответствующее всем условиям исполнения договора, изложенным в 

Технической части (приложение № 1 к Конкурсной документации), в том числе описание 

поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, оформленное в соответствии с требованиями приложения № 5 к Конкурсной 

документации, а также иные сведения, документы, копии документов, предусмотренные 

документацией о закупке и/или законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и/или Положением в применимой части в случае, если такие сведения, документы, 

копии документов указаны в приложении № 2 к Конкурсной документации. Не допускается 

указание в первой части заявки на участие в Конкурсе сведений о ценовом предложении 

участника закупки, сведений об участнике закупки и о его соответствии общим и/или 

квалификационным требованиям, установленным в документации о закупке.  

5. Вторая часть заявки, составленная по форме, установленной приложением № 3 к 

Документации, должна содержать сведения о данном участнике закупки, информацию о его 

соответствии общим и/или квалификационным требованиям, в том числе: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

2) обращение участника закупки к Заказчику, в котором участник закупки: 

а) выражает свое полное, безусловное и безоговорочное согласие на участие в закупке в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Документацией и 

Положением;  

б) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить договор с Заказчиком на 

условиях, указанных в Документации и заявке;  

в) выражает свое безусловное и безотзывное согласие на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации о закупках, на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке и заявкой;  

г) заявляет о том, что в его отношении отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в закупке и/или заключить договор и о 

том, что он выполнил все действия и получил все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

лицензии, свидетельства о допуске, допуски и т.п., которые могли бы потребоваться для его 

участия в закупке и/или заключения и исполнения договора; 

д) заявляет о том, что соответствует установленным в Документации общим требованиям 

и квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), а также обязуется 

поддерживать такое состояние соответствия в течение всего времени проведения закупки вплоть 

до заключения с ним договора и его последующего исполнения; 

е) заявляет о том, что принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех 

условий допуска к закупке, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений 

недобросовестной конкуренции, о том, что он предоставляет обеспечение заявки в установленном 

порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами возврата и удержания такого 

обеспечения заявки; 

3) сведения, документы, подтверждающие соответствие участника закупки общим 

требованиям, согласно перечню, устанавливаемому в приложении № 3 к Документации о закупке; 

4) сведения, документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

квалификационным требованиям (в случае установления таких требований), согласно перечню, 

устанавливаемому в приложении № 3 к Документации о закупке; 

5) в случае привлечения стратегического партнера документы и сведения, указанные в 

Приложении № 15 к Документации;  

6) в случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц (коллективный 

участник закупки) документы и сведения, указанные в Приложении № 14 к Документации; 



 
11 

7) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки, за исключением 

случаев, когда такое обеспечение предоставляется путем блокирования операций по счету, 

открытому на ЭТП в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки, или путем 

внесение денежных средств на специальный счет, открытый участнику закупки в банке, 

включенном в перечень, определённый Правительством Российской Федерации; 

8) сведения, документы, служащие для оценки по критериям закупки, в соответствии с 

установленным в разделе VII Документации о закупке перечнем; 

9) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, оформленный в 

соответствии с Приложением № 17 к Конкурсной документации
2
; 

10) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о субподрядчиках, которые 

являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь 

созданными юридическими лицами, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, декларации о соответствии субподрядчиков условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 12 к Конкурсной 

документации предпринимательств в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 

являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

6. Ценовое предложение должно содержать предложение о цене договора, предложение о 

цене единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении закупки Заказчиком указана в 

документации о закупке начальная (максимальная) цена договора, а также начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги с учетом налогов, сборов и других 

обязательных платежей. 

Цена единиц работ может быть выражена как в рублях, так и в процентном отношении к 

предлагаемой участником закупки цене договора и не может быть выше соответствующей 

начальной цены единицы работы. 

Предложение о цене единицы работы оформляется отдельным документом,  

представляемым участником закупки в составе ценового предложения.  

Требования к содержанию, составу и порядку подачи заявки также содержатся в 

приложениях к Документации. 

7. Подача заявки является поручением о блокировании операций по счету, открытому на 

ЭТП, подавшего такую заявку участника закупки, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки, а также согласием такого участника закупки на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом на ЭТП, в качестве платы за участие в закупке в случаях, 

предусмотренных регламентирующими деятельность ЭТП документами, и на удержание 

Заказчиком указанных денежных средств, в случаях, предусмотренных Положением и 

Документацией. 

8. В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан осуществить 

блокирование операций по счету, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки. 

9. Участник закупки вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на ЭТП 

Извещения и Документации до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в 

Извещении и Документации.  

10. Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в 

заявку в любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее 

уведомление оператору ЭТП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, 

если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, 

представленные Заказчику по истечении срока представления заявок, не считаются 

представленными.  

                                                 
2 Предоставление плана, предусмотренного настоящим абзацем, осуществляется от имени участника закупки независимо от 

наличия (отсутствия) множественности лиц на стороне участника закупки. 
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Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва заявки участником закупки 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету такого участника закупки, 

открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

11. Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении и 

Документации.  

12. В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику 

закупки, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

13. Оператор ЭТП, члены комиссии по закупкам и участники закупки обязаны обеспечить 

конфиденциальность данных, содержащихся в заявке до момента подведения итогов закупки, за 

исключением данных и информации, указываемых в соответствующих протоколах, составляемых 

в ходе проведения закупки. 

14. По результатам этапа подачи заявок на участие в закупке протокол не составляется. 

 

V. Рассмотрение первых частей конкурсных заявок 

 

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику первые части заявок на участие в Конкурсе не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

установленного в Извещении об осуществлении Конкурса, Конкурсной документации. 

2. Конкурсная комиссия рассматривает первые части заявок на соответствие требованиям, 

установленным в Конкурсной документации. 

3. Конкурсная комиссия не допускает участника закупки к участию в Конкурсе по 

следующим основаниям: 

а) документы, сведения и материалы, предусмотренные закупочной документацией, не 

представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или нечитаемы, и/или оформлены не в 

соответствии с требованиями документации о закупке, и/или составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

б) не представлены обосновывающие положения заявки участника закупки документы 

и/или копии документов и материалы (если такое требование установлено Документацией); 

в) установлены либо недостоверность представленных сведений/ материалов/ 

документов/ копий документов, либо находятся существенные ошибки
3
 в каких-либо из 

представленных в соответствии с требованиями документации о закупке 

сведений/материалов/документов/копий документов; 

г) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик товаров, качественных, количественных 

характеристик работ, Работ и иных предложений об условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявке участника закупки, требованиям закупочной документации и/или 

несоответствие положений закупочной заявки требованиям инструкции по заполнению формы 

закупочной заявки, содержащейся в закупочной документации; 

д) предоставлены в первой части заявки сведения/ документы/ материалы/ копии 

документов, содержащие сведения об участнике закупки и/или ценовое предложение участника 

закупки. 

4. На основании результатов рассмотрения первых частей всех поданных конкурсных 

заявок Конкурсная комиссия принимает решение: 

1) о соответствии первой части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, а также соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – 

о допуске к участию в закупке такого участника закупки и о признании такого участника закупки 

участником конкурентной процедуры; 

                                                 
3 Существенными ошибками для целей настоящей Документации признаются ошибки, которые исключают возможность 

использования документа в соответствии с его целями. 
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2) о несоответствии первой части заявки соответствующего участника закупки 

требованиям документации о закупке и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке; 

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одной заявки не подано или 

ни одна из представленных первых частей заявок не соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

4) о признании закупки несостоявшейся, в случае если только один участник закупки 

признан участником конкурентной процедуры или подана только одна заявка. 

5. В соответствии с принятым решением составляется протокол рассмотрения первых 

частей конкурсных заявок, который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения об объеме, начальной (максимальной) цене закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроке исполнения договора; 

3) количество поданных на участие в Конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе с указанием в 

том числе: 

 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

 оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений 

документации, которым не соответствует такая заявка; 

5) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания 

таковой; 

6) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о 

необходимости их указания в протоколе. 

Завершение формирования протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней от 

даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол подписывается 

всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и секретарем Комиссии 

по закупкам.  

6. Протокол рассмотрения первых частей заявок размещается Заказчиком в ЕИС (в 

порядке, установленном вторым абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика 

(при наличии) не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 

По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в Конкурсе Заказчик направляет 

оператору ЭТП протокол, указанный в части 5 настоящего раздела. В течение часа с момента 

получения указанного протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС. 

7. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения протокола рассмотрения 

первых частей заявок вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов рассмотрения первых частей заявок. В течение 

3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить 

участнику закупки, в письменной форме или в форме электронного документа, разъяснения 

результатов рассмотрения первых частей заявок. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором содержится информация об отказе участнику закупки в 

допуске к участию в закупке / о том, что единственный участник закупки или его заявка не 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету такого участника закупки, открытому на ЭТП, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

 

VI. Подача дополнительных ценовых предложений 

 

1. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в 

день и время, указанные в Извещении и Документации. 
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2. Оператор ЭТП информирует участников конкурса о наименьшем ценовом 

предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такой закупки не менее чем 

за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи дополнительных предложений. 

3. Участник закупки подает одно дополнительное ценовое предложение, которое должно 

быть ниже ценового предложения, ранее поданного им одновременно с заявкой либо 

одновременно с окончательным предложением (если применимо); 

4. Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать 

дополнительное ценовое предложение. При этом учитывается ранее поданное им ценовое 

предложение. 

5. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 

 

VII. Рассмотрение вторых частей, оценка конкурсных заявок и подведение итогов Конкурса 

 

1. Оператор ЭТП направляет Заказчику вторые части Заявок на участие в Конкурсе в 

сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, но не ранее размещения в ЕИС 

протокола по результатам этапа, предусмотренного разделом VI Документации. 

Вместе со вторыми частями заявок оператор ЭТП направляет Заказчику результаты 

осуществленного оператором ЭТП сопоставления ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых 

предложениях каждого участника закупки. 

2. В срок, установленный в разделе I Документации, но не более 30 (тридцати) 

календарных дней со дня получения от оператора ЭТП вторых частей заявок Комиссия по 

закупкам рассматривает вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным в 

Документации, в том числе проверяет соответствие участника закупки, всех лиц, выступающих на 

стороне участника закупки (если применимо), его стратегического партнера (если применимо) 

установленным в документации о закупках общим требованиям и квалификационным 

требованиям (в случае их установления), соблюдение иных условий участия в закупке, а также 

проводит оценку по критериям. При рассмотрении вторых частей заявок Комиссия вправе 

проверять достоверность сведений и документов, содержащихся в поданных заявках. 

3. Комиссия отклоняет участника закупок по следующим основаниям: 

1) участник закупки не соответствует общим требованиям и/или участник закупки не 

соответствует квалификационным требованиям, а также если вышеуказанные лица в ходе 

проведения конкурентной процедуры перестали отвечать таким требованиям
4
. 

2) заявка не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, за 

исключением случаев несоответствия требованиям документации о закупке документов и/или 

копий документов, служащих для расчета по критериям, а также документов и/или копий 

документов, сведений и материалов, служащих подтверждением соответствия участника закупки 

квалификационным требованиям, в следующих случаях
5
: 

а) заявка подписана неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в заявке, подписаны и/или 

заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, сведения и/или материалы, предусмотренные 

закупочной документацией, не представлены, и/или предоставлены в неполном объеме, и/или 

оформлены не в соответствии с требованиями документации о закупке, и/или нечитаемы, и/или 

представлены в недействующих редакциях, и/или составлены в нарушение требований 

применимого законодательства; 

г) не представлены или признаны необоснованными обосновывающие положения заявки 

участника закупки документы и/или копии документов и материалы; 

                                                 
4Указанное основание распространяется как на участника закупки, так и на стратегического партнера 
5 документы, служащие для расчета по критериям и/или документы (копии документов), сведения и материалы, служащие 

подтверждением соответствия участника закупки квалификационным требованиям, в указанных в п.2 настоящей части случаях не 

учитываются в расчете по критериям и/или в оценке соответствия квалификационным требованиям.  
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д) установлена недостоверность представленных документов/сведений/материалов; 

3) установлена недостоверность представленных документов, и/или копий документов, 

и/или сведений, и/или материалов, служащих для расчета критериев и/или служащих 

подтверждением соответствия участника закупки квалификационным требованиям. 

4) вторая часть заявки содержит ценовое предложение участника закупки. 

5) невыполнение участником закупки требований об обеспечении его заявки, в частности, 

непредставление обеспечения заявки в виде, предусмотренном документацией о закупке. 

6) отсутствуют сведения о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства или не представлена указанным лицом 

декларация (по форме установленной в документации о закупке) в случае отсутствия сведений о 

привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

7) несоответствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в 

декларации, условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным законодательством о развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. 

4. На основании результатов рассмотрения вторых частей конкурсных заявок Конкурсная 

комиссия принимает решение: 

1) о соответствии второй части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, о соответствии такого участника закупки, всех лиц, выступающих на 

стороне участника закупки (если применимо) установленным в конкурсной документации общим 

требованиям и квалификационным требованиям, а также соблюдении иных условий участия в 

закупке и о допуске к оценке по критериям вторых частей заявки такого участника закупки; 

2) о несоответствии второй части заявки соответствующего участника закупки требованиям 

документации о закупке, о несоответствии такого участника закупки, всех или каких-либо лиц, 

выступающих на стороне участника закупки (если применимо) установленным в документации о 

закупке общим требованиям и/или квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-

либо иных условий участия в закупке и о недопуске к оценке по критериям вторых частей заявки 

такого участника закупки и об отстранении от  участия в конкурентной процедуре; 

3) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что ни одна из представленных 

вторых частей заявок не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в 

том числе в случае если ни один из участников закупки не соответствует таким требованиям; 

4) о признании закупки несостоявшейся в связи с тем, что только одна из представленных 

вторых частей заявок соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том 

числе в случае если только один из участников закупки соответствует таким требованиям. 

5. Оценка заявок проводится только допущенных к участию в Конкурсе участников 

закупки, вторые части заявок которых соответствуют требованиям документации о закупке, а 

также соблюдены иные условия участия в закупке, и заявка участника закупки допущена к оценке 

по критериям. 

6. Оценка заявок не проводится в случае признания конкурса несостоявшимся. 

7. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Конкурсной комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки конкурсных заявок, которые установлены настоящим разделом Конкурсной 

документации
6
. 

                                                 
6 В случае привлечения участником закупки стратегического партнёра к выполнению части работ/оказания части услуг/поставки 

товаров, для использования конкурсной комиссией сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров и/или 

сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом партнере при оценке конкурсного 

предложения такого участника закупки в соответствии с установленными в конкурсной документации критериями конкурса 

прикладываются документы и информация в соответствии с приложением №15 к Конкурсной документации. 
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8. Критерии и порядок оценки конкурсных заявок: 

8.1. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки 

участников конкурса по следующим критериям оценки конкурсных заявок: 

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ;  

4) Проектное решение.  

Совокупная значимость таких Критериев составляет 100 (сто) процентов.  

8.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 20 (двадцать) процентов.  

8.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 20 (двадцать) 

процентов.  

8.4 Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 10 (десять) процентов.  

8.5 Значимость критерия «Проектное решение» составляет 50 (пятьдесят) процентов.  

8.6. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на 

участие в Конкурсе по следующим подкритериям: 

Таблица №1 раздела VII Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Подкритерии оценки 

критерия «Квалификация 

участника конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок 

начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев7 

1 Наличие у участника конкурса 

опыта (в стоимостном 

выражении)
 8

 выполнения работ 

по инженерным изысканиям 

и/или выполнения работ по 

подготовке и/или 

корректировке проектной 

документации по 

реконструкции и/или 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

40, порядок расчета 

баллов заявки на 

участие в Конкурсе 

по данному 

подкритерию 

осуществляется по 

1. Копии договоров на 

выполнение работ.  

2. Копии актов сдачи-приемки  

выполненных работ.  

    3. Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

                                                                                                                                                                            
В случае предоставления для оценки и сопоставления конкурсной заявки документов, содержащих противоречивую информацию, 

нечитаемых, содержащих неоговоренные исправления, подчистки такие документы не учитываются. 
7В качестве копий документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ и/или оказания услуг, 

должны представляться копии договоров в комплекте с копиями актов сдачи-приемки выполненных работ. По п. 1 возможно 

представление участником закупки только копий страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, 

наименования заказчиков и подрядчиков (исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков 

и подрядчиков (исполнителей), подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, 

если в договоры вносились изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых 

содержатся данные изменения (дополнения).  

В случае если предметом договора, предоставляемого участником закупки для расчета подкритерия, является комплекс работ и/или 

услуг, частью которого являются работы и/или услуги, опыт выполнения/оказания которых оценивается подкритерием, указанным 

в соответствующем пункте таблицы и содержащим ссылку на настоящее примечание, участник закупки обязан предоставить 

разбивку по стоимости работ и/или услуг по договору в виде приложения к договору и/или отдельным документом, который 

подписали стороны по такому договору. В случае не предоставления разбивки по стоимости работ и/или услуг, являющихся 

предметом оценки, договор не будет принят к расчету по подкритерию.  

В случае если срок окончания выполнения работ по договорам, предоставленным для подтверждения опыта, не наступил и работы 

в полном объеме не выполнены, опыт выполнения работ по таким частично исполненным Договорам учитывается при оценке 

конкурсной заявки участника закупки в случае предоставления документов, установленных в п. 1 Таблицы №1 Раздела VII 

Конкурсной документации.  

Допускается представление договоров, заключенных ранее, чем за 5 (пять) лет до даты окончания срока подачи конкурсных заявок, 

при этом оценивается только стоимость работ/услуг, выполненных/оказанных по таким договорам в пределах 5 (пяти) лет до даты 

окончания срока подачи конкурсных заявок. Для оценки таких работ/услуг необходимо представить документы, установленные в 

столбце 3 пункта 1 Таблицы №1 Раздела VII Конкурсной документации, подтверждающие стоимость работ/услуг, 

выполненных/оказанных за последние 5 (пять) лет.  
8Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли осуществляется по 

официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому рублю на дату 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса.   
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строительству автомобильных 

дорог общего пользования 

федерального и/или 

регионального и/или 

межмуниципального значения 

(за исключением улично-

дорожной сети населенных 

пунктов) и/или искусственных 

сооружений на них (независимо 

от статуса подрядчика при 

исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или 

субподрядчик)) за последние 5 

(пять) лет, предшествующие 

дате окончания срока подачи 

конкурсных заявок  

 

 

формуле, указанной 

в п. 8.7 раздела VII 

Конкурсной 

документации. 

 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

    4. Анкета участников закупки, 

заполненная по форме таблицы №1 

Приложения № 4 к Конкурсной 

документации. 

2 Наличие у участника конкурса 

необходимого для оказания 

услуг персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

40, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№2 раздела VII 

Конкурсной 

документации 

1. Копии трудовых книжек
9
 и/или 

копии трудовых и/или гражданско-

правовых договоров сотрудников 

участников закупки. 

2. Копии дипломов о высшем 

образовании сотрудников 

Участника Закупки (для 

инженеров). 

3. Анкета участников закупки, 

заполненная по форме таблицы №2 

Приложения № 4 к Конкурсной 

документации. 

3 Наличие у участника конкурса 

специализированных 

(прикладных) программных 

комплексов  

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

20, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№3 раздела VII 

Конкурсной 

документации 

1. Копии документов, 

свидетельствующих о наличии у 

участника закупки 

специализированных (прикладных) 

программных комплексов, 

программного обеспечения 

(лицензионный (сублицензионный) 

договор, и/или договор о передаче 

прав, и/или сертификат, и/или акт о 

приемке, и/или договор поставки, 

и/или свидетельство о 

государственной регистрации  

                                                 
9 По п. 1 в случае представления участником закупки трудовой книжки сотрудника предоставляются копии всех заполненных 

страниц и следующей незаполненной страницы трудовых книжек. В трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к 

участнику закупки. 

В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом пункте) 

не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов указанных в этом 

пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж работы в заявленной 

сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) участника закупки. 

В случае если в документах, представленных на одного сотрудника для оценки конкурсной заявки по подкритерию «Наличие у 

участника конкурса необходимого для выполнения работ персонала», указаны разные фамилии, и/или имена, и/или отчества, или 

имеются их исправления, представляется юридически значимый документ, подтверждающий изменение фамилии, имени или 

отчества и принадлежность документов одному и тому же сотруднику (свидетельства органов записи актов гражданского 

состояния, решение суда, иные документы). 
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2. Анкета участника закупки 

заполненная по форме таблицы №3 

Приложения № 4 к Конкурсной 

документации.  

 

8.7. Значение баллов подкритерия «Наличие у участника конкурса опыта (в стоимостном 

выражении) выполнения работ по инженерным изысканиям и/или выполнения работ подготовке 

и/или корректировке проектной документации по реконструкции и/или строительству 

автомобильных дорог общего пользования федерального и/или регионального и/или 

межмуниципального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) и/или 

искусственных сооружений на них (независимо от статуса подрядчика при исполнении договоров 

(генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате 

окончания срока подачи конкурсных заявок» рассчитывается путем умножения весового значения 

данного подкритерия на отношение предложения i-го участника закупки к наибольшему из 

значений, содержащихся во всех конкурсных заявках, по следующей формуле расчета баллов: 

 

ОПЫТi= КЗ*100*(Кi/Кmax) 

где: 

ОПЫТi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса подкритерия критерия 

«Квалификация участника конкурса»; 

КЗ – коэффициент значимости показателя, равный значимости в процентах по подкритерию 

критерия «Квалификация участника конкурса» деленной на 100 (сто); 

Кi – опыт, подтвержденный представленными документами и сведениями, участника 

конкурса, заявка которого оценивается; 

Кmax – максимальный опыт, подтвержденный представленными документами и сведениями, 

из участников конкурса. 

Таблица №2 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения Работ персонала 

  

Значимость 

(максималь

ное 

количество 

баллов по 

показателю) 

(далее - З) 

Отсутствие специалистов с высшим профильным образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них  
0 

Наличие специалистов с высшим профильным образованием в сфере 

строительства автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них 
З1 = 4010 

 

8.8 Для получения оценки конкурсной заявки по показателю «Наличие специалистов с 

высшим профильным образованием в сфере строительства автомобильных дорог и/или 

искусственных сооружений на них» подкритерия «Наличие у участника конкурса необходимого 

для выполнения Работ персонала» осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

Фi  =  С i / С max *100*КЗ,    

Фi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника конкурса необходимого для выполнения Работ персонала».  

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З1/100; 

Сi – количество специалистов, подтверждённое представленными документами и 

сведениями, участника конкурса, заявка которого оценивается; 

                                                 
10 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.8 раздела VII Документации 
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Сmax – максимальное количество специалистов, подтверждённое представленными 

документами и сведениями, из участников конкурса. 

 

Таблица №3 раздела VII Конкурсной Документации 

Наличие у участника закупки специализированных (прикладных) программных 

комплексов 

Значимость 

(максимальное 

количество 

баллов по 

показателю) 

(далее - З) 

Наименование специализированных (прикладных) 

программных комплексов (описание функционального 

выполнения каждой программы): 

Минимально 

необходимое 

количество 

единиц
11

 

- для инженерно-геодезических изысканий;  не менее 1 

- для инженерно-геологических изысканий;  не менее 1 

- для инженерно-экологических изысканий;  не менее 1 

- «AutoCad» 2002 – 2017 (или аналогичной программы, 

обеспечивающей графическое представление проектных 

решений и результатов инженерных изысканий);  

не менее 1 

- для сметных расчетов с программами, прошедшими 

сертификацию Госстроя России и рекомендуемыми к 

использованию для составления проектно-сметной и первичной 

учетной документации в строительстве;  

не менее 1 

- для проектирования автомобильных дорог «CREDO», или 

«Robur», или «Gip», или «IndorCad», или «Card-1» (или 

аналогичной программы, обеспечивающей построение 

проектных данных, подсчет необходимых объемов работ) 

 

не менее 1 

Итого минимально необходимых специализированных 

(прикладных) программных комплексов 

не менее 6 

 

 

Отсутствие у участника закупки всех или одного из специализированных 

(прикладных) программных комплексов  
0 

Наличие специализированных программных комплексов  З2 =2012 

 

8.9. Для получения оценки конкурсной заявки по подкритерию «Наличие у участника 

закупки специализированных (прикладных) программных комплексов» осуществляется расчет 

такой оценки по формуле: 

 

                                                              С i – 5 единиц 

Пi =  --------------------------------------    *100*КЗ, 

                                                              С max - 5 единиц 

                                                               

где: 

Пi - значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса по показателю подкритерия 

«Наличие у участника закупки специализированных (прикладных) программных комплексов 

(описание функционального выполнения каждой программы)». Отрицательное значение Пi 

                                                 
11 Обозначенное число баллов засчитывается при условии наличия лицензии (минимум одной) по каждому из перечисленных в 

пункте программных комплексов. При подсчете баллов будет учитываться количество рабочих мест, указанных в каждой из 

лицензий. В случае если в лицензии не указана информация о количестве рабочих мест, то будет учитываться одна лицензия (как 

одно рабочее место).   
12 Значение баллов рассчитывается по формуле, установленной в пункте 8.9 раздела VII Документации. 
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приравнивается к 0 (нулю). Обозначенное число баллов засчитывается при условии наличия 

минимально необходимого количества единиц по каждому наименованию из перечисленных в 

таблице 3 раздела VII Документации специализированных (прикладных) программных 

комплексов. При отсутствии минимально необходимого количества единиц по какому-либо из 

наименований специализированных (прикладных) программных комплексов (описания 

функционального выполнения каждой программы), перечисленных в таблице 3 раздела VII 

Документации значение Пi приравнивается к 0 (нулю). 

КЗ – коэффициент значимости показателя, рассчитываемый по формуле: З2/100; 

Сi – количество специализированных (прикладных) программных комплексов, 

подтверждённое представленными документами и сведениями, участника конкурса, заявка 

которого оценивается; 

8.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация участника конкурса», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

8.11. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с критерием 

«Качество выполняемых работ» оценивает Конкурсные Заявки по следующему подкритерию 

«Наличие в разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений (технологий)»: 

 Таблица №4 раздела VII Конкурсной Документации  

№ 

п/п 

Разделы оценки 

подкритерия «Наличие в 

разрабатываемых 

проектах новых 

(инновационных) 

решений (технологий)» 

Значимость подкритерия и порядок начисления баллов: 

(Максимальное число баллов по подкритерию равно 100) 

1 

Применение 

современных методов 

инженерных изысканий и 

проектирования:  

- применение методов 

геофизики;  

- применение методов 

информационного 

моделирования (3-D 

проектирования) при 

выполнении 

проектирования;  

- подготовку проекта в 

электронном виде, в 

формате данных 

необходимом для 

использования 

автоматизированного 

управления дорожно-

строительной техникой.  

Максимальное количество баллов по разделу равно 25.  

участник конкурса получает:  

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из перечня 

раздела 1 графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

документации;  

10 баллов за наличие 1-го предложения по применению новых 

(инновационных) решений (технологий) из перечня раздела 1 

графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

документации;  

15 баллов за наличие 2-х предложений по применению новых 

(инновационных) решений (технологий) из перечня раздела 1 

графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

документации;  

25 баллов за наличие 3-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из перечня 

раздела 1 графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) 

решений (технологий)»» таблицы №4 раздела VII 

Конкурсной документации.  
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2 

Применение 

современных материалов 

для конструктивных 

решений на 

автомобильных дорогах  

и их частях и/или 

искусственных 

сооружениях на них:  

- применение 

полимерных 

композиционных 

материалов для систем 

водоотвода;  

- применение 

электрического 

светодиодного 

освещения, управляемого 

автоматизированной 

системой (АСУНО);  

- применения 

полимерных 

композиционных 

материалов для 

элементов обустройства.  

Максимальное количество баллов по разделу равно 25. 

участник конкурса получает: 

0 баллов при отсутствии предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из перечня 

раздела 2 графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

документации; 

10 баллов за наличие 1-го предложения по применению новых 

(инновационных) решений (технологий) из перечня раздела 2 

графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

документации; 

15 баллов за наличие 2-х предложений по применению новых 

(инновационных) решений (технологий) из перечня раздела 2 

графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) решений 

(технологий)»» таблицы №4 раздела VII Конкурсной 

Документации; 

25 баллов за наличие 3-х предложений по применению 

новых (инновационных) решений (технологий) из перечня 

раздела 2 графы «Разделы оценки критерия «Наличие в 

разрабатываемых проектах новых (инновационных) 

решений (технологий)»» таблицы №4 раздела VII 

Конкурсной документации. 

3 

Применение 

современных материалов 

для конструктивных 

решений на 

автомобильных дорогах и 

их частях и/или 

искусственных 

сооружениях на них 

Российских 

производителей: 

- применение 

полимерных 

композиционных 

материалов для 

систем водоотвода; 

- применение 

электрического 

светодиодного 

освещения, управляемого 

автоматизированной 

системой (АСУНО); 

- применения 

полимерных 

композиционных 

материалов для 

элементов обустройства; 

- применение 

Максимальное значение суммы баллов по разделу равно 50.  

Предложения по «Применение полимерных  

композиционных материалов для  

систем водоотвода» на автомобильных дорогах и их частях 

Российских производителей:  

наличие - 10 баллов,  

отсутствие - 0 баллов.  

Предложения по «Применению электрического светодиодного 

освещения, управляемого автоматизированной системой 

(АСУНО)» на автомобильных дорогах и их частях Российских 

производителей:  

наличие – 10 баллов,  

отсутствие – 0 баллов.  

Предложения по «Применению полимерных композиционных 

материалов для элементов обустройства» на автомобильных 

дорогах и их частях Российских производителей:  

наличие – 10 баллов,  

отсутствие – 0 баллов.  

Предложения по «Применение полимерных наливных или 

напыляемых материалов гидроизоляции» на автомобильных 

дорогах и их частях Российских производителей:  

наличие – 10 баллов,  

отсутствие – 0 баллов.  

Предложения по «Применение полимерных  

композиционных материалов устройства перил мостов» на 

автомобильных дорогах и их частях Российских 

производителей:  
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полимерных наливных 

или напыляемых 

материалов 

гидроизоляции; 

- применение 

полимерных 

композиционных 

материалов устройства 

перил мостов. 

наличие – 10 баллов,  

отсутствие – 0 баллов.  

 

8.12. Оценка по подкритерию «Наличие в разрабатываемых проектах новых 

(инновационных) решений (технологий)» членами комиссии по закупкам осуществляется по 

бинарно-альтернативным значениям оцениваемых параметров, т.е. по принципу 

наличия/отсутствия, соответствия/несоответствия и т.п. В соответствии с оценкой членов 

комиссии по закупкам по бинарно-альтернативным значениям оцениваемых параметров, 

выставляются баллы оцениваемому предложению в соответствии со шкалой оценки, 

представленной в Таблице № 4 раздела VII Конкурсной Документации. 

8.13. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей каждого 

из раздела оценки подкритерия и умножения суммы баллов на коэффициент значимости, равный 

значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 (сто). 

8.14. Комиссия при оценке и сопоставлении Конкурсных Заявок в соответствии с критерием 

«Проектное решение» оценивает Конкурсные Заявки по следующим подкритериям:  

 Таблица №5 раздела VII Конкурсной Документации  

№ 

п/п 

Разделы оценки 

подкритерия «Проектное 

решение» 

Значимость подкритерия и порядок начисления баллов: 

(Максимальное число баллов по подкритерию равно 100) 

1 

Техническое решение  

 

Максимальное количество баллов по подкритерию 

«Техническое решение» равно 40. 

Участник Закупки предоставляет не менее 3-х вариантов 

строительства объекта с указанием рекомендуемого 

варианта
13

 и обоснованием принятого решения содержащего: 

- Схематичный план расположения объекта на 

картографическом материале, либо любом общедоступном 

картографическом ресурсе сети Internet: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Общие сведения об участке проектирования в виде 

пояснительной записки на основе официальных данных 

(Росгидромет), либо любого общедоступного ресурса сети 

Internet: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Общий вид и поперечные профили объекта строительства по 

каждому варианту: 

наличие - 10 баллов, 

отсутствие – 0 баллов. 

- Таблица технико-экономического сравнения вариантов с 

целью обоснования рекомендуемого варианта, с указанием 

                                                 
13

 В случае отсутствия указания на рекомендуемый вариант строительства Участнику Конкурса присваивается 0 баллов по 

критерию «Проектное решение». 
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срока службы (лет), срока строительства (дней), укрупненной 

стоимости укрупненной стоимости строительства по каждому 

варианту
14

: 

наличие - 10 баллов, 
отсутствие – 0 баллов. 

2 

Укрупненная оценка 

стоимости строительства 

по рекомендуемому 

варианту  

  

Максимальное количество баллов по подкритерию 

«Укрупненная оценка стоимости строительства по 

рекомендуемому варианту» равно 30.  

Участник Закупки получает 0 баллов:  

- при отсутствии материалов по подкритерию «Укрупненная 

оценка стоимости строительства по рекомендуемому 

варианту»;  

- при предоставлении материалов по подкритерию 

«Укрупненная оценка стоимости строительства по 

рекомендуемому варианту» без использования сметных 

нормативов и/или укрупненных показателей стоимости по 

объектам-аналогам
15

.  

Участник Закупки получает:  

30 баллов при предоставлении расчета с использованием 

сметных нормативов и/или укрупненных показателей 

стоимости по объектам-аналогам.  

При предоставлении расчета с использованием 

укрупненных показателей стоимости по объектам-аналогам, 

предоставить сведения об объекте-аналоге, содержащие 

сведения о регионе расположения, сведения об 

автомобильной дороге, основные технические 

характеристики, копию первого листа Положительного 

заключения Главгосэкспертизы.  

3 

 Оценочная стоимость 

строительства. Значение 

оценочной стоимости 

строительства 

принимается в 

соответствии с 

предложением, данным 

участником конкурса по 

разделу «Укрупненная 

оценка стоимости 

строительства по 

рекомендуемому 

варианту» (Таблицы №5 

раздела VII Конкурсной 

документации).  

 Максимальное количество баллов по подкритерию 

«Оценочная стоимость строительства» равно 30.  

Участник закупки получает 0 баллов, если предложение по 

подкритерию «Оценочная стоимость строительства» 

отсутствует.  

Итоговый балл по подкритерию «Оценочная стоимость 

строительства»  

ОСi =
Kmin

Ki
∗ 30 , где  

ОСi- значение балла, начисляемого i-му участнику конкурса 

по данному подкритерию;  

Kmin - минимальное значение оценочной стоимости 

строительства из Предложений по подкритерию, сделанных 

участниками конкурса.  

Ki - значение оценочной стоимости строительства, 

                                                 
14 Укрупненная оценка стоимости строительства по рекомендуемому варианту должна соответствовать укрупненной оценке 

стоимости строительства по рекомендуемому варианту по результатам расчета с использованием сметных нормативов и/или по 

указанным объектам аналогам в соответствии с требованиями раздела 2 Таблицы № 5 раздела VII Конкурсной Документации и не 

должна противоречить иным положениям конкурсного Предложения Участника Закупки (в том числе не быть больше). 

Укрупненная оценка стоимости строительства указывается в российских рублях в ценах на дату размещения извещения о закупке 

на ЕИС и на весь объем выполняемых работ согласно проектному решению. В случае невыполнения указанных требований 

Участнику Конкурса присваивается 0 баллов по пункту 4) раздела (подкритерия) 1 критерия «Проектное решение» (Таблица 

технико-экономического сравнения), разделу (подкритерию) 2 критерия «Проектное решение» (Укрупненная оценка стоимости 

строительства по рекомендуемому варианту) и по разделу (подкритерию) 3 критерия «Проектное решение» (Оценочная стоимость 

строительства). 
15 Под объектом - аналогом понимается строительство автомобильных дорог федерального и/или регионального и/или 

межмуниципального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов). 
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 предложенное i-ым участником конкурса.  

30 – значение максимального количества баллов по 

данному подкритерию.  

8.15. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию «Проектное 

решение» осуществляется расчет такой оценки путем сложения баллов каждого из подкритериев и 

умножения суммы баллов на коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия 

«Проектное решение», деленной на 100 (сто). 

8.16. Для оценки Конкурсного Предложения участника конкурса по Критерию «Проектное 

решение» в составе Конкурсного предложения участник закупки предоставляет отдельный 

документ, озаглавленный «Проектное решение», в котором участник закупки предоставляет 

структурированное описание своего решения в соответствии с требованиями, указанными в п.8.14 

«Проектное решение». В случае наличия ошибки в расчетах либо необоснованного снижения 

укрупненной оценки стоимости ремонта участнику конкурса присваивается 0 баллов по критерию 

«Проектное решение». Указанные обстоятельства подтверждаются экспертным заключением 

Заказчика, в котором указывается основания принятого решения со ссылками на нормативно - 

правовые акты, в т.ч. на методику определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации.  
8.17. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе по Критерию «Цена 

Договора» осуществляется расчет такой оценки по формуле:  

 

                                                                 A max – A i 

Ra i  =  ----------------  x 100 х К i, 

                                                                     A max  

где: 

Ra i - итоговая оценка конкурсной заявки по критерию «Цена договора»; 

A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Конкурсной 

документации; 

A i - предложение i-го участника конкурса по цене договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах критерия «Цена договора», 

деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых конкурсной заявке по критерию «Цена договора» равно 

полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному значению. 

При этом оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат 

предложения о выполнении Работ российскими лицами, по критерию «Цена договора» 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником 

закупки/конкурса; 

б) в конкурсных заявках участников конкурса не содержится предложений о выполнении 

Работ российскими лицами; 

в) в конкурсных заявках участников конкурса не содержится предложений о выполнении 

Работ иностранными лицами; 

г) в конкурсной заявке, представленной участником конкурса, содержится предложение о 

выполнении Работ российскими и иностранными лицами, при этом стоимость Работ, 

выполняемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных 

таким участником Работ; 

Для целей установления соотношения цены выполнения Работ российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом г) настоящего пункта, цена 

единицы Работы определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Работ, 

указанной в Конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 
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цены договора по результатам проведения конкурса, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

Отнесение участника конкурса к российским или иностранным лицам осуществляется на 

основании документов участника конкурса, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

8.18. Для получения итоговой оценки конкурсной заявки осуществляется расчет такой 

оценки путем сложения всех итоговых оценок конкурсной заявки по всем критериям. 

9. На основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке Комиссия 

присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, 

содержащих такие же условия.  

Победителем Конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке которого соответствует требованиям, установленным Документацией о 

конкурентной закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

10. В соответствии с принятым решением, по результатам проведения рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок оформляется итоговый протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в Конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в Конкурсе с указанием в 

том числе: 

 количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

 оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений 

документации, которым не соответствует такая заявка; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях (если применимо) участников закупки; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

7) иные сведения в случае, если Комиссией по закупкам принято решение о 

необходимости их указания в протоколе.  

Завершение формирования протокола осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней от 

даты проведения соответствующего заседания Комиссии по закупкам. Протокол подписывается 

всеми присутствовавшими на заседании членами Комиссии по закупкам и секретарем Комиссии 

по закупкам.  

11. Итоговый протокол размещается Заказчиком в ЕИС (в порядке, установленном вторым 

абзацем настоящей части), ЭТП и на интернет-сайте Заказчика (при наличии) не позднее чем через 

3 (три) дня со дня его подписания. 
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По результатам подведения итогов Заказчик направляет оператору ЭТП протокол, 

указанный в части 10 настоящего раздела. В течение часа с момента получения указанного 

протокола оператор ЭТП размещает его в ЕИС. 

12. Любой участник закупки, подавший заявку, после размещения итогового протокола 

вправе направить Заказчику, в письменной форме или в форме электронного документа, запрос о 

разъяснении итогов Конкурса. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса Заказчик обязан направить участнику закупки, в письменной форме или в форме 

электронного документа, разъяснения результатов подведения итогов. 

13. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором указан победитель конкурентной процедуры, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника конкурентной процедуры, не 

ставшего победителем конкурентной процедуры / участником закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

 

VIII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

 

1. Договор по результатам Конкурса заключается с использованием программно-

аппаратных средств ЭТП. 

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных приложением № 6 к 

Документации, по цене и на условиях, предложенных в заявке победителя Конкурса или в заявке 

участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя Конкурса от 

заключения договора. 

3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения в ЕИС (если применимо), на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП соответствующего протокола, в котором 

определен участник закупки, с которым заключается договор, или протокола, предусмотренного 

частью 14 настоящего раздела, соответствующий участник закупки должен предоставить 

Компании сведения и документы, указанные в Документации, в форме электронного документа, 

заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки: 

1) Документы, указанные в приложении № 9 к Документации; 

2) Документы, указанные в приложении № 10 к Документации (если в данном 

приложении указано, что оно применяется); 

3) Приложения к проекту договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями приложения № 11 к Документации, в формате Word 

и/или Excel. 

4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от участника закупки, с которым 

заключается договор, документов, указанных в части 3 настоящего раздела, Заказчик размещает на 

ЭТП без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект 

договора, являющийся приложением к Документации, цены договора, предложенной таким 

участником закупки, иных условий исполнения договора, указанных в заявке участника закупки, с 

которым заключается договор. 

5. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭТП проекта 

договора участник закупки, с которым заключается договор, при отсутствии разногласий к 

проекту договора, размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого 

участника закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, 

если Документацией такое предоставление предусмотрено. 

6. При наличии разногласий к проекту договора, размещенному Заказчиком в 

соответствии с частью 4 настоящего раздела, участник закупки, с которым заключается договор, в 

срок, указанный в части 5 настоящего раздела, размещает на ЭТП протокол разногласий, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени такого участника закупки. При этом участник закупки, с которым 
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заключается договор, вправе предъявлять разногласия к положениям проекта договора только в 

части их несоответствия Документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

предъявлять разногласия к положениям проекта договора не позднее 9 (девяти) рабочих дней с 

даты размещения на ЭТП соответствующего протокола, в котором определен Участник Закупки, с 

которым заключается Договор; разногласия, предъявленные позднее указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.  

7. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения участником закупки, с которым 

заключается договор, на ЭТП протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и без своей подписи размещает на ЭТП доработанный проект договора либо повторно 

размещает на ЭТП проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки, с 

которым заключается договор.  

8. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения Заказчиком на ЭТП документов, 

предусмотренных частью 7 настоящего раздела, участник закупки с которым заключается договор 

размещает на ЭТП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается 

договор, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью указанного лица, если 

Документацией такое предоставление предусмотрено. 

9. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты размещения на ЭТП проекта договора, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким 

участником закупки обеспечения исполнения договора заказчик размещает договор, подписанный 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени Заказчика, на ЭТП. 

С момента размещения на ЭТП подписанного Компанией договора он считается 

заключенным.  

10. Участник закупки, с которым заключается договор, и Компания вправе 

продублировать подписание договора на бумажном носителе
16

.  

11. Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты 

размещения в ЕИС, на интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП (при необходимости) 

итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в 

соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по 

осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

12. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора 

прекращает осуществленное блокирование операций по счету победителя конкурентной 

процедуры / участника закупки, заявке которого присвоен второй номер / иного участника 

закупки, с которым заключается договор, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения заявки. 

13. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего уведомления о принятии решения о незаключении договора, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника закупки, с которым Заказчик 

отказался заключать договор, открытому на ЭТП. 

                                                 
16 Подписание договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения договора и не ведет за собой 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  
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14. Участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора в случае, если он: 

а) не представил сведения и документы, указанные в части 3 настоящего раздела, и/или 

б) не подписал договор в сроки, установленные в Документации, и/или 

в) не предоставил обеспечение исполнения договора или представил такое обеспечение 

несоответствующее требованиям, установленным Документацией, в случае установления такого 

требования в Документации и/или 

г) предоставил протокол разногласий к договору с нарушением сроков, установленных в 

Документации. 

Заказчик после подведения итогов состоявшейся конкурентной процедуры вправе 

отказаться от заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством. 

В вышеуказанных случаях, Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих после 

дня установления фактов, составляется протокол об отказе от заключения договора, либо 

протокол об уклонении от заключения договора, в которых должны содержаться сведения, 

установленные Положением, а также сведения о лице, с которым Заказчик отказывается 

заключить договор, либо сведения о лице, уклоняющемся от заключения договора, сведения о 

фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, либо сведения, 

свидетельствующие об уклонении лица от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты (при наличии). Указанный протокол размещается в ЕИС, на 

интернет-сайте Заказчика (при наличии) и ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 

после дня подписания указанного протокола.  

В случае, если победитель конкурентной процедуры признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

конкурентной процедуры заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора и/или заключить договор с участником закупки, заявке 

которого присвоен второй номер. Принятое решение Заказчик фиксирует в протоколе, указанном 

в настоящей части. 

В случае если Заказчик принял решение о заключении договора с участником закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, такой участник закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 

закупки заключить договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора и/или принять решение о признании конкурентной закупки несостоявшейся.  

 

IX. Признание Конкурса несостоявшимся 

 

1. Конкурентная закупка может быть признана несостоявшейся в следующих случаях: 

а) не подано ни одной заявки на участие в конкурентной процедуре; 

б) все заявки (все участники закупки) не допущены к участию в конкурентной процедуре;  

в) подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка); 

г) только один участник закупки допущен к участию в конкурентной процедуре; 

д) все участники конкурентной процедуры отстранены от участия в конкурентной 

процедуре; 

е) только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия в 

конкурентной процедуре; 

ж) в случае уклонения победителя конкурентной процедуры, а также участника закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора.  

 Принятие решения о признании конкурентной процедуры несостоявшейся по иным 

основаниям, кроме тех, что указаны в настоящей части, не допускается. 
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2. В случае если Документацией предусмотрено 2 (два) и более лота, закупка признается 

несостоявшейся только в отношении лота, в рамках которого произошло событие, указанное в 

части 1 настоящего раздела. 

3. В случае признания закупки несостоявшейся такая конкурентная закупка прекращается 

после опубликования протокола, в котором закупка признана несостоявшейся. 

4. В случае если подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре 

(единственная заявка): 

4.1. Не позднее дня, следующего за окончанием срока подачи заявок, оператор ЭТП 

направляет Заказчику уведомление о том, что подана только одна заявка.  

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) получения 

соответствующего уведомления от оператора ЭТП принимает решение о проведении закупки с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает итоговый протокол конкурентной 

процедуры, в котором указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и 

опубликованию в соответствии с требованиями Документации. 

4.3. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся: 

4.3.1. Оператор ЭТП направляет Заказчику заявку не позднее дня, следующего за днем 

размещения в ЕИС протокола, указанного в пункте 4.2. настоящей части. 

4.3.2. Комиссия по закупкам возобновляет работу при проведении указанной закупки и 

рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным в Документации, в том числе 

проверяет соответствие участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки 

(если применимо), его стратегического партнера (если применимо) установленным в 

Документации общим требованиям и квалификационным требованиям, а также на соблюдение 

иных условий участия в закупке.  

4.3.3.   Комиссия по закупкам рассматривает заявку в течение 1 (одного) рабочего дня, 

следующего за днем получения заявки.  

4.3.4. По результатам рассмотрения заявки комиссия по закупкам вправе принять 

следующие решения: 

1) о соответствии заявки участника закупки требованиям Документации, о соответствии 

такого участника закупки, всех лиц, выступающих на стороне участника закупки (если 

применимо) установленным в Документации общим требованиям и квалификационным 

требованиям, а также о соблюдении иных условий допуска к закупке, и, как следствие, – о допуске 

к участию в закупке такого участника закупки; 

2) о несоответствии заявки участника закупки требованиям Документации, о 

несоответствии такого участника закупки, всех или каких-либо лиц, выступающих на стороне 

участника закупки (если применимо) установленным в Документации общим требованиям и/или 

квалификационным требованиям, и/или о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к 

закупке, и, как следствие, – об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке и о 

признании несостоявшейся закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся. 

4.3.5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

единственной заявки в соответствии с требованиями разделов V, VII настоящего Документации. 

4.3.6. После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 4.3.5. настоящей 

части, в случае, если принято решение, указанное в подпункте 1) пункта 4.3.4. настоящей части, 

участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в порядке, 

установленном в разделе VIII Документации. Участник закупки, подавший единственную заявку, 

не вправе отказаться от заключения договора.  
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При этом договор заключается с учетом положений Документации на условиях и по цене 

договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки/начальной (максимальной) цены договора. 

5. В случае если только один участник закупки допущен к участию в конкурентной 

закупке:  

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии с разделом V или VII Документации, принимает решение о проведении 

закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной 

закупки, или об отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 

Положения). В течение указанного срока Заказчик формирует и подписывает протокол 

конкурентной закупки, в котором указывает также принятое решение. Протокол подлежит 

оформлению и опубликованию на ЭТП. 

5.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются следующие действия: 

5.2.1. Оператором ЭТП направляется Заказчику ценовое предложение не позднее дня, 

следующего за днем размещения в ЕИС соответствующего протокола. 

5.2.2. По результатам получения ценового предложения единственной заявки оформляется 

протокол, в соответствии с требованиями раздела VIII Документации.  

5.2.3.  После опубликования (размещения) протокола, указанного в пункте 5.2.2. 

настоящей части, участник закупки и Заказчик осуществляют действия по заключению договора, в 

порядке, установленном в разделе VIII Документации. Единственный участник Конкурса не 

вправе отказаться от заключения договора.  

При этом договор заключается с учетом положений Документации на условиях и по цене 

договора, указанной в ценовом предложении участника закупки. Цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации; 

Заказчик и участник закупки вправе провести переговоры о снижении цены договора и по 

результатам таких переговоров заключить договор по цене ниже указанной в ценовом 

предложении участника закупки / начальной (максимальной) цены договора. 

6. В случае если только один участник конкурентной процедуры не отстранен от участия 

в конкурентной процедуре: 

6.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента (даты) опубликования 

протокола, в соответствии разделом V или VII Документации, принимает решение о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам конкурентной 

процедуры, признанной несостоявшейся, или о проведении новой конкурентной закупки, или об 

отказе от проведения закупки, или о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (в случаях, прямо предусмотренных статьей 14 Положения). В течение 

указанного срока Заказчик формирует и подписывает протокол конкурентной закупки, в котором 

указывает также принятое решение. Протокол подлежит оформлению и опубликованию в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.2. В случае если Заказчик принимает решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры, признанной 

несостоявшейся, осуществляются действия, аналогичные указанным в пункте 4.3 части 4 

настоящего раздела. 

7. В случае если закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам конкурентной процедуры, признанной несостоявшейся, признана несостоявшейся, 

договор не заключается. 
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8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором содержится информация о том, что единственный 

участник закупки или его заявка не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией о закупке, прекращает осуществленное блокирование операций по счету такого 

участника закупки, открытому на ЭТП, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки. 

9. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на ЭТП 

соответствующего уведомления о принятии решения о незаключении договора, прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету участника закупки, с которым Заказчик 

отказался заключать договор, открытому на ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной документации 

 

Приложение № 1. Техническая часть 

 
Задание 

на разработку проектной документации по объекту: «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) 

 

1. Основание 

для 

выполнения 

работ 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (2010-2021 годы), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 2146-р 

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.06.2019 г. № 1395-р) 

2. Наименование 

объекта 

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 3 этап км 149 – км 208 

3. Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги»                         

(Государственная компания «Автодор») 

4. Подрядчик Определяется на основании конкурса в электронной форме 
5. Цели и задачи 

корректировк

и проекта 

Уточнение оптимальных, обоснованных, экономически 

целесообразных и эффективных функционально- технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений при строительстве 

автомобильной дороги с последующей эксплуатацией ее на платной 

основе, актуализация отчетов инженерных изысканий.  

 

6. Источник 

финансирован

ия 

Субсидии Федерального бюджета 

7. Источники 

исходной 

информации 

для проекта 

Проектная документация получившая положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по технической части (№ 490-14/ГГЭ-

9094/04), отчеты диагностики, обследований и результаты инженерных 

изысканий имеющиеся в наличии в архиве Государственной компании.   

8. Основные 

технические 

параметры 

объекта 

Вид работ Строительство 

Категория автомобильной дороги IА 

Строительная длина, км 62,389 (уточняется проектом) 

Расчетная скорость, км/ч 150* 

Число полос движения, шт 4* 

Ширина земляного полотна, м 28,5* 

Ширина проезжей части, м 2х7,5* 

Ширина обочин, м 3,75* 

Ширина разделительной полосы, м 6,0* 

Искусственные сооружения, шт./м 35 (уточняется проектом) 

Мосты, шт 9 (уточняется проектом) 

Путепроводы, шт 20 (уточняется проектом) 

Путепроводы на транспортных 

развязках, шт 

6 (уточняется проектом) 

Транспортные развязки в разных 

уровнях, шт 

4 (уточняется проектом) 

Комплексы дорожной и 

автотранспортной службы: 
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ЦПУ 1 

Пункт взимания платы 2 

Площадки отдыха 4 (уточняется проектом) 

Тип дорожной одежды капитальный 

Вид покрытия определить проектом 

Расчетные нагрузки:  

–для расчета мостовых сооружений 

и труб; 

–для расчета дорожной одежды 

А14, Н14 

 

115 кН 

Освещение на дороге, 

мостах/путепроводах, м 

Предусмотреть на всем протяжении 

участка 

 * - параметр, определяемый в соответствии с категорией автомобильной 

дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения» и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

(актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) 

8.1 «Идентификация зданий и сооружений в соответствии с частью 11 статьи 4 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» – объекты идентификации уточнить при проектировании» 

9. Общие 

требования к 

корректировке 

проекта и 

актуализации 

инженерных 

изысканий 

Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, техническими нормами, 

регламентами и правилами, техническими требованиями собственников 

инженерных коммуникаций, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование   

земель в объемах, необходимых и достаточных для: 

- обоснования принятых технических решений по переустройству 

инженерных коммуникаций; 

- принятия технических решений, обеспечивающих соблюдение 

установленных действующими нормативами технических параметров; 

- для подготовки в дальнейшем конкурса на выполнение 

подготовительных и строительных работ; 

- согласования в установленном порядке проектной документации в 

заинтересованных органах исполнительной власти Российской Федерации 

и органах местного самоуправления; 

- согласования проектной документации у владельцев 

переустраиваемых инженерных коммуникаций; 

- оформления разрешений на реконструкцию переустраиваемых 

инженерных коммуникаций в уполномоченных органах государственной 

власти; 

- получения положительного заключения государственной 

экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной 

документации; 

- рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 

принятых проектных решений до окончания срока реализации объекта 

капитального строительства; 

- разработки основных требований к организации службы 

содержания, размещению административно-производственных 

комплексов службы, составу работ по содержанию конструктивных 

элементов дорог, объемам работ и цикличности их выполнения, 

оснащению дорожной техникой и другим мероприятиям. 

- осуществления в течение всего Эксплуатационного периода (с 
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учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за Объектом, 

искусственными дорожными сооружениями, входящими в его состав, а 

также устранение незначительных деформаций и повреждений   

конструктивных элементов объекта, в результате которых 

поддерживается   установленное проектом транспортно-эксплуатационное 

состояние объекта. 

Обеспечить при разработке Проекта содержания Объекта 

определение мероприятий для двух временных периодов: весенне-летне-

осенний и зимний. 

При проектировании элементов автомобильной дороги, 

подверженных воздействию реагентов применять бетон и ж/бетон с 

показателями не ниже F300 (в солях), W12. 

При выборе размеров поперечного сечения водоотводных 

устройств (железобетонных телескопических лотков и др.) учесть 

необходимость кратковременного пропуска через них повышенного 

объема ливневых стоков во время интенсивных осадков, при котором не 

должно происходить перелива воды через край водоотводных устройств, а 

также скопления воды на проезжей части. 

Предусмотреть систему контроля деформации и смещения 

конструкций инженерных сооружений для моста через р. Волга. 

Для участков автомобильных дорог, требующих повышенного 

внимания водителей при управлении транспортными средствами, 

предусмотреть устройство полос разметки, вызывающих вибрацию 

элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающий 

водителей снижать скорость движения. 

В составе элементов обустройства площадок отдыха предусмотреть 

размещение современных отапливаемых туалетов. 

На всем протяжении автомобильной дороги предусмотреть 

светодиодное освещение, соответствующее СТО АВТОДОР 2.34-2017, 

управляемое автоматизированной системой (АСУНО). Предусмотреть 

автоматизированную систему управления электроснабжением для 

трансформаторных подстанций (АСДУ ТП) с выводом на комплекс 

отображения информации. 

На чертежах, в спецификациях и ведомостях проектной 

документации запрещается указание наименований производителей 

(включая ссылки на их внутреннюю нормативную документацию ТУ, 

СТО и пр.), товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, марок, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименований места происхождения. Вместо этого необходимо 

указывать точные технические параметры и требования, предъявляемые к 

материалам и изделиям. 

Предусмотреть работы по окраске всех искусственных дорожных 

сооружений, а также отдельных элементов обустройства в цветовую 

гамму, утвержденную Государственной компании «Автодор», для 

автомобильной дороги М-11 «Нева». 

Предусмотреть устройство сетчатого ограждения вдоль 

автомобильной дороги (по согласованию с Заказчиком). 
9.1.  Выполнить подготовку документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории в 

соответствии с отдельным Приложением 1 к техническому заданию. 

9.2.  При необходимости подготовить комплект материалов, необходимый 

для внесения изменений в схему территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального транспорта, в 
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соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки и согласования схемы 

территориального планирования Российской Федерации. 

10. Требования к 

инженерным 

изысканиям 

Актуализировать исходные данные, необходимые для разработки   

проектной документации, провести актуализацию изысканий в 

достаточном объёме для обоснования проектных решений.  

Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках 

корректировки проектной документации, представить на согласование с 

Заказчиком (после согласования с Тверским филиалом Государственной 

компании «Автодор» и/или у организации, назначенной Заказчиком по 

осуществлению контроля за качеством выполнения инженерных 

изысканий (далее – Исполнитель по контролю за качеством ИИ, по 

решению Заказчика с письменным уведомлением Подрядчика). 

Разрешение на начало производства полевых работ получить в 

Тверском филиале Государственной компании «Автодор». 

За 5 рабочих дней до начала работ необходимо проинформировать 

Тверской филиал и Исполнителя по контролю за качеством ИИ о 

намечаемых работах и представить: 

 - копию Договора на выполнение работ; 

 - документы (свидетельство о поверке), подтверждающие 

готовность передвижных лабораторий, приборов и оборудования к 

выполнению работ. 

 - Ф.И.О. руководителя полевых работ, номер контактного 

телефона. Ответственные лица от филиала перед началом выполнения 

работ должны проверить наличие приборов и оборудования для 

выполнения работ, а также свидетельств о поверке на них.  

Контроль за ходом проведения работ по инженерным изысканиям 

осуществляет куратор от Тверского филиала Государственной компании 

«Автодор», назначенный приказом и/или Исполнителя по контролю за 

качеством ИИ. 

10.1. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 

Градостроительного   кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), 

постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 выполнить 

следующие виды инженерных изысканий, необходимых для 

корректировки проектных решений и их обоснования: 

а) инженерно-геодезические изыскания, включающие следующие 

виды работ: 

До начала проведения работ в 15-дневный срок разработать и 

согласовать с Заказчиком программу производства инженерно-

геодезических изысканий (после согласования с Тверским филиалом 

Государственной компании «Автодор» и/или с Исполнителем по 

контролю за качеством ИИ). 

Выполнить рекогносцировку местности в границах участка 

изысканий. 

 

На этапе проведения инженерно-геодезических изысканий создать 

опорную геодезическую сеть (далее – ОГС) в виде пунктов 

долговременного закрепления с учетом ее дальнейшего использования 

для развития геодезической разбивочной основы (далее – ГРО) на стадии 

строительно-монтажных работ, учитывая требования к сохранности (п. 

5.2 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»). 

Плотность пунктов ОГС должна соответствовать требованиям п. 10.5 

ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
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Требования к проведению топографо-геодезических изысканий», а 

именно, не менее двух пунктов в пределах видимости на начальном и 

конечном километрах трассы, а по всей протяженности трассы не реже 

чем через 1 км, при переходе средних и больших водотоков, путепроводов 

и тоннелей – по одному пункту с каждой стороны перехода или 

пересечения. 

Конструкция пунктов ОГС и их внешнее оформление должны 

соответствовать требованиям приложения «Г» (Знак закрепления оси) СП 

126.13330.2017 или приложения «Г» ПНСТ 328-2018 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Геодезические сети для 

проектирования и строительства. Технические требования». Выполнить 

фотофиксацию закладки всех пунктов ОГС. 

Точность определения координат пунктов ОГС, относительно 

пунктов государственной геодезической сети (далее – ГГС) необходимо 

предусмотреть согласно требованиям строки 3 таблицы №9 ГОСТ 32869-

2014. 

Точность определения высотного положения пунктов ОГС, 

относительно пунктов ГГС, необходимо предусмотреть в соответствии с 

требованиями п. 11.1 ГОСТ 32869-2014, п. 5.10 СП 11-104-97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства» по методике IV 

класса. 

При создании ОГС необходимо руководствоваться СП 

126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» и соблюдать 

следующие требования к точности: 

- предельная погрешность взаимного планового положения пунктов 

должна составлять не более 20 мм; 

- предельная погрешность взаимного высотного положения пунктов 

должна составлять не более 5 мм. 

В границах согласованного Заказчиком коридора провести работы по 

инженерно-геодезическим изысканиям, с составлением топографических 

планов и созданием цифровой модели местности в масштабе 1:500 (при 

необходимости на сложные и застроенные участки допускается масштаб 

1:100 – 1:200) с сечением рельефа 0.5 м, руководствуясь требованиями СП 

11-104-97, СП 47.13330.2016, ГОСТ 32869-2014. 

Выполнить съемку зданий, строений, сооружений и участков, 

расположенных в границах съемки. 

При проведении инженерно-геодезических изысканий зафиксировать 

все имеющиеся в границах согласованного с Заказчиком коридора 

подземные и надземные коммуникации с указанием их характеристик на 

топографических планах, а также составить ведомость пересечения 

водотоков, транспортных развязок, коммуникаций и других объектов. 

Выполнить согласования с правообладателями инженерных 

коммуникаций в части правильности местоположения, в том числе 

указания глубины заложения всех подземных коммуникаций, 

правильности наименования объектов по документам правообладателей и 

отразить в виде сводных ведомостей в составе технического отчета, с 

указанием почтовых адресов и телефонов всех правообладателей 

коммуникаций. 

Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в 

системе координат, используемой для ведения Единого Государственного 

реестра недвижимости и Балтийской системе высот 1977 года. 

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать 

получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и 
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рельефе местности (в том числе дна водотока, водоема и акватории), 

существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и 

надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, 

фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства и 

обоснования проектных решений. 

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геодезическим 

изысканиям обеспечить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП-11-104-97, 

ГОСТ 32869-2014. 

б) инженерно-геологические изыскания, включающие следующие 

виды работ: 

Проведение сбора и анализа материалов ранее выполненных 

изысканий и исследований (априорной информации) согласно 

требованиям п.п. 7.1.2 и 9.1.2 ГОСТ 32868-2014. 

До начала проведения работ в 15-дневный срок разработать и 

согласовать с Заказчиком программу производства инженерно-

геодезических изысканий с обоснованием планируемых объемов работ 

(после согласования с Тверским филиалом Государственной компании 

«Автодор» и/или с Исполнителем по контролю за качеством ИИ). 

Выполнение рекогносцировку местности в границах участка 

изысканий. 

Проходка инженерно-геологических выработок, выполнение 

инженерно-геофизических исследований, а также отбор, испытания и  

исследования образцов, в объеме, необходимом для обеспечения 

комплексного изучения инженерно-геологических условий участка 

реконструкции, включая: рельеф, геологическое строение, 

геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и 

свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, 

изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление 

прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в 

сфере взаимодействия реконструируемого объекта с геологической 

средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для 

принятия и обоснования проектных решений. 

Определение наличие опасных природных процессов и явлений, 

специфических грунтов на территории расположения объекта дать их 

характеристику. 

Выполнить оценку и прогноз изменений природных и техногенных 

условий территории изысканий, при этом, источниками воздействия на 

природную среду следует считать проектируемую автомобильную дорогу, 

проектируемые искусственные сооружения, в том числе водопропускные 

трубы, подпорные стены, мосты и путепроводы в пределах сжимаемой 

зоны. Ширину зоны воздействия принять в границах топографической 

съемки. Представить характеристику ожидаемых воздействий объектов 

строительства. 

Разработка предложений и рекомендаций для принятия решений по 

организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от 

опасных природных и техногенных процессов и устранению или 

ослаблению их влияния. 

При проведении полевых работ расстояния между выработками по 

трассе следует устанавливать в зависимости от её назначения, 

протяженности и сложности инженерно-геологических условий  
В случае необходимости устройства временных объездов выполнить 
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для их проектирования бурение определенного нормативами количества 

выработок. 

Глубина проходки инженерно-геологических выработок должна 

обеспечить изучение инженерно-геологического разреза и оценку его 

гидрологических условий территории для принятия проектных решений. 

Буровые установки, используемые Исполнителем, должны быть 

оборудованы аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, включая датчики рабочих органов, соответствующей 

требованиям стандарта организации СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система 

контроля механизированных работ по содержанию автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» и подключены к 

автоматизированной навигационной системе диспетчерского контроля 

Государственной компании «Автодор» (далее – АНСДК), с момента ввода 

АНСДК в эксплуатацию. До ввода АНСДК, Заказчику должен быть 

предоставлен доступ к навигационной системе диспетчерского контроля 

работы Исполнителя, не менее чем на 5 рабочих мест). В период 

проведения полевых работ вся аппаратура спутниковой навигации должна 

находиться в положении «Включено» и в рабочем состоянии. 

Провести фотофиксацию выполняемых полевых работ, а также 

фотофиксацию всех изученных естественных и искусственных 

обнажений, водопроявлений, проявлений опасных инженерно-

геологических процессов и явлений.  

Предоставить Заказчику видеоматериалы, подтверждающие 

выполнение работ по бурению скважин (с географической привязкой к 

месту), с составлением совместного акта с представителем Заказчика, а 

также представителем Тверского филиала ГК «Автодор» и/или 

Исполнителем по контролю за качеством ИИ. 

Выполнить уточнение данных об имеющихся месторождениях 

строительных материалов на основании сбора и анализа априорной 

информации. 

Оценку сейсмичности района привести на основании карты ОСР-

2015-В (СП 14.13330.2014 (с Изменением № 1). 

При создании инженерно-геологических профилей использовать 

результаты геофизических работ. 

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям обеспечить в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 446.1325800.2019. Свод правил. Инженерно-

геологические изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ, ГОСТ 32868-14 и других актуальных и действующих 

нормативных документов. 

Фотоматериалы в отчете по инженерно-геологическим изысканиям 

должны подтверждать: 

 объем и качество выполнения полевых работ в соответствии с 

настоящим Заданием и Программой изысканий; 

 соблюдение действующих нормативных документов по проведению 

полевых работ; 

 размещение горных выработок в соответствии с Программой работ; 

 использование приборов и оборудования (в том числе и 

лабораторного), указанных в Программе работ. 

 Фотографии выполнять цифровыми фотоаппаратами, с встроенными 
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модулями систем глобального позиционирования (GPS или 

ГЛОНАСС) и указывать на фотоснимках географические координаты 

точек. Допускается использовать фотоаппарат и отдельный GPS или 

ГЛОНАСС приемник. 

в) инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в 

соответствии с требованиями данного задания и требованиями 

действующих нормативных документов: 

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» в 

части разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12-4.15, 4.17, 4.19 (первое 

и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5-5.1.1.7, 

5.1.1.9, 5.1.1.16-5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 

5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, 

подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац 

последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6-6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 

6.3.26, 6.3.28-6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1-6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 

7.4.5, 7.4.6, 7.6.1-7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 

8.5.1-8.5.4), приложений А, Б, В, Г. 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

(с изменениями и дополнениями); 

 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства»; 

 СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик»; 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) в части разделов 1, 

3-13; 

 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

 РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические 

требования к производству гидрометеорологических работ»; 

 Требования иных действующих национальных стандартов, сводов 

правил, технических регламентов, нормативно-технических 

документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Перед началом работ разработать и в 15-дневный срок с момента 

подписания договора представить на согласование Заказчику (после 

согласования с Тверским филиалом Государственной компании 

«Автодор» и/или с Исполнителем по контролю за качеством ИИ). 

Программу выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(в соответствии с СП 47.13330.2016). 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть 

выполнены в объеме, обеспечивающем получение материалов, 

необходимых и достаточных для разработки проектной документации по 

объекту и получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  

Состав и объем работ определяется в соответствии с требованиями 
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действующих нормативных документов (СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, 

СП 33-101-2003), с учетом сложности и изученности 

гидрометеорологических условий района и группы сложности перехода 

через водные объекты (СП 11-103-97). Для инженерной защиты 

территории проектируемого объекта от затопления и подтопления 

выполнить инженерные изыскания с дополнительными требованиями в 

соответствии с СП 104.13330.2016. 

В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить 

в том числе: 

1. Гидрологические работы 

В комплекс гидрологических изысканий входят: полевые изыскания, 

обработка полевых изысканий, гидрологические расчеты и составление 

технического отчета. 

В ходе полевых инженерно-гидрологических изысканий должны 

быть выполнены: рекогносцировочное и детальное 

гидроморфологическое обследование водотоков в пределах исследуемых 

водотоков, разбивка промерных створов, выполнение промерных работ в 

створе перехода, определение мгновенных продольных уклонов водной 

поверхности, выполнение продольного промера русла по тальвегу, 

наблюдение за уровнем воды на временных водомерных постах, 

измерение скоростей течения и расходов воды, отбор проб воды и донных 

отложений на комплексный  химический анализ. 

Привязка съемочных точек по руслу водотоков осуществляется с 

учетом планово-высотного обоснования¸ созданного при производстве 

топографических работ на трассе изысканий 

По результатам выполненных полевых работ составляются планы 

русла и берегов, поперечные и продольные профили, ведомости 

измеренных расходов, химического анализа воды, гранулометрического 

состава дна русла, гидроморфологическое описание водотоков в створах 

переходов. Выявляются участки, подверженные воздействиям опасных 

гидрологических процессов и явлений с определением их характеристик 

для обоснования инженерной защиты проектируемых объектов. 

Объем выполняемых расчетов определяется видом проектируемого 

сооружения, категорией сложности перехода через водную преграду (СП 

11-103-97): 

 для автодороги рассчитываются максимальные расходы весеннего 

половодья и дождевых паводков 1%, 2%, 10% обеспеченности. Из 

расчетных значений (половодье-паводок) выбираются наибольшие 

значения как создающие наихудшие условия при эксплуатации 

сооружений. Для максимальных расходов определяются обеспеченные 

уровни воды соответственно 1%, 2%, 10% обеспеченности (строится 

кривая расходов гидравлическим методом). Определяется расход и 

соответствующий ему уровень средней межени, средний многолетний 

годовой расход воды, русловые деформации; 

 для рек II и III категории сложности переходов определяется уровень 

20-ти дневного стояния 10% обеспеченности, наивысшие и наинизшие 

уровни весеннего ледохода; 

 для трасс автодорог рассчитываются расходы 3%, 10% обеспеченности 

и определяются соответствующие им уровни воды (построение кривой 

расходов). 

При составлении инженерно-гидрологического очерка 
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предоставляется комплекс сведений о гидрологических условиях района и 

анализ их влияния на проектируемые сооружения. Для этого 

предварительно производится подбор и систематизация гидрологических 

материалов, выборка данных из гидрологических ежегодников, 

справочников. Должны быть освещены: 

 физико-географическая характеристика района производства работ; 

 характеристика участков с опасными техногенными условиями: 

 заторные явления; 

 образование наледей, наводнения; 

 максимальные расходы воды пересекаемых водотоков; 

 режим уровней, характерные даты половодий, летне-осеннего и 

зимнего режимов; 

 ледовый режим; 

 твердый сток; 

 транспортировка материала рекой; 

 гидрохимическая характеристика рек; 

 даты переходы температуры воды через 0,2ºС в осенний и весенний 

периоды; 

 характеристика скоростного режима рек. 

Приводятся сведения о постах Росгидромета, данные наблюдений по 

которым используются непосредственно в расчетах либо в качестве 

аналогов, в виде таблицы. 

Таблица 1 – Сведения о гидрологических постах 

Река-

пункт 

Расстояние 

от истока до 
водпоста, км 

Площадь 

водосбора, 
км2 

Площадь 

леса, % 

Площадь 

болот, 

Площадь 

озер, % 

Период действия 

Открыт Закрыт 

        

Максимальные обеспеченные расходы воды весеннего половодья и 

дождевых паводков 1%, 2%, 10% обеспеченности исследуемых водотоков 

должны быть определены в соответствии с СП 33-101-2003. В табличной 

форме должны быть приведены результаты расчеты расходов воды. 

Таблица 2 – Морфометрические характеристики водотоков, оврагов, 

пониженных мест рельефа. 

ПК 
трассы 

Наименование 
водотока 

А, 
км2 

L до 
створа/общая, 

км 

Уклон 
русла, 

0/00 

Уклон 
водосб, 

0/00 

А 
леса, 

% 

А 
болот, 

% 

А 
озер, 

% 

         

Таблица 3 – Максимальные расходы весеннего половодья и 

среднемеженные расходы воды 
ПК 

трасс

ы 

Наимен

о-вание 

водоток

а 

Максимальные расходы 

весеннего половодья 

Максимальные 

расходы дождевых 

паводков 

Q 

сред. 

годо

в. 

м3/с 

Расход средней 

межени 

м3/с 

Q1

% 

м3/с 

Q2

% 

м3/с 

Q3

% 

м3/с 

Q10

% 

м3/с 

Q1

% 

м3/с 

Q2

% 

м3/с 

Q3

% 

м3/с 

Q10

% 

м3/с 

            

Кроме того, должны быть указаны значения коэффициентов и 

параметров: 

К 0 – параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; 

hр% – расчетный слой суммарного весеннего стока ежегодной 
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вероятностью превышения Р %, определен в зависимости от 

коэффициента вариации Сv0h; 

μ – коэффициент, учитывающий неравенство статистических 

параметров кривых распределения слоев стока и максимальных расходов 

воды в зависимости от нормы стока; 

δ δ1 δ2 – коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, 

прудов и проточных озер (δ=1.0), залесенности (δ1), и заболоченности 

речных водосборов (δ2) на максимальные расходы воды; 

n – показатель степени редукции. 

Должен быть освещен режим уровней, характерные даты половодий, 

летне-осеннего и зимнего режимов. Непосредственно в створах 

переходов определить уровни воды, соответствующие значениям 

максимального расхода заданной обеспеченности. Результаты расчетов 

привести в таблице. 

Таблица 4 – Максимальные обеспеченные уровни воды 

ПК 
трассы 

Наименование 
водотока 

Обеспеченность, % 
Среднегодовой 
уровень, м БС 

Средн. 

уровень 

воды, м БС 
Н1% Н2% Н3% Н10% 

        

Таблица 5 – Расчет глубины предельного размыва дна 

Пикет 
Наименование 

водотока 

мин. отметка дна на 

участке 
 ð 

отметка предельного размыва 

дна, м 

      

Для расчета возможного нанесения ущерба рыбному хозяйству и 

определения водоохранных зон предоставить по прилагаемой форме 

ведомости пересекаемых водотоков и характеристики 

гранулометрического состава донных отложений. 

Полученные значения максимальных обеспеченных расходов воды и 

соответствующих им уровней, уровни воды на момент изыскания, 

среднемеженные и среднегодовые значения расходов и уровней, профиль 

предельного размыва с отметками наибольшего размыва дна наносить на 

линейную часть переходов через водотоки, овраги и балки. Расчетные 

ведомости, кривые расходов, поперечные профили, продольные профили, 

исходные расчетные данные по постам-аналогам приводятся в 

приложениях к отчету. 

2. Климатические условия района изысканий 

При составлении инженерно-метеорологического очерка  

предоставить комплекс сведений о  климатических условиях района. Для 

этого производится подбор метеостанций, приближенных к 

проектируемому объекту, выбор и систематизация метеорологических 

материалов из специализированных климатических справочников и 

рекомендаций действующих нормативных документов (СП 

131.13330.2018). Использовать метеостанции с рядом наблюдений не 

менее 30 лет. 

 Описать район предполагаемого строительства; 

 Привести значения температуры воздуха наиболее холодных суток 

(обеспеченностью 0,98 и 0,92); 

 Привести значения температуры воздуха наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью 0,98 и 0,92); 

 Привести показатели по температуре воздуха летнего периода 

(обеспеченностью 0,95 и 0,98); 

 Привести расчеты нормативной глубины промерзания грунта в 

соответствии с СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 
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2.02.01-83*; 

 Привести средние декадные высоты снежного покрова из наибольших 

за зиму: среднюю, наибольшую, наименьшую; 

 Определить среднегодовую скорость ветра, повторяемость превышения 

которой составляет 5%; 

 Построить розы ветров за год и по сезонам (весна, лето, осень, зима; 

 Указать районы по ветровым и гололедным нагрузкам в соответствии с 

СП 20.13330.2016. 

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям должен отвечать требованиям СП 47.13330.2016 и СП 11-

103-97 с отражением результатов и рекомендаций работ, выполненных в 

объеме настоящего Задания. 

При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий 

предусмотреть фотофиксацию всех этапов по всем видам работ с 

последующим предоставлением фотоматериалов Заказчику при 

проведении сдачи-приемки полевых работ. 

Фотоматериалы должны подтверждать: 

 объем и качество выполнения полевых работ в соответствии с 

настоящим Техническим заданием и Программой изысканий; 

 соблюдение действующих нормативных документов по проведению 

полевых работ; 

 использование приборов и оборудования, указанных в Программе 

работ. 

Контроль за ходом проведения работ по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям осуществляет куратор от Тверского 

филиала Государственной компании «Автодор», назначенный приказом 

и/или Исполнителя по контролю за качеством ИИ. Контроль качества 

включает: операционный контроль производства отдельных видов работ, 

контроль соблюдения методик выполнения отдельных видов работ, 

промежуточных результатов, итоговых результатов инженерно-

гидрометеорологических изысканий. По требованию, обеспечивать доступ 

и предоставлять необходимую информацию в целях проведения контроля 

выполняемых по настоящему договору инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

г) Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с 

требованиями данного задания и требованиями действующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 

7-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2019); 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 26.07.2019); 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

(с изменениями и дополнениями) 

 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» в 
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части разделов 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12-4.15, 4.17, 4.19 (первое 

и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5-5.1.1.7, 

5.1.1.9, 5.1.1.16-5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 

5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, 

подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац 

последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6-6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 

6.3.26, 6.3.28-6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1-6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 

7.4.5, 7.4.6, 7.6.1-7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 

8.5.1-8.5.4), приложений А, Б, В, Г. 

 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства»; 

 Требования иных действующих национальных стандартов, сводов 

правил, технических регламентов, нормативно-технических 

документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

Перед началом работ разработать и в 15-дневный срок с момента 

подписания договора представить на согласование Заказчику (после 

согласования с Тверским филиалом Государственной компании 

«Автодор» и/или с Исполнителем по контролю за качеством ИИ). 
Программу выполнения инженерно-экологических изысканий (в 

соответствии с СП 47.13330.2016). 

Выполнить инженерно-экологические изыскания в границах 

предполагаемой зоны влияния, проектируемой скоростной автомобильной 

дороги. 

Состав работ определить в соответствии с СП 47.13330.2016. 

Лабораторные химико-аналитические исследования атмосферного 

воздуха, почв, грунтов, донных отложений, поверхностных вод, 

подземных вод необходимо выполнять в лабораториях, аккредитованных 

в установленном порядке и действующих в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009. 

Радиационный контроль земельных участков под строительство 

проводить в испытательных лабораториях, аккредитованных в 

установленном порядке в данной области измерений (испытаний). 

По результатам инженерно-экологических изысканий составляется 

технический отчет, содержащий пояснительную записку, текстовые и 

графические материалы, которые должны соответствовать требованиям 

нормативных документов настоящего технического задания. 

Текстовые приложения: 

 Техническое задание, Программа изысканий; 

 Копии лицензий и свидетельства о допуске к работам (СРО); 

 Копии лицензий, аттестатов и областей аккредитации химико-

аналитических лабораторий; 

 Копии актов, ведомости отобранных образцов компонентов 

окружающей среды; 

 Копии протоколов лабораторных анализов компонентов окружающей 

среды 

 Копии протоколов радиологического обследования территории и 

исследований вредных физических воздействий; 

 Копии протоколов комплексного описания ландшафтов (ПКОЛ); 

 Копии справок о состоянии окружающей среды, полученные в 

уполномоченных государственных органах: 
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 О фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. 

 О климатической характеристике района проектирования; 

 Гидробиологические характеристики пересекаемых водных 

объектов (рыбохозяйственные характеристики) по каждому 

пересекаемому водному объекту (в т.ч. пересыхающим ручьям) и 

рыбопродуктивность пойменных участков означенных 

водотоков; 

 О наличии или отсутствии в зоне земельного отвода и в зоне 

влияния объекта особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) федерального, регионального и местного значения. 

Документы об образовании и Положения, а также планы границ 

ООПТ в графическом и координатном (при наличии) виде (в 

случае наличия ООПТ в зоне земельного отвода или в зоне 

влияния объекта); 

 О наличии или отсутствии в зоне земельного отвода и в зоне 

влияния объекта территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов (ТТП КМН) федерального, 

регионального и местного значения. Документы об образовании 

ТТП и Положения о них, а также планы границ ТТП в 

графическом и координатном (при наличии) виде (в случае 

наличия ТТП в зоне земельного отвода или в зоне влияния 

объекта); 

 О наличии или отсутствии в зоне земельного отвода и в зоне 

влияния объекта лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов федерального, регионального и местного значения, а 

также их округов санитарной (горно-санитарной) охраны. 

Документы об образовании местностей и курортов и Положения 

о них, а также планы границ в графическом и координатном (при 

наличии) виде (в случае наличия местностей и курортов в зоне 

земельного отвода или в зоне влияния объекта); 

 О составе и плотности охотничьих видов животных, нормативы 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов (в соответствии с 

приказом Минприроды России от 08.12.2011 N 948 «Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам» (ред.от 17.11.2017) 

 О редких и охраняемых видах животных и растений, занесенных 

в Красные книги различного ранга; 

 О наличии/отсутствии в районе размещения проектируемого 

объекта поверхностных и подземных источников водоснабжения, 

зон санитарной охраны 

 О наличии/отсутствии в пределах земельного отвода и 

прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от 

проектируемого объекта скотомогильников, биотермических ям и 

других мест захоронения трупов животных и наличии 

установленных санитарно-защитных зон таких объектов (с 

указанием конкретных мест расположения и привязкой к 

населенным пунктам); 

 О наличии / отсутствии объектов культурного наследия, 
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включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, зонах охраны объектов культурного 

наследия, защитных зон объектов культурного наследия в 

пределах проектирования; 

 О наличии/отсутствии месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего 

строительства; 

 О наличии / отсутствии территорий с особыми режимами 

использования; 

 О наличии / отсутствии особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий; 

 О наличии / отсутствии защитных лесов, лесопарковых зон; 

 О наличии / отсутствии приаэродромных территорий; 

 О наличии мест размещения отходов строительства и о 

возможности приема таких отходов; 

 Об основных существующих источниках воздействия на 

окружающую. 

 Фотоматериалы. 

Графические приложения: 

 картосхема фактического материала; 

 картосхема современного экологического состояния и экологических 

ограничений природопользования; 

 картосхема прогнозируемого экологического состояния; 

 картосхема ландшафтов и антропогенной нарушенности территории; 

 картосхема почвенного покрова; 

 картосхема растительного покрова; 

 картосхема животного мира; 

 картосхема опасных экзогенных геологических процессов и 

гидрологических явлений; 

 картосхема экологического мониторинга. 

На картографическом материале отобразить в том числе: границы 

ареалов обитания охраняемых видов флоры и фауны, пути миграции 

животных, все имеющиеся экологические ограничения (ООПТ, горные 

отводы, скотомогильники и т.д.) с указанием размеров границ и зон 

санитарной охраны и защиты, иные сведения, ограничивающие 

строительство скоростной автомобильной дороги. 

Экологические карты должны сопровождаться развернутыми 

легендами (экспликациями), необходимыми разрезами и другими, в случае 

необходимости, дополнениями. 

В результате выполнения инженерно-экологических изысканий 

должен быть получен полный объем исходных данных для разработки 

проектной документации в объеме требований Постановления 

Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.07.2019), в том числе разработки мероприятий по охране 

окружающей среды и выбора площадки нового строительства или 

варианта трассы с учетом экологических и санитарно-гигиенических 

ограничений, получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 
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Точность, состав и оформление отчета по инженерно-экологическим 

изысканиям обеспечить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП-11-102-

97. 

Провести фотофиксацию выполняемых полевых работ. 

Фотоматериалы должны подтверждать: 

 объем и качество выполнения полевых работ в соответствии с 

настоящим Техническим заданием и Программой изысканий; 

 соблюдение действующих нормативных документов по проведению 

полевых работ; 

 размещение точек опробования компонентов природной среды, 

предусмотренных Программой работ; 

 размещение точек радиационного обследования и замеров 

физических факторов, предусмотренных Программой работ; 

 использование приборов и оборудования, указанных в Программе 

работ. 

Контроль за ходом проведения работ по инженерно-экологическим 

изысканиям осуществляет куратор от Тверского филиала 

Государственной компании «Автодор», назначенный приказом и/или 

Исполнителя по контролю за качеством ИИ. Контроль качества включает: 

операционный контроль производства отдельных видов работ (полевые, 

лабораторные, камеральные), контроль соблюдения методик выполнения 

отдельных видов работ, промежуточных результатов, приемочный 

контроль результатов инженерно-экологических изысканий. По 

требованию Заказчика обеспечивать доступ и предоставлять 

необходимую информацию в целях проведения контроля выполняемых по 

настоящему договору инженерно-экологических изысканий. 

д) инженерные изыскания по обнаружению, обезвреживанию и 

вывозу взрывоопасных предметов (ВОП), а также обнаружению и 

перезахоронению останков (умерших/погибших) в местах ведения боевых 

действий с целью определения соответствующих затрат - 

актуализировать. 

Контроль за ходом проведения работ осуществляет куратор от 

Тверского филиала Государственной компании «Автодор», назначенный 

приказом и/или Исполнителя по контролю за качеством ИИ. 

е) экономические изыскания - выполнить в объеме необходимом для 

принятия технических решений. 

ж) археологические изыскания - актуализировать в объеме 

необходимом для принятия технических решений, проанализировать 

наличие вновь выявленных объектов археологической значимости. 

Археологические изыскания выполнить в границах постоянного и 

временного отвода земель. 

В случае отсутствия объектов археологии в границах постоянного и 

временного отвода земель предоставить Заказчику подтверждение 

уполномоченного органа государственной власти об отсутствии 

необходимости проведения спасательных археологических работ. 

Контроль за ходом проведения работ по археологическим 

изысканиям осуществляет куратор от Тверского филиала 

Государственной компании «Автодор», назначенный приказом и/или 

Исполнителя по контролю за качеством ИИ. 

10.2. Выполнить обмерные работы объектов, попадающих в границы 

производства работ и подлежащих демонтажу при реализации проекта. 

10.3. На основании требований п. 4.1 ст. 47 Градостроительного 
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кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и СП 47.13330.2016 результатом 

инженерных изысканий должны стать технические отчёты, содержащие 

материалы в текстовой форме и в виде графических документов, 

отражающие сведения о задачах инженерных изысканий, о 

местоположении участков реконструкции, о видах, объеме, о способах и о 

сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в 

соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 

выполненных инженерных изысканий,  о результатах комплексного 

изучения природных и техногенных   условий   указанной   территории,   в   

том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных 

изменений природных и техногенных условий указанной территории, 

применительно к объекту при осуществлении работ по реконструкции и 

после её завершения, и о результатах оценки влияния объектов 

строительства на другие объекты капитального строительства. 

10.4. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 

экономической нецелесообразности строительства объектов или 

необходимости дополнительных специальных изысканий и обследований 

подрядчик (исполнитель инженерных изысканий) должен в письменном 

виде поставить Заказчика в известность и приостановить работы. 

10.5. Осуществить сверку объектов основных средств, 

вовлекаемых в объект строительства/реконструкции с документами 

балансового учёта, с оформлением перечня объектов, подлежащих 

разборке (при наличии). 

10.6. Представлять сведения и материалы, необходимые для оценки 

результата работ в целях выбора оптимального варианта строительства.  

Объекта с учетом современных материалов, конструкций и технологий 

строительства, а также минимизации совокупных затрат в процессе 

жизненного цикла Объекта.  

10.7. Выполнить сбор исходных данных в отношении инженерных 

коммуникаций, их охранных зон и зон минимально-допустимых 

расстояний, попадающих в границы строительной площадки, включая (но 

не ограничиваясь) выданные ранее согласования, содержащие 

технические требования и условия на их проложение в границах полосы 

отвода и придорожной полосы автомобильной дороги; сведения, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 

инженерных коммуникаций, занимаемых ими земельных участков, 

охранных зон и зон минимально-допустимых расстояний. 
10.8. Инженерные изыскания для реконструкции инженерных 

коммуникаций и сооружений оформить отдельными отчетами по каждой 

коммуникации. 

11. Требования к 

корректировке 

проектной 

документации 

11.1. При актуализации исходных данных проанализировать 

существующую ситуацию в границах работ, предусмотренных в ранее 

запроектированной документации. По результатам анализа, при 

выявлении обстоятельств, препятствующих использованию старой 

трассировки объекта, дать предложения по изменению оси трассы и 

принятых ранее проектных решений. 

11.2. Рассмотреть целесообразность устройства транспортных 

развязок на пересечении с автодорогой регионального значения Тверь – 

Рождествено – 1-е Мая - Ильинское (км 159), с автодорогой 

регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (км 

177), а также с автодорогой межмуниципального значения Сакулино-

Черногубово            (км 190). Результаты рассмотрения совместно с 

основными проектными решениями представить на согласование 
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Заказчику. 

11.3. При корректировке проектных решений проработать вариант 

расчета конструкции дорожной одежды по методологии «Superpave». 

11.4. При корректировке проектной документации, при 

необходимости предусмотреть выделение пусковых комплексов, этапов и 

очередей строительства, включая объемы работ под малое и среднее 

предпринимательство, согласовать с Заказчиком.  

Проектная документация должна обеспечивать унификацию 

используемой техники и оборудования, обеспечивать высокие темпы 

строительства и способствовать снижению влияния на комфортность 

следования транспортных средств. 

В случае необходимости получения разрешений на реконструкцию 

инженерных коммуникаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе магистральные трубопроводы; 

трубопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа 

под давлением выше 0,6 МПа; объекты электросетевого хозяйства 

классом напряжения 35 кВ и выше; тепловые сети; водопроводы; 

самотечные и напорные сети бытовой канализации, тома проектной 

документации на такие инженерные коммуникации требуется выделить в 

отдельные пусковые комплексы. 

11.5. До начала выполнения работ разработать и согласовать с 

Заказчиком «График проведения основных мероприятий по объекту 

проектирования», в который входит поэтапное согласование основных 

проектных решений. График представить в формате MS Project и MS Exel. 

Все технические решения по каждому этапу рассматриваются на 

техническом совете Государственной компании «Автодор». 

11.6. Разработать в случае необходимости, по согласованию с 

Заказчиком, “Специальные технические условия” для проекта 

автомобильной дороги согласовать и обеспечить их утверждение в 

установленном порядке. 

11.7. При корректировке проектной документации обеспечить 

создание 3D цифровых моделей проектных поверхностей: 

- земляного полотна (для каждого слоя основания земляного 

полотна); 

- дорожной одежды (для каждого слоя основания и покрытия 

дорожной одежды). 

     Вышеуказанные цифровые модели должны содержать 

информацию об отметках проектных поверхностей с дискретностью 

(частота отметок в продольном, поперечном и вертикальном 

направлении), соответствующей требованиям действующих стандартов 

СПДС к проектной документации и иных действующих нормативно-

технических документов Российской Федерации,  

   Отметки проектных поверхностей в 3D цифровых моделях 

проектных поверхностей должны быть привязаны к координатам системы 

спутникового позиционирования ГЛОНАСС/GPS и пригодны для их 

использования системами 3D ГЛОНАСС/GPS, устанавливаемыми на 

дорожно-строительной технике. 

Документацию сопроводить презентационными материалами 

проектируемого объекта в виде буклета с указанием основных технико-

экономических показателей, ситуационных планов, иных графических 

материалов, а также подготовить презентационную 3D модель проекта 

объекта. Объем презентационных материалов согласовать с Заказчиком.  

      11.8 Проектируемое сооружение должно составлять после 
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окончания строительно-монтажных работ единый комплекс в части всех 

используемых инженерных систем. 

12. Требования к 

корректировке 

документации 

по 

переустройству 

инженерных 

коммуникаций 

12.1.  По итогам выполнения условий пункта 10.8 настоящего 

задания, при наличии коммуникаций, требующих переустройства и 

получения отдельного разрешения на строительство, проинформировать 

Заказчика об объеме и перечне работ, связанных с таким 

переустройством. 

Разработать проектную документацию на реконструкцию 

(переустройство) инженерных коммуникаций в соответствии с 

техническими условиями владельцев инженерных коммуникаций в 

объеме, достаточном для согласования с владельцами инженерных 

коммуникаций и достаточными для оформления разрешений на 

реконструкцию в уполномоченных органах государственной власти, в том 

числе по каждой инженерной коммуникации в составе: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 

проектной документации применительно к линейным объектам проект 

полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения; 

г) проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 

капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 

объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

д) документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

е) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории, или 

в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 

которой в отношении реконструированного объекта подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования 

территории подлежит изменению; 

ж) документация по планировке территории по каждой инженерной 

коммуникации, требующей отдельного разрешения на строительство в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденная 

уполномоченным органом государственной власти.(при необходимости).  

12.2. Осуществить полный комплекс согласований проектной 

документации на переустройство инженерных коммуникаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

в том числе: 

- обеспечить подготовку и согласование с собственниками 
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земельных участков, землевладельцами, землепользователями, 

арендаторами и собственниками переустраиваемых инженерных 

коммуникаций схем расположения земельных участков на кадастровой 

карте территории с описанием границ частей земельных участков в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости в границах проектируемой территории, и 

указанием площадей: необходимых для переустройства инженерных 

коммуникаций (временное занятие земельных участков и на период 

эксплуатации), накладываемых обременений в виде охранных зон 

инженерных коммуникаций и зон минимально-допустимых расстояний, в 

части магистральных трубопроводов. В случае невозможности получения 

вышеуказанного согласования, представить соответствующие 

обоснования; 

- обеспечить предоставление запрашиваемых вышеуказанными 

лицами, организациями и органами пояснений, справок, материалов и 

обоснований в отношении согласуемой документации; 

- обеспечить получение/актуализацию технических условий у 

собственников инженерных коммуникаций; 

- обеспечить подготовку и согласование проектов соглашений о 

порядке компенсации нарушенного права собственности с 

собственниками переустраиваемых инженерных коммуникаций, в том 

числе обеспечить подготовку отчетов независимой оценочной компанией, 

содержащих расчет убытков собственников инженерных коммуникаций, 

связанных с их переустройством; 

- обеспечить получение копий правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов, документов кадастрового и 

технического учета в отношении каждой переустраиваемой инженерной 

коммуникации, ее охранной зоны, земельных участков, занимаемых 

наземными элементами коммуникации, занимаемых коммуникациями. 

- технические условия, выдаваемые собственниками инженерных 

коммуникаций, согласовать с Заказчиком.  

- участвовать без дополнительной оплаты в проведении Заказчиком 

работ по согласованию требований, включаемых собственниками 

инженерных коммуникаций в Технические условия. 

- в отношении прочих инженерных коммуникаций, не подлежащих 

переустройству, согласовать с их собственниками правильность 

нанесения инженерных коммуникаций на топографической съемке. 

12.3.  Основные требования к подготовке документов и материалов, 

необходимых для временного занятия земельных участков в рамках 

подготовки проектной документации: 

- обеспечить получение согласия владельцев переустраиваемых 

инженерных коммуникаций на заключение между Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» и соответствующим 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

договоров аренды земельных участков лесного фонда (при 

необходимости), по согласованию с Заказчиком; 

- обеспечить проведение оценки в отношении определения размера 

убытков, возникающих в связи с временным занятием земельных 

участков, накладываемыми обременениями в виде охранных зон 

инженерных коммуникаций и зон минимально-допустимых расстояний, в 

части магистральных трубопроводов; 

- обеспечить проведение оценки в отношении определения 

рыночной стоимости арендных платежей, а также определения размера 
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платы за сервитут в связи с временным занятием земельных участков, 

необходимых для выполнения работ по переустройству инженерных 

коммуникаций; 

- осуществить подготовку и согласование (по возможности) с 

собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами 

проектов договоров временного занятия земельных участков/соглашений 

об установлении сервитутов, необходимых для выполнения работ по 

переустройству инженерных коммуникаций; 

- в случае переустройства инженерных коммуникаций, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

представления земельных участков и установления сервитутов (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300) обеспечить получение в соответствующих 

уполномоченных органах разрешений на размещение таких инженерных 

коммуникаций. 

12.4. Локальные сметные расчёты разработать по каждой 

коммуникации в отдельности с последующим их объединением в 

объектные сметные расчеты. Объектные сметные расчеты и сводки затрат 

на реконструкцию инженерных коммуникаций оформить по каждому 

балансодержателю коммуникаций в отдельности. 

12.5.  При проработке технических решений по переустройству: 

 трубопроводов, предназначенных для транспортировки природного 

газа под давлением выше 0,6 МПа;  

 нефтепроводов, нефтепродуктопроводов; 

 объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 35 кВ и 

выше в кабельном исполнении;  

рассмотреть также альтернативные варианты пересечения 

автомобильной дороги с коммуникациями, в том числе с устройством 

путепровода (в случае, если такие варианты будут иметь экономическую 

целесообразность). В этом случае подготовить пояснительную записку и 

представить Заказчику для принятия решения технико-экономическое 

обоснование и сопоставление вариантов проектных решений пересечения 

вышеуказанных коммуникаций, в том числе: 

 с переустройством; 

 без переустройства, с разработкой СТУ и мероприятий по защите 

коммуникации или ее переходу в разных уровнях (путепровод);  

 комбинация вышеуказанных вариантов. 

Учесть материальные и временные затраты на исполнение 

технических условий владельцев коммуникации в случае их 

переустройства: 

 постоянный отвод земель под наземные элементы и временный 

отвод (разработка ДПТ, отвод земель, свод леса), в том числе за 

пределами постоянной полосы отвода проектируемой автодороги; 

 паспортизация переустроенной сети, в том числе изготовление 
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технического плана; 

 кадастровый учет реконструированной сети на всем ее протяжении 

в соответствии с нормативами по учету линейных объектов; 

 затраты на технический надзор владельца; 

 затраты на переподключение и «окна», рассчитанные по расценкам 

и тарифам владельца, не учтенные в ФЕР; 

 затраты на этапе строительства на актуализацию ТУ, выдаваемых, 

как правило, на один год; 

 затраты на последующую разработку и согласование РД у 

владельца коммуникации на этапе строительства; 

 учесть необходимость получения отдельных разрешений на 

строительство и на ввод переустраиваемых коммуникаций в 

уполномоченном органе власти соответствующего уровня. 

Для варианта перехода в разных уровнях с разработкой СТУ (при 

необходимости), до представления его на рассмотрение Заказчику, 

получить у владельца коммуникации предварительное письменное 

согласие или мотивированный отказ.  В случае принятия решения 

Заказчиком об устройстве перехода коммуникации в разных уровнях в 

счет стоимости договора разработать и согласовать в Минстрое РФ 

специальные технические условия (при необходимости). 

В обязательном порядке получить согласование всех проектных 

решений на переустраиваемые коммуникаций у балансодержателей до 

подачи документации на государственную экспертизу. 

12.6. В случаях, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации необходимо получения отдельного разрешения на 

реконструкцию инженерных коммуникаций, тома проектной 

документации на такие инженерные коммуникации следует выделить в 

отдельные пусковые комплексы. Состав разделов проектной 

документации и требования к их содержанию по каждому пусковому 

комплексу определить в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 с учетом дополнительных 

требований балансодержателей. 

13. Требования 

к разработке 

раздела 

«Организац

ия работ по 

содержанию 

объекта на 

период 

эксплуатаци

и 

При разработке раздела «Организация работ по содержанию Объекта на 

период эксплуатации» необходимо пользоваться в том числе 

методическими рекомендации по разработке проекта содержания 

автомобильных дорог, утвержденными распоряжением Минтранса 

России № ОС-859-р от 09.10.2002 года. 

Проект раздела «Организация работ по содержанию объекта на период 

эксплуатации» необходимо согласовать с Департаментом эксплуатации 

и безопасности дорожного движения Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

Проект организации работ по содержанию Объекта состоит из 

пояснительной записки, графического материала, ведомостей, таблиц 

сметных расчетов. 

Пояснительная записка должна содержать следующие основные 

разделы: 

- Общая часть. 



 
54 

- Организация дорожно-эксплуатационной службы. Характеристика 

существующей стратегии организации и выполнения работ по 

содержанию участков на смежных этапах М-11, организационно-

управленческой и производственной структуры существующей службы 

содержания участков на смежных этапах М-11; 

- Состав, объем и периодичность выполнения работ по содержанию 

Объекта. 

- Содержание Объекта в весенне-летне-осенний и зимний периоды 

эксплуатации. 

- Потребность дорожной техники и материалов для содержания дорог в 

весенне-летне-осенний и зимний периоды эксплуатации. 

- Конструктивные элементы и составляющие конструктивных 

элементов автомобильной дороги, входящие в состав Объекта (с 

указанием технических характеристик). 

Проектные решения, регламентирующие организацию работ по 

содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги и 

искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта, 

должны содержать следующие Тома, описывающие технологию, 

перечень работ и материально-технические ресурсы, необходимые при 

выполнении таких работ: 

 Полоса отвода. 

 Земляное полотно, обочины, разделительная полоса, система 

водоотвода. 

 Дорожная одежда. 

 Защитные сооружения. 

 Элементы обустройства. 

 Искусственные дорожные сооружения. 

 Автоматизированные системы управления дорожным движением 

(АСУДД), Система взимания платы (СВП) и иные интеллектуальные 

транспортные и автоматизированные стационарные системы. 

 Освещение и электроснабжение. 

 Производственные объекты для обеспечения содержания Объекта 

(состав, места расположения, радиусы действия производственных баз, 

баз хранения материалов, площадок для складирования снега). 

 Прочие работы и затраты по содержанию Объекта. 

 Съезды с транспортных развязок, выделенные с учетом 

разграничения эксплуатационной ответственности. 

 Эксплуатационные требования, состав, периодичность и объемы 

работ по содержанию конструктивных элементов: 

Автомобильной дороги; Искусственных дорожных сооружений; 

Автоматической системы управления дорожным движением; 

Инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной 

безопасности (в соответствии с регламентом Государственной компании 

«Автодор» технического обслуживания системы безопасности 
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(СТК.0345.037.029 ИС1), утвержденный 21.04.2015); 

 Эксплуатационные требования, состав, периодичность и объемы 

работ по содержанию должны быть разбиты на следующие основные 

группы: 

Полоса отвода, Земляное полотно, разделительная полоса, обочины, 

система водоотвода, Дорожная одежда, Защитные дорожные 

сооружения, Элементы обустройства (стационарные технические 

средства по организации и регулированию дорожного движения, 

объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог, места отдыха, остановочные пункты, смотровые 

площадки, стоянки транспортных средств, тротуары, пешеходные 

дорожки, велодорожки), Искусственные дорожные сооружения 

(водопропускные трубы, очистные сооружения, тоннели, мосты, 

путепроводы, эстакады, надземные и подземные пешеходные 

переходы), Автоматизированные системы и средства организации, 

управления, регулирования, учета условий дорожного движения и 

окружающей среды, Производственно-технологические сооружения, 

используемые при содержании Объекта, Надземные и подземные 

сооружения и коммуникации. 

 Нормативно-технические и практические аспекты обоснования 

периодичности (количества воздействий) выполнения работ (оказания 

услуг) по содержанию; 

 Технические характеристики очистных сооружений; 

 Проектные решения по рекомендуемым технологиям выполнения 

работ (услуг) по содержанию: 

Технологические карты и схемы выполнения работ по содержанию 

(с учетом разбивки на основные группы): 

- Конструктивных элементов автомобильной дороги в весенне-летне-

осенний период; 

- Конструктивных элементов автомобильной дороги в зимний период; 

- Искусственных дорожных сооружений; 

- Автоматической системы управления дорожным движением; 

- Инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной 

безопасности (в соответствии с регламентом Государственной компании 

«Автодор» технического обслуживания системы безопасности 

(СТК.0345.037.029 ИС1), утвержденный 21.04.2015); 

Анализ и обобщение типовых схем ОДД; 

Перечень и параметры объектов в составе автомобильной дороги, 

относящихся к уникальным сооружениям; 

 Ресурсное обеспечение работ (услуг) по содержанию 

автомобильной дороги (с учетом разбивки на основные группы): 

- Конструктивных элементов Объекта в весенне-летне-осенний период; 

- Конструктивных элементов Объекта в зимний период; 

- Искусственных дорожных сооружений; 

- Автоматической системы управления дорожным движением; 

- Инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной 

безопасности (в соответствии с регламентом Государственной компании 

«Автодор» технического обслуживания системы безопасности 

(СТК.0345.037.029 ИС1), утвержденный 21.04.2015); 
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 Финансовые затраты на содержание Объекта; 

 Сметные нормы и расценки (с учетом разбивки на основные 

группы): 

- Конструктивных элементов Объекта в весенне-летне-осенний период; 

- Конструктивных элементов Объекта в зимний период; 

- Искусственных дорожных сооружений; 

- Автоматической системы управления дорожным движением; 

- Инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной 

безопасности (в соответствии с регламентом Государственной компании 

«Автодор» технического обслуживания системы безопасности 

(СТК.0345.037.029 ИС1), утвержденный 21.04.2015); 

 Ведомости объемов работ и ресурсные сметы (с учетом разбивки 

на основные группы): 

- Конструктивные элементы Объекта в весенне-летне-осенний период; 

- Конструктивные элементы Объекта в зимний период; 

- Искусственные дорожные сооружения; 

- Автоматической системы управления дорожным движением; 

- Инженерно-технических систем (средств) обеспечения транспортной 

безопасности (в соответствии с регламентом Государственной компании 

«Автодор» технического обслуживания системы безопасности 

(СТК.0345.037.029 ИС1), утвержденный 21.04.2015); 

 Требования к содержанию производственных баз и баз хранения 

ПГМ. 

 Разработать проект организации дорожного движения на период 

эксплуатации в соответствии с Правил подготовки документации по 

организации дорожного движения» (утвержденных приказом 

Минтранса России от 26.12.2018 №480, в формате, допускающем 

подгрузку в качестве информационного слоя в геоинформационную 

систему автомобильных дорог Государственной компании «Автодор»  

(ГИС IndorRoad, в формате *.trafficplan); 

 Разработать разделы проекта, регламентирующих экологические 

аспекты: 

- Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в водные объекты, пересекаемые а/д; 

- Рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации автомобильной дороги; 

- Рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации производственных баз и баз хранения ПГМ; 

- Экологические требования к содержанию очистных сооружений; 

- Программа производственного экологического контроля и 

мониторинга; 

- Обоснование стоимости затрат на проведение производственного 

экологического контроля и мониторинга, включая содержание 

стационарных пунктов АСКЗА, МПН; 

 Разработать графические материалы (схемы водоотведения, 

землеотвода, электроснабжения и наружного освещения, балансовой 

принадлежности автомобильной дороги): 
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- Схема водоотведения; 

- Схема землеотвода; 

- Схема электроснабжения и наружного освещения; 

- Схема балансовой принадлежности; 

 Разработать схемы автомобильной дороги с границами 

землеотвода и земельных участков, границами придорожной полосы, 

границами субъектов РФ и административных районов, населенных 

пунктов, санитарно-защитной зоны по определяющему фактору 

загрязнения; 

 Разработать организационную структуру службы содержания с 

определением количества, зоны обслуживания и места расположения 

дорожно-эксплуатационных предприятий, мастерских дорожных и 

мостовых участков, баз (складов) противогололедных материалов, 

пунктов учета транспортных средств и весового контроля, дорожных 

метеостанций (постов) (при необходимости); 

 Определить состав годовых фактических объемов работ по 

содержанию объекта. 

 Осуществить расчет стоимости таких работ для весенне-летне-

осеннего и зимнего периодов эксплуатации. 

 Подготовить и представить необходимые технические и 

финансовые обоснования закладываемого уровня расходов на 

содержание Объекта. 

 Разработать стратегию по зимнему содержанию Объекта. 

 Собрать, обработать и проанализировать метеорологические 

данные для их учета при разработке организации и технологии работ по 

содержанию Объекта в зимний период эксплуатации. 

 Произвести расчет потребности необходимой дорожной техники, 

в том числе специализированной, для комплексной механизации работ, 

обеспечения оптимального и эффективного содержанию Объекта: 

- в весенне-летне-осенний период эксплуатации; 

- в зимний период эксплуатации; 

 Произвести расчет необходимой потребности противогололедных 

материалов в зимний период эксплуатации; 

 Определить перечень гололедоопасных и снегозаносимых 

участков и других показателей (при необходимости). 

 В части работ по восстановлению зеленых насаждений 

руководствоваться требованиями СТО Автодор 7.2-2016; 

 В части работ по содержанию автомобильных дорог 

руководствоваться положением главы IV Приказа Минтранса РФ от 16 

ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

В части определения технического состояния искусственных дорожных 
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сооружений руководствоваться ГОСТ 33161-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах»; 

 При формировании финансовых затрат на содержание Объекта 

руководствоваться «Методическими рекомендациями по определению 

стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального 

значения (утв. Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 № МС-25-р) 

14. Дополнительные требования по корректировке проектной документации 

14.1.  При корректировке проектной документации применить материалы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к материалам, 

используемым на объектах Государственной компании «Автодор»  

14.2.  Применять в составе мостовых сооружений перильные ограждения из 

композиционных материалов. В качестве защиты железобетонных и 

металлических конструкций применять покрытия имеющих свойства 

защиты от агрессивных сред; 

В части касающейся надземных пешеходных переходов (в случае их 

устройства), условий обеспечения защиты пролетных строений 

надземных пешеходных переходов от поперечного сдвига в случае 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с негабаритным 

автомобильным транспортом. 

В качестве защиты должны быть рассмотрены варианты устройства 

габаритных ворот перед сооружениями, а также упоры непосредственно 

на опорах надземных пешеходных переходов. Дополнительно, по 

согласованию с Заказчиком, должны быть проработаны варианты 

многофункционального использования габаритных ворот, в том числе как 

объектов для размещения оборудования различной функциональности 

(фотофиксаторов, знаков переменной информации и прочее). 

При корректировке проектной документации применить 

материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к материалам, 

используемым на объектах Государственной компании «Автодор». 

Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, 

материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, дать 

рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и 

изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

При расчёте нагрузок на дорожную одежду учитывать 

коэффициент приведения транспортных средств к расчётной нагрузке 

согласно таб. 5.4 СТО АВТОДОР 2.25-2016.  

В случае необходимости и по согласованию с Заказчиком разработать 

«Специальные технические условия» для проектирования автомобильной 

дороги, организовать согласование и утверждение СТУ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

14.3.  Предусмотреть в разделе «Электроснабжения...» создание 

автоматизированной информационно-измерительной системы 

технического учета электроэнергии (АПИС ТУЭ) с возможностью 

автоматической передачи необходимой информации о: количестве 

потребляемой электроэнергии в сбытовую организацию, контроле 

качества электроэнергии, хищениях электроэнергии и др. на 

автоматизированные     рабочие места в соответствующих подразделениях 
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Государственной компании «Автодор». 

Раздел «Электроснабжение» разработать в соответствии с 

Приложением № 4 к Техническому заданию. 

14.4.  Документация по планировке территории разрабатывается в 

соответствии с Приложением №1. 

14.5. Требования к 

созданию 

кабельной 

канализации  

При корректировке проектной документации в части создания 

кабельной канализации предусмотреть стыковку кабельной канализации 

со смежными участками. Наиболее оптимальные точки стыковки 

определить в процессе проектирования.  

Прокладку кабельной канализации предусмотреть в пределах полосы 

постоянного отвода автомобильной дороги.  

Диаметр труб для прокладки кабельной канализации, Еемкость 

кабельной канализации определить проектом с учетом требований СТО 

АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и организационные требования к 

системам связи и передачи данных на автодорогах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги».  

При необходимости, предусмотреть строительство смотровых 

устройств кабельной канализации в соответствии с нормативными 

документами.  

Телекоммуникационные колодцы, крышки люков для АСУДД и СВП 

предусмотреть из композитных (полимеркомпозитных) материалов, 

оснащенных механизмом антивандальной защиты и системой контроля 

доступа.  

Проектные решения должны отвечать технологическим, техническим 

требованиям и должны соответствовать экологическим, санитарно-

гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на 

территории РФ, обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей при 

эксплуатации объекта, соответствовать нормам и правилам 

Государственной компании «Автодор», с учётом энергоэффективных 

строительных материалов. 

14.6 Требования к 
интеллектуаль
ной 
транспортной 
системе, в том 
числе 
автоматизиро
ванной 
системы 
управления 
дорожным 
движением 
(далее – 
АСУДД), 

системе 

взимания 

платы (далее – 

СВП) 

В части АСУДД 

Провести анализ и выявление требований АСУДД на основе 

действующих АСУДД смежных участков. 

На основе результата анализа требований и технических решений, 

применённых на смежных участках разработать математическое, 

организационное, информационное, техническое обеспечение 

повторяющее соответствующие решения смежных участков.  

При разработке документации учесть требования к нормативной 

документации Приложения 5 к Техническому заданию. 

 

В части СВП: 

На основе результата анализа требований и технических решений, 

применённых на смежных участках разработать математическое, 

организационное, информационное, техническое обеспечение 

повторяющее соответствующие решения смежных участков. 

При корректировке проектной документации предусмотреть 

оптимизацию решений по созданию и дальнейшему функционированию 

системы взимания платы в соответствии с требованиями Приложения 2 к 

Техническому заданию. 

14.7. Обследование 

территории 

для выявления 

взрывоопасны

-  разработать (или актуализировать) подраздел «Обследование 

территории для выявления взрывоопасных предметов»;  

- на основе информации, полученной в уполномоченных 

государственных органах исполнительной власти субъектов Российской 
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х предметов 

(ВОП) 

Федерации, изучения фондовых военно-исторических материалов и 

полевого обследования, определить (или актуализировать) уровень 

минной опасности территории намечаемой реконструкции объекта;  

- предусмотреть мероприятия по перезахоронению останков 

(умерших/погибших), обнаруженных при обследовании территории; 

- по результатам полевого обследования установить (или 

актуализировать) границы миноопасных территорий и разработать общий 

рабочий план их разминирования;  

- провести (или актуализировать) оценку ВОП (на основе анализа 

исторических документов, архивных материалов, материалов полевой 

экспертизы) в зоне строительства (реконструкции) участков 

автомобильной дороги;  

- провести (или актуализировать) обследование сухопутного участка 

автомобильной дороги, включая объекты инфраструктуры и временные 

площадки строительства;  

- провести (или актуализировать) обследование водных преград и 

переправ;  

- провести (или актуализировать) обследование обнаруженных 

аномалий;  

- провести (или актуализировать) обследование потенциально 

взрывоопасных предметов;  

- провести (или актуализировать) оценку потребных трудозатрат на 

выполнение работ по очистке местности от ВОП;  

- составить календарный план и определить стоимость работ по 

очистке местности от ВОП;  

- обеспечить безопасность при проведении инженерно-

изыскательских работ в местах возможного выявления взрывоопасных 

предметов. 

Включить в проектную документацию раздел об обеспечении 

сохранности выявленных объектов культурного наследия, проведении 

спасательных археологических полевых работ, проект обеспечения 

сохранности объектов культурного наследия, план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного 

наследия, согласованный с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия (если применимо, при проведении строительно-

монтажных работ в границах территории объектов культурного наследия) 

В проектной документации предусмотреть мероприятия по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств к 

объектам электросетевого хозяйства 

Программу инженерных изысканий, выполняемых в рамках 

разработки проектной документации, представить на согласование с 

Заказчиком. 

14.8. Прочие 

требования 

Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, 

материалов, конструкций и технологий согласовать с Заказчиком, дать 

рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и 

изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

Представить Заказчику фотоотчет предпроектного обследования. 

14.9. Применение 

инновационн

ых 

Дать предложения по применению инновационных технологий 

(Приложение № 7 к Договору подряда). При отсутствии инновационных 

технологий в перечне, предложение о применении выносится на 
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технологий технический совет Заказчика. 

14.10. Состав работ 

по 

организации 

взимания 

платы за 

проезд 

Актуализировать решения по организации взимания платы за 

проезд. 

При необходимости, по согласованию с Заказчиком оптимизировать 

количество пунктов взимания платы (ПВП), количество полос оплаты, 

административное здание на проектируемом участке. 

Определить:  

a. расположение, количество и пунктов(а) взимания платы, 

требования к их пропускной способности (количество полос движения на 

ПВП);  

b. стоимость строительства пунктов взимания платы (дорожная 

часть, оборудование, монтаж и так далее), затрат на землеотвод и 

эксплуатационные затраты на обслуживание ПВП.  

Проектные решения для СВП разработать исходя из необходимости 

минимизации затрат на строительство ПВП, (при требуемой пропускной 

способности), оптимального соотношения между расходами на 

строительство и эксплуатацию СВП и доходами от сбора платы за проезд, 

с учетом прогнозируемого изменения интенсивности движения на 24 года.  

Обосновать расчет количества и ширины полос движения на ПВП.  

Выбор используемых технологий сбора платы осуществить на 

основе используемой на смежных участков автомобильной дороги М-11 

«Москва – Санкт-Петербург» с учетом расчетной интенсивности 

движения и структуры транспортного потока, а также с учетом 

необходимости обеспечить безопасность движения и минимальное время 

выполнения операции по сбору платы.  

При проектировании инфраструктуры и технологического 

обеспечения СВП рассчитать необходимое количество, технические 

параметры и расположение пунктов распространения электронных 

средств оплаты проезда. 

При разработке технических решений СВП и АСУДД учесть 

необходимость функциональной и информационной интеграции 

проектируемых систем с существующими решениями на платных 

участках, находящихся в ведении Государственной компании «Автодор».  

Все здания и служебные помещения (в том числе на ПВП) оснастить 

вывесками, обозначающими их функциональное назначение, на кабинах 

кассира-оператора разместить наклейки с утверждённым логотипом 

Государственной компании «Автодор».  

Для планирования проведения всех видов испытаний СВП 

разработать и согласовать с Заказчиком (заинтересованными 

подразделениями Заказчика) «Программу и методику испытаний», с 

указанием видов, состава, объема и метода испытаний системы и ее 

составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими 

нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему ГОСТ 

34.603-92 и др.) (по согласованию с Заказчиком). 

Для осуществления взаиморасчетов между субъектами процесса 

сбора Платы за Проезд по платным автомобильным дорогам Российской 

Федерации при проездах через пункты оплаты с применением ЭСРП 

необходимо предусмотреть присоединение к системе межоператорского 

взаимодействия (интероперабельности) ЭСРП. 

Осуществлять порядок интеграции и информационного 

взаимодействия с информационной системой межоператорского 

взаимодействия в соответствии с положениями и требованиями Заказчика. 

Для осуществления взаиморасчётов между участками 
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автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и субъектами 

процесса сбора Платы за Проезд необходимо представить решение по 

присоединению к Единой расчётной системе автомобильной дороги М-11 

«Москва – Санкт-Петербург» и последующей эксплуатации. 

Представить решение, позволяющие осуществлять контроль и 

исключение случаев умышленного нарушения правил проезда, в том 

числе проезда без оплаты. 

Осуществить присоединение к Единой цифровой платформе 

взимания платы Государственной компании и представить решение, 

позволяющие осуществлять в дальнейшем взимание платы с 

пользователей, использующих электронные средства регистрации проезда 

(ЭСРП). 

Представить решение, позволяющее взимать плату за проезд 

субъектам процесса сбора платы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

14.11. Требования к 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

Разработать подраздел «Транспортная безопасность» в 
соответствии с Приложением № 3 

 

14.12. Разработка 
проекта 
изменения 
границ 
лесопарковых 
зон 

При затрагивании границ лесопарковых (зеленых) зон, разработать 
проект их изменения и обеспечить его согласование и утверждение в 
установленном порядке. 

 

14.13  Обеспечить издания уполномоченным органом акта об изменении 
границ лесопарковых зон. 

14.14.  Предусмотреть в проектной документации устройство системы 
мониторинга за техническим состоянием сооружений в соответствии с 
СП 274.1325800.2016 «МОСТЫ. МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ» 

14.15.  При необходимости выполнить допроектирование площадок 
отдыха и остановочных площадок в соответствии с требованиями СП 
34.13330.2012 и ГОСТ 52.766-2007. Площадки отдыха оборудовать 
навесом для отдыха и приема пищи. На каждой проектируемой площадке 
отдыха предусмотреть устройство отапливаемого санитарного модуля, по 
аналогии с передаваемыми Заказчиком в качестве исходных данных 
проектными решениями.  

14.16.  По возможности, с предоставлением необходимых обоснований, 
предусмотреть использование применяемых на смежных (реализованных) 
участках проектных решений в части водоотвода и электроснабжения. 

15. Требования к составу проектной документации 

15.1.  Состав проектной документации  принять в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 

15.2.  В составе проекта актуализировать или, при необходимости, 

разработать: 

 раздел 1 «Пояснительная записка»; 

 раздел 2 «Проект полосы отвода» (текстовая и графическая части);  

 раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного 
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объекта. Искусственные сооружения» (текстовая и графическая части)  

 раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта», в том числе технические решения в 

части устройства элементов Интеллектуальной транспортной системы 

(ИТС); 

 раздел 5 «Проект организации строительства»; 

 раздел 5а «Проект организации движения»;  

 раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта»;   

 раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 раздел 8; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

 раздел 9 «Сметная документация»:  

Состав, формы сметной документации принять в соответствии с 

Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 (принята и введена в 

действие Постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1, в 

ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220).  Сметную 

стоимость строительства определить в текущем уровне цен на момент 

окончания разработки проектной документации.  При разработке сметной 

документации использовать программный комплекс, прошедший 

сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.12.2002 №ФЗ-184 «О техническом регулировании»; 

- раздел 10 «Иная документация» 

- раздел «Ресурсоемкость строительства», с указанием необходимых 

для реализации проектных решений материальных и трудовых ресурсов. 

Включить в проект «Ведомость материальных ресурсов» по форме, 

согласованной с Заказчиком;  

- материалы технических условий и согласований; 

- раздел «Разделение собственности и стоимости строительства по 

балансодержателям» по форме, согласованной с Заказчиком; 

- раздел «Организация работ по содержанию участка автомобильной 

дороги на период проведения работ по реконструкции» 

- раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и 

материалов», по форме, согласованной с Заказчиком; 

- схему балансового разграничения и эксплуатационной 

ответственности, позволяющую точно идентифицировать границу 

разделения имущества по балансодержателям для всех примыканий к 

проектируемой автомобильной дороге объектов местной инфраструктуры, 

коммуникаций и на границах с дорожно-уличной сетью населенных 

пунктов. Данная схема должна содержать все необходимые графические 

материалы (планы, виды, разрезы др.) и текстовую часть с детальным 

разъяснением. 

- раздел «Организация работ по содержанию объекта на период 

эксплуатации» в соответствии с требованиями п.13 настоящего Задания. 

 

15.3. Требования к Раздел «Конкурсная документация» разрабатывается в следующем 
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разделу 

«Конкурсная 

документация

» 

составе:  

Текстовая часть, содержащая технико-экономические показатели 

объекта и его подробное описание. 

Графическая часть (чертежи, схемы, планы), содержащая технические 

и конструктивные решения по объекту. 

Конкурсная ведомость объемов и стоимости работ с формированием и 

расчетом стоимости единичных расценок на основе локальных смет 

раздела 9 проектной документации, в том числе по демонтажу объектов. В 

данной ведомости предусмотреть отдельные позиции на проведение 

инженерных изысканий и разработку рабочей документации, создание 

геодезической разбивочной основы для строительства, временные здания 

и сооружения, непредвиденные работы и затраты. Форма ведомости 

согласовывается с Заказчиком. 

Технические спецификации на основе «Технических спецификаций на 

виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них», утвержденных 

распоряжением Росавтодора от 23.10.2000 № 177-р, с учетом основных 

положений Федерального закона от 27.12.2002 № ФЗ-184 «О техническом 

регулировании».  Спецификации разрабатываются на все виды работ. В 

технических спецификациях приводятся требования к материалам, 

конструкциям и изделиям, технологии производства работ и т. п., а также 

состав и способ измерения для каждого вида оплачиваемых объемов работ 

(единичной расценки) конкурсной ведомости объемов и стоимости работ. 

Потребность кадров и ресурсов, по форме утвержденной Заказчиком. 

Технические условия на примыкания к другим автомобильным 

дорогам, пересечения с автомобильными и железными дорогами, 

переустройство и подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

Иные разделы, материалы и документацию, предусмотренные 

настоящим заданием и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87. 

Единичные расценки и технические спецификации разрабатываются 

по форме, согласованной с Заказчиком. 

Конкурсную документацию в электронном виде необходимо 

предоставлять в двух форматах: в нередактируемом формате .pdf, а также 

в редактируемых форматах разработки .dwg, .doc, .xls и иных исходных 

форматах специализированных программных комплексов. Графическая 

часть (чертежи) должны быть представлены в редактируемом векторном 

формате, совместимом с AutoCAD 2010. Текстовые и табличные 

документы в редактируемом формате, совместимом с MS Office 2007. 

Растровые документы и фотоматериалы в формате .jpeg. 

В конкурсной документации, в том числе в ведомости объемов и 

стоимости работ, не допускается указание наименований производителей, 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

марок, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименований места происхождения. 

В состав раздела «Конкурсная документация» входит: 

а) Пояснительная записка. 

б) Технические и конструктивные решения (чертежи, схемы, 

планы, ТУ, текстовая и графическая части). 

в) Проект организации строительства. 

г) Локальные ресурсные ведомости. 
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д) Локальные сметы (по согласованию с Заказчиком) 

е) Объектные сметы, сводный сметный расчет. 

ж) Конкурсная ведомость объемов и стоимости работ с 

формированием и расчетом стоимости единичных расценок. 

з) Технические спецификации. 

и) Потребность кадров и ресурсов, по форме утвержденной 

Заказчиком. 

к) Проект Технического задания на разработку Рабочей 

документации. 

После получения положительного заключения государственной 

экспертизы, по требованию Заказчика (при необходимости), на основании 

требований Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в 

рамках подготовки материалов конкурсной документации сформировать 

из объемов работ, предусмотренных проектной документацией, 

отдельные лоты для последующей реализации субъектами малого и 

среднего бизнеса (не менее 18% от общей стоимости). Объемы работ по 

каждому лоту согласовать с Заказчиком. Для каждого лота отдельно 

разрабатываются документы согласно п.(а)—п.(к) вышеприведённого 

перечня. 

16. Требования к оформлению и сдаче результатов работ Заказчику. 

16.1.  Откорректированную в рамках выполнения настоящего Задания 

проектную документацию, материалы инженерных изысканий, а также 

проект в   целом оформить подписями руководителя Генеральной 

проектной организации и Главного инженера проекта, круглой печатью 

Генеральной проектной организации, а также справкой проектной 

организации о соответствии проектной документации требованиям 

действующего законодательства и настоящему Заданию на 

проектирование. 

16.2.  Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации». 

При оформлении материалов обеспечить учет требований, 

предъявленных органами исполнительной власти и государственной 

экспертизы. 

Материалы проекта, связанные с внедрением автоматизированных 

систем и программно-аппаратных комплексов, необходимо оформить в 

соответствие с РД 50-34.698-90 «Методические указания. 

Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Требования к содержанию документов». 

16.3.  Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных 

изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2016, 

а также: 

- по инженерно- геодезическим изысканиям - СП 11-104-97, ГОСТ 

32869-2014; 

- по инженерно- геологическим; 

- по инженерно- геологическим изысканиям - СП 446.1325800.2019; 

- по инженерно-гидрометрическим изысканиям - СП 11 -103-97; 

- по инженерно-экологическим изысканиям - СП 11 -102-97; 
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- по изысканиям грунтовых строительных материалов - СП 11 -109-98. 

16.4.  План дороги выполнить в масштабе 1:500 

План сетей переустраиваемых коммуникаций, электроосвещения и 

электроснабжения электроосвещения выполнить в масштабе 1:500. 

16.5.  Сметная стоимость строительства: 

- метод определения сметной стоимости реконструкции - базисно-

индексный. 

Сметную стоимость строительства определить в текущем уровне цен 

по состоянию на момент окончания проектирования, а также в базисных 

ценах 2001 года (по состоянию на 01.01.2000); 

Сметную документацию рекомендуется выполнить   с 

использованием Государственных сметных нормативов ФЕР-2017 (с 

дополнениями и изменениями актуальными на дату прохождения ФАУ « 

Главгосэкспертиза России»). 

Сводный сметный расчет предоставить в двух вариантах:  

Вариант №1: С пересчетом в текущий уровень цен по итогу сводного 

сметного расчета; 

Вариант №2: С пересчетом в текущий уровень цен построчно;- в 

составе сметной документации выполнить выделение работ стоимости по 

этапам по форме сводного сметного расчета; 

- при определении сметной стоимости необходимо руководствоваться 

действующими сметными нормами и правилами, разработанными 

Минстроем и требованиями Заказчика. 

- прайс-листы, используемые при определении стоимости, должны 

содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (НДС, тара, 

транспортные расходы, комплектация и т.д.) и представлены в рублевом 

исчислении. Кроме того, прайс-листы должны быть подобраны на основе 

конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, с 

представлением сравнительной таблицы стоимостных показателей, 

заверены печатью и подписью Подрядчика и согласованы Заказчиком. 

При разработке сметной документации использовать программный 

комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, 

установленном действующим законодательством (принять по 

согласованию с Заказчиком). 

Включить затраты (при необходимости) на: 

- выполнение земельно-кадастровых работ, обеспечивающих 

оформление и предоставление в аренду земельных участков 

Государственной компании «Автодор»; 

- выкуп земель и недвижимого имущества (включая убытки и 

упущенную выгоду) у собственников, возмещение убытков 

землевладельцам, землепользователям, арендаторам за отвод земель в 

постоянное или временное пользование; 

- возмещение убытков и упущенной выгоды землевладельцам, 

землепользователям, арендаторам за накладываемые обременения в виде 

охранных зон реконструированных инженерных коммуникаций и зон 

минимально-допустимых расстояний, в части магистральных 

трубопроводов; 

Предусмотреть финансирование кадастровых работ и оказания услуг 

в целях проведения государственного кадастрового учёта Объекта 
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(участка автомобильной дороги) 

- оплата аренды за временно занимаемые земли; 

- компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения; 

- возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений; 

- проведение работ по землеустройству, технической инвентаризации 

и постановке на государственный технический учет объектов, 

законченных строительством, а также оплату государственной пошлины 

на государственную регистрацию прав на земельные участки; 

- проведение работ по приемочной диагностике, с составлением 

паспортов транспортных развязок; 

- переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение 

электроэнергии, переключение газопроводов (нефтепроводов) и др.; 

- проведение строительного контроля (технический надзор) 

(постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

№ 468); 

- проектные (разработка рабочей документации) и изыскательские 

работы и др. 

- оплату за негативное воздействие на окружающую среду (приказ 

Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 и приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 

№ 557); 

- оплату ущерба, наносимого ихтиофауне пересекаемых водоемов; 

- оплату (компенсационные мероприятия) ущерба, наносимого 

животному миру; 

- восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений; 

- размещение отходов на объектах утилизации; 

- затраты на временное присоединение к источникам электроэнергии 

и (или) связанные с эксплуатацией передвижных электрических станций 

(постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 

468) в  соответствии с проектом организации строительства (ПОС); 

- затраты на вахтовый метод или затраты на перевозку рабочих до 

места строительства; 

- затраты на контрольно-исполнительную съемку; 

- проведение работ по производственно-экологическому контролю 

(мониторингу) согласно ст. 67 от 10.01.2002 №7-ФЗ. 

- авторский надзор  на  период  реализации проектной документации; 

- прочие необходимые затраты в соответствии с МДС 81 -35.2004 

«Методика определения  стоимости строительной продукции на 

территории  Российской  Федерации», в том числе затраты на содержание 

автомобильной дороги с указанием видов проводимых работ, их 

периодичности и стоимости на весь период проведения подрядных работ. 

Сдача выполненных работ заказчику определяется поэтапно. 

Результат каждого из этапов работ согласуется с Заказчиком. По 

согласованию с Заказчиком этапы могут быть объединены. 

Сдача выполненных объемов работ по сметной части проектной 

документации предоставляется Заказчику на проверку по объектным 

сметам (либо локальным) для предварительного согласования. 

В процессе разработки проектной документации Подрядчик своими 

силами организовывает единое информационное пространство на базе 

серверного оборудования с предоставлением удаленного доступа 

сотрудникам Заказчика (логин, пароль) к актуальной информации, 

разрабатываемой в рамках реализации Договора. Формат размещаемой 

документации*.pdf, в соответствии с составом проектной документации. 



 
68 

16.6.  Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях 

передать Заказчику после окончания изыскательских работ: 

- в переплетенном виде (4 экз.), 

- на электронном носителе в полном объеме, согласно составу 

проекта в 2-х экз.: передаются в форматах, в которых они 

разрабатывались, и должны быть доступны для редактирования. 

Графические материалы (чертежи и схемы) передаются в формате dwg 

(AutoCad) и в формате PDF, в системе координат, в которой ведется 

государственный кадастровый учет в соответствующей области. 

Текстовые материалы, расчеты, графики передаются в формате 

совместимом с Microsoft Office; 

- фото и видео материалы о фактически выполненных 

изыскательских работах. 

Требования к фотографиям: 

 Формат фотографий – .jpg 

 На фотографии необходимо отображать: дату съёмки (выставляется на 

цифровом фотоаппарате), географические координаты (выставляются 

на цифровом фотоаппарате, либо на GPS или ГЛОНАСС приемнике) в 

формате градусы, минуты, секунды. Дата съемки должна быть 

отмечена на каждом снимке. 

 Изображение на фотографии должно быть четким, среднего контраста, 

с естественными цветами, достаточно освещённым, без засвеченных и 

затемненных областей. 

 Объект изображения должен располагаться по центру, полностью 

входить в кадр и не обрезаться краями изображения. 

 Географические координаты на фотографии должны быть отчетливо 

видны. 

 Не допускаются фотографии в виде скриншотов, увеличенные в 

графическом редакторе (фото недостаточно четкое, мутное, видны 

пиксели). 

 Не допускается удаление с фотографий объектов, изменение/нанесение 

фрагментов изображения в графическом редакторе. 

 Предоставление фотоматериалов на электронном носителе.  

Пункты ОГС представить Заказчику по акту до окончания 

проектирования. 

Участвовать в передаче пунктов (точек) ОГС, созданных на стадии 

проектирования, проектной организации, разрабатывающей рабочую 

документацию или подрядной организации, осуществляющей 

строительство объекта, с восстановлением утраченных пунктов и 

переопределением их планово-высотного положения, при необходимости. 

По закладке пунктов ОГС необходимо представить фотофиксацию 

следующих этапов и элементов: 

- формирование лунки для закладки центров пунктов с измерением 

габаритов; 

- конструкции закладываемого геодезического центра с измерением 

габаритов; 

- внешнего оформления пунктов (окопка, сторожок с названием 

пункта, оградка). 

Обязательной фотофиксации при проведении инженерно-

геологических изысканий подлежат: 
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 При разработке горных выработок: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на горную выработку; 

Фото 2: крупный план горной выработки (для скважин необходима 

фиксация буровой установки в момент начала бурения), с 

возможностью идентификации ландшафта; 

Фото 3: Извлечение образцов грунта; 

Фото 4: Раскладка образцов грунта; 

Фото 5: Упаковка отобранных образцов грунта для отправки в 

лабораторию (с возможностью прочтения информации на бирках). 

Видео 6: Завершение бурения на скважине (финальный подъем 

бурового инструмента с его замерами для установления фактической 

глубины скважины) с отображением даты съемки и географических 

координат;       

 При выполнении лабораторных испытаний: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом места хранения образцов; 

Фото 2: крупный план места хранения образцов с отображением самих 

образцов, а также фиксация температурных показателей хранения; 

Фото 3: детализированное изображение места проведения 

лабораторных работ (фиксация испытуемого образца, прибора или 

оборудования с хорошо читаемыми идентификационными номерами). 

Фото 4: Фиксация полученных показаний по испытаниям. 

Обязательной фотофиксации при проведении инженерно-

экологических изысканий подлежат: 

 Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной 

среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных 

экосистем, источников и признаков загрязнения (фотофиксация в 

каждой маршрутной точке; рекомендуемый набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на маршрутную точку; 

Фото 2: крупный план маршрутной точки с отображением основных 

компонентов природной среды, с возможностью идентификации 

ландшафта; 

Фото 3: процесс выполнения полевых работ.   

 Места, где в ходе маршрутного обследования, зафиксированы 

источники и признаки загрязнения (рекомендуемый набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на точку; 

Фото 2: крупный план места, где зафиксированы источники и признаки 

загрязнения; 

Фото 3: детализированное изображение места, где зафиксированы 

источники и признаки загрязнения. 

 Процесс и результат экологического опробования отдельных 

компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, 

грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений) 

фотофиксация в каждой точке, рекомендуемый набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на точку отбора проб; 

Фото 2: общий вид места отбора проб с возможностью идентификации 

ландшафта; 

Фото 3: материалы, приборы и оборудование для отбора проб в 
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соответствии с методикой; 

Фото 4: процесс выполнения полевых работ; 

Фото 5: общий вид, используемая тара и упаковка, количество 

отобранных проб и образцов (с возможностью прочтения информации 

на этикетках). 

 Процесс и результат радиационного обследования и замеров 

физических факторов (фотофиксация в каждой точке, рекомендуемый 

набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на точку замеров; 

Фото 2: процесс выполнения измерений с использованием приборов и 

оборудования, с возможностью идентификации окружающего 

ландшафта 

 При выполнении лабораторных исследований: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом места хранения образцов; 

Фото 2: крупный план тары, упаковки и места хранения образцов с 

отображением самих образцов, а также фиксация температурных 

показателей хранения; 

Фото 3: детализированное изображение места проведения 

лабораторных работ (фиксация исследуемой пробы, прибора или 

оборудования с хорошо читаемыми идентификационными номерами). 

Фото 4: Фиксация полученных показаний по лабораторным 

исследованиям. 

Обязательной фотофиксации при проведении инженерно-

гидрометеорологических изысканий подлежат: 

 Разбивка и закрепление на местности морфостворов (фотофиксация 

работ в каждом морфостворе, рекомендуемый набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим планом морфоствора 

Фото 2: процесс съемки, нивелировки  

Фото 3: Морфоствор вверх по течению, с указанием географических 

координат 

Фото 4: Морфоствор вниз по течению, с указанием географических 

координат 

 Закладка водомерных постов (фотофиксация каждого поста, если 

таковые предусмотрены Программой работ, рекомендуемый набор 

фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом участка размещения водомерного поста 

Фото 2: процесс закладки водомерного поста 

Фото 3: крупный план водомерных устройств  

 Измерения скоростей течения и расходов воды (фотофиксация при 

каждом измерении, рекомендуемый набор фотографий: 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом участка измерений 

Фото 2: общий вид створов измерений 

 Фото 3: процесс измерения скоростей течения и расходов воды, на 

изображении должны быть отчетливо видны материалы, приборы и 

оборудование, с помощью которых проводятся измерения  

 Наличие искусственных сооружений, выявленных при 
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рекогносцировочном обследовании 

Фото 1: фото с отображением даты съемки, географических координат, 

общим видом на место размещения искусственного сооружения 

Фото 2: крупный план места размещения искусственного сооружения. 

16.7.  Разработанную проектную документацию передать Заказчику на 

русском языке - в книгах в 4 экземплярах, а также в электронной форме 

согласно составу проекта в редактируемом и не редактируемом форматах. 

Формат документации, предоставляемой в электронном виде, 

предусмотреть в соответствии с приказом Минстрой России от 12.05.2017 

№783/пр. 

Срок сдачи проектной документации Заказчику с положительным 

заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» - в соответствии с 

Договором. 

17. Требования по дальнейшему сопровождению проектной документации 

17.1.  Обеспечить согласование проектной документации, с 

заинтересованными органами и организациями исполнительной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе обеспечить 

предоставление запрашиваемых данными органами и организациями 

пояснений, справок, материалов и обоснований в отношении согласуемой 

документации. 

 

17.2.  Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной 

документации Заказчиком в установленном им порядке, в защите 

проектной документации в органах государственной, а также в 

уполномоченных органах исполнительной власти, в том числе: 

- предоставлять по запросу данных органов необходимые 

пояснения; 

- вносить по замечаниям данных органов и по согласованию с 

Заказчиком необходимые изменения и дополнения в проектную 

документацию, не противоречащие настоящему Заданию. 

17.3.  Участвовать по запросу Заказчика без дополнительной оплаты в 

публичных презентациях, консультациях и защите проектной 

документации, которые могут быть организованы Заказчиком. 

В ходе вышеуказанных мероприятий, организованных Заказчиком, 

предоставлять требуемые Заказчиком пояснения/материалы/ обоснования 

(в том числе и в письменном виде). 

Обеспечить выполнение кадастровых работ и оказание услуг по 

государственному кадастровому учёту в целях проведения 

государственной регистрации права собственности на Объект (участок 

автомобильной дороги) и другие объекты недвижимого имущества, 

входящие в состав Объекта. Состав согласовать с Заказчиком. 

18. Требования к 

комплекту 

документов 

для получения 

разрешения 

на 

строительство 

Подготовить (разработать) комплект документов, необходимых для 

получения разрешения на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2017 № 884, приказом 

Минтранса России от 28.06.2012 № 186, приказом Минтранса России от 

06.06.2012 № 199. В том числе в состав комплекта документов включить: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
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числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

- реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации проектной 

документации: 

 пояснительную записку; 

 проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные 

решения, а также решения и мероприятия, направленные на 

обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства; 

 проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект организации работ по сносу 

объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, 

их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

- положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

- документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 

проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

- копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории, или 

в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 

которой в отношении реконструированного объекта подлежит 

установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования 

территории подлежит изменению; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 

(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (п. 7 ст. 51 

Градостроительного кодекса РФ); 
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- подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного Кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся 

членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом 

специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 

3.8 статьи 49 настоящего Кодекса. 

Указанный комплект документов выделить в отдельный раздел: 

"Материалы для получения разрешения на строительство" и 

сформировать в отдельный том (тома). 

Документы представить в бумажной и электронной форме (в формате 

PDF и в редактируемых форматах, выполненных в программе AutoCAD). 

Для подлежащих переустройству инженерных сооружений 

(коммуникаций), требующих оформления разрешения на реконструкцию,  

подготовить (разработать) комплект документов, необходимых для 

получения разрешений на реконструкцию инженерных сооружений 

(коммуникаций) в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации в том числе в составе документов, указанных 

выше для разрешения на строительство.  

Указанный комплект документов выделить в отдельный раздел: 

"Материалы для получения разрешения на строительство" и 

сформировать в отдельный том (тома). 

Документы представить в бумажной и электронной форме (в формате 

PDF и в редактируемых форматах, выполненных в программе AutoCAD). 

19. Сроки 

проведения 

работ 

Начало - с момента заключения Договора; 

Окончание - в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 

к Договору) 

  21. Приложения Приложение 1. Задание на подготовку документации по планировке 

территории. 

Приложение 2. Требования к интеллектуальной транспортной 

системе. 

Приложение 3. Требования к оснащению категорированных 

объектов средствами обеспечения транспортной безопасности 

Приложение 4. Задание на электроснабжение электроустановок 

освещения и инфраструктуры автомобильных дорог ГК «Автодор» 

Приложение 5. Перечень технических документов, подлежащих 

использованию при разработке проектной документации. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315267/a7c2f5bf841aae38a03420067b02834b570686d3/#dst3054
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- Приложение №1 

- к Заданию 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на подготовку документации по планировке территории объекта 

«Строительство скоростной автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

 
№ Параметры  

проекта 
Описание 

1 Наименование 

объекта 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-

Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на 

платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

2 Заказчик Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

3 Исполнитель Определяется на основании конкурса в электронной форме 

4 Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета 

5 Основания для 

выполнения работ 

- 1. Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2021 годы), 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2009 года № 2146-р (в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 2243-р) 

- 2. Схема территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р. 

6 Местонахождение 

и основные 

характеристики 

объектов 

строительства 

Российская Федерация, Тверская область, Калининский район 

Ориентировочная площадь земельного участка (уточняется проектом) 

Ориентировочная протяженность -  59 км (уточняется проектом) 

7 Сроки проведения 

работ 

Начало - с момента заключения Договора; 

Окончание - в соответствии с Календарным планом (Приложение             

№ 2 к Договору) 

8 Основные 

технические 

параметры 

Проектные характеристики объекта реконструкции: 

Вид работ Строительство 

Категория автомобильной дороги IА 

Строительная длина, км 62,389 (уточняется проектом) 

Расчетная скорость, км/ч 150* 

Число полос движения, шт 4* 

- * - параметр, определяемый в соответствии с категорией 

автомобильной дороги, ГОСТ Р 52748-2007 «Автомобильные дороги 

общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы 

нагружения и габариты приближения» и СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 2.05.02.-

85*) 

9 Исходные данные 1. Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических,   

инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-

экологических изысканий). 

2. Основные проектные решения (с выделением элементов 
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планировочной структуры подлежащей застройке территории в связи с 

планируемым строительством). 

3. Дополнительные данные, необходимые для разработки 

документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7 Цель работы и 

задачи 

1. Разработка проекта планировки территории.  

Изготовление чертежей проекта планировки территории  

Формирование материалов по обоснованию проекта планировки 

территории (пояснительная записка, материалы в графической форме). 

2. Разработка проекта межевания территории. 

Изготовление чертежей проект межевания территории. 

Формирование материалов по обоснованию проекта межевания 

территории. 

3. Разработка схемы и составление перечня кадастровых номеров 

земельных участков, которые полностью или частично расположены в 

границах размещаемой автомобильной дороги или объекта дорожного 

хозяйства для целей резервирования. 

4. Обеспечение согласования документации по планировке территории 

Объекта в установленном законодательством порядке. 

5. Обеспечение утверждения документации по планировке территории 

Объекта в установленном законодательством порядке. 

6. В течение семи дней со дня утверждения, обеспечение направления 

экземпляра документации по планировке территории главам поселений 

(городских округов), в отношении территории которых осуществлялась 

подготовка документации. 

9 Требования к 

выполнению и 

содержанию работ 

 Документацию по планировке территории объекта «Строительство 

скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на 

участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной 

основе), 3 этап км 149 – км 208» выполнить в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

а именно: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

Водного кодекса Российской Федерации; 

Лесного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 

дорожного сервиса»; 

постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об 

утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории»; 

постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
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документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 

г. № 20»; 

постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об 

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

постановления Правительства РФ от 26.07.2017 № 884 «Об 

утверждении Правил подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 

уполномоченных федеральных органов исполни-тельной власти, и 

принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти решений об утверждении документации по планировке 

территории для размещения          объектов федерального значения и 

иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях 2 и более субъектов Российской 

Федерации»; 

приказа Минтранса РФ от 06.07.2012 № 199 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, предназначенной 

для размещения автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения»; 

приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и 

использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения»; 

приказа Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и 

использовании полос отвода автомобильных дорог федерального 

значения»; 

приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении 

видов элементов планировочной структуры»; 

приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении 

случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 

материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной 

защиты территории»; 

приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении 

требований к цифровым топографическим картам и цифровым 

топографическим планам, используемым при подготовке графической 

части документации по планировке территории»; 

государственных регламентов, норм, правил, стандартов, а также 

исходных данных, технических условий и требований, выданных 

органами государственного надзора и заинтересованными 

организациями при согласовании места размещения объекта 

строительства. 

При разработке проекта планировки учитывать территориальное 

планирование субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования. 

Чертежи проекта планировки территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе  

М 1:1000; 1:2000. 

Чертежи проекта межевания территории представляются на 

топографической подоснове (масштаб 1:500) в масштабе  

М 1:1000; 1:2000. 
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10 Состав и 

содержание работ 
Документацию по планировке территории выполнить в следующем 
составе: 

1. Проект планировки территории 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» 

включает в себя: 

чертеж красных линий (масштаб 1:1000; 1:2000); 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(масштаб 1:1000; 1:2000); 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов (масштаб 1:1000; 1:2000). 

Дополнительно в проекте планировки территории должны быть 

отображены границы зон планируемого размещения объектов 

дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых для 

содержания автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения c учетом соблюдения соответствующих норм и требований к 

их размещению. 

Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии 

обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 

материалов. 

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен 

содержать следующую информацию: 

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов; 

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов; 

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; 

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения: 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейных объектов и за 

пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 

требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 

каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 

расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, с указанием: 

требований к объемно-пространственным, архитектурно-
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стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим 

на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт 

застройки исторического поселения; 

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды; 

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, 

выполненных на цифровом топографическом плане. 

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» содержит следующие схемы: 

а) схема расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов); 

б) схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (масштаб 1:1000; 1:2000); 

в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

(масштаб 1:1000; 1:2000); 

г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории (масштаб 1:1000; 1:2000); 

д) схема границ территорий объектов культурного наследия (масштаб 

1:1000; 1:2000); 

е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий 

(масштаб 1:1000; 1:2000); 

ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, 

взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 

оползень, карсты, эрозия и т.д.) (масштаб 1:1000; 1:2000); 

з) схема конструктивных и планировочных решений (масштаб  1:1000; 

1:2000);. 

иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории. 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» содержит: 

а) описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
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линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

г) обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с 

водотоками, водоемами, болотами и т.д.). 

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются: 

а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при 

подготовке проекта планировки территории, с приложением 

документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 

инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, 

используемые при подготовке проекта планировки территории; 

в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории; 

г) решение о подготовке документации по планировке территории с 

приложением задания. 

2. Проект межевания территории  

Основная часть 

1) Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования; 

б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории; 

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 

лесного участка, количественные и качественные характеристики  

лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 

участков); 

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

consultantplus://offline/ref=24905E2DCE5829A74FF4D2D503CD0F1E15EC709B2AED6491B249E13BED5B450868BAB68CE25FP7DFP
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проект межевания, содержащие перечень координат характерных          

точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 

характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания, определяются в соответствии с 

требованиями к точности определения координат характерных точек 

границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для территориальных зон.        

2) На чертежах межевания территории отображаются (масштаб 1:1000; 

1:2000): 

а) границы планируемых и существующих элементов планировочной 

структуры; 

б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 

территории; 

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд; 

д) границы публичных сервитутов; 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают 

в себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия; 

6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. 

3. Схема резервирования земель, необходимых для размещения 

объекта капитального строительства федерального значения (схема 

земельных участков должна содержать необходимые для внесения в 

государственный кадастр недвижимости сведения о земельных 

участках (их частях): площадь, координаты поворотных точек 

резервируемой территории). 

Дополнительно к схеме резервирования земель должна быть приложена 

следующая информация: 

1) перечень кадастровых номеров земельных участков, которые 

полностью или частично попадают в границы планируемого 

размещения объекта федерального значения для целей резервирования; 

2) сведения о разрешенном использовании, площади и 

правообладателях земельных участков, предназначенных для 

размещения объекта капитального строительства федерального 

значения. 

4. Согласование и утверждение документации по планировке 

территории. 

Исполнитель должен: 

5.1. Обеспечить согласования с органами местного самоуправления и 

другими заинтересованными сторонами. 

5.2. Подготовить комплект документов, необходимых для утверждения 
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документации по планировке территории. Участвовать без 

дополнительной оплаты при рассмотрении документации заказчиком в 

установленном им порядке, защите проекта в Федеральном дорожном 

агентстве Министерства транспорта РФ. 

4.3 Подготовить и направить комплекты утвержденной документации 

по планировке территории главам поселений, главам городских округов 

(на бумажном и электронном носителях), применительно к 

территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 

в течение семи дней со дня ее утверждения. 

11 Формы 

представления 

документации по 

планировке 

территории, 

требования к 

оформлению, 

комплектации и 

передаче 

материалов 

заказчику 

После утверждения документации по планировке территории 

материалы представляются в составе: 

- 5 экземпляров документации на бумажном носителе; 

- 1 экземпляр документации на электронном носителе (CD и DVD диск, 

флэш-накопитель); 

- 1 экземпляр документации на электронном носителе для направления 

в орган регистрации прав для внесения сведений в ЕГРН (CD и DVD 

диск, флэш-накопитель). 

Документы на электронном носителе передаются в форматах, в 

которых они разрабатывались и должны быть доступны для 

редактирования. 

Наименование файлов и папок на электронном носителе должно 

совпадать с наименованием документов на бумажном носителе. 

Форматы электронных документов: 

- текстовые материалы, расчеты, графики – в форматах, совместимых с 

Microsoft Office (*.doc, xls, pdf); 

- графические материалы (чертежи и схемы) – в формате, совместимом 

с Autocad; 

- графические материалы проекта межевания территории 

дополнительно представить в форматах XML, mid/mif, shape-file (шейп-

файл ESRI) в системе координат WGS-84 (чертежи межевания 

территории, включая границы зоны размещения объекта и границы 

образуемых земельных участков; схема резервирования земель; 

существующие/планируемые красные линии и линии отступа от 

красных линий в целях определе-ния мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений); 

   - прочие графические материалы – в форматах jpg, tiff, pdf. 
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Приложение №2 

к Заданию 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 (Требования к ИТС, в том числе АСУДД и СВП) 

Обозначения и сокращения 

АДМС – Автоматическая дорожная метеорологическая станция; 

АИИС ТУЭ – Автоматизированная информационно-измерительная система технического 

учета электроэнергии; 

АРМ – Автоматизированное рабочее место; 

АСУДД – Автоматизированная система управления дорожным движением; 

АСУНО – Автоматизированная система управления наружным освещением; 

БД – База данных; 

ВОК – Волоконно-оптический кабель; 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система; 

ГРНЗ – Государственный регистрационный номерной знак; 

ГНБ – Горизонтально направленное бурение; 

ГОСТ – Государственный стандарт; 

ГСМ – Горюче-смазочные материалы; 

ДИТ – Динамическое информационное табло; 

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие; 

ДК – Дорожный контроллер; 

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие; 

Заказчик – Государственная компания «Автодор» 

ЗИП – Запасные части, инструменты и принадлежности; 

ИС – Информационная система; 

ЗПИ – Знак переменной информации; 

ИТС – Интеллектуальная транспортная система; 

КТС – Комплекс технических средств; 

МВД – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

НСД – Несанкционированный доступ; 

ОС – Операционная система; 

ПО – Программное обеспечение; 

ПУЭ – Правила устройства электроустановок; 

СМИ – Средства массовой информации; 

СМК – Система мобильного контроля; 

СУБД – Система управления базами данных; 

СВП – Система взимания платы; 

ТБЭС – Технология безостановочного электронного сбора; 

ТС – Транспортное средство; 

ТОНС – Технология остановочного наличного cбора; 

ТОЭС – Технология остановочного электронного сбора; 

ТПИ – Табло переменной информации; 

ТС – Транспортное средство; 

ТСОП – Телефонная сеть общего пользования; 

ЦПУ – Центральный пункт управления; 
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ЦУПО – Центр управления подрядных организаций; 

ЭСП – Электронные средства платы; 

ЭСРП – Электронное средство регистрации проезда. 

 

Общая архитектура ИТС 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система, интегрирующая 

современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии 

управления и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации 

максимально эффективных сценариев управления транспортной системой дороги, конкретным 

транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной 

мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения 

безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и 

пользователей транспорта. 

Архитектура определяет основные требования к функционированию, взаимодействию и 

размещению элементной базы (элементов) ИТС. 

Многоуровневая архитектура ИТС, структура построения подсистем, входящих в ИТС 

автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», представлена на рисунке 1 (Приложение 1.1). 

Верхний уровень (уровень 1) представляет собой информационную платформу ИТС, на 

которой осуществляется накопление входящих, аналитических и статистических данных, 

выполняется обработка данных в целях принятия эффективных решений по управлению 

подсистемами, поддерживается оперативное и ситуационное взаимодействие с внешними 

информационными системами. 

Информационная платформа ИТС является базовой основой для построения единой 

информационной платформы Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Государственная компания). 

Второй уровень архитектуры представляет собой перечень комплексных подсистем ИТС, 

интегрированных в единую информационную платформу Государственной компании, и включает 

в себя:  

Систему управления транспортными потоками (Интегрированная АСУДД); 

Систему взимания платы; 

Систему пользовательских услуг и сервисов; 

Контрольно-диагностическую систему. 

Третьим уровнем архитектуры является набор всех необходимых подсистем, которые 

составляют комплексные системы второго уровня. 

Четвертый (нижний) уровень представляет собой необходимый набор технических средств, 

обеспечивающих функционирование подсистем. 

Информационное взаимодействие всех уровней обеспечивает система передачи данных 

(коммуникации). 

Система передачи данных предназначена для обеспечения передачи данных между всеми 

компонентами, техническими средствами и подсистемами, многопользовательского доступа к 

информационным ресурсам системы через единый коммутационный узел, передачи данных между 

компонентами системы и смежными системами. 

 

Общие требования ИТС 

В рамках проектирования ИТС необходимо: 

- определить состав подсистем и технических средств, реализуемых на основном и 

альтернативном направлениях движения, въездах/съездах платного участка, в зоне ПВП; 

- определить перечень функций, реализуемых в автоматическом, автоматизированном 

и ручном режиме; 
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- определить перечень инцидентов (факторов, негативно влияющих на пропускную 

способность дороги и параметры транспортного потока), классифицировать по причине 

возникновения, ранжировать по тяжести последствий (опасности) и вероятности возникновения; 

- определить перечень аппаратных и программных средств; 

- разработать требования (функциональные, технические) к центрам управления 

подрядных организаций в части обеспечения эффективной работы ИТС, сформулировать и учесть 

в ИТС требования информационного обмена с внешними системами; 

- обеспечить идентичность и согласованность решений ИТС на участках 

автомобильных дорог; 

- разработать частные технические задания на подсистемы ИТС (при необходимости); 

- разработать технические решения на основании опыта, полученного при 

эксплуатации введенных ИТС; 

- предусмотреть поддержку качества обслуживания, возможность поэтапного 

внедрения новых услуг; 

- обеспечить открытую архитектуру (интерфейсы, протоколы) для всех технических 

решений, оборудования и программного обеспечения; 

- обеспечить масштабируемость всех технических решений, оборудования и 

программного обеспечения; 

- разработать и согласовать все необходимые для функционирования ИТС документы, 

в т.ч. алгоритмы и сценарии управления, регламенты взаимодействия, инструкции персонала и 

другие (полный перечень документов определяется по согласованию с Заказчиком); 

- определить внешние источники информации, необходимой для управления 

транспортными потоками, согласовать с собственниками информации вид и порядок 

предоставления информации в ИТС; 

- разработать обоснованные решения по размещению на автомобильной дороге и 

комплектации технических средств мониторинга и управления исходя из целей и задач ИТС. 

 

Требования к составу систем и подсистем ИТС 

Система управления транспортными потоками (Интегрированная АСУДД) 

Система управления транспортными потоками должна обеспечивать: 

- автоматическую обработку (без участия диспетчера) событий (появление и 

прекращение) по данным с детекторов транспорта, по данным от метеостанций, по данным от 

внешних систем, по информированию о запланированных дорожных работах 

- автоматизированную обработку (диспетчер подтверждает) событий (появление, 

прекращение, корректировка) по дорожным работам и информации от систем автоматического 

определения инцидентов, по данным от внешних систем 

- ручную обработку событий (появление, прекращение, корректировка) по вручную 

обнаруженным инцидентам, текстовому информированию, установлению схем организации 

движения 

- автоматический сценариев управления движением в зависимости от складывающейся 

дорожно-транспортной ситуации на основе сформированных событий; 

- сбор информации о характеристиках транспортных потоков; 

- поддержание в актуальном состоянии схемы организации дорожного движения и 

дисклокации технических средств организации дорожного движения, а также параметров и 

характеристик их функционирования; 

- передачу информации по запросу или с определенной регламентами взаимодействия 

периодичностью в информационную платформу ИТС; 

- создание и ведение базы данных сценариев управления движением. 

АСУДД предназначена для управления движением транспортных средств на 

автомагистрали. 

Функции АСУДД подразделяют на управляющие, информационные и вспомогательные. 

В зависимости от уровня сложности АСУДД ее управляющими функциями могут быть: 
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- автоматическое управление движением транспортных средств на отдельных участках 

автомобильной дороги, в том числе обработка следующих ситуаций: 

o Ситуация "отсутствие событий - вывод фиксированного сообщения" 

o Ситуация "отсутствие событий - информирование о времени в пути" 

o Ситуация "низкоприоритетное информирование по указанию" 

o Ситуация "инцидент на основном ходу (полосы не известны)" 

o Ситуация "инцидент на основном ходу (полосы известны)" 

o Ситуация "инцидент на основном ходу с полным перекрытием движения (время 

окончания известно)" 

o Ситуация "инцидент на основном ходу с полным перекрытием движения (время 

окончания неизвестно)" 

o Ситуация "инцидент на основном ходу на обочине" 

o Ситуация "инцидент на съезде" 

o Ситуация "инцидент на съезде с полным перекрытием движения (время окончания 

известно)" 

o Ситуация "инцидент на съезде с полным перекрытием движения" (время окончания 

известно) 

o Ситуация "дорожные работы, основной ход" 

o Ситуация "дорожные работы, основной ход на обочине" 

o Ситуация "дорожные работы на съезде без перекрытия" 

o Ситуация "дорожные работы на съезде с перекрытием движения (время окончания 

известно)" 

o Ситуация "дорожные работы на съезде с перекрытием движения (время окончания 

неизвестно)" 

o Ситуация "дорожные работы на основном ходу с полным перекрытием движения" 

o Ситуация "затор на основном ходу" 

o Ситуация "затор на съезде" 

o Ситуация "затор на въезде" 

o Ситуация "боковой ветер (не опасно)." 

o Ситуация "ограниченная видимость (не опасно)" 

o Ситуация "сложные условия по скользкости дорожного покрытия (не опасно)" 

o Ситуация "боковой ветер (опасно)" 

o Ситуация "ограниченная видимость (опасно)" 

o Ситуация "сложные условия по скользкости дорожного покрытия (опасно)" 

o Ситуация "спецпроезд. перекрытие движения (время окончания неизвестно)" 

o Ситуация "спецпроезд. перекрытие движения (время окончания известно)" 

o Ситуация "высокоприоритетное информирование по указанию" 

o Ситуация "отсутствие заторов на пересекающей дороге (по данным от внешней 

системы)" 

o Ситуация "затор на смежной дороге в сторону Москвы (по данным от внешней 

системы)" 

o Ситуация "затор на смежной дороге в сторону от Москвы  (по данным от внешней 

системы)" 

o Ситуация "заторы на обоих направлениях смежной дороги (по данным от внешней 

системы)" 

o Ситуация "перекрытие движения на смежной дороге (по данным от внешней 

системы)" 

o Ситуация "схема ОДД по указанию" 

- координированное управление движением транспортных средств на автомагистрали 

(или на их участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности 

управляющих воздействий); 

- установление допустимых или рекомендуемых скоростей; 
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- перераспределение транспортных потоков на дорожной сети; 

- автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на автомагистрали с выбором 

соответствующих управляющих воздействий. 

К информационным функциям относятся: 

- формирование сигналов и индикация данных о характеристиках транспортных потоков 

(для автомагистрали дополнительно о метеорологических условиях и состоянии дорожного 

покрытия); 

- накопление, анализ и вывод статистических данных о параметрах объекта управления, 

а также о режимах функционирования АСУДД в целом и отдельных технических средств и об их 

неисправностях; 

- обеспечение возможности визуального наблюдения за движением транспортных 

средств на участках дорожной сети и автомагистралях с помощью телевизионной аппаратуры (при 

необходимости); 

- обеспечение возможности оперативной связи оператора системы с дорожно-

патрульной службой, службами скорой медицинской и технической помощи, дорожно-

эксплуатационными службами; 

- регистрация смены режимов работы АСУДД, регистрация и анализ срабатываний 

устройств блокировок и защиты. 

К вспомогательным функциям АСУДД относится автоматизация процессов подготовки 

исходных данных, кодирования, анализа и т. п. 

 

Система взимания платы 

Система взимания платы должна обеспечивать: 

- внесение всеми пользователями автодороги соответствующей платы за проезд или сбор 

необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения 

взимания платы впоследствии; 

- управление транспортными потоками на площадке ПВП; 

- автоматическую классификацию транспортных средств и выбор тарифа на основе 

произведенной классификации; 

- обеспечение проезда негабаритного транспорта, спецтранспорта; 

- автоматизированный контроль работы операторов полос; 

- процедуры сбора, учёта, хранения и инкассирования денежных средств, согласно 

законодательству РФ; 

- процедуры регистрации случаев нарушений оплаты. 

 

Система пользовательских услуг и сервисов 

Система пользовательских услуг и сервисов должна обеспечивать: 

- пользователей сервисами, повышающими качество и удобство, в соответствии с 

пользовательскими запросами; 

- информационное обеспечение пользователей ИТС (платное/бесплатное), в 

соответствии с запросами пользователей – автоматизированное и автоматическое формирование и 

передачу информации в едином формате в систему навигационно-информационного обеспечения 

на основе ГЛОНАСС /GPS; 

- функционирование центра обслуживания телефонных звонков и передачу информации 

в Интернет-сайты и средства массовой информации; 

- формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации 

(интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.); 

- создание и ведение базы данных. 

 

Контрольно-диагностическая система 

Контрольно-диагностическая система должна обеспечивать удаленную диагностику 

работоспособности оборудования. 
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Диагностирование системы должно осуществляться на уровнях функциональных 

подсистем, программных и технических комплексов, средств передачи данных и отдельных 

технических средств. 

Диагностика компонентов системы должна производиться автоматически программными 

средствами на основе обработки и анализа поступающей информации. 

Диагностика управляющего вычислительного комплекса должна быть обеспечена 

средствами операционной системы. 

Информация о неисправностях должна быть дифференцированной с указанием возможных 

причин неисправности с учетом возможностей встроенного самотестирования, осуществляемого 

на уровне периферийного устройства. 

Информация о неисправности должна передаваться по средствам GSM канала (по SMS) 

руководителям структурных подразделений Государственной компании и организациям, 

ответственным за обслуживание и эксплуатацию объекта. 

Должно быть обеспечено визуальное отображение информации о неисправности 

периферийного оборудования на АРМ дежурного персонала системы. 

Результаты диагностики должны быть документированы. 

Проектом необходимо предусмотреть систему ИТ мониторинга с модулем ITMS, 

обеспечивающих выявление поломок и отказов функционирования оборудования в режиме 

реального времени, учёт проведения аварийно-восстановительных работ, регламентное плановое 

техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения. 

 

Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков 

Назначение подсистемы – сбор, обработка, хранение и передача данных о параметрах 

транспортных потоков, необходимых для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги, а также выявления и классификации инцидентов, перспективного 

планирования дорожных работ, принятия эффективных решений по управлению транспортными 

потоками. 

Функции подсистемы: 

- сбор данных о параметрах движения ТС с помощью детекторов транспорта, 

установленных на автомобильной дороге; 

- обработка данных о параметрах транспортных потоков, поступающих от смежных 

подсистем; 

- сбор данных о текущих изменениях в организации дорожного движения (дорожные 

работы и др.); 

- обработка всего массива данных о параметрах транспортных потоков для их 

использования (передачи) и хранения в едином формате; 

- создание и ведение базы данных. 

 

Подсистема информирования пользователей автомобильной дороги 

Назначение подсистемы – предоставление участникам движения полной актуальной 

информации о транспортной и метеорологической обстановке, а также о возможных путях 

движения по ходу маршрута. 

Функции подсистемы: 

- автоматический и автоматизированный вывод текстовой и графической информации на 

ДИТ (ТПИ) и ЗПИ; 

- формирование и доведение информации о маршрутах движения, о дорожных и 

метеорологических условиях движения на маршруте, о заторах, ДТП и т.п. 

- передача информации в интернет-сайты и СМИ; 

- формирование информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации 

(интерактивные карты, таблицы, графики, статистическая информация и др.). 

 

Подсистема видеонаблюдения 
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Назначение подсистемы – визуальный контроль за складывающейся дорожно-транспортной 

обстановкой. 

Функции системы: 

- обзор участков автомобильной дороги с помощью полнофункциональных камер 

(дистанционное вращение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, фокусирование, 

приближение и удаление участков и объектов теленаблюдения); 

- мониторинг движения ТС; 

- фото и/или видео наблюдение за участками автомобильной дороги; 

- визуальный контроль метеоусловий и состояния дорожного полотна; 

- автоматическое формирование и передача данных в подсистему выявления инцидентов 

и другие смежные подсистемы; 

- обработка (сжатие) и передача информации в центры управления и центральный 

аппаратно-программный комплекс системы; 

- обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест системы и 

коллективных средств отображения информации (видеостены, мониторы, и т.д.); 

- возможность предоставления покадрового и потокового видеоизображения; 

- возможность предоставление видеоизображения с видеокамер наблюдения смежных 

систем по запросам пользователей; 

- фильтрация выдачи данных пользователям; 

- архивирование видеоинформации. 

В ходе создания необходимо разработать обоснованные решения по размещению и 

комплектации постов видеоконтроля (далее - ВК) на автомобильной дороге исходя из 

необходимости обеспечения визуального контроля за складывающейся дорожно-транспортной 

обстановкой на автомагистрали. 

 Предусмотреть отдельную подсистему видеонаблюдения загруженности на сегменте 

автомобильной дороги, ПВП, с предоставлением информации в специализированую программу 

Ситуационного центра Государсвтенной компании «Автодор». Количество, характеристики 

подсистемы и дислокацию согласовать с Заказчиком. 

 

Подсистема выявления инцидентов 

Назначение системы – контроль за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой 

посредством анализа в реальном времени параметров транспортного потока и транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги. 

Функции подсистемы: 

- автоматическое выявление инцидентов (остановившееся ТС, образование заторовой 

ситуации, ДТП и т.п.); 

- автоматическое формирование и передача данных в подсистему мониторинга 

параметров транспортных потоков; 

- обработка (сжатие) и передача информации в территориальные центры управления и 

информационную платформу ИТС; 

- обеспечение функционирования автоматизированных рабочих мест ИТС и 

коллективных средств отображения информации (видеостены, мониторы и т.п.); 

- автоматизированная обработка информации об инциденте и передача информации в 

смежные подсистемы. 

- запись и архивирование видеоинформации и разговоров. 

 

Подсистема метеорологического обеспечения  

Назначение системы – сбор, обработка, хранение и передача данных о метеорологической и 

экологической обстановке на автомобильной дороге, необходимых для обеспечения 

функционирования других модулей и подсистем ИТС. 

Функции подсистемы: 
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- сбор данных о метеорологической и экологической обстановке на автомобильной 

дороге; 

- автоматическая обработка, формирование и передача данных в подсистемы ИТС; 

- информационный обмен с возможными собственниками метеорологической 

информации (Росгидромет и др.), в том числе данными, имеющимися других подсистемах 

Государственной компании; 

- обеспечение предоставления 3-х дневных прогнозов (возможности появления опасных 

для дорожного движения метеорологических явлений, прогнозов состояния дорожного покрытия) 

с 3-х часовыми временными интервалами и 10-дневных прогнозов с 12-часовыми временными 

интервалами; 

- формирование предупреждений, оповещений о неблагоприятных и опасных 

метеорологических явлениях и заблаговременное доведение их до заинтересованных структурных 

подразделений Государственной компании, подрядных организаций и участников дорожного 

движения;  

- автоматическое формирование специализированных штормовых оповещений и 

предупреждений;  

- автоматическое предупреждение о возможности образования и параметрах скользкости 

на автодороге по данным прогнозирования;  

- предоставление данных от метеорологических систем мониторинга погодных условий 

пунктов дорожного мониторинга (далее – ПДМ), данных от метеорологических радиолокаторов и 

метеорологических искусственных спутников земли, прогностических данных; 

- прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия в местах размещения 

ПДМ на ближайшие 12-24 ч. – с использованием данных дорожных метеостанций и прогнозных 

данных метеоцентров;  

- прогнозирование состояния и температуры дорожного покрытия между местами 

размещения ПДМ на ближайшие 12-24 ч. – при наличии термокартирования; 

- информационный обмен с заинтересованными структурными подразделениями 

Государственной компании, подрядными организациями и пользователями автодорог; 

- создание и ведение базы данных метеомониторинга. 

Кроме того, в задачи подсистемы входит оповещение работников службы эксплуатации об 

изменении погодных условий и возможном состоянии дороги и дорожных сооружений на 

обслуживаемом участке, а также выдача рекомендаций по времени начала проведения работ в 

соответствии с полученным прогнозом. 

В ходе создания ИТС необходимо: 

- сформировать ранжированный по вероятности возникновения перечень 

неблагоприятных и опасных метеорологических явлений с привязкой к участку автомобильной 

дороги; 

- определить и обосновать места расположения ПДМ вдоль автомобильной дороги; 

- определить и обосновать перечень метеорологических данных, получаемых от ПДМ, 

состав датчиков ПДМ; 

- разработать решения по размещению и комплектации ПДМ на автомобильных дорогах. 

 

Подсистема мониторинга работы дорожной техники на основе ГЛОНАСС. 

Назначение подсистемы – автоматизация процессов планирования, контроля и приемки 

работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении 

Государственной компании, на основе использования мониторинговых и спутниковых 

навигационных технологий ГЛОНАСС. 

Функции системы: 

- слежение за обстановкой на дорогах и контроль работы дорожной техники с 

использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС; 
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- ведение базы данных нормативно-справочной информации, в том числе формирование 

и ведение базы данных нормативно-справочной информации, визуальное формирование 

контрольных пунктов; 

- определение местоположения дорожной техники; 

- определение вида работ, времени и места проведения работ; 

- получение в реальном времени снимков с фотокамер, установленных на дорожных 

машинах, работающих на объектах; 

- контроль выполнения планов работ, предписаний по устранению недостатков 

содержания автомобильных дорог; 

- контроль за перемещением дорожно-эксплуатационной техники; 

- формирование справок и отчетных форм о работе дорожной техники; 

- ведение интерактивной географической информационной карты; 

- ведение базы данных. 

 

Подсистема идентификации ТС и электронного сбора платы 

Назначение подсистемы – осуществление эффективного и безошибочного 

автоматизированного взимания платы за проезд по дорогам Государственной компании, а также 

для контроля ситуации на ПВП. 

Функции системы: 

- автоматический контроль за взиманием платы с различных категорий ТС; 

- автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и 

сохранение его изображения; 

- автоматическое распознавание бортовых средств идентификации;  

- автоматическая обработка, формирование и передача данных в смежные и внешние 

системы; 

создание и ведение базы данных. 

 

Подсистема регистрации нарушений ПДД. 

Назначение подсистемы – контроль за соблюдением участниками дорожного движения 

ПДД, гармонизация транспортного потока. 

Функции подсистемы: 

- автоматическое выявление нарушений режимов движения; 

- автоматический контроль за соблюдением специального пропускного режима; 

- автоматическую фиксацию нарушений ПДД, в том числе в зоне ПВП; 

- автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков ТС; 

- поиск сведений о владельцах ТС; 

- оформление и отправку административных материалов владельцам ТС; 

- создание и ведение базы данных по нарушениям ПДД. 

 

Конечный список систем и подсистем должен быть разработан и согласован с 

Заказчиком. 

 

Общие требования к периферийному оборудованию ИТС подсистем 

Все оборудование, предусмотренное для установки в составе элементов ИТС и 

технологической связи, должно иметь все необходимые сертификаты соответствия РФ либо 

справку от специализированной организации о том, что используемое оборудование обязательной 

сертификации Системы сертификации ГОСТ Р не подлежит. 

Решения должны иметь открытую архитектуру и предусматривать возможность 

модернизации и наращивания системы без ее кардинальной переработки. 

Выбор активного оборудования произвести на основании технико-экономического анализа 

вариантов с учетом: 

- импортозамещения (с предоставлением аргументации); 
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- климатических условий эксплуатации; 

- интерфейса подключения; 

- требуемой скорости обмена потоками; 

- совместимости используемых протоколов управляющей аппаратуры и 

телекоммуникационных узлов всех уровней; 

- стоимости оборудования и эксплуатационных расходов за срок службы. 

Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную работу (7 дней в неделю, 24 часа в 

сутки). 

Исполнение периферийного оборудования должно учитывать климатические условия 

региона и специфику расположения (скоростная автомагистраль, более агрессивная окружающая 

среда). 

Класс защиты и температурный режим ДИТ (ТПИ), ЗПИ, СВК, монтажных шкафов для 

размещения ДК и прочего оборудования должен соответствовать передовым технологиям на 

момент создания. Состав и тип оборудования согласовать с Заказчиком. 

Конструкция монтажных шкафов ДК должна предусматривать возможность их установки 

на металлических опорах. При необходимости разработать мероприятия по антивандальной 

защите другого периферийного оборудования ИТС. 

При выборе типа монтажного шкафа, предназначенного для размещения ДК и 

оборудования СПД, необходимо обеспечить резервный запас не менее 30% (на дальнейшее 

развитие).  

Применяемые ДИТ (ТПИ) и ЗПИ должны: 

- использовать современные светоизлучающие технологии; 

- использовать светодиодные матрицы; 

- быть энергоэффективными. 

Дорожные коммутационные шкафы должны быть выполнены извандалоустойчивых 

композитных материалов или AlMg3 сплава. 

При определении комплектации и месторасположения АДМС, для повышения 

эффективности сбора метеорологических параметров и данных о состоянии дорожного покрытия, 

должна учитываться карта микроклиматического районирования, термокартирования, а также 

ландшафтные условия. 

Исполнение оборудования, размещаемое в технологических помещениях – стандартное. 

При этом технологические помещения, в которых предусматривается размещение оборудования 

ИТС и технологической связи, должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к данной 

категории помещений. 

     Предусмотреть в разделе Электроснабжения создание автоматизированной 

информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) с 

возможностью автоматической передачи необходимой информации: о количестве потребляемой 

электроэнергии в сбытовую организацию, о контроле качества электроэнергии, о хищениях 

электроэнергии и др. на автоматизированные рабочие места в соответствующих подразделениях 

Государственной компании. 

Предусмотреть создание автоматизированной системы управления наружным освещением 

(АСУНО) и интеграцию в ИТС. 

П,Ш - образные опоры могут быть использованы одновременно под размещение АСУДД и 

СВП и других элементов ИТС. 

Металлоконструкции, размещаемые на автодороге должны быть защищены от коррозии 

методом горячего цинкоания. 

Конечный список периферийного оборудования, характеристики, способ размещения 

и дислокация должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком. 

 

Требования к средствам связи и передачи данных 

Сеть связи и передачи данных является основой телекоммуникационной системы. 
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Телекоммуникационная система представляет собой единый комплекс для предоставления 

услуг по организации каналов связи для всех элементов ИТС, в том числе АСУДД, СВП и, как 

следствие, эффективного построения всей ИТС на основе предоставляемых ресурсов.  

В рамках ИТС, сеть связи и передачи данных предназначена для: 

- обеспечения приема-передачи данных, видеоданных и голосовой информации по 

волоконно-оптическим, медным и беспроводным линиям связи подсистем (сервисов) ИТС; 

- соединения периферийного оборудования элементов подсистем ИТС с центрами 

управления, мониторинга, хранения и обработки информации; 

- взаимодействие с другими сетями единой сети электросвязи; 

- обеспечения доступа по каналам связи сотрудникам Государственной компании к 

необходимой информации, касающейся транспортного обслуживания и дорожного движения. 

Создание единой телекоммуникационной среды ИТС должно: 

- обеспечить обмен данными между оборудованием подсистем ИТС и центров 

управления, обработки и хранения информации; 

- объединить отдельные системы и сети связи в единую транспортную сеть связи ИТС 

совместно с сетями на других участках автомобильной дороги Государственной компании; 

- создать мультисервисность сети связи (передача данных, голоса, видео по единой сети); 

- создать масштабируемость (по полосе пропускания, охвату территории, количеству 

портов); 

- осуществлять контроль доступа, авторизацию и защиту информации; 

- обеспечить поддержку качества обслуживания; 

- осуществить поэтапное внедрение новых сервисов; 

- осуществлять обмен данными между зональными центрами управления и 

интегрирующей подсистемой; 

- обеспечить обмен данными между локальными компьютерными сетями служб 

оперативного управления различными видами транспорта на автомобильных дорогах, переданных 

в доверительное управление Государственной компании, с оперативными службами, 

функционирование единой диспетчерской службы; 

- обеспечить обмен данными с компьютерными сетями органов управления 

Государственной компании; 

- обеспечить доступ удаленных автоматизированных рабочих мест ИТС; 

- обеспечить возможность последующего внедрения перспективных систем 

коммуникации с подключенными и автономными транспортными средствами. 

Система передачи данных должна быть предназначена для обеспечения передачи данных 

между всеми компонентами, техническими средствами и подсистемами, многопользовательского 

доступа к информационным ресурсам системы через единый коммутационный узел, передачи 

данных между компонентами системы и смежными системами. 

Основные функциональные характеристики системы передачи данных: 

- совместимость нового оборудования и протоколов передачи данных с существующим 

оборудованием и протоколами передачи данных; 

- обмен информацией между компонентами системы по сети Ethernet 10/100/1000 Mbit; 

- передача видеоинформации по защищенным каналам связи; 

- не менее чем 2-х кратное резервирование магистральных каналов связи; 

- защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа. 

В рамках разработки и проектирования сети передачи данных телекоммуникационной 

системы связи требуется: 

- в части создания кабельной канализации предусмотреть стыковку кабельной 

канализации со смежными участками, при ее отсутствии на смежных участках предусмотреть 

обеспечение такой возможности, по согласованию с Заказчиком; 

- определить наиболее оптимальные точки стыковки; 

- прокладку кабельной канализации предусмотреть в пределах полосы землеотвода 

автодороги; 
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- определить проектом емкость кабельной канализации с учетом требований СТО 

АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

- при необходимости, предусмотреть строительство смотровых устройств кабельной 

канализации в соответствии с нормативными документами; 

- предусмотреть закрытым способом (методом горизонтально направленного бурения 

(ГНБ) и методом горизонтального прокола) прокладку труб кабельной канализации через 

проезжую часть с закладкой футляров из полиэтиленовых труб; 

- предусмотреть применение композитных (полимеркомпозитных) 

телекоммуникационных колодцев, оснащенных механизмом антивандальной защиты и системой 

контроля доступа. 

Пропускная способность каналов передачи данных должна обеспечивать не менее 50% 

запаса от требуемой пропускной способности. 

Решения должны отвечать технологическим, техническим требованиям и должны 

соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, 

действующим на территории РФ, обеспечить безопасность для жизни и здоровья людей при 

эксплуатации объекта, соответствовать нормам и правилам Государственной компании, с учётом 

энергоэффективных строительных материалов. 

В рамках проектирования необходимо предусмотреть мероприятия для обеспечения 

технической возможности оказания содействия операторам подвижной радиотелефонной связи с 

целью обеспечения бесшовного покрытия проектируемых участков автомобильной дороги 

услугами сотовой связи и беспроводными услугами. 

 

Требования к внешнему каналу связи (при отсутствии единой 

инфокоммуникационной сети) 

Общие требования: 

- Определить перечень услуг связи; 

- Получить от оператора связи технические условия по организации комплекса услуг 

связи; 

- Разработать проект по организации комплекса услуг связи; 

- В рамках проектирования определить затраты на организацию услуг связи; 

- Определить оператора связи для выполнения работ по организации услуг связи, 

обеспечив доступ и техническое взаимодействие на Объекте; 

- Заключить договор с оператором на абонентское обслуживание по предоставлению 

услуг связи (на стадии эксплуатации). 

Требования к услугам связи: 

- Для организации услуги подключения к ТСОП по технологии VOIP (SIP)определить 

на оборудовании Заказчика порт доступа Ethernet 10/100/1000; 

- Для организации услуги доступа в интернет 100Мбит/c определить на оборудовании 

Заказчика порт доступа Ethernet 100/1000; 

- Для подключения к системе взимания платы 3-его уровня Государственной 

компании и Центральному пункту управления (и другие сервисы) необходимо определить на 

оборудовании Заказчика порт доступа Ethernet, интерфейс подключения 10/100/1000BASE-T. 

Канал связи организуется через сеть оператора на 2-ом уровне с присоединением к 

инфраструктуре Государственной компании с учетом требований: 

 Тип канал связи: точка-точка Layer 2; 

 Канальный протокол: Ethernet; 

 Физический интерфейс подключения: RJ-45; 

 Пропускная способность: не менее100 Мбит/с; 

 Односторонняя задержка: не более 150мс; 

 Колебание односторонней задержки: не более 50мс; 

 Максимальный процент потерь пакетов на должен превышать 2 %. 
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- Разработать и согласовать структурную схему организации услуг связи с оператором 

связи. 

Технические требования для организации услуг: 

- Предусмотреть организацию основного присоединения к телекоммуникационному 

оборудованию на Объекте по волоконно-оптической линии связи (далее – ВОК): 

 Определить ближайший кабельный колодец к Объекту для организации 

присоединения внешних сетей связи по ВОК (одномодовый, не менее 4-х 

оптических волокон); 

 Предусмотреть возможность размещения в кабельном колодце технологического 

запаса ВОК не менее 15м; 

 Определить приспособленное помещение на Объекте (аппаратная, серверная) и 

предусмотреть возможность размещения в нем технологического запаса 

волоконного-оптического кабеля не менее 15м; 

 Разработать и согласовать схему прокладки ВОК с определением занимаемого 

канала в кабельной канализации от кабельного колодца на Объекте до места ввода 

ВОК; 

 Разработать и согласовать схему прокладки ВОК в помещении от места ввода ВОК 

до проектируемой телекоммуникационной стойки в приспособленном помещении; 

 В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть не менее 1-ого 

юнита (1U) для установки оптического кросса Оператора. 

 

- Предусмотреть организацию резервного присоединения, независимого от основного 

присоединения к телекоммуникационному оборудованию на Объекте: 

 В случае организации резервирования по беспроводному доступу необходимо 

определить способ и место для размещения приемо-передающей антенны на 

фасаде здания и согласовать схему прокладки кабеля «витая пара» от места 

крепления антенны до проектируемой телекоммуникационной стойки в 

приспособленном помещении, также предусмотреть ввод кабеля в здание. 

Требования к приспособленному помещению на Объекте (аппаратная, серверная): 

 Предусмотреть наличие подготовленной кабельной трассы для организации 

монтажа от точек ввода коммуникаций до проектируемой 

телекоммуникационной стойки; 

 В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть место для 

размещения оборудования оператора: не менее 3-х юнитов (3U); 

 В проектируемой телекоммуникационной стойке предусмотреть не менее 3-х 

точек подключения к сети переменного тока 220В для подключения 

оборудования Оператора с наличием резерва по электрической мощности до 

300Вт; 

 Предусмотреть условия по теплосъему и бесперебойному электропитанию. 

 

Требования к серверному оборудованию 

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 19-ти дюймовые стойки 

и должно иметь в своем составе серверы, обладающие достаточной для выполнения их функций 

производительностью с отказоустойчивой локальной дисковой подсистемой (RAID) и 

возможностью горячей замены дисков, и отказоустойчивыми блоками электропитания с 

возможностью горячей замены. 

Должны быть предусмотрены средства мониторинга работы серверного оборудования с 

возможным предупреждением предстоящих отказов процессоров, дисков и памяти. 

Помещение, где будет размещено аппаратное обеспечение, должно быть оборудовано 

системой поддержания заданного температурно-влажностного режима. Также необходимо 

предусмотреть установку в помещении, где будет установлено аппаратное обеспечение системы 
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пожаротушения, датчиков температуры и влажности. Должна быть предусмотрена система 

межстоечного кондиционирования. 

Оборудование должно быть подключено к источникам бесперебойного питания (ИБП) и 

управляться через консоль KVM (с монитором и совмещенной с клавиатурой мышью). 

Число единиц серверного оборудования рассчитывается на этапе создания с учетом 

требований обеспечения резерва и безотказности работы на заданное время. 

Единицы серверного оборудования должны быть установлены в специально отведенном 

техническом помещении центра управления ИТС.  

Серверное помещение должно отвечать требованиям возможного наращивания числа 

оборудования с запасом не менее 50%. 

Последующее наращиваемое оборудование системы должно отвечать требованиям работы 

в заданном режиме без сбоев. 

Гарантия на поставляемое серверное и сетевое оборудование должна составлять не менее 5 

лет. 

Расширенные пакеты гарантийного обслуживания необходимо согласовать с Заказчиком. 

 

Требования к инженерно-техническому оснащению 

В соответствии с действующими нормами должны быть предусмотрены инженерно-

технические системы: 

- пожарной сигнализации и пожаротушения; 

- контроля доступа в помещения при необходимости с домофонной связью; 

- основного, резервного и аварийного энергоснабжения; 

- контроля и поддержания температуры и влажности; 

- искусственного, естественного и аварийного освещения; 

радиовещания, громкоговорящей связи, тревожной сигнализации и оповещения. 

 

Требования к центральному пункту управления элементами ИТС 

Центральный пункт управления (ЦПУ)  элементами ИТС предназначен для организации и 

обеспечения функционирования ИТС, координированной работы смежных подсистем в составе 

ИТС, обмена данными с внешними системами. 

Основные функциональные характеристики: 

- сбор и обобщение текущей информации, поступающей от компонентов системы и из 

смежных систем; 

- обработка и анализ входной информации; 

- оценка текущего состояния транспортного потока, покрытия автомобильной дороги, 

метеорологических условий, пропускной способности, уровня содержания и транспортно-

эксплуатационного состояния и, в случаях отклонения от требуемого уровня и сбоях в работе 

системы, принятие решения о необходимости управляющего воздействия; 

- подготовка вариантов оперативных решений на основе предусмотренных сценариев 

управления; 

- обработка, анализ, хранение архивной информации и оценка эффективности 

реализованных решений по управлению; 

- ведение баз данных архивной информации; 

- информационный обмен с дорожными базами данных;  

- прогнозирование переменных показателей транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги, параметров транспортного потока и возникновение инцидентов; 

- обеспечение согласованной и координированной работы всех подсистем ИТС; 

- информационный обмен с Центрами управления подрядных организаций (ЦУПО) с 

компонентами системы и смежными системами через программно-аппаратные интерфейсы; 

- обеспечение работы оперативных дежурных Ситуационного центра Государственной 

компании, структурных подразделений Государственной компании и подрядных организаций, в 
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том числе ведение электронных форм и журналов (перечень определяется по согласованию с 

Заказчиком); 

- обеспечение телефонной связи с дежурными подрядных организаций и экстренных 

служб (МЧС, МВД, ГИБДД, Скорая помощь) при возникновении ДТП и других инцидентов, 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

-  обеспечение взаимодействия с операторами сотовой связи в целях формирования 

бесшовного покрытия сотовой связи на всем протяжении автомобильной дороги к моменту ввода 

в эксплуатацию. 

- диспетчерское управление; 

- ситуационное управление транспортными потоками; 

- защита информации от разрушений при сбоях. 

В ходе создания проекта разработать требования (функциональные, технические) к центрам 

управления подрядных организаций в части обеспечения эффективной работы ИТС, 

сформулировать и учесть в ИТС требования информационного обмена с внешними системами, а 

также предусмотреть удаленные рабочие места для Ситуационного центра Государственной 

компании. 

При разработке и проектировании ЦПУ проектируемого объекта необходимо обеспечить 

совместимость и единообразие используемого периферийного оборудования и аппаратно-

программного комплекса ЦПУ по существующим (или аналогичным) введенным в эксплуатацию 

ЦПУ. 

Предусмотреть мобильные АРМы Ситуационного центра Государственной компании 

«Автодор». 

Общие требования при создании системы взимания платы (СВП) и пунктов взимания 

платы (ПВП) 

СВП должна обеспечивать: 

- прием всеми пользователями автодороги соответствующей платы за проезд или сбор 

необходимой информации о пользователях и/или их транспортных средствах в целях обеспечения 

взимания платы впоследствии; 

- автоматическую полноценную классификацию (разделение множества 

транспортных объектов на подмножества по их сходству или различию в соответствии с 

определенными правилами) транспортных средств 

- корректную тарификацию (в зависимости от класса транспортного средства к нему 

должен применяться соответствующий тариф) согласно утвержденным Государственной 

компанией правилам на основе произведенной классификации; 

- возможность применения льготных тарифов; 

- эффективное и безошибочное автоматизированное взимание соответствующей 

платы за проезд или сбор необходимой информации о пользователях и/или их транспортных 

средствах в целях обеспечения взимания платы впоследствии (если применимо); 

- автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС и 

сохранение его изображения; 

- комплексный ситуационный контроль на пунктах взимания платы в режиме 

реального времени; 

- фиксация транспортных потоков на площадке ПВП; 

- возможности оплаты наличными или безналичными способами (бесконтактные 

смарт карты, банковские карты, бесконтактные банковские карты) с участием и без участия 

оператора-кассира на полосе взимания платы; 

- обеспечение проезда негабаритного транспорта, спецтранспорта, в том числе в 

безостановочном режиме без взимания платы за проезд (предусмотреть технологическую 

возможность удаленного пропуска такого транспорта без взимания платы, если применимо); 

- автоматизированный контроль работы полос взимания платы с выявлением поломок 

и отказов функционирования оборудования; 
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- процедуры сбора, учёта, хранения и инкассирования денежных средств, согласно 

законодательству РФ; 

- автоматизированный контроль работы операторов полос; 

- процедуры регистрации случаев нарушений оплаты проезда; 

- автоматическое распознавание бортовых устройств электронных средство 

регистрации проезда (ЭСРП); 

- создание и ведение базы данных проездов с фиксацией параметров проезжающих 

транспортных средств; 

- автоматическую проверку транспортных средств по существующим 

информационным базам; 

- автоматическую обработку, формирование и передачу данных в смежные и внешние 

системы; 

- пропускную способность соответствующую пропускной способности основного 

хода дорожного полотна; 

- функционирование выделенных полос взимания платы для использования их в 

режиме безостановочного пропуска транспортных средств, а также в режиме использования 

различных технологий оплаты проезда, в т.ч. возможность оплаты наличными или безналичными 

способами (бесконтактные смарт карты, банковские карты, бесконтактные банковские карты) без 

участия оператора-кассира на полосе взимания платы; 

- хранение транзакций проездов не менее трех лет в онлайн-доступе с архивацией на 

внешние носители данных старше трех лет (хранение фотоматериалов более трех лет не 

требуется); 

- хранение видеоматериалов с полос взимания платы до одного месяца; 

- хранение материалов обзорных камер пунктов взимания платы до трех месяцев. 

 

В задачи СВП должно входить: 

- сбор платы за проезд пользователей платного участка автомобильной дороги; 

- обработка наличных и безналичных платежей и управление денежной наличностью 

с и без участия операторов-кассиров; 

- управление и контроль за всеми операциями на полосах взимания платы ПВП; 

- управление и контроль работы оборудования взимания платы ПВП; 

- хранение данных о проезде транспортного средства по платному участку; 

- подготовка и передача данных для внешних систем в заранее согласованных 

объемах и форматах передачи. 

 

Требования к архитектуре СВП 

Общая архитектура СВП должна обеспечить управляемость системы в трех уровнях: 

- уровень управления участком; 

- уровень управления ПВП; 

- уровень управления полосы ПВП. 

Уровень управления участком должен обеспечивать единое информационное пространство 

СВП и позволять применить централизованное управление. Кроме функций управления, 

связанных с СВП, на уровне управления участком должны быть предусмотрены функции по 

мониторингу, управлению, конфигурированию и администрированию инженерных и 

информационных систем. 

На уровне управления участком должна собираться сводная информация о деятельности 

ПВП по взиманию платы за проезд, а также обрабатываться нештатные ситуации, не разрешенные 

на уровне управления ПВП, и происходить управление СВП на всем участке, а также взаимный 

автоматизированный обмен информацией о ситуации на участке со смежными участками. 

Уровень управления ПВП должен осуществлять тактическое управление процессом 

взимания платы за проезд.  

На уровне управления ПВП должны осуществляться: 
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- управление и контроль над операциями взимания платы за проезд; 

- управление основными и резервными полосами; 

- управление информационными табло; 

- обработка наличных платежей, управление денежной наличностью и ее инкассация; 

- контроль, фиксация и управление разрешением нештатных ситуаций; 

- контроль работы оборудования; 

- подготовка статистических отчетов о работе ПВП; 

- ввод в систему утвержденных тарифов, приходящих в автоматическом режиме из 

уровня управления участком автодороги; 

- ведение кассового учета ПВП; 

- управление нештатными ситуациями; 

- хранение информации о транспортном потоке и поступающих денежных средствах. 

На уровне управления ПВП должны быть предусмотрены рабочие места для 

обслуживающего персонала (количество персонала обосновать Проектом). 

Уровень управления ПВП должен осуществлять тактическое управление процессом 

взимания платы. ПВП должен выполнять главную роль в проведении всех операций, относящихся 

к подсчету и инкассации денежной наличности, собранной в течение смены. 

На уровне управления ПВП должны осуществляться: 

- управление и контроль над операциями взимания платы; 

- обработка платежей, управление денежной наличностью и ее инкассация; 

- контроль, фиксация и разрешение нештатных ситуаций; 

- контроль работы оборудования; 

- подготовка статистических отчетов о работе ПВП. 

Уровень управления полосы СВП должен состоять из оборудования, устанавливаемого 

непосредственно на полосах проезда пунктов взимания платы. 

Оборудование уровня полосы должно обеспечивать выполнение (при необходимости 

автономно от уровня ПВП) следующих функций: 

- управление исполнительным оборудованием на полосе; 

- управление проездом транспортных средств; 

- самодиагностика и контроль оборудования и отдельных программных модулей в 

случаях, когда это возможно; 

- ведение локальной базы данных; 

- регистрация нарушений на полосе; 

- определение регистрационных номеров транспортных средств; 

- классификация транспортных средств в соответствии с принятой моделью 

классификации; 

- расчет тарифа в соответствии с классом транспортного средства и пройденным 

расстоянием. 

Полосы проезда транспортных средств должны быть оснащены следующими видами 

подсистем: 

- подсистемы классификации транспортных средств; 

- подсистемы оплаты проезда; 

- подсистемы ограничения проезда;  

- подсистемы информирования водителей; 

- подсистемы регистрации нарушений оплаты проезда пользователями; 

- подсистемы комплексного управления оборудованием полосы. 

На уровне полосы должны реализовываться следующие функции операционного 

управления процессом взимания платы за проезд: 

- управление полосой, открытие и закрытие проезда (для полос с ручным взиманием 

платы. Полосы с автоматическим режимом взимания платы будут управляться на уровне 

управления ПВП);  

- сбор платы за проезд по автомобильной дороге в соответствии с тарифным планом; 
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- фиксация нештатных ситуаций. 

 

Требования к способам и форме оплаты за проезд 

СВП должна обеспечивать пользователям возможность использования различных 

технологий оплаты проезда и регистрации транспортных средств на ПВП, которые 

предусматривают: 

- остановку транспортных средств перед шлагбаумом в целях идентификации и 

регистрации транспортного средства (получения выездного талона) на выездных ПВП и оплаты 

проезда на выездных ПВП, которая осуществляется пользователями наличными средствами или 

платежными (банковскими) картами (далее – Технология остановочного наличного сбора или 

ТОНС); 

- остановку транспортных средств перед шлагбаумом в целях идентификации и 

регистрации транспортного средства на въездных ПВП и оплаты проезда на выездных ПВП, 

которая осуществляется пользователями с применением нерадиофицированных ЭСП (анонимные 

и персонифицированные бесконтактные смарт-карты) (далее – Технология остановочного 

электронного сбора или ТОЭС); 

- безостановочный проезд транспортных средств через въездные и выездные ПВП с 

автоматическим открытием шлагбаума и оплатой проезда пользователями с применением 

радиофицированных ЭСП (транспондеры или иные ЭСРП) (далее – Технология безостановочного 

электронного сбора или ТБЭС). 

Полосы взимания платы ПВП должны позволять использовать любую из технологий 

оплаты проезда (ТОНС, ТОЭС и ТБЭС). Полосы взимания платы должны быть оборудованы 

аппаратами приема платежей (если применимо), а также (если применимо) аппаратами размена 

монет. Исполнитель вправе применять иные технологии оплаты проезда, предварительно 

согласованные с Государственной компанией. 

Аппараты приема платежей (если применимо) должны обеспечивать прием оплаты за 

проезд по платным участкам автодороги наличными и безналичными способами оплаты. Для 

приема наличных денежных средств автомат должен быть оборудован системой приема банкнот и 

металлических монет, а также оборудован системой выдачи сдачи как купюрами, так и монетами. 

Выбор формата монето- и купюроприемников должен быть обоснован и согласован с заказчиком. 

Купюроприемник должен быть сертифицирован согласно установленным ЦБ РФ нормам и 

распознавать не менее четырех машиночитаемых признаков подлинности купюр. 

  Аппараты приема платежей должны соответствовать нормативным документам 

Государственной компании. 

 

Требования к конфигурации ПВП и его техническим характеристикам 

В ПВП должны включаться здания, сооружения, специальное оборудование для сбора 

платы за проезд и контроля движения, системы видеонаблюдения, безопасности и 

жизнеобеспечения, в том числе (если применимо, на конкретных ПВП): 

- административное здание; 

- помещение для взаимодействия с пользователями и продаже электронных средств 

регистрации проезда; 

- въездные и выездные площадки с полосами движения и соответствующей 

разметкой; 

- площадка для стоянки транспортных средств (согласовать с Заказчиком); 

- полосы для движения негабаритных транспортных средств (по одной в каждом 

направлении); 

- островки безопасности для размещения оборудования для автоматического взимания 

платы за проезд, системы классификации транспортных средств и контроля движения; 

- датчики количества осей, высоты транспортного средства; 
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- система управления ПВП, включая структурированную кабельную систему, систему 

телефонии для внутренней связи и выхода на городскую телефонную сеть, систему диспетчерской 

связи, систему ограничения доступа в служебные помещения, систему видеонаблюдения; 

- система жизнеобеспечения, включая систему кондиционирования, вентиляции и 

отопления, систему поддержания микроклимата, систему водоснабжения, систему 

электроснабжения и освещения, противопожарную системы и др.; 

- защитная крыша (навес) над полосами проезда ПВП с служебным проходом (по 

согласованию с Заказчиком) для обеспечения безопасного передвижения персонала. 

Следующие технические характеристики ПВП должны быть учтены и обоснованы: 

- ширина и длина островков безопасности; 

- ширина полосы взимания платы в месте проезда транспорта между островками 

безопасности, в т.ч. и для пропуска негабаритного транспорта в каждом направлении движения; 

- расчетная допустимая скорость движения транспортного средства на въезде на ПВП 

и выезде с него; 

- конфигурация системы островка безопасности; 

- отопление, вентиляция, обеспечение энергоснабжением, средствами 

пожаротушения, сигнализации (обосновать Проектом или согласовать с Заказчиком). 

Количество полос сбора платы на ПВП установить на основании текущих и прогнозных 

данных, в том числе Единой транспортной модели Государственной компании, с учетом пиковых 

значений часовых интенсивностей движения в соответствующих направлениях. 

Габарит навеса следует принимать в соответствии с действующими нормами с учетом 

размеров кабин сбора платы за проезд. 

Если иное количество полос взимания платы не будет согласовано с Государственной 

компанией или не будет установлено законодательством, СВП должна обеспечивать: 

- постоянное функционирование не менее 2 (двух) выделенных полос взимания платы, 

работающих на основе ТБЭС на ПВП, расположенных по основному ходу автомобильной дороги, 

в каждом направлении автомобильной дороги, на котором взимается плата за проезд; 

- постоянное функционирование не менее 1 (одной) выделенной полосы взимания платы, 

работающей на основе ТБЭС на ПВП, расположенных не на основном ходу автомобильной 

дороги;  

- постоянное функционирование по 1 (одной) выделенной полосе взимания платы на ПВП, 

предназначенного для пропуска крупногабаритных транспортных средств в каждом направлении. 

 

Требования к СВП как к информационной системе 

Для интеграции в части программного и аппаратного взаимодействия с информационными 

системами взимания платы, используемыми на других платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании и иными информационным системами (подсистемами) 

Государственной компании, при разработке системы взимания платы необходимо учесть 

требования и условия следующих документов (данный перечень может уточняться и дополняться 

по согласованию с Государственной компанией): 

- Стандарт ISO 12855:2012 Electronic Fee Collection – Information exchange between 

service provision and toll charging (Электронный сбор платежей. Обмен информацией при 

предоставлении услуг и взимании дорожных сборов); 

- Стандарт ISO 14906:2011 Electronic fee collection – Application interface definition for 

dedicated short-range communication (Электронный сбор платежей. Определение прикладного 

интерфейса для коммуникаций в выделенном коротковолновом диапазоне); 

- Стандарт EN ISO 17264:2009 Intelligent transport systems – Automatic vehicle and 

equipment identification – Interfaces (Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая 

идентификация транспортного средства и его оборудования. Интерфейсы); 

- Стандарт EN 15509:2007 Road Traffic and Transport Telematics – Electronic Fee 

Collection – Interoperability application profile for DSRC (Телематика дорожного транспорта и 

дорожного движения. Электронный сбор оплаты. Прикладной профиль совместимости для DSRC); 
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- Стандарт EN 12253:2004 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-

Range Communication – Physical layer using microwave at 5.8 GHz (Телематика дорожного 

транспорта и дорожного движения – DSRC - Физический уровень использования частоты 5,8 ГГц); 

- Стандарт EN 12795:2003 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-

Range Communication – Medium access and logical link control (Телематика дорожного транспорта и 

дорожного движения – DSRC - Уровень канала передачи данных); 

Стандарт EN 12834:2003 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-Range 

Communication – Application Layer (Телематика дорожного транспорта и дорожного движения – 

DSRC - Уровень приложения); 

- Стандарт EN 13372:2004 Road Transport and Traffic Telematics – Dedicated Short-

Range Communication. Profiles for RTTT applications (Телематика дорожного транспорта и 

дорожного движения – DSRC. Профили телематики дорожного транспорта и дорожного 

движения); 

- Документ CARDME-4 Concerted Action for Research on Demand Management in 

Europe (Архитектура обеспечения совместимости и взаимодействия систем взимания платы). 

СВП должна обладать следующим функционалом (конкретные названия и назначение 

функций должны быть согласованы с Государственной компанией): 

- применение тарифной политики, в т.ч. ввод тарифов, контроль правильности 

применения тарифов; 

- управление персоналом ПВП, в т.ч. административный контроль персонала ПВП, 

сбор и контроль отчетов о смене; 

- контроль работы оборудования, в т.ч. оборудования полосы и взаимодействие с 

сервисными службами; 

- обработка нештатных ситуаций, в т.ч. регистрация нештатных ситуаций; 

- ведение «черного списка» транспортных средств, проезд которых недопустим с 

указанием причин запрета; 

- подготовка отчетности, в т.ч. сводный отчет по полосе, сводный отчет по ПВП, 

сводный отчет по участку; 

- формирование отчетных документов произвольных форм на основании 

накапливаемых данных; 

- проведение внутренних учетных процедур. 

СВП должна позволять выполнять следующие операции: 

- управление платежами, в т.ч. прием и выдача денежных средств, выдача средств в 

службе инкассации; 

- ведение кассового учета, в т.ч. получение наличных средств, ведение кассовой 

книги; 

- контроль резерва сдачи; 

- проведение процедур инкассации (внутренней и внешней); 

- подготовка финансовой документации согласно утвержденным формам. 

Для осуществления взаиморасчетов между субъектами процесса сбора платы за проезд по 

платным автомобильным дорогам Российской Федерации при проездах через пункты оплаты с 

применением ЭСРП необходимо предусмотреть присоединение к системе межоператорского 

взаимодействия ЭСРП интероперабельности, т.е. должна быть обеспечена возможность проезда с 

использованием ЭСРП, выпущенного любым эмитентом-участником данного соглашения). 

Осуществлять порядок интеграции и информационного взаимодействия с информационной 

системой межоператорского взаимодействия в соответствии с положениями и требованиями 

Заказчика. 

 

Требования по диагностированию системы 

Подсистемы должны иметь возможность удаленного централизованного мониторинга 

основных показателей своих программных и аппаратных составляющих со степенью детальности, 
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достаточной для диагностирования и принятия обоснованных решений по восстановлению уровня 

сервиса. 

Оборудование системы передачи данных должно поддерживать удаленный мониторинг 

каналов связи и параметров, влияющих на уровень сервиса 

Подсистемы должны поддерживать ведение системных журналов в формате, пригодном 

для обработки агентами мониторинга. В частности, они должны иметь формализованную 

регулярную структуру, каждая запись должна располагаться на отдельной строке, иметь отметку 

времени.  

Подсистемы должны поддерживать следующие типы системных журналов: журнал 

безопасности, журнал оповещений и сбоев. 

Подсистемы должны иметь возможность немедленного информирования обслуживающего 

персонала различными способами в случае возникновения аварийных ситуаций. 

 

Перспективы развития, модернизации системы 

Технические решения, принимаемые при разработке системы, должны отвечать принципу 

развития (открытости), исходя из перспективы увеличения количества объектов автоматизации.  

Система должна быть масштабируемой и иметь возможность поддержки возникающих 

требований, а также обеспечить возможность ее последующего расширения и улучшения. 

При проектировании системы должны использоваться решения, позволяющие за счет 

наращивания вычислительной мощности входящих в состав управляющего вычислительного 

комплекса средств, перехода на использование сетевого оборудования с большей пропускной 

способностью, увеличения числа каналов связи и других подобных мер обеспечить дальнейшее 

развитие системы без ее кардинальной переработки. 

Перспективы модернизации системы связаны с возможным расширением функций или 

задач системы, а также с переходом на новое поколение технического и программного 

обеспечения. 

 

Требования к служебным и техническим помещениям 

Требования к планировке и отделке помещений 

При планировке помещений необходимо предусмотреть: диспетчерский зал, отгороженную 

прозрачной звуконепроницаемой перегородкой комнату совещаний, комнату отдыха и приема 

пищи для дежурной службы, аппаратную для размещения технологического оборудования, 

помещения для тестирования и наладки оборудования, помещения для хранения ЗИП.  

При создании интерьера должен быть разработан и согласован дизайн-проект, 

включающий: 

- цветовые решения и отделочные материалы пола, стен и потолка; 

- компоновку и мебельный конструктив рабочих мест, располагаемых в помещениях 

ИТС.  

При создании дизайна интерьера помещения ИТС необходимо учитывать современные 

требования к эксплуатации офисных помещений с точки зрения эргономики и технологичности 

при соблюдении действующих СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Для внутренней отделки интерьера помещений должны использоваться диффузно-

отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; 

для пола - 0,3 -0,5. 

Служебные помещения ИТС должны иметь естественное и искусственное освещение. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, 

занавесей, внешних козырьков и др. 

 

Требования к эргономике рабочих мест 

Рабочее место должно удовлетворять общим требованиям по технической эстетике по 

ГОСТ 24750-81 эргономическим требованиям к оборудованию рабочих мест по ГОСТ 12.2.049.-80 

и антропометрическим показателям человека-оператора по ГОСТ В 21114-80. 
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Технические средства и мебель на рабочем месте должны соответствовать нормам и 

требованиям пожарной и электробезопасности. В случае возгорания не должно выделяться 

ядовитых (токсичных) газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо 

применение любых средств пожаротушения. 

Типовое рабочее место оборудуется двумя розетками RJ-45 6-й категории и блоком 

электропитания с 4 розетками электропитания для подключения средств вычислительной техники 

(компьютерной техники). Тип розеток - «Евростандарт» с заземляющим контактом. 

Компьютерные розетки должны подключаться к отдельным от бытовой электросети 

фидерам ввода электропитания. Необходимо предусмотреть физическую защиту кабеля от 

механического повреждения. 

 

Требования к техническим помещениям 

Основное энергоснабжение активного оборудования обеспечивается от сети переменного 

тока с устройством бесперебойного питания для защиты оборудования против перебоя 

электроснабжения, а также от перепадов, всплесков и пиков напряжения в электропитании. 

Источники бесперебойного питания должны иметь модульную структуру и обладать 

возможностью горячей замены. 

Резервное питание от аккумуляторов поддерживается не менее 60 мин.  

Шины заземления монтируются для всех точек установки активного сетевого оборудования 

в соответствии с требованиями на применяемую аппаратуру.  

Система заземления должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Система заземления объекта обеспечивает подключение как защитного, так и 

телекоммуникационного заземления. 

Рекомендуется установка аварийного освещения. 

 

Требования к информационному обеспечению  

Сбор информации о транспортной системе должен состоять из процессов, позволяющих на 

последующих стадиях производить анализ транспортной ситуации, прогнозирование развития 

транспортной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективе, осуществлять выработку 

команд управления в автоматическом режиме для отдельных компонентов транспортной системы, 

выработку вариантов решений (сценариев) по управлению транспортными потоками как в 

нештатном режиме, так и в режиме стратегического планирования. 

При вводе данных, поступающих с рабочих мест персонала системы, должен 

осуществляться синтаксический и семантический контроль достоверности поступающей 

информации. При вводе данных, поступающих по каналам связи, должно осуществляться 

декодирование информации с проверкой ее корректности. 

На стадии внедрения системы должна быть разработана процедура создания резервных 

копий базы данных. Копии должны храниться на энергонезависимых носителях и периодически 

обновляться по мере поступления новых данных и/или через определенные промежутки времени. 

Целесообразно использование нескольких уровней резервных копий. Восстановление данных 

должно осуществляться путем выбора последней неиспорченной копии. 

 

Требования к программному обеспечению. Общие требования к программному 

обеспечению 

Программное обеспечение ИТС должно включать в себя: 

а) общее программное обеспечение; 

б) специальное программное обеспечение. 

Общее программное обеспечение должно включать следующие компоненты: 

а) операционные системы; 

б) сервисы, поставляемые совместно с ОС; 

в) системы управления базами данных (СУБД), включающие в себя средства резервного 

копирования, контроля целостности БД и пр.; 



 

104 

г) телекоммуникационные программные средства; 

д) средства поддержки стека протоколов TCP/IP; 

е) программные средства защиты от НСД. 

Разрабатываемые программные средства должны быть в максимальной степени 

независимыми от используемых средств вычислительной техники и операционной среды. 

Программное обеспечение моделирования должно обеспечивать выполнение расчетов на 

транспортных математических моделях с помощью прикладных комплексов транспортного 

моделирования. 

Программное обеспечение функциональной подсистемы должно предотвращать 

возникновение отказов в выполнении функции при отказах отдельных технических средств и 

ошибках персонала, участвующих в выполнении этой функции, либо обеспечить перевод отказов, 

ведущих к большим потерям, в отказы другого вида, сопряженные с меньшими потерями.  

Количество необходимых для обеспечения функционирования системы ИТС лицензий на 

приобретаемые программные средства должно быть определено при создании системы.  

Для решения задачи автоматизации оперативного управления программный продукт 

должен соответствовать следующим общим требованиям: 

- возможность гибкого реагирования на изменения бизнес-процессов компании, 

законодательства РФ, с точки зрения настройки программного обеспечения; 

- возможность и простота настройки бизнес-процессов; 

- наличие генераторов отчетов, экранных и выходных форм; 

- возможность гибкой настройки пользовательского интерфейса; 

- возможность поддержки распределенных баз данных; 

- наличие русифицированного пользовательского интерфейса; 

- наличие инструкций пользователя и программных подсказок на русском языке; 

- наличие возможностей просмотра списков значений, из которых собраны 

агрегированные данные во всех обзорах (отчетах), связанных с агрегированными данными; 

- наличие процедур контроля, сводящие возможные ошибки к минимуму; 

- наличие современных методов анализа финансово-экономической деятельности с 

учетом прогнозирования и моделирования; 

- приемлемая стоимость владения программным обеспечением системы с учетом 

обновления клиентской и серверной части системы. 

Должна обеспечиваться минимизация загрузки телекоммуникационной сети передачей 

служебной информации от сервера к клиентам. 

Должна быть обеспечена возможность единого доступа к сервису ИТС по глобальной и 

локальной сети; протоколы работы с системой должны обеспечивать единый механизм доступа к 

данным и функциональность, вне зависимости от того, по локальной или телекоммуникационной 

сети осуществляется доступ; протоколы обмена данными должны поддерживаться стандартным 

ПО. 

Пользователь должен иметь возможность доступа (пройдя установленную Государственной 

компанией процедуру идентификации) в телекоммуникационную среду Государственной 

компании, оснащенного набором необходимого стандартного ПО, подключенного к локальной 

или телекоммуникационной сети; система должна иметь возможность обеспечить мобильным 

пользователям оперативный доступ к информации. 

Интерфейс пользователя с ИТС должен быть интуитивно понятен, един для всех 

прикладных систем, ориентирован на персонал соответствующей квалификации и обладать 

следующими характеристиками: 

- не требовать переподготовки пользователей при развитии системы; 

- иметь открытую архитектуру и, при необходимости, возможность автоматически 

обновляться и расширяться через телекоммуникационную сеть. 

При наличии различных вариантов реализации функциональности предпочтение должно 

отдаваться таким вариантам, при которых количество и сложность выполняемых оператором 

действий минимальна, за счет реализуемой системой функциональности.  
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Программное обеспечение (ПО) должно обеспечивать простой и последовательный 

контроль и сбор данных в отношении систем, используемых на автомагистрали. 

Используя интеграцию всех установленных систем, ПО должно предлагать полноценный 

эргономичный интерфейс для централизованного контроля дорожного движения и интеграции 

всех систем, что должно существенно повысить безопасность всех участников движения. 

Программное обеспечение должно быть основано на модульном принципе с возможностью 

масштабирования.  

 

Требования к программному обеспечению анализа данных 

ПО анализа и подготовки оперативных данных должно обеспечивать решение следующих 

задач: 

- непрерывный анализ потока входных данных об оперативной обстановке с целью 

оценки текущей транспортной ситуации; 

- определение достоверных событий; 

- краткосрочное прогнозирование развития транспортной ситуации; 

- выполнение моделей расчета текущих параметров дорожного движения для 

транспортных зон, перегонов и магистралей на основе данных измерений на сечениях; 

- обработка данных и топологическая привязка данных к электронной картографической 

основе; 

- обобщение и агрегация информации, вычисление дополнительных усредненных, 

агрегированных параметров; 

- расчет отчетов, картограмм; 

- подготовка данных для передачи в подсистему информирования и управления. 

 

Требования к программному обеспечению обработки видеоинформации 

Программное обеспечение (ПО) анализа видеоинформации должно обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

- организация и ведение видеоархива; 

- обработка видеопотоков с помощью программ видеоанализа для видеофрагментов, 

поступивших от источников кроме видеодетекторов; 

- управление запросами на видеофрагменты для получения видео из внешних и смежных 

систем. 

 

Требования к системам управления базами данных 

При разработке системы должна использоваться система управления базами данных, 

отвечающая следующим основным требованиям: 

- соответствие реляционной модели данных, наличие поддержки языка 

структурированных запросов SQL; 

- соответствие архитектуре «клиент-сервер»; 

- наличие поддержки приложений, позволяющих осуществлять обработку транзакций в 

реальном времени; 

- открытость, то есть переносимость (наличие поддержки различных аппаратных 

платформ и операционных систем), поддержка большого числа стандартов на протоколы, 

интерфейсы и т.п., интероперабельность (способность к взаимодействию с системами другой 

архитектуры). 

В составе СУБД должны иметься следующие средства и механизмы: 

- многопоточность сервера баз данных (БД), необходимая для увеличения числа 

одновременно обрабатываемых транзакций и более эффективного использования возможностей 

симметричных многопроцессорных систем; 

- средства обеспечения надежности: журналы транзакций, а также средства создания 

резервных копий и восстановления поврежденных фрагментов БД в режиме online без остановки 

системы; 
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- хранимые процедуры базы данных, использование которых позволяет значительно 

уменьшить трафик в сети; 

- средства обеспечения целостности (взаимной согласованности) данных с 

использованием процедурных (триггеры) и декларативных ограничений целостности; 

- механизм блокировки для обеспечения согласованности чтения данных, находящихся в 

процессе постоянного обновления со стороны множества пользователей, и предотвращения 

конфликтов. При этом должна иметься возможность блокировки на уровне таблицы, страницы 

данных и отдельной записи; 

- средства оптимизации запросов, необходимые для снижения расхода ресурсов, 

требующихся для реализации SQL-запросов (уменьшение загрузки процессоров, дисков, сети); 

- фрагментация и поддержка распределенных БД; 

- средства тиражирования (репликации); 

- средства обеспечения безопасности, в том числе механизмы привилегий на выполнение 

определенных операций с БД, разграничения доступа к отдельным объектам (таблицам, формам, 

отчетам, программам), идентификации пользователей с использованием паролей, аудита, а также 

поддержки ролей. 

 

Требования к программному обеспечению интеграционной подсистемы 

Интеграционная подсистема должна строиться по принципу функционального разделения 

на модули. В состав интеграционной подсистемы должны входить следующие модули: 

- модуль взаимодействия с БД; 

- модуль ftp-клиента; 

- модуль валидации входных данных; 

- модуль управления и контроля доступом; 

- модуль WEB-сервисов; 

- модуль журналов; 

- модуль визуализации; 

- модуль агент диагностирования.  

Модули должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: 

- добавление, изменение и удаление данных из базы данных интеграционной 

подсистемы; 

- выполнение запросов к базе данных интеграционной подсистемы; 

- управление резервными копиями. 

- управление ролями и правами доступа клиентов к интеграционной подсистемы. 

- приём информации, через WEB-сервис, передачи информации, через WEB-сервис.  

- ведение и архивирование журнала событий доступа к интеграционной подсистеме и их 

запись в базу данных; 

- выборка и фильтрация данных журнала событий по заданным параметрам.  

- генерация пользовательского интерфейса; 

- предоставление пользовательского интерфейса для доступа к административной 

панели; 

- добавление и удаление пользователей системы; 

- изменение пароля пользователей; 

- управление матрицей доступа пользователей к данным интеграционной подсистемы; 

- настройка параметров подключения смежных и внешних систем к интеграционной 

подсистеме, включая настройку параметров доступа к удаленному ftp-серверу и указания 

периодичности экспорта и импорта данных; 

- формирование набора данных для их включения в набор передаваемых или 

принимаемых данных 

- диагностирование работы интеграционной подсистемы и передачи диагностических 

данных в подсистему диагностирования. 
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Требования к техническому обеспечению 

Требования по режимам эксплуатации 

ИТС должна разрабатываться с учетом необходимости круглосуточной безостановочной 

работы в режиме 24х7х365/366 дней в году. Данный режим должен обеспечиваться, в том числе, 

следующими техническими и организационными решениями: 

- резервированием компонентов комплекса технических средств (КТС) ИТС и 

средствами балансировки нагрузки, позволяющими поддерживать надлежащую 

работоспособность ИТС в случае выхода из строя или существенного ухудшения работы 

отдельных компонентов КТС; 

- заложенными при проектировании КТС широкими возможностями горизонтального и 

вертикального масштабирования компонентов КТС; 

- топологией подсистемы передачи данных, которая позволяет осуществлять 

резервирование оптических соединений и каналов связи для оперативного перехода на резервные 

каналы в случае выхода из строя основных каналов; 

- применением автоматизированной системы мониторинга и управления работой 

компонентов КТС (серверов, систем хранения, АРМов, системного и базового программного 

обеспечения, коммутационного оборудования, каналов связи, подсистем обеспечения 

электропитания, периферийного оборудования ИТС). Мониторинг и управление работой 

компонентов КТС и системы в целом должен осуществляться как собственной системой 

мониторинга, так и комплексом программного обеспечения, работающем на специально 

выделенной в КТС группе серверов. Постоянный мониторинг работы компонентов КТС и 

накопление данных о работоспособности КТС системы должен позволить осуществлять активные 

действия по замене или модернизации компонентов оборудования, основанные на 

ретроспективном анализе их работы; 

- комплексом организационно-технических мероприятий по эксплуатации и 

сопровождению ИТС, включающим в себя как регламентные и разовые эксплуатационные 

мероприятия, так и мероприятия по сопровождению и актуализации компонентов ИТС. Данный 

комплекс мероприятий должен позволить поддерживать компоненты ИТС в актуальном состоянии 

и обеспечивать их бесперебойную работу с заявленными характеристиками. 

ИТС должна обеспечивать непрерывное функционирование в течение всего срока 

эксплуатации (за исключением плановых интервалов технического обслуживания). 

Техническое обслуживание в период гарантийной эксплуатации должно выполняться в 

соответствии с разработанными исполнителем документами, регламентирующими порядок 

проведения планового технического обслуживания. 

Ремонт вышедших из строя компонентов ИТС должен осуществляться без вывода всей 

системы из штатного режима эксплуатации.  

Компоненты ИТС должны допускать хранение в случае их консервации не менее 1 года при 

соблюдении условий хранения, приведенных в эксплуатационной документации. 

Все технические средства должны относиться к серийным продуктам, объявленным для 

коммерческой продажи и в случае с продукцией иностранного производства – официально 

поставляться в Россию. 

Все компьютерное, телекоммуникационное и периферийное оборудование должно 

базироваться на разработках известных фирм-производителей, имеющих авторизованные 

сервисные центры в России. При равенстве функциональных характеристик приоритетность 

отдается российским производителям.  

 Техническая поддержка должна осуществляться производителем оборудования 24 

часа в день, 7 дней в неделю. 

 

Инженерная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура предназначена для обеспечения бесперебойного 

функционирования аппаратно-программных средств ИТС с заданными параметрами качества, а 

также для минимизации внешних вредных воздействий на оборудование. 
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Требования к средствам отображения информации 

Средства отображения информации должны удовлетворять требованиям к визуальному 

отображению информации коллективного пользования согласно ГОСТ Р 52870-2007. 

 

Требования к интеграционной подсистеме 

Интеграционная подсистема предназначена для информационного обмена данными 

регионального центра управления с зональными центрами управления, с внешними и смежными 

информационными системами.  

Основными целями создания интеграционной подсистемы являются: 

- реализация асинхронного обмена данными; 

- обеспечение доступности данных ИТС. 

Для создания единой технологии интеграции ИТС и подключения новых внешних 

информационных систем интеграционная подсистема должна обеспечивать обмен данными через 

интеграционную платформу с заранее специфицированным конечным набором интерфейсных 

функций взаимодействия. 

Информационное взаимодействие должно осуществляться в следующих режимах: 

- по запросу от интеграционной подсистемы; 

- по запросу к интеграционной подсистеме; 

- обмена файлами посредством выделенных ресурсов; 

- при изменениях данных внутри информационной системы-поставщика. 

Должна быть предусмотрена возможность произвольного выбора данных для их включения 

в набор передаваемых или принимаемых данных, администратором системы.  

Доступ систем к обмену данными с интеграционной подсистемой должен осуществляться 

администратором системы на основании письменной заявки владельцев внешних систем. 

Для внешних систем, должен быть предусмотрен механизм передачи/получения по 

протоколу передачи файлов. 

Взаимодействие внешних систем с интеграционной подсистемой должно быть обеспеченно 

в соответствии с согласованными регламентами информационного взаимодействия. 

 

Требования по надежности 

Характеристика и показатели надежности 

Надежность системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего 

программного обеспечения и комплекса технических средств. 

Решение должно обеспечивать: 

- сохранение работоспособности системы при отказе или выходе из строя по любым 

причинам одного из компонентов комплекса технических средств или телекоммуникационной 

подсистемы; 

- сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя, информации при 

отказе одного из компонентов независимо от его назначения с последующим восстановлением 

после проведения ремонтных и восстановительных работ функционирования системы. 

Показатели надежности должны включать: 

- среднее время между выходом из строя отдельных компонентов; 

- среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента; 

- среднее время на восстановление работоспособности. 

Показатели надежности системы должны достигаться, помимо прочего, комплексом 

организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и 

обслуживаемость. 

Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать: 

- резервирование критически важных компонентов и данных системы и отсутствие 

единой точки отказа; 
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- использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их 

«горячей» замены; 

- конфигурированием используемых средств и применением специализированного ПО, 

обеспечивающего высокую доступность. 

Ошибочные действия пользователей не должны приводить к аварийному завершению 

работы или потере данных. 

Программные и технические средства ИТС должны обеспечивать круглосуточную работу. 

ИТС должна иметь коэффициент готовности не менее 0,98 (уточнить проектом и 

согласовать с Заказчиком). 

Средняя наработка ИТС на отказ - не менее 30000 часов с расчетной вероятностью 

безотказной работы 0,99 (уточнить проектом и согласовать с Заказчиком). 

Время восстановления работоспособности отдельных программно-технических средств не 

должно превышать 0,2 часа при наличии резервных устройств или ремонтного ЗИП. 

На этапе создания системы должна быть разработана программа обеспечения надежности 

ИТС в соответствии с требованиями ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 20397-82. 

Оценку технической надежности провести расчетным путем в соответствии с требованиями 

ГОСТ 20397-82. Испытания по надежности не проводить. 

Для обеспечения эксплуатации оборудования должен быть разработан одиночный ЗИП 

(ЗИП-О), который используется на месте эксплуатации оборудования. Он предназначается для 

поддержания безотказного состояния системы путем замены отказавших элементов в течение 

периода пополнения ЗИП. 

 

Перечень аварийных ситуаций 

Реализация в системе регламентированных требований к надежности должна обеспечить 

сохранность работоспособности при возникновении указанных ниже локальных отказов 

компонентов: 

- отказ автоматизированного рабочего места (пользователя); 

- отказ линии связи или сегмента локальной вычислительной сети (ЛВС); 

- отказ программного модуля системы. 

Полный перечень отказов и их критериев уточняется с Заказчиком. 

Структура и топология серверного сегмента ЛВС и сервера прикладного программного 

обеспечения (ППО) должны определяться принципом отсутствия единой точки отказа при 

предоставлении услуг пользователем ИТС. 

Надежность предоставления информационных сервисов должна обеспечиваться 

резервированием сервисов, настройками клиентских ОС и комплексом организационных мер, 

обеспечивающих порядок реагирования на нештатные и аварийные ситуации и оповещение 

пользователей системы. 

Надежность автоматизированных рабочих мест должна быть обеспечена мерами, включая 

следующие: 

- унификацией используемых платформ;  

- централизованным хранение данных и резервным копированием данных ПО и 

системных настроек средствами подсистемы резервного копирования. 

В случае потери системой работоспособности при сбоях, ошибках или отказах программно-

технических средств должна обеспечиваться 100% гарантия сохранности информации. 

Сохранность информации должна обеспечиваться при следующих аварийных ситуациях: 

- нарушении электропитания: 

- нарушение или выход из строя каналов связи локальной сети; 

- полный или частичный отказ технических средств, включая сбои и отказы накопителей 

на жестких магнитных дисках; 

- сбой общего или специального программного обеспечения; 

- ошибки в работе персонала; 

- выход из строя диска сервера; 
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- выход из строя процессора сервера; 

- выход из строя банка памяти сервера; 

- выход из строя сетевого адаптера сервера; 

- выход из строя внутреннего источника питания сервера. 

 

Требования к условиям и режимам эксплуатации  

Периферийные технические средства должны функционировать круглосуточно в течение 

всего срока службы. 

Технические средства центров управления являются стационарными, размещаются в 

закрытом помещении с кондиционированием и должны функционировать круглосуточно в 

течение всего срока службы. 

 

Требования к информационной безопасности  

ИТС должна соответствовать требования действующего законодательства Российской 

Федерации и нормативных документов в области защиты информации, в том числе защиты 

персональных данных. 

Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексом средств и мер 

обеспечения информационной безопасности, состоящим из программно-аппаратных средств 

защиты информации и организационных мероприятий по противодействию потенциальным 

угрозам, которые направлены на объект защиты и могут нанести ущерб владельцу 

информационного ресурса и/или информационной системы, а также прямым и косвенным 

пользователям ее услуг. 

В число основных видов угроз информационной безопасности ИТС должны быть 

включены:  

- противоправные действия третьих лиц;  

- ошибочные действия пользователей и обслуживающего персонала; 

- отказы и сбои программных средств, в том числе входящих в состав периферийного 

оборудования (сканеров, контроллеров, пр.); 

- вредоносные программно-технические воздействия на средства вычислительной 

техники и информацию, приводящие к ее уничтожению, изменению, блокированию, копированию 

или распространению. 

В соответствии с данным перечнем средства обеспечения информационной безопасности 

должны включать следующий минимальный набор компонент: 

- защиты от НСД, управления доступом и регистрацией, в том числе при использовании 

средств телекоммуникаций; 

- антивирусной защиты; 

- резервного копирования и восстановления информации. 

Логическая структура всех баз данных должна создаваться с учетом реализации функции 

СУБД по разграничению доступа к данным. Комплексы функциональных задач должны 

обеспечивать возможность формирования условий разграничения доступа с учетом требований к 

функциям.  

ИТС должна соответствовать классу защищенности АС не ниже «1Г» в соответствии с 

руководящим документом «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации», утвержденного решением председателя Государственной технической комиссии 

при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г. 

В рамках обеспечения информационной безопасности должны использоваться 

сертифицированные по требованиям безопасности информации средства защиты информации. 

Средства защиты информации должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК 

России, по защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 5 класса и по 

уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей не ниже 4 уровня 
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Межсетевые экраны должны иметь сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России, по 

защищенности от несанкционированного доступа к информации не ниже 4 класса. 

Должны быть разработаны и внедрены организационно-режимные меры защиты, 

реализующие: 

- контроль и регистрацию несанкционированных вскрытий технических средств; 

- контроль доступа пользователей и обслуживающего персонала в помещения 

размещения КТС; 

- изготовление и хранение резервных копий ПО. 

 

Требования к безопасности 

Технические средства должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007-75 по классу I, что 

означает наличие рабочей изоляции и элемента для заземления. В случае если изделие имеет 

провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и 

вилку с заземляющим контактом. 

Все внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, согласно 

ГОСТ 12.1.019-79 должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические 

средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81. Шкафы, пульты 

и корпусы должны иметь зажимы или сетевые вилки с контактом для подключения защитного 

заземления. 

Периферийное оборудование должно иметь изоляцию между цепями питания и корпусом с 

электрической прочностью, достаточной для выдерживания переменного напряжения не менее 

2500 В. Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом должно 

составлять не менее 20 МОм. 

Технические средства системы по требованиям пожарной безопасности и 

взрывобезопасности должны отвечать «Правилам устройства электроустановок», а также 

требованиям ГОСТ 12.1.004-91 (по пожарной безопасности) и ГОСТ 12.1.010-76 (по 

взрывобезопасности). 

Монтаж, наладка, эксплуатация, обслуживание и ремонт технических средств системы 

должны производиться согласно инструкциям по эксплуатации на эти устройства, где есть 

соответствующие разделы по обеспечению безопасности. Все виды работ по монтажу и 

демонтажу должны выполняться при отключенном напряжении питания.  

Уровень шума, создаваемый техническими средствами системы, не должен превышать в 

местах расположения оперативного персонала системы 40 дБ. 

Технические средства системы, являющиеся источником электромагнитного излучения, 

должны иметь соответствующий санитарный сертификат. 

 

Требования к патентной чистоте 

Патентная чистота на все компоненты ИТС и используемые конструктивные решения 

должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации, а также в отношении других стран, 

если их этих страны планируется поставка ИТС, ее компонентов, документации. 

 

Требования по стандартизации и унификации 

При создании системы должны использоваться принятые в Российской Федерации 

классификаторы и справочники.  

При создании системы следует руководствоваться действующими в Российской Федерации 

национальными стандартам и другими нормативно-технические документами. 

Используемые оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации, 

должны иметь соответствующие сертификаты. 

 

Требования к квалификации персонала 
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Обслуживание системы должны осуществлять технические специалисты службы 

технической поддержки по компьютерному, сетевому, телекоммуникационному оборудованию, 

операционным системам, системам управление базами данных.  

Штатный состав обслуживающих специалистов должен пройти специальное обучение на 

право эксплуатации элементов системы. 

Штатный состав обслуживающих специалистов должен быть рассчитан на этапе создания 

системы. 

Персонал должен обладать необходимой квалификацией для эксплуатации персональных 

компьютеров, знать общие основы построения системы и общие требования к взаимодействию с 

подсистемой, поддерживающей бизнес-процесс данного пользователя. 

 

Требования к лингвистическому обеспечению 

Все автоматизированные рабочие места, входящие в ИТС, должны иметь русскоязычный 

пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс должен обеспечивать контроль 

вводимой информации и, при необходимости, выводить диагностические сообщения о 

допущенных ошибках пользователя ИТС на русском языке. 

Характеристики и параметры объектов управления должны быть представлены в 

формализованном виде в числовой или текстовой форме для занесения их в информационную 

базу. 

Сокращения и аббревиатуры должны соответствовать общепринятым, при этом должен 

преобладать полный текст без сокращений. 

 

Требования к технологическому и нормативному обеспечению 

При создании ИТС в обязательном порядке должны соблюдаться требования следующих 

стандартов и руководящих документов, описывающих процесс создания автоматизированных 

систем (настоящий перечень может уточняться и дополняться по согласованию с Заказчиком): 

ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области 

интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы». 

ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления»; 

ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением»; 

ГОСТ 24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения»; 

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем»; 

ГОСТ 34.401-90 «Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения»; 

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»; 

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов»; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005«Системная инженерия. Процессы жизненного цикла 

систем»; 

ГОСТ Р 51317.4.1-2000  «Совместимость технических средств электромагнитная. 

Испытание на помехоустойчивость. Виды испытаний. 

СТР-К Специальные требования и рекомендации по защите конфиденциальной 

информации от утечки по техническим каналам»; 

Гостехкомиссия РФ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации»; 
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ГОСТ Р 51275-2006  «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения»; 

РСТ РСФСР 709-84 СПКП. «Знаки дорожные. Номенклатура показателей»; 

СТ СЭВ 4940-84 «Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности 

движения»; 

ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия»; 

ГОСТ 23545-79 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах»; 

ЕСКД «Единая система конструкторской документации»; 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. «Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. «Описание программы»; 

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем»; 

ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. «Ведомость эксплуатационных документов»; 

ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. «Формуляр. Требования к содержанию и оформлению»; 

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. «Описание применения. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. «Руководство системного программиста. Требования к 

содержанию и оформлению»; 

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. «Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. «Руководство программиста. Требования к содержанию и 

оформлению»; 

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД. «Руководство по техническому обслуживанию. Требования к 

содержанию и оформлению»; 

ISO 21217:2010 «Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к коммуникациям для 

наземных мобильных систем. Архитектура»; 

ISO 17264:2009 «Интерфейсы автоматической идентификации транспортных средств и 

оборудования (AVI/AEI)»; 

ISO 17267:2009 «Системы транспортные интеллектуальные. Навигационные системы. 

Интерфейс прикладного программирования (API)»; 

ISO 17572 «Методы ссылок на местоположение (Location Referencing Methods (LRM)) в 

географических базах данных (БД)»; 

ISO 17933:2000 «Универсальный обмен электронными документами (GEDI)»; 

ISO/IEC 9075-1:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 1. 

Framework (SQL/Framework)»; 

ISO/IEC 9075-2:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 

2.Foundation (SQL/Foundation)»; 

ISO/IEC 9075-3:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 3. Call-

Level Interface (SQL/CLI)»; 

ISO/IEC 9075-4:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 4. 

Persistent Stored Modules (SQL/PSM)»; 

ISO/IEC 9075-9:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 9. 

Management of External Data (SQL/MED)»; 

ISO/IEC 9075-10:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 10. 

Object Language Bindings (SQL/OLB)»; 

ISO/IEC 9075-11:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 11. 

Information and Definition Schemas (SQL/Schemata)»; 

ISO/IEC 9075-13:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 13. SQL 

Routines and Types Using the Java TM Programming Language (SQL/JRT)»; 
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ISO/IEC 9075-14:2008 «Information technology - Database languages - SQL – Part 14. 

XML-Related Specifications (SQL/XML)»; 

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. «Виды и комплектность конструкторских документов»; 

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. «Стадии разработки»; 

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. «Нормоконтроль»; 

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. «Техническое предложение»; 

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД «Эскизный проект»; 

ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. «Технический проект»; 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. «Правила внесения изменений»; 

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. «Эксплуатационные документы»; 

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. «Ремонтные документы»; 

ГОСТ 2.701-84 ГОСТ 2.701-84 - ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению»; 

ГОСТ Р 2.901-99 ЕСКД. «Документация, отправляемая за границу»; 

ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД. «Электронные документы»; 

ГОСТ 2.116-84(2001) ЕСКД. «Карта технического уровня и качества продукции»; 

ГОСТ 2.124-85(2001) ЕСКД. «Порядок применения покупных изделий»; 

ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании 

автоматизированных систем»; 

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем»; 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; 

ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования»; 

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области 

интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы»; 

ГОСТ Р 56294 – 2014 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к 

функциональной и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем»;  

ГОСТ Р 56351-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования участников дорожного 

движения посредством динамических информационных табло»; 

ГОСТ Р 56829-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения»; 

ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования»; 

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом 

режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за 

дорожным движением. Общие технические требования» 

ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем 

дорожного движения. Типы и технические требования»; 
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ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств»;  

ГОСТ Р 56350-2015 «Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным табло»; 

СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании»; 

СТО АВТОДОР 8.3-2013 «Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»; 

СТО АВТОДОР 8.4-2013 «Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»; 

СТО АВТОДОР 8.5-2013 «Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»; 

CТО АВТОДОР 8.7-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

СТО АВТОДОР 8.8-2017 «Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги». 

ОДМ «Рекомендации по структуре и элементам подсистем интеллектуальных 

транспортных систем, используемых на сети федеральных автомобильных дорог». 

 

Требования к метрологическому обеспечению 

Метрологическое обеспечение ИТС должно осуществляться в соответствии с нормами 

Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и соответствовать требованиям нормативных 

документов Органов государственного управления в сфере дорожного хозяйства. 

Отдельные технические средства и подсистемы ИТС, характеристики которых влияют на 

точность предоставляемых ими данных, должны пройти государственные испытания и 

метрологическую аттестацию. Перечень этих технических средств должен быть определен в ходе 

создания системы. 

Прикладные системы, в рамках которых ведутся расчеты денежных единиц, должны 

обеспечивать: 

- отсутствие ошибки округления при расчетах денежных единиц с округлением до 

единиц копеек; 

- отсутствие ошибок округления и отсутствие накопление ошибок расчетов при 

пересчетах по процентному содержанию. 

Детальные требования к метрологическому обеспечению определяются на этапе создания 

системы. 

 

Требования к организационному обеспечению 

В рамках создания ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке 

регламенты взаимодействия по следующим направлениям: 

Первое направление – взаимодействие диспетчерских служб подрядных организаций, 

выполняющих дорожные работы, МВД, ГИБДД, МЧС, Скорая помощь при возникновении 

инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС. 

Второе направление – взаимодействие оперативных дежурных Ситуационного центра 

Государственной компании в режиме нормального функционирования и при возникновении 

инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций с операторами ЦПУ ИТС. 

Третье направление – взаимодействие операторов ЦПУ ИТС и операторов дежурной части 

территориального отделения МВД в режиме нормального функционирования. 
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Четвертое направление – взаимодействие ИТС со смежными автоматизированными 

системами. 

В рамках ИТС должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке: 

- сценарии управления движением транспортного потока в режиме нормального 

функционирования и при возникновении инцидентов, нештатных и чрезвычайных ситуаций; 

- единые стандарты для передачи данных между уровнями управления; 

- регламенты использования прикладных систем и ИТС в целом в соответствии с 

потребностями отдельных категорий пользователей; 

- регламенты внесения информации в прикладные системы ИТС, а также регламенты 

поддержания актуального состояния данных Системы; 

- оргштатный состав ЦПУ и функции сотрудников; 

- инструкции сотрудников ЦПУ с определением компетенции в принятии решений по 

управлению. 

 Основные функции, выполняемые сотрудниками ЦПУ (уточняются в ходе создания 

системы): 

- контроль за движением транспорта при помощи технических средств, анализ 

поступающей информации; 

- организация мероприятий по предотвращению заторов и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в дорожном движении за счет оперативного реагирования на изменение условий 

дорожного движения, управления подрядными организациями, взаимодействия с оперативными 

службами; 

- оказание содействия оперативным службам МВД, ГУВД, ФСО, ФСБ и другим 

специальным службам при обеспечении соответствующих мероприятий; 

- круглосуточный контроль за складывающейся дорожно-транспортной ситуацией; 

- организация взаимодействия с оперативными службами для нормализации дорожно-

транспортной обстановки; 

- анализ получаемой информации, выявление причин возникновения заторов и сбоев в 

движении, подготовка предложений по их устранению и повышению пропускной способности 

автомагистрали. 

 

 



 

Приложение 1.1 

 
 

Рисунок 1. Общая Архитектура ИТС 
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риложение № 3 

к Заданию 

 

Требования к оснащению категорированных объектов средствами обеспечения 

транспортной безопасности  

 

 

1

1 

Требования 

к проектной 

документации 

1.1. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 

1.2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

1.3. Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 № 29 

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и строительства и 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами 

транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 

участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о 

внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

1.4. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 № 924 

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»; 

1.5. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 

«Об утверждении требований к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и 

Правил обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности». 

1.6. Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте». 

1.7. Приказ Министерства транспорта РФ от 11.02.2010 № 34 

«Об утверждении порядка разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности. 

1.8. Результаты утвержденной Федеральным дорожным 

агентством Министерства транспорта РФ оценки уязвимости 
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объектов транспортной инфраструктуры. 

Цель выполнения работ.  
Повышение защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры от актов незаконного вмешательства в 

соответствии с действующем законодательством. 

Проектные решения принять с учетом экономного 

расходования материалов, топливных и энергетических ресурсов, 

снижения стоимости и трудоемкости выполнения строительных 

работ и эксплуатации.  

Предусмотреть простоту, удобство и высокие темпы монтажа 

конструкций, возможность широкой индустриализации 

строительства на базе современных средств комплексной 

механизации и автоматизации строительного производства, 

использования типовых решений, применения сборных 

конструкций, деталей и материалов, отвечающих стандартам и 

техническим условиям.  

Предусмотреть меры по поддержанию экологического 

равновесия и охране окружающей среды. 

Исходные материалы: 

Заказчик передает Исполнителю следующие исходные 

данные:  

‒ данные о присвоенной категории объекта транспортной 

инфраструктуры (далее – ОТИ) (предварительный, в случае нового 

строительства); 

‒ результаты оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры; 

‒ внутренние организационно-распорядительные документы 

субъекта транспортной инфраструктуры в области обеспечения 

транспортной безопасности; 

‒ инженерные изыскания на объект транспортной 

инфраструктуры (при наличии); 

‒ технические паспорта объектов; 

‒ правоустанавливающие документы на земельные участки (в 

случае необходимости). 

В случае если объекту ОТИ не присвоена категория, Заказчик 

передает перечень данных, которые Исполнитель должен собрать об 

объекте ОТИ и направить их Заказчику. Заказчик на основании 

представленных данных определяет предварительную категорию 

ОТИ и сообщает ее Исполнителю. 

При необходимости Исполнитель запрашивает 

разрешительную документацию, сведения о градостроительных 

планах развития территории, наличие разработанной документации 

по планировке территории участка. 

Проектирование ИТСОТБ должно быть основано на 

результатах проведенной оценки уязвимости, которые являются 

документами с грифом ограничения доступа «Для служебного 

пользования» в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ № 1257 от «24» ноября 2015 года «Об 

утверждении Правил обращения со сведениями о результатах 

проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и сведениями, 

содержащимися в планах обеспечения транспортной безопасности 
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объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

которые являются информацией ограниченного доступа, и Правил 

проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений в 

отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или 

выполняющих такую работу». 

Исходные данные предоставляются Исполнителю в рабочие 

дни в рабочее время, на основании заявления, поданного в 

письменной форме, подписанного руководителем, с указанием 

контактного лица, контактных номеров телефона/факса. 

Последовательность выполнения работ: 

1. Визуальное обследование объектов транспортной 

инфраструктуры, проверка наличия и работоспособности и 

фактического состояния инженерно-технических средств (систем) и 

сил обеспечения транспортной безопасности. 

2. Изучение проектной, технической, технологической 

документации объектов трнаспортной инфраструктуры (далее – 

ОТИ) и документов информационного характера. Изучение 

руководящих документов по обеспечению транспортной 

безопасности. 

3. Определение соответствия изученной документации и 

фактических результатов обследования ОТИ требованиям 

руководящих нормативных документов в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

4. Сбор сведений инженерных изысканий, а также 

необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 

инженерно-гидрометрические, инженерно-экологические и др. 

изыскания в объеме необходимом для разработки проектной 

документации по предмету договора. 

5. Подготовка материалов для оформления заявок на 

технологическое присоединение ОТИ. 

6. По результатам предпроектного обследования разработка 

технических решений по оснащению ОТИ ИТСОТБ. 

7. Подготовка проектно-сметной документации на оснащение 

ОТИ ИТСОТБ. 

8. Согласование и утверждение проектной документации с 

Заказчиком. Согласование и утверждение сметной документации с 

отделом ценообразования Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги».  

Основные требования к проектной документации, 

графическим и текстовым материалам: 

1. На основе исходных данных разработать проектную 

документацию, графические и текстовые материалы, в соответствии 

с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СП, СанПиН и других 

действующих нормативных документов. 

Состав разделов проектной документации и требования к 

содержанию этих разделов принять в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положения 

о составе разделов проектной документации и требованиям к их 

содержанию»,   постановления Правительства РФ № 29 от 

23.01.2016 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
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по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов 

(зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами 

транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 

участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и 

отнесенных в соответствии с земельным законодательством РФ к 

охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в 

Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

2. Проектную документацию разработать с учетом 

технических условий эксплуатирующих организаций. 

3. Сметную стоимость работ определить в соответствии с 

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» базисно-

индексным методом на основании ФЕР – 2001 в редакции 2017 г. 

(приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016, приказ Минстроя 

России от 24.11.2017 г. №1575/пр), в двух уровнях цен: базисном – 

2001 года и текущем ‒ в уровне цен квартала сдачи проектной 

документации в органы экспертизы с применением индексов 

перехода в соответствии с действующими нормативными 

документами.  

В случае использования прайс-листов заводов-изготовителей 

и фирм-поставщиков для определения стоимости материалов 

выполнить технико-экономическое сравнение вариантов (не менее 

3-х). Представить прайс-листы (не менее 3-х). 

При разработке сметной документации применить 

программный комплекс, имеющийся у Заказчика («Гранд - Смета»). 

Передать Заказчику сметную документацию в электронном 

стандарте по типу XML, позволяющем обмениваться 

структурированными данными сметных расчетов между 

различными программами, автоматизирующими расчеты сметной 

документации. 

4. Проектную документацию оформить подписями 

руководителя генеральной проектной организации и главного 

инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной 

организации, а также справкой проектной организации о 

соответствии проекта требованиям действующего законодательства 

и задания на проектирование. 

5. Материалы проектной документации, графические и 

текстовые материалы оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-

2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации». 

6. В составе проектной документации выделить в отдельные 

книги: 

‒ проектная документация; 

‒ сметная документация. 

7. При разработке проектных решений использовать 

современные технологии и материалы, методы производства работ, 

при этом проектные решения должны быть выполнены в 

соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями 

и государственными стандартами. 

8. При необходимости согласовать в установленном порядке 
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разработанную проектную документацию с уполномоченными 

органами местного самоуправления и организациями, выдавшими 

технические условия на инженерные коммуникации. 

9. При подготовке проектной документации, графических и 

текстовых материалов: 

9.1. Технические решения при подготовке проектной 

документации должны соответствовать экологическим, санитарно-

гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим 

на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность 

для жизни и здоровья людей. Проектируемые ИТСОТБ не должны 

нарушать имеющуюся архитектуру (эстетичность), влиять на 

несущую способность конструктивных элементов объектов 

транспортной инфраструктуры, препятствовать прохождению 

паводковых вод в подмостовых пространствах, препятствовать 

проведению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

ОТИ. 

9.2. При проектировании ИТСОТБ эффективно использовать 

системы отечественной разработки. Применение зарубежного 

оборудования, материалов, конструкций возможно при отсутствии 

отечественных аналогов с технико-экономическим обоснованием и 

согласованием с Заказчиком. 

9.3. Проектируемые ИТСОТБ расположить в полосе отвода 

автомобильной дороги.  

При невозможности расположения ИТСОТБ в пределах 

полосы отвода автомобильной дороги определить перечень 

земельных участков и объектов недвижимого имущества 

подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа для 

государственных нужд, с указанием изымаемой площади, 

собственников, вида права владения, объектов обременения, 

стоимости земельных участков, недвижимого имущества, зеленых 

насаждений и т.д.  

Определить в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

размер возмещения собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных 

участков в связи с изъятием земельных участков, а также размер 

убытков в связи с временным занятием земельных участков (при 

необходимости).  

9.4. Привести основные технико-экономические показатели 

по объекту, определить виды, объемы и стоимость выполнения 

работ. 

10. В состав ИТСОТБ каждого ОТИ должны входить 

следующие системы: 

– пункт управления системами обеспечения транспортной 

безопасности (ПУ ОТБ); 

‒ система инженерных заграждений (ИЗ); 

‒ система сбора и обработки информации (ССОИ); 

‒ система телевизионного видеонаблюдения (СТН); 

‒ система интеллектуального видеонаблюдения; 

‒ система охрано-пожарной сигнализации (ОПС); 

‒ система приема и передачи информации (СПД); 
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– система контроля и управления доступом (СКУД); 

‒ техническая система и средства досмотра (ТСД); 

‒ техническая система и средства аудио- и видеозаписи; 

‒ система громкоговорящего оповещения (СГО); 

‒ система электроснабжения, система электрического 

освещения и силового электрооборудования (ЭС). 

Набор систем ИТСОТБ на объекте транспортной 

инфраструктуры определяется по результатам обследования, и в 

соответствии с присвоенной категорией. 

 

Технические требования к применяемым средствам 

обеспечения транспортной безопасности: 

1. Средства обеспечения транспортной безопасности должны 

обеспечивать: 

‒ гарантийный срок на технические средства обеспечения 

транспортной безопасности должны быть не менее 2 лет. 

‒ круглосуточный режим функционирования оборудования; 

‒ непрерывный, независимо от времени суток, контроль за 

подходами к объектам, критическим элементам и/или их границам, 

зоной транспортной безопасности; 

‒ осуществление хранения информации на электромагнитных 

носителях со всех технических систем обеспечения транспортной 

безопасности в зависимости от категории объекта транспортной 

инфраструктуры; 

‒ регистрацию, архивирование и автоматическую передачу 

информации с технических средств обеспечения транспортной 

безопасности, в режиме реального времени; 

‒ передачу потока видеоданных или кадров в режиме 

реального времени со всех камер видеонаблюдения в ПУ ОТБ ОТИ; 

‒ видеозапись лиц, транспортных средств при входе/выходе, 

въезде/выезде в/на критический элемент и/или его границы, зону 

транспортной безопасности; 

‒ оповещение подразделений транспортной безопасности о 

попытках проникновения в зону транспортной безопасности, в/на 

критический элемент и/или его границы; 

‒ инженерно-техническую защиту критических элементов от 

внешнего воздействия, которое может привести к полному или 

частичному прекращению их функционирования и/или 

возникновению чрезвычайных ситуаций;  

‒ обеспечение прохода и/или проезда лиц и/или 

транспортных средств в/через зону транспортной безопасности 

объекта, только через установленные места; 

‒ электропитание технических средств должно быть 

бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых 

источников переменного тока, либо от одного источника 

переменного тока с автоматическим переключением в аварийном 

режиме на резервное питание; 

‒ все применяемое в проекте оборудование должно быть 

сертифицировано в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении 

требований к функциональным свойствам технических средств 

обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 
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сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности»; 

‒ возможность модернизации и интеграции с 

существующими системами (частичная замена оборудования, 

программного обеспечения без нарушения функционирования 

систем в целом) в процессе эксплуатации; 

‒ конфигурация и применяемое оборудование должны 

обеспечивать возможность наращивания систем за счет расширения 

аппаратной и программной частей без нарушения 

работоспособности смонтированной системы; 

‒ должна быть предусмотрена потенциальная возможность 

увеличения обслуживаемой площади объекта (в случае 

дополнительного строительства или реконструкции объекта). 

2. Оборудование должно отвечать следующим требованиям: 

‒ аппаратура, устанавливаемая вне помещений, должна быть 

предназначена для безотказного функционирования в 

климатических условиях в соответствии с СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*», устойчива к воздействию атмосферных осадков и 

порывов ветра, характерных для климатической зоны размещения 

объекта; 

‒ наружные установки должны быть защищены от вторичных 

воздействий ударов молнии и заноса высокого потенциала по 

кабельным коммуникациям в соответствии с требованиями 

«Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 года № 280; 

‒ аппаратура, устанавливаемая в отапливаемых помещениях, 

должна быть предназначена для безотказного функционирования в 

диапазоне температур от +5°С до +40°С и относительной влажности 

не менее 80%; 

‒ тревожная и предупредительная информация должны 

выводиться на автоматизированные рабочие места (АРМ) охраны на 

русском языке и в привлекающем внимание виде. 

 

Требования к ПУ ОТБ ОТИ: 
На искусственном дорожном сооружении предусмотреть 

пункт управления системами обеспечения транспортной 

безопасности. Место размещения ПУ ОТБ ОТИ согласовать с 

Заказчиком. 

Предусмотреть в ПУОТБ ОТИ следующие помещения: пост 

(АРМ) оператора ИТСОТБ, серверная, помещение для размещения 

работников ПТБ, служебное помещение для размещения средств 

досмотра и проведения досмотра, дополнительного и повторного 

досмотра. Оснастить ПУОТБ необходимыми средствами управления 

и связи, обеспечивающими взаимодействие силами обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, 

а также средствами пожаротушения, отопления и 

кондиционирования.  

Обеспечить аудио- и видеозапись в целях документирования 

действий СОТБ на ПУ ОТБ ОТИ. 
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Требования к системе инженерных заграждений (ИЗ): 

1. Общие требования для всех ограждений: 

‒ элементы металлического решетчатого ограждения должны 

быть покрыты антикоррозионным покрытием; 

‒ срок службы всех ограждений должен составлять не менее 

20 лет. 

.2. Инженерные заграждения зон транспортной безопасности, 

критических элементов должны обеспечивать: 

‒ предотвращение несанкционированного прохода людей, 

въезд транспорта в зону транспортной безопасности и в/на 

критический элемент; 

‒ защиту людей и самого объекта путем создания физической 

преграды несанкционированным действиям нарушителя в 

отношении объекта и его персонала; 

‒ создание препятствий на пути движения нарушителя с 

целью затруднения (задержки) продвижения нарушителя в зону 

транспортной безопасности и/или его критических элементов на 

время, достаточное для прибытия подразделений транспортной 

безопасности;  

‒ доступ в охраняемые зоны, здания, сооружения и 

помещения, только через установленные рубежи доступа; 

‒ обозначение границ охраняемых зон. 

3. Требования к инженерным заграждениям и запирающим 

устройствам.  

Инженерные заграждения выполнить в виде забора из 

стальной сетки. Верх основного ограждения должен быть защищен 

от перелаза путём установки дополнительного ограждения: козырек 

из спирали типа АКЛ (АСКЛ) или колючей проволоки в несколько 

рядов. Заграждение должно обеспечивать задержание нарушителя, 

пытающего проникнуть в зону транспортной безопасности и/или на 

критические элементы объекта на время, достаточное для прибытия 

подразделений транспортной безопасности. 

Устои искусственного дорожного сооружения оборудовать 

инженерными заграждениями в виде забора высотой не менее 2,5 м 

необходимой высоты и элементами, предотвращающими и/или 

усложняющими проникновение нарушителя в зону транспортной 

безопасности (при необходимости). Металлические решетчатые 

конструкции забора должны отвечать следующим требованиям: 

‒ толщина проволоки не менее 5 мм; 

‒ размер ячейки не более 200 мм (по вертикали) х 50 мм (по 

горизонтали). 

Калитки оборудовать запирающими устройствами, рабочий 

ход которых исключает самопроизвольное открывание при 

возможных деформациях ограждения.  

На калитках предусмотреть крепление, предотвращающее 

возможность проникновения в зону транспортной безопасности 

путем снятия их с петель. Калитки в ограждениях оборудовать 

замковыми устройствами и магнитоконтактными средствами 

обнаружения их открытия. 

Запирающие устройства должны отвечать следующим 

требованиям: 

‒ корпусы и крышки замков на входах в критические зоны 
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должны быть изготовлены из листовой стали толщиной не менее 0,8 

мм; 

‒ замки должны сохранять работоспособность после 

воздействия ударными нагрузками на засов: не менее 150 Дж для 

замков на входах в критические зоны, и не менее 80 Дж на входах в 

остальные зоны. 

Разработать информационные стенды, щиты, панели и 

таблички для информирования в наглядной и доступной форме в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

14.09.2016 № 924.  

4. Ограждение ПУ ОТБ ОТИ должно быть выполнено из 

металлической решетчатой конструкции и отвечать следующим 

требованиям: 

‒ высота вертикальной части ограждения должна составлять 

не менее 3,0 м; 

‒ толщина проволоки не менее 5 мм; 

‒ размер ячейки не более 200 мм (по вертикали) х 50 мм (по 

горизонтали); 

‒ опоры ограждения должны быть выполнены из 

металического профиля, иметь устойчивое вертикальное положение, 

заглубление в грунт на необходимую глубину с учетом места 

установки и климатических особенностей; 

‒ элементы ограждения, устанавливаемые в грунт должны 

иметь фундамент, заложение которого определяется с учетом 

сезонной глубины промерзания грунта, но не менее 1,0 м;  

‒ по верху основного ограждения дополнительно установить 

ограждение козырькового типа. Дополнительное ограждение 

козырькового типа должно быть установлено с внутренней стороны 

основного ограждения и обеспечивать невозможность его 

демонтажа с наружной стороны основного ограждения. 

 

Требования к системе сбора и обработки информации 

(ССОИ): 
1. ССОИ предназначена для интеграции и конфигурирования 

подсистем безопасности, управления комплексом инженерных 

сооружений и технических средств (систем) обеспечения 

транспортной безопасности, централизованного сбора и анализа 

данных по объекту, отображения и регистрации информации, 

поступающей от технических средств обеспечения безопасности, а 

также для формирования команд управления и контроля 

работоспособности технических средств обеспечения безопасности. 

2. ССОИ должна обеспечивать: 

‒ круглосуточный контроль состояния ИТСОТБ с постоянной 

регистрацией происходящих событий, хранение информации о 

событиях (не менее 10 суток) с возможностью последующей 

расшифровки и анализа; 

‒ привязку фиксируемых событий в различных подсистемах к 

единым временным отметкам («требование единого времени»); 

‒ разделение полномочий для различных групп 

пользователей при контроле/управлении ИТСОТБ; 

‒ взаимодействие между системами в части 

функционирования в тревожных и других ситуациях; 
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‒ одновременное и независимое выполнение следующих 

функций без их взаимного влияния друг на друга: 

‒ просмотр изображений видеонаблюдения в реальном 

времени; 

‒ запись изображений; 

‒ работа с видеоархивом. 

Средства обработки и регистрации видеоинформации 

должны обеспечивать: 

‒ одновременную непрерывную регистрацию всех цифровых 

видеопотоков, с разрешением и темпом регистрации, формируемым 

видеокамерами не менее 12 кадров/сек; 

‒ регистрацию всех видеопотоков, по истечении времени 

хранения происходит автоматическое стирание наиболее старых 

видеозаписей; 

‒ поддержание регистрации видеопотоков от IP-устройств 

нескольких различных производителей, как отечественных, так и 

иностранных. 

3. Серверы системы сбора и обработки информации должны 

располагаться в серверном помещении ПУ ОТБ ОТИ, оснащенном 

средствами охранной сигнализации и оборудованном 

климатической установкой. Доступ к серверам должен быть 

ограничен. 

Для обеспечения функционирования ССОИ в ПУ ОТБ ОТИ 

должны быть установлены автоматизированные рабочие места 

администратора и операторов. 

Аппаратура отображения информации должна обеспечивать 

автоматическое отображение текущих изображений и служебной 

информации, результатов детектирования движения любых зон 

контроля на ЖК-мониторах в заданной последовательности, порядке 

расположения на мониторах, времени смены изображений. 

Параметры отображения должны принять не менее разрешающей 

способности 1200x1000 точек. 

 

Требования к системе телевизионного видеонаблюдения 

(СТН): 

1. СТН предназначена для обеспечения круглосуточного 

видеоконтроля за подходами к критическим элементам со стороны 

зоны свободного доступа (проезжая часть и тротуары), зоной 

транспортной безопасности и критическими элементами, зоной 

пункта управления, действиями сил транспортной безопасности на 

пунктах (постах) управления обеспечением транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры, анализа 

изображений с помощью одной или нескольких видеокамер, 

мультиплексирования телевизионных изображений, полученных от 

всех видеокамер. 

2. СТН должна обеспечивать: 

‒ круглосуточное наблюдение за зоной транспортной 

безопасности объекта и его критическими элементами; подходами к 

критическим элементам со стороны зоны свободного доступа 

(проезжая часть и тротуары) и зоной пункта управления; 

‒ аудио- и видеозапись действий сил обеспечения 

транспортной безопасности на КПП объекта транспортной 
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безопасности и в ПУ ОТБ ОТИ; 

‒ обнаружение физических лиц и транспортных средств, 

являющихся объектами видеонаблюдения, в заданном месте и в 

заданное время по периметру зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и в секторе свободного 

доступа; 

‒ видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их 

перемещении через контрольно-пропускные пункты и посты 

объекта транспортной инфраструктуры на границах зоны 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

и (или) критических элементов объекта транспортной 

инфраструктуры (за исключением сектора свободного доступа); 

‒ видеообнаружение объектов видеонаблюдения на 

критических элементах объекта транспортной инфраструктуры; 

‒ выявление подготовленного нарушителя в режиме 

реального времени на всем периметре внешних границ критических 

элементов объекта транспортной инфраструктуры; 

‒ наблюдение изображения от любой телевизионной камеры 

и управление телекамерами с ПУ ОТБ ОТИ с учетом уровня 

доступа, как при помощи компьютерной клавиатуры, так и с 

применением других органов управления; 

‒ автоматический анализ изображений, поступающих от 

камер и оповещение подразделения транспортной безопасности при 

обнаружении нарушений в зоне наблюдения выбранных камер; 

‒ круглосуточную видеозапись (архивирование) изображений 

от всех камер с регистрацией времени, даты и номера камеры; 

‒ запись тревожных событий в реальном времени с 

регистрацией времени, даты и номера телевизионной камеры в 

протоколе событий; 

‒ регистрацию пропадания видеосигналов на 

автоматизированные рабочие места и выдачу сигнала об этом 

оператору; 

‒ вывод видеосигнала на экран «тревожного» монитора; 

‒ ведение протоколов работы системы, контроль за 

исправностью оборудования, наличием видеосигналов, а также 

контроль за действием операторов; ведение базы данных тревожных 

событий; 

‒ вывод изображения с телевизионной камеры, включенной 

по тревожному событию, на отдельный монитор/выделенный 

участок обзорного монитора системы охранного телевизионного 

наблюдения; 

‒ автоматический вывод видеоинформации от телевизионной 

камеры, из зоны наблюдения которой поступает сигнал тревоги 

(сигнал о срабатывании охранного извещателя), на пункт 

управления; 

‒ возможность работы через сеть Интернет. 

3. СТН построить по блочно-модульному принципу и 

включать в нее: 

‒ подсистему формирования аудио- и видеоинформации; 

‒ подсистему передачи и распределения видеоинформации; 

‒ подсистему регистрации и архивирования; 

‒ подсистему технологической подсветки. 
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3.1. Подсистема формирования видеоинформации должна 

состоять из функционально однотипных модулей с территориально 

распределенными зонами ответственности: 

‒ модуль видеоконтроля объектов видеонаблюдения за 

подходами к критическим элементам со стороны зоны свободного 

доступа (проезжая часть и тротуары объекта транспортной 

инфраструктуры), состоящий из цветных стационарных и/или 

управляемых цифровых IР-камер; 

‒ модуль видеоконтроля опор и пролетов объекта 

транспортной инфраструктуры, состоящий из цветных 

стационарных или управляемых цифровых мегапиксельных IP-

камер; 

‒ модуль видеоконтроля пунктов управления, состоящий из 

цветных стационарных IР-камер; 

‒ модуль аудиозаписи. 

Модуль аудиозаписи должен обеспечивать: 

‒ стандарт цифровой записи ‒ РСМ; 

‒ частоту дискретизации ‒ 11025/16000 Гц; 

‒ неравномерность амплитудно-частотной характеристики ‒ 

не более 2 дБ; 

‒ коэффициент нелинейных искажений - не более 1 %; 

‒ взаимодействие с системой сбора и обработки информации 

по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов 

семейства TCP/IP. 

Количество, тип, состав оборудования каждого модуля 

уточняются на этапе проектирования. 

3.2. Подсистема передачи и распределения видеоинформации 

должна состоять из модулей передачи. Модуль передачи для IP-

камер и формирования сети передачи данных, предназначенный для 

передачи цифрового потока кадров изображений от цифровых 

сетевых IP-камер по витой паре или оптоволокну на сервер ПУ ОТБ 

ОТИ, а также передачи сигналов настройки и команд управления 

управляемым IP-устройствам в сети с АРМ в ПУ ОТБ ОТИ. 

3.3. Подсистема регистрации и архивирования должна 

состоять из модулей: 

‒ модуль постоянной и тревожной оперативной 

видеорегистрации, предназначенный для видеорегистрации 

изображений от всех видеокамер в цифровом виде на жесткие диски 

видеорегистраторов в автоматическом режиме непрерывно или по 

факту срабатывания датчиков от других систем, срабатыванию 

средств программной аналитики изображений в видеорегистраторе 

(детектору движения и пр.). Видеорегистрация должна 

осуществляться по принципу циклической перезаписи самых старых 

видеоданных новыми с заданной глубиной архива 

(гарантированным временем сохранения всех видеоданных на 

носителях информации видеорегистраторов до момента перезаписи). 

Срок хранения видеоинформации не менее 10 суток; 

‒ модуль долговременного видеоархивирования отдельных 

видеосюжетов, предназначенный для сохранения оператором 

видеосюжетов о нештатных ситуациях, других выбранных 

видеофрагментов, в долговременный цифровой архив хранения, с 

возможностью удаления данных только в ручном режиме. Модуль 
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должен быть программно-аппаратным, с возможностью сохранения 

данных на раздел жесткого диска видеорегистратора, 

автоматизированного рабочего места, перезаписи на DVD-диск, 

либо на специализированный внешний дисковый массив. 

3.4. Подсистема технологической подсветки должна состоять 

из модулей: 

‒ модуль ИК (инфракрасной) подсветки, предназначенный 

для скрытой для постороннего глаза подсветки объектов 

наблюдения, территории, при использовании черно-белых 

видеокамер/цветных видеокамер при работе в черно-белом режиме. 

Модуль должен состоять из отдельно устанавливаемых ИК-

прожекторов или встроенной в видеокамеры ИК-подсветки. 

‒ модуль технологического освещения, предназначенный для 

освещения объектов наблюдения, территории, видимым светом, 

обеспечивающим высокое качество наблюдения в темное время 

суток при использовании цветных и/или черно-белых камер. Модуль 

должен включать в себя энергосберегающие светильники, 

прожекторы, автоматы включения/отключения. 

 

 

 

Требования к системе интеллектуального 

видеонаблюдения: 

1. Система интеллектуального видеонаблюдения должна 

обеспечивать:  

‒ идентификацию физических лиц и (или) транспортных 

средств, являющихся объектами видеонаблюдения, на основании 

данных видеонаблюдения (далее - видеоидентификация) при их 

перемещении через контрольно-пропускные пункты на границах 

зоны транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) критических элементов объекта 

транспортной инфраструктуры (за исключением сектора свободного 

доступа); 

‒ видеораспознавание объектов видеонаблюдения на 

критических элементах объекта транспортной инфраструктуры 

2. К техническим системам и средствам интеллектуального 

видеонаблюдения относятся: 

‒ технические системы и средства идентификации 

физических лиц; 

‒ технические системы и средства обнаружения тревожных 

ситуаций. 

 

Требования к системе охрано-пожарной сигнализации 

(ОПС): 

1. Система ОПС должна быть выполнена с учетом ГОСТ Р 

52435-2015. 

2. Извещатели ОПС должны быть установлены на 

инженерных заграждениях и калитках инженерных заграждений. 

Шкафы участковые, шкафы распределительные и шкафы 

телекоммуникационные должны быть оборудованы датчиками 

вскрытия с выводом тревожной информации в систему ОПС. 

3. Предусмотреть работу системы ОПС в дежурном и 
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тревожном режимах: 

‒ в дежурном режиме шлейфы охранной сигнализации 

должны быть сняты с охраны или взяты под охрану. Постановкой и 

снятием управляет оператор системы, исходя из оперативной 

обстановки; 

‒ в случае тревоги проникновения или нажатия тревожной 

кнопки: 

▪ на дисплее АРМ в ПУ ОТБ ОТИ, на планировках объекта 

должно быть указано место, где зафиксировано проникновение или 

нажата тревожная кнопка; 

▪ в соответствии с заданным алгоритмом должен быть 

сформирован сигнал управления в систему видеонаблюдения и 

систему оповещения. 

Сведения о тревоге должны передаваться на АРМ в ПУ ОТБ 

ОТИ. Информация обо всех событиях в системе, а также действиях 

оператора с указанием даты и времени заносится в журнал событий. 

 

Требования к системе контроля и управления доступом 

(СКУД): 

1. Система контроля и управления доступом должна 

обеспечивать: 

- санкционированный   проход (проезд) людей (транспортных 

средств) на (из) охраняемый объект путем их идентификации по 

комбинации следующих признаков: 

- работу как под управлением системы сбора и обработки 

информации, так и в автономном режиме; 

- централизованное и децентрализованное управление 

инженерно-техническими средствами (системами);  

- регистрацию состояния технических средств, всех 

возникающих событий в системе с указанием места, характера 

изменений, даты и времени; 

- регистрацию ситуационной обстановки на объекте и 

выявление всех действий, нарушающих режим доступа на объекте; 

блокирование выхода с объекта или зон безопасности внутри 

объекта при поступлении сигнала "тревога"; регистрацию, 

отображение и протоколирование всех тревожных событий, 

нарушений и повреждений элементов комплекса; 

- иерархическое распределение доступа сотрудников к 

функциям и конфигурации системы; 

- регистрацию изменений состояния контролируемых 

участков при санкционированных действиях персонала, 

перемещений персонала по объекту с указанием места 

произошедшего события, его характера, даты и времени с точностью 

до 1 секунды; 

- отображение ситуационной обстановки и информации о 

тревожных событиях; 

- оперативное выведение любой информации о состоянии 

системы, сигналах тревоги, действиях персонала, подразделения 

транспортной безопасности на компьютере центрального пульта; 

- ведение протокола в файле или в базе данных о всех 

событиях, происходящих в системе; 

- установку временных интервалов для алгоритмов работы 
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функциональных элементов системы доступа; контроль состояния 

всех функциональных элементов локальных подсистем доступа; 

- выдачу команд блокировки выхода с объекта и из зон 

безопасности при поступлении сигнала "тревога". 

Устанавливаемая СКУД должна обеспечивать: 

- принятие решения о соответствии постоянного пропуска его 

владельцу с применением биометрических устройств, принятия 

решения о соответствии пропуска его владельцу с обеспечением 

достоверного сличения идентифицирующих признаков на 

контрольно-пропускных пунктах объекта транспортной 

инфраструктуры на границах зоны транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и критических элементов 

объекта транспортной инфраструктуры;  

- возможность передачи данных о лицах, пропущенных в 

зону транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) на критические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры, в соответствии с порядком передачи 

данных. 

2.Система контроля и управления доступом должна 

обеспечивать интеграцию с другими системами инженерно-

технических средств (систем). Информация системы должна 

передаваться в другие системы и из других систем в систему 

контроля и управления доступом. 

3.При проектировании рассмотреть возможность включения в 

структуру системы СКУД ряд модулей, конкретный набор которых 

определяется на этапе проектирования: 

- модуль контроля и управления - предназначенный для 

контроля и управления СКУД, ведения базы данных и журнала 

событий, мониторинга событий в системе и формирования отчетов, 

идентификации пользователей и управления исполнительными 

устройствами, который включает в себя системное 

(Автоматизированное рабочее место СКУД с программным 

обеспечением) и линейное оборудование (контроллеры, 

считыватели, транспондеры, управляемые запорно-заградительные 

устройства, блоки питания и др.). 

- модуль интеграции - предназначенный для интеграции с 

системами охранно-тревожной сигнализации и системой 

телевизионного наблюдения через систему мониторинга, который 

должен состоять из программного и интерфейсных модулей, 

оборудования для эвакуационных выходов. 

4. Оборудование СКУД должно включать в себя контроллеры 

доступа, способные работать как под управлением системы, так и, в 

случае необходимости, автономно. Контроллеры должны 

управляться средствами физической защиты СКУД (замками, 

дверьми, турникетами, шлагбаумами). 

Требования к технической системе и средствам досмотра 

(ТСД): 

Предусмотреть оборудование для проведения досмотра с 

целью обнаружения оружия, взрывчатых веществ или других 

опасных устройств, предметов или веществ в зоне безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры, в/на критических элементах 

и его границах. 
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Досмотровое оборудование должно располагаться в 

проектируемом ПУ ОТБ. 

Досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр 

проводить уполномоченными лицами из числа работников 

подразделения транспортной безопасности на контрольно-

пропускных пунктах и постах ОТИ с использованием средств 

досмотра. 

Перечень средств досмотра, их количество и технические 

характеристики, а также места их размещения на ОТИ определить в 

период проведения ПИР. 

Предусмотреть оснащение работников подразделения 

транспортной безопасности, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр и повторный досмотр портативными 

аудио- видеорегистраторами. 

 

Требования к системе громкоговорящего оповещения 

(СГО): 

СГО должна обеспечивать трансляцию на территории 

объекта в случае нештатных ситуаций речевых сообщений, 

направленных на нормализацию обстановки. 

1. Предусмотреть включение в структуру системы 

оповещения модулей управления и оповещения: 

‒ модуль управления – должен обеспечивать трансляцию 

речевых сообщений на территории объекта по зонам оповещения в 

автоматическом и ручном режимах, включать в себя микрофонную 

консоль, звуко-усилительное и коммутационное оборудование, а 

также контроллер системы, осуществляющий автоматическое 

управление, мониторинг и настройку всего комплекса. 

‒ модуль оповещения (на сооружении) ‒ для воспроизведения 

речевых сообщений на территории свободного доступа (проезжая 

часть и тротуары), состоять из громкоговорителей, установленных 

таким образом, чтобы обеспечивать требуемую громкость 

трансляции вдоль всей территории свободного доступа (проезжей 

части и тротуаров). 

‒ модуль оповещения (в зоне транспортной безопасности) ‒ 

должен служить для воспроизведения речевых сообщений в зоне 

транспортной безопасности устоев моста и промежуточных опорах, 

состоять из громкоговорителей, обеспечивающих требуемую 

громкость трансляции в зоне транспортной безопасности. 

2. СГО должна работать в автоматическом и ручном 

режимах. В автоматическом режиме при получении управляющего 

сигнала от системы охранно-пожарной сигнализации, контроля и 

управления доступом должна осуществляться трансляция заранее 

записанного речевого сообщения в зоны оповещения в соответствии 

с заданным алгоритмом. В ручном режиме, сотрудник транспортной 

безопасности из ПУ ОТБ ОТИ может транслировать сообщения 

выборочно или одновременно во все зоны оповещения, используя 

микрофонную консоль, в т.ч. на несколько объектов транспортной 

инфраструктуры. 

3. Система громкоговорящего оповещения должна быть 

построена на основе локальных сетей Ethernet с обеспечением: 

‒ постоянного полного контроля состояния компонентов 
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системы; 

‒ автоматической регистрации сбоев в журнале для анализа 

работы системы и действий персонала; 

‒ удаленного доступа и конфигурирования по локальной сети 

через ПО, устанавливаемого на ПК. 

 

Требования к системе электроснабжения, системе 

электрического освещения и силового электрооборудования 

(ЭС): 

1. Электроснабжение оборудования ИТСОБ осуществить от 

сети внешнего электроснабжения по 1 категории надежности. 

Для электроснабжения оборудования ИТСОБ во время 

пропадания электропитания предусмотреть установку аварийного 

дизель-генератора или источников бесперебойного питания. Время 

работы оборудования ИТСОБ от аккумуляторных батарей 

источников бесперебойного питания должно составлять не менее 20 

минут. 

Согласовать с Заказчиком точки присоединения к сети 

электроснабжения автомобильной дороги М-3 «Украина». 

2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые 

условия видимости зоны транспортной безопасности, критических 

элементов и их границ, внешней территории, прилегающей к 

объекту, мест несения службы сотрудниками транспортной 

безопасности. 

В состав охранного освещения должны входить: 

‒ осветительные приборы; 

‒ кабельные и проводные сети; 

‒ аппаратура управления. 

Охранное освещение должно включаться вручную для 

просмотра периметра по участкам или на всем протяжении и при 

срабатывании охранной сигнализации в ночное время суток. Сеть 

охранного освещения должна включаться отдельно от сети 

наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в 

соответствии с участками системы охранного телевидения. 

Охранное освещение должно обеспечивать: 

‒ освещенность горизонтальную на уровне земли или 

вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,75 люкс в 

темное время суток; 

‒ равномерно освещенную сплошную полосу шириной не 

менее 3 метров; 

‒ возможность ручного управления из ПУ ОТБ ОТИ и 

автоматического включения источников света в зоне транспортной 

безопасности при срабатывании охранной сигнализации. 

 

Система приема и передачи информации (система приема 

и передачи данных): 

1. Система приема и передачи информации (система приема и 

передачи данных) должна обеспечивать передачу извещений 

(тревожных, служебных, информационных) от охраняемого объекта 

(от средств сбора и обработки информации) на ПУ ОТБ ОТИ. 

Для передачи информации в ПУ ОТБ ОТИ предусмотреть 

использование волоконно-оптических линий связи или 
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беспроводную радиосвязь. 

Аппаратная часть радиомоста должна быть выполнена во 

всепогодном герметичном корпусе и обеспечивать: 

‒ пропускную способность не менее 150 Мбит/с; 

‒ ширину канала 5-40 МГц; 

‒ усиление не менее 25 dBi; 

‒ работу при температуре от -40°С до +40°С. 

Информация, передаваемая по беспроводному каналу связи 

должна иметь гарантированную защиту от возможности 

дешифрации перехваченных данных. Программно-аппаратный 

комплекс защиты должен обеспечивать: 

‒ централизованное управление и мониторинг работы всех 

компонентов комплекса; 

‒ защиту внешнего периметра сети от вредоносного 

воздействия со стороны сетей общего пользования; 

‒ шифрование каждого пакета на уникальном ключе; 

‒ разделение сети на сегменты с различным уровнем доступа; 

‒ организацию защищенного удаленного доступа к сети для 

мобильных сотрудников; 

‒ работу в необслуживаемом режиме 24х7x365; 

‒ оперативное оповещение администраторов о событиях, 

требующих оперативного вмешательства, в режиме реального 

времени. 

2. При проектировании предусмотреть возможность 

осуществления автоматической передачи информации с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, в 

режиме реального времени в ситуационный центр Государственной 

компании «Автодор», а также возможность осуществления 

автоматической передачи информации с технических средств ОТБ, в 

режиме реального времени, в территориальные органы ФСБ, МВД 

Российской Федерации, Ространснадзора путём проектирования 

соответствующего оборудования для подключения дополнительных 

каналов связи. 

 

Техническая система и средства аудио- и видеозаписи: 

Системой и средствами видеозаписи и средствами 

аудиозаписи необходимо обеспечить аудио- и видеозапись в целях 

документирования действий сил обеспечения транспортной 

безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах объекта 

транспортной инфраструктуры, а также на пунктах управления 

обеспечением транспортной безопасности в соответствии с планом 

объекта транспортной инфраструктуры. 

 

Система мониторинга: 

Система мониторинга должна состоять из следующих 

подсистем: 

‒ система мониторинга технического состояния инженерно-

технического оборудования; 

‒ автоматизированное рабочее место на ПУ ОТБ ОТИ. 

Система мониторинга технического состояния инженерно-

технического оборудования должна представлять собой элемент 

инженерно-технической системы, позволяющий обеспечить 
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удаленный доступ к системам отдельных удаленных объектов 

ИТСОТБ с целью проверки их работоспособности и получения 

информации от этих удаленных систем. 

Система мониторинга технического состояния инженерно-

технического оборудования должна обеспечивать: 

‒ отображение на мнемосхеме состояния инженерно-

технического оборудования; 

‒ регистрацию и обработку возникающих в системе тревог; 

‒ отображение протокола событий; 

‒ формирование и выдачу отчетов по событию системы. 

 

Инженерные коммуникации: 
В случае необходимости выполнить сбор исходных данных и 

получение технических условий на перенос (переустройство) 

инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону 

строительства. 

В случае необходимости переноса каких-либо инженерных 

коммуникаций совместно с Заказчиком запросить технические 

условия в соответствующих эксплуатирующих службах. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» в соответствии с СП 112.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений» и другими нормативными 

документами в области пожарной безопасности. 

 

Сметная документация 
Разработать сметную документацию в составе: 

‒ пояснительная записка (детальная); 

‒ сводный сметный расчет, локальные сметы; 

‒ сметы на проектные работы; 

‒ сводная ведомость объемов работ; 

‒ ресурсные ведомости (по сметам и общая); 

‒ сметные расчеты на отдельные виды работ и затрат; 

‒ прайс-листы (при необходимости). 

Сметную стоимость работ определить в соответствии с МДС 

81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» базисно-

индексным методом на основании ФЕР – 2001 в редакции 2017 г. 

(приказ Минстроя России №408/пр, №409/пр от 18.07.2019), в двух 

уровнях цен: базисном – 2001 года и текущем - в уровне цен 

квартала сдачи проектной документации в органы экспертизы с 

применением индексов перехода в соответствии с действующими 

нормативными документами.  

В случае использования прайс-листов заводов-изготовителей 

и фирм-поставщиков для определения стоимости материалов 

выполнить технико-экономическое сравнение вариантов (не менее 

3-х). Представить прайс-листы (не менее 3-х штук). Коммерческие 

предложения должны быть актуальными на дату сдачи проектно-

сметной документации (собраны не позднее 3 месяцев от даты сдачи 

ПСД), реестр с расчетом получения средней цены на основании 
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мониторинга цен.  

В сметной документации учесть затраты на перевозку 

местных материалов на расстояние согласно согласованной 

Заказчиком транспортной схемы. При необходимости включить в 

сметный расчет: разбивку осей трасс инженерных сетей, 

производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы 

«вхолостую», технологическое присоединение к сетям 

энергоснабжающей, непредвиденные расходы и затраты, проведение 

экспертиз, авторский надзор (согласно "СП 11-110-99. Авторский 

надзор за строительством зданий и сооружений"). 

 

Архитектурно-планировочные решения: 
В случае необходимости разработать с учетом 

функционального использования территории объекта и 

прилегающей территории. Согласовать с Заказчиком работ. 

 

Иные требования и условия выполнения работ: 
1. Требования к документации, графическим и текстовым 

материалам, содержащим совокупность технических решений 

необходимых для производства работ по оснащению объектов 

дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами 

(системами) обеспечения транспортной безопасности:  

‒ проектная документация имеет гриф ограничения доступа 

«Для служебного пользования», формируется в 2 экз. на бумажном 

носителе и в 2 экз. в электронном виде; 

‒ рабочие чертежи, графические и текстовые материалы, 

содержащие совокупность технических решений необходимых для 

производства работ по оснащению объектов дорожного хозяйства 

инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения 

транспортной безопасности имеют гриф ограничения доступа «Для 

служебного пользования», формируются в 2 экз. на бумажном 

носителе и в 2 экз. в электронном виде. 

2. Требования к составлению электронной версии ПСД. 

Проектная документация, рабочие чертежи, графические и 

текстовые материалы имеют гриф ограничения доступа «Для 

служебного пользования», формируется в 2 экземплярах на жестком 

диске формата CD-R, с которого невозможно стереть заложенную 

информацию, и на USB накопителе. На самом диске необходимо 

указывать (Шрифтом TimesNewRoman 10, расположение надписей 

по аналогии с данным шаблоном): 

‒ наименование заказчика – Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги»; 

‒ наименование организации разработчика; 

‒ номер и дату контракта; 

‒ ФИО руководителя, ФИО ГИПа; 

‒ наименование объекта по контракту; 

‒ нумерация части (в случаях, когда ПСД не помещается на 

одном диске); 

‒ год разработки ПСД. 

На данном диске закладываются папки в определенной 

последовательности, которые должны быть заполнены информацией 

по разделу в сканированном виде с бумажных носителей с 
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оформленными титулами, подписями ГИПов, специалистов и 

печатью исполнителя. 

Состав ПСД и нумерация разделов должны соответствовать 

части 12 Статьи 48 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.04г. 

№190-ФЗ, Постановлением Правительства от 16.02.2008г. № 87. 

Смета на строительство объектов капитального 

строительства, финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов должна быть представлена в формате Гранд-смета, *.xml, 

проектная документация в формате PDF, JPG, GIF, чертежи в 

формате AutoCad. 

Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Каждому разделу соответствует номер папки, на которой 

указывается количество листов. В случаях, когда не требуется 

разработка раздела – в названии папки указывается «Раздел не 

требуется». В случаях, когда возникает необходимость разработки 

дополнительных разделов – они закладываются в папку. 

Сканированные файлы рекомендуется отправлять в Zip-папки 

для экономии места на диске. В папки разделов обязательно 

вкладывать титульный лист раздела, оформленный в установленном 

порядке. 

3. Разработать перечень скрытых работ и перечень 

ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию 

согласно Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128. 

Представить ведомость объемов работ со стоимостными 

показателями в текущем уровне цен (со всеми начислениями в 

соответствии со сводным сметным расчетом). 

Сводные ведомости объемов работ представлять в формате 

Excel. Главы и подглавы сводной ведомости объемов работ должны 

соответствовать главам и подглавам сводного сметного расчета. 

Разработать проект организации строительства с 

ориентировочным выполнением помесячного графика с 

планируемыми работами, с указанием физических объемов и 

стоимостных показателей. 
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Приложение № 4 

к Заданию 

Задание 

на электроснабжение электроустановок освещения и инфраструктуры автомобильных дорог 

ГК «Автодор». 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения. 

2. Схемы электроснабжения. 

3. Распределительные линии электропередачи высокого напряжения. Кабельные линии. 

Кабельная канализация и арматура. 

4. Линии электропередачи распределительные высокого напряжения. Воздушные линии. 

5. Трансформаторные подстанции. Строительная часть. 

6. Распределительные устройства высокого напряжения для БКТП, БРТП, КРН, реклоузеров, 

ПКУ. 

7. Распределительные пункты управления освещением (БРП). 

8. Трансформаторы силовые. 

9. Автоматизированные системы управления освещением. 

10. Автоматизированные системы диспетчерского управления трансформаторными 

подстанциями. 

11. Линии электропередачи низкого напряжения. Воздушные линии. 

12. Линии электропередачи низкого напряжения. Кабельные линии. Кабельная канализация. 

13. Опоры линий освещения с кабельным вводом. 

14. Опоры линий освещения с воздушным вводом 

15. Светильники. 

16. Требования к оборудованию при подключении светодиодного освещения. 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее задание используется для выбора и проектирования электрооборудования на 

автодорогах ГК «Автодор». В задании использованы ссылки на Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ), Свод правил по проектированию и строительству (СП 31-110-2003), 

Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 и других 

нормативных и руководящих документов. 

1.2.Проектируемое оборудование должно учитывать перспективу развития автодороги и 

инфраструктуры. 

2. Схемы электроснабжения 

2.1.Схема внешнего электроснабжения выполняется в соответствии с п.6.3.17. ПУЭ по 2 

категории надежности электроснабжения. Схема 2 категории надежности электроснабжения 

требует наличия двух точек присоединения от двух независимых центров питания. Линии 

электроснабжения 10(6) кВ по 2 категории надежности должны быть взаиморезервируемые. 

2.2.Взаиморезервируемые воздушные линии электроснабжения (от питающих центров до 

распределительных пунктов) запрещается монтировать на одной опоре (двухцепное 

исполнение), кроме мест пересечения и порталов (входов/выходов) из подстанций. 

2.3.Взаиморезервируемые кабельные линии электроснабжения (от питающих центров до 

распределительных пунктов) прокладываются в раздельных траншеях на расстоянии не менее 

50 см друг от друга. В стесненных условиях для уменьшения расстояния между кабелями 

устраивается сплошная перегородка из негорючих материалов цельнотелый кирпич, бетон и 

т.п. 

2.4.Питающие линии внешнего электроснабжения подключаются к двухсекционным 

распределительным пунктам, совмещенными с подстанциями (РТП, БРТП). 

2.5.Распределительные сети от РТП выполняются двухлучевые радиальные. На два луча от РТП 

должно приходиться не более 5 двухсекционных подстанций. 

2.6.Соседние группы подстанций от разных БРТП необходимо соединять друг с другом 

резервными линиями. 

3. Распределительные линии электропередачи высокого напряжения. Кабельные 

линии. Кабельная канализация и арматура. 

3.1.Для прокладки в земле необходимо применять трехжильные кабели: 

- с алюминиевыми многопроволочными жилами. Применение кабеля с медными жилами должно 

быть экономически обосновано. В случае применения кабеля с медными жилами предусмотреть 

дополнительные меры защиты от хищений на время строительства и эксплуатации. 

- с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с пероксидной прошивкой, продольной и поперечной 

герметизацией. 

- в местах с повышенной влажностью, в болотистой местности применять этилен-пропиленовую 

резиновую изоляцию 

- кабель в земле должен быть бронированный. 

3.2.Требования к кабелю с изоляцией СПЭ: 

- Кабель с алюминиевой жилой, силовой (бронированный), с экраном из сплошной алюминиевой 

трубки, напряжением 10 кВ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из 

полиэтилена повышенной твёрдости. 

- класс гибкости 2, согласно ГОСТ 22483-2012, плотность жилы не менее 99%. 

- экран из сплошной алюминиевой трубки. 

- минимальный радиус изгиба при прокладке соответствует 15DН, где DН - расчетный наружный 

диаметр кабеля, мм. 

- максимальный наружный диаметр кабеля DН не более 36мм. 

- стойкостью к маслам, агрессивным средам по ГОСТ 25018 

- кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже -20⁰С. 

- температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не ниже 90°С. 

- температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании не ниже 250°С. 

- с наружной оболочкой стойкой к маслам - маслостойкость 4 часа при 70 °С по ASTM D 1047-95, 
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- с наружной оболочкой стойкой к воздействию ультрафиолета по ГОСТ 2057.406 метод 211-1 

3.3.Требования к кабельной арматуре 6-35 кВ: 

3.3.1. Кабельная арматура 6-35 кВ должна соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86 

и МЭК 60502-4 и иметь протоколы испытаний на соответствие данным стандартам. 

Срок службы муфт должен быть не менее срока службы кабелей для соединения и 

оконцевания которых они предназначены.  

3.3.2. Конструкции кабельных муфт должны быть испытаны на теплоустойчивость, 

холодоустойчивость и влагоустойчивость согласно п. 2.23-2.25 и п. 6.16-6.18 ГОСТ 

13781.0-86, быть стойкими к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892. 

3.3.3. Электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 

15 МВ/м согласно п. 2.12 ГОСТ 13781.0-86. 

3.3.4. Для обеспечения герметизации кабельных муфт термоплавкий клей должен быть 

нанесён на всю внутреннюю поверхность изоляционных термоусаживаемых трубок 

сплошным равномерным слоем методом соэкструзии. Термоусаживаемые 

материалы, входящие в состав муфт должны иметь продольную усадку в пределах 

отклонений по длине не более 5% и иметь высокий коэфициент усадки (не менее 

трёх). 

3.3.5. Кабельные муфты должны быть укомплектованы механическими болтовыми 

соединителями и наконечниками. Соединители и наконечники должны обладать 

стабильным переходным электрическим сопротивлением, температура 

смонтированного соединения не должна превышать температуру проводника, а токи 

короткого замыкания не должны влиять на ухудшение заявленных характеристик. 

Конструкции кабельных муфт должны быть испытаны на стойкость к воздействию 

сквозных токов короткого замыкания согласно п. 2.18, п. 6.11 ГОСТ 13781.0-86. 

3.3.6. Конструкция кабельных муфт должна соответствовать конструкции кабеля, а 

концевых муфт и типу подключаемого оборудования (компактные РУ). 

3.3.7. Для подключения кабеля к компактным РУ с проходными изоляторами (бушингами) 

применять изоляционные кабельные адаптеры обеспечивающие надёжную 

герметизацию, изоляцию и электрическое соединение. Применяемые изоляционные 

адапетры должны быть согласованы и одобрены производителем ячеек. 

3.3.8. Концевые кабельные муфты для одножильных кабелей должны быть компактными 

(для сечений жил кабелей до 240 мм2 длина разделки муфты внутренней установки 

на напряжение 6-10 кВ не должна превышать 250 мм). Для исключения образования 

пустот и развития частичных разрядов конструкция муфты не должна состоять более 

чем из одной термоусаживаемой трубки. Клеевой термоплавкий слой должен быть 

нанесён на всю внутреннюю поверхность термоусаживаемой трекинго-

эрозионностойкой трубки сплошным равномерным слоем методом соэкструзии. 

Конструкция концевых муфт должна быть трекинго-эрозионностойкой в 

соответствии с п. 2.22 и п. 6.15 ГОСТ 13781.0-86, а трекинго-эрозионностойкие 

материалы проходить испытания в соответствии с МЭК 60587. 

3.3.9. Конструкция концевых кабельных муфт для трёхжильных кабелей в дополнение к 

указанному для одножильных кабелей должна включать проводящие 

термоусаживаемые трубки для защиты полупроводящего экрана разделанного 

кабеля и проводящую термоусаживаемую перчатку для герметизации корешка 

разделки. Конструкция муфты должна обеспечивать возможность перефазировки, 

перехлёста и соприкосновения экранированных жил у корешка разделки, а также 

корректировки длины жил концевой муфты по месту монтажа. 

3.3.10. В конструкциях соединительных муфт для обеспечения беспустотной конструкции 

муфты и исключения возможности развития частичных разрядов применять 

многослойные комбинированные изоляционные экранированные термоусаживаемые 

трубки для восстановления разделанного кабеля (внутренний эластомерный 
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изоляционный слой для заполнения пустот, средний изоляционный и наружный 

полупроводящий термоусаживаемые слои).  

3.3.11. Для восстановления металлического экрана кабеля применять медную лужёную 

сетку, соединение металлического экрана одножильных кабелей реализовывать за 

пределами разделанного участка кабеля без увеличения диаметра соединительной 

муфты. Конструкция соединительных муфт для трёхжильных кабелей должна 

предусматривать возможность перефазировки. 

3.3.12. Для кабелей с броней конструкция кабельных муфт предусматреть соединение и 

заземление брони методом непаянного соединения. 

3.4.Для подключения оборудования внутри РУВН подстанций применять одножильные кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена 

3.5.Применение одножильного кабеля в распределительных сетях допускается только на длинах, 

при которых не требуется установки транспозиционных муфт. 

3.6.Кабели распределительных сетей допускается прокладывать в одной траншее на расстоянии 

не менее 20 см друг от друга. Соединительные муфты должны располагаться в 1м от 

взаиморезервируемого кабеля. Одножильные кабели одной линии прокладывать в земле 

«треугольником». В таких случаях необходима поставка и укладка кабеля «свитого» в три 

жилы. 

3.7.В закрытых переходах и при пересечениях использовать трубы из термостойких материалов. 

Расстояние между трубами в просвете не менее 10 см. Резерв труб 50%, но не менее одной. 

3.8.Каждую кабельную линию подключать через отдельный коммутационный аппарат. 

Подключение кабеля напрямую на шины (провода для ВЛ) не допускается. 

3.9.Защита кабельных линий выполнять с помощью композитных плиток типа «ПЗК». 

3.10. Применение кабельных колодцев, коллекторов должно быть технически и экономически 

обосновано. Например – места выхода из подстанции на разделительную полосу. 

3.11. Над кабельными линиями устанавить пикеты с наименованием организации-владельца и 

номером телефона оперативной службы эксплуатирующей организации на расстоянии не 

менее 100м друг от друга. Пикеты в виде бетонных столбиков. Надписи наносить на 

металлические оцинкованные таблички. Таблички крепить бандажной монтажной лентой 

F207. 

3.12. Расстояние от ограждения полосы отвода автодороги до кабельной линии не менее 1м. В 

стесненных условиях кабель защитить трубами из негорючих материалов. Резерв труб 50%, 

но не менее одной. 

4. Линии электропередачи распределительные высокого напряжения. Воздушные 

линии. 

4.1.Воздушные линии должны соответствовать разделам 2,4,7 ПУЭ. 

4.2.Воздушные линии выполнять на бетонных стойках в соответствии с типовыми проектами 

РОСЭП. 

4.3.Провода использовать самонесущие изолированные типа СИП во всех случаях. 

4.4.Арматура для проводов СИП-3 6-20 кВ должна быть предназначена для механического 

крепления и электрического соединения самонесущих изолированных проводов, 

выполненных по ГОСТ 31946-2012. 

4.5.На ВЛЗ 6-20 кВ применять:  

 подвесные полимерные, стеклянные изоляторы;  

 полимерные консольные (консольные с оттяжкой) изолирующие траверсы; 

 опорные штыревые фарфоровые и полимерные изоляторы, в том числе с проушиной для 

защищенных проводов;  

 штыревые стеклянные из закалённого стекла и фарфоровые изоляторы с проушиной и 

полимерные.  

 для крепления на изоляторах защищенных проводов применять спиральные вязки. 

4.6.Крепление защищенных проводов на опорах анкерного типа выполнять на подвесных 

изоляторах с помощью натяжных зажимов. Для присоединения проводов к 
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электротехническому оборудованию и выполнения ответвления от проводов применяют 

ответвительные зажимы. 

4.7.Металлические конструкции должны изготовляться в заводских условиях в соответствии с 

требованиями нормативных документов, технических условий на изделия (конструкции) 

конкретных видов, типов и марок по конструкторской документации, утвержденной 

разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем.  

4.8.Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по 

несущей способности и жесткости, а в случаях, предусмотренных стандартами, выдерживать 

контрольные механические нагрузки при испытаниях.  

4.9.Конструкции должны быть стойкими к воздействиям окружающей среды и другим видам 

расчётных воздействий, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации. Защита 

металлоконструкций и их деталей от коррозии должна осуществляться на предприятии-

изготовителе нанесением защитных (цинковых) металлических покрытий. Требования к 

защитным покрытиям должны быть отражены в технических условиях или конструкторской 

документации предприятия-изготовителя металлоконструкций. 

4.10. Защиту от импульсных перенапряжений выполнять разрядниками типа РДИП, РМК, 

искровыми промежутками. 

4.11. Взаиморезервируемые воздушные линии 2 категории надежности на одной опоре 

размещать запрещается. 

4.12. Подключение кабельных линий к воздушным выполнять через разъединители типа РЛНД 

или РЛК. 

4.13. Подключение подстанций (групп подстанций) кабельными линиями к питающей 

воздушной линии осуществлять с применением защитных аппаратов (выключателей) в 

исполнении КРН или реклоузер. 

4.14. Видимый разрыв до КРН (реклоузера) выполнять с помощью РЛНД или РЛК. 

4.15. Применение ОПН в соответствии с ПУЭ. 

4.16. На опорах воздушных линий должны быть нанесены надписи о принадлежности линий, 

номер опоры, номер фидера 

4.17. Переходы воздушных линий над автодорогой выполнять с соблюдением установленных 

габаритов на бетонных или металлических опорах без применения увеличителей высоты 

опор. 

4.18. При строительстве ВЛ в зеленых насаждениях обеспечивать просеки и охранные зоны в 

соответствии с нормативными документами. 

5. Трансформаторные подстанции. Строительная часть. 

5.1.РТП, ТП, КРН, реклоузеры, необходимо располагать в полосе отвода автодорог ГК 

"Автодор". 

5.2.Подстанции применять компактные без ущерба для удобства обслуживания и с обеспечением 

безопасности для персонала. 

5.3.Трансформаторные подстанции (распределительные подстанции) выполнять в бетонной 

оболочке типа БКТП (БРТП). БКТП могут применяться одно и двухблочные. Большее 

количество блоков должно быть обосновано проектом. Бетонная оболочка должна 

изготавливаться в заводских условиях. Кабельные приямки (цоколь/фундамент) - бетонные, 

объемные.  

5.4.Основные характеристики подстанций: 

5.4.1. По климатическим условиям: 

- вид климатического исполнения в условиях холодного климата УХЛ1 в утепленном здании, в 

условиях умеренного климата - У1; 

- климатический район - IIв с расчетной зимней температурой наружного воздуха от -28°С (СНиП 

23-01-99); 

- снеговой район - III с нормальным значением веса снегового покрова 180,0 кгс/м² (СНиП 2.01.07-

85);  

- ветровой район - II с нормальным значением давления ветра 30,0 кгс/м²; 



 
144 

- рельеф местности - условно горизонтальный. 

5.4.2. Огнестойкость: 

- cтепень огнестойкости здания - I (СНиП 21-01-97*); 

- уровень ответственности - II (ГОСТ 27751-88*). 

5.4.3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды.  

- высота уровнем моря до 1000м (от 1000м до 3000м в случае применения экранированного 

оборудования); 

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50°С; 

- гололед при толщине льда до 22 мм; 

- скорость ветра до 40 м/с (скоростной напор ветра 100 Па); 

- землетрясение по шкале MSK-64 - до 8 баллов. 

5.4.4. По механическим воздействиям: Конструкция БКТП должна выдерживать 

механические воздействия без повреждений, препятствующих нормальной работе 

БКТП по группе M1 по ГОСТ 17516.1-90. 

5.4.5. Наружная поверхность подземного блока должна быть покрыта слоем 

гидроизоляции. 

5.4.6. Устройство кровли БКТП должно обеспечивать надежную гидроизоляцию. 

5.4.7. Конструкция БКТП должна обеспечивать установку на подготовленной 

фундаментной площадке. 

5.4.8. Привязка БКТП выполняется в соответствии с СП 18.13330.2011 с обязательной 

разуклонкой в направлении от БКТП. 

5.4.9. Привязка проекта к конкретным гидрогеологическим условиям произвести в 

соответствии со СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.02.03-83. 

5.4.10. За относительную отметку 0.000 принять отметку чистого пола отсека 

распределительных устройств надземного блока. 

5.4.11. Отметка 0.000 должна быть не менее чем на 0,6 м выше проектируемой 

планировочной отметки. 

5.4.12. Конструктивно БКТП выполняется из сборных железобетонных элементов: 

подземных и надземных блоков, установленных один на другой: 

- надземные блоки – цельноформованный железобетонный элемент коробкообразной формы 

заданных размеров, высотой до 2,8 м, толщиной ограждающих конструкций до 100 мм и 

преднзначены для установки распределительных устройств 6, 10 20, кВ (РУВН), 0,4 кВ (РУНН), 

ШНО, силовых трансформаторов и другого оборудования. 

- подземные блоки – объемный железобетонный элемент корытообразной формы заданных 

размеров, высотой до 1.8 м, толщиной ограждающих конструкций до 110 мм и предназначены 

восприятия нагрузки от надземной части и передачи ее на фундаментную плиту и грунт 

основания, а также для устройства кабельных отсеков, организации ввода кабелей в РУВН, РУНН 

и устройства отсеков маслосборников силовых масляных трансформаторов. 

5.4.13. Блоки должны быть изготовлены из тяжелого мелкозернистого бетона класса В20, 

F100, W6. 

5.4.14. Армирование модулей предусматривается отдельными сварными сетками и 

отдельными арматурными стержнями из арматурной стали класса А-III (A400) по 

ГОСТ 5781-82. 

5.4.15. Толщина защитного слоя бетона для арматуры принимается не менее 15 мм. 

5.4.16. Установка закладных изделий производится до начала бетонирования. 

5.4.17. Для фиксации арматуры применяются пластмассовые фиксаторы. Сварные 

соединения арматурных стержней в сетках и при сборке модулей в местах 

пересечения - К3 по ГОСТ 14098-91. Сварка ручная электродуговая с точечными 

прихватками с шагом 450 мм в шахматном порядке. 

5.5.Покраска ТП осуществляется в светлых тонах. Краска должна быть атмосферостойкой (+50 / -

50 град С). Предпочительно применение красок и покрытий типа антиграфити. 
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5.6.Бетонные поверхности изнутри должны быть окрашены водоэмульсионной краской. 

Наружная отделка бетонных поверхностей, цвет и фактура должна быть согласована с 

заказчиком. 

5.7.Бетонные полы должны быть покрыты противопыльным составом, стойким к истиранию. 

5.8.Двери, лестницы, отделка кровли и другие внешние металлические части подстанций типа 

БКТП должны быть оцинкованы и покрашены. Допускается замена металлических частей на 

композитные при условии обеспечения противопожарной стойкости и антивандальности. 

5.9.Ввод/выход из подстанции кабельные линий высокого и низкого напряжения должны быть 

герметичными для исключения попадания воды в кабельный приямок. 

5.10. Расположение подстанции, конструкция бермы, отмостки и площадки обслуживания 

должны предусматривать отвод ливневых и грунтовых вод и осадков. 

5.11. Перекрытие бетонных подстанций должно быть также бетонным. Кровля БКТП выполнить 

по бетонному перекрытию гидроизоляционными материалами. Допускается дополнительное 

перекрытие оцинкованным металлом. Парапет кровли должен быть отделан оцинкованным 

металлом с капельником или водостоками, не допускающими стекание воды по стенам 

подстанции. Для прокладки кабеля в кабельном отсеке должны применятся кабельные лотки 

и арматура. 

5.12. Для раскладки кабельных линий в кабельном отсеке должны применяться кронштейны, 

лотки и другая арматура с соблюдением минимальных расстояний между кабелями, стенами 

и пр. Кабельные лотки и арматура в кабельном отсеке БКТП выполняется из металла с 

горячим оцинкованием. Проектом исключить пересечение направлений кабельных линий 10 

и 0,4кВ в кабельном отсеке. 

5.13. Для герметизации кабельных линий на вводах в кабельные отсеки 

(фундаментная/цокольная часть БКТП/БРТП) применять интегрированные на заводе 

модульные уплотнители кабельных линий. Требования к уплотнителям: защита от 

электромагнитных помех, пожаростойкость, водонепроницаемость, устойчивость на изгиб, 

устойчивость к дорожным реагентам, грызунам. Для обеспечения возможности поэтапного 

ввода кабельных и оптоволоконных линий на разных этапах строительства применять 

закладные гильзы 

5.14. Проектом обеспечить ремонтопригодность кабельных линий при входе и выходе из ТП и на 

прилегающей территории, для чего предусмотреть гарантированную возможность 

«перетяжки» кабельных линий без вскрытия отмостки и площадки обслуживания. 

Пересечения водоотводных канав выполнять в одном уровне с местами заходов в ТП с 

применением бетонных кабельных блоков, негорючих труб и т.п. 

5.15. Трансформаторные подстанции располагать не ближе 5м от края дорожного полотна с 

устройством защитных экранов для исключения попадания на подстанцию грязи и снега от 

транспорта и уборочной техники. 

5.16. Трансформаторные подстанции располагать на бермах в одном уровне с обочиной с 

обеспечением площадки обслуживания для обслуживания и ремонта подстанции. Площадка 

обслуживания подстанции должна быть достаточна для размещения подъемных механизмов 

для монтажа/демонтажа оборудования ТП. 

5.17. Разрывы в барьерном и шумовом ограждении для въезда на площадку обслуживания 

выполнить с обеспечением безопасности для транспорта (против хода движения) и закрытием 

специальными шлагбаумами или ограждениями. 

5.18. Подстанции, расположенные на расстоянии ближе 5м от края дорожного полотна, должны 

быть закрыты экраном со стороны автодороги, предотвращающим попадание снега и грязи на 

БКТП. 

5.19. Подъездные пути и площадки обслуживания подстанций выполнять с твердым покрытием с 

заездом преимущественно со стороны автодороги. Подъезды к подстанции вне полосы отвода 

автодороги должны быть обоснованы проектом. 

5.20. Замки подстанций и их ограждений должны быть фидерного типа. Ключи должны 

одновременно подходить ко всем дверям ТП и ограждений, за исключением случаев 
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обслуживания разными организациями. На дверях должна быть предусмотрена арматура для 

установки внешних замков на время строительства. 

5.21. Освещение помещений подстанции: должны быть освещены. Освещенность принять в 

соответствии с СП 52.13330.2011. 

5.22. Отопление должно предотвращать появление конденсата на стенах и оборудовании ТП. 

Температура в РУНН, РУВН, ВРУНО не должна быть менее 15 град С. Контроль за 

температурой осуществляется с помощью датчиков и контроллеров в составе АСДУ ТП. 

5.23. Для подключения собственных нужды предусмотреть в помещениях 10 и 0,4кВ шкафы 

собственных нужд для освещения помещений, кабельных отсеков. В ячейках РУВН в 

кабельных отсеках напряжение для освещения не более 12В. 

5.24. На дверях ТП наносятся следующие надписи, в следующем порядке: ГК "Автодор", 

оперативный номер, телефон обслуживающей организации. Надпись на белом фоне черными 

буквами. Размеры надписи должны быть таковы, чтобы буквы были различимы с обочины 

автодороги. Надпись выполняется трафаретом или заводским способом в типографии на 

самоклеящейся пленке или на накладных табличках. Накладные таблички выполняются 

металлические оцинкованные, а также из светостабилизированного, стойкого к агрессивным 

средам пластика/полимера. 

5.25. Низ дверей подстанции должен находится на уровне не менее 40 см от поверхности 

площадки обслуживания. 

5.26. Здание БКТП оборудуется устройствами молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» 

6. Распределительные устройства высокого напряжения для БКТП, БРТП, КРН, 

реклоузеров, ПКУ. 

6.1.Основные параметры БКТП должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ Наименование параметра Значение 

1.  Мощность силового трансформатора, кВА 
до 250, 400, 630, 1000, 1250, 

1600, 2500 

2.  Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10; 20 

3.  Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12,0, 24,0 

4.  Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 

5.  Ток сборных шин (на стороне НН), кА 1,25; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0 

6.  
Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА 

(в течение 1 с) 
20 

7.  
Ток электродинамической стойкости сборных шин на 

стороне ВН, кА 
51 

8.  
Ток электродинамической стойкости сборных шин на 

стороне НН, кА 
30 

9.  Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 нормальная 

10.  Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23 

6.2.Металлические части электрооборудования должны иметь защитные покрытия или быть 

изготовлены из материалов, исключающих их коррозию под воздействием агрессивных сред 

на автомобильной дороге. Рекомендуется применение оцинкованного металла, композитных 

материалов или их сочетание. 
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6.3.Защита от перенапряжений с помощью ОПН в РУВН обязательно выполняется при 

подключении к воздушным линиям в комбинации с трубчатыми разрядниками. В РУНН 

обязательно применение устройств защиты от импульсных перенапряжений. 

6.4.Питающие и распределительные сети, ТП выполняется в соответствии с РД 153-34.3-35.125-

99. «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних 

перенапряжений» 

6.5.УКРМ применяются в обязательном порядке при cosf менее 0,92. 

6.6.Описание схемы для БКТП (БРТП). Подстанции типа БКТП (БРТП) используется с 

трансформаторами до 1250кВА. Двухтрансформаторные подстанции выполняются с 

двухсекционными РУВН и РУНН.  Секции разделяются коммутационными аппаратами с 

обеспечением возможности их ремонта. Тупиковая или проходная схема РУВН определяется 

проектом. Применение АВР РУВН должно быть обосновано проектом. 

6.7.Оборудование РУВН БРТП комплектуется и устанавливается в заводских условиях. Вводные, 

линейные и секционные ячейки РУВН оборудуются выключателями. Конструкция 

выключателей должна предусматривать возможность отключения токов до 630А при 

напряжении 6, (10, 20)кВ. Возможность отключения токов большей величины и большего 

напряжения должна быть обоснована проектом. БРТП комплектуются устройствами 

релейной защиты, телемеханики и учета электроэнергии. Применение выкатных ячеек 

должно быть обосновано проектом. В БРТП применяются ячейки одностороннего 

обслуживания типа КСО. Устройства телемеханики должны быть интегрированы в состав 

оборудования БРТП в заводских условиях. 

6.8.Оборудование РУВН БКТП. Вводные, линейные и секционные ячейки РУВН оборудовать 

выключателями нагрузки (вакуумные, элегазовые). Конструкция выключателей нагрузки 

должна предусматривать возможность отключения токов до 630А при напряжении 6, (10, 20) 

кВ. Отключение токов более 630А должно быть обосновано проектом. БКТП комплектуются 

устройствами защиты в ячейках трансформаторов, устройствами телесигнализации в 

линейных и вводных ячейках. Возможность отключения токов большей величины и большего 

напряжения должна быть обоснована проектом. Устройства телемеханики должны быть 

интегрированы в состав оборудования БКТП в заводских условиях. 

6.9.Оборудование РУНН БРТП и БКТП. Двухтрансформаторные подстанции комплектуются по 

двухсекционной схеме. При подключении потребителей 1 и 2 категории надежности в РУНН 

устанавливается АВР. Вводные и секционные выключатели должны быть выкатного 

исполнения при токах нагрузки более 200А. В остальных случаях устанавливаются 

стационарные выключатели с подключением через рубильники для обеспечения ремонта 

выключателя. РУНН с АВР комплектовать устройствами телесигнализации. 

6.10. Нагрузки между секциями ТП распределять равномерно. 

6.11. Номинальные токи вводов высокого напряжения БКТП и сборные шины низкого 

напряжения должны быть не менее номинальных токов силового трансформатора. 

6.12.  Нулевая шина БКТП должна соответствовать 50%-му значению номинального тока 

силового трансформатора. 

6.13. В БКТП изоляцию рассчитать на нормальную работу при выпадении росы и степени 

загрязнения изоляции - II по ГОСТ 9920. 

6.14. Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей БКТП, к которым 

возможно прикосновение при эксплуатации (листы приборные, крышки), не должна 

превышать 70°С. 

6.15. Стойкость к токам короткого замыкания токопроводов в пределах БКТП должна 

соответствовать стойкости к току короткого замыкания вводов со стороны НН 

трансформатора. Продолжительность тока термической стойкости - 0,5 с. Требования не 

распространяются на ответвления к аппаратам цепей уличного освещения, собственных нужд 

и вспомогательных цепей. Стойкость к токам короткого замыкания ответвлений после 

коммутационных аппаратов главных цепей - в соответствии с термической и 

электродинамической стойкостью этих аппаратов. 
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6.16. Температура нагрева токоведущих частей БКТП (главных цепей) при воздействии токов 

короткого замыкания не должна превышать: 

250°С - для металлических токоведущих частей (кроме алюминиевых), соприкасающихся с 

изоляцией, при этом ее разрушение или повреждение не допускается; 

300°С - для токоведущих частей из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с изоляцией; 

200°С - для токоведущих частей из алюминия.  

6.17. Силовые трансформаторы, входящие в состав БКТП, должны соответствовать требованиям 

действующих ГОСТ и техническим условиям на конкретные типы трансформаторов. 

6.18. Комплектующая аппаратура должна быть специально предназначена для работы в БКТП. 

6.19. Конструкция БКТП в части механической прочности должна обеспечивать нормальные 

условия работы и транспортирования без каких-либо остаточных деформаций или 

повреждений, препятствующих нормальной работе БКТП. 

6.20. Шкафы РУНН должны выдерживать: не менее 1000 открываний и закрываний дверей. 

6.21. Вентиляция помещения силового трансформатора естественная. Обмен воздуха должен 

осуществляться через жалюзийные решетки лабиринтного типа. 

6.22. В случае применения маслонаполненного силового трансформатора под ним предусмотреть 

проем в панели пола и в подземном блоке выполнить отсек маслосборника или установить 

изделие маслосборника, рассчитанного на весь объем трансформаторного масла. 

6.23. В стенах подземного блока должны быть выполнены устройства или утоньшения стен для 

ввода и вывода кабелей. Швы устройства ввода вывода кабелей должны быть 

герметизированы. 

6.24. Конструкция БКТП должна исключать ложные срабатывания схем защиты, обеспечивать 

нормальное функционирование приборов измерения и учета, управления и сигнализации при 

работе встроенных аппаратов. 

6.25. Каждая составная часть БКТП должна иметь строповочные и крепежные устройства для их 

монтажа (демонтажа) и транспортирования. 

6.26. Монтаж и обслуживание силового трансформатора должны осуществляться через 

металлические ворота надземного блока без демонтажа электрооборудования других 

отсеков/блоков. 

6.27.  Двери, жалюзи и замки БКТП должны иметь вандалозащищенное исполнение. 

6.28. Соединение РУВН с силовым трансформатором должно быть выполнено кабелями с 

изоляцией, не распространяющей горение.  

6.29. Соединение РУНН с силовым трансформатором может быть выполнено одножильными 

кабелями с изоляцией, не распространяющей горение или шинами. 

6.30. Кабели, соединяющие РУВН с силовым трансформатором, должны быть проложены в 

отсеках подземных блоков и подводиться к электрооборудованию через отверстия в панели 

пола. 

6.31. Кабели, соединяющие РУНН с силовым трансформатором, должны быть проложены в 

кабельных лотках надземных боков или закреплены с помощью крепежных деталей. 

6.32. Шины, соединяющие РУНН с силовым трансформатором, должны проходить через 

перегородку между отсеками надземных блоков. В местах прохода шины должны крепиться с 

помощью огнестойких герметичных шинных уплотнений. 

6.33. Двери в БКТП должны без заеданий поворачиваться на шарнирах на угол не менее 95°, 

иметь замки и ручки. Ручки могут быть съемными или совмещены с ключом или защелкой. 

6.34. Замки дверей РУВН и РУНН должны запираться ключами с разными секретами. 

6.35. В БКТП прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться 

изолированным проводом в монтажных коробах или лотках с обеспечением возможности 

контроля и замены поврежденного провода. 

6.36. В БКТП должна быть предусмотрена возможность установки лотков для прокладки 

контрольного кабеля. 

6.37. Присоединение внешних цепей контрольными кабелями и проводами должно 

осуществляться при помощи зажимов или штепсельных присоединений. 
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6.38.  Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, 

чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных 

цепей БКТП. 

6.39. Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть 

маркированы. 

6.40. Маркировка должна наноситься способом, обеспечивающим ее стойкость против действия 

влаги и света. 

6.41. Электрическая прочность изоляции главных цепей БКТП должна соответствовать 

требованиям ГОСТ, действующих на момент изготовления БКТП и обязательных к 

применению на территории эксплуатации БКТП. 

6.42. Изоляция оперативных/вторичных цепей БКТП должна выдерживать испытательное 

напряжение 2 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 минуты без пробоя или 

перекрытия. 

Если комплектующие элементы вторичных цепей согласно стандартам, по которым они 

изготовлены, не допускают испытания напряжением 2 кВ, то испытательное напряжение следует 

уменьшить до 1,5 кВ. 

6.43. Контактные соединения в БКТП должны соответствовать требованиям действующих на 

момент изготовления БКТП и обязательных к применению на территории эксплуатации 

БКТП. 

6.44. Сборные шины РУНН должны выдерживать аварийные и систематические перегрузки 1,4 

Iн. Должна быть предусмотрена возможность установки сборных шин, выдерживающих 

перегрузки 1,7 Iн. Длительность перегрузки должна определяться перегрузочной 

способностью силового трансформатора. 

6.45. Сечение сборных шин РУНН должно соответствовать следующей ступени мощности 

устанавливаемого трансформатора. 

6.46. Разборные соединения сборочных единиц и деталей БКТП, подвергающихся механическим 

нагрузкам в процессе транспортирования и эксплуатации, должны быть предохранены от 

самоотвинчивания. 

6.47. Шины должны иметь отличительные цвета, выполненные сплошной окраской или 

маркировкой: 

 фаза А - желтый; 

 фаза В - зеленый; 

 фаза С - красный; 

 шина N (нулевая N, совмещенная с Pe) – голубой; 

 щина Pe – желто-зеленый. 

Места присоединения шин должны быть зачищены. 

6.48. Все детали из черных металлов должны иметь защитное покрытие против коррозии. 

Составные части БКТП должны иметь лакокрасочное покрытие одного цвета светлого тона. 

Отдельные сборочные единицы (днища, салазки), а также декоративные элементы 

допускается окрашивать в другие тона. Качество окрашенных поверхностей должны быть не 

ниже V класса покрытий по ГОСТ 9.032-74. 

6.48.1.  Конструкцией ячеек РУВН, панелей РУНН, щитового оборудования должна быть 

предусмотрена сохранность лакокрасочного покрытия металлоконструкций при 

открывании и закрывании дверей. 

6.48.2.  Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 и 

ГОСТ 9.014-78. 

6.48.3.  Бетонные полы должны быть покрыты противопыльным составом, стойким к 

истиранию. 

6.48.4. Конструкция БКТП должна обеспечивать возможность монтажа и демонтажа 

комплектующих изделий. 

6.48.5. Полный срок службы БКТП - не менее 25 лет (при условии проведения технического 

обслуживания или замены аппаратуры, имеющей меньший срок службы, в 
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соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации на БКТП и их составные 

части). Гарантия на оборудование, строительную часть – не менее 5 лет. 

6.49. Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.007.0-75* и ГОСТ12.2.007.4-75. 

6.50. Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в БКТП, которые 

могут оказаться под напряжением, должны быть присоединены к контуру заземления сваркой 

или болтовым соединением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и 

конструкторской документации. 

6.51. Значение сопротивления между заземляющим зажимом (болтом) и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью БКТП, которая может оказаться под 

напряжением, не должно превышать 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.0. 

6.52.  В БКТП должно быть выполнено общее для сторон ВН и НН заземляющее устройство в 

виде контура из стальной полосы сечением не менее 120 мм. 

6.53.  Заземляющие шины, проложенные открыто, должны быть окрашены в черный цвет. 

6.54.  Во вводных ячейках РУВН, во вводных и линейных панелях РУНН должны быть 

предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления, которые могут 

быть использованы для подключения переносных устройств, необходимых для испытаний 

(эксплуатации) и наладки электрооборудования. 

6.55.  Снаружи бетонной оболочки в двух местах должны быть предусмотрены площадки для 

видимого присоединения к контуру заземления, выполняемого в соответствии с 

требованиями ПУЭ. Рядом с площадками должен быть нанесен знак заземления БКТП, на 

всех съемных панелях РУНН, РУВН, дверях и закрытиях, за которыми находятся открытые 

токопроводящие части и электрооборудование, не имеющее дополнительных элементов 

защиты, должен быть нанесен знак «Осторожно! Электрическое напряжение!» по ГОСТ 

12.4.026-76. 

6.56.  Класс защиты светильников общего освещения БКТП должен быть 2 или 3. При 

использовании светильников класса защиты 1 сеть освещения должна быть защищена УЗО с 

током срабатывания 30 мА. 

6.57.  Заземление главных цепей БКТП должно выполняться стационарными заземлителями. 

6.58.  Электрические схемы аппаратов, комплектующих БКТП должны исключать возможность 

их самопроизвольного срабатывания. 

6.59.  В БКТП должна быть предусмотрена механическая блокировка в соответствии с ГОСТ-

12.2.007.0-75, ГОСТ-12.2.007.4-75, а также возможность организации оперативных 

блокировок в соответствии с требованиями ПУЭ. 

6.60.  В части пожарной безопасности БКТП должна соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.004-91. 

6.61. Описание схемы для КРН. Применение КРН является преимущественным перед 

применением реклоузера. КРН применяются обязательно в местах подключения к 

распределительным сетям 10кВ, если в составе подключаемой электроустановки имеются 

высоковольтные кабельные линии. КРН выполняется в бетонной или металлической 

оцинкованной (композитной) оболочке с фундаментом на подготовленной площадке с 

обеспечение подъезда и площадкой обслуживания. В составе КРН должен быть шинный 

разъединитель, выключатель, кабельный (линейный) разъединитель, трехобмоточные 

трансформаторы тока (для учета электроэнергии и защиты), трансформатор напряжения с 

предохранителями, шкаф (отсек) учета э/энергии, шкаф (отсек) РЗиА, шкаф (отсек) 

телесигнализации. Компоновка КРН выполняется с разделением на отсеки – шинный, 

выключателя, кабельный (линейный), отсек автоматики, отсек учета э/энергии. 

6.62. Оборудование КРН. В составе КРН использовать вакуумные выключатели с мотор-

пружинным приводом. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения применять в 

литой изоляции. Изоляторы должны соответствовать не менее 2 степени загрязненности. Все 

металлические части и конструкции защитить от коррозии оцинкованием. РЗиА должны 

обеспечивать максимальную токовую защиту (МТЗ), токовую отсечку (ТО), дуговую защиту 

(ДЗ), защиту от однофазных коротких замыканий (ЗОКЗ), защиту от обрыва фазы, другие 
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виды защит в зависимости от схемы и требований сетевой организации. Должны быть 

предусмотрены телесигнализация и телеизмерение с передачей сигнала через GSM модуль и 

ВОЛС (при наличии). Счетчик электроэнергии выбирается с возможностью интеграции в 

АИИСКУЭ ГК «Автодор». 

6.63. Исполнение корпуса КРН, ПКУ, реклоузера не менее IP54. 

6.64. Корпус и двери КРН, ПКУ, реклоузера должны быть окрашены порошковой/полимерной 

краской в печи. Краска светлых тонов. Плоскости, торцы листов и изгибы предварительно 

дополнительно обрабатываются и грунтуются. Покраска выполняется снаружи и внутри. 

6.65. В местах установки проходных изоляторов площадки/места их установки на корпусе КРН, 

ПКУ, реклоузера выполняются с выступом наружу, для обеспечения стекания влаги с 

изоляторов.  

6.66. Под проходные изоляторы устанавливается прокладка из стойкой к солнечному излучению 

и химически стойкой к реагентам резины/полимера. 

6.67. Дверцы КРН, ПКУ, реклоузера должны закрываться на встроенный замок. Уплотнение 

двери выполняется резиной/полимером, стойкой к солнечному излучению и химически 

стойкой к реагентам. 

6.68. Корпус должен конструктивно исключать образование конденсата. 

6.69. Для входа/выхода контрольного провода устанавливаются сальники из резины см. п. 6.54 

6.70. На корпусе ПКУ, реклоузера выполняются штатные места для подключения заземляющего 

проводника. 

6.71. Описание схемы для реклоузера. Реклоузеры применяются в случае отсутствия 

возможности установки КРН. Реклоузер установить на площадке между двумя рядом 

расположенными опорами или на одной на кронштейне. На опоре со стороны питания для 

обеспечения видимого разрыва установить разъединитель с заземляющими ножами и 

разрядниками РВО. В составе реклоузера компактно применить выключатель, 

трансформаторы тока, трансформатор напряжения, устройства РЗиА, учета электроэнергии и 

телесигнализации. 

6.72. Оборудование реклоузера. В составе реклоузера применить вакуумные, элегазовые и другие 

выключатели. Конструкция проходных изоляторов и корпуса должны исключать 

проникновение влаги. 

6.73. Описание схемы для ПКУ. В ПКУ устанавливается трансформаторы тока и 

трансформаторы напряжения с литой изоляцией. Количество и схема подключения 

трансформаторов тока определяется техническим заданием энергосбытовой (электросетевой) 

компании. 

6.74. Оборудование ПКУ. Конструкция корпуса ПКУ и проходных изоляторов должны 

исключать попадание осадков внутрь и образование конденсата. Контактные группы 

вторичных цепей должны иметь защищенное от влаги и агрессивных сред исполнение. ПКУ 

выполняется в металлической оцинкованной или композитной оболочке. Трансформатор 

напряжения защищается предохранителем. 

6.75. ПКУ и КРН (реклоузер) могут быть совместного исполнения в случае размещения 

непосредственно в точке технологического присоединения к распределительным сетям 

электросетевой компании. 

7. Распределительные пункты управления наружным освещением (БРП). 

7.1.В случае необходимости устройства выносных, отдельно стоящих пунктов распределения и 

управления освещением на автодорогах категории А применять типа БРП в бетонной 

оболочке. 

7.2.БРП должны быть изготовлены и укомплектованы в заводских условиях. 

7.3.БРП должны быть ограждены и защищены экраном со стороны дороги при расположении 

ближе 5м от края дорожного полотна. 

7.4.Площадка обслуживания БРП должна быть из твердого покрытия. Размеры и расположение 

площадки должны быть достаточны для безопасного обслуживания и замены оборудования 

БРП. К БРП должны быть спроектированы подъездные пути с твердым покрытием. 
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7.5.Низ двери БРП должен находится на уровне не менее 40 см от поверхности площадки 

обслуживания. 

7.6.Металлические части БРП должны выполняться из оцинкованного металла. 

7.7.Требования к строительной части (размещение, кровля, бетон и покраска) аналогичны 

требованиям для БКТП.  

7.8.Компоновка БРП. Внутри БРП пространство делится на отсеки: 

- вводной отсек; 

- отсек отходящих линий; 

- отсек телемеханики: 

- отсек учета электроэнергии: 

- при необходимости БРП блокируется с распредустройствами для подключения АСУДД, 

очистные сооружения и другие потребители инфраструктуры автодороги. В этом случае 

организовать для них отдельное помещение с отдельными дверями. 

7.9.Схема БРП. Для дорог 1 категории до БРП от ТП проложить две взаиморезервируемые линии 

0,4кВ. На вводе устанавливаются два рубильника с предохранителями (или автоматические 

выключатели) по схеме «крест» с разделением нагрузок между вводами. 

7.10. Оборудование БРП: 

7.10.1.  На вводах БРП установить защитные коммутационные аппараты. 

7.10.2.  Для управления освещением применить воздушные контакторы или магнитные 

пускатели. При подключении к БРП светодиодных линий освещения применить 

контакторы, предназначенные для емкостных нагрузок. 

7.10.3. Для компенсации реактивных мощностей от светильников с лампами ДНаТ, в БРП 

установить устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ). 

7.10.4. На отходящих линиях применить предохранители.  

7.10.5. Автоматические выключатели на отходящих линиях должны быть в литых корпусах, 

с повышенной коммутационной способностью. 

7.10.6. При подключении светодиодных светильников, а также при применении 

телемеханики в БРП установить защиту от импульсных перенапряжений. 

7.10.7. Применение в РУНН (ШУНО) ограничителей пусковых токов светодиодных 

светильников (или другого оборудования) должно быть технически обосновано. 

7.10.8. Оборудование АСУНО интегрируется в силовое оборудование на заводе-

изготовителе БРП. 

7.10.9. Кабели отходящие и вводные присоединяются на специальных контактных 

площадках. Присоединение кабеля напрямую к коммутационному аппарату 

запрещено. Подключение кабелей вторичных цепей, телемеханики должно 

выполняться на специальных клеммниках и организованных в заводских условиях 

местах. 

7.10.10. Клеммники (блок-контакты) должны быть закрытого исполнения. 

7.10.11. Оборудование внутри БРП устанавливается на площадки и арматуру с 

обеспечением зазора между оборудованием и корпусом (защита от инея и 

конденсата). 

7.10.12. Крепежная арматура и метизы должны быть с покрытием, обеспечивающим 

на весь срок службы устойчивость к коррозии (анодирование, цинкование, 

нержавеющая сталь и т.п.). 

7.10.13. В контактах должно исключаться образование гальванических пар. 

7.10.14. Ошиновка оборудования выполняется преимущественно алюминиевыми 

шинами прямоугольного сечения. 

7.10.15. Применение медных шин должно быть технически обосновано. 

7.10.16. Замки должны быть под единый специальный ключ. Во всех случаях должны 

быть предусмотрены петли для навесного замка. 

7.10.17. Ввод кабелей в БРП выполняется герметично. Предусмотреть 

фиксаторы/крепление кабеля. 
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7.10.18. Кабельный отсек должен быть достаточен для создания запаса кабеля не 

менее 0,1 м. 

7.10.19. Кабельный отсек должен быть бетонным.  

8. Трансформаторы силовые. 

8.1.Силовые трансформаторы установить масляные, герметичного исполнения. Необходимость 

применения трансформаторов с литой изоляцией (сухих) должно быть технически 

обосновано. 

8.2.Схемы соединения обмоток трансформаторов должны исключать перекосы напряжения при 

несимметричных нагрузках. Преимущественно применение для освещения трансформаторов 

с группой соединения треугольник звезда - 11 группа. Допускается применения 

трансформаторов типа ТМГСУ с группой соединения звезда-звезда с симметрирующей 

обмоткой. 

8.3.Присоединение трансформатора к шинам должно быть защищено от перегрузок и коротких 

замыканий в трансформаторе с соблюдением селективности защиты по ВН и НН. 

8.4.Обмотки сухих трансформатора должны быть защищены от перегрева. Датчик температуры 

обмотки должен передавать информацию о температуре обмотки в АСДУ ТП. 

8.5.Устройства защиты трансформатора подключаются к устройствам телемеханики для 

передачи в систему АСДУ ТП сигналов о своем состоянии. 

9. Автоматизированные системы управления освещением. 

Должны соответствовать требованиям СТО Автодор 8.10-2019 Требования к подсистеме ИТС 

«Автоматизированная система управления наружным освещением» на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор». 

10. Автоматизированные системы диспетчерского управления трансформаторными 

подстанциями. 

Должны соответствовать требованиям СТО Автодор 8.10-2019 Требования к подсистеме ИТС 

«Автоматизированная система управления наружным освещением» на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор». 

11. Линии электропередачи низкого напряжения. Воздушные линии. 

11.1. Питающие воздушные линии 0,4/0,23кВ выполнять на бетонных стойках СВ95 и СВ110 в 

соответствии с типовыми проектами АО «РОСЭП». 

11.2. Провод СИП должен соответствовать ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие 

изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические 

условия» 

11.3. Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП) до 1 кВ должна быть 

предназначена для механического крепления и электрического соединения самонесущих 

изолированных проводов, выполненных по ГОСТ 31946-2012. 

11.4. Арматура должна изготавливаться в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 

13276, а также рекомендациями CENELEC EN 50483. 

11.5. Заявленные характеристики должны подтверждаться протоколами испытаний независимых 

сертифицированных лабораторий. Продукция должна иметь положительный опыт эксплуатации в 

России более 10 лет. 

11.6. Все металлические детали арматуры должны обладать антикоррозионными свойствами, все 

пластиковые детали арматуры должны быть ультрафиолетостойкими. Для предотвращения 

электрического пробоя, а также для безопасной эксплуатации линий с СИП все электрические 

соединения должны быть герметичны выдерживать испытания переменным напряжением 6 кВ 

под водой в течение 1 минуты на глубине 30 см. Ответвительные зажимы, используемые для 

подключения зарядных проводов светильников не должны распространять горение и 

соответствовать ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 и ГОСТ 28157-89. 

11.7. Для предотвращения электрического пробоя, а также для безопасной эксплуатации линий с 

СИП все механические соединения (анкерные и поддерживающие зажимы) должны быть 

испытаны на напряжение 6 кВ в воздухе в течение 1 минуты и выдерживать механические 
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нагрузки, равные разрывной нагрузке изолированного несущего провода, для которого они 

предназначены. 

11.8. Металлическая лента и скрепы для фиксации арматуры на опорах должны быть изготовлены 

из нержавеющей стали марки AISI 202, лента должна иметь маркировку, нанесённую механически 

(выдавливание) по всей длина, а также иметь метрическую разметку. 

11.9. Кабельные стяжки (хомуты) должны быть изготовлены из эластичного морозо- и 

ультрафиолетостойкого материала. 

11.10. Наконечники и соединительные гильзы должны быть герметичными, монтаж 

осуществляется методом опрессовки, на корпусе должна присутствовать вся информация 

необходимая для монтажа и эксплуатации (наименование производителя или товарный знак, 

сечение проводника, марка матрицы, количество обжатий и их порядок, длина разделки провода 

СИП). Соединительные гильзы должны выдерживать испытания переменным напряжением 6 кВ 

под водой в течение 1 минуты на глубине 30 см. 

1. Линии электропередачи низкого напряжения. Кабельные линии. Кабельная 

канализация. 

1.1.  Питающие кабельные линии должны быть с броней. 

1.2. Кабельные линии распределительных сетей преимущественно должны быть с 

алюминиевыми жилами. Применение медных жил должно быть обосновано проектом (большая 

длина и нагрузка). 

1.3. Требования к кабелям: 

Кабель с алюминиевыми жилами, силовой, с бронёй, напряжением 1 кВ, с изоляцией из сшитого 

полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости 

- класс гибкости 2, согласно ГОСТ 22483-2012, 

- плотность жилы не менее 99%. 

- минимальный радиус изгиба при прокладке соответствует 12DН, где DН  расчетный наружный 

диаметр кабеля, мм. 

- максимальный наружный диаметр кабеля DН не более 36 мм.  

- стойкостью к маслам, агрессивным средам по ГОСТ 25018 

- кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже -20⁰С. 

- температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не ниже 90°С. 

- температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании не ниже 250°С. 

- с наружной оболочкой стойкой к маслам - маслостойкость 4 часа при 70 °С по ASTM D 1047-95, 

- с наружной оболочкой стойкой к воздействию ультрафиолета по ГОСТ 2057.406 метод 211-1. 

1.4. Требования к кабельной арматуре 0,4кВ: 

1.4.1. Концевые, соединительные и ответвительные кабельные муфты должны обеспечивать 

надёжный электрический контакт, изоляцию и герметизацию. Соединители и наконечники (при 

необходимости их установки на концевые муфты) должны быть включены в комплект поставки 

муфты. Конструкции кабельных муфт должны быть ультрафиолетостойкими. 

1.4.2. Для обеспечения герметизации кабельных муфт термоусаживаемой технологии монтажа 

термоплавкий клей должен быть нанесён на всю внутреннюю поверхность изоляционных 

термоусаживаемых трубок сплошным равномерным слоем методом соэкструзии. 

Термоусаживаемые материалы, входящие в состав муфт должны иметь продольную усадку в 

пределах отклонений по длине не более 5% и иметь высокий коэфициент усадки (не менее трёх). 

1.4.3. Соединительные и ответвительные кабельные муфты могут иметь заливную, гелевую или 

термоусаживаемую технологию монтажа. 

1.4.4. При применении термоусаживаемой технологии монтажа, для обеспечения герметизации, в 

конструкции ответвительных кабельных муфт должна применяться трёхпалая клипса из 

негорючего полимера с контролируемой теплопроводностью, на средний палец клипсы должен 

быть нанесён термоплавкий клей. Для обеспечения котлованной эргономичности наружный кожух 

муфты должен состоять из термоусаживаемой манжеты с клеевым подслоем, нанесённым 

сплошным равномерным слоем по всей внутренней поверхности. 
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1.4.5. При применении заливной технологии монтажа соединительных муфт должен применяться 

2-х компонентный гидрофобный материал безопасный для персонала и окружающей среды, не 

требующий соблюдения специальных мер безопасности. 

1.4.6. При применении гелевой технологии монтажа силиконовый поперечно-сшитый гель в 

конструкции соединительных и ответвительных кабельных муфт не должен иметь ограничений по 

сроку складского хранения. 

1.4.7. Для соединения оконцованных кабельными муфтами жил кабелей в опоре и ответвления 

зарядных проводов должны применяться герметичные капы обеспечивающие надёжную изоляцию 

и герметизацию места соединения. Конструкция капы должна предусматривать возможность 

ревизии контактного соединения, возможность демонтажа и повторного монтажа. Эластичный 

корпус капы должен быть выполнен из ультрафиолетостойкого материала высокой стойкости к 

вибрациям и истиранию (груз массой 2 кг, 4000 циклов с потерей толщины стенки не более 5%), 

конструкция капы должна быть химически стойкой (моторное и трансформаторное масло, серная 

кислота, гидроксид натрия и прочее). 

1.4.8. Защитные и управляющие аппараты светильников в опорах освещения (автоматические 

выключатели, предохранители, УЗИП, таймеры, реле и пр.) устанавливать в соединительные 

коробки с классом изоляции II и степенью защиты не ниже IP44. Соединительные коробки 

должны отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ЕЗ ЕС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования». 

1.4.9. Коробки должны быть изготовленны из ударопрочного ультрафиолетостойкого негорючего 

термопластичного материала. Все металлические части коробок должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали или лужёной меди. Корпус соединительной коробки должен быть разделён на 

две части: верхнюю – для установки аппаратов защиты и управления, а также подключения 

зарядных проводов светильников и нижнюю – для подключения и соединения (для сечений до 35 

мм2) питающих кабелей. В нижней части конструкции коробки должен быть установлен блок 

соединителей (сдвижного или накидного типа). 

1.4.10. Для безопасной эксплуатации верхняя часть корпуса должна быть отделена от нижней при 

помощи дополнительного барьера в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.7.714-2014 / МЭК 

60364-7-714:2011.  Данный барьер может быть изготовлен в виде отдельного элемента или 

являться частью внешней крышки (в этом случае аппараты защиты должны быть закрыты 

дополнительной крышкой). Барьер или лицевая крышка коробки должны фиксироваться без 

применения монтажного инструмента, либо при помощи невыпадающих винтов. Перегородки 

блока соединителей со сдвижными контактами должны быть выполнены из прочного 

изоляционного материала, при затяжке прижимных болтов не должно происходить 

геометрических изменений корпуса коробки (прижимные болты должны затягиваться 

шестигранным ключом).  

1.4.11. Конструкция соединительной коробки должна позволять парковать (заводить) кабели в 

корпус коробки фронтально для фиксации в клеммном блоке. 

1.5. Для медных кабелей, дополнительно в составе АСУНО, должна быть предусмотрена 

защита от хищений/целостности. 

1.6. Жилы кабелей должны быть многопроволочные. 

1.7. Пересечения кабелей с коммуникациями защищаются их прокладкой в трубах. Трубы 

применяются цельнотянутые технические/кабельные. Диаметр труб должен быть достаточным для 

перемонтажа кабеля. 

1.8. Кабельная канализация по инженерным сооружениям должна быть конструктивно 

защищена от краж. 

1.9. Кабельные колодцы должны выполнятся с защитой от краж. 

13. Опоры линий освещения с кабельным вводом. 

13.1. Опоры освещения должны соответствовать ГОСТ 32947-2014. 

13.2. Опоры освещения должны быть рассчитаны на ветровые и гололедные нагрузки с учетом 

характеристик светильников и кронштейнов. 
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13.3. Опоры и кронштейны для светильников применяются металлические, оцинкованные. 

Толщина цинкового покрытия в соответствии с ГОСТ 9.307-89.  

13.4. Допускается применять композитные опоры с соблюдением пункта 13.1. 

13.5. Высота и шаг опор определяется светотехническим расчетом характеристиками  

13.6. Ввод в опору производится через толстостенные технические/кабельные трубы ПНД с 

соблюдением минимальных диаметров изгибов для максимального сечения кабеля на линии. На 

вводе в трубу кабель должен быть защищен от «заламывания» при протяжке пластмассовой 

«воронкой». 

13.7. Схема подключения опор – транзитная с коммутацией кабелей внутри опор. 

13.8. Зарядные провода и заземляющие/защитные проводники – медные. 

13.9. Для коммутации кабеля в опорах необходимо применять контактные группы, защищенные 

от воздействия влаги, конденсата и реагентов. Например, гель-капы. 

13.10. Кабели в опорах должны быть разделаны с применением концевых разделок/муфт. 

Концевые муфты в опорах применяются для внешней установки – типа КВНТП. 

13.11. Защита светильников выполняется предохранителями в герметичных корпусах IP65 или в 

специальных боксах IP65. В случае применения предохранителей в корпусах - клеммник для 

соединения нулевых и защитных проводников должен быть выполнен в защищенном от влаги и 

реагентов исполнении. В случае применения боксов – предохранители и контактные группы 

фазных цепей, нулевых и защитных проводников интегрируются в боксах с соблюдением удобства 

обслуживания. 

13.12. При подключении светильников должны соблюдаться правила расфазировки: один 

защитный аппарат – один светильник, светильники в одной опоре должны равномерно 

распределяться по разным фазам. Расфазировка осветительных установок должна определяться 

проектом. 

13.13. Крепление кронштейнов светильников должно быть надежным и выдерживать ветровые 

нагрузки. Конструкция кронштейна должна предусматривать удобный монтаж и демонтаж 

зарядных проводов, без их повреждения. Металлические кронштейн и стойка опоры должны быть 

надежно соединены друг с другом металлическими оцинкованными проводниками. 

13.14. Сопротивление заземления опор освещения должно быть не более 30 Ом. Проектом 

выполняется расчет заземления с учетом грунтов в месте их размещения. При необходимости 

проектом предусматриваются дополнительные вертикальные и горизонтальные заземлители. При 

наличии вблизи заземлителей колодцев/кабелей связи, АСУДД и т.п. их необходимо соединить с 

опорой. 

13.15. Заземляющий проводник должен быть присоединен к фланцевому соединению верхней 

части опоры под болт. R переходное не более 0,05Ом. 

13.16. Лючок опоры должен быть герметичным, с уплотнителем из стойкой к реагентам 

резины/полимера. Размеры лючка достаточны для обслуживания и замены оборудования. Болты 

для крепления лючка должны быть из нержавеющей стали под специальный ключ. 

13.17. Диаметр опоры в нижней части должен быть достаточен для удобной коммутации и 

обслуживания кабелей и заземляющих проводников в опорах. 

13.18. Разделка кабелей в опорах должна проводиться ступенчато с коммутацией снизу-вверх 

«Ноль», фаза «А», фаза «В», фаза «С». Контактные группы не должны касаться стенок опор. 

13.19. Нумерация опор выполняется на металлических оцинкованных табличках. На табличках 

наклеиваются светоотражающие наклейки с номерами. Номера дробные - вверху номер опоры / 

внизу номер подстанции (ВРШ НО). Высота размещения таблички – 2,5 метра. Размер – ВхН - 

20х30см 

14. Опоры линий освещения с воздушным вводом 

14.1. Опоры освещения должны соответствовать ГОСТ 32947-2014. 

14.2. Опоры должны быть рассчитаны на ветровые и гололедные нагрузки с учетом 

характеристик проводов, светильников и кронштейнов. 

14.3. Опоры и кронштейны для светильников применяются металлические, оцинкованные. 

Толщина цинкового покрытия в соответствии с ГОСТ 9.307-89. 

https://ecm-zink.ru/info/gost/gost-9.307-89.html
https://ecm-zink.ru/info/gost/gost-9.307-89.html
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14.4. Допускается применять композитные опоры с соблюдением пункта 14.1. 

14.5. Требования к элементам опор аналогичны элементам опор с кабельным вводом. 

14.6. Опоры подключаются проводом СИП расчетного сечения. 

14.7. Повторное заземление должно осуществляться на каждой опоре, на которой для защиты 

светильника используются защитный аппарат (предохранитель или автоматический выключатель). 

В остальных случаях заземление выполняется на первой, последней и опоре и не более каждые 

200м. 

15. Светильники. 

15.1. Светильники должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ 33176-

2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования, СНиП - СНиП 2.05.02-85, Стандарт 

организации - СТО АВТОДОР 2.34-2017. 

15.2. Светильники должны иметь встроенную функцию регулирования светового потока в 

соответствии с п.25 постановления правительства РФ от 3.11.2018 №1312 с возможностью 

полампового контроля  

15.3. Потребление электроэнергии светодиодных светильников в режиме «выключено –

дежурный режим» (при подведённом сетевом напряжении и отсутствии свечения) не должно 

превышать 1% от номинальной мощности светильника. 

16. Требования к оборудованию при подключении светодиодного освещения. 

16.1. На трансформаторных подстанциях на вводах силовых трансформаторов со стороны 0,4кВ 

установить комбинированные УЗИП класса I+II многократного действия для защиты от 

импульсных перенапряжений при прямом ударе молнии в ВЛ высокого напряжения или само 

здание ТП (ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010). УЗИП должно иметь технологию изготовления, 

обеспечивающую энергетическую координацию с защищаемым оборудованием, имеющим в 

составе микропроцессорную технику (ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011, Приложение F). Ввиду 

компактности электроустановки и размещения защищаемого оборудования внутри ТП 

невозможно применение двух ступеней УЗИП с разносом или установкой между ними 

разделительной индуктивности. Выбор подходящего типа УЗИП должен быть основан на 

максимальной надежности УЗИП, рассчитанного на максимально возможный полный ток молнии 

100 кА для трехфазной сети согласно распределению тока по ГОСТ Р МЭК 62305-4-2014.  При 

срабатывании УЗИП и прохождении через него тока молнии не должно происходить отключение 

питания из-за срабатывания вышестоящих защитных автоматических выключателей или 

предохранителей. Срок службы УЗИП с учетом рассчитанного значения количества срабатываний 

должен быть не меньше срока службы электроустановки или не менее 25-30 лет. УЗИП не должен 

иметь тока утечки в нормальном режиме и иметь возможность устанавливаться до счетчика 

потребленной электроэнергии. 

16.2. Контакторы и магнитные пускатели для управления освещением должны быть 

предназначены для коммутации емкостных нагрузок. 

16.3. Для защиты контрольных цепей контроллеров АСУНО от перенапряжений, на отходящих 

линиях применить УЗИП класса I+II или УЗИП класса II в зависимости от расчетного количества 

прямых ударов молнии в отходящие линии. Если число молниевых ударов N (формула расчета по 

РД 34.21.122-87) < 0,05 в год, то можно применить УЗИП класса II. Исходя из вероятностного 

распределения амплитудных значений тока можно выбрать УЗИП класса I+II с полным ток 

молнии 50 кА для трехфазной сети согласно распределению тока по ГОСТ Р МЭК 62305-4-2014. 

При срабатывании УЗИП и прохождении через него тока молнии не должно происходить 

отключение питания из-за срабатывания вышестоящих защитных автоматических выключателей 

или предохранителей. Срок службы УЗИП с учетом рассчитанного значения количества 

срабатываний должен быть не меньше срока службы электроустановки или не менее 25-30 лет.  

 

 

 

 



 
158 

Приложение №5 

к Заданию 

 

Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных 

соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению 

инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 

содержанию автомобильных дорог и комплексному обустройству, по подготовке территорий 

строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
17

 

 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

2. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

3. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

4. ГОСТ 17.4.3.04-85 Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

5. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

6. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

7. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

8. ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

9. ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации металлических конструкций 

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

11. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

12. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

13. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

14. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

15. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

16. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

17. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

18. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

                                                 
17

 В случае пересмотра (замены, обновления) или отмены указанных в настоящем перечне нормативно-технических документов 

следует использовать актуализированные редакции таких документов. 
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19. ГОСТ 4333-2014 (ISO 

2592:2000) 

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

20. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

21. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия 

22. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

23. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

24. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

25. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

26. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

27. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

22.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

23.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

24.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

25.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

26.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

27.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

28.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

29.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

30.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

31.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

32.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

33.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

34.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

35.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

36.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

37.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

38.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

39.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

40.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

41.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

42.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 
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43.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

44.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

45.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

46.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

47. 4

8

. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения  

48.  ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

49.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

50.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия   

56. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием   

57.  ГОСТ 20054-2016 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

58.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости   

59.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 

характеристики 

60.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

61.  ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

62.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

63.  ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические 

условия 

64.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

65.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

66.  ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

67.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

68.  ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

69.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

70.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

71.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

72.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

73.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

74.  ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 

и общественных зданий 

75. 7

0

. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

76.  ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности 

77.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  
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78.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   

79.  ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ 

80.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

81.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

82.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

83.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

84.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

85.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

86.  ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных 

и железных дорог. Общие технические условия 

87.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

88.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений  

90. ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

91. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

92. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

93. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

94. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

95.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

96.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

97.  ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия 

98.  ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

99.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

100.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

101.  ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

102.  ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

103.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

104.  ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

105.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона 

106.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия   

107.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

108.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

109.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения   

110.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости   

111.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 
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112.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

113.  ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей 

оснований и покрытий 

114.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

115.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия   

116.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия 

117.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения   

118.  ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

119.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

120.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

121.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

122.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

123.  ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных 

горных пород при производстве щебня. Технические условия 

124.  ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для 

строительных работ. Технические требования и методы испытаний 

125.  ГОСТ 31994-2013 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования 

126.  ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения  

127.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия      

128.  ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные 

и землеройные. Общие требования безопасности  

129.  ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

130.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

131.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации  

132.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

133.  ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов 

134.  ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. 

Технические условия  

135.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 

136.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия  
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137.  ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

138.  ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля (введ. с 01.09.2018, за 

исключением пп.  5.1.1,  6.1.1,  7.1 в части рекламных конструкций и 

наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов) (в ред. от 

29.04.2019) 

139.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

140.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

141.  ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

142. 1

2

8

. 

ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

143.  ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

144.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

145.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

146.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

147.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

148.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

149.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

150.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

151.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

152.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

153.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

154.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 

155.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 
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156.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

157.  ГОСТ 32484.1-2013 (EN 

14399-1:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Общие требования 

158.  ГОСТ 32484.3-2013 (EN 

14399-3:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек 

159.  ГОСТ ISO 8992-2015 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и 

гаек 

160.  ГОСТ 32484.5-2013 (EN 

14399-5:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Плоские шайбы 

161.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

162.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

163.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

164.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

165.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

166.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

167.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

168.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

169.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

170.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

171.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

172.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

173.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, 

гайки и шайбы к ним. Технические условия 

174.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса 

опасности. Основные требования 

175.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

176.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 

177.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические 

требования  

178.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 
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179.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям  

180. 1

6

6

. 

ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного 

заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, 

состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения 

181. 1

6

7

. 

ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым 

графикам 

182. 1

6

8

. 

ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

183.  ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 

184.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования. 

185.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

186.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

187.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

188.  ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Методы контроля 

189.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

190.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

191.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

192.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

193.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 1. Основные положения и определения  

194.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерения 

195.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности 

стандартного метода измерений 

196.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности 

стандартного метода измерений 
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197.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности 

стандартного метода измерений 

198.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 

199.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

200.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

201.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

202.  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 

203.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

204.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

205.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

206.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

207.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

208.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

209.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

210.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

растяжении. 

211.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

212.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

многократному замораживанию и оттаиванию. 

213.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах. 

214.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 

215.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

агрессивным средам 

216.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

217.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия  

218.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования 
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219.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний  

220.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия  

221.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной 

и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем 

222.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

статическом продавливании      

223.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам  

224.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения прочности при динамическом продавливании 

(испытание падающим конусом)      

225.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 

требования      

226.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения ползучести при 

растяжении и разрыва при ползучести 

227.  ГОСТ Р 56521-2015 Тоннели автомобильные. Требования безопасности 

228.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы 

морозного пучения 

229.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции 

230.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

231.  ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое 

обеспечение. Общие положения 

232.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

233.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

234.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

235.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

236.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

237.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения 

238.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

239.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

240.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования 

к содержанию и оформлению 

241.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
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242.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

243.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

244.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

245.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

246.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования 

к содержанию и оформлению 

247.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

248.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

249.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

250.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

251.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

252.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

253.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

254.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

255.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

256.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

257.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения 

258.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

259.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

260.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения 

261.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

262.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические 

требования 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
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263.  ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке 

риска в течение жизненного цикла 

264.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

265.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

266.  ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем 

267.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие 

на информацию. Общие положения 

268.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

269.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

270.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура 

271.  ГОСТ Р ИСО 17573-2014  Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за 

проезд транспортных средств 

272.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических 

информационных табло 

273.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным 

табло 

274.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета 

состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин 

275.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных 

продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения 

(документация) 

276.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и 

сервисы 

277.  ГОСТ Р ИСО 21214-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного 

действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы 

278.  ГОСТ Р ИСО 21218-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным 

средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа 

279.  ГОСТ ISO 15689-2017 Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для 

порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие 

технические условия 

280.  ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания 

дорог. Основные виды. Идентификация и описание 

281.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 
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282.  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ 

283.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

284.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

285.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

286.  ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы 

экспериментальной оценки эффективности 

287.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения 

288.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок 

289.  ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология 

идентификации. Зарубежный опыт 

290.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

291.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

292.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

293.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

294.  ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании 

295.  ГОСТ 34349-2017 Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной 

прочности клеевых соединений (введ. с 01.12.2018) 

296.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний 

элементов кабеля (введ. с 01.01.2019) 

297.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний 

на воздействия внешних факторов (введ. с 01.01.2019) 

298.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство 

(введ. с 01.01.2019) 

299.  ГОСТ Р 58100-2018 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к 

технологическому регламенту производства цемента (введ. с 01.01.2019) 

300.  ГОСТ Р 56828.38-2018 Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

301.  ГОСТ Р 56828.40-2018 Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

302.  ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования (введ. с 

01.01.2019) 

303.  ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования (действ. до 03.08.2020)  

304.  ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования (применяется с 04.08.2020) 

305.  ГОСТ Р 57700.7-2018 Численное моделирование физических процессов. Процессы ударного 

взаимодействия. Термины и определения (введ. с 01.01.2019)  
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306.  ГОСТ Р 57700.14-2018 Численное моделирование физических процессов. Верификация 

получаемых сеточными методами численных решений задач механики 

сплошной среды (введ. с 01.01.2019)  

307.  ГОСТ Р 57700.10-2018 Численное моделирование физических процессов. Определение 

напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация 

численных моделей сложных элементов конструкций в упругой области 

(введ. с 01.01.2019)  

308.  ГОСТ 34367.2-2017 Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых 

численных данных о свойствах композитов, армированных 

непрерывными волокнами 

309.  ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования 

310.  ГОСТ Р 58101-2018 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента «Безопасность автомобильных 

дорог» 

311.  ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения 

312.  ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (введ. с 01.07.2019) 

313.  ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на 

стойкость к воздействию климатических факторов (введ. с 01.07.2019) 

314.  ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения 

работ (введ. с 01.06.2019) 

315.  ГОСТ Р 58107.2-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод 

измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом 

316.  ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства 

организации дорожного движения в местах производства работ. 

Технические требования. Правила применения 

317.  ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной 

разметки. Технические требования. Методы контроля (введ с 01.07.2019) 

318. 9 ПНСТ 261-2018 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный 

мониторинг искусственных сооружений автомобильных дорог и 

оползнеопасных геомассивов. Общие положения 

319.  ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, 

приемка, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 

320.  ГОСТ 31380-2009 Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура 

потребителей 

321.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-

2000 

Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и 

тестирование 

322.  ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные 

параметры, общие технические требования 
 

323.  ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний 
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324.  ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме 

и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения 

контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с 

поправкой) 

325.  ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме 

и имеющем функции фото и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения 

контроля за дорожным движением. Правила применения 

326.  ГОСТ Р 57186-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета 

состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин 

327.  ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия 
 

328.  ГОСТ Р 53940-2010 Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку 

ее применения  
 

329.  ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие 

технические требования и методы испытаний 
 

330.  ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, 

основные параметры и размеры 
 

331.  ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний 
 

332.  ГОСТ Р 56293-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация 

ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к 

организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых 

спортивных мероприятий 

333.  ГОСТ 21776-87 Устройства печатные. Общие технические условия 
 

334.  ГОСТ Р ИСО 17261-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация 

транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология в 

секторе интермодальных грузовых перевозок 

335.  ГОСТ Р 56670-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга 

параметров транспортных потоков на основе анализа телематических 

данных городского пассажирского транспорта 

336.  ГОСТ Р ИСО 22178-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы 

слежения. Требования к эксплуатации и процедуре испытаний. 

337.  ГОСТ Р 57187-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными 

бортового телематического устройства транспортного средства городского 

пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления 

338.  
ГОСТ 14289-88 

Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и 

символов, функции управляющих клавиш 

339.  ГОСТ Р 52324-2005 Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, 

основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к 

дисплеям с плоскими панелями 

340.  ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации коллективного пользования. 

Требования к визуальному отображению информации и способы измерения 
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341.  ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического 

анализа 

342.  ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод 

определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения 

арматуры 

343.  ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения 

арматуры 

344.  ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины 

защитного слоя бетона и расположения арматуры 

345.  ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка 

346.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение морозостойкости    

347.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы    

348.  ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Общие термины и определения 

349.  ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 

350.  ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Функция хэширования 

351.  ГОСТ 34.12-2018 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Блочные шифры (введ. с 01.06.2019) 

352.  ГОСТ 34.13-2018 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Режимы работы блочных шифров" (введ. с 01.06.2019) 

353.  ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования 

354.  ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. Общие положения 

355.  ГОСТ Р 56093-2014 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых 

электромагнитных воздействий. Общие требования 

356.  ГОСТ Р 53113.1-2008 Информационная технология. Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие 

положения 

357.  ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология. Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации 

по организации защиты информации, информационных технологий и 

автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов 

358.  ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в 

организации. Основные термины и определения 

359.  ГОСТ Р 53115-2008 Защита информации. Испытание технических средств обработки 

информации на соответствие требованиям защищенности от 

несанкционированного доступа. Методы и средства 
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360.  ГОСТ Р 53131-2008 Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после 

чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности 

информационных и телекоммуникационных технологий. Общие 

положения 

361.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-

2010 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности 

362.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

13335-5-2006 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети 

363.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

1-2012 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 1. Введение и общая модель 

364.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

2-2013 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности 

365.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

3-2013 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности 

366.  ГОСТ Р 57628-2017 Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности 

367.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

18044-2007 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности 

368.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

19791-2008 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем 

369.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-

2006 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования 

370.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-

2011 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения 

371.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-

2008 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и 

сертификацию систем менеджмента информационной безопасности 

372.  ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

373.  ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии 

374.  ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения 

375.  ГОСТ Р 58121.1-2018 

(ИСО 4437-1:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с Поправкой) 

376.  ГОСТ Р 58121.2-2018 

(ИСО 4437-2:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы 

377.  ГОСТ Р 58121.3-2018 

(ИСО 4437-3:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (с Поправкой) 
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378.  ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные 

фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие 

пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и 

контроля. Правила применения 

379.  ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования 

380.  ГОСТ Р МЭК 61386.22-

2014 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные 

системы 

381.  ГОСТ Р МЭК 61386.23-

2015 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы 

повышенной гибкости 

382.  ГОСТ Р МЭК 61386.24-

2014 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для 

прокладки в земле 

383.  ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

384.  ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

385.  ГОСТ 17375-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). 

Конструкция 

386.  ГОСТ 17376-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Тройники. Конструкция 

387.  ГОСТ 17378-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Переходы. Конструкция 

388.  ГОСТ 17379-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция 

389.  ГОСТ 17380-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Общие технические условия 

390.  ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия 

391.  ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и 

сооружений транспорта 

392.  ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям 

393.  ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

394.  ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных 

газонефтепроводов. Технические условия 

395.  ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим 

давлением 

396.  ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

397.  ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. 

Общие требования к защите от коррозии 
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398.  ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций 

зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и 

тактильные сигналы дорожные светофоров 

399.  ГОСТ Р 58442-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля заказчика и подрядчика 

400.  ГОСТ Р 58653-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. 

Технические требования (применяется с 01.03.2020) 

401.  ГОСТ Р 58654-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические 

гофрированные спиральновитые. Технические условия 

402.  ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 

дорожных одежд 

СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

403.  ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного 

диапазона эксплуатации. 

404.  ГОСТ Р 58400.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Технические требования с учетом уровней 

эксплуатационных нагрузок. 

405.  ГОСТ Р 58400.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Порядок определения марки с учетом 

температурного диапазона эксплуатации. 

406.  ГОСТ Р 58400.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему. 

407.  ГОСТ Р 58400.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и 

температуры (PAV) 

408.  ГОСТ Р 58400.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при 

многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

409.  ГОСТ Р 58400.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики. 

410.  ГОСТ Р 58400.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума 

при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего 

балочку (BBR) 

411.  ГОСТ Р 58400.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с 

использованием динамического сдвигового реометра (DSR) 

412.  ГОСТ Р 58400.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

413.  ГОСТ Р 58400.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания 

при помощи устройства ABCD 
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414.  ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Технические требования. 

415.  ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Правила проектирования. 

416.  ГОСТ Р 58401.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила проектирования. 

417.  ГОСТ Р 58401.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Правила проектирования. 

418.  ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила приемки. 

419.  ГОСТ Р 58401.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания 

зерен заполнителя битумным вяжущим. 

420.  ГОСТ Р 58401.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности 

при непрямом растяжении (IDT) 

421.  ГОСТ Р 58401.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных 

пустот 

422.  ГОСТ Р 58401.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб 

423.  ГОСТ Р 58401.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности 

424.  ГОСТ Р 58401.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности 

при многократном изгибе 

425.  ГОСТ Р 58401.12-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля 

упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) 

426.  ГОСТ Р 58401.13-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов 

вращательным уплотнением 

427.  ГОСТ Р 58401.14-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для 

определения динамического модуля 

428.  ГОСТ Р 58401.15-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом выжигания 

429.  ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной 

плотности 

430.  ГОСТ Р 58401.17-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла 

вращательного уплотнителя 
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431.  ГОСТ Р 58401.18-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и 

адгезионных свойств 

432.  ГОСТ Р 58401.19-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение количества битумного 

вяжущего методом экстрагирования 

433.  ГОСТ Р 58401.20-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с 

использованием парафинированных образцов 

434.  ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля 

упругости и числа текучести с использованием установки динамического 

нагружения (АМРТ) 

435.  ГОСТ Р 58401.22-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определения плотности слоя 

неразрушающими методами 

436.  ГОСТ Р 58401.23-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения стекания вяжущего 

437.  ГОСТ Р 58401.24-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования. 

438.  ГОСТ Р 58401.25-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации 

(SST) 

439.  ГОСТ Р 58402.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения плотности и 

абсорбции песка. 

440.  ГОСТ Р 58402.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения потери массы под 

действием сульфата натрия или сульфата магния. 

441.  ГОСТ Р 58402.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения содержания 

дробленных зерен щебня из гравия. 

442.  ГОСТ Р 58402.4-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения количества пустот 

в песке  

443.  ГОСТ Р 58402.5-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и 

пустотности щебня после штыкования  

444.  ГОСТ Р 58402.6-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и 

абсорбции щебня  
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445.  ГОСТ Р 58402.7-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в 

минеральном порошке  

446.  ГОСТ Р 58402.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения максимальной 

плотности минерального порошка  

447.  ГОСТ Р 58406.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому 

течению по методу Маршалла  

448.  ГОСТ Р 58406.9-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем 

Маршалла  

449.  ПНСТ 179-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на 

растяжение при изгибе и предельной относительной деформации 

растяжения 

450.  ПНСТ 180-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости 

451.  ПНСТ 181-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к 

колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса»; 

452.  ПНСТ 182 – 2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния 

противогололедных реагентов» 

453.  ПНСТ 183-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия 

454.  ПНСТ 184-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Технические условия 

455.  ПНСТ 185-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым 

уплотнителем» 

456.  ПНСТ 244-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный 

асфальтобетон (RAP). Технические условия 

457.  ПНСТ 245-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный 

асфальтобетон. Методика выбора битумного вяжущего при применении 

переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»  

(TP ТС 014/2011) 

458.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования 

459.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

460.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования 
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461.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования 

462.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий 

463.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Технические требования 

464.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Технические требования 

465.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования 

466.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования    

467.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования    

468.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Технические требования    

469.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования    

470.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных 

дорог. Общие требования      

471.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий      

472.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий      

473.  ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. 

Общие требования 

474.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. 

Технические требования      

475.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования      

476.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация      

477.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования      

478.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения      

479.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия      

480.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация      

481.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования       

482.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования     
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483.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические 

требования      

484.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования      

485.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Технические требования      

486.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Технические требования 

487.  ГОСТ 33178-2014 5 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация 

мостов 

488.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. 

Общие требования 

489.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. 

Общие требования 

490.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей 

491.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения 

492.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог в сложных условиях 

493.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса 

494.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Технические требования  

495.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования и 

правила применения 

496.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация 

497.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 

498.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания 

499.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания 

500.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования 

501.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов 

502.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования 

503.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические требования 

504.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Технические требования 
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505.  ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

средств наружной рекламы 

506.  ГОСТ 33177-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-гидрологических изысканий 

507.  ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 

Классификация. Общие требования 

508.  ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Технические требования 

509.  ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Технические требования 

510.  ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 

Технические требования 

511.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 4, 

приложения А и Б) 

512.  ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог 

513.  ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 

классификация 

514.  ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых 

сооружений. Общие требования 

515.  ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Технические требования 

516.  ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Технические требования 

517.  ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации 

518.  ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и 

воздействия 

519.  ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. 

Габариты приближения конструкций 

520.  ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Технические требования 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ TP ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

521.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

522.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

523.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 

контроля 

consultantplus://offline/ref=B8B9065EAD497D28B2594BDAE4EC656AC3CAA63AC42EAF114634F40DE4o8L
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524.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля 

525.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования 

526.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля 

527.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля 

528.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого 

прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности 

529.  ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

530.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений 

531.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Отбор проб 

532.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и 

модуля крупности 

533.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глины в комках    

534.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц    

535.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение наличия органических примесей 

536.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение минералого-петрографического состава 

537.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности   

538.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности 

539.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания    

540.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение влажности    

541.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения зернового состава    

542.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения влажности    

543.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения истинной плотности    

544.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения средней плотности и пористости    
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545.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси 

минерального порошка с битумом)    

546.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения показателя битумоемкости    

547.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения гидрофобности    

548.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания активирующих веществ 

549.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания водорастворимых соединений 

550.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания полуторных окислов    

551.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения активности    

552.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом    

553.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ    

554.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля
1
    

555.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления дроблению и износу    

556.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Отбор проб    

557.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

558.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение дробимости     

559.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности     

560.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла 

561.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение морозостойкости     

562.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

563.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против 

распадов     

564.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. 

Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 
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565.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков   

566.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль       

567.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглощения      

568.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности      

569.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости      

570.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ      

571.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

572.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний     

573.  ГОСТ 32842-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы 

испытаний 

574.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Методы контроля 

575.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля      

576.  ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

577.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Методы контроля      

578.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение гранулометрического состава 

579.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод RTFOT) 

580.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 

581.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растяжимости 

582.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением 

открытого тигля Кливленда 

583.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 
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584.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и 

Шар» 

585.  ГОСТ 33129-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Методы контроля 

586.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным 

вискозиметром 

587.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растворимости 

588.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Определение индекса пенетрации 

589.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. 

Методы измерений 

590.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы 

контроля 

591.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Методы контроля 

592.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Методы контроля 

593.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Методы контроля 

594.  ГОСТ 33136-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 

595.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием 

596.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение морозостойкости 

597.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и 

водопоглощения 

598.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) 

против распадов 

599.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

600.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 

601.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

602.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение эквивалента песка 



 
187 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

603.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из 

гравия 

604.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня 

(гравия) 

605.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

606.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Отбор проб 

607.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение насыпной плотности и пустотности 

608.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне 

из гравия 

609.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение минералого-петрографического состава 

610.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение дробимости 

611.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение гранулометрического состава 

612.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение влажности 

613.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания глины в комках 

614.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-

Деваль 

615.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Методы контроля 

616.  ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. 

Методы измерения ровности 

617.  ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля 

618.  ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы 

контроля 

619.  ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Методы контроля 

620.  ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические 

дорожных знаков. Методы контроля 

621.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 3 и 5, 

приложения А и Б) 
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622.  ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока 

623.  ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Методы определения параметров 

624.  ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Методы контроля 

625.  ГОСТ 33389-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Методы испытаний 

СВОДЫ ПРАВИЛ
3
 

626.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, распоряжении Правительства 

РФ от 04.11.2017 № 2438-р и раздела 13 в ред. Изменения N 1 к СП 

34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утв. Приказом 

Минстроя России от 16.12.2016 № 985-пр) 

627.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

628.  СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

629.  СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85* 

630.  СП 62.13330.2011* Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1 

631.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 

632.  СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84  

633.  СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87 

634.  СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. СНиП 3.04.03-85 

635.  СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85 

636.  СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87 

637.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

638.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

639.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 
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640.  СП 333.1325800.2017 Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла 

641.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

642.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

643.  СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* 

644.  СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция 

СНиП 22-01-95 

645.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

646.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99  

647.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 

648.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 

649.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* 

650.  СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

651.  СП 22.13330.2016 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

652.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

653.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

654.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

655.  СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* в редакции изменений № 1 

656.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

657.  СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

658.  СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 

659.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 

СНиП 3.06.04-91 

660.  СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-961 

661.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 
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662.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

663.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

664.  СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

665.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

666.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

667.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

668.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

669.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

670.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий 

и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 

671.  СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

672.  СП 42-102-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб 

673.  СП 98.13330.2012 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов разделов, указанных в 

распоряжении Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р) 

674.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические 

675.  СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

676.  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

677.  СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

678.  СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) 

679.  СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (ред. от 

24.01.2019) 

680.  СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 

681.  СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.12-86 

682.  СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85* 

683.  СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования 
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684.  СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб 

685.  СП 42-103-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 

изношенных газопроводов 

686.  СП 276.1325800.2016 Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков 

687.  СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования 

688.  СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением 

689.  СП 438.1325800.2019 Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 

требования 

690.  СП 446.1325800.2019 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ 

691.  СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов 

692.  СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений 

693.  СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

694.  СТО АВТОДОР 2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ 

от 29.11.2011 № 219) 

695.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

696.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения 

на платных участках автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

697.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

698.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

699.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

700.  СТО АВТОДОР 2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

редакции приказа от 31.08.2017 № 210) 

701.  СТО АВТОДОР 2.7-2016 Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 

конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия» (приказ 

от 17.08.2016 №158) 
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702.  СТО АВТОДОР 2.9-2014 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

703.  СТО АВТОДОР 2.10-2014  Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» 

(приказ от 24.04.2015 № 63) 

704.  СТО АВТОДОР 2.11-2015 Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства 

нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 

22.07.2015 № 148) 

705.  СТО АВТОДОР 2.15-2016 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. Технические 

условия (приказ от 07.12.2016 № 287) 

706.  СТО АВТОДОР 2.17-2015 Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 

142) 

707.  СТО АВТОДОР 2.18-2015 Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев 

оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150) 

708.  СТО АВТОДОР 2.19-2015 Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки 

пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ 

от 18.12. 2015 № 291) 

709.  СТО АВТОДОР 2.22-2016 Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

16.05.2016 № 70 в редакции приказа от 27.11.2017 № 300) 

710.  СТО АВТОДОР 2.23-2015 Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих 

устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260) 

711.  СТО АВТОДОР 2.24-2015 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых 

ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

24.05.2016 № 82) 

712.  СТО АВТОДОР 2.25-2016 Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.04.2016 № 41 в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

713.  СТО АВТОДОР 2.27-2016 Требования к ограничивающим пешеходным и защитным ограждениям на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

17.08.2016 № 160 в редакции приказа от 11.08.2017 № 187) 

714.  СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 

715.  СТО АВТОДОР 2.29-2016 Рекомендации по применению битумных вяжущих на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор (приказ от 07.09.2017            

№ 217) 

716.  СТО АВТОДОР 2.30-2016 Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия (приказ от 

11.01.2017 № 4) 
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717.  СТО АВТОДОР 2.31-2018 Требования к показателям деформативности слоев оснований дорожных 

одежд из необработанных вяжущими материалов (приказ от 25.06.2018 № 

108) 

718.  СТО АВТОДОР 2.33-2017 Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для устройства 

технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог (приказ от 18.08.2017 № 194) 

719.  СТО АВТОДОР 2.34-2017 Технические требования к светодиодным светильникам (приказ от 

01.11.2017 № 276) 

720.  СТО АВТОДОР 3.1-2016 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (приказ от 

29.11.2016 № 281) 

721.  СТО АВТОДОР 4.1-2014 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54 в 

редакции приказа от 23.04.2019 № 125) 

722.  СТО АВТОДОР 5.1-2015 Технические требования к аппарату приема платежей Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12.2015  

№ 295). 

723.  СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

724.  СТО АВТОДОР 7.2-2016 Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 101) 

725.  СТО АВТОДОР 7.3-2016 Требования к устройству гидроботанических площадок на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.06.2016 № 102) 

726.  СТО АВТОДОР 7.4-2016 Требования к экодукам на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 01.09.2016 № 174) 

727.  СТО АВТОДОР 7.5-2016 Требования к производственному экологическому контролю 

(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 11.01.2017 №1) 

728.  СТО АВТОДОР 7.6-2017 Требования к мониторингу эффективности экодуков на автомобильных 

дорогах (приказ от 25.12.2017 № 373) 

729.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

730.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

731.  СТО АВТОДОР 8.3-2014 Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 

732.  СТО АВТОДОР 8.4-2014 Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ 

от 12.09.2014 № 189) 
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733.  СТО АВТОДОР 8.5-2014 Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

734.  СТО АВТОДОР 8.6-2016 Организационная и технологическая поддержка процессов формирования 

информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах 

жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44) 

735.  СТО АВТОДОР 8.7-2017 Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги» 

(приказ от 17.05.2017 № 111) 

736.  СТО АВТОДОР 8.8-2017 Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги» 

(приказ от 28.12.2017 № 382) 

737.  СТО АВТОДОР 8.10-2019  Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система управления 

наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российский автомобильные дороги» (приказ от22.01.2020 

№ 7) 

738.  СТО АВТОДОР 9.1-2015 Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241 в редакции приказа 

от 14.06.2018 № 100) 

739.  СТО АВТОДОР 9.2-2017 Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

28.12.2017 № 381)  

740.  СТО АВТОДОР 10.1-2013 Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 

05.09.2013 № 179) 

741.  СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями 

(приказ от 20.01.2015 № 7) 

742.  СТО АВТОДОР 10.3-2018 Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из 

необработанных вяжущими материалов по деформативности их 

поверхности на стадии строительного контроля (приказ от 25.06.2018               

№ 107 взамен приказа от 29.04.2014 № 75) 

743.  СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. 

Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

744.  СТО АВТОДОР 10.9-2016 Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-

влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43 в редакции приказа от 12.10.2016 

№ 227) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

745.  ТР ТС 014/2011  Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

746.  ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования»  
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747.  ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» 

748.  ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

749.  ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

750.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2009 

№ 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   

751.  Письмо МВД России от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

752.  Письмо Росавтодора от 

17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

753.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

754.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

755.  Письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301 

О "Временных требованиях к противогололедным материалам" 

756.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2009 

№ 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе 

с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской 

федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

757.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 

№ 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

758.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2009 

№ 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 

полос отвода 

759.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

25.09. 2007 № 74 

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" 
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760.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

17.04. 2003 № 53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов 

761.  Постановление 

правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 N 

384 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания 

762.  Приказ Минтранса России 

от 16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

763.  Приказ Минтранса России 

от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения 

764.  Приказ Минтранса России 

от 13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

765.  Приказ Минтранса России 

от 25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

766.  Распоряжение Минтранса 

России от 15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

767.  Распоряжение Минтранса 

России от 03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

768.  Распоряжение Минтранса 

России от 16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

769.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства 

770.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

771.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

772.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 

№ 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 
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773.  Постановление 

Правительства  Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а  также в научных целях 

774.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

775.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2010  

№ 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

776.  Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

777.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

№ 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

778.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 

№ 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

779.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 

№ 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

780.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

781.  Приказ Минтранса России 

от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

782.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 19.01.2010 

№ 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п. 19) 
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783.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 23.01.2016 

№ 29 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 

являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных 

на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию 

784.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 14.09.2016 

№ 924 (в ред. от 

27.02.2019) 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 

требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

785.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

786.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

787.  Приказ Минэнерго России 

от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

788.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

789.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

790.  Распоряжение  

Росавтодора от 24.06.2002 

№ ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

791.  Распоряжение  

Росавтодора от 15.07.2003 

№ ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

792.  Распоряжение Росавтодора 

от 21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 
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793.  Распоряжение Минтранса 

России от 23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

794.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

795.  Приказ Минтруда России 

от 24.07.2013 № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

796.  Распоряжение Минтранса 

России от 07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственные сооружения на них 

797.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.03.2019 № 75 

Об утверждении и введении в действие регламента выдачи разрешения на 

производство работ по устройству конструктивных слоев из 

асфальтобетонных смесей на объектах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

798.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

14.12.2011 № ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

799.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.12.2019 № 517 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания 

на проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное 

обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных сооружений на них 

800.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

801.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

802.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

11.01.2018 № 1  

Об утверждении организационно–распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

803.  Порядок реагирования сил обеспечения транспортной безопасности на 

подготовку к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершение акта незаконного вмешательства  

804.  Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, а также реагирования на такую информацию  
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805.  Порядок взаимодействия между силами обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) силами 

обеспечения безопасности объектов транспортной безопасности, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие  

806.  Порядок информирования Федерального дорожного агентства и 

уполномоченных подразделений органов УФСБ России, МВД России и 

территориального управления Ространснадзора (УГАН НОТБ 

Ространснадзора) о непосредственных прямых угрозах и фактах 

совершения актов незаконного вмешательства  

807.  Порядок передачи данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности уполномоченным подразделениям органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов 

внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в 

том числе предусматривающий передачу данных с технических средств 

обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры при предоставлении субъектом транспортной 

инфраструктуры помещений указанным подразделениям федеральных 

органов исполнительной власти для выполнения задач (в соответствии с 

установленными полномочиями) на объекте транспортной 

инфраструктуры, в иных случаях, предусматривающий доступ к данным с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

808.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а 

также подразделений транспортной безопасности на подготовку к 

совершению актов незаконного вмешательства или совершение актов 

незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры 

809.   Организационная структура (схема) управления силами обеспечения 

транспортной безопасности 

810.  Перечень штатных должностей работников Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры 

811.  Перечень штатных должностей работников Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», осуществляющих деятельность в 

зоне транспортной безопасности ОТИ и на критических элементах ОТИ 

812.  Перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных 

основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ и (или) 

на критических элементах ОТИ, за исключением уполномоченных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти 
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813.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы 

при получении разрешения на строительство объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

814.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

815.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

816.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

18.09.2017 № 234 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

817.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.10.2017 № 265 

Об утверждении Тарифной политики Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

818.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.12.2018 № 322 

Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и 

проверки исполнительной документации на объектах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

819.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

24.12.2018 № ТП-113-р 

Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной 

документации, предоставляемой подрядными организациями при 

производстве и сдаче строительно-монтажных работ на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

820.  ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ 

Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр) 

821.  ГКИНП (ГНТА) 17-195-99 Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов (приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр) 

822.  Решение ГКРЧ при 

Минкомсвязи России  

от 20.12.2011 № 11-13-02 

 Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности 

использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов 

и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или 

радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот (в 

ред. от 07.11.2016) 

823.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2004 

№ 539 

О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств (в ред. от 10.07.2017) 
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824.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2016 

№ 47 

О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам 

таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное 

сооружение) 

825.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 

№ 2438-р 

Перечень документов по стандартизации, обязательное применение 

которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации 

826.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 07.03.2017 

№ 269 

 Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории 

827.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2017 

№ 402 

 Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. 

№ 20 

828.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2017 

№ 564 

 Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов 

829.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2017 г.  

№ 884 

 Об утверждении правил подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и 

принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти решений об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов федерального значения и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых планируется на 

территориях 2 и более субъектов Российской Федерации 

830.  Приказ Минтранса России 

от 06.07.2012 № 199 

 Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

831.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 738/пр 

 Об утверждении видов элементов планировочной структуры 

 

832.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 742/пр 

 О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов 

833.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 740/пр 

 Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 

входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

834.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 739/пр 

 Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и 

цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 

графической части документации по планировке территории 
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835.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.05.2017 

№ 646 

Об утверждении требований к оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны важных государственных объектов, специальных 

грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации 

836.  Р 50.1.056-2005 Рекомендации по стандартизации «Техническая защита информации. 

Основные термины и определения» 

837.  Приказ ФСБ России от 

09.02.2005 № 66 

Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ 2005) 

838.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа 

839.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации 

840.  Приказ Гостехкомиссии 

России от 04.06.1999 

№ 114 

Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей 

841.  Приказ Гостехкомиссии 

России от 30.08.2002 

№ 282 

Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К) 

842.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 

Об утверждении Требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

843.  Приказ ФСТЭК России от 

11.02.2013 № 17 

Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах 

844.  Приказ ФСТЭК России от 

18.02.2013 № 21 

Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

845.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 

№ 697 

 О единой системе межведомственного электронного взаимодействия 

 

846.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2015 

№ 676 

О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их 

базах данных информации 

847.  Приказ Минтранса России 

от 12.01.2018 № 10 

Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства 

848.  Приказ Минтранса России 

от 05.06.2019 № 167 

Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

849.  Приказ Минтранса России 

от 29.03.2018 № 119 

Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного 

контроля транспортных средств, в том числе порядка организации 

пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств 
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850.  Приказ Минтранса России 

от 12.08.2011 № 211 

Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным автомобильным дорогам 

851.  Приказ МВД России от 

08.11.2012 № 1014 

Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и 

обязательных метрологических требований к ним 

852.  Приказ ФАПСИ от 

13.06.2001 № 152 

Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну 

853.  Решение Гостехкомиссии 

России 25.07.1997 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации 

854.  Приказ ФСТЭК России от 

06.12.2011 № 638 

Об утверждении Требований к системам обнаружения вторжений 

855.  Приказ ФСТЭК России от 

20.03.2012 № 28 

Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты 

856.  Приказ ФСТЭК России от 

27.09.2013 № 119 

Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки 

857.  Приказ ФСТЭК России от 

28.07.2014 № 87 

Об утверждении Требований к средствам контроля съемных машинных 

носителей информации 

858.  Приказ ФСТЭК России от 

09.02.2016 № 9 

Об утверждении Требований к межсетевым экранам 

859.  Приказ ФСТЭК России от 

19.08.2016 № 119 

Об утверждении Требований безопасности информации к операционным 

системам 

860.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 6 марта 2015 г.  

№ 240/22/879 

О банке данных угроз безопасности информации 

861.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 22 июня 2017 г.  

№ 240/22/3031 

О порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности 

информации и технических заданий на создание государственных 

информационных систем 

 

862.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 

№ 878 (ред. от 17.05.2016) 

Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей 

863.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 

№ 870 (ред. от 14.12.2018) 

Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

864.  Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

865.  Приказ Ростехнадзора от 

27.12.2012 № 784 

Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по 

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 
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866.  Постановление 

Госгортехнадзора России 

от 11.06.2003 N 92 

Об утверждении «Инструкции по визуальному и измерительному 

контролю» 

867.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.08.2019 № 274 

Об утверждении Регламента проверки и согласования рабочей 

документации на выполнение работ по строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства 

868.  ВРД 39-1.10-031-2001 Нормы аварийного и неснижаемого запаса труб, стальных газовых 

кранов, материалов, соединительных деталей и монтажных заготовок на 

газопроводах 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
2
 

869.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 

870.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

871.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

872.  ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

873.  ОДМ 218.4.027-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции 

874.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

875.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

876.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

877.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

878.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

879.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

880.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог 

от снега 

881.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

882.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

883.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

884.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов в 

сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 

сооружений 
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885.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог
3
 

886.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

887.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог 

888.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

889.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог
3
 

890.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли
3
 

891.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

892.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 

893.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 

894.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

895.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

896.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных 

смесей 

897.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

898.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

899.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

900.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

901.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 
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902.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания 

автомобильных дорог 

903.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

904.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона 

при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

905.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных 

одежд 

906.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

907.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

908.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

909.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

910.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

911.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

912.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 

дорог 

913.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

914.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

915.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

916.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

917.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

918.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

919.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

920.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 
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921.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

922.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)
3
 

923.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

924.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

925.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

926.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

927.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

928.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

929.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

930.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

931.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 

932.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

933.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

934.  Распоряжение Росавтодора 

от 16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

935.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

936.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

937.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

938.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 

939.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
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940.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

941.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

942.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

943.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

944.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

945.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

946.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

947.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах Российской Федерации 

948.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

949.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

950.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся 

и эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

951.  ОДМ 218.3.047-2015  Методические рекомендации по определению низкотемпературных 

характеристик асфальтобетона 

952.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

953.  ОДМ 218.3.038-2015  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

954.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении 

устойчивости оползневых участков автомобильных дорог 

955.  ОДМ 218.3.054-2015  Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и 

тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон 

956.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

957.  ОДМ 218.3.049-2015  

 

Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 

усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог 

958.  ОДМ 218.2.052-2015  Методические рекомендации по проектированию и строительству 

противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог 
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959.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных 

сооружений на автомобильных дорогах 

960.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных 

дорог 

961.  ОДМ 218.2.049-2015  Рекомендации по проектированию и строительству габионных 

конструкций на автомобильных дорогах 

962.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с 

использованием композиционных материалов 

963.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ 

964.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического 

воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению 

коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности 

965.  ОДМ 218.3.056-2015 Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные 

образцы противогололёдных реагентов 

966.  ОДМ 218.3.057-2015 Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного 

цементобетона с применением программного комплекса обработки 

данных оптической микроскопии образцов-шлифов 

967.  ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного тина на автомобильных дорогах федерального значения 

968.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 

969.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных 

приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 

970.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с 

параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной 

инфраструктуры 

971.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из 

цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на 

автомобильных дорогах общего пользования 

972.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для 

укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

973.  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

974.  ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки  

975.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом 

основании к искусственным сооружениям 

976.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций 

земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-экономическому 

обоснованию 

977.  ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного 

освещения автомобильных дорог общего пользования 

978.  ОДМ 218.8.006-2016 Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. 

Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний 



 
211 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

979.  ОДМ 218.6.018-2016 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего 

пользования 

980.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем 

981.  ОДМ 218.2.073-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне для 

оптимизации их работы с использованием методов компьютерного 

моделирования  

982.  ОДМ 218.2.072-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности и 

уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного 

моделирования транспортных потоков 

983.  ОДМ 218.3.075-2016 Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-строительных 

работ методом георадиолокации 

984.  ОДМ 218.2.066-2016 Методические рекомендации по использованию анкерных свай и 

микросвай в составе мероприятий инженерной защиты автомобильных 

дорог 

985.  ОДМ 218.4.025-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Общая часть 

986.  ОДМ 218.4.026-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции 

987.  ОДМ 218.4.028-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты 

988.  ОДМ 218.4.029-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Определение грузоподъемности конструкций 

деревянных мостов 

989.  ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности 

проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев 

дорожных покрытий 

990.  ОДМ 218.9.015-2016 Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга 

состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе 

интеллектуальных транспортных систем 

991.  ОДМ 218.3.083-2016 Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб 

дорожных водопропускных 

992.  ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания 

автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием 

битумной эмульсии 

993.  ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и 

грунтовых смесей для дорожного строительства 

994.  ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из 

полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли 



 
212 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

995.  ОДМ 218.3.091-2017 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

барьерных дорожных ограждений с отделяющейся балкой на дорогах 

общего пользования 

996.  ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб 

997.  ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных 

композиционных материалов 

998.  ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений 

999.  ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и 

проектированию сооружений инженерной защиты на участках 

автомобильных дорог с развитием склоновых процессов 

1000.  ОДМ 218.6.023-2017 Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на участках пересечения автомобильными дорогами путей 

миграции животных 

1001.  ОДМ 218.6.026-2017 Методические рекомендации по определению сметной стоимости 

процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1002.  ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения 

при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1003.  ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля 

1004.  ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоёмких 

мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования 

1005.  ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего 

для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов 

и путепроводов 

1006.  ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов 

малых ИССО на автомобильных дорогах 

1007.  ОДМ 218.3.050-2015 Методические рекомендации по проведению испытаний и оценки 

эффективности машин и навесного оборудования для содержания 

автомобильных дорог 

1008.  ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог 

засевом трав в различных климатических зонах 

1009.  ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях 

пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов 

1010.  ОДМ 218.3.088-2017 Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем 

цементобетоне 

1011.  ОДМ 218.3.102-2017 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий 

при неблагоприятных погодных условиях 
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1012.  ОДМ 218.4.033-2017 Методические рекомендации по созданию системы опытно-

экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных 

дорог федерального значения для внедрения новых технологий и 

материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-климатических 

зонах Российской Федерации 

1013.  ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах 

1014.  ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог 

1015.  ОДМ 218.2.094-2018 Методические рекомендации по проектированию земляного полотна 

автомобильных дорог общего пользования из местных талых и мерзлых 

переувлажненных глинистых и торфяных грунтов в зонах 

распространения многолетнемерзлых грунтов 

1016.  ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников 

разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах 

строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог с применением ВIМ-технологии 

1017.  ОДМ 218.3.081-2016 Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для 

дорожного строительства в различных климатических зонах и с учетом 

эксплуатационных условий работы дорожных покрытий 

1018.  ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций транспортных сооружений 

1019.  ОДМ 218.5.009-2017 Технология магнитной диагностики предварительно напряженной 

арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок 

мостовых сооружений 

1020.  ОДМ 218.3.070-2016 Методические рекомендации по разработке рецептуры 

самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по 

водонепроницаемости для буронабивных свай 

1021.  ОДМ 218.6.028-2017 Методические рекомендации по введению временных ограничений или 

прекращению движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения 

1022.  ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных 

элементов автомобильных дорог и технических средств организации 

дорожного движения» 

1023.  ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных 

шпунтов при строительстве автомобильных дорог 

1024.  ОДМ 218.2.098-2018 Методические рекомендации по применению преднапрягаемой 

однородной системы укрепления склонов на основе стальной сети из 

высокопрочной (>1770 Н/мм2) проволоки 

1025.  ОДМ 218.2.092-2018 Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных 

материалов в дорожном строительстве 

1026.  ОДМ 218.6.031-2018 Методические рекомендации по повышению надежности защитных и 

укрепительных сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и 

опасных природных явлений 
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1027.  ОДМ 218.6.034-2019 Рекомендации по проектированию дублеров автомагистралей на подходах 

к крупным городам 

1028.  ОДМ 218.2.097-2019 Рекомендации по применению геоэкозащиных технологий при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1029.  ОДМ 218.3.106-2019 Применение гибких бетонных поверхностных покрытий для защиты и 

укрепления автомобильных дорог 

1030.  ОДМ 208.3.108-2019 «Методические рекомендации по применению различных методов 

уплотнения асфальтобетонных смесей в лабораторных условиях» 

1031.  ОДМ 218.3.112-2019 Методические рекомендации по разработке и утверждению 

технологических регламентов производства продукции на предприятиях 

дорожного хозяйства 

1032.  ОДМ 218.3.110-2019 Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог 

1033.  ОДМ 218.9.008-2019 Геоинформационные системы автомобильных дорог. Порядок сбора, 

хранения и обновления данных 

1034.  ОДМ 218.9.017-2019 Методические рекомендации по производству аэрофототопографических 

работ с использованием беспилотных летательных аппаратов при 

изысканиях в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог 

1035.  ОДМ 218.8.012-2019 Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке 

воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования 

1036.  ОДМ 218.3.115-2019 Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для 

автомобильных дорог и аэродромов 

1037.  ОДМ 218.2.086-2019 Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию 

устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве 

и эксплуатации автомобильных дорог 

1038.  ОДМ 218.3.048-2019 Рекомендации по применению современных многослойных 

композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых 

основаниях 

1039.  ОДМ 218.2.058-2019 Рекомендации по применению композиционных материалов в 

конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов 

1040.  ОДМ 218.3.089-2019 Методические рекомендации по опытному применению напрягаемой 

арматуры из высокопрочных композиционных материалов для усиления 

железобетонных конструкций мостов 

1041.  ОДМ 218.3.074-2019 Рекомендации по применению современных конструктивных решений и 

технологий по устройству дорожных одежд на мостах для повышения 

срока службы 
 

1
 Нормативно-технический документ применяется за исключением пп. 3.6 и 5.1.

 

2 
Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом конкретных 

особенностей объекта соглашения и договора. 
3
 Нормативно-технические документы применимы только в части методик расчета. 

 

 

Заказчик Подрядчик  
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Приложение № 2. Форма первой части конкурсной заявки 

 

 

Первая часть  

заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

на право заключения Договора на  

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, реестровый номер торгов в ЕИС) 

 

 

Изучив Документацию о Конкурсе в электронной форме (далее - Конкурс) на право 

заключения Договора на ______________,  (далее – Договор), а также Положение о закупке, 

применяемое Заказчиком, и Регламент работы Электронной площадки, Участник закупки 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

документацией и Положением о закупке, применяемым Заказчиком, и направляет настоящее 

предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора. 

Участник закупки (в том числе все лица, выступающих на стороне Участника закупки (если 

применимо)) выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

__________________________________ (указывается наименование Заказчика) на условиях, 

указанных в проекте договора (приложение № 6 к Конкурсной документации), а также конкурсной 

заявке, в случаях, установленных в Конкурсной документации. 

 

Описание 

поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются 

предметом Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации  

 

Описание, качественные, количественные характеристики товаров/работ/услуг и иные 

предложения об условиях исполнения Договора: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 3. Форма второй части конкурсной заявки 

 

 

Вторая Часть 

заявки на участие в Конкурсе в электронной форме 

на право заключения договора на  

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, реестровый номер торгов в ЕИС) 

 

Изучив Документацию о Конкурсе в электронной форме (далее – Конкурс) на право 

заключения Договора на ___________ (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), (далее – Договор), 

а также Положение о закупке, применяемое Заказчиком (далее – Положение о закупке), и 

Регламент работы Электронной площадки, 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника закупки
18

) 

(далее также – Участник закупки) в лице ________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить Договор с 

__________________________________ (указывается наименование Заказчика) (далее – 

Компания) на условиях, указанных в проекте Договора (приложение № 6 к Конкурсной 

документации), а также конкурсной заявке Участника закупки, в случаях, установленных в 

Конкурсной документации. 

Участник закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие исполнять договор с 

привлечением субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно Плану привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и декларациям о соответствии критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства каждого субподрядчика 

(соисполнителя), указанного в Плане привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

При этом Участник закупки ознакомлен с Технической частью, содержащейся в 

Конкурсной документации, положения которой влияют на цену договора. Участник закупки 

согласен с тем, что в случае, если Участником закупки не были учтены какие-либо затраты, 

которые должны быть понесены Исполнителем в соответствии с условиями проекта Договора 

(приложение №6 к Конкурсной документации), то такие затраты будут в любом случае покрыты 

Участником закупки в пределах предлагаемой Участником закупки цены договора. Участник 

закупки настоящей конкурсной заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе 

персональные данные физических лиц использованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) 

персональных данных. Участник закупки согласен на использование таких персональных данных 

Компанией.  

Настоящим Участник закупки подтверждает, что: 

 является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицом (в 

отношении юридических лиц). 

 обладает в соответствии с применимым законодательством и законодательством 

Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, свидетельствами об 

аккредитации, решением об одобрении органов управления и т.д.), является членом 

                                                 
18 Перечисляются все лица, участвующие на стороне участника закупки 
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соответствующей саморегулируемой организации (если применимо) для осуществления 

деятельности, установленной предметом договора;  

 не имеет каких-либо ограничений, связанных с уставной деятельностью по 

осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в соответствии с 

Договором; 

 представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами; 

 не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении него отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не подвержен по состоянию на день подачи настоящей конкурсной заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника закупки (в частности, применения к Участнику закупки 

мер административного приостановления деятельности); 

 сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 сведения об Участника закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 не относится к лицам, которым запрещено выполнение работ/оказание услуг/поставка 

товара, являющихся предметом заключаемого по результатам закупки договора, на территории 

Российской Федерации; 

 не имеет задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в стране, резидентом которой является участник закупки, а также в Российской 

Федерации, за последний отчетный период перед подачей заявки, превышающей 25% (двадцать 

пять процентов) от балансовой стоимости активов. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи заявки; 

 между Участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых член комиссии по закупам, координатор закупки 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц (участников 

закупки), с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя (участниками закупки) либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего абзаца понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей 10 % (десять процентов) в уставном капитале хозяйственного общества. 

 не заключал недопустимых соглашений (в том числе картелей) и не совершал 

согласованных действий на товарных рынках, в том числе на торгах (далее совместно и по 

отдельности – антиконкурентные соглашения), а именно: не заключал непосредственно 

антиконкурентные соглашения, договоры в письменной форме; не участвовал в совещаниях 

(собраниях), предусматривающих антиконкурентные действия, не вел переписку, в том числе в 

электронном виде, содержащую признаки антиконкурентных соглашений; 
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 не совершает действий, создающих преимущества для другого участника рынка, а 

также действий, не соответствующих цели осуществления предпринимательской деятельности - 

получению прибыли; 

Участник закупки: 

 гарантирует достоверность представленной им в конкурсной заявке информации и 

подтверждает право Компании запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, 

уточняющую представленные Участником закупки в конкурсной заявке сведения. 

заявляет о том, что в отношении него, в отношении всех лиц, выступающих на стороне 

Участника закупки (если применимо), его стратегического партнера (если применимо), отсутствуют 

какие-либо законодательные или уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в 

Конкурсе и/или заключить Договор и о том, что он выполнил все действия и получили все 

решения, согласия, одобрения, разрешения, лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться 

для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора, в том числе:  

  на день подачи Конкурсной заявки совокупный размер обязательств по договорам на 

выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого 

Участником Закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (за исключением случая, когда Участнику Закупки не требуется членство в 

саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий); 

- на день подачи Конкурсной заявки совокупный размер обязательств по договорам на 

подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого 

Участником Закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (за исключением случая, когда Участнику Закупки не требуется членство в 

саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования). 

 заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной документации 

общим требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения 

 принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Документацией, предоставил обеспечение 

конкурсной заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с правилами 

возврата и удержания такого обеспечения конкурсной заявки. 

 гарантирует, что, в случае признания его победителем закупки, не заключит договоры 

поставки (субподряда) с другим участником закупки, отказавшимся от активных действий при 

проведении закупки; 

 подтверждает, что он ознакомлен с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе со статьями 4, 8, 11, 11.1, 12, 13 и главой 2.1 

указанного федерального закона, с положениями статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также с тем, что о совершении 

антиконкурентных действий (заключении антиконкурентных соглашений) свидетельствует, в том 

числе: 

 использование совместно с другими участниками закупки одного и того же IP-адреса (учетной 

записи) при подаче заявок и участии в закупке; 

 фактическое расположение по тому же адресу, что и у других участников закупки; 

 оформление сертификатов электронных цифровых подписей на то же физическое лицо, что и 

другие участники закупки; 

 поручение формирования документов для участия в закупке тому же физическому лицу, что и 

другие участники закупки; 

 проведение взаиморасчетов с другими лицами, свидетельствующих о наличии взаимной 

заинтересованности в результате реализации антиконкурентных соглашений. 
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 Участник закупки обязуется действовать с учетом указанной информации 

 обязуется привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения субподрядчиков из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 17 к Конкурсной 

документации), с тем, чтобы совокупный стоимостный объем услуг, оказываемых 

субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства составлял не менее 

9 % от совокупного стоимостного объема услуг, установленного Договором; 

 является субъектом малого/среднего
19

 предпринимательства и соответствует 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
20

. 

Сообщаем следующие сведения об Участнике закупки
21

: 

для юридических лиц: 

полное фирменное наименование (наименование): ______________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): ________________________________ 

организационно-правовая форма: ______________________________________________________ 

местонахождение и почтовый адрес: ___________________________________________________ 

ИНН (если применимо): _______, ОГРН (если применимо): _____, КПП (если применимо): _______,  

(сведения указываются на основании учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единой государственный 

реестр юридических лиц) 

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (если применимо): ___________________________________, 

номер телефона (с указанием кода страны и города): ___________________________________ 

адрес электронной почты: __________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, расчетный счет, 

корреспондентский счет): __________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): ______________________________________________ 

паспортные данные: ________________________________________________________________ 

место жительства: __________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): _____________________________________ 

адрес электронной почты: ____________________________________________________________, 

ИНН (если применимо): ___________________, ОГРНИП (если применимо): ___________________, 

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (если применимо): _____________________, 

банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, лицевой счет): 

_________________________________________________________________________________ 

Для оперативного уведомления Участника закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Компанией Участником закупки уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

 

Прикладываемые к Второй части Заявки на участие в Конкурсе документы:
22

 

                                                 
19 Необходимо указать к какому виду субъектов относится участник закупки, путем подчеркивания в тексте заявки соответственно 

«малого» или «среднего»  
20 В случае если участник закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, формулировка пункта 

должна быть указана в следующей редакции: 

«Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
21 Указываются все лица, участвующие на стороне участника закупки 
22 Участник закупки, на стороне которого выступает несколько лиц, дополнительно предоставляет в составе заявки документы и 

сведения, установленные в Приложении 14 к Конкурсной документации. 
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1. Документы об участнике закупки, подавшем конкурсную заявку
23

: 

для юридических лиц:  

 для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации: 

 полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

налоговым органом; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица или лист записи, для 

юридических лиц, созданных после 01.01.2017, а для юридических лиц, созданных до даты 

вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», свидетельство о внесении 

записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

 учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

 для иностранных юридических лиц: 

 полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке документ о государственной регистрации юридического лица 

(сертификат/свидетельство о регистрации/выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально 

заверенная копия; 

  учредительные документы юридического лица (действующая редакция); 

для физических лиц:  

 копии всех страниц паспорта, в случае отсутствия паспорта – иного документа, 

удостоверяющего личность; 

 для российских индивидуальных предпринимателей: 

– полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

закупке выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная налоговым органом; 

 для иностранных индивидуальных предпринимателей  

– документы, подтверждающие государственную или иную регистрацию (в соответствии с 

законодательством соответствующего государства) участника закупки в качестве лица, на 

законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а также его 

правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о закупке. 

 для юридических и физических лиц, в случае если участник закупки является субъектом 

малого/среднего предпринимательства:  

 сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства по форме Приложения №12 к Конкурсной документации. 

2. Документы и сведения, подтверждающие полномочия лица, действующего от 

имени участника закупки: 

 в случае если участником закупки, лицом, выступающим на стороне участника закупки, 

является юридическое лицо, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лица, 

                                                                                                                                                                            
Участник закупки, привлекающий для целей участия в Конкурсе Стратегического партнера, дополнительно предоставляет в 

составе Заявки документы и сведения, установленные в Приложении 15 к Конкурсной документации. 
23 Документы и сведения, представленные участником закупки при аккредитации на ЭТП, признаются включенными в состав 

конкурсной заявки, их повторное предоставление в составе конкурной заявки не обязательно. После подачи конкурсной заявки 

сведения и документы, указанные в настоящем примечании, не актуализируются при обновлении сведений участником закупки в 

аккредитационных сведениях. 
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действующего от имени юридического лица без доверенности: решение или протокол о 

назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени таких лиц без доверенности; 

 в случае если от лица участника закупки, лица, выступающим на стороне участника 

закупки, выступает представитель по доверенности, предоставляется такая доверенность, а также 

все иные документы, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя такого лица. 

3. Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным в Документации о закупке требованиям: 

 годовая бухгалтерская отчетность за последний отчетный год, а также бухгалтерская 

отчетность на последнюю отчетную дату (если применимо) с приложением документов, 

подтверждающих ее представление в налоговые органы; 

 соответствующее представленной бухгалтерской отчетности положительное 

заключение аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты предоставляемой 

отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское заключение); 

 решение о согласии на совершение крупной сделки в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и/или если для участника закупки заключение 

договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, и/или 

предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или письмо о том, 

что сделка не является крупной или не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

 разрешения, свидетельства о членстве в саморегулируемой организации, лицензии, 

допуски, аккредитация и т.п., которые могли бы потребоваться для исполнения договора: 

 выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86, выданная данной 

саморегулируемой организацией не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания срока подачи 

Конкурсных заявок по данной процедуре, или письмо о том, что Участнику Закупки не требуется 

членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий с указанием 

соответствующей нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации; при этом у 

саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, должен быть 

сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и размер взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен составлять не менее двух 

миллионов пятьсот тысяч рублей, что соответствует третьему уровню ответственности 

члена саморегулируемой организации; 

  выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта  2019 г. № 86, выданная 

данной саморегулируемой организацией не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания срока 

подачи Конкурсных заявок по данной процедуре, или письмо о том, что Участнику Закупки не 

требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного 

проектирования с указанием соответствующей нормы Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; при этом у саморегулируемой организации, членом которой является участник 

закупки, должен быть сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, и размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

должен составлять не менее не менее двух миллионов пятьсот тысяч рублей, что 

соответствует третьему уровню ответственности члена саморегулируемой организации. 

 заявления, справки, пояснения, декларации в отношении соответствия предъявляемым 

общим требованиям к участнику закупки: 
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_____________________________________________________________________________________ 

4. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 

оформленный в соответствии с Приложением № 17 к Конкурсной документации
24

; 

5. Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о 

субподрядчиках, которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами, в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства, декларации о соответствии 

субподрядчиков условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

по форме Приложения № 12 к Конкурсной документации предпринимательств в отношении 

каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

6. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц 

(коллективный участник закупки): 

 документы, копии документов и сведения, указанные в Приложении № 14 к 

Документации. 

7. В случае привлечения стратегического партнера:  

 документы, копии документов и сведения, указанные в Приложении № 15 к 

Документации;  

 сведения, документы, копии документов, подтверждающих соответствие 

стратегического партнера участника закупки установленным требованиям; 

8. Сведения, документы, копии документов, служащие для оценки по критериям 

закупки, в соответствии с установленным в Документации о закупке перечнем. 

                                                 
24 Предоставление плана, предусмотренного настоящим абзацем, осуществляется от имени участника закупки независимо от 

наличия (отсутствия) множественности лиц на стороне участника закупки. 
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Приложение № 4. Анкеты участника закупки 

 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, дата 

заключения 

Наименова

ние 

Заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения работ, 

краткое описание работ 

Стоимость выполненных и 

принятых Заказчиком работ 

в соответствии с 

представленными 

документами (рублей с 

НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

 ……………. …………. …………………………… ……………………………… 

Итого объем выполненных работ (с учетом НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 

организации 

Должность  

 

Название ВУЗа, специальность 

(для инженеров). 

1 2 3 4 

 ……………. ……………. ……………. 

Всего: ___ человек 

 

Таблица № 3 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

 

№ 

п/п 

Перечень 

специализированных 

(прикладных) 

программных 

комплексов  

Назначение 

специализированных 

(прикладных) программных 

комплексов 
25

  

Номера лицензий и договоры на 

приобретение 

специализированных 

прикладных программ 

1 2 3 4 

… …………… ……… ……………… 

Итого:__________ специализированных (прикладных) программных комплексов  

 

Таблица № 4 Приложения № 4 к Конкурсной документации 

 

№ 

раздела 

Наименование новых (инновационных) 

решений (технологий), которые будут 

предусмотрены при выполнении работ 

по разработке проектной документации 

в случае заключения с Участником 

Закупки Договора 

Перечень документов и материалов, 

обосновывающих применение новых 

(инновационных) решений (технологий) 

Применение современных методов инженерных изысканий и проектирования 

1 ………………….. ………………….. 

2 ………………….. …………………… 

… ………………….. ………………….. 

                                                 
25

 В соответствии с положениями Таблицы №3 раздела VIII Конкурсной документации, например для инженерно-геодезических 

изысканий.  
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Итого новых (инновационных) решений (технологий)  по применению современных методов 

инженерных изысканий и проектирования ______ шт. 

Применение современных материалов для конструктивных решений на автомобильных дорогах 

и их частях и/или искусственных сооружениях на них 

1 …………………… ………………… 

2 ……………………. …………………. 

… …………………… ………………… 

Итого новых (инновационных) решений (технологий) по применению современных материалов 

для конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях и/или искусственных 

сооружениях на них ______ шт. 
 

Применение современных материалов для конструктивных решений на автомобильных дорогах 

и их частях и/или искусственных сооружениях на них Российских производителей 

1 ………………….. ………………….. 

2 …………………. ………………….. 

… ………………….. ………………….. 

Итого новых (инновационных) решений (технологий) по применению современных материалов 

для конструктивных решений на автомобильных дорогах и их частях и/или искусственных 

сооружениях на них Российских производителей ______ шт. 
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Приложение № 5. Инструкция по заполнению форм и порядку подачи заявки 

 

Участник закупки подает заявку с использованием функционала ЭТП в электронном виде.  

Конкурсная заявка должна быть составлена по формам, приведенным в приложениях № 2 и 

3 к Документации.  

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении 

каждого лота Конкурса.  

Заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.  

Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или копии документов, 

имеющие отношение к заявке, должны быть либо составлены на русском языке, либо к ним 

должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия расхождений между 

текстом заявки на русском языке и текстом заявки на иностранном языке приоритет отдается 

версии на русском языке.  

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть представлены в действующих 

редакциях (кроме случаев, когда в соответствии с Документации требуется предоставление и 

ранее действовавших редакций документов), надлежащим образом оформлены в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Документацией, а документы, 

составленные за рубежом, – в соответствии с требованиями применимого законодательства, и 

иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись 

подписавшего лица с расшифровкой, а также бланк отправителя, исходящий номер, печать – в 

случае их наличия). 

Все предоставляемые участником закупки в составе заявки документы, выданные, 

составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами 

иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть легализованы 

консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в 

соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. Легализация или проставление 

апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором 

Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или 

упрощена. В этом случае участником закупки в составе заявки представляется справка, 

содержащая ссылки на соответствующие документы заявки и международный договор Российской 

Федерации. 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее 

Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиями законодательства РФ.  

Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) должна 

быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за 

исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае 

наличия), все документы должны быть представлены в полном объеме, читаемы, в действующей 

редакции.  

Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения. 

Не допускается указание в разделе первой части заявки «Описание поставляемого 

товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в 

соответствии с требованиями Конкурсной документации» ссылок на положения Документации (в 

том числе на положения Приложения № 1 к Документации), в целях исключения двусмысленного 

толкования предложения участника закупки.  

Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объемы Работ и иные характеристики Работ должны быть выражены 

в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Документации, единицы измерения 

должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», Постановлению правительства 

Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, 
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допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным обозначениям единиц 

измерения в Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).  

Раздел первой части заявки «Описание поставляемого товара/выполняемой 

работы/оказываемой услуги, которые являются предметом Конкурса в соответствии с 

требованиями Конкурсной документации» должен соответствовать следующим требованиям: 

 не должен содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», 

«следует», «необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное 

толкование предложения участника закупки.  

 при исключении слов «эквивалент» «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения участника закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент» «должен», «обязан», 

«может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных 

слов, дающих двусмысленное толкование предложения участника закупки. 

 в случае предложения эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, 

качественные и количественные характеристики.  

 иные запрашиваемые сведения должны соответствовать требованиям Документации. 

 должны быть в полном объеме отражены сведения и информация, содержащиеся в 

Технической части (Приложение № 1 к Документации), касающиеся качественных, 

количественных, технических характеристик Работ и иных условиях исполнения Договора, в том 

числе должны быть в полном объеме отражены состав работ, а также показатели качественных и 

количественных характеристики материалов, используемых при выполнении работ, содержащиеся 

в Главе 2 Технической части (Приложение № 1 к Документации). В случае отсутствия в главе 2 

Технической части прямого указания на качественные и/или количественные характеристики 

отдельных видов работ и/или отельных материалов, используемых при выполнении работ, работы 

выполняются в соответствии с проектной документацией, входящей в состав конкурсной 

документации, при этом в «Описании поставляемого товара/выполняемой работы/оказываемой 

услуги, которые являются предметом Конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации» должны быть отражены сведения и информация, содержащиеся в главе 2 

Технической части, без изложения информации, указанной в проектной документации. Частичное 

предложение по предмету договора не допускается. В случае необходимости указания 

информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в Технической части, в 

том числе, в которые отсутствует возможность внесения изменений, участник закупки излагает в 

заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие на исполнение 

договора согласно положениям Документации в полном объеме. 

И первая, и вторая часть заявки могут состоять из 2 (двух) и более электронных 

документов, указанные документы направляются участником закупки одновременно (если иное не 

установлено Документацией). 

Для удобства работы с заявкой, и, если это допускается правилами ЭТП, участник закупки 

вправе разделить первую и/или вторую часть заявки на тома (если иное не предусмотрено в 

Документацией). 

Вторая часть заявки (каждый том второй части заявки) должна содержать опись материалов 

и документов второй части заявки, которая включается в состав второй части заявки. 

Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике конкурса и о его 

соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в Документации, а также о 

ценовом предложении. 

Не допускается указание во второй части заявки сведений о ценовом предложении. 

При несоблюдении вышеуказанных одного или нескольких требований Комиссия по 

закупкам будет считать это несоблюдением установленных Документацией требований к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки. 

Заполнение Таблиц №№ 1-4 Приложения № 4 к Документации необходимо осуществлять в 

соответствии с положениями Таблиц №№ 1-5 раздела VII Документации. 
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Приложение № 6. Проект договора 

 
ДОГОВОР № ____ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

     

 

 г. Москва                                                                               «___»_____________20__ год 

 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»,   в   лице 

______________________, действующего на основании ______________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________,  
                                                                                  (полное наименование организации Подрядчика)

 

в лице_____________________________________________________, действующего на 

основании___________________________________________________________________________,  
                                  (Устава или Доверенности с указанием номера, даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и срока ее действия)

 

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 

основании Протокола от «__»______20__г. № __________ заключили между собой настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию и отчетную документацию 

по результатам изыскательских работ (далее вместе – Проектная документация) по объекту: 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

(корректировка) (далее – Объект) и осуществить сопровождение разработанной проектной 

документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – этап (-ы) сопровождения Проектной 

документации) (соответствующие работы/услуги далее именуются – работы). Заказчик обязуется 

принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Договора.  

1.2. Результатом работ по Договору является Проектная документация, соответствующая, в 

том числе в части состава, содержания и оформления требованиям Договора, Заданию на 

разработку проектной документации по Объекту (Приложение № 1 к Договору), требованиям 

законодательства Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые 

применяются к такого рода проектной документации, требованиям СНиП и иных нормативных 

документов в сфере строительства и проектирования, получившая положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

1.3. Целью этапа (-ов) сопровождения Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» является подтверждение качества выполнения работ по разработке Проектной 

документации, что подтверждается получением положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию и оформляется подписанным 

Сторонами актом (-ами) о выполнении работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной 

документации в соответствии с условиями Договора. 

1.4. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в соответствии с условиями 

Договора: в установленные Договором сроки собственными силами и (или) силами привлеченных 

субподрядных организаций, в соответствии с Календарным планом выполнения работ 

(Приложение № 2 к Договору, далее – Календарный план) и Заданием на разработку проектной 

документации по Объекту (Приложение №1 к Договору, далее – Задание).  

1.5. Одновременно с передачей Проектной документации Заказчику Подрядчик передает 

Заказчику все права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащиеся в Проектной документации, необходимые для реализации Проектной 

документации. 
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1.6. Подрядчик, подписав Договор, подтверждает, что: 

- несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, требованиями СНиП и иных нормативных документов 

в сфере строительства и проектирования, а также с требованиями и условиями Договора; 

- тщательно изучил и проверил всю документацию, связанную с заключением и исполнением 

Договора и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ по 

Договору, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, 

стоимость и качество работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения 

работ; 

- ознакомлен и согласен с тем, что целью заключения Договора для Сторон является разработка 

Проектной документации, на которую получено положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и которая соответствует требованиям к качеству, установленным 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

1.7. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), в случае прекращения в соответствии с 

законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, обязан письменно 

уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного 

статуса. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

2.1. Подрядчик до заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения 

своих обязательств по Договору и на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 

(два) календарных месяца, предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию в размере 

10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в конкурсной 

документации на право заключения Договора (далее – начальная (максимальная) цена Договора).  

Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим требованиям, установленным 

в Приложении № 5 к Договору, и соответствовать форме, приведенной в конкурсной 

документации. 

2.2. В случае, если срок окончания работ по Договору будет перенесен и срок действия 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с п. 2.1 Договора банковской гарантии  истекает до 

вновь установленного срока окончания работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения 

срока действия представленной ранее банковской гарантии и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания работ по Договору, предоставить 

банковскую гарантию, соответствующую требованиям п. 2.1 Договора, на срок до окончания срока 

выполнения работ по Договору, увеличенный на два месяца. При каждом изменении срока 

выполнения работ по Договору по отношению к предшествующему сроку применяются 

положения настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с данным 

пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также 

в случае если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии 

обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости 

от причин неисполнения. 

2.3. В случае увеличения цены Договора, при условии превышения ценой Договора 

начальной (максимальной) цены Договора, Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента такого увеличения предоставить Заказчику предусмотренную п. 2.1 

Договора банковскую гарантию на сумму не менее 10 (десяти) процентов от суммы такого 

увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по отношению к 

предшествующему размеру, применяются положения настоящего пункта. 
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2.4. Вместо предоставления предусмотренной п. 2.1 Договора банковской гарантии 

Подрядчик вправе в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору  

перечислить Заказчику обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от начальной 

(максимальной) цены Договора  на следующий счет Заказчика: 

р/с 40503810638090000002   

ПАО "Сбербанк" г.Москва  

кор/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225.  

На сумму обеспечительного платежа не начисляются проценты за пользование денежными 

средствами. Заказчик возвращает обеспечительный платеж полностью или частично (за вычетом 

сумм, которые удерживаются Заказчиком в соответствии с пунктом 10.6 Договора) Подрядчику в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком требования о возврате 

обеспечительного платежа или его части. Такое требование может быть оформлено и направлено 

Подрядчиком только на основании подписанного Заказчиком окончательного акта сдачи-приёмки 

работ, подписанного в соответствии с п. 8.12. Договора. 

В случае увеличения цены Договора относительно начальной (максимальной) цены Договора 

Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения 

перечислить на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте Договора, дополнительный 

обеспечительный платеж в размере 10 (десяти) процентов от суммы такого увеличения. Денежная 

сумма перечисляется Подрядчиком на основании Договора без выставления Заказчиком счета. 

В случае если после перечисления суммы обеспечительного платежа Подрядчик предоставит 

предусмотренную п. 2.1 Договора банковскую гарантию, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику 

обеспечительный платеж или его часть (за вычетом суммы, которая удерживается в соответствии с 

п. 10.6 Договора) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком 

требования о возврате обеспечительного платежа или его части. Размер возвращаемого 

обеспечительного платежа определяется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 

2.5. Затраты на получение и изменение банковских гарантий, предусмотренных Договором, 

несет Подрядчик. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ 

 

3.1. Подрядчик до заключения Договора обязан предоставить Заказчику информацию 

в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами, предусмотренными 

конкурсной документацией к конкурсу на право заключения Договора. Условие, 

предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием Договора, 

без согласования которого он не будет считаться заключенным.   

3.2. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику, с 

подтверждением соответствующими документами. 

3.3. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 

3.1, 3.2 Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. 

3.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с 

пунктами 3.1 - 3.3 Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.  

3.5. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 3.3 Договора, 

убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50  000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 



 
230 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 

4.1.  Календарные сроки выполнения всех работ по Договору составляют: 

Начало: с даты заключения Договора. 

Окончание: до 20.04.2021.   

4.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору, включая сроки начала и 

окончания выполнения этапов работ, определяются Сторонами в Календарном плане работ и 

являются исходными для определения и применения штрафных санкций в случаях их нарушения. 

В том числе сроки начала и окончания этапа (-ов) сопровождения Проектной документации 

являются исходными для определения и применения штрафных санкций в случаях их нарушения.  

4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению 

своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независящим от них причинам, в том 

числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или 

иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по 

Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких 

обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность 

изменения сроков выполнения работ (части работ/этапа (-ов) работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

 

5.1.  Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

5.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава.  

5.3. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме и порядке, установленном п. 5.4 

Договора. Помимо обязанности привлекать субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора 

субподрядные организации, в том числе не относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Все привлекаемые субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и 

персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – обладать 

сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение работ.  

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении 

договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его места нахождения, 

реквизитов, наименования, объема, стоимости и сроков выполнения работ, выполняемых по 

договору субподряда. Указанная информация предоставляется по форме Приложения № 3 к 

Договору. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о 

субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н 

для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство. 

В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик предоставляет Заказчику 

копии договоров с субподрядными организациями в следующем порядке: если субподрядная 

организация является субъектом малого или среднего предпринимательства, копия договора 

предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его заключения с приложением 

актуальной выписки из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; если 
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субподрядная организация не является субъектом малого или среднего предпринимательства, 

копия договора предоставляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядных организаций, 

Подрядчик, по требованию Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

такого требования предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по 

выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ – копии лицензий, сертификатов, либо других документов, 

подтверждающих право субподрядчиков на выполнение работ. 

5.4. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения 

субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, представленном в 

составе заявки на участие в конкурсе, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ, 

выполняемых субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

составлял не менее 9 % от  совокупного стоимостного объема работ, установленного Договором. 

При этом в договор(-ы) с субподрядчиком(-ами), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть 

включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ, который должен составлять 

не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке 

выполненной работы по договору с субподрядчиком (отдельному этапу договора). 

Кроме того, Подрядчик обязан осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных 

товаров, работ, услуг у указанных субъектов в объеме не менее 5 % (пяти процентов) от цены 

Договора. Критерии отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной установлены 

в Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капительного ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственные сооружения на 

них, утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 

20 декабря 2019 г. № 517. Перечень применимых современных технологий представлен в качестве 

Приложения № 8 к Договору(далее – Перечень современных технологий). 

По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был 

заключен договор субподряда, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – субъекта(-ов) малого и 

среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен. В целях реализации указанного права Подрядчик 

представляет Заказчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения нового(-ых) 

субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме, 

установленной конкурсной документацией, и сведения из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении привлекаемого(-ых) на замену соисполнителя(-ей) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в форме электронного документа или, в 

случае отсутствия сведений о таком(-их) соисполнителе(-ях), который(-ые) является(-ются) вновь 

зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) 

юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, декларацию о соответствии такого(-их) соисполнителя(-ей) критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной 

Конкурсной документацией, а также, в случае если договор субподряда был частично исполнен, 

документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена 

субподрядчика (-ов) допускается только после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного 

письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме. 

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства должна осуществляться преимущественно посредством проведения 

конкурентной процедуры закупки в электронной форме. 
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В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме 

для заключения договора с субподрядчиком(-ами) первого уровня из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об 

участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства, декларация о соответствии участника закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной 

Конкурсной документацией  и план привлечения субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства предоставляются в Государственную компанию в течение 1-го 

рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения 

договора субподряда. 

5.5. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, 

Заказчиком и Подрядчиком могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования 

проведения совещания Заказчиком, участие Подрядчика в таком совещании является 

обязательным, согласно п. 7.7 Договора. 

5.5.1. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. 

Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Заказчика, направляется 

Подрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений, 

установленном п. 14.12 Договора, либо вручается уполномоченному представителю Подрядчика 

лично под роспись.  

5.5.2. Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от 

Заказчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем 

Подрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному представителю 

Заказчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со 

стороны Подрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется 

Заказчику согласно порядку направления уведомлений, установленному п. 14.12 Договора, или 

вручается уполномоченному представителю Заказчика лично. 

5.5.3. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании 

Заказчика и Подрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Подрядчиком без 

возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Подрядчика не 

зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются 

обязательными для исполнения Подрядчиком в срок, установленный в протоколе. 

5.5.4. В случае, если у Подрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на 

совместном совещании Заказчика и Подрядчика, такие возражения указываются в письменной 

форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным 

представителем Подрядчика. 

Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном 

совещании Заказчика и Подрядчика. 

5.5.5. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании 

Заказчика и Подрядчика, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком 

согласно п. 5.5.3 Договора, осуществляется Заказчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем 

Заказчика в протоколе следующего совместного совещания Заказчика и Подрядчика.  

5.6. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Заказчика и Подрядчика, 

проводимых согласно п. 5.5 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и 

дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном п. 12.4 Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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6.1. Цена Договора составляет 

________________________________________________________________________                                                                                    
                                                                (цифрами)

 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                        
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

в том числе: 

стоимость (цена) этапа (-ов) изыскательских работ составляет   

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации, 
                                                                                                            

 

стоимость (цена) этапа (-ов) работ по разработке документации по планировке и межеванию 

территории составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации, 
 

стоимость (цена) этапа (-ов) работ по разработке Проектной документации составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами) 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации, 

 

в том числе: 

 

стоимость (цена) этапа (-ов) сопровождения Проектной документации составляет 

________________________________________________________________________                                                                                     
(цифрами)

 

(_____________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Календарным планом.
 

Под 

стоимостью отдельного этапа работ в Договоре понимается стоимость (цена) этапа работ, 

установленная Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору), с учетом 

НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

указанных в п. 6.7. Договора. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны 

исходили при заключении Договора (статья 451 Гражданского кодекса РФ), не является 

основанием для увеличения цены Договора. 

6.3. Финансирование Заказчиком выполненных по Договору работ осуществляется в 
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следующем порядке: 

6.3.1. Стоимость (цена) работ в рамках этапа (-ов) работ, за исключением этапа (-ов) 

сопровождения Проектной документации (порядок оплаты этапа (-ов) сопровождения Проектной 

документации установлен в п. 6.3.2 Договора), оплачивается Подрядчику в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета на оплату выполненных в 

рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком 

только на основании подписанного Заказчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам). 

Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с 

настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном Договором порядке и 

подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в 

соответствии с  Календарным планом (опись передаваемой документации,  разработанной в 

рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных 

работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ, выполненных в рамках соответствующего 

этапа (-ов), выставленный Подрядчиком. 

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма 

выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с актом 

сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)) за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения 

условий о качестве Проектной документации.  

Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации составляет 30 (тридцать) процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и 

принятых Заказчиком работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-

приёмки работ по этапу (-ам)). 

В случае, когда Подрядчиком в соответствии с п. 2.4 Договора предоставляется 

обеспечительный платеж, сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве 

Проектной документации составляет 20 (двадцать) процентов от стоимости выполненных 

Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в рамках этапа (-ов). 

Заказчик возвращает Подрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий 

о качестве Проектной документации после получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и подписания сторонами окончательного акта сдачи-приёмки работ 

согласно п. 8.12. Договора. До момента передачи всей Проектной документации Заказчику и до 

тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен ее объемом и качеством, Заказчик имеет право не 

выплачивать сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации Подрядчику. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания окончательного акта сдачи-приёмки выполненных 

работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком.  

6.3.2. Стоимость (цена) этапа (-ов) сопровождения Проектной документации оплачивается 

Подрядчику при условии достижения цели, указанной в п.1.3. Договора, в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня подписания Сторонами акта о выполнении работ по соответствующему этапу 

сопровождения Проектной документации и выставления Подрядчиком счета на оплату этапа 

сопровождения Проектной документации, в соответствии с разделом 6 Договора.  

 

Основанием для оплаты соответствующего этапа сопровождения Проектной документации в 

соответствии с настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном порядке и 

подписанный Сторонами акт о выполнения работ по этапу сопровождения Проектной 

документации (акт о завершении сопровождения Проектной документации), представленный в 

соответствии с Календарным планом, отчет о выполнении этапа сопровождения Проектной 

документации (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

как подтверждения достижения цели сопровождения Проектной документации), счёт-фактура, а 

также счет, выставленный Подрядчиком.  

6.4. В цену Договора входит стоимость получения всех разрешительных документов 

(оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения 

независимой экспертизы, оплата проведения государственной экспертизы, вознаграждение 
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Подрядчика за разработку и сопровождение Проектной документации, стоимость работ по 

доработке Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», оплата 

проведения повторного и любого последующего прохождения государственной экспертизы в 

случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также любые 

иные расходы Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, необходимые для своевременного 

и надлежащего исполнения Договора. 

6.5. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 Договора, в пределах 

договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации/за счет 

средств субсидий, полученных из федерального бюджета.  

6.6. Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств в рамках Договора (оплата выполненных работ и так далее) в случае, если такие 

задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального 

бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции 

автомобильных дорог (по доверительному управлению автомобильными дорогами) (в случае, если 

у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Заказчик имеет право 

исполнить свои обязательства перед Подрядчиком).  

6.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при 

изменении потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном 

объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными 

Договором. 

При выполнении дополнительного объема работ, предусмотренного настоящим пунктом, 

Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену Договора пропорционально 

объему дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены Договора, а при 

внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в 

выполнении работ, предусмотренных Договором, Стороны обязаны соответственно уменьшить 

цену Договора. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ и 

сопровождения Проектной документации в следующих случаях: 

6.8.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Договору, в том числе 

и по отдельным этапам, с нарушением сроков, предусмотренных Календарным планом;  

6.8.2. обнаружение Заказчиком, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иными 

уполномоченными органами ошибок в разработанной Проектной документации (части Проектной 

документации), а также несоответствия проектных решений Заданию, требованиям СНиП и иных 

нормативных документов в сфере строительства и проектирования; 

6.8.3. задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур (если применимо) 

либо выставляемых счетов по вине Подрядчика; 

6.8.4. нарушение Подрядчиком обязанности по представлению банковской гарантии, 

представление которой является обязательным согласно Договору. В этом случае Заказчик вправе 

не осуществлять оплату выполненных работ до предоставления Подрядчиком соответствующей 

банковской гарантии либо до подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки 

выполненных работ согласно п. 8.12. Договора.  

6.9. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка суммы оплаты за работы в рамках 

Договора не является коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ, и не 

дает Подрядчику права и не является основанием для начисления и взимания процентов за 

пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 

Гражданского кодекса РФ. 
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Заказчик вправе: 

7.1.1. по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и п. 12.4. Договора вносить необходимые дополнения и изменения в Задание; 

7.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) 

относительно выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, с указанием срока исполнения 

таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика;  

7.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по Договору результатами 

работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в 

Проектной документации) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований 

и/или разрешений Подрядчика); 

7.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов 

работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные 

Календарным планом; 

7.1.5. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные 

Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков и (или) 

соразмерного уменьшения цены Договора, в случаях, когда работа по разработке Проектной 

документации, а также сопровождение Проектной документации, выполнены Подрядчиком с 

отступлениями от условий Договора, Задания, требований законодательства Российской 

Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые предъявляются к такого рода проектной 

документации, а также требований СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства 

и проектирования; 

7.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор 

в одностороннем порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в 

соответствии с п. 12.2. Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если дефекты 

(недостатки) результатов работ по Договору (результатов работ по этапу) в установленный 

Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, а также в 

иных случаях, установленных Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

7.1.7. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке 

работ до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от 

применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности предусмотренной п. 

7.4.15 Договора) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части достижения 

результата работ. 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. передать Подрядчику имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, 

необходимую для выполнения работ по Договору, в составе, указанном в Приложении № 4 к 

Договору. Перечень дополнительной документации и условия ее предоставления указаны в 

Задании (Приложение №1 к Договору); 

7.2.2. принять указанные в п. 1.2. Договора результаты работ у Подрядчика, либо 

предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном разделом 8 Договора; 

7.2.3. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения 

Подрядчика, направленного в соответствии с п. 7.3.1. Договора, давать указания и разъяснения;  

7.2.4. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия 

Договора. 

7.3. Подрядчик вправе: 

7.3.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, 

связанному с исполнением Договора. Обращения Подрядчика представляются в письменной 

форме по адресу, указанному в разделе 16 Договора; 

7.3.2.требовать оплаты Заказчиком результатов выполненных и принятых работ в 
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соответствии с условиями Договора; 

7.3.3. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления 

Заказчиком исходно-разрешительной документации, указанной в Приложении № 4 к Договору, 

при условии, что Подрядчик в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней уведомил Заказчика 

о непредставлении исходно-разрешительной документации, и что такое непредставление 

исключает возможность для Подрядчика выполнить работы по Договору; 

7.3.4. передавать Заказчику результат выполненных работ, соответствующий установленным 

Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу работ 

отдельно, так и по нескольким этапам выполнения работ вместе (в случае согласия Заказчика).  

7.4. Подрядчик обязан: 

7.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения 

(указания, предписания, разъяснения) Заказчика; 

7.4.2. выполнить предусмотренные Договором работы в объеме, сроки и в строгом 

соответствии с условиями, установленными Договором, а также надлежащего качества;  

7.4.3. в течение 3 (трех) дней с момента (даты) заключения Договора представить 

Заказчику заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих соответствие 

Подрядчика и субподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ и сопровождение Проектной 

документации, являющихся предметом Договора. По запросу Заказчика Подрядчик обязан 

представить оригиналы указанных документов; 

7.4.4. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности 

наступления событий, препятствующих выполнению работ, этапов работ, в том числе этапа (-ов) 

сопровождения Проектной документации. Если в процессе выполнения работ, этапов работ, в том 

числе этапа (-ов) сопровождения Проектной документации выяснится неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, этапов работ, 

в том числе этапа (-ов) сопровождения Проектной документации, Подрядчик обязан 

приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить 

об этом в известность Заказчика;  

7.4.5. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую 

информацию, касающуюся исполнения обязательств по Договору; 

7.4.6. принимать участие в подготовке необходимой документации и информации для 

прохождения государственной экспертизы Проектной документации, организации и проведения 

аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ по разработанной 

Подрядчиком Проектной документации; 

7.4.7. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, 

необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения независимой и 

экологической экспертизы; 

7.4.8. согласовать Проектную документацию с уполномоченными органами, 

организациями и заинтересованными лицами; 

7.4.9. сопровождать разработанную Проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» при прохождении государственной экспертизы: предоставлять дополнительные 

документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, 

исправлять Проектную документацию и дорабатывать ее по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных 

компенсаций со стороны Заказчика не требует), оплачивать первичное, повторное и любые 

последующие прохождение(-ия) государственной экспертизы в случае получения отрицательного 

заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

7.4.10. в ходе этапа (-ов) сопровождения Проектной документации при проведении 

государственной экспертизы разработанной Проектной документации, а также экологической 

экспертизы, контролировать ход ее прохождения и своевременно устранять получаемые 

замечания; 
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7.4.11. принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в 

эксплуатацию Объекта; 

7.4.12. нести ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских 

работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями Договора; 

7.4.13. выполнить работы по Договору надлежащего качества, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, СНиП и иных нормативных документов в сфере 

строительства и проектирования, а также в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» к Проектной документации и Договором; 

7.4.14. по требованию Заказчика заключить с ним в будущем договор на оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за Объектом по цене 0,2 % от стоимости строительно-

монтажных работ по форме Приложения № 6 к Договору. Предусмотренная настоящим пунктом 

Договора обязанность Подрядчика прекращается по истечении 3 (трех) лет с момента утверждения 

Проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 

7.4.15. при выполнении работ по Договору применять новые (инновационные) технологии 

из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках процедуры заключения договора 

на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень подлежащих к применению новых 

(инновационных) технологий указан в Приложении № 7 к Договору;  

7.4.16. предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения Договора с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. Подрядчик представляет отчеты в следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия Договора. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов 

7.5. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную 

документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае 

возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

заинтересованными лицами. 

7.6. Подрядчик безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на 

результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Проектной 

документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза 

России») в полном объеме Заказчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-

приемки выполненных работ по этапу (-ам). 

7.7. Подрядчик и его представители, уполномоченные согласно п. 5.2 Договора, а также 

субподрядные организации обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых 

им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору. 

 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  

 

8.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ, 

за исключением результатов работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной документации 

(порядок сдачи-приемки результатов работ по этапу (-ам) сопровождения Проектной 

документации установлен в п.п. 8.5. – 8.8. Договора), оформляются актом (-ами) сдачи-приёмки 

выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам). После завершения работ по отдельному (-

ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Заказчику соответствующую часть Проектной 

документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности 

с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки 

выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в двух экземплярах (опись 

передаваемой части Проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного 
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акта). 

8.2. Заказчик рассматривает представленную часть Проектной документации и акт 

сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 20 (двадцати) 

дней с момента получения от Подрядчика.  

В случае отсутствия замечаний Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных 

работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в установленный в настоящем пункте срок и 

направляет его Подрядчику.  

При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ по этапу (-м) 

документам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных 

работ в соответствии с пунктами 8.9-8.10 Договора.  

При этом, если недостатки разработанной Подрядчиком Проектной документации или любой 

ее части выявлены Заказчиком после подписания соответствующего акта сдачи-приемки 

выполненных работ и до начала этапа (-ов) сопровождения Проектной документации, Подрядчик 

обязан по требованию Заказчика и за свой счет устранить выявленные недостатки в 

установленные Заказчиком сроки. 

8.3. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по этапу (-ам) разработки 

Проектной документации Заказчик в случае необходимости выдает Подрядчику доверенность на 

сопровождение Проектной документации/ части Проектной документации, разработанной в 

рамках этапов, при прохождении государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России».  

8.4.  В рамках осуществления этапа (-ов) сопровождения Проектной документации 

Подрядчик обязан организовать заключение Сторонами трехстороннего(-их) договора(-ов) с ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», в рамках которых будет проводиться государственная экспертиза 

Проектной документации. При этом Подрядчик, выступая плательщиком по трехстороннему(-им) 

договору(-ам), обязуется оплатить оказанные ФАУ «Главгосэкспертиза России» услуги на 

условиях, предусмотренных указанным(-ми) договором(-ами). В течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты заключения указанных(-ого) в настоящем пункте договора(-ов) Подрядчик передает их (его) 

оригинал(-ы) Заказчику.  

В процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик предоставляет 

дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной 

документации, осуществляет иные действия, необходимые для достижения цели этапа (-ов) 

сопровождения Проектной документации (указанной в п. 1.3. Договора), в том числе осуществляет 

исправление и доработку Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных 

компенсаций не требует). 

8.5.  Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ по соответствующему 

этапу сопровождения проектной документации является подписанный Сторонами акт о 

выполнении работ по этапу сопровождения Проектной документации (акт о завершении 

сопровождения Проектной документации) после получения положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную документацию. Подписание 

Сторонами акта о выполнении работ по этапу сопровождения Проектной документации не 

освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки и недоработки (некачественное 

выполнение работ по Договору), обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по 

разработанной в рамках Договора Проектной документации, а также эксплуатации Объекта.   

8.6. После получения положительного заключения государственной экспертизы на 

Проектную документацию (достижения цели этапа (-ов) сопровождения Проектной документации, 

указанной в п. 1.3. Договора), Подрядчик представляет Заказчику отчет о выполнении работ по 

соответствующему этапу сопровождения Проектной документации (с приложением 

положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как подтверждения достижения 

цели этапа сопровождения Проектной документации) Проектную документацию/ часть Проектной 

документации, разработанной в рамках этапов, доработанную по замечаниям ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» и на которую получено положительное  заключение ФАУ 
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«Главгосэкспертиза России», в количестве 6 (шести) экземпляров в бумажном виде и 1 (одного) 

экземпляра в электронном виде, а также оформленный и подписанный со своей стороны акт о 

выполнении работ по этапу сопровождения Проектной документации в двух экземплярах.  

8.7. Заказчик рассматривает представленные в соответствии с п.8.6.  Договора материалы 

и документы в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком и, 

при отсутствии замечаний, подписывает акт о выполнении работ по этапу сопровождения 

Проектной документации. 

8.8. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы на 

Проектную документацию /часть Проектной документации (в случае, если Проектная 

документация проходит экспертизу поэтапно) (недостижения цели этапа (-ов) сопровождения 

проектной документации, указанной в п. 1.3. Договора), Заказчик не принимает соответствующий 

этап сопровождения Проектной документации, и Стороны рассматривают необходимость 

продления срока осуществления такого этапа сопровождения Проектной документации, что, при 

согласовании продления, оформляется дополнительным соглашением Сторон к Договору.  

8.9. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Проектной 

документации с указанием сроков такой доработки и (или) об устранении недостатков по этапу 

сопровождения Проектной документации.  

Решение о мотивированном отказе может быть принято как до проведения государственной 

экспертизы Проектной документации, так и после (во время) ее проведения. 

8.10. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными 

для Подрядчика. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой 

перенос сроков выполнения работ, этапов работ, в том числе осуществления этапа (-ов) 

сопровождения Проектной документации по Договору (в том числе не влечет перенос сроков 

выполнения этапов работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ 

по Договору, и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, 

предусмотренных Договором. 

8.11. Работы по Договору считаются выполненными, если получен и принят Заказчиком 

результат работ по Договору согласно п. 1.2. Договора. Работы по этапу считаются 

выполненными, если получен и принят Заказчиком результат выполненных работ по этапу работ, 

соответствующий условиям Договора.  

8.12. После подписания Сторонами всех промежуточных актов сдачи-приемки работ по всем 

этапам в соответствии с Календарным планом работ, в том числе акта (-ов) о выполнении работ по 

этапу (-ам) сопровождения Проектной документации, Стороны подписывают окончательный акт 

сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий надлежащее выполнение Подрядчиком всех 

работ по Договору и являющийся основанием для возврата обеспечительного платежа и (или) 

суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации.  

8.13. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от 

доработки Проектной документации, указанных в мотивированном отказе или выявленных ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» в ходе проведения государственной экспертизы Проектной 

документации, Заказчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких 

недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных  затрат 

за счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации, предусмотренной условиями Договора. 

 

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

9.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество разработанной им Проектной 

документации. Подписание Сторонами акта (-ов) о выполнении работ по этапу (-ам) 

сопровождения Проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за 

ненадлежащее составление Проектной документации (включая техническую документацию и 

выполнение изыскательских работ), предусмотренной законодательством Российской Федерации 

и Договором. 
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9.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной 

документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, 

включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских 

работ, в соответствии с ч. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.3. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию 

Заказчика обязан безвозмездно исправить недостатки Проектной документации и, соответственно, 

произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику 

причиненные убытки, в соответствии с ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в гарантийный срок не 

включается. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 

10.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем 

выполненных в рамках Договора работ/этапов работ, а также за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

10.3. За допущенные Подрядчиком нарушения условий Договора Заказчик вправе 

взыскать неустойку в следующих случаях: 

10.3.1. За непредставление результата работ, указанного в пункте 1.2. Договора, в сроки, 

установленные в Календарном плане - в размере 0.1 (ноль целых одной десятой) процента от цены 

Договора, указанной в п. 6.1. Договора, за каждый день просрочки. 

10.3.2. За нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в том числе этапа (-ов) 

сопровождения Проектной документации, в соответствии с Календарным планом – в размере 0,1 

(ноль целых одной десятой) процента от стоимости соответствующего этапа работ, установленной 

в Календарном плане, за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения 

просроченного обязательства. 

10.3.3. В случае выявления в Проектной документации ошибок, допущенных по вине 

Подрядчика, в том числе, в процессе проведения государственной экспертизы, в ходе выполнения 

строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта (в том числе 

неверные технические решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов 

фактически необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет 

устранить такие ошибки в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику 

понесенные убытки. 

10.3.4. В случае возврата Заказчиком Проектной документации на доработку по вине 

Подрядчика - в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. Договора и 10 

(десяти) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. Договора - при повторных возвратах. 

10.3.5. В случае возврата ФАУ «Главгосэкспертиза России» представленных для 

проведения государственной экспертизы документов без рассмотрения или отказа в принятии 

документов по вине Подрядчика – в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора, указанной в 

п.6.1 Договора и 10 (десяти) процентов от цены Договора, указанной в п.6.1 Договора – при 

повторных возвратах. За несоблюдение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков 

в выполненных Подрядчиком работах, в том числе по этапу сопровождения Проектной 

документации - в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора, указанной в 

п. 6.1. Договора, за каждый день просрочки. 

10.3.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 2 

Договора - в размере 0,1 (одной десятой) процента от цены Договора, указанной в п. 6.1. Договора 

за каждый день просрочки. 



 
242 

10.3.7. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 14.4 Договора, 

непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих 

действительности - в размере 3 % (трех) процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. 

Договора, за каждый случай. 

10.3.8. В случае непредоставления сведений, указанных п. 3.2. Договора -  в размере 3 (трех) 

процентов от цены Договора, указанной в п. 6.1. Договора за каждый факт. 

10.3.9. В случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе в 

рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком - штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы уступленного 

(подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

10.3.10. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на разработанную в рамках Договора Проектную документацию/ на часть Проектной 

документации (в случае, если Проектная документация проходит экспертизу поэтапно) более чем 

один раз (в связи с обстоятельствами, которые находятся в зоне контроля Подрядчика, что 

является подтверждением некачественного выполнения работ по Договору) – Подрядчик 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора. 

10.3.11. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 7.4.14 Договора 

– в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, указанной в п.6.1 Договора. 

10.3.12. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком 

обязанностей по применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 7.4.15 

Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 3% от цены Договора за каждый выявленный факт 

нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки является акт Заказчика и Подрядчика в 

отношении работ по Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий, либо мотивированный акт Заказчика в отношении работ по 

Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания двустороннего акта). 

10.3.13. За неисполнение обязанностей, установленных в п. п. 1.7. и 7.4.16 Договора - 

в размере 0,1 % от цены Договора, указанной в п. 6.1 Договора за каждый день просрочки. 

10.3.14. За неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению 

Договора субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленной п. 5.4. Договора или за несогласование с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном в п. 5.4. 

Договора – 3% (три процента) от цены Договора за каждое нарушение. За неисполнение 

Подрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства условия о сроке оплаты выполненных работ согласно п. 

5.4 Договора - 0,1% от цены Договора за каждое нарушение. За неисполнение Подрядчиком 

установленной п. 5.4 Договора обязанности по закупке инновационной и высокотехнологичной 

продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере, установленном в п. 5.4 

Договора – 3% (три процента) от цены Договора за каждое нарушение. 

10.3.15. За неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о 

заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п. 5.3. Договора и (или) за 

непредоставление по требованию Заказчика копии договора с субподрядчиком и иных 

документов, указанных в п. 5.3. Договора –100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение. 

10.3.16. За неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком решений, 

связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Заказчика и Подрядчика 

и обязательных для Подрядчика согласно п. 5.5. Договора, если факт такого 

неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Заказчиком в протоколе следующего 

совместного совещания Заказчика и Подрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно 

п. 5.5.5. Договора  – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего 

исполнения любого из пунктов протокола.  

10.4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки по каждому факту 

выявления вышеназванных нарушений. 

10.5. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных 
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средств на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Договора, либо указанный в направленном 

Заказчиком требовании в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования. 

10.6. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных пп. 10.3.1 – 

10.3.16 Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном пп. 

10.3.1 – 10.3.16 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В 

этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что 

зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

10.7. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.   

10.8. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков, не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

10.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе 

удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по банковской 

гарантии либо представленных Подрядчиком в качестве обеспечительного платежа согласно 

разделу 2 Договора. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

влияющих на исполнение Договора. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок. 

11.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, 

Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

11.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их 

продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом. 

11.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением 

обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. 

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

12.2.1. отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков 

(дефектов) в Проектной документации (части Проектной документации) в срок, указанный 

Заказчиком в мотивированном отказе и (или) в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

либо допущение несогласованных с Заказчиком отступлений от Задания, технических условий или 

нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, 

изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Заказчиком; 

12.2.2. аннулирования или отсутствия у Подрядчика (субподрядчиков) необходимых 

разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договороми (или) прекращение 

членства Подрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях; 
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12.2.3. вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках 

законодательства, лишающих права Подрядчика на выполнение работ; 

12.2.4. получения отрицательного заключения государственной экспертизы на 

разработанную в рамках Договора Проектную документацию (часть Проектной документации); 

12.2.5. непредоставления документов в соответствии с п. 14.4 Договора, непредоставления 

таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих действительности; 

12.2.6. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 3.2Договора; 

12.2.7. задержки (нарушения срока) Подрядчиком окончания выполнения работ, 

предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

12.2.8. неоднократного нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней сроков 

выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных Договором; 

12.2.9. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных разделом 2 Договора; 

12.2.10. неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдаче Подрядчику 

банковской гарантии; 

12.2.11. неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по 

привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленной пунктом 5.4. Договора или неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком замены субподрядчика (-ов) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 5.4. 

Договора; 

12.2.12. подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным 

(банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении 

наблюдения или иной процедуры банкротства; 

12.2.13. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

12.2.14. принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из 

ЕГРЮЛ; 

12.2.15. приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

12.2.16. приостановления операций по счетам Подрядчика; 

12.2.17. существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 7.4.15 Договора. Под существенным нарушением 

понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) 

месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего обязательства; 

12.2.18. если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по 

Договору (передачу Договора) другому лицу; 

12.2.19. если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 14.10 Договора; 

12.2.20.  а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.  

12.3. При наличии указанных в пункте 12.2. Договора обстоятельств Заказчик направляет 

Подрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в одностороннем порядке. 

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если 

уведомление Заказчика было получено Подрядчиком за пределами срока, указанного в 

уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику (п. 14.12 Договора). Приемка работ, 

выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение расходов и (или) 

убытков, связанных с выполнением таких работ, Заказчиком не производится. 
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12.4. Внесение изменений в Договор осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения, которое становится неотъемлемой частью Договора с момента подписания его 

Сторонами.   

12.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

(расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке на основании ст. 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

12.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

Подрядчик обязан: 

-  немедленно прекратить выполнение работ; 

- не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Заказчику по акту все документы, 

связанные с выполнением работ;  

 не позднее, чем в день прекращения Договора, передать Заказчику все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, и акт сдачи-приемки на работы, выполненные до 

получения уведомления об отказе от исполнения Договора. В этом случае порядок приёмки Работ 

аналогичен порядку, установленному в разделе 6 Договора. 

 

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

 

13.1. При исполнении Договора по вопросам, неурегулированным Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.2. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью 

Договора и иные споры, связанные с Договором, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ или 

иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по 

смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в 

течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не уплачена 

указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных 

работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения 

гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок 

досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей 

передаваемой или известной друг другу информации относительно Договора и выполняемых 

(выполненных) работ, а также информации относительно сопровождения Проектной 

документации. 

14.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную 

документацию и прав воспрепятствовать применению или ограничивать применение. В случае 

возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

заинтересованными лицами. 

14.3. Право собственности на результаты работ, указанные в п.1.2. Договора, а также 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в результате 

выполнения таких работ (а также в результате доработки и исправления Проектной документации 

по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»), переходят к Заказчику с момента подписания 

Сторонами промежуточного акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу 

выполнения работ (в отношении доработки проектной документации и ее исправления - с момента 
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подписания Сторонами акта о выполнении работ по этапу сопровождения Проектной 

документации). 

14.4. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также 

сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными 

документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, 

уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор 

подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его 

подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие такое согласие 

(одобрение). 

14.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в 

трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

14.6. Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается 

Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги», вправе 

продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном 

носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

14.7. Договор действует до «30» апреля 2021 г. Истечение срока действия Договора не 

освобождает Стороны от исполнения своих обязательства по Договору в надлежащим образом. 

14.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий. 

14.9. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору 

другому лицу (передача Договора) не допускается. 

14.10. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. Подрядчик не имеет права удержания в 

отношении Проектной документации или отдельных частей Проектной документации. 

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе 

в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

14.11. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в 

письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения 

лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о замене 

представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), 

подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях заключение соглашения о 

внесении изменений в Договор не требуется.  

14.12. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если 

оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

14.13. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 

включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 
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10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его 

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать 

и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или 

органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они 

способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять 

в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны 

причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик 

занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он 

также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ 

 

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия 

между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

15.1. Приложение № 1 - Задание на разработку проектной документации по Объекту на ____ 

листах; 

15.2. Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ на ____листах;  

15.3. Приложение № 3 - Сведения о субподрядных организациях на ____ листах; 

15.4. Приложение № 4  - Перечень передаваемой Подрядчику документации на _____ листах. 

15.5. Приложение № 5 – Требования к банку, выдающему банковскую гарантию. 

15.6. Приложение № 6 - Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора 

(форма). 

15.7. Приложение № 7 - Перечень подлежащих применению новых (инновационных) 

технологий. 

15.8. Приложение № 8 – Перечень современных технологий. 

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной 

бульвар, дом 9; 

ИНН 7717151380; КПП 770701001; 
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Номер счета: 40501810400001001901 в ОПЕРУ-

1 Банка России 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное операционное 

УФК (Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» л/с 41956555550) 

ОКПО 94158138; ОКОГУ 49014; 

ОКАТО 45286580000; 

ОКТМО 45381000; ОКФС 12; 

ОКОПФ 89; ОКВЭД 75.11.8 

 

  

Заказчик Подрядчик 

   

 

 

 

 

_______________________  

м.п.           

 

 

 

 

_____________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
249 

Приложение № 1 

к Договору №___ 

от «___»_______20   г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации по объекту: «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» (корректировка) 

 

 

 

«(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе IX «Заключение 

Договора по результатам проведения Конкурса» Конкурсной Документации)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 

   

 

 

 

___________________________ 

м.п. 

 

 

 

____________________ 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору №___ 

от «___»_______20   г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

по разработке проектной документации по объекту: «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

(корректировка)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

(этапов работ) 

Срок начала 

работ 

Срок окончания 

работ 

Стоимость работ, 

рублей 

1 
Изыскательские 

работы 

дата 

заключения 

договора 

не более 120 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

В соответствии с 

предложением 

участника, но не 

более чем 

начальная 

(максимальная) 

цена проектных 

работ 
26

 

(совокупная 

стоимость по 

этапам 1.1-1.3 

составляет 100% 

от стоимости 

Этапа 1) 

1.1 

Инженерно-

геодезические 

изыскания 

  
22% от стоимости 

Этапа 1 

1.2 

Инженерно-

геологические 

изыскания 

  
42% от стоимости 

Этапа 1 

1.3 

Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания, инженерно-

экологические 

изыскания, 

экономические 

изыскания, 

археологическое 

обследование, 

обследование 

территории для 

выявления 

взрывоопасных 

предметов 

  
36% от стоимости 

Этапа 1 

                                                 
26

 Начальная (максимальная) цена единицы работ умножается на Коэффициент конкурсного снижения (ККС), где ККС - это 

отношение цены договора, предложенной участником конкурса в Конкурсной заявке, к начальной (максимальной) цене договора, 

установленной в пункте 5 раздела I Конкурсной документации. 
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2 

Работы по разработке 

проектной 

документации 

  
 

В соответствии с 

предложением 

участника, но не 

более чем 

начальная 

(максимальная) 

цена проектных 

работ 
26 

(совокупная 

стоимость по 

этапам 2.1-2.6 

составляет 100% 

от стоимости 

Этапа 2) 

2.1 
Основные проектные 

решения 

дата 

заключения 

договора 

не более 120 

календарных дней 

с даты заключения 

договора 

5% от стоимости 

Этапа 2 

2.2 

Дорожная часть, 

искусственные 

сооружения 

дата 

заключения 

договора 

не более 225 

календарных дней 

с даты заключения 

договора 

38% от стоимости 

Этапа 2 

2.3 

Переустройство 

коммуникаций (включая 

сводный план 

инженерных сетей), 

разработка раздела 

«Здания, строения и 

сооружения, входящие в 

инфраструктуру 

линейного объекта», 

проект организации 

строительства, 

мероприятия по охране 

окружающей среды, 

транспортная 

безопасность, ИТС и 

АСУДД, 

энергоснабжение, 

освещение 

дата 

заключения 

договора 

не более 225 

календарных дней 

с даты заключения 

договора 

35% от стоимости 

Этапа 2 

2.4 Смета на строительство   

дата 

заключения 

договора 

не более 225 

календарных дней 

с даты заключения 

договора 

3% от стоимости 

Этапа 2 

2.5 

Сопровождение 

проектной 

документации  
 

не более 255 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

не более 95 

календарных дней 

с даты начала 

работ по этапу 2.5 

не менее 14% от 

стоимости Этапа 2, 

в том числе: 

2.5.1 

Оплата проведения 

государственной 

экспертизы 

не более 255 

календарных 

дней с даты 

не более 95 

календарных дней 

с даты начала 

не более 4% от 

стоимости Этапа 2 

(в составе 
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заключения 

договора 

работ по этапу 2.5 стоимости по 

этапу 2.5) 

2.5.2 

Передача и 

сопровождение 

документации для 

получения 

положительного 

заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России» 

не более 255 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

не более 95 

календарных дней 

с даты начала 

работ по этапу 2.5 

не менее 10% от 

стоимости Этапа 2 

(в составе 

стоимости по 

этапу 2.5) 

2.6 

Разработка раздела 

«Техническая часть 

конкурсной 

документации» и 

раздела «Материалы 

для разрешение на 

строительство» 

дата окончания 

работ по Этапу 

2.5 

не более 15 

календарных дней 

с даты 

представления 

результатов 

оказания услуг по 

Этапу 2.5 

5% от стоимости 

Этапа 2 

3 

Подготовка 

документации по 

планировке 

территории на участке 

проектирования 

дата 

заключения 

договора 

не более 255 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

В соответствии с 

предложением 

участника, но не 

более чем 

начальная 

(максимальная) 

цена проектных 

работ 
26

 

(совокупная 

стоимость по 

этапам 3.1-3.2 

составляет 100% 

от стоимости 

Этапа 3) 

3.1 

Подготовка 

документации по 

планировке территории 

на участке 

проектирования 

  
70% от стоимости 

Этапа 3 

3.2 

Сопровождение 

документации по 

планировке территории 

на участке 

проектирования 

  
30% от стоимости 

Этапа 3 

ИТОГО стоимость работ, рублей:  

в т.ч. НДС 20%:  

 

Примечание: 

1. В зависимости от специфики объекта количество подэтапов Этапов 1 и 2, может 

изменяться. 

2. Этапы 2.1-2.6 включают в себя обеспечение согласования у Заказчика полного комплекта 

проектной документации, необходимой и достаточной для прохождения ФАУ 

«Главгосэкспертизы России», включая проверку смет и загрузку материалов на портал 
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ФАУ «Главгосэкспертизы России» до начала Этапа 2.5 сопровождения проектной 

документации. 

 

 

Заказчик: Подрядчик: 

 

 

 

_____________________ /                           /  

м.п.           

______________________ /                       / 

м.п. 
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  Приложение № 3  

к Договору №___ 

от «___»_______20___г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о субподрядных организациях 

по разработке проектной документации по объекту: «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с 

последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

(корректировка) 

       

№ Наименование субподрядной 

организации, место 

нахождения, реквизиты 

Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Сроки 

выполнен

ия работ 

Стоимость 

работ 

  

 

 

    

 

 

Заказчик Подрядчик 

   

 

 

 

 

_______________________  

м.п.           

 

 

 

 

_____________ 

м.п. 
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Приложение № 4  

к Договору №___ 

от «___»_______20___г. 

 

 

Перечень передаваемой Подрядчику документации  

 

1. Проектная документация получившая положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по технической части (№ 490-14/ГГЭ-9094/04), отчеты 

диагностики, обследований, результаты инженерных изысканий, а также иная 

документация относящиеся к реализации данного объекта, имеющиеся в наличии в архиве 

Государственной компании «Автодор».   

 

 

 

Заказчик Подрядчик  

   

 

 

 

 

_______________________/                      / 

      м.п. 

 

 

 

 

_______________/                                / 

       м.п. 
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Приложение № 5  

к Договору №___ 

от «___»_______20___г. 
 

 

 

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим 

установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую 

гарантию. 

Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации (в случае, если Гарант является российским юридическим лицом), 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и осуществление 

банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении банков, образованных путем 

слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок существования банка с более ранней 

датой государственной регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления 

вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в следующем размере: 

 

№ пп Тип банковской гарантии Размер собственных средств 

1.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение всех обязательств по Договору, 

кроме обязательств по возврату аванса 

(применимо, если начальная (максимальная) 

цена Договора составляет 200 млн руб. и 

более). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

2.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств по возврату аванса, 

или исполнение всех обязательств по 

Договору, включая обязательства по возврату 

аванса (применимо, если Договором 

предусмотрена выплата аванса и размер 

аванса не превышает 120 млн рублей). 

Не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. 

3.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств по возврату аванса, 

или исполнение всех обязательств по 

Договору, включая обязательства по возврату 

аванса (применимо, если Договором 

предусмотрена выплата аванса и размер 

аванса превышает 120 млн рублей). 

Не менее 25 (двадцати пяти) миллиардов 

рублей либо соответствие одному из 

требований, указанных в пп. ж) п. 11 

Постановления от 21 декабря 2011 г. № 

1080 «Об инвестировании временно 

свободных средств государственной 

корпорации, государственной 

компании». 

4.  Банковская гарантия, предоставляемая в 

случае переноса срока окончания выполнения 

работ по Договору (применимо, если 

начальная (максимальная) цена Договора 

составляет 200 млн руб. и более, и Договором 

не предусмотрена выплата аванса). 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 

5.  Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение гарантийных обязательств. 

Не менее 1 (одного) миллиарда рублей. 
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в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков;  

г) Гарант должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации 

в части не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации (в случае, если 

Гарант является российским юридическим лицом) об осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п. 3 статьи 74 Федерального закона  от 10.07.2002 № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на 

осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 

2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств 

«Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor 

Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на четыре уровня ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством 

(данное требование применимо в случае предоставления банковской гарантии, предусмотренной 

п. 3 таблицы, приведённой в настоящем Приложении). 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также 

соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности.  

4. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в 

одном из следующих рейтинговых агентств: по классификации международного рейтингового 

агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации 

международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по 

классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги 

должны быть действительны на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

предоставления Принципалом банковской Гарантии (данное требование применимо в случае 

предоставления банковской гарантии, предусмотренной п. 3 таблицы, приведённой в настоящем 

Приложении). 

5. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1 настоящих 
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Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части непревышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом г) пункта 1 настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного из 

международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 4 настоящих Требований и 

отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга (если 

требования к наличию рейтинга применимы). 

6. Иные требования к Гаранту могут быть установлены Положением о закупке 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и закупочной документацией. 

 

 

 

Заказчик Подрядчик  

   

 

 

 

 

_______________________/                      / 

      м.п. 

 

 

 

 

_______________/                                / 

       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
259 

Приложение №6 

к Договору №_____________ 

от «______» ________________201_ г. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Договор № ________ 

на оказание услуг  по осуществлению авторского надзора на объекте:  

«___________________________». 

 

г. Москва                                        «____» _______________ 20___ г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________, в лице 

______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

принимая во внимание, что _________________________ является разработчиком 

Проектно-сметной документации __________________________, выполненной в рамках 

________________ 

заключили между собой настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами без привлечения соисполнителей оказать 

Заказчику услуги авторского надзора (далее – Услуги) за соответствием выполняемых работ на 

объекте: ______________________________ (далее – Объект) Проектно-сметной документации 

__________________________ (утвержденной ________________________) (далее – Проект, 

Проектно-сметная документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, оказанные в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

Услуги оказываются Исполнителем, в соответствии с требованиями настоящего Договора, 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными документами, 

приведенными в Перечне нормативных документов (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.2. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием 

договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.3. Для целей настоящего договора используются следующие определения: 

Договор подряда – Договор на выполнение __________________________, № ______________ 

от ______________, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком. 

Подрядчик – _____________________, а также привлекаемые им субподрядчики, 

выполняющие подрядные работы на Объекте, в соответствии с  Договором подряда. 

Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда. 

Эксплуатационная организация – организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий 

по содержанию и эксплуатации определяется Заказчиком. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 
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2.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет уполномоченный 

представитель, действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Взаимодействие Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляется только в 

письменном виде. 

2.4. Исполнитель и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 

с выполнением Подрядных работ на Объекте. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору (цена настоящего 

Договора) составляет __________________________(_______________), в том числе НДС __ % – 

__________________ (_____________).  

3.2. Стоимость услуг по п. 3.1. настоящего Договора является неизменной, за 

исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению 

Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость настоящего Договора 

изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик осуществляет оплату через Федеральное казначейство. 

Основанием для оплаты оказанных услуг являются: оформленный в установленном порядке 

ежемесячный отчет по осуществлению авторского надзора за соответствием выполняемых работ 

Проектно-сметной документации при проведении подрядных работ на Объекте, подписанный 

Сторонами акт приемки оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг, счет-фактура. 

4.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет может быть оформлен и направлен 

Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг. 

Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца 

обязан предоставлять Исполнителю информацию о стоимости фактически выполненных и 

принятых за месяц Подрядных работ, необходимую для оформления акта приемки оказанных 

услуг. 

4.3. Объем услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется 

произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ (без 

учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование) на отношение 

общей цены настоящего Договора (без НДС) к общей стоимости Договора подряда (без учета НДС 

и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование), о чем составляется  акт 

приемки оказанных услуг по согласованной Сторонами форме. 

4.4. Идентификатор договора от ___ № ____ между Заказчиком и Федеральным 

казначейством о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – 

__________________. Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, обозначенный 

идентификатор договора. 

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о 

предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Государственная компания направляет 

Исполнителю письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента 

получения письменного уведомления Государственной компании об изменении идентификатора 

Исполнитель обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, 

а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об 
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изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком. 

 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. Сроки оказания Услуг устанавливаются в соответствии с Календарным графиком работ 

по Договору подряда. Датой начала оказания Услуг является дата заключения Сторонами 

настоящего Договора. 

5.2. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является дата ввода Объекта в 

эксплуатацию. 

Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда – 

«__» _______________ г. 

5.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, 

в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц 

и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению 

обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения 

таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 

возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

5.4. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно срокам 

выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются 

основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, не 

требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, и вступают в силу по 

настоящему Договору с даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих 

дополнительных соглашений к Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе 

оформить дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

6.1. В целях реализации настоящего Договора Заказчик обязуется  передать Исполнителю 

следующую документацию: 

6.1.1. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора – 

копию Календарного графика работ по Договору подряда в одном экземпляре. 

6.1.2. один экземпляр Рабочей документации  – в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

даты утверждения Заказчиком Рабочей документации в производство работ. 

6.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, а также объемов и стоимости подрядных работ, Заказчик представляет Исполнителю копию 

соответствующих дополнительных соглашений к Договору подряда. 

6.3. Первый экземпляр Проекта находится у Исполнителя, как у разработчика 

вышеуказанной документации. Второй экземпляр Проекта и первый экземпляр проекта 

производства работ (ППР) находятся на Объекте у Подрядчика. Третий экземпляр Проекта и 

второй экземпляр проекта производства работ (ППР) находится у Заказчика. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1. Заказчик обязуется: 

7.1.1.  Обеспечить доступ Исполнителя на Объект, в целях оказания Услуг 

предусмотренных настоящим Договором. 

7.1.2.  Организовать авторский надзор на Объекте, производить соответствующие записи в 

журнале Авторского надзора за строительством в соответствии с СП 11-110-99. 
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7.1.3. В случае выявления дефектов (недостатков) в Проекте, либо ситуаций, связанных с 

необходимостью внесения изменений в Проект, направить Исполнителю письменное извещение о 

комиссионном обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий и сроков их 

исполнения. 

7.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.1.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п.п. 1.2, и 

8.1.15 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

7.2. Заказчик вправе: 

7.2.1. В случае необходимости внесения корректировок в Проект давать письменные 

указания (предписания) Исполнителю о необходимости подготовки формализованных 

предложений по таким корректировкам. 

7.2.2. Направлять Исполнителю обязательные для исполнения указания (предписания), если 

такие указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 

Исполнителя.  

7.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Оказать Услуги  в полном объёме, в установленные настоящим Договором сроки и 

надлежащего качества. 

8.1.2. Осуществлять проверку соответствия выполняемых Подрядных работ Проекту, 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными 

документами, приведенными в Перечне нормативных документов (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), строительных норм и правил, технических регламентов, а также выборочный контроль 

соблюдения технологии и качества производства подрядных работ не реже 2 (двух) раз в 7 (семь) 

календарных дней, и дополнительно по письменному приглашению Заказчика для проверки 

соответствия скрытых работ. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих 

представителей для осуществления надзора на Объекте.  

8.1.3. Оказывать Услуги качественно. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать 

требованиями СП 11-110-99, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, и иным 

действующим нормативным документам и регламентам. 

8.1.4. Принимать участие в приёмке ответственных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами (скрытых работ), с оформлением Актов освидетельствования скрытых 

работ. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель подписывает Акт освидетельствования 

скрытых работ, при наличии замечаний – Исполнитель фиксирует наличие замечаний в журнале 

Авторского надзора за строительством с указанием об устранении выявленных отступлений или 

нарушений. 

8.1.5. В случае получения от Заказчика письменного извещения о комиссионном 

обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий по корректировке Проекта, 

направить своего уполномоченного представителя для участия в работе комиссии. 

8.1.6. В случае необходимости внесения корректировок в Проект, давать письменные 

формализованные предложения по таким корректировкам.  

8.1.7. Немедленно известить Заказчика при обнаружении: 

- отступлений (несоответствий) от Проекта при выполнении подрядных работ;  

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта; 

- необходимости приостановки подрядных работ; 

- непригодности или недоброкачественности используемых для выполнения подрядных 

работ материалов и оборудования; 
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- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения подрядных работ; 

- несвоевременном и некачественном выполнении указаний об устранении выявленных 

отступлений или нарушений и сроки их выполнения, выданных Исполнителем Подрядчику.  

8.1.8. Устранять все замечания представителей Заказчика, выданные в порядке, 

предусмотренном в п.п. 2.3, 7.2.2. и разделом 9 настоящего Договора в сроки, установленные 

Заказчиком. 

 8.1.9. Обеспечить, в ходе оказания Услуг, выполнение сотрудниками Исполнителя 

мероприятий по технике безопасности и охране труда при нахождении на Объекте. 

8.1.10. Вести с момента начала выполнения подрядных работ на Объекте и до их завершения, 

оформленный и заверенный в соответствии с требованиями СП 11-110-99 журнал Авторского 

надзора за строительством, в котором фиксировать выявленные при выполнении Подрядных работ 

отступления от требований Проекта и технических регламентов, норм и стандартов по 

строительно-монтажным работам, а также указания Исполнителя и сроки их устранения. Журнал 

Авторского надзора за строительством должен постоянно находиться на Объекте у ответственного 

представителя Подрядчика. 

8.1.11.  Участвовать в ходе проведения рабочей и приемочной комиссий по приемке Объекта 

и определению готовности к вводу в эксплуатацию с выдачей заключения о соответствии 

построенного объекта Проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам 

(СНиП) и техническим регламентам. 

8.1.12. Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут 

возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба вследствие оказания Услуг в 

соответствии с Договором или вследствие нарушения требований по охране труда, 

имущественных и (или) интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и 

расходов, возникших у третьих лиц.  

8.1.13. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором, СП 11-110-99 и иными нормативными документами, указанными в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

8.1.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора 

предоставить Приказ о назначении ответственных лиц Исполнителя за ведением авторского 

надзора по отдельным конструкциям. 

8.1.15. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 

(пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям 

Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

8.2. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с п.п. 1.2, 8.1.15 

настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. 

8.3. Исполнитель вправе: 

8.3.1. Обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, 

связанному с оказанием Услуг по настоящему Договору. Обращения Исполнителя представляются 

в письменном виде по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора; 

 

9. СДАЧА И ПРИЕМКА  УСЛУГ 

 

9.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно, по состоянию на 23 (двадцать 

третье) число отчетного месяца, после представления Исполнителем: 

- заполненного и подписанного со стороны Исполнителя акта приемки оказанных услуг в 

двух экземплярах; 

- отчета об оказании Услуг, включающего: 
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а) заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал Авторского надзора за 

Подрядными работами на Объекте; 

б) данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования 

скрытых работ с указанием их реквизитов; 

в) формализованные предложения по внесению изменений в Проект (при наличии);  

г) информацию о несвоевременном или некачественном исполнении указаний Исполнителя, 

а также о предписаниях выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов); 

д) фотоматериалы о состоянии Подрядных работ на период посещения Объекта и 

выявленных несоответствиях Подрядных работ Проекту, техническим нормам и регламентам.   

9.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, рассматривает 

указанные в п. 9.1. настоящего Договора документы. В случае отсутствия замечаний к оказанию 

услуг и представленным документам, Заказчик подписывает акт приемки оказанных услуг и 

направляет один экземпляр Исполнителю вместе с журналом Авторского надзора за Подрядными 

работами на Объекте. При наличии замечаний к оказанным услугам или к представленным 

документам Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения направляет 

Исполнителю мотивированный отказ от принятия Услуг. 

9.3. Мотивированный отказ от принятия Услуг должен содержать перечень замечаний, 

выявленных нарушений, необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента 

устранения выявленных Заказчиком замечаний, нарушений и недоработок, акт приемки оказанных 

Услуг Заказчиком не подписывается. 

9.4. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору 

соисполнителей, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объем услуг, оказанный с их 

привлечением, в случае отсутствия согласования их с Заказчиком. 

9.5. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания всех услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, передает Заказчику оригинал журнала Авторского 

надзора за подрядными работами. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.2., п. 8.1.17 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 8.2. настоящего Договора, 

убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

10.2. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных Услуг, а также за 

неисполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

10.3. За допущенные Исполнителем нарушения условий настоящего Договора, Заказчик 

вправе требовать от него уплаты неустоек, а в случае отказа от уплаты взыскать в судебном 

порядке, в следующих случаях: 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 0,5 

(ноль целых пять десятых) % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления отчета об оказании Услуг – 0,03 (ноль целых три 

сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки;  

- за предоставление отчета об оказании Услуг, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, СНиП, а также иных технических норм и правил – 0,03 (ноль 

целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки до момента предоставления 

отчета об оказании Услуг надлежащего содержания;  
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- за нарушение качества выполнения подрядных работ, если такое нарушение произошло в 

результате ненадлежащего оказания Услуг – 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора за 

выявленный факт;  

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от цены Договора. 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых 

сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 16 настоящего 

Договора, либо указанный в претензии Заказчика. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 10.3 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 10.3 

настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В 

этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что 

зачет требований производится в порядке ст. 450.1 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

10.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в 

установленный в претензии Заказчика срок, Заказчик вправе взыскать ее в судебном порядке. 

10.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

10.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств в натуре. 

10.7. В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения 

Подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и 

Подрядчика. При уклонении Исполнителя от составления указанного в настоящем пункте 

Договора акта, Заказчиком делается отметка об этом в акте, и он подписывается Заказчиком и 

Подрядчиком.  

10.8. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных 

обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонним 

актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации. При уклонении 

одной из сторон от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, об этом делается 

отметка в акте, и он подписывается другими сторонами. 

10.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой 

составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. 

10.10. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах и 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, вызванные 

некачественно оказанными Услугами.  

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок. 
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11.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, 

Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

11.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением. 

11.5. Если стороны не могут в течение 30 (тридцати)  дней согласовать решение о частичном 

или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос 

разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.  

11.6. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

12.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится путем заключения 

дополнительных соглашений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, а 

также законодательством Российской Федерации. 

12.2. Одновременная передача Исполнителем всех прав и обязанностей по Договору другому 

лицу (передача Договора) не допускается.  

12.3. Исполнитель вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора.  

13.2. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в 

суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями 

ст.450.1 ГК РФ), в случаях: 

- в отношении Исполнителя принято судебное решение о возбуждении процедуры 

банкротства;  

- если Исполнитель осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору 

(передачу Договора) другому лицу; 

- если Исполнитель уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 12.3 Договора; 

- задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 2 (два) дня по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания Услуг, а также 

предоставление отчета об оказании Услуг, не соответствующего требованиям к качеству, 

установленным настоящим Договором, СНиП и иными техническими нормами и регламентами; 

- в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9 настоящего Договора, 

не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п. 8.1.15 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не 

установлен в уведомлении. Момент получения Исполнителем уведомления определяется в 

соответствии с п. 14.10 настоящего Договора. 

 13.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю 

какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом. 

13.4. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Исполнителю только стоимость 

фактически оказанных и принятых Заказчиком работ на основании актов приемки оказанных 

услуг. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до             «        

»    _________________20___г. 

14.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего 

Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента 

ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) 

рабочих дней. 

Направление Заказчиком Исполнителю требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков оказанных Услуг или иного 

требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 

срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Исполнителем не уплачена указанная в 

таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в оказанных Услугах/не 

осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-

правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного 

урегулирования такого спора считается соблюденным. 

14.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения 

обязательств по настоящему Договору третьим лицам, кроме как с письменного согласия обеих 

Сторон, если иное не предусмотрено его условиями.  

14.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

14.7. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник закупки, с которым 

заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе 

продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном 

носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

14.8.  В случае изменения адресов, представителей и банковских реквизитов, Стороны 

обязуются письменно уведомлять друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких 

изменений, в указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений 

в настоящий Договор не требуется. 

14.9. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него крупной 

сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и 

учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов 

управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя 
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настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, 

Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие 

такое согласие (одобрение). 

14.10. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату 

заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

14.11. Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 

включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 

10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Исполнитель, его 

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать 

и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или 

органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они 

способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять 

в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны 

причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Исполнитель 

занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он 

также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения. 

 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

15.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 
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Приложение № 1 Перечень нормативных документов. 

 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Заказчик: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

ИНН 7717151380; КПП 770701001; 

Номер счета: 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка России 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания  Российские автомобильные 

дороги" л/с 41956555550) 

ОКПО 94158138  ОКОГУ 4100401 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 71602 

ОКВЭД 75.11.8 

  

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

17. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 

 

 

 

 

_______________________. 

м.п.           

 

 

 

_____________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 
270 

Приложение №6 

к Договору №_____________ 

от «______» ________________201_ г. 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

 

Договор № ________ 

на оказание услуг  по осуществлению авторского надзора на объекте:  

«___________________________». 

 

г. Москва                                        «____» _______________ 20___ г. 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________, в лице 

______________________________, действующего на основании ______________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

принимая во внимание, что _________________________ является разработчиком 

Проектно-сметной документации __________________________, выполненной в рамках 

________________ 

заключили между собой настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется собственными силами без привлечения соисполнителей оказать 

Заказчику услуги авторского надзора (далее – Услуги) за соответствием выполняемых работ на 

объекте: ______________________________ (далее – Объект) Проектно-сметной документации 

__________________________ (утвержденной ________________________) (далее – Проект, 

Проектно-сметная документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги, оказанные в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

Услуги оказываются Исполнителем, в соответствии с требованиями настоящего Договора, 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными документами, 

приведенными в Перечне нормативных документов (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.2. Исполнитель до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием 

договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

1.3. Для целей настоящего договора используются следующие определения: 

Договор подряда – Договор на выполнение __________________________, № ______________ 

от ______________, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком. 

Подрядчик – _____________________, а также привлекаемые им субподрядчики, 

выполняющие подрядные работы на Объекте, в соответствии с  Договором подряда. 

Подрядные работы – работы, выполняемые Подрядчиком по Договору подряда. 

Эксплуатационная организация – организация, выполняющая комплекс работ и мероприятий 

по содержанию и эксплуатации определяется Заказчиком. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 
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2.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет уполномоченный 

представитель, действующий на основании доверенности. 

2.2. Интересы Исполнителя по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности/Устава. 

2.3. Взаимодействие Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляется только в 

письменном виде. 

2.4. Исполнитель и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных 

с выполнением Подрядных работ на Объекте. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору (цена настоящего 

Договора) составляет __________________________(_______________), в том числе НДС __ % – 

__________________ (_____________).  

3.2. Стоимость услуг по п. 3.1. настоящего Договора является неизменной, за 

исключением случая, когда стоимость настоящего Договора может быть изменена по соглашению 

Сторон в случае изменения объемов работ по Договору подряда. Стоимость настоящего Договора 

изменяется пропорционально изменению стоимости Подрядных работ. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик осуществляет оплату через Федеральное казначейство. 

Основанием для оплаты оказанных услуг являются: оформленный в установленном порядке 

ежемесячный отчет по осуществлению авторского надзора за соответствием выполняемых работ 

Проектно-сметной документации при проведении подрядных работ на Объекте, подписанный 

Сторонами акт приемки оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг, счет-фактура. 

4.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Счет может быть оформлен и направлен 

Исполнителем только на основании подписанного Заказчиком акта приемки оказанных услуг. 

Заказчик ежемесячно, в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца 

обязан предоставлять Исполнителю информацию о стоимости фактически выполненных и 

принятых за месяц Подрядных работ, необходимую для оформления акта приемки оказанных 

услуг. 

4.3. Объем услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется 

произведением стоимости фактически выполненных и принятых за месяц Подрядных работ (без 

учета НДС и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование) на отношение 

общей цены настоящего Договора (без НДС) к общей стоимости Договора подряда (без учета НДС 

и без произведения индексации; без суммы, заложенной на страхование), о чем составляется  акт 

приемки оказанных услуг по согласованной Сторонами форме. 

4.4. Идентификатор договора от ___ № ____ между Заказчиком и Федеральным 

казначейством о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – 

__________________. Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, обозначенный 

идентификатор договора. 

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о 

предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Государственная компания направляет 

Исполнителю письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента 

получения письменного уведомления Государственной компании об изменении идентификатора 

Исполнитель обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, 

а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об 
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изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 (десяти) 

рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком. 

 

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

5.1. Сроки оказания Услуг устанавливаются в соответствии с Календарным графиком работ 

по Договору подряда. Датой начала оказания Услуг является дата заключения Сторонами 

настоящего Договора. 

5.2. Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору является дата ввода Объекта в 

эксплуатацию. 

Планируемый срок окончания Подрядных работ на Объекте согласно Договору подряда – 

«__» _______________ г. 

5.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, 

в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц 

и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению 

обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения 

таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят 

возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по 

Договору. 

5.4. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, в том числе промежуточных, сроки оказания услуг изменяются соответственно срокам 

выполнения Подрядных работ. Стороны договорились, что указанные изменения не являются 

основанием для увеличения стоимости Услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, не 

требуют подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, и вступают в силу по 

настоящему Договору с даты передачи Заказчиком Исполнителю соответствующих 

дополнительных соглашений к Договору подряда. Соответствующие изменения Стороны вправе 

оформить дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

6.1. В целях реализации настоящего Договора Заказчик обязуется  передать Исполнителю 

следующую документацию: 

6.1.1. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора – 

копию Календарного графика работ по Договору подряда в одном экземпляре. 

6.1.2. один экземпляр Рабочей документации  – в течение 10 (Десяти) календарных дней с 

даты утверждения Заказчиком Рабочей документации в производство работ. 

6.2. В случае внесения изменений в Договор подряда, в части изменения сроков выполнения 

работ, а также объемов и стоимости подрядных работ, Заказчик представляет Исполнителю копию 

соответствующих дополнительных соглашений к Договору подряда. 

6.3. Первый экземпляр Проекта находится у Исполнителя, как у разработчика 

вышеуказанной документации. Второй экземпляр Проекта и первый экземпляр проекта 

производства работ (ППР) находятся на Объекте у Подрядчика. Третий экземпляр Проекта и 

второй экземпляр проекта производства работ (ППР) находится у Заказчика. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

7.1. Заказчик обязуется: 

7.1.1.  Обеспечить доступ Исполнителя на Объект, в целях оказания Услуг 

предусмотренных настоящим Договором. 

7.1.2.  Организовать авторский надзор на Объекте, производить соответствующие записи в 

журнале Авторского надзора за строительством в соответствии с СП 11-110-99. 
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7.1.3. В случае выявления дефектов (недостатков) в Проекте, либо ситуаций, связанных с 

необходимостью внесения изменений в Проект, направить Исполнителю письменное извещение о 

комиссионном обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий и сроков их 

исполнения. 

7.1.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.1.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с п.п. 1.2, и 

8.1.15 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

7.2. Заказчик вправе: 

7.2.1. В случае необходимости внесения корректировок в Проект давать письменные 

указания (предписания) Исполнителю о необходимости подготовки формализованных 

предложений по таким корректировкам. 

7.2.2. Направлять Исполнителю обязательные для исполнения указания (предписания), если 

такие указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 

Исполнителя.  

7.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Оказать Услуги  в полном объёме, в установленные настоящим Договором сроки и 

надлежащего качества. 

8.1.2. Осуществлять проверку соответствия выполняемых Подрядных работ Проекту, 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными 

документами, приведенными в Перечне нормативных документов (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), строительных норм и правил, технических регламентов, а также выборочный контроль 

соблюдения технологии и качества производства подрядных работ не реже 2 (двух) раз в 7 (семь) 

календарных дней, и дополнительно по письменному приглашению Заказчика для проверки 

соответствия скрытых работ. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих 

представителей для осуществления надзора на Объекте.  

8.1.3. Оказывать Услуги качественно. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать 

требованиями СП 11-110-99, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, и иным 

действующим нормативным документам и регламентам. 

8.1.4. Принимать участие в приёмке ответственных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами (скрытых работ), с оформлением Актов освидетельствования скрытых 

работ. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель подписывает Акт освидетельствования 

скрытых работ, при наличии замечаний – Исполнитель фиксирует наличие замечаний в журнале 

Авторского надзора за строительством с указанием об устранении выявленных отступлений или 

нарушений. 

8.1.5. В случае получения от Заказчика письменного извещения о комиссионном 

обследовании Объекта для определения необходимых мероприятий по корректировке Проекта, 

направить своего уполномоченного представителя для участия в работе комиссии. 

8.1.6. В случае необходимости внесения корректировок в Проект, давать письменные 

формализованные предложения по таким корректировкам.  

8.1.7. Немедленно известить Заказчика при обнаружении: 

- отступлений (несоответствий) от Проекта при выполнении подрядных работ;  

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта; 

- необходимости приостановки подрядных работ; 

- непригодности или недоброкачественности используемых для выполнения подрядных 

работ материалов и оборудования; 
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- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения подрядных работ; 

- несвоевременном и некачественном выполнении указаний об устранении выявленных 

отступлений или нарушений и сроки их выполнения, выданных Исполнителем Подрядчику.  

8.1.8. Устранять все замечания представителей Заказчика, выданные в порядке, 

предусмотренном в п.п. 2.3, 7.2.2. и разделом 9 настоящего Договора в сроки, установленные 

Заказчиком. 

 8.1.9. Обеспечить, в ходе оказания Услуг, выполнение сотрудниками Исполнителя 

мероприятий по технике безопасности и охране труда при нахождении на Объекте. 

8.1.10. Вести с момента начала выполнения подрядных работ на Объекте и до их завершения, 

оформленный и заверенный в соответствии с требованиями СП 11-110-99 журнал Авторского 

надзора за строительством, в котором фиксировать выявленные при выполнении Подрядных работ 

отступления от требований Проекта и технических регламентов, норм и стандартов по 

строительно-монтажным работам, а также указания Исполнителя и сроки их устранения. Журнал 

Авторского надзора за строительством должен постоянно находиться на Объекте у ответственного 

представителя Подрядчика. 

8.1.11.  Участвовать в ходе проведения рабочей и приемочной комиссий по приемке Объекта 

и определению готовности к вводу в эксплуатацию с выдачей заключения о соответствии 

построенного объекта Проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам 

(СНиП) и техническим регламентам. 

8.1.12. Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые могут 

возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба вследствие оказания Услуг в 

соответствии с Договором или вследствие нарушения требований по охране труда, 

имущественных и (или) интеллектуальных прав; принять на себя оплату всех убытков, издержек и 

расходов, возникших у третьих лиц.  

8.1.13. Исполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором, СП 11-110-99 и иными нормативными документами, указанными в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

8.1.14. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора 

предоставить Приказ о назначении ответственных лиц Исполнителя за ведением авторского 

надзора по отдельным конструкциям. 

8.1.15. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 

(пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям 

Заказчику с подтверждением соответствующими документами. 

8.2. Подписанием настоящего Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с п.п. 1.2, 8.1.15 

настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу 

России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) 

такого согласия не требуется. 

8.3. Исполнитель вправе: 

8.3.1. Обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, 

связанному с оказанием Услуг по настоящему Договору. Обращения Исполнителя представляются 

в письменном виде по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора; 

 

9. СДАЧА И ПРИЕМКА  УСЛУГ 

 

9.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется ежемесячно, по состоянию на 23 (двадцать 

третье) число отчетного месяца, после представления Исполнителем: 

- заполненного и подписанного со стороны Исполнителя акта приемки оказанных услуг в 

двух экземплярах; 

- отчета об оказании Услуг, включающего: 
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а) заполненный и подписанный со стороны Исполнителя журнал Авторского надзора за 

Подрядными работами на Объекте; 

б) данные о подписанных представителями Исполнителя Актах освидетельствования 

скрытых работ с указанием их реквизитов; 

в) формализованные предложения по внесению изменений в Проект (при наличии);  

г) информацию о несвоевременном или некачественном исполнении указаний Исполнителя, 

а также о предписаниях выданных Подрядчику (с указанием их реквизитов); 

д) фотоматериалы о состоянии Подрядных работ на период посещения Объекта и 

выявленных несоответствиях Подрядных работ Проекту, техническим нормам и регламентам.   

9.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, рассматривает 

указанные в п. 9.1. настоящего Договора документы. В случае отсутствия замечаний к оказанию 

услуг и представленным документам, Заказчик подписывает акт приемки оказанных услуг и 

направляет один экземпляр Исполнителю вместе с журналом Авторского надзора за Подрядными 

работами на Объекте. При наличии замечаний к оказанным услугам или к представленным 

документам Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения направляет 

Исполнителю мотивированный отказ от принятия Услуг. 

9.3. Мотивированный отказ от принятия Услуг должен содержать перечень замечаний, 

выявленных нарушений, необходимых доработок и сроков их выполнения. До момента 

устранения выявленных Заказчиком замечаний, нарушений и недоработок, акт приемки оказанных 

Услуг Заказчиком не подписывается. 

9.4. В случае привлечения Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору 

соисполнителей, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать объем услуг, оказанный с их 

привлечением, в случае отсутствия согласования их с Заказчиком. 

9.5. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения оказания всех услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, передает Заказчику оригинал журнала Авторского 

надзора за подрядными работами. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с п. 1.2., п. 8.1.17 настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 8.2. настоящего Договора, 

убытки Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

10.2. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных Услуг, а также за 

неисполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

10.3. За допущенные Исполнителем нарушения условий настоящего Договора, Заказчик 

вправе требовать от него уплаты неустоек, а в случае отказа от уплаты взыскать в судебном 

порядке, в следующих случаях: 

- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания услуг на Объекте – 0,5 

(ноль целых пять десятых) % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения 

обязательств; 

- за нарушение сроков предоставления отчета об оказании Услуг – 0,03 (ноль целых три 

сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки;  

- за предоставление отчета об оказании Услуг, содержание которого не соответствует 

требованиям настоящего Договора, СНиП, а также иных технических норм и правил – 0,03 (ноль 

целых три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки до момента предоставления 

отчета об оказании Услуг надлежащего содержания;  
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- за нарушение качества выполнения подрядных работ, если такое нарушение произошло в 

результате ненадлежащего оказания Услуг – 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора за 

выявленный факт;  

- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 10 % от цены Договора. 

Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых 

сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 16 настоящего 

Договора, либо указанный в претензии Заказчика. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 10.3 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 10.3 

настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В 

этом случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление о зачете, в котором указывается, что 

зачет требований производится в порядке ст. 450.1 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

10.4. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, пени) в 

установленный в претензии Заказчика срок, Заказчик вправе взыскать ее в судебном порядке. 

10.5. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.   

10.6. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств в натуре. 

10.7. В случае выявления недостатков в оказанных услугах в процессе выполнения 

Подрядных работ, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Исполнителя и 

Подрядчика. При уклонении Исполнителя от составления указанного в настоящем пункте 

Договора акта, Заказчиком делается отметка об этом в акте, и он подписывается Заказчиком и 

Подрядчиком.  

10.8. В случае установления недостатков в оказанных услугах в период гарантийных 

обязательств Подрядчика по Договору подряда, наличие дефектов фиксируется четырехсторонним 

актом Заказчика, Исполнителя, Подрядчика и Эксплуатационной организации. При уклонении 

одной из сторон от составления указанного в настоящем пункте Договора акта, об этом делается 

отметка в акте, и он подписывается другими сторонами. 

10.9. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой 

составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков. 

10.10. Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в оказанных услугах и 

возмещает убытки, понесенные Заказчиком в процессе эксплуатации Объектов, вызванные 

некачественно оказанными Услугами.  

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. 

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств по Договору откладывается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок. 
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11.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, 

Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

11.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств 

непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением. 

11.5. Если стороны не могут в течение 30 (тридцати)  дней согласовать решение о частичном 

или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос 

разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.  

11.6. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

12.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится путем заключения 

дополнительных соглашений, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором, а 

также законодательством Российской Федерации. 

12.2. Одновременная передача Исполнителем всех прав и обязанностей по Договору другому 

лицу (передача Договора) не допускается.  

12.3. Исполнитель вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

Исполнитель в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без 

предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти 

процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

13.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Договора.  

13.2. Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в 

суд (отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке в соответствии с положениями 

ст.450.1 ГК РФ), в случаях: 

- в отношении Исполнителя принято судебное решение о возбуждении процедуры 

банкротства;  

- если Исполнитель осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору 

(передачу Договора) другому лицу; 

- если Исполнитель уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 12.3 Договора; 

- задержки Исполнителем начала оказания Услуг более чем на 2 (два) дня по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг; 

- нарушения Исполнителем (более двух раз) требований по качеству оказания Услуг, а также 

предоставление отчета об оказании Услуг, не соответствующего требованиям к качеству, 

установленным настоящим Договором, СНиП и иными техническими нормами и регламентами; 

- в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 14.9 настоящего Договора, 

не предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных п. 8.1.15 настоящего Договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не 

установлен в уведомлении. Момент получения Исполнителем уведомления определяется в 

соответствии с п. 14.10 настоящего Договора. 

 13.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Исполнителю 

какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким отказом. 

13.4. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Исполнителю только стоимость 

фактически оказанных и принятых Заказчиком работ на основании актов приемки оказанных 

услуг. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «   »    

_________________20___г. 

14.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего 

Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента 

ее получения, если иной срок не указан в претензии, который не может быть менее 5 (пяти) 

рабочих дней. 

Направление Заказчиком Исполнителю требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков оказанных Услуг или иного 

требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение 

срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Исполнителем не уплачена указанная в 

таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в оказанных Услугах/не 

осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-

правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок досудебного 

урегулирования такого спора считается соблюденным. 

14.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.4. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения 

обязательств по настоящему Договору третьим лицам, кроме как с письменного согласия обеих 

Сторон, если иное не предусмотрено его условиями.  

14.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть 

составлены на русском языке. 

14.7. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник закупки, с которым 

заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе 

продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном 

носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

14.8.  В случае изменения адресов, представителей и банковских реквизитов, Стороны 

обязуются письменно уведомлять друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких 

изменений, в указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений 

в настоящий Договор не требуется. 

14.9. Исполнитель гарантирует, что настоящий Договор не является для него крупной 

сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и 

учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов 

управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя 
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настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, 

Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие 

такое согласие (одобрение). 

14.10. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной 

другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно 

совершаться в письменной форме.  

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

уполномоченному представителю; 

- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10 

(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату 

заказным либо ценным почтовым отправлением; 

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом. 

14.11. Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 

включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 

10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной 

антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное 

законодательство). 

Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Исполнитель, его 

работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и 

Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность 

последствий, к которым может привести их несоблюдение. 

При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать 

и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или 

органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они 

способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять 

в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны 

причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Исполнитель 

занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность 

оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он 

также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой выгоды от такого положения. 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

15.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

 

Приложение № 1 Перечень нормативных документов. 
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16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

Заказчик: 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

ИНН 7717151380; КПП 770701001; 

Номер счета: 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка России 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное 

операционное УФК (Государственная 

компания  Российские автомобильные 

дороги" л/с 41956555550) 

ОКПО 94158138  ОКОГУ 4100401 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 71602 

ОКВЭД 75.11.8 

  

Исполнитель: 

 

 

 

17. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 

 

 

 

 

_______________________. 

м.п.           

 

 

 

_____________  

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору №____________ 

от _____________________ 

 

 

Перечень нормативных документов, включаемых в проекты долгосрочных инвестиционных 

соглашений, концессионных соглашений, в договоры на выполнение работ по проведению 

инженерных изысканий, подготовке технико-экономического обоснования, 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, 

содержанию автомобильных дорог и комплексному обустройству, по подготовке территорий 

строительства и на оказание услуг по строительному контролю на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  
 

№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие 

требования 

2. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

3. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ 

4. ГОСТ 17.4.3.04-85 Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения  

5. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

6. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб 

7. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию 

8. ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

9. ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации металлических конструкций 

10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

11. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

12. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

13. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения объема 

14. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

15. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

16. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

17. ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

18. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

19. ГОСТ 4333-2014 (ISO 

2592:2000) 

Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 
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№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

20. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

21. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические 

условия 

22. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

23. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 

24. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических 

испытаний 

25. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

26. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

27. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 

Технические условия 

22.  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

23.  ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

24.  ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам  

25.  ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний 

26.  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

27.  ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

28.  ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

29.  ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

30.  ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося 

разжижителя из жидких битумов 

31.  ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

32.  ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу 

и шару 

33.  ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

34.  ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и 

песком 

35.  ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

36.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

37.  ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

38.  ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

39.  ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

40.  ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

41.  ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

42.  ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

43.  ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 
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№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

44.  ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

45.  ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости 

46.  ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

47. 4

8

. 

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения  

48.  ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

49.  ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 

50.  ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные заводского изготовления. Технические условия   

56. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 

зондированием   

57.  ГОСТ 20054-2016 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

58.  ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости   

59.  ГОСТ 20444-2014 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой 

характеристики 

60.  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний   

61.  ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

62.  ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

63.  ГОСТ Р 58064-2018 Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические 

условия 

64.  ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

65.  ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия 

66.  ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

67.  ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

68.  ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

69.  ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

70.  ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности   

71.  ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия   

72.  ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

73.  ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

74.  ГОСТ 23337-2014 Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых 

и общественных зданий 

75. 7

0

. 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия 

76.  ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности 

77.  ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия  

78.  ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия   
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№

№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного документа Наименование нормативного документа 

79.  ГОСТ 23740-2016 Грунты. Методы определения содержания органических веществ 

80.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости  

81.  ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические 

условия 

82.  ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

83.  ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуассона 

84.  ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

85.  ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

86.  ГОСТ 24547-2016 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных 

и железных дорог. Общие технические условия 

87.  ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

88.  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений  

90. ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

91. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

92. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования 

93. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

94. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

95.  ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры 

96.  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

97.  ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия 

98.  ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

99.  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия 

100.  ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

101.  ГОСТ 25818-2017 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. 

102.  ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

103.  ГОСТ 26262-2014 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

104.  ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

105.  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона 

106.  ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические 

условия   

107.  ГОСТ 27005-2014 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

108.  ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

109.  ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения   

110.  ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости   

111.  ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости 

разрушения) при статическом нагружении 
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112.  ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

113.  ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей 

оснований и покрытий 

114.  ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  

115.  ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими 

вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические 

условия   

116.  ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия 

117.  ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения   

118.  ГОСТ 24847-2017 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

119.  ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия 

120.  ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения 

121.  ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 

Технические условия 

122.  ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний 

123.  ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных 

горных пород при производстве щебня. Технические условия 

124.  ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для 

строительных работ. Технические требования и методы испытаний 

125.  ГОСТ 31994-2013 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования 

126.  ГОСТ 32959-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения  

127.  ГОСТ 33119-2014  Конструкции полимерные композитные для пешеходных мостов и 

путепроводов. Технические условия      

128.  ГОСТ Р 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные 

и землеройные. Общие требования безопасности  

129.  ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

130.  ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения 

131.  ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования 

к проектной и рабочей документации  

132.  ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль 

проектной и рабочей документации 

133.  ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов 

134.  ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. 

Технические условия  

135.  ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение 

проектной документации 
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136.  ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия  

137.  ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и 

проводники уравнивания потенциалов 

138.  ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. Методы контроля (введ. с 01.09.2018, за 

исключением пп.  5.1.1,  6.1.1,  7.1 в части рекламных конструкций и 

наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов) (в ред. от 

29.04.2019) 

139.  ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики 

сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

140.  ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила 

применения 

141.  ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования 

142. 1

2

8

. 

ГОСТ Р 51582-2000 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные 

«Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост 

дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила 

применения 

143.  ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения 

144.  ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 

сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения. 

145.  ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

146.  ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных 

смесей. Технические условия 

147.  ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

148.  ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств 

149.  ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. 

Общие технические требования 

150.  ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 

151.  ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог 

152.  ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

153.  ГОСТ Р 52576-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

154.  ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения 

параметров геометрических элементов автомобильных дорог 
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155.  ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные 

неровности. Общие технические требования. Правила применения 

156.  ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения 

дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования. 

157.  ГОСТ 32484.1-2013 (EN 

14399-1:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Общие требования 

158.  ГОСТ 32484.3-2013 (EN 

14399-3:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек 

159.  ГОСТ ISO 8992-2015 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и 

гаек 

160.  ГОСТ 32484.5-2013 (EN 

14399-5:2005) 

Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения 

конструкционные. Плоские шайбы 

161.  ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

162.  ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация 

163.  ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования 

164.  ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Методы определения параметров 

165.  ГОСТ Р 53170-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Технические требования 

166.  ГОСТ Р 53171-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Штучные формы. Методы контроля 

167.  ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Технические требования 

168.  ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

169.  ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

170.  ГОСТ Р 53627-2009 Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические 

условия 

171.  ГОСТ Р 53628-2009 Опорные части металлические катковые для мостостроения. Технические 

условия 

172.  ГОСТ Р 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. Технические 

условия 

173.  ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, 

гайки и шайбы к ним. Технические условия 

174.  ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса 

опасности. Основные требования 

175.  ГОСТ Р 53772-2010 Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. 

Технические условия 

176.  ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения 
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177.  ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная 

аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические 

требования  

178.  ГОСТ Р 53703-2009 Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. Общие 

технические требования и методы испытаний 

179.  ГОСТ 32422-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским транспортом. 

Требования к архитектуре и функциям  

180. 1

6

6

. 

ГОСТ Р 54023-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения государственного 

заказа на содержание федеральных автомобильных дорог. Назначение, 

состав и характеристики подсистемы картографического обеспечения 

181. 1

6

7

. 

ГОСТ Р 54027-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным транспортом. 

Требования к архитектуре, функциям и решаемым задачам системы 

диспетчерского управления перевозками строительных грузов по часовым 

графикам 

182. 1

6

8

. 

ГОСТ Р 54030-2010 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. Требования в 

архитектуре, функциям и решаемым задачам 

183.  ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 

184.  ГОСТ Р 54305-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические требования. 

185.  ГОСТ Р 54306-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Технические требования 

186.  ГОСТ Р 54307-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

187.  ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

188.  ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Методы контроля 

189.  ГОСТ Р 54906-2012 Системы безопасности комплексные. Экологически ориентированное 

проектирование. Общие технические требования. 

190.  ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

191.  ГОСТ Р ИСО 4063-2010  Сварка и родственные процессы. Перечень и условные обозначения 

процессов 

192.  ГОСТ Р ИСО 5178-2010  Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. 

Испытание на продольное растяжение металла шва сварных соединений, 

выполненных сваркой плавлением 

193.  ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 1. Основные положения и определения  

194.  ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и 

воспроизводимости стандартного метода измерения 
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195.  ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности 

стандартного метода измерений 

196.  ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности 

стандартного метода измерений 

197.  ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности 

стандартного метода измерений 

198.  ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 

199.  ГОСТ Р ИСО 12491-2011 Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля 

качества 

200.  ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации 

201.  ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 

предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

202.  ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 

203.  ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости 

204.  ГОСТ Р 53238-2008 Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики пор 

205.  ГОСТ Р 54401-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Технические требования 

206.  ГОСТ Р 54400-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный 

литой горячий. Методы испытаний 

207.  ГОСТ Р 55024-2012 Сети геодезические. Классификация. Общие технические требования 

208.  ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Классификация, термины и определения 

209.  ГОСТ Р 55029-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические 

требования 

210.  ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

растяжении. 

211.  ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

ультрафиолетовому излучению. 

212.  ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

многократному замораживанию и оттаиванию. 

213.  ГОСТ Р 55033-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения гибкости при 

отрицательных температурах. 
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214.  ГОСТ Р 55034-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод 

определения теплостойкости 

215.  ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к 

агрессивным средам 

216.  ГОСТ Р 55052-2012 Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

217.  ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия  

218.  ГОСТ Р 55396-2013 Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции мостовых 

сооружений. Технические требования 

219.  ГОСТ Р 55419-2013 Материал композиционный на основе активного резинового порошка, 

модифицирующий асфальтобетонные смеси. Технические требования и 

методы испытаний  

220.  ГОСТ Р 55420-2013 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные 

дорожные катионные. Технические условия  

221.  ГОСТ Р 56294-2014  Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной 

и физической архитектурам интеллектуальных транспортных систем 

222.  ГОСТ Р 56335-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения прочности при 

статическом продавливании      

223.  ГОСТ Р 56336-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения стойкости к циклическим нагрузкам  

224.  ГОСТ Р 56337-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. 

Метод определения прочности при динамическом продавливании 

(испытание падающим конусом)      

225.  ГОСТ Р 56338-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические 

требования      

226.  ГОСТ Р 56339-2015  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические 

для дорожного строительства. Метод определения ползучести при 

растяжении и разрыва при ползучести 

227.  ГОСТ Р 56521-2015 Тоннели автомобильные. Требования безопасности 

228.  ГОСТ Р 56726-2015 Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы 

морозного пучения 

229.  ГОСТ Р 56728-2015 Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на 

ограждающие конструкции 

230.  ГОСТ Р 56829-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Термины и определения 

231.  ГОСТ Р 8.589-2001 Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое 

обеспечение. Общие положения 

232.  ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое 

обслуживание и ремонт техники. Основные положения 

233.  ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

234.  ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

235.  ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.102-77&action=edit&redlink=1
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236.  ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к 

программным документам 

237.  ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения 

238.  ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. 

Требования к содержанию и оформлению 

239.  ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению 

240.  ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требования 

к содержанию и оформлению 

241.  ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к 

содержанию и оформлению 

242.  ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

Требования к содержанию и оформлению 

243.  ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

244.  ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению 

245.  ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

246.  ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования 

к содержанию и оформлению 

247.  ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных 

документов 

248.  ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому 

обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

249.  ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения 

изменений 

250.  ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению текстовых документов 

251.  ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнению схем 

252.  ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения условные 

графические технических средств 

253.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению 

чертежей 

254.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений 

255.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

требования 

256.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания 

257.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.502-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%90%D0%A1%D0%A3&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.601-86&action=edit&redlink=1
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258.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные 

положения 

259.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения 

260.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения 

261.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем 

262.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические периферийные 

автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические 

требования 

263.  ГОСТ Р 58137-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Руководство по оценке риска 

в течение жизненного цикла 

264.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы 

265.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных 

систем 

266.  ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем 

267.  ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие 

на информацию. Общие положения 

268.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным движением. 

Условные обозначения на схемах и планах 

269.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

270.  ГОСТ Р ИСО 24534-1-2014 Автоматическая идентификация транспортных средств и оборудования. 

Электронная регистрационная идентификация (ERI) транспортных средств. 

Часть 1. Архитектура 

271.  ГОСТ Р ИСО 17573-2014  Электронный сбор платежей. Архитектура систем для взимания платы за 

проезд транспортных средств 

272.  ГОСТ Р 56351-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к технологии информирования 

участников дорожного движения посредством динамических 

информационных табло 

273.  ГОСТ Р 56350-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Косвенное управление 

транспортными потоками. Требования к динамическим информационным 

табло 

274.  ГОСТ Р 56675-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема контроля и учета 

состояния автомобильных дорог, региона на основе анализа 

телематических данных дорожных машин 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_24.703-85&action=edit&redlink=1
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275.  ГОСТ Р 56713-2015 

(ISO/IEC/IEEE 15289:2011) 

Системная и программная инженерия. Содержание информационных 

продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения 

(документация) 

276.  ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры 

интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. Сервисные домены в 

области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и 

сервисы 

277.  ГОСТ Р ИСО 21214-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Радиоинтерфейс непрерывного 

действия, длинный и средний диапазоны (CALM). Инфракрасные системы 

278.  ГОСТ Р ИСО 21218-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Доступ к наземным мобильным 

средствам связи (CALM). Поддержка технологии доступа 

279.  ГОСТ ISO 15689-2017 Оборудование для сооружения и содержания дорог. Разбрасыватели для 

порошкообразных связующих. Терминология и коммерческие 

технические условия 

280.  ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и обслуживания 

дорог. Основные виды. Идентификация и описание 

281.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

282.  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ 

283.  ГОСТ Р 52266-2004 Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические условия 

284.  ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования 

285.  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

286.  ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума транспорта. Методы 

экспериментальной оценки эффективности 

287.  ГОСТ Р 52106-2003 Ресурсосбережение. Общие положения 

288.  ГОСТ Р 53695-2009 Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных 

площадок 

289.  ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология 

идентификации. Зарубежный опыт 

290.  ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

291.  ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе 

производственного экологического контроля 

292.  ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

293.  ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

294.  ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании 

295.  ГОСТ 34349-2017 Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной 

прочности клеевых соединений (введ. с 01.12.2018) 

296.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-23. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний 

элементов кабеля (введ. с 01.01.2019) 
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297.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-22. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Методы испытаний 

на воздействия внешних факторов (введ. с 01.01.2019) 

298.  ГОСТ Р МЭК 60794-1-2-

2017 

Кабели оптические. Часть 1-2. Общие технические требования. 

Основные методы испытаний оптических кабелей. Общее руководство 

(введ. с 01.01.2019) 

299.  ГОСТ Р 58100-2018 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов. Требования к 

технологическому регламенту производства цемента (введ. с 01.01.2019) 

300.  ГОСТ Р 56828.38-2018 Наилучшие доступные технологии. Окружающая среда. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

301.  ГОСТ Р 56828.40-2018 Наилучшие доступные технологии. Размещение отходов. Термины и 

определения (введ. с 01.01.2019) 

302.  ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования (введ. с 

01.01.2019) 

303.  ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования (действ. до 03.08.2020)  

304.  ГОСТ Р 50577-2018 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и 

основные размеры. Технические требования (применяется с 04.08.2020) 

305.  ГОСТ Р 57700.7-2018 Численное моделирование физических процессов. Процессы ударного 

взаимодействия. Термины и определения (введ. с 01.01.2019)  

306.  ГОСТ Р 57700.14-2018 Численное моделирование физических процессов. Верификация 

получаемых сеточными методами численных решений задач механики 

сплошной среды (введ. с 01.01.2019)  

307.  ГОСТ Р 57700.10-2018 Численное моделирование физических процессов. Определение 

напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация 

численных моделей сложных элементов конструкций в упругой области 

(введ. с 01.01.2019)  

308.  ГОСТ 34367.2-2017 Композиты полимерные. Сбор и представление сопоставимых 

численных данных о свойствах композитов, армированных 

непрерывными волокнами 

309.  ГОСТ Р 58187-2018 Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования 

310.  ГОСТ Р 58101-2018 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции 

требованиям технического регламента «Безопасность автомобильных 

дорог» 

311.  ГОСТ Р 58179-2018 Инжиниринг в строительстве. Термины и определения 

312.  ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (введ. с 01.07.2019) 

313.  ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на 

стойкость к воздействию климатических факторов (введ. с 01.07.2019) 

314.  ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения 

работ (введ. с 01.06.2019) 

315.  ГОСТ Р 58107.2-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения 

освещенности на дорожном покрытии мобильным способом 
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316.  ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства 

организации дорожного движения в местах производства работ. 

Технические требования. Правила применения 

317.  ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной 

разметки. Технические требования. Методы контроля (введ с 01.07.2019) 

318. 9 ПНСТ 261-2018 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматизированный 

мониторинг искусственных сооружений автомобильных дорог и 

оползнеопасных геомассивов. Общие положения 

319.  ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, 

приемка, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 

320.  ГОСТ 31380-2009 Глобальные навигационные спутниковые системы. Аппаратура 

потребителей 

321.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-

2000 

Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и 

тестирование 

322.  ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные 

параметры, общие технические требования 
 

323.  ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний 
 

324.  ГОСТ Р 57144-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме 

и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения 

контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с 

поправкой) 

325.  ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме 

и имеющем функции фото и киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения 

контроля за дорожным движением. Правила применения 

326.  ГОСТ Р 57186-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Система контроля и учета 

состояния автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

бортового навигационно-связного оборудования дорожных машин 

327.  ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия 
 

328.  ГОСТ Р 53940-2010 Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее 

применения  
 

329.  ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие 

технические требования и методы испытаний 
 

330.  ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, 

основные параметры и размеры 
 

331.  ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний 
 

332.  ГОСТ Р 56293-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Технология и организация 

ситуационного управления пассажирским транспортом. Требования к 

организации, функциям и решаемым задачам при обслуживании массовых 

спортивных мероприятий 

333.  ГОСТ 21776-87 Устройства печатные. Общие технические условия 
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334.  ГОСТ Р ИСО 17261-2014 Интеллектуальные транспортные системы. Автоматическая идентификация 

транспортных средств и оборудования. Архитектура и терминология в 

секторе интермодальных грузовых перевозок 

335.  ГОСТ Р 56670-2015 Интеллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга 

параметров транспортных потоков на основе анализа телематических 

данных городского пассажирского транспорта 

336.  ГОСТ Р ИСО 22178-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Низкоскоростные системы 

слежения. Требования к эксплуатации и процедуре испытаний. 

337.  ГОСТ Р 57187-2016 Интеллектуальные транспортные системы. Протокол обмена данными 

бортового телематического устройства транспортного средства городского 

пассажирского транспорта с системой диспетчерского управления 

338.  
ГОСТ 14289-88 

Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и 

символов, функции управляющих клавиш 

339.  ГОСТ Р 52324-2005 Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, 

основанными на плоских панелях. Часть 2. Эргономические требования к 

дисплеям с плоскими панелями 

340.  ГОСТ Р 52870-2007 Средства отображения информации коллективного пользования. 

Требования к визуальному отображению информации и способы измерения 

341.  ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического 

анализа 

342.  ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод 

определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения 

арматуры 

343.  ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения 

арматуры 

344.  ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины 

защитного слоя бетона и расположения арматуры 

345.  ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка 

346.  ГОСТ 32720-2014  

 

Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение морозостойкости    

347.  ГОСТ 32717-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы    

348.  ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Общие термины и определения 

349.  ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 

350.  ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Функция хэширования 

351.  ГОСТ 34.12-2018 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Блочные шифры (введ. с 01.06.2019) 

352.  ГОСТ 34.13-2018 Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Режимы работы блочных шифров" (введ. с 01.06.2019) 

353.  ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Общие технические требования 
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354.  ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. Общие положения 

355.  ГОСТ Р 56093-2014 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном 

исполнении. Средства обнаружения преднамеренных силовых 

электромагнитных воздействий. Общие требования 

356.  ГОСТ Р 53113.1-2008 Информационная технология. Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие 

положения 

357.  ГОСТ Р 53113.2-2009 Информационная технология. Защита информационных технологий и 

автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, 

реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 2. Рекомендации 

по организации защиты информации, информационных технологий и 

автоматизированных систем от атак с использованием скрытых каналов 

358.  ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в 

организации. Основные термины и определения 

359.  ГОСТ Р 53115-2008 Защита информации. Испытание технических средств обработки 

информации на соответствие требованиям защищенности от 

несанкционированного доступа. Методы и средства 

360.  ГОСТ Р 53131-2008 Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после 

чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности 

информационных и телекоммуникационных технологий. Общие 

положения 

361.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-

2010 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности 

362.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

13335-5-2006 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Часть 5. Руководство по менеджменту безопасности сети 

363.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

1-2012 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 1. Введение и общая модель 

364.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

2-2013 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности 

365.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-

3-2013 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности 

366.  ГОСТ Р 57628-2017 Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности 

367.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

18044-2007 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности 

368.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 

19791-2008 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Оценка безопасности автоматизированных систем 

369.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-

2006 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 

Требования 
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370.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-

2011 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Менеджмент информационной безопасности. Измерения 

371.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27006-

2008 

Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Требования к органам, осуществляющим аудит и 

сертификацию систем менеджмента информационной безопасности 

372.  ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

373.  ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от 

коррозии 

374.  ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения 

375.  ГОСТ Р 58121.1-2018 

(ИСО 4437-1:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения (с Поправкой) 

376.  ГОСТ Р 58121.2-2018 

(ИСО 4437-2:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы 

377.  ГОСТ Р 58121.3-2018 

(ИСО 4437-3:2014) 

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги (с Поправкой) 

378.  ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные 

фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие 

пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и 

контроля. Правила применения 

379.  ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования 

380.  ГОСТ Р МЭК 61386.22-

2014 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные 

системы 

381.  ГОСТ Р МЭК 61386.23-

2015 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы 

повышенной гибкости 

382.  ГОСТ Р МЭК 61386.24-

2014 

Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для 

прокладки в земле 

383.  ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия 

384.  ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

385.  ГОСТ 17375-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). 

Конструкция 

386.  ГОСТ 17376-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Тройники. Конструкция 

387.  ГОСТ 17378-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Переходы. Конструкция 

388.  ГОСТ 17379-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция 

389.  ГОСТ 17380-2001 (ИСО 

3419-81) 

Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 

низколегированной стали. Общие технические условия 

390.  ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия 
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391.  ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и 

сооружений транспорта 

392.  ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям 

393.  ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации 

394.  ГОСТ 31448-2012 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных 

газонефтепроводов. Технические условия 

395.  ГОСТ 3845-2017 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим 

давлением 

396.  ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

397.  ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. 

Общие требования к защите от коррозии 

398.  ГОСТ Р ИСО 23600-2013 Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций 

зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и 

тактильные сигналы дорожные светофоров 

399.  ГОСТ Р 58442-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля заказчика и подрядчика 

400.  ГОСТ Р 58653-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. 

Технические требования (применяется с 01.03.2020) 

401.  ГОСТ Р 58654-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы металлические 

гофрированные спиральновитые. Технические условия 

402.  ПНСТ 265-2018 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких 

дорожных одежд 

СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ 

403.  ГОСТ Р 58400.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Технические требования с учетом температурного 

диапазона эксплуатации. 

404.  ГОСТ Р 58400.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Технические требования с учетом уровней 

эксплуатационных нагрузок. 

405.  ГОСТ Р 58400.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Порядок определения марки с учетом 

температурного диапазона эксплуатации. 

406.  ГОСТ Р 58400.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему. 

407.  ГОСТ Р 58400.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и 

температуры (PAV) 
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408.  ГОСТ Р 58400.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при 

многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

409.  ГОСТ Р 58400.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики. 

410.  ГОСТ Р 58400.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума 

при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего 

балочку (BBR) 

411.  ГОСТ Р 58400.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с 

использованием динамического сдвигового реометра (DSR) 

412.  ГОСТ Р 58400.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием 

динамического сдвигового реометра (DSR) 

413.  ГОСТ Р 58400.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие 

нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания 

при помощи устройства ABCD 

414.  ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Технические требования. 

415.  ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Правила проектирования. 

416.  ГОСТ Р 58401.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила проектирования. 

417.  ГОСТ Р 58401.4-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-

функционального проектирования. Правила проектирования. 

418.  ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального 

проектирования. Правила приемки. 

419.  ГОСТ Р 58401.6-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания 

зерен заполнителя битумным вяжущим. 

420.  ГОСТ Р 58401.7-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности 

при непрямом растяжении (IDT) 

421.  ГОСТ Р 58401.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных 

пустот 

422.  ГОСТ Р 58401.9-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб 

423.  ГОСТ Р 58401.10-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности 
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424.  ГОСТ Р 58401.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности 

при многократном изгибе 

425.  ГОСТ Р 58401.12-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля 

упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) 

426.  ГОСТ Р 58401.13-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов 

вращательным уплотнением 

427.  ГОСТ Р 58401.14-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для 

определения динамического модуля 

428.  ГОСТ Р 58401.15-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного 

вяжущего методом выжигания 

429.  ГОСТ Р 58401.16-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной 

плотности 

430.  ГОСТ Р 58401.17-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла 

вращательного уплотнителя 

431.  ГОСТ Р 58401.18-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и 

адгезионных свойств 

432.  ГОСТ Р 58401.19-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение количества битумного 

вяжущего методом экстрагирования 

433.  ГОСТ Р 58401.20-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с 

использованием парафинированных образцов 

434.  ГОСТ Р 58401.21-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля 

упругости и числа текучести с использованием установки динамического 

нагружения (АМРТ) 

435.  ГОСТ Р 58401.22-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определения плотности слоя 

неразрушающими методами 

436.  ГОСТ Р 58401.23-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального 

проектирования. Метод определения стекания вяжущего 

437.  ГОСТ Р 58401.24-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы проведения термостатирования. 

438.  ГОСТ Р 58401.25-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации 

(SST) 
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439.  ГОСТ Р 58402.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения плотности и 

абсорбции песка. 

440.  ГОСТ Р 58402.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения потери массы под 

действием сульфата натрия или сульфата магния. 

441.  ГОСТ Р 58402.3-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения содержания 

дробленных зерен щебня из гравия. 

442.  ГОСТ Р 58402.4-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения количества пустот 

в песке  

443.  ГОСТ Р 58402.5-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и 

пустотности щебня после штыкования  

444.  ГОСТ Р 58402.6-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения плотности и 

абсорбции щебня  

445.  ГОСТ Р 58402.7-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в 

минеральном порошке  

446.  ГОСТ Р 58402.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные 

для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-

функционального проектирования. Методы определения максимальной 

плотности минерального порошка  

447.  ГОСТ Р 58406.8-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому 

течению по методу Маршалла  

448.  ГОСТ Р 58406.9-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем 

Маршалла  

449.  ПНСТ 179-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на 

растяжение при изгибе и предельной относительной деформации 

растяжения 

450.  ПНСТ 180-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости 

451.  ПНСТ 181-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к 

колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса»; 
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452.  ПНСТ 182 – 2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния 

противогололедных реагентов» 

453.  ПНСТ 183-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия 

454.  ПНСТ 184-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Технические условия 

455.  ПНСТ 185-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым 

уплотнителем» 

456.  ПНСТ 244-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный 

асфальтобетон (RAP). Технические условия 

457.  ПНСТ 245-2019  Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный 

асфальтобетон. Методика выбора битумного вяжущего при применении 

переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»  

(TP ТС 014/2011) 

458.  ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Технические требования 

459.  ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Технические требования 

460.  ГОСТ 32848-2014    Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Технические требования 

461.  ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 

Технические требования 

462.  ГОСТ 32847-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

экологических изысканий 

463.  ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Технические требования 

464.  ГОСТ 32759-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. 

Технические требования 

465.  ГОСТ 32824-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования 

466.  ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. 

Технические требования    

467.  ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Технические требования    

468.  ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Технические требования    

469.  ГОСТ 32826-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Технические требования    

470.  ГОСТ 32836-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных 

дорог. Общие требования      
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471.  ГОСТ 32869-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

топографо-геодезических изысканий      

472.  ГОСТ 32868-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-геологических изысканий      

473.  ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. 

Общие требования 

474.  ГОСТ 32870-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. 

Технические требования      

475.  ГОСТ 32872-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. 

Технические требования      

476.  ГОСТ 32846-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Классификация      

477.  ГОСТ 32843-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Технические требования      

478.  ГОСТ 32960-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, 

расчетные схемы нагружения      

479.  ГОСТ 33025-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. 

Технические условия      

480.  ГОСТ 33127-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация      

481.  ГОСТ 33128-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования       

482.  ГОСТ 33148-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Технические требования     

483.  ГОСТ 33174-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические 

требования      

484.  ГОСТ 33179-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования      

485.  ГОСТ 33176-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Технические требования      

486.  ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Технические требования 

487.  ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 

488.  ГОСТ 33154-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. 

Общие требования 

489.  ГОСТ 33153-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. 

Общие требования 

490.  ГОСТ 33152-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей 

491.  ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Технические требования. Правила применения 

492.  ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог в сложных условиях 
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493.  ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

объектов дорожного и придорожного сервиса 

494.  ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 

Технические требования  

495.  ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования и 

правила применения 

496.  ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация 

497.  ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 

498.  ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания 

499.  ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню 

летнего содержания 

500.  ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Технические требования 

501.  ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов 

местности и грунтов 

502.  ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Технические требования 

503.  ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические требования 

504.  ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Технические требования 

505.  ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

средств наружной рекламы 

506.  ГОСТ 33177-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

инженерно-гидрологических изысканий 

507.  ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 

Классификация. Общие требования 

508.  ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 

Технические требования 

509.  ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Технические требования 

510.  ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. 

Технические требования 

511.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 4, 

приложения А и Б) 

512.  ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования 

автомобильных дорог 

513.  ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 

классификация 

consultantplus://offline/ref=B8B9065EAD497D28B2594BDAE4EC656AC3CAA63AC42EAF114634F40DE4o8L
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514.  ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых 

сооружений. Общие требования 

515.  ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Технические требования 

516.  ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Технические требования 

517.  ГОСТ 33388-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации 

518.  ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и 

воздействия 

519.  ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. 

Габариты приближения конструкций 

520.  ГОСТ 33475-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Технические требования 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ TP ТС 014/2011 И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

521.  ГОСТ 32754-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения 

цветные. Методы контроля 

522.  ГОСТ 32849-2014   Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

523.  ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы 

контроля 

524.  ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели 

дорожные. Методы контроля 

525.  ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Технические требования 

526.  ГОСТ 32840-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны 

противоослепляющие. Методы контроля 

527.  ГОСТ 32760-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы 

контроля 

528.  ГОСТ 32729-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого 

прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности 

529.  ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной 

разметки. Методы испытаний 

530.  ГОСТ 32825-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы 

измерения геометрических размеров повреждений 

531.  ГОСТ 32728-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Отбор проб 

532.  ГОСТ 32727-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и 

модуля крупности 
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533.  ГОСТ 32726-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глины в комках    

534.  ГОСТ 32725-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц    

535.  ГОСТ 32724-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение наличия органических примесей 

536.  ГОСТ 32723-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение минералого-петрографического состава 

537.  ГОСТ 32722-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение истинной плотности   

538.  ГОСТ 32721-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности 

539.  ГОСТ 32708-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом 

набухания    

540.  ГОСТ 32768-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и 

дробленый. Определение влажности    

541.  ГОСТ 32719-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения зернового состава    

542.  ГОСТ 32762-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения влажности    

543.  ГОСТ 32763-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения истинной плотности    

544.  ГОСТ 32764-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения средней плотности и пористости    

545.  ГОСТ 32765-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси 

минерального порошка с битумом)    

546.  ГОСТ 32766-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения показателя битумоемкости    

547.  ГОСТ 32704-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения гидрофобности    

548.  ГОСТ 32718-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания активирующих веществ 

549.  ГОСТ 32705-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания водорастворимых соединений 

550.  ГОСТ 32767-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения содержания полуторных окислов    

551.  ГОСТ 32706-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения активности    

552.  ГОСТ 32707-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. 

Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом    

553.  ГОСТ 32756-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

промежуточной приемки выполненных работ    
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554.  ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля
1
    

555.  ГОСТ 32819-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления дроблению и износу    

556.  ГОСТ 32862-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Отбор проб    

557.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

558.  ГОСТ 32817-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение дробимости     

559.  ГОСТ 32818-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение влажности     

560.  ГОСТ 32861-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания слабых зерен и примесей металла 

561.  ГОСТ 32863-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение морозостойкости     

562.  ГОСТ 32859-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

563.  ГОСТ 32858-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против 

распадов     

564.  ГОСТ 32823-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. 

Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 

565.  ГОСТ 32820-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение активности шлаков   

566.  ГОСТ 32816-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль       

567.  ГОСТ 32815-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение средней плотности и водопоглощения      

568.  ГОСТ 32822-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение насыпной плотности и пустотности      

569.  ГОСТ 32821-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение истинной плотности и пористости      

570.  ГОСТ 32755-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

приемки в эксплуатацию выполненных работ      

571.  ГОСТ 32864-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. 

Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы     

572.  ГОСТ 32845-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы 

испытаний     

573.  ГОСТ 32842-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы 

испытаний 
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574.  ГОСТ 32844-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные 

дорожные. Методы контроля 

575.  ГОСТ 33147-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные 

железобетонные. Методы контроля      

576.  ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

577.  ГОСТ 33175-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность 

от искусственного освещения. Методы контроля      

578.  ГОСТ 32860-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. 

Определение гранулометрического состава 

579.  ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой 

температуры и воздуха (метод RTFOT) 

580.  ГОСТ 33139-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 

581.  ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растяжимости 

582.  ГОСТ 33141-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением 

открытого тигля Кливленда 

583.  ГОСТ 33143-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 

584.  ГОСТ 33142-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и 

Шар» 

585.  ГОСТ 33129-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Методы контроля 

586.  ГОСТ 33137-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным 

вискозиметром 

587.  ГОСТ 33135-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Метод определения растворимости 

588.  ГОСТ 33134-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные 

вязкие. Определение индекса пенетрации 

589.  ГОСТ 32963-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. 

Методы измерений 

590.  ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы 

контроля 

591.  ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Методы контроля 

592.  ГОСТ 32954-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной 

информации. Методы контроля 
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593.  ГОСТ 33145-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. 

Методы контроля 

594.  ГОСТ 33136-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 

595.  ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения 

сцепления колеса автомобиля с покрытием 

596.  ГОСТ 33109-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение морозостойкости 

597.  ГОСТ 33057-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и 

водопоглощения 

598.  ГОСТ 33056-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) 

против распадов 

599.  ГОСТ 33055-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 

600.  ГОСТ 33054-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 

601.  ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы 

602.  ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение эквивалента песка 

603.  ГОСТ 33051-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из 

гравия 

604.  ГОСТ 33050-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня 

(гравия) 

605.  ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления дроблению и износу 

606.  ГОСТ 33048-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Отбор проб 

607.  ГОСТ 33047-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение насыпной плотности и пустотности 

608.  ГОСТ 33046-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне 

из гравия 

609.  ГОСТ 33031-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение минералого-петрографического состава 

610.  ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение дробимости 

611.  ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение гранулометрического состава 
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612.  ГОСТ 33028-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение влажности 

613.  ГОСТ 33026-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение содержания глины в комках 

614.  ГОСТ 33024-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных 

пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-

Деваль 

615.  ГОСТ 32958-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. 

Методы контроля 

616.  ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. 

Методы измерения ровности 

617.  ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля 

618.  ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы 

контроля 

619.  ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного 

электрического освещения. Методы контроля 

620.  ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические 

дорожных знаков. Методы контроля 

621.  ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности 

сборные. Технические требования. Методы контроля (Разделы 1 - 3 и 5, 

приложения А и Б) 

622.  ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 

интенсивности движения транспортного потока 

623.  ГОСТ 33383-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. 

Методы определения параметров 

624.  ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. 

Методы контроля 

625.  ГОСТ 33389-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные 

материалы. Методы испытаний 

СВОДЫ ПРАВИЛ
3
 

626.  СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 2.05.02-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, распоряжении Правительства 

РФ от 04.11.2017 № 2438-р и раздела 13 в ред. Изменения N 1 к СП 

34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утв. Приказом 

Минстроя России от 16.12.2016 № 985-пр) 

627.  СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  

СНиП 3.06.03-85 (в части пунктов разделов, указанных в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 

628.  СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 

629.  СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85* 
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630.  СП 62.13330.2011* Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002. С изменением № 1 

631.  СП 86.13330.2014 Свод правил. Магистральные трубопроводы (пересмотр 

актуализированного СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» 

632.  СП 126.13330.2017 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84  

633.  СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87 

634.  СП 72.13330.2016 Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. СНиП 3.04.03-85 

635.  СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85 

636.  СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87 

637.  СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

638.  СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  Части I и II.  

639.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

640.  СП 333.1325800.2017 Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла 

641.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

642.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

643.  СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* 

644.  СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция 

СНиП 22-01-95 

645.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

646.  СП 131.13330. 2012 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99  

647.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003 

648.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 

649.  СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II -7-81* 

650.  СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

651.  СП 22.13330.2016 Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 
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652.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

653.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий. 

654.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

655.  СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* в редакции изменений № 1 

656.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 

657.  СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

658.  СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 

659.  СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция                 

СНиП 3.06.04-91 

660.  СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-961 

661.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 

662.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования 

663.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 

664.  СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* 

665.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

666.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

667.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

668.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

669.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ 

670.  СП 35-101-2001 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование зданий 

и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 

671.  СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

672.  СП 42-102-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб 

673.  СП 98.13330.2012 Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.09-90 (в части пунктов разделов, указанных в 

распоряжении Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р) 
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674.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические 

675.  СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

676.  СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

677.  СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

678.  СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1) 

679.  СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (ред. от 

24.01.2019) 

680.  СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 

681.  СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.12-86 

682.  СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85* 

683.  СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования 

684.  СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб 

685.  СП 42-103-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и 

строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция 

изношенных газопроводов 

686.  СП 276.1325800.2016 Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков 

687.  СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования 

688.  СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением 

689.  СП 438.1325800.2019 Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 

требования 

690.  СП 446.1325800.2019 Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ 

691.  СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов 

692.  СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений 

693.  СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 

694.  СТО АВТОДОР 2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия (приказ 

от 29.11.2011 № 219) 
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695.  СТО АВТОДОР 2.2-2011 Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин автомобильных 

дорог. Технические условия (приказ от 10.01.2012 № 1) 

696.  СТО АВТОДОР 2.2-2013 Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного движения 

на платных участках автомобильных дорог Государственной компании 

«Автодор» и доходов от их эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

697.  СТО АВТОДОР 2.3-2013 Организация оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 16.04.2013 № 71)  

698.  СТО АВТОДОР 2.4-2013 Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

699.  СТО АВТОДОР 2.5-2013 Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с 

цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 139) 

700.  СТО АВТОДОР 2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 19.07.2013 № 145 в 

редакции приказа от 31.08.2017 № 210) 

701.  СТО АВТОДОР 2.7-2016 Применение асфальтогранулята в асфальтобетонных смесях и 

конструктивных слоях дорожной одежды. Технические условия» (приказ 

от 17.08.2016 №158) 

702.  СТО АВТОДОР 2.9-2014 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

акустических экранов на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 193) 

703.  СТО АВТОДОР 2.10-2014  Порядок проведения паспортизации, разработки и актуализации 

технических паспортов автомобильных дорог Государственной компании» 

(приказ от 24.04.2015 № 63) 

704.  СТО АВТОДОР 2.11-2015 Требования к подборам составов асфальтобетонных смесей для устройства 

нижних слоев покрытий и слоев оснований дорожных одежд (приказ от 

22.07.2015 № 148) 

705.  СТО АВТОДОР 2.15-2016 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. Технические 

условия (приказ от 07.12.2016 № 287) 

706.  СТО АВТОДОР 2.17-2015 Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию 

применения временных мостов (эстакад, путепроводов) на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 15.07.2015 № 

142) 

707.  СТО АВТОДОР 2.18-2015 Требования к показателям физико-механических свойств 

асфальтобетонов для устройства нижних слоев покрытий и слоев 

оснований дорожных одежд (приказ от 22.04.2015 № 150) 

708.  СТО АВТОДОР 2.19-2015 Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки 

пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ (приказ 

от 18.12. 2015 № 291) 

709.  СТО АВТОДОР 2.22-2016 Требования к многофункциональным зонам дорожного сервиса вдоль 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

16.05.2016 № 70 в редакции приказа от 27.11.2017 № 300) 
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710.  СТО АВТОДОР 2.23-2015 Рекомендации по проектированию и применению снегозадерживающих 

устройств на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (приказ от 19.11.2015 № 260) 

711.  СТО АВТОДОР 2.24-2015 Рекомендации по проектированию, строительству и эксплуатации 

композитных конструкций: ограждений, лестничных сходов, смотровых 

ходов и водоотводных лотков искусственных дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

24.05.2016 № 82) 

712.  СТО АВТОДОР 2.25-2016 Каталог типовых конструкций нежесткой дорожной одежды для 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.04.2016 № 41 в редакции приказа от 16.05.2016 № 71) 

713.  СТО АВТОДОР 2.27-2016 Требования к ограничивающим пешеходным и защитным ограждениям на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

17.08.2016 № 160 в редакции приказа от 11.08.2017 № 187) 

714.  СТО АВТОДОР 2.28-2016 Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 06.05.2016 № 67) 

715.  СТО АВТОДОР 2.29-2016 Рекомендации по применению битумных вяжущих на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Автодор (приказ от 07.09.2017            

№ 217) 

716.  СТО АВТОДОР 2.30-2016 Полимерно-модифицированные битумы. Технические условия (приказ от 

11.01.2017 № 4) 

717.  СТО АВТОДОР 2.31-2018 Требования к показателям деформативности слоев оснований дорожных 

одежд из необработанных вяжущими материалов (приказ от 25.06.2018 № 

108) 

718.  СТО АВТОДОР 2.33-2017 Требования к стыковочным битумно-полимерным лентам для устройства 

технологических стыков и примыканий асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог (приказ от 18.08.2017 № 194) 

719.  СТО АВТОДОР 2.34-2017 Технические требования к светодиодным светильникам (приказ от 

01.11.2017 № 276) 

720.  СТО АВТОДОР 3.1-2016 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (приказ от 

29.11.2016 № 281) 

721.  СТО АВТОДОР 4.1-2014 Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 21.03.2014 № 54 в 

редакции приказа от 23.04.2019 № 125) 

722.  СТО АВТОДОР 5.1-2015 Технические требования к аппарату приема платежей Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 18.12.2015  

№ 295). 

723.  СТО АВТОДОР 7.1-2013 Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ от 

05.09.2013 № 176)  

724.  СТО АВТОДОР 7.2-2016 Устройство защитных насаждений на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 07.06.2016 № 101) 

725.  СТО АВТОДОР 7.3-2016 Требования к устройству гидроботанических площадок на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» (приказ от 

07.06.2016 № 102) 
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726.  СТО АВТОДОР 7.4-2016 Требования к экодукам на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Автодор» (приказ от 01.09.2016 № 174) 

727.  СТО АВТОДОР 7.5-2016 Требования к производственному экологическому контролю 

(мониторингу) на объектах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 11.01.2017 №1) 

728.  СТО АВТОДОР 7.6-2017 Требования к мониторингу эффективности экодуков на автомобильных 

дорогах (приказ от 25.12.2017 № 373) 

729.  СТО АВТОДОР 8.1-2013 Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

730.  СТО АВТОДОР 8.2-2013 Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных 

дорогах Государственной компании (приказ от 22.04.2013 № 76) 

731.  СТО АВТОДОР 8.3-2014 Технические и организационные требования к системам связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 188) 

732.  СТО АВТОДОР 8.4-2014 Требования к проектной документации и типовым разделам технических 

заданий на строительство систем связи и передачи данных на автодорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приказ 

от 12.09.2014 № 189) 

733.  СТО АВТОДОР 8.5-2014 Технические и организационные требования к телекоммуникационным 

сервисам Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (приказ от 12.09.2014 № 190) 

734.  СТО АВТОДОР 8.6-2016 Организационная и технологическая поддержка процессов формирования 

информационных моделей автомобильных дорог на всех этапах 

жизненного цикла (приказ от 07.04.2016 № 44) 

735.  СТО АВТОДОР 8.7-2017 Требования к подсистеме ИТС «Метеомониторинг» на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги» 

(приказ от 17.05.2017 № 111) 

736.  СТО АВТОДОР 8.8-2017 Требования к подсистеме ИТС «Видеонаблюдение» на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российский автомобильные дороги» 

(приказ от 28.12.2017 № 382) 

737.  СТО АВТОДОР 8.10-2019  Требования к подсистеме ИТС «Автоматизированная система управления 

наружным освещением» на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российский автомобильные дороги» (приказ от22.01.2020 

№ 7) 

738.  СТО АВТОДОР 9.1-2015 Система качества Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 30.10.2015 № 241 в редакции приказа 

от 14.06.2018 № 100) 

739.  СТО АВТОДОР 9.2-2017 Руководство по оценке риска на стадиях жизненного цикла 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

28.12.2017 № 381)  

740.  СТО АВТОДОР 10.1-2013 Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных 

конструкций с использованием установки ударного нагружения (приказ от 

05.09.2013 № 179) 
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741.  СТО АВТОДОР 10.2-2014 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорожных одежд 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» на период 

выполнения гарантийных обязательств подрядными организациями 

(приказ от 20.01.2015 № 7) 

742.  СТО АВТОДОР 10.3-2018 Метод оценки качества слоев оснований дорожных одежд из 

необработанных вяжущими материалов по деформативности их 

поверхности на стадии строительного контроля (приказ от 25.06.2018               

№ 107 взамен приказа от 29.04.2014 № 75) 

743.  СТО АВТОДОР 10.6-2015 Комплексный динамический мониторинг нежестких дорожных одежд. 

Правила проведения (приказ от 22.07.2015 № 151) 

744.  СТО АВТОДОР 10.9-2016 Системы мониторинга накопления остаточных деформаций, тепло-

влажностного режима, напряжений и давления в элементах дорожных 

конструкций (приказ от 07.04.2016 № 43 в редакции приказа от 12.10.2016 

№ 227) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, РЕКОМЕНДАЦИИ 

745.  ТР ТС 014/2011  Технический регламент Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

746.  ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования»  

747.  ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» 

748.  ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

749.  ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств» 

750.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2009 

№ 717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса   

751.  Письмо МВД России от 

02.08.2006 № 13/6-3853          

с письмом Росавтодора от 

07.08.2006  

№ 01-29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

752.  Письмо Росавтодора от 

17.03.2004  

№ ОС-28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

753.  Письмо Росавтодора от 

23.03.2005  

№ ОБ- 28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую документацию 

754.  Письмо Росавтодора от 

21.09.2005  

№ СП-28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

755.  Письмо Росавтодора от 

08.09.2006 № 01-28/6301 

О "Временных требованиях к противогололедным материалам" 
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756.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2009 

№ 767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (вместе 

с «Правилами классификации автомобильных дорог в Российской 

федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог») 

757.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 

№ 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

758.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2009 

№ 860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 

полос отвода 

759.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

25.09. 2007 № 74 

О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" 

760.  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

17.04. 2003 № 53 

О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов 

761.  Постановление 

правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 N 

384 

О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых 

технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их 

обитания 

762.  Приказ Минтранса России 

от 16.11.2012 № 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог 

763.  Приказ Минтранса России 

от 13.01.2010 № 4 

Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных 

дорог федерального значения 

764.  Приказ Минтранса России 

от 13.01.2010 № 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог 

федерального значения 

765.  Приказ Минтранса России 

от 25.07.1994 № 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством 

федеральных автомобильных дорог 

766.  Распоряжение Минтранса 

России от 15.07. 2003  

№ ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению ударобезопасных 

направляющих устройств из композиционных материалов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

767.  Распоряжение Минтранса 

России от 03.12. 2003  

№ ОС- 1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных одежд 

жесткого типа 

768.  Распоряжение Минтранса 

России от 16.06.2003  

№ ОС-548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 
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769.  Приказ Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства 

770.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

771.  Распоряжение Минтранса 

России от 24.06.2002   

№ ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

772.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 

№ 590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета 

направленные на капитальные вложения 

773.  Постановление 

Правительства  Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных органов 

исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию 

глобальной  навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах 

обеспечения обороны и безопасности государства, социально-

экономического развития Российской Федерации и расширения 

международного сотрудничества, а  также в научных целях 

774.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем аппаратурой, 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

775.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2010  

№ 1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» 

776.  Указ Президента 

Российской Федерации от 

27.06.1998 № 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего 

пользования 

777.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 

№ 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

778.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 

№ 145 

Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий 

779.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 

№ 382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 

изменении в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
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780.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 

Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

781.  Приказ Минтранса России 

от 08.06.2012  

№ 163 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

782.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 19.01.2010 

№ 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (п. 19) 

783.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 23.01.2016 

№ 29 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 

являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных 

на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 

транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию 

784.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации  от 14.09.2016 

№ 924 (в ред. от 

27.02.2019) 

Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, 

требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

785.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

786.  ПУЭ Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002  

№ 204  

Правила устройства электроустановок 

787.  Приказ Минэнерго России 

от 13.01.2003 № 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

788.  Письмо Росавтодора от 

23.09.2005  

№ СП-28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 
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789.  CO-153-34.21.122-2003 

Приказ Минэнерго России  

от 30.06.2003 № 280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

790.  Распоряжение  

Росавтодора от 24.06.2002 

№ ОС-556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

791.  Распоряжение  

Росавтодора от 15.07.2003 

№ ОС-621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из 

щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных 

неорганическими вяжущими 

792.  Распоряжение Росавтодора 

от 21.04.2003 № ОС-362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у 

населенных пунктов и определению требований акустической 

эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

793.  Распоряжение Минтранса 

России от 23.05.2003  

№ ОС-467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

794.  Приказ Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

795.  Приказ Минтруда России 

от 24.07.2013 № 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

796.  Распоряжение Минтранса 

России от 07.05.2003  

№ ИС-414-р 

О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 

автомобильные дороги и искусственные сооружения на них 

797.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.03.2019 № 75 

Об утверждении и введении в действие регламента выдачи разрешения на 

производство работ по устройству конструктивных слоев из 

асфальтобетонных смесей на объектах Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

798.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

14.12.2011 № ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий времен 

Великой Отечественной войны на объектах строительства и 

реконструкции автодорог Государственной компании «Автодор» 

799.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

20.12.2019 № 517 

Перечень современных технологий для внесения в технические задания 

на проектирование, строительство, реконструкцию, комплексное 

обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных сооружений на них 

800.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

801.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.02.2013 № 34 

Об утверждении Правил уборки мусора и посторонних предметов с 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 
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802.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

11.01.2018 № 1  

Об утверждении организационно–распорядительных документов, 

направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

803.  Порядок реагирования сил обеспечения транспортной безопасности на 

подготовку к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершение акта незаконного вмешательства  

804.  Порядок доведения до сил обеспечения транспортной безопасности 

информации об изменении уровней безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, а также реагирования на такую информацию  

805.  Порядок взаимодействия между силами обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) силами 

обеспечения безопасности объектов транспортной безопасности, с 

которыми имеется технологическое взаимодействие  

806.  Порядок информирования Федерального дорожного агентства и 

уполномоченных подразделений органов УФСБ России, МВД России и 

территориального управления Ространснадзора (УГАН НОТБ 

Ространснадзора) о непосредственных прямых угрозах и фактах 

совершения актов незаконного вмешательства  

807.  Порядок передачи данных с технических средств обеспечения 

транспортной безопасности уполномоченным подразделениям органов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов 

внутренних дел и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в 

том числе предусматривающий передачу данных с технических средств 

обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры при предоставлении субъектом транспортной 

инфраструктуры помещений указанным подразделениям федеральных 

органов исполнительной власти для выполнения задач (в соответствии с 

установленными полномочиями) на объекте транспортной 

инфраструктуры, в иных случаях, предусматривающий доступ к данным с 

технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

808.  Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, а 

также подразделений транспортной безопасности на подготовку к 

совершению актов незаконного вмешательства или совершение актов 

незаконного вмешательства в отношении объектов транспортной 

инфраструктуры 

809.   Организационная структура (схема) управления силами обеспечения 

транспортной безопасности 

810.  Перечень штатных должностей работников Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры 
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811.  Перечень штатных должностей работников Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», осуществляющих деятельность в 

зоне транспортной безопасности ОТИ и на критических элементах ОТИ 

812.  Перечень штатных должностей работников юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных 

основаниях деятельность в зоне транспортной безопасности ОТИ и (или) 

на критических элементах ОТИ, за исключением уполномоченных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти 

813.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» по организации работы 

при получении разрешения на строительство объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

814.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве 

объектов Концессионных Соглашений Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

815.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

816.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

18.09.2017 № 234 

Регламент приемки выполненных работ, оформления исполнительной 

документации и ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» 

817.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

26.10.2017 № 265 

Об утверждении Тарифной политики Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

818.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.12.2018 № 322 

Об утверждении и введении в действие регламента подготовки и 

проверки исполнительной документации на объектах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

819.  Распоряжение 

Государственной 

компании «Автодор» от 

24.12.2018 № ТП-113-р 

Об утверждении рекомендуемого перечня исполнительной и иной 

документации, предоставляемой подрядными организациями при 

производстве и сдаче строительно-монтажных работ на объектах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

820.  ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (приказ 

Роскартографии от 25.12.2003 № 181-пр) 

821.  ГКИНП (ГНТА) 17-195-99 Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов (приказ Роскартографии от 25.12.2003 N 181-пр) 
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822.  Решение ГКРЧ при 

Минкомсвязи России  

от 20.12.2011 № 11-13-02 

 Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности 

использования заявленных радиоэлектронных средств и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов 

и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или 

радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот (в 

ред. от 07.11.2016) 

823.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2004 

№ 539 

О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств (в ред. от 10.07.2017) 

824.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2016 

№ 47 

О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам 

таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное 

сооружение) 

825.  Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 

№ 2438-р 

Перечень документов по стандартизации, обязательное применение 

которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его 

организации на территории Российской Федерации 

826.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 07.03.2017 

№ 269 

 Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории 

827.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2017 

№ 402 

 Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. 

№ 20 

828.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2017 

№ 564 

 Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 

планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов 

829.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2017 г.  

№ 884 

 Об утверждении правил подготовки документации по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, и 

принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти решений об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объектов федерального значения и иных объектов 

капитального строительства, размещение которых планируется на 

территориях 2 и более субъектов Российской Федерации 

830.  Приказ Минтранса России 

от 06.07.2012 № 199 

 Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 
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831.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 738/пр 

 Об утверждении видов элементов планировочной структуры 

 

832.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 742/пр 

 О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов 

833.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 740/пр 

 Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 

входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 

территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории 

834.  Приказ Минстроя России 

от 25.04.2017 № 739/пр 

 Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и 

цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 

графической части документации по планировке территории 

835.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 27.05.2017 

№ 646 

Об утверждении требований к оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны важных государственных объектов, специальных 

грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации 

836.  Р 50.1.056-2005 Рекомендации по стандартизации «Техническая защита информации. 

Основные термины и определения» 

837.  Приказ ФСБ России от 

09.02.2005 № 66 

Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации (Положение ПКЗ 2005) 

838.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа 

839.  Решение Гостехкомиссии 

России от 30.03.1992 

Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации 

840.  Приказ Гостехкомиссии 

России от 04.06.1999 

№ 114 

Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия 

недекларированных возможностей 

841.  Приказ Гостехкомиссии 

России от 30.08.2002 

№ 282 

Специальные требования и рекомендации по технической защите 

конфиденциальной информации (СТР-К) 

842.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.11.2012 

№ 1119 

Об утверждении Требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

843.  Приказ ФСТЭК России от 

11.02.2013 № 17 

Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах 

844.  Приказ ФСТЭК России от 

18.02.2013 № 21 

Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 
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845.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 

№ 697 

 О единой системе межведомственного электронного взаимодействия 

 

846.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2015 

№ 676 

О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их 

базах данных информации 

847.  Приказ Минтранса России 

от 12.01.2018 № 10 

Об утверждении Требований к организации движения по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства 

848.  Приказ Минтранса России 

от 05.06.2019 № 167 

Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства 

849.  Приказ Минтранса России 

от 29.03.2018 № 119 

Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного 

контроля транспортных средств, в том числе порядка организации 

пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств 

850.  Приказ Минтранса России 

от 12.08.2011 № 211 

Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

федерального значения и частным автомобильным дорогам 

851.  Приказ МВД России от 

08.11.2012 № 1014 

Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений и 

обязательных метрологических требований к ним 

852.  Приказ ФАПСИ от 

13.06.2001 № 152 

Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности 

хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием 

средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную 

тайну 

853.  Решение Гостехкомиссии 

России 25.07.1997 

Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые 

экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Показатели защищенности от несанкционированного доступа к 

информации 

854.  Приказ ФСТЭК России от 

06.12.2011 № 638 

Об утверждении Требований к системам обнаружения вторжений 

855.  Приказ ФСТЭК России от 

20.03.2012 № 28 

Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты 

856.  Приказ ФСТЭК России от 

27.09.2013 № 119 

Об утверждении Требований к средствам доверенной загрузки 

857.  Приказ ФСТЭК России от 

28.07.2014 № 87 

Об утверждении Требований к средствам контроля съемных машинных 

носителей информации 

858.  Приказ ФСТЭК России от 

09.02.2016 № 9 

Об утверждении Требований к межсетевым экранам 

859.  Приказ ФСТЭК России от 

19.08.2016 № 119 

Об утверждении Требований безопасности информации к операционным 

системам 
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860.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 6 марта 2015 г.  

№ 240/22/879 

О банке данных угроз безопасности информации 

861.  Информационное 

сообщение ФСТЭК России 

от 22 июня 2017 г.  

№ 240/22/3031 

О порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности 

информации и технических заданий на создание государственных 

информационных систем 

 

862.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 

№ 878 (ред. от 17.05.2016) 

Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей 

863.  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 

№ 870 (ред. от 14.12.2018) 

Об утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

864.  Приказ Ростехнадзора от 

15.11.2013 № 542 

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

865.  Приказ Ростехнадзора от 

27.12.2012 № 784 

Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по 

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» 

866.  Постановление 

Госгортехнадзора России 

от 11.06.2003 N 92 

Об утверждении «Инструкции по визуальному и измерительному 

контролю» 

867.  Приказ Государственной 

компании «Автодор» от 

13.08.2019 № 274 

Об утверждении Регламента проверки и согласования рабочей 

документации на выполнение работ по строительству и реконструкции 

объектов капитального строительства 

868.  ВРД 39-1.10-031-2001 Нормы аварийного и неснижаемого запаса труб, стальных газовых 

кранов, материалов, соединительных деталей и монтажных заготовок на 

газопроводах 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
2
 

869.  ВСН 5-81 Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений 

870.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

871.  ОДМ 218.011-98 Автомобильные дороги общего пользования. Методические 

рекомендации по озеленению автомобильных дорог 

872.  ОДН 218.017-2003 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 

мостовых конструкций 

873.  ОДМ 218.4.027-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции 

874.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

875.  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог 

876.  ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 
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877.  ОДМ 218.3.004-2010 Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных 

покрытий 

878.  ОДМ 218.4.001-2008 Методические рекомендации по организации обследования и испытания 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

879.  ОДМ 218.4.002-2008 Руководство по проведению мониторинга состояния эксплуатируемых 

мостовых сооружений 

880.  ОДМ 218.5.001-2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог 

от снега 

881.  ОДМ 218.4.002-2009 Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на 

автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, 

ограждений и дорожных знаков 

882.  ОДМ 218.4.004-2009 Руководство по устранению и профилактике возникновения участков 

концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог 

883.  ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на 

автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных 

условий (дорожно-климатических зон) (взамен ВСН 176-78) 

884.  ОДМ 218.2.002-2009 Методические рекомендации по применению современных материалов в 

сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых 

сооружений 

885.  ОДМ 218.5.001-2009 Методические рекомендации по применению геосеток и плоских 

георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог
3
 

886.  ОДМ 218.8.001-2009 Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

887.  ОДМ 218.2.006-2010 Рекомендации по расчету устойчивости оползнеопасных склонов 

(откосов) и определению оползневых давлений на инженерные 

сооружения автомобильных дорог 

888.  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах 

889.  ОДМ 218.5.003–2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог
3
 

890.  ОДМ 218.5.006-2010 Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли
3
 

891.  ОДМ 218.6.002-2010 Методические рекомендации по определению допустимых осевых 

нагрузок автотранспортных средств в весенний период на основании 

результатов диагностики автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения 

892.  ОДМ 218.8.002-2010 Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных 

дорог с использованием специализированной гидрометеорологической 

информации (для опытного применения) 

893.  ОДМ 218.2.012-2011 Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных 

сооружений 
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894.  ОДМ 218.3.008-2011 Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен и 

удерживающих сооружений на оползневых участках автомобильных 

дорог 

895.  ОДМ 218.3.012-2011 Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных дорог 

 

896.  ОДМ 218.3.013-2011 Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных 

смесей 

897.  ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

898.  ОДМ 218.3.015-2011 Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

899.  ОДМ 218.4.007-2011 Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

900.  ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

901.  ОДМ 218.2.016-2011 Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

902.  ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка 

дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по 

содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания 

автомобильных дорог 

903.  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

904.  ОДМ 218.2.022-2012 Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона 

при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 

905.  ОДМ 218.2.024-2012 Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных 

одежд 

906.  ОДМ 218.2.025-2012 Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

907.  ОДМ 218.2.026-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-

анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог 

908.  ОДМ 218.2.027-2012 Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

909.  ОДМ 218.3.020-2012 Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов 

против старения в технологических процессах изготовления и 

применения асфальтобетонных смесей 

910.  ОДМ 218.3.021-2012 Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных 

смесей с учетом влияния адгезионных добавок на старение органических 

вяжущих в битумоминеральных смесях 

911.  ОДМ 218.6.004-2011 Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 
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912.  ОДМ 218.6.010-2013 Методические рекомендации по организации аудита безопасности 

дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных 

дорог 

913.  ОДМ 218.6.008-2012 Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

914.  ОДМ 218.6.011-2013 Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для планирования 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

915.  ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах 

916.  ОДМ 218.3.006-2011 Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

917.  ОДМ 218.2.023-2012 Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов для ремонта 

цементобетонных покрытий 

918.  ОДМ 218.6.009-2013 Методические рекомендации по оценке безопасности движения при 

проектировании автомобильных дорог 

919.  ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах 

920.  ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомендации по применению золы-уноса и золошлаковых 

смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном 

строительстве 

921.  ОДМ 218.2.030-2013 Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

922.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)
3
 

923.  ОДМ 218.2.033-2013 Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических 

изысканий на оползнеопасных склонах и откосах автомобильных дорог 

924.  ОДМ 218.3.029-2013 Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения 

925.  ОДМ 218.3.027-2013 Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при 

ремонте железобетонных конструкций мостовых сооружений 

926.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

927.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

928.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

929.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

930.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных системах 

диспетчерского контроля 

931.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых 

дорожных покрытиях 
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932.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

933.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к 

пунктам пропуска транспортных средств через государственную границу 

Российской Федерации  

934.  Распоряжение Росавтодора 

от 16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

935.  ОДМ 218.3.039-2014 Рекомендации по испытанию плёнкообразующих материалов по  

уходу за свежеуложенным бетоном 

936.  ОДМ 218.3.037-2014 Рекомендации по контролю прочности цементобетона покрытий и 

оснований автомобильных дорог по образцам  

937.  ОДМ 218.2.038-2014 Методические рекомендации по капитальному ремонту и реконструкции 

подпорных стен и удерживающих сооружений 

938.  ОДМ 218.2.045-2014 Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих 

насаждений вдоль автомобильных дорог 

939.  ОДМ 218.4.020-2014 Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического 

состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

940.  ОДМ 218.2.046-2014 Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве (с учетом 

дополнительных регламентов Государственной компании «Автодор») 

941.  ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве (с учетом дополнительных 

регламентов Государственной компании «Автодор») 

942.  ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных инструментальных измерений 

при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

943.  ОДМ 218.2.042-2014 Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению 

944.  ОДМ 218.5.001-2014 Методические рекомендации по контролю качества асфальтобетонов в 

лабораторных и производственных условиях с помощью ударного 

уплотнителя 

945.  ОДМ 218.2.040-2014 Методические рекомендации по оценке  аэродинамических характеристик 

сечений пролетных строений мостов 

946.  ОДМ 218.3.042-2014 Рекомендации по определению параметров и назначению категорий 

дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

947.  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах Российской Федерации 

948.  ОДМ 218.4.023-2015  Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

949.  ОДМ 218.3.052-2015  Методические рекомендации по подготовке территории для 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 
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950.  ОДМ 218.4.022-2015  Рекомендации по проведению геотехнического мониторинга строящихся 

и эксплуатируемых автодорожных тоннелей 

951.  ОДМ 218.3.047-2015  Методические рекомендации по определению низкотемпературных 

характеристик асфальтобетона 

952.  ОДМ 218.2.055-2015  Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций 

953.  ОДМ 218.3.038-2015  Рекомендации по проектированию и строительству берегозащитных 

сооружений автомобильных дорог 

954.  ОДМ 218.2.053-2015  Рекомендации по оценке сейсмического воздействия при определении 

устойчивости оползневых участков автомобильных дорог 

955.  ОДМ 218.3.054-2015  Методические рекомендации по устройству поверхностной обработки и 

тонких слоев износа с применением различных видов фиброволокон 

956.  ОДМ 218.2.054-2015  Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания 

957.  ОДМ 218.3.049-2015  

 

Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и 

усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог 

958.  ОДМ 218.2.052-2015  Методические рекомендации по проектированию и строительству 

противоселевых сооружений для защиты автомобильных дорог 

959.  ОДМ 218.2.051-2015  Рекомендации по проектированию и расчёту противообвальных 

сооружений на автомобильных дорогах 

960.  ОДМ 218.2.050-2015  Методические рекомендации по расчёту и проектированию свайных 

противооползневых сооружений инженерной защиты автомобильных 

дорог 

961.  ОДМ 218.2.049-2015  Рекомендации по проектированию и строительству габионных 

конструкций на автомобильных дорогах 

962.  ОДМ 218.3.046-2015  Рекомендации по технологии ремонта водопропускных груб с 

использованием композиционных материалов 

963.  ОДМ 218.3.044-2015  Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ 

964.  ОДМ 218.11.001-2015 Методические рекомендации по учёту увеличения динамического 

воздействия нагрузки по мере накопления неровностей и определению 

коэффициента динамичности в зависимости от показателя ровности 

965.  ОДМ 218.3.056-2015 Методические рекомендации по оценке влияния на асфальтобетонные 

образцы противогололёдных реагентов 

966.  ОДМ 218.3.057-2015 Методика оценки и контроля воздушной пористости дорожного 

цементобетона с применением программного комплекса обработки 

данных оптической микроскопии образцов-шлифов 

967.  ОДМ 218.6.017-2015 Методические рекомендации по применению дорожных ограждений 

различного тина на автомобильных дорогах федерального значения 

968.  ОДМ 218.2.061-2015 Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-

строительных материалов и грунтов 

969.  ОДМ 218.3.059-2015 Методические рекомендации по использованию электромагнитных 

приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов 
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970.  ОДМ 218.3.061-2015 Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с 

параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной 

инфраструктуры 

971.  ОДМ 218.3.060-2015 Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из 

цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями, на 

автомобильных дорогах общего пользования 

972.  ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для 

укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна 

973.  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест 

производства дорожных работ 

974.  ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки  

975.  ОДМ 218.2.069-2016 Рекомендации по проектированию подходов земляного полотна на слабом 

основании к искусственным сооружениям 

976.  ОДМ 218.2.067-2016 Методические рекомендации по выбору рациональных конструкций 

земляного полотна на слабых; основаниях и их технико-экономическому 

обоснованию 

977.  ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного 

освещения автомобильных дорог общего пользования 

978.  ОДМ 218.8.006-2016 Осветительные приборы для автомобильных дорог. Классификация. 

Общие приборы для автомобильных дорог, испытаний 

979.  ОДМ 218.6.018-2016 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

тросовых и комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего 

пользования 

980.  ОДМ 218.9.011-2016 Рекомендации по выполнению обоснования интеллектуальных 

транспортных систем 

981.  ОДМ 218.2.073-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне для 

оптимизации их работы с использованием методов компьютерного 

моделирования  

982.  ОДМ 218.2.072-2016 Методические рекомендации по оценке пропускной способности и 

уровней загрузки автомобильных дорог методом компьютерного 

моделирования транспортных потоков 

983.  ОДМ 218.3.075-2016 Рекомендации по контролю качества выполнения дорожно-строительных 

работ методом георадиолокации 

984.  ОДМ 218.2.066-2016 Методические рекомендации по использованию анкерных свай и 

микросвай в составе мероприятий инженерной защиты автомобильных 

дорог 

985.  ОДМ 218.4.025-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Общая часть 

986.  ОДМ 218.4.026-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции 
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987.  ОДМ 218.4.028-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъемности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты 

988.  ОДМ 218.4.029-2016 Методические рекомендации по определению грузоподъёмности 

эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования. Определение грузоподъемности конструкций 

деревянных мостов 

989.  ОДМ 218.3.082-2016 Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности 

проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев 

дорожных покрытий 

990.  ОДМ 218.9.015-2016 Рекомендации по организации автоматизированного мониторинга 

состояния искусственных сооружений автомобильных дорог в составе 

интеллектуальных транспортных систем 

991.  ОДМ 218.3.083-2016 Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб 

дорожных водопропускных 

992.  ОДМ 218.8.009-2017 Методические рекомендации по технологии обеспыливания 

автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием 

битумной эмульсии 

993.  ОДМ 218.3.076-2016 Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и 

грунтовых смесей для дорожного строительства 

994.  ОДМ 218.8.008-2017 Методические рекомендации по применению очистных сооружений из 

полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли 

995.  ОДМ 218.3.091-2017 Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации 

барьерных дорожных ограждений с отделяющейся балкой на дорогах 

общего пользования 

996.  ОДМ 218.2.087-2017 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб 

997.  ОДМ 218.3.053-2015 Рекомендации по применению водопропускных труб из полимерных 

композиционных материалов 

998.  ОДМ 218.3.095-2017 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений 

999.  ОДМ 218.3.094-2017 Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и 

проектированию сооружений инженерной защиты на участках 

автомобильных дорог с развитием склоновых процессов 

1000.  ОДМ 218.6.023-2017 Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на участках пересечения автомобильными дорогами путей 

миграции животных 

1001.  ОДМ 218.6.026-2017 Методические рекомендации по определению сметной стоимости 

процедуры проведения аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1002.  ОДМ 218.6.027-2017 Рекомендации по проведению аудита безопасности дорожного движения 

при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1003.  ОДМ 218.9.010-2016 Методические рекомендации по автоматизации лабораторного контроля 
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1004.  ОДМ 218.6.025-2017 Методические рекомендации по выбору эффективных некапиталоёмких 

мероприятий по снижению аварийности в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования 

1005.  ОДМ 218.3.093-2017 Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего 

для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов 

и путепроводов 

1006.  ОДМ 218.2.082-2017 Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов 

малых ИССО на автомобильных дорогах 

1007.  ОДМ 218.3.050-2015 Методические рекомендации по проведению испытаний и оценки 

эффективности машин и навесного оборудования для содержания 

автомобильных дорог 

1008.  ОДМ 218.2.064-2015 Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог 

засевом трав в различных климатических зонах 

1009.  ОДМ 218.2.059-2015 Рекомендации по применению на мостах, путепроводах и тоннелях 

пешеходных настилов (тротуаров) из композиционных материалов 

1010.  ОДМ 218.3.088-2017 Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем 

цементобетоне 

1011.  ОДМ 218.3.102-2017 Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий 

при неблагоприятных погодных условиях 

1012.  ОДМ 218.4.033-2017 Методические рекомендации по созданию системы опытно-

экспериментальных полигонов на действующей сети автомобильных 

дорог федерального значения для внедрения новых технологий и 

материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-климатических 

зонах Российской Федерации 

1013.  ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах 

1014.  ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния 

автомобильных дорог 

1015.  ОДМ 218.2.094-2018 Методические рекомендации по проектированию земляного полотна 

автомобильных дорог общего пользования из местных талых и мерзлых 

переувлажненных глинистых и торфяных грунтов в зонах 

распространения многолетнемерзлых грунтов 

1016.  ОДМ 218.3.105-2018 Методические рекомендации по организации взаимодействия участников 

разработки проектной и рабочей документации на пилотных проектах 

строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог с применением ВIМ-технологии 

1017.  ОДМ 218.3.081-2016 Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для 

дорожного строительства в различных климатических зонах и с учетом 

эксплуатационных условий работы дорожных покрытий 

1018.  ОДМ 218.3.100-2017 Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций транспортных сооружений 

1019.  ОДМ 218.5.009-2017 Технология магнитной диагностики предварительно напряженной 

арматуры и оценки технического состояния железобетонных балок 

мостовых сооружений 
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1020.  ОДМ 218.3.070-2016 Методические рекомендации по разработке рецептуры 

самоуплотняющегося бетона с заданными свойствами по 

водонепроницаемости для буронабивных свай 

1021.  ОДМ 218.6.028-2017 Методические рекомендации по введению временных ограничений или 

прекращению движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения 

1022.  ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных 

элементов автомобильных дорог и технических средств организации 

дорожного движения» 

1023.  ОДМ 218.2.090-2017 Методические рекомендации по применению трубчатых сварных 

шпунтов при строительстве автомобильных дорог 

1024.  ОДМ 218.2.098-2018 Методические рекомендации по применению преднапрягаемой 

однородной системы укрепления склонов на основе стальной сети из 

высокопрочной (>1770 Н/мм2) проволоки 

1025.  ОДМ 218.2.092-2018 Рекомендации по применению шпунтовых свай из полимерных 

материалов в дорожном строительстве 

1026.  ОДМ 218.6.031-2018 Методические рекомендации по повышению надежности защитных и 

укрепительных сооружений в условиях чрезвычайных ситуаций и 

опасных природных явлений 

1027.  ОДМ 218.6.034-2019 Рекомендации по проектированию дублеров автомагистралей на подходах 

к крупным городам 

1028.  ОДМ 218.2.097-2019 Рекомендации по применению геоэкозащиных технологий при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог 

1029.  ОДМ 218.3.106-2019 Применение гибких бетонных поверхностных покрытий для защиты и 

укрепления автомобильных дорог 

1030.  ОДМ 208.3.108-2019 «Методические рекомендации по применению различных методов 

уплотнения асфальтобетонных смесей в лабораторных условиях» 

1031.  ОДМ 218.3.112-2019 Методические рекомендации по разработке и утверждению 

технологических регламентов производства продукции на предприятиях 

дорожного хозяйства 

1032.  ОДМ 218.3.110-2019 Правила разработки проектов содержания автомобильных дорог 

1033.  ОДМ 218.9.008-2019 Геоинформационные системы автомобильных дорог. Порядок сбора, 

хранения и обновления данных 

1034.  ОДМ 218.9.017-2019 Методические рекомендации по производству аэрофототопографических 

работ с использованием беспилотных летательных аппаратов при 

изысканиях в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог 

1035.  ОДМ 218.8.012-2019 Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке 

воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования 

1036.  ОДМ 218.3.115-2019 Конструирование и расчет водоотводных лотков закрытого типа для 

автомобильных дорог и аэродромов 

1037.  ОДМ 218.2.086-2019 Методические рекомендации по геокриологическому прогнозированию 

устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве 

и эксплуатации автомобильных дорог 
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1038.  ОДМ 218.3.048-2019 Рекомендации по применению современных многослойных 

композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых 

основаниях 

1039.  ОДМ 218.2.058-2019 Рекомендации по применению композиционных материалов в 

конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов 

1040.  ОДМ 218.3.089-2019 Методические рекомендации по опытному применению напрягаемой 

арматуры из высокопрочных композиционных материалов для усиления 

железобетонных конструкций мостов 

1041.  ОДМ 218.3.074-2019 Рекомендации по применению современных конструктивных решений и 

технологий по устройству дорожных одежд на мостах для повышения 

срока службы 
 

1
 Нормативно-технический документ применяется за исключением пп. 3.6 и 5.1.

 

2 
Отраслевые дорожные методические документы вносятся в соглашения и договоры с учетом конкретных 

особенностей объекта соглашения и договора. 
3
 Нормативно-технические документы применимы только в части методик расчета. 

1.  
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Приложение №7 

к Договору №_____________ 

от «______» ________________201_ г. 

 

 

Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

 

 

№ Наименование технологии Примечание 

1 2 3 

«(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе IX «Заключение 

Договора по результатам проведения Конкурса» Конкурсной Документации)» 

   

   

   

 

 

Заказчик Подрядчик 

   

 

 

 

 

_______________________  

м.п.           

 

 

 

 

_____________ 

м.п. 
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  Приложение № 8  

к Договору №___ 

от «___»_______20___г. 

 

Перечень современных технологий 
для внесения в технические задания на проектирование, строительство, 

реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных 

сооружений на них 
 

1. Изыскания, проектирование 

1.1. Проведение предпроектного мониторинга состояния элементов дорожных конструкций 

с оценкой их остаточного ресурса для обоснования проектных решений по реконструкции и 

капитальному ремонту, в т.ч.: 

- определение модулей упругости слоев эксплуатируемых дорожных конструкций с 

использованием установки ударного нагружения (в соответствии с СТО АВТОДОР 10.1-2013); 

- оценка качества несущих оснований из необработанных вяжущими материалов по 

деформативности их поверхности на стадии приемочного контроля при устройстве дорожных 

одежд (в соответствии с СТО АВТОДОР 10.3-2014); 

- проведение комплексного динамического мониторинга нежестких дорожных одежд (в 

соответствии с СТО АВТОДОР 10.6-2015). 

1.2. Применение методов геофизических исследований при проведении изысканий с целью 

обнаружения неучтенных подземных инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной 

дороги. 

1.3. Проведение вибродиагностических испытаний мостовых сооружений (мосты, 

путепроводы, эстакады, виадуки) для составления паспорта сооружения. 

1.4. Проведение гидрологического моделирования в части определения устойчивости 

дорожных сооружений, расположенных вблизи водотоков и подверженных негативному действию 

вод, при прохождении паводков. 

1.5. Проведение оценки воздействия автомобильных дорог на окружающую среду на 

предпроектной стадии, внедрение ландшафтно-ориентированного проектирования. 

 

2. Грунты, земляное полотно 

 

2.1. Применение суперпластифицирующих добавок для обеспечения однородности 

уплотнения и повышения плотности грунтов верхних слоев земляного полотна. 

2.2. Стабилизация грунтов за счет применения современных химических добавок. 

2.3. Стабилизация и укрепление грунтов слабых оснований за счет применения: 

- метода глубинного уплотнения грунтов по разрядно-импульсной технологии; 

- метода глубинного (объемного) смешивания, в том числе с помощью струйной 

цементации и инъекции; 

- свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения; 

- винтовых свай; 

- песчаных свай по технологии микровзрывов; 

- свай создаваемых разрядно-импульсной технологией; 

- вертикального дренажа слабых глинистых грунтов основания; 

- вертикального армирования грунта основания по технологии VCC (вибробетонные 

колонны); 

- массового непрерывного укрепления слабых грунтов до 25 метров с совместным 

применением специальных вяжущих. 
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2.4. Мероприятия по защите от камнепадов участков автомобильных дорог, проходящих в 

горной местности: 

- применение защитных стальных (кольчужных) или композитных сетей; 

- применение буроинъекционных анкеров. 

2.5. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и 

послойного армирования при устройстве слоев насыпи. 

2.6. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 

геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, геоматы 

композиционные для укрепления лотков и кюветов, обеспечения противооползневых 

мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек. 

2.7. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и 

пеностекла (ППС). 

2.8. Возведение легких насыпей земляного полотна с использованием пенополистирольных 

блоков. 

2.9. Использование изделий из полимерных композитных материалов для укрепления 

поверхности грунтовых временных дорог в период проведения строительных работ. 

2.10. Применение шпунтовых композитно-полиуретановых свай для укрепления откосов 

автомобильных дорог. 

2.11. Мероприятия по осушению грунтов. 

2.12. Применение геодрен. 

2.13. Закрепление грунтов методом струйной цементации. 

2.14. Применение трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог. 

 

3. Конструктивные слои дорожных одежд 

 

3.1. Устройство верхних слоев дорожных покрытий с применением полимерно-

модифицированных вяжущих, битумов, модифицированных термопластами и другими видами 

полимеров, а также вяжущих на основе полиуретановых смол. 

3.2. Применение теплых асфальтобетонных смесей, органоминеральных смесей (ОДМ 

218.2.042-2014 Методические рекомендации «Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по 

применению»). 

3.3. В целях повышения эксплуатационных характеристик конструктивных слоев проводить 

устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из модифицированных 

асфальтобетонов. Классификация модификаторов по ПНСТ «Классификация, выбор и применение 

поверхностно-активных добавок в битум и асфальтобетон». 

3.4. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 

3.5. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных 

покрытий. 

3.6. Устройство слоев износа дорожных покрытий с применением битумных эмульсий. 

3.7. Устройство шероховатых тонкослойных покрытий. 

3.8. Устройство цементобетонных покрытий, в том числе двухслойных, 

дисперсноармированных, модифицированных, полимерных. 

3.9. Устройство дренирующих асфальтобетонных покрытий. 

3.10. Применение в основаниях дорожных одежд активных шлаков черной металлургии. 

3.11. Применение битумно-полимерных стыковочных лент, в том числе жидких, при 

устройстве холодных стыков, а также примыканий асфальтобетонных покрытий к 

цементобетонным и металлическим элементам и конструкциям. 

3.12. Устройство конструктивных слоев из асфальтобетонов по стандартам, нормирующих 

систему объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей в Российской 

Федерации 
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4. Искусственные дорожные сооружения 

 

4.1. Устройство асфальтобетонных покрытий мостового полотна: 

- из литых асфальтобетонных многощебенистых смесей на модифицированных 

полимерными добавками битумах. 

4.2. Устройство систем поверхностного водоотвода с применением полимербетонных, 

серобетонных и полимерных композиционных элементов. 

4.3. Устройство дренажных систем с применением полимерных композитных и 

гофрированных труб. 

4.4. Устройство монолитных и сборно-монолитных переходных плит без лежня. 

4.5. Устройство армогрунтовых подпорных стен на подходах к искусственным 

сооружениям. 

4.6. Применение клееной древесины для строительства мостов с деревожелезобетонными 

балками. 

4.7. Применение путепроводов с интегральными устоями (без опорных частей и 

дорогостоящих деформационных швов) с пролетами до 40 м. 

4.8. Применение железобетонных пролётных строений мостов, путепроводов и эстакад с 

использованием сборных перенапряжённых балок оптимизированного сечения с монолитной 

плитой проезжей части (при пролетах до 33 метров). 

4.9. Применение анкерных свай для крепления ограждающих конструкций котлованов при 

строительстве тоннелей мелкого заложения. 

4.10. Усиление элементов и конструкций искусственных дорожных сооружений при 

реконструкции и ремонте за счет применения полимерных композитных материалов, в том числе 

пленок на основе углеродных композитов и полиамидных наклеек. 

4.11. Устройство полимерных композитных перильных ограждений и лестничных сходов 

дорожных искусственных сооружений. 

4.12. Устройство переходных зон у деформационных швов из литого асфальтобетона, 

фибробетона, композиционных составов и бетонов высокой прочности и износостойкости. 

4.13. Применение технологии устройства металлических деформационных швов в 

фактических отметках и профиле предварительно уложенного асфальтобетонного покрытия 

омоноличиванием арматурной связи. 

4.14. Устройство автоматической системы обеспечения противогололедной обстановки, для 

предотвращения явлений зимней скользкости на проектируемых участках транспортных развязок 

с односторонним поперечным уклоном. 

4.15. Применение изделий из полимерных композитных материалов, в том числе и на 

основе клееной древесины. 

4.16.1. Применение сборных конструкций пролетных строений из полимерных 

композитных прокатных профилей. 

4.16.2. Применение композитной полимерной арматуры. 

4.17. Применение тонкослойных полимерных покрытий на прохожей части пешеходных 

переходов и пандусах. 

4.18. Устройство, реконструкция и ремонт элементов и конструкций дорожных 

искусственных сооружений с использованием фибробетонов и бетонов с повышенной 

коррозионной стойкостью к действию агрессивных сред. 

4.19. Применение агрегатов непрерывного бетонирования при устройстве плиты проезжей 

части. 

4.20. Применение литых и напыляемых гидроизоляционных материалов при устройстве и 

ремонте мостового полотна. 

4.21. Применение мастик, исключающих устройство бетонных слоев для защиты 

гидроизоляции пролетных строений. 

4.22. Устройство временных зданий и сооружений на винтовых сваях многоразового 

использования. 
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4.23. Применение антивандальных покрытий для защиты поверхностей искусственных 

сооружений. 

4.24. Строительство экодуков – переходов для диких животных через автомобильные 

дороги в местах прохождения путей их миграции в соответствии с требованиями СТО АВТОДОР 

7.4-2016. 

4.25. Применение стальных мостов больших пролетов с использованием арочной системы с 

пересекающими гибкими подвесками и цельнометаллической балкой жесткости. 

4.26. Применение экстрадозной системы в мостах при ограниченной строительной высоте 

сооружений. 

4.27. Применение в путепроводах цельносборных конструкций из композитных материалов. 

4.28. Применение при ремонте и усилении железобетонных пролетных строений 

композитной арматуры. 

4.29. Применение деформационных швов и опорных частей российского производства. 

4.30. Применение антикоррозийного покрытия искусственных сооружений на основе 

полимеров. 

4.31. Технология автоматизированного изготовления каркасов буронабивных свай. 

4.32. Применение сборно-монолитных сталежелезобетонных пролетных строений малых 

пролетов. 

4.33. Устройство подферменных площадок повышенной несущей способности. 

4.34. Применение гидроизоляционных материалов, наносимых на конструкцию методом 

безвоздушного напыления. 

4.35. Применение в стальных автодорожных мостах коррозионно-стойкой стали марки 

14ХГНДЦ по ГОСТ Р 55374. 

4.36. Применение литого асфальтобетона для пролетных строений с ортотропной плитой в 

нижнем и верхнем слое одежды мостового полотна. 

4.37. Применение современных материалов для участков примыкания покрытий проезжей 

части к деформационным швам с целью увеличения сроков эксплуатации до начала образования 

колейности: 

4.37.1. литого асфальтобетона с насечками; 

4.37.2. прочно-упругой гранитно-мастичной композиции; 

4.37.3. полимербетона на основе полиуретана с добавлением мелкозернистого заполнителя. 

4.38. Применение спиральновитых водопропускных труб и сводов из гофрированного 

металла, в том числе для строительства путепроводов и пешеходных мостов. 

4.39. Применение труб из негорючего износостойкого материала для прокладки кабельных 

линий на искусственных сооружениях. 

4.40. Прокладка продольных слаботочных и силовых электрических кабелей для 

сопутствующей инфраструктуры автодорог (системы связи, видеонаблюдения, АСУДД) в 

обочинах дорог с применением специализированного скоростного оборудования для укладки 

готовых блоков труб в сверхузкие траншеи с кабельными колодцами модульного типа. 

4.41. Применение высокопрочного фибробетона (класс прочности В150-250) в 

конструкциях: 

- мостового полотна с совмещённой функцией покрытия, гидроизоляции и 

выравнивающего слоя; 

- монолитных накладных плит усиления пролётных строений; 

- участков сопряжения деформационных швов с покрытием проезжей части. 

 

5. Эксплуатация автомобильных дорог 

 

5.1. Интегрирование систем видеонаблюдения и весового контроля с автоматизированной 

системой учёта интенсивности движения транспортных средств 

5.2. Применение дорожных метеостанций, обеспечивающих оповещение пользователей 

дорог информацией о погодных условиях. 
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5.3. Устройство пунктов экстренной телефонной аварийной связи с антивандальной 

защитой. 

5.4. Применение энергосберегающего освещения автомобильных дорог. 

5.5. Устройство искусственного независимого (на солнечных батареях) освещения 

остановочных автопавильонов. 

5.6. Применение стационарных энергоэффективных источников освещения на основе 

тонкопленочных солнечных фотопреобразовательных модулей для автономного энергоснабжения 

надземных пешеходных переходов. 

5.7. Применение пожаробезопасного нетоксичного кабеля повышенной надежности с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины. 

5.8. Применение труб из негорючего износостойкого материала (типа протек- торфлекс) 

при прокладке кабельных линий закрытым способом. 

5.9. Устройство автоматизированной системы управления наружным освещением. 

5.10. Устройство шкафов управления наружным освещением дороги и другими 

электропотребителями в подземном антивандальном исполнении. 

5.11. Устройство опор стационарного электрического освещения и опор дорожных знаков 

из композитных материалов, отвечающих требованиям пассивной безопасности. 

5.12. Устройство винтовых свайных фундаментов опор стационарного электрического 

освещения, информационных щитов и дорожных знаков. 

5.13. Устройство противоослепляющих экранов, посадка лесонасаждений и кустарниковых 

растений при ширине разделительной полосы равной и более 12,5 м кулисным способом. 

5.14. Установка направляющих устройств, предназначенных для указания направления 

дороги и границ земляного полотна, а также для разделения транспортных потоков (столбик 

сигнальный дорожный, быстровозводимые композитные направляющие устройства) из 

полимерных композитных материалов. 

5.15. Применение противогололедных химических реагентов с рабочей температурой ниже 

- 20 °С. 

5.16. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и 

водоотвода автомобильных дорог. 

5.17. Применение цветных асфальто-полимербетонов либо двухкомпонентных 

высокостойких материалов для обустройства элементов дорожной инфраструктуры (автобусные 

павильоны, площадки отдыха, выделенные полосы и др.). 

5.18. Устройство шумовых продольных полос на краевых полосах обочин. 

5.19. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня. 

5.20. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек. 

5.21. Устройство сетчатых заграждений (в т.ч. из полимерных композиционных 

материалов) для предотвращения выхода животных на проезжую часть вдоль участков дорог, где 

он возможен. 

5.22. Применение энергоэффективных, экологически безопасных, эстетически 

привлекательных стационарных общественных туалетов на площадках отдыха, объектах 

дорожного и придорожного сервиса. 

5.23. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений 

на разделительной полосе автомобильных дорог. 

5.24. Применение технологии укрепления откосов с помощью трехмерной армирующей 

системы и статической прошивки грунта нагелями. 

5.25. Использование элементов обустройства дорог, повышающих пассивную безопасность, 

в т.ч. фронтальных дорожных ограждений (демпфирующих систем). 

5.26. Применение снегозадерживающих сеток на полимерной основе с различной 

просветностью. 

5.27. Применение гидрофобизирующих составов для повышения долговечности 

цементобетонных и асфальтобетонных покрытий и монолитных парапетных ограждений. 
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5.28. Устройство механической раздвижной тросовой барьерной системы, обеспечивающей 

мобильное открытие/закрытие полос движения и перенаправление транспортных потоков на 

автомобильных дорогах и пунктах взимания платы за проезд. 

5.29. Применение фотолюминесцентных составов для устройства вертикальной и 

горизонтальной разметки, а также покрытия поверхностей опор и пролётных частей мостов, 

эстакад и путепроводов, опор ТСОДД и элементов ИТС, тумб дорожных, демпфирующих 

устройств, элементов барьерного ограждения в кривых. 

5.30. Организация системы раздельного сбора отходов на территории объектов дорожного и 

придорожного сервиса. 

5.31. Применение газонных решеток в местах стоянки легковых транспортных средств, 

создание экопарковок. 

5.32. Организация использования очищенных сточных вод для орошения защитного и 

декоративного озеленения придорожной территории. 

5.33. Устройство защитных зеленых насаждений на автомобильных дорогах в соответствии 

с требованиями СТО АВТОДОР 7.2-2016. 

5.34. Применение воздушно-алюминиевых источников для электрически автономных 

пунктов наблюдения за автомобильными дорогами. 

5.35. Применение 3D печати объектов инфраструктуры автомобильных дорог (объемные 

объекты, малые архитектурные формы). 

5.36. Применение источников энергообеспечения на базе свободнопоршневого двигателя 

для электроснабжения объектов инфраструктуры. 

5.37. Устройство роботизированных АЗС, включая АГНКС. 

5.38. Применение термосенсоров для контроля температуры контактных соединений. 

5.39. Внедрение и использование новых двухкомпонентных материалов для нанесения 

горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, а также для обустройства цветных элементов 

дорожной инфраструктуры с повышенной износостойкостью и пониженным коэффициентом 

стираемости. 

5.40. Применение электролюминесцентного провода для безопасного дорожного движения 

(освещение пешеходных переходов). 

5.41. Оснащение многофункциональных зон дорожного сервиса зарядными станциями для 

электромобилей. 

5.42. Применение антикоррозийных и антиобледенительных покрытий. 

5.43. Применение защитно-восстанавливающих составов для асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытий с применением минерального компонента, обеспечивающего 

повышение коэффициента сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием. 

5.44. Применение битумно-полимерных лент при выполнении работ по санации трещин на 

асфальтобетонных покрытиях. 

5.45. Применение автоматизированных комплексов и передвижных диагностических 

лабораторий для оценки шероховатости (микропрофиля) дорожного покрытия на скорости до 80 

км/час. 

5.46. Применение и мониторинг эффективности акустических экранов по СТО АВТОДОР 

2.9-2014. 

5.47. Применение и использование цветных полимерных покрытий для выделения цветом 

полос движения на пунктах оплаты проезда. 

5.48. Применение полимерных лотков водосточных канализационных и пескоуловителей. 

5.49. Применение динамических информационных табло и знаков переменной информации. 

 

6. Строительный (технический) контроль 

 

6.1. Использование приборов, реализующих неразрушающие методы контроля качества на 

всех стадиях производства работ, в том числе: 
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- ультразвукового контроля качества сварных соединений с применением дефектоскопов на 

фазированных решетках; 

- контроля качества плотности асфальтобетонов с помощью электромагнитных 

плотномеров. 

6.2. Внедрение системы производственного экологического контроля (мониторинга) при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог Государственной 

компании (СТО АВТОДОР 7.6-2016). 

6.3. Оперативный выборочный контроль при помощи опытных испытательных центров 

(лабораторий) качества укладываемых асфальтобетонных смесей и материалов, применяемых при 

их изготовлении, для подтверждения соответствия соответствующей нормативной и проектной 

документации. 

6.4. Сопровождение лабораторными испытательными центрами (лабораториями) процесса 

устройства участков применения инновационных технологий и материалов с оформлением 

соответствующих технических отчетов. 

6.5. Использование системы идентификации конструкционных материалов. 

6.6. Внедрение систем мониторинга инженерных системам. 

 

7. Управление состоянием автомобильных дорог 

 

7.1. Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций (в соответствии с СТО 

АВТОДОР 2.4-2013). 

7.2. Прогнозирование состояния эксплуатируемых автомобильных дорог (в соответствии с 

СТО АВТОДОР 2.28-2016). 

7.3. Мониторинг состояния участков применения инновационных технологий и материалов, 

а также элементов дорожных конструкций при помощи опытных испытательных станций и 

полигонов (СТО АВТОДОР 10.9-2016). 

7.4. Проведение инструментального контроля состояния технических средств организации 

дорожного движения (ТСОДД), в том числе в местах производства дорожных работ, размещения 

объектов дорожного сервиса на соответствие нормативной документации и дорожным условиям. 

 

8 Информационные технологии 

 

8.1.  Применение средств транспортного макро- и микро-моделирования при разработке 

алгоритмов управления дорожным движением, а также определения в дальнейшем для реализации 

наиболее оптимальных мест дислокации периферийного оборудования ИТС (интеллектуальные 

транспортные системы). 

8.2. Использование специализированного программного обеспечения для построения и 

уточнения BIM-моделей на этапах проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, в том числе: 

- на этапе проектирования и строительства: систем автоматизированного проектирования 

(САПР-систем); 

- на этапе строительства и эксплуатации: автоматизированных систем по организации 

среды общих данных (СОД-систем); 

- на этапе эксплуатации: геоинформационных систем (ГИС-систем). 

8.3. Формирование цифровой среды общих данных (СОД) для применения технологий 

информационного моделирования, в том числе применение В1М-технологий. 

8.4. Использование специализированного программного обеспечения при выполнении 

геологических и геодезических работ и построения 3D цифровой модели местности (ЦММ). 

8.5. Использование ГЛОНАСС-оборудования на буровых машинах при выполнении 

геологических работ, обеспечивающего определение координат точек бурения и глубины скважин. 
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8.6. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

выполнении геодезических работ, обеспечивающего построение 3D цифровом модели 

поверхности с помощью лазерного сканирования местности или аэрофотосъемки. 

8.7. Использование ГЛОНАСС-оборудования на дорожно-строительной технике при 

выполнении строительных работ, обеспечивающего автоматическое управление и контроль 

положения рабочего органа техники по данным 3D цифровых моделей проектных поверхностей и, 

одновременно, передающего данные об объемах выполненных работ в СОД-систему в режиме 

реального времени. 

8.8. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

оказании услуг по строительному контролю, обеспечивающего автоматизацию процессов 

контроля, приемки и учёта выполненных работ, с помощью лазерного сканирования местности 

или аэрофотосъемки. 

8.9. Использование ГЛОНАСС-оборудования на беспилотных летательных аппаратах при 

для мониторинга дорожно-транспортной обстановки и дорожных объектов. 

8.10. Проектирование капитальных ремонтов и ремонтов автомобильных дорог с 

использованием метода лазерного сканирования. 

8.11. Применение систем видеоанализа сложных сцен (предиктивная видеоаналитика). 

8.12. Использование цифровой платформы для организации мониторинга состояния 

разнородного оборудования, используемого для проведения строительного (технического) 

контроля. 

 

9. Сравнительная экономическая эффективность технологий 

 

9.1. Применение методов оценки рисков по ГОСТ Р 58137-2018 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Руководство по оценке риска в течение жизненного цикла» для обоснования 

целесообразности внедрения инновационных технологий по сравнению с уже получившими 

широкое применение на практике строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» и искусственных сооружений на них. 
 
 

 
Заказчик Подрядчик  

   

 

 

 

 

_______________________/                      / 

      м.п. 

 

 

 

 

_______________/                                / 

       м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
348 

Приложение № 7. Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

участника закупки (примерная) 

 

Дата, регистрационный номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ ______________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

_________________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан __________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе 

________________________________________ (указать конкретное наименование Конкурса), 

проводимом ______________________ (указать наименование Заказчика) 

________________________( указать реестровый номер торгов в ЕИС). 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять 

______________________ (указать наименование Заказчика), заверять, подписывать и получать от 

имени доверителя все документы, связанные с участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать 

заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________  ____________________ удостоверяем. 

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                   (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                      М.П.                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение № 8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

 

 Начальная (максимальная) цена договора на Разработку проектной документации: 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – 

км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап км 149 – км 208» 

(корректировка)  определена в соответствии с п. 4.6 Порядка определения начальной 

(максимальной) цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги», утвержденного приказом от 02.10.2019 № 369 и 

ч. 5 ст. 16 Положения о закупке, утвержденного решением Наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (протокол № 117 от 26.12.2018) 

на основании сметной документации.  

 Сметная документация сформирована на основании Справочников базовых цен на 

проектные и изыскательские работы и Методики определения стоимости работ по разработке 

документации по планировке территории по объектам капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденной приказом 

Государственной компании «Автодор» от 19.08.2016 № 162. 

Ставки оплаты труда и размер надбавок определены на основании Отраслевого соглашения 

от 12.11.2013 г. «Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы» 

(зарегистрированного в Роструде 06.12.2013, регистрационный номер 235/14-16), а также 

Дополнительного соглашения № 1 «О продлении на 2017 – 2019 годы действия Федерального 

отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы и внесении в него 

изменений и дополнений». 

Индексы текущего уровня цен приняты по данным Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на III квартал 2019 года для 

проектных и изыскательских работ (Письмо Минстроя России от 04.10.2019 № 37341-ДВ/09). 
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Приложение № 9. Перечень документов, представляемых участником закупки, с которым 

заключается договор, Компании 

 

1) учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним; 

2) свидетельства о государственной регистрации участника закупки, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе; 

3) нотариально заверенных копий документов, подтверждающих аккредитацию и 

внесение в государственный реестр, а также постановку на налоговый учет филиала 

(представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое лицо, 

осуществляет свою деятельность через филиал (представительство); 

4) положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство); 

5) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора, 

оформленных надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления 

участника закупки о назначении исполнительного органа); 

6) доверенности или надлежащим образом заверенной копии, если договор со стороны 

участника закупки будет подписываться уполномоченным представителем; 

7) согласования соответствующего органа управления участника закупки заключения 

договора, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации, личным 

законом юридического лица (для иностранных юридических лиц) и/или учредительными 

документами участника закупки; 

8) для физических лиц: паспорт, в случае заключения договора, связанного с 

распоряжением имуществом – свидетельство о заключении брака (при наличии), нотариально 

заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае если участник закупки состоит в 

браке); 

9) согласия органов управления юридического лица, контролирующих и иных органов на 

совершение сделки или подтверждения уведомления соответствующих органов о совершении 

сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

10) лицензии или иного аналогичного документа, если деятельность, которую 

осуществляет участник закупки, подлежит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию либо если право на осуществление определенной деятельности 

должно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждаться 

определенным документом (свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой 

организацией); 

11) бухгалтерской отчетности участника закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу); 

12) банковской справки об открытии расчетного счета; 

13) декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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Приложение № 10. Раскрытие информации (применяется) 

 

1. Участник закупки, с которым, заключается договор обязан предоставить 

Государственной компании информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих 

документов. 

2. Участник закупки, указанный в части 1 настоящего приложения к Документации, не 

предоставляет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) при проведении всех видов закупок в отношении следующих видов сделок: 

1) договоров административно-хозяйственного назначения, заключаемых для обеспечения 

функционирования Государственной компании; 

2) биржевых сделок и иных аналогичных сделок, по которым законодательством не 

предусмотрена возможность выбора контрагента; 

3) сделок с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, в том числе Fitch Ratings, 

Moody’s, Standard & Poor's. 

4) договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, единственным учредителем/участником которых являются Российская Федерация, 

субъект(-ы) Российской Федерации или муниципальные образования, или их органы; 

5) договоров с международными межправительственными организациями, участницей 

которых является Российская Федерация. 

6) договоров, связанных с размещением Государственной компанией информации в 

ведущих российских и зарубежных средствах массовой информации и информационных 

агентствах;  

7) договоров, связанных с обращением ценных бумаг Государственной компании, в том 

числе договоров, заключаемых при раскрытии информации эмитента, договоров с держателями 

реестра (регистраторами), депозитариями о ведении реестров ценных бумаг, хранении 

сертификатов ценных бумаг и оказании иных услуг, связанных с обращением ценных бумаг 

Государственной компании на фондовом рынке, договоров с платежными агентами, договоров с 

ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor's; 

8) договоров с субъектами естественных монополий, договоров на оказание услуг, 

связанных с использованием сетевой инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам) и надбавкам к таким ценам (тарифам) 

(услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения), 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии; 

9) договоров, связанных с выкупом (изъятием) земельных участков и расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог Государственной компании, а также соглашений о компенсации 

(возмещении) убытков, связанных с таким выкупом (изъятием); 

10) договоров, заключаемых на основании судебного акта, в том числе мировых 

соглашений; 

11) договоров аренды (субаренды) земельных участков с их правообладателями, 

необходимых для осуществления видов деятельности Государственной компании, 

предусмотренных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

12) договоров субаренды земельных участков, находящихся в границах полосы отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, заключаемых с 

владельцами объектов дорожного сервиса, а также земельных участков под существующими 

подъездами, съездами и переходно-скоростными полосами, находящимися в полосе отвода 

автомобильных дорог Государственной компании; 
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13) соглашений об установлении сервитутов на земельные участки (части земельных 

участков), находящихся в полосе отвода и в границах придорожных полос автомобильных дорог 

Государственной компании, а также на имущество, находящееся в доверительном управлении 

Государственной компании; 

14) соглашений о компенсации убытков, заключаемых с владельцами инженерных 

коммуникаций при прокладке, переустройстве, переносе и эксплуатации инженерных 

коммуникаций; 

15) договоров на проведение экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости объектов 

имущества, переданного Государственной компании в доверительное управление, а также 

земельных участков (частей земельных участков), переданных Государственной компании в 

аренду, заключаемых с саморегулируемыми организациями оценщиков. 

16) иных сделок, по которым в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 

не предусмотрена возможность выбора контрагента. 

3. На всю информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) участника закупки, указанного в части 1 настоящего приложения к 

Документации, а также на документы, подтверждающие соответствующую информацию, 

распространяется режим конфиденциальности информации, устанавливаемый закупочной 

документацией и соответствующим договором. 



 

Форма 1. Образец заполнения. 

 

 

 

 

 

№ ИНН ОГРН Наименование/ФИО Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность, 

(для 

физических 

лиц) 

Руководитель/участник/акци

онер/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(название, реквизиты 

и т.д.) 
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Приложение № 11. Таблица с распределением обязанностей по оформлению приложений к 

договору 

 

№ Наименование приложений к Договору Кто оформляет 

1 Задание на разработку проектной документации Заказчик 

2 Календарный план выполнения работ Исполнитель 

3 Сведения о субподрядных организациях Исполнитель 

4 Перечень передаваемой Подрядчику документации Заказчик 

5 
Требования к банку, выдающему банковскую 

гарантию 
Заказчик 

6 
Договор на оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора 
Заказчик 

7 
Перечень подлежащих к применению новых 

(инновационных) технологий 
Исполнитель 

8 

 
Перечень современных технологий Заказчик 
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Приложение № 12. Декларация 

о соответствии критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

Подтверждаем, что ___________________________________________________________ 

(указывается наименование участника закупки/субподрядчика) 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации 

к субъектам _______ предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев 

отнесения) 

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ______________________________________ 

2. ИНН/КПП: ___________________________________________________________________ 

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

3. ОГРН: ________________________________________________________________________ 

4. исключен. 

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах 

деятельности
27

: 

№ 

п/п 
Наименование сведений  

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 
28

 2 3 4 5 

1 Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов 

инвестиционных фондов) в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью, процентов 

не более 25  

2 Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц и (или) юридических лиц, 

не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в уставном 

капитале общества с ограниченной 

ответственностью
29

, процентов 

не более 49  

                                                 
27 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или 

ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за 

другим. 
28 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения. 
29 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 

распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” 

пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 

consultantplus://offline/ref=D59B4464992BEB1644CCA41659BE07FCBF1B34595E1B7C9DD965CF14B0E5902B80771F563DA8D064W0REJ
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3 Акции акционерного общества, 

обращающиеся на организованном рынке 

ценных бумаг, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) 

сектора экономики в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации 

да (нет) 

4 Деятельность хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства заключается в 

практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-

хау), исключительные права на которые 

принадлежат учредителям (участникам) 

соответственно хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства - бюджетным, 

автономным научным учреждениям или 

являющимся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями 

образовательным организациям высшего 

образования 

да (нет) 

5 Наличие у хозяйственного общества, 

хозяйственного партнерства статуса 

участника проекта в соответствии с 

Федеральным законом “Об инновационном 

центре “Сколково” 

да (нет) 

6 Учредителями (участниками) 

хозяйственных обществ, хозяйственных 

партнерств являются юридические лица, 

включенные в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в 

утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень юридических лиц, 

предоставляющих государственную 

поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным 

законом “О науке и государственной 

научно-технической политике” 

да (нет) 

7 Среднесписочная численность работников 

за предшествующий календарный год, 

человек 

до 100 

включительно 

от 101 до 250 

включительно 

указывается 

количество 

человек 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

до 15 – 

микропред-

приятие 

8 Доход за предшествующий календарный 800 2000 указывается в 
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год, который определяется в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, 

суммируется по всем осуществляемым 

видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам, млн. рублей 

120 в год – 

микро-

предприятие 

млн. рублей 

(за предшест-

вующий 

календарный 

год) 

9 Содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведения о лицензиях, 

полученных соответственно юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем 

подлежит заполнению 

10 Сведения о видах деятельности 

юридического лица согласно 

учредительным документам или о видах 

деятельности физического лица, 

внесенного в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

и осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица, с указанием кодов 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

11 Сведения о производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товарах, работах, услугах с указанием 

кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 

подлежит заполнению 

12 Сведения о соответствии производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства товарах, работах, 

услугах критериям отнесения к 

инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции 

да (нет) 

13 Сведения об участии в утвержденных 

программах партнерства отдельных 

заказчиков с субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

да (нет) 

(в случае участия  наименование заказчика, 

реализующего программу партнерства) 

14 Сведения о наличии у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в 

предшествующем календарном году 

контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”, и (или) договоров, 

заключенных в соответствии с 

Федеральным законом “О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц” 

да (нет) 

(при наличии  количество исполненных 

контрактов или договоров и общая сумма) 
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15 Сведения о том, что руководитель, члены 

коллегиального исполнительного органа, 

главный бухгалтер субъекта малого и 

среднего предпринимательства не имеют 

судимости за преступления в сфере 

экономики, а также о том, что в отношении 

указанных физических лиц не применялось 

наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, связанной с 

деятельностью субъекта малого и среднего 

предпринимательства, и административное 

наказание в виде дисквалификации 

да (нет) 

16 Информация о наличии сведений о 

субъекте малого и среднего 

предпринимательства в реестрах 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами 

“О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц” и 

“О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд” 

да (нет) 

 

(подпись) 

М.П. 

 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) 
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Приложение № 13. Демпинговая цена 

 

 

Аномальным занижением цены (демпинговая цена) признается: 

а) уровень снижения начальной (максимальной) цены договора, превышение которого 

признается демпинговой ценой а) при проведении закупки выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства, в том 

числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, на выполнение работ по 

подготовке территории строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе автомобильных дорог и/или искусственных сооружений 

на них, – предложение по цене договора, сниженной на 10 (десять) или более процентов от 

начальной (максимальной) цены договора; 

б) при проведении закупки строительного контроля (технического надзора, контроля 

качества), обследования, диагностики автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на 

них, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, – 

предложение по цене договора, сниженной на 30 (тридцать) или более процентов от начальной 

(максимальной) цены договора; 

в) при проведении иных Закупок, – предложение по цене договора, сниженной на 25 

(двадцать пять) или более процентов от начальной (максимальной) цены договора; 
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Приложение № 14. Участие в Конкурсе участника закупки, на стороне которого выступает 

несколько лиц 

 

1. В Конкурсе имеют право участвовать несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки (далее – коллективные участники (группы лиц)). 

2. Если заявка подается коллективным участником (группой лиц), должны быть 

выполнены нижеприведенные требования. 

3. Коллективный участник закупки (группа лиц) должен соответствовать общим 

требованиям, установленным частью 19 раздела I Конкурсной документации. Частичное 

соответствие требованиям (одному или нескольким) не допускается (за исключением пункта 2 

части 19 раздела I Конкурсной документации). Частичное соответствие требованиям Участника 

Закупки является несоответствием участника закупки требованиям, установленным Конкурсной 

документацией. Требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, свидетельства о 

допуске к видам работ, аккредитаций и т.д.) считается выполненным, если соответствующим 

разрешением обладает хотя бы один член коллективного участника (группы лиц). 

4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав 

коллективного участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам 

гражданского законодательства Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям: 

a) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках 

участия в закупке, так и в рамках заключения договора, в том числе предоставление обеспечения 

заявки и обеспечения исполнения обязательств по договору (если документацией о закупке 

установлено такое требование); 

b) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет 

представлять интересы каждого члена коллективного участника (группы лиц) в отдельности и 

коллективного участника (группы лиц) в целом во взаимоотношениях с Заказчиком: при 

оформлении и подписании заявки от своего имени и от имени остальных членов коллективного 

участника (группы лиц), ведении переговоров, заключении договора. Полномочия лидера 

дополнительно должны быть подтверждены доверенностями по установленной документацией о 

закупке форме (Приложение №1 к настоящему Приложению), выданными остальными членами 

коллективного участника (группы лиц); 

c) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по 

обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением 

договора. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование об обязательной 

солидарной ответственности каждого члена коллективного участника (группы лиц) по 

обязательствам, связанным с участием в закупке; 

d) в соглашении должен быть установлен срок его действия, который не может быть 

менее срока действия договора; 

e) соглашение не должно изменяться без предварительного письменного согласования с 

Заказчиком.  

f) соглашением должно быть предусмотрено, что члены коллективного участника 

(группы лиц), в отношениях с Заказчиком не могут ссылаться на ограничение прав лидера 

коллективного участника (группы лиц) по участию в закупке, заключению и исполнению 

договора. 

5. Физические лица, выступающие на стороне одного участника (группы лиц), должны 

подписать соответствующее соглашение, в котором должна быть отражена их воля на участие в 

закупке на стороне одного участника. Такое соглашение должно содержать сведения, аналогичные 

указанным в пункте 4 настоящего Приложения. 

6. Любое юридическое лицо, физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

может участвовать только в одном объединении (на стороне только одного коллективного 

участника (группы лиц)) и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно 



 

 361 

либо в качестве стратегического партнера других участников данной закупки. В случае 

невыполнения этих требований подача таких заявок признается подачей одним участником 

закупки 2 (двух) или более заявок в отношении одного и того же объекта и, при условии, если 

ранее поданные заявки не отозваны, заявки с участием таких юридических/физических лиц или 

индивидуальных предпринимателей будут отклонены без рассмотрения по существу. 

7. В связи с вышеизложенным коллективный участник (группа лиц) готовит заявку с 

учетом следующих дополнительных требований: 

a) заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена 

коллективного участника (группы лиц) установленным требованиям. Необходимые разрешения 

(лицензии, свидетельства о допуске к видам работ, аккредитация и т.д.) представляются любым 

(любыми) членами коллективного участника (группы лиц) в составе заявки; 

b) заявка подготавливается и подается лидером коллективного участника (группы лиц) от 

своего имени и имени всех членов коллективного участника (группы лиц) со ссылкой на то, что он 

представляет интересы каждого из членов коллективного участника (группы лиц) на основании 

доверенностей (указываются реквизиты таких доверенностей); 

c) в состав заявки дополнительно включается соглашение; 

d) в состав заявки дополнительно включаются доверенности от всех подписавших 

соглашение членов коллективного участника (группы лиц), выданные лидеру коллективного 

участника (группы лиц) и оформленные в соответствии с подпунктом b) пункта 4 настоящего 

Приложения. 

8. Заказчик вправе установить, какие показатели деятельности членов коллективного 

участника (группы лиц) могут суммироваться, а какие, в связи с невозможностью суммирования 

(деления), должны быть не менее чем у одного из членов коллективного участника (группы лиц). 

Особенности оценки параметров деятельности коллективного участника (группы лиц) по 

критериям оценки заявок устанавливаются документацией о закупке. 

9. Комиссия по закупкам отклоняет заявку в ходе проведения закупки, если: 

- из состава коллективного участника (группы лиц) вышел один или несколько членов; 

- произведена замена одного из членов коллективного участника (группы лиц). 

10. При несоблюдении вышеуказанных требований комиссия по закупкам будет считать 

это несоблюдением установленных документацией о закупке требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки, требований к участнику закупки и/или требований документации о 

закупке. В указанном случае комиссия по закупкам отклонит заявку участника закупки.  

11. Комиссия по закупкам отказывает коллективному участнику (группе лиц) в допуске 

к участию в закупке или отстраняет его от участия в закупке при наличии оснований для отказа в 

допуске или отстранения от участия одного или нескольких членов коллективного участника 

(группы лиц). 
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Приложение № 1 

к Приложению № 14 

 к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______               __________________________________________________________________ 

 (прописью место, число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

____________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование, ОГРН юридического лица, члена коллективного участника закупки/ФИО, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, лидера коллективного 

участника закупки) 

в целях участия в Закупке: ________________________________________________________ 

(указать конкретное наименование Закупки и реестровый номер торгов в ЕИС) 

 заключения и исполнения договора, заключенного по результатам Закупки (далее – Договор), в 

рамках исполнения Соглашения ____________________________________________________ 

(наименование и реквизиты заключенного соглашения между членами коллективного участника 

закупки (группы лиц), согласно пункту 4 приложения № 14 к Конкурсной документации) 

уполномочивает _________________________________________________________________ 

(наименование, ОГРН юридического лица, лидера коллективного участника закупки, ФИО и 

должность руководителя/ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического 

лица, лидера коллективного участника закупки) 

осуществлять действия от имени доверителя как члена коллективного участника закупки 

(группы лиц), в том числе: оформлять и подписывать заявку, вести переговоры, представлять 

интересы доверителя при заключении, подписании Договора. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен от имени доверителя как члена 

коллективного участника закупки заверять, подписывать, получать, представлять 

_______________ (Заказчику) все документы и сведения, в том числе разъяснения, справки, 

заявления, предложения, а также выполнять иные действия, связанные с представлением 

интересов доверителя по данному поручению. 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

(срок действия доверенности должен заканчиваться не ранее истечения срока действия 

договора) 

 

 

__________________________________  _______________________ ( _________________) 

должность руководителя организации,                      подпись     М.П.                                          

(Ф.И.О.) 

если членом коллективного участника  

является юридическое лицо 
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Приложение № 15. Привлечение для целей участия в Конкурсе стратегического партнера 

 

1. В случае, если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнёра к 

выполнению части работ/оказания части услуг/поставки товаров, для использования комиссией по 

закупкам сведений об опыте выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров и/или сведений о 

специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом партнере при оценке 

заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть выполнены нижеприведенные 

требования. 

2. Каждый стратегический партнёр, выступающий на стороне участника закупки, должен 

отвечать требованиям части 19 раздела I Конкурсной документации, за исключением требования о 

наличии членства в саморегулируемых организациях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Требование о наличии необходимых разрешений (лицензий, 

допусков, аккредитаций и т.д.) предъявляется к участнику закупки и/или стратегическому 

партнеру, на которого в соответствии с Предварительным договором будет возложено выполнение 

соответствующей части работ/оказание соответствующей части услуг/поставки соответствующей 

части товаров по Договору, для выполнения/оказания/поставки которых необходимы такие 

специальные разрешения. 

3. В целях установления правовой связи между участником закупки и стратегическим 

партнером они заключают между собой предварительный договор 

субподряда/субисполнения/субпоставки на выполнение работ/оказание услуг/поставку товаров в 

рамках договора, заключаемого по результатам закупки (в том числе допустимо предоставление 

такого предварительного договора по отдельным этапам выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товаров по договору, отдельным работам/услугам/товарам из состава/объема по 

договору) (далее – предварительный договор), соответствующий нормам Гражданского кодекса 

Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, а также отвечающий 

следующим требованиям: 

а) Предварительным договором должно быть предусмотрено условие обязательного 

заключения основного договора в срок не более 5 (пяти) дней после подписания договора между 

Заказчиком и участником закупки, привлекающим стратегического партнера; 

б) в Предварительном договоре должны быть четко указаны следующие основные 

условия основного договора: предмет, объемы, стоимость и сроки выполнения работ и/или 

оказания услуг и/или поставки товаров по основному договору, которые должны соответствовать 

условиям Договора. При описании основных условий не допускается указание отсылочных норм 

(в том числе на положения Конкурсной документации), а также указание на согласование таких 

условий в будущем; 

в) в Предварительном договоре и основных условиях основного договора должно быть 

установлено, что стратегический партнер ознакомлен и согласен с тем, что Заказчик не несет 

перед ним ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение участником закупки 

обязательств по основному договору и/или Предварительному договору, а также что 

стратегический партнер не вправе предъявлять требования к Заказчику, связанные с нарушением 

указанных договоров. 

4. В связи с вышеизложенным участник закупки готовит заявку с учетом следующих 

дополнительных требований: 

а) в Заявку включаются нотариально заверенные копии оформленных и подписанных с 

двух сторон предварительных договоров между участником закупки и каждым привлекаемым 

стратегическим партнером, соответствующих требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 

Приложения; 

б) Заявка должна включать документы и сведения, подтверждающие соответствие 

каждого стратегического партнера установленным требованиям, оформленные в соответствии с 

требованиями конкурсной документации. Непредставление документов, подтверждающих 

соответствие стратегического партнера требованиям, предусмотренным Документацией, или 

несоответствие стратегического партнера указанным требованиям, не будет являться основанием 
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для отклонения заявки участника закупки. В указанном случае заявка участника закупки 

оценивается по документам и информации непосредственно участника закупки, без учета 

документов и информации стратегического партнера. 

в) предоставляемые стратегическим партнером формы и документы оформляются 

стратегическим партнером с указанием его наименования и наименования участника закупки и 

заверяются подписью уполномоченного лица такого стратегического партнера и печатью 

стратегического партнера (при наличии); 

г) заявка должна включать документы, подтверждающие полномочия лица, 

действующего от имени стратегического партнера; 

д) заявка должна включать сведения о распределении объемов работ между 

участником закупки и его стратегическими партнерами. 

5. Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

принимающее участие в конкурсе в качестве стратегического партнера, не может принимать 

участие в закупке лично, либо в составе коллективного участника (группы лиц), либо в качестве 

стратегического партнера другого участника закупки.  

6. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора (односторонний отказ от 

исполнения договора), если: 

 один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными, а участник закупки самостоятельно или с привлечением 

иных соисполнителей, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор; 

 участник закупки, с которым был заключен договор, отказался от заключения 

основного договора/исполнения основного договора/расторгнул основной договор с одним или 

несколькими субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне 

участника закупки, а подрядчик/исполнитель/поставщик, в том числе оставшиеся 

субподрядчики/соисполнители/субпоставщики (при наличии), с точки зрения Заказчика, не 

способны самостоятельно выполнить договор.  

7. Комиссия по закупкам не учитывает опыт выполнения работ и/или оказания услуг, 

и/или специалистов, и/или наличие оборудования, и/или иные сведения о стратегическом партнере 

и заявка участника закупки оценивается по документам и информации непосредственно участника 

закупки, без учета документов и информации стратегического партнера, в случаях если: 

а) стратегический партнер не соответствует требованиям; 

б) какие-либо документы и материалы стратегического партнера, представленные в 

закупочной заявке, подписаны и/или заверены неуполномоченными на то лицами стратегического 

партнера; 

в) документы и/или копии документов, и материалы стратегического партнера, 

предусмотренные документацией о закупках, предоставлены в неполном объеме или нечитаемы; 

г) какие-либо документы и/или копии документов и материалы стратегического 

партнера, предусмотренные документацией о закупках, оформлены не в соответствии с 

требованиями документации о закупках, представлены в недействующих редакциях, составлены в 

нарушение требований применимого законодательства; 

д) установлена недостоверность представленных документов стратегического 

партнера, либо обнаружены существенные ошибки  в каких-либо из представленных в 

соответствии с требованиями документации о закупках копий документов, материалов, 

информации и сведений стратегического партнера, в том числе недостоверны расчеты, 

содержащиеся в приложенных пояснительных материалах (сметы, бюджеты, и другие), и/или 

такие расчеты являются неверными и содержат ошибочные данные, и/или допущения, сделанные 

участником закупки в расчетах, применены без необходимых обоснований, что позволяет сделать 

однозначный вывод о невозможности достижения результатов исполнения договора, в случае 

применения таких допущений; 

е) юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, 

принимающее участие в качестве стратегического партнера в закупке, принимает участие в 
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закупке лично или в составе коллективного участника (группы лиц) либо является стратегическим 

партнером другого участника закупки; 

ж) один или несколько Предварительных договоров были расторгнуты/признаны 

недействительными/незаключенными, а участник закупки самостоятельно или с привлечением 

иных соисполнителей, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор; 

з) участник закупки отказался от заключения основного договора/исполнения 

основного договора/расторгнул основной договор с одним или несколькими 

субподрядчиками/субисполнителями/субпоставщиками, выступавшими на стороне участника 

закупки, а подрядчик/исполнитель/поставщик, в том числе оставшиеся 

субподрядчики/соисполнители/субпоставщики (при наличии), с точки зрения Заказчика, не 

способны самостоятельно выполнить договор. 

8. В случае если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнера к 

реализации функций оператора платной автомобильной дороги (платного участка автомобильной 

дороги), в целях использования комиссией по закупкам сведений об опыте выполнения работ 

и/или сведений о специалистах и/или оборудовании и/или иных сведений о стратегическом 

партнере при оценке заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть 

выполнены требования п.п. 3 – 8 настоящего Приложения, с учетом следующих особенностей: 

а) участник закупки вправе заключить со стратегическим партнером основной договор 

в сроки, предусмотренные договором, заключенным между участником закупки и Заказчиком, 

если такие сроки установлены в договоре, а в случае отсутствия таких сроков, – в срок не более 5 

(пяти) дней после подписания договора между Заказчиком и участником закупки, привлекающим 

стратегического партнера; 

б) Предварительный договор со стратегическим партнером должен включать в себя 

обязательства потенциального оператора платной автомобильной дороги (платного участка 

автомобильной дороги) по выполнению функций оператора платной автомобильной дороги 

(платного участка автомобильной дороги) в соответствии с условиями договора, заключаемого 

между участником закупки и Заказчиком по результатам закупки. Кроме того, Предварительный 

договор может включать в себя условия выполнения работ, согласуемые в ходе исполнения 

договора. 

9. В случае если участник закупки намеревается привлечь стратегического партнера в 

целях софинансирования проекта, в целях использования комиссией по закупкам сведений о 

финансовой устойчивости участника закупки и/или подтверждения наличия соответствующих 

кредитных ресурсов для финансирования проекта и/или иных сведений о стратегическом партнере 

при оценке заявки такого участника закупки, участником закупки должны быть выполнены 

требования п.п. 3–8 настоящего Приложения с учетом следующего: 

а) Предварительный договор должен содержать условия софинансирования проекта 

между стратегическим партнером и участником закупки, включая размер софинансирования по 

проекту (с указанием доли софинансирования от общего объема внебюджетного финансирования 

проекта). 

б) для целей настоящего пункта под договорами на выполнение части работ/оказания 

части услуг/поставки товаров стратегическим партнером в п.п.3–8 настоящего Приложения 

понимается договор о софинансировании проекта. 
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 Приложение № 16. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде 

банковской гарантии 

 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1. «Бенефициар» означает Заказчика; 

1.1.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Заказчиком 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-правовой 

договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения 

исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии; 

1.1.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.1.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающих (предоставляющих) Гарантию; 

1.1.5. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.1.6. «Документация» означает конкурсную документацию, аукционную документацию, 

содержащую требования, установленные Заказчиком к качественным, количественным, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 

1.2. В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств 

по договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и/или в текст 

Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях 

Документации и/или Договора должно быть установлено положение об обязательном 

соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и/или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии и/или 

Гаранту (в том числе изменяющие и/или дополняющие условия настоящих Требований), которые 

имеют приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и/или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.2.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

1.2.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением 

обязательств по возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств 

Принципала (далее также - «Основная Гарантия»); 

1.2.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

1.2.4. Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.3. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором, – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или 

Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления 

окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного 

платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением 
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гарантийного срока и/или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, 

удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала). 

1.4. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.4.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

1.4.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.5. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.6. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.6.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.6.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1. Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

1.6.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.6.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.6.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.6.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.7. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Заказчик вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую 

Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по 

Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если 

Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то 

он признается уклонившимся от заключения Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Заказчика и не нарушают требования действующего законодательства 

Российской Федерации. 

2. Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой 

указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1. 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3. В отношении Гаранта не должны быть: 

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии 
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или присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в 

отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при 

преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2.6. Документацией могут быть установлены дополнительные требования к Гаранту. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество 

и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на 

основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени 

Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа 

Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица. В случае участия нескольких лиц на стороне участника закупки 

(коллективный участник (группа лиц)), в качестве Принципала должны быть поименованы все 

лица, участвующие на стороне участника закупки и указанные в настоящем пункте данные 

(сведения) приводятся в отношении каждого такого лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа 

Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок 

действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием 

пунктов, статей и/или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное 

не предусмотрено Документацией и/или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является 

безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не 

зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения 

которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.  

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 
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- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и/или услуги на 

сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата 

полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок 

до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму, не может 

превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую 

выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и/или 

Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства 

перед Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, 

а именно в случае, если требование по Гарантии подписывается уполномоченное лицо Заказчика, 

к требованию по Гарантии прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия 

указанного лица (в случае, если требование подписывает председатель правления 

Государственной компании к требованию прикладывается копия распоряжения Правительства 

Российской Федерации о назначении председателя правления). 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

 

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, 

действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий 

такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала 

иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее 

«Принципал», обязательств Принципала перед ____________________ [указываются реквизиты 

Заказчика, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 

указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения Договора, а также 

оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата авансов, 

компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате Принципалом в 

случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения Договора или прекращения 

обязательств по Договору по иным основаниям. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

[- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается копия 
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распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении председателя правления 

Государственной компании;] (включается в случае, если Заказчиком выступает Государственная 

компания) 

[- если Требование по Гарантии подписывается генеральным директором Компании, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия приказа о назначении генерального директора 

Компании;] (включается в случае, если Заказчиком выступает не Государственная компания) 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в 

пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с Гаранта 

неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки определяется 

ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

17. Направление Гаранту Требования Бенефициара в порядке, предусмотренном 

настоящей Гарантией, одновременно является направлением досудебной претензии (требования) 

по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных к ней 

документов Гарантом, в соответствии с п. 6 настоящей Гарантии, не выплачена денежная сумма, 
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указанная в Требовании Бенефициара, и Бенефициару не направлен мотивированный отказ, то в 

случае возникновения гражданско-правового спора о взыскании денежных средств по 

требованию, возникшему из настоящей Гарантии, порядок досудебного урегулирования такого 

спора считается соблюденным. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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Приложение № 17. Сведения, подлежащие раскрытию в Плане привлечения субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

2. Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства 

- субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема 

выполняемых им работ, оказываемых им услуг
30

; 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем); 

4. Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг указывается в соответствии с Технической 

частью (Приложение № 1 к Конкурсной документации) 
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Приложение № 18. Проектная документация по объекту 

 

 

 

                                          (прикладывается отдельным файлом) 
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