
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 

Москва - граница с Республикой Белоруссия на участке км 260+000 – км 332+000                                    

(в Смоленской области) 

 

г. Москва                                                                              «__»____________20__ г.  

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в 

качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 

№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в лице первого 

заместителя председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» Астахова Игоря Георгиевича, действующего на основании доверенности № Д-19140210 

от 25 июля .2019 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

______________________________________________ в лице _________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

совместно именуемые также «Стороны», по результатам Конкурса в Электронной Форме 

(Протокол от «____» _____________ 20__________ № ____________________), заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства собственными и 

(или) привлеченными силами и средствами в сроки, предусмотренные главой 3 Договора, 

выполнить Комплекс Работ по Содержанию (здесь и далее понятия определений и терминов 

указаны в Приложении № 5.7 к Договору) участка Автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва 

- граница с Республикой Белоруссия на участке км 260+000 – км 332+000  (в Смоленской области) 

(далее также – Объект) в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору) и 

Законодательством, в том числе Нормативными Техническими Документами (Приложение № 4 к 

Договору), указаниями Заказчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям 

Договора, направленный на обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного 

движения Транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, входящего в состав 

Объекта, обеспечение разрешенного скоростного режима, а также непрерывности, безопасности и 

удобства движения Транспортных средств по Объекту, недопущения Недостатков ТЭС и 

Недостатков ИДС, соблюдение установленного Техническим Заданием Уровня Содержания 

Объекта, а также исполнить Гарантийные Обязательства в установленном Договором порядке.  

1.2. К Комплексу Работ по Содержанию отнесены: 

1.2.1. Комплекс ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги в соответствии с 

разделом 1 Технического Задания; 

1.2.2. ПВР по содержанию Искусственных Дорожных Сооружений (далее также – ПВР 

ИДС, ИДС) в соответствии с разделом 2 Технического Задания; 

1.2.3. Работы по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения 

(далее также – НО) в соответствии с разделом 3 Технического Задания; 

1.2.4. Работы по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения в 

соответствии с разделом 4 Технического Задания; 

1.2.5. Работы по содержанию элементов Интеллектуальной Транспортной Системы 

(далее также – ИТС) в соответствии с разделом 5 Технического Задания; 

1.2.6. Работы по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа1 в соответствии с разделом 6 Технического Задания; 
                                                           
1 При заключении дополнительного соглашения к Договору 



1.2.7. ППР на Искусственных Дорожных Сооружениях2 (далее также – ППР ИДС) в 

соответствии с разделом 7 Технического Задания; 

1.2.8. Работы по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения3 в соответствии с разделом 8 Технического Задания; 

1.2.9. Аварийно-Восстановительные Работы, Работы на Гарантийных Участках4 в 

соответствии с разделом 9 Технического Задания. 

1.3. Состав работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках исполнения 

обязательств по Договору, определен Техническим Заданием.  

Состав Работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа определяется дополнительным соглашением к Договору, на 

основании результатов Диагностики Автомобильных дорог или осмотра, составленной ведомости 

дефектов и разработанного Подрядчиком, согласованного Заказчиком Сметного расчета на 

каждый Объект по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных 

слоев, слоев износа. 

Состав Планово-Предупредительных Работ на Искусственных Дорожных Сооружениях; 

Работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня безопасности 

дорожного движения; Аварийно-Восстановительных Работ, Работ на Гарантийных Участках 

определяется дополнительным соглашением к Договору, на основании результатов осмотра 

Искусственных Дорожных Сооружений (если применимо), анализа аварийности (если 

применимо), составленной ведомости дефектов и разработанного Подрядчиком, согласованного 

Заказчиком Сметного расчета на каждый Объект, по каждому виду работ. 

В случае выполнения на Объекте (части Объекта) Подрядной Организацией Дорожных 

работ, взаимодействие Заказчика и Подрядчика осуществляется в соответствии с Порядком 

определения состава работ, расчета высвобождающихся денежных средств при содержании 

участков автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них, а также 

использования высвобождающихся и удержанных денежных средств (Приложение № 5.8 к 

Договору). 

1.4. Состав Объекта, его описание, основные технические характеристики, параметры 

определены Техническим Заданием. 

1.5. В случае изменения технических и эксплуатационных характеристик, параметров 

Объекта, указанных в Техническом Задании, Подрядчик информируется Заказчиком путем 

направления письменного уведомления. При этом в случае изменения технических и 

эксплуатационных характеристик и параметров Объекта, указанных в Техническом Задании, 

работы по содержанию Объекта должны выполняться Подрядчиком с учетом такого изменения в 

полном объеме. 

1.6. Отсутствие подписанного Сторонами Акта Приема-Передачи Объекта на 

содержание на момент начала срока выполнения работ по содержанию Объекта, указанного в 

пункте 3.1 Договора, не снимает с Подрядчика обязанности по исполнению Договора. 

 

2. ЦЕНА РАБОТ 

2.1. Цена Договора является твердой и составляет __________ (________________) 

рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с Законодательством, включая: 

Таблица 1 
                                                           
2 При заключении дополнительного соглашения к Договору 
3 При заключении дополнительного соглашения к Договору 
4 При заключении дополнительного соглашения к Договору 



№ 

пп. 
Вид работ 

 

ед. 

изм. 

Стоимость, руб. с НДС 

Всего: в соответствующем году: 

руб. % % 2020 % 2021 % 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. ________________________________________________________________________ 

1. 

Комплекс ПВР по 

содержанию участка 

Автомобильной 

дороги 

руб.  50 60  50  50  

2. 

ПВР по содержанию 

Искусственных 

Дорожных 

Сооружений 

руб.  18 20  18  18  

3. 

Работы по 

содержанию 

элементов наружного 

освещения и 

энергоснабжения 

руб.  5 5  5  5  

4. 

Работы по 

мониторингу и 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

руб.  10 10  10  10  

5. 

Работы по 

содержанию 

элементов 

Интеллектуальной 

Транспортной 

Системы 

руб.  4,7 5  4,7  4,7  

6. 

Работы по 

восстановлению 

изношенных верхних 

слоев покрытий, 

устройству защитных 

слоев, слоев износа 5 

руб.  5,8 0  5,8  5,8  

7. 

ППР на 

Искусственных 

Дорожных 

Сооружениях6 

руб.  6,5 0  6,5  6,5  

8. 

Работы по 

Дополнительному 

Обустройству Объекта 

в целях повышения 

уровня безопасности 

дорожного движения 7 

руб.  0 0  0  0  

                                                           
5 Определяется дополнительным соглашением к Договору 
6 Определяется дополнительным соглашением к Договору 
7 Определяется дополнительным соглашением к Договору 



№ 

пп. 
Вид работ 

 

ед. 

изм. 

Стоимость, руб. с НДС 

Всего: в соответствующем году: 

руб. % % 2020 % 2021 % 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. 

Аварийно-

Восстановительные 

Работы, Работы на 

Гарантийных 

Участках 8 

руб.  0 0  0  0  

II. 
Резерв средств на 

содержание Объекта 
руб.  0  

ВСЕГО по разделам I и II: руб.  100 100  100  100  

 

2.2. При расчете цены Договора учтены участки, переданные Заказчиком Подрядчику по 

Акту Приема-Передачи Объекта, составленному по форме, являющейся Приложением № 3.13 к 

Договору, на которые распространяется Гарантийный Срок. 

2.3. В общей стоимости (цене) Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, учтены 

затраты на выполнение Комплекса Работ по Содержанию передаваемых, вновь созданных 

конструктивных элементов в период действия Договора. 

Указанная стоимость (цена) Договора не подлежит увеличению, за исключением случаев, 

когда создание таких конструктивных элементов влечет увеличение лимитов финансирования, 

предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 658 «О 

нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

федерального значения». 

В случае изменения сроков реализации мероприятий по безопасности дорожного движения, 

Ремонту, Капитальному Ремонту и Комплексному Обустройству Заказчик вправе действовать в 

соответствии с пунктами 2.5-2.7 Договора. 

2.4. Цена Договора может быть изменена по основаниям, предусмотренным 

Законодательством, Положением о закупке Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», а также согласно пунктам 2.5-2.7 Договора. 

2.5. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе по согласованию с Подрядчиком 

изменить объем и состав работ и затрат при изменении потребности в таких работах, на 

выполнение которых заключен Договор, в случае выявления потребности в дополнительном 

объеме работ, не предусмотренном Договором, но связанных с работами, выполняемыми по 

Договору, с учетом пунктов 1.2.6-1.2.9 Договора. 

2.6. При выполнении дополнительного объема работ, указанного в пункте 2.5 Договора, 

Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком изменить первоначальную цену Договора, 

указанную в пункте 2.1 Договора, пропорционально объему работ, указанному в пункте 2.5 

Договора, но не более чем на 10% (десять процентов) от цены Договора. 

2.7. Заказчик в ходе исполнения Договора при внесении соответствующих изменений в 

Договор в связи с сокращением потребности в выполнении работ вправе по согласованию с 

Подрядчиком уменьшить цену Договора на стоимость таких работ. 

2.8. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные 

расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным 

исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и 

что цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, 
                                                           
8 Определяется дополнительным соглашением к Договору 



издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты 

по исполнению Договора. 

2.9. Цена Договора является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае 

изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком 

работ в надлежащие сроки. 

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

Договора (статья 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), не является основанием для 

увеличения цены Договора. 

2.10. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения Договора. 

2.11. При необходимости, для обеспечения получения согласований, одобрений, 

разрешительных документов, указанных в пункте 2.10 Договора, Подрядчику может быть выдана 

по соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

2.12. До заключения Договора в целях обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику безотзывную Банковскую 

Гарантию в соответствии с пунктом 6.1.3 Договора. 

 

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 

 

3.1. Сроки выполнения работ по Договору в отношении: 

3.1.1. Комплекса ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги: 

начало выполнения работ – 01.07.2020; 

окончание выполнения работ – 30.06.2022;  

3.1.2. ПВР по содержанию Искусственных Дорожных Сооружений: 

начало выполнения работ – 01.07.2020; 

окончание выполнения работ – 30.06.2022;  

3.1.3. Работ по содержанию элементов наружного освещения: 

начало выполнения работ – 01.07.2020; 

окончание выполнения работ – 30.06.2022;  

3.1.4. Работ по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения: 

начало выполнения работ – 01.07.2020; 

окончание выполнения работ – 30.06.2022;  

3.1.5. Работ по содержанию Элементов ИТС: 

начало выполнения работ – 01.07.2020; 

окончание выполнения работ – 30.06.2022;  

3.1.6. Работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа: 

на период с 01.07.2020 по 30.06.2022 определяются по согласованию Сторон и 

регулируются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым при возникновении 

потребности в выполнении таких работ. 

3.1.7. Планово-Предупредительных Работ на Искусственных Дорожных Сооружениях: 

на период с 01.07.2020 по 30.06.2022 определяются по согласованию Сторон и 

регулируются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым при возникновении 

потребности в выполнении таких работ. 

3.1.8. Работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения: 

на период с 01.07.2020 по 30.06.2022 определяются по согласованию Сторон и 

регулируются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым при возникновении 

потребности в выполнении таких работ.  

3.1.9. Аварийно-Восстановительных Работ, Работ на Гарантийных Участках. 



на период с 01.07.2020 по 30.06.2022 определяются по согласованию Сторон и 

регулируются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым при возникновении 

потребности в выполнении таких работ.  

3.2. Календарные сроки выполнения Комплекса Работ по Содержанию установлены в 

части: 

3.2.1. ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги – в разделе 1 Технического 

Задания, Приложении № 2.1.2 и Приложении № 2.1.8 к Регламенту приемки работ и оценки 

Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору); 

3.2.2. ПВР ИДС – в разделе 2 Технического Задания и Приложении № 2.2.3 к Регламенту 

оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемке работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору). 

3.2.3. Выполнения работ по содержанию элементов НО – в разделе 3 Технического 

Задания и Приложении № 1.3.1 к Техническому Заданию; 

3.2.4. Выполнения работ по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного 

движения – в разделе 4 Технического Задания и Приложении № 1.4.3 к Техническому Заданию; 

3.2.5. Выполнения работ по содержанию Элементов ИТС – в разделе 5 Технического 

Задания, Приложении № 1.5.2, Приложении № 1.5.4 к Техническому Заданию, Приложениях 

№№ 2.6.2, 2.6.3 к Приложению № 2.6 к Договору; 

3.2.6. Выполнения работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, 

устройству защитных слоев, слоев износа – в дополнительном соглашении к Договору, 

заключаемом при возникновении потребности в выполнении таких работ, и Регламенте приемки 

выполненных работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа (Приложение № 2.4 к Договору); 

3.2.7. Выполнения ППР ИДС – в Техническом Задании и Регламенте на выполнение 

планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к 

Договору);  

3.2.8. Выполнения Работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения 

уровня безопасности дорожного движения – в дополнительном соглашении к Договору, 

заключаемом при возникновении потребности в выполнении таких работ. 

3.2.9. Выполнения Аварийно-Восстановительных Работ, Работ на Гарантийных Участках 

– в дополнительном соглашении к Договору, заключаемом при возникновении потребности в 

выполнении таких работ. 

3.3. Дата Начала Работ, Дата Окончания Работ являются исходными для определения 

имущественных санкций в случаях нарушения сроков начала и окончания выполнения работ. 

3.4. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие 

отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по 

получению которых не лежит на Подрядчике, Стороны принимают решение о приостановке 

выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых 

правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в 

зависимости от того, какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к Договору. 

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы, необходимые для 

выполнения работ (или их отдельных видов), получены ранее истечения 6 (шести) месяцев, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ 

(или их отдельных видов). 

В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их 

отдельных видов) на новый срок. 

3.5. После получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) 

документов для выполнения работ (или их отдельных видов) Стороны заключают дополнительное 

соглашение о соответствующем переносе сроков выполнения таких работ (или их отдельных 

видов), являющееся неотъемлемой частью Договора. 



3.6. Срок действия Договора – с момента (дня) его заключения до 20.07.2022. 

3.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

надлежащим образом обязательств, возникших у Сторон из Договора. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

  

4.1. Интересы Заказчика по Договору представляет Уполномоченный Представитель 

Заказчика (далее – Управляющий Договором), действующий на основании доверенности. 

4.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет Уполномоченный Представитель 

Подрядчика – ______________________________________________, действующий на основании 

доверенности. 

4.3. Заказчик передает, а Подрядчик принимает Объект на содержание по Акту Приема-

Передачи Объекта, составленному по форме Приложения № 3.13 к Договору. 

4.4. Передача Объекта Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ по 

Договору осуществляется в следующем порядке: 

4.4.1. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до полного окончания 

выполнения работ в письменной форме уведомляет Заказчика о создании комиссии по передаче 

Объекта Заказчику. 

4.4.2. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала процедуры 

передачи Объекта полный комплект документов согласно перечню, установленному 

Приложением № 5.5 к Договору.  

4.4.3. По результатам проведения мероприятий по приему-передаче Объекта Заказчику 

Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии, подписывают 

Акт Приема-Передачи Объекта (Приложение № 3.13 к Договору).  

4.5. Выполнение Подрядчиком предусмотренных пунктами 6.1.1, 6.1.2 Договора 

обязанностей о предоставлении Заказчику информации в отношении всей цепочки собственников 

Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением 

соответствующими документами, является существенным условием Договора. 

В случае неисполнения Подрядчиком требований, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.2 

Договора, Договор подлежит расторжению в соответствии с пунктом 16.3.10 Договора. 

4.6. Все взаимоотношения при исполнении Договора, в том числе любое сообщение 

(уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с 

исполнением, расторжением или прекращением Договора, осуществляются Сторонами только в 

письменной форме. 

4.7. Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: 

в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его 

Уполномоченному Представителю; 

по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно 

направлено заказным либо ценным почтовым отправлением, телеграммой на адрес Стороны, 

указанный в Договоре; 

на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом (в том числе факсимильной 

связью, телефонограммой); 

на следующий рабочий день, если оно направлено на адрес электронный почты Стороны, 

указанный в Договоре. 

Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, отправленная с 

адреса, в том числе с адреса электронной почты Заказчика на адрес, в том числе адрес электронной 

почты Подрядчика (и в обратном порядке), является исходящей от надлежащим образом 

Уполномоченных Представителей Сторон, считается полученной другой Стороной и имеет 

обязательную для обеих Сторон силу. 

Адреса Сторон, включая адреса для почтовых отправлений, адреса электронной почты, 

номера телефонов для отправки и получения телефонограмм, факсимильных сообщений, указаны 

в главе 19 Договора. 



 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ, заключить договор (-ы) со 

специализированной (-ыми) организацией (-ями) для оказания услуг по оценке содержания 

Автомобильной дороги и Искусственных Дорожных Сооружений (далее – Инженерная (-е) 

Организация (-ии)). 

5.1.2. В случае заключения такого Договора Заказчик за 10 (десять) рабочих дней до 

начала исполнения функций Инженерной организацией письменно уведомляет Подрядчика, с 

указанием передаваемых Инженерной (-ым) Организации (-ям) полномочий, а также 

Уполномоченных Представителей Инженерной (-ых) Организации (-й), осуществляющих 

контроль за ходом выполнения работ. 

Заказчик вправе в любое время сменить Инженерную (-ые) Организацию (-и), письменно 

уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до начала исполнения функций новой 

Инженерной организацией. 

5.1.3. Заказчик, Инженерная (-ые) Организация (-и) и (или) их Уполномоченные 

Представители (далее – Проверяющий) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам 

работ на Объекте, в любое время суток, на любой стадии выполнения работ в течение всего 

периода действия Договора. 

Внеплановые инспекционные проверки хода выполнения работ на Объекте 

Проверяющий (-е) вправе осуществлять в любое время суток. 

5.1.4. Проверяющий также вправе: 

5.1.4.1. осуществлять контроль исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, 

включая вопросы организации и выполнения работ, а также обеспечения качества таких работ и 

используемых материалов, не реже 2 (двух) раз в месяц; 

5.1.4.2. осуществлять контроль за ходом работ, Оценку Уровня Содержания и 

технического состояния Объекта, приемку работ в соответствии с условиями Договора, 

Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), 

Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ 

по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), 

Регламентом на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных 

сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию 

элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), 

Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору), 

Техническим Заданием, с учетом требований Нормативных Технических Документов; 

5.1.4.3. осуществлять при необходимости Оценку Уровня Содержания в любое время 

суток; 

5.1.4.4. в любое время суток, на любой стадии выполнения работ, в течение всего 

периода действия Договора выдавать Подрядчику обязательные для исполнения Предписания о 

Замечаниях, составленные по форме, являющейся Приложением № 3.4 к Договору, и/или 

Предписания о Приостановке, составленные по форме, являющейся Приложением № 3.5 к 

Договору. 

Предписание о Замечаниях выдается Проверяющим при обнаружении в работах 

отступлений от Нормативных Технических Документов и требований Технического Задания, а 

также условий Договора. 

Предписание о Замечаниях может выдаваться путем внесения записи в Журнале 

Выполнения Работ, составленном по форме, являющейся Приложением № 3.11 к Договору, а 

также может выдаваться на основании данных, полученных с аппаратно-программного комплекса 

Центра ситуационного управления ООО «Автодор-Инжиниринг» (далее – АПК ЦУП-ГК). 



В случае получения Подрядчиком от Инженерной Организации и Заказчика 

противоречивых указаний Подрядчик обращается за разъяснениями к Заказчику, указания 

которого по результатам такого обращения будут являться окончательными для Подрядчика. 

5.1.4.5. выдавать Предписания о Приостановке при нарушении технологии 

выполнения работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и 

Предписаний о Замечаниях Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и (или) 

по иным причинам, влияющим на качество и сроки выполнения таких работ. 

Предписание о Приостановке выполнения работ выдается с соблюдением порядка, 

предусмотренного в пунктах 5.1.4.6, 5.1.4.7 Договора. 

Предписание о Приостановке может выдаваться, в том числе путем записи в Журнал 

Выполнения Работ. 

5.1.4.6. В случае выявления в ходе приемки выполненных работ установленных 

Договором оснований для выдачи Предписания о Замечаниях и/или Предписания о Приостановке 

(далее совместно именуются – Предписания), выдача Предписаний осуществляется в порядке, 

указанном в пунктах 5.1.4.6.1-5.1.4.6.6: 

5.1.4.6.1. Проверяющий в присутствии Уполномоченного Представителя Подрядчика 

заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для приостановки работ, 

отмеченные в ходе приемки выполненных работ, с обязательной привязкой к километровым 

знакам и направлениям Объекта.  

5.1.4.6.2. Напротив каждого Дефекта/основания для приостановки работ ставится 

Директивный Срок/срок устранения оснований приостановки работ, устанавливаемый согласно 

Требованиям к Показателям Уровня Содержания Объекта, включая Коэффициенты снятия за 

нарушение требований Технического Задания, Регламента приемки работ и оценки 

Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламента оценки уровня содержания 

искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламента на выполнение планово-

предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), 

Регламента приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения 

(Приложение № 2.4 к Договору), Регламента приемки работ по содержанию элементов ИТС 

(Приложение № 2.5 к Договору). 

5.1.4.6.3. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах: один – для 

Уполномоченного Представителя Подрядчика, второй – для Проверяющего. 

5.1.4.6.4. После оформления оба экземпляра Предписания подписываются 

Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания Уполномоченному Представителю 

Подрядчика, который: 

при отсутствии разногласий по Дефектам/основанию для приостановки работ подписывает 

оба экземпляра Предписания и один экземпляр подписанного документа возвращает 

Проверяющему; 

при наличии разногласий указывает в Предписании возникшие разногласия и в течение 1 

(одного) часа подписывает оба экземпляра Предписания, возвращая Проверяющему 1 (один) 

экземпляр подписанного с замечаниями Предписания. 

5.1.4.6.5. В случае, если Уполномоченный Представитель Подрядчика отказывается 

принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.1.4.6.1 

– 5.1.4.6.4 Договора, Проверяющий делает запись об отказе от подписи Уполномоченного 

Представителя Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче 

Подрядчику, в соответствии с требованиями пункта 4.7 Договора. 

5.1.4.6.6. В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного Представителя 

Подрядчика) с выданным Предписанием, Проверяющий вправе приложить материалы фото- или 

видеофиксации выявленных Дефектов. 

5.1.4.7. В случае выявления в ходе проведения проверки (Оценки Уровня 

Содержания Объекта) выполнения работ по Договору оснований для выдачи Предписания, 



установленных Договором, выдача Предписания осуществляется в порядке, указанном в пунктах 

5.1.4.7.1-5.1.4.7.3: 

5.1.4.7.1. Проверяющий выполняет процедуры, указанные в пунктах 5.1.4.6.1 – 5.1.4.6.6 

Договора. 

5.1.4.7.2. В случае отсутствия Уполномоченного Представителя Подрядчика, 

Проверяющий заполняет бланк Предписания, перечисляя в нем Дефекты/основания для 

приостановки работ, отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к 

километровым знакам и направлениям Объекта. 

Напротив каждого Дефекта ставится Директивный Срок/срок устранения основания для 

приостановки работ, устанавливаемый согласно Регламенту приемки работ и оценки 

Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламенту оценки уровня содержания 

искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламенту на выполнение планово-

предупредительных работ искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), 

Регламенту приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения 

(Приложение № 2.4 к Договору), Регламенту приемки работ по содержанию элементов ИТС 

(Приложение № 2.5 к Договору), Техническому Заданию. 

После заполнения Предписания Проверяющий подписывает его и в соответствии с 

данными, указанными в главе 19 Договора, направляет Предписание посредством факсимильной 

связи и (или) на адрес электронной почты Подрядчика, а на следующий рабочий день – почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

5.1.4.7.3. В случае составления Проверяющим Предписания в одностороннем порядке 

(без участия Уполномоченного Представителя Подрядчика), Проверяющий производит фото 

и/или видеофиксацию, подтверждающую наличие выявленных Дефектов / оснований для 

приостановки работ. 

5.1.4.8. Исполнение выданных Проверяющим Предписаний, записей в Журнале 

Выполнения Работ контролируется путем повторного комиссионного осмотра километров 

(Искусственных Дорожных Сооружений) и/или проверки выявленных нарушений обязательств 

(установленных в Договоре и Приложениях к нему), допущенных Подрядчиком, указанных в 

Предписаниях, по истечении срока устранения. 

В случае неисполнения Подрядчиком Предписаний или отдельных требований 

Предписаний составляется Акт Проверки Исполнения Предписаний, по форме, являющейся в 

зависимости от вида выполняемой работы Приложением № 3.6 к Договору или Приложением № 

2.2.4 к Регламенту оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки 

работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), 

выявленных в ходе приемки выполненных работ за Отчетный Период или во время внепланового 

выезда на Объект Уполномоченного Представителя Заказчика, инспекционной проверки, при 

обнаружении в таких работах отступлений от требований Технического Задания, Нормативных 

Технических Документов, а также иных условий Договора. 

5.1.4.9. проводить оценку качества и полноты выполнения работ и процедуру 

приемки выполненных работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию Объекта, в 

соответствии с условиями Договора, Техническим Заданием, Регламентом приемки работ и 

оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом оценки уровня 

содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом на 

выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений 

(Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов 

наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки 

работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору); 

5.1.4.10. осуществлять контроль подготовки Подрядчика к обеспечению 

бесперебойного и безопасного дорожного движения по Искусственным Дорожным Сооружениям, 

а также их сохранности в период прохождения весеннего паводка;  



5.1.4.11. осуществлять контроль подготовки Подрядчика к зимнему периоду 

содержания; 

5.1.5. В случае, если Подрядчик с даты подписания Акта о Приеме-Передаче (Возврате) 

Объекта не приступил к выполнению работ в сроки, установленные в пункте 3.1 Договора, и в 

соответствии с пунктом 6.1.43 Договора и требованиями Технического Задания, одного из видов 

работ, указанных в Таблице 1 пункта 2.1 Договора, привлечь иное лицо для выполнения работ, с 

последующей компенсацией Подрядчиком Заказчику понесенных Заказчиком расходов или 

возмещением понесенных Заказчиком расходов за счет средств, полученных по Банковской 

Гарантии, предоставленной согласно пунктам 2.12, 6.1.3-6.1.5 Договора. 

5.1.6. Запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся проведения работ на 

Объекте. 

5.1.7. Направить Высвобождающиеся и (или) Удержанные денежные средства (Суммы 

Снижения), образовавшиеся в результате уменьшения объема работ, порядок расчета которых 

установлен в Приложении № 5.8 к Договору, на дополнительные работы, указанные в Приложении 

№ 1.1.3 к Техническому Заданию, в Приложении № 1.5.1 к Техническому заданию, в пункте 9 

Приложения 1.2.1 к Техническому заданию, на иные Аварийно-Восстановительные Работы с 

учетом главы IV Классификации Работ по Содержанию, а также на работы, указанные в пункте 

6.3 Приложения № 5.8 к Договору. 

В случае неиспользования указанных денежных средств, формируется Резерв средств на 

содержание Объекта (далее по тексту именуется – Резерв на Содержание). Использование 

Подрядчиком средств из Резерва на Содержание согласовывается с Заказчиком с предоставлением 

расчета сметной стоимости и оформляется дополнительным соглашением. 

5.1.8. На объектах с выданным Подрядной Организацией Гарантийным Паспортом, 

в случае, установленном пунктом 6.1.56 Договора, на основании рассмотрения письменного 

запроса Подрядчика, выдать согласие на выполнение работ по устранению Дефектов 

Гарантийного Участка, влияющих на безопасность дорожного движения. 

5.1.9. Если Подрядчику выдано предписание об устранении нарушения требований 

природоохранного законодательства и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого 

нарушения, приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком соответствующего 

нарушения. 
5.1.10. В одностороннем порядке устанавливать путем направления письменного 

уведомления Подрядчику требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления 

Подрядчиком отчетов, содержащих сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Подрядчиком для целей исполнения Договора с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

5.1.11. Полностью или частично передать участок (-ки) Автомобильной дороги и (или) 

искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, в 

эксплуатацию на платной основе (в том числе с предварительным проведением работ по 

Капитальному Ремонту, Ремонту, Реконструкции и Строительству) в соответствии с главой 15 

Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Для выполнения работ передать по Акту Приема-Передачи Объекта Подрядчику 

Объект, ответственность за сохранность Объекта несет Подрядчик, с момента (дня) подписания 

Акта Приема-Передачи Объекта. 

5.2.2. Передать Подрядчику документацию согласно Приложению № 5.4 к Договору по 

Акту Приема-Передачи Документации, составленному по форме, являющейся Приложением 

№ 3.1 к Договору. 

5.2.3. Принять результат надлежаще выполненных работ, соответствующий требованиям, 

установленным Договором и Техническим Заданием. 

5.2.4. Оплатить стоимость принятых в соответствии с главой 7 Договора работ в порядке 

и в сроки, предусмотренные Договором. 



5.2.5. До начала выполнения Сторонними Организациями в границах Полосы Отвода и 

Придорожных полос Объекта или Подрядными Организациями работ, не относящихся к работам 

по Договору, в части размещения инженерных коммуникаций, строительства объектов дорожного 

(придорожного) сервиса, размещения рекламных конструкций, выполнения дорожных работ, 

представлять Подрядчику сведения о согласиях Заказчика на выполнение указанных работ, 

выданных в соответствии с Регламентом выдачи согласия на производство работ в границах 

Полосы Отвода и Придорожных полос на участках автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (разработанным и утвержденным Заказчиком). 

При этом для начала выполнения работ Сторонними Организациями оформляется 

3-хсторонний Акт Передачи Объекта (части Объекта) между Заказчиком, Подрядчиком и 

Сторонней Организацией, составленный по форме, являющейся Приложением № 3.14 к Договору. 

5.2.6. Направить (при наличии) информацию о выданных уведомлениях (требованиях, 

Предписаниях) в отношении владельцев объектов дорожного (придорожного) сервиса и сроках их 

исполнения для осуществления Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.1.30 

Договора. 
5.2.7. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях условий 

финансирования и правил приемки выполненных работ 

5.2.8. Своевременно информировать Подрядчика о поступающих от Пользователей 

Автомобильной дороги замечаниях, претензиях, жалобах, исках, причиной возникновения 

которых послужила деятельность Подрядчика. 

5.2.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) ввода в эксплуатацию 

автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля (далее также – АНСДК) 

Заказчика, сообщить Подрядчику о дате ввода АНСДК. 

5.2.10. Обеспечить доступ Подрядчику к базе данных мостовых сооружений 

АИС ИССО-Н Заказчика (далее – АИС ИССО-Н); 
5.2.11. Обеспечить доступ Подрядчику к автоматизированной информационно-

измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИСКУЭ)9, 

автоматизированным системам управления наружным освещением (далее – АСУНО)10, 

автоматизированным системам диспетчерского управления трансформаторных подстанций 

(далее – АСДУ ТП)11. 
5.2.12. При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с 

пунктами 6.1.1, 6.1.2 Договора обеспечивать режим конфиденциальности, с учетом положений 

пункта 17.13 Договора. 
5.2.13. В случае необходимости принять меры к Подрядным Организациям, ранее 

выполнявшим работы на Объекте по исполнению ими Гарантийных Обязательств, направленные 

на устранение Подрядными Организациями выявленных Дефектов Гарантийных Участков. 
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1.56 Договора, 

Заказчик оформляет претензию в порядке, предусмотренном договором с такой Подрядной 

Организацией. 

5.2.14. Обеспечить своевременную передачу участка (-ов) Автомобильной дороги и (или) 

искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, 

Подрядным Организациям, осуществляющим работы по Строительству, Реконструкции,  Ремонту, 

Капитальному Ремонту и/или Комплексному Обустройству, а также передачу участка (-ов) 

Автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного (-ых) сооружения (-ий), 

входящего (-их) в состав Объекта, Подрядчику после выполнения работ (ввода объектов 

Строительства, Реконструкции, Ремонта, Капитального Ремонта и/или Комплексного 

Обустройства в эксплуатацию по Акту Передачи Объекта (части Объекта), составленному по 

форме, являющейся Приложением № 3.14 к Договору. 
                                                           
9 При наличии на Объекте АИИСКУЭ 
10 При наличии на Объекте АСУНО 
11 При наличии на Объекте АСДУ ТП 



Передача участка (-ов) Автомобильной дороги и (или) искусственного (-ых) дорожного (-

ых) сооружения (-ий), входящего (-их) в состав Объекта, Заказчиком Подрядной Организации в 

целях выполнения работ, указанных в абзаце первом настоящего пункта Договора, осуществляется 

в порядке, предусмотренном Регламентом действий Заказчика и Подрядчика при передаче 

Заказчиком Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения работ такой 

Подрядной Организацией по Строительству, Реконструкции, Комплексному Обустройству, 

Капитальному Ремонту и (или) Ремонту на Объекте (части Объекта) (Приложение № 5.6 к 

Договору). 

5.2.15. Заблаговременно направить письменное уведомление Подрядчику об 

использовании при приемке выполненных работ Централизованной автоматизированной системы 

контроля качества выполняемых подрядными организациями работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных дорожных сооружений на них (далее – ПАК «Куратор»), указанной в пункте 6.2.22 

Договора, и на основании письменного обращения Подрядчика обеспечить его подключение к 

ПАК «Куратор». 

5.2.16. Заблаговременно направить письменное уведомление Подрядчику об 

использовании в рамках Договора Комплексной информационно-аналитической системы 

поддержки осуществления функций Заказчика при проектировании, строительстве, капитальном 

ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (далее – КИАС «Магистраль»), указанной в пункте 6.2.23 Договора, и на 

основании письменного обращения Подрядчика обеспечить его подключение к КИАС 

«Магистраль». 

5.2.17.  Согласовать в случае отсутствия замечаний формы отчета информации с 

навигационной системы диспетчерского контроля используемых машин и механизмов 

Подрядчика (далее – Навигационная Система Контроля) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(дня) поступления указанных форм совместно с письменным обращением Подрядчика. 

5.2.18. Рассмотреть представленный проект производства работ (если применимо) на 

Объекте в течение 10 (десяти) рабочих дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). 

При наличии замечаний возвратить Подрядчику проект производства работ на доработку. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

 

6.1. Подрядчик обязан: 

6.1.1. В день заключения Договора предоставить Заказчику информацию в отношении 

всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), с 

подтверждением соответствующими документами. 

6.1.2. Не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после изменений в цепочке 

собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в 

исполнительных органах Подрядчика, предоставить Заказчику информацию по таким изменениям 

с подтверждением соответствующими документами.  

6.1.3. До заключения Договора, в целях обеспечения надлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору и на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) 

календарных месяца, предоставить Заказчику безотзывную Банковскую Гарантию, 

обеспечивающую исполнение Подрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе 

обязательств по возврату аванса, в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) 

цены Договора, установленной в Конкурсной Документации на право заключения Договора (далее 

– начальная (максимальная) цена Договора12).  

Подрядчик имеет право предоставить Банковскую Гарантию на срок меньший, чем срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта Договора, но не менее чем на 14 (четырнадцать) 
                                                           
12 В случае, если размер аванса составляет более 10% от цены Договора, размер Банковской Гарантии устанавливается 

пропорционально, например, если размер аванса составляет 30% от цены Договора, Банковская Гарантия 

предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора 



календарных месяцев с обязанностью предоставления новой Банковской Гарантии на 

аналогичных условиях, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, до истечения срока 

действия ранее предоставленной Банковской Гарантии. 

Банковская Гарантия должна быть выдана Банком, отвечающим требованиям, 

установленным в Приложении № 5.13 к Договору, и соответствовать форме, приведенной в 

Конкурсной Документации, а в отношении Работ по восстановлению изношенных верхних слоев 

покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа – по форме, приведенной в Приложении 

№ 5.15. 

6.1.4. В случае, если срок окончания выполнения работ по Договору будет перенесен, либо 

в случае, когда срок представленной Подрядчиком Банковской Гарантии менее срока выполнения 

всех работ по Договору, увеличенного на 2 (два) календарных месяца, и срок обеспечения 

исполнения обязательств, согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями 

Договора Банковской Гарантии, истекает до установленного Срока Окончания Работ (в том числе 

вновь установленного), заблаговременно, до истечения срока действия представленного ранее 

обеспечения исполнения обязательств (Банковской Гарантии) и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения Срока Окончания Работ по Договору, предоставить 

Заказчику Банковскую Гарантию на срок до окончания срока выполнения работ по Договору, 

увеличенный на 2 (два) календарных месяца, в размере, равном большей из двух величин – 10% 

(десяти процентам) от начальной (максимальной) цены Договора или сумме неотработанного 

аванса.  

Обязанность Подрядчика предоставить Заказчику Банковскую Гарантию в соответствии с 

настоящим пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, 

возникает также в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств 

согласно предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора Банковской 

Гарантии, обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне 

зависимости от причин неисполнения. 

6.1.5. В случае увеличения стоимости работ по Договору по отношению к установленной 

стоимости на дату заключения Договора, при условии превышения стоимости договора по 

заключаемому дополнительному соглашению относительно начальной максимальной цены 

Договора Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения предоставить Банковскую Гарантию в размере 10% (десяти процентов) от суммы 

такого увеличения. При каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по 

отношению к ее предшествующему размеру, положения настоящего пункта Договора 

применяются по аналогии. 

6.1.6. Нести затраты на получение и изменение Банковских Гарантий, предусмотренных 

Договором. 

6.1.7. Привлечь к исполнению Договора обладающих необходимым опытом, 

оборудованием и персоналом Субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в объеме и порядке, установленном пунктами 6.1.8-6.1.12 Договора.  

6.1.8. При привлечении Субподрядных организаций, в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента заключения договора субподряда, уведомить Заказчика о заключении договора 

субподряда с указанием наименования Субподрядчика, его фирменного наименования (при 

наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, 

срока исполнения и цены договора с Субподрядчиком, в порядке, установленном в Договоре. 

6.1.9. В случае привлечения Субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора субподряда, предоставить Заказчику информацию 

о субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, 

а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 № 173н, 

для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство. 

6.1.10. При привлечении Субподрядных организаций предоставить Заказчику: 



копию договора с Субподрядной организацией, являющейся субъектом малого или 

среднего предпринимательства,  - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора 

с приложением актуальной выписки из реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

информацию о Субподрядной организации, не являющейся субъектом малого или среднего 

предпринимательства, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора с 

Субподрядчиком, по форме, указанной в Приложении № 3.10 к Договору. Предоставление копии 

договора с Субподрядчиком осуществляется по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения такого требования.  

Также в случае привлечения Субподрядных организаций Подрядчик по требованию 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого требования обязан 

предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению 

аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных 

Законодательством, – сертификатов, либо других документов, подтверждающих право 

Субподрядчиков на выполнение работ. 

6.1.11. Привлечь к исполнению Договора Субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, указанного(-ых) в плане привлечения Субподрядчиков из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, представленном в составе заявки на участие в 

конкурсе на право заключения Договора, с тем, чтобы совокупный стоимостный объем работ, 

выполняемых Субподрядчиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

составлял не менее 9% (девяти процентов) от совокупного стоимостного объема работ, 

установленного Договором. 

При этом в договор(-ы) с Субподрядчиком (-ами), указанным (и) в настоящем пункте 

Договора, Подрядчик обязан включить обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ, 

который должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

Подрядчиком документа о приемке выполненной работы по договору с Субподрядчиком 

(отдельному этапу договора). 

6.1.12. Осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных товаров, работ, услуг 

у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 5% (пяти процентов) от 

цены Договора (для договора сроком до года) или от объема оплаты в течение каждого года 

исполнения договора (для договора сроком от года), согласно критериям отнесения продукции к 

инновационной и высокотехнологичной, установленным в Перечне современных технологий для 

внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного 

обустройства, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (утвержден приказом Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» от 15.01.2020 № 1, в редакции приказа от 12.03.2020 № 58) 

и Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование, 

строительство, реконструкцию, комплексное обустройство, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 

искусственных сооружений на них (утвержден приказом Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 15.01.2020 № 1, в редакции приказа от 20.12.2019 № 517). Перечень 

применимых современных технологий представлен в качестве Приложения № 5.2 к Договору 

(далее – Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий). 

При осуществлении Подрядчиком по согласованию с Заказчиком замены Субподрядчика(-ов) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 6.11.3 Договора, 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику письменное обоснование замены Субподрядчика(-ов) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с приложением плана привлечения 

нового(-ых) Субподрядчика(-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по 

форме, установленной Конкурсной Документацией, и сведения из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства в отношении привлекаемого(-ых) на замену 

Субподрядчика (-ов) – субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) Субподрядчике (-ах), 



который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) 

предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, декларацию о соответствии такого(-

их) Субподрядчика (-ов) критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства по форме, установленной Конкурсной Документацией, а также в случае, 

если договор субподряда был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное 

исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена Субподрядчика (-ов) допускается только 

после рассмотрения Заказчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой 

замены в письменной форме. 

Замена Субподрядчика(-ов) первого уровня из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства должна осуществляться Подрядчиком преимущественно посредством 

проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме. 

При проведении Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме для 

заключения договора с Субподрядчиком (-ами) первого уровня из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подведения итогов 

конкурентной процедуры закупки и до заключения договора субподряда предоставить Заказчику 

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в форме 

электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который 

является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства по форме, установленной Конкурсной Документацией, и план 

привлечения Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6.1.13. Предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения настоящего Договора с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в следующие сроки: 

отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия Договора. 

6.1.14. В течение 1 (одного) дня с момента устранения Дефектов/оснований для 

приостановки работ, указанных в выданном Проверяющим и полученном Подрядчиком 

Предписании о Замечаниях (Предписании о Приостановке), направить соответствующее 

письменное уведомление Проверяющему, выдавшему Предписание о Замечаниях (Предписание о 

Приостановке) по адресу электронной почты или по факсу, указанным в Предписании, с 

указанием, какие именно работы были осуществлены Подрядчиком с целью устранения Дефектов 

и/или оснований для приостановки работ, с приложением фотоматериалов. 

Не устранение, равно как и частичное устранение выявленных Дефектов или оснований для 

приостановки работ, в сроки, указанные Предписанием (-ями), равно как и непредставление 

информации об их устранении (либо предоставление такой информации с нарушением требований 

Договора) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, 

предусмотренную главой 10 Договора. 

6.1.15. Приступить к выполнению работ с момента (дня) выдачи Заказчиком разрешения на 

выполнение таких работ (если применимо). С этого момента вступают в силу обязательства, 

взятые Подрядчиком в части проведения работ в определенных объемах, в обозначенные сроки и 

с надлежащим качеством. 

Изготовить и установить на границах Объекта и границах Субъекта (-ов) Российской 

Федерации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента (дня) подписания Акта Приема-

Передачи Объекта информационные щиты размером 3,0×4,0 м, с учетом требований Технического 

Задания. 

6.1.16. Обеспечивать установленный Договором и Техническим Заданием Уровень 

Содержания Объекта. 



6.1.17. Сформировать детализированный План Работ (Приложение № 5.10 к Договору) по 

форме, являющейся Приложением № 3.17 к Договору, в год заключения Договора на каждый год 

на весь период действия Договора с учетом Таблицы 1 пункта 2.1 Договора. 

План Работ в год заключения Договора Подрядчик обязан сформировать и предоставить на 

подписание Заказчику в день заключения Договора. 

6.1.18. С целью принятия оперативных мер по предупреждению перерывов в движении 

транспортных средств, в том числе ДТП, а также с целью своевременного обнаружения Дефектов 

Содержания участка Автомобильной дороги в период эксплуатации организовать Службу 

Патрулирования Объекта (СПО) и ежедневный, включая выходные и праздничные дни, 

мониторинг силами данной СПО состояния Объекта с ведением Журнала Ежедневных Осмотров. 

Ежедневно, а в случае возникновения неблагоприятных и особо неблагоприятных 

погодных условий – круглосуточно, производить патрулирование и постоянное наблюдение за 

состоянием Объекта с целью принятия оперативных мер по предупреждению возможных причин 

Ограничения движения и/или прекращения движения, возникновения ДТП, устранения мелких 

повреждений элементов Объекта и организации работ по ликвидации возникших препятствий для 

движения, в соответствии с Регламентом работы службы патрулирования при выполнении работ 

по содержанию участков автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (Приложение № 5.12 к Договору).  

Подрядчик должен обеспечить оснащение техники, задействованной на патрулировании 

Объекта, модулем ГЛОНАСС, видеорегистратором, средствами фото- и видеофиксации с модулем 

GPS/ГЛОНАСС, мобильными устройствами, позволяющими при наличии технической 

возможности через протоколы сотовой связи GPRS/EDGE/3G/4G/LTE передавать фото- и 

видеоматериалы в диспетчерский центр Подрядчика и Центр ситуационного управления 

(ООО «Автодор-Инжиниринг» или иной – по указанию Заказчика). 

В случаях выявления при мониторинге эксплуатационного состояния Объекта Дефектов, 

создающих угрозу безопасности дорожного движения и устранение которых осуществляется 

Подрядными Организациями и/или Сторонними Организациями вне рамок Договора, 

незамедлительно принять меры по взаимодействию с такой Подрядной Организацией и/или 

Сторонней Организацией, ответственной за устранение выявленных СПО Дефектов и известить 

Заказчика о фактах наличия таких Дефектов. 

6.1.19. Если в ходе исполнения Договора для выполнения Подрядчиком отдельных видов 

работ требуется получение Необходимого Разрешения, в том числе специального разрешения на 

движение крупногабаритного и (или) тяжеловесного Транспортного средства, Транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасного груза, лицензии, допуска, получить такие 

разрешение, лицензию, допуск до начала выполнения таких работ, за исключением случаев, когда 

такие работы выполняются третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к исполнению работ 

в соответствии с требованиями Договора и обладающими необходимыми разрешениями, 

лицензией, допуском (при этом Подрядчик обязан убедиться в наличии у такого третьего лица 

соответствующего разрешения, лицензии, допуска). 

6.1.20. Если в ходе исполнения Договора для выполнения Подрядчиком отдельных видов 

работ требуется получение допуска (лицензии) к проведению работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, то Подрядчик обязан получить такую лицензию 

до начала выполнения таких работ. 

6.1.21. Нести затраты на оформление (получение) Необходимых Разрешений (лицензий, 

допусков), за исключением случаев, когда такие затраты несет третье лицо, привлекаемое 

Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора к исполнению работ. 

6.1.22. Обеспечить соответствие применяемых дорожных машин (техники), автомобилей 

прикрытия требованиям, изложенным в Техническом Задании. 

6.1.23. При выполнении работ обеспечить в соответствии с Законодательством соблюдение 

мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и 

земли с проведением необходимых согласований. 



6.1.24. При выполнении работ обеспечить нахождение своих работников и работников 

Субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде, соответствующей требованиям, 

изложенным в Техническом Задании, с указанием сокращенных наименований Подрядчика 

(Субподрядчика), с учетом требований по охране труда. 

6.1.25. Обеспечить безусловное устранение Дефектов, выявленных в ходе приемки 

выполненных работ, в течение срока, указанного в Предписании о Замечаниях, выданном при 

приемке таких работ. 

6.1.26. Для участия в составлении документов при Оценке Уровня Содержания и/или 

приемке выполненных работ и/или в ходе проведения проверки выполнения работ, фиксирующих 

возникшие Дефекты по вине Подрядчика и согласования порядка их устранения, направить 

надлежаще Уполномоченного Представителя Подрядчика в срок, указанный Заказчиком в 

уведомлении, до начала Оценки Уровня Содержания и/или приемки выполненных работ и/или 

проверки. 

6.1.27. Обеспечивать приемку выполненных работ на Объекте, осуществляемую в порядке, 

предусмотренном главой 7 Договора. 

6.1.28. В случае, если это предписано Заказчиком, Инженерной Организацией и (или) их 

Уполномоченными Представителями, принимать участие в проводимых совещаниях для 

обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ, путем направления для участия в таких 

совещаниях Уполномоченных Представителей Подрядчика. 

6.1.29. Фиксировать возникающие Дефекты Объекта в Журнале Ежедневных Осмотров 

Объекта, составленном по форме, являющейся Приложением № 3.24 к Договору. 

6.1.30. Осуществлять контроль за выполнением владельцами дорожного сервиса 

уведомлений (требований, Предписаний) Заказчика об устранении выявленных нарушений. 

6.1.31. По требованию Заказчика участвовать (а также привлекать контрольно-надзорные 

органы к участию) в работе комиссии по осмотру объектов дорожного (придорожного) сервиса, 

подъездов, съездов и примыканий, стоянок и остановок Транспортных средств, переходно-

скоростных полос, являющихся технологической частью Объекта, находящегося на содержании 

Подрядчика. 

6.1.32. Участвовать в соответствии с Регламентом выдачи согласия на производство работ 

в границах Полосы Отвода и Придорожных полос на участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (разработанным и 

утвержденным Заказчиком) в согласовании порядка производства работ, оформляемого и 

выдаваемого Сторонней Организации для выполнения работ, не относящихся к работам по 

Договору, в части размещения инженерных коммуникаций, строительства объектов дорожного 

(придорожного) сервиса и иных объектов, указанных в пункте 5.2.5 Договора. 

6.1.33. Выявлять и немедленно информировать Заказчика и Инженерную (-ые) 

Организацию (-и) о ставших ему известных обстоятельствах, которые могут оказать влияние на 

увеличение сроков выполнения работ (отдельных видов работ) или привести к невозможности 

выполнения работ (отдельных видов работ), а также обо всех нарушениях в ходе исполнения 

обязательств и об их устранении. 

6.1.34. После ввода в эксплуатацию АНСДК обеспечить бесперебойную передачу 

информации с каждой машины и механизма, используемых Подрядчиком в ходе выполнения 

работ на Объекте, в АНСДК Заказчика при помощи оборудования, указанного в пункте 6.2.16 

Договора. 

6.1.35. Подтверждать выполненные работы предоставлением Исполнительной 

Документации, полученной от АНСДК Заказчика после ввода ее в эксплуатацию. Отсутствие 

указанной Исполнительной Документации является основанием для отказа в приемке 

выполненных работ. 

6.1.36. Участвовать в комиссии после выполнения работ (ввода объектов Строительства, 

Реконструкции, Ремонта, Капитального Ремонта, Комплексного Обустройства в эксплуатацию), 

а также в комиссии по проверке исполнения требований выданного Согласия на производство 

работ Сторонней Организации, указанной в пункте 5.2.5 Договора, и его закрытия.  



6.1.37. В соответствии с нормами Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» в течение 3 (трех) месяцев 

с момента заключения Договора создать мобилизационный орган или назначить работника, 

выполняющего функции мобилизационного органа, и уведомить об этом Заказчика в письменной 

форме, с приложением копий документов о создании мобилизационного органа или о назначении 

работника, выполняющего функции мобилизационного органа, с указанием информации об 

ответственных лицах и их контактных данных. 

6.1.38. Обеспечить реализацию мероприятий мобилизационной подготовки, проводимых 

Заказчиком. 

Объем и характер мобилизационных мероприятий, организация финансовых расчетов за 

выполненные мобилизационные мероприятия определяется дополнительно договором между 

Заказчиком и Подрядчиком, заключаемым в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

6.1.39. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния 

Объекта в месте совершения ДТП составить согласно ОДМ 218.6.015-2015, совместно с 

сотрудниками УГИБДД МВД РФ зафиксировать перечень и объем ущерба, причиненного 

имуществу, входящему в состав Объекта. Восстановить в установленные Договором сроки 

имущество, которому нанесен ущерб. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

Заказчиком проекта договора о выполнении мобилизационных заданий (заказов) в соответствии с 

Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» подписать такой договор. 

6.1.40. Ежемесячно с Актом Выполненных Работ предоставлять Заказчику сводные 

Сведения о нанесении ущерба имуществу на Объекте, в том числе в результате ДТП, хищения, 

порчи и вандализма по установленной форме, являющейся Приложением № 3.20 к Договору. 

6.1.41. Иметь заключенные договоры со службами метеообеспечения, для оперативного 

получения прогнозной и текущей информации о неблагоприятных и опасных погодных явлениях 

(в том числе штормовые предупреждения), об опасных гидрологических явлениях (половодье, 

паводок) и официальной архивной погодной информации, а также отслеживать подобную 

информацию, публикуемую на официальных сайтах подразделений Росгидромета и МЧС России, 

организовать и обеспечить предоставление вышеуказанной информации Заказчику с помощью 

ресурсов АПК ЦУП-ГК и электронной почты. 

Указанные договоры должны быть заключены Подрядчиком не позднее 3 (трех) месяцев с 

момента подписания Договора. Период выполнения услуг по указанным договорам должен 

совпадать со сроком действия Договора. В случае невозможности заключения указанных 

договоров на весь период Договора, такие договоры должны перезаключаться на новый срок до 

окончания действия Договора. 

Копии указанных договоров, а также дополнительных соглашений к ним (при наличии) 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течении 

10 (десяти) рабочих дней с момента их заключения. 

6.1.42. В целях своевременной и качественной подготовки Объекта к содержанию в зимний 

период эксплуатации, выполнения работ по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

Транспортных средств, предупреждению образования и ликвидации Зимней скользкости согласно 

Договору, обеспечить ежегодное выполнение мероприятий согласно Перечню мероприятий по 

подготовке участков автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, к содержанию в зимний 

период эксплуатации, указанному в Приложении № 1.1.4 к Техническому Заданию. 

6.1.43. Принять Объект от Заказчика с учетом условий, указанных в пункте 5.2.1 Договора, 

по Акту Приема-Передачи Объекта и нести ответственность за сохранность Объекта, бремя его 

содержания, а также риск случайной гибели и повреждения Объекта, переданного Заказчиком с 

момента (даты) подписания Акта Приема-Передачи Объекта. 

В течение 10 (десяти) календарных дней, с момента (даты) завершения выполнения работ 

по Договору передать Заказчику указанное в данном пункте имущество:  

с учетом его прироста, в случае, установленном в пункте 1.5 Договора; 



в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 

6.1.44. В целях обеспечения оперативного контроля изменения Транспортно-

эксплуатационного состояния участков Автомобильной дороги заносить информацию во вновь 

создаваемые электронные журналы АПК ЦУП-ГК с момента письменного извещения Подрядчика 

Заказчиком. При необходимости детализации перечня работ, установленного в электронных 

журналах АПК ЦУП-ГК, обеспечить своевременное направление заявок Заказчику, с указанием 

соответствующего вида работ электронного журнала, требующего детализации или дополнения. 

6.1.45. Содействовать с письменного разрешения Заказчика Подрядным Организациям, в 

отношении которых Заказчиком заключены договоры, выполняющим работы по Диагностике 

Автомобильных дорог, обследованию и испытаниям Автомобильной дороги, включая 

Искусственные Дорожные Сооружения, в том числе предоставлять Подрядным Организациям для 

изучения Исполнительную Документацию, включая Журналы Выполнения Работ, Журналы 

Ежедневных Осмотров АД и Книги ИС, карточек Искусственных Дорожных Сооружений, 

Журналов текущих осмотров. 

6.1.46. Обеспечить места размещения демонтируемого Подрядной Организацией 

имущества, а также Вторичных Материалов, сохранность указанного имущества и Вторичных 

Материалов, до окончания срока действия Договора согласно пункту 3.6 Договора или 

уведомления Заказчика о передаче такого имущества и/или Вторичных Материалов по Акту 

Приема-Передачи Вторичных Материалов, составленному по форме, являющейся Приложением 

№ 3.3 к Договору. 

6.1.47. Обеспечить места размещения демонтируемого Подрядчиком имущества, хранение, 

учет и реализацию с последующим возмещением на указанные Заказчиком счета денежных 

средств от реализации Вторичных Материалов, полученных в результате ДТП, порчи, вандализма, 

окончания срока полезного использования и др. (металлолом и а/б крошка). 

Предоставлять ежемесячно Акт Выполненных Работ совместно с отчетом о движении и 

остатках Вторичных Материалов по форме, согласованной с Заказчиком. 

Предоставлять Заказчику отчет об объеме демонтируемого и размещаемого (переданного 

по Акту Приема-Передачи Вторичных Материалов Заказчиком) Подрядчиком или Подрядной 

Организацией имущества и Вторичных Материалов, полученных при выполнении работ, не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) получения такого имущества (материалов). 

6.1.48. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, а в последний 

месяц срока выполнения работ по договору не позднее последнего дня месяца, на основании 

Исполнительной Документации составлять Акт освидетельствования результатов разборки 

(демонтажа), составленный по форме Приложения № 3.22 к Договору, в котором указывать 

фактические объемы, а также разделение объемов на: 

материалы, условно пригодные для дальнейшего применения; 

металлоконструкции, подлежащие сдаче в специализированные пункты приема 

металлолома; 

материалы, признанные строительным мусором 

Акт подписывается представителем филиала Заказчика, утверждается руководителем 

филиала Заказчика и согласовывается с заместителем директора соответствующего департамента 

Заказчика. 

6.1.48.1. Материалы, условно пригодные для дальнейшего применения, а также 

металлоконструкции, подлежащие сдаче в специализированные пункты приема металлолома, 

являются собственностью Российской Федерации, находятся на ответственном хранении 

Подрядчика, складируются на объектах в местах, подлежащих согласованию Подрядчика с 

Заказчиком до момента их реализации. 
6.1.48.2. С учетом ежемесячных Актов, указанных в пункте 6.1.48 Договора, 

Подрядчик и Заказчик ежеквартально на основании приказа филиала Заказчика проводят 

инвентаризацию Вторичных Материалов с составлением Акта инвентаризации по форме 

Приложения № 3.23 к Договору. 
6.1.48.3. Для материалов, условно пригодных для дальнейшего использования: 



На основании Актов инвентаризации Подрядчик с привлечением специализированной 

организации осуществляет оценку рыночной стоимости Вторичных Материалов, с учетом 

необходимых затрат на приведение их в состояние, пригодное для реализации. 

По результатам оценки Подрядчик составляет Калькуляцию стоимости единицы 

Вторичного Материала и направляет ее вместе с Актами инвентаризации и материалами оценки 

Заказчику для согласования с Отделом ценообразования и последующего утверждения. 

Руководитель структурного подразделения Заказчика, отвечающий за производство работ, 

инициирует заключение договора купли-продажи Вторичных Материалов в соответствии с 

организационно-распорядительными документами Заказчика и Законодательством в области 

обращения с отходами производства и потребления. 

6.1.48.4. Для непригодных металлоконструкций: 
На основании Актов инвентаризации Подрядчик определяет рыночную стоимость 

демонтированных металлоконструкций путем сравнительного анализа коммерческих 

предложений 3 (трех) специализированных организаций, осуществляющих прием металлолома. 

По итогам сравнительного анализа Подрядчик составляет калькуляцию стоимости 1 т 

металлолома с последующим направлением ее Заказчику с приложением Актов инвентаризации и 

результатов сравнительного анализа для согласования с Отделом ценообразования и 

последующего утверждения. 

Утвержденные экземпляры Актов инвентаризации и Калькуляции стоимости направляются 

Подрядчику. 

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Актов инвентаризации и 

Калькуляции стоимости единицы Подрядчик осуществляет передачу металлолома в 

Специализированную организацию с последующим перечислением денежных средств Заказчику. 

6.1.48.5. Пригодные для дальнейшего использования металлические конструкции 

(материалы, элементы и изделия) подлежат вторичному использованию на Объекте. 

В случае вторичного использования металлических конструкций (материалов, элементов и 

изделий) в рамках исполнения Договора Сторонами уточняются виды, объемы и стоимость работ 

с последующим заключением соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 
6.1.48.6. Материалы, признанные строительным мусором, подлежат направлению 

Подрядчиком на утилизацию в специализированные организации. Подрядчик по итогам 

утилизации указанных в настоящем пункте материалов направляет в адрес Заказчика акт об 

утилизации. 
6.1.49. В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне» и приказа МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований», для оказания услуг и выполнения 

работ, направленных на обеспечение функционирования Автомобильной дороги в военное время, 

в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора создать нештатное аварийно-

спасательное формирование аварийно-технического назначения – команду по ремонту и 

восстановлению Автомобильной дороги в интересах Заказчика или заключить договоры на 

создание указанного формирования, и уведомить Заказчика в письменной форме в 3 

(трехдневный) срок с момента (даты) создания указанного формирования или подписания 

договора на создание указанного формирования, с приложением копий документов о создании 

нештатного аварийно-спасательного формирования или копий договоров с другими дорожными 

организациями на создание указанного формирования, с указанием информации об ответственных 

лицах и их контактных данных. 

6.1.50. Нести все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика. 

При этом сроки приостановления таких работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока выполнения таких работ, указанных в Техническом Задании и Договоре, а также 

основанием для освобождения Подрядчика от ответственности, предусмотренной положениями 

Договора. 

6.1.51. В целях казначейского сопровождения аванса, выплачиваемого в соответствии с 

пунктом 8.7 Договора, открыть за свой счет отдельный лицевой счет в территориальном органе 



Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение открытия 

отдельного лицевого счета. 

6.1.52. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счета Подрядчик обязан в 

письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счета Подрядчика в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты изменения реквизитов.  

До момента получения Заказчиком документального подтверждения открытия 

Подрядчиком отдельного лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства 

Заказчик не осуществляет выплату аванса по Договору. 

6.1.53. Включать в договоры, заключаемые с Субподрядчиком  в рамках исполнения 

Договора, если указанными договорами предусмотрена выплата аванса Субподрядчикам, 

обязанность Субподрядчиков  по открытию лицевых счетов для учета операций неучастника 

бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также обеспечить 

включение в указанные договоры с Субподрядчиками  условий, перечисленных в пункте 6 

Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 23.12.2019 № 1765. 

6.1.54. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по 

Договору предоставить Заказчику на утверждение все необходимые документы (проекты 

документов), предусмотренные приказом Минфина России от 13.12.2019 № 232н, а в случае 

принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского 

сопровождения, - документы, предусмотренные такими актами. 

В случае предоставления Заказчиком письменного разрешения Подрядчику на 

самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить 

Заказчику их копию. 

6.1.55. При выполнении работ по Договору применять новые (инновационные) технологии 

из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках процедуры заключения договора 

на торгах при описании выполняемых им работ (перечень подлежащих применению новых 

(инновационных) технологий указан в Приложении № 5.2 к Договору). 

6.1.56. При выполнении работ Подрядчиком на Гарантийных Участках, входящих в состав 

Объекта, выполнять только те работы, на которые не распространяются обязательства по 

Гарантийному Паспорту, выданному Подрядной Организацией, с учетом условий настоящего 

пункта. 

В случае если Подрядная Организация, выдавшая Гарантийный Паспорт, 

не устраняет выявленные Дефекты, при условии предварительного согласования с Заказчиком 

объемов и стоимости работ по устранению выявленных Дефектов Подрядчик обязан устранить 

такие Дефекты Гарантийного Участка своими силами с последующей компенсацией Заказчиком 

понесенных Подрядчиком дополнительных затрат (посредством заключения дополнительного 

соглашения к Договору). 

При этом взаимодействие Сторон осуществляется в порядке, предусмотренном 

Регламентом взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на участках Автомобильной 

дороги, входящих в состав Объекта, Дефектов конструктивных элементов (составляющих 

конструктивных элементов) Гарантийных Участков (Приложение № 5.1 к Договору) с выданным 

Гарантийным Паспортом, составленным по форме, являющейся Приложением № 3.19 к Договору. 

6.1.57. Выполнять работы по устранению Дефектов, влияющих на безопасность дорожного 

движения, на Гарантийных Участках на основании письменного согласования Заказчиком, 

выданного по запросу Подрядчика. 
6.1.58. Приглашать Заказчика, Проверяющего на приемку выполненных работ, отнесенных 

к Комплексу работ по Содержанию Объекта. 
6.1.59. Нести расходы за предоставление автотранспорта для проведения приемки 

выполненных работ, отнесенных к Комплексу работ по Содержанию Объекта. 

6.1.60. Освободить Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, которые 



могут возникнуть в случае причинения третьим лицам травм или ущерба, вследствие выполнения 

Подрядчиком Комплекса Работ по Содержанию Объекта и (или) вследствие нарушения 

имущественных и интеллектуальных прав, принять на себя оплату всех убытков, издержек и 

расходов, возникших у третьих лиц. 

6.1.61. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с 

нарушениями Подрядчиком и (или) привлеченными им исполнителями (соисполнителями) 

природоохранного законодательства, установленными в результате проверок государственных 

контролирующих органов, и осуществлять все необходимое взаимодействие с соответствующими 

контрольно-надзорными органами по вопросам ответственности за выявленные нарушения. 

6.1.62. При выполнении работ обеспечить наличие в штате квалифицированных 

сотрудников в области выполнения работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию 

Объекта, проводить мероприятия по обучению персонала и повышению его квалификации. 
Также Подрядчик обязан обеспечить наличие в штате квалифицированных сотрудников, 

ответственных за организацию дорожного движения на время проведения работ, отнесенных к 

Комплексу Работ по Содержанию Объекта, либо заключить договор со специализированной 

организацией, которая будет обеспечивать организацию безопасности дорожного движения при 

выполнении работ. 

6.1.63. Нести ответственность за причиненный ущерб Объекту, имуществу третьих лиц, 

возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ, 

сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от требований проекта 

производства работ (если применимо), требований Законодательства и Договора, и 

компенсировать такой ущерб, причиненный Объекту, имуществу третьих лиц. 

6.1.64. Устранять на Объекте в течение Гарантийного Срока Дефекты в соответствии с 

главой 11 Договора, регламентами исполнения Гарантийных Обязательств (Приложения №№ 

2.3.7, 5.14 к Договору). 

6.1.65.  При выполнении работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию Объекта, 

не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком случаев, Перерывов движения. 

6.1.66. В случае возникновения по вине Подрядчика Перерывов движения или Ограничений 

Движения при выполнении работ, отнесенных к Комплексу Работ по содержанию Объекта, 

организовать работу по предупреждению и ликвидации таких перерывов и ограничений в 

кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. 

В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами, 

Подрядчик незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций Заказчику и в дальнейшем 

компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных 

работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате Ограничения движения или Перерыва 

движения третьим лицам. 

6.1.67. Не использовать в ходе выполнения работ, отнесенных к Комплексу Работ по 

Содержанию Объекта, материалы и оборудование, использование (применение) которых может 

привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и 

безопасности выполняемых работ в соответствии с Законодательством, Нормативными 

Техническими Документами. 

6.1.68. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, 

либо создающих невозможность завершения выполнения работ, отнесенных к Комплексу Работ 

по Содержанию Объекта, в установленный срок, немедленно известить Заказчика в письменной 

форме и до получения от него указаний приостановить работы. 

6.1.69. Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности 

наступления событий, препятствующих выполнению работ. 

Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного 

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан 

приостановить работы и в суточный срок с момента приостановления работ поставить об этом в 

известность Заказчика. 



6.1.70. За свой счет устанавливать и содержать элементы освещения, ограждения, знаки и 

указатели, инженерные коммуникации, производить уборку строительной площадки и 

прилегающей к ней территории, при выполнении работ, отнесенных к Комплексу Работ по 

Содержанию Объекта (если применимо).  

6.1.71. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, 

стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения 

работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию Объекта (если применимо). 

6.1.72. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной Организации, в случае ее 

привлечения Заказчиком, своевременно исправлять Недостатки и Дефекты, допущенные в ходе 

выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком 

сроки. 

6.1.73. До начала выполнения работ разработать проект производства работ, включающий 

технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью 

обеспечения их надлежащего качества, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ 

(если применимо), и представить проект производства работ Заказчику (для рассмотрения и 

утверждения) до начала выполнения соответствующих работ. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект 

производства работ в сроки, установленные Заказчиком. 

6.1.74.  Обеспечить и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне 

выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. 

6.1.75. При ограждении мест производства работ устанавливать технические средства по 

согласованному c Заказчиком проекту (схеме) ограждения мест производства дорожных работ в 

соответствии с требованиями Договора, Технического Задания, Нормативными Техническими 

Документами, включая СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ 

на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор». 
6.1.76. В случае, если в период проведения работ, отнесенных к Комплексу Работ по 

Содержанию Объекта, Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты, 

повреждения, за свой счет произвести ремонт (восстановление) и устранить выявленные 

Недостатки. 

6.1.77. После завершения работ, отнесенных к Комплексу Работ по Содержанию Объекта,  

в 10-дневный срок после подписания Акта Возврата Объекта вывезти за пределы строительной 

площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, 

строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект 

от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель (если 

применимо). 

По истечении указанного в настоящем пункте Договора срока Заказчик не несет 

ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его Субподрядчикам имущества. 

6.1.78.  Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ в 

соответствии с Техническим Заданием и о его результатах информировать Заказчика. 
6.1.79. При выполнении Работ не создавать помех для движения транспортных средств в 

период максимальной интенсивности автомобильного потока, а также планировать и выполнять 

такие Работы с перекрытием полос (полосы) движения на Объекте в ночной период. 
6.2. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги Подрядчик обязан: 
6.2.1. Заготовить Противогололедные Материалы (ПГМ), а именно: 

комбинированные ПГМ – пескосоляная смесь (далее также – ПСС), 

химические ПГМ – твердые сыпучие реагенты (далее также – Твердые ПГМ), 

жидкие растворы или рассолы химических реагентов (далее также – Жидкие ПГМ), 

рассчитанные в соответствии с Техническим Заданием, согласно Руководству по борьбе с 

зимней скользкостью на автомобильных дорогах (утвержденному распоряжением Минтранса 

России от 16.06.2003 № ОС-548-р), в объемах и в сроки, указанные в пунктах 6.2.1.1 – 6.2.1.3 

Договора. 



Объем использования Подрядчиком чистых хлоридов для борьбы с зимней скользкостью 

должен составлять 80% от общей периодичности при обработке покрытия ПГМ при выполнении 

указанных работ. 

6.2.1.1.  50% от необходимого объема ПСС, 50% твердых и 50% жидких ПГМ 

в срок до 01 сентября; 

6.2.1.2.  70% от необходимого объема ПСС, 70% твердых и 70% жидких ПГМ 

в срок до 01 октября; 

6.2.1.3.  100% от необходимого объема ПСС, твердых и жидких ПГМ 

в срок до 01 ноября.  

6.2.2. Проводить систематический входной контроль качества поставляемых ПГМ и 

приготовления ПСС в порядке и на соответствие требованиям, установленным в Нормативных 

Технических Документах. 

6.2.3. Приглашать Заказчика для совместной фиксации заготовленного объема (годовой 

потребности) ПСС, Твердых и Жидких ПГМ в соответствии с этапами заготовки, указанными в 

пункте 6.2.1 Договора, не позднее следующего дня окончания заготовки, указанного в пункте 6.2.1 

Договора.  

Фиксация заготовленного объема ПГМ осуществляется измерительным способом. 

По окончании измерений Уполномоченные Представители Заказчика и Подрядчика подписывают 

двухсторонний акт в произвольной форме, в который заносятся показания произведенных 

измерений. К акту должны быть приложены документы, подтверждающие закупку ПГМ 

Подрядчиком (его Субподрядчиком), которые заверяются Уполномоченным Представителем 

Подрядчика. 

6.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента (дня) заключения Договора 

разработать и далее ежегодно актуализировать, а также предоставлять на утверждение 

Уполномоченному Представителю Заказчика до 01 августа года, следующего за годом подписания 

Договора, раздел ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации» в соответствии 

с Техническим Заданием. 

Стоимость разработки и актуализации указанного в настоящем пункте раздела ППР-АД 

входит в общую стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, и дополнительных 

компенсаций со стороны Заказчика не требует. 

6.2.5. Осуществлять предварительно первичную (профилактическую) обработку проезжей 

части ПГМ, особенно в условиях неблагоприятных метеоусловий (за 1-2 часа до прогнозируемых 

метеорологических явлений). 

6.2.6.  С 01 сентября до 01 декабря каждого года ежемесячно, начиная не позднее 01 числа 

каждого месяца, заносить обобщенную оперативную Информацию о ходе подготовки участков 

Автомобильной дороги, входящих в состав Объекта (включая Искусственные Дорожные 

Сооружения), к работе в зимний период в соответствующий электронный журнал АПК ЦУП-ГК, 

а также предоставлять Информацию по электронной почте сup@russianhighways.ru, согласно 

форме, являющейся Приложением № 1.1.5 к Договору. 

До начала выполнения ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги в зимний 

период эксплуатации Подрядчик обязан предоставить подтверждение: 

о комплектности парка и наличия дорожно-эксплуатационной техники, механизмов и 

оборудования для выполнения ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги, 

обеспечивающих реализацию современных технологических процессов, согласно разработанному 

разделу ППР-АД «Содержание Автомобильной дороги в зимний период эксплуатации» (иметь в 

собственности или на основании имеющихся договоров аренды); 

о готовности дорожно-эксплуатационной техники, механизмов и оборудования к работе 

(техническая исправность и укомплектованность квалифицированными кадрами для управления 

техникой), что подтверждается справкой Подрядчика, заверенной печатью и подписью 

руководителя, по форме, являющейся Приложением № 1.1.5 к Договору. 

6.2.7. В течение 1 (одних) суток с момента обнаружения известить в письменной форме 

Заказчика о фактах: 

mailto:up@russianhighways.ru


действий в Полосе Отвода и Придорожной полосе Объекта юридических и (или) 

физических лиц (размещение инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, 

установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, 

установка объектов рекламы и т.п.), не согласованных в установленном порядке с Заказчиком, 

повреждения элементов Объекта, в том числе вследствие наезда Транспортных (-ого) 

средств (-а) или иных воздействий техногенного или природного характера, 

и незамедлительно принять меры к документальному фиксированию фактов указанных 

действий, к прекращению несанкционированных действий, к предотвращению нанесения вреда 

Объекту, к ликвидации последствий нанесенного вреда и к приведению Объекта в изначальное 

состояние, в том числе к устранению возникших Дефектов, демонтажу и вывозу посторонних 

предметов (объектов) за пределы Полосы Отвода с составлением соответствующего акта, а также 

к устранению выявленных нарушений, в том числе по Предписаниям Заказчика в установленный 

Заказчиком срок, и обеспечить сохранность указанного демонтированного имущества. 

6.2.8. О нарушениях, связанных с исполнением обязательств по содержанию подъездов, 

съездов и примыканий, переходно-скоростных полос к объектам дорожного (придорожного) 

сервиса, информировать Заказчика в течение 3 (трех) суток с момента (даты) их выявления в 

письменной форме с приложением фотоматериалов.  
6.2.9. С момента обнаружения внештатных ситуаций на Объекте, препятствующих 

безопасному или бесперебойному движению Транспортных средств, немедленно приступать к 

ликвидации их последствий и обеспечить выполнение работ по расчистке проезжей части 

Объекта. 

6.2.10. При наступлении внештатных ситуаций, в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения, незамедлительно и самостоятельно принимать решение по изменению 

маршрута движения Транспортных средств, временному Ограничению движения и/или 

запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения Транспортных средств 

участкам Объекта с немедленным направлением информации Заказчику, территориальным 

подразделениям Госавтоинспекции и МЧС России, СМИ. 

6.2.11. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на Объекте (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха 

через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) организовать круглосуточное дежурство 

диспетчерской службы и необходимой техники, в том числе: 

круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни; 

ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники. 

6.2.12. Разработать и согласовать с Управляющим по Договору Регламент по оказанию 

оперативной помощи большегрузным транспортным средствам на обслуживаемых участках 

автомобильной дороги Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора, включающий цели, 

задачи, порядок действий Подрядчика при оказании оперативной помощи, взаимодействие с 

территориальными подразделениями Госавтоинспекции и МЧС России, включая их 

информирование. 

Стоимость разработки указанного в настоящем пункте регламента входит в общую 

стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, и дополнительных компенсаций со 

стороны Заказчика не требует. 

В случае наличия замечаний со стороны Управляющего по Договору к указанному в 

настоящем пункте регламенту Подрядчик обязан устранить такие замечания в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента (даты) получения таких замечаний от Управляющего по Договору и 

повторно предоставить указанный регламент с устраненными замечаниями на согласование 

Управляющему по Договору. Согласованный регламент, указанный в настоящем пункте, 

подписывается Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 

6.2.13. Разработать и согласовать с Управляющим по Договору Регламент по нештатным 

ситуациям в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) заключения Договора, 

включающий цели, задачи, порядок действий Подрядчика при возникновении и ликвидации 



нештатных ситуаций, с территориальными подразделениями Госавтоинспекции и МЧС России, 

включая их информирование. 

Стоимость разработки регламента, указанного в настоящем пункте Договора, входит в 

общую стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, и дополнительных 

компенсаций со стороны Заказчика не требует.  

В случае наличия замечаний со стороны Управляющего по Договору к Регламенту по 

нештатным ситуациям Подрядчик обязан устранить такие замечания в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента (даты) получения таких замечаний от Управляющего по Договору и повторно 

предоставить указанный регламент с устраненными замечаниями на согласование Управляющему 

по Договору. Согласованный Регламент подписывается Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения. 

6.2.14. В случае наступления чрезвычайных ситуаций (обильные снегопады, резкие 

переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) 

(далее также – ЧС) немедленно приступить к ликвидации их последствий, при необходимости 

обеспечить привлечение тяжелой техники, в том числе легкового и грузового эвакуатора. 

Отсутствие в составе технического парка Подрядчика тяжелой техники, необходимой для 

предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или ликвидации 

последствий ЧС, не освобождает Подрядчика от принятия мер по приведению Объекта в 

нормативное состояние и от принятия мер по обеспечению безопасного проезда Транспортных 

средств, в том числе по Искусственным Дорожным Сооружениям. 

6.2.15.  По требованию Заказчика участвовать в проведении Аварийно-Восстановительных 

Работ по ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера с последующей 

компенсацией Заказчиком понесенных Подрядчиком затрат путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору. 

6.2.16.  Использовать в ходе выполнения работ машины и механизмы, оборудованные 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, соответствующей 

требованиям СТО АВТОДОР 8.1-2013 «Система контроля механизированных работ по 

содержанию автомобильных дорог Государственной Компании с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС» и подключить их к АНСДК Заказчика13. 

При наличии автоматизированного комплекса на базе ГЛОНАСС/GPS приемников, 

Подрядчик предоставляет справку с указанием моделей и серийных номеров данного 

оборудования, машин и механизмов, используемых Подрядчиком в ходе выполнения ПВР по 

содержанию участка Автомобильной дороги, на которых установлено данное оборудование, а 

также номер лицензионного ключа программного обеспечения, заверенный надлежащим образом. 

До момента (дня) ввода в эксплуатацию АНСДК Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

доступ к Навигационной Системе Контроля Подрядчика не менее чем на 10 (десять) рабочих мест. 

Доступ к Навигационной Системе Контроля Подрядчика должен быть предоставлен не позднее 

15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. 

Навигационная Система Контроля Подрядчика должна обеспечивать получение 

Заказчиком отчетной информации, подтверждающей выполнение работ машинами и механизмами 

Подрядчика на Объекте. 

6.2.17.  Обеспечить бесперебойную передачу информации с каждой машины и механизма, 

используемых в ходе выполнения работ, в автоматизированную навигационную систему 

диспетчерского контроля Подрядчика, а также в АНСДК Заказчика14. 

6.2.18.  Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения работ по Договору 

предоставить на согласование Заказчику с сопроводительным письмом формы отчета информации 

с Навигационной Системы Контроля. 

6.2.19.  В случае отсутствия на используемых Подрядчиком при выполнении работ, 

аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также не подключенных 
                                                           
13 С момента ввода АНСДК в эксплуатацию 
14 С момента ввода АНСДК в эксплуатацию 



машин и механизмов к АНСДК, Подрядчик обязан оборудовать за свой счет указанные машины и 

механизмы необходимой аппаратурой в соответствии с требованиями к системам контроля 

механизированных работ по содержанию Автомобильных дорог с использованием глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в соответствии с утвержденным Стандартом 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также подключить их к 

АНСДК с момента ввода АНСДК в эксплуатацию. 

6.2.20.  Организовать работу по предупреждению и ликвидации Ограничений движения и 

Перерывов движения на Объекте, при их возникновении выполнить указанные работы в 

кратчайшие сроки, а в случае возникновения Ограничений движения и Перерывов движения по 

вине Подрядчика выполнить указанные работы за свой счет, без последующей компенсации 

Заказчиком понесенных затрат. 

В случае невозможности обеспечить собственными силами выполнение работ, указанных в 

настоящем пункте Договора, Подрядчик незамедлительно сообщает об этом Заказчику и в 

дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость 

выполненных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате Ограничения движения 

или Перерыва движения третьим лицам. 

6.2.21.  Предоставлять по запросу Заказчика информацию об Объекте в сроки, 

установленные в письменном уведомлении Заказчика. Предоставлять статистическую отчетность 

по формам № 1-ДГ, № 2-ДГ и № 7-автодор, утвержденным Федеральной службой государственной 

статистики (на бумажных носителях и в редактируемом формате), в срок до 10 января ежегодно. 

6.2.22. Подключиться к ПАК «Куратор» не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

(дня) получения уведомления от Заказчика, указанного в пункте 5.2.15 Договора.  

До момента получения уведомления, указанного в пункте 5.2.15 Договора, и подключения 

к ПАК «Куратор», предоставлять документы и информацию в объеме и взаимодействовать с 

Заказчиком в порядке, установленном Договором. 

С момента подключения Подрядчика к ПАК «Куратор» предоставлять документы и 

информацию в объеме и взаимодействовать с Заказчиком в порядке, установленными Регламентом 

эксплуатации централизованной автоматизированной системе контроля качества выполняемых 

подрядными организациями работ по содержанию автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и искусственных дорожных сооружений на них 

(далее – Регламент ПАК «Куратор», разрабатывается Заказчиком), в части исполнения 

обязательств Подрядчика по Договору. Обязательства Подрядчика по указанному в настоящем 

пункте Регламенту ПАК «Куратор» оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

6.2.23.  Подключиться к КИАС «Магистраль» не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 

момента (дня) получения уведомления от Заказчика, указанного в пункте 5.2.16 Договора. 

До момента получения уведомления, указанного в пункте 5.2.16 Договора и подключения 

к КИАС «Магистраль», предоставлять документы и информацию в объеме и взаимодействовать с 

Заказчиком в порядке, установленном Договором. 

С момента подключения Подрядчика к КИАС «Магистраль», предоставлять документы и 

информацию в объеме и взаимодействовать с Заказчиком в порядке, установленными Регламентом 

эксплуатации Комплексной информационно-аналитической системе поддержки осуществления 

функций Заказчика при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Регламент КИАС «Магистраль», разрабатывается Заказчиком), в части 

исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Обязательства Подрядчика по указанному в 

настоящем пункте Регламенту КИАС «Магистраль» оформляются дополнительным соглашением 

к Договору. 

6.2.24. Круглогодично и круглосуточно организовать патрульные объезды участков 

Автомобильных дорог. 

График и маршруты объездов согласовать с Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента подписания Договора. 

6.2.25. Обеспечить места складирования снега при вывозе снега. 



6.2.26. Передать Объект (части Объекта) Заказчику с учетом условий, указанных в пунктах 

5.2.5 или 5.2.14 Договора, по Акту Передачи Объекта (части Объекта), а также незамедлительно 

информировать Заказчика в случае обнаружения нарушений безопасности дорожного движения 

при выполнении работ Подрядными и/или Сторонними Организациями на переданном Объекте 

(части Объекта). 

6.2.27. Обеспечить выполнение работ с применением материалов в соответствии с 

Техническим Заданием, обеспечить наличие на все поставляемые для выполнения работ на 

Объекте материалы соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, 

удостоверяющих их качество, обеспечить прохождение входного лабораторного контроля. 

6.2.28. Предоставить копии сертификатов, технических паспортов и других документов 

Заказчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). 

6.2.29. Согласовать с Заказчиком применение зарубежных материалов для выполнения 

работ на Объекте и обеспечить сертификацию таких материалов в установленном порядке. 

6.2.30. Нести расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ 

на Объекте. 

6.2.31. В ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ на Объекте, 

обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим Заданием испытания и измерения и 

предоставить результаты этих испытаний Заказчику до приемки выполненных работ. 

6.3. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении ПВР ИДС Подрядчик обязан: 

6.3.1. Подключиться к базе данных мостовых сооружений АИС ИССО-Н Заказчика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, в том числе с целью использования 

Мобильного Приложения «Текущая ситуация». 

6.3.2. Для подключения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (дня) 

заключения Договора Подрядчик должен направить в адрес Заказчика запрос на подключение с 

указанием уполномоченного лица, его номера телефона и адреса электронной почты. 

6.3.3. До момента подключения Подрядчик обязан предоставлять документы и 

информацию в объеме и взаимодействовать с Заказчиком в порядке, установленном Договором. 

6.3.4. С момента подключения Подрядчик обязан предоставлять документы и 

информацию в объеме и взаимодействовать с Заказчиком в порядке, установленном Приложением 

№ 5.3 к Договору, а также дополнительными Регламентами, Руководствами и Методическими 

рекомендациями в части исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Обязательства 

Подрядчика по использованию дополнительных Регламентов, Руководств и Методических 

рекомендаций, указанных в настоящем пункте, оформляются дополнительным соглашением к 

Договору. 

6.3.5. Проводить надзор за Искусственными Дорожными Сооружениями с регистрацией 

изменения их технического состояния в соответствии с периодичностью, определенной 

Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ 

по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), с 

внесением информации15 в АИС ИССО-Н Заказчика, в том числе с использованием Мобильного 

Приложения «Текущая ситуация» (порядок работы в котором установлен Приложением № 5.3 к 

Договору), или в Журналы текущих осмотров16. 

6.3.6. Ежемесячно с Актом Выполненных Работ предоставлять Заказчику сводный отчет о 

проведенных осмотрах в рамках проведения надзора за Искусственными Дорожными 

Сооружениями с подтверждением внесения результатов в базу данных мостовых сооружений 

АИС ИССО-Н, по форме, согласованной с Заказчиком.  

6.3.7. Взаимодействовать с организациями, выполняющими функции по защите 

Искусственных Дорожных Сооружений от актов незаконного вмешательства (при наличии таких 

сооружений в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию) в соответствии с договором (-ами) 
                                                           
15 При наличии ИДС в АИС ИССО-Н 
16 При отсутствии ИДС в АИС ИССО-Н 



об оказании услуг, заключенным (-ми) такими организациями с Заказчиком, а также Регламентом 

взаимодействия с организациями, выполняющими функции по защите искусственных дорожных 

сооружений от актов незаконного вмешательства, который Подрядчик обязан разработать и 

согласовать с Управляющим Договором и такими организациями в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с момента заключения Договора. 

Стоимость разработки указанного в настоящем пункте регламента входит в общую 

стоимость (цену) Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, и дополнительных компенсаций со 

стороны Заказчика не требует. Согласованный регламент утверждается Сторонами путем 

заключения дополнительного соглашения. 

6.3.8. При отсутствии таких сооружений в Приложении № 1.0.1 к Техническому Заданию 

Заказчик, в случае заключения договора (-ов) с организацией (-ями), выполняющей (-ими) 

функции по защите Искусственных Дорожных Сооружений от актов незаконного вмешательства, 

информирует об этом Подрядчика, при этом Подрядчик в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с момента получения указанной информации от Заказчика обеспечивает разработку 

регламента, указанного в настоящем пункте.  

6.4. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении работ по Мониторингу и Обеспечению БДД Подрядчик обязан: 

6.4.1. Информировать Заказчика обо всех случаях повреждения Объекта, произошедших 

ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о принятых мерах в отношении 

устранения последствий произошедших ДТП и иных происшествий в соответствии с Порядком 

представления информации о транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных 

происшествиях, чрезвычайных ситуациях и иных данных на Объекте (Приложение № 1.4.3 к 

Техническому Заданию). 

6.4.2. Вести банк данных о ДТП, принимая за основу ежедневные сведения Журнала ДТП 

ЦУП Подрядчика. 

6.4.3. В случае ДТП с Погибшими, ДТП в местах производства работ или если при осмотре 

места ДТП сотрудниками ГИБДД отмечены Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС, указанные в 

Приложении № 2.1.3 к Регламенту приемки работ и оценки Автомобильной Дороги (Приложение 

№ 2.1 к Договору) / в Приложении № 2.2.6 к Регламенту оценки уровня содержания искусственных 

дорожных сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений 

(Приложение № 2.2 к Договору), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления 

Акта обследования дорожных условий в месте совершения ДТП (Акт Обследования ДТП-ДУ), 

составленному по форме, являющейся Приложением № 3.15 к Договору, предоставить Заказчику 

следующие документы: докладную записку, содержащую подробное описание обстоятельств 

ДТП, в произвольной форме, Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП, 

фотоматериалы места совершения ДТП, отражающие состояние ТСОДД в месте совершения ДТП, 

зафиксированные Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС.  

6.4.4. Проводить ежемесячно сверку имеющихся сведений о ДТП с данными, 

размещенными на официальном сайте ГУ ОБДД МВД России в разделе «Показатели состояния 

безопасности дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru), с последующей корректировкой 

предоставленных сведений, занесенных в ЦУП-ГК, до 15 числа месяца, следующего за Отчетным 

Периодом. 

6.4.5. В целях обеспечения безопасности дорожного движения информировать 

территориальные подразделения ГИБДД, осуществляющие контроль и надзор за участками, 

входящими в состав Объекта, о дорожной обстановке, о планируемых дорожных работах с 

указанием даты и времени производства работ (не менее чем за 1 (одни) сутки до начала 

выполнения работ), для определения и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, в том числе по маршрутам объезда, на наиболее опасные 

участки Автомобильной дороги и Искусственные Дорожные Сооружения (аварийно-опасные 

участки, участки, подвергшиеся воздействию опасных метеорологических явлений, участки с 

возникновением нештатных и чрезвычайных ситуаций, участки введения временных Ограничений 

движения или прекращения движения Транспортных средств), входящих в состав Объекта. 



6.4.6. Выделить не менее 2 (двух) автомобилей для установки комплексов фото- 

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (стоянки и остановки Транспортных 

средств) (далее – Комплексы фиксации ПДД) и обеспечить дежурство для выявления нарушений 

в ежесуточном режиме. 

В целях выявления нарушений Правил дорожного движения Подрядчик обязан заключить 

договор аренды на Комплексы фиксации ПДД, либо приобрести указанное оборудование, либо 

установить Комплекс (-ы) фиксации ПДД Заказчика (при наличии). 

Ежемесячно с Актом Выполненных Работ предоставлять отчет о работе Комплексов 

фиксации ПДД по форме, согласованной с Заказчиком. 

6.5.  Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении Работ по содержанию элементов НО Подрядчик обязан: 

6.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после передачи Объекта на содержание назначить 

своим приказом ответственного за эксплуатацию электрооборудования и электробезопасность 

Объекта и его заместителя, в том числе за обслуживание, ремонт и организацию безопасной 

эксплуатации линий наружного освещения и энергоснабжения и иного электрооборудования 

Объекта согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

6.5.2. В целях оперативного восстановления работоспособности, своевременного и 

качественного выполнения работ по содержанию и устранения неисправностей 

электрооборудования линий электроосвещения и электрических сетей 0,4/10кВ, иметь 

достаточный резерв запасных частей и материалов (ЗИП), необходимые приспособления, средства 

испытаний и измерений, в том числе для проведения раннего диагностирования Дефектов 

(тепловизоры, стационарные и передвижные лаборатории и т.д.), в объеме, необходимом для 

выполнения работ, указанных в Техническом Задании. 

6.5.3. Обеспечить использование функционала АИИСКУЭ, АСУНО, АСДУ ТП17 в полном 

объеме, не нарушать график, заложенный в АСУНО, в целях минимизации энергозатрат при 

выполнении Комплекса Работ по Содержанию Объекта. 

6.5.4. Не поздне 5 (пяти) рабочих дней после передачи Объекта на Содержание создать у 

себя необходимое количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) для контроля состояния 

и управления линиями наружного освещения с помощью АСУНО18. 

6.5.5. Незамедлительно в письменной форме извещать Заказчика о фактах сбоев в работе 

линий электроосвещения и принимать меры по ликвидации последствий этих сбоев, а также 

ликвидации причин возникновения в дальнейшем таких сбоев. 

6.5.6. Незамедлительно в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе 

линий электроосвещения на примыканиях к объектам дорожного (придорожного) сервиса. 

6.5.7. Незамедлительно устно и в течении суток с момента обнаружения в письменной 

форме извещать Заказчика о фактах несанкционированного подключения любых 

электроустановок (освещение рекламных щитов, пескобаз, видеокамер, камер 

фото/видеофиксации, котельных и иных объектов физических лиц и прочих потребителей 

электроэнергии) к линиям наружного освещения Объекта. 

6.5.8. Производить снятие показаний расчетных средств измерений 2 (два) раза в месяц, 

20-го числа и в последний день расчетного месяца, в том числе посредством АИИСКУЭ19 и 

передавать их в соответствующие отделения энергосбытовых компаний на бумажном носителе по 

установленной соответствующими отделениями энергосбытовых компаний форме отчета об 

отпуске и покупке электрической энергии (мощности). 

6.5.9. Выполнять все проводимые работы по содержанию линии наружного освещения, а 

также гарантировать, что результаты работ будут соответствовать требованиям Технического 

Задания и Нормативных Технических Документов. 
                                                           
17 При наличии на Объекте АИИСКУЭ, АСУНО, АСДУ ТП 
18 При наличии на Объекте АСУНО 
19 При наличии на Объекте АИИСКУЭ 



6.5.10.  Обеспечивать соответствие всех элементов и оборудования трансформаторных 

подстанций, линий наружного освещения и иных конструктивных частей и элементов НО Объекта 

по типам, модификациям, характеристикам и параметрам проектной документации (рабочей 

документации) и  Приложению № 1.0 к Техническому Заданию. 

Изменение типа оборудования возможно только при письменном согласовании с 

Заказчиком. 

6.5.11. Устранить основные дефекты элементов НО в соответствии со сроками, 

установленными в Техническом Задании. 
6.6. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении Работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа Подрядчик обязан: 

6.6.1. Получить разрешение на выполнение работ на Объекте по восстановлению 

изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа от Заказчика (в 

соответствии с требованиями Технического Задания. 

6.6.2. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных работ (этап работ) по 

восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа 

за Отчетный Период до 21 числа каждого календарного месяца. 
6.7. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении планово-предупредительных работ по Искусственным Дорожным Сооружениям 

Подрядчик обязан: 

6.7.1. Выполнить все планово-предупредительные работы в объемах и в сроки, 

предусмотренные Договором, и сдать объект(ы) планово-предупредительных работ Заказчику с 

качеством, соответствующим условиям Договора и требованиям Нормативных Технических 

Документов. 

6.7.2. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов 

сооружений на объекте планово-предупредительных работ. 

6.7.3. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного 

мусора за границами постоянного или временного отвода, осуществить аренду земель и 

рекультивацию за свой счет. 
6.7.4. Изготовить и до начала выполнения работ установить информационные щиты 

размером 3,0х4,0 м (текст предварительно согласовать с Заказчиком). 

6.7.5. Представлять по запросу Заказчика информацию об объекте(ам) планово-

предупредительных работ, включая статистическую отчетность (на бумажных и электронных 

носителях) в обозначенные Заказчиком сроки. 

6.7.6. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за Отчетный Период 

работ (этап работ) до 20 числа каждого календарного месяца.  

6.7.7. В течение всего срока Гарантийных Обязательств периодически проводить 

мониторинг состояния сданного объекта(ов) планово-предупредительных работ в эксплуатацию 

(не реже 1 раза в квартал) с целью устранения возникших в процессе эксплуатации объекта(ов) 

планово-предупредительных работ Дефектов и разрушений, связанных с качеством выполнения 

работ. 

6.7.8. В течение 20 календарных дней после заключения Договора, в целях контроля и 

координации производства работ на Объекте обеспечить установку камер видеонаблюдения на 

объекте(ах) планово-предупредительных работ, транслирующих видеосъемку в режиме реального 

времени, с предоставлением Заказчику схем установки камер и адресов к трансляции данных. 

Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ. Количество, 

характеристики видеокамер, способ и формат накопления и хранения данных предварительно 

согласовать с Заказчиком. Расходы на приобретение, монтаж, содержание в работоспособном 

состоянии систем видеонаблюдения, а также расходы на передачу данных с камер 

видеонаблюдения несет Подрядчик. 

6.8. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении работ по содержанию Элементов ИТС Подрядчик обязан: 



6.8.1. Содержать Элементы ИТС, включая техническое обслуживание, восстановление 

работоспособности, модернизацию, установку недостающего оборудования (в том числе ВОЛС), 

входящего в состав Элементов ИТС, программного обеспечения, предназначенного для 

организации работы АСОПО, ПУИД, АДМС и ВК, с надлежащим качеством, в составе и объеме 

предусмотренной периодичностью в соответствии с Техническим Заданием. 

6.8.2. В рамках Эксплуатации ИТС выполнять работы, которые включают в себя: 

6.8.2.1. обеспечение управления и контроля всех компонентов ИТС (включая ВОЛС 

и каналы передачи данных); 

6.8.2.2. обновление программного обеспечения; 

6.8.2.3. обеспечение текущего технического обслуживания ИТС, в том числе 

входящего в его состав оборудования и программного обеспечения; 

6.8.2.4. формирование технической и эксплуатационной документации для 

организации эксплуатации Элементов ИТС; 

6.8.2.5. выполнение круглогодичных работ по содержанию и поддержанию в 

нормативно-техническом состоянии всей инфраструктуры ИТС, включая зимнее содержание 

оборудования и металлоконструкций ИТС, а также прилегающих к ним территорий в надлежащем 

состоянии; 

6.8.2.6. выполнение работ по восстановлению компонентов ИТС (в том числе замену 

неисправного или выбывшего из строя оборудования); 

6.8.2.7. осуществление диагностики, калибровки, настройки, контроля технического 

состояния и правдоподобности выдачи результатов функционирования компонентов ИТС; 

6.8.2.8. фиксация возникающих Дефектов, сбоев, неисправностей и выходов из строя 

компонентов ИТС, в Журнале Выполнения Работ по техническому обслуживанию, форма 

которого разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком). 

6.8.2.9. обеспечение бесперебойного функционирования знаков и табло переменной 

информации на Объекте; 

6.8.2.10. предоставление Заказчику отчетности в части Эксплуатации ИТС, 

предусмотренной Договором и Техническим Заданием; 

6.8.3. Определить и сформировать комплекты запасных частей, инструментов и 

принадлежностей (ЗИП), обеспечивающих непрерывность функционирования Элементов ИТС; 

6.8.4. Предпринять все необходимые меры в соответствии с Законодательством, 

направленные на возникновение у Заказчика полученных от правообладателей (в случае, если это 

запрещено лицензионной политикой правообладателей, – от уполномоченных им лиц) 

неисключительных прав (лицензии) на программное обеспечение, предназначенное для 

организации работы АСОПО, а также для выполнения иных работ, предусмотренных Договором. 

При этом Стороны при необходимости заключают необходимые соглашения о передаче 

Заказчиком Подрядчику прав на использование указанного программного обеспечения в объеме, 

достаточном для исполнения им своих обязательств по Договору (если применимо). 

6.8.5. Обеспечить ведение Исполнительной Документации, отчетной и технической 

документации (Журналов Выполнения Работ, Журналов Ежедневных Осмотров Объекта, 

специальных журналов, предусмотренных нормативной и технической документацией при 

содержании Элементов ИТС.  

6.8.6. Организовать учет интенсивности движения Транспортных средств, приобретение 

(получение) информации от метеорологических центров и обеспечение Заказчика информацией о 

текущей обстановке на Объекте, включая передачу такой информации в АПК ЦУП-ГК. 

6.8.7. Обеспечить содержание, техническое обслуживание, модернизацию, получение 

информации и передачу в АПК ЦУП-ГК данных комплексных пунктов дорожного мониторинга, 

в том числе приобретение (получение) информации от метеорологических центров, и обеспечение 

Заказчика информацией о текущей обстановке на Объекте. 

6.9. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении Аварийно-Восстановительных Работ, работ на Гарантийных Участках Подрядчик 

обязан выполнить Аварийно-Восстановительные Работы, работы на Гарантийных Участках в 



объеме согласно ведомости объемов и стоимости работ, а также календарным срокам проведения 

Аварийно-Восстановительных Работ, работ на Гарантийных Участках, установленным 

дополнительным соглашением к Договору.  

6.10. Дополнительно к перечисленным в пункте 6.1 обязанностям Подрядчика, при 

выполнении Работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения Подрядчик обязан: 
6.10.1. Выполнить в объеме согласно ведомости объемов и стоимости работ, а также 

календарным срокам, установленным дополнительным соглашением к Договору. 

6.10.2. До начала выполнения работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях 

повышения уровня безопасности дорожного движения:  

обеспечить входной контроль качества применяемых материалов; 

предоставить Заказчику сертификаты, паспорта качества и санитарно-эпидемиологические 

заключения на планируемые к применению материалы до начала выполнения работ. 

6.11. Подрядчик вправе: 

6.11.1. Предложить Заказчику направить Высвобождающиеся денежные средства и (или) 

Удержанные денежные средства (Суммы Снижения), образовавшиеся в результате уменьшения 

объема работ, на дополнительные работы, перечень которых указан в Приложении № 1.1.3, 

№ 1.2.1, № 1.5.1 к Техническому Заданию, и иные Аварийно-Восстановительные Работы с учетом 

главы IV Классификации Работ по Содержанию, а также работы, указанные в пункте 6.3 

Приложения № 5.8 к Договору. 

В случае неиспользования указанных денежных средств, формируется Резерв на 

Содержание. 

Использование Подрядчиком средств из Резерва на Содержание согласовывается с 

Заказчиком с предоставлением расчета сметной стоимости и оформляется дополнительным 

соглашением. 

6.11.2. С учетом предусмотренной Договором обязанности Подрядчика привлекать 

Субподрядчиков из числа малого и среднего предпринимательства, дополнительно привлекать к 

исполнению Договора Субподрядные организации, в том числе не относящиеся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

6.11.3. По согласованию с Заказчиком осуществить замену Субподрядчика(-ов) – 

субъекта(-ов) малого и среднего предпринимательства, с которым(-и) заключается либо ранее был 

заключен договор субподряда, на другого(-их) Субподрядчика(-ов) – субъекта(-ов) малого и 

среднего предпринимательства, при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между Подрядчиком и Субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если 

договор субподряда был частично исполнен. 

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

7.1. Заказчик и (или) Инженерная Организация назначают своего (-их) представителя (-

лей), который (-е) осуществляет (-ют) приемку выполненных Подрядчиком: 

7.1.1. Постоянно-выполняемых работ по содержанию участка Автомобильной дороги за 

Отчетный Период не позднее 20 числа каждого календарного месяца в соответствии с Регламентом 

приемки работ и оценки Автомобильной дороги, Техническим Заданием, с учетом требований 

документов, указанных в Нормативных Технических Документах: 

с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января 

и декабря календарного года; 

с 01 января по 20 января (в январе); 

с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 

с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.1.2. ПВР ИДС за Отчетный Период не позднее 20 числа каждого календарного месяца в 

соответствии с Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и 



приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений, Техническим Заданием, с 

учетом требований Нормативных Технических Документов: 

с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января 

и декабря календарного года; 
с 01 января по 20 января (в январе); 
с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 
с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.1.3. Работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения за 

Отчетный Период не позднее 20 числа каждого календарного месяца в соответствии 

с Регламентом приемки работ по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения 

(Приложение № 2.5 к Договору), Техническим Заданием, с учетом требований Нормативных 

Технических Документов: 

с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января 

и декабря календарного года; 
с 01 января по 20 января (в январе); 
с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 
с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.1.4. Работ по мониторингу и обеспечению безопасности дорожного движения за 

Отчетный Период не позднее 20 числа каждого календарного месяца в соответствии Техническим 

Заданием, с учетом требований Нормативных Технических Документов: 

с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января 

и декабря календарного года; 
с 01 января по 20 января (в январе); 
с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 
с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.1.5. Работ по содержанию Элементов ИТС, в соответствии с разделом 5 Технического 

Задания, Регламентом приемки работ по содержанию Элементов ИТС, с учетом требований 

Нормативных Технических Документов: 

с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца за исключением января 

и декабря календарного года; 

с 01 января по 20 января (в январе); 

с 21 ноября по 15 декабря (1-й этап приемки декабря); 

с 16 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря). 

7.1.6. ППР ИДС за Отчетный Период (срок выполнения этапа планово-

предупредительных работ), которым признается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-

е число отчетного месяца (включительно), если иной период не предусмотрен Календарным 

графиком выполнения планово-предупредительных работ. Приемка осуществляется в порядке, 

предусмотренном Регламентом приемки выполненных работ (Приложение № 2.3.4 к Договору). 

7.2. Дополнительно к положениям настоящей главы Договора приемка ППР ИДС; 

Работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, 

слоев износа; Работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения; Аварийно-Восстановительных Работ, работ на Гарантийных 

Участках осуществляется и оформляется в порядке, установленном в дополнительном соглашении 

к Договору. 

7.3. По окончании выполнения работ за Отчетный Период, отнесенных к Комплексу 

Работ по Содержанию Объекта, Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о 

готовности работ к сдаче. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика 

осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.  

7.4. Допускается проведение Заказчиком промежуточной приемки выполненных Работ 

по согласованию с Подрядчиком (на основании письменного уведомления Подрядчика). 



7.5. Присутствие Уполномоченного Представителя Подрядчика, полномочия которого 

должны быть подтверждены Уставом или Доверенностью, является одним из условий проведения 

приемки Работ. 

7.6. Критерии Оценки Уровня Содержания и состояния Объекта для обеспечения 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных Транспортных средств, 

являются оцениваемыми показателями и определяются Техническим Заданием, Регламентом 

приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), Регламентом 

оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по 

содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), Регламентом 

на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений 

(Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по содержанию элементов 

наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), Регламентом приемки 

работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору). 

7.7. Приемка выполненных работ на Объекте осуществляется на основании 

предоставленных Подрядчиком комплектов Исполнительной Документации и с учетом 

результатов проводимых Заказчиком проверок, при этом требования к Исполнительной 

Документации выполненных работ изложены в Техническом Задании. 

7.8. Приемка выполненных работ осуществляется на предоставляемом Подрядчиком (за 

его счет) транспорте и оформляется в соответствии с Нормативными Техническими Документами 

и требованиями Договора с составлением соответствующих Актов Выполненных Работ и Справок 

о Стоимости Выполненных Работ и Затрат или форм №№ КС-2 и КС-3 (что применимо). 

Работы по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения; 

Аварийно-Восстановительные Работы, работ на Гарантийных Участках. 

7.9. Приемка выполненных работ по содержанию на Объекте дорожных знаков и 

светоотражающих элементов при необходимости выполняется в темное время суток. 

Приемка выполненных Работ по содержанию элементов НО на Объекте в обязательном 

порядке выполняется как в светлое, так и в темное время суток. 

7.10. Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к 

Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и 

приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к 

Договору), Регламентом на выполнение планово-предупредительных работ искусственных 

дорожных сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), Регламентом приемки работ по 

содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения (Приложение № 2.4 к Договору), 

Регламентом приемки работ по содержанию элементов ИТС (Приложение № 2.5 к Договору) 

может устанавливаться поэтапный порядок сдачи-приемки работ Подрядчиком Заказчику. 

Под этапом работ для целей Договора понимается объем работ, который в соответствии с 

Календарным графиком выполнения работ должен быть выполнен Подрядчиком в течение 

Отчетного Периода. 

7.11. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость 

или качество не подтверждаются Исполнительной Документацией и другой технической 

документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление (мотивированный 

отказ). 

7.12. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ 

несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт Выполненных Работ и Справка о 

Стоимости Выполненных Работ и Затрат Заказчиком не подписывается до момента устранения 

выявленных нарушений. 

При этом, если несоответствие качества выполненных Подрядчиком работ установлено 

Заказчиком после подписания последнего Акта Выполненных Работ и (или) Справки о Стоимости 

Выполненных Работ и Затрат, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет устранить 

выявленные нарушения в согласованные Заказчиком сроки. 



Риск случайной гибели результата работ и/или результата этапа работ переходит от 

Подрядчика к Заказчику после выполнения работ в полном объеме, предусмотренном Договором, 

и подписания последнего Акта Выполненных Работ. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

 

8.1. Финансирование работ по Договору подтверждается подписанием Сторонами Акта 

Приема-Передачи Объекта, составленного по форме, являющейся Приложением № 3.13 к 

Договору.  

8.2. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ через отделение 

Федерального казначейства в пределах объема, предусмотренного Лимитом Финансирования, 

сформированного в соответствии с пунктом 8.3 Договора. 

8.3. Подрядчик формирует Лимит Финансирования (Приложение № 5.11 к Договору) в 

год заключения Договора по форме, являющейся Приложением № 3.18 к Договору, на каждый год 

на весь период действия Договора с учетом Таблицы 1 пункта 2.1 Договора.  

8.4. Заказчик не несет ответственности за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств (оплата выполненных работ и прочие выплаты) в случае, если такие задержки 

вызваны несвоевременным/неполным предоставлением документов для оплаты, а также 

предоставлением документов, содержащих ошибки или иные отступления от установленных 

требований.  

8.5. Промежуточные Платежи за выполненные работы по Договору осуществляются 

Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на 

оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанных 

Заказчиком Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат, при 

условии предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.  

8.6. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные 

в Отчетном Периоде работы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.5 Договора (ПВР, ПВР ИДС, 

содержание элементов НО, мониторинг и обеспечение безопасности дорожного движения, 

содержание элементов ИТС), определяется как разница между стоимостью выполненных работ, 

предъявленных Подрядчиком Заказчику за Отчетный Период, и размером денежных средств 

(Сумм Снижения), подлежащих удержанию в Отчетном Периоде согласно Порядку расчета 

снижения стоимости работ по содержанию Объекта (Приложение № 2.1.7 к Договору) за 

несоблюдение установленного Уровня Содержания Объекта, за вычетом денежных средств, 

образовавшихся в результате уменьшения объема работ (пункт 5.1.7 Договора) при их наличии в 

Отчетном Периоде.  

8.6.1. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

Отчетном Периоде работы, указанные в пункте 1.2.6 Договора (по восстановлению изношенных 

верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа), определяется согласно 

пункту 8.14 Договора. 

8.6.2. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

Отчетном Периоде работы, указанные в пункте 1.2.7 (ППР ИДС), определяется согласно пункту 

8.15 Договора. 

8.6.3. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

Отчетном Периоде работы, указанные в пункте 1.2.8 (Дополнительное Обустройство Объекта в 

целях повышения уровня безопасности дорожного движения), определяется согласно пункту 8.13 

Договора. 

8.6.4. Размер денежных средств, подлежащий перечислению Подрядчику за выполненные в 

Отчетном Периоде работы, указанные в пункте 1.2.9 (Аварийно-Восстановительные Работы, 

Работы на Гарантийных Участках), определяется согласно пункту 8.13 Договора.  

8.7. Заказчик при условии предоставления Подрядчиком счета на аванс, получения от 

Подрядчика Банковской Гарантии в соответствии с пунктами 2.12, 6.1.3 Договора, а также 

предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного 



лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, обязан выплатить 

Подрядчику аванс в размере 10% (десяти процентов)20 от стоимости соответствующего Отчетного 

Периода путем перечисления на лицевой счет Подрядчика в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

На основании пункта 3 части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» авансовые 

платежи осуществляются в форме казначейского обеспечения обязательств в порядке, 

предусмотренном приказом Минфина России от 13.12.2019 № 232н «Об утверждении Порядка 

осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении 

целевых средств», а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих 

порядок казначейского обеспечения, - в соответствии с такими актами. 

8.8.  Аванс, выплаченный Подрядчику, удерживается в соответствии с Графиком 

погашения авансов, согласованным Сторонами. 

8.9. Заказчик, в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по представлению 

Банковской Гарантии, предоставление которой является обязательным согласно Договору, вправе 

не осуществлять платежи за выполненные работы до исполнения Подрядчиком обязанности по 

предоставлению Банковской Гарантии либо до выдачи уполномоченным органом исполнительной 

власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

8.10. Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму непогашенных (не зачтенных) 

авансовых платежей в следующих случаях и порядке: 

8.10.1.  В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 16.3 Договора, Подрядчик 

обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 

4.7 Договора. 
8.10.2. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых 

платежей не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика 

считается полученным Подрядчиком в соответствии с пунктом 4.7 Договора, если иной срок не 

указан в таком уведомлении. 
8.11.  В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не 

позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения 

Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Заказчику 

сумму непогашенных (не зачтенных) авансовых платежей. 

8.11.1.  В случае непредоставления Подрядчиком новой/продленной Банковской Гарантии 

согласно пункту 6.1.4 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о 

возврате суммы непогашенных (не зачтенных) авансовых платежей. 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в 

соответствии с пунктом 4.7 Договора, если иной срок не указан в таком требовании. 

8.11.2.  В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, 

Заказчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных 

(не зачтенных) авансовых платежей. 

Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты, когда требование Заказчика считается полученным Подрядчиком в 

соответствии с пунктом 4.7 Договора, если иной срок не указан в таком требовании. 

8.11.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате выполненных Работ, если объем, 

стоимость или качество таких работ не соответствуют условиям Договора и (или) не 

подтверждаются Исполнительной Документацией и другой технической документацией, о чем 

Подрядчику направляется письменное уведомление. 
                                                           
20 Возможна выплата аванса в большем размере. Выплата аванса в размере более 10 % требует получения согласования 

председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 



8.12. Стороны пришли к соглашению, что отсрочка платежей за работы в рамках Договора 

не является коммерческим кредитом в смысле статьи 823 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и не является основанием для начисления и взимания процентов за пользование 

денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.13. Дополнительно к вышеперечисленным положениям главы 8 Договора порядок 

оплаты работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения, Аварийно-Восстановительных Работ и работ на Гарантийных 

Участках регулируется пунктами 8.13.1-8.13.3 Договора. 

8.13.1. Оплата за выполненные работы в рамках Договора осуществляется Заказчиком на 

основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. 

Предъявленные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы и стоимости выполненных 

работ оформляются по Форме № КС-2. 

8.13.2. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма 

выполненных Подрядчиком работ по форме № КС-2, за вычетом удержаний, которые могут быть 

произведены Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

8.13.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента (дня) подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости 

Выполненных Работ и Затрат, составленным по формам № КС-2, № КС-3. 

8.14. Дополнительно к вышеперечисленным положениям главы 8 Договора порядок 

оплаты Работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных 

слоев или слоев износа регулируется пунктами 8.14.1-8.14.3 Договора. 

8.14.1. Промежуточные платежи в рамках Договора осуществляются Заказчиком 

ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Подрядчиком 

и принятые Заказчиком объемы выполненных работ на Объектах выполнения работ по 

восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев или слоев 

износа за Отчетный Период оформляются по Форме № КС-2. 

8.14.2. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом суммы удерживаемого аванса в 

соответствии с условиями Договора, а также иных удержаний, которые могут быть произведены 

Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

8.14.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с даты подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных 

Работ и Затрат по формам № КС-2, № КС-3 и (или) по формам, установленным в Приложениях 

№ 3.8, № 3.12 к Договору (что применимо). 

8.15. Дополнительно к вышеперечисленным положениям главы 8 Договора порядок 

оплаты ППР ИДС регулируется пунктами 8.15.1, 8.15.2 Договора. 

8.15.1. Платежи за Отчетный период в рамках Договора осуществляются Заказчиком на 

основании подписанной Сторонами формы № КС-3 и счета. Предъявленные Подрядчиком и 

принятые Заказчиком объемы выполненных ППР ИДС за Отчетный Период оформляются по 

Форме № КС-2. 

8.15.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с даты подписания Акта Выполненных Работ и Справки о Стоимости Выполненных 

Работ и Затрат по формам № КС-2, № КС-3 и (или) по формам, установленным в Приложениях 

№ 3.8, № 3.12 к Договору (что применимо). 

 

9. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

9.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с пунктом 8.7 Договора, 

подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с Законодательством, включая (но не 

ограничиваясь) статью 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановление Правительства Российской 



Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

9.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счет в территориальном органе 

Федерального казначейства в соответствии с Законодательством, включая (но не ограничиваясь) 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н. 

Расчеты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств 

выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного 

лицевого счета Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за 

исключением случаев, предусмотренных Законодательством. 

9.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счета в территориальном органе 

Федерального казначейства несет Подрядчик. 

9.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с не открытием отдельного лицевого 

счета, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счета Подрядчика и с 

осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по Договору, 

несет Подрядчик. 

9.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в 

результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке 

реализации механизма казначейского сопровождения несет Подрядчик. 

Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, 

регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент 

заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора. 

9.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчетов, связанных с 

исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса, Стороны 

обязаны указывать в платежных и расчетных документах, а также документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, идентификатор соглашения № 103-20-2019-002 от 

22.03.2019. 

Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным 

казначейством – 0000000010319P0B0002. 

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о 

предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет Подрядчику 

письменное уведомление, содержащее измененный идентификатор. 

С момента получения письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора 

Подрядчик обязан указывать измененный идентификатор в платежных и расчетных документах, а 

также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. 

Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Подрядчиком по 

истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Заказчиком. 

9.7. Условия, перечисленные в пункте 6 Правил казначейского сопровождения средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2019 № 1765, являются условиями Договора. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с Законодательством. 

10.2. Подрядчик остается полностью ответственным за объем, качество и сроки 

выполнения работ и несет ответственность, в том числе имущественную, за любые нарушения 

своих обязательств по Договору в полном объеме вне зависимости от того, вызваны ли такие 

нарушения неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиком 

(-ами), или нет. 



10.3. Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, за: 

10.3.1. Ненадлежащую реализацию в натуре проектных решений; 

10.3.2. Ненадлежащее состояние Объекта, несоблюдение нормативных требований к его 

содержанию; 

10.3.3. Ненадлежащее качество и объем выполненных работ по Договору;  

10.3.4. Несоблюдение установленных сроков выполнения работ, указанных в Договоре, 

а также в Техническом Задании; 

10.3.5. Не обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении 

работ по Договору;  

10.3.6. Несвоевременное и ненадлежащее выполнение письменных распоряжений, 

уведомлений и Предписаний Заказчика; 

10.3.7.  Неисполнение/неполное исполнение иных обязанностей по Договору. 

10.3.8. Нарушение требований природоохранного законодательства при выполнении работ. 

10.4. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком за нарушение договорных 

обязательств следующих неустоек: 

10.4.1. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по 

применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с пунктами 6.1.12 и 6.1.55 

Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 3% (три процента) от общей стоимости работ по 

Договору, установленной в пункте 2.1 Договора, за каждый выявленный факт нарушения; 

10.4.2. За нарушение Подрядчиком каждого из сроков отдельных видов работ, 

установленных Договором, Техническим Заданием, в том числе начала и окончания выполнения 

работ, в отношении которой (-ых) Подрядчику направлено распоряжение, уведомление или 

Предписание, – штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;   

10.4.3. В случае, если на месте ДТП и (или) в непосредственной близости от него 

обнаружены Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС, указанные в Приложении № 2.1.3 к Регламенту 

приемки работ и оценки Автомобильной Дороги (Приложение № 2.1 к Договору) / в Приложении 

№ 2.2.6 к Регламенту оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки 

работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), - 

неустойка в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей за каждое такое ДТП; 

10.4.4. В случае, если Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС обнаружены на месте ДТП и (или) 

в непосредственной близости от него, в котором причинен вред жизни и здоровью его участников, 

что подтверждается данными, размещенными на официальном сайте ГУОБДД МВД России в 

разделе «Показатели состояния безопасности дорожного движения», - неустойка в размере 

300 000,00 (триста тысяч) рублей за каждое такое ДТП; 

10.4.5. В случае, если Недостатки ТЭС / Недостатки ИДС обнаружены на месте ДТП и (или) 

в непосредственной близости от него, в котором принял участие Автобус, осуществляющий 

перевозки пассажиров и багажа, что подтверждается данными, размещенными на официальном 

сайте ГУОБДД МВД России в разделе «Показатели состояния безопасности дорожного 

движения», - неустойка в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей за каждое такое ДТП; 

10.4.6. При наличии в Отчетном Периоде по вине Подрядчика случаев затруднения и (или) 

возникновения препятствий для движения Транспортных средств, зафиксированных в донесении 

о Перерыве движения (Ограничении движения) автомобильного транспорта на Автомобильной 

дороге, составленном по форме, являющейся Приложением № 1.4.3 к Техническому Заданию, и 

(или) Справке о Перерывах в Движении, составленной по форме, являющейся Приложением № 3.2 

к Договору, - штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый случай. 

10.4.7. За нарушение срока заготовки противогололедных материалов согласно пункту 6.2.1 

Договора – штраф в размере 2 000,00 (две тысячи) рублей за каждый километр Протяженности 

Объекта, указанной в Приложении № 1.0 к Техническому Заданию, за каждый день просрочки. 

10.4.8. За нарушение информирования Заказчика в соответствии с пунктами 6.1.14, 6.2.21, 

Договора, пунктом 4.2.9 Регламента оценки уровня содержания искусственных дорожных 

сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение 

№ 2.2 к Договору), – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый случай. 



10.4.9. За нарушение сроков предоставления Заказчику и/или согласования документов 

и/или информации (сведений), кроме Сведений о нанесении ущерба имуществу на Объекте и 

информации в соответствии с Порядком представления информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях 

на участках автомобильной дороги Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», входящих в состав Объекта (Приложение № 1.4.3 к Техническому Заданию), в 

соответствии с пунктами 6.1.13, 6.1.17, 6.1.40, 6.1.49, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.16, 6.2.24, 6.3.2 - 

6.3.4, 6.3.6 - 6.3.8, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 8.3 подпунктом «д» пункта 2.1 Регламента о возмещении 

ущерба, причиненного имуществу, входящему в состав Объекта (Приложение № 5.9 к Договору), 

пунктами 1.6.2.5, 3.4.5, 3.4.6, 3.6.1.6, 3.6.1.7, 3.6.4, 3.16.2, 4.5.28, 5.1.1.3, 5.1.5.1, 5.4.5.6, 5.4.5.7, 

5.4.4.1.1  Технического Задания, пунктом 2.2.1.3 Регламента приемки работ и оценки 

Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 к Договору), пунктами 3.1.3, 3.2.5 Регламента оценки 

уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки работ по содержанию 

искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), пунктами 1.2 и 7.2 

Регламента на выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных 

сооружений (Приложение № 2.3 к Договору), – штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый факт непредоставления документов или информации, а также неустойка (сверх 

размера штрафа) в размере 10 000,00 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки в 

предоставлении документов или информации, вплоть до фактического предоставления таких 

документов или информации Заказчику. 

10.4.10. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Подрядчика, 

указанных в пунктах 6.1.23, 6.1.24 Договора, – штраф в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 

за каждый случай. 

10.4.11. За использование некачественных материалов (материалов, не отвечающих 

требованиям Договора) – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый случай. 

10.4.12. За отсутствие на машинах и механизмах, используемых Подрядчиком в ходе 

выполнения работ, аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

подключенных к АНСДК Заказчика, – штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждую 

единицу техники в день до момента установки. 

10.4.13. За неработающую аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS, подключенных к АНСДК Заказчика, более 5 (пяти) дней в Отчетном Периоде и 

(или) более 3 (трех) дней подряд в Отчетном Периоде – штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) 

рублей за каждую единицу техники. 

10.4.14. За непредоставление информации и документов по причиненному 

Имуществу ущербу в установленные главой 12 Договора сроки – неустойка в размере 10 000,00 

(десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, вплоть до фактического предоставления 

информации Заказчику. 

10.4.15. За расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Подрядчиком своих обязательств – неустойка 10% (десять процентов) от общей стоимости работ 

по Договору, установленной в пункте 2.1 Договора. 

10.4.16. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения 

Подрядчиком Дефектов, выявленных на Объекте в отношении выполненного вида работ, 

указанного в пунктах 1.2.1-1.2.3, 1.2.5 (ПВР по содержанию участка Автомобильной дороги, ПВР 

ИДС, содержание элементов НО, содержание элементов ИТС) в период Гарантийного Срока, – 

неустойка в размере 0,05% (пять сотых процента) от стоимости соответствующего вида работ, 

указанного в пунктах 1.2.1-1.2.3, 1.2.5 (ПВР, ПВР ИДС, содержанию НО, содержанию элементов 

ИТС), в отношение которого установлено нарушение сроков, на соответствующий год, 

определенного Планом Работ, за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств  . 

10.4.17. За неисполнение Подрядчиком обязательства по включению в договор с 

Субподрядчиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства условия о сроке 



оплаты выполненных работ согласно пункту 6.1.11 Договора – 0,1% (одна десятая процента) от 

общей стоимости Договора за каждое нарушение. 

10.4.18. Несоблюдение сроков предоставления и/или непредоставлении информации 

(в том числе по результатам сверки), установленных Порядком представления информации о 

транспортно-эксплуатационном состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, 

чрезвычайных ситуациях и иных данных на Объекте (Приложением № 1.4.3 к Техническому 

Заданию), - штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай. 

10.4.19. За не оформление или несвоевременное оформление документов, 

необходимых для получения страховой выплаты (страхового возмещения), повлекшее за собой 

нарушение сроков предъявления страховщику заявлений на страховую выплату и последующего 

отказа страховщика в страховой выплате, – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за 

каждый случай. 

10.4.20. За не оформление документов в случае хищения Имущества (дорожных 

знаков, барьерного ограждения, а/б крошки и др.), вырубки лесозащитной полосы, необходимых 

для установления виновного лица, – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый 

случай. 

10.4.21. За нарушение сроков устранения Дефектов Содержания, указанных в 

распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчика и относящихся к исполнению 

обязательств Подрядчика по Договору, – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый 

случай. 

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчиком срок 

устранения Дефектов Содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения работ по 

Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по 

Договору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

10.4.22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей 

по представлению в порядке, установленном Договором, Банковской Гарантии (Банковских 

Гарантий), представление которой (которых) является обязательным согласно Договору, – 

неустойка в размере 0,03% (три сотых процента) от цены Договора, установленной в пункте 2.1 

Договора, за каждый день просрочки. 

10.4.23. За нарушение сроков, указанных в распоряжениях, уведомлениях и 

Предписаниях Заказчика, кроме сроков устранения Дефектов Содержания, относящихся к 

исполнению обязательств Подрядчика по Договору, – неустойка в размере 50 000,00 (пятьдесят 

тысяч) рублей за каждый случай. 

Установленный в распоряжениях, уведомлениях и Предписаниях Заказчиком срок 

устранения Дефектов Содержания не влечет за собой перенос сроков выполнения работ по 

Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения отдельных видов работ). 

Подрядчик не вправе требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ 

поДоговору и Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты штрафов и неустоек, 

предусмотренных Договором. 

10.4.24. В случае несоблюдения Подрядчиком порядка получения одобрения на 

заключение Договора его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов 

в случае, когда необходимость одобрения такой сделки установлена Законодательством, – штраф 

в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости работ по Договору, установленной в пункте 

2.1 Договора. 

10.4.25. Сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 17.6 Договора, 

непредоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности, – 10% (десять процентов) от стоимости работы (Работ) на соответствующий 

год, определенной Лимитом Финансирования. 



10.4.26. За неисполнение обязанностей, установленных в пункте 6.1.58 Договора, 

Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей 

стоимости работ по Договору, установленной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 

10.4.27. За непредоставление Заказчику доступа к Навигационной Системе Контроля 

Подрядчика согласно пункту 6.2.16 Договора – штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждые 10 (десять) дней до момента предоставления доступа. 

10.4.28. За нарушение сроков предоставления Заказчику на согласование форм отчета 

Навигационной Системы Контроля Подрядчика – штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 

за каждый день просрочки. 

10.4.29. В случае, если в течение 1 (одного) часа с начала снегопада Подрядчик не 

приступил к выполнению работ по предотвращению (ликвидации) снежных отложений с 

покрытия проезжей части Объекта, согласно технологии по патрульной снегоочистке, равно как и 

в случае, если количество задействованной техники и механизмов  меньше, чем согласовано с 

Заказчиком в разделе ППР-АД «Содержание Объекта в зимний период эксплуатации», - штраф в 

размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждую отсутствующую единицу техники на 

Объекте при выполнении указанных в настоящем пункте работ. 

10.4.30. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, указанных в пунктах 6.1.22, 6.1.24, 6.1.74, 6.1.75, 6.4.6 Договора, – неустойка в 

размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей за каждый случай (по пункту 6.4.6 – за Отчетный 

Период);    
10.4.31.  За неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Заказчика о 

заключении договора с Субподрядчиком в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.11 Договора, и 

(или) за непредоставление по требованию Заказчика копии договора с Субподрядчиком и иных 

документов, указанных в пункте 6.1.11 Договора, – 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждое 

нарушение. 

10.4.32. За неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению 

Договора Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленной пунктом 6.1.11 Договора, или за несогласование с Заказчиком замены 

Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном в пункте 6.1.11 Договора, – 3% (три процента) от общей стоимости работ по 

Договору, установленной в пункте 2.1 Договора, за каждое нарушение. 

Настоящая мера ответственности не применяется к Подрядчику, являющемуся субъектом 

малого или среднего предпринимательства. 

10.4.33. За несвоевременное предоставление документов, указанных в пункте 6.1.37 

Договора, необходимых для выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период 

мобилизации и военное время, – штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый случай. 

10.4.34. В случае нарушения условий пункта 6.1.41 Договора – штраф в размере 

50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт не заключения, либо несвоевременного 

заключения договоров, либо непредоставления копий договоров, либо непредоставления 

информации и/или не занесения информации в АПК ЦУП-ГК, а также неустойка (сверх размера 

штрафа) в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки в заключении 

договоров, предоставлении копий договоров или информации, вплоть до фактического 

заключения договоров, предоставления копий таких документов или информации Заказчику. 

10.4.35. За неисполнение требований, установленных в подпункте 8) пункта 1.6.1.2 

Технического Задания, по несоблюдению полного цикла технологического процесса ямочного 

ремонта и оставления отфрезерованной (-ых) карты (-т) без заполнения асфальтобетонной смесью 

после окончания рабочего дня, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 

(сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт на каждом километре Автомобильной дороги. 

10.4.36. За неисполнение требований, установленных в пункте 6.2.1 Договора, в 

отношении используемого объема твердых хлоридов при обработке покрытия ПГМ – штраф в 

размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт. 



10.4.37. За неисполнение при выполнении вида работ, указанного в пунктах 1.2.1-1.2.9 

Договора, обязательств, предусмотренных пунктами 6.1.68, 6.1.69 Договора, – 0,1% (одна десятая 

процента) от стоимости соответствующего вида работ, за каждый день просрочки. 

10.4.38. Дополнительно в части ПВР ИДС: 

10.4.38.1. В случае нарушения условий пункта 6.3.1 Договора – штраф в размере 

50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за факт несвоевременного подключения к АИС ИССО-Н, а 

также неустойка (сверх размера штрафа) в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день 

просрочки по подключению к АИС ИССО-Н. 

10.4.38.2. В случае нарушения условий пункта 6.3.4 Договора – штраф в размере 

5 000,00 (пять тысяч) рублей за факт несвоевременного внесения результатов осмотра в АИС 

ИССО-Н/Журнал текущих осмотров (в зависимости от того, что применимо), а также неустойка 

(сверх размера штрафа) в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки 

внесения результатов осмотра в АИС ИССО-Н / Журнал текущих осмотров (в зависимости от того, 

что применимо).  

10.4.38.3. в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, 

выполняющих работы, проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 1 000,00 (одна 

тысяча) рублей за каждый случай; 

10.4.39. Дополнительно в части Работ по содержанию элементов наружного 

освещения и энергоснабжения: 

10.4.39.1. В случае выявления нарушения пункта 6.5.3 Договора при содержании линий 

наружного освещения, - штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

выявленный Заказчиком факт нарушения. 

10.4.39.2. За неисполнение обязанности по представлению информации о факте 

несанкционированного подключения к линиям наружного освещения Объекта, установленной в 

пункте 6.5.7 Договора, – штраф в размере 200 000,00 (двухсот тысяч) рублей за каждое нарушение. 

10.4.39.3. За неисполнение обязательства, установленного в пункте 6.5.10 Договора, по 

соответствию изделий, материалов, оборудования и конструктивных частей НО  по типам, 

модификациям, характеристикам и параметрам проектной документации (рабочей документации) 

и  Приложению № 1.0 к Техническому Заданию, без письменного согласования Заказчика  – 

штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждую единицу несоответствия (за 

каждый элемент).  

10.4.39.4. За нарушение установленных пунктом 6.5.11 Договора сроков устранения 

Подрядчиком Дефектов элементов НО, выявленных на Объекте, – неустойка в размере 0,01% (одна 

сотая процента) от стоимости работ по содержанию элементов НО на соответствующий год, за 

каждый день просрочки исполнения обязательств. 

10.4.40. Дополнительно в части ППР ИДС: 

10.4.40.1. за неявку представителя Подрядчика на объект(ы) планово-предупредительных 

работ по письменному извещению Заказчика – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

случай; 

10.4.40.2. за нарушение срока выполнения работ за Отчетный Период, предусмотренный 

Календарным графиком выполнения планово-предупредительных работ, – 0,1% (одна десятая 

процента) от стоимости работ за соответствующий Отчетный Период за каждый день просрочки; 

10.4.40.3. за нарушение Подрядчиком сроков начала или окончания выполнения работ, 

указанного в дополнительном соглашении о выполнении ППР ИДС, – 1% (один процент) от цены 

ППР ИДС, за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки; 

10.4.40.4. за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

Дефектов, выявленных на объекте(ах) планово-предупредительных работ в период Гарантийного 

Срока, – 0,1% (одна десятая процента) от цены Договора, за каждый день просрочки; 

10.4.40.5. за неисполнение пункта 6.7.7 Договора об установке камер видеонаблюдения – 

10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки; 

10.4.41. Дополнительно в части Аварийно-Восстановительных Работ, работ на 

Гарантийных Участках: 



10.4.41.1. за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях 

Заказчика, – 0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости Аварийно-Восстановительных 

Работ, работ на Гарантийных Участках, определенной по дополнительному соглашению, за 

каждый случай; 

10.4.41.2. за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

Дефектов, выявленных на Объекте в период Гарантийного Срока, – 0,1% (одна десятая процента) 

от общей стоимости Аварийно-Восстановительных Работ, Работ на Гарантийных Участках, 

определенной по дополнительному соглашению, за каждый день просрочки исполнения 

обязательств. 

10.4.42. Дополнительно в части Работ по восстановлению изношенных верхних слоев 

покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа: 

10.4.42.1. За неявку представителя Подрядчика на объект по письменному извещению 

Заказчика – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

10.4.42.2. За нарушение срока выполнения работ за Отчетный Период, предусмотренный 

Календарным графиком выполнения Работ по восстановлению изношенных верхних слоев 

покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа – 0,1% (одна десятая процента) от стоимости 

таких работ установленной дополнительным соглашением, за соответствующий Отчетный Период 

за каждый день просрочки; 

10.4.42.3. За нарушение Подрядчиком сроков начала или окончания выполнения работ, 

указанного в дополнительном соглашении на выполнение Работ по восстановлению изношенных 

верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа – 1% (один процент) от 

стоимости таких работ, установленной соответствующим дополнительным соглашением, за 

каждые 10 (десять) календарных дней просрочки; 

10.4.42.4. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

Дефектов, выявленных на объекте в период Гарантийного Срока, – 0,1% (одна десятая процента) 

от стоимости работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа, установленной соответствующим дополнительным соглашением, 

за каждый день просрочки; 

10.4.43. Дополнительно в части работ по Дополнительному Обустройству Объекта в 

целях повышения уровня безопасности дорожного движения: 

10.4.43.1. За неявку представителя Подрядчика на объект по письменному извещению 

Заказчика – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

10.4.43.2. За нарушение срока выполнения работ за Отчетный Период, предусмотренный 

Календарным графиком выполнения указанных работ – 0,1% (одна десятая процента) от 

стоимости таких работ установленной дополнительным соглашением, за соответствующий 

Отчетный Период за каждый день просрочки; 

10.4.43.3. За нарушение Подрядчиком сроков начала или окончания выполнения работ, 

указанного в дополнительном соглашении на выполнение Работ по Дополнительному 

Обустройству Объекта в целях повышения уровня безопасности дорожного движения – 1% (один 

процент) от стоимости таких работ, установленной соответствующим дополнительным 

соглашением, за каждые 10 (десять) календарных дней просрочки; 

10.4.43.4. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком 

Дефектов, выявленных на объекте в период Гарантийного Срока, – 0,1% (одна десятая процента) 

от стоимости работ по Дополнительному Обустройству Объекта в целях повышения уровня 

безопасности дорожного движения, установленной соответствующим дополнительным 

соглашением, за каждый день просрочки. 

10.4.44. Во избежание сомнений, в случае возврата неустойки, проценты за пользование 

чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) за 

период с момента ее получения Заказчиком уплате не подлежат.  

10.5. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 16.3.8 Договора Заказчик 

вправе одновременно взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десять процентов) от общей 

стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором. 



10.6. За раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 4.5, 6.1.1, 

6.1.2 Договора, и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 17.13 Договора, 

убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000,00 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

10.7. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в главе 19 

Договора, либо по иным реквизитам предоставленным Заказчиком, на основании претензии, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. 

10.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любых иных определенных 

условиями Договора обязательств Подрядчика, которые не имеют стоимостного выражения и не 

указаны в настоящей главе Договора, – 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей) за каждый случай. 

10.9. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 10.4 

Договора, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых 

Заказчиком по Банковской Гарантии, представленной в соответствии с пунктами 2.12, 6.1.3-6.1.5 

Договора. 

10.10. Заказчик вправе при наступлении оснований для уплаты неустойки, 

предусмотренной пунктом 10.4 Договора, зачесть неустойку, начисленную в размере, 

установленном пунктом 10.4 Договора, из денежных средств, причитающихся Подрядчику в 

качестве оплаты выполненных работ, что будет являться основанием прекращения обязательств 

Заказчика по оплате работ в сумме начисленной и удержанной неустойки путем зачета в 

соответствии со статьями 407 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.11. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

10.12. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика 

права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 

10.13. Уплата неустоек (штрафа, пени), предусмотренных пунктом 10.4 Договора, а также 

возмещение убытков в полном объеме не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств 

по Договору. 

10.14. В случае нарушения Подрядчиком своих Гарантийных Обязательств по Договору, 

Заказчик вправе удовлетворить требования по возврату расходов на устранение Дефектов 

(Недостатков) за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по Банковской Гарантии, 

представленной в соответствии с пунктами 2.12, 6.1.3-6.1.5 Договора. 

10.15. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих выплате 

Подрядчику денежных средств (при наличии обязанности Заказчика по такой выплате) на сумму 

расходов на устранение Дефектов (Недостатков). 

Такое одностороннее удержание осуществляется путем зачета обязательств Заказчика по 

выплате Подрядчику денежных средств и встречных обязательств Подрядчика по возмещению 

Заказчику суммы расходов, которые Заказчик понес и/или должен будет понести на устранение 

Дефектов (Недостатков), и является основанием для прекращения обязательств Заказчика по 

выплате денежных средств в сумме таких расходов в соответствии со статьями 407 и 410 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

10.16. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать работы, выполненные с нарушением 

условий Договора, требований Технического Задания, Нормативных Технических документов и 

иных регламентирующих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора или 

обязательными для исполнения. 

10.17. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность 

перед третьими лицами за последствия ДТП, произошедшие вследствие ненадлежащего 

исполнения или неисполнения обязательств по Договору (за исключением ДТП, произошедших 

вследствие Обстоятельств Непреодолимой Силы). 

10.18. В случае, если вследствие ненадлежащего исполнения и/или неисполнения 

Подрядчиком своих обязательств по Договору на Заказчика будут наложены штрафы, пени либо 



иное административное взыскание, Подрядчик будет обязан выплатить Заказчику неустойку, 

равную двукратному размеру такого штрафа, пени или взыскания. 

10.19. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения 

выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик вправе 

взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений в порядке, 

установленном Законодательством. 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

 

11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, указанные в пункте 1.1 

Договора, выполненные Подрядчиком и (или) Субподрядчиком (-ами). 

Подрядчик несет ответственность за Недостатки (Дефекты), обнаруженные в пределах 

указанного Гарантийного Срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа объекта(ов) или его частей. 

11.2. Настоящим Договором устанавливаются Гарантийные Сроки на выполненные 

Подрядчиком работы (в частности, по конструктивным элементам и работам), в том числе 

указанные в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование 
Срок действия Гарантийных 

Обязательств 

1. По постоянно-выполняемым работам по содержанию участка Автомобильной дороги 

окраска неоцинкованных дорожных опор освещения 1 год 

замена знаков дорожных* 5 лет 

замена направляющих устройств* 2 года 

замена барьерного ограждения* 5 лет 

замена стоек под дорожные знаки* 5 лет 

устранение колейности, просадок, выпоров, исправлению 

кромок покрытия, повреждений покрытия горячим 

асфальтобетоном, струйно-инъекционным методом* 

1 год 

окраска не оцинкованных дорожных стоек, знаков, барьерного 

ограждения 

окраска автопавильонов, контейнеров, урн и других элементов 

обустройства 

1 год 

приведение Полосы Отвода в нормативное состояние 5 лет 

2. Конструктивные элементы* ИДС, в отношении которых проведены ППР ИДС 

ограждающие конструкции 1 год 

ограждения безопасности (при замене) 5 лет 

установленные конструкции и изделия из композитных 

материалов 
6 лет 

укрепление конусов (откосов): 

локальное / полное 

 

3 года / 6 лет 

защитное покрытие балок пролетных строений и опор 5 лет 

деформационные швы с окаймлением 

при полной замене / при восстановлении 

 

деформационные швы закрытого типа с мастичным 

заполнением при полной замене/ при восстановлении 

не менее 5-ти лет / не менее 3-х 

лет 

 

не менее 3-х лет / не менее 2-х 

лет 



верхний слой а/б покрытия (слой износа) 

Не менее 2-х лет, с учетом 

значений, установленных в 

Таблице 2 приложения № 1 

«Периодичность проведения 

работ по устройству слоев 

износа, защитных слоев и 

поверхностной обработки 

дорожного покрытия» к Приказу 

Минтранса России от 01.11.2007 

№ 157. 

В случае применения новых 

технологий, увеличивающих 

срок службы, срок действия 

Гарантийных Обязательств 

может быть увеличен 

нижний слой а/б покрытия     5 лет 

покрытие тротуаров (прохожей части) при локальном ремонте 3 года 

гидроизоляция (при локальном ремонте) 5 лет  

выравнивающий слой (при локальном ремонте) 5 лет 

защитный слой железобетона конструкций 5 лет 

перильные ограждения (при восстановлении, окраске) 1 год 

водоотводные трубки при установке (замене) 3 года 

железобетонные конструкции лестничных сходов и 

водоотводных лотков, тротуаров 
3 года 

металлические элементы усиления 3 года 

опорные части (при замене) 7 лет 

3. По Работам по содержанию элементов наружного освещения и энергоснабжения 

материалы, комплектующие* 1 год 

осветительное оборудование* 

Не менее 6 лет на вновь 

установленные LED-светильники 

– срок гарантии производителя 

(в случае применения новых 

технологий, увеличивающих 

срок службы, срок действия 

Гарантийных Обязательств 

может быть увеличен) 

Не менее 1 года на вновь 

установленные светильники 

ЖКУ 

наружное освещение и энергоснабжение (при устройстве 

дополнительных конструктивных элементов и 

оборудования, за исключением светильников)* 

5 лет 

4. По работам по содержанию элементов ИТС 

материалы, комплектующие* 1 год 

5. По работам по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа* 



наименование гарантийных элементов* определяется в 

дополнительном соглашении (в случае его заключения) к 

Договору 

Сроки устанавливаются в 

дополнительном соглашении 

(в случае его заключения) к 

Договору 

6. По Дополнительным работам по Установке Элементов Обустройства* в целях 

повышения безопасности дорожного движения 

наименование гарантийных элементов* определяется в 

дополнительном соглашении (в случае его заключения) к 

Договору 

Сроки устанавливаются в 

дополнительном соглашении 

(в случае его заключения) к 

Договору 

7. По Комплексу Аварийно-Восстановительных Работ, работ на Гарантийных Участках 

наименование гарантийных элементов* определяется в 

дополнительном соглашении (в случае его заключения) к 

Договору 

Сроки устанавливаются в 

дополнительном соглашении 

(в случае его заключения) к 

Договору 

Примечание: * Элементы, по которым оформляется Акт Завершения Действия Гарантийных Обязательств 

 

11.3. Гарантийный Срок наступает с момента (дня) подписания Сторонами 

Акта Выполненных Работ, принятых в соответствии с главой 7 Договора, и выдачи Подрядчиком 

Гарантийного Паспорта, составленного по форме, являющейся Приложением № 3.19, а в 

отношении ППР ИДС – по форме, являющейся Приложением № 2.3.5 к Договору.  

11.4. По истечении Гарантийного Срока Сторонами подписывается Акт Завершения 

Действия Гарантийных Обязательств, составленный по форме, являющейся Приложением № 3.16, 

а в отношении ППР ИДС – по форме, являющейся Приложением № 2.3.8 (2.3.9) к Договору, по 

каждому элементу, указанному в Таблице 2 Договора. 

11.5. Если в период Гарантийной Эксплуатации обнаружатся Дефекты, составляется 

двусторонний Акт Дефектов, при этом Подрядчик обязан, в том числе с учетом регламентов 

исполнения гарантийных обязательств (Приложения №№ 2.3.7, 5.14 к Договору), устранить их за 

свой счет и в согласованные Заказчиком сроки. 

11.6. Для участия в составлении Акта Дефектов, фиксирующего Дефекты и сроки их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего Уполномоченного Представителя не позднее 3-х 

(трех) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. 

11.7. В случае выявления Дефектов отдельных конструктивных элементов 

Искусственных Дорожных Сооружений и иных результатов работ в пределах Гарантийного Срока, 

Гарантийный Срок на этот конструктивный элемент или иной результат работ прерывается на срок 

устранения Дефектов. 

11.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта Дефектов Заказчик 

составляет Акт Дефектов в одностороннем порядке с привлечением сторонних организаций и/или 

экспертных учреждений, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, подлежат 

возмещению Подрядчиком в полном объеме. 

11.9. В случае невыполнения Подрядчиком работ по устранению обнаруженных 

Дефектов в установленный Заказчиком в Акте Дефектов срок Заказчик вправе привлечь 

стороннюю организацию для выполнения указанных работ с последующим возмещением за счет 

Подрядчика расходов, связанных с выполнением таких работ. 

11.10.  При расторжении Договора Гарантийный Срок начинает исчисляться с момента 

расторжения Договора. В таком случае результатом работ по Договору считаются те работы, 

которые выполнены и приняты в соответствии с Договором к моменту его расторжения. 

11.11. Порядок действий по исполнению Гарантийных обязательств устанавливается в том 

числе регламентами исполнения гарантийных обязательств (Приложения №№ 2.3.7, 5.14 к 

Договору). 



 

 

12. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ИМУЩЕСТВУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ЗАКАЗЧИКА 

 

12.1. Взаимодействие Подрядчика и Заказчика при возмещении ущерба, причиненного 

Имуществу, указанному в пункте 5.2.1 Договора, регулируется Приложением № 5.9 к Договору, 

при этом: 

12.2. Заказчик:  

вправе выдать доверенность Подрядчику на право сбора и предоставления в страховую 

компанию (суд) необходимых документов (включая исковое заявление, но не ограничиваясь им) 

для получения Заказчиком страховых выплат при нанесении ущерба, причиненного Имуществу; 

письменно согласовывает Подрядчику объемы и стоимости работ по устранению ущерба, 

причиненного Имуществу; 

осуществляет контроль возмещения ущерба, нанесенного Имуществу и перечисления 

денежных средств по страховому возмещению на счет Заказчика; 

12.3. Подрядчик: 

осуществляет осмотр места происшествия, сбор предусмотренных Законодательством 

документов в целях получения Заказчиком страховой выплаты по страховому случаю и 

возмещения ущерба (в случае его хищения), взаимодействие со страховыми организациями, 

ГИБДД, полицией и иные действия, предусмотренные Приложением № 5.9 к Договору.  

несет ответственность: 

- в соответствии с пунктом 10.4.19 Договора за не оформление или несвоевременное 

оформление документов, необходимых для получения страховой выплаты (страхового 

возмещения); 

- в соответствии с пунктом 10.4.20 Договора за не оформление документов, 

необходимых для установления виновного лица; 

- в соответствии с пунктом 10.4.14 Договора за непредставление информации и 

документов по причиненному Имуществу ущербу, указанных в подпункте «д» пункта 2.1 

Приложения № 5.9 к Договору. 

12.4. Все затраты Подрядчика, прямо или косвенно связанные с возмещением ущерба, 

причиненного Имуществу, находящемуся в доверительном управлении Заказчика (включая 

исполнение Подрядчиком требований, предусмотренных Приложением № 5.9 к Договору), 

включены в общую стоимость (цену) Договора и дополнительной компенсации со стороны 

Заказчика не требуется. 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

 

13.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного 

повреждения результата выполненных работ и Объекта несет Подрядчик.  

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или 

иного используемого для исполнения Договора Имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, 

несет Подрядчик. 

 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием Обстоятельств Непреодолимой Силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных 

соответствующими документами (справками из метеоцентров, постановлениями о ЧС), на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. 



14.2. Если в результате Обстоятельств Непреодолимой Силы на Объекте выполнения 

работ такому участку был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта 

Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-хдневный срок. Далее Стороны обязаны 

обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и оформить 

дополнительное соглашение с указанием порядка выполнения работ, в том числе изменение 

сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания таких работ, которое с 

момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать 

процедуру расторжения Договора. 

14.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по Договору в силу 

Обстоятельств Непреодолимой Силы оформляется дополнительным соглашением. 

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

 

15.1. При исполнении Договора не допускается смена Подрядчика, за исключением 

случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

15.2. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, 

предусмотренных Законодательством, в том числе: 

15.2.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора в части 

выполнения работ по участкам Объекта, передаваемым организации (далее по тексту именуется – 

Оператор), в случае заключения с Оператором соглашения на эксплуатацию Объекта (части 

Объекта), включающего Комплекс Работ по Содержанию, Ремонту, Капитальному Ремонту, 

Реконструкции и (или) Комплексному Обустройству, с последующим осуществлением 

эксплуатации на платной основе;  

15.2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке (на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) отказаться от исполнения Договора в части 

выполнения работ по участкам Объекта, в случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной 

Организации для выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, 

Капитальному Ремонту и (или) Ремонту. 

15.3. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 15.2.1 Договора, производится в порядке, установленном пунктами 15.5 – 15.7 Договора. 

15.4. Внесение изменений в Договор при наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 15.2.2 Договора, производится, в том числе путем снижения стоимости Комплекса Работ 

по Содержанию на период выполнения Подрядной Организацией работ согласно пункту 15.2.2 

Договора. 

Расчет снижения осуществляется с учетом пункта 1.3 Договора по сметному расчету, 

который выполняется в соответствии с требованиями Нормативных Технических Документов и 

Законодательства 

Снижение стоимости работ, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.3 и 1.2.5 (ПВР по содержанию 

участка Автомобильной дороги, ПВР ИДС, содержанию элементов НО, содержанию элементов 

ИТС), также применяется для участков, отсутствующих в Приложении № 1.1.2 к Техническому 

Заданию, при этом формируется резерв средств на выполнение Комплекса Работ по Содержанию 

Объекта, после ввода в эксплуатацию участка выполнения работ, указанных в пункте 15.2.2 

Договора. 

15.5. При передаче Оператору Объекта (части Объекта) Стороны обязуются действовать 

в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 15.6 – 15.13 Договора. 

15.6. Заказчик информирует Подрядчика о такой передаче письменно путем направления 

уведомления о передаче Объекта Оператору по форме, являющейся Приложением № 3.9 к 

Договору, с указанием: 

расположения, протяженности и иных технических характеристик Объекта (части 

Объекта), подлежащих передаче Оператору; 



даты передачи Объекта (части Объекта) Оператору; 

измененных объемов работ, а также общей стоимости работ (с учетом их сокращения, в 

связи с передачей части Объекта Оператору);  

иной информации, необходимой для осуществления передачи Объекта (части Объекта) 

Оператору, 

а также направляет Подрядчику подписанное со своей стороны дополнительное 

соглашение об изменении условий Договора в связи с передачей Объекта (части Объекта) 

Оператору.  

15.7. Подрядчик обязан подписать подготовленное Заказчиком дополнительное 

соглашение, указанное в пункте 15.6 Договора, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения дополнительного соглашения направить один подписанный со своей стороны 

экземпляр Заказчику.   

15.8. Не позднее 90 (девяноста) календарных дней после направления письменного 

уведомления, указанного в пункте 15.6 Договора, Заказчик и Подрядчик, при участии Оператора 

осуществляют процедуру передачи Объекта (части Объекта) Заказчику для дальнейшей передачи 

Оператору. 

Дата передачи Объекта (части Объекта) назначается Заказчиком в уведомлении, указанном 

в пункте 15.6 Договора.  

15.9. По окончании проведения процедуры приема-передачи Объекта (части Объекта) 

Заказчик и Подрядчик подписывают Акт Возврата Объекта Заказчику. 

15.10. С момента (даты) подписания Акта Возврата Объекта Заказчику, организацию и 

обеспечение безопасности движения Транспортных средств на нем осуществляет Заказчик, либо 

Оператор (при условии последующей передачи ему Объекта (части Объекта), включая 

выполнение необходимого комплекса работ по содержанию переданного Объекта (части 

Объекта). 

15.11. В случае, если Подрядчик отказывается от подписания Акта Возврата Объекта 

Заказчику, Заказчик вправе подписать указанный акт в одностороннем порядке, сделав отметку об 

отказе Подрядчика от его подписания.  

15.12. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств по Договору в 

отношении Объекта (части Объекта), передаваемого Оператору, с даты подписания Акта Возврата 

Объекта Заказчику прекращаются обязательства Подрядчика по содержанию возвращенного 

Объекта (части Объекта) за исключением обязательств, возлагаемых на Подрядчика в 

соответствии с главой 11 Договора. 

15.13. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору 

(изменения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке, предусмотренном 

Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, 

понесенные Подрядчиком. 

 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

16.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и 

Законодательством.  

16.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3 Договора. 

16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке на основании пункта 2 статьи 450.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в следующих случаях: 

16.3.1. В случае, если на Объекте при проведении Оценки Уровня Содержания в 

соответствии с Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 

к Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и 

приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к 

Договору), отмечены километры (для Автомобильной дороги) и/или погонные метры (для 



Искусственных Дорожных Сооружений), на которых зафиксирован «недопустимый» Уровень 

Содержания с оценкой «2» и общее количество таких километров (для Автомобильной дороги) 

и/или погонных метров (для Искусственных Дорожных Сооружений) в процентах от общей 

протяженности участка (-ов) Автомобильной дороги и/или Искусственных Дорожных 

Сооружений, равно 20,0% (двадцать процентов) или более; 

16.3.2. В случае, если на Объекте при проведении Оценки Уровня Содержания в 

соответствии с Регламентом приемки работ и оценки Автомобильной дороги (Приложение № 2.1 

к Договору), Регламентом оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и 

приемки работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к 

Договору), за 3 (три) подряд Отчетных Периода текущего календарного года, в каждом Отчетном 

Периоде отмечены километры (для Автомобильной дороги) и/или погонные метры (для 

Искусственных Дорожных Сооружений), на которых зафиксирован «недопустимый» Уровень 

Содержания с оценкой «2» и общее количество таких километров (для Автомобильной дороги) 

и/или погонных метров (для Искусственных Дорожных Сооружений) в процентах от общей 

протяженности участка (-ов) Автомобильной дороги и/или Искусственных Дорожных 

Сооружений, составило от 10,0% (десяти процентов) до 15,0% (пятнадцати процентов); 

16.3.3. В случае, если в течение всего срока действия Договора к Подрядчику были 

применены меры ответственности (санкции) и общий объем Сумм Снижения согласно Порядку 

расчета снижения стоимости работ по содержанию Объекта (Приложение № 2.1.7 к Договору, 

глава 6 Регламента оценки уровня содержания искусственных дорожных сооружений и приемки 

работ по содержанию искусственных дорожных сооружений (Приложение № 2.2 к Договору), 

а также неустоек (штрафов, пеней), подлежащих уплате Подрядчиком Заказчику, за любые 

3 (три) следующих друг за другом Отчетных Периода текущего календарного года, указанных в 

пункте 7.1 Договора, составил более 8,0% (восьми процентов) от Плана Работ на соответствующий 

год; 

16.3.4. В случае, если Подрядчик не приступил своевременно к исполнению Договора; 

16.3.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в частности в случае, 

если Подрядчик не приступил к работам по обеспечению бесперебойного и безопасного движения 

Транспортных средств в соответствии с требованиями Технического Задания; 

16.3.6. При необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, указанных в 

пункте 1.1 Договора, в период проведения таких работ, оформленных соответствующими 

документами, которыми являются три и более Предписания Заказчика, выданных в порядке, 

предусмотренном Договором, и не исполненных Подрядчиком в установленные такими 

Предписаниями сроки с составленными на основании указанных Предписаний двусторонними 

Актами Заказчика и Подрядчика о выявленных замечаниях, по форме, являющейся Приложением 

№ 3.21 к Договору, к качеству таких работ. 

Факт неисполнения Предписания фиксируется в Акте Проверки Исполнения Предписания, 

подписанным представителями Заказчика (или Инженерной Организацией) и Подрядчика; 

16.3.7. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных пунктом 17.6 

Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений (документов), не 

соответствующих действительности; 

16.3.8. В случае невыполнения по вине Подрядчика отдельных видов работ, указанных в 

Техническом Задании и/или в Договоре (Таблица 1 пункта 2.1 Договора); 

16.3.9. В случае передачи Объекта (части Объекта) Подрядной Организации для 

выполнения работ по Реконструкции, Комплексному Обустройству, Капитальному Ремонту и 

(или) Ремонту; 

16.3.10.  В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанностей, предусмотренных пунктами 6.1.1 и (или) 6.1.2 Договора.  

16.3.11.  В случае отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, 

указанного в пункте 15.7 Договора, равно как и в случае не направления подписанного экземпляра 

дополнительного соглашения Заказчику в установленный в пункте 15.7 Договора срок. 



16.3.12.  В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанностей, предусмотренных пунктами 2.12, 6.1.3-6.1.5, а также в случае не подтверждения 

Банком запроса Заказчика о факте выдаче Банковской Гарантии Подрядчику. 

16.3.13. Если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с пунктом 17.12 Договора. 

16.3.14. Если Подрядчик осуществил одновременную передачу всех прав и 

обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу. 

16.3.15.  В случае подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его 

несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о 

введении наблюдения или иной процедуры банкротства. 

16.3.16.  В случае принятия учредителями (участниками) или соответствующим 

органом решения о ликвидации Подрядчика. 

16.3.17.  В случае принятия регистрирующим органом решения об исключении 

Подрядчика из ЕГРЮЛ. 

16.3.18.  В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

16.3.19. В случае приостановления операций по счетам Подрядчика. 

16.3.20. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанности по привлечению к исполнению Договора Субподрядчика (-ов) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 6.1.7 Договора, или 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с 

Заказчиком замены Субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленной пунктом 6.1.7-6.1.13 Договора. 

Настоящее основание отказа от исполнения Договора не применяется в случаях, когда 

Подрядчик является Субъектом малого или среднего предпринимательства; 

16.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязанности, предусмотренной пунктом 6.1.20, пунктом 6.1.37 и (или) пунктом 6.1.39 Договора. 

16.3.22. По иным основаниям, предусмотренным Законодательством и/или 

Договором. 

16.3.23. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента, указанного 

Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не ранее сроков, 

определенных в пункте 4.7 Договора. 

16.3.24.  При расторжении Договора права на результаты работ переходят к Заказчику 

в день расторжения Договора. 

16.3.25. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

16.4.  В случае отказа Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан: 

16.4.1. немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества, или 

обеспечения сохранности Объекта; 

16.4.2. не позднее, чем в день прекращения Договора, освободить Полосу Отвода Объекта 

от техники, материалов, оборудования, принадлежащих Подрядчику и Субподрядчикам, а также 

мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ. 

По истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик не несет ответственности за 

сохранность принадлежащего Подрядчику и его Субподрядчикам имущества, оставленного на 

территории Полосы Отвода Объекта; 

16.4.3. не позднее, чем в день прекращения Договора передать по Акту Приема-Передачи 

Документации всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая 

проектную, Исполнительную Документацию и эксплуатационную документацию, а также любую 



документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения Договора или разработанную 

Подрядчиком, или для него, за счет средств Заказчика; 

16.4.4. не позднее, чем в день прекращения Договора, направить Заказчику подписанные 

Подрядчиком документы, предусмотренные главой 7 Договора, на работы, выполненные до 

получения от Заказчика уведомления об отказе от исполнения Договора. 

16.5. Дополнительно к вышеперечисленным положениям настоящей главы Договора 

основания и порядок расторжения Договора в части выполнения работ, указанных в пунктах 1.2.6-

1.2.9 Договора (ППР ИДС, работы по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, 

устройству защитных слоев, слоев износа,работы по Дополнительному Обустройству Объекта в 

целях повышения уровня безопасности дорожного движения, Аварийно-Восстановительные 

Работы, Работы на Гарантийных Участках), регулируются пунктами 16.5.1 – 16.5.5 Договора: 

16.5.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора в следующих случаях: 

 задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных дополнительным соглашением более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, 

по причинам, независящим от Заказчика; 

неоднократного нарушения более, чем на 10 (десять) календарных дней, сроков 

выполнения работ за Отчетные Периоды (этапы работ), установленных дополнительным 

соглашением; 

Подрядчик самовольно покинул объект(ы) работ или иным образом прямо 

продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по дополнительному 

соглашению; 

Подрядчик за Отчетный Период (более трех раз) нарушил сроки выполнения работ, 

предусмотренные Календарным графиком выполнения работ; 

Подрядчиком не обеспечено требуемое качество работ и безопасность дорожного движения 

на объекте(ах) работ в период проведения работ, оформленных соответствующими документами, 

которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по 

качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или 

Инженерной Организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором, и не исполненные 

Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний 

фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика и Инженерной Организации; 

по иным основаниям, предусмотренным Законодательством. 

16.5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения дополнительного 

соглашения в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, оно считается 

расторгнутым с момента, указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от 

исполнения дополнительного соглашения, либо, если уведомление Заказчика было получено 

Подрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления 

Подрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено, или Подрядчик не ознакомился с ним 

– с момента, указанного Заказчиком в уведомлении. 

16.5.3. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан: 

немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности объекта(ов) работ, которые Подрядчик должен прекратить в 

соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения дополнительного 

соглашения, не принимаются Заказчиком, и Заказчик не возмещает никакие расходы и (или) 

убытки Подрядчика, связанные с выполнением таких работ; 

не позднее, чем в день расторжения дополнительного соглашения, освободить 

строительную площадку от строительной техники, материалов, оборудования, временных 

сооружений, принадлежащих Подрядчику и Субподрядчикам, а также строительного мусора 

(отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту 

передачи  Заказчику; 



немедленно передать по Акту Приема-Передачи Документации всю техническую 

документацию по работам, оборудованию и материалам, включая Исполнительную 

Документацию и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную 

от Заказчика в процессе исполнения дополнительного соглашения или разработанную 

Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика. 

16.5.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

дополнительному соглашению (расторжения в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-либо 

убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

16.5.5. После расторжения дополнительного соглашения Заказчик вправе завершить 

выполнение работ по дополнительному соглашению с привлечением в установленном 

Законодательством и внутренними документами Заказчика порядке любых других подрядчиков. 

Заказчик и привлекаемые им подрядчики вправе использовать любое оборудование, 

материалы, приобретенные на средства, выплаченные по дополнительному соглашению 

Подрядчику, иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в рамках 

дополнительного соглашения.  

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные им до расторжения дополнительного 

соглашения работы, принятые Заказчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением 

дополнительного соглашения. Если общая сумма, которая причитается Заказчику, превышает 

сумму какого-либо платежа, который причитается Подрядчику, разница представляет собой долг, 

который выплачивается Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения 

дополнительного соглашения. 

 

 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи 

с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

17.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд города Москвы в 

установленном Законодательством порядке. 

Направление Заказчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, 

предусмотренных Договором, требования об устранении Недостатков выполненных работ, 

требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного 

требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу 

абзаца 1 пункта 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Подрядчиком не 

уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены Недостатки в выполненных 

работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения 

гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок 

досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным. 

17.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу Дефектов 

(Недостатков) выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Договора, и (или) их причин и 

невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон 

может быть назначена экспертиза. 

17.4. Расходы на экспертизу, указанную в пункте 17.3 Договора, несет Сторона, 

требовавшая проведение экспертизы. В случае установления нарушения Подрядчиком условий 

Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными Дефектами 

(Недостатками), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, 

если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.  



17.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из 

исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. 

17.6. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него сделкой, на совершение 

которой в соответствии с Законодательством и учредительными документами Подрядчика 

требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и 

иных органов. 

В случае, если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в 

настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан получить соответствующее 

согласие (одобрение) на совершение сделки, а также предоставить Заказчику документы 

(надлежащим образом заверенные копии документов), подтверждающие получение такого 

согласия (одобрения). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до заключения 

Договора, если иной порядок не предусмотрен Законодательством. 

17.7. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполняемых работ, в 

средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

17.8. Все приложения и документы, имеющие отношение к Договору, должны быть 

составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для Подрядчика), 

если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана 

Заказчиком. 

17.9. Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается 

Договор, и Заказчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. 

Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения 

Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

17.10. Стороны договорились, что об изменениях, касающихся юридического и 

фактического адресов Сторон, платежных и иных реквизитов друг друга будут уведомлять в 

простой письменной форме в разумный срок (не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 

(даты) изменения). 

В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором (пункты 4.1, 

4.2 Договора), Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в разумный срок (не превышающий 

10 (десяти) рабочих дней) с момента принятия решения о замене представителя с приложением 

документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. 

В указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор 

не требуется. 

17.11. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору 

другому лицу (передача Договора) не допускается. 

17.12. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу 

только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой 

сделки (уступки требования) со стороны Заказчика. 

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том числе 

в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком выплачивает штраф в размере 50% (пятьдесят процентов) от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику. 

17.13. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) 

Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 6.1.1 и 6.1.2 

Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу и отдельного 

документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не 

требуется. 

17.14. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), 



включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 

2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, 

образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с 

защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство). 

17.15. Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его 

работники, учитывают требования Антимонопольного законодательства и Законодательства о 

закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым 

может привести их несоблюдение. 

17.16. При исполнении своих обязательств по Договору Подрядчик, его работники, не 

осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным 

законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих 

ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или 

услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по Договору: не заключать и/или не 

исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и 

организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести 

к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении 

конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить 

другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик занимает на 

каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ему возможность оказывать 

решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также 

намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды. 

 

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

18.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, 

преимущественную силу имеет текст Договора. 

18.2. Приложения к Договору указаны в Таблице 3. 

Таблица 3 

 

№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

1. 

Техническое задание выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой 

Белоруссия на участке км 260+000 – км 332+000 (в Смоленской области) 

1.0 
Номенклатура и объем конструктивных элементов и их составляющих, 

входящих в состав Объекта 

1.0.1 Перечень искусственных дорожных сооружений, входящих в состав Объекта 

1.1 
Приложения к разделу Комплекс постоянно выполняемых работ по 

содержанию участка Автомобильной дороги 

1.1.1  

Состав и перечень работ по содержанию участков автомобильных дорог, 

конструктивных элементов дорог, включенных в объект, предусмотренных в 

рамках Договора  

1.1.2 

Перечень участков проведения работ по Ремонту, Капитальному Ремонту, 

Реконструкции, Строительству и/или Комплексному обустройству, входящих 

в состав Объекта 

1.1.3  Перечень дополнительных работ по содержанию, выполняемых за счет 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

средств Резерва на Содержание, сформированного в соответствии с 

условиями Договора  

1.1.4  
Перечень мероприятий по подготовке Объекта к содержанию в зимний период 

эксплуатации 

1.1.5  
Форма по предоставлению информации о подготовке Объекта к содержанию 

в зимний период эксплуатации 

1.1.6  Формы журналов учета замены и установки ТСОДД (Ф.1, Ф.2, Ф.3) 

1.1.7  Эскиз информационного щита 

1.1.8  Форма Журнала работ по зиме 

1.2 
Приложения к разделу Постоянно выполняемые работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений 

1.2.1  
Перечень основных видов работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений  

1.2.2  

Схемы зоны ответственности при содержании ИДС 

Ф.1. Схема зоны ответственности при содержании искусственных дорожных 

сооружений (мостовых сооружений) 

Ф.2. Схема зоны ответственности при содержании малых искусственных 

дорожных сооружений (водопропускных труб) 

1.2.3 Инструкция по ведению книги искусственного сооружения 

1.2.4 Рекомендации по осмотру водопропускных труб 

1.2.5 Показатели (технические параметры) материалов, используемых при 

выполнении Работ по Содержанию ИДС 

1.2.6 Технологические карты, регламентирующие работы по содержанию 

искусственных дорожных сооружений на Объекте 

1.3 
Приложения к разделу Работы по содержанию элементов наружного 

освещения и энергоснабжения 

1.3.1 Периодичность выполнения работ по содержанию элементов НО 

1.3.2 
Порядок и сроки подготовки линейных календарных графиков по содержанию 

наружного освещения 

1.3.2.1 

Ф.НО-Г Форма линейных календарных графиков по содержанию наружного 

освещения годовая 

Ф.НО-М Форма линейных календарных графиков по содержанию наружного 

освещения месячная 

1.3.2.2 
Работы, проводимые при проведении осмотров и проверке технического 

состояния трансформаторных подстанций 

1.3.2.3 
Порядок и сроки подготовки документации, необходимой для контроля 

наличия и ведения у эксплуатирующей организации 

1.3.2.4 
Реестр документации, необходимой для контроля наличия и ведения у 

эксплуатирующей организации 

1.3.2.5 
Работы, проводимые при проведении технического обслуживания систем 

АСУНО и АСДУ ТП 

1.3.2.6 
Регламент технического обслуживания и восстановления оборудования и 

линейных сооружений электрической сети 

1.3.3 
Форма паспорта воздушной линии электропередачи напряжением до (выше) 

1000 В 

1.3.4 
Форма паспорта кабельной линии электропередачи напряжением до (выше) 

1000 В 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

1.3.5 Форма паспорта трансформаторной подстанции 

1.3.6 Форма паспорта-протокола заземляющего устройства 

1.3.7 Форма карточки эксплуатирующей организации 

1.3.8 Карточка эксплуатационного состояния ЛНО 

1.4 
Приложения к разделу Работы по мониторингу и обеспечению 

безопасности дорожного движения 

1.4.1 НЕ ПРИМЕНИМО 

1.4.2 

Форма отчета о количестве переданных в ЦАФАП фотоматериалов (с 

обязательным указанием адреса, координат, даты, ГРЗ ТС) и количестве 

вынесенных постановлений, подтвержденных справкой из ЦАФАП 

1.4.3  

Порядок представления информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии, дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях 

и иных данных на Объекте 

1.4.3.1  
Форма донесения о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта и 

оперативной обстановке на нем 

1.4.3.2  Форма донесения о метеорологических явлениях 

1.4.3.3  
Форма донесения о перерыве (ограничении) в движении автомобильного 

транспорта на Объекте 

1.4.3.4  Форма донесения о дорожно-транспортном происшествии на Объекте 

1.4.3.5  Форма донесения по паводковой обстановке 

1.4.3.6  Форма донесения о возникновении чрезвычайной ситуации на Объекте 

1.4.3.7  Форма донесения о проводимых работах по содержанию 

1.4.3.8  Форма донесения информации 

1.4.3.9 Формы донесения иной информации (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5) 

1.4.3.10 Форма донесения о работе техники по участкам автомобильных дорог 

1.4.3.11 Форма донесения о состоянии дорожного покрытия 

1.4.3.12 Перечень опасных природных явлений 

1.5 Приложения к разделу Работы по содержанию элементов ИТС 

1.5.1 

Состав и перечень работ по содержанию светофорных объектов, включенных 

в объект, предусмотренных в и перечень работ по содержанию светофорных 

объектов, включенных в объект, предусмотренных в рамках Договора 

1.5.2 Формы журналов по содержанию светофорных объектов 

1.6 
Приложения к разделу Работы по восстановлению изношенных верхних 

слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа 

1.6.1 

Порядок лабораторного сопровождения и организации контроля качества при 

производстве работ по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, 

устройству защитных слоев, слоев износа на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

1.6.2 

Требования к содержанию Проекта производства работ на выполнение работ 

по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа 

1.6.3 Форма Общего Журнала производства работ 

1.6.4 Форма Акта освидетельствования скрытых работ 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

1.7. 
Приложения к разделу Работы по дополнительному обустройству 

объекта в целях повышения уровня безопасности дорожного движения 

1.7.1 
Перечень основных дополнительных работ по повышению уровня 

безопасности дорожного движения 

2. Регламенты приемки и оценки работ (нет файла) 

2.1 Регламент приемки работ и оценки Автомобильной дороги 

2.1.1 Форма Акта Приемки Работ и Оценки Уровня Содержания 

2.1.1.1 Форма Акта Оценки Уровня Содержания 

2.1.2 
Требования к Показателям Уровня Содержания Объекта, включая 

Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований 

2.1.3 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной 

близости от него на момент совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении 

2.1.4 Формы Итоговой Ведомости оценки уровня содержания 

2.1.5 

Формы Промежуточной ведомости: 

Ф.1. Промежуточная ведомость (весенне-летне-осенний период) 

Ф.2. Промежуточная ведомость (зимний период) 

2.1.6 
Перечень Показателей содержания и/или наличия Дефекта содержания, 

влияющих на уровень безопасности дорожного движения 

2.1.7 Порядок расчета снижения стоимости Работ по содержанию Объекта 

2.1.8 

Правила по уборке мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

2.1.8.1 

Критерии оценки уборки мусора и посторонних предметов с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

2.1.8.1.1  

Каталог типичных нарушений при проведении работ по уборке мусора и 

посторонних предметов с элементов автомобильных дорог Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

2.1.8.2 

Периодичность проведения работ по уборке мусора и посторонних предметов 

с элементов автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

2.1.8.3 

Календарный график проведения работ по уборке мусора с элементов 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (в разрезе субъектов Российской Федерации) 

2.2 

Регламент оценки уровня содержания искусственных дорожных 

сооружений и приемки работ по содержанию искусственных дорожных 

сооружений 

2.2.1 

Форма акта приемки работ 

Ф.1 Форма Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания 

ИДС (без ЛОС и КНС) 

Ф.2 Форма Акта приемки выполненных работ с Оценкой Уровня Содержания 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

ИДС (ЛОС и КНС) 

2.2.2 Форма Акта Оценки Уровня Содержания ИДС 

2.2.3 

Показатели содержания и/или наличия Дефектов содержания искусственных 

дорожных сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного 

движения 

2.2.4 Форма Акта Проверки Исполнения Предписания 

2.2.5 
Требования к Показателям Уровня содержания ИДС, включая Коэффициенты 

снятия за нарушение установленных Требований 

2.2.6 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния 

искусственного дорожного сооружения, имевшиеся на месте ДТП и в 

непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которое 

установлено при его оформлении 

2.2.7 

Форма Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС: 

Ф1 Форма Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС (без ЛОС и 

КНС) 

Ф.2 Форма Итоговой ведомости оценки Уровня Содержания ИДС (ЛОС и 

КНС) 

2.2.8 Формы Промежуточной ведомости ИДС 

2.3 
Регламент на выполнение планово-предупредительных работ 

искусственных дорожных сооружений 

2.3.1 Форма Ведомости объемов и стоимости работ 

2.3.2 Форма Календарного графика выполнения планово-предупредительных работ 

2.3.3 Форма акта освидетельствования скрытых работ 

2.3.4 Форма. Регламент приемки выполненных работ 

2.3.5 Форма Гарантийного Паспорта 

2.3.6 
Форма. Перечень документов, необходимых для приемки объекта планово-

предупредительных в эксплуатацию 

2.3.7 
Форма. Регламент исполнения гарантийных обязательств на выполнение 

планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений 

2.3.8 
Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивному элементу 

2.3.9 Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств 

2.4 
Регламент приемки выполненных работ по восстановлению изношенных 

верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа 

2.4.1 
Разрешения на производство работ по восстановлению изношенных верхних 

слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев износа 

2.4.2 Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию 

2.4.3 Форма Акта приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию 

2.4.4 

Форма Гарантийного Паспорта на законченные работы по восстановлению 

изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев 

износа 

2.5 
Регламент приемки работ по содержанию элементов наружного 

освещения и энергоснабжения 

2.5.1 Форма Акта приемки выполненных работ содержания элементов НО 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

2.6 Регламент приемки работ по содержанию элементов ИТС 

2.6.1 Форма акта приемки работ и оценки качества содержания элементов ИТС 

2.6.2 

Требования к показателям качества содержания светофорных объектов, 

включая Коэффициенты снятия за нарушение установленных Требований. 

Несоответствия нормативным требованиям эксплуатационного состояния 

Автомобильной дороги, имевшиеся на месте ДТП и в непосредственной 

близости от него на момент совершения ДТП, которое установлено при его 

оформлении. Перечень Показателей содержания и/или наличия Дефектов 

содержания, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения 

2.6.3 

Требования к показателям качества содержания управляемых дорожных 

знаков (УДЗ), знаков переменной информации (ЗПИ) и динамических 

информационных табло (ДИТ), включая Коэффициенты снятия за нарушение 

установленных Требований 

2.6.4 

 
Форма акта приемки работ и оценки уровня содержания элементов ИТС 

3. Формы документов 

3.1 Форма Акта Приема-Передачи Документации 

3.2 

Форма справки об отсутствии (наличии) по вине Подрядчика случаев 

перерыва движения транспортных средств и возникновения препятствий для 

движения по Объекту (искусственному дорожному сооружению), вызвавших 

снижение средней скорости транспортного потока до уровня 30 км/ч и менее 

3.3 Форма Акта Приема-Передачи Вторичных Материалов 

3.4 Форма Предписания о Замечаниях 

3.5 Форма Предписания о Приостановке 

3.6 Форма Акта Проверки Исполнения Предписания 

3.7 Форма согласования использования Удержанных денежных средств 

3.8 Форма Акта Выполненных Работ 

3.9 Форма уведомления Оператора 

3.10 Форма информации о субподрядчике 

3.11 Форма Журнала Выполнения Работ 

3.12 Форма Справки о Стоимости Выполненных Работ и Затрат 

3.13 

Формы актов приема-передачи (возврата) Объекта 

Ф.1 Форма Акта Приема-Передачи Объекта; 

Ф.2 Форма Акта Возврата Объекта 

3.14 Форма Акта Передачи Объекта (части Объекта) 

3.15 Форма Акта Обследования ДУ ДТП 

3.16 Форма Акта Завершения Действия Гарантийных Обязательств 

3.17 Форма Плана Работ 

3.18 Форма Лимита финансирования 

3.19 Форма Гарантийного Паспорта 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

3.20 Форма сведений о нанесении ущерба имуществу Объекта 

3.21 Форма Акта выявленных замечаний 

3.22 Форма Акта освидетельствования 

3.23 Форма Акта инвентаризации 

3.24 Форма Журнала Ежедневных Осмотров Объекта 

4 

Перечень нормативно–технических документов, обязательных при 

выполнении работ на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

5 Прочие приложения 

5.1 

Регламент взаимодействия Заказчика и Подрядчика при выявлении на 

участках автомобильной дороги, входящих в состав Объекта, Дефектов 

конструктивных элементов (составляющих конструктивных элементов) 

Гарантийных Участков с выданным Гарантийным Паспортом 

5.1.1 Перечень конструктивных элементов и (или) их составляющих 

5.1.2 Форма Акта Дефектов на Гарантийном Участке 

5.2 Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий 

5.3 
Порядок работы в Мобильном приложении «Текущая ситуация» базы данных 

мостовых сооружений АИС ИССО-Н 

5.4 
Перечень документов, необходимых Подрядчику для выполнения комплекса 

работ по содержанию Объекта 

5.5 
Перечень документов, передаваемых Заказчику Подрядчиком при приеме-

передаче Объекта 

5.6 

Регламент действий Заказчика и Подрядчика при передаче Заказчиком 

Объекта (части Объекта) Подрядной Организации на период выполнения 

работ такой Подрядной Организацией по строительству, реконструкции, 

комплексному обустройству, капитальному ремонту и (или) ремонту на 

Объекте (части Объекта) 

5.7 Термины и определения 

5.8 

Порядок определения состава работ, расчета высвобождающихся денежных 

средств при содержании участков автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений на них, а также использования высвобождающихся и 

удержанных денежных средств 

5.9 
Регламент о возмещении ущерба, причиненного имуществу, входящему в 

состав Объекта 

5.9.1 Форма справки 

5.9.2 Форма сметного расчета 

5.10 План Работ 

5.11 Лимит Финансирования 



№№ п/п Наименование приложения 

1 2 

5.12 

Регламент работы службы патрулирования при выполнении работ по 

содержанию участков автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

5.12.1 График работы экипажей СПО Подрядчика по мониторингу ТЭС Объекта 

5.12.2 Форма контактной информации 

5.12.3 Форма доклада СПО 

5.13 Требования к Банку, выдающему Банковскую Гарантию 

5.13.1 

Требования к Банку, выдающему Банковскую Гарантию в отношении работ 

по восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству 

защитных слоев, слоев износа 

5.14 

Регламент исполнения гарантийных обязательств при выполнении работ по 

восстановлению изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных 

слоев, слоев износа 

5.15 

Форма Банковской Гарантии в отношении работ по восстановлению 

изношенных верхних слоев покрытий, устройству защитных слоев, слоев 

износа 

 

 

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»  

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

Фактический адрес: 127006, г. Москва,  

Страстной бульвар, дом 9; 

info@russianhighways.ru 

ИНН 7717151380; КПП 770701001;  

Номер лицевого счета   71101785009                             

Плательщик (получатель):                          

Управление Федерального казначейства 

по г. Москве, 

Главное управление Банка России по 

Центральному Федеральному округу 

БИК банка 044525000 

ИНН банка 7702235133;  

КПП банка 770201001 

Номер расчетного счета 

40501810345251000279 

 

 

  

20. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 



ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________ /___________/ 

                м.п. 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 


