
 

Приложение № 2.3 

к Договору 

от «__» ______ 20___ г. № ___________ 

 

(в редакции изменений №1) 

 

Регламент на выполнение планово-предупредительных работ искусственных 

дорожных сооружений 

1. Общие положения 

1.1. Планово-предупредительные работы – работы принимаемые и оплачиваемые по 

фактическому выполнению. Планово-предупредительные работы (далее - ППР ИДС) обеспечивают 

устранение дефектов на ранней стадии износа элементов сооружения и предупреждает снижение 

грузоподъемности, безопасности движения и долговечности сооружения. 

1.2. По результатам осеннего осмотра, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней 

составляет планы ППР ИДС на следующий календарный год и направляет Заказчику предложения 

по внесению в план планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений 

(планируемый объем и стоимость работ с обязательным предоставлением обосновывающих 

документов (расчет затрат, дефектные ведомости и т.п.). Основанием может служить обнаружение 

дефектов, влияющих на эксплуатационные характеристики, а также влекущих за собой 

возникновение угрозы безопасности движения и разрушения конструктивных элементов 

искусственного дорожного сооружения, устранение которых требует проведения ППР ИДС. По 

результатам весеннего осмотра, а также в случае необходимости (непредвиденные обстоятельства) 

в план ППР ИДС по письменному согласованию с Заказчиком могут быть внесены необходимые 

изменения.  

1.3. Срок согласования Заказчиком планов ППР ИДС – не позднее 01 марта текущего года. 

Заказчик, после утверждения плана работ, посредством электронной почты, направляет 

уведомление о необходимости подготовки Подрядчиком обосновывающих документов – 

локальных смет и ведомостей объемов работ на планово-предупредительные работы.  

1.4. Заказчик согласует обосновывающие документы и, посредством электронной почты, 

направляет уведомление о необходимости подготовки Подрядчиком проекта дополнительного 

соглашения (далее – ДС ППР) и направлении подписанного со стороны Подрядчика ДС ППР в адрес 

Заказчика.  

1.5. В состав ДС ППР входят следующие приложения: 

 Ведомость объемов и стоимости работ (по форме приложения № 2.3.1 к настоящему 

Регламенту). 

 Календарный график выполнения планово-предупредительных работ (по форме 

приложения № 2.3.2 к настоящему Регламенту). 

1.6. После двустороннего подписания ДС ППР Подрядчик выполняет планово-

предупредительные работы. 

2. Материалы, оборудование и выполнение работ 

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с 

применением строительных материалов надлежащего качества. Все расходы по приобретению 

материалов, необходимых для выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ 

несет Подрядчик. 

2.2. Все поставляемые для выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных 

работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии 



сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику 

до начала выполнения работ (с применением таких материалов). Применение для выполнения работ 

на объекте(ах) планово-предупредительных работ импортных материалов согласовывается 

Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке. 

2.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения 

работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами 

испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им 

выполненных работ. 

3. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до 

установленного Заказчиком срока в случае если: 

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической 

безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 

надежности объекта(ов) планово-предупредительных работ из-за нарушения Подрядчиком 

технологии производства или применения некачественных материалов в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока выполнения работ на объекте(ах) планово-предупредительных работ. 

4. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и 

измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с него 

понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать (зачесть) эти 

суммы из предстоящих платежей. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика за 2 (два) рабочих 

дня о проводимых испытаниях и измерениях. По итогам проведения испытаний и измерений 

Заказчик оформляет акт в произвольной форме, с приложением к нему результатов испытаний и 

измерений, копию которого, сопроводительным письмом направляет в адрес Подрядчика, 

указанный в разделе 19 Договора не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента (дня) 

проведения испытаний и измерений. 

5. Скрытые работы в части планово-предупредительных работ 

5.1. Скрытые работы, выполненные надлежащего качества, в соответствии с Ведомостью 

объемов и стоимости работ и Календарным графиком выполнения работ должны приниматься 

Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки 

(освидетельствования) скрытых работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ 

(Приложение № 2.3.3 к настоящему Регламенту). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 

(трое) суток до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о 

необходимости проведения приемки. 

5.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным 

скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом участке 

Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель 

Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по требованию 

Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не 

прошедших приемку представителем Заказчика. 

5.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 

ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно актом 

освидетельствования скрытых работ. 

5.4. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны 

прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных 

испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и иные подтверждающие документы. 



5.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по 

одному для каждой из сторон, а в случае, привлечения Инженерной организации – в трех 

экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации. 

5.6. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт 

регистрируется в Журнале производства работ. 

5.7. Форма акта освидетельствования скрытых работ приведена в Приложении № 2.3.3 к 

настоящему Регламенту. 

6. Подрядчик предоставляет Заказчику и Инженерной организации (при наличии) за 5 

(пять) рабочих дней до даты окончания работ согласно Календарному графику выполнения работ 

документы, необходимые для сдачи объекта(ов) планово-предупредительных работ в 

эксплуатацию, указанные в перечне (Приложение № 2.3.6 к настоящему Регламенту) 

7. Регламент приемки выполненных работ приведен в Приложении № 2.3.4 к 

настоящему Регламенту. 

8. Форма гарантийного паспорта приведена в Приложении № 2.3.5 к настоящему 

Регламенту. 

9. Перечень документов, необходимых для приемки объекта планово-

предупредительных работ в эксплуатацию приведен в Приложении № 2.3.6 к настоящему 

Регламенту. 

10. Регламент исполнения гарантийных обязательств на выполнение планово-

предупредительных работ искусственных дорожных сооружений приведен в Приложении № 2.3.7 

к настоящему Регламенту. 

11. Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному 

элементу приведена в Приложении № 2.3.8 к настоящему Регламенту. 

12. Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств приведен в 

Приложении № 2.3.9 к настоящему Регламенту. 

13. По окончании работ Подрядчик: 

13.1. Приводит в Книге ИС описание дефектов и сроки их устранения 

13.2. Направляет Заказчику комплект документов в электронном виде (выкопировка из 

ведомости дефектов представленной в АИС ИССО-Н на сооружение, выполненные работы по 

устранению дефектов, сроки выполнения работ, иные обосновывающие документы) для 

актуализации сведений и оценки технического состояния в АИС ИССО-Н. 

14. Приложения к Регламенту: 

14.1. Приложение 2.3.1. Форма Ведомости объемов и стоимости работ. 

14.2. Приложение 2.3.2. Форма Календарного графика выполнения планово-

предупредительных работ. 

14.3. Приложение 2.3.3. Форма акта освидетельствования скрытых работ. 

14.4. Приложение 2.3.4. Форма. Регламент приемки выполненных работ. 

14.5. Приложение 2.3.5. Форма гарантийного паспорта. 

14.6. Приложение 2.3.6. Форма. Перечень документов, необходимых для приемки объекта 

планово-предупредительных в эксплуатацию. 

14.7. Приложение 2.3.7. Форма. Регламент исполнения гарантийных обязательств на 

выполнение планово-предупредительных работ искусственных дорожных сооружений. 

14.8. Приложение 2.3.8. Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивному элементу. 

14.9. Приложение 2.3.9. Форма акта о завершении действия всех гарантийных обязательств. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель  



председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

  

  



Приложение № 2.3.1 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

ФОРМА  

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВО-

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Ведомость объемов работ 

на выполнение планово-предупредительных работ на ….. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

работы 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за ед. 

в руб. 
Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 Итого     

 НДС 20%     

 
ИТОГО С НДС 

20%     

 ВСЕГО С НДС     

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  



Приложение № 2.3.2 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВО-

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

на выполнение планово-предупредительных работ … 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Стоимость по 

договору ВСЕГО, 

руб. (с НДС) 

202.. год 

с даты 

подписания 

ДС – 20… 

21 

… - 

20 

… 

… … … … 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 Итого:        

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 

  



Приложение № 2.3.3 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

 

Объект капитального строительства 

 
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный 

оператор) 

 
(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс) 

Лицо, осуществляющее строительство 

 
(фамилия, имя, отчество2, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

 
(фамилия, имя, отчество4, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

 

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является5) 

 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

№  “  ”  20  г. 
(дата составления акта) 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или 

регионального оператора) по вопросам строительного контроля6 в области строительства7 

 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

 
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

                                                 
1 Указывается при наличии 
2 Указывается при наличии 
3 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется 
4 Указывается при наличии 
5 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного 

проектирования не требуется 
6 В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного 

подряда 
7 За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется 



 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица8, 

 
фамилии, имени, отчества9, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя10) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

(специалист по организации строительства) 

 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

 
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию11 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 

 
фамилии, имени, отчества12, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

 
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

произвели осмотр работ, выполненных 

 , 
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

 
(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации 

 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 

 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 

3. При выполнении работ применены   
(наименование строительных материалов (изделий), 

 
реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)13 

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним 

требованиям 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных 

                                                 
8 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, 

эксплуатирующей организацией или региональным оператором 
9 Указывается при наличии 
10 В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, 

эксплуатирующей организацией или региональным оператором 
11 В случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, заключенным с иными лицами 
12 Указывается при наличии 
13 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является 

неотъемлемой частью акта 



 
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)14 

5. Даты: начала работ “  ”  20  г. 

 окончания работ “  ”  20  г. 

6. Работы выполнены в соответствии с 

 
(наименования и структурные единицы технических регламентов, 

 
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 

7. Разрешается производство последующих работ 

 
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

Дополнительные сведения _____________________________________________________________ 

Акт составлен в ____ экземплярах. 

Приложения: 

 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 

 

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или 

регионального оператора) по вопросам строительного контроля5 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

(специалист по организации строительства) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию9 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 
 

 

  

                                                 
14 В случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является 

неотъемлемой частью акта 



Приложение № 2.3.4 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА 

РЕГЛАМЕНТ 

приемки выполненных работ 

1. Подготовительный этап (до начала выполнения работ) 

1.1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить 

Заказчику/уполномоченному представителю Заказчика (далее- Куратор) следующие документы: 

- Общий журнал работ на объект планово-предупредительных работ (заполненный, 

прошнурованный); 

- схему организации движения при выполнении работ, утвержденную Заказчиком; 

- копию приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ; 

- проект производства работ. 

2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ) 

2.1. Приемка выполненных работ осуществляется не реже одного раза за отчетный 

период. 

2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке 

выполненных работ Заказчиком на объекте планово-предупредительных работ (не позже 20 числа 

отчетного месяца). 

2.3. При очередной приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору 

следующие документы: 

- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц; 

- записи в Общем журнале работ за текущий (проверяемый) период с целью определения 

зафиксированного объема работ на объекте планово-предупредительных работ; 

- акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные 

представителем эксплуатационной организации); 

- схему организации движения транспорта при выполнении работ, утвержденную Заказчиком; 

- информацию о ДТП, произошедших за предыдущий месяц на объекте планово-

предупредительных работ; 

- информацию об ущербе на объекте планово-предупредительных работ за предыдущий 

период (если имело место); 

- справку о выполнении Календарного графика выполнения подрядных работ. В случае 

невыполнения Календарного графика выполнения подрядных работ – предоставляется 

объяснительная записка; 

- сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным 

организациям; 

- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с результатами 

испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным организациям; 

- согласование Заказчика на применение импортных материалов; 

- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным организациям; 

- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в 

денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям. 

2.4. Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.: 

- места ограждения выполнения работ знаками, согласно утвержденной схеме; 



- технологию выполнения работ по конструктивным элементам на соответствие нормативно- 

техническим требованиям (при выполнении работ); 

- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности 

материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации (если применимо); 

- качества работ и технические параметры, соответствие их, нормативно- техническим 

документам, обязательным при выполнении работ; 

При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных работ 

требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при этом 

делается запись в Общий журнал работ) с установлением срока устранения и проведения повторной 

приемки. 

3. Оформление принятых объемов выполненных работ: 

3.1. Выполненные и принятые работы оформляются Актом о приемке выполненных работ 

по форме Приложения № 3.8 к Договору и справкой о стоимости выполненных работ по форме 

Приложения № 3.12 к Договору и, в случае отсутствия замечаний подписываются представителями 

Подрядчика и Заказчика. 

3.2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику 

выполнения работ. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  



Приложение № 2.3.5 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

 

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВО-

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ 
на выполнение планово-предупредительных работ  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование искусственного дорожного сооружения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ год  



 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

 

 (№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

Объект 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

принятого в эксплуатацию завершенного планово-предупредительными работами 

искусственного дорожного сооружения 

 

Наименование, местоположение (км+м)  

Длина сооружения, м  

Схема сооружения, м  

 

Виды выполненных работ и их адреса 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем работ 
Адрес выполнения работ 

    

    

    

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Конструктивные элементы искусственных 

дорожных сооружений* 
Сроки (года) 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

* - Указываются элементы, по которым выполнялись планово-предупредительные работы.  

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование Подрядчика) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и иных 

результатов выполненных работ в пределах Гарантийного срока, Гарантийный срок на этот 

конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на срок устранения дефектов в 

соответствии с условиями заключенного Договора. Продолжительность такого перерыва: от даты 

подписания Акта об обнаружении дефектов, составленного по форме Приложения № 5.1.2 к 

Договору, до окончания устранения выявленных дефектов не засчитывается в Гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ в 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

 

 

_________________________________                                   _________________________ 
(руководитель Подрядчика)                    (подпись)                               (Фамилия И.О.) 

      М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 

  



Приложение № 2.3.6 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА 

 

Перечень документов, необходимых для приемки объекта планово-предупредительных 

работ в эксплуатацию 

 

1. Комплект исполнительной документации. 

2. Акт приёма-передачи исполнительной документации. 

3. Гарантийный паспорт. 

4. Фотоматериалы до выполнения работ, в процессе и готового к приемке искусственного 

дорожного сооружения 

5. Информационно письмо о необходимости актуализации сведений в АИС ИССО-Н, с 

приложение устраненных дефектов и повреждений, с указанием позиций в разделе «Дефекты» 

соответствующего искусственного дорожного сооружения в АИС ИССО-Н15. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  

                                                 
15 При наличии сооружения в АИС ИССО-Н 



Приложение № 2.3.7 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 
 

ФОРМА 

 

РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств на выполнение планово-предупредительных работ 

искусственных дорожных сооружений 

 

1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его 

конструктивным элементам наступает с даты подписания акта приемочной комиссии и 

гарантийного паспорта, составленного по форме, приведенной в Приложении № 2.3.5 к Регламенту 

(Приложение № 2.3. к Договору)  . 

2. С даты подписания Гарантийного паспорта Подрядчик принимает на себя обязательства 

устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, и постоянно наблюдать за состоянием 

объекта в целом. 

3. Для оценки состояния ИДС в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика 

назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – Ответственные лица), которые 

ежеквартально проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния ИДС, с целью 

недопущения его несоответствия нормативному состоянию и своевременного устранения 

возникающих дефектов. 

4. В случае выявления дефектов Ответственными лицами, Заказчик в течении 10 рабочих дней 

организует комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным составлением акта 

осмотра, фиксирующего выявленные дефекты, и подписанием его всеми членами комиссии (с 

приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют 

представители Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, а также, при необходимости, 

возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и других организаций. В 

случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра делается соответствующая запись. 

5. Одновременно с подписанием акта осмотра, Подрядчику выписывается Предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта осмотра 

ИДС до полного устранения выявленных дефектов. 

6. Заказчик на основании ведомости выявленных дефектов определяет стоимость работ по их 

устранению и согласовывает с Подрядчиком. В случае несогласия Подрядчика со стоимостью работ 

по устранению выявленных дефектов, Заказчик вправе привлечь независимого оценщика, оплата 

таких услуг осуществляется за счет средств Подрядчика. 

7. Для устранения выявленных дефектов Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 

8. В случае невозможности устранить выявленные дефекты в сроки в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50597 силами Подрядчика (или привлеченного субподрядчика) по любым 

причинам, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для устранения выявленных 

дефектов, уведомив об этом Подрядчика. 

9. В случае невыполнения Предписания Подрядчиком, Заказчик оставляет за собой право на  

взыскание неустойки (пени, штрафа) в установленном порядке. 

10. При невыполнении Предписания, Заказчик оставляет за собой право выполнить 

необходимые работы для приведения в нормативное состояние гарантийного участка. Заказчик 

вправе привлечь для выполнения таких работ любую другую организацию. 



11. После истечения сроков гарантийных обязательств по каждому конструктивному 

элементу и выполнении всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов Подрядчик 

направляет на подпись Заказчику Акт о завершении действия гарантийных обязательств по 

конструктивному элементу (по форме приложения № 2.3.8 к Регламенту на выполнение ППР ИДС 

(Приложение № 2.3 к Договору), подписанный Подрядчиком. 

12. После истечения последнего срока гарантийных обязательств по договору Подрядчик 

направляет на подпись Заказчику Акт о завершении действия всех гарантийных обязательств по 

ИДС, (по форме приложения № 2.3.9 к Регламенту на выполнение ППР ИДС (Приложение № 2.3 к 

Договору)), подписанный Подрядчиком и Эксплуатационной организацией16. 

13. Дата подписания Акта о завершении действия всех гарантийных обязательств является 

датой завершения действия обязательств по заключенному на данные виды работ дополнительному 

соглашению к Договору. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

 

 

  

                                                 
16 В случае, если на момент истечения последнего срока гарантийных обязательств по договору Подрядчик не будет 

является эксплуатационной организацией по данному ИДС  



Приложение № 2.3.8 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

 

ФОРМА  

Акт 

о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивному элементу 

(___________________) 

______________________________________ 

(наименование Объекта) 

 

«___» ________202__г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании 

доверенности №_________от____20__г., с одной стороны, 

___________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на 

основании Договора №___________от «___» _______202_г. и Гарантийного паспорта на введенный 

в эксплуатацию объект ______________________________________________________ 

в связи с истечением срока гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком на  

 

 (указать конструктивные элементы) 

Члены комиссии отмечают, что претензий к качеству выполненных работ по указанному 

конструктивному элементу не имеется. 

 

   

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 

  



Приложение № 2.3.9 

к Регламенту (Приложение № 2.3 к Договору) 

от «__»______20_г. № _____________ 

ФОРМА 

Акт 

о завершении действия всех гарантийных обязательств 

 

«___» __________20__г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные дороги», 

действующая в качестве доверительного управляющего на основании Федерального закона от 

17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

доверенности №________от _____20__г, с одной стороны,  

_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны,  

_____________________________________________________ именуемое (ая) в дальнейшем 

«Эксплуатационная организация», в лице_______________________________, действующего на 

основании ________________, с третьей стороны,  

составили настоящий Акт о том, что на основании Договора №___________ от «____» _______ 

202___г. и Гарантийного паспорта на введенный в эксплуатацию объект  

_____________________________________________________________________________________  

в связи с истечением срока всех гарантийных обязательств, принятых Подрядчиком, что 

подтверждается:  

 

(указать Акты о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам) 

Члены комиссии отмечают, что претензий к исполнению Подрядчиком гарантийных 

обязательств по Договору №__________от__________ не имеется. 

 

Заказчик: Подрядчик Эксплуатационная 

организация 

 

 

____________________ 

м.п. 

 

 

____________________ 

м.п. 

 

 

____________________ 

м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Первый заместитель 

председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

____________________ /И.Г. Астахов/ 

                м.п. 

 

 

 

 

 

_________________ /___________/ 

               м.п. 

 


