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I. Информационная карта 

1. Термины и определения: 

1) Государственная Компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная 

Компания) – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

2) Договор – Договор на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я 

очереди строительства; 

3) Закупка – совокупность действий закрытого акционерного общества «Автодор-

Телеком» (ЗАО «Автодор-Телеком») и Участников Закупки, осуществляемых в порядке, 

предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и 

экономически эффективного расходования средств ЗАО «Автодор-Телеком»; 

4) Закупочная Документация (Конкурсная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя 

Конкурентных Процедур и условиях заключения Договора; 

5) Заявка на Участие в Конкурсе (Конкурсная Заявка, Заявка) – комплект документов, 

состав и требования к которому определяются в Конкурсной Документации в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности, представляемый для участия в Конкурсе. 

Конкурсная Заявка состоит из двух частей: Первой Части Конкурсной Заявки, в которой 

подтверждается соответствие Участника Закупки, как Общим Требованиям, так и 

Квалификационным Требованиям, и Второй Части Конкурсной Заявки (далее также - 

Конкурсное Предложение), в которой содержится конкурсное предложение Участника Закупки 

по Критериям Конкурса; 

6) Интернет-сайт ЗАО «Автодор-Телеком» – официальный сайт ЗАО «Автодор-

Телеком» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: 

www.se.spb.ru, на котором размещается информация о проведении Закупок; 

7) Подрядчик – сторона Договора, заключаемого с ЗАО «Автодор-Телеком» по 

результатам проведения Закупки; 

8) Комиссия по Закупкам (Комиссия, Конкурсная Комиссия) – коллегиальный орган, 

создаваемый ЗАО «Автодор-Телеком» для проведения Конкурентных Процедур; 

9) Конкурентные Процедуры – способы проведения Закупок, за исключением Прямой 

Закупки, предусмотренные Порядком Закупочной Деятельности. Конкурентная Процедура 

считается завершенной с момента заключения соответствующего Договора; 

10) Конкурс – способ проведения Закупок, при котором ЗАО «Автодор-Телеком» 

проводит торги в соответствии с законодательством, Порядком Закупочной Деятельности и 

Конкурсной Документацией, в форме Открытого Конкурса, победителем которого признается 

лицо, предложившее лучшие условия исполнения Договора по решению Конкурсной 

Комиссии; 

11) Критерии оценки Конкурсных Заявок (Критерии Конкурса) – установленные 

Конкурсной Документацией показатели, с помощью которых Конкурсная Комиссия оценивает 

и сопоставляет Конкурсные Заявки Участников Конкурса для целей определения Победителя 

Конкурса. Описание Критериев Конкурса применительно к соответствующим видам Договоров 
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и порядок расчета баллов по таким Критериям Конкурса приведены в Приложении 2 к Порядку 

Закупочной Деятельности; 

12) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее 

также - ООО «Автодор-ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и 

проведению Конкурентных Процедур при осуществлении ЗАО «Автодор-Телеком» закупочной 

деятельности. 

13) Одноэтапный Конкурс – Конкурс, который состоит из процедур, перечисленных в 

статье 8.1 Порядка Закупочной Деятельности; 

14) Открытый Конкурс – Конкурс, информация о котором размещается в сети Интернет 

и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц; 

15) Общие Требования – требования ко всем Участникам Закупки, устанавливаемые в 

соответствии с положениями статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности, которые 

применяются или могут применяться ЗАО «Автодор-Телеком» вне зависимости от способа 

Закупки; 

16) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию 

комплекса технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

17) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о 

проведении закупок (после ввода в эксплуатацию - Единая Информационная Система, далее 

ЕИС); 

18) Победитель Конкурентной Процедуры (далее также – Победитель, Победитель 

Конкурса) – Участник Закупки, который предложил лучшие условия исполнения Договора по 

результатам Конкурентных Процедур; 
19) Порядок Закупочной Деятельности – документ, регулирующий отношения, связанные с 

проведением закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренду имущества, с 

заключением и исполнением Договоров, предусматривающих инвестиционные обязательства 

Исполнителей по таким Договорам, а также с заключением и исполнением операторских 

соглашений, для обеспечения деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» и собственных нужд ЗАО 

«Автодор-Телеком»; 

20) Участник Закупки –любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые 

соответствуют требованиям, установленным ЗАО «Автодор-Телеком» в соответствии с 

Порядком Закупочной Деятельности; 

21) Участник Конкурса – Участник Закупки, допущенный Комиссией к участию в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка Закупочной Деятельности и Конкурсной 

Документации; 

22) Цена Договора – совокупность стоимостных и иных финансовых условий Договора, 

которые устанавливают объем прямых финансовых обязательств ЗАО «Автодор-Телеком» по 

оплате Исполнителю поставленных им товаров, выполненных им работ, оказанных им услуг; 

23) Электронная торговая площадка Автодор - Торговая Площадка (ЭТП) – сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, находящийся по адресу: http://etp-

avtodor.ru, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме, а также 

размещаются информация, сведения и документы, связанные с проведением Закупок. 

2. ЗАО «Автодор-Телеком» извещает о проведении Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 

на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я 

http://www.zakupki.gov.ru/
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очереди строительства. Проведение Конкурса, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности, Регламентом работы Электронной торговой площадки 

Автодор-Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание 

Оператором ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур. 

Действия Участников Закупки, Оператора ЭТП и ЗАО «Автодор-Телеком» в 

неурегулированных и неоговоренных в настоящей Документации ситуациях и обстоятельствах 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

Порядка Закупочной Деятельности и Регламента ЭТП. При необходимости ЗАО «Автодор-

Телеком», Участники Закупки, Оператор ЭТП прилагают усилия с целью предотвращения 

конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, изменений в 

Конкурсную Документацию. Для участия в Конкурсе заинтересованное лицо должно пройти 

процедуру аккредитации на ЭТП в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности и Регламента ЭТП. 

 Местонахождение и почтовый адрес ЗАО «Автодор-Телеком»: 199106, г. Санкт-

Петербург, В.О., Средний проспект, д.88, лит. А. 

 Адрес электронной почты ООО «Автодор-ТП» для направления запросов о 

предоставлении Конкурсной Документации, подачи Конкурсных Заявок в форме электронных 

документов и ответов на запросы Конкурсной Комиссии и экспертов: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственное лицо: Беззубик Алексей Владимирович, контактный телефон/факс: +7 

(495) 727-11-95 (доб. 5910). 

При проведении Конкурса какие-либо переговоры ЗАО «Автодор-Телеком», ООО 

«Автодор-ТП» или членов Конкурсной Комиссии с Участником Закупки не допускаются. 

Указанное требование не ограничивает право Конкурсной Комиссии направлять Участнику 

Закупки запросы о разъяснении положений, представленных им документов в соответствии с 

положениями Порядка Закупочной Деятельности. 

3. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с 

Исполнителем: российский рубль. 

  4. Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 1 040 016 059,67 (один 

миллиард сорок миллионов шестнадцать тысяч пятьдесят девять) рублей 67 копеек. 

5. Порядок формирования Цены Договора: указывается в проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). Обоснование Начальной (максимальной) 

Цены Договора представлено в Приложении №  8 к Конкурсной Документации. 

6. Форма, срок, порядок и условия оплаты Работ: указываются в Проекте Договора 

(Приложение № 6 к Конкурсной Документации). 

7. Язык Конкурсной Документации, запросов, разъяснений и прочего – русский, 

возможно использование терминов на английском языке в техническом задании Конкурсной 

Документации и указании информации, связанной с Критериями Конкурса. При необходимости 

выполнения перевода на иные языки Участники Закупки выполняют такой перевод 

самостоятельно и за свой счет. 

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, в том числе 

Заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации (далее – электронный документ), и 

инструкция по ее заполнению содержатся в разделе III Конкурсной Документации и 

Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной Документации. Также документы и сведения, 

направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, ЗАО «Автодор-

Телеком», Оператором ЭТП, либо размещаемые ими на ЭТП в форме электронных документов, 

должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно Участника Закупки, ЗАО «Автодор-Телеком» и ООО 

«Автодор-ТП». 
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9. Конкурсная Заявка должна быть составлена на русском языке. Все документы и/или 

копии документов, имеющие отношение к Конкурсной Заявке, должны быть либо составлены 

на русском языке, либо к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский 

язык в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае 

наличия расхождений между текстом Конкурсной Заявки на русском языке и текстом 

Конкурсной Заявки на иностранном языке приоритет отдается версии на русском языке. 

10. Все предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки документы, 

выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными 

органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации, должны быть 

легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены 

проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. 

Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если 

международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных 

документов отменена или упрощена. В этом случае Участником Закупки в составе Конкурсной 

Заявки представляется справка, содержащая ссылки на соответствующие документы 

Конкурсной Заявки и международный договор Российской Федерации. 

11. Выполняемые Работы и оказываемые Услуги (далее Работы и Услуги) по Договору; 

объем Работ и Услуг; требования, установленные ЗАО «Автодор-Телеком» к качественным, 

количественным, техническим характеристикам Работ и Услуг; требования к результатам Работ 

и Услуг; требования к их безопасности (в случае необходимости); место, условия выполнения 

Работ и оказания Услуг; требования к сроку Работ и Услуг содержатся в Приложении № 1 к 

Конкурсной Документации (Техническая часть) и/или Приложении № 6 к Конкурсной 

Документации (Проект Договора). 

Проектная документация входит в состав Конкурсной Документации (Приложение           

№ 12). С Проектной Документацией по настоящему Конкурсу также можно ознакомиться на 

Интернет-сайте Государственной компании www.russianhighways.ru в разделе «О компании» в 

подразделе «Техническая документация»/Трасса М-4 «Дон»/ 3.10 км 21 – км 225 Комплексной 

обустройство. 

12. Сроки начала и окончания выполнения Работ и оказания Услуг: в соответствии с 

Приложением №6 к Конкурсной Документации (Проектом Договора). 

13. Требования к описанию Участниками Закупки выполненных Работ и оказываемых 

Услуг, их количественных и качественных характеристик содержатся в Приложениях №№ 1, 3, 

5 к Конкурсной Документации. 

14. Место, дата и время начала и окончания приема Конкурсных Заявок: г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Конкурсных Заявок 09:00 ч (время московское) 

29.12.2015, окончание срока приема Заявок 10:00 ч (время московское) 19.01.2016. 

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам: г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 10:00 ч (время московское) 19.01.2016. 

16. Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 

2 этаж, кабинет 2/11, не позднее 27.01.2016. 

17. Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 

этаж, кабинет 2/11, не позднее 29.01.2016. 

18. Все действия ЗАО «Автодор-Телеком», ООО «Автодор-ТП», Участников Закупки, 

Оператора ЭТП, связанные с проведением настоящего Конкурса и участием в настоящем 

Конкурсе, осуществляются в рабочее время ЗАО «Автодор-Телеком», ООО «Автодор-ТП»: с 

понедельника по четверг: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 18:00 ч (время 

московское), в пятницу: с 09:00 ч до 12:30 ч (время московское) и с 14:15 ч до 16:45 ч (время 

московское).  
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19. Сведения о возможности ЗАО «Автодор-Телеком» изменить предусмотренные 

Договором объем Работ и Цену: в соответствии со статьей 12.2 Порядка Закупочной 

Деятельности. 

20. Общие требования к Участникам Закупки, установленные в соответствии со статьей 

4.1 Порядка Закупочной Деятельности: 

1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с уставной 

деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к осуществлению в 

соответствии с Договором;  

3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

15.5. Устройство системы электроснабжения  

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения  

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации  

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 

средств связи  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи  

ИЛИ 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.8. Здания и сооружения объектов связи
1
 

4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная процедура 

ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день подачи 

соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные 

на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

 7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения (ненадлежащего, 

несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных вступившем в 

законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ, оказанных услуг на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства; 

8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год 

и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 

(двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник Закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует задолженность, 

превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не принято на день 

подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день рассмотрения Конкурсной 

Заявки). 

21. Обеспечение Конкурсной Заявки составляет 5 (пять) процентов от Начальной 

(максимальной) Цены Договора. Указанная сумма перечисляется на счёт Участника Закупки, 

открытый для него ЭТП при аккредитации. 

22. Размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, срок и порядок его 

предоставления: договор заключается только после предоставления Участником Конкурса, с 

                                                           
1
 Участник Закупки так же признается соответствующим данному требованию в случае предоставления 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), о допуске по всем видам работ, 

перечисленным в «III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» пункта 3 части 

20 раздела I Конкурсной Документации одновременно. 
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которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии в размере 30 (тридцати) 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 

23. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым должен 

быть заключен Договор, такой Участник Конкурса обеспечивает представление в ЗАО 

«Автодор-Телеком», следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 10 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), по форме Приложения № 11 к Конкурсной Документации, за 

исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и Порядком 

Закупочной Деятельности; 

24. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, ЗАО «Автодор-Телеком»  

на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной 

Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в 

Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной 

Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его и направляет 

его на согласование структурным подразделениям и должностным лицам ЗАО «Автодор-

Телеком» в установленном порядке.  

После согласования Проекта Договора ЗАО «Автодор-Телеком» направляет его на 

подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 2 (двух) 

экземпляров.  

25. Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 2 (двух) 

календарных дней со дня поступления к нему всех экземпляров Договора, подписывает и  

скрепляет печатью (в случае наличия) подписные листы, а также оборотную сторону последних 

листов всех экземпляров договора в местах их сшивания, и передает подписанные экземпляры 

Договора, а также банковскую гарантию, оформленную в соответствии с требованиями 

Приложения № 13 к Конкурсной Документации и Приложения № 22 к проекту Договора, в ЗАО 

«Автодор-Телеком». 

26. Подписание Договора ЗАО «Автодор-Телеком» будет осуществлено после 

принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении 

совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

срок подписания Договора ЗАО «Автодор-Телеком» может быть продлен на время, 

необходимое для получения одобрения такой сделки. 

27. Договор заключается в письменной форме.  

В день возврата Договора ЗАО «Автодор-Телеком», Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает ЗАО «Автодор-Телеком» сведения о 

представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование Исполнителя), с которым 

будут переданы экземпляры Договора, дату и время прибытия данного представителя 

Исполнителя в ЗАО «Автодор-Телеком». 

Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя 

Исполнителя, информация сообщается минимум за два часа до прибытия представителя 

Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

 

II. Порядок предоставления Конкурсной Документации, разъяснение 

положений Конкурсной Документации и внесение в нее изменений 
 

1. Извещение о проведении Конкурса, Конкурсная Документация размещены ООО 

«Автодор-ТП» на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте 

ЭТП, доступны для ознакомления без взимания платы. 
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2. Со дня размещения на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном 

Сайте и сайте ЭТП извещения о проведении Конкурса ООО «Автодор-ТП» на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в форме электронного документа, в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно 

предоставит по электронным каналам связи такому лицу Конкурсную Документацию в форме 

электронного документа.  

3. Предоставление Конкурсной Документации до размещения на Интернет-сайте 

ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП извещения о проведении 

Конкурса не допускается. 

4. Разъяснения положений Конкурсной Документации предоставляются Участникам 

Закупки на основании заявления, поданного в форме электронного документа. Заявление 

должно содержать в себе наименование Конкурса, реестровый номер Конкурса на ЭТП, 

содержание запроса с указанием положений Конкурсной Документации, которые необходимо 

разъяснить. 

5.  ООО «Автодор-ТП» не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения 

соответствующего запроса о разъяснении положений Конкурсной Документации направляет 

лицу, представившему соответствующий запрос, разъяснения положений Конкурсной 

Документации в письменной форме или в форме электронного документа. 

6. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты направления разъяснений положений 

Конкурсной Документации такие разъяснения подлежат размещению на Интернет-сайте ЗАО 

«Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП с указанием предмета запроса и 

предоставленного разъяснения. При этом информация о лице, подавшем соответствующий 

запрос, не указывается. 

7. ООО «Автодор-ТП» не предоставляет разъяснения Конкурсной Документации на 

запросы: 

1) поступившие менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам; 

2) поступившие от Участника Закупки, ранее уже направлявшего два запроса о 

разъяснении положений Конкурсной Документации в отношении проводимого Конкурса. 

8. ЗАО «Автодор-Телеком», по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника Закупки, вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную 

Документацию и извещение о проведении Конкурса, либо принять решение об отказе от 

проведения Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи 

Конкурсных Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается. 

Изменения, вносимые в Конкурсную Документацию, размещаются ООО «Автодор-ТП» 

на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на сайте ЭТП не 

позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в Конкурсную Документацию срок подачи 

Конкурсных Заявок продлевается таким образом, чтобы период со дня размещения внесенных 

изменений на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и ЭТП до даты 

окончания приема Конкурсных Заявок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных 

дней.  

9. В случае если заключение Договора является для ЗАО «Автодор-Телеком» 

крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью и изменения в Конкурсную Документацию 

затрагивают условия Договора, указанные в решении Советом директоров или Общим 

собранием акционеров о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки 

/ сделки с заинтересованностью, то внесение изменений в условия проекта Договора и/или в 

Конкурсную Документацию проводится только в случае положительного рассмотрения 

Советом директоров или Общим собранием акционеров вопроса о внесении изменений в 

решение о предварительном одобрении заключения Договора как крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью. 
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III. Подача Конкурсных Заявок 
 

1. Для участия в Конкурсе Участник Закупки подает Конкурсную Заявку в срок и по 

форме, которые установлены Конкурсной Документацией (Приложения №№ 2, 3, 4 к 

Конкурсной Документации), а также с учетом требований, установленных статьями 7.8 и 8.2 

Порядка Закупочной Деятельности.  

Конкурсная Заявка представляется в ООО «Автодор-ТП» по адресу: г. Москва, 

Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10 – «ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР» (далее – ООПКП), либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com. 

Конкурсная Заявка, поданная в письменной форме, должна быть передана в рабочее 

время  ООО «Автодор-ТП» сотруднику ООПКП, ответственному за регистрацию Заявок лично 

и зарегистрирована в «Журнале регистрации Конкурсных Заявок», При этом Участник Закупки 

(уполномоченный им для подачи Конкурсной Заявки представитель) должен поставить свою 

подпись в «Журнале регистрации конкурсных заявок», подтверждая тем самым дату и время 

регистрации Заявки. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в письменной форме, Участник Закупки с помощью 

электронных средств связи сообщает в форме электронного документа ООО «Автодор-ТП» на 

электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com сведения о представителе Участника Закупки 

(фамилия, имя, отчество), с которым будет передана Конкурсная Заявка, дату и время прибытия 

данного представителя в ООО «Автодор-ТП». 

Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТП» для заказа пропуска на 

представителя Участника Закупки. Сведения о представителе Участника Закупки сообщаются 

ООО «Автодор-ТП» в его рабочее время не позднее последнего рабочего дня, 

предшествующего дню проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками, с 

учетом рабочего времени ООО «Автодор-ТП», установленного внутренним трудовым 

распорядком. Представитель Участника Закупки должен иметь при себе паспорт, либо иной 

документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи Конкурсной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в электронной 

почте ООО «Автодор-ТП» время поступления Заявки на адрес электронной почты: 

avtodorzakupki@gmail.com.  

Если Конкурсная Заявка в форме электронного документа представлена в нескольких 

томах, то временем ее регистрации считается время поступления последнего тома Заявки. Если 

Конкурсная Заявка в форме электронного документа подана после окончания рабочего времени 

ООО «Автодор-ТП», временем поступления такой Заявки считается 09:00 часов рабочего дня, 

следующего за днем поступления Заявки. 

2. Участник Закупки подает Конкурсную Заявку (том Заявки) в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом при подаче Конкурсной 

Заявки (тома Заявки) в письменной форме, на таком конверте Участник Закупки указывает 

наименование Конкурса, на участие в котором подается данная Заявка. Участник Закупки 

вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

3. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома Заявки) в письменной форме, все листы 

Конкурсной Заявки (все листы тома Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. 

Конкурсная Заявка (том Заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов 

и/или копий документов, быть скреплена печатью Участника Закупки (в случае наличия) и 

подписана Участником Закупки или лицом, им уполномоченным. Все входящие в состав 

Конкурсной Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях. Количество листов в томе Заявки не может 

превышать двести листов. 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
mailto:zakupki@russianhighways.ru
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью 

                ____________________ листов 
                                      (количество листов) 

 

  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

Бумажная наклейка на месте прошивки Конкурсной Заявки (тома Заявки) должна быть 

оформлена следующим образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) в случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании 

узел прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Конкурсной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Конкурсной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 

электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него, а также изменения содержащихся на таком электронно-оптическом носителе данных. 

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к отказу в допуске Участника Закупки к участию в Конкурсе, 

за исключением требования о том, что все листы Конкурсной Заявки и тома Конкурсной Заявки 

должны быть пронумерованы. Ненадлежащее исполнение Участником Закупки требования о 

том, что все листы Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе.  
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4. В случае подачи Конкурсной Заявки (тома конкурсной Заявки) в форме электронного 

документа, такой документ должен в том числе содержать наименование Конкурса и опись 

входящих в его состав документов и/или копий документов. Все входящие в состав Конкурсной 

Заявки документы и/или копии документов должны предоставляться надлежаще 

оформленными и в действующих редакциях.  

Соблюдение Участником Закупки указанных требований означает, что все документы 

и/или копии документов, и сведения, входящие в состав Конкурсной Заявки (тома Заявки), 

поданы от имени Участника Закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе Конкурсной Заявки (тома Заявки) документов и/или копий 

документов, и сведений. 

Несоблюдение Участником Закупки указанных выше требований будет расцениваться 

Конкурсной Комиссией как нарушение требований Конкурсной Документации к оформлению 

Конкурсной Заявки и будет вести к недопущению Участника Закупки к участию в Конкурсе. 

5. Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку. 

6. Прием Конкурсных Заявок прекращается в день и время вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности. 

7. Участник Закупки вправе вносить изменения в Конкурсную Заявку по данному 

Конкурсу, поданную ранее, путем предоставления в ООО «Автодор-ТП» новой (измененной) 

редакции листа, раздела, главы, тома Конкурсной Заявки, с указанием в пояснительной записки, 

что первоначально представленные документы (копии документов) считать не действующими. 

8. Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, вправе отозвать или внести 

изменения в Заявку в любое время до дня окончания срока подачи Конкурсных Заявок. При 

отзыве Конкурсной Заявки она Участнику Закупки не возвращается. 

ООО «Автодор- Телеком» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в 

форме электронного документа уведомляет Оператора ЭТП об отзыве Заявки. Оператор ЭТП 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых 

конкурсах такого Участника в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения Конкурсной Заявки.  

9. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка или не подана ни одна Заявка, Конкурс признается несостоявшимся. 

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка рассматривается в соответствии 

с положениями Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности. 

11. В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший единственную 

Заявку, и ЗАО «Автодор-Телеком» осуществляют действия по заключению Договора, 

указанные в частях 23-27 раздела I Конкурсной Документации..  

12. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на 

условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене 

Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать 

Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП 

списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участника Конкурса, с которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за 

участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  
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При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в срок, 

предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, указанных в частях 23 

и/или 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник Закупки признается 

уклонившимся от заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора ООО «Автодор- 

Телеком» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, в размере обеспечения 

Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства ЗАО «Автодор-Телеком», а также 

списывает со счета такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

IV. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам 
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса 

и Конкурсной Документации, Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными 

Заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. Вскрытие конвертов с Конкурсными Заявками и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов Заявкам осуществляются в один день. 

2. Конкурсной Комиссией вскрываются конверты с Конкурсными Заявками и 

осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

которые поступили ЗАО «Автодор-Телеком» до окончания приема Конкурсных Заявок и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам. В случае 

установления факта подачи одним Участником Закупки 2 (двух) и более Конкурсных Заявок, 

при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Конкурсные 

Заявки такого Участника Закупки, поданные для участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

3. Участники Закупки, подавшие Конкурсные Заявки, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам. 

4. При вскрытии конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов Заявкам объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Заявкам по каждой поданной Заявке следующие сведения: 

1) сведения о целостности конверта с Конкурсной Заявкой на момент вскрытия; 

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого вскрывается, и/или доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке которого открывается; 

3) почтовый адрес Участника Закупки, конверт с Конкурсной Заявкой которого 

вскрывается, и/или доступ к поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке 

которого открывается;  

4) состав Конкурсной Заявки в объеме, установленном Конкурсной Документацией; 

5) числовые значения Конкурсного Предложения Участника Закупки по 

количественным Критериям Конкурса, при этом, если имеются расхождения между суммами, 

выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 

словами.  

5. В случае, если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только одна 

Конкурсная Заявка или не подано ни одной Конкурсной Заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании Конкурса несостоявшимся. 
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6. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам ведется Конкурсной 

Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной Комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам. Указанный протокол 

размещается ООО «Автодор-ТП» в течение рабочего дня, следующего за днем подписания 

такого протокола, на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном Сайте и на 

ЭТП. 

7. Конкурсная Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам. 

8. Любой Участник Закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с Конкурсными 

Заявками и/или открытии доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, 

вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к 

таким Заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с Конкурсными Заявками и 

подаваемых в форме электронных документов Заявок конверты с Конкурсными Заявками не 

вскрываются. 

10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на ЭТП протокола вскрытия 

конвертов с Конкурсными Заявками и/или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам ООО «Автодор- Телеком» направляет Оператору ЭТП уведомление о 

блокировании операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых конкурсах Участников Закупки, подавших Конкурсные Заявки, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсных Заявок. 

11. В течение 1 (одного) часа с момента получения уведомления, указанного в части 10 

настоящего раздела, Оператор ЭТП обязан осуществить блокирование операций по счетам для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах Участников Закупки, 

подавших Конкурсные Заявки, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок и сообщить ООО «Автодор- Телеком» в письменной форме или в форме 

электронного документа о наличии или отсутствии денежных средств в размере обеспечения 

Конкурсных Заявок на счетах таких Участников Закупки. 

 

V. Рассмотрение Конкурсных Заявок 
 

1. Для допуска к участию в Конкурсе Участнику Закупки необходимо: 

1) представить в ООО «Автодор-ТП» Конкурсную Заявку по установленной форме 

(Приложения №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации) по адресу: г. Москва, Славянская 

площадь, д. 2/5/4, строение 3, 4 этаж, кабинет 4039, либо на электронный адрес: 

avtodorzakupki@gmail.com в соответствии с условиями раздела III Конкурсной Документации; 

2) Соответствовать установленным статьей 4.1 Порядка Закупочной Деятельности 

требованиям к Участникам Закупки, проводимой в форме Конкурса (перечень 

подтверждающих документов указан в Приложении № 1 к Порядку Закупочной Деятельности): 

2.1) Участник Закупки должен являться правоспособным (дееспособным) лицом, в 

отношении которого не принято решение об ограничении его дееспособности (в отношении 

физических лиц), являться законным образом учрежденным и действующим в соответствии с 

применимым законодательством лицом (в отношении юридических лиц); 

2.2) Участник Закупки не должен иметь каких-либо ограничений, связанных с 

уставной деятельностью по осуществлению деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором;  

2.3) Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым 

законодательством и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями 

(лицензиями, допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая 

mailto:zakupki@russianhighways.ru
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предполагается к осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным 

саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

  15.5. Устройство системы электроснабжения  

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения  

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации  

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 

средств связи  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи  

ИЛИ 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.8. Здания и сооружения объектов связи
2
 

 

2.4) Участник Закупки должен быть представлен для участия в Конкурсе надлежащим 

образом уполномоченным на это лицом; 

                                                           
2
 Участник Закупки так же признается соответствующим данному требованию в случае предоставления 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), о допуске по всем видам работ, 

перечисленным в «III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» пункта 2.3) 

части 1 раздела V Конкурсной Документации одновременно. 
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2.5) в отношении Участника Закупки должна отсутствовать инициированная 

процедура ликвидации и решение арбитражного суда о признании Участника Закупки 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2.6) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать по состоянию на день 

подачи соответствующей Заявки и далее вплоть до даты заключения Договора обстоятельства, 

препятствующие осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленные 

на приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, отсутствие применения к Участнику 

Закупки мер административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации); 

 2.7) у Участника Закупки должны отсутствовать случаи неисполнения 

(ненадлежащего, несвоевременного исполнения) гарантийных обязательств, установленных 

вступившем в законную силу судебным актом, в отношении выполненных им ранее работ на 

объектах Государственной Компании, в том числе объектах, принятых Государственной 

Компанией от Федерального дорожного агентства; 

2.8) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

2.9) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

2.10) в отношении Участника Закупки должны отсутствовать сведения в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.11) у Участника Закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня Российской 

Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший 

календарный год и на последний отчетный период перед подачей Закупочной Заявки, 

превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов. Участник 

Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе не 

принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по состоянию на день 

рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3) соответствовать установленным статьей 4.3 Порядка Закупочной Деятельности 

условиям допуска к участию в Конкурсе. При рассмотрении Конкурсных Заявок Участник 

Закупки не допускается Конкурсной Комиссией к участию в Конкурсе в случае, если: 

3.1) Участник Закупки не соответствует требованиям, установленным статьей 4.1 

Порядка Закупочной Деятельности; 

3.2) Конкурсная Заявка не соответствует требованиям, установленным Конкурсной  

Документацией (за исключением случаев несоответствия требованиям Конкурсной 

Документации документов и/или копий документов, служащих для расчета Критериев 

Конкурса) в следующих случаях: 

а) Конкурсная Заявка представлена неуполномоченным лицом; 

б) какие-либо документы и материалы, представленные в Конкурсной Заявке, подписаны 

и/или заверены неуполномоченными на то лицами; 

в) документы и/или копии документов, и материалы, предусмотренные Конкурсной 

Документацией, предоставлены в неполном объеме или нечитаемые; 
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г) не представлены технико-экономический расчет снижения цены Договора и/или иные 

обосновывающие положения Закупочной Заявки Участника Закупки документы и/или копии 

документов, и материалы; 

д) какие-либо документы, копии документов и материалы, предусмотренные 

Конкурсной Документацией, оформлены не в соответствии с требованиями Конкурсной 

Документации, представлены в недействующих редакциях, составлены в нарушение 

требований применимого законодательства; 

е) установлены либо недостоверность представленных документов, либо обнаружены 

существенные ошибки
3
 в каких-либо из представленных в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации документах, копий документов, материалов, информации и 

сведений, в том числе недостоверны расчеты, содержащиеся в приложенных пояснительных 

материалах (сметы, бюджеты, и другие), либо такие расчеты являются неверными и содержат 

ошибочные данные и/или допущения, сделанные Участником Закупки в расчетах, применены 

без необходимых обоснований, что позволяет сделать однозначный вывод о невозможности 

достижения результатов исполнения Договора, в случае применения таких допущений; 

ж) если предложение Участника Закупки, содержащееся в Конкурсной Заявке, не 

соответствует следующим установленным параметрам Конкурса: превышает начальное 

(максимальное) значение (в случае, если установлено снижение такого параметра), либо 

меньше, чем начальное (минимальное) значение (в случае, если установлено увеличение такого 

параметра) по соответствующему количественному критерию Конкурса, или такие 

предложения находятся за пределами коридора изменений, установленного в Конкурсной 

Документации, условия, содержащиеся в Конкурсной Заявке, а также, если соответствующее 

требование установлено в Конкурсной Документации, если соответствующие количественные 

значения по критериям Конкурса, предлагаемые Участником Закупки, не содержат 

необходимых обоснований; 

з) установлено несоответствие функциональных характеристик (потребительских 

свойств), качественных, количественных характеристик и иных предложений об условиях 

исполнения Договора, содержащихся в Конкурсном предложении Участника Закупки, 

требованиям  

Конкурсной Документации, и/или несоответствие положений Конкурсной Заявки требованиям 

инструкции по заполнению формы Конкурсной Заявки, содержащейся в Конкурсной 

Документации; 

3.3) невыполнение Участником Закупки требований Конкурсной Документации об 

обеспечении его Конкурсной Заявки, в частности непредставление документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, а равным образом невнесение 

денежных средств в порядке, указанном в Конкурсной Документации; 

3.4) непредставление Участником Закупки запрошенных у него Конкурсной Комиссией 

разъяснений относительно представленных в составе Конкурсной Заявки документов и/или 

копий документов, материалов, сведений и информации; 

3.5) установление факта осуществления Участником Закупки недобросовестной 

конкуренции, в частности: сговора и/или согласованных действий с другими Участниками 

Закупки, подкупа и/или оказания давления, и/или оказания иных форм влияния на членов 

Конкурсной Комиссии, обнаружение факта аффилированности между членом Конкурсной 

Комиссии и/или экспертом с одной стороны и Участником Закупки – с другой; 

3.6) неисполнение Участником Закупки, лицом, с которым, заключается Договор, 

обязательств, указанных в пункте 6 части 1 статьи 4.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

2. Конкурсная Комиссия рассматривает Конкурсные Заявки на соответствие 

требованиям, установленным в Конкурсной Документации. При рассмотрении поданных 

Заявок Конкурсная Комиссия вправе проверять достоверность указанных в них сведений. 

                                                           
3
 Существенными ошибками признаются ошибки, которые исключают возможность использования документа в 

соответствии с его целями. 
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3. В случае необходимости, при рассмотрении Конкурсных Заявок, Конкурсная 

Комиссия вправе в письменном виде потребовать от Участника Закупки разъяснения 

положений его Конкурсной Заявки и документов, в ней представленных. 

4. На основании результатов рассмотрения всех поданных Конкурсных Заявок 

Конкурсная Комиссия принимает решение: 

1) о соответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и как следствие – о допуске к участию в Конкурсе 

такого Участника Закупки и о признании такого Участника Закупки Участником Конкурса; 

2) о несоответствии Конкурсной Заявки соответствующего Участника Закупки 

требованиям Конкурсной Документации и/или о несоответствии такого Участника Закупки, а 

также о несоблюдении каких-либо иных условий допуска к Конкурсу, и как следствие – об 

отказе в допуске такого Участника Закупки к участию в Конкурсе в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Конкурсной Документацией в соответствии с требованиями 

Конкурсной Документации и Порядка Закупочной Деятельности; 

3) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что ни одна из представленных 

Конкурсных Заявок и/или ни один из Участников Закупки не соответствует требованиям, 

установленным Конкурсной Документацией; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что только одна Конкурсная 

Заявка, один Участник Закупки  соответствует требованиям, установленным Конкурсной 

Документацией. 

5. В соответствии с принятым решением оформляется протокол рассмотрения 

Конкурсных Заявок, который ведется Конкурсной Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Конкурсной Комиссии и ее секретарем в день 

окончания рассмотрения  Заявок. Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок содержит: 

1) сведения обо всех Участниках Закупки, подавших Конкурсные Заявки; 

2) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об их 

допуске к участию в Конкурсе и о признании их Участниками Конкурса; 

3) сведения обо всех Участниках Закупки, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе, с обоснованием такого решения и со ссылками на 

применимые положения Порядка и/или Конкурсной Документации, обосновывающие принятое 

решение об отказе в допуске; 

4) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о допуске Участника 

Закупки к участию в Конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в Конкурсе; 

5) в установленных случаях – решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения Конкурсных Заявок в день окончания их рассмотрения 

размещается ООО «Автодор-ТП» на Интернет-сайте ЗАО «Автодор-Телеком», на Официальном 

Сайте и ЭТП. 

6. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, только 1 (один) Участник Закупки, 

подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, ЗАО «Автодор-Телеком» и 

указанный в настоящей части раздела VI Конкурсной Документации Участник Конкурса 

осуществляют действия по заключению Договора, указанные в частях 23-27 раздела I 

Конкурсной Документации. Единственный Участник Конкурса не вправе отказаться от 

заключения Договора. 

Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности на 

условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по цене 

Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может превышать 

Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Конкурса.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор- 

Телеком» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 
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обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, денежные средства в 

качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования 

ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

При непредставлении ЗАО «Автодор-Телеком» таким Участником Закупки в сроки, 

предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, указанных в части 23 

и/или 25 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного Договора, такой 

Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО 

«Автодор- Телеком» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства ЗАО «Автодор-Телеком», а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной 

Заявки, такому Участнику Конкурса не возвращаются. 

7. Любой Участник Закупки, подавший Конкурсную Заявку, после размещения 

протокола рассмотрения Конкурсных Заявок вправе направить ООО «Автодор- Телеком» в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов 

рассмотрения Заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

ООО «Автодор- Телеком» обязано направить Участнику Закупки в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения результатов рассмотрения Заявок. 

 

VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок  
1. Конкурсная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Конкурсных Заявок, 

поданных Участниками Конкурса. 

2. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок осуществляются Конкурсной Комиссией 

в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с Критериями и 

порядком оценки Конкурсных Заявок, которые установлены Конкурсной Документацией. 

3. Критерии и порядок оценки и сопоставления Конкурсных Заявок:  

3.1. При проведении Конкурса Конкурсная Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки 

Участников Конкурса по следующим критериям оценки Конкурсных Заявок:  

1) Цена Договора;  

2) Квалификация Участника Конкурса;  

3) Качество выполняемых работ; 

Совокупная значимость таких критериев составляет 100 (сто) процентов.  

3.2. Значимость критерия «Цена Договора» составляет 30 (тридцать) процентов.  

3.3. Значимость критерия «Квалификация Участника Конкурса» составляет 50 

(пятьдесят) процентов.  

3.4. Значимость критерия «Качество выполняемых работ» составляет 20 (двадцать) 

процентов. 

3.5. Конкурсная Комиссия при оценке и сопоставлении Заявок на участие в Конкурсе в 

соответствии с критерием «Квалификация Участника Конкурса» вправе оценивать Заявки на 

участие в Конкурсе по следующим подкритериям:  

 



 
21 

Таблица № 1 раздела VI Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки Критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

1.  

Наличие у Участника Конкурса 

опыта (в стоимостном 

выражении)
 4

 выполнения работ 

по строительству и/или 

реконструкции ПВП и/или 

АСУДД в автодорожной 

отрасли  (независимо от статуса 

подрядчика при исполнении 

договоров (генеральный 

подрядчик или субподрядчик)) 

за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате 

окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

50 порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№2 раздела VI  

Конкурсной 

Документации  

1. 
5
Копии договоров на 

выполнение работ.  

2. Копии справок о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(формы КС-3) и/или копи актов 

сдачи-приемки выполненных 

работ (КС-2). 

3. Для иностранных лиц – иные 

документы (копии документов), 

подтверждающие стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ заказчиком. 

4. Вместо копий документов, 

указанных в пункте 2 возможно 

представление копий иных 

документов, оформленных в 

соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», 

подтверждающих стоимость 

выполненных работ и факты 

приемки работ Заказчиками. 

5. Анкета Участников Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№1 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  

2.  Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимого для 

выполнения работ и оказания 

услуг персонала 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно 

30, порядок 

1. Копии трудовых Договоров 

и/или копии трудовых книжек
6
 

сотрудников Участника Закупки.
7.
 

2. Копии дипломов о высшем 

                                                           
4 Если стоимость соответствующих работ определена в иностранной валюте, то конвертация в российские рубли 

осуществляется по официально установленному Центральным Банком России курсу такой иностранной валюты к российскому 

рублю на дату размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса. 
5 В качестве копий документов, подтверждающих наличие у Участника Закупки опыта выполнения работ, должны 

представляться копии договоров в комплекте с копиями справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и/или 

копии актов сдачи/приемки выполненных работ (КС-2). По п. 1 возможно представление Участником Закупки только копий 

страниц договоров, содержащих номера и даты заключения договоров, наименования заказчиков и подрядчиков 

(исполнителей), предметы договоров, цены (стоимости) договоров, реквизиты заказчиков и подрядчиков (исполнителей), 

подписи заказчиков и подрядчиков (исполнителей) (т.е. последняя страница договора); в случае, если в договоры вносились 

изменения (дополнения), необходимо представлять копии дополнительных соглашений, в которых содержатся данные 

изменения (дополнения). 
6 По п. 1 необходимо представление Участником Закупки копий всех заполненных страниц и следующей незаполненной 

страницы трудовых книжек. У всех сотрудников в трудовых книжках должно быть указано о приеме на работу к Участнику 

Закупки. 
7 В случае, если в соответствии с применимой политикой защиты персональных данных (при условии документального 

подтверждения применения такой политики) предоставление копии трудовой книжки (иных документов указанных в этом 

пункте) не допускается, допускается предоставление выкопировки и/или выписки из трудовой книжки (иных документов 

указанных в этом пункте), подтверждающей работу по основному месту работы соответствующего лица, его должность и стаж 

работы в заявленной сфере деятельности, заверенной уполномоченным лицом и печатью (если применимо) Участника Закупки. 

 



 
22 

 

№ 

п/п 

 Подкритерии оценки Критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

начисления баллов 

указан в таблице 

№3 раздела VI  

Конкурсной 

Документации  

образовании сотрудников 

Участника Закупки (для 

инженеров). 

3. Копии аттестатов о среднем 

профессиональном образовании 

и/или удостоверений о повышения 

квалификации (для 

электромонтажников и/или 

электромонтеров). 

5. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№2 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации.  

 3. 

Наличие у Участника Конкурса 

минимально необходимых для 

выполнения работ и/или 

оказания услуг по предмету 

Договора техники, оборудования 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№4 раздела  VI  

Конкурсной 

Документации 

 

1. Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на технику, 

оборудование (форма №ОС-6, 

утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 

г. №7 - инвентарная карточка 

учета объекта основных средств), 

паспорт транспортного средства 

(ПТС) в случае, если получение 

ПТС на данный вид техники 

предусмотрено законодательством 

РФ (для транспортных средств), 

паспорт самоходной машины 

(ПСМ) (для самоходных машин)
 8
.  

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

техники, оборудования (договоры 

аренды и/или договоры оказания 

услуг, и/или договоры лизинга) с 

представлением вышеуказанных 

документов в пункте 1. 

3. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме Таблицы 

№3 Приложения № 4 к 

Конкурсной Документации. 

                                                           
8
 В случае если параметры (технические характеристики) техники и/или оборудования, указанные в таблице №4 раздела VI 

Конкурсной Документации, не отражены в ПТС/ПСМ, то необходимо предоставление договора купли-продажи на технику 

и/или оборудование с указаниями комплектности, копии документов, подтверждающие параметры (технические 

характеристики) техники и/или оборудования указанные в таблице №4 раздела VI Конкурсной Документации (техническая 

документация, выданная предприятием - изготовителем). 
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№ 

п/п 

 Подкритерии оценки Критерия 

«Квалификация Участника 

Конкурса» 

Значимость 

подкритериев и 

порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, служащие 

для расчета подкритериев 

 4. 

Наличие у Участника Конкурса 

производственных мощностей 

(производственных баз
9
)  

 

Максимальное 

число баллов по 

подкритерию равно  

10, порядок 

начисления баллов 

указан в таблице 

№5 раздела VI 

Документации о 

проведении 

Конкурса 

 

1. Копии документов, 

устанавливающих право 

собственности на 

производственные базы - 

инвентарной карточки учета 

объекта основных средств (по 

унифицированной форме № ОС-6, 

утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 21.01.2003 

№7). 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

производственных баз (договор 

аренды и/или договор оказания 

услуг, и/или договор лизинга, 

и/или иные договоры, 

подтверждающие привлечение 

производственных мощностей 

(производственных баз). 

3 Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы 

№4 Приложения № 4 к 

Документации. 

Таблица № 2 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса опыта (в стоимостном выражении)
 

выполнения работ по строительству и/или реконструкции ПВП и/или 

АСУДД в автодорожной отрасли  (независимо от статуса подрядчика при 

исполнении договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за 

последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи 

Конкурсных Заявок 

Количество баллов 

от 0 до 200 миллионов рублей включительно 0 

от 200 миллионов рублей 01 копейки до 400 миллионов рублей 

включительно 
10 

от 400 миллионов рублей 01 копейки до 800 миллионов рублей 

включительно 
20 

от 800 миллионов рублей 01 копейки до 1000 миллионов рублей 

включительно 
30 

от 1000 миллионов рублей 01 копейки до 1500 миллионов рублей 

включительно 
40 

от 1500 миллионов рублей 01 копейки и более 50 

                                                           
9
 Под производственной базой подразумевается нежилое помещение для производственных целей.  
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Таблица №3 раздела VI Конкурсной Документации 

 

Таблица №4 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ и/или оказания услуг по предмету Договора техники, оборудования: 

Количество 

баллов 

№ Наименование техники, оборудования 
Количество, 

шт. 

 

1 Автобусы вместимостью не менее 20 человек 3 

2 
Автомобили бортовые, грузоподъемностью не менее 

10 тонн  5 

3 Автосамосвалы, объёмом кузова не менее 12 м
3
 5 

4 
Бензиновые электрогенераторы, мощностью не менее 

4 кВт 5 

5 Виброплиты 2 

6 
Дизельные электрогенераторы, мощностью не менее 

30 кВт 3 

7 
Краны на автомобильном ходу, грузоподъёмностью 

не менее 25 тонн 3 

8 
Лебедки электрические, грузоподъёмностью не менее 

3 тонн 2 

9 
Машина бурильная с глубиной бурения не менее 3,5 

м 1 

10 Станок сверлильный 1 

11 Тракторы  5 

12 Транспортер прицепной кабельный 1 

13 Экскаваторы одноковшовые, объём не менее 0,25 м
3
 3 

Итого: 39 

Отсутствие минимально необходимых для выполнения работ и/или оказания 

услуг по предмету Договора техники, оборудования 
0 

Наличие минимально необходимых для выполнения работ и/или оказания 

услуг по предмету Договора техники, оборудования 
10 

 

 

 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимого для 

выполнения работ и оказания услуг персонала: 
Количество баллов 

Всего – не менее 240 человек, 

в том числе: 

- Инженеры с высшим образованием - не менее 50 чел. 

-рабочие строительных специальностей – не менее 150 чел.; 

- электромонтажники или электромонтеры – не менее 40 чел. 

 

Отсутствие минимально необходимого для выполнения работ и оказания 

услуг персонала 
0 

Наличие минимально необходимого для выполнения работ и оказания 

услуг персонала 
30 
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Таблица № 5 раздела VI Конкурсной Документации 

Наличие у Участника Конкурса производственных мощностей 

(производственных баз)  

Количество 

баллов
10

 

Отсутствие производственных баз, находящихся на территории Москвы 

и/или Московской области и/или Тульской области 
0 

Наличие производственных баз площадью менее 1000 м
2
, находящихся на 

территории Москвы и/или Московской области и/или Тульской области 
5 

Наличие производственных баз площадью от 1000 м
2
 включительно и 

более, находящихся на территории Москвы и/или Московской области 

и/или Тульской области 

10 

 

3.6. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Квалификация Участника Конкурса» осуществляется расчет такой оценки путем сложения 

значимостей каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент 

значимости, равный значимости в процентах критерия «Квалификация Участника Конкурса» 

деленной на 100 (сто) процентов.  

3.7. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в Конкурсе в соответствии с 

критерием «Качество выполняемых работ» оценивает Заявки на участие в Конкурсе по 

следующим подкритериям:  

Таблица № 6 раздела VI Конкурсной Документации 

№ 

п/

п 

Подкритерии оценки 

Критерия «Качество 

выполняемых работ» 

Значимость подкритериев 

и порядок начисления 

баллов 

Документы и сведения, 

служащие для расчета 

подкритериев 

1 

Наличие у Участника 

Конкурса 

сертифицированной 

системы 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2011 и/или 

ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 50: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие сертификата,  

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов за 

наличие сертификата 

Копия сертификата соответствия 

системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2011 и/или ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

по строительству автомобильных 

дорог 

2 

Наличие у Участника 

Конкурса 

специализированной 

компетентной 

передвижной 

лаборатории 

Максимальное число 

баллов по подкритерию 

равно 50: 

 - Участник Конкурса 

получает 0 баллов за 

отсутствие компетентной 

передвижной лаборатории,  

- Участник Конкурса 

получает 50 баллов за 

наличие компетентной  

передвижной лаборатории 

1. Копия документа, 

свидетельствующего о 

соответствии лаборатории 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009, выданного 

Федеральным агентством по 

техническому регулированию и 

метрологии, либо юридическим или 

физическим лицом, обладающим 

системой сертификации, 

зарегистрированной Федеральным 

агентством по техническому 

                                                           
10

 В случае указания в Заявке Участника Закупки информации и сведений о расположении производственных баз, 

которые не находятся на территории Москвы и/или Московской области и/или Тверской области, баллы 

Участнику Закупки не начисляются. 
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регулированию и метрологии. 

2. Копии документов, 

подтверждающих привлечение 

лаборатории (Договор аренды или 

Договор оказания услуг, или  

Договор лизинга или иной 

Договор) или документы, 

подтверждающие право 

собственности на лабораторию.  

3. Копия паспорта транспортного 

средства (ПТС), в случае, если 

получение ПТС на данный вид 

техники предусмотрено 

законодательством РФ. 

4. Анкета Участника Закупки, 

заполненная по форме таблицы           

№ 5 Приложения № 4 к 

Документации. 

 

3.8. Для получения итоговой оценки заявки на участие в Конкурсе по критерию «Качество 

выполняемых работ» осуществляется расчет такой оценки путем сложения значимостей 

каждого из подкритериев и умножения суммы значимостей на коэффициент значимости, 

равный значимости в процентах критерия «Качество выполняемых работ» деленной на 100 

(сто) процентов. 

3.9. Для получения итоговой оценки Конкурсной Заявки по Критерию «Цена договора» 

осуществляется расчет такой оценки по формуле: 

A max – Ai 

Ra i  =  ---------------- * 100 хК i, 

A max 

где: 

Ra i  - итоговая оценка Конкурсной Заявки по Критерию «Цена Договора»; 

A max - начальная (максимальная) Цена Договора, установленная в Конкурсной 

Документации; 

A i   -  предложение  i-го Участника Конкурса по Цене Договора; 

К i - коэффициент значимости, равный значимости в процентах Критерия «Цена 

договора», деленной на 100 (сто) процентов. 

Количество баллов, начисляемых Заявке Участника Конкурса по Критерию «Цена 

Договора» равно полученному в результате расчета по вышеуказанной формуле численному 

значению.  

3.10. Для получения итоговой оценки Заявки на участие в Конкурсе осуществляется 

расчет такой оценки путем сложения всех итоговых оценок Конкурсной Заявки по всем 

Критериям.  

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Комиссией 

каждой Конкурсной Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Конкурсных Заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер 
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присваивается Конкурсной Заявке, которая поступила ранее других Конкурсных Заявок, 

содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый номер. 

6. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены, 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок,  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров,  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении Конкурсным 

Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса, 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) 

(для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам которых 

присвоен первый и второй номера, 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 10  (десять) процентов или более от начальной (максимальной) 

Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных предложений 

Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности и/или Конкурсной 

Документации; 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе. 

7. Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 

Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии. Протокол подписывается победителем Конкурса 

в месте нахождения ООО «Автодор- Телеком» в день его составления. Секретарь Конкурсной 

Комиссии уведомляет победителя Конкурса о необходимости подписания такого протокола. 

Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится у ЗАО 

«Автодор-Телеком». Победитель Конкурса и ЗАО «Автодор-Телеком» осуществляют действия 

по заключению Договора, указанные в частях 23 - 27 раздела I Конкурсной Документации. 

Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных 

Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в Проект Договора, прилагаемый к Конкурсной 

Документации. При этом Договор заключается с учетом положений Порядка закупочной 

Деятельности на условиях, которые предусмотрены Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса 

и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой 

Победителя Конкурса. Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в Извещении о проведении  Конкурса.  

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок размещается на Официальном 

Сайте, на Интернет-сайте Компании, на ЭТП в течение рабочего дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. 

8. Оператор ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня размещения на 

сайте ЭТП и Официальном Сайте указанного в части 6 настоящего раздела протокола, 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых Конкурсах Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника 

Конкурса, Заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, 

предусмотренном Конкурсной Документацией. 
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9. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить ЗАО «Автодор-Телеком» в письменной форме или в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса ЗАО «Автодор-Телеком» обязана 

направить Участнику Закупки в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения результатов Конкурса. 

10. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и разъяснения 

Конкурсной Документации хранятся ЗАО «Автодор-Телеком» не менее трех лет с даты 

размещения данных документов на сайте ЭТП и Официальном Сайте. 
 

VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, не 

представил ЗАО «Автодор-Телеком» сведения и документы, указанные в частях 23 и 25 раздела 

I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

ЗАО «Автодор-Телеком» вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя 

Конкурса заключить Договор и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения Договора и/или заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер.  

ЗАО «Автодор-Телеком» обязана заключить Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения Договора с 

Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 2.6 Порядка 

Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора ООО «Автодор-ТП» в течение 1 

(одного) рабочего дня в письменной форме или в форме электронного документа уведомляет 

Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет данные денежные 

средства ЗАО «Автодор-Телеком», а также списывает со счета такого Участника Конкурса 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения Договора ЗАО «Автодор-Телеком» вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, и/или принять решение о признании 

Конкурса несостоявшимся. В случае если ЗАО «Автодор-Телеком» отказалась от заключения 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с 

которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной Документации. При 

заключении Договора Цена Договора не может превышать Начальную (максимальную) Цену 

Договора, указанную в извещении о проведении открытого Конкурса. В случае если Договор 



 
29 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или Участник Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут заключить Договор, ЗАО 

«Автодор-Телеком» вправе заключить Договор с Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам 

которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, 

предусмотренных частью 3 настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от 

заключения Договора. 

5. ООО «Автодор- Телеком» в письменной форме или в форме электронного документа 

уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по 

счету для проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Победителя 

Конкурса в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в 

Конкурсе.  

6. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с Победителем Конкурса или с Участником Закупки, Конкурсной Заявке которого 

присвоен второй номер, Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке 

которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в Конкурсе. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с которым заключен 

Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 
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Приложения к Конкурсной Документации 

Приложение № 1 

 к Конкурсной Документации 

Техническая часть 
ГЛАВА 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку рабочей документации, подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства 

 

1. -ая очередь строительства 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. 

Основание для 

выполнения 

работ 

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» на 

долгосрочный период (2010-2020 годы), в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. № 876-р; 

2. 

Наименование 

объекта 
«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области» I пусковой 

комплекс, 1-я очередь строительства 

3. Заказчик Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» 

4. Подрядчик ___________________________________ 

5. 
Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор». 

6. 
Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета и внебюджетные средства. 

7. 

Исходные 

данные для 

проектирования 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по 

объекту «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская 

области». 

Рабочая документация разработанная Заказчиком по объемам работ 

не вошедших в Приложение 19 Договора. 

7.1 

Основные 

показатели 

объекта 

комплексного 

обустройства 

автомобильной 

дороги. 

В соответствии с проектной документацией 

Количество пунктов взимания платы шт. 1 

Число полос обслуживания на ПВП км 

133 
шт. 21 

Число реверсивных полос шт. 5  

Пропускная способность полосы ПВП авг./ч 140 

Ширина островков оплаты м 1,7 

Ширина полос движения м 3,5 (уточнить 
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 при рабочем 

проектировании) 

Реконструкция площадки ПВП м
2 2487 

Тип дорожной одежды  капитальный 

8. 

Необходимость 

выделения 

этапов 

строительства и 

пусковых 

комплексов 

Принимаются по согласованию с Заказчиком. 

9. 

Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений для разработки рабочей 

документации в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

При необходимости разработать программы инженерных изысканий 

и согласовать их с Заказчиком. 

10. Требования к разработке рабочей документации 

10.1 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

выполнения 

подготовки 

территории для 

строительства, а 

именно: 

По системе взимания платы и пункту взимания платы. 

 

10.2 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

реконструкции 

элементов участка 

автомобильной 

дороги, а именно: 

По системе взимания платы и пункту взимания платы. 

10.3 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

По системе взимания платы и пункту взимания платы. 
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соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

строительства 

зданий, строений и 

сооружений, 

входящие в 

инфраструктуру 

линейного 

объекта, а именно: 

10.4 
Ведомость 

объемов работ 

Составить ведомости объемов работ, выделить в состав отдельных 

книг и томов рабочей документации; 

10.5 
Иная 

документация 

В соответствии с действующими нормативными документами. 

10.6 

Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий, 

согласно (Приложению № 1 к Техническому заданию). 

10.7 

Требования к 

составу работ и 

оформлению 

рабочей 

документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов (Приложение 7 

к Договору), национальных и государственных стандартов 

Российской Федерации, стандартов Государственной компании, 

определяющих правила разработки, оформления, учёта, хранения и 

применения рабочей документации для объектов капитального 

строительства, в том числе при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и комплексном обустройстве автомобильных 

дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным способом 

на бумажном носителе и в виде электронного документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить 

сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью 

объемов (Приложения 3 к Техническому заданию) и стоимости 

работ и рабочей документацией, в части работ, предусмотренных 

данным томом рабочей документации. Сопоставительную 

ведомость объемов работ выполнить по форме Приложения № 3 к 

настоящему Техническому заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые для выполнения работ. 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации требованиям 

действующего законодательства и задания на проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации 

оформить подписями руководителя проектной организации и 

главного инженера проекта проектной организации, а также 

круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) 

рабочей документации оформить подписями должностных лиц 
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проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не 

допускается использование копий и факсимиле подписей 

должностных лиц проектной организации при оформлении томов 

(книг) рабочей документации. 

10.8 

Необходимость 

разработки 

сметной 

документации 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, по сравнению с проектной документацией, выполнить 

сводный сметный расчет; 

В состав рабочей документации включить отдельный том (книгу), 

содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на 

виды работ, оборудования и материалов, не предусмотренных 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 3 к 

Техническому заданию); сопоставительную ведомость объемов и 

стоимости работ между ведомостью объемов и стоимости работ и 

рабочей документацией. Сопоставительную ведомость объемов и 

стоимости работ выполнить по форме Приложения № 3 к 

Техническому заданию. 

При необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 

документации выполнить выделение стоимости работ в 

соответствии с графиком выполнения строительных работ по 

форме сводного сметного расчета. 

 

11. 

Выполнение 

работ. Требования 

к сдаче Заказчику 

рабочей 

документации   

Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с 

Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные Договором; 

 

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения соответствующих 

рабочих чертежей сооружений, конструкций и элементов объекта, 

если это не противоречит условиям Договора. При этом для 

каждого такого комплекта рабочей документации необходимо 

оформлять документы в соответствии с п.10.8 настоящего 

Технического задания, в части выполнения сопоставительных 

ведомостей объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а 

также сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ. 

12. 

Согласования, 

выполняемые 

проектной 

организацией 

В объеме, необходимом для выполнения работ по объектам I 

пускового комплекса, 1 очереди строительства; 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей 

документации, вносить в нее изменения и дополнения по 

согласованию с Заказчиком; 

12.1 

Организация 

дорожного 

движения 

Разработать раздел организации дорожного движения по 

постоянной схеме и на время производства работ, при 

необходимости согласовать с органами ГИБДД; 

13. 

Количество 

выдаваемых 

экземпляров 

рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 4-х 

экземплярах и на электронном носителе (формат DVG и PDF) в 

сроки, установленные графиком работ; 
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14. 

Комплект 

документов для 

получения 

разрешения на 

строительство 

Актуализировать по требованию заказчика комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 16.02.08 № 87, постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, Приказом Минтранса 

России от 28.06.2012 № 186, Приказом Минтранса России от 

06.06.2012 № 199. 

15. 
Сроки завершения 

работ 

- по разработке рабочей документации – в соответствии с этапами 

календарного графика (Приложение № 2 к Техническому 

заданию); 

 

1. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком». 

2. Подрядчик:______________________________________ 

3. Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального 
бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Государственной компании. 

4. Место выполнения работ: автомобильная дорога М-4 «Дон» км 21 – км 225, 
Московская область, Тульская область). 

5. Объем выполняемых работ – в соответствии с ведомостью объемов и стоимости 
работ (Приложение 19 к Договору). 

6. Проектно-сметная документация разработана ОАО «Союздорпроект».  

7. Технические показатели законченного комплексным обустройством объекта: 

1 Строительство ПВП км 133 шт. 1 

2 В том числе:   

3 Реконструкция площадки ПВП м
2 

2487 

4 Переустройство линии связи пог. м 980 

5 Общая площадь твердых типов покрытия м
2 

28 614 

6 Тип дорожной одежды  Капитальный 

7 
Переустройство коммуникаций км 21 – км 117 
(Московская область) 

пог.м 2755 

8 
Переустройство коммуникаций км 117 – км 
225 (Тульская область) 

пог.м 1961 

9 В том числе:   

10 АСУДД, в том числе:   

11 Московская область  км 112 

12 Тульская область км 92 

8. Нормативные документы: При выполнении работ по комплексному обустройству 
Подрядчику следует руководствоваться нормативно - техническими документами, 
обязательными при производстве работ (Приложение 7к Договору). 

           8.1. При выполнении работ по комплексному обустройству объекта  Подрядчику 

необходимо использовать в работе дополнительные требования к конструкциям нежестких 

дорожных одежд, минеральным материалам, асфальтобетонным смесям и технике, 

применяемых при строительстве автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» в соответствии с Перечнем нормативно-технической 

документации (Приложение 7 к Договору). 
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9. Общие требования. 

9.1. Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все 
необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ. 

9.2. Подрядчик обязан обеспечить: подготовку строительного производства в 
соответствии с проектной документацией, заключение договоров субподряда на комплексное 
обустройство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, 
организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий. 

9.3. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по 
комплексному обустройству, а также на протяжении срока комплексного обустройства 
Подрядчик обязан иметь полный комплект проектной документации, в составе которой должен 
быть Проект организации строительства (ПОС). На протяжении всего срока комплексного 
обустройства Подрядчик обязан иметь проект производства работ (ППР) и проект производства 
геодезических работ (ППГР), утвержденный Заказчиком, в том числе, проекты производства 
работ (ППР) и проекты производства геодезических работ (ППГР) всех субподрядных 
организаций, задействованных при выполнении строительно-монтажных работ. 

9.4. К моменту начала производства работ Подрядчик обязуется иметь в наличии и 
предоставлять, при необходимости, представителям Заказчика и органам государственного 
контроля и надзора: 

а) схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД и 
утвержденную Заказчиком; 

б) копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством 
для строительства, полученные привлекаемыми организациями и поставщиками материалов и 
конструкций; 

в) утвержденные Заказчиком рабочие чертежи (на выполняемые работы), сертификаты 
и другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав 
подрядчика для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и 
оборудования с указанием даты их освидетельствования; 

г) проект производства работ (включает в себя стройгенплан, график поставки 
материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, 
механизмов и оборудования), проект производства геодезических работ. 

9.5. Комплексное обустройство осуществляется в границах предоставленных 
Заказчиком земельных участков, определенных документацией по планировке территории. 
Отвод в натуре площадки трассы для комплексного обустройства осуществляет Подрядчик. 

10. Требования к организационно-исполнительной (функционально-
иерархической) системе административно-управленческих и технических служб, 

обеспечивающих строительство, комплексное обустройство (и искусственных сооружений 
на нем). 

10.1. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении всего срока 
комплексного обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованной с Заказчиком 
организационно-исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе 
административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное 
обустройство. 

10.2. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении срока 
комплексного обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованного с Заказчиком 
«Регламента по взаимодействию и координации деятельности административно-
управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное обустройство. 
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11. Требования по разработке необходимых документов и порядку формирования 

технической отчетности. 

11.1. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 
объекта без наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ». 

11.2. При разработке данного Руководства, указанного в п. 12.1., Подрядчик должен 
учитывать рекомендации ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения 
качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо 
других нормативных документов по согласованию с Подрядчиком. 

11.3. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 
Объекта без наличия утвержденного Заказчиком «Руководства по охране здоровья и труда в 
связи с комплексным обустройством». При разработке данного Руководства Подрядчик должен 
учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов. 

11.4. Подрядчик, в случае наличия условий по Договору, обязан на основании 
Проектной Документации и результатов инженерных изысканий разработать и согласовать с 
Заказчиком необходимую для осуществления комплексного обустройства Объекта рабочую 
документацию. Рабочая документация может разрабатываться Подрядчиком поэтапно с 
соблюдением сроков календарного Графика комплексного обустройства до начала 
производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному 
объекту (искусственные сооружения) на участке комплексного обустройства по согласованию с 
Заказчиком. 

11.5. В рамках подготовки рабочей документации Подрядчик в случае наличия условий 
по Договору обязан выполнить детализацию технических решений, в соответствии с проектной 
документацией, по параметрам, указанным в техническом задании на разработку рабочей 
документации, в том числе: 

a) Для выполнения подготовки территории и комплексного обустройства в объеме: 
закрепления оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений; 
схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность 
ось проектируемой дороги; временные автомобильные дороги; 

б) Для комплексного обустройства Объекта в объеме: земляное полотно; дорожная 
одежда; водоотводные сооружения; обустройство дороги, организация и безопасность 
дорожного движения; 

в) Составить ведомости объемов работ; 
г) Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с 

утвержденной проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить 
сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей 
документацией; при необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 
документации выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком 
строительства по форме сводного сметного расчета; 

д) Состав рабочей документации может быть изменен по инициативе Заказчика в 
пределах требований Законодательства. 

12. Требования к приемке выполненных работ. 

12.1. При проведении приемки выполненных работ Подрядчик должен 
руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128,  ВСН 19-89 (в 
частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и 
СНиП 3.06.04-91, Письмо Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других 
нормативных документов по согласованию с Подрядчиком, в том числе документов, указанных 
в Приложении № 8 к Договору. 

12.2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) 
должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который 
должен включать в себя: 
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а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров  
выполненных работ на предмет их соответствия требованиям проектной документации, 
Договора и действующим стандартам отрасли; 

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и 
конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций.  Материалы или узлы, 
принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в 
соответствии с действующими нормативными требованиями; 

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля 
(испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2009  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»). Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с 
требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации; 

г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе 
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных 
элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), 
согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89). 
Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования 
скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, приведенных в 
приложении 6, 7 к ВСН 19-89, не является окончательным, а должен быть разработан в 
«Руководстве по контролю качества работ» и согласован с Подрядчиком, а также должен 
соответствовать действующим регламентам (положениям) Государственной компании. 

12.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенного 
комплексным обустройством Объекта следующие документы: 

a) Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных 
ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических 
работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) Опись комплектов рабочих чертежей на Объект, разработанных проектными 
организациями и утвержденных Подрядчиком (с указанием соответствия выполненных в 
натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям), согласованным с проектной 
организацией (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной 
документацией); 

в) Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы 
обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного 
надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний; 

г) Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 
выполнении работ, акты лабораторных испытаний; 

д) Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций; 

е) Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования; 
ж) Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих 

качество строительно-монтажных работ; 
з) Гарантийные паспорта на оборудование и материалы; 
и) Ведомость выполненных работ по Объекту, а также справки о стоимости и акты 

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 соответственно, подтверждающие содержащуюся 
в ведомости выполненных работ информацию; 

к) Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения; 
л) Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 
м) Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, на Объекте с указанием 

стоимости; 
н) Фотоматериалы. 
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13. Требования к порядку ведения исполнительной документации. 

13.1. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной Документации в 
соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа 
Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005  № ОБ-28/1266-ИС и 
ВСН 19-89, в частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора, и другой 
нормативной документации, в том числе действующим регламентам (положениям) 
Государственной компании. 

13.2. Основными требованиями к ведению исполнительной документации являются: 
а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала; 
б) краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; 
в) конкретность изложения результатов работы; 
г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными 

требованиями к порядку ведения исполнительной документации. 
13.3. Подрядчик обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения  

исполнительной документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов 
выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам 
выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ. 

13.4. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным 
требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах, при 
входном, операционном и приемочном контроле. 

13.5. Исполнительная документация оформляется в процессе комплексного 
обустройства по мере завершения определенных в проектной документации работ, 
заблаговременно до начала приемки этих работ. 

13.6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4. 
Печать осуществляется с двух сторон каждого листа. Исправления не допускаются. Нумерация 
актов освидетельствования осуществляется либо нарастающим порядком с начала каждого 
календарного года, либо нарастающим порядком с начала каждого календарного месяца с 
одновременным использованием в номере документа числа отчетного календарного месяца. 

13.7. При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование 
объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному 
положению сооружаемых элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений 
данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте 
освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер 
выполненной работы, в соответствии с накопительной ведомостью. 

13.8. В актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены 
следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с 
наименованием работ по накопительной ведомости. 

13.9. В каждом акте указывается полный перечень приложений. В состав 
исполнительной документации, в виде приложений к актам, включаются следующие 
материалы: 

а) акты входного контроля; 
б) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, 
сертификаты и т.п.; 

в) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том 
числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п. 

13.10. Приложение к акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. 
оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем 
Подрядчика, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным 
представителем лица осуществляющего строительный контроль. На каждом листе приложения 
к акту указывается ссылка на акт, в следующем виде: приложение №____ к акту №___ от 
«____» __________201__г., лист № ____. 
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14. Отчетность Подрядчика: 

14.1. За отчетный период Подрядчиком оформляется форма № КС-2 по пусковому 
комплексу (очереди) объекта капитального строительства (за исключением случае 
промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, по 
согласованию с Заказчиком). 

14.2. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при 
работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные 
итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

14.3. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна 
подтверждаться актом освидетельствования либо, в случае оплаты Заказчиком прочих работ, 
соответствующей документацией по прочим работам и актом сдачи-приемки прочих работ. 

14.4. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один акт 
освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

14.5. К каждому акту освидетельствования прикладывается исполнительная 
документация, оформленная в соответствии с требованиями п. 13 настоящего Технического 
задания. 

14.6. Каждый акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документацией 
вкладывается в отдельный файл. 

14.7. При формировании папки исполнительной документации, файлы с актами 
освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, 
соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № 
КС-2 и Реестре освидетельствованных работ. 

14.8. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо 
располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны акты освидетельствования,  
находящиеся в данной папке. 

14.9. Реестр освидетельствованных работ оформляется по форме Приложения № 14 к 
Договору. 

14.10. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование 
объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, 
№ КС-3 и реестре освидетельствованных работ. 

14.11. На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Подрядчик 
оформляет форму отчетности, указанную в Приложении № 3 к настоящему Техническому 
заданию и предъявляет ее ответственному представителю Заказчика вместе с иной, 
предъявляемой для проверки, документацией. 

 

15. Организация видеоконтроля за Объектом в режиме реального времени (в 

режиме On-line) 

15.1. Подрядчик обязан в период от начала комплексного обустройства Объекта до 
ввода Объекта в эксплуатацию обеспечить видеонаблюдение за выполнением территориально-
распределенных и сосредоточенных работ на объекте ПВП с возможностью передачи 
видеоинформации Заказчику в Ситуационный центр в режиме реального времени (в режиме on-
line). 

15.2. Подрядчик обязан согласовать схему видеонаблюдения за объектом, в том числе 
технические характеристики системы видеонаблюдения, места установки камер, порядок 
потоковой передачи видеоинформации в режиме реального времени (в режиме on-line) и т.д. 

15.3. Исполнение Подрядчиком требований п. 15.1. настоящего Технического задания 
обеспечивается в соответствие со схемой видеонаблюдения за объектом, согласованной с 
Заказчиком в порядке, указанном в п.15.2. настоящего Технического задания. 
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2. 7-я очередь строительства 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. 

Основание для 

выполнения 

работ 

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» 

на долгосрочный период (2010-2020 годы), в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2014 г. № 876-р; 

2. 

Наименование 

объекта 
«Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 - км 225, Московская и Тульская области» I 

пусковой комплекс,  7-я очередь строительства 

3. Заказчик Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» 

4. Подрядчик ___________________________________ 

5. 
Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной 

компании «Автодор». 

6. 
Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета и внебюджетные средства. 

7. 

Исходные 

данные для 

проектирования 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по 

объекту «Комплексное обустройство для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 - км 225, Московская и Тульская 

области». 

Рабочая документация разработанная Заказчиком по объемам 

работ не вошедших в Приложение 17 Договора. 

7.1 

Основные 

показатели 

объекта 

комплексного 

обустройства 

автомобильной 

дороги. 

 

В соответствии с проектной документацией 

Количество пунктов взимания платы шт. 1 

Число полос обслуживания на ПВП км 

133 
шт. 21 

Число реверсивных полос шт. 5  

Пропускная способность полосы ПВП авг./ч 140 

Ширина островков оплаты м 1.7 

Ширина полос движения 

м 

3.5 (уточнить 

при рабочем 

проектирован

ии) 

Реконструкция площадки ПВП 

м
2 

2487 
(уточнить при 

рабочем 

проектирован

ии) 

Тип дорожной одежды  
капитальны

й 

8. 

Необходимость 

выделения 

этапов 

строительства и 

пусковых 

Принимаются по согласованию с Заказчиком. 



 
41 

комплексов 

9. 

Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений для разработки рабочей 

документации в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

При необходимости разработать программы инженерных 

изысканий и согласовать их с Заказчиком. 

10. Требования к разработке рабочей документации 

10.1 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

выполнения 

подготовки 

территории для 

строительства, а 

именно: 

По подсистеме мониторинга транспортных потоков; 

По подсистеме видеонаблюдения; 

По подсистеме выявления инцидентов; 

По подсистеме информирования участников движения; 

По подсистеме весогабаритного контроля; 

По подсистеме метеорологического обеспечения; 

По подсистеме мониторинга парковочного пространства. 

 

10.2 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

реконструкции 

элементов участка 

автомобильной 

дороги, а именно: 

По подсистеме мониторинга транспортных потоков; 

По подсистеме видеонаблюдения; 

По подсистеме выявления инцидентов; 

По подсистеме информирования участников движения; 

По подсистеме весогабаритного контроля; 

По подсистеме метеорологического обеспечения; 

По подсистеме мониторинга парковочного пространства. 

10.3 

Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

строительства 

зданий, строений и 

сооружений, 

По подсистеме мониторинга транспортных потоков; 

По подсистеме видеонаблюдения; 

По подсистеме выявления инцидентов; 

По подсистеме информирования участников движения; 

По подсистеме весогабаритного контроля; 

По подсистеме метеорологического обеспечения; 

По подсистеме мониторинга парковочного пространства. 
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входящие в 

инфраструктуру 

линейного 

объекта, а именно: 

10.4 
Ведомость 

объемов работ 

Составить ведомости объемов работ, выделить в состав 

отдельных книг и томов рабочей документации; 

10.5 
Иная 

документация 

В соответствии с действующими нормативными документами. 

10.6 

Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий, 

согласно (Приложению № 1а к заданию). 

10.7 

Требования к 

составу работ и 

оформлению 

рабочей 

документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с 

требованиями действующих нормативно-технических 

документов (Приложение 7 к Договору), национальных и 

государственных стандартов Российской Федерации, стандартов 

Государственной компании, определяющих правила разработки, 

оформления, учёта, хранения и применения рабочей 

документации для объектов капитального строительства, в том 

числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

и комплексном обустройстве автомобильных дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным 

способом на бумажном носителе и в виде электронного 

документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить 

сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью 

объемов (Приложение 3а) и стоимости работ и рабочей 

документацией, в части работ, предусмотренных данным томом 

рабочей документации. Сопоставительную ведомость объемов 

работ выполнить по форме Приложения № 3а к настоящему 

Техническому заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые для выполнения работ. 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации требованиям 

действующего законодательства и задания на проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации 

оформить подписями руководителя проектной организации и 

главного инженера проекта проектной организации, а также 

круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) 

рабочей документации оформить подписями должностных лиц 

проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не 

допускается использование копий и факсимиле подписей 

должностных лиц проектной организации при оформлении 

томов (книг) рабочей документации. 

10.8 

Необходимость 

разработки 

сметной 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, по сравнению с проектной документацией, 

выполнить сводный сметный расчет; 
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документации В состав рабочей документации включить отдельный том 

(книгу), содержащий (-ую): локальные сметы и единичные 

расценки на виды работ, оборудования и материалов, не 

предусмотренных ведомостью объемов и стоимости работ 

(Приложение 17 к Договору); сопоставительную ведомость 

объемов и стоимости работ между ведомостью объемов и 

стоимости работ и рабочей документацией. Сопоставительную 

ведомость объемов и стоимости работ выполнить по форме 

Приложения № 3а к настоящему Техническому заданию. 

При необходимости, по требованию Заказчик, в составе сметной 

документации выполнить выделение стоимости работ в 

соответствии с графиком выполнения строительных работ по 

форме сводного сметного расчета. 

 

11. 

Выполнение 

работ. Требования 

к сдаче Заказчику 

рабочей 

документации   

Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с 

Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные Договором; 

 

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения 

соответствующих рабочих чертежей сооружений, конструкций и 

элементов объекта, если это не противоречит условиям 

Договора. При этом для каждого такого комплекта рабочей 

документации необходимо оформлять документы в 

соответствии с п.10.8 и п.10.9 настоящего Технического задания, 

в части выполнения сопоставительных ведомостей объемов 

работ, локальных смет, единичных расценок, а также 

сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ. 

12. 

Согласования, 

выполняемые 

проектной 

организацией 

В объеме, необходимом для выполнения работ по объектам I 

пускового комплекса, 7 очереди строительства; 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

рабочей документации, вносить в нее изменения и дополнения 

по согласованию с Заказчиком; 

12.1 

Организация 

дорожного 

движения 

Разработать раздел организации дорожного движения по 

постоянной схеме и на время производства работ, при 

необходимости согласовать с органами ГИБДД; 

13. 

Количество 

выдаваемых 

экземпляров 

рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 4-х 

экземплярах и на электронном носителе (формат DVG и PDF) в 

сроки, установленные графиком работ; 

14. 

Комплект 

документов для 

получения 

разрешения на 

строительство 

Актуализировать по требованию заказчика комплект 

документов, необходимых для получения разрешения на 

строительство в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ, постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87, 

постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 77, 

Приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 186, Приказом 

Минтранса России от 06.06.2012 № 199. 
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15. 
Сроки завершения 

работ 

- по разработке рабочей документации – в соответствии с 

этапами календарного графика (Приложение № 2а к 

Техническому заданию); 

 

1. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком». 

2. Подрядчик:______________________________________ 

3. Источник финансирования: средства субсидий, полученных из федерального 
бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Государственной компании. 

4. Место выполнения работ: автомобильная дорога М-4 «Дон» км 21 – км 225, 
Московская область, Тульская область). 

5. Объем выполняемых работ – в соответствии с ведомостью объемов и стоимости 
работ (Приложение 17 к Договору). 

6. Проектно-сметная документация разработана ОАО «Союздорпроект».  

7. Технические показатели законченного комплексным обустройством объекта: 

1 Строительство ПВП км 133 шт. 1 

2 В том числе:   

3 Реконструкция площадки ПВП м
2 

2487 

4 Переустройство линии связи пог. м 980 

5 Общая площадь твердых типов покрытия м
2 

28 614 

6 Тип дорожной одежды  Капитальный 

7 
Переустройство коммуникаций км 21 – км 117 
(Московская область) 

пог.м 2755 

8 
Переустройство коммуникаций км 117 – км 
225 (Тульская область) 

пог.м 1961 

9 В том числе:   

10 АСУДД, в том числе:   

11 Московская область  км 112 

12 Тульская область км 92 

 

8. Нормативные документы: При выполнении работ по комплексному обустройству 
Подрядчику следует руководствоваться нормативно - техническими документами, 
обязательными при производстве работ (Приложение 7 к Договору). 

            При выполнении работ по комплексному обустройству объекта Подрядчику необходимо 

использовать в работе дополнительные требования к конструкциям нежестких дорожных 

одежд, минеральным материалам, асфальтобетонным смесям и технике, применяемых при 

строительстве автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение 7 к 

Договору). 

9. Общие требования. 

9.1. Подрядчик на момент выполнения строительных работ должен иметь все 
необходимые разрешения, требуемые для производства строительных работ. 

9.2. Подрядчик обязан обеспечить: подготовку строительного производства в 
соответствии с проектной документацией, заключение договоров субподряда на комплексное 
обустройство (при необходимости), оформление разрешений и допусков на производство работ, 
организацию поставки оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий. 
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9.3. В соответствии с нормативными требованиями при производстве работ по 
комплексному обустройству, а также на протяжении срока комплексного обустройства 
Подрядчик обязан иметь полный комплект проектной документации, в составе которой должен 
быть Проект организации строительства (ПОС). На протяжении всего срока комплексного 
обустройства Подрядчик обязан иметь проект производства работ (ППР) и проект производства 
геодезических работ (ППГР), утвержденный Заказчиком, в том числе, проекты производства 
работ (ППР) и проекты производства геодезических работ (ППГР) всех субподрядных 
организаций, задействованных при выполнении строительно-монтажных работ. 

9.4. К моменту начала производства работ Подрядчик обязуется иметь в наличии и 
предоставлять, при необходимости, представителям Заказчика и органам государственного 
контроля и надзора: 

а) схему организации движения, предварительно согласованную с органами ГИБДД и 
утвержденную Заказчиком; 

б) копии лицензий и специальных разрешений, предусмотренных Законодательством 
для строительства, полученные привлекаемыми организациями и поставщиками материалов и 
конструкций; 

в) утвержденные Заказчиком рабочие чертежи (на выполняемые работы), сертификаты 
и другие документы, в соответствии с требованиями спецификаций, квалификационный состав 
подрядчика для выполнения данного вида работ, перечень необходимых машин, механизмов и 
оборудования с указанием даты их освидетельствования; 

г) проект производства работ (включает в себя стройгенплан, график поставки 
материалов и конструкций с указанием поставщиков, график поставки и движения машин, 
механизмов и оборудования), проект производства геодезических работ. 

9.5. Комплексное обустройство осуществляется в границах предоставленных Заказчиком 
земельных участков, определенных документацией по планировке территории. Отвод в натуре 
площадки трассы для комплексного обустройства осуществляет Подрядчик. 

9.6. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении всего срока 
комплексного обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованной с Заказчиком 
организационно-исполнительной (функционально-иерархической) схемы по системе 
административно-управленческих и технических служб, обеспечивающих комплексное 
обустройство. 

9.7. При начале комплексного обустройства, а также на протяжении срока комплексного 
обустройства Подрядчик обеспечивает наличие согласованного с Заказчиком «Регламента по 
взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих и технических 
служб, обеспечивающих комплексное обустройство. 

 

10. Требования по разработке необходимых документов и порядку формирования 

технической отчетности. 

 
10.1. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 

объекта без наличия утвержденного «Руководства по контролю качества работ». 
10.2. При разработке данного Руководства Подрядчик должен учитывать рекомендации 

ГОСТ Р ИСО 9001-96 «Система качества. Модель обеспечения качества при проектировании, 
разработке, производстве, монтаже и обслуживании», либо других нормативных документов по 
согласованию с Подрядчиком. 

10.3. Подрядчик не имеет права начинать работы по комплексному обустройству 
Объекта без наличия утвержденного Заказчиком «Руководства по охране здоровья и труда в 
связи с комплексным обустройством». При разработке данного Руководства Подрядчик должен 
учитывать рекомендации «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог» (введены 01.01.1993 г.), либо других нормативных документов. 

10.4. Подрядчик, в случае наличия условий по Договору, обязан на основании 
Проектной Документации и результатов инженерных изысканий разработать и согласовать с 
Заказчиком необходимую для осуществления комплексного обустройства Объекта рабочую 
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документацию. Рабочая документация может разрабатываться Подрядчиком поэтапно с 
соблюдением сроков календарного Графика комплексного обустройства до начала 
производства работ по какому-либо конструктивному элементу, участку или отдельному 
объекту (искусственные сооружения) на участке комплексного обустройства по согласованию с 
Заказчиком. 

10.5. В рамках подготовки рабочей документации Подрядчик в случае наличия условий 
по Договору обязан выполнить детализацию технических решений, в соответствии с проектной 
документацией, по параметрам, указанным в техническом задании на разработку рабочей 
документации, в том числе: 

a) Для выполнения подготовки территории и комплексного обустройства в объеме: 
закрепления оси и элементов плана трассы, съездов, искусственных дорожных сооружений; 
схемы расположения реперов высотных отметок и знаков, позволяющих вынести на местность 
ось проектируемой дороги; временные автомобильные дороги; 

б) Для комплексного обустройства Объекта в объеме: земляное полотно; дорожная 
одежда; водоотводные сооружения; обустройство дороги, организация и безопасность 
дорожного движения; 

в) Составить ведомости объемов работ; 
г) Разработать сметную документацию на все изменения и дополнения, по сравнению с 

утвержденной проектной документацией, выполнить сводный сметный расчет; выполнить 
сопоставительную ведомость объемов работ и их стоимости между проектной и рабочей 
документацией; при необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 
документации выполнить выделение стоимости работ по годам в соответствии с Графиком 
строительства по форме сводного сметного расчета; 

д) Состав рабочей документации может быть изменен по инициативе Заказчика в 
пределах требований Законодательства. 

 

11. Требования к приемке выполненных работ. 

 
11.1. При проведении приемки выполненных работ Подрядчик должен 

руководствоваться требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128,  ВСН 19-89 (в 
частях, не противоречащих Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128), СНиП 3.06.03-85 и 
СНиП 3.06.04-91, Письмо Минтранса РФ от 03.03.2005 г. № ОБ-28/1266-ИС, а также других 
нормативных документов по согласованию с Подрядчиком, в том числе документов, указанных 
в Приложении № 8 к Договору. 

11.2. Для каждого вида строительно-монтажных работ (конструктивных элементов) 
должен быть определен основной метод промежуточной приемки выполненных работ, который 
должен включать в себя: 

а) визуальный осмотр и проведение необходимых инструментальных замеров  
выполненных работ на предмет их соответствия требованиям проектной документации, 
Договора и действующим стандартам отрасли; 

б) проверку наличия сертификатов и паспортов на материалы, готовые изделия и 
конструкции, прилагаемые к каждой партии материалов и конструкций.  Материалы или узлы, 
принятые на основе Сертификата соответствия должны пройти входной контроль в 
соответствии с действующими нормативными требованиями; 

в) лабораторные испытания в объеме приемочного и операционного контроля 
(испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17025-2009  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»). Все лабораторные испытания должны проводиться в соответствии с 
требованиями стандартов, действующими на территории Российской Федерации; 

г) составление актов освидетельствования скрытых работ, в том числе, актов 
промежуточной приемки ответственных конструкций, по формам, указанным в Приказе 
Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, в 3-х экземплярах (для работ или конструктивных 
элементов, которые полностью или частично будут скрыты при последующих работах), 
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согласно Перечню работ, подлежащих освидетельствованию. (Приложение 6, 7 к ВСН 19-89). 
Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов освидетельствования 
скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, приведенных в 
приложении 6, 7 к ВСН 19-89, не является окончательным, а должен быть разработан в 
«Руководстве по контролю качества работ» и согласован с Подрядчиком, а также должен 
соответствовать действующим регламентам (положениям) Государственной компании. 

11.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в целях Приемки завершенного 
комплексным обустройством Объекта следующие документы: 

a) Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных 
ими работ, реквизитов, допусков на право их выполнения и фамилий инженерно-технических 
работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; 

б) Опись комплектов рабочих чертежей на Объект, разработанных проектными 
организациями и утвержденных Подрядчиком (с указанием соответствия выполненных в 
натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям), согласованным с проектной 
организацией (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной 
документацией); 

в) Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы 
обследований и проверок, проведенных органами государственного и ведомственного 
надзоров, документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний; 

г) Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие 
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при 
выполнении работ, акты лабораторных испытаний; 

д) Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки 
ответственных конструкций; 

е) Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования; 
ж) Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих 

качество строительно-монтажных работ; 
з) Гарантийные паспорта на оборудование и материалы; 
и) Ведомость выполненных работ по Объекту, а также справки о стоимости и акты 

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 соответственно, подтверждающие содержащуюся 
в ведомости выполненных работ информацию; 

к) Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения; 
л) Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 
м) Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, на Объекте с указанием 

стоимости; 
н) Фотоматериалы. 

12. Требования к порядку ведения исполнительной документации. 

12.1. Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной Документации в 
соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Приказа 
Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, распоряжения Росавтодора от 03.03.2005  № ОБ-28/1266-ИС и 
ВСН 19-89, в частях, не противоречащих вышеуказанным Приказам Ростехнадзора, и другой 
нормативной документации, в том числе действующим регламентам (положениям) 
Государственной компании. 

12.2. Основными требованиями к ведению исполнительной документации являются: 
а) четкость построения и логическая последовательность изложения материала; 
б) краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; 
в) конкретность изложения результатов работы; 
г) полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными 

требованиями к порядку ведения исполнительной документации. 
12.3. Подрядчик обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения  

исполнительной документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов 
выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам 
выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ. 
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12.4. Подрядчик обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным 
требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах, при 
входном, операционном и приемочном контроле. 

12.5. Исполнительная документация оформляется в процессе комплексного 
обустройства по мере завершения определенных в проектной документации работ, 
заблаговременно до начала приемки этих работ. 

12.6. Акты освидетельствования оформляются в печатном виде на листах формата А4. 
Печать осуществляется с двух сторон каждого листа. Исправления не допускаются. Нумерация 
актов освидетельствования осуществляется либо нарастающим порядком с начала каждого 
календарного года, либо нарастающим порядком с начала каждого календарного месяца с 
одновременным использованием в номере документа числа отчетного календарного месяца. 

12.7. При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование 
объекта капитального строительства и выполненных работ, с привязкой к пикетажному 
положению сооружаемых элементов автомобильной дороги и искусственных сооружений 
данного объекта. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте 
освидетельствования указывается объем выполненной работы и порядковый номер 
выполненной работы, в соответствии с накопительной ведомостью. 

12.8. В актах освидетельствования в строке «К освидетельствованию предъявлены 
следующие работы» указывается наименование освидетельствованных работ в соответствии с 
наименованием работ по накопительной ведомости. 

12.9. В каждом акте указывается полный перечень приложений. В состав 
исполнительной документации, в виде приложений к актам, включаются следующие 
материалы: 

а) акты входного контроля; 
б) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий), в том числе: паспорта, свидетельства о соответствии, 
сертификаты и т.п.; 

в) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, в том 
числе: чертежи в плане, профиле, расчеты объемов выполненных работ и т.п. 

12.10. Приложение к акту в части исполнения чертежей, схем, расчетов и т.п. 
оформляется в печатном виде с использованием современных систем автоматизированного 
проектирования. Каждый лист приложения подписывается ответственным представителем 
Подрядчика, выполнившим работы подлежащие освидетельствованию, и ответственным 
представителем лица осуществляющего строительный контроль. На каждом листе приложения 
к акту указывается ссылка на акт, в следующем виде: приложение №____ к акту №___ от 
«____» __________201__г., лист № ____. 

13. Отчетность Подрядчика: 

13.1. За отчетный период Подрядчиком оформляется форма № КС-2 по пусковому 
комплексу (очереди) объекта капитального строительства (за исключением случае 
промежуточной приемки работ, которая проводится при соответствующем обосновании, по 
согласованию с Заказчиком). 

13.2. В целях уменьшения арифметических погрешностей и исключения ошибок при 
работе со значительным объемом данных, в форме № КС-2, не указываются промежуточные 
итоги стоимости работ (за исключением итогов по главам накопительной ведомости). 

13.3. Каждая оплачиваемая работа, указываемая в форме № КС-2, должна 
подтверждаться актом освидетельствования либо, в случае оплаты Заказчиком прочих работ, 
соответствующей документацией по прочим работам и актом сдачи-приемки прочих работ. 

13.4. Допускается включение нескольких оплачиваемых работ (позиций) в один акт 
освидетельствования в случаях, не противоречащих требованиям Приказа Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. 

13.5. К каждому акту освидетельствования прикладывается исполнительная 
документация, оформленная в соответствии с требованиями п. 13 настоящего Технического 
задания. 
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13.6. Каждый акт освидетельствования в комплекте с исполнительной документацией 
вкладывается в отдельный файл. 

13.7. При формировании папки исполнительной документации, файлы с актами 
освидетельствования и исполнительной документацией располагаются в порядке, 
соответствующем последовательности работ, указанных в предъявляемой к приемке форме № 
КС-2 и Реестре освидетельствованных работ. 

13.8. В верхнем файле каждой папки исполнительной документации необходимо 
располагать Реестр освидетельствованных работ, в котором указаны акты освидетельствования,  
находящиеся в данной папке. 

13.9. Реестр освидетельствованных работ оформляется по форме Приложения № 14 к 
Договору. 

13.10. На каждой папке исполнительной документации указывается наименование 
объекта и отчетный период, который отображен в предъявляемых к приемке формах № КС-2, 
№ КС-3 и реестре освидетельствованных работ. 

13.11. На дату приемки работ, подписания формы № КС-2 и формы № КС-3 Подрядчик 
оформляет форму отчетности, указанную в Приложении № 3а к настоящему Техническому 
заданию и предъявляет ее ответственному представителю Заказчика вместе с иной, 
предъявляемой для проверки, документацией. 

 

14. Организация видеоконтроля за Объектом в режиме реального времени (в 
режиме On-line)  

14.1. Подрядчик обязан в период от начала комплексного обустройства Объекта до 
ввода Объекта в эксплуатацию обеспечить видеонаблюдение за выполнением территориально-
распределенных и сосредоточенных работ на объекте ПВП с возможностью передачи 
видеоинформации Заказчику в Ситуационный центр в режиме реального времени (в режиме on-
line). 

14.2. Подрядчик обязан согласовать схему видеонаблюдения за объектом, в том числе 
технические характеристики системы видеонаблюдения, места установки камер, порядок 
потоковой передачи видеоинформации в режиме реального времени (в режиме on-line) и т.д. 

14.3. Исполнение Подрядчиком требований п. 14.1. настоящего Технического задания 
обеспечивается в соответствие со схемой видеонаблюдения за объектом, согласованной с 
Заказчиком в порядке, указанном в п.14.2. настоящего Технического задания. 
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3. 9-я очередь строительства 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Основание для 

выполнения 

работ 

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» на 

долгосрочный период (2010-2020 годы), в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 672-р 

2. Наименование 

объекта 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 

225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 9 

очередь строительства 

3. Заказчик Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» 

4. Подрядчик  

5. Статус работы Заказ для осуществления деятельности Государственной компании 

«Автодор». 

6. Источник 

финансирования 

Субсидии Федерального бюджета. 

7. Исходные 

данные для 

проектирования 

Проектная документация, утвержденная распоряжением 

Государственной компании «Автодор» от 19.12.2014 № ПТ-134-р 

Положительное заключение ФАУ  «Главгосэкспертиза России»: 

№ 1032-13 ГГЭ-8793-04 от 01.11.13 г. – сметная часть; 

№ 1042-13 ГГЭ-8793-10 от 01.11.13 г. – техническая часть. 

7.1 Основные 

показатели 

объекта ЦУС 

Серверная 
инфраструктура на км 71 

Формируется на основе физических и 
виртуальных серверов (количество 
определяется проектом). 

Рабочие места для 
диспетчерского пункта 
на км 74 

Формируется на основе рабочих станций 
клиентов для виртуализации 
(количество определяется проектом). 

Операционные системы  Не ниже Windows Server 2012;  
Не ниже Windows 7 Professional 32/64. 

Специализированное 
программное 
обеспечение 

Система управления базами данных; 
Система антивирусной защиты; 
Система мониторинга и управления ИТ-
сервисами; 
Система резервного копирования и 
восстановления; 
Система автоматизации управления 
производственными активами и 
процессами; 
Информационно-аналитическая система 
для моделирования дорожно-
транспортной ситуации; 
Комплекс системы безопасности; 
Система центра оперативно-
производственного управления; 
Автоматизированная система 
управления дорожным движением. 
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8. Необходимость 

выделения 

этапов 

комплексного 

обустройства и 

пусковых 

комплексов 

Принимаются по согласованию с Заказчиком. 

9. Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для 

обоснования и принятия решений для разработки рабочей 

документации в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Разработать программы инженерных изысканий и согласовать их с 

Заказчиком. 

9. Необходимость 

выполнения 

инженерных 

изысканий 

Геодезические и топографические работы при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений, техническая инвентаризация 

здания – Здание на км 74. 

10. Требования к разработке рабочей документации 

10.1 Выполнить 

детализацию 

технических 

решений, в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией, в 

объеме 

необходимом для 

организации 

функционирован

ия ЦУС 

В составе рабочей документации выполнить детализацию 

технических решений по автоматизированной системе управления 

дорожным движением (АСУДД), системе взимания платы (СВП) и 

прочим элементам интеллектуальной транспортной системы (ИТС), 

проработать и обосновать возможность размещения необходимого 

серверного оборудования для Центрального Пункта Управления 

(ЦПУ) (Центра Управления Секцией (ЦУС)) в серверном 

помещении на территории ПВП км 71 автомобильной дороги М-4 

«Дон» и необходимых рабочих мест для персонала (ЦПУ/ЦУС) в 

существующем здании, расположенном на км 74 автомобильной 

дороги М-4 «Дон», без изменения состава и объема функций ЦПУ с 

корректировкой объемов работ. 

Необходимо предусмотреть следующие необходимые подсистемы и 

элементы: 

- Серверную инфраструктуру; 

- Платформу виртуализации рабочих сред; 

- Систему хранения данных; 

- Систему резервного копирования, ленточную библиотеку; 

- Систему централизованного мониторинга и управления 

физической инфраструктурой; 

- Системное и прикладное программное обеспечение; 

- Автоматизированные рабочие места; 

- Коллективные средства отображения; 

- Систему телефонной связи. 

Для АСУДД должно быть предусмотрено специализированное 

программное обеспечение для централизованного управления и 

мониторинга периферийного оборудования ИТС на участке км 21- 

км 225. Программное обеспечение должно обеспечивать  

интеграцию существующего, ранее введенного в эксплуатацию,  
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участка км 48-км 71 в единую АСУДД. 

Для СВП участка км 21 – км 225 обеспечить возможность 

получения информации для обеспечения контроля и управления 

подсистемами СВП. 

При разработке рабочей документации предусмотреть в случае 

отсутствия: 

- Кабеленесущие конструкции трассы для прокладки кабелей 

связи от ввода в здание до аппаратной и в помещении 

аппаратной до места размещения оборудования (кабельросты, 

лотки, кабельканалы); 

- Комплекс систем безопасности (состоящий из охранного 

телевидения, СКУД, система охранной сигнализации, 

пожарной сигнализации, система оповещение людей о 

пожаре); 

- Структурированную кабельную систему (СКС), организацию 

локальной вычислительной сети (ЛВС) на объекте; 

- Внутреннее электроснабжение и освещение; 

- Бесперебойное электропитание проектируемого 

оборудования, с этой целью предусмотреть дизель-

генераторную установку (ДГУ). Время работы в аварийном 

режиме - не менее 10 минут от источника бесперебойного 

питания (ИБП) – до запуска ДГУ; 

- Заземление; 

- Перепланировку помещений; 

- Реконструкцию инженерных систем; 

- Кондиционирование; 

- Мусорные контейнеры (КБО); 

- Разделение площадки для служебных машин  и гостевых (с 

использованием шлагбаума); 

- Освещение территории; 

- Устройство дорожной разметки; 

- Ограждение территории. 

Предусмотреть стыковку кабельной канализации здания км 74 с 

магистральной кабельной канализацией с резервированием. 

Обеспечить построение архитектурно и технически единой 

магистральной сети (с подключением здания км 71 и здания км 74). 

Выполнить электроснабжение оборудования по II категории 

надежности и питающим напряжением сети: 380/220 Вольт, 50 Гц. 

Количество серверного оборудования и подсистем для обеспечения 

необходимого функционала ИТС участка км 21-225 в здании км 74 

определяется проектом. 

Количество рабочих мест для развертывания требуемого 

функционала ИТС в здании км 74 определяется проектом. 

Телекоммуникационная инфраструктура должна быть реализована в 
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здании км 71, с учетом площади помещений и установленных 

систем. 

Телекоммуникационная инфраструктура должна обеспечивает 

следующий состав: 

- Серверное оборудование; 

- Платформу виртуализации рабочих сред; 

- Систему хранения данных; 

- Систему резервного копирования, ленточную библиотеку; 

- Систему централизованного мониторинга и управления 

физической инфраструктурой; 

- Системой кондиционирование серверной. 

Специализированное программное обеспечение ЦУС должно быть 

реализовано с учетом необходимости реализации следующих 

систем и подсистем: 

- Система управления базами данных; 

- Система антивирусной защиты; 

- Система мониторинга и управления ИТ-сервисами; 

- Система резервного копирования и восстановления; 

- Система автоматизации управления производственными 

активами и процессами; 

- Информационно-аналитическая система для моделирования 

дорожно-транспортной ситуации (существующая в 

Ситуационном центре); 

- Комплекс системы безопасности; 

- Система центра оперативно-производственного управления 

(существующая в Ситуационном центре); 

- Автоматизированная система управления дорожным 

движением.  

Линии и системы связи, должны представлять собой универсальную 

многоцелевую среду, предназначенную для передачи речи, 

изображения и данных с использованием технологии коммутации 

пакетов (TCP/IP). 

Архитектура построения должна обеспечить включение различных 

подсистем и типов связей в телекоммуникационную сеть. 

Организация наложенных сетей для каждой подсистемы или 

системы связи осуществляется за счет организации сетей VLAN, а 

также за счет использования технологии VPN уровня L2 и L3. 

Для мониторинга и управления системами ЦУС необходимо 

предусмотреть диспетчерский зал, включающий в себя 

коллективные средства отображения, автоматизированные рабочие 

места, а так же систему телефонной связи. 

Обеспечить телефонную связь с обслуживающими и 

эксплуатирующими службами автомобильной дороги, а также 

экстренными службами (МЧС, МВД, ГИБДД и прочие). 

Необходимо предусмотреть информационный обмен с 
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Ситуационным центром Государственной компании «Автодор», 

включая необходимыми данными АСУДД и СВП, в т. ч. методом 

организации удаленного рабочего места в Ситуационном центре 

Государственной компании. Удаленный мониторинг в 

Ситуационном центре Государственной компании должен быть 

реализован на автоматизированных рабочих местах (АРМ). 

В том числе необходимо предусмотреть: 

- приобретение лицензий необходимого специализированного 

программного обеспечения для полномасштабного 

функционирования ИТС (включая, в том числе АСУДД и 

СВП) разворачивание АРМ оператора в Ситуационном центре 

(рассмотреть возможность использования существующего 

оборудования); 

- обеспечение возможности мониторинга и взаимообмена 

данными АСУДД и СВП ЦУС с Ситуационным центром 

Государственной компании «Автодор»; 

- установку необходимого количества индустриальных 

коммутаторов (с поддержкой удаленного мониторинга и 

управления системой) в том числе в Ситуационном центре (в 

случае необходимости); 

- установку оптических модулей, обеспечивающих 

необходимую дальность и скорость передачи данных, в том 

числе в Ситуационном центре (в случае необходимости); 

- обеспечение бесперебойного электропитания проектируемого 

оборудования, в том числе в Ситуационном центре (в случае 

необходимости);  

- СКС для нужд АРМ операторов в Ситуационном центре (в 

случае необходимости). 

10.2 Ведомость 

объемов работ 

Составить ведомости объемов работ, выделить в состав отдельных 
книг и томов рабочей документации; объем выполняемых работ – в 
соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ 
(Приложение 2 к Договору). 

10.3 Иная 

документация 

В соответствии с действующими нормативными документами. 

10.4 Применение 

инновационных 

технологий 

Дать предложения по применению инновационных технологий, 

согласно (Приложению №1б к Техническому заданию). 

10.5 Требования к 

составу работ и 

оформлению 

рабочей 

документации 

Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-технических документов (Приложение № 

7 к Договору), национальных и государственных стандартов 

Российской Федерации, стандартов Государственной компании, 

определяющих правила разработки, оформления, учёта, хранения и 

применения рабочей документации для объектов капитального 

строительства, в том числе при комплексном обустройстве 

автомобильных дорог. 

Рабочую документацию выполнить автоматизированным способом 
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на бумажном носителе и в виде электронного документа. 

В состав каждого тома (книги) рабочей документации включить 

сопоставительную ведомость объемов работ между ведомостью 

объемов и стоимости работ (Приложение №5б к Техническому 

заданию) и рабочей документацией, в части работ, 

предусмотренных данным томом рабочей документации. 

Сопоставительную ведомость объемов работ выполнить по форме 

Приложения № 4б к настоящему Техническому заданию. 

Разработать рабочие чертежи, спецификации и ведомости 

необходимые для создания ЦПУ в соответствии с настоящим 

техническим заданием. 

К рабочей документации приложить справку проектной 

организации о соответствии рабочей документации требованиям 

действующего законодательства и задания на проектирование. 

Титульные листы каждого тома (книги) рабочей документации 

оформить подписями руководителя проектной организации и 

главного инженера проекта проектной организации, а также 

круглой печатью проектной организации. Листы томов (книг) 

рабочей документации оформить подписями должностных лиц 

проектной организации, согласно стандартам СПДС. Не 

допускается использование копий и факсимиле подписей 

должностных лиц проектной организации при оформлении томов 

(книг) рабочей документации. 

10.6 Необходимость 

разработки 

сметной 

документации 

Разработать сметную документацию на все изменения и 

дополнения, по сравнению с проектной документацией, выполнить 

сводный сметный расчет; 

В состав рабочей документации включить отдельный том (книгу), 

содержащий (-ую): локальные сметы и единичные расценки на виды 

работ, оборудования и материалов, не предусмотренных 

ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2 к 

Договору); сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ между ведомостью объемов и стоимости работ и рабочей 

документацией. Сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ выполнить по форме Приложения № 5б к настоящему 

Техническому заданию. 

При необходимости, по требованию Заказчика, в составе сметной 

документации выполнить выделение стоимости работ в 

соответствии с графиком выполнения работ по форме сводного 

сметного расчета. 

Включить в сметную стоимость затраты на проведение работ по 

приемочной диагностике автомобильной дороги и искусственных 

дорожных сооружений, включая определение коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с поверхностью покрытия, сплошные 

измерения продольной ровности покрытия по каждой полосе 

движения с применением передвижной лаборатории, выборочный 

инструментальный контроль продольной ровности и видеосъемку в 

прямом и обратном направлениях, составление паспортов на 

искусственное сооружение и карточек на водопропускные трубы 

(при необходимости). Включить затраты на проведение первичного 
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обследования с испытаниями и составлением отчета о результатах 

обследования, первичного технического паспорта искусственного 

сооружения. 

11. Выполнение 

работ. 

Требования к 

сдаче Заказчику 

рабочей 

документации   

Этапы и сроки выполнения рабочей документации согласовать с 

Заказчиком; 

Рабочая документация (этапы) передаются Заказчику в сроки, 

установленные в договоре; 

Рабочую документацию допускается выпускать поэтапно – 

комплектами томов (книг), по мере выполнения соответствующих 

рабочих чертежей сооружений, конструкций и элементов объекта, 

если это не противоречит условиям договора. При этом для каждого 

такого комплекта рабочей документации необходимо оформлять 

документы в соответствии с п.10.5 и п.10.6 настоящего 

Технического задания, в части выполнения сопоставительных 

ведомостей объемов работ, локальных смет, единичных расценок, а 

также сопоставительных ведомостей объемов и стоимости работ. 

12. Согласования, 

выполняемые 

проектной 

организацией 

В объеме, необходимом для создания ЦПУ; 

Разработать график проведения основных мероприятий по объекту, 

согласовать с Заказчиком; 

Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении рабочей 

документации, вносить в нее изменения и дополнения по 

согласованию с Заказчиком; 

Выполнить обновление технических условий и подтверждение 

согласований на проектную документацию по объекту; 

12.1 Организация 

дорожного 

движения 

Разработать раздел организации дорожного движения по постоянной 

схеме и на время производства работ, при необходимости 

согласовать с органами ГИБДД; 

13. Количество 

выдаваемых 

экземпляров 

рабочей 

документации 

Рабочая документация передается Заказчику в книгах в 4-х 

экземплярах и на электронном носителе (формат DVG и PDF) в 

сроки, установленные графиком работ; 

14. Комплект 

документов для 

получения 

разрешения на 

строительство 

Актуализировать по требованию заказчика комплект документов, 

необходимых для получения разрешения на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением 

Правительства РФ от 16.02.08 № 87, постановлением Правительства 

РФ от 15.02.2011 № 77, Приказом Минтранса России от 28.06.2012 

№ 186, Приказом Минтранса России от 06.06.2012 № 199. 

15. Получить 

разрешение на 

строительство 

Выполнить необходимые мероприятия в соответствии с приказом 

Государственной компании «Автодор» от 30 июня 2014 года №119 

Об утверждении Регламента взаимодействия структурных 

подразделений Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" по организации работы при получении 

разрешений на строительство объектов капитального строительства 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" 

16. Подготовительн

ые работы и 

Выполнить работы и обеспечить приёмку данных работ в 

соответствии с приказом Государственной компании «Автодор» от 
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работы по 

комплексному 

обустройству 

02 июля 2014 года №126 Об утверждении Регламента приемки 

выполненных работ, оформления исполнительной документации и 

ведения накопительных ведомостей при строительстве, 

реконструкции и комплексном обустройстве объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

17. Сдать объект в 

эксплуатацию 

Подготовить объект, необходимую документацию и произвести 

сдачу в эксплуатацию в соответствии с приказом Государственной 

компании «Автодор» от 02 июля 2014 года №125 Об утверждении 

Регламента ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов 

капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

18 Сроки 

завершения 

работ 

- по разработке рабочей документации подготовительные работы и 

работы по комплексному обустройству – в соответствии с этапами 

календарного графика (Приложение №2б к техническому 

заданию) 
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 Приложение № 1 

                            к Техническому заданию 

(1 очередь) 

 

Перечень инновационных технологий 

 

Перечень современных технологий 

 

 

1. Интеллектуальные транспортные системы: 

1.1. Применение новых наработок в области выявления инцидентов и видео аналитики. 

1.2. Применение современных технологий в области систем связи и передачи данных 

1.3. Применение современных металлоконструкций для нужд ИТС 
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  Приложение № 1а 

 к Техническому заданию 

(7 очередь)  

Перечень инновационных технологий 

 

Перечень современных технологий 

 

1. Интеллектуальные транспортные системы: 

1.1. Применение новых наработок в области выявления инцидентов и видео аналитики. 

1.2. Применение современных технологий в области систем связи и передачи данных 

1.3. Применение современных металлоконструкций для нужд ИТС 
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           Приложение № 1б 

к Техническому заданию  

                    ( 9 очередь) 
 

Перечень инновационных технологий 

Перечень современных технологий 

 

 

1. Интеллектуальные транспортные системы: 

1.1. Применение новых наработок в области выявления инцидентов и видеоаналитики. 

1.2. Применение современных технологий в области систем связи и передачи данных и СКУД. 
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Приложение № 2 

к Техническому заданию 

(1 очередь) 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на разработку рабочей документации по комплексному обустройству объекта: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- 

км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс,  1-я очередь 

строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок окончания работ 

1. 

Разработка рабочей 

документации, I пусковой 

комплекс, 1 очередь 

строительства 

С даты 

заключения 

Договора 

В соответствии с 

календарным графиком 

(приложение 20 к 

договору) 
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Приложение № 2а 

к Техническому заданию  

(7 очередь) 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 

на разработку рабочей документации по комплексному обустройству объекта: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- 

км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс,  7-я очередь 

строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок окончания работ 

1. 

Разработка рабочей 

документации, I пусковой 

комплекс, 7 очередь 

строительства 

С даты 

заключения 

Договора 

В соответствии с 

календарным графиком 

(приложение 18 к 

договору) 
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Приложение № 2б 

к Техническому заданию  

(9 очередь) 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на разработку рабочей документации по комплексному обустройству объекта: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- 

км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс,  9-я очередь 

строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование работ (этапов 

работ) 

Срок 

начала 

работ 

Срок 

окончания 

работ 

Стоимость работ, 

рублей без НДС 

1. 
Разработка рабочей 

документации 

В соответствии с календарным графиком 

(приложение 15 к договору) 
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Приложение № 3 

к Техническому заданию  

(1 очередь) 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

Наименование объекта капитального 

строительства_____________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

№__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» 

_____________________20___г. 

 

 

Ответственный представитель Проектной организации: 

 

М.П. 

 

_______________________     ________________________   ______________________ 

Должность                                               Подпись            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обосновани

е изменений 

(№ 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документац

ии) 

       

       

       

Главный инженер проекта 
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Приложение № 3а 

к Техническому заданию  

(7 очередь) 

 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

Наименование объекта капитального 

строительства_____________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

№__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» 

_____________________20___г. 

 

 

Ответственный представитель Проектной организации: 

 

М.П. 

 

_______________________     ________________________   ______________________ 

Должность                                               Подпись            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обосновани

е изменений 

(№ 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документац

ии) 

       

       

       

Главный инженер проекта 



 

66 

                
Приложение №3б 

 

                

к Техническому заданию 

(9 очередь) 

                

 

                

                    

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

по исполнению календарного графика производства строительно-монтажных работ на объекте строительства Государственной компании "АВТОДОР" 

за _____________ месяц 201__ года 

Наименование объекта: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

Наименование Подрядной организации / №, дата Договора подряда: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№, дата последнего Доп. соглашения к Договору подряда, в соответствии с которым утвержден действующий Календарный график работ: 

___________________________________________________________________________ 

                    

№ 

п/п 

Наименование основных 

работ 

(включают стоимость всех 

сопутствующих работ и 

используемых материалов, 

предусмотренных 

ведомостью объемов и 

стоимости работ) 

ед. 

из

м. 

Объ

ем 

рабо

т, 

всег

о 

Стоимо

сть, 

руб. 

ФАКТ С 

НАЧАЛА 

ДОГОВО

РА 

ПЛАН С 

НАЧАЛА 

ГОДА 

ФАКТ С 

НАЧАЛА 

ГОДА 

(-) 

отставание, 

(+) 

перевыполн

ение 

С НАЧАЛА 

ГОДА 

ПЛАН 

НА 

ТЕКУЩ

ИЙ 

МЕСЯЦ 

ФАКТ 

НА 

ТЕКУЩ

ИЙ 

МЕСЯЦ 

(-) 

отставание, 

(+) 

перевыполн

ение 

ЗА 

ТЕКУЩИЙ 

МЕСЯЦ 

ОБЪЯСНЕ

НИЯ 

причин 

отставани

я 

Объ

ем 

Ст

-

ть 

Объ

ем 

Ст

-

ть 

Объ

ем 

Ст

-

ть 

Объ

ем 

Ст-

ть 

Объ

ем 

Ст

-

ть 

Объ

ем 

Ст

-

ть 

Объ

ем 

Ст-

ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

67 

В соответствии с действующим Календарным графиком 

работ 

+ 

добавить итоги по каждой Главе Календарного графика 

работ 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

ИТОГО: 
  

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
  

∑ 
  

ИСПОЛНЕНИЕ В % К ПЛАНУ: - - % - - % - 

                    

                    

                    

 

Представитель лица, осуществляющего реконструкцию (должностное лицо являющееся ответственным по договору либо по действующей 

доверенности ):  

                  

                    

 
________________________ _________________________________ _________________________________ 

  

 
Должность  Подпись Ф.И.О. 
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Приложение № 4б  

к Техническому заданию  

(9 очередь) 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Том, книга, шифр рабочей документации ________________________________ 

 

Наименование объекта капитального 

строительства______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство)  

 

№__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» _____________20___г. 

 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

согласно 

договорной 

ведомости 

Объем работ, 

согласно 

рабочей 

документации 

Баланс 

(со знаком 

«+» при 

увеличении 

объема, со 

знаком «-» 

при 

уменьшении) 

Обосновани

е изменений 

(№ 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документац

ии) 

       

       

       

       

       

 

Ответственный представитель Проектной организации: 

 

М.П. 

 

 

_______________________     ________________________   ______________________ 

  Должность                                               Подпись        Ф.И.О. 

 

и

л

о

ж

е

н

и

е

Главный инженер проекта 
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Приложение № 5б 

к Техническому заданию 

(9 очередь) 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

К томам (книгам) Рабочей документации 

_______________________________________________________________________________________________ 

Наименование объекта капитального 

строительства______________________________________________________________________________________ 

 

Договор на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, комплексное обустройство) №__________ от «_____» 

_____________________20___г. 

Договор на разработку рабочей документации №__________ от «_____» _____________________20___г. 

 

№ согласно 

договорной 

ведомости 

(либо вновь 

создаваемый) 

Наименовани

е работ 
Ед. изм. 

Договорная ведомость 
Изменения по рабочей 

документации 

Баланс 

( со знаком «+» 

при увеличении, со 

знаком «-» при 

уменьшении) Обоснование 

изменения 

объема 

(№ тома, книги 

рабочей 

документации) 

Обосновани

е стоимости 

(№ позиции 

договорной 

ведомости / 

№ 

локальной 

сметы / № 

листа(ов) 

настоящего 

тома(книги) 

рабочей 

документац

ии) 

Объе

м 

Ед. 

расц

. 

Стоимост

ь, руб. 

Объе

м 

Ед. 

расц

. 

Стоимост

ь, руб. 

Объе

м 

Стоимост

ь, руб. 

             

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 НДС:    

ВСЕГО:    

Подрядчик: Заказчик: 
 

 

Закрытое акционерное общество «Автодор-

Телеком» 

М.П. ___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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ГЛАВА 2 

Ведомость объёмов работ по объекту:  

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я очередь  строительства» 

№ п/п Наименование основных работ Ед. изм. 

Объем 

работ, 

всего 

1 2 3 4 

  Разработка рабочей документации   1 

  Глава I Подготовительные работы     

2.7 Сети связи     

2.7.1 ЛВС, СКС     

2.7.1.4  Установка монтажного шкафа в серверной и их наполнения шт 4 

2.7.1.5 Установка шкафа всепогодного шт 1 

2.7.1.6   Монтаж в короб розеток СКС шт 36 

2.7.1.7 
Установка выдвижных волоконно-оптических полок и разделка 

оптических кабелей в них 
шт 22 

2.7.1.8  Монтаж лестницы для укладки кабелей между рядами стоек шт 2 

2.7.1.9 
 Монтаж блок направляющих для размещения силовых кабелей 

на шкаф шириной 
шт 2 

2.7.1.10 
 Монтаж стандартного блока направляющих для размещения 

кабелей на шкаф 
шт 6 

2.7.1.11 
Монтаж кабельного (информационного) канала для шкафа 

600mm. 
шт 14 

2.7.1.12  Монтаж блока мониторинга шт 2 

2.7.1.13 Монтаж датчика наличия воды шт 4 

2.7.1.14 Монтаж датчика температуры шт 4 

2.7.1.15 Монтаж системы централизованного мониторинга и управления шт 1 

2.7.1.16 
Монтаж KVM-переключателя с ЖК-дисплеем с помощью 

набора для облегченного монтажа в стойку 
шт 1 

2.7.1.17 Монтаж короба, 2 м шт 35 

2.7.1.18  Монтаж проволочного лотка и  компонентов шт 40 

2.7.1.19 Прокладка кабеля UTP cat 6 по лоткам и коробам, 305 м шт 7 

2.7.1.20  Прокладка оптического по лоткам и коробам, 1 км шт 1 

2.7.1.23 Пуско-наладочные работы ЛВС шт 1 

2.7.2 Система видеонаблюдения     

2.7.2.1  Установка менеджера системы  шт 1 

2.7.2.2 Установка сетевого хранилища шт 2 

2.7.2.3 Установка энкодера оцифровки аналогового видеосигнала шт 2 

2.7.2.4 Установка рабочей станции шт 1 

2.7.2.5 Установка клавиатуры управления шт 1 

2.7.2.6 Установка монитора  шт 4 

2.7.2.7 Установка декодера шт 1 

2.7.2.8   Монтаж камеры на кронштейн внутренней шт 24 

2.7.2.9 Установка уличной камеры шт 21 
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2.7.2.10 Установка камеры поворотной на узле крепления шт 6 

2.7.2.11  Прокладка гофротрубы с протяжкой, 25 мм пог.м 1000 

2.7.2.12 
Прокладка кабеля КПСВВ 1х2х0,75 мм

2
 внутри опоры до 

камеры 
пог.м 35 

2.7.2.13 Прокладка UTP кабеля в гофротрубе пог.м 700 

2.7.2.14 Прокладка RS-485 кабеля в гофротрубе пог.м 200 

2.7.2.15 Прокладка кабеля видеосигнала в гофротрубе пог.м 200 

2.7.2.16  Прокладка RS-485 кабеля в кабельной канализации пог.м 1000 

2.7.2.17 Прокладка кабеля видеосигнала в кабельной канализации пог.м 1000 

2.7.2.18 Прокладка UTP кабеля в кабельной канализации пог.м 315 

2.7.2.19  Контрольные и приемо-сдаточные испытания системы         шт 1 

2.7.2.20 Пуско-наладочные работы шт 1 

2.7.3 Система диспетчерской связи     

2.7.3.1 Установка интерком сервера GE 800  шт 2 

2.7.3.2 Установка интерфейсных и сетевых плат  шт 16 

2.7.3.3 Отдельно устанавливаемый: усилитель  шт 1 

2.7.3.4 Установка диспетчерских пультов шт 22 

2.7.3.5 Установка телефонных аппаратов шт 7 

2.7.3.6 
Установка IP настенных переговорных устройств в монтажный 

комплект 
шт 68 

2.7.3.7 Установка рупорного громкоговорителя над полосами шт 16 

2.7.3.8 Прокладка гофротрубы с протяжкой пог.м 200 

2.7.3.9 Прокладка кабеля в подземной канализации пог.м 505 

2.7.3.10 Пуско-наладочные работы шт 1 

2.7.4 Система контроля и управления доступом     

2.7.4.1 Монтаж блоки питания шт 2 

2.7.4.2  Монтаж контроллера доступа шт 19 

2.7.4.3 Монтаж оборудования точки прохода (двери) шт 33 

2.7.4.4 Монтаж шлагбаума шт 2 

2.7.4.5 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без 

откосов глубиной  
м

3
 1 

2.7.4.6 Устройство основания под фундаменты м
3
 0,005 

2.7.4.7 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения 

объемом 
м

3
 0,5 

2.7.4.8 

 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в 

железобетонных конструкциях с применением охлаждающей 

жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 

диаметром 

шт 8 

2.7.4.9 Установка анкерных болтов шт 8 

2.7.5 Система охранной сигнализации     

2.7.5.1 Монтаж прибора приемно-контрольного С2000М шт 1 

2.7.5.2 Монтаж контроллера двухпроводной линии связи шт 2 

2.7.5.3 Монтаж сигнально-пускового блока СП1 шт 4 

2.7.5.4  Монтаж преобразователя C2000-Ethernet шт 2 

2.7.5.5  Монтаж двух адресного расширителя  шт 24 

2.7.5.6 Монтаж блока индикации шт 1 

2.7.5.7 Монтаж извещателя оптико-электронный адресный  шт 19 
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2.7.5.8 Монтаж извещателя вибрационного адресного  шт 8 

2.7.5.9 Монтаж извещателя звукового адресного  шт 26 

2.7.5.10 Монтаж извещателя магнитоконтактного шт 78 

2.7.5.11 Монтаж извещателя ручного шт 20 

2.7.5.12  Монтаж навесного шкафа 600х6000х350 мм шт 3 

2.7.5.13 Прокладка гофротрубы в здании пог.м 500 

2.7.5.14 Затяжка сигнального кабеля в гофротрубу пог.м 500 

2.7.5.15  Прокладка сигнального кабеля в подземной канализации пог.м 1050 

2.7.5.16 Прокладка кабеля RS-485 к оборудованию пог.м 50 

2.7.5.17 Прокладка кабеля питания к оборудованию пог.м 45 

2.7.5.18 Проверка работоспособности кабеля шт 282 

2.7.5.19 Тестирование системы шт 1 

2.7.5.20 Пуско-наладочные работы системы охранной сигнализации шт 1 

2.7.6 Система газового пожаротушения     

2.7.6.1 Монтаж прибора приемно-контрольного С2000-АСПТ шт 1 

2.7.6.2 Установка модуля ГПТ в комплекте шт 1 

2.7.6.3  Монтаж насадок  шт 2 

2.7.6.4 Прокладка гофрированной трубы в здании пог.м 40 

2.7.6.5 Монтаж металлических коробов  пог.м 40 

2.7.6.6 
 Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов 
пог.м 3 

2.7.6.7  Монтаж извещателя пожарного дымового  шт 6 

2.7.6.8 Монтаж ручного пуска  шт 1 

2.7.6.9 Монтаж извещателя магнитоконтактного  шт 2 

2.7.6.10 Монтаж блока питания и контроля  шт 1 

2.7.6.11 Монтаж оповещателя звукового шт 1 

2.7.6.12  Монтаж считывателя  шт 1 

2.7.6.13 Монтаж светового табло шт 3 

2.7.6.14 Прокладка гофрированной трубы в здании с затяжкой кабеля пог.м 80 

2.7.6.15 Пуско-наладочные работы системы газового пожаротушения шт 1 

2.7.7 Пожарная сигнализация и оповещенние     

2.7.7.1 Монтаж блока контрольно-пускового шт 2 

2.7.7.2  Монтаж блока контрольно-приемного  шт 1 

2.7.7.3 
 Монтаж извещателя пожарного дымового на подвесной 

потолок 
шт 80 

2.7.7.4  Монтаж извещателя пожарного ручного  шт 21 

2.7.7.5 Монтаж оповещателя пожарного звукового шт 24 

2.7.7.6 Монтаж светового табло «Выход»  шт 7 

2.7.7.7 Монтаж двух адресного расширителя шт 16 

2.7.7.8 Монтаж восьми адресного расширителя шт 2 

2.7.7.9 Монтаж коммутационного устройства  шт 2 

2.7.7.10 
 Монтаж извещателя контроля концентрации угарного газа в 

кабинках 
шт 16 

2.7.7.11 Прокладка гофротрубы в здании пог.м 500 

2.7.7.12 Затяжка кабеля пожарной сигнализации в гофротрубу пог.м 350 

2.7.7.13 Затяжка кабеля системы оповещения в гофротрубу пог.м 150 

2.7.7.14 Прокладка кабеля пожарной сигнализации в подземной пог.м 850 
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канализации 

2.7.7.15 
Прокладка кабеля системы оповещения в подземной 

канализации 
пог.м 400 

2.7.7.16 Прокладка кабеля RS-485 к оборудованию пог.м 10 

2.7.7.17 Проверка работоспособности кабеля шт 388 

2.7.7.18 Тестирование системы шт 1 

2.7.7.19 
Пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией 
шт 1 

2.9 Кабинки операторов сбора платы     

2.9.1 Монтаж металлоконструкций каркаса:     

2.9.2   -  швеллер №8 ГОСТ 8240-89 т 5,5 

2.9.3   -  квадратная труба 100х6  ГОСТ 12336-66 т 8,38 

2.9.4   -  профиль 50х40х3  т 2,4 

2.9.5 
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 

2 раза и окраска эмалью ПФ-115 м
2
    652,76 

2.9.6 Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщ. 130мм м
3
 103,75 

2.9.7 
Монтаж системы навесных вентилируемых фасадов с 

пароизоляционной пленкой м
2
 

485,92 

2.9.8 
Облицовка стен ГКЛ, простая окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами м
2
 

334,88 

2.9.9 Устройство полов:      

2.9.10 Оклеечная гидроизоляция Техноэласт в 2 слоя м
2
 94,4 

2.9.11 Укладка лаг - брус 100х100 мм  сосна 2сорт м
3
 0,13 

2.9.12 Теплоизоляция из плит минераловатных толщ.130мм м
2
 94,4 

2.9.13 Половая доска толщ. 40мм м
2
 94,4 

2.9.14 Линолеум  м
2
 94,4 

2.9.15 Установка плитнуса ПВХ пог.м 146,08 

2.9.16 Реечные алюминиевые потолки м
2
 94,4 

2.9.17 Теплоизоляция минераловатными плитами толщ.130мм м
2
 94,4 

2.9.18 Оклеечная пароизоляция м
2
 94,4 

2.9.19 Стяжка цементно-песчаная толщиной 40 мм м
2
 94,4 

2.9.20 Битумная грунтовка, однослойная кровля из полимерного 

рулонного материала м
2
 

94,4 

2.9.21 Установка металлических дверных блоков 
м

2
 23,52 

шт 32 

2.9.22 Витраж оконный алюминиевый 1,24х3 м 
м

2
 3,72 

шт 16 

2.9.23 

Окно алюминиевое с передаточным лотком для денег 

700х1500(Н) двухстворчатое двухстворчатое 

шт 

16 

2.9.24 
Электронагреватель NOBO Viking  (или эквивалент) (h=200мм) 

N=0,5кВт шт 
48 

2.9.25 Электронный термостат шт 32 
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2.9.26 Компактная приточная установка комплект 16 

2.9.27 Наружный блок шт 16 

2.9.28 Внутренний блок с пультом д/у комплект 16 

2.9.29 Трубки медные в изоляции 1/4 ˝ пог.м 48 

2.9.30 Трубки медные в изоляции 3/8 ˝ пог.м 48 

4 Система взимания платы     

4.1 Монтаж противотуманного фонаря шт 16 

4.2 Монтаж светофора светодиодного, диам. 100 мм шт 16 

4.3 Монтаж реверсивного светофора. шт 16 

4.4  Монтаж секции табло полосы  шт 48 

4.5 Монтаж оптического барьера шт 32 

4.6 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях м
3
 17 

4.7 Устройство основания под фундаменты  м
3
 0,085 

4.8 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения 

объемом 
м

3
 0,085 

4.9 Монтаж шлагбаума шт 34 

4.10 Укладка петли индуктивности шт 64 

4.11 Монтаж контроллера петли индуктивности шт 48 

4.12 Установка стойки для антенны ETC шт 32 

4.13 Монтаж ETC антенны на кронштейны шт 32 

4.14 Монтаж светозвуковой сигнализации шт 64 

4.15 Монтаж табло покупателя шт 16 

4.16 Установка центрального процессора  полосы в кабину шт 16 

4.17 
конфигурирование и настройка центрального процессора  

полосы 
шт 16 

4.18 Установка видеомонитора шт 16 

4.19 Установка клавиатуры оператора-кассира шт 16 

4.20 Установка считывателя штрих-кода шт 16 

4.21 Установка настольной антенны БСК шт 16 

4.22 Установка считывателя банковских карт шт 16 

4.23 Установка настольного считывателя транспондеров ETC шт 16 

4.24 Установка принтера шт 16 

4.25 Установка настольного фискального регистратора шт 16 

4.26 Монтаж автомата оплаты шт 16 

4.27 Установка карт-ридера в автомат оплаты шт 32 

4.28 Установка сервер распознавания видеоинформации шт 4 

4.29 Установка комбинированного датчика распознавания номеров шт 32 

4.30 
Установка и конфигурирование ПО "Автоураган - сервер 

распознавания", обработка 8 полос движения 
шт 4 

4.31 
Установка и конфигурирование операционной система 

Microsoft Windows 7 Prof RUS, 32 bit, 1 лицензия 
шт 4 

4.32 Установка рабочей станции шт 5 

4.33 Установка видеомонитора шт 5 

4.34 Установка принтера шт 3 

4.35 Установка настольной антенны БСК шт 1 

4.36 Установка настольного считывателя транспондеров ETC шт 1 
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4.37 
Установка 4-портовой плата RS-232/422/485  для шины PCIe 

для считывателя и антенны в рабочую станцию 
шт 1 

4.38 Установка сервера СВП шт 1 

4.39 Установка ОС на сервер шт 1 

4.40 Конфигурирование и настройка сервера СВП шт 1 

4.41 Установка ПО уровня полосы  шт 1 

4.42 Установка ПО уровня ПВП шт 1 

4.43 Укладка кабеля в кабельную канализацию пог.м 9620 

4.44 Прокладка кабеля по лоткам и коробам пог.м 4120 

4.45 Пуско-наладочные работы СВП шт 1 
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ГЛАВА 3 

Ведомость объемов работ по объекту: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 7 очередь» 

№ п/п 

Наименование основных работ 

(включают стоимость всех сопутствующих работ и 

используемых материалов, предусмотренных ведомостью 

объемов и стоимости работ) 

Ед. 

изм. 

Объем работ, 

всего 

1 2 3 4 

  
7-я очередь 1 Секция  М-4 «Дон» - Устройство 

АСУДД 
    

  Разработка рабочей документации     

        

  II. Работы по строительству     

2 Подсистема мониторинга транспортных потоков.     

2.1 
Установка монтажного адаптера с установленной клеммной 

коробкой на опоре  
шт 170 

2.2 Монтаж  детектора транспорта на опоре шт 170 

2.3 
Прокладка кабеля UTP в закладных изделиях и кабельной 

канализации 
м 9040 

2.4 
Прокладка силового кабеля 3х1,5 мм

2
 в закладных изделиях и 

кабельной канализации 
м 8750 

2.5 Пусконаладочные работы детекторов транспорта (автономно) компл 170 

3 Подсистема видеонаблюдения.     

3.1 
Монтаж системы позиционирования со встроенным блоком 

оптики и стеклоочистителем на адаптере 
шт 116 

3.2 
Монтаж видеокамеры «день-ночь» с объективом и 

термокожухом на опоре 
шт 78 

3.3 Монтаж шкафа управления с ёмкостью омывателя шт 194 

3.4 Монтаж кодера видеосигнала в шкафах связи шт 164 

3.5 Монтаж ИК прожектора на опоре компл 45 

3.6 
Прокладка коаксиального видеокабеля в закладных изделиях 

по опоре 
м 1770 

3.7 
Прокладка силового кабеля 3х1,5 мм

2
 в закладных изделиях 

по опоре 
м 3870 

3.8 
Прокладка  кабеля интерфейса RS, SFTP в закладных 

изделиях по опоре 
м 2070 

3.9 
Пусконаладочные работы подсистемы видеонаблюдения  на 1 

опоре в (автономно) 
компл 113 

3.10 

Установка и подключение оборудования в 

телекоммуникационных стойках и рабочих местах 

диспетчеров 

компл 1 
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3.11 Пусконаладочные работы подсистемы видеонаблюдения  компл 1 

4 Подсистема выявления инцидентов.     

4.1 Монтаж модуля выявления инцидентов в шкафах связи компл 78 

4.2 
Пусконаладочные работы подсистемы выявления инцидентов 

на опоре (автономно) 
компл 78 

6 
Подсистема информирования участников дорожного 

движения. 
    

6.1 
Монтаж светодиодного табло переменной информации  на 

опоре, включая контроллер 
компл 78 

6.2 Монтаж светодиодного знака переменной информации типа 

А/С на опоре 
компл 167 

6.3 
Монтаж светодиодного рекламно-информационного экрана, 

включая контроллер  
компл 2 

6.4 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 4680 

6.5 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х2,5 мм

2
 в 

закладных изделиях по опоре 
м 2940 

6.6 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 5х6мм

2
  в 

закладных изделиях по опоре 
м 1060 

6.7 

Пусконаладочные работы (автономно) подсистемы 

информирования участников дорожного движения, 

периферийное оборудование (ТПИ, ЗПИ, контроллер, 

устройства сопряжения и оборудования подсистемы передачи 

данных)  

компл 80 

7 Подсистема весогабаритного контроля.     

7.1 Монтаж шкафа управления на опоре компл 6 

7.2 Монтаж индуктивного контура проезда в полотно дороги компл 42 

7.3 Монтаж весоизмерительного датчика в полотно дороги компл 84 

7.4 
Монтаж усилителя весоизмерительных датчиков в шкафу 

управления 
шт 6 

7.5 Монтаж промышленного компьютера в шкафу управления компл 6 

7.6 Монтаж обзорной видеокамеры компл 6 

7.7 Монтаж комплекса идентификации ТС по ГРЗ  компл 6 

7.8 Монтаж лазерного сканера с защитным кожухом  компл 21 

7.9 Монтаж блока питания лазерного сканера в шкафу управления шт 21 

7.10 Прокладка  кабеля для сканера RS232/422  в закладных 

изделиях по опоре 
м 420 

7.11 Прокладка  кабеля I/O для сканера в закладных изделиях по м 420 
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опоре 

7.12 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 72 

7.13 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1,5 мм

2
 в 

закладных изделиях по опоре 
м 72 

8 Подсистема метеорологического обеспечения.     

8.1 Монтаж мачты метеостанции на опоре шт 7 

8.2 Монтаж компактной метеостанции на мачту шт 7 

8.3 Монтаж датчика видимости на мачту шт 7 

8.4 
Монтаж бесконтактного датчика температуры дорожного 

покрытия на опоре 
шт 7 

8.5 Монтаж аппаратурного шкафа на опоре шт 7 

8.6 
Прокладка соединительного заказного кабеля в закладных 

изделиях по опоре 
м 315 

8.7 Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях по опоре м 48 

8.8 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1,5 мм

2
 в 

закладных изделиях по опоре 
м 48 

8.9 

Пусконаладочные работы (автономно) подсистемы 

метеорологической и экологической обстановки 

(метеодатчики и устройства сопряжения)  

компл 7 

9 Подсистема мониторинга парковочного пространства.     

9.1 Монтаж комбинированного датчика на кронштейне шт 36 

9.2 Монтаж уличного инфракрасного прожектора на кронштейне компл 36 

9.3 Монтаж блока питания для питания прожекторов шт 18 

9.4 Монтаж промышленного уличного компьютера  компл 18 

9.5 Монтаж детектора транспорта компл 36 

9.6 
Прокладка  кабеля UTP в закладных изделиях и кабельной 

канализации 
м 2320 

9.7 
Прокладка  силового кабеля с медными жилами 3х1,5 мм

2
 в 

закладных изделиях и кабельной канализации 
м 2280 

9.8 
Прокладка коаксиального видеокабеля в закладных изделиях и 

кабельной канализации 
м 2280 

9.9 

Пусконаладочные работы подсистемы контроля парковочного 

пространства (видеокамера, уличный компьютер, детектор 

транспорта, устройства сопряжения) для 1 парковки (автономно) 

компл 18 

10 Подсистема охранной сигнализации.     

10.1 Монтаж магнито-контактных извещателей на опоре и в шкафу связи шт 121 

10.2 
Подключение магнито-контактных извещателей на опоре и в шкафу 

связи 
шт 121 

10.3 

Пусконаладочные работы подсистемы охранной сигнализации в 

составе (автономно): периферийное оборудование (магнито-

контактные извещатели, кнопочные выключатели, устройства 

сопряжения и оборудования подсистемы видеонаблюдения) 

компл 113 
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ГЛАВА 4 

Ведомость объёмов работ 

по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 9 очередь строительства». 

№ п/п Наименование основных работ Ед. изм. 

Объем 

работ, 

всего 

1 2 3 4 

  Разработка рабочей документации к-т 1 

  I. Работы по строительству     

1 Подготовительные работы.     

1.1 Разборка бортового камня пог.м 1 483 

1.2 Демонтаж барьерного ограждения пог.м 1871 

1.3 Разборка сооружений для сброса воды с проезжей части м
3
 36 

1.4 Разборка существующей дорожной одежды м
2
 1063 

1.5 Разборка существующих сооружений т 65 

1.6 Срезка растительного грунта  и срезка обочин м
3
 3123 

2 Строительство площадки к ЦПУ на км 25 шт 1 

2.1 Земляные работы:     

2.1.1 Растительный грунт м
2
 7704 

2.1.2 Земляное полотно (оплачиваемый объем) м
3
 13873 

2.3 Дорожная одежда     

2.3.1 Устройство покрытия проезжей части     

2.3.1.1 

Устройство подстилающего слоя из песка с Кф не менее 2 

м/сут., ГОСТ 8736-93, с транспортировкой песка на 

расстояние 76 км, h=0,30м 

м
3
 1701 

2.3.1.2 
Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии для 

оснований С4-80 мм, ГОСТ 25607-2009, h=0,18 м 
м

2
 5322 

2.3.1.3 

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь оптимального 

состава,обработанная цементом, соответствующая марке 

75, ГОСТ 23558-94 (с Изм. N 1,2), h=0,24 м 

м
2
 5020 

2.3.1.4 

Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой 

смеси на битуме БНД 60/90, марка II, ГОСТ 9128-2009, 

h=0,10 м 

м
2
 4810 

2.3.1.5 

Асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой 

смеси,тип Б марка I на битуме БНД 60/90, марка I, ГОСТ 

9128-2009, h=0,08 м 

м
2
 4810 

2.3.1.6 
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-15), ГОСТ 31015-2002, h=0,04 м 
м

2
 4810 

2.3.2 Устройство тротуара     

2.3.2.1 

Устройство слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 

м/сут., с транспортировкой песка на расстояние 76 км, 

h=0,6м 

м
3
 59,7 



 
80 

2.3.2.2 

Щебеночно-песчаная смесь непрерывного 

гранулометрического состава, при максимальном размере 

зерен 80 мм (ЩПС N4), h=0,15m 

м
2
 597 

2.3.2.3 

Покрытие из горячего плотного песчаного асфальтобетона 

тип Г марка III на вязком битуме БНД марки 60/90 

h=0,05м 

м
2
 597 

2.4 Устройство водоотвода с проезжей части:     

2.4.1 Установка бортового камня БР 100.30.18 пог.м 1 157 

2.4.2 Установка бортового камня БР 300.45.18 пог.м 256 

2.4.3 Установка бортового камня БР 100.20.08 пог.м 495 

2.4.4 Устройство бетоннных воодотводных лотков шт 417 

2.4.5 Устройство островка на парковке м
2
 11 

2.5 Обстановка дороги и ограждение     

2.5.1 Металлическое барьерное ограждение пог.м 320 

2.5.2 Контейнер для мусора шт 2 

2.5.3 Урна для мусора шт 2 

2.6 Здание     

2.6.1 Архитектурные решения     

2.6.1.1 

Монтаж навесного вентилируемого фасада системы "U-

KON" с навесными панелями "Alucobond A2" с 

минераловатным утеплителем ** 

м
2
 949,84 

2.6.1.2 
Установка оконных блоков из ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом 
100м

2
 1,3505 

2.6.1.3 

Установка передаточного узла Пуз-3-1М фирмы 

«Техстрой», габариты 660х755мм,бронестекло 

600х600мм+лоток Л.2М  ** 

шт 1 

2.6.1.4 
Установка бронеокон 3 класса защиты пулестойкого 

остекления 
100м

2
 0,09875 

2.6.1.5 
Установка бронедвери III класс защиты к 

проникновению(«Техстрой»), 80х900х2070мм  ** 
м

2
 3,726 

2.6.1.6 Установка дверей металлических наружных утепленных шт 4 

2.6.1.7 Установка дверей деревянных внутренних 100м
2
 0,8757 

2.6.1.8 Установка дверей противопожарных без остекления(Е160) шт 8 

2.6.1.9 Установка дверей противопожарных с остеклением шт 6 

2.6.1.10 
Подвесной потолок "Армстронг"600х600мм BAICAL 

BDARD ГОСТ 30244-94 ГОСТ 3042-94** 
м

2
 2107,01 

2.6.1.11 
Грунтовка металлических конструкций грунтом марки 

ГФ-021 
м

2
 95,07 

2.6.1.12 
Простая окраска огнезащитной вспучивающейся краской 

"Ферум-Про" в 2 слоя по металлоконструкциям** 
м

2
 95,07 

2.6.1.13 

Подшивной потолок и облицовка лестничных маршей из 

ГКЛО в один слой (t листа=12,5мм) по металлическому 

каркасу, марка облицовки-С625 

м
2
 378,8 

2.6.1.14 Нанесение на потолки грунтовки м
2
 377,44 
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2.6.1.15 
Нанесение на потолки шпатлевки гипсовой белой EK K 

200, заделка швов, расход 0,45кг/м
2
 

м
2
 154,41 

2.6.1.16 

Улучшенная окраска потолков в/дисперсной матовой 

краской на акриловом связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 

2)за 2 раза** 

м
2
 343,13 

2.6.1.17 

Простая окраска потолков в/дисперсной матовой краской 

на акриловом связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 

раза** 

м
2
 343,13 

2.6.1.18 
Монтаж пенополистирольных плит толщ. 100мм в 

подшивной потолок 
м

2
 10,09 

2.6.1.19 

Облицовка стены гипсокартонном по мет. Каркасу ГКЛВ в 

1 слой, с заполнением внутреннего пространства 

минераловатной плитой толщ.50мм/100мм 

м
2
 60,6 

2.6.1.20 
Грунтование поверхности стен универсальной грунтовкой 

ЕК G100** 
м

2
 4177,62 

2.6.1.21 Нанесение шпатлевки гипсовой белой ЕК К200** м
2
 3095,03 

2.6.1.22 

Нанесение на стены из керамзитобетонных блоков или 

кирпича штукатурной цементно-известковой смеси EK 

ТТ30** 

м
2
 712,54 

2.6.1.23 

Нанесение грунтовки глубокого проникновения Д 314 

(Tiefgrund LF, RD 314) на всю поверхность стен и 

перегородок** 

м
2
 2847,63 

2.6.1.24 

Улучшенная окраска стен в/дисперсной матовой краской 

на акриловом связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 

раза** 

м
2
 2242,1 

2.6.1.25 
Простая окраска стен в/дисперсной матовой краской на 

акриловом связующем - Д 2 (Raumweiss, RD 2) за 2 раза** 
м

2
 605,6 

2.6.1.26 
Отделка стен плиткой керамической глазурованной ГОСТ 

6141-91 
м

2
 370,05 

2.6.1.27 

Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа ВСК38 

С с покрытием из антистатического винила на стойках 

(Н=430мм), высота пола 470мм/270 мм**  

м
2
 213,37 

2.6.1.28 

Фальшпол фирмы «Имиджстрой» с панелями типа ВСК38 

С с покрытием из искуственного камня на стойках 

(Н=430мм)(высота пола 470 мм)** 

м
2
 15,11 

2.6.1.29 
Устройство стяжки цементно-песчанной М150, толщиной 

15-37мм 
м

2
 1071,66 

2.6.1.30 
Укладка плитки керамогранита 300х300мм (толщ.8мм) на 

плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм)** 
м

2
 361,01 

2.6.1.31 
Огрунтование цементно-песчанной стяжки универсальной 

грунтовкой EK G100** 
м

2
 467,26 

2.6.1.32 
Укладка утеплителя «Пеноплекс» толщиной 

60мм/75мм/50мм** 
м

3
 16,14 

2.6.1.33 Укладка ламината (толщ.10мм) м
2
 414,9 
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2.6.1.34 
Шумопоглощающая подложка из вспененного 

полиэтилена 414,9 м
2
 

м
2
 414,9 

2.6.1.35 Укладка плит ДСП толщ. 10мм м
2
 80,82 

2.6.1.36 
Укладка плитки керамической напольной ГОСТ 6787-89 

толщ.10мм на плиточный клей ЕК «Titan» (толщ.5мм)** 
м

2
 91,57 

2.6.1.37 
Устройство гидроизоляции в полу из 2 слоев 

«Техноэласта» (толщ.5мм)** 
м

2
 91,75 

2.6.1.38 Укладка линолеума утепленного толщ.5мм м
2
 8,66 

2.6.1.39 
Наливной пол с эффектом самонивелирования EK FT02 

MEDIUM, толщ. 20мм** 
м

2
 14,68 

2.6.1.40 
Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона D600 

толщиной 30мм 
м

3
 0,4404 

2.6.1.41 Плинтус напольный бетонный пог.м 14,35 

2.6.1.42 Плинтус напольный Керамогранит пог.м 366,22 

2.6.1.43 Плинтус напольный ПВХ пог.м 485,23 

2.6.1.44 Плинтус напольный из керамической плитки пог.м 139,83 

2.6.1.45 
Отделка дверных откосов (грунтовка, штукатурка, 

окраска) 
м

2
 9,84 

2.6.1.46 Облицовка стен керамической плиткой м
2
 3,37 

2.6.2 Конструктивные и объемно-планировочные решения     

2.6.2.1 
Устройство песчанно-гравийной подушки толщиной 200 

мм с уплотнением 
м

3
 87,4 

2.6.2.2 
Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 

толщиной 100мм 
м

3
 42,72 

2.6.2.3 
Изготовление монолитной железобетонной фундаментной 

плиты из бетона кл.В25 
м

3
 208,85 

2.6.2.4 
Вязка арматуры (диам. 14 и 12 А-500С) монолитной 

железобетонной фундаментной плиты 
т 16,22 

2.6.2.5 
Гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная 2 слоя 

Техноэласт** 
м

2
 470,5 

2.6.2.6 Сваи ж/б забивные 300х300мм шт 298 

  Кладка наружных стен здания:     

2.6.2.8 Керамзитобетонные блоки толщ.300мм м
3
 332,12 

2.6.2.9 Арматура d.3 Вр-I т 1,863 

2.6.2.10 
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков 

толщ. 100мм 
м

2
 1022,7 

2.6.2.11 
Монтаж перегородок из гипсовых гидрофобизированных 

пазогребневых блоков толщ. 100мм 
м

2
 308,45 

2.6.2.12 
Облицовка колонн гипсокартонном ГКЛО в 2 слоя (t 

листа=12,5мм) по металлическому каркасу («Кнауф»)** 
м

2
 458 

2.6.2.13 
Монтаж колонн металлических из двутавра 40К2 СТО 

АСЧМ 20-93 (сталь ВСт3кп2) 
т 83,43 

2.6.2.14 
Монтаж балок металлических из двутавра 25Ш1 СТО 

АСЧМ 20-93 (сталь С245) 
т 19,47 
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2.6.2.15 
Монтаж прогонов металлических из швеллера №20 ГОСТ 

8240-83 (сталь С235) 
т 13,784 

2.6.2.16 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 30мм т 2,82 

2.6.2.17 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 16мм т 10,7 

2.6.2.18 Листовая сталь ГОСТ 19903-74 толщ. 10мм т 0,754 

2.6.2.19 
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-

021 за 2 раза и окраска эмалью ПФ-115** 
м

2
 1785,6 

2.6.2.20 
Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Интерпрофиль» с 

утеплителем Кемотерм АТ.** 
м

2
 380,1 

2.6.2.21 
Устройство разуклонки ТехноникольXPS-КЛИН 1,7% -10-

170мм** 
м

2
 380,1 

2.6.2.22 

Устройство гидроизоляционного ковра плоской кровли из 

1 слоя Техноэласт ТитанBASE - 4,5мм и одного слоя 

Техноэласт ТитанTOP - 4мм** 

м
2
 380,1 

2.6.2.23 Настил из профлиста Н75-750-0,9 м
2
 728,36 

2.6.2.24 
Монолитное ж/б перекрытие толщ. 150мм из бетона 

кл.В25 
м

3
 109,3 

2.6.3 
Изготовление крылец и пандусов монолитных 

железобетонных: 
шт 3 

2.6.3.1 Бетон В25 м
3
 5,9 

2.6.3.2 Арматура А-500С d12,8 т 2,3 

2.6.3.3 
Отделка крылец плиткой из керамогранита 300х300мм с 

рельефной поверхностью 
м

2
 17,9 

2.6.3.4 Ограждение из нержавеющей стали пог.м 4,05 

2.6.3.5 Ограждение пандуса из нержавеющей стали пог.м 13,6 

2.6.3.6 Изготовление и монтаж козырьков металлических: шт 3 

2.6.3.7 Монтаж стоек металлических из тр. 095х6 ГОСТ 1070491 т 0,782 

2.6.3.8 Монтаж балок металлических из шв.№14 ГОСТ 8240-89 т 0,403 

2.6.3.9 Монтаж балок металлических из шв.№12 ГОСТ 8240-89 т 0,08 

2.6.3.10 Укладка профлиста Н57-750-0,7 м
2
 24,7 

2.6.3.11 
Изготовление и монтаж парапетов из тр.63х5 ГОСТ 12336-

66 
т 0,35 

2.6.3.12 Отделка парапетов навесным вентфасадом Алюкобонд** м
2
 6,1 

2.7 Внутреннее водоснабжение и водоотведение     

2.7.1 Установка водомерного узла d25мм шт 1 

2.7.2 
Установка насосной станции водоснабжения Н=48,6м 

Q=5,1 м
3
/ч 

шт 1 

2.7.3 
Установка накопительного электрического 

водонагревателя V=1000 л 
шт 10 

2.7.4 Установка циркуляционнного насоса шт 1 

2.7.5 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15-

25 мм 

пог.м 88 
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2.7.6 

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50-

110 мм 

пог.м 47 

2.7.7 
Установка унитазов с бачком непосредственно 

присоединенным 
шт 8 

2.7.8 
Установка умывальников одиночных с подводкой 

холодной и горячей воды 
шт 9 

2.7.9 
Установка поддонов душевых чугунных и стальных 

мелких 
шт 2 

2.7.10 Установка поддонов душевых чугунных глубоких шт 1 

2.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование     

2.8.1 Отопление     

2.8.1.1 Установка конвекторов электрических N=0,5-2 кВт; шт 62 

2.8.1.2 Установка электронного термостата шт 62 

2.8.1.3 Установка центральной системы управления шт 1 

2.8.2 Вентиляция     

2.8.2.1 
Установка компактной приточной установки N=0,3 кВт в 

комплекте с автоматикой управления 
комплект 1 

2.8.2.2 
Установка компактной приточной установки N=0,6 кВт в 

комплекте с автоматикой управления 
комплект 3 

2.8.2.3 
Установка компактной приточной установки N=0,75кВт в 

комплекте с автоматикой управления 
комплект 1 

2.8.2.4 Прокладка воздуховода из оцинкованной стали 01000280 м
2
 303,73 

2.8.2.5 Прокладка воздуховода гибкого 0125-0160 м
2
 38,31 

2.8.2.6 
Установка клапанов огнезадерживающих с ЭМ приводом 

0160 - 0200 
шт 13 

2.8.2.7 Установка вентилятора канального N=0,1 кВт комплект 6 

2.8.2.8 
Установка вентилятора центробежного бытового 

N=0,076кВт 
комплект 4 

2.8.2.9 Установка вентилятора канального N=0,071 кВт комплект 3 

2.8.2.10 Установка вентилятора канального N=0,158 кВт комплект 3 

2.8.2.11 Установка вентилятора N=0,042 кВт комплект 3 

2.8.2.12 
Установка вентилятора канального взрывозащищенного 

N=0,25кВт 
комплект 1 

2.8.2.13 Установка увлажнителя воздуха №0,04кВт шт 2 

2.9 Кондиционирование     

2.9.1 
Установка наружного блока FDC335KXRE6 N=9,58 кВт на 

подставке** 
комплект 1 

2.9.2 
Установка наружного блока FDC400KXRE6 N=11,9 кВт на 

подставке** 
комплект 1 

2.9.3 
Установка внутреннего блока кассетного типа 

FDT28KXE6D N=0,03 кВт** 
комплект 11 

2.9.4 
Установка внутреннего блока кассетного типа 

FDT36KXE6D N=0,03 кВт** 
комплект 6 
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2.9.5 
Установка внутреннего блока кассетного типа 

FDT45KXE6D N=0,03 кВт** 
комплект 1 

2.9.6 
Установка внутреннего блока кассетного типа 

FDT56KXE6D N=0,04 кВт** 
комплект 2 

2.9.7 Прокладка трубы медной холодильной пог.м 537 

2.9.8 Установка наружного блока SRC25ZJX-S N=0,6 кВт** комплект 1 

2.9.9 Установка внутреннего блока SRK25ZJX-S N=0,6 кВт** комплект 1 

2.9.10 Установка наружного блока SRC63Z6S1 N=1,79 кВт** комплект 2 

2.9.11 Установка внутреннего блока SRE6Z6S1 N=0,6 кВт** комплект 2 

2.9.12 Монтаж системы охлаждения серверной APC комплект 1 

2.10 Внутреннее электроснабжение и электроосвещение     

2.10.1 Кабели и провода     

2.10.1.1 Прокладка кабеля до 35кВ в проложенных трубах пог.м 41 420 

2.10.1.2 Прокладка труб гофрированных из ПВХ D<40 мм пог.м 40820 

2.10.1.3 Монтаж коробов пластамассовых 50х100мм пог.м 4320 

2.10.2 Осветительное оборудование     

2.10.2.1 Монтаж светильников шт 274 

2.10.2.2 Монтаж розеток, выключателей и распаячных коробок шт 812 

2.10.2.3 
Прокладка лотков металлических перфорированных с 

крышкой 
шт 438,78 

2.10.3 Оборудование для бесперебойного питания     

2.10.3.1 Установка ИБП мощностью 160 кВА шт 1 

2.10.4 Кабельные линии между щитами     

2.10.4.1 Прокладка кабеля силового ПвВГнг(А)-LS 4х185 мм
2
 пог.м 490 

2.10.4.2 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 50 -

120 мм
2
** 

пог.м 110 

2.10.4.3 
Прокладка кабеля силового ВВГнг(А)-LS сечением 1,5 -35 

мм
2
** 

пог.м 270 

2.10.5 Щиты, аппараты низкого напряжения     

2.10.5.1 Установка вводной панели ВРУ шт 2 

2.10.5.2 Установка распределительной панели ВРУ шт 4 

2.10.5.3 Установка щитков распределительных, квартирных шт 26 

2.10.6 Автоматические выключатели в щитах     

2.10.6.1 
Установка дифференциальных автоматических 

выключателей 1=30 мА 
шт 48 

2.10.6.2 Установка автоматических выключателей 3P шт 14 

2.10.6.3 Установка автоматических выключателей до 1=100 мА шт 135 

2.11.7 Решения по центральному пункту управления     

2.11.7.1 Монтаж трансивера шт 16 

2.11.7.2 Монтаж системы хранения данных компл 1 

2.11.7.3 Монтаж ленточной библиотеки компл 1 

2.11.7.4 Подключение системы хранения данных компл 2 

2.11.7.5 Установка моноблока (клиент для виртуализации) компл 12 

2.11.7.6 Установка периферийного оборудования (принтер, МФУ) шт 5 
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2.11.7.7 Монтаж видеостены компл 2 

2.11.7.8 Монтаж контроллера видеостены шт 2 

2.11.7.9 Монтаж шкафа телекоммуникационного, 42U компл 6 

2.11.7.10 Монтаж шкафа телекоммуникационного, 24U компл 2 

2.11.7.11 Установка ПО центральной системы управления АСУДД  компл 1 

2.11.7.12 
Установка ПО системы мониторинга и управления ИТ-

сервисами 
компл 2 

2.11.7.13 Установка ПО системы управления ИТ-услугами компл 1 

2.11.7.14 Установка ПО управления системой хранения данных  компл 5 

2.11.7.15 Установка ПО информационно-аналитической системы  компл 1 

2.11.7.16 
Установка ПО системы управления производственными 

активами  
компл 1 

2.11.7.17 
Установка ПО интеграции системы весового контроля со 

СКАТ-ТК  
компл 1 

2.11.7.18 Установка ПО платформа виртуализации  шт 1 

2.11.7.19 Установка ПО виртуализации рабочих сред  шт 5 

2.11.7.20 Монтажный шкаф шт 1 

2.11.7.21 Блок распределения питания шт 2 

2.12 Внешнее электроснабжение и электроосвещение     

2.12.1 Электротехническое оборудование     

2.12.1.1 Трансформаторная подстанция типа БКРТПБ** компл 1 

2.12.1.2 
Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-

400/10У3** 
шт 2 

2.12.1.3 
Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-

160/10У3** 
шт 2 

2.12.1.4 
Установка трансформатора силового SVEL ТСЗН-

100/10У3** 
шт 2 

2.12.1.5 
Монтаж дизель-электрической установки в 

термоизолированный контейнер ДГУ 160кВт 
шт 1 

2.12.2 Кабели и провода     

2.12.2.1 Прокладка кабеля до 35кВ в проложенных трубах пог.м 1540 

2.12.2.2 
Монтаж муфт концевых, соединительных и 

ответвительных 
шт 70 

2.12.2.3 Прокладка кабеля силового АПвПуг-10кВ пог.м 9320 

2.12.3 Осветительное оборудование     

2.12.3.1 Установка опор высотой до 11 м шт 16 

2.12.3.2 Монтаж светильников светодиодных шт 14 

2.12.4 Система заземления здания     

2.12.4.1 Заземлитель вертикальный шт 15 

2.12.5 Система заземления БКРТПБ     

2.12.5.1 Заземлитель вертикальный шт 12 

2.12.6 Оборудование силовых систем и АСУНО     

2.12.6.1 Шкаф контроля-модуль управления шт 1 

2.12.7 Оборудование     

2.12.7.1 Трансформаторная подстанция шт 7 
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2.12.7.2 Дизель-генераторная установка шт 1 

2.13 Внешние сети водоотведения     

2.13.1 Земляные работы     

2.13.1.1 Рытье котлованов механизмами м
3
 4792 

2.13.1.2 Разработка грунта вручную м
3
 313,6 

2.13.1.3 Обратная засыпка котлованов м
3
 225,9 

2.13.1.4 Устройство песчаного основания м
3
 188,2 

2.13.2 Оборудование     

2.13.2.1 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 50 мм 
пог.м 436 

2.13.2.2 Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм пог.м 70 

2.13.2.3 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона м
3
 17,4 

2.13.2.4 Монтаж резервуаров РГ-50 шт 3 

2.13.2.5 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 110-350 мм 
м 23 

2.13.2.6 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 200-300 мм 
пог.м 391 

2.13.2.7 Монтаж очистных сооружений ливневой канализации шт 1 

2.14 Общая кабельная канализация     

2.14.1 Земляные работы     

2.14.1.1 Рытье траншей механизмами м
3
 366,4 

2.14.1.2 Обратная засыпка траншей м
3
 373,2 

2.14.1.3 Рытье котлованов механизмами м
3
 309 

2.14.1.4 Обратная засыпка котлованов м
3
 223,4 

2.14.1.5 Транспорт излишнего грунта т 241,6 

  Монтажные работы     

2.14.1.7 Прокладка труб ПНД/ПВД D=110 мм в траншеи м 2875,4 

2.14.1.8 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-5-80 Г 
шт. 2 

2.14.1.9 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-4-80 Г 
шт. 6 

2.14.1.10 
Установка колодцев железобетонных с запорными 

устройствами ККСр-3-80 Г 
шт. 12 

2.15 АСУДД     

2.15.1 Рабочая станция шт 47 

2.15.2 Экран-табло шт 140 

2.15.3 Программное обеспечение ЦПУ шт 339 

2.15.4 Аппаратное обеспечение ЦПУ шт 66 

3 Строительство ПСП к ЦПУ     

3.1 Земляные работы.     

3.1.1 Земляное полотно (оплачиваемый объем) м
3
 10744 

3.1.2 Планировка и укрепление откосов земляного полотна м
2
 5932 

3.1.3 Устройство водоотводной канавы из сборных ж/б лотков м
3
 196,4 
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3.2 Дорожная одежда     

3.2.1 Срезка поверхностного слоя асфальтобетона 12 см м
2
 1483 

3.2.2 Устройство подстилающего слоя толщиной 0,55м м
3
 3 964 

3.2.3 Укладка геотекстиля м
2
 7207 

3.2.4 Устройство основания из ЩПС (С-4) толщиной 0,16м м
2
 4 008 

3.2.5 
Устройство слоя из готовой цеметно-щебеночно-песчаной 

смеси М-75 толщиной 0,12 м 
м

2
 3 794 

3.2.6 
Устройство слоя из готовой цементно-щебеночно-

песчаной смеси М-75 толщиной 0,12 м 
м

2
 3 611 

3.2.7 
Устройство слоя из горячей пористой крупнозернистой 

смеси марки II толщиной 10 м 
м

2
 3 326 

3.2.8 
Укладка прослойки из геосинтетического материала 

Армдор К-200** 
м

2
 2 966 

3.2.9 
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой 

смеси тип Б марки I толщиной 8 см. 
м

2
 5 032 

3.2.10 
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-

мастичного асфальтобетона ЩМА-15 толщиной 4 см 
м

2
 5 032 

3.3 Водоотвод с проезжей части     

3.3.1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части 
1 м

3
 

водосброса 
717 

3.3.2 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части шт 9 

 
** (или эквивалент) то есть другого производителя с эксплуатационно-техническими 

характеристиками, удовлетворяющими требования проекта, утверженного ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 
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ГЛАВА 5 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативно-технических документов,  

обязательных при выполнении работ 

 

№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

СТАНДАРТЫ 

1. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

2. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

3. ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 

Общие требования 

4. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения 

5. ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения 

6. ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу 

7. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния 

8. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ 

9. ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

10. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

землеванию 

11. ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и 

определения 

12. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 

13. ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

14. ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определение тонкости помола 

15. ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема 

16. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

17. ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения 

18. ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения 

19. ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

20. ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические 

условия 

21. ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 

22. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 

Технические условия 
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№№ 

п/п 

Обозначение  

нормативного 

документа 

Название нормативного документа 

23. ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и 

воспламенения в открытом тигле 

24. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик 

25. ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия 

26. ГОСТ 32018-2012 Изделия строительно-дорожные из природного камня. 

Технические условия (взамен ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 23668-79) 

(введ. с 01.01.2014) 

27. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

28. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 

работ. Технические условия 

29. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы 

физико-механических испытаний 

30. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

31. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 

32. ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

33. ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические 

условия 

34. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (взамен ГОСТ 

10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.3-95,  ГОСТ 10060.4-

95) (введ. с 01.01.2014) 

35. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

36. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам (взамен ГОСТ 10180-90) (введ. с 01.07.2013) 

37. ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний 

38. ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

39. ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся 

40. ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания 

иглы 

41. ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 

42. ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества 

испарившегося разжижителя из жидких битумов 

43. ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 

44. ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения 

по кольцу и шару 

45. ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости 

по Фраасу 

46. ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с 

мрамором и песком 

47. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 
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48 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости 

49. ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

50. ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, 

влажности, водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

51. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 

52. ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности 

53. ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 

54. ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости 

55. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

56. ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 

аэродромного строительства. Методы испытаний 

57. ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

58. ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента 

паропроницаемости 

59. ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

60. ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие 

технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения (взамен ГОСТ 13015-2003) (введ. 

с 01.01.2014) 

61. ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

62. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения 

63. ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

64. ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после 

прогрева 

65. ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные. Технические условия  (взамен ГОСТ 

19804-91) (введ. с 01.01.2014) 

66. ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и 

динамическим зондированием  (взамен ГОСТ 19912-2001) (введ. 

с 01.11.2013) 

67. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия 

68. ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности 

и деформируемости  (взамен ГОСТ 20276-99) (введ. с 01.07.2013) 

69. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний  (взамен ГОСТ 20522-96) (введ. с 01.07.2013) 

70. ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

71. ГОСТ 21.1701-97 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог 

72. ГОСТ 22000-86 Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

73. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 
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74. ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия 

75. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 

76. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний 

77. ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля 

78. ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной 

плотности 

79. ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

80. ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. 

Технические условия 

81. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и 

влажности  (взамен ГОСТ 23061-90) (введ. с 01.07.2013) 

82. ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические 

условия  (взамен ГОСТ 23118-99) (введ. с 01.07.2013) 

 

83. ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик 

просадочности 

84. ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

85. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 

неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 

аэродромного строительства. Технические условия 

86. ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия  

87. ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические 

условия   

88. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания 

органических веществ 

89. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости  

90. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 

технические условия 

91. ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

92. ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона 

93. ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести 

94. ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

95. ГОСТ 24547-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи 

автомобильных и железных дорог. Общие технические условия 

96. ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация 

97. ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений (взамен ГОСТ 24846-81) (с 01.07.2013) 

98. ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 
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99. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация  

100. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация. Общие технические требования (взамен 

ГОСТ 25192-82) (введ. с 01.07.2013) 

101. ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия   

102. ГОСТ 25226-96 Щебень и песок перлитовые для производства вспученного 

перлита. Технические условия 

103. ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия 

104. ГОСТ 25358-2012 Грунты. Метод полевого определения температуры (взамен 

ГОСТ 25358-82) (введ. с 01.07.2013) 

105. ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия 

106. ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия 

107. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 

фильтрации 

108. ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. 

Технические условия 

109. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

110. ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические 

условия. 

111. ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

112. ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

113. ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного 

оттаивания 

114. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  

(взамен ГОСТ 26633-91) (введ. с 01.01.2014) 

115. ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. 

Технические условия 

116. ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия  (взамен ГОСТ 26804-86) (введ. с 

01.11.2013) 

117. ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 

118. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

119. ГОСТ 27217-2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил 

морозного пучения  (взамен ГОСТ 27217-87) (введ. с 01.07.2013) 

120. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций 

121. ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени 

пучинистости  (взамен  ГОСТ 28622-90) (введ. с 01.11.2013) 

122. ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости 

(вязкости разрушения) при статическом нагружении 

123. ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 
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124. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий 

125. ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 

126. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  (взамен 

ГОСТ 30416-96) (введ. с 01.07.2013)  

127. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 

органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного 

строительства. Технические условия  (взамен ГОСТ 30491-97) 

(введ. 01.11.2013) 

128. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия 

129. ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  (взамен ГОСТ 

30672-99) (введ. с 01.07.2013) 

130. ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия 

131. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-

мастичные. Технические условия 

132. ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 

Методы испытаний 

133. ГОСТ Р 12.2.011-

2003 

Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, 

дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

134. ГОСТ Р 12.4.026-

2001 

Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний 

135. ГОСТ Р 21.1001-

2009 

Система проектной документации для строительства. Общие 

положения 

136. ГОСТ Р 21.1101-

2013 

Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации (введ. с 

01.01.2014) 

137. ГОСТ Р 21.1002-

2008 

Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

138. ГОСТ Р 21.1003-

2009 

Система проектной документации для строительства. Учет и 

хранение проектной документации 

139. ГОСТ Р 

50571.5.54-2011 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные 

проводники и проводники уравнивания потенциалов 

140. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения 

141. ГОСТ Р 50970-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. 

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения 
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142. ГОСТ Р 50971-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. 

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. 

Правила применения 

143. ГОСТ Р 51256-

2011 

Технические средства организации дорожного движения. 

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 

144. ГОСТ Р 51582-

2000 

Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные «Пункт контроля международных автомобильных 

перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие 

технические требования, правила применения 

145. ГОСТ Р 52044-

2003 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования 

к средствам наружной рекламы. Правила размещения. 

146. ГОСТ Р 52056-

2003 

Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-

сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия 

147. ГОСТ Р 52128-

2003 

Эмульсии битумные дорожные. Технические условия 

148. ГОСТ Р 52129-

2003 

Порошок минеральный для асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей. Технические условия 

149. ГОСТ Р 52282-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

150. ГОСТ Р 52289-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств 

151. ГОСТ Р 52290-

2004 

Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования 

152. ГОСТ Р 52398-

2005 

Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования 

153. ГОСТ Р 52399-

2005 

Геометрические элементы автомобильных дорог 

154. ГОСТ Р 52575-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Технические требования 

155. ГОСТ Р 52576-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 

дорожной разметки. Методы испытаний 

156. ГОСТ Р 52577-

2006 

Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

определения параметров геометрических элементов 

автомобильных дорог 

157. ГОСТ Р 52605-

2006 

Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила применения 

158. ГОСТ Р 52607-

2006 

Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для 

автомобилей. Общие технические требования. 

159. ГОСТ Р 52643-

2006 

Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических 

конструкций. Общие технические условия 
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160. ГОСТ Р 52644-

2006 

Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным 

размером под ключ для металлических конструкций. 

Технические условия 

161. ГОСТ Р 52645-

2006 

Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером 

под ключ для металлических конструкций. Технические условия 

162. ГОСТ Р 52646-

2006 

Шайбы к высокопрочным болтам для металлических 

конструкций. Технические условия 

163. ГОСТ Р 52748-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения 

164. ГОСТ Р 52765-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Классификация 

165. ГОСТ Р 52766-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования 

166. ГОСТ Р 52767-

2007 

Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Методы определения параметров 

167. ГОСТ Р 53170-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 

168. ГОСТ Р 53171-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 

169. ГОСТ Р 53172-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические 

требования 

170. ГОСТ Р 53173-

2008 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 

171. ГОСТ Р 53226-

2008 

Полотна нетканые. Методы определения прочности. 

172. ГОСТ 18105-2010  Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

173. ГОСТ Р 53627-

2009 

Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. 

Технические условия 

174. ГОСТ Р 53628-

2009 

Опорные части металлические катковые для мостостроения. 

Технические условия 

175. ГОСТ Р 53629-

2009 

Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей. 

Технические условия 

176. ГОСТ Р 53664-

2009 

Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения, гайки и шайбы к ним. Технические условия 

177. ГОСТ Р 53772-

2010 

Канаты стальные арматурные семипроволочные 

стабилизированные. Технические условия 

178. ГОСТ Р 53905-

2010 

Энергосбережение. Термины и определения 

179. ГОСТ Р 52456-

2005 

Глобальная навигационная спутниковая система и глобальная 

система позиционирования. Приемник индивидуальный для 

автомобильного транспорта. Технические требования 

180. ГОСТ Р 53703-

2009 

Системы мониторинга и охраны автотранспортных средств. 

Общие технические требования и методы испытаний 
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181. ГОСТ Р 53860-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским пассажирским 

транспортом. Требования к архитектуре и функциям 

182. ГОСТ Р 54023-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

навигационного диспетчерского контроля выполнения 

государственного заказа на содержание федеральных 

автомобильных дорог. Назначение, состав и характеристики 

подсистемы картографического обеспечения 

183. ГОСТ Р 54026-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления городским наземным пассажирским 

транспортом. Назначение, состав и характеристики решаемых 

задач подсистемы информирования пассажиров 

184. ГОСТ Р 54027-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления грузовым автомобильным 

транспортом. Требования к архитектуре, функциям и решаемым 

задачам системы диспетчерского управления перевозками 

строительных грузов по часовым графикам 

185. ГОСТ Р 54028-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления междугородними пассажирскими 

перевозками. Требования к архитектуре, функциям и решаемым 

задачам 

186. ГОСТ Р 54029-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

диспетчерского управления специальным автомобильным 

транспортом муниципальных служб. Требования к архитектуре, 

функциям и решаемым задачам системы диспетчерского 

управления транспортом по вывозу твердых бытовых отходов 

187. ГОСТ Р 54030-

2010 

Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

информационного сопровождения и мониторинга городских и 

пригородных автомобильных перевозок опасных грузов. 

Требования в архитектуре, функциям и решаемым задачам 

188. ГОСТ Р 54257-

2010 

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения и требования 

189. ГОСТ Р 54305-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Технические 

требования. 

190. ГОСТ Р 54306-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические 

требования 

191. ГОСТ Р 54307-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для 

дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 

192. ГОСТ Р 54308-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная 

освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 

193. ГОСТ ISO 9001-

2011 

Системы менеджмента качества. Требования 

194. ГОСТ Р ИСО 

4063-2010  

Сварка и родственные процессы. Перечень и условные 

обозначения процессов 
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195. ГОСТ Р ИСО 

5178-2010  

Испытания разрушающие сварных швов металлических 

материалов. Испытание на продольное растяжение металла шва 

сварных соединений, выполненных сваркой плавлением 

196. Комплекс 

национальных 

стандартов ГОСТ 

Р ИСО 5725-1-

2002 – 5725-6-2002 

Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Части 1 – 6. 

 

197. ГОСТ Р ИСО 

12491-2011 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы 

контроля качества 

198. ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

199. ГОСТ 12.3.033-84 Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации 

200. ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие 

технические условия 

201. ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 

Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению 

202. ГОСТ Р 52608-

2006 

Материалы геотекстильные. Методы определения 

водопроницаемости 

203. ГОСТ Р 53225-

2008 

Материалы геотекстильные. Термины и определения 

204. ГОСТ Р 53238-

2008 

Материалы геотекстильные. Метод определения характеристики 

пор 

205. ГОСТ Р 54401-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Технические требования 

206. ГОСТ Р 54400-

2011 

Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон 

дорожный литой горячий. Методы испытаний 

207. ГОСТ Р 55028-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, 

термины и определения 

208. ГОСТ Р 55029-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Технические требования 

209. ГОСТ Р 55030-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения прочности при растяжении. 

210. ГОСТ Р 55031-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению. 

211. ГОСТ Р 55032-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию. 
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212. ГОСТ Р 55033-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения гибкости при отрицательных температурах. 

213. ГОСТ Р 55034-

2012 

Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 

геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Метод определения теплостойкости 

214. ГОСТ Р 55052-

2012 

Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия 

215. ГОСТ 31556-2012 Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические 

условия (введ. 01.01.2014) 

216. ГОСТ Р 55396-

2013 

Материалы рулонные битумно-полимерные для гидроизоляции 

мостовых сооружений. Технические требования (введ. с 

01.06.2013) 

217. ГОСТ Р 55419-

2013 

Материал композиционный на основе активного резинового 

порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси. 

Технические требования и методы испытаний (введ. с 

01.07.2013) 

218. ГОСТ Р 55420-

2013 

Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии 

битумные дорожные катионные. Технические условия (введ. с 

01.09.2013) 

219. ГОСТ 15.601-98  Система разработки и постановки продукции на производство. 

Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные 

положения 

220. ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения 

221. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

222. ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки 

223. ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования 

к программным документам 

224. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила 

выполнения 

225. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению 

226. ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению 

227. ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

228. ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. 

Требования к содержанию и оформлению 

229. ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание 

применения. Требования к содержанию и оформлению 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_15.601-98&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_15971-90
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.102-77&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.105-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.701-90&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.201-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.202-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.401-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.501-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.502-78&action=edit&redlink=1
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230. ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство 

системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению 

231. ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

232. ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство 

оператора. Требования к содержанию и оформлению 

233. ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

234. ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость 

эксплуатационных документов 

235. ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

236. ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила 

внесения изменений 

237. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования 

238. ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования 

к выполнению текстовых документов 

239. ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования 

к выполнению схем 

240. ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения 

условные графические технических средств 

241.  ГОСТ 24.304-82 Система технической документации на АСУ. Требования к 

выполнению чертежей 

242.  ГОСТ 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение 

изменений 

243.  ГОСТ 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Общие требования 

244.  ГОСТ 24.601-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Автоматизированные системы. Стадии создания 

245.  ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Надежность автоматизированных систем 

управления. Основные положения»; 

246.  ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Эффективность автоматизированных систем 

управления. Основные положения 

247.  ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем 

управления. Типовые проектные решения в АСУ. Основные 

положения 

http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.503-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.504-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.505-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.506-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.507-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.508-79&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_19.603-78&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.301-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=АСУ&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.302-80
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=АСУ&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.303-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.304-82&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.401-80&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.601-86&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=АСУ&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=АСУ&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.702-85&action=edit&redlink=1
http://trwiki.ledovskiy.com/index.php?title=ГОСТ_24.703-85&action=edit&redlink=1
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248.  ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения 

249.  ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных 

систем 

250.  

 

ГОСТ 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Средства технические 

периферийные автоматизированных систем дорожного 

движения. Типы и технические требования 

251.  ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания 

252.  ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы» 

253.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем 

254.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15288-2005 

Информационная технология. Системная инженерия. Процессы 

жизненного цикла систем 

255.  ГОСТ Р 51275-

2006 

Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения 

256.  ГОСТ 23545-79 Автоматизированные системы управления дорожным 

движением. Условные обозначения на схемах и планах 

257.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 

ТО 9294-93 

Информационная технология. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения 

258.  ГОСТ Р ИСО 

14813-1-2011 

Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения 

архитектуры интеллектуальных транспортных систем.    Часть 1. 

Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных 

систем, сервисные группы и сервисы 

259.  РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов 

260.  РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети 

261.  РД 45.128-2000 Сети и службы передачи данных 

262.  ГОСТ Р 52266-

2004 

Кабели оптические 

263.  ГОСТ Р МЭК 794-

1-93 

Кабели оптические. Общие технические требования 

264.  ГОСТ 26599-85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и 

определения 
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265.  ОСТН 600 – 93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж 

сооружений связи, радиовещания и телевидения  

СНиП, своды правил 

266.  СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 

267.  СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 

268.  СП 28.13330.2012 Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.  

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85  

269.  СП 86.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы.  

Актуализированная редакция СНиП III-42-80 (введ. с 01.07.2013) 

270.  СП 126.13330.2012 Свод правил. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (введ. с 

01.01.2013) 

271.  СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию  законченных строительством 

объектов. Основные положения 

272.  СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

273.  СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

274.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

275.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

276.  СНиП 1.04.03-85 Часть I.  Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений.  

Часть II. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

277.  СП 79.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и 

испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (введ. 

с 01.01.2013) 

278.  СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

279.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2, Строительное 

производство 

280.  СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

281.  СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей 

282.  СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий 

283.  СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 

(введ. с 01.01.2013) 

284.  СП 131.13330. 

2012 

Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99 (введ.01.01.2013) 

285.  СП 50.13330.2012 

 

Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (введ. с 01.07.2013) 

286.  СП 122.13330.2012 Свод правил. Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 (введ.01.01.2013) 
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287.  СП 14.13330.2011 Свод правил. Строительство в сейсмических районах 

Актуализированная редакция СНиП II -7-81 

288.  СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85 

289.  СП 22.13330.2011 Свод правил. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 

290.  СП 23.13330.2011 Свод правил. Основания гидротехнических сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 

291.  СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий. 

292.  СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 

293.  СНиП 2.05.03-84  "Мосты и трубы" 

294.  СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85 

295.  СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка в застройках 

городских и сельских поселений, с дополнениями и 

изменениями. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

296.  СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87  

297.  СНиП 3.06.04-91  «Мосты и трубы»  

298.  СП 47.13330.2012 Свод правил «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (введение в действие с 1 

июля 2013 г.) 

299.  СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 

300.  СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования 

301.  СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003 

302.  СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 

303.  СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства 

304.  СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства 

305.  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

306.  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

307.  СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов 

308.  СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ 

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» 
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309.  СТО АВТОДОР 

2.1-2011 

 

Битумы нефтяные дорожные улучшенные. Технические условия 

(приказ от 29.11.2011 № 219) 

310.  СТО АВТОДОР 

2.2-2011 

Смеси щебеночно-песчаные из металлургических шлаков для 

строительства слоев оснований и укрепления обочин 

автомобильных дорог. Технические условия (приказ от 

10.01.2012 № 1) 

311.  СТО АВТОДОР 

2.2-2013 

Рекомендации по прогнозированию интенсивности дорожного 

движения на платных участках автомобильных дорог 

Государственной компании «Автодор» и доходов от их 

эксплуатации (приказ от 12.04.2013 № 65) 

312.  СТО АВТОДОР 

2.3-2013 

Организация оценки технического состояния мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (приказ от 

16.04.2013 № 71)  

313.  СТО АВТОДОР 

2.4-2013 

Оценка остаточного ресурса нежестких дорожных конструкций 

автомобильных дорог Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» (приказ от 01.07.2013 № 127) 

314.  СТО АВТОДОР 

2.5-2013 

Рекомендации по ликвидации колейности на автомобильных 

дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» с цементобетонным покрытием (приказ от 11.07.2013 № 

139) 

315.  СТО АВТОДОР 

2.6-2013 

 

Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных 

дорог Государственной компании «Автодор» (приказ от 

19.07.2013 № 145 в ред. приказа от 07.05.2014 № 78) 

316.  СТО АВТОДРОР 

2.9-2014 

Рекомендации по проектированию, строительству и 

эксплуатации акустических  экранов на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор» (приказ от 16.09.2014 № 

193) 

317.  СТО АВТОДОР 

4.1-2014 

Ограждение мест производства дорожных работ на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 

(приказ от 21.03.2014 № 54) 

318.  СТО АВТОДОР 

7.1-2013 

Зелёный стандарт Государственной компании «Автодор» (приказ 

от 05.09.2013 № 176)  

319.  СТО АВТОДОР 

8.1-2013 

Система контроля механизированных работ по содержанию 

автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с 

использованием глобальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС (приказ от 04.04.2013 № 56) 

320.  СТО АВТОДОР 

8.2-2013 

Элементы интеллектуальной транспортной системы на 

автомобильных дорогах Государственной компании (приказ от 

22.04.2013 № 76) 

321.  СТО АВТОДОР 

8.3-2014 

Технические и организационные требования к системам связи и 

передачи данных на автодорогах Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги (приказ от 12.09.2014 № 188) 
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322.  СТО АВТОДОР 

8.4-2014 

Требования к проектной документации и типовым разделам 

технических заданий на строительство систем связи и передачи 

данных на автодорогах Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" (приказ от 12.09.2014 № 189) 

323.  СТО АВТОДОР 

8.5-2014 

Технические и организационные требования к 

телекоммуникационным сервисам Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» (приказ от 12.09.2014 № 

190) 

324.  СТО АВТОДОР 

10.1-2013 

Определение модулей упругости слоев эксплуатируемых 

дорожных конструкций с использованием установки ударного 

нагружения  (приказ от 05.09.2013 № 179) 

325.  СТО АВТОДОР 

10.3-2014 

Метод оценки качества несущих оснований из необработанных 

вяжущими материалов по деформативности на стадии 

приемочного контроля при устройстве дорожных одежд (приказ 

от 29.04.2014 № 75) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПИСЬМА, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

326.  Федеральный 

закон от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

327.  Федеральный 

закон от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

328.  Федеральный 

закон от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации в 

дополнение к Градостроительному кодексу 

329.  Федеральный 

закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

330.  Федеральный 

закон от 17.07.2009 

№ 145-ФЗ 

О государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

331.  Федеральный 

закон от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ 

О концессионных соглашениях 

332.  Федеральный 

закон от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ 

О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

333.  Федеральный 

закон от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ 

 О безопасности дорожного движения  
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334.  Федеральный 

закон от 

14.02. 2009 № 22-

ФЗ 

О навигационной деятельности 

335.  Распоряжение 

Правительства РФ 

от 02.09.2009 № 

717 

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса   

336.  Письмо МВД РФ 

от 02.08.2006 № 

13/6-3853          с 

письмом 

Росавтодора от 

07.08.2006 № 01-

29/5313 

Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

337.  Письмо 

Росавтодора от 

27.01.2003 № ОС-

28/339-ис 

О собственности проектируемых объектов 

338.  Письмо  

Росавтодора от 

17.03.2004 № ОС-

28/1270-ис 

Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

339.  Письмо 

Росавтодора от 

23.03.2005 № ОБ- 

28/1266-ис 

О внесении изменений и дополнений в техническую 

документацию 

340.  Письмо 

Росавтодора от 

26.05.2006 № 01-

28/3486-ис 

О внедрении новых материалов и технологий 

341.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5074-ис 

Об использовании металлических гофрированных конструкций 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

342.  Письмо 

Росавтодора от 

21.09.2005 № СП-

28/5075-ис 

О расширении объемов строительства автодорог с 

цементобетонным покрытием 

343.  Постановление 

Правительства РФ 

от 28.09.2009 № 

767  

О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 

(вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог в 

Российской федерации и их отнесения к категориям 

автомобильных дорог») 
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344.  Постановление 

Правительства РФ 

от 13.02.2006 № 83 

Об утверждении Правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и 

Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

345.  Постановление 

Правительства РФ 

от 29.10.2009 № 

860 

О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода 

346.  Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 25 сентября 

2007 г. № 74 

О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" 

347.  Приказ Минтранса 

РФ от 16.11.2012 

№ 402 

Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

348.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 

№ 4 

Об установлении и использовании придорожных полос 

автомобильных дорог федерального значения 

349.  Приказ Минтранса 

РФ от 13.01.2010 

№ 5 

Об установлении и использовании полос отвода автомобильных 

дорог федерального значения 

350.  Приказ Минтранса 

РФ от 25.07.1994 

№ 59 

О Правилах приемки в эксплуатацию законченных 

строительством федеральных автомобильных дорог 

351.  Распоряжение 

Минтранса РФ 

от 15.07. 2003 № 

ОС-622-р 

О введении в действие Рекомендаций по применению 

ударобезопасных направляющих устройств из композиционных 

материалов на автомобильных дорогах общего пользования 

352.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

3.12. 2003 № ОС- 

1066-р 

Методические рекомендации по проектированию дорожных 

одежд жесткого типа 

353.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

01.11.2001 № ОС-

450-р 

Методические рекомендации по устройству горизонтальной 

дорожной разметки безвоздушным способом 

354.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

16.06.2003 № ОС-

548-р 

Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах 
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355.  Приказ Минтранса 

РФ от 17.05.2010 

№ 114 

Об утверждении Административного регламента Федерального 

дорожного агентства исполнения государственных функций по 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, а также на ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения либо их участков; частных автомобильных дорог, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых 

планируется осуществлять на территории двух и более субъектов 

Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в 

случае прокладки или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения; выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также 

на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения 

356.  Приказ Минтранса 

России от 

01.11.2007 № 157 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных 

затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

федерального значения и правилах их расчета» 

357.  Приказ 

Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7 

Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего 

и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

358.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1128 

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, предъявляемых к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения 

359.  Распоряжение 

Минтранса России 

от 24.06.2002  № 

ОС-557-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

360.  ТР 103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных 

конструкций с применением асфальтобетона 

361.  Постановление 

Правительства РФ 

от 12.08.2008 № 

590 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета направленные на капитальные вложения 
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362.  Постановление 

Правительства  

Российской 

Федерации от 

 30.04. 2008 № 323 

Об утверждении Положения о полномочиях федеральных 

органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и 

использованию глобальной  навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и 

безопасности государства, социально-экономического развития 

Российской Федерации и расширения международного 

сотрудничества, а  также в научных целях 

363.  Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от  

25.08. 2008 № 641 

Об оснащении транспортных и технических средств и систем 

аппаратурой, спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

364.  Приказ Минтранса 

России от 26.01. 

2012  № 20 

Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 

находящихся в эксплуатации, включая специальные 

транспортные средства, категории M, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

365.  Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.07.2010  № 

1285-р  

Об утверждении Комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте» 

366.  Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

27.06.1998       

№ 727 

О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог 

общего пользования 

367.  Постановление 

Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию 

368.  Постановление 

Правительства РФ 

от 05.03.2007 № 

145 

Положение об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий 

369.  Постановление 

Правительства РФ 

от 30.04.2013 № 

382 

О проведении публичного технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

и о внесении изменении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

370.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

18.04.2001 № 79-р   

Методика расчётного прогнозирования срока службы 

железобетонных пролётных строений автодорожных мостов 

371.  Приказ Минтранса 

России от 

08.06.2012 № 163 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования  федерального 

значения 
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372.  Постановление 

Правительства РФ  

от 19.01.2010 № 18  

Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения, платным участкам 

таких автомобильных дорог (п.19) 

373.  Письмо 

департамента 

ОБДД МВД  

России от 

19.02.2009   № 

13/6-1029  

Методические рекомендации по организации движения и 

ограждения мест производства дорожных работ  

374.  НТП 112-2000  Городские и сельские телефонные сети 

375.  ПУЭ Приказ 

Минэнерго России 

от 08.07.2002 № 

204  

Правила устройства электроустановок 

376.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 

№ 6 

Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

377.  ПОТ Р М-016-

2001.РД 153-34.0-

03.150-00 

Межотраслевые Правила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

378.  Приказ МЧС РФ 

от 18.06.2003 № 

313 

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03) 

379.  Письмо 

Росавтодора от 

23.09.2005 № СП-

28/5167-ис  

О расчетных нагрузках для дорожных одежд 

380.  CO-153-34.21.122-

2003 

Приказ Минэнерго 

России  

от 30.06.2003 № 

280  

Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

381.  Распоряжение  

Росавтодора от 

24.06.2002 № ОС-

556-р  

Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких 

дорожных одеждах 

382.  Распоряжение  

Росавтодора от 

15.07.2003 № ОС-

621-р  

Методические рекомендации по устройству покрытий и 

оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими 

383.  Распоряжение  

Росавтодора от 

18.04.2003 № ОС-

358-р  

Руководство по применению поверхностно-активных веществ 

при устройстве асфальтобетонных покрытий 
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384.  Приказ ФДС 

России от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

385.  Минтранс России, 

1995 

Рекомендации по учету требований по охране окружающей 

среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых 

переходов. 

386.  Распоряжение  

Росавтодора от 

21.04.2003 № ОС-

362-р  

Методические рекомендации по оценке необходимого снижения 

звука у населенных пунктов и определению требований 

акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения 

387.  Распоряжение  

Росавтодора от 

19.10.2002 № ОС-

859-р  

Методические рекомендации по разработке проекта содержания  

автомобильных дорог 

388.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

23.05.2003 № ОС-

467-р   

Временная инструкция по диагностике мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах  

389.  Приказ 

Ростехнадзора от 

26.12.2006 № 1129 

Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов, проектной документации 

390.  Распоряжение 

Росавтодора  от 

30.08.1999 № 7-р 

Методические рекомендации по содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах 

391.  Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003 

№ 6 

Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

392.  Приказ Минтруда 

РФ от 24.07.2013    

№ 328н 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

393.  Приказ ФДС РФ от 

23.07.1998 № 168 

О введении в действие Правил учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах 

Российской Федерации 

394.  Распоряжение 

Минтранса от 

09.10.2002 № ОС-

860-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных 

покрытий автомобильных дорог 

395.  Распоряжение 

Минтранса РФ от 

15.05.2003 № ОС-

424-р 

Руководство по грунтам и материалам, укрепленным 

органическими вяжущими 
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396.  Приказ ФДС РФ от 

19.01.1999 № 10 

Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным 

сообщением 

397.  Приказ ФДС РФ 

23.07.1998 № 168 

Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах Российской Федерации. 

398.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

14.12.2011       № 

ИУ-67-р 

Регламент действий при обнаружении мест боевых событий 

времен Великой Отечественной войны на объектах 

строительства и реконструкции автодорог Государственной 

компании «Автодор» 

399.  Распоряжение 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

16.12.2011      № 

ИУ-68-р 

Об утверждении единых требований Государственной компании 

«Автодор» к качеству и условиям оценки выполняемых 

строительно-монтажных работ на объектах реконструкции и 

строительства 

400.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

06.08.2012 № 163 

Об утверждении Положения о службе аварийных комиссаров на 

автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

401.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 119 

Регламент взаимодействия структурных подразделений 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

по организации работы при получении разрешения на 

строительство объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

402.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

30.06.2014 № 120 

Регламент приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения накопительных 

ведомостей при строительстве объектов Концессионных 

Соглашений Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

403.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 124 

Регламент утверждения Рабочей документации, принятия 

инженерно-технических решений, подтверждения 

непредвиденных и временных работ и затрат при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

комплексного обустройства объектов капитального 

строительства Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» 

404.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 125 

Регламент ввода в эксплуатацию завершенных строительством, 

реконструкцией, комплексным обустройством объектов 

капитального строительства Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
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405.  Приказ 

Государственной 

компании 

«Автодор» от 

02.07.2014 № 126 

Регламент приемки выполненных работ, оформления 

исполнительной документации и ведения накопительных 

ведомостей при строительстве, реконструкции и комплексном 

обустройстве объектов капитального строительства 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

ОТРАСЛЕВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

406.  ВСН 18-84 Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию 

автомобильных дорог 

407.  ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъёмности железобетонных 

балочных пролётных строений эксплуатируемых мостов 

408.  ВСН 33-87 Указания по производству изысканий и проектированию 

лесонасаждений вдоль автомобильных дорог 

409.  ВСН 51-88 Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов 

410.  ВСН 139-80 Инструкция по строительству цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог 

411.  ВСН 165-85 Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай) 

412.  ВСН 178-91 Технические указания по проектированию и производству 

буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

413.  ВСН 206-87 Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, 

воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках 

414.  ВСН 208-89 Инженерно-геодезические изыскания железных и 

автомобильных дорог 

415.  ВСН 210-91 Нормы проектирования, строительства и эксплуатации 

противоналедных сооружений и устройств 

416.  ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных 

дорог 

417.  ОДН 218.012-99 Общие технические требования к ограждающим устройствам на 

мостовых сооружениях, расположенных на магистральных 

автомобильных дорогах 

418.  ОДН 218.0.006-

2002 

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог 

419.  ОДН 218.0.017-

2003 

Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного 

состояния мостовых сооружений  

420.  ОДН 218.0.032-

2003 

Временное руководство по определению грузоподъёмности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах  

421.  ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд 

422.  ОДН 218.1.001-

2011 

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

423.  ОДН 218.1.052-

2002 

Оценка прочности нежестких дорожных одежд 

424.  ОДН 218.2.027-

2003 

Требования к противогололедным материалам 
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425.  ОДН 218.3.039-

2003 

Укрепление обочин автомобильных дорог 

426.  ОДН 218.5.016-

2002 

Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной 

дороги 

427.  ОДМ 218.3.004-

2010 

Методические рекомендации по термопрофилированию 

асфальтобетонных покрытий 

428.  ОДМ 218.4.001-

2008 

Методические рекомендации по организации обследования и 

испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах 

429.  ОДМ 218.4.002-

2008 

Руководство по проведению мониторинга состояния 

эксплуатируемых мостовых сооружений 

430.  ОДМ 218.5.001-

2008 

Методические рекомендации по защите и очистке 

автомобильных дорог от снега 

431.  ОДМ 218.4.002-

2009 

Рекомендации по защите от коррозии конструкций, 

эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных 

знаков 

432.  ОДМ 218.4.004-

2009 

Руководство по устранению и профилактике возникновения 

участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных 

дорог 

433.  ОДМ 218.2.001-

2009 

Рекомендации по проектированию и строительству 

водопропускных сооружений из металлических гофрированных 

структур на автомобильных дорогах общего пользования с 

учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) 

(взамен ВСН 176-78) 

434.  ОДМ 218.5.001-

2009 

Методические рекомендации по применению геосеток  и 

плоских георешеток  для армирования асфальтобетонных слоев 

усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте 

и ремонте автомобильных дорог 

435.  ОДМ 218.7.001-

2009 

Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 

федеральных автомобильных дорогах. 

436.  ОДМ 218.8.001-

2009 

Методические рекомендации по специализированному 

гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства 

437.  ОДМ 218.2.006-

2010 

Рекомендации по расчету оползнеопасных склонов (откосов) и 

определению оползневых давлений на инженерные сооружения 

автомобильных дорог 

438.  ОДМ 218.4.005-

2010 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах 

439.  ОДМ 218.5.003–

2010 

Рекомендации по применению геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог 

440.  ОДМ 218.5.006-

2010 

Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических 

материалов в зависимости от области их применения в дорожной 

отрасли 
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441.  ОДМ 218.6.002-

2010 

Методические рекомендации по определению допустимых 

осевых нагрузок автотранспортных средств в весенний период на 

основании результатов диагностики автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения 

442.  ОДМ 218.8.001-

2010 

Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в 

железобетонных конструкциях мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента 

443.  ОДМ 218.8.002-

2010 

Методические рекомендации по зимнему содержанию 

автомобильных дорог с использованием специализированной 

гидрометеорологической информации (для опытного 

применения) 

444.  ОДМ 218.8.003-

2010 

Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в 

дорожном хозяйстве 

445.  ОДМ 218.2.012-

2011 

Классификация конструктивных элементов искусственных 

дорожных сооружений 

446.  ОДМ 218.3.008-

2011 

Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных стен 

и удерживающих сооружений на оползневых участках 

автомобильных дорог 

447.  ОДМ 218.3.012-

2011 

Цементы для бетона покрытий и оснований автомобильных 

дорог 

448.  ОДМ 218.3.013-

2011 

Рекомендации по применению битумных эмульсий при 

устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно- 

минеральных смесей 

449.  ОДМ 218.3.014-

2011 

Методика оценки технического состояния мостовых сооружений 

на автомобильных дорогах 

450.  ОДМ 218.3.015-

2011 

Методические рекомендации по строительству цементобетонных 

покрытий в скользящих формах 

451.  ОДМ 218.4.007-

2011 

Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного 

хозяйства 

452.  ОДМ 218.2.013-

2011 

Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

453.  ОДМ 218.2.016-

2011 

Методические рекомендации по проектированию и устройству 

буронабивных свай повышенной несущей способности по грунту 

454.  ОДМ 218.2.013-

2011 

Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам 

455.  ОДМ 218.2.018-

2012 

Методические рекомендации по определению необходимого 

парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ 

по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов 

содержания автомобильных дорог 

456.  ОДМ 218.2.020-

2012 

Методические рекомендации по оценке пропускной способности 

автомобильных дорог 

457.  ОДМ 218.2.022-

2012 

Методические рекомендации на повторное использование 

асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 

автомобильных дорог 
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458.  ОДМ 218.2.024-

2012 

Методические рекомендации по оценке прочности нежестких 

дорожных одежд 

459.  ОДМ 218.2.025-

2012 

Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных 

дорогах 

460.  ОДМ 218.2.026-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию 

свайно-анкерных сооружений инженерной защиты 

автомобильных дорог 

461.  ОДМ 218.2.027-

2012 

Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах 

462.  ОДМ 218.3.020-

2012 

Методические рекомендации по обеспечению устойчивости 

битумов против старения в технологических процессах 

изготовления и применения асфальтобетонных смесей 

463.  ОДМ 218.3.021-

2012 

Методические рекомендации по подбору составов 

асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных 

добавок на старение органических вяжущих в 

битумоминеральных смесях 

464.  ОДМ 218.6.004-

2011 

Методические рекомендации по устройству тросовых 

дорожных ограждений для обеспечения безопасности 

на автомобильных дорогах 

465.  ОДМ 218.6.010-

2013 

Методические рекомендации по организации аудита 

безопасности дорожного движения при проектировании и 

эксплуатации автомобильных дорог 

466.  ОДМ 218.6.008-

2012 

Методические рекомендации по созданию светодиодных систем 

искусственного освещения на автомобильных дорогах 

467.  ОДМ 218.6.011-

2013 

Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на 

автомобильных дорогах федерального значения для 

планирования мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения 

468.  ОДМ 218.2.032-

2013 

Методические рекомендации по учету движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

469.  ОДМ 218.3.006-

2011 

Рекомендации по контролю качества дорожных знаков 

470.  ОДМ 218.2.023-

2012 

Рекомендации по применению быстротвердеющих материалов 

для ремонта цементобетонных покрытий 

471.  ОДМ 218.6.009-

2013 

Методические рекомендации по оценке безопасности движения 

при проектировании автомобильных дорог 

472.  ОДМ 218.6.003-

2011 

Методические рекомендации по проектированию светофорных 

объектов на автомобильных дорогах 

473.  ОДМ 218.2.031-

2013 

Методические рекомендации по применению золы-уноса и 

золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых 

электростанциях в дорожном строительстве 

474.  ОДМ 218.2.030-

2013 

Методические рекомендации по оценке оползневой опасности на 

автомобильных дорогах 

475.  ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами) 
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476.  ОДМ 218.2.033-

2013 

Методические рекомендации по выполнению инженерно-

геологических изысканий на оползнеопасных склонах и откосах 

автомобильных дорог 

477.  ОДМ 218.3.029-

2013 

Рекомендации по применению цветных покрытий 

противоскольжения 

478.  ОДМ 218.3.027-

2013 

Рекомендации по применению тканевых композиционных 

материалов при ремонте железобетонных конструкций мостовых 

сооружений 

479.  ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению 

асфальтобетонной смеси с использованием переработанного 

асфальтобетона 

480.  ОДМ 218.3.028-2013 Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

цементобетонных покрытий автомобильных дорог 

481.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при 

строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

482.  ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства 

483.  ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов дорожных одежд 

484.  ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по повышению экономического эффекта использования 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения 

485.  ОДМ 218.9.001-2013 Применение структурированных перечней работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 

дорожных сооружений в автоматизированных навигационных 

системах диспетчерского контроля 

486.  ОДМ 218.3.036-2013    Рекомендации по технологии санации трещин и швов в 

эксплуатируемых дорожных покрытиях 

487.  ОДМ 218.3.030-2013 Методика расчета армированных цементобетонных покрытий дорог и 

аэродромов на укрепленных основаниях 

488.  ОДМ 218.2.041-2014 Требования к обустройству участков автомобильных дорог на 

подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через 

государственную границу Российской Федерации  

489.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации 

490.  Распоряжение 

Росавтодора от 

16.11.2007 № 452-р 

Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог методом виброрезонансного разрушения (для 

опытно-экспериментального внедрения) 

491.  ОДМ 218.3.025-2012 Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с 

применением метода фрагментации цементобетонного покрытия путем 

воздействия ударно-вращательного механизма 
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Приложение № 2 к Конкурсной Документации 

 

 

Форма Конкурсной Заявки (тома Заявки) 

Дата, исх. Номер 

 

Генеральному директору 

Закрытого акционерного общества 

«Автодор-Телеком»  

  

А.Б.Лыкову 

 

Конкурсная Заявка 

________________________________________________________ 

(наименование Конкурса, № Конкурса на электронной площадке) 

А. Первая часть Конкурсной Заявки 

а) Обращение Участника Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком»:  

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства (далее 

– Договор), а также Порядок закупочной деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-

Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором 

ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о полном, безусловном и безоговорочном согласии участвовать в Конкурсе в 

соответствии с правилами, процедурами и требованиями, установленными Конкурсной 

Документацией и Порядком Закупочной Деятельности и направляет настоящую Конкурсную 

Заявку ЗАО «Автодор-Телеком». 

2. Участник Закупки выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить 

Договор с ЗАО «Автодор-Телеком» на условиях, указанных в Конкурсном Предложении, в 

случаях, установленных в Конкурсной Документации. При этом Участник Закупки ознакомлен с 

Техническим Заданием, содержащимся в Конкурсной Документации, положения которого влияют 

на Цену Договора. Участник Закупки согласен с тем, что в случае, если Участником Закупки не 

были учтены какие-либо затраты, которые должны быть понесены Участником Закупки в 

соответствии с условиями Конкурсной Документации, то такие затраты будут в любом случае 

покрыты Участником Закупки в полном соответствии с условиями Конкурсной Документации в 

пределах предлагаемой Участником Закупки Цены Договора. Участник Закупки настоящей 

Конкурсной Заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе персональные данные 
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физических лиц использованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе, что такие данные использованы с согласия субъекта(- ов) персональных данных. Участник 

Закупки согласен на использование таких персональных данных ЗАО «Автодор-Телеком». 

Настоящей Конкурсной Заявкой подтверждаем, что Участник Закупки: 

2.1. Является правоспособным (дееспособным) лицом, в отношении которого не принято 

решение об ограничении его дееспособности (в отношении физического лица), является законным 

образом учрежденным и действующим в соответствии с применимым законодательством лицами 

(в отношении юридических лиц). 

2.2. Представлен надлежащим образом уполномоченными на это лицами. 

2.3. Не находится в процессе процедуры ликвидации, в отношении них отсутствует 

решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2.4. Не подвержен по состоянию на день подачи настоящей Конкурсной Заявки и не будет 

подвержен вплоть до даты заключения соответствующего Договора действию обстоятельств, 

препятствующих осуществлению деятельности Участника Закупки, в том числе направленных на 

приостановление деятельности Участника Закупки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в частности, применения к Участнику Закупки мер 

административного приостановления деятельности, назначенного в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

2.5. Не имеет случаев неисполнения (ненадлежащего, несвоевременного исполнения) 

гарантийных обязательств, установленных вступившем в законную силу судебным актом, в 

отношении выполненных им ранее работ на объектах Государственной Компании, в том числе 

объектах, принятых Государственной Компанией от Федерального дорожного агентства. 

2.6. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.7. Сведения об Участнике Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.8. Сведения об Участника Закупки отсутствуют в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2.9. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации за прошедший календарный год и на последний отчетный период 

перед подачей Закупочной Заявки, превышающая 25 (двадцать пять) процентов от балансовой 

стоимости активов. Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует задолженность, превышающую 25 (двадцать пять) процентов от 

балансовой стоимости активов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

решение по такой жалобе не принято на день подачи Заявки (при проведении Конкурса – по 

состоянию на день рассмотрения Конкурсной Заявки). 

3. Участник Закупки: 

3.1. Гарантирует достоверность представленной им в Конкурсной Заявке информации и 

подтверждает право ЗАО «Автодор-Телеком» запрашивать в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные Участником Закупки в Конкурсной Заявке сведения. 

3.2. Заявляет о том, что в отношении него, отсутствуют какие-либо законодательные или 

уставные ограничения, препятствующие ему участвовать в Конкурсе и/или заключить Договор и о 

том, что он выполнил все действия и получили все решения, согласия, одобрения, разрешения, 

file://msk-fs01.rosavtodor.local/Департаменты/ЦЕНТР%20РАЗМЕЩЕНИЯ%20ЗАКАЗОВ/Торги/Ponomarenko_DV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Shilaev_AE.AVTODOR/Documents/АВТОДОР/Регламентирующие%20документы%20УККиПСПГЧП/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Валентина/AppData/Local/Microsoft/Администратор/AppData/Local/Администратор/AppData/Local/Андрей/Documents/Автодор/ПОРЯДОК/Утвержденные/Home/Library/Users/User/Documents/РАБОТА/
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лицензии, допуски, которые могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или 

заключения Договора. 

3.3. Заявляет о том, что он соответствует установленным в Конкурсной Документации 

Общим Требованиям, а также обязуется поддерживать такое состояние соответствия в течение 

всего времени Конкурса вплоть до заключения с ним Договора и его последующего исполнения. 

3.4. Принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение всех условий допуска к 

Конкурсу, включая обязательство воздерживаться от любых проявлений недобросовестной 

конкуренции, о том, что он, если это предусмотрено Конкурсной Документацией, предоставил 

обеспечение Конкурсной Заявки в установленном порядке и полностью, безоговорочно согласен с 

правилами возврата и удержания такого обеспечения Конкурсной Заявки. 

3.5. Является субъектом малого/среднего
11

 предпринимательства и соответствует 

критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
12

:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Ед. 

изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимися субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ 

год) или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

4. Сообщаем следующие сведения об Участнике Закупки: 

для юридических лиц: 

                                                           
11

 Необходимо указать к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего»  
12

 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

формулировка п. 3.5 должна быть указана в следующей редакции: 

«3.5. Не является субъектом малого/среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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полное фирменное наименование (наименование): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

сокращенное фирменное наименование (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

организационно-правовая форма: 

____________________________________________________________________________________ 

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

свидетельства о внесении записи в единой государственный реестр юридических лиц) 

местонахождение и почтовый адрес: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: 

____________________________________________________________________________________ 

ИНН (если применимо):__________________ ОГРН (если применимо):_________________,  

основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности: _____________________, банковские реквизиты 

(наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет, 

корреспондентский счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

для физических лиц: 

фамилия, имя, отчество (если применимо): 

____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

место жительства: 

____________________________________________________________________________________ 

номер телефона (с указанием кода страны и города): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: ___________________, ИНН (если применимо): 

_______________________, ОГРНИП (если применимо), основной вид экономической 

деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности: _____________________, банковские реквизиты (наименование банка, адрес 

местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, лицевой счет): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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5. Для оперативного уведомления Участника Закупки по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Государственной Компанией Участником Закупки уполномочен 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

б) Пояснительная записка Участника Закупки: 

Пояснительная записка Участника Закупки составляется им в свободной форме в 

соответствии с требованиями подпункта б пункта 1 части 4 статьи 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности и представляет собой сводный систематизирующий документ, который полным, 

последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, 

предоставляемые Участником Закупки в составе Конкурсной Заявки, в целях подтверждения 

соответствия такой Конкурсной Заявки всем требованиям Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности, а Участника Закупки – установленным в Конкурсной Документации 

Требованиям  и условиям допуска к участию в Конкурсе - на __ листах в 1-м экземпляре, 

стр.№________; 

в) Документы и/или копии документов об Участнике Закупки, подавшем Конкурсную 

Заявку: 

- для юридических лиц:  

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия 

такой выписки (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации); 

полученный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения документ о государственной 

регистрации юридического лица (сертификат / свидетельство о регистрации / выписка из 

реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной 

равный по юридической силе документ, выданный не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения в сети Интернет извещения о проведении Конкурса, подтверждающий юридический 

статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия (для 

иностранных юридических лиц) или копия такого документа; 

учредительные документы юридического лица (действующая редакция) или копии таких 

документов; 

- иные документы, подтверждающие соответствие требованиям статьи 4.1 Порядка 

Закупочной Деятельности; 

- для физических лиц:  

фамилия, имя, отчество (если применимо), паспортные данные, сведения о месте 

жительства, контактный номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный 

номер налогоплательщика (если применимо), банковские реквизиты; 

копия всех страниц паспорта, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего 

личность; 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет извещения о 

проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия такой выписки (для российских индивидуальных предпринимателей); 

копии документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию (в 

соответствии с законодательством соответствующего государства) Участника Закупки в 

качестве лица, на законных основаниях осуществляющего предпринимательскую деятельность, а 

также его правовой статус, выданные не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети 

Интернет извещения о проведении Конкурса (для иностранных индивидуальных 

предпринимателей). 

 

 



 
123 

г) Документы и/или копии документов и сведения, подтверждающие полномочия 

лица, действующего от имени Участника Закупки: 

- в случае если Участником Закупки является юридическое лицо, предоставляются 

документы и/или копии документов, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Участника Закупки без доверенности, или копии таких 

документов; 

- в случае если от лица Участника Закупки выступает представитель по доверенности, 

предоставляется оригинал либо копия такой доверенности, а также все иные документы или 

копии документов, подтверждающие законность всей цепочки передачи полномочий и 

действительность полномочий законного представителя Участника Закупки (документы 

предоставляются в оригиналах или копиях). 

д) Документы и/или копии документов, подтверждающие соответствие Участника 

Закупки, установленным в Конкурсной Документации требованиям и условиям допуска к 

участию в Конкурсе: 

- документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, оформленное в соответствии с 

требованиями Центрального Банка Российской Федерации); 

- копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

-копия соответствующе представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, если 

аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от даты 

предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение); 

справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов Заявителя. 

е) Документы, подтверждающие соблюдение Участником Закупки всех требований и 

получение всех решений, согласий, одобрений, разрешений, лицензий, допусков, которые 

могли бы потребоваться для его участия в Конкурсе и/или заключения Договора: 

- решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с заинтересованностью 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 

и/или если для Участника Закупки заключение Договора или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки, и/или предоставление обеспечения исполнения Договора 

являются крупной сделкой / сделкой с заинтересованностью. 

- Участник Закупки должен обладать в соответствии с применимым законодательством 

и законодательством Российской Федерации необходимыми разрешениями (лицензиями, 

допусками, аккредитациями и т.д.) для осуществления деятельности, которая предполагается к 

осуществлению в соответствии с Договором - свидетельством, выданным саморегулируемой 

организацией в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2009 № 624, о допуске к следующим работам: 

 

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
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1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

15.5. Устройство системы электроснабжения  

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий 

и сооружений  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения  

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации  

23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности 

средств связи  

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи  

ИЛИ 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.8. Здания и сооружения объектов связи
13

 

Б. Вторая часть Конкурсной Заявки – Конкурсное предложение 

а) Обращение Участника Закупки в ЗАО «Автодор-Телеком» с Конкурсным Предложением: 

Изучив Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса (далее – Конкурс) 

Договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства (далее 

– Договор), а также Порядок Закупочной Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее – Порядок 

Закупочной Деятельности) и Регламент работы Электронной торговой площадки Автодор-

                                                           
13

 Участник Закупки так же признается соответствующим данному требованию в случае предоставления 

свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624), о допуске по всем видам работ, перечисленным в «III. Виды 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту» пункта е Первой части Конкурсной Заявки 

Приложения №2 к Конкурсной Документации одновременно. 
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Торговая Площадка (далее – Регламент ЭТП), на которой осуществляется оказание Оператором 

ЭТП комплекса технических услуг при проведении Конкурентных Процедур, 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

предоставляет следующее Конкурсное Предложение: 

[далее Участник Закупки предоставляет сведения о своем Конкурсном Предложении в 

соответствии с требованиями статьи 8.2 Порядка Закупочной Деятельности и Приложения № 

3 к Конкурсной Документации. В таком обращении Участник Закупки в обязательном порядке 

приводит числовые значения параметров своего Конкурсного Предложения по количественным 

Критериям Конкурса. Параметры Конкурсного Предложения по качественным Критериям 

Конкурса могут быть приведены Участником Закупки путем отсылки к соответствующим 

документам и материалам Конкурсного Предложения]  

б) Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению: 

Пояснительная записка Участника Закупки по Конкурсному Предложению составляется в 

свободной форме при соблюдении требований, установленных в статье 8.2 Порядка Закупочной 

Деятельности  

в) Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса и иные предложения 

об условиях исполнения Договора: 

- Предложение по Цене Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной 

Документации. 

- Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях 

исполнения Договора согласно форме Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

-  Предложение по Критериям «Квалификация Участника Конкурса», «Качество 

выполняемых работ», а также сведения, документы и/или копии документов, служащие для 

расчета Критериев оценки Вторых Частей Конкурсных Заявок, установленных в соответствии с 

частью 3 раздела VI Конкурсной Документации (согласно требованиям столбца «Документы и 

сведения, служащие для расчета подкритериев» Таблиц №1-6 раздела VI Конкурсной 

Документации и таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации – Анкеты 

Участника Закупки). 

- В случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией, предоставляются также 

документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам. 
- Технико-экономический расчет снижения Цены Договора Участником Закупки в случаях, 

предусмотренных в Конкурсной Документации в соответствии с требованиями Порядка Закупочной 

Деятельности; 

г) Прочие документы и (или) копии документов по усмотрению Участника Закупки: 

Прочие документы и/или копии документов по усмотрению Участника Закупки. 
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Приложение № 3 к Конкурсной Документации 

 

Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ и 

Услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора, представление которых 

предусмотрено Конкурсной Документацией 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование Участника Закупки) 

(далее также – Участник Закупки) в лице _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

Настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие заключить и исполнить [указывается 

наименование Договора] с ЗАО «Автодор-Телеком» на следующих условиях: 

 

Таблица №1  

Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Цена Договора в рублях с НДС (при наличии): [указывается цифрами и 

прописью]________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 9-я очередь строительства составляет ____________ рублей в том числе НДС 18 % 

__________________рублей; 

Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 7-я очередь строительства составляет _______ рублей, в том числе НДС 18 % 

____________ рублей. 

Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и работы по 

комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 1-я очередь строительства составляет _______ рублей, в том числе НДС 18 % 

____________ рублей.  

 

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах),  

качественных, количественных характеристиках Работ и Услуг и иные предложения об 

условиях исполнения Договора: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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  Таблица №2 

 Приложения № 3 к Конкурсной Документации 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ: 

1.   

2.  

3.  

4.  
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Приложение № 4 к Конкурсной Документации 

 

Анкеты Участника Закупки 
 

Таблица №1 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 

Наименование 

предмета 

договора, №, 

дата 

заключения 

Наименова

ние 

заказчика  

Краткая характеристика 

предмета договора, 

включая: 

место выполнения 

работ, краткое описание 

работ  

 

Цена договора (стоимость 

работ, являющихся 

предметом договора) (рублей 

с НДС, в случае наличия) 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4 …………… …………… ………………………… ………………………….. 

Итого объем выполненных работ (с учетом  НДС, в случае наличия) ________________рублей 

 

Таблица №2 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника и 

наименование 
организации 

Должность (для инженеров) или 

специальность (для рабочих) 

Название ВУЗа, специальность (для 

инженеров). Название учреждения, 

выдавшего удостоверение (для 

рабочих) 

1 2 3 4 

Инженеры: 

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего инженеров: ___ человек 

Электромонтажники или электромонтеры:  

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего электромонтажников или электромонтеров: ___ человек 

Рабочие строительных специальностей: 

… ………………. ………………. ………………. 

… ………………. ………………. ………………. 

Всего рабочих строительных специальностей: ___ человек 

Всего: ___ человек 
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Таблица №3 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования 

Марка и модель 

техники, 

оборудования, 

производительность14, 

год выпуска 

Основания по которому 

привлечена техника, 

оборудование 

Документы, 

устанавливающие право 

собственности на 

технику, оборудование 

или документы, 

подтверждающие 

привлечение техники, 

оборудования 

1 2 3 4 5 

… ..……… ……..……….. ……..………… ………….. 

… ……….. ………………. ………………… …………. 

 

Таблица №4 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ п/п 
Местонахождение производственной 

базы 

Название (реквизиты) документов, 

устанавливающие право собственности и/или 
название (реквизиты) документов, 

подтверждающие привлечение 

производственной базы 

1 2 3 

   

   

… …………… ……………………………. 

 

 

Таблица №5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации 

№ 

п/п 

Наименование 

передвижной 

лаборатории 

(модель, марка) 

лаборатории 

Реквизиты документов, 

свидетельствующих о 

соответствии лаборатории 

требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 

Документы, устанавливающие 

право собственности и/ или 

документы, подтверждающие 

привлечение лабораторий 

(договор аренды, лизинга, 

оказания услуг и иной договор) 

1 2 3 4 

… …….. ……………… ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 для крана – грузоподъёмность и т.д. 
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Приложение № 5 

 к Конкурсной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Конкурсной Заявки 

 

В случае предоставления Конкурсной Заявки в форме электронного документа, Конкурсная 

Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии не ранее Microsoft 

Office 98 или в формате PDF. Электронные подписи должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

Форма Конкурсной Заявки приведена в Приложениях №№ 2, 3, 4 к Конкурсной Документации. 

В случае несоблюдения установленной формы Конкурсная Комиссия отклонит заявку 

Участника Закупки. 

Участник Закупки вправе подать только одну Конкурсную Заявку в отношении Конкурса. 

Конкурсная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью документы) 

должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и исправления, за 

исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены печатью (в случае 

наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Конкурсной Документации (в том 

числе на положения Приложения № 1 к Конкурсной Документации) и иных документов (за 

исключением ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе в целях исключения 

двусмысленного толкования предложения Участника Закупки. 

Сведения, которые содержатся в Конкурсной Заявке Участника Закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований; объем работ/услуг и иные характеристики работ/услуг и материалов 

должны быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 1 к Конкурсной 

Документации, единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 «Единицы величин», 

Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 года № 879 «Об утверждении 

положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» и условным 

обозначениям единиц измерения в  Общероссийском классификаторе единиц измерения ОК 015-94 

(МК 002-97). 

Заполнение Таблиц № 1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями положений Конкурсной Документации к 

качественным, количественным характеристикам работ/услуг, являющихся объектом Договора, в 

том числе требований Глав № 1,2,3,4,5 Приложения № 1 к Конкурсной Документации (Техническая 

часть). Вся информация и сведения о качественных, количественных характеристиках работ/услуг, 

содержащиеся в Конкурсной Документации, должны быть отражены в заполненной форме Таблиц 

№1,2 Приложения № 3 к Конкурсной Документации. 

Информацию по пункту 3.5 Первой части Конкурсной Заявки (Приложения № 2 к Конкурсной 

Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с  п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

При заполнении не должно возникать двусмысленных толкований предложения Участника 

Закупки. Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках Работ 

не должно содержать слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки. 

 При исключении слов «эквивалент», «должен», «обязан», «может», «вправе», «следует», 

«необходимо», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и изменение 

конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «эквивалент», «должен», «обязан», 

«может», «вправе», «следует», «необходимо», а также со склонениями (спряжениями) данных слов, 
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дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки. Иные запрашиваемые 

сведения должны соответствовать требованиям Конкурсной Документации. В случае предложения 

эквивалента необходимо указывать его фирменное наименование, качественные и количественные 

характеристики. Электронная копия заявки должна соответствовать документам, представленным в 

письменной форме.  

Заполнение Таблиц №№ 1-5 Приложения № 4 к Конкурсной Документации необходимо 

осуществлять в соответствии с положениями Таблиц №№ 1 – 6 раздела VI Конкурсной 

Документации. 

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости 

указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в 

Конкурсной Документации, в том числе в которые отсутствует возможность внесения изменений, 

Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым подтверждая свое согласие 

на исполнение Договора согласно положениям Конкурсной Документации в полном объеме. 

Все входящие в состав Конкурсной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться надлежаще оформленными и в действующих редакциях. 

При несоблюдении вышеуказанных требований Конкурсная Комиссия будет считать это 

несоблюдением установленных Конкурсной Документацией требований к содержанию, форме, 

оформлению и составу Конкурсной Заявки.  
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Приложение № 6  

к Конкурсной Документации 

ДОГОВОР № _______________ 

на выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс,  1-я, 7-я и 9-я очереди строительства  

 

г. Москва                                                                                        «____» _______________201__ г. 

 

Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице генерального директора Лыкова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и ___________________________________ , именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить 

собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций услуги по 

разработке рабочей документации, подготовительные работы и работы по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области». I пусковой комплекс (далее по тексту также – «Объект»), в том 

числе: 

1.1.1 9 очередь строительства -в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по 

Объекту – Приложение № 2 к настоящему Договору; 

1.1.2. 7-я очередь строительства - в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по 

Объекту – Приложение № 17 к настоящему Договору; 

1.1.3.  1-я очередь строительства - в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ по 

Объекту – Приложение № 19 к настоящему Договору,  

а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Подрядчик выполняет комплекс работ и оказывает услуги, указанные в п.1.1 настоящего 

Договора (далее совместно именуемые «Работы»), в соответствии с: 

1.2.1. проектной документацией: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации 

на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 1, 7 и 9 очередь строительства», утвержденной распоряжением Государственной 

компании «Автодор» от 19.12.2014 № ПТ-134-р и получившей положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 01.11.2013 № 1032-13/ГГЭ-8793/04, от 01.11.2013 № 1042-13/ГГЭ-

8793/10 (далее – Проект); 

1.2.2. техническим заданием на разработку рабочей документации, подготовительные работы 

и работы по комплексному обустройству Объекта: (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее 

– Техническое задание), Ведомостью объемов и стоимости работ по Объекту: (Приложение № 2 и 

Приложение №17, Приложение №19 к настоящему Договору); 

1.2.3. Подрядчик выполняет Комплексное Обустройство Объекта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, 

приведенными в Перечне Нормативных Документов (Приложение 7 к настоящему Договору), 

обязательных при выполнении работ.  
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1.2.4. Заказчик в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, 

обеспечивает:  

1) осуществление приемки выполненных Исполнителем работ и (или) услуг в составе 

обязательств по Комплексному Обустройству; 

2) оплату работ и (или) услуг Исполнителя в составе обязательств по Комплексному 

Обустройству в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

        1.3. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом Заказчика в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В случае прекращения в 

соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства 

Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента прекращения указанного статуса. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

 

2.1. Интересы Сторон по настоящему Договору представляют уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лица (далее – Уполномоченный 

представитель Заказчика и Уполномоченный представитель Подрядчика). Полномочия лиц, 

указанных в настоящем пункте, подтверждаются выданной в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации доверенностью или Уставом (в случае если лицо имеет 

право действовать от имени Стороны без доверенности).  

2.2. По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное 

подтверждение наличия соответствующих полномочий у своего представителя. 

2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные 

организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, 

сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного 

вида работ. 

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик до  момента заключения 

договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении договора субподряда с указанием 

наименования субподрядчика, его места нахождения и наименования выполняемых работ. 

По требованию Заказчика Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 

копии договоров с субподрядчиками, копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению 

аналогичных работ, наличие оборудования, персонала, копии свидетельства о допуске к работам, 

сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на выполнение 

работ 

2.4. Подрядчик несет полную и исключительную ответственность за исполнение всех своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также несет полную ответственность за 

действия или бездействие какого-либо привлекаемого им субподрядчика, а также работников и 

представителей данного субподрядчика, как если бы это были действия или бездействие самого 

Подрядчика. 

2.5. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители, обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 

выполнением комплекса работ в рамках настоящего Договора. Подрядчик обязан предусмотреть 

аналогичное требование для субподрядчиков в заключаемых им договорах с субподрядчиками.  

2.6. Заказчик, в целях осуществления строительного контроля и контроля за ходом выполнения 

работ по настоящему Договору вправе заключать Договоры на указанные услуги со 

специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём 

письменно уведомляет Подрядчика, с указанием передаваемых Инженерной организации 

полномочий, а также уполномоченных им лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль 

за ходом выполнения Договора. 

Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются только в 

письменном виде. Указания (предписания) представителей Заказчика и Инженерной организации 
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Подрядчику могут даваться в виде Предписания об устранении нарушений правил производства  

дорожных работ (по форме Приложения № 11 к настоящему Договору) или Предписания о 

приостановке работ (по форме Приложения № 12 к настоящему Договору), далее – Предписания, и 

(или) записываться в Общем журнале работ. Предписания могут выдаваться в случаях указанных в 

настоящем Договоре, в том числе при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, 

требований нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору) и законодательства 

Российской Федерации. 

2.7. В случае выявления в ходе выполнения или приемки работ, либо осмотра Объекта или 

мест складирования материалов (оборудования, конструкций), оснований для выдачи Предписаний, 

установленных настоящим Договором, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке: 

2.7.1. Уполномоченный представитель Заказчика или Инженерной организации, в 

присутствии Уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания, 

перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе выполнения или 

приемки работ, либо осмотра Объекта или мест складирования материалов (оборудования, 

конструкций), с обязательной привязкой к километровым знакам, направлениям, пикетажу. 

Уполномоченный представитель Заказчика устанавливает директивный срок устранения 

выявленных замечаний (дефектов, нарушений) либо в отношении каждого замечания (дефекта, 

нарушения), либо устанавливает единый срок устранения для всех выявленных замечаний 

(дефектов, нарушений). 

2.7.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, 

второй для Заказчика. 

2.7.3. После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Уполномоченным 

представителем Заказчика или Инженерной организации и передаются для ознакомления и 

подписания Уполномоченному представителю Подрядчика, который: 

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям), подписывает оба 

экземпляра и один экземпляр возвращает Уполномоченному представителю Заказчика; 

- в случае наличия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям), указывает на 

оборотной стороне Предписания либо отдельном листе возникшие разногласия и в течение 1 

(одного) часа подписывает оба экземпляра Предписания и разногласий к нему и один экземпляр 

возвращает Уполномоченному представителю Заказчика. 

Все разногласия Подрядчика к Предписанию могут считаться таковыми исключительно в 

случае их обоснованности требованиями действующих нормативных документов и условиями 

настоящего Договора. 

2.7.4. В случае, если Уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и 

(или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

Уполномоченный представитель Заказчика делает запись об отказе от подписи Уполномоченным 

представителем Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче 

Подрядчику, письмом с уведомлением о доставке или курьером по адресу, указанному в главе 22 

настоящего Договора. 

В случае несогласия Подрядчика (Уполномоченного представителя Подрядчика) с выданным 

Предписанием Заказчик вправе приложить материалы фото- или видео-фиксации выявленных 

дефектов (недостатков). 

2.7.5. В случае отсутствия Уполномоченного представителя Подрядчика Уполномоченный 

представитель Заказчика заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания 

(дефекты, нарушения) отмеченные в ходе проведения проверки, с обязательной привязкой к 

километровым знакам, направлениям, пикетажу. По каждому замечанию (дефекту, нарушению) либо 

группе замечаний устанавливается  директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, 

нарушений), установленный законодательством Российской Федерации и (или) условиями 

настоящего Договора. После заполнения Предписания Уполномоченный представитель Заказчика 

подписывает его и направляет по факсу, указанному в главе 22 настоящего Договора, а на 

следующий рабочий день почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес Подрядчика, 

указанный в главе 22 настоящего Договора. 
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В случае составления Заказчиком Предписания в одностороннем порядке (без участия 

представителя Подрядчика), Заказчик к Предписанию прикладывает видео - и/или фотоматериалы, 

подтверждающие наличие выявленных замечаний (дефектов, нарушений).  

2.8. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения замечаний (дефектов, 

нарушений), указанных в выданном Заказчиком Предписании Подрядчик обязан направить 

соответствующее письменное уведомление Заказчику почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, а также на адрес электронной почты и по факсу, указанным в главе 22 настоящего 

Договора. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были 

осуществлены Подрядчиком с целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в 

Предписании. 

2.9. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в Предписании 

сроки, равно как и не предоставление информации об их устранении (предоставление такой 

информации с нарушением требований предоставления информации согласно настоящему 

Договору) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, 

предусмотренную пунктом 14.2.  настоящего Договора. 

2.10. Для участия в составлении документов при выполнении или приемке работ, осмотре 

Объекта или мест складирования материалов (оборудования, конструкций), оформлении 

Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечаний (дефектов, нарушений) 

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ 

Уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия: нотариально заверенную копию устава юридического лица и 

документ о назначении на должность лица, имеющего право действовать без доверенности, либо 

доверенность). 

2.11. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению 

Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с 

комплексным обустройством Объекта и с исполнением настоящего Договора. 

 

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ  

 

3.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 

_____________________________________ рублей, в том числе НДС 18% - 

___________________________________________, включая: 

3.1.1. Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и 

работы по комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 9-я очередь 

строительства составляет ____________ рублей в том числе НДС 18 % __________________рублей; 

3.1.2. Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и 

работы по комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 7-я очередь 

строительства составляет _______ рублей, в том числе НДС 18 % ____________ рублей.  

3.1.3. Стоимость работ по разработке рабочей документации, подготовительные работы и 

работы по комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по 

комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1-я очередь 

строительства составляет _______ рублей, в том числе НДС 18 % ____________ рублей.  

 3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить 

изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии, 

если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти 

процентов) стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте 

работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат, 
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Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ 

(составу затрат), но не более чем на 10% (десять процентов) стоимости Договора. При уменьшении 

объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость 

настоящего Договора. 

В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые 

учитывались при определении общей стоимости по Договору, в том числе при отсутствии 

необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва средств на непредвиденные 

работы и затраты, либо если объем соответствующих фактически выполненных работ меньше 

средств, предусмотренных по позиции «Непредвиденные работы и затраты», «Временные здания и 

сооружения», Ведомости объемов и стоимости работ по Объекту, общая стоимость по Договору 

уменьшается на разницу между предусмотренным Договором и фактическими затратами. 

Настоящим Стороны договорились, что вся полученная по Договору экономия Подрядчика 

распределяется в пользу Заказчика. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, 

налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным 

выполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент заключения 

настоящего Договора, и что общая стоимость по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, 

покрытие его рисков, налоги и сборы,  и любые иные расходы и затраты по исполнению настоящего 

Договора. 

3.4. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых 

согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях 

надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения 

таких согласований, одобрений, разрешительных документов Подрядчику может быть выдана по 

соответствующему запросу доверенность от Заказчика. 

В общую стоимость по Договору включены расходы и затраты Подрядчика по временному 

подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с содержанием 

(технической эксплуатацией), подключением реконструированных переустроенных) в рамках 

настоящего Договора инженерных коммуникаций (далее – инженерные коммуникации) на весь 

период до момента их передачи собственникам владельцам) таких коммуникаций, расходы и 

затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным коммуникациям в 

целях исполнения настоящего Договора, а также расходы и затраты, связанные с исполнением 

настоящего Договора. 

3.5. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в соответствии с главой 9 

настоящего Договора. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня заключения настоящего Договора. 

Срок окончания всех работ по Договору – 10.05.2016. Промежуточные сроки выполнения работ 

определены Календарными графиками выполнения работ (Приложение № 15 и Приложение №18, 

Приложение №20 к настоящему Договору).  

4.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут изменяться 

по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

4.3. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие 

отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, не по вине Сторон, 

Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по 

настоящему Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) 

документов или истечения 6 (шесть) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о 

чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

 В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для 

выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шесть) месяцев Стороны 
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подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их 

отдельных видов). 

 В случае, если по истечении 6 (шесть) месяцев необходимые документы не получены, 

Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их 

отдельных видов) на новый срок.  

4.4. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению своих 

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам, в 

том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или 

иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по 

Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств 

и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков 

выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору. 

4.5. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с 

Графиком финансирования (Приложение № 16 к настоящему Договору). 

Заказчик ежегодно, письменно, доводит до Подрядчика финансовые обязательства на 

следующий календарный год выполнения работ по настоящему Договору. 

На основании доведенных в соответствии с условиями настоящего Договора финансовых 

обязательств, Подрядчик подготавливает Календарный график выполнения работ (Приложение  № 

15 и Приложение № 18, Приложение №20 к настоящему Договору), определяющий календарные 

сроки выполнения работ, и Стороны заключают дополнительное соглашение по утверждению 

скорректированного Календарного графика выполнения работ. 

4.6. Объем работ по настоящему Договору должен быть исполнен в соответствии с 

Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 15 и Приложение № 18, Приложение 

№20  к настоящему Договору). 

4.7. Дата начала работ, дата окончания работ, а также даты начала и окончания выполнения 

работ за отчетные периоды (этапы работ), установленные настоящим Договором являются 

исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения. 

 Отчетным периодом (этапом работ) признается период с 21 числа предыдущего месяца по 20 

число текущего месяца. Объем работ, выполняемый Подрядчиком за отчетный период (этап работ) 

определяется в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение    № 15 и 

Приложение № 18, Приложение №20  к настоящему Договору). 

 

5. ПРОЕКТ, РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

5.1. Передача Проекта:  

5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего Договора 

Заказчик передает Подрядчику Проект. Проект передается Подрядчику в одном экземпляре на 

бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.  

5.1.2. Заказчик передает Подрядчику Проект по Акту приема-передачи проектной 

документации (результатов инженерных изысканий) по Объекту, оформленному (по форме 

Приложения № 4 к настоящему Договору). 

5.2. Подрядчик с момента подписания сторонами Акта приема-передачи проектной 

документации, в том числе имеющихся результатов инженерных изысканий по Объекту принимает 

на себя всю ответственность, связанную с использованием Проекта в целях выполнения работ по 

настоящему Договору;  

5.3. Риск любых интерпретаций и толкований положений Проекта, не соответствующих ему 

полностью или частично несет Подрядчик.  

5.4. С момента подписания Акта приема-передачи проектной документации (результатов 

инженерных изысканий) по Объекту Подрядчик несет единоличную ответственность, в том числе за:  

5.4.1. Обеспечение соответствия рабочей документации Проекту, требованиям настоящего 

Договора и законодательству Российской Федерации;  

5.4.2. Пригодность рабочей документации для выполнения строительных работ.  

5.5. Подрядчик вправе использовать передаваемый ему Проект только в целях исполнения им 

своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе передавать Проект третьим 

лицам без согласия Заказчика, а также использовать его в целях, не предусмотренных настоящим 
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Договором.  

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность переданного ему 

Проекта. 

5.7. Переданный Подрядчику Проект подлежит возврату Заказчику по завершении 

выполнения работ по комплексному обустройству Объекта по настоящему Договору. Обязанность 

Подрядчика по возврату Проекта считается исполненной с момента (даты) подписания Сторонами 

соответствующего Акта возврата Проекта, оформленного в произвольной форме. 

5.8. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется разработать и утвердить у 

Заказчика рабочую документацию, необходимую для выполнения работ по подготовке территории 

строительства и комплексному обустройству Объекта в объеме и сроки в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № 1, Приложение № 2,  Приложение № 17, Приложение №20  к 

настоящему Договору).  

5.9. В случае необходимости Подрядчик обеспечивает проведение инженерных изысканий, 

которые требуются для разработки рабочей документации. Подрядчик согласовывает с Заказчиком 

объем и сроки проведения таких инженерных изысканий.  

5.10. Разработка рабочей документации и ее утверждение у Заказчика должно осуществляться 

до начала выполнения работ по комплексному обустройству Объекта по отдельным конструктивным 

элементам, участку или отдельному виду работ или отдельной инженерной коммуникации на 

участке подготовки территории строительства и/или комплексного обустройства Объекта с тем, 

чтобы обеспечить своевременное и полное выполнение соответствующих работ. 

5.10.1. Результаты выполненных работ по разработке рабочей документации принимаются в 

соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 настоящему Договору) и 

оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ по разработке рабочей документации.  

5.10.2. После завершения работ по разработке рабочей документации Подрядчик 

представляет Заказчику рабочую документацию в количестве 6 (шести) экземпляров на бумажном 

носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (или более по предварительной 

договоренности с Заказчиком), прилагая к ней 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных 

работ по разработке рабочей документации (оформленного со своей Стороны) с описью 

передаваемой рабочей документации (является неотъемлемой частью указанного акта сдачи-

приемки выполненных работ по разработке рабочей документации и должна быть вместе с ним 

прошита, пронумерована, скреплена печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика) и 

счет на оплату. 

5.10.3. Порядок разработки, оформления, учета, согласования, утверждения, хранения и 

применения рабочей документации устанавливается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 

Договору) и документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных 

при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). 

5.10.4. Заказчик рассматривает представленную рабочую документацию и акт сдачи-приемки 

выполненных работ по разработке рабочей документации в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента получения от Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает указанный акт. На 

одном экземпляре рабочей документации проставляется штамп «В производство работ» и он 

возвращается Подрядчику для выполнения работ. 

5.10.5. При выявлении несоответствий рабочей документации (ее части) условиям настоящего 

Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ 

по разработке рабочей документации за отчетный период с перечнем недостатков и необходимых 

доработок, а также сроков их выполнения. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном 

отказе, являются обязательными для Подрядчика.  

5.10.6. После исправления недостатков и выполнения доработок Подрядчик повторно 

представляет Заказчику рабочую документацию к приемке, которая осуществляется в порядке, 

аналогичном указанному в пунктах 5.10.2. – 5.10.5. настоящего Договора.  

5.11. В целях сопоставления объемов работ по Проекту с объемами работ, полученными в 

результате разработки рабочей документации, вместе с рабочей документацией, разработанной в 

рамках настоящего Договора, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику общую 

сопоставительную ведомость объемов работ и сопоставительную ведомость объемов и стоимости 

работ на текущую дату. Стоимость указанных в настоящем пункте работ включена в общую 
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стоимость работ по Договору и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует.  

5.12. На основании и в соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком в 

производство работ, Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала 

выполнения соответствующих работ, должен выполнить и согласовать с Заказчиком чертежи 

сложных и специальных вспомогательных сооружений и устройств, включая (при необходимости) 

временные здания и сооружения, а также Проект производства работ, включающий в необходимых 

случаях технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью 

обеспечения их надлежащего качества, включая план Объекта с границами землеотвода (далее – 

Проект производства работ). Подрядчик обязан разработать регламенты выполнения сложных работ 

в условиях, не предусмотренных строительными нормами и правилами, и согласовать их с 

Заказчиком. Номенклатура видов работ и технологических процессов, для которых должны быть 

разработаны технологические карты или технологические регламенты, утверждается Заказчиком. В 

случаях, когда Стороны достигли соглашения об этом, в составе рабочей документации Подрядчик 

разрабатывает документацию для непредвиденных работ, выявляющихся в ходе работ по подготовке 

территории строительства и/или комплексного обустройства Объекта. Состав Проекта производства 

работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком до начала его разработки.  

5.13. Подрядчик представляет чертежи, указанные в п. 5.12 настоящего Договора, на 

топооснове в цветном исполнении в 6 (шести) экземплярах, в печатном виде и 1 (один) экземпляр на 

электронном носителе в формате MS Office, AutoCAD. 

5.14. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные 

организации на выполнение работ по разработке рабочей документации в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение № к настоящему Договору). 

5.15. Подрядчик обязан представить проекты производства работ, а также проект 

производства геодезических работ не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала 

выполнения работ по  Объекту на согласование Заказчику. 

5.16. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Проект и техническую 

документацию, а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений в проект 

производства работ и проект производства геодезических работ. 

При этом Подрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства 

работ и проект производства геодезических работ и предоставлять их на согласование Заказчику в 

сроки, соответствующие условиям настоящего Договора. 

5.17. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос 

сроков выполнения работ по настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков 

выполнения подготовительных работ, а также каких-либо этапов работ), Подрядчик не вправе 

требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по Договору и Заказчик не 

лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

6.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи участка автомобильной дороги 

(строительной площадки) по Объекту (Приложение  № 3  к настоящему Договору) для выполнения 

работ по комплексному обустройству на период выполнения работ участок строительства 

автомобильной дороги, строительную площадку, пригодную для выполнения работ, размещения 

временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту, а также знаки 

закрепления геодезической разбивочной основы Объекта. 

6.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать 

Подрядчику  по акту приема-передачи Проектную документацию, в том числе имеющиеся 

результаты инженерных изысканий по Объекту  (по форме, установленной в Приложении № 4 к 

настоящему Договору). 

6.3. Организовать строительный контроль, производить приемку, оплату и 

освидетельствование выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком за выполнением работ на Объекте, не 

освобождает Подрядчика от ответственности за правильность исполнения этих работ. 
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Контроль, осуществляемый Заказчиком за качеством строительных материалов, изделий, 

конструкций и инженерным (технологическим оборудованием), используемым на объекте, не 

освобождает Подрядчика от ответственности за их качество. 

6.4. Направить Подрядчику в 3-х дневный срок с даты, заключения настоящего Договора 

информационное письмо о персональном составе штата уполномоченных представителей, 

выполняющих строительный контроль и контроль, за ходом работ на Объекте. 

Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и 

дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет 

Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное 

письмо. 

6.5. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного 

срока, обязан в течение 3-х рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о 

выявленных дефектах и необходимости направления Уполномоченного представителя Подрядчика 

для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 13.3 

настоящего Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их 

устранения. 

6.6. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим 

Договором.  

6.7. Заказчик,  представители Заказчика и Инженерная организация имеют право: 

6.7.1. Беспрепятственного доступа без уведомления Подрядчика в любое время суток в 

течение всего периода комплексного обустройства Объекта ко всем видам производимых работ, а 

также складируемым и используемым материалам и конструкциям. 

6.7.2. Выдавать Подрядчику Предписания об устранении нарушений правил производства 

дорожных работ (Приложение № 11 к настоящему Договору) или Предписания о приостановке 

работ (Приложение № 12 к настоящему Договору) и производить соответствующие записи в Общем 

журнале работ по Объекту. 

6.7.3. Выдавать Подрядчику Предписания о приостановке работ (в соответствии с п. 6.7.2 

настоящего Договора) до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда 

уклонение от применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности 

предусмотренной п. 7.29 настоящего Договора) в значительной степени нарушает интересы 

Заказчика в части достижения результата работ. 

6.8. При осуществлении строительного контроля при выполнении работ Заказчик, 

Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик обязан: 

7.1. Выполнить все работы по: 

 разработке Рабочей документации в полном соответствии с Проектом, 

 комплексному обустройству Объекта в полном соответствии с Рабочей 

Документацией,  

в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ по комплексному обустройству в 

соответствии с Проектом, проектом производства геодезических работ, проектом производства 

работ, рабочей документацией, требованиями документов из Перечня нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), 

условиями настоящего Договора.  

Обеспечить и содержать за свой счет, в том числе по договору с субподрядной организацией, 

аккредитованную в установленном порядке лабораторию с необходимым оборудованием и 

персоналом для выполнения работ по контролю за качеством используемых материалов и 

конструкций. 

7.3. Устранять все замечания представителей Заказчика и Инженерной организации, 

выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также замечания (предписания) 

органов государственного контроля и надзора, выданные в установленном законом порядке. 
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7.4. Поставить на строительную площадку материалы, оборудование и имущество 

необходимое для исполнения настоящего Договора. 

7.5. В случае складирования резерва грунта, плодородного слоя почвы и строительного 

мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик 

обязан осуществить аренду земель и их рекультивацию за свой счет. 

7.6. Обеспечить в ходе комплексного обустройства Объекта выполнение на строительной 

площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности 

дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному 

использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии 

с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 7 к настоящему Договору). 

7.7. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст, 

подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ  за свой счет 

установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:  

- вид работ;  

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

7.8. Обеспечить за свой счет содержание и охрану Объекта, ограждений мест производства 

дорожных работ, временных средства организации движения, охрану материалов, оборудования,  

строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для 

строительства Объекта, с момента начала комплексного обустройства до  ввода Объекта в 

эксплуатацию. 

При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном порядке 

мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и Заказчиком схеме 

ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями документов п.п. 275 

и 392 Приложения № 7 к настоящему Договору и нести ответственность за безопасность дорожного 

движения в зоне выполнения работ. 

7.9. Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной 

площадки временные здания и сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке 

временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.  

7.10. Незамедлительно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить 

работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо 

создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 

7.11. Вести с момента начала выполнения работ на Объекте и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на 

Объекте.  

7.12. Осуществлять контроль за выполняемыми работами и вести всю необходимую 

исполнительную документацию в соответствии с требованиями Перечня нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору).  

7.13. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и 

дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, а также органами 

государственного контроля и надзора в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 13.3 настоящего Договора.  

7.14. Согласовать с органами ГИБДД МВД России порядок ведения работ и схему 

организации дорожного движения на Объекте, разработанную в соответствии с требованиями 

Приложения № 7 к настоящему Договору и обеспечить их соблюдение. 

7.15. Обеспечить разбивку осей и частей Объекта в соответствии с Проектом на основе 

переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность 

разбивки осей Объекта, высот и размеров всех его частей. Обеспечить сохранность принятых от 

Заказчика знаков закрепления на местности геодезической разбивочной основы Объекта (реперы, 

оси, углы поворота, закрепление сооружений Объекта, межевых знаков). 

Обеспечить наличие хорошо читаемых табличек с указанием пикетов на всем протяжении 

участка комплексного обустройства.  
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7.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося Объекта, либо 

создающих невозможность завершения работ в установленный срок; 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, 

оборудования, рабочей документации; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работ. 

7.17. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может 

привести к нарушению действующих требований по охране окружающей среды и безопасности 

строительства, в том числе требований, указанных в Перечне нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). 

7.18. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе, 

электрическим сетям), необходимым для обеспечения функционирования Объекта, а также 

переустройство коммуникаций, подпадающих в зону комплексного обустройства. 

7.19. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами 

и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим по вине Подрядчика вследствие 

выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором или вследствие нарушения 

имущественных или интеллектуальных прав. 

7.20. По запросу Заказчика представлять информацию о комплексном обустройстве 

Объекта, в том числе на электронных носителях. 

7.21. Передать по окончании комплексного обустройства Объекта Заказчику схемы 

расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при 

геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых после его окончания, 

исполнительную документацию выполненных работах в полном объеме в бумажном и 

отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно 

согласованной с Заказчиком форме. 

7.22. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненного объема работ. Расходы за 

предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

7.23. При выполнении работ на Объекте обеспечить своих работников и работников 

субподрядчиков специальной одеждой в соответствии с требованиями документов, указанных в 

Приложении № 7 к настоящему Договору с указанием наименования организации. 

7.24. В соответствии с п. 13.3 настоящего Договора после получения письменного извещения 

Заказчика о выявленных на гарантийном участке Объекта дефектах направить в установленный в 

извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего 

выявленные дефекты. 

7.25. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении на 

Объекте организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить 

указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком 

понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными 

силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем 

компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, 

а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим 

лицам. Вышеуказанные действия выполняются в соответствии с Приложением № 10 к  настоящему 

Договору. 

7.26. Обеспечить представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль 

(авторский надзор) и приемку работ на Объекте, рабочим помещением в штабе строительства 

Объекта (с наличием телефонной (факсимильной) связи и доступом в Интернет) и автотранспортом 

для передвижения по Объекту строительства. 

7.27. В ходе проведения строительных, археологических, либо иных работ, при обнаружении 

мест боевых событий времен Великой Отечественной Войны (ВОВ), подрядчик обязан обеспечить 

проведение полного комплекса поисковых работ и перезахоронение останков погибших воинов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.28. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о 

количестве и стоимости договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения настоящего 
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Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик представляет отчеты в 

следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора.   

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, если он 

является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего предпринимательства 

(относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, или средним предприятиям) и 

письменно уведомил об этом Заказчика в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора. 

7.29. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору применять новые 

(инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках 

процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень 

подлежащих к применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 1 к 

Договору. 

8. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ  

8.1. В ходе выполнения работ, которым предшествовали работы (конструктивные элементы), 

частично или полностью скрываемые впоследствии (скрытые работы) Подрядчик должен 

приступать к выполнению таких работ только после приемки (освидетельствования) 

предшествующих этим работам скрытых работ Заказчиком, что оформляется Актом 

освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 13 к настоящему Договору), в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в Перечне 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к 

настоящему Договору). 

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных 

скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования. 

В случае неявки представителя Заказчика на освидетельствование скрытых работ, Подрядчик 

вправе осуществить приемку самостоятельно с отметкой о неявке представителей Заказчика и 

ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения 

освидетельствования, а также со ссылкой на доказательство получения Заказчиком 

соответствующего уведомления. 

8.2. В случае если Заказчиком, Уполномоченными представителями Заказчика, внесены 

Предписания по качеству выполненных работ в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора, то 

выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения 

Заказчика не допускается. 

Если работы выполнены и скрыты последующими работами без освидетельствования их 

Уполномоченным представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об 

этом или информирован с нарушением срока, предусмотренного п. 8.1 Договора), то Подрядчик за 

свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку 

уполномоченным представителем Заказчика, согласно его указанию. 

В случае невозможности обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, выполненных 

без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об 

этом или информирован с опозданием), данные работы считаются выполненными за счет средств 

Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком, о чем составляется соответствующий Акт с участием 

Заказчика, Уполномоченного представителя Заказчика. 

8.3. Освидетельствование и приемка скрытых работ после проверки правильности их 

выполнения в натуре и проверки исполнительной документации оформляется Актом 

освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 13 к настоящему Договору), в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанной в Перечне 

нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к 

настоящему Договору). 
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8.4. В Актах освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения № 13 к настоящему 

Договору) за отчетный период должны быть приведены данные о типе, объемах, качестве и 

геометрических размерах выполненных конструктивных элементов, их точное местоположение, 

ссылки на соответствующую исполнительную документацию (в том числе на специальные журналы 

утвержденного образца). К Актам освидетельствования скрытых работ должны быть приложены 

исполнительные схемы и ведомости, результаты инструментальных измерений и лабораторных 

испытаний и другие документы, в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, указанной в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при 

выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), подтверждающие качество 

выполненных работ.  

8.5. Акты освидетельствования скрытых работ считаются оформленными, если они 

подписаны Уполномоченными представителями Заказчика, ответственными за осуществление 

строительного контроля и приемку работ по Договору, а также лицами, осуществляющими 

строительный контроль по Договору с Заказчиком. Акты освидетельствования скрытых работ 

составляются в четырех экземплярах. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ 

присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале производства работ на Объекте.  

8.6. Один комплект исполнительной документации, включая Акты освидетельствования 

скрытых работ, по каждой оплачиваемой Заказчиком работе, передается Заказчику при ежемесячной 

приемке выполненных работ. Другой комплект исполнительной документации, включая Акты 

освидетельствования скрытых работ, по всем выполненным Подрядчиком работам, передается 

Заказчику при проведении Приемочной комиссии на Объекте. 

 

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем перечисления 

на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании акта о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (далее по 

тексту - Формы № КС-2 и № КС-3). 

 

9.2. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора осуществляются Заказчиком 

ежемесячно на основании подписанной Сторонами Формы № КС-3. Предъявленные Подрядчиком и 

принятые Заказчиком объемы и стоимости выполненных работ за отчетный период (этап работ) 

оформляются по Форме № КС-2. Объемы предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком 

выполненных работ оформляются на основании данных исполнительной документации и Реестров 

освидетельствованных работ, оформляемых ежемесячно в соответствии с формой Приложения № 14 

к настоящему Договору. 

9.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком работ по формам № КС-2, за вычетом удержаний, которые могут быть 

произведены Заказчиком в соответствии с условиями Договора. 

9.4. Стоимость работ по комплексному обустройству оплачивается Заказчиком в течение 20 

(двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма 

№ КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при условии 

выставления Подрядчиком счета на оплату и счет-фактуры.  

9.5. Подрядчик обязуется  до заключения договора предоставить Заказчику банковскую (-ие) 

гарантию (-и) в размере 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены договора, 

составляющей ____________________, утвержденной Протоколом согласования начальной 

(максимальной) цены договора Закрытого Акционерного Общества «Автодор-Телеком» №_______ 

от ___________, в счет обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

10.1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и 

инженерные коммуникации, связанные с комплексным обустройством Объекта, обеспечивать 

установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными 

коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, 

не допускать вынос грязи на проезжую часть, регулярно производить уборку строительной 
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площадки и прилегающей к ней территории. Выезды из зоны работ на проезжую часть, где 

осуществляется транзитное движение транспорта, должны быть оборудованы необходимым 

комплектом дорожных знаков, пунктами очистки колес построечного транспорта и переходными 

полосами движения с твердым покрытием. 

10.2. Подрядчик в соответствии с Проектом должен обеспечить подключение строительной 

площадки к необходимым инженерным коммуникациям. 

10.3. На весь период комплексного обустройства до выдачи уполномоченным органом 

исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Подрядчик несет 

ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает необходимый комплекс 

работ по содержанию участка автомобильной дороги, по которому осуществляется движение   

транзитного транспорта в пределах границ работ Объекта или его частей определенных Проектом, в 

соответствии с требованиями документов п. 380 и п. 390 Приложения № 7 к настоящему Договору. 

В случае нанесения ущерба Объекту в период  комплексного обустройства Подрядчик обязан 

произвести его ремонт и восстановление за свой счет.  

10.4. До выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет 

ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 

пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему 

Договору) и действующим законодательством Российской Федерации.  

10.5. Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и 

содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности 

используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. 

10.6. Подрядчик обязуется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения 

выполнения работ по комплексному обустройству Объекта, в соответствии с настоящим Договором 

вывезти за пределы территории выполнения работ (в том числе строительных площадок и Объекта), 

принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные 

материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить территорию выполнения 

работ (в том числе строительных площадок и Объекта) от строительного мусора и провести 

рекультивацию временно занимаемых земель.  

 

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными 

материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в 

соответствии с требованиями Проекта и документов из Перечня нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). 

11.2. Все используемые Подрядчиком для комплексного обустройства Объекта материалы, 

конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, 

результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 

Копии указанных документов должны быть представлены Заказчику за 10 дней до начала 

выполнения работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики 

(производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные 

лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и 

материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и 

эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в 

соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).  

11.3. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием сертифицированного и поверенного 

лабораторного оборудования и измерительных инструментов, в ходе приемки поступающих на 

Объект материалов, конструкций и изделий, а также в ходе выполнения комплексного обустройства 

Объекта, обеспечить предусмотренные Проектом и нормативными документами в области 

строительства испытания и измерения и представить результаты этих испытаний и измерений 

Заказчику до приемки выполненных работ.  

11.4. Заказчик, представители Заказчика и Инженерная организация вправе давать 

Подрядчику письменные предписания: 
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а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям настоящего 

Договора; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее 

требованиям настоящего Договора; 

11.5. Заказчик, представители Заказчика и Инженерная организация вправе давать 

Предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором в следующих случаях:  

а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при 

выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности 

дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность Объекта и находящихся вблизи 

его иных объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных 

при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору) и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 

надежности Объекта, из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока выполнения работ по Договору. 

11.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и 

измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, 

Заказчик вправе взыскать с него фактически понесенные расходы на выполнение этих испытаний и 

измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

12. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

12.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ за отчетный период (этап работ) 

осуществляется ежемесячно. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности выполненных работ к 

приемке не позднее 21 числа текущего месяца. 

 Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 

подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее 

привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода 

более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения 

работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок 

окончания выполнения работ по последней форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. 

При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться 

друг на друга. 

12.2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных  

должностных лиц  Подрядчика к Заказчику о готовности выполненных работ к их приемке с 

приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, выполненного по форме 

Приложения № 14 к настоящему Договору, а также акта о приемке выполненных работ и справки о 

стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-

2 и № КС-3. 

12.3. Подрядчик подготавливает Реестр освидетельствованных работ (по форме Приложения 

№ 14 к настоящему Договору) на основании оформленных Актов освидетельствования скрытых 

работ, Общего журнала работ, иной Исполнительной документации. На основании Реестра 

освидетельствованных работ Подрядчик формирует № КС-2 и № КС-3 в соответствии с Ведомостью 

объемов и стоимости работ по Объекту (Приложение № 2 и Приложение № 17, Приложение №19  к 

настоящему Договору). Все вышеуказанные документы в бумажном и электронном вариантах 

направляются Заказчику.  

12.4. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем,  

стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а 

также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными 

Инженерной организацией или представителями Заказчика, в связи с чем Подрядчику выдается 

мотивированный отказ. 
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12.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр освидетельствованных 

работ, формы № КС-2 и № КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных 

нарушений.  

12.6. Отдельные требования к порядку приемки выполненных работ, оформлению, проверке, 

согласованию и хранению документов, а также иных процедур, связанных с приемкой работ, 

устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и документов, 

указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

(Приложение № 7 к настоящему Договору).  

12.7. Окончательная приемка завершенного комплексным обустройством Объекта 

осуществляется в следующем порядке:  

12.7.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания 

комиссии, по приемке оконченного комплексным обустройством Объекта и подписания Акта 

приемки Объекта, предусмотренного ч. 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

12.7.2. Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры приемки 

оконченного комплексным обустройством Объекта 2 (два) экземпляра полного комплекта 

Исполнительной документации, в том числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с 

письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным 

работам.  

Перед проведением приемочной комиссии Подрядчик готовит и передает Заказчику 

документы, указанные в Перечне документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи 

Объекта и подписания Акта приемки Объекта (Приложение № 5 к настоящему Договору).  

12.7.3. Подрядчик обязуется не позднее завершения работы приемочной комиссии и 

подписания Акта приемки Объекта передать Заказчику схемы расположения и каталоги 

геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах 

в период комплексного обустройства Объектов и сохраняемых после его окончания, 

Исполнительную документацию по выполненным работам в полном объеме в бумажном и 

отсканированном после подписания виде, а также электронный паспорт Объекта, по дополнительно 

согласованной с Заказчиком форме, а также вернуть по акту Проект и Рабочую документацию.  

12.7.4. Итоговая проверка выполненных работ по комплексному обустройству Объекта 

проводится приемочной комиссией, в которой участвуют Заказчик, Инженерная организация, 

Подрядчик, а также иные лица по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком и в соответствии 

с требованиями Законодательства. Итоговая проверка проводится в общем порядке проведения 

проверок и приемки работ, как они указаны в Договоре выше. При этом Заказчик вправе 

потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и диагностических обследований, 

принимаемых работ или Объекта в целом. Проведение таких мероприятий осуществляется по 

решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по 

комплексному обустройству Объекта, подтвержденных заключениями, полученными по результатам 

экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат 

возмещению Подрядчиком в срок, равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления 

Заказчиком Подрядчику соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы 

документами. Кроме того, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, 

предписанный Заказчиком и предъявить Объект к повторной итоговой приемке.  

12.7.5. По результатам проведения приемки Объекта и отсутствия замечаний приемочной 

комиссии , Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии 

подписывают Акт приемки Объекта.  

12.7.6. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта приемки 

Объекта вывезти за пределы строительных площадок, принадлежащие ему строительные машины, 

оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое 

имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно 

занимаемых земель.  

12.7.7.  После полного окончания выполнения работ по комплексному обустройству Объекта 

и представления полного комплекта Исполнительной документации Заказчику и подписания Акта 
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приемки Объекта, Подрядчик готовит по установленной Ростехнадзором форме извещение об 

окончании выполнения работ по строительству Объекта и необходимые для Ввода в эксплуатацию 

Объекта документы для проведения итоговой проверки Объекта органом, уполномоченным на 

ведение строительного надзора (Ростехнадзор), а также готовит документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Перечнем документов, 

передаваемых Подрядчиком Заказчику для ввода законченного комплексным обустройством 

Объекта (Приложение № 8 к настоящему Договору) и согласовывает их с Заказчиком. 

12.7.8. В случае если при вводе Объекта в эксплуатацию будут выявлены недостатки и (или) 

недоработки, Подрядчик обязуется за свой счет в сроки, установленные Заказчиком устранить их, 

повторно подготовить документацию, указанную в п. 12.7.7. настоящего Договора (с учетом 

выполненных доработок и исправлений) и согласовать ее с Заказчиком. 

12.8. За 30 (тридцать) дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Подрядчик 

осуществляет передачу прав на все установленное на Объекте программное обеспечение в 

соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ, в следующем порядке: 

12.8.1. Подрядчик направляет Заказчику оформленный со своей стороны акт передачи прав на 

использование программного обеспечения в двух экземплярах, надлежаще заверенную копию 

документа, подтверждающего право Подрядчика передать указанные права Заказчику, с 

возможностью их последующей передачи иным лицам, техническую документацию на программное 

обеспечение, пароли, электронно-цифровые ключи, иные принадлежности, необходимые для 

надлежащей инсталляции и использования программного обеспечения. По требованию Заказчика 

Подрядчик оформляет иные документы в отношении программного обеспечение, установленное на 

Объекте. 

12.8.2. Заказчик рассматривает указанные в п. 12.8.1.настоящего Договора документы и 

материалы, в случае отсутствия замечаний, подписывает акт передачи прав на использование 

программного обеспечения и один экземпляр возвращает Подрядчику. В случае наличия замечаний 

Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки прав, с указанием перечня 

недостатков, недоработок и замечаний, а также срока их устранения. Требования Заказчика, 

изложенные в мотивированном отказе от приемки прав, являются обязательными для исполнения 

Подрядчиком. После внесения соответствующих исправлений Подрядчик повторно направляет 

Заказчику документацию и материалы, указанные в п. 12.8.1. настоящего Договора, для 

осуществления приемки в порядке, определенном настоящим пунктом. 

12.9. Стоимость вознаграждения за право использования программного обеспечения входит в 

общую стоимость (цену) настоящего Договора, указанную в п. 3.1. настоящего Договора, и 

дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требует. Права должны быть переданы без 

ограничения срока их использования.  

12.10. Указанные в пунктах, 12.8. и 12.9. настоящего Договора права на использование 

программного обеспечения переходят к Заказчику с даты подписания акта передачи прав на 

использование программного обеспечения, уполномоченными представителями Сторон. 

 

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ 

13.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Объекта и 

работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору. 

13.2. Гарантийные сроки по Объекту составляют:  

по земляному полотну – 11 лет, 

по основанию дорожной одежды – 8 лет, 

по нижнему слою покрытия – 7 лет, 

по верхнему слою покрытия – 5 лет, 

по водоотводным элементам и сооружениям – 12 лет, 

по обустройству автомобильной  дороги, искусственных дорожных сооружений и 

подходов, в том числе: 

барьерное ограждение, знаки – 5 лет, 

направляющие устройства – 2 года, 

горизонтальная дорожная разметка – 2 года, 

освещение – 5 лет, 

здания и сооружения пунктов сбора платы – 10 лет, 
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инженерные сети пунктов сбора платы – 10 лет, 

комплекс системы сбора платы и управления – 10 лет, 

за исключением вышеуказанного (по обустройству) – 8 лет. 

Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом Договора исчисляются с даты выдачи 

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложения № 6.1 и № 6.2 к  

настоящему Договору), и прилагаются к  Акту приемки Объекта. 

13.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то 

Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки, в порядке, 

предусмотренном (Приложением № 9 к настоящему Договору). Для участия в освидетельствовании 

дефектов с составлением акта обнаруженных дефектов, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении 

Заказчика.  

13.4. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов, 

Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением инженерных организаций и независимых 

экспертов, все расходы на услуги которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему 

в полном объёме. 

13.5. При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет право 

привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных  затрат за счет 

Подрядчика. Расходы Заказчика в этом случае подлежат возмещению Подрядчиком в срок, равный 5 

(пяти) календарным дням с даты направления Заказчиком Подрядчику соответствующего 

заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

14.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

За неправомерное удержание, иной просрочки в уплате денежных средств Подрядчику, 

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика выплаты процентов на сумму этих средств, исходя из 

1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ на день предъявления претензии за 

каждый день просрочки. 

Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, в соответствии с настоящим 

Договором и законодательством РФ, за качество и объем выполненных работ, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств субподрядчиками. 

За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора, Заказчик вправе 

требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 14.2 настоящего 

Договора. 

14.2. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения 

обязательств по выполнению работ по комплексному обустройству Объекта, вправе взыскать с 

Подрядчика следующие неустойки и штрафы: 

- за не освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 

(десять тысяч)  рублей за каждый день просрочки; 

- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ по Объекту – 0.2 

% от цены Договора (указана в п. 3.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки; 

   - за нарушение срока выполнения работ за квартальный период, установленный Календарным 

графиком выполнения работ (Приложение № 15 и Приложение № 18, к настоящему Договору) – 0.2 

% от стоимости работ за соответствующий квартальный период за каждый день просрочки; 

- за нарушение сроков окончания работ по разработке рабочей документации, установленных в 

Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) – 383000(Триста восемьдесят три 

тысячи) рублей, за каждые 30 дней просрочки, до фактического окончания выполнения таких работ; 

- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, Предписаниях, требованиях Заказчика, 

относящихся к Рабочей документации– 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей  за каждый случай 
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      - за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, Предписаниях, требованиях Заказчика, не 

относящихся к Рабочей Документации– 0,2 %  от стоимости соответствующих работ по Договору, в 

отношении которых были выданы распоряжения, предписания или требования, за каждый случай; 

- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых 

Подрядчиком, и (или) надлежащего содержания территории выполнения работ (в том числе 

строительных площадок) Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, 

Подрядчик уплачивает Заказчику 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт 

нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются: двусторонний акт Заказчика и 

Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2 (два) и более предписания 

Заказчика, представителей Заказчика, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором 

либо 2 (два) и более предписания соответствующих органов в области строительного надзора, 

уполномоченных на выдачу таких предписаний;  

- при установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по 

применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 7.29 настоящего Договора, 

Подрядчик уплачивает Заказчику 4% от общей стоимости работ по Договору за каждый выявленный 

факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки является акт Заказчика, Подрядчика 

и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору о неисполнении 

Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, либо двусторонний 

акт Заказчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору (в 

случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания трехстороннего акта); 

-  при наступлении дорожно-транспортного происшествия на Объекте по причине 

необеспечения безопасности дорожного движения (невыполнения необходимого комплекса работ по 

содержанию в соответствии с требованиями настоящего Договора) – 50 000 (пятьдесят тысяч)  

рублей за каждое дорожно-транспортное происшествие; 

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и 

Заказчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и 

ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за 

каждый выявленный Заказчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения; 

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов, 

выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,2 % от 

общей стоимости Договора (указана в п. 3.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки 

исполнения обязательств; 

- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый 

выявленный факт нарушения; 

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.3  настоящего Договора Подрядчик 

обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2 % от общей цены Договора за каждый день 

просрочки; 

- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п.18.4. настоящего Договора, не 

предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности – 4 % от цены Договора; 

- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 50 

000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай; 

14.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 22 

настоящего Договора.  

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 14.2 настоящего 

Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 14.2 

настоящего Договора, в счет сумм платежей,  подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом 

случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет 

требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды 

возникновения обязательств, периоды просрочки. 

14.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права 

требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не 

надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств. 
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14.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 

от исполнения своих обязательств в натуре. 

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

15.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 

15.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме выделения, 

преобразования, слияния или присоединения. 

15.3. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). 

15.3.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), в том числе в 

случае дополнения его Положениями (Регламентами) Заказчика, Стороны подписывают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

15.3.2. В случае уклонения Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения, 

предусмотренного п. 15.3.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право внести изменения в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении 

Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.  

15.3.3. Уведомление Заказчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-

технических документов, обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его 

получения Подрядчиком. Оригинал данного уведомления направляется Заказчиком Подрядчику, а 

также дублируется посредством факсимильной связи. При этом, в случае, если такое уведомление не 

было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления 

Заказчиком Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком считается 10 день со дня 

направления Подрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

15.4. В случае направления Подрядчику уведомления в соответствии с п. 15.3.2 и п. 15.3.3 о 

дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ 

Положениями (Регламентами), Подрядчику вместе с уведомлением, также направляются копии 

вышеуказанных документов. 

 

16. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

16.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

16.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению 

суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.3 настоящего Договора. 

16.3. Особенности расторжения Договора на стадии исполнения обязательств по выполнению 

работ по комплексному обустройству Объекта: 

16.3.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в 

следующих случаях:  

- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения работ 

за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим Договором; 

- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а 

равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной 

процедуры банкротства; 

- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ; 
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- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на срок более 1 (одного) месяца; 

- приостановления операций по счетам Подрядчика; 

- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал 

намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору; 

- Подрядчик ликвидирован или в отношении него принято судебное решение о возбуждении 

процедуры банкротства;   

- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта 

оформленных соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и 

Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика, 

выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не исполненные Подрядчиком в 

установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области 

строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения 

предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Заказчика; 

- если в течение срока действия настоящего договора к Подрядчику были применены меры 

ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по 

настоящему Договору;  

- существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 7.29 настоящего Договора. Под существенным 

нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в 

течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения соответствующего 

обязательства; 

- непредставления документов в соответствии с п. 18.4. настоящего Договора, не 

предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 

действительности; 

- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого 

согласия в соответствии с п. 18.5 настоящего Договора; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 21.4 настоящего Договора. 

16.3.1.1. Заказчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора 

Подрядчику в письменном виде согласно п. 16.4 настоящего Договора. По решению Заказчика 

Стороны оформляют Акт о приостановлении строительства по форме № КС-17. Формируется 

комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика, которая определяет состояние и степень 

готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости 

выполненных работ; выявляет переданное в монтаж, но не установленное к моменту 

приостановления работ оборудование. Результатами работы комиссии являются акты и 

инвентаризационные описи, которые передаются Подрядчику и Заказчику.  

16.3.2. С момента расторжения договора Подрядчик обязан: 

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с 

указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или 

обеспечения сохранности Объекта; 

- в 10-дневный срок освободить строительную площадку и передать Заказчику по накладной, 

содержащей количество и стоимость,  оборудование, материалы и иное имущество; 

- в 10-дневный срок передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по 

работам, оборудованию и материалам, включая проектную, рабочую, исполнительную и 

эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в 

процессе исполнения настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет 

средств Заказчика. 

16.3.3. После расторжения Договора, Заказчик вправе завершить комплексное обустройство 

Объекта с привлечением любых других подрядчиков. Заказчик и привлекаемые им подрядчики 

вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по 

настоящему Договору Подрядчику, и проектную и иную документацию, разработанную 

Подрядчиком или для него в рамках настоящего Договора. Заказчик оплачивает Подрядчику работы, 

принятые Заказчиком до расторжения настоящего Договора без возмещения убытков, связанных с 
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расторжением Договора. Если общая сумма, которая причитается Заказчику превышает сумму 

какого-либо платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг, который 

выплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора. 

16.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора  в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с момента 

указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора, либо,  если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком  за пределами срока, 

указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление 

поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было 

ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком в 

уведомлении. 

16.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику какие-

либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом. 

 

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом 

другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего 

продолжения комплексного обустройства Объекта и в случае необходимости заключить 

дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков 

окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 

расторжения Договора. 

 

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, 

вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров 

по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на 

независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае 

установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между 

действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную 

Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы 

несут обе Стороны поровну.  

18.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения 

обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих 

Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой 

информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика. 

18.4. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки с 

заинтересованностью (крупной сделки), Подрядчик до его подписания обязан обеспечить получение 

документов, подтверждающие согласие (одобрение) такой сделки в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Подрядчика. 

18.5. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только 

при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки 

(уступки требования) со стороны Заказчика. 
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18.6. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том 

числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного 

согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти процентов от суммы 

уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику, при этом все судебные 

расходы, связанные с взысканием указанного штрафа, возлагаются в полном объеме на Подрядчика. 

Настоящим Стороны договорились, что условие настоящего пункта является соглашением Сторон о 

распределении судебных расходов по требованию о взыскании выше указанного штрафа. 

18.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение 

гарантийных обязательств. 

18.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору, 

должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для 

Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет 

предписана Заказчиком. 

 

19. ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРА 
19.1. Окончанием договора считается полное исполнение Сторонами всех своих обязательств 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

20. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ 
 20.1 Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), с подтверждением соответствующими документами. 

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является его существенным 

условием, без согласования  которого настоящий Договор не будет считаться заключенным. 

 20.2. За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 20.1, 20.4 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 20.3 

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 20.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 20.1 и 

20.4 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг, Федеральную Налоговую 

Службу России, Государственную Компанию «Автодор» и Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Управляющая компания «Автодор» и отдельного документа или 

дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется. 

20.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в 

том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с 

подтверждением соответствующими документами. 

20.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами 

20.1, 20.3 и 20.4 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

 

21. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

21.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае 

противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к 

настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора. 

21.2. Приложения к настоящему Договору: 
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№ Наименование приложения 

1. 

Техническое задание на разработку рабочей документации, подготовительные работы и 

работы по комплексному обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства 

 

2. 

Ведомость объёмов и стоимости работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой 

комплекс 9 очередь строительства». 

3. Форма акта передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) по Объекту. 

4. 
Акт приема - передачи проектной документации (результатов инженерных изысканий) по 

Объекту. 

 

5. 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и 

подписания Акта приемки Объекта. 

 

6.1. 
Форма гарантийного паспорта на законченный комплексным обустройством участок 

автомобильной дороги по Объекту.  

6.2. 
Форма гарантийного паспорта на законченное  строительством искусственное дорожное 

сооружение по Объекту. 

 

7. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении  работ. 

8. 
Перечень документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для ввода законченного 

комплексным обустройством Объекта. 

 

9. Регламент исполнения гарантийных обязательств. 

10. 
Регламент действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте 

комплексного обустройства. 

11. Форма предписания об устранении нарушений правил производства дорожных работ. 

12. Форма предписания о приостановке работ. 

13. Акт освидетельствования скрытых работ (форма). 

14. Реестр освидетельствованных работ. 

15. 

Календарный график выполнения работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс 9 очередь строительства». 

16. График финансирования. 
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17 

Ведомость объемов и стоимости работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой 

комплекс, 7 очередь» 

18 

Календарный график выполнения работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс 7 очередь строительства». 

19 

Ведомость объемов и стоимости работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой 

комплекс, 1-я очередь  строительства» 

20 

Календарный график выполнения работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс 1 очередь строительства». 

21 Термины и определения 

22 
Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской 

гарантии 

  
22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Подрядчик: 

 

Заказчик: 

Наименование организации: Закрытое 

акционерное общество «Автодор-Телеком» 

Адрес юридический: 199106, Россия, г. Санкт-

Петербург, В.О., Средний пр-кт, д.88, лит. А 

Адрес фактический: 199106, Россия, г. Санкт-

Петербург, В.О., Средний пр-кт, д.88, лит. А,  

Телефон/факс: (812)612-77-08/(812)612-77-68 

ИНН 7825664774 

КПП 780101001 

ОКПО 39486094 

ОКВЭД 45.11.2; 45.21; 45.21.3; 45.21.4; 45.21.6; 

45.31; 45.32; 45.41; 45.42; 45.43; 64.20; 64.20.1; 

64.20.11;64.20.3 

ОКОПФ 67 

ОКФС 16 

ОКОГУ 49013 

ОКАТО 40262565000 

ОГРН 1037843054996 от 10.02.2003г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

выдано: 

Регистрационная палата Администрации 

Санкт-Петербурга № 10244 от 26 января 1995г. 

Банковские реквизиты: 

ОАО БАНК ВТБ г. Москва Кор. счет 

30101810700000000187  
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БИК 044525187 Расчетный счет (рубли) 

40702810300030005052 

 
 

23. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 
 

Подрядчик: 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
М.П. 

Заказчик: 
 

Закрытое акционерное общество 
«Автодор-Телеком» 

Генеральный директор 
 
 
 

___________________ /А.Б. Лыков/ 
М.П. 
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Приложение № 1 

                к Договору  № _________ 

 от «__» ________ 20__ г. 

 

Техническое задание 

на разработку рабочей документации, подготовительные работы и работы по комплексному 

обустройству объекта: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 

км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди 

строительства 

 

(заполняется в соответствии с требованиями Технической части (Глава №1 Приложение № 1 к 

Конкурсной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

 

 

 
 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 
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Приложение №2  

к  Договору №_______________ 

от ___________201__ г. 

Ведомость объемов и стоимости работ 

по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству 

для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 9 очередь строительства». 
 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимо

сть ед. в 

руб. 

Стоимость 

 всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

(Заполняется в соответствии с требованиями Главы 4 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) и Предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

 

… ………… …. …. …. …. 

 Итого: I работы по строительству     

 
Временные здания и сооружения (по фактически 

произведенным затратам):     

 
Непредвиденные работы и затраты по фактически 

произведенным затратам):     

 
Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами):      

 НДС:     

 Всего по Договору с НДС:     

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
160 

Приложение № 3 

к Договору №___________ 

от «____» ____________201_ г. 
 

                                                                                                                                          (Форма) 

 

А К Т № _______ 
передачи участка автомобильной дороги (строительной площадки) по объекту: «на 

выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс,  1-я, 7-я и 9-я очереди строительства» 
 

«___»___________201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Закрытое Акционерное Общество «Автодор-Телеком», именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора Лыкова А.Б., действующего  на 

основании ____________________________________, 

_______________________________________________________именуемое (ая) в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _______________________ действующего на основании ___________ , с другой 

стороны, _____________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем 

«Эксплуатационная организация», в лице ____________________ действующего на основании 

_____________ , с третьей стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании Договора № 

от «___» ______ 201___ г. «Заказчик» передает «Подрядчику» до начала выполнения работ участок 

автомобильной 

дороги_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ и строительную 

площадку, для выполнения работ по комплексному обустройству, с возложением на него 

обязанностей за безопасность дорожного движения и содержание в соответствии с Договором. 

Приложения: 

1. Решение об отводе земли 

2. План трассы с обустройством 

3. Закрепление границ отвода трассы. 

4.Ведомость реперов и знаков закрепления объекта 

 

От Заказчика: 

 

 

_____________/__________/ 

 

От Подрядчика: 

 

 

_____________/__________/ 

От Эксплуатирующей 

организации: 

 

_____________/__________/ 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 
 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору №__________ 

от «___»__________201__ г. 

Акт приема-передачи 
проектной документации (результатов инженерных изысканий) по объекту: «выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская 

и Тульская области. I пусковой комплекс,  1-я, 7-я и 9-я очереди строительства» 

 
г. Москва         «___»____________201_ г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что Закрытое Акционерное Общество «Автодор-Телеком» 

(далее - Заказчик) в соответствии с п. 5.1.2. Договора №____________________________ от 

________________ на выполнение работ по комплексному обустройству передает, а 

______________________(далее - Подрядчик) принимает проектную документацию 

(результаты инженерных изысканий) по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание услуг 

по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области». I пусковой 

комплекс, 9 очередь строительства и на устройство подсистем АСУДД в рамках выполнения 

комплекса работ по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс, 7-я очередь строительства» разработанную ОАО «Союздорпроект» и 

рабочую документацию, разработанную ЗАО «Автодор-Телеком»  

 

№ 

п/п 

Номер раздела Обозначение Наименование Кол-во экземпляров, шт 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подрядчик: Заказчик: 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору  №___________ 

от « __ » ___________ 201__ г. 

Перечень 

документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для сдачи Объекта и подписания Акта 

приемки Объекта 

1. Перечень организаций, участвовавших в работах, с указанием видов выполненных ими работ, 

реквизитов, допусков на право, их выполнения и фамилий инженерно-технических работников, 

непосредственно ответственных за выполнение этих работ. 

2. Опись комплектов рабочих чертежей на комплексное обустройство к приемке автомобильных 

дорог и расположенных на них искусственных дорожных сооружений (пусковых комплексов), 

разработанных проектными организациями, с указанием соответствия выполненных в натуре работ этим 

чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными 

лицами, ответственными за работы (если эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной 

документацией). Исполнительный план и продольный профиль. 

3. Общие и специальные журналы работ, журнал авторского надзора, материалы обследований и 

проверок, проведенных органами государственного и ведомственного надзоров, документы 

подтверждающие устранение нарушений и замечаний. 

4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, 

удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при выполнении работ, акты 

лабораторных испытаний. 

5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций. 

6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования. 

7. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество 

строительно-монтажных работ. 

8. Гарантийные паспорта. 

9. Ведомость выполненных работ по комплексному обустройству Объекта. 

10. Ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения. 

11. Ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения; 

12. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными дорожными 

сооружениями; 

13. Исполнительный продольный профиль участка автомобильной дороги. 

14. Сводная ведомость мостов и путепроводов, зданий и сооружений, построенных на вводимом в 

эксплуатацию объекте с указанием стоимости; 

15. Сводная ведомость водопропускных труб и элементов обустройства автомобильной дороги с 

указанием стоимости; 

16. Перечень оборудования, инструмента и инвентаря, установленного (смонтированного) на 

вводимом в эксплуатацию объекте с указанием стоимости. 

17. Фотоматериалы. 

18. Акт передачи прав на использование программного обеспечения. 

 
Подрядчик: 

 

 

________________________ 

М.П. 

Заказчик: 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение №6.1. 

к Договору №________________ 

от «____» __________ 201__ г. 

 

                                                                                                                                         

( Ф о р м а )  

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  П А С П О Р Т  

на законченный комплексным обустройством участок автомобильной дороги по 

объекту:  

 

«выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс,  1-я, 7-я и 9-я очереди строительства» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 
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_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Законченный комплексным обустройством участок автомобильной 

дороги_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса) 

 

Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  

Категория дороги  

Протяженность участка, км  

Ширина земляного полотна, м  

Ширина проезжей части, м  

Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы, шт./п.м.  

Обустройство дороги:  

Дорожное ограждение (металлическое), м  

Сигнальные столбики, шт.  

Дорожные знаки, шт./м
2 

 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком, м
2 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 

Земляное полотно  

Основание дорожной одежды  

Нижний слой покрытия  

Верхний слой покрытия  

Искусственные сооружения:  

Водопропускные трубы  

Регуляционные сооружения (тип сооружения)  
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Обустройство дороги:  

Обустройство дороги и подходов  

 

(полное наименование генеральной подрядной организации) 

 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной 

дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его 

часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения 

выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не 

засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

_______________________________________                                ___________         ______________ 

(Руководитель генеральной подрядной организации                         Подпись             (Фамилия И.О.) 

                                          МП 

Гарантийный паспорт выдан___________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в 

эксплуатацию_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

___________________________________                    ____________              ______________ 

(Руководитель эксплуатирующей организации)             Подпись  (Фамилия И.О.) 

 

Подрядчик: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

________________________ 

М.П. 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

 

 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение №6.2. 

к Договору №________________ 

от «____» _____________ 201_ г. 

 

                                                                                                                                         (Форма) 

 

Г о с у д а р с т в е н н а я  к о м п а н и я  « Р о с с и й с к и е  а в т о м о б и л ь н ы е  

д о р о г и »  ( А В Т О Д О Р )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  П А С П О Р Т  

на законченное строительством искусственное дорожное сооружение по объекту: 

 «выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс,  1-я, 7-я и 9-я очереди строительства» 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ год 
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(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

(№ Договора, на основании которого данная организация выполняла работы) 

 

Законченный комплексным обустройством:  

 

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

 Введен в эксплуатацию: 

__________________________________ 

           (дата приемки, число, месяц, год) 

 

Работы выполнены по проекту, разработанному_____________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН) 

 

Инженерное сопровождение проекта_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение,  

юридический адрес, ИНН) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

введенного в эксплуатацию объекта  

  

  

  

  

  

  

  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 
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(полное наименование генеральной подрядной организации) 

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. 

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов участка автомобильной 

дороги в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот конструктивный элемент или его 

часть прерывается на период с даты подписания акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения 

выявленных дефектов при этом период проведения работ по устранению выявленных дефектов не 

засчитывается в гарантийный срок. 

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, 

сроки, оговоренные Договором и настоящим Гарантийным паспортом. 

 

_______________________________________  ____________ ________ 

(Руководитель генеральной подрядной организации)         Подпись             (Фамилия И.О.)                                         

 

                                                                                 М.П. 

Гарантийный паспорт выдан______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта,  

юридический адрес, ИНН) 

 

(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет  

эксплуатацию объекта) 

 

которое обязуется своевременно и в полном объеме выполнять работы по содержанию принятого в 

эксплуатацию______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги) 

 

а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы. 

 

_______________________________________              ___________               _____________ 

(Руководитель эксплуатирующей организации)              Подпись                 (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

________________________ 

М.П. 

Закрытое акционерное общество» 

Автодор-Телеком» 

 

 

 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 7 

 к Договору № ______________ 

от ___________201_г. 

 

Перечень нормативно-технических документов,  

обязательных при выполнении работ  

 

 

 

№ Обозначение  

нормативного документа 

Название нормативного документа 

 

1.   

(Заполняется в соответствии с требованиями Главы 5 Технической части (Приложение 

№1 к Конкурсной Документации) и Предложением Участника Закупки, с которым 

заключается Договор) 

… ………. …………. 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

________________________ 

М.П. 

Закрытое акционерное общество» 

Автодор-Телеком» 

 

 

 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 8 

к Договору №_________________ 

от « ______» ____________ 201__г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику для ввода законченного комплексным 

обустройством Объекта 

 

1. Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим комплексное обустройство. 

2. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, объекта проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 

лицом, осуществляющим комплексное обустройство (лицом, осуществляющим комплексное 

обустройство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления комплексного обустройства 

на основании договора). 

3. Документы, подтверждающие соответствие построенного объекта техническим условиям 

и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии). 

4. Схема, отображающая расположение построенного объекта, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим комплексное 

обустройство (лицом, осуществляющим комплексное обустройство, и застройщиком или заказчиком 

в случае осуществления комплексного обустройства на основании договора). 

5. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в 

случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Расчет фактической стоимости объекта. 

 

Подрядчик: Заказчик: 
 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 9 

к Договору №________________ 

от «____» _____________ 201__г. 

 
РЕГЛАМЕНТ 

исполнения гарантийных обязательств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются 

следующие основные понятия: 

Объект – участок автомобильной дороги Государственной компании «Автодор», включающий в 

себя: земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на них 

или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 

элементы); дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью; защитные дорожные 

сооружения; искусственные дорожные сооружения; производственные объекты; элементы 

обустройства автомобильных дорог, - на котором ведутся либо завершены работы по строительству. 

Подрядная организация (Подрядчик) – лицо, осуществляющее комплексное обустройство 

Объекта в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими 

нормативными документами и договором, заключенным с Заказчиком. 

Гарантийные обязательства – обязательства Подрядчика перед Заказчиком по своевременному 

устранению дефектов на Объекте в период действия гарантийных сроков, установленных договором. 

 

2. Порядок исполнения гарантийных обязательств 

 

2.1. Начало исчисления срока гарантийных обязательств в целом и по отдельным его 

конструктивным элементам наступает с даты ввода Объекта в эксплуатацию и подписания 

Сторонами Гарантийного паспорта (паспортов) на Объект, форма которого приведена в 

Приложениях № 6.1., № 6.2. к Договору. 

2.2. С начала исчисления срока гарантийных обязательств Подрядчик (совместно с 

субподрядными организациями) принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в 

течение гарантийного срока, постоянно наблюдать за состоянием Объекта в целом, и обеспечивать 

его нормативное состояние. 

2.3. Для оценки состояния Объекта в период гарантийного срока от Заказчика, Подрядчика и 

эксплуатирующей организации назначаются ответственные уполномоченные лица (далее – 

Ответственные лица), которые постоянно проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного 

состояния Объекта, с целью недопущения его несоответствия нормативному состоянию и 

своевременного устранения возникающих дефектов. Для проведения работ по оценке состояния 

Объекта в период гарантийного срока Заказчик вправе ежегодно привлекать Инженерную 

(специализированную на выполнении работ по диагностике) организацию. 

2.4. В случае выявления Инженерной организацией или Ответственными лицами дефектов или 

несоответствий, - Заказчик организует комиссионный осмотр гарантийного участка с обязательным 

составлением акта осмотра, фиксирующего выявленные дефекты и подписанием его всеми членами 

комиссии (с приложением фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре 

участвуют представители Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной 

организации, а так же, при необходимости, возможно привлечение представителей проектной 

организации, ГИБДД и др. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в акте осмотра 

делается соответствующая запись. 

2.5. В результате подписания акта осмотра, Подрядчику выписывается предписание с 

обозначением сроков устранения выявленных дефектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

50597-93). Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты подписания акта 

осмотра участка автомобильной дороги, до полного устранения выявленных дефектов. При этом 

гарантийные обязательства Подрядчика на соответствующие конструктивные элементы Объекта 

продлеваются на этот срок.  
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2.6. Для устранения выявленных дефектов, Подрядчик вправе привлекать субподрядную 

организацию, которая соответствует требованиям Заказчика. 

2.7. Подрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в 

соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной организации. По 

результатам устранения выявленных дефектов, Подрядчик направляет Заказчику уведомление об 

исполнении предписания. 

2.8. При невыполнении предписания Подрядчиком, Заказчик имеет право в течение месяца 

приступить к выполнению необходимых работ по приведению в нормативное состояние 

гарантийного участка автомобильной дороги за счет собственных средств, с последующим 

предъявлением Подрядчику всех расходов на выполнение таких работ. Для этого Заказчик, 

предварительно уведомив Подрядчика, привлекает для выполнения таких работ эксплуатирующую 

организацию, или любую другую организацию, при условии ее соответствия требованиям Заказчика. 

2.9. В случае привлечения Заказчиком эксплуатирующей организации, стоимость работ по 

приведению Объекта в нормативное состояние определяется по аналогии со стоимостью подобных 

работ, предусмотренной договором между эксплуатирующей организацией и Заказчиком. В случае 

отсутствия аналогичных работ в договоре Заказчика с эксплуатирующей либо другой организации, 

стоимость таких работ определяется на основании соответствующей технической, финансовой и 

бухгалтерской документации. Оплата работ эксплуатирующей либо другой организации по 

приведению Объекта в нормативное состояние осуществляется Заказчиком за счет собственных 

средств в течение 20 (двадцати) дней с момента предоставления такой организацией Заказчику 

соответствующих обосновывающих документов. 

2.10. В случае невыполнения предписания Подрядчиком или отказа Подрядчика оплатить 

расходы Заказчика на приведение участка автомобильной дороги в нормативное состояние в 

соответствии с п.2.8. настоящего Регламента, Заказчик готовит материалы для подачи искового 

заявления в судебные органы о взыскании неустойки (штрафа) и компенсации расходов на 

выполнение работ по приведению участка автомобильной дороги в нормативное состояние в 

соответствии с п.2.8., согласно условиям Договора и настоящего Регламента.  

2.11. После истечения сроков гарантийных обязательств на все конструктивные элементы и 

элементы обустройства и выполнении всех обязательств Подрядчика по устранению дефектов 

составляется Акт об исполнении гарантийных обязательств между Заказчиком, Подрядчиком и 

эксплуатационной организацией. 

2.12. Дата подписания Акта об исполнении гарантийных обязательств Заказчиком, Подрядчиком 

и эксплуатационной организацией является датой исполнения всех обязательств по Договору. 

 

Подрядчик: Заказчик: 
 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 10 

к Договору №________________  

от «____» _____________ 201   г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

действий при перерывах транзитного дорожного движения на Объекте комплексного 

обустройства 

 

1. Подрядчик обязан обеспечить эффективное управление транзитным дорожным движением 

в границах работ на Объекте установленных Проектом (далее - автомобильная дорога), в том числе, 

обязан:  

 - обеспечивать безопасное, равномерное и бесперебойное транзитное дорожное движение, а 

также сводить к минимуму задержки дорожного движения на автомобильной дороге;  

 - по возможности в кратчайшие сроки реагировать на аварии, чрезвычайные обстоятельства 

или иные происшествия на автомобильной дороге;  

 - сводить к минимуму последствия аварий, чрезвычайных обстоятельств или иных 

происшествий на автомобильной дороге;  

 - незамедлительно и эффективно действовать в случае аварий или чрезвычайных 

обстоятельств или иного происшествия, требующих временного закрытия на автомобильной дороги 

или отдельных полос движения автомобильной дороги;  

 - своевременно информировать пользователей автомобильной дороги об изменении 

организации дорожного движения, закрытии полос при проведении ремонтных работ, 

возникновении заторов, аварий, чрезвычайных обстоятельства и иных происшествий на 

автомобильной дороге.  

 2. В случае если на автомобильной дороге происходит перерыв в движении транзитного 

транспорта, не предусмотренный проектной документацией и не согласованный в письменном виде 

с соответствующим подразделением ГИБДД МВД РФ, (аварии, чрезвычайные обстоятельства или 

иные происшествия на автомобильной дороге), Подрядчик должен  незамедлительно принять 

следующие действия:  

 - при угрозе жизни и здоровью людей сообщить о случившемся в соответствующие 

территориальные органы МЧС Российской Федерации и вызвать скорую медицинскую помощь;  

 - предпринять все необходимые меры по ликвидации причин вызвавших перерыв в движении 

и оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим;  

 - незамедлительно уведомить о причинах вызвавших перерыв в движении должностное лицо, 

представляющее  интересы Заказчика по Договору посредством телефонной и факсимильной связи; 

уведомление должно содержать информацию о причинах и  степени тяжести последствий причин, 

вызвавших перерыв в движении и указать способ и срок их устранения собственными силами или с 

привлечением субподрядных организаций. 

3. Заказчик в течение 3-х (трех) часов организует комиссионный осмотр  с обязательным 

составлением Акта осмотра, фиксирующего причины перерыва в движении, сроки  и примерную 

стоимость работ по их устранению.  

4. Акт осмотра должен быть подписан всеми членами комиссии (с приложением 

фотоматериалов). В обязательном порядке в комиссионном осмотре участвуют представители 

Заказчика, Инженерной организации, Подрядчика, эксплуатационной организации, а так же, при 

необходимости, возможно привлечение представителей проектной организации, ГИБДД и др. 

5. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссии, в Акте осмотра делается 

соответствующая запись.  

6. При отсутствии у Подрядчика возможностей или его отказе выполнить работы по 

устранению причин перерыва в движении по автомобильной дороге собственными силами или 

силами субподрядных организаций, Заказчиком привлекаются сторонние организации, которые в 

согласованные с Заказчиком сроки и за стоимость по согласованной смете приступают к 

выполнению работ.  При необходимости разработки проектной документации Заказчиком 

привлекаются также представители проектной организации с заключением соответствующего 

договора.  
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7. При установленной и зафиксированной в Акте осмотра причины перерыва в движении по 

автомобильной дороге, вызванной действием или бездействием Подрядчика, оплата за выполнение 

работ привлеченными Заказчиком организациями за счет собственных средств, с последующим 

предъявлением Подрядчику всех расходов на выполнение таких работ. 

 

Подрядчик: Заказчик: 
 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

 __________________ 

М.П. 

_________________А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 11 

к Договору №________________ 

 от «____» ____________ 201__г. 

                                                                                                                                         (Форма) 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ» 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении нарушений правил производства дорожных работ 

№ _________ 

«____»  __________ 201__ год 

 

 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор Лыков А.Б. 

(полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте капитального строительства 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

Подрядчика – принять меры по устранению нарушений правил производства дорожных работ, 

связанных с несоблюдением требований нормативных документов, проекта и технологии: 

 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: ________________в срок до «___» _______ 201   года. 

 

Выдал предписание:  

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Подрядчик: Заказчик: 

 

 

 

____________________ 

М.П. 

Закрытое акционерное общество «Автодор-

Телеком» 

 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 

 

 

 

 



 
176 

Приложение № 12 

к Договору №_______________ 

от «____»_____________201__ г. 
 

                                                                                                                                         (Форма) 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ» 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е  

О  П Р И О С Т А Н О В К Е  Р А Б О Т  

 

№ _________                                                                                           «____»  __________ 201__ год 

 

 (Наименование объекта, ПК, конструктивный элемент, вид выполняемых работ) 

 

Наименование организации, выполняющей работы: 

 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

Наименование организации  - Заказчика:  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор Лыков А.Б. 

 (полное название организации, Ф.И.О. руководителя) 

 

На основании полномочий Заказчика на вышеуказанном объекте капитального 

строительства, 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

Подрядчика – приостановить производство работ в связи с нарушением требований нормативных 

документов, проекта и технологических правил до устранения выявленных нарушений. 

___________________________________________________________________________________ 

(указать вид нарушений или брака, дефекта и т.д.) 

 

Контроль за устранением нарушений возложить на:  

 

 (указать Ф.И.О. и должность представителя Подрядчика) 

 

Об исправлении нарушений доложить: _________________в срок до «___» _______ 201  года. 

 

Выдал предписание:  

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

Получил предписание:  

 

От подрядчика: 

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Подрядчик: 

_____________ 

М.П. 

 

Заказчик: 

Закрытое акционерное общество «Автодор-

Телеком» 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 13 

к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201_ г. 

 

                                                                                                                                         (Форма) 

 

АКТ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 
 

N ________ "__" ______________ 201_ г.  

Представитель застройщика или заказчика  

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство  

__________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

__________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию ________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  

___________________________________________________________________________________  

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр работ, выполненных _________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем:  

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ________________________________  

_________________________________________________________  

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации ________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, 

осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

3. При выполнении работ применены ___________________________________________________  

(наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты или другие 

документы, подтверждающие качество) 

___________________________________________________________________________________  

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ  

предъявляемым к ним требованиям: ____________________________________________________  

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

испытаний выполненных работ проведенных в процессе строительного контроля) 

__________________________________________________________________________________  

5. Даты: начала работ "__" ________________ 201_ г.  

окончания работ "__" ________________ 201_ г.  

6. Работы выполнены в соответствии с __________________________________________________  

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

7. Разрешается производство последующих работ по ______________________________________  
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___________________________________________________________________________________  

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

___________________________________________________________________________________  

Дополнительные сведения ____________________________________________________________  

Акт составлен в _______ экземплярах.  

Приложения:  

__________________________________________________________________________________  

Представитель застройщика или заказчика ______________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________________  

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам  

строительного контроля ______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию ________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: _____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

___________________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 14 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

РЕЕСТР 

освидетельствованных работ 

 

№_____________                                                                                   «_____» ______________201__г. 

 

 

Объект комплексного обустройства _____________________________________________________ 

                                       (наименование, почтовый или строительный адрес 

 

_____________________________________________________________________________________ 

объекта  капитального троительства, № и дата Договора подряда) 

 

Заказчик ____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

_____________________________________________________________________________________ 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

 

Лицо, осуществляющее комплексное обустройство 

_____________________________________________________________________________________ 

                       (наименование, номер и дата выдачи 

 

_____________________________________________________________________________________ 

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые 

 

_____________________________________________________________________________________ 

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, 

 

_____________________________________________________________________________________ 

отчество, паспортные данные, место проживания, 

 

_____________________________________________________________________________________ 

телефон/факс - для физических лиц) 

 

Отчетный период _____________________________________________________________________ 

 

№ работы 

согласно 

накопительной 

ведомости 

Наименование 

работы согласно 

накопительной 

ведомости 

ПК 

сооружаемого 

элемента а/д 

или искусств. 

сооружения 

Ед. 

изм. 

Объем 

выполненных 

работ 

№ и дата Акта 

освидетельств

ования 
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Представитель заказчика (должностное лицо, ответственное за осуществление строительного 

контроля и приемку работ- инспектор объекта): 

 

________________________          ________________________           ______________________ 

            Должность                                             Подпись        Ф.И.О. 

 

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль по договору с Заказчиком:  

 

________________________          ________________________            ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Представитель лица, осуществляющего комплексное обустройство (должностное лицо являющееся 

ответственным по договору либо по действующей доверенности): 

 

________________________        ________________________              ______________________ 

            Должность                                           Подпись        Ф.И.О. 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение № 15 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

Календарный график выполнения работ по объекту: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 9 очередь строительства». 

 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 
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Приложение № 16 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

 

 
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

№ Наименование объекта Срок ввода в 

эксплуатацию 

2016 Всего 

1 «Выполнение комплекса работ и оказание услуг 

по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области». I пусковой комплекс, 9-я, 7-я и 1-я  

очереди строительства 

2016г. 100% 100% 

 

 

Подрядчик: Заказчик: 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

____________________ 

М.П. 

___________________ А.Б. Лыков 

М.П. 
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Приложение №17  

к  Договору №_______________ 

от ___________201__ г. 

Ведомость объемов и стоимости работ 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 7 очередь» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимо

сть ед. в 

руб. 

Стоимость 

 всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

(Заполняется в соответствии с требованиями Главы 3 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) и Предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

… ………… …. …. …. …. 

 Всего строительные работы:     

 Временные здания и сооружения:       

 Непредвиденные работы и затраты:       

 
Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами):        

 НДС:     

 Всего с НДС:     

 Средства на страхование (НДС не облагается)     

 Всего по разделу II:     

 Всего по 7-ой очереди 1-ой секции М-4 «Дон»:     

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П 
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Приложение № 18 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

Календарный график выполнения работ по объекту: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 7 очередь строительства». 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 
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Приложение №19  

к  Договору №_______________ 

от ___________201__ г. 

Ведомость объемов и стоимости работ 

Ведомость объемов и стоимости работ по объекту: «Выполнение комплекса работ и оказание 

услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной основе 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и Тульская области. I пусковой 

комплекс, 1-я очередь строительства» 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимо

сть ед. в 

руб. 

Стоимость 

 всего, руб. 

1 2 3 4 5 6 

(Заполняется в соответствии с требованиями Главы 2 Технической части (Приложение №1 к 

Конкурсной Документации) и Предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор) 

… ………… …. …. …. …. 

 Итого: II. Работы по строительству     

 Временные здания и сооружения:       

 Непредвиденные работы и затраты:       

 
Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами):        

 НДС:     

 Итого по главе II (строительство) с НДС:     

 Всего по 1 очереди без НДС (строительство +РД)     

 Всего НДС:     

 Всего по 1 очереди с НДС     

 

 

ПОДРЯДЧИК:                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

 

______________________                                                                ____________________ 

 

М.П.                                                                                             М.П 
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Приложение № 20 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

Календарный график выполнения работ по объекту:  

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, 

Московская и Тульская области. I пусковой комплекс 1 очередь строительства». 

 

(Прикладывается отдельным файлом) 
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Приложение № 21 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова 

и фразы имеют значения, указанные ниже: 

Автомобильная Дорога, 

Объект  

 

 

 

 

 

 

 

означает участок федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 21 – км 225 (Секция 1), 

включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 

и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 

(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 

автомобильной дороги (защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства), а также инженерные 

сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, 

дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, 

путепроводы, эстакады, технические средства организации 

движения, инфраструктуру и оборудование пунктов взимания 

платы за проезд, иные дорожные объекты и объекты дорожного 

хозяйства).   

Акт Возврата Рабочей 

Документации  

означает акт приемки Рабочей Документации  Закрытым 

акционерным обществом «Автодор-Телеком» от Подрядчика, 

подписываемый Сторонами в порядке, установленном Договором.   

Акт Выявленных Нарушений  означает акт, составляемый Сторонами в ходе проведения 

проверок выполняемых  Подрядчиком работ по Комплексному 

Обустройству. 

Акт Освидетельствования означает акт освидетельствования и приемки Скрытых Работ и 

Ответственных Конструкций, подписываемый Сторонами в 

порядке, установленном Договором.   

Акт Осмотра означает акт, составляемый по итогам Осмотра в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Акт Передачи Проектной 

Документации  

означает акт приемки Рабочей Документации Подрядчиком от 

Закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком», 

подписываемый Сторонами в порядке, установленном Договором.    

Акт Приемки Объекта означает акт приемки объекта капитального строительства, 

предусмотренный ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, необходимый для принятия решения о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Акт Проверки Выполненных 

Работ  

означает акт, подписываемый Сторонами о результатах Проверки 

Выполнения Работ.  

Акт о Результатах Проверки  означает акт, подписываемый Сторонами о результатах проверки, 
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проводимой в порядке, установленном Договором. 

Археологические Объекты означает ископаемые, окаменелости, формации и другие остатки, 

объекты или вещи, которые имеют археологическое, культурное, 

геологическое и (или) имущественное значение, определяемые в 

соответствии с Законодательством, включая  кладбища и иные 

места захоронения. 

Ведомость Объемов и 

Стоимости Работ 

означает полный перечень работ по соответственно выполняемым 

строительно-монтажным работам в рамках I пускового комплекса,  

1, 7, 9 очереди строительства с указанием объемов их выполнения 

и стоимости каждого отдельного  вида работ. 

Гарантийные Обязательства  обязательства Подрядчика по устранению за свой счет 

недостатков (дефектов) результатов выполнения работ по 

Подготовке Территории Строительства и Комплексному 

Обустройству, обнаруженных в пределах гарантийного срока, 

установленных настоящим Договором или Законодательством.  

Государственная Компания  означает Государственную компанию «Российские 

автомобильные дороги», созданную в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ «О 

государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Государственная Экспертиза означает экспертизу Проектной Документации, проводимую 

Государственным Органом или организацией, уполномоченной на 

проведение Государственной Экспертизы Проектной 

Документации и результатов Инженерных Изысканий в порядке, 

предусмотренном Законодательством. 

Государственный Орган 

 

 

 

 

 

 

означает Президента Российской Федерации, Федеральное 

собрание Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 

государственный орган субъекта Российской Федерации, любой 

законодательный, исполнительный или судебный орган 

государственной власти на территории Российской Федерации, а 

также образованное или назначенное Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации, и наделенное властными 

полномочиями учреждение, ведомство в иной форме или 

должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную 

структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо 

из указанных выше субъектов, либо действующую по его 

поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую 

полностью или в части его функции в отношении или в связи с 

Договором. 

Дата Заключения Договора означает дату подписания Договора Сторонами.   

Дата Прекращения  означает дату окончания выполнения всех обязательств Сторон в 

порядке и сроки предусмотренные Договором 

Досрочное Прекращение 

Договора  

означает прекращение действия Договора до истечения его срока 

действия, установленного Договором. 
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Законодательство 

 

 

 

 

означает действующие законы и иные правовые акты Российской 

Федерации, правовые акты субъектов Российской Федерации 

(если они оказывают непосредственное влияние на осуществление 

деятельности Подрядчика по Соглашению), ГОСТ, СниП, 

строительные нормы и правила и иные технические положения и 

стандарты, имеющие обязательную силу для неопределенного 

круга лиц, а также постановления Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации 

и информационные письма (бюллетени) указанных 

государственных органов, содержащие анализ практики 

применения норм российского законодательства, которые 

являются обязательными или рекомендательными для судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов или иных 

государственных органов Российской Федерации. 

 

Земельный Участок 

 

 

означает земельный участок, входящий в состав Полосы Отвода 

Автомобильной Дороги, необходимый для осуществления 

Комплексного Обустройства в соответствии с Проектной 

Документацией и Рабочей Документации,  

Изъятие Земельных 

Участков, Изъятие 

комплекс действий, предусмотренный Законодательством, 

необходимый для приобретения Российской Федерацией права 

собственности на Земельные Участки, а также их последующего 

предоставления в аренду Государственной Компании. 

 

Инженерные Изыскания означает утвержденные Государственной Экспертизой результаты 

инженерных изысканий в отношении Автомобильной Дороги, 

выполненные до даты заключения Договора, которые включают в 

себя результаты геодезических, геологических, археологических, 

гидрологических, экологических и иных видов инженерных 

изысканий. 

Инженерные Коммуникации означает любые агрегаты, трубы, кабели, оборудование, 

конструктивные и иные элементы инфраструктуры, используемые 

для связи и передачи информации, водоснабжения, отвода воды, 

газоснабжения, отопления, энергоснабжения или канализации. 

Заказчик означает Закрытое акционерное общество  «Автодор-Телеком».  

 

Исполнительная 

Документация 

означает производственно-техническую документацию, 

подтверждающую соответствие выполненных работ требованиям 

Проектной и Рабочей Документации, и включающую в себя 

исполнительные чертежи, ведомости, журналы работ и другие 

журналы, акты освидетельствования скрытых работ и 

промежуточной приемки ответственных конструкций, 

сертификаты на оборудование, гарантийные паспорта, а также 

другую документацию, относящуюся к результатам работ 

Комплексному Обустройству. 
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Интеллектуальная 

Транспортная Система (ИТС) 

означает интеллектуальную транспортную систему, 

интегрирующую современные информационные, 

коммуникационные и телематические технологии, технологии 

управления и предназначенную для автоматизированного поиска 

и принятия к реализации максимально эффективных сценариев 

управления транспортной системой дороги, конкретным 

транспортным средством или группой транспортных средств, с 

целью обеспечения заданной мобильности населения, 

максимизации показателей использования дорожной сети, 

повышения безопасности и эффективности транспортного 

процесса, комфортности для водителей и пользователей 

транспорта, включающую в себя комплекс оборудования, зданий, 

конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, 

объектом интеллектуальной собственности, включая программное 

обеспечение и технологии управления дорожным движением, 

иных объектов движимого и недвижимого имущества, 

предназначенных для обеспечения управления дорожным 

движением и предоставления услуг Пользователям, за 

исключением оборудования, механизмов, зданий, конструкций, 

сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов 

интеллектуальной собственности, иных объектов движимого и 

недвижимого имущества, которые отнесены настоящим 

Договором к СВП. 

Календарный График работ 

по Комплексному 

Обустройству  

означает соответственно график выполнения работ по 

Комплексному Обустройству в рамках I пускового комплекса, 1, 

7, 9 очереди. 

Комплексное Обустройство означает Строительно-Монтажные работы, выполняемые в рамках 

I пускового комплекса, 1, 7, 9 очереди строительства, а также все 

необходимые организационно-хозяйственные, административные 

и иные мероприятия,  выполняемые в соответствии с Проектной 

Документацией и Рабочей документации.  

Лица Привлекаемых 

организаций 

означает  аффилированных лиц Подрядчика, работников 

Подрядчика, лиц, уполномоченных действовать от имени 

Подрядчика на основании доверенности/договора, а также иных 

лиц, привлекаемых Подрядчиком на основании договоров для 

исполнения настоящего Договора. 

Недостаток означает выявленные в течение гарантийных сроков, 

установленных Договором,  несоответствия результатов 

выполненных Подрядчиком работ по Комплексному 

Обустройству требованиям Законодательства и Договора. 

Неустойка (Неустойки) означает меру/-ы гражданско-правовой ответственности в виде 

штрафа (однократно взимаемая денежная сумма за каждое 

выявленное не длящееся нарушение) или пени (денежная сумма 

определяемая на основе согласованной сторонами ставки, 

рассчитываемая с учетом времени, в течение которого длилось 

нарушение), размер которой определяется в соответствии с 

положениями Договора и Законодательством. 

Оборудование ИТС  означает в зависимости от контекста оборудование, входящее в 
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состав ИТС. 

Оборудование СВП  означает в зависимости от контекста оборудование, входящее в 

состав СВП. 

Обстоятельства 

Непреодолимой Силы  

означает чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных  

условиях обстоятельства, независящие от воли Сторон, в 

результате наступления которых Сторона не исполнила или 

ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по 

Договору. 

Обязательства по 

Комплексному Обустройству 

означает в зависимости от контекста обязательства по Подготовке 

Территории Строительства, выполнению Строительно-

Монтажных Работ и (или) по выполнению работ по Размещению 

Оборудования. 

Опасные Вещества любые вещества или организмы, которые в их совокупности или в 

отдельности (независимо от того, находятся ли они в твердом, 

жидком или газообразном состоянии), способны причинить вред 

здоровью человека, животным, растительности, имуществу или 

привести к загрязнению окружающей среды, в том числе любые 

отходы, а также любые иные вещества, признаваемые опасными в 

соответствии с Законодательством. 

Организация Строительного 

Контроля 

означает организацию, привлекаемую Государственной 

Компанией на основании заключаемого с ней договора, к 

выполнению работ и (или) оказанию услуг по строительному 

контролю и контролю за ходов выполнения работ по 

Комплексному Обустройству.  

Осмотр Оборудования означает проверку оборудования СВП и ИТС с составлением 

перечня имущества, расположенного на Автомобильной Дороге 

(Участках Автомобильной Дороги), проводимая Сторонами.  

Ответственные Конструкции  означает строительные конструкции, перечень которых 

определяется Проектной Документацией, устранение недостатков 

в которых невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения.  

ПВП, Пункт Взимания Платы означает пункт взимания платы, являющийся элементом СВП, 

включающий здания, сооружения, специальное оборудование, 

инженерные сети и коммуникации, расположенные 

непосредственно на Автомобильной Дороге и(или) в Полосе 

Отвода, предназначенные для контроля и обеспечения Сбора 

Платы за Проезд с Пользователей при въезде/выезде, а также для 

сбора, учета, обработки, передачи и хранения информации о 

транспортном потоке и поступающих денежных средствах от 

Сбора Платы за Проезд. 

Подготовка Территории 

Строительства 

означает комплекс работ и мероприятий по подготовке 

территории Строительства, включая работы по переносу 

Инженерных Коммуникаций, сносу капитальных строений и 

зданий в Полосе Отвода, вырубке леса, рекультивации земель, 

очистке территории от взрывчатых и Опасных Веществ 



 
192 

выполняемых Подрядчиком, перечень и объем которых 

определяется на основе утвержденной Проектной Документации, 

положений Договора. 

Полоса Отвода означает земельные участки (независимо от категории земель), 

которые предназначены для размещения конструктивных 

элементов Автомобильной Дороги, дорожных сооружений, и на 

которых располагаются или могут располагаться объекты 

дорожного сервиса. 

Пользователь, Пользователи  означает физических или юридических лиц, использующих 

Автомобильную Дорогу в качестве участников дорожного 

движения. 

Предписание об Устранении 

Нарушений Обязательств 

Комплексному Обустройству 

означает предписание Заказчика, направленное, Подрядчику с 

требованием об устранении последним любых выявленных при 

проведении проверок (контроля) выполняемых строительных 

работ нарушений, дефектов и недостатков Комплексного 

Обустройства, если такие нарушения и (или) дефекты и (или) 

недостатки вызваны несоблюдением Законодательства и(или) 

Договора. 

Проверка Выполнения Работ  означает выполняемую Государственной Компанией в порядке, 

установленном Соглашением, проверку выполнения Подрядчиком 

работ и (или) услуг в рамках Обязательств по Эксплуатации. 

Проект Производства Работ, 

ППР 

означает проект производства работ, включающий, в 

необходимых случаях, технологические карты, 

регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью 

обеспечения их надлежащего качества, включая план 

Автомобильной Дороги с границами землеотвода. 

Проектная Документация означает технический (инженерный) проект, разработанный 

Государственной Компанией, содержащий материалы в текстовой 

форме, в виде карт (схем) и определяющих основные 

архитектурно-планировочные, функционально-технологические, 

конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические 

решения для обеспечения выполнения Обязательств по 

Строительству, утвержденная распоряжением Государственной 

Компании от 17.12.2013 № ПТ-99-р, получившая положительное 

заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 01.11.2013 № 

1032-13/ГГЭ-8793/04, от 01.11.2013 № 1042-13/ГГЭ-8793/10. 

Рабочая Документация означает техническую документацию, разрабатываемую 

Подрядчиком с целью уточнения и детализации отдельных 

положений Проектной Документации, в том числе пояснительная 

записка, рабочие чертежи, графические материалы, рабочие 

материалы и спецификации в соответствии с Проектной 

Документацией, и содержащая более углубленное и 

детализированное  изложение разделов Проектной Документации.  

Размещение Оборудования  означает выполнение работ по размещению оборудования, 

включая, поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования и 

программного обеспечения СВП и ИТС, а также иные работы, 

связанные с обустройством ПВП в рамках I пускового комплекса, 
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1, 7, 9 очереди строительства, в соответствии с Ведомостью 

объемов и в сроки, установленные Календарным Графиком 

производства работ по Размещению Оборудования.    

Разрешение на Ввод в 

Эксплуатацию 

означает разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

Автомобильной Дороги, созданных по итогам Комплексного 

Обустройства (или отдельного пускового комплекса), выданное 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

или, в случае изменения Законодательства, иное аналогичное 

разрешение, подтверждающее окончание Комплексного 

Обустройства и право осуществлять Эксплуатацию. 

Разрешение на Строительство означает документ, выдаваемый уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в порядке, установленном 

Законодательством и дающий право осуществлять Комплексное 

Обустройство. 

Система Взимания Платы,  

СВП 

в зависимости от контекста означает: 

(а) совокупность оборудования, механизмов, зданий, 

конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, 

объектов интеллектуальной собственности, включая программное 

обеспечение и технологии взимания платы, иных объектов 

движимого и недвижимого имущества, предназначенных для 

обеспечения Сбора Платы за Проезд, или 

(б) систему (способ) организации оплаты проезда. 

Скрытые Работы отдельные виды работ (конструктивные элементы), выполняемые 

Подрядчиком, которые после их окончания частично или 

полностью будут скрыты при проведении последующих работ. 

Договор договор на комплексное обустройство и эксплуатацию на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 21 – км 225, Московская и Тульская области, в том 

числе комплексное обустройство на участке км 21 – км 225. I 

пусковой комплекс, 1, 7, 9 очереди строительства, со всеми 

приложениями к нему, а также вступившими в силу изменениями 

и дополнениями. 

Спор  означает разногласие Сторон по вопросу факта или нормы права 

между Сторонами Договора. 

Срок Действия Договора означает период времени, в течение которого Стороны выполняют 

свои обязательства по настоящему Договору (за исключением 

Гарантийных Обязательств).   

Сторона (Стороны) в зависимости от контекста означает одну из сторон Договора 

(Заказчика или Подрядчика), или обе стороны совместно. 

Строительная Площадка означает территорию, используемую для Комплексного 

Обустройства, размещения временных зданий и сооружений, 

техники, отвалов грунта, складирования строительных 

материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-

монтажных работ. Работы по подготовке и содержанию 

Строительной Площадки проводятся в соответствии с условиями 
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Договора и требованиями Законодательства. 

 

Строительно-Монтажные 

Работы  

 

означает строительно-монтажные работы по I пусковому 

комплексу, 1,7,9 очереди строительства, выполняемые 

Подрядчиком в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости 

Строительно-Монтажных Работ и в сроки, установленные 

Календарным графиком производства Строительно-Монтажных 

Работ.   

Строительные Требования означает правила, стандарты и иные требования в отношении 

Комплексного Обустройства. 

Подрядчик означает лицо (лиц), обладающее(их) необходимым опытом, 

оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, свидетельством о 

допуске к работам, лицензиями, сертификатами, либо другими 

документами, подтверждающими право на выполнение таких 

видов работ, привлекаемое (-ых) Подрядчиком для исполнения 

части его обязательств. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

  

Подрядчик: 

Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

 

 Закрытое акционерное общество 

«Автодор-Телеком» 

 

 

 

 

_________________________   

                М.П. 

  

 

__________________________.И. 

Юшин М.П. 
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Приложение № 22 

 к Договору № _________________ 

от «______» _____________ 201__ г. 

 

Требования к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской 

гарантии 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) 

подлежат применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или Договором, заключенным с 

Компанией, исполнение обязательств контрагента Компании по Договору должно быть 

обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.2.1. «Бенефициар» означает Компанию; 

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Компанией 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-правовой 

Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения 

исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии; 

1.2.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.2.4.  «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, 

выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.2.5. «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе 

Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Компанией к качественным, количественным, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Компании. 

1.3. В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств 

по Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и / или в текст 

Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях 

Документации и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном 

соответствии предоставляемой Принципалом Гарантии настоящим Требованиям. 

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии 

(в том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением обязательств по 

возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее 

также -  «Основная Гарантия»); 

1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 

Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, 

Основной Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 
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Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или 

Документацией. Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления 

окончательного платежа Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные 

работы, оказанные услуги (при этом для определения даты осуществления окончательного 

платежа не принимаются во внимание платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением 

гарантийного срока и / или частей гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, 

удержанных из ранее произведенных платежей в пользу Принципала). 

1.5. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени 

Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, 

при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления 

Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую 

настоящим Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую 

Гарантию или иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по 

Договору, соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если 

Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то 

он признается уклонившимся от заключения Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Компании и не нарушают требования действующего Законодательства 

Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 
2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

на осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой 

указан соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 

2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1. 

настоящих Требований, ограничении или приостановлении ее действия.
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2.3. В отношении Гаранта не должны быть: 
 

2.3.1. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации;  
2.3.2. подан иск о признании Гаранта банкротом;   
2.3.3. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при 

слиянии или присоединении банков или страховых организаций указанный срок 

рассчитывается в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной 

регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны 

подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год. 

2.6. Документацией могут быть установлены дополнительные требования к Гаранту. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 
3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа 

Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) 

Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий 

такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного 

органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет 

Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного 

органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без 

доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата 

постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия 

(срок действия Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается 

перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с 

указанием пунктов, статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с 

ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая 

принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее 

выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство 

Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство 

Гаранта перед Бенефициаром  не  зависит  в  отношениях  между  ними  от  того  основного  

обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии 
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содержится ссылка на это обязательство. 

3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения 

суммы аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / 

или услуги на сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В 

случае, если дата полного погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на 

Аванс выдается на срок до даты планируемого полного исполнения обязательств Принципала 

по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого 

полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты 

окончания гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара 

об уплате денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не 

может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования 

Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена 

суммой, на которую выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не 

может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / 

или Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее 

действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то 

есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного 

доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего 

обязательства перед Бенефициаром. 

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного 

приложения только следующие документы: 

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара, при этом в случае, если 

- требование по Гарантии подписывается Генеральным директором, к требованию по 

Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего 

полномочия Генерального директора; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на 

такое уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии] 

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты  Гаранта  в  соответствии с разделом 3 Требований],  именуемый  в  дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и 

отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать 

основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное 

наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 3 

Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Компанией 

[указываются реквизиты в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также 

«Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на 

протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] 

(далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии 

содержащей условия Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную 

в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии 

(далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении 

обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом 

- если Требование по Гарантии подписывается Генеральным директором Компании, к 

требованию по Гарантии прикладывается заверенная Бенефициаром копия документа, 

подтверждающая полномочия Генерального директора; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 
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требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии  в 

пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют  условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии. 

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии. 

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном  экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН,

 ИНН, КПП, БИК, корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта) (ФИО, подпись)] [(Главный бухгалтер Гаранта) (ФИО, 

подпись)] 
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Приложение № 7  

к Конкурсной Документации 

 

Форма доверенности 

на уполномоченное лицо, представляющее интересы 

Участника Закупки (примерная) 

Дата, регистрационный номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

г._______ 

_________________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

______________________________________________________________________ (доверитель) 

(наименование юридического лица) 

доверяет _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № _________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы доверителя при участии в Конкурсе, проводимом ЗАО «Автодор-

Телеком» (также указать конкретное наименование Конкурса и номер извещения на 

ЭТП)________________________. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять ЗАО «Автодор-

Телеком», заверять, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с 

участием в Конкурсе, давать разъяснения, делать заявления, предложения). 

 

Подпись _________________________________       ________________________ 

удостоверяем. 

                                     (Ф.И.О. удостоверяемого)                         (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 

                                                                                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 
202 

Приложение № 8 

 к Конкурсной Документации 

Обоснование Начальной (максимальной) Цены Договора 

 

 

Начальная (максимальная) Цена Договора (далее – НМЦД) по предмету закупки: 

«Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства» составляет 1 040 016 059,67 

(один миллиард сорок миллионов шестнадцать тысяч пятьдесят девять) рублей 67 копеек. НМЦД 

определена на основании сметного расчёта к проектной документации по объекту «Выполнение 

комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации 

на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства». Сметная документация составлена в 

соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации». Пересчет в текущий уровень цен произведен на основании 

рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации. 
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Приложение № 9  

к Конкурсной Документации 

 

Предоставление Участниками Закупки 

 технико-экономического расчета снижения Цены Договора 

 

1. Участник Закупки, предложение по цене Договора которого снижено на 10 (десять) или 

более процентов от начальной (максимальной) цены Договора, обязан предоставить Комиссии 

технико-экономический расчет такого снижения. В случае непредставления технико-

экономического расчета снижения цены или признания Комиссией технико-экономического 

расчета снижения цены необоснованным, Участник Закупки не допускается к участию в конкурсе.  

2. Правила предоставления и рассмотрения технико-экономического расчета:   

1) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора должен содержать: 

а) сопроводительное письмо на имя председателя Комиссии, с указанием наименования 

конкурса и контактной информации (должностное лицо Участника Закупки, ответственное за 

предоставление технико-экономического расчета, его телефон и адрес электронной почты); 

б) пояснительную записку с описанием предлагаемых Участником Закупки 

организационных, технических и технологических решений, позволяющих снизить стоимость 

отдельных конструктивных элементов и технологических операций по сравнению с 

традиционными способами производства строительно-монтажных работ и существующими 

расценками, стоимость отдельных видов прочих и лимитированных работ и затрат; 

в) ведомость объемов и стоимости работ, стоимость по прочим и лимитированным работам и 

затратам; 

г) по усмотрению Участника Закупки – иные материалы, обосновывающие его возможности 

по снижению стоимости производства работ без ухудшения качества строительной продукции; 

2) Комиссия и привлеченные Комиссией эксперты оценивают технико-экономический расчет 

по следующим критериям: 

а) допустимость применения технических и технологических решений, предлагаемых 

Участником Закупки, по следующим признакам: 

I) не требуется повторное проведение государственной экспертизы (не относится к конкурсу 

на выполнение работ по ремонту объектов капитального строительства, в том числе 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них);  

II) не ухудшаются потребительские свойства строительной продукции;  

III) не увеличивается продолжительность работ;  

IV) не предусматривается применение материалов, механизмов, технологий, по которым нет 

практики успешного применения или положительных результатов испытаний; 

б) возможность при существующей рыночной конъюнктуре выполнения работ по ценам, 

предлагаемым Участником Закупки, без нарушения технологии или замены строительных 

материалов на менее качественные; 

в) снижение стоимости не приведет к отступлению от требований Законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части социальных гарантий работникам, охраны труда, 

безопасности производства работ для третьих лиц, экологических и других обязательных для 

исполнения требований;  

3) члены Комиссии и привлеченные Комиссией эксперты имеют право направлять запросы 

Участнику Закупки о разъяснении отдельных положений технико-экономического расчета, 

предоставлении дополнительных материалов;  

4) не допускается направление запросов Участнику Закупки с требованиями: 

а) о предоставлении документов выдачу, согласование или утверждение которых в течение 

срока рассмотрения технико-экономического расчета могут осуществить только органы 

государственной власти или местного самоуправления; 
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б) о проведении экспертиз, оказании услуг, предоставлении информации о выполнении иных 

действий третьими лицами на возмездной основе; 

5) технико-экономический расчет, запросы Участнику Закупки и ответы на запросы 

направляются в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте 

или доставляются нарочно. Адрес электронной почты Компании для направления технико-

экономического расчета и ответов на запросы указывается в документации Закупки. Адрес 

электронной почты Участника Закупки для направления запросов указывается в 

сопроводительном письме к технико-экономическому расчету; 

6) при определении обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора устанавливаются 

следующие условия и сроки: 

а) технико-экономический расчет снижения цены Договора на 10 (десять) или более 

процентов от начальной (максимальной) цены Договора представляется в составе Конкурсной 

Заявки; 

б) решение Комиссии об обоснованности (необоснованности) снижения цены Договора на 

10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора принимается в 

течение срока рассмотрения Конкурсных Заявок; 

в) направление членами Комиссии и привлеченными Комиссией экспертами запросов 

Участнику Закупки осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней от даты вскрытия конвертов с 

Конкурсными Заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Конкурсным Заявкам; 

г) ответы Участника Закупки на запросы членов Комиссии и привлеченных Комиссией 

экспертов должны быть представлены Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения запроса; 

7) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора принимается Комиссией по следующим основаниям: 

а) нарушение Участником Закупки требований к составу и срокам подачи технико-

экономического расчета снижения цены Договора; 

б) принятие Комиссией решения о необоснованности технико-экономического расчета 

снижения цены Договора по критериям, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей части; 

8) решение о необоснованности снижения цены Договора на 10 (десять) или более процентов 

от начальной (максимальной) цены Договора указывается в протоколе рассмотрения Конкурсных 

Заявок; 

9) решение об отсутствии оснований для принятия решения о необоснованности снижения 

цены Договора на 10 (десять) или более процентов от начальной (максимальной) цены Договора 

принимается Комиссией и Участнику Закупки не предоставляется. 
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Приложение № 10 

 к Конкурсной Документации 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, при передаче 

 ЗАО «Автодор-Телеком» экземпляров Договора 

 

1) копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

2) копии свидетельства о государственной регистрации Участника Закупки и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

3) полученные не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора ЗАО 

«Автодор-Телеком»: – выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); – выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); – нотариально заверенные копии 

документов, удостоверяющие личность (для иных физических лиц); – надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный реестр 

филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное юридическое 

лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), заверенные 

исполнительным органом Участника Закупки; 

5) копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора (протокол 

(решение) уполномоченного органа управления Участника Закупки о назначении исполнительного 

органа), заверенные исполнительным органом Участника Закупки; 

7) оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия, если Договор со 

стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным представителем; 

8) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или)  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или  копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами Участника Закупки; 

10) копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом  закупки; 

11) копия бухгалтерского баланса Участника Закупки на последнюю отчетную дату (по 

запросу), заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

12) банковская справка об открытии расчетного счета Участнику Закупки или нотариально 

заверенная копия такой справки.
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Приложение № 11 

к Конкурсной Документации 

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных) 

1. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), всеми юридическими лицами, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации, предоставляется выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 

(три) месяца до даты представления ее в ЗАО «Автодор-Телеком» (для всех коммерческих и 

некоммерческих организаций). 

Акционерными обществами, не являющимися публичными, акции которых не 

размещены на биржах, либо акционерными обществами с числом акционеров менее 50 

(пятидесяти), также предоставляется выписка из реестра акционеров, подготовленная внешним 

регистратором общества либо самим обществом, в случае самостоятельного ведения реестра или 

копия такой выписки, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты представления ее в ЗАО 

«Автодор-Телеком». 

Публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50 (пятидесяти) выписка из реестра акционеров или копия 

такой выписки предоставляется только в отношении акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) 

процентами акций, либо указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством 

которого в установленном законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 

В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, 

указывается общая информация о количестве таких акционеров. 

2. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о цепочке собственников 

(включая конечных бенефициаров) в отношении юридических лиц, зарегистрированных на 

территории иностранного государства, предоставляется: 

- выписка из торгового реестра и/или реестра лиц и компаний и/или реестра акционеров, 

вкладчиков, пайщиков, либо иного аналогичного реестра или копия такой выписки, выданная не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты ее представления в ЗАО «Автодор-Телеком», либо (если 

применимо) иной документ в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого зарегистрировано юридическое лицо, подтверждающий факт создания/существования 

юридического лица, его местонахождение и состав лиц, осуществляющих владение в отношении 

акций/долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и копия вышеуказанного 

нормативного акта
15

, с приложением списка лиц, осуществляющих владение в отношении акций/ 

долей/вкладов в таком юридическом лице, либо иным образом принимающих участие в 

юридическом лице (в том числе учредителей, участников), или в интересах которых 

осуществляется такое владение или участие. 

- для публичных акционерных обществ, акции которых котируются на биржах, либо 

обществами с числом акционеров более 50, выписка из реестра акционеров или копия такой 

выписки (иной аналогичный документ в соответствии с применимым законодательством) 

предоставляется только для акционеров, владеющих более чем 5 (пятью) процентами акций, либо 

указывается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном 

законодательством порядке раскрыта соответствующая информация. 
                                                           
15

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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В отношении акционеров, владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций, указывается 

общая информация о количестве таких акционеров. 

3. В подтверждение достоверности сведений, раскрываемых о всей цепочке 

собственников (включая конечных бенефициаров), в отношении физических лиц предоставляется: 

- в отношении физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации: копия 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет физического лица, содержащего сведения об ИНН (при наличии); 

- в отношении иностранного гражданина: копия паспорта иностранного гражданина либо 

иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, применимым законодательством 

иностранного государства в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, копия документа, содержащего сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика (при наличии); 

- в отношении лиц без гражданства: копия документа, выданного иностранным 

государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, иных документов, предусмотренных федеральным 

законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, такое физическое лицо 

дополнительно к документу, удостоверяющему личность, предоставляет полученную не ранее чем 

за 3 (три) месяца до даты предоставления в ЗАО «Автодор-Телеком»  выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки. 

В случае, если получение такого/-их документа/-ов невозможно в силу публично-правовых 

ограничений, предоставляется соответствующее письменное заявление контрагента или 

соответствующего лица со ссылкой на применимый нормативный акт и приложением его копии
16

. 

4. В случае, если контрагентом ЗАО «Автодор-Телеком» является зарубежная 

компания мирового уровня, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли, то требования о 

предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации об акционерах, 

владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на общедоступный 

источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая 

информация). 

В случае, если контрагентом ЗАО «Автодор-Телеком» является публичное акционерное 

общество, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, 

то требования о предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), считается исполненными при предоставлении информации 

об акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций и общей информации о количестве 

акционеров, владеющих менее 5 (пяти) процентами акций (либо указание на прямую ссылку на 

общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта 

соответствующая информация). 

5. Все предоставляемые документы, выданные, составленные или удостоверенные по 

установленной форме уполномоченными органами иностранных государств вне пределов 

Российской Федерации, должны быть легализованы консульским учреждением Российской 

Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 

5 октября 1961 года. Легализация или проставление апостиля на предоставляемых документах не 

                                                           
16

 В случае большого объема документа возможно его предоставление в извлечениях. 
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требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в 

отношении указанных документов отменена или упрощена. В этом случае представляется справка, 

содержащая ссылку на соответствующий международный договор Российской Федерации. 

6. Все документы и/или копии документов, составленные на иностранных языках, 

должны иметь перевод на русский язык, а подлинность подписи переводчика подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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Форма 1. Образец заполнения. 
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Приложение № 12 

 к Конкурсной Документации 

 

Проектная документация по объекту: комплексное обустройству для последующей 

эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская 

области. I пусковой комплекс, 1-я, 7-я и 9-я очереди строительства 

 

 

 

(Прикладывается отдельными файлами) 
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Приложение № 13  

к Конкурсной Документации 

 

Требованиям к обеспечению исполнения обязательств 

по Договору в виде банковской гарантии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к содержанию банковских гарантий (далее - Требования) подлежат 

применению в случае, когда в соответствии с действующим Законодательством Российской 

Федерации, внутренними документами Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги» (далее – Государственная Компания) и/или Договором, заключенным с Государственной 

компанией, исполнение обязательств контрагента Государственной компании по Договору должно 

быть обеспечено банковской гарантией. 

1.2. В настоящих Требованиях используются следующие термины и определения: 

1.2.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.2.2. «Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с Государственной 

компанией Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг или иной гражданско-

правовой Договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения 

исполнения им своих обязательств по Договору в виде банковской гарантии; 

1.2.3.  «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом 

Бенефициару; 

1.2.4. «Гарант» означает банк, иное кредитное учреждение, страховую организацию, выдающий 

(предоставляющий) Гарантию; 

1.2.5.  «Договор» означает Договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе Договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

1.2.6. «Документация» означает Конкурсную Документацию, Аукционную Документацию, 

содержащую требования, установленные Государственной Компанией к качественным, 

количественным, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с 

определением соответствия поставляемого в рамках выполнения работ или оказания услуг, товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Государственной компании. 

1.3.  В случае установления Бенефициаром требования обеспечения исполнения обязательств по 

Договору, настоящие Требования подлежат включению в состав Документации и / или в текст 

Договора в качестве отдельного приложения, при этом в соответствующих положениях Документации 

и / или Договора должно быть установлено положение об обязательном соответствии предоставляемой 

Принципалом Гарантии настоящим Требованиям.  

Документацией и / или Договором могут быть предусмотрены иные требования к Гарантии (в 

том числе изменяющие и / или дополняющие условия настоящих Требований), которые имеют 

приоритет над положениями настоящих Требований. 

Договором и / или Документацией (в случае, если заключение Договора осуществляется на 

торгах) может быть предусмотрено предоставление Принципалом следующих Гарантий: 

1.3.1. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства Принципала по возврату сумм 

авансового платежа (платежей) в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (далее также - 

«Гарантия на Аванс»); 

1.3.2. Гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств Принципала по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с Договором, за исключением обязательств по 

возврату сумм авансового платежа (платежей) и гарантийных обязательств Принципала (далее также -  

«Основная Гарантия»); 

1.3.3. Гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств Принципала 

(«Гарантия на гарантийный период»). 
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Гарантия, выдаваемая Гарантом, может включать в себя условия Гарантии на Аванс, Основной 

Гарантии и Гарантии на гарантийный период. 

1.4. Основная Гарантия (а в случае, если выдача Гарантии на Аванс предусмотрена 

Документацией или Договором – и Гарантия на Аванс) подлежит предоставлению Принципалом 

Бенефициару до заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором или Документацией. 

Гарантия на гарантийный период предоставляется до даты осуществления окончательного платежа 

Бенефициаром Принципалу за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (при 

этом для определения даты осуществления окончательного платежа не принимаются во внимание 

платежи Бенефициара, которые обусловлены истечением гарантийного срока и / или частей 

гарантийного срока, в том числе платежи по возврату сумм, удержанных из ранее произведенных 

платежей в пользу Принципала). 

1.5.  Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.5.1. требованиям действующего Законодательства Российской Федерации; 

1.5.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих Требований. 

1.6. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.7. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару: 

1.7.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная 

Гарантом); 

1.7.2. лицензию Гаранта (пункт 2.1 Требований), в соответствии с которой Гарант вправе 

осуществлять деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Гаранта, при 

условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты ее предоставления Бенефициару 

(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.7.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.7.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного производства 

в отношении Гаранта. 

1.8. В случае если Гарантия не соответствует настоящим Требованиям, Государственная 

Компания вправе: 

- отклонить представленную Гарантию (проект Гарантии) как не соответствующую настоящим 

Требованиям. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или 

иное согласованное с Бенефициаром обеспечение исполнения обязательств по Договору, 

соответствующее Документации, настоящему Порядку и настоящим Требованиям. Если Принципал не 

предоставил замену отклоненной Гарантии в пределах предусмотренного срока, то он признается 

уклонившимся от заключения  Договора; 

- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что 

содержащиеся в Гарантии отклонения от настоящих Требований не снижают уровень защиты 

имущественных интересов Государственной компании и не нарушают требования действующего 

Законодательства Российской Федерации. 

2.Требования к Гаранту 

2.1. Гарант должен быть надлежащим образом уполномочен в соответствии с действующим 

Законодательством Российской Федерации на выдачу Гарантии, что должно подтверждаться: 

наличием у Гаранта лицензии (генеральной лицензии) Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, или наличием у Гаранта лицензии на осуществление страхования, в которой указан 

соответствующий вид страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу 

банковских гарантий. 
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2.2. В отношении Гаранта не должно быть вынесено решение соответствующим 

уполномоченным органом об отзыве (аннулировании) лицензии, указанной в пункте 2.1 настоящих 

Требований, ограничении или приостановлении ее действия. 

2.3.  В отношении Гаранта не должны быть: 

i. начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

ii. подан иск о признании Гаранта банкротом; 

iii. принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.4. Период деятельности Гаранта должен составлять не менее 3 (трех) лет с даты 

государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (при слиянии или 

присоединении банков или страховых организаций указанный срок рассчитывается в отношении 

организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании 

указанный срок не прерывается). 

2.5. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний завершенный 

финансовый год. 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего 

право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность 

лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание 

возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, 

имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, 

имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия 

Гарантии); 

3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом 

своих обязательств по Договору); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия 

обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень 

таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, 

статей и / или разделов Договора). 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее 

выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие 

Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не 

предусмотрено Документацией и / или Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является 

безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит 

в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 

выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство.  
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3.1.8. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу 

требования об исполнении основного обязательства. 

3.1.9. Срок действия Гарантии должен составлять: 

- для Гарантии на Аванс – с момента выдачи Гарантии и до даты полного погашения суммы 

аванса (то есть до даты, когда Бенефициар примет от Принципала товары, работы и / или услуги на 

сумму, эквивалентную размеру аванса), увеличенной на 2 (два) месяца. В случае, если дата полного 

погашения суммы аванса не установлена Договором, Гарантия на Аванс выдается на срок до даты 

планируемого полного исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Основной Гарантии – с момента выдачи Гарантии и до даты планируемого полного 

исполнения обязательств Принципала по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,  

увеличенной на 2 (два) месяца; 

- для Гарантии на гарантийный период – с момента выдачи Гарантии и до даты окончания 

гарантийного срока (сроков), увеличенной на 2 (два) месяца. 

3.1.10. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате 

денежной суммы по Гарантии, а также оплатить указанную в требовании сумму не может превышать 

15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара. 

3.1.11. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую 

выдается Гарантия. 

3.1.12. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное. 

3.1.13. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и / или 

Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие. 

3.1.14. Гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть 

предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без 

необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед 

Бенефициаром.  

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения 

только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических 

обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) обязательств Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара, при 

этом в случае, если  

- требование по Гарантии подписывается председателем правления, к требованию по Гарантии 

прикладывается заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации 

о назначении председателя правления; 

- требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию по 

Гарантии прикладывается оригинал (заверенная Бенефициаром копия) доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к обеспечению исполнения обязательств  

по Договору в виде банковской гарантии  

 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице 

[указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от 

имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], 

настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала в соответствии разделом 3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств 

Принципала перед Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются 

реквизиты Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], именуемой в 

дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской гарантии (далее также 

«Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о 

порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на протокол (решение) Конкурсной 

(Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] (далее также «Договор»): 

[Указывается перечень обязательств Принципала, исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией, в соответствии с Требованиями. Для Гарантии содержащей условия 

Гарантии на Аванс и Основной гарантии текст пункта 2 приведен ниже: 

2.1. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы возврата 

авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате 

Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.] 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую выдана 

настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма 

цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее также 

«Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, 

которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по Гарантии прикладывается 

заверенная Бенефициаром копия распоряжения Правительства Российской Федерации о назначении 

председателя правления Государственной компании; 

- если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к требованию 

по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия доверенности на такое 

уполномоченное лицо. 
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Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных реквизитах 

Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и приложенных 

к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную 

сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не ограничивается 

суммой, указанной в Гарантии.  

11. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

12. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, обязательства по 

которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления 

об освобождении Гаранта от его обязательств. 

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который 

передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

 


