ООО "Автодор - ТП"

Изменения № 2
в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме
на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)»

(с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 32009679137

« 24 » ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Автодор-ТП» _____ И.Н. Комкова	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Строительная компания «Автодор» _____ Р.Ф. Шайдуллин

г. Москва - 2020 г.

Внести в Извещение и Документацию о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009679137 следующее изменение:

1. Часть 8 Извещения и часть 12 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 11:00 (время московское) 07.12.2020 г.

2. Часть 9 Извещения и часть 13 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата и время направления оператором ЭТП Заказчику первых частей заявок: 11:00 (время московское) 07.12.2020 г.

3. Часть 10 Извещения и часть 14 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения первых частей заявок: 11.12.2020 г.

4. Часть 11 Извещения и часть 15 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 17.12.2020. Время начала 10:00 ч., время окончания срока проведения сопоставления дополнительных ценовых предложений 13:00 ч.

5. Часть 13 Извещения и часть 16 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Место, дата подведения итогов проведения подачи дополнительных ценовых предложений: ЭТП, 17.12.2020.

6. Часть 14 Извещения и часть 17 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Дата рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов: 22.12.2020[1].

7. Часть 18 раздела I Документации изложить в следующей редакции:

Разъяснения представляются на ЭТП, начало срока подачи запросов участниками закупки и предоставления разъяснений 14.11.2020г., окончание срока подачи запросов участниками закупки 01.12.2020 г, дата и время окончания срока предоставления разъяснений 23:59 ч. (время московское) 04.12.2020 г, форма и порядок подачи запроса участниками закупки и предоставления разъяснений установлен разделом III Документации.

8. Проект Договора, являющийся частью Приложения № 6 к Конкурсной документации, изложить в следующей редакции:

«ДОГОВОР № ____

Выполнение комплекса работ по проектированию объекта:
М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)»

г. Москва «__» _____ 2020_ г.

[1] Компания вправе рассмотреть вторые части и подвести итоги Конкурса раньше установленного Извещением и Конкурсной Документацией срока.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Автодор» (сокращенное наименование – **ООО «СК «Автодор»**), именуемое в дальнейшем «**Генподрядчик**», в лице Заместителя генерального директора **Шайдуллина Рамиля Фоатовича**, действующего на основании доверенности № 05/2020 от 28.10.2020 года, с одной стороны,

и

«_____» (сокращенное наименование –«_____»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

А.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций разработать проектно-сметную, рабочую и техническую документацию (далее – Проектная документация/Проект) по объекту: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)» (далее – Объект) и получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную документацию, а Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения таких работ, принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с условиями Договора. Работы выполняются в соответствии с настоящим Договором, Техническим заданием на соответствующие виды работ по Объекту (Приложение №1 к разделу В), и действующим законодательством, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 7 к Договору), указаниями Генподрядчика и/или Инженерной Организации, непротиворечащими условиям Договора.

2.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

2.1. В случае поступления в адрес Генподрядчика запросов о структуре деятельности Подрядчика от контролирующих организаций (Минтранс России, Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба России), Подрядчик обязуется направить в адрес Генподрядчика соответствующую информацию в срок 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Генподрядчика.

2.3. Подписанием Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу (раскрытие) Генподрядчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами А.2.1, А.2.2 Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг, Государственную компанию «Автодор» и Федеральную налоговую службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.

2.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами А.2.1, А.2.2 Договора Генподрядчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

3.1. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчика(-ов) из числа Субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) с тем, чтобы совокупный стоимостной объем работ/услуг/товаров, выполняемых/оказываемых/закупаемых субподрядчиком(-ами) из числа СМСП, составлял не менее 9 % (девять процентов) от совокупного стоимостного объема работ, установленного настоящим Договором.

При этом в договор (-ы) с субподрядчиком (-ами), указанным(и) в настоящем пункте, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, который должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы/оказанной услуги/поставленного товара по договору с субподрядчиком (-ами) (отдельному этапу договора).

Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания каждого договора с субподрядчиком, обязан предоставить Генподрядчику:

Сведения из единого реестра СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о привлекаемом к исполнению Договора СМСП, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре СМСП, декларацию по форме, согласно приложению к «Положению об особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями) в отношении каждого субподрядчика, являющегося СМСП.

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, обязан предоставить Генподрядчику:

План привлечения субподрядчиков из числа СМСП, содержащий следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты СМСП – субподрядчика;
- предмет договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком, с указанием количества выполняемых им работ/оказываемых им услуг;
- место, условия и сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг СМСП – субподрядчиком;
- цена договора, заключаемого с СМСП – субподрядчиком.

По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика(-ов) – СМСП, с которым(-и) заключается либо ранее был заключен соответствующий договор, на другого(-их) субподрядчика(-ов) – СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком(-ами), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор с субподрядчиком(-ами) был частично исполнен.

В целях реализации указанного права Подрядчик представляет Генподрядчику письменное обоснование замены субподрядчика(-ов) из числа СМСП с приложением плана привлечения нового(-ых) субподрядчика(-ов) из числа СМСП и сведения из единого реестра СМСП в отношении привлекаемого(-ых) на замену субподрядчика(-ов) – СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) субподрядчике(-ах), который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре СМСП, сведения из единого реестра СМСП в отношении привлекаемого(-ых) на замену субподрядчика(-ов) – СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений о таком(-их) субподрядчике(-ах), который(-ые) является(-ются) вновь зарегистрированным(-и) индивидуальным(-и) предпринимателем(-ями) или вновь созданным(-и) юридическим(-и) лицом(-ами), в едином реестре СМСП, декларацию о соответствии такого(-их) субподрядчика(-ов) критериям отнесения к СМСП по форме, согласно приложению к «Положению об особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями), а также, в случае если договор с субподрядчиком был частично исполнен, документы, подтверждающие частичное исполнение (акты, платежные документы, иное). Замена субподрядчика (-ов) допускается только после

рассмотрения Генподрядчиком вышеуказанного письменного обоснования и согласования такой замены в письменной форме.

Замена субподрядчика(-ов) первого уровня из числа СМСП должна осуществляться преимущественно посредством проведения конкурентной процедуры закупки в электронной форме.

В случае проведения Подрядчиком конкурентной процедуры закупки в электронной форме для заключения договора с субподрядчиком (-ами) первого уровня из числа СМСП, сведения из единого реестра СМСП в форме электронного документа или, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре СМСП, декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМСП по форме, установленной согласно приложению к «Положению об особенностях участия СМСП в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 с последующими изменениями) и план привлечения субподрядчика(-ов) из числа СМСП предоставляются в Государственную компанию в течение 1-го рабочего дня с момента подведения итогов конкурентной процедуры закупки и до заключения договора субподряда.

Кроме того, в рамках объема закупок у СМСП, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Подрядчик обязан осуществлять закупки инновационных, высокотехнологичных товаров, работ, услуг у указанных субъектов в объеме не менее 5 % (пять процентов) от объема оплаты по Договору в течение каждого года его исполнения. Критерии отнесения продукции к инновационной и высокотехнологичной установлены в Перечне современных технологий для внесения в технические задания на проектирование строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капительного ремонта и ремонта автомобильных дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденном приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 20 декабря 2019 г. № 517. Перечень применимых современных технологий представлен в Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору.

3.2. Помимо обязанности привлекать субподрядчика (-ов) из числа СМСП, Подрядчик вправе дополнительно привлекать к исполнению Договора субподрядчика(-ов), в том числе не относящихся к СМСП.

В данном случае, Подрядчик предоставляет Генподрядчику копии договоров с субподрядчиком(-ами) в следующем порядке: если субподрядчик является СМСП, копия договора предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения; если субподрядчик не является СМСП, копия договора предоставляется по требованию Генподрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого требования. Также, в случае привлечения субподрядчика(-ов), Подрядчик, по требованию Генподрядчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения такого требования предоставляет Генподрядчику копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ – копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчика на оказание услуг.

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком (-ами) Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика о заключении договора субподряда с указанием наименования субподрядчика, его фирменного наименования (при наличии), места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика, а также предмета, срока исполнения и цены договора с субподрядчиком.

Все привлекаемые к исполнению Договора субподрядчики должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком обязан предоставить Генподрядчику

информацию о субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Генподрядчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Генподрядчиками по результатам закупки, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 №173н для предоставления Генподрядчиком данных сведений в Федеральное казначейство.

3.3. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком(-ами), дополнительного соглашения, вносящего изменение в цену и/или срок исполнения такого договора с субподрядчиком (-ами), предоставлять Генподрядчику информацию по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

3.4. Подрядчик обязан ежеквартально, в течение 2 (двух) рабочих дней с начала месяца, следующего за отчетным кварталом соответствующего года, а также ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным, предоставлять Генподрядчику отчет, содержащий сведения об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами МСП по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

3.5. Подрядчик предоставляет Генподрядчику отчеты, содержащие сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Подрядчиком с СМСП для целей исполнения настоящего Договора, в следующие сроки:

- отчет за первое полугодие – не позднее 05 июля текущего года;
- отчет за календарный год – не позднее 12 января года, следующего за отчетным;
- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения срока действия настоящего Договора.

Генподрядчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для Подрядчика требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Интересы Генподрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.

4.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности/Устава.

- 4.3. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора осуществляется только в письменном виде. Указания (предписания) представителей Генподрядчика и Инженерной организации, привлеченной в порядке, установленном п. А.4.12 Договора, Подрядчику могут даваться в письменном виде.

4.4. Стороны определили, что Заказчиком работ по Объекту является Государственная компания «Автодор» (далее – Заказчик).

Подрядчик и (или) его уполномоченные представители, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им или Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с предметом Договора.

Техническим заказчиком по Объекту (как это предусмотрено статьей 1 Градостроительного кодекса РФ) выступает ООО «СК «Автодор».

4.5. В целях оперативного принятия решений, связанных с исполнением Договора, Заказчиком, Генподрядчиком или Подрядчиком могут проводиться совместные совещания. В случае инициирования проведения совещания Заказчиком или Генподрядчиком, участие Подрядчика в таком совещании является обязательным, согласно п. А.4.4 Договора.

4.6. Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписанный уполномоченным представителем Генподрядчика, направляется Подрядчику в 2 (двух) экземплярах в соответствии с порядком направления уведомлений либо вручается уполномоченному представителю Подрядчика лично под роспись.

4.7. Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения от Генподрядчика рассмотреть протокол, обеспечить его подписание уполномоченным представителем Подрядчика с указанием даты подписания, и направить уполномоченному

представителю Генподрядчика скан-копию подписанного протокола в электронной форме. Оригинал подписанного со стороны Подрядчика протокола совместного совещания в 1 (одном) экземпляре направляется Генподрядчику согласно порядку направления уведомлений или вручается уполномоченному представителю Генподрядчика лично.

4.8. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Генподрядчика и Подрядчика и отраженные в протоколе такого совещания, приняты Подрядчиком без возражений (при подписании протокола уполномоченным представителем Подрядчика не зафиксированы в письменном виде возражения к таким решениям), такие решения являются обязательными для исполнения Подрядчиком в срок, установленный в протоколе.

4.9. В случае, если у Подрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Генподрядчика и Подрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Подрядчика.

Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Генподрядчика и Подрядчика.

4.10. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Генподрядчика и Подрядчика, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком согласно п. А.4.8 Договора, осуществляется Генподрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Генподрядчика в протоколе следующего совместного совещания Генподрядчика и Подрядчика.

4.11. Во избежание сомнений, протоколами совместных совещаний Генподрядчика и Подрядчика, проводимых согласно п. А.4.5 Договора, в Договор не могут вноситься какие-либо изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в порядке, установленном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Заказчик или Генподрядчик в целях осуществления строительного контроля, а также контроля за ходом выполнения работ по Договору вправе заключать договоры на указанные услуги со специализированными организациями (далее по тексту – Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика с указанием предоставленных Инженерной организации полномочий, а также уполномоченных лиц Инженерной организации, осуществляющих контроль за ходом выполнения Договора.

5. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

5.1. Аванс, выплачиваемый Подрядчику в соответствии с п. А.7.1 Договора, подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, ст. 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5.2. Подрядчик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

Расчёты, связанные с исполнением Договора, производимые с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса, осуществляются исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства несёт Подрядчик.

5.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта Подрядчика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Подрядчик.

5.5. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Подрядчик. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, регулирующих механизм казначейского сопровождения, как действовавших на момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора.

5.6. При выплате Подрядчику аванса, а также при осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора с использованием средств выплаченного Подрядчику аванса Стороны обязаны указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор договора от 22.03.2019 № 103-20-2019-003.

Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством – 0000000010319P0A0002.

В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Генподрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения письменного уведомления Генподрядчика об изменении идентификатора Подрядчик обязан указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об изменении идентификатора считается полученным Подрядчиком по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления такого уведомления Генподрядчиком.

a. Условия, перечисленные в п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», являются условиями настоящего Договора.

b. В случае, если финансирование работ в рамках Договора будет осуществляться из иных источников нежели субсидии, Стороны вправе заключить соглашение о банковском сопровождении Договора (мониторинг счетов). При этом расходы в рамках договора на банковское сопровождение (мониторинг счетов) несет Подрядчик и такие расходы компенсации со стороны Генподрядчика не подлежат.

5.7. В случае если Генподрядчик выплачивает аванс за счет средств на которые не распространяется положения законодательства, указанные в п. 5.1 настоящего Договора требования о казначейском сопровождении не применяются. При этом стороны определяют порядок расходования средств такого аванса путем подписания дополнительного соглашения.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА

6.1. Расчетная цена Договора составляет не более _____ руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

в том числе:

цена работ по разработке Проектной документации составляет _____руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации;

цена работ по разработке Рабочей документации составляет _____руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. Стороны могут установить отдельные этапы выполнения работ и цену таких этапов путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6.1.2. Общая цена договора определяется как сумма всех выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, но не более суммы, определенной в пункте 6.1. Договора.

6.1.3. Фактическая цена выполненных работ, подлежащих оплате Подрядчику, определяется Сторонами по формуле:

$Ц_ф = С_т \times К_1$

где:

$Ц_ф$ – Фактическая цена работ в текущем отчетном периоде/за текущий этап работ/за выполненные работы

$С_т$ – Расчетная стоимость работ в текущем отчетном периоде/за текущий этап работ/за выполненные работы

$К_1$ - 0,95 – договорный понижающий коэффициент, применяемый при расчете подлежащих оплате работ.

6.2. Генподрядчик в ходе исполнения Договора вправе вносить изменения в техническую документацию, в объем работ и (или) состав затрат. При выполнении дополнительного объема работ и (или) увеличения состава затрат, первоначальная цена Договора подлежит увеличению пропорционально объему работ (составу затрат). При уменьшении объема работ и (или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается.

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным исполнением им своих обязательств по Договору, были учтены в момент заключения Договора, и что цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы издержки, связанные с инфляционными и валютными рисками, и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.

Цена Договора, указанная в п. 6.1 Раздела А Договора, является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения Договора, в том числе, в случае изменения установленных Договором сроков выполнения работ или невыполнения Подрядчиком работ в надлежащие сроки. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Договором.

В цене Договора учтены затраты на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях надлежащего исполнения Договора.

Во избежание сомнений, цена Договора, указанная в п. 6.1 Раздела А Договора, включает в себя все возможные увеличения цен/применение коэффициентов в период до полного исполнения Договора Подрядчиком и не подлежит индексации с применением индексов-дефляторов соответствующих лет. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), может быть основанием для увеличения цены Договора исключительно в случае подтверждения таких обстоятельств вступившими в законную силу решением компетентного суда и в таком решении определены размер, условия и порядок такого увеличения.

6.4. Во избежание сомнений на Подрядчика не возлагаются обязательства по выполнению нижеследующих работ:

- разработка проекта межевания территории;
- разработка проекта планировки территории;
- разработка проектной документации и рабочей документации, находящихся на балансе ПАО «Газпром», ПАО «Россети» и ПАО «Транснефть» и их дочерних зависимых обществ;
- изъятие земельных участков, включая земельно-кадастровые работы;
- разработка проектной документации лесного участка;

- разработка проекта освоения лесов;
- подготовка лесной декларации;
- проведение Строительного контроля.

6.5. Расчетная стоимость (цена) отдельного этапа работ устанавливается Календарным графиком по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В Договора). Под стоимостью отдельного этапа работ в Договоре понимается стоимость (цена) этапа работ, установленная Календарным графиком по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В Договора), с учетом НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации. Под стоимостью работ за отчетный период в настоящем Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике по соответствующему виду работ (Приложение № 2 к разделу В Договора) с учетом НДС.

Во избежание сомнений, Приложение № 2 к разделу В Договора (Календарный график) подлежит утверждению Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

6.6. Генподрядчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ в следующих случаях:

- обнаружение Заказчиком, Генподрядчиком, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иными уполномоченными органами ошибок в разработанной Проектной документации (части Проектной документации), а также несоответствия проектных решений Заданию, требованиям СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования;
- задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур (если применимо) либо выставляемых счетов по вине Подрядчика.

6.7. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. С.7 Договора, в пределах договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации/за счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета.

6.8. Генподрядчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику денежных средств в рамках Договора (оплата аванса, оплата выполненных работ, и так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог (по доверительному управлению автомобильными дорогами) (в случае, если у Генподрядчика отсутствуют иные денежные средства, за счет которых Генподрядчик имеет право исполнить свои обязательства перед Подрядчиком).

6.9. Цена, определенная в п. А.6.1 Договора, является максимальной (предельной) и не может быть увеличена иначе как по соглашению Сторон. Предусмотренное в настоящем пункте увеличение возможно только в случае увеличения по согласованию с Генподрядчиком объема выполняемых работ и при условии подтверждения ФАУ «Главгосэкспертиза России».

6.10. В случае если в результате выполнения работ по разработке Проектной документации примененные Подрядчиком технические, проектные и иные конструктивные решения приведут к необходимости увеличения максимальной (предельной) цены Договора такое увеличение Сторонами не осуществляется, а риск увеличения общей стоимости Договора лежит на Подрядчике, за исключением случаев, когда примененные проектные, технические и иные конструктивные решения были применены Подрядчиком на основании письменного указания Генподрядчика и Подрядчик письменно предварительно уведомил Генподрядчика о риске увеличения цены настоящего Договора.

По результатам проведенной государственной экспертизы Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», исходя из изменения цены Договора в связи с изменением стоимости этапа выполнения строительно-монтажных работ (Строительство) по результатам указанной экспертизы, Генподрядчик принимает решение о целесообразности продолжения выполнения Подрядчиком работ по Договору. В случае принятия решения о нецелесообразности продолжения выполнения Подрядчиком работ по Договору Генподрядчик вправе отказаться от исполнения

настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, а также требовать какие-либо компенсации в связи с расторжением (отказом от Договора) Договора Генподчиком.

6.11. В случае если по результатам разработки Проектной документации при прохождении Государственной экспертизы и по обстоятельствам независящим от сторон в положительном заключении Государственной экспертизы стоимость Строительства Объекта уменьшится Подрядчик не вправе отказаться от выполнения работ по Договору, требовать его расторжения, требовать увеличения стоимости выполняемых работ по Строительству объекта.

6.12. В случае если Заказчик или Генподрядчик по каким-либо причинам (включая, но не ограничиваясь решениями органов государственной власти) будет лишен или ограничен в возможности финансирования работ по Строительству Объекта Генподрядчик вправе в любой момент начиная с этого момента в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор) с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненных работ. В этом случае Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, а также требовать какие-либо компенсации в связи с расторжением (отказом от Договора) Договора Генподрядчиком.

6.13. Подрядчик обязуется после выполнения этапа Разработка Проектной документации и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» сформировать уточненную Ведомость объемов и стоимости работ, которая формируется в том числе на основании нормативно-правовых актов и локально-нормативных актов Заказчика. При этом цена договора, указанная п. А.6.1. Договора не может быть увеличена, за исключением случая, предусмотренного в п. А.6.9. Договора. При этом уточненная Ведомость объемов и стоимости работ должна соответствовать положительному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза России» и условиям настоящего договора.

7. АВАНС

7.1. Генподрядчик при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на аванс, счета на аванс, а также предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, выплачивает Подрядчику аванс(ы) в следующем порядке:

- в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости работ Разработка Проектной документации.

Аванс(ы) выплачивается путем перечисления на лицевой счет Подрядчика в территориальном органе Федерального казначейства. Если действующее законодательство на момент выплаты Аванса предусматривает обязательное казначейское обеспечение то подлежит применению следующее: на основании пункта 1 части 8 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» авансовые платежи осуществляются в форме казначейского обеспечения обязательств в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 13.12.2019 № 232н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств», а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского обеспечения, в соответствии с такими актами.

Погашение аванса(-ов) в период от его получения до полного погашения, производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к цене соответствующего этапа работ по Договору, с учетом всех удержаний, предусмотренных Договором.

7.2. Подрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму непогашенного (неотработанного) аванса в следующих случаях и порядке:

7.2.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. С.3.6 Договора. Подрядчик обязан перечислить Генподрядчику сумму, указанную в требовании, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда требование Генподрядчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. С.5.9. Договора;

7.2.2. В случае получения от Генподрядчика уведомления об отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан перечислить Генподрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда требование Генподрядчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. С.5.9. Договора, если иной срок не указан в таком уведомлении;

7.2.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Подрядчик обязан не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания указанного соглашения Сторонами, если иная дата не установлена Сторонами в соглашении, перечислить Генподрядчику сумму непогашенных (незачтенных) авансовых платежей;

7.2.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения Договора в одностороннем порядке Генподрядчик вправе направить Подрядчику письменное требование о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей. Подрядчик обязан перечислить Генподрядчику сумму, указанную в таком требовании, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда требование Генподрядчика считается полученным Подрядчиком в соответствии с п. С.5.9. Договора, если иной срок не указан в таком требовании.

7.3. Банковская гарантия на аванс предоставляется Подрядчиком по форме, определенной в Приложении № 4 к договору, с учетом требований, указанных в Приложении № 3 к договору.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Сроки начала и окончания выполнения работ:
начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
окончание выполнения работ по разработке проектной документации – 15 августа 2021 года, окончание выполнения работ по разработке рабочей документации – 30 марта 2024 года.
Срок выполнения работ по проектированию установлен в п. В.1.1 Договора, по этапам видов работ – в Календарном графике (Приложение № 2 к разделу В), срок выполнения работ по разработке рабочей документации установлен в п. В.1.1 Договора.

Сроки начала и окончания выполнения работ по Договору могут изменяться по соглашению Сторон.

8.2. В случае невозможности выполнения работ (или их отдельных видов) вследствие отсутствия необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов, обязанность по получению которых не лежит на Подрядчике, Стороны принимают решение о приостановке выполнения работ (или их отдельных видов) по Договору до получения необходимых правоустанавливающих (разрешительных) документов или истечения 6 (шести) месяцев, в зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.

В случае, если правоустанавливающие (разрешительные) документы необходимые для выполнения работ (или их отдельных видов) получены ранее истечения 6 (шести) месяцев, Стороны подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких работ (или их отдельных видов).

В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ (или их отдельных видов) на новый срок.

8.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором, по независимым от них причинам, в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по Договору.

В. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Календарные сроки выполнения работ по разработке проектной документации являются:

Начало: с даты заключения Договора.

Окончание: 15 августа 2021 года.

Календарные сроки выполнения работ по разработке рабочей документации являются:

Начало: с даты заключения Договора.

Окончание: 30 марта 2024 года.

1.2. Результатом работ в рамках этапа по разработке проектной документации является Проектная документация, соответствующая, том числе в части состава, содержания и оформления требованиям Договора, Техническому заданию на разработку проектной документации по Объекту (далее – Заданию на разработку проектной документации по Объекту/ Задание) (Приложение № 1 к разделу В Договора), требованиям законодательства Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые применяются к такого рода проектной документации, требованиям СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

1.3. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в соответствии с условиями Договора: в установленные Договором сроки собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к разделу В Договора, далее – Календарный план) и Заданием на разработку проектной документации по Объекту.

1.4. Одновременно с передачей Проектной документации Генподрядчику Подрядчик передает Генподрядчику все права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации, необходимые для реализации Проектной документации.

1.5. Во избежание любых сомнений в случае если Подрядчик при разработке Проектной документации применит принадлежащие ему объекты интеллектуальных прав (на праве собственности, на основании лицензионного договора, иных оснований) использование таких объектов Генподрядчиком будет являться правомерным, такие объекты интеллектуальных прав будут рассматриваться как правомерно введенные в оборот, а стоимость использования таких объектов интеллектуальных прав безусловно входит в стоимость настоящего Договора. В случае если в результате использования таких объектов интеллектуальных прав Генподрядчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо требования, санкции, платежи и прочее Подрядчик обязуется компенсировать фактически подтвержденные затраты Генподрядчика и компенсировать любые иные убытки. При любых обстоятельствах Генподрядчик вправе удержать понесенные им затраты (включая иные убытки) из средств, причитающихся Подрядчику, в том числе из сумм, подлежащих оплате за выполненные и принятые работы.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

2.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ (под этапом работ по разработке проектной документации понимаются Изыскательские работы и Технологические и конструктивные решения линейного объекта), оформляются актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам). После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую часть Проектной документации в количестве 6 (шесть) экземпляров в бумажном и электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Подрядчика, (или более по предварительной договоренности с Генподрядчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей стороны акт (-ы) сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в двух экземплярах (опись передаваемой части Проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта).

2.2. Генподрядчик рассматривает представленную часть Проектной документации и акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в течение 20 (двадцати)

календарных дней с момента получения от Подрядчика.

Результат этапа работ - Изыскательские работы в течение указанного в абз. первом настоящего пункта срока, в том числе может быть рассмотрен Техническим советом Генподрядчика в соответствии с порядком установленным нормативными документами Генподрядчика, указанными в Приложении № 7 к Договору.

Результат этапа работ - Технологические и конструктивные решения линейного объекта в течение указанного в абз. первом настоящего пункта срока, в том числе может быть рассмотрен Техническим советом Генподрядчика, и при необходимости выносится на рассмотрение Научно-Технического совета Генподрядчика в соответствии с порядком установленным нормативными документами Генподрядчика, указанными в Приложении № 7 к Договору.

В случае отсутствии замечаний Генподрядчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ в установленный в абз. первом настоящего пункта срок и направляет его Подрядчику.

При наличии замечаний к представленным по результатам выполнения работ по этапу (-м) документам Генподрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке выполненных работ в соответствии с пп. В.2.7 - 2.7.1 Договора.

При этом, если недостатки разработанной Подрядчиком Проектной документации или любой ее части выявлены Генподрядчиком после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика и за свой счет устранить выявленные недостатки в установленные Генподрядчиком сроки.

2.3. В процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик предоставляет дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, в том числе осуществляет исправление и доработку Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций не требует).

Подтверждением качества выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной документации является подписанный Сторонами Окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по разработке Проектной документации и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную Проектную документацию. Подписание Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки и недоработки (некачественное выполнение работ по Договору), обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по разработанной в рамках Договора Проектной документации, а также эксплуатации Объекта.

2.4. После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию Подрядчик представляет Генподрядчику отчет о выполнении работ (с приложением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», как подтверждения качества выполненных работ по разработке Проектной документации) Проектную документацию/ часть Проектной документации, разработанной в рамках этапов, доработанную по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» и на которую получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в количестве 6 (шесть) экземпляров в бумажном виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица из числа работников Подрядчика, а также оформленный и подписанный со своей стороны Окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации в двух экземплярах.

2.5. Генподрядчик рассматривает представленные в соответствии с п.В.2.4 Договора материалы и документы в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком и, при отсутствии замечаний, подписывает окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации.

2.6. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию/ часть Проектной документации (в случае, если Проектная документация проходит экспертизу поэтапно), Генподрядчик не подписывает окончательный акт

сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации, и Стороны рассматривают необходимость продления срока выполнения работ по разработке Проектной документации, что, при согласовании продления, оформляется дополнительным соглашением Сторон к Договору.

2.7. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Проектной документации с указанием сроков такой доработки и (или) об устранении недостатков по этапу разработка Проектной документации.

Решение о мотивированном отказе может быть принято как до проведения государственной экспертизы Проектной документации, так и после (во время) ее проведения.

2.7.1. Требования Генподрядчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. Установленный Генподрядчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков выполнения работ, этапов работ, по Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения этапов работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по Договору, и Генподрядчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных Договором.

2.8. Работы по разделу В Договора считаются выполненными, если получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Проектную документацию и результат работ по Договору согласно п. В.1.2 Договора принят Генподрядчиком. Работы по этапу считаются выполненными, если получен и принят Генподрядчиком результат выполненных работ по этапу работ, соответствующий условиям Договора.

2.9. После подписания Сторонами всех промежуточных актов сдачи-приемки работ по всем этапам разработки проектной документации в соответствии с Календарным планом, а также Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации Генподрядчик возвращает Подрядчику обеспечительный платеж и (или) суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Генподрядчиком Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации.

2.10. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (замечаний, дефектов) и(или) от доработки Проектной документации, указанных в мотивированном отказе или выявленных ФАУ «Главгосэкспертиза России» в ходе проведения государственной экспертизы Проектной документации, Генподрядчик имеет право привлекать иные организации для устранения таких недостатков (замечаний, дефектов) и выполнения доработки, с компенсацией понесенных затрат за счет суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации, предусмотренной условиями Договора.

2.11. Во избежание сомнений в случае если потребуется повторное направление разработанной Проектной документации на рассмотрение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе, когда в процессе строительства Объекта была выявлена необходимость внесения изменений в Проектную документацию, издержки и любые расходы по такому внесению изменений и повторному рассмотрению Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» несет Подрядчик.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Подрядчик гарантирует Генподрядчику качество разработанной им Проектной документации. Подписание Сторонами акта (-ов) о выполнении работ по этапу (-ам) разработка Проектной документации/ Окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее составление Проектной документации (включая техническую документацию и выполнение изыскательских работ), предусмотренной законодательством Российской Федерации и Договором.

3.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских

работ, в соответствии с ч. 1 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию Генподрядчика обязан безвозмездно исправить недостатки Проектной документации и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Генподрядчику причиненные убытки, в соответствии с ч. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в гарантийный срок не включается.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Финансирование Генподрядчиком выполненных работ по разработке Проектной документации осуществляется в следующем порядке:

Стоимость (цена) работ в рамках этапа (-ов) работ, оплачивается Подрядчику в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета на оплату выполненных в рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Генподрядчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам).

Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном Договором порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в соответствии с Календарным планом (опись передаваемой документации, разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ, выполненных в рамках соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком.

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ (определяется в соответствии с актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)) с учетом ранее выплаченного аванса (если применимо) и за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации.

Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации составляет 30% (тридцать процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)).

Генподрядчик возвращает Подрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и подписания сторонами Окончательного акта сдачи-приёмки работ по разработке Проектной документации. До момента передачи всей Проектной документации Генподрядчику и до тех пор, пока Генподрядчик не будет удовлетворен ее объемом и качеством, Генподрядчик имеет право не выплачивать сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации Подрядчику.

4.2. В цену работ по разработке проектной документации, указанной в п.А.6.1 Договора, входит стоимость получения всех разрешительных документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата проведения независимой экспертизы, вознаграждение Подрядчика за разработку Проектной документации, стоимость работ по доработке Проектной документации по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России», оплата проведения повторного и любого последующего прохождения государственной экспертизы в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также любые иные расходы Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, необходимые для своевременного и надлежащего исполнения Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Генподрядчик вправе:

5.1.1. по согласованию с Подрядчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации вносить необходимые дополнения и изменения в Задание;

5.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, с указанием срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

5.1.3 владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по Договору результатами работ, этапов работ (включая результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Проектной документации) по своему усмотрению (без получения дополнительных согласований и/или разрешений Подрядчика);

5.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные Календарным планом;

5.1.5. требовать от Подрядчика безвозмездного устранения в сроки, установленные Генподрядчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Генподрядчику убытков и (или) соразмерного уменьшения цены Договора, в случаях, когда работа по разработке Проектной документации, выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, Задания, требований законодательства Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые предъявляются к такого рода проектной документации, а также требований СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования;

5.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) в случае если дефекты (недостатки) результатов работ по Договору (результатов работ по этапу) в установленный Генподрядчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, а также в иных случаях, установленных Договором и действующим законодательством Российской Федерации;

5.1.7. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке работ до момента устранения соответствующего нарушения в случае, когда уклонение от применения новых (инновационных) технологий (Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору) в значительной степени нарушает интересы Генподрядчика в части достижения результата работ.

5.2. Генподрядчик обязан:

5.2.1. передать Подрядчику имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, необходимую для выполнения работ по Договору, в составе, указанном в Приложении № 7 к Договору. Перечень дополнительной документации и условия ее предоставления указаны в Задании;

5.2.2. принять указанные в п. В.1.2 Договора результаты работ у Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в порядке, установленном п.п.В.2.7, В.2.7.1 Договора;

5.2.3. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения Подрядчика, давать указания и разъяснения;

5.2.4. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия Договора;

5.2.5. оплатить первичное прохождение государственной экспертизы Проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. обращаться к Генподрядчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с исполнением Договора. Обращения Подрядчика представляются в письменной форме по адресу, указанному в п. С.7 Договора;

5.3.2. требовать оплаты Генподрядчиком результатов выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Договора;

5.3.3. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления Генподрядчиком исходно-разрешительной документации, указанной в Приложении № 7 к

Договору, при условии, что Подрядчик в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней уведомил Генподрядчика о непредставлении исходно-разрешительной документации, и что такое непредставление исключает возможность для Подрядчика выполнить работы по Договору;

5.3.4. передавать Генподрядчику результат выполненных работ, соответствующий установленным Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом как по каждому этапу работ отдельно, так и по нескольким этапам выполнения работ вместе (в случае согласия Генподрядчика).

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения (указания, предписания, разъяснения) Генподрядчика;

5.4.2. выполнить предусмотренные Договором работы в объеме, сроки и в строгом соответствии с условиями, установленными Договором, а также надлежащего качества;

5.4.3. в течение 2 (двух) дней с момента (даты) заключения Договора представить Генподрядчику заверенные Подрядчиком копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика и субподрядчиков требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан представить оригиналы указанных документов;

5.4.4. заблаговременно в письменной форме уведомлять Генподрядчика о возможности наступления событий, препятствующих выполнению работ, этапов работ. Если в процессе выполнения работ, этапов работ, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работы, этапов работ, Подрядчик обязан приостановить их и, в трехдневный срок с момента такого приостановления, письменно поставить об этом в известность Генподрядчика;

5.4.5. по требованию Генподрядчика представить в письменной форме необходимую информацию, касающуюся исполнения обязательств по Договору, исключая предоставление информации, касающейся хозяйственной деятельности Подрядчика, либо являющейся коммерческой тайной Подрядчика;

5.4.6. принимать участие в подготовке необходимой документации и информации для прохождения государственной экспертизы Проектной документации;

5.4.7. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения независимой и экологической экспертизы;

5.4.8. согласовать Проектную документацию с уполномоченными органами, организациями и заинтересованными лицами;

5.4.9. при прохождении государственной экспертизы: предоставлять дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной Проектной документации, исправлять Проектную документацию и дорабатывать ее по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» (стоимость доработки и исправления входит в цену Договора и дополнительных компенсаций со стороны Генподрядчика не требует), оплачивать повторное и любые последующие прохождение(-ия) государственной экспертизы в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»;

5.4.10. при проведении государственной экспертизы разработанной Проектной документации, а также экологической экспертизы, контролировать ход ее прохождения и своевременно устранять получаемые замечания;

5.4.11. принимать участие в работе рабочей и приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию Объекта;

5.4.12. нести ответственность за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и условиями Договора;

5.4.13. выполнить работы по Договору надлежащего качества, в соответствии с требованиями действующего законодательства, СНиП и иных нормативных документов в сфере строительства и проектирования, а также в соответствии с требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза

России» к Проектной документации и Договором;

5.4.14. при выполнении работ по настоящему Договору применять новые (инновационные) технологии. Перечень подлежащих применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору.

5.4.15. при выполнении работ по разработке проектной документации в течение 1 месяца со дня заключения договора проанализировать возможность применения (использования) новых (инновационных) технологий, указанных в Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору, и по результатам анализа составить Отчет, в котором указывает по каждой новой (инновационной) технологии на наличие/отсутствие объективной возможности, обоснованности, необходимости её применения.

Указанный в абзаце 1 настоящего пункта Отчет Подрядчик направляет Генподрядчику для согласования. Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает отчет и принимает решение о согласовании/отказе в согласовании по каждой предложенной новой (инновационной) технологии.

По результатам рассмотрения Отчета, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, Стороны вправе внести изменения в Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору.

5.5. Подрядчик гарантирует Генподрядчику отсутствие у третьих лиц прав на Проектную документацию и прав воспрепятствовать ее применению или ограничивать применение. В случае возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед заинтересованными лицами.

5.6. Подрядчик безвозмездно передает принадлежащее ему исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в разработанной Проектной документации (а также в доработках, произведенных по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России») в полном объеме Генподрядчику с момента (даты) подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу (-ам).

5.7. Подрядчик и его представители, уполномоченные согласно п. А.4.2, а также субподрядные организации обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору.

5.8. В целях осуществления расходования выплаченного Подрядчику аванса по Договору Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику на утверждение все необходимые документы (проекты документов), предусмотренные приказом Минфина России от 10.12.2019 № 220н, а в случае принятия иных нормативных правовых документов, регулирующих порядок казначейского сопровождения, документы, предусмотренные такими актами. В случае предоставления Генподрядчиком письменного разрешения Подрядчику на самостоятельное утверждение соответствующих документов, Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента утверждения им соответствующих документов обязан предоставить Генподрядчику их копию.

5.9. Подрядчик обеспечивает выполнение обязательств по осуществлению авторского надзора при выполнении строительных работ на Объекте. Во избежание сомнений стоимость таких работ включена в цену Договора.

6. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1 Генподрядчик вправе при необходимости требовать внесения изменений в Проектную документацию и техническую документацию, а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений.

6.2. Подрядчик обязан разработать Рабочую документацию в соответствии с Договором, утвержденной Заказчиком, Генеральным подрядчиком Проектной документацией, законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ (Приложение № 7 к Договору), Техническими заданиями (Приложение № 1 к разделу В) и согласовать её. При наличии замечаний Заказчика, Генподрядчика Подрядчик обязан откорректировать Рабочую документацию в сроки, установленные Генподрядчиком. Генподрядчик в праве потребовать у Подрядчика наличие

согласования Инженерной организации для направляемой Заказчику Рабочей документации. Порядок направления Подрядчиком Рабочей документации на согласование Инженерной организации и Заказчику устанавливается Генподрядчиком отдельным письмом.

6.3. Работы по разработке Рабочей документации по Объекту включаются в Ведомость объемов и стоимости работ к Договору отдельной позицией и при необходимости расшифровываются. Оплата Генподрядчиком выполненных Подрядчиком работ по разработке Рабочей документации, производится в соответствии с Календарным графиком строительства на основании счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Генподрядчиком акта сдачи-приемки Рабочей документации.

6.4. Финансирование Генподрядчиком выполненных работ по разработке Рабочей документации осуществляется в следующем порядке:

Стоимость (цена) работ в рамках этапа (-ов) работ, оплачивается Подрядчику в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета на оплату выполненных в рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ. Счет может быть оформлен и направлен Подрядчиком только на основании подписанного Генподрядчиком акта сдачи-приёмки работ по этапу (-ам).

Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном Договором порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), представленный в соответствии с Календарным планом (опись передаваемой документации, разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ, выполненных в рамках соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком.

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ (определяется в соответствии с актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)) с учетом ранее выплаченного аванса (если применимо) и за вычетом суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Рабочей документации.

Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Рабочей документации составляет 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-приёмки работ по этапу (-ам)).

Генподрядчик возвращает Подрядчику сумму для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации в течение 30 (тридцати) рабочих дней после с даты ввода Объекта в эксплуатацию и на основании предоставленного Подрядчиком счета.

С.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. Генподрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору. Во избежание сомнений Подрядчик отвечает перед Генподрядчиком за качество всех выполняемых работ по Договору и не вправе ссылаться на любые обстоятельства, связанные с выполнением отдельных видов работ по отдельным этапам Договора, включая, но не ограничиваясь недостатками таких работ вне зависимости от причины их возникновения.

За раскрытие информации предоставленной в соответствии с п. А.2.1 Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. А.2.3 Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Генподрядчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество и объем выполненных работ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.

Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при производстве работ по Договору. При этом, если Подрядчику выдано в установленном законом порядке предписание об устранения нарушения требований природоохранного законодательства, и Подрядчиком не соблюден срок устранения такого нарушения, Генподрядчик вправе приостановить приемку работ до устранения Подрядчиком соответствующего нарушения.

За допущенные Подрядчиком нарушения условий Договора, Генподрядчик вправе требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. С.1.2. Договора.

1.2. Генподрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по Договору, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:

- при установлении Генподрядчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по применению новых (инновационных) технологий (Приложении № 4 к Приложению № 1 к разделу В к Договору) Подрядчик уплачивает Генподрядчику 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый выявленный факт нарушения. При этом основанием для уплаты неустойки является акт Генподрядчика, Подрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий, либо двусторонний акт Генподрядчика и Инженерной организации (если применимо) в отношении работ по Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания трехстороннего акта);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, установленных п. В.5.4.15 Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной п.п. А. 3.3, А.3.4, А. 3.5 Договора – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

- за сокрытие Подрядчиком (Исполнителем) сведений, предусмотренных п. С.5.4. Договора, не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности – 3 % от цены Договора;

- за неисполнение обязанностей, установленных в п. А.2.1 и п. А.2.2 Договора Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Подрядчиком обязанности уведомить Генподрядчика о заключении договора с субподрядчиком в порядке, предусмотренном п.А.3.2 Договора и (или) за непредоставление по требованию Генподрядчика копии договора с субподрядчиком и иных документов, указанных в п. А.3.2 Договора – 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. А.3.1 Договора, или за несогласование с Генподрядчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП в порядке, установленном в п. А.3.1. Договора - 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Подрядчиком обязательства по включению в договор с субподрядчиком из числа СМСП условия о сроке оплаты выполненных работ согласно п. А.3.1 Договора - 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение;

- за неисполнение Подрядчиком установленной п. А.3.1 Договора обязанности по закупке инновационной и высокотехнологичной продукции у СМСП в размере, установленном в п. А.3.1 Договора –5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждое нарушение. Действие настоящего абзаца не распространяется на случай, когда Подрядчик является СМСП.

- За неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Генподрядчика и Подрядчика и обязательных для Подрядчика согласно п. А.4.5 Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Генподрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Генподрядчика и Подрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно п. А.4.10 Договора – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола;

1.2.1. Генподрядчик при нарушении договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по разработке Проектной документации, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:

- за непредставление результата работ, указанного в пункте В.1.2. Договора, в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение №2 к разделу В Договора) - в размере 0.01 % (ноль целых одной сотой процента) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. А.6.1. Договора, за каждый день просрочки.

- за нарушение сроков выполнения работ по этапам работ, в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к разделу В Договора) – в размере 0,01 % (ноль целых одной сотой процента) от стоимости соответствующего этапа работ, установленной в Календарном плане (Приложение №2 к разделу В Договора), за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения просроченного обязательства.

- в случае выявления в Проектной документации ошибок, допущенных по вине Подрядчика, в том числе, в процессе проведения государственной экспертизы, в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта (в том числе неверные технические решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов фактически необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет устранить такие ошибки в установленные Генподрядчиком сроки, а также возместить Генподрядчику понесенные убытки.

- за несоблюдение установленных Генподрядчиком сроков устранения недостатков в выполненных Подрядчиком работах, - в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. А.6.1. Договора, за каждый день просрочки.

- в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на разработанную в рамках Договора Проектную документацию/ на часть Проектной документации (в случае, если Проектная документация проходит экспертизу поэтапно) (в связи с обстоятельствами, которые находятся в зоне контроля Подрядчика, что является подтверждением некачественного выполнения работ по Договору) – Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п.А.6.1 Договора, и 5% (пяти процентов) от цены работ по разработке Проектной документации, указанной в п. А.6.1. Договора - при повторных возвратах (по каждому случаю).

1.3. Суммы неустоек уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления денежных средств на счет, указанный Генподрядчиком в требовании, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования Генподрядчиком.

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. С.1.2-1.2.1 Договора, Генподрядчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. С.1.2-1.2.1 Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Генподрядчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

1.4. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Генподрядчика права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

1.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

1.6. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Генподрядчиком по банковской гарантии (в случае, если она применяется).

1.7. В случае, если Генподрядчик для целей финансирования Подрядчика привлекает заёмное финансирование (включая, но не ограничиваясь облигационным займом) и Подрядчик не обеспечивает погашение аванса (части аванса) в соответствии с условиями настоящего Договора, включая календарный график, Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, включая фактически понесённые расходы, в размере процентов по ставке привлечения

в соответствующем году Генподрядчиком заемного финансирования (включая облигационный займ) для целей финансирования Строительства Объекта (определяемой на основании информации, раскрываемой в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), начисленных на сумму непогашенного аванса за период со дня получения Подрядчиком такого аванса до дня его полного погашения (включая обе эти даты). Подрядчик обязан уплатить указанную неустойку в соответствии с настоящим пунктом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Генподрядчика письменного требования об уплате неустойки. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по уплате Генподрядчику неустойки в срок, установленный настоящим пунктом, Генподрядчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму неустойки против любого платежа, подлежащего уплате Подрядчику.

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

2.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

2.2. Особенности внесения изменений в Перечень нормативно-технической документации (Приложение № 7 к Договору):

2.2.1. В случае внесения изменений в Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 7 к Договору), в том числе в случае дополнения его Положениями (Регламентами) Генподрядчика, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.

2.2.2. В случае уклонения Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения, предусмотренного п. С.2.2.1. Договора, Генподрядчик имеет право внести изменения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

2.2.3. Уведомление Генподрядчика об одностороннем изменении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ вступает в силу с момента его получения Подрядчиком. В случае, если такое уведомление не было получено Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его направления Генподрядчиком Подрядчику, датой получения уведомления Подрядчиком считается 10 день со дня направления Подрядчику такого уведомления по адресу, указанному в настоящем Договоре.

2.2.4. В случае направления Подрядчику Уведомления в соответствии с п. С.2.2.2. и п. С.2.2.3. о дополнении Перечня нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ Положениями (Регламентами), Подрядчику вместе с Уведомлением также направляются копии вышеуказанных документов.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда и путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора в соответствии с пунктом С.3.3.1 Договора.

3.3. Основания и порядок одностороннего внесудебного отказа от исполнения (расторжения) Договора:

3.3.1. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:

- Подрядчик самовольно остановил работу по Объекту или иным образом прямо продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ, предусмотренных Договором более чем на 50 (пятьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;
- нарушения более чем на 50 (пятьдесят) календарных дней сроков выполнения работ за отчетный период (этап работ), установленный Договором;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, банковской гарантии, представление которой является обязательным согласно Договору;
- неподтверждения банком запроса Генподрядчика о факте выдаче Подрядчику банковской гарантии (если она применяется);
- неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. А.3.1 Договора или неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по согласованию с Генподрядчиком замены субподрядчика (-ов) из числа СМСП, установленной п. А.3.1 Договора;
- подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Подрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации;
- приостановления операций по счетам Подрядчика;
- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Генподрядчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Генподрядчика и/или представителей Генподрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Генподрядчика и Инженерной организации;
- существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых (инновационных) технологий. Под существенным нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Генподрядчиком нарушения соответствующего обязательства;
- если в течение срока действия Договора к Подрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору;
- непредоставления документов в соответствии с п. С.5.4 Договора, непредоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих действительности;
- если Подрядчик осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по Договору (передачу Договора) другому лицу;
- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Генподрядчику без получения необходимого согласия в соответствии с п. С.5.6 Договора;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. А.2.1, А.2.2 Договора;
- отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в Проектной документации (части Проектной документации) в срок, указанный Генподрядчиком в мотивированном отказе и (или) в замечаниях ФАУ «Главгосэкспертиза России», либо допущение несогласованных с Генподрядчиком отступлений от Задания, технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний Генподрядчика, изложенных в мотивированном отказе, в течение срока, определенного Генподрядчиком;

- аннулирования или отсутствия у Подрядчика (субподрядчиков) необходимых разрешений на выполнение видов работ, предусмотренных Договором и (или) прекращение членства Подрядчика в соответствующих саморегулируемых организациях;
- вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках законодательства, лишающих права Подрядчика на выполнение работ;
- получения отрицательного заключения государственной экспертизы на разработанную в рамках Договора Проектную документацию (часть Проектной документации);
- а также в иных случаях, установленных Договором, в том числе пп. А.6.10, А.6.12, и/или законодательством Российской Федерации.

3.3.1.1. Генподрядчик направляет письменное уведомление об отказе от исполнения Договора Подрядчику в письменном виде согласно п. С.3.4 Договора. Формируется комиссия из представителей Генподрядчика и Подрядчика, которая определяет состояние и степень готовности элементов Объекта; выявляет факты необоснованного завышения (занижения) стоимости выполненных работ. Результатами работы комиссии являются акты и инвентаризационные описи, которые передаются Подрядчику и Генподрядчику.

3.3.2. С момента расторжения договора Подрядчик обязан:

- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с указанием Генподрядчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или обеспечения сохранности Объекта. Работы, которые Подрядчик должен прекратить в соответствии с настоящим пунктом, выполненные после расторжения Договора, не принимаются Генподрядчиком, и Генподрядчик не возмещает никакие расходы и (или) убытки Подрядчика, связанные с выполнением таких работ;

- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от оборудования, временных сооружений, принадлежащих Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Генподрядчику. В случае неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются перешедшими во владение Генподрядчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом Генподрядчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки;

- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам, оборудованию и материалам, включая Проектную, Исполнительную и эксплуатационную документацию, а также любую документацию, полученную от Генподрядчика в процессе исполнения Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Генподрядчика.

Кроме того, Подрядчик обязан представить Генподрядчику Отчет об использовании за период действия Договора приобретенных за счет средств Генподрядчика материалов и Акт сверки взаиморасчетов.

3.3.3. После расторжения Договора Генподрядчик вправе завершить строительство Объекта с привлечением в установленном законом и внутренними документами Генподрядчика порядке любых других подрядчиков. Генподрядчик и привлекаемые им подрядчики вправе использовать любое оборудование, материалы, приобретенные на средства, выплаченные по Договору Подрядчику, и Проектную и иную документацию, разработанную Подрядчиком или для него в рамках Договора.

Генподрядчик оплачивает Подрядчику выполненные им до расторжения Договора работы, принятые Генподрядчиком, без возмещения убытков, связанных с расторжением Договора, за вычетом непогашенной части аванса (при наличии). Если общая сумма, которая причитается Генподрядчику превышает сумму какого-либо платежа, который причитается Подрядчику разница представляет собой долг, который выплачивается Генподрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента расторжения Договора.

3.4. В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Договор считается расторгнутым с момента

указанного Генподрядчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если уведомление Генподрядчика было получено Подрядчиком за пределами срока, указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если уведомление поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента поступления в почтовое отделение Подрядчика.

3.5. В случае одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения обязательств по Договору (расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором, Генподрядчик не возмещает Подрядчику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.

3.6. При наличии оснований для одностороннего расторжения договора, установленных пунктом С.3.3.1 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен в требовании Генподрядчика, вернуть Генподрядчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых, но не оплаченных Генподрядчиком работ (сумма непогашенного аванса). Такое требование может быть предъявлено Генподрядчиком без расторжения Договора.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их продолжительность, должны быть подтверждены документально компетентным органом. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения Договора, либо о его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и в случае необходимости заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков окончания отдельных видов работ, без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Споры, связанные с исполнением, расторжением, прекращением, действительностью Договора и иные споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Направление Генподрядчиком Подрядчику требования об уплате штрафных санкций, предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков выполненных работ, требования о возврате суммы непогашенных (незачтенных) авансовых платежей или иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в течение срока, указанного в Договоре или в требовании Генподрядчика, Подрядчиком не уплачена указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в выполненных работах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Генподрядчика, порядок досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.

5.2. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

5.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из исполнения обязательств по Договору третьим лицам, не иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Генподрядчика.

5.4. Подрядчик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение) его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Подрядчика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить, Генподрядчику документы, подтверждающие такое согласие (одобрение).

5.5. Одновременная передача Подрядчиком всех прав и обязанностей по Договору другому лицу (передача Договора) не допускается.

5.6. Подрядчик вправе уступить отдельные права (требования) к Генподрядчику другому лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки (уступки требования) со стороны Генподрядчика.

Подрядчик в случае уступки денежного требования к Генподрядчику третьему лицу (в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без предварительного согласования с Генподрядчиком, выплачивает штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Генподрядчику.

5.7. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «15» июня 2023 г. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору надлежащим образом.

5.8. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым заключается Договор, и Генподрядчик вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей**.**

5.9. Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:

- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю;

- в момент доставки адресату или (в зависимости от того, что произойдет раньше) по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным либо ценным почтовым отправлением;

- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.

5.10. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в Договоре. В случае изменения лиц, представляющих интересы по управлению Договором, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще заверенной копии), подтверждающего полномочия

представителя. В указанных случаях заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.

В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

5.11. Подрядчик подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с проведением Генподрядчиком закупок (далее – Законодательство о закупках), включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4, 8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное законодательство).

Подрядчик гарантирует, что при подписании и исполнении Договора Подрядчик, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик, его работники, не осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если Подрядчик занимает на каком-либо рынке товаров, работ услуг положение, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения от такого положения несправедливой выгоды.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

6.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия между текстом Договора и текстом, содержащимся в приложениях к Договору, преимущественную силу имеет текст Договора.

6.2. Приложения к Договору, указаны в нижеследующей таблице:

№	Наименование приложения
1	Форма предоставления информации о заключенных договорах с субподрядчиком(-ами)
2	Форма отчета об исполнении договоров с субподрядчиками первого уровня – субъектами МСП, заключенных подрядчиком в рамках договора
3	Требования к банку, выдающему банковскую гарантию
4	Банковская гарантия на аванс (Форма).
5	Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой Генподрядчиком
6	Порядок подготовки и оформления документов на работы по переносу/переустройству коммуникаций, не требующих получения разрешение на строительство

7	Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
8	Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) технологий

Приложения к разделам:
К разделу В:
Приложение № 1 Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации.
Приложение № 2 Календарный график на разработку проектной документации.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик **Подрядчик**

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Автодор»
Юридический адрес: 127006, Москва г,
Страстной б-р, дом № 9, этаж 1,
помещение V, комната 2
ИНН: 7707418878
КПП: 770701001
ОГРН: 1187746772465
Расчетный счет: 40702810238000083540
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

8. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Автодор»
генеральный директор

_____ Р.Ф. Шайдуллин м.п.

_____»
м.п.

9. Остальные положения Извещения и Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 7 этап км 586 – км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 32009679137 оставить без изменения.