
 

 

Приложение № 1 к Изменениям 

 

Приложение № 1. Техническая часть 

Глава № 1 

 

Техническое задание  

на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - 

Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 982+000 - км 

995+000, Ростовская область 

 

Объем выполняемых работ – в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ 

(приложение № 2 к Договору). 

Место выполнения работ: Автомобильная М-4 «Дон» Москва - Воронеж – Ростов-на-

Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 982+000 - км 995+000, Ростовская область 

Нормативные документы: При выполнении работ по восстановлению изношенного 

верхнего слоя покрытия Подрядчику следует руководствоваться нормативно - 

техническими документами, обязательными при производстве работ по предмету Договора 

(Приложение № 5 к Договору). 

Раздел 1. Автомобильная дорога.  

1.1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение 

безопасности дорожного движения: 

- в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, персонала, 

занятого на производстве работ, комфортности передвижения с сохранением пропускной 

способности дороги необходимо соблюдать требования ГОСТ Р 58350-2019 Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ и СТО АВТОДОР 

4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах 

Государственной компании «Автодор»;  

- применяемые при производстве работ технологический транспорт и дорожная 

техника должны соответствовать ОСТ 218.011-99 «Машины дорожные. Цветографические 

схемы, лакокрасочные и световозвращающие покрытия, опознавательные знаки и надписи, 

общие требования»; 

-проведение дорожных работ в темное время суток запрещается без организации 

освещения; 

- все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при 

производстве работ, должны быть одеты в спецодежду определенного образца с указанием 

фирменного наименования организации; 

- все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объектах, должны 

быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета; 

- временные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 – 3.16, 

3.18.1 – 3.25 выполняют на желтом фоне с использованием световозвращающей пленки 

типа В, по ГОСТ Р 52290. Типоразмер знаков должен соответствовать ГОСТ Р 52289 и 

требованиям ГОСТ Р 58350-2019 и СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест 

производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании 

«Автодор» (Приказ № 310 от 03.11.2020).   

- в ночное время и в дневное время в условиях недостаточной видимости (менее 200 

м), на автомобильной дороге дорожные знаки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 1.34.1, 1.34.2 следует 

применять со световой индикацией изображения (с использованием светодиодов) в 

соответствии с ГОСТ 52289; 



 

 

- охрана труда и техника безопасности при производстве работ должны быть 

обеспечены в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

 

1.2. Обязанности Подрядчика:  

В проекте производства работ Подрядчик должен отразить информацию о том, что 

асфальтобетонная     смесь     будет     доставляться     на     Объект     с      асфальтобетонного 

завода ______________________________(указать наименование завода и его адрес) 1, а 

весь комплекс работ по определению качества дорожно-строительных работ и 

применяемых материалов будет выполняться в лаборатории, прошедшей оценку 

соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC (ИСО/МЭК) 17025 и имеющую необходимое 

оборудование и персоналом 

___________________ (указать наименование лаборатории) 1, расположенной по адресу: 

__________ (указать адрес лаборатории) 1. 

Подрядчик должен: 

- установить круглосуточный режим производства работ; 

- приступить к работам в 2021 году на участке км 984 – км 990 по прямому 

направлению; 

- осуществлять входной контроль строительных материалов до начала производства 

работ, операционный контроль выполняемых работ; 

- осуществлять качественное производство работ в соответствии с утвержденными 

технологическими регламентами и картами; 

- проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в 

полном объеме в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СТО Государственной 

компании «Автодор» и настоящего технического задания; 

 

1.3. Порядок производства работ и контроль качества: 

- до начала производства работ на Объекте Подрядчик должен 

 произвести осмотр участка ремонта и в случае необходимости представить на 

согласование Заказчику предложения по уточнению объемов и стоимости работ в 

рамках Договора; 

 принять по акту от Заказчика участок дороги, подлежащий ремонту; 

- к производству работ по ремонту разрешается приступить после полного 

обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами 

организации дорожного движения в соответствии с п. 1.1. (временными дорожными 

знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с 

согласованными схемами организации движения в местах производства работ, 

информационными щитами, временным освещением и т.д.); 

- место ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм 

и правил; 

- выполнение объемов работ производить в соответствии с Ведомостью объемов работ 

Объекта, требованиями СП 78.13330.2012, а также действующими нормативно-

техническими документами, обязательными при производстве работ; 

- на момент начала производства работ на объекте (участке) Подрядчик должен иметь 

запас дорожно-строительных материалов, обеспечивающих выполнение работ на объекте 

(участке) в объеме не менее 30%; 

-  дорожно-строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям 

ГОСТ и иметь сертификаты соответствия или зарегистрированные декларации о 

соответствии; 

                                                           
1 Информация заполняется участником на этапе заключения Договора 



 

 

- до начала работ Подрядчик обеспечивает доступ к испытательной лаборатории для 

проведения ее оценки компетентности в проведении испытаний в заявленной области 

деятельности (обеспеченность необходимой инфраструктурой и условиями для проведения 

испытаний, ответственность, полномочия и компетентность персонала лаборатории, 

наличие и актуальность нормативных документов, оснащенность необходимыми 

средствами измерений и испытательным оборудованием, их метрологическое обеспечение, 

механизмы отбора и хранения проб, ведение лабораторных журналов и оформление 

протоколов испытаний); 

- до начала работ Подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной 

контроль), все используемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, 

согласовывает рецепты, организует посты контроля качества на Объекте и операционный 

контроль, представляет Заказчику паспорта и сертификаты на применяемые материалы; 

- армирование асфальтобетонных слоёв дорожных одежд стальными сетками 

выполнять в соответствии с ОДМ 218.3.041-2020, для конструктивных элементов 

дорожных одежд, рекомендуется выбирать антикоррозийное покрытие проволоки, 

минимальное количество антикоррозионного покрытия для проволоки ячеек должно быть 

не менее 100 г/м2 для сеток из проволоки с цинковым покрытием; 

- качество литой эмульсионно-минеральной смеси должно соответствовать 

утвержденному рецепту на ЛЭМС, а качество битумной эмульсии - ГОСТ Р 52128-2003; 

-операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: 

измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале укладки и 

уплотнения, контрольные измерения геометрических параметров в соответствии с 

требованиями СП 78.13330.2012, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений 

укладываемых полос (качество стыков), качество асфальтобетона по показателям кернов 

(вырубок) в трех местах на 7000 м2 покрытия  должно быть в соответствии с  ГОСТ 31015-

2002, ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для 

дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»; 

- Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию при производстве 

работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, 

обязательных при производстве работ; 

- все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки 

правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и 

оформляются Актом освидетельствования скрытых работ (Приложение № 8 к настоящему 

Договору). Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе 

представителей Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации и, при необходимости, 

представителей эксплуатирующей организаций;  

- Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 24 часа о времени 

освидетельствования скрытых работ и обеспечить доставку Куратора к месту производства 

работ и обратно. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя 

Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с 

опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых 

работ, указанных Заказчиком и не прошедших приемку представителем Заказчика с 

дальнейшим оформлением соответствующих актов; 

- укладку асфальтобетонных смесей следует производить асфальтоукладчиком с 

автоматической системой задания вертикальных отметок. Температура асфальтобетонных 

смесей при укладке должна соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 и ГОСТ 31015-

2002; 

- ремонт покрытия на объектах сервиса, находящихся на участке ремонта, необходимо 

устраивать за счет средств их владельцев; 



 

 

- классификация дефектов определяется в соответствии с разделом 4 ОДМ 

«Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования»; 

- устройство асфальтобетонных слоев в условиях пониженных температур 

окружающего воздуха (от +50С до -50С) допускается в исключительных случаях только с 

применением в составах асфальтобетонных смесей специальных добавок, снижающих 

температуру их уплотнения на 200С – 300С при наличии технологического регламента на 

производство работ, согласованного Заказчиком». 

В случае выявления нарушений при производстве работ, Заказчик имеет право 

приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика 

остается неизменным. 

 

1.4. Требования к дорожному покрытию после окончания производства всех работ по 

ремонту: 

 На момент ввода Объекта в эксплуатацию дорожное покрытие должно 

соответствовать: 

 - защитно-армирующий слой из металлической сетки со слоем литой эмульсионно-

минеральной смеси должен соответствовать требованиям ОДМ 218.3.041-2020;  

  - по коэффициенту сцепления требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (не менее 0,3 при его 

измерении шиной без рисунка протектора). Измерение коэффициента сцепления 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 33078-2014 с учетом температурных поправок 

(раздел 10 ГОСТ 33078-2014); 

 - по продольной ровности отремонтированного покрытия требованиям значений п. 

8.18 СП 34.13330.2012;   

 - по поперечным уклонам и геометрическим параметрам (ширине покрытия и 

толщине слоя) требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» Приложение А.   

 До приемки Объекта в эксплуатацию, Подрядчик организует выполнение полного 

комплекса его обследований и диагностики в соответствии с требованиями ОДМ 218.4.039-

2018 и СТО АВТОДОР 10.2-2014. 

 

Приложения:   

1. Порядок лабораторного сопровождения и организации контроля качества при 

производстве работ по ремонту автомобильных дорог Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Техническому заданию 

 

ПОРЯДОК 

 

лабораторного сопровождения и организации контроля качества при производстве  

работ по ремонту автомобильных дорог Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» 

 

1. Перечень обязательной к ведению исполнительной документации: 
1.1 Общий журнал производства работ, который должен содержать: 

 Перечень специальных журналов работ. 

 Список инженерно-технического персонала. 

 Сведения о производстве работ (отражающие весь процесс ремонта). 

 Ведомость выданных предписаний с отметками о приостановке работ и 

устранении замечаний. 

 Акты освидетельствования скрытых работ. 

1.2 Журнал регистрации отбора проб дорожно-строительных материалов. 

1.3 Журнал испытания песка (отсевов дробления). 

1.4 Журнал испытания щебня, песчано-щебеночной смеси. 

1.5 Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя. 

1.6 Журнал определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной 

смеси. 

1.7 Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия. 

1.8 Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих 

(ПБВ). 

1.9 Журнал испытания жидких нефтяных битумов. 

1.10 Журнал испытания минерального порошка. 

1.11 Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия. 

1.12 Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси. 

1.13 Рецепты асфальтобетонных и чернощебеночных смесей. 

 

2. Лабораторное обеспечение выполняемых работ. 

     Обязательным условием для Подрядчика является:  

2.1 Наличие службы лабораторного и метрологического контроля или лица, 

ответственного за лабораторное и метрологическое обеспечение работ. 

 

3. Порядок осуществления входного контроля качества применяемых материалов. 

 На месте производства работ должны находиться: 

3.1 Журнал производства работ. 

3.2 Паспорт-накладная на укладываемую асфальтобетонную смесь и чернощебеночную 

смесь. 

3.3 Рейка дорожная универсальная «Кондор». 

3.4 Курвиметр. 

3.5 Рулетка. 

3.6 Термометр для измерения температуры укладываемого слоя. 

 

4. Операционный контроль при производстве работ. 

Операционному контролю подлежат: 

4.1 Качество подготовки основания. 

4.2 Равномерности распределения вяжущего. 



 

 

4.3 Поперечные уклоны покрытия. 

4.4 Ровность (просвет под рейкой). 

4.5 Качество асфальтобетонной смеси. 

4.6 Качество, толщина, асфальтобетонного покрытия по показателям кернов (вырубок). 

 

5. Инспекционный контроль производства работ. 

Инспекционному контролю производства работ подлежат: 

5.1 Наличие утвержденного Заказчиком проекта производства работ. 

5.2 Определение соответствия геометрических параметров покрытия нормативным 

требованиям. 

5.3 Определение соответствия применяемых материалов нормативным требованиям, 

наличие паспортов и сертификатов на применяемые материалы. 

5.4 Правильность ведения исполнительной документации. 

5.5 Наличие: 

 Актуализированного комплекса СНиПов, ГОСТов, технических условий, 

ВСН и основных руководящих документов в области лабораторного контроля 

качества. 

 Свидетельства о проверке (аттестации) или калибровке средств измерений и 

измерительного оборудования; методика аттестации измерительного оборудования и 

средств измерений. 

 Паспорт лаборатории, аттестат аккредитации (свидетельство об аттестации) 

с областью аккредитации. 

 Схемы лабораторного контроля качества (с учетом действующей 

нормативной документации). 

5.6 Инспекционным порядком производится освидетельствование объемов, 

выполненных (завершенных исполнением) работ и предъявляемых подрядной 

организацией к приемке до завершения производства работ. 

 

6. Приемочный контроль. 

6.1.  Включает в себя п.п. 5.2-5.3 настоящего порядка. 

6.2. Оформляется актом приемки выполненных работ по форме КС-2, при отсутствии 

недостатков, требующих немедленного устранения и Гарантийным паспортом на 

законченный ремонтом Участок. 
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