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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на 

право заключения Договора выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному 

обустройству для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

21- км 225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 4 очередь строительства, 
реестровый номер 31401380224 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 29.08.2014. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч 

(время московское) 29.08.2014. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 10.09.2014. 

4. Изменить  дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 19.09.2014. 

5. Пункт 5 Извещения и пункт 4 раздела I Информационной карты Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учетом НДС: 263 296 330 (двести 

шестьдесят три миллиона двести девяносто шесть тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек в том 

числе: 

 - временные здания и сооружения (по фактически произведенным затратам): 8 237 220 

(восемь миллионов двести тридцать семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек; 

 - страхование строительных рисков (без НДС): 2 085 820 (два миллиона восемьдесят 

пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек; 

 - разработка рабочей документации: 7 686 730 (семь миллионов шестьсот восемьдесят 

шесть тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек) рублей 00 копеек; 

 - резерв средств на непредвиденные работы и затраты (по фактически 

произведенным затратам): 3 912 560 (три миллиона девятьсот двенадцать тысяч пятьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Порядок учета возвратных сумм: Исключены по статье «Временные здания и сооружения». 

6. Исключить из подпункта 3 пункта 20 раздела I Информационной карты, подпункта 

2.3 пункта 1 разделаV Рассмотрения Конкурсный Заявок, подпункта 2.3 пункта 2 части А. 

Первой части Конкурсной Заявки Приложения № 2 к Конкурсной Документации пункт 

32.4: 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

7. Пункт 7 Главы 1 Приложения № 1 Конкурсной Документации читать в следующей 

редакции: 

7. В соответствии проектом, ведомостью объемов и стоимости работ Приложении № 2 к 

Договору, подрядчик обязан выполнить следующие основные виды работ:  

7.1. Земляные работы;  

7.2. Укрепительные и планировочные работы;  

7.3. Устройство дорожной одежды; 

7.4. Устройство водоотвода; 

7.5. Устройство быстротока; 

7.6. Устройство обстановки дороги и ограждения; 

7.7. Устройство присыпных берм под размещение  БКТПБ; 

7.8. Выполнить другие основные и вспомогательные виды работ в соответствии с 

ведомостью объемов работ Приложении № 2 к Договору. 

8. Пункт 8 Главы № 1 Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции:  

8. Технические показатели законченного комплексным обустройством объекта: 

№ п/п  Наименование показателя  Ед. изм.  Объем работ 



1. Земляные работы м
3
 95 958,5 

2. Укрепительные и планировочные 

работы 
м

2
 94 959,0 

3. Дорожная одежда м
2
 56 194,0 

4. Устройство водоотвода шт 

/пог. м 

358/ 

3405,66 

5.  Устройство быстротока пм 69,0 

6. Обстановка дороги и ограждение шт/ 

м
2
/ 

пог. м 

99/ 

5 882,59/ 

5661 

7. Присыпные бермы под размещение  

БКТПБ 

м
3
/ 

м
2 

19 813,5/ 

5 245,0 

 

9. Пункт 7.1 Главы № 3 Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции: 

 

7.1 

Основные показатели 

объекта комплексного 

обустройства участка 

автомобильной дороги. 

В соответствии с проектной документацией  

Земляные работы м
3
 95 958,5 

Укрепительные и 

планировочные работы 
м

2
 94 959,0 

Дорожная одежда м
2
 56 194,0 

Устройство водоотвода шт 

/пог. м 

358/ 

3405,66 

Устройство быстротока пм 69,0 

Обстановка дороги и 

ограждение 

шт/ 

м
2
/ 

пог. м 

99/ 

5 882,59/ 

5661 

Присыпные бермы под 

размещение  БКТПБ 

м
3
/ 

м
2 

19 813,5/ 

5 245,0 

 

10. Подпункт 13.2 раздела 13 Приложения № 6 к Конкурсной Документации «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА» читать в следующей редакции: 

 

13.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение 

гарантийных сроков на Объекте составляет:  

- по земляному полотну – 11 лет;  

- по основанию дорожной одежды – 8 лет;  

- по нижнему слою покрытия – 7 лет; 

- по верхнему слою покрытия – 5 лет; 

- по водоотводным элементам и сооружениям –   12 лет; 

- по устройству дорожной разметки термопластиком – 1 год; 

- установка металлического барьерного ограждения – 5 лет; 

- устройство сетчатого ограждения - 5 лет; 

- установка типовых дорожных знаков – 5 лет; 

- установка индивидуальных дорожных знаков –   5 лет. 

Гарантийные сроки, установленные настоящим пунктом исчисляются с даты выдачи 

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта (Приложения № 6 к настоящему 

Договору), и прилагаются к Акту приемки Объекта. 

 



11. Приложение № 1 к Главе № 3 Приложения № 1 к Конкурсной Документации читать 
в следующей редакции: 

 
Приложение № 1  

к Техническому заданию на разработку 
рабочей документации по Объекту  

Перечень инновационных технологий 
1. Применение геосинтетических материалов для стабилизации подошвы насыпи и 

послойного армирования при устройстве слоев насыпи. 
2. Применение габионов, армогрунтовых конструкций подпорных стенок, дренажных 

геосинтетических материалов, георешеток, геотекстиля для укрепления откосов, обеспечения 
противооползневых мероприятий, устройства капилляропрерывающих прослоек. 

3. Устройство теплоизолирующих слоев дорожных одежд из пенополистирола и пеностекла. 
4. Устройство верхних слоев дорожных покрытий из ЩМА (щебеночно-мастичный 

асфальтобетон), приготовленных на модифицированных полимерными добавками битумах. 
5. Устройство нижних слоев покрытий и верхних слоев оснований из полимерно-дисперсно-

армированных асфальтобетонов (для повышения их усталостной трещиностойкость и 
устойчивости к накоплению остаточных деформаций). 

6. Армирование асфальтобетонного покрытия геосетками. 
7. Устройство слоев оснований методом холодного ресайклинга при реконструкции и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 
8. Применение методов горячего ресайклинга и термопрофилирования дорожных покрытий. 
9. Устройство опор электроосвещения и стоек дорожных знаков из композитных материалов. 
10. Устройство винтовых свайных фундаментов опор освещения, информационных щитов и 

дорожных знаков 
11. Установка ударобезопасных направляющих устройств из полимерных композитных 

материалов. 
12. Применение полимерных композитных материалов для элементов обустройства и 

водоотвода автомобильных дорог. 
13. Устройство монолитного цементобетонного бортового камня. 
14. Устройство монолитных цементобетонных тротуаров и пешеходных дорожек. 
15. Устройство дорожных удерживающих парапетных монолитных бетонных ограждений на 

разделительной полосе автомобильных дорог. 
16. Применение фосфоресцентных и флуоресцентных составов для устройства вертикальной 

и горизонтальной разметки. 
 
12. Таблицу № 3 раздела VI Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 

Наличие у Участника Конкурса необходимого 

для выполнения работ персонала:  

Всего – не менее 150 человек,  

В том числе:  

1. Инженеры дорожно-строительных 

специальностей – не менее 12 человек;  

2. Рабочие строительных профессий - не менее 

138 человек,  

в том числе механизаторы – не менее 22 

человек.  

Количество баллов  

Отсутствие необходимого для выполнения 

работ персонала  

0 

Наличие необходимого для выполнения работ 

персонала  

10 

 



13. Таблицу № 4 раздела VI Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 

Наличие у Участника Конкурса минимально необходимых для выполнения 

работ по предмету Договора техники, оборудования: 
Количество баллов 

№ Наименование механизмов Количество, шт. 

 

1 Асфальтоукладчик с жесткой плитой и 

активным трамбующим брусом  

1 

2 Каток дорожный вибрационный тротуарный:  

- с шириной вальцов до 1 м  

1 

3 

 

Виброплита: 

- массой до 100 кг 

3 

4 

 

Каток дорожный самоходный 

гладковальцовый:  

- массой не менее 8 т 

2 

5 Каток дорожный самоходный 

гладковальцовый:  

- массой не менее 13 т  

2 

6 Каток дорожный на пневмоходу:  

- массой не менее 13 т 

2 

7 Бульдозер на гусенечном ходу:  

- мощьностью не менее 96 (130) кВт (л.с.)  

1 

8 Автокран:  

- грузоподъемностью не менее 10 т  

1 

9 Автокран:  

- грузоподъемностью не менее 16 т  

1 

10 Экскаватор:  

- с емкостью ковша не менее 0,25 м
3
  

2 

11 Экскаватор:  

- с емкостью ковша не менее 0,65 м
3
  

1 

12 Фронтальный погрузчик:  

- мощностью не менее 130 л.с.  

2 

13 Экскаватор - планировщик  1 

14 Автогрейдер:  

- мощностью не менее 99 (135) кВт (л.с.)  

1 

15 Тягач седельный:  

- грузоподъемностью не менее 12 т  

1 

16 Машина бурильно-крановая на автомобиле  1 

17 Фреза дорожная для холодного фрезерования 

асфальтобетонного покрытия:  

-ширина фрезерования не менее 1000 мм  

1 

18 Фреза дорожная для холодного фрезерования 

асфальтобетонного покрытия:  

-ширина фрезерования не менее 2000 мм  

1 

Итого 25 

Отсутствует минимально необходимое количество техники, оборудования 

для выполнения работ по предмету Договора 
0 

Наличие менее 25% (включительно) единиц техники, оборудования в 

собственности, остальная техника, оборудование привлечены по договору 

лизинга, и/или договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по 

иным основаниям  

5 

Наличие менее 75% (включительно), но более 25 % единиц техники, 10 



оборудования в собственности, остальная техника, оборудование 

привлечены по договору лизинга, и/или договору аренды, и/или договору 

оказания услуг и/или по иным основаниям 

Наличие более 75 % единиц техники, оборудования в собственности, 

остальная техника, оборудование привлечены по договору лизинга, и/или 

договору аренды, и/или договору оказания услуг и/или по иным основаниям 

20 

 

14. Главу № 2 Приложения № 1 к Конкурсной документации читать в следующей 

редакции: 

 

                                                        Глава № 2 

Ведомость объёмов работ  

на выполнение комплекса работ и оказание по комплексному обустройству для 

последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 

225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 4 очередь строительства  

 

№ п/п Наименование основных работ Ед. изм. 

Объем 

работ, 

всего 

1 2 3 4 

  Разработка рабочей документации     

  1. Подготовительные работы.     

1 Подготовка территории     

1.1 Срезка кустарника и мелколесья га 2,74 

1.2 
Разборка водосбросов на обочине и прикромочных 

лотков 
м

3
 42,39 

1.3 Разборка бортового камня пог. м 765,00 

1.4 Демонтаж барьерного ограждения т 268 

1.5 Демонтаж знаков и стоек т 15 

1.6 Демонтаж сигнальных столбиков шт 1 539 

1.7 Разборка бетонного лотка т 350,2 

1.8 Фрезерование а/б покрытия  м
3
 3458 

1.9 Разборка щебеночного основания м
3
 3196 

1.10 Разборка дорожной одежды на посадочных площадках  м
3
 1727 

1.11 Разборка существующих сооружений т 313,05 

1.12 Демаркировка дорожной разметки м
2
 6542 

1.13 Демонтаж металлического автопавильона шт 32 

1.14 Демонтаж туалета т 360 

1.15 Снятие плодородного слоя м
3
 9170,00 

1.16 Срезка грунта существующих присыпных обочин м
3
 8303,00 

1.17 Рыхление откосов насыпи м
2
 17793,00 

2 Земляные работы     



2.1 Устройство насыпи м
3
 74472,50 

2.2 Устройство присыпных обочин м
3
 21486,00 

3 
Укрепительные и планировочные работы 

    

3.1 Планировка верха зем. полотна и откосов насыпи м
2
 24245,00 

3.2 Укрепление откосов и обочин засевом трав м
2
 52201,00 

3.3 
Укрепление обочин асфальтобетонным гранулятом 

толщиной 15 см 
м

2
 18513,00 

4 Дорожная одежда     

4.1 по типу 1:     

4.1.1 
Устройство подстилающий слоя из песка толщиной h-

0,55 м 
м

3
 4589,00 

4.1.2 Укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 11607,00 

4.1.3 
Устройство основания из щебеночной смеси С4 

толщиной h-0,16 м 
м

2
 4831,00 

4.1.4 
Устройство основания из ЩПЦС М75 толщиной h-0,24 

м 
м

2
 4442,50 

4.1.5 
Устройство верхнего слоя основания из пористой  к/з а/б 

смеси II марки толщиной h-0,10 м 
м

2
 4374,00 

4.1.6 Укладка стеклосетки Армдор К-200 (или эквивалент) м
2
 3472,40 

4.1.7 
Устройство нижнего слоя покрытия из плотной к/з а/б 

смеси тип Б марки I толщиной h-0,08 м 
м

2
 6306,00 

4.1.8 
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 

толщиной h-0,04 м 
м

2
 6306,00 

4.2 по типу 2     

4.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка, h-0,3 м м
3
 7901 

4.2.2 Укладка разделительной прослойки из геотекстиля м
2
 14804 

4.2.3 
Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С4-80 мм, 

h-0,18 м 
м

2
 12060 

4.2.4 

Устройство нижнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-

0,12 м 

м
2
 11593 

4.2.5 

Устройство верхнего слоя двухслойного основания  из 

щебеночно-песчаной смеси укрепленной цементом, h-

0,12 м 

м
2
 11221 

4.2.6 
Устройство верхнего слоя основания из к/з пористого 

асфальтобетона марки II, h-0,10 м 
м

2
 10102 

4.2.7 Укладка стеклосетки  м
2
 2892 



4.2.8 
Устройство нижнего слоя покрытия из плотного 

асфальтобетона типа Б марки I, h-0,08 м 
м

2
 11032 

4.2.9 
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15, h-0,04 

м 
м

2
 11032 

4.3 по типу 5:     

4.3.1 
Устройство подстилающий слоя из песка толщиной h-

0,30м 
м

3
 8735,00 

4.3.2 Укладка защитного слоя из геотекстиля м
2
 33664,00 

4.3.3 
Устройство основания из щебня фр. 40-80 с заклинкой 

мелким щебнем толщиной h-0,25 м 
м

2
 21041,00 

4.3.4 
Устройство верхнего слоя основания из пористой к/з а/б 

смеси II марки толщиной h-0,08 м 
м

2
 13672,00 

4.3.5 Укладка плоской георешетки СБНП 50/50 м
2
 4305,70 

4.3.6 
Устройство нижнего слоя покрытия из плотной м/з а/б 

смеси тип Б марки I толщиной h-0,08 м 
м

2
 32043,00 

4.3.7 
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 

толщиной h-0,05 м 
м

2
 33449,00 

4.4 Устройство покрытия на площадке ЦПУ:     

4.4.1 

Устройство подстилающего слоя из песка с Кф не менее 

2 м/сут., ГОСТ 8736-93, с транспортировкой песка на 

расстояние 76 км, h=0,30 м 

м
3
 1 701,00 

4.4.2 
Щебеночные смеси непрерывной гранулометрии для 

оснований С4-80 мм, ГОСТ 25607-2009, h=0,18 м 
м

2
 5 322,00 

4.4.3 

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь оптимального 

состава, обработанная цементом, соответствующая 

марке 75, ГОСТ 23558-94 (с Изм. N 1,2), h=0,24 м 

м
2
 5 020,00 

4.4.4 

Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой 

смеси на битуме БНД 60/90, марка I, ГОСТ 9128-2009, 

h=0,10 м 

м
2
 4 810,00 

4.4.5 

Асфальтобетон плотный из горячей крупнозернистой 

смеси, тип А марка I на битуме БНД 60/90, марка I, 

ГОСТ 9128-2009, h=0,08 м 

м
2
 4 810,00 

4.4.6 
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА-15), ГОСТ 31015-2002, h=0,04 м 
м

2
 4 810,00 

4.5 Устройство тротуара     



4.5.1 

Устройство слоя из песка среднезернистого с Кф> 2 

м/сут., с транспортировкой песка на расстояние 76 км, 

h=0,10 м 

м
3
 59,70 

4.5.2 

Щебеночно-песчаная смесь непрерывного 

гранулометрического состава, при максимальном 

размере зерен 80 мм (ЩПС N4), h=0,15 м 

м
2
 597,00 

4.5.3 

Покрытие из горячего плотного песчаного 

асфальтобетона тип Г марка III на вязком битуме БНД 

марки 60/90 h=0,05 м 

м
2
 597,00 

4.6 Водоотвод     

4.6.1 Установка бортового камня БР 100.30.18 пог. м 2551,00 

4.6.2 Установка бортового камня БР 100.45.18 пог. м 320,00 

4.6.3 Установка бортового камня БР 100.20.08 пог. м 495,00 

4.6.4 Устройство водосброса по откосу насыпи шт 24,00 

4.6.5 Удлинение трубы d-1,0 м пог. м 39,66 

4.6.6 
Устройство бетонных водоотводных лотков в обойме из 

бетона 
шт 320,00 

4.6.7 Дождеприемный бетонный колодец шт 14,00 

4.7 Устройство быстротока: пог. м 69,00 

4.7.1 Устройство основания из щебня толщиной 0,15 м м
2
 138,00 

4.7.2 Устройство быстротока из бетона м
3
 20,00 

4.7.3 Устройство водоотводной канавы из сборных ж/б лотков пог. м 593 

5 Обстановка дороги и ограждение     

5.1 Металлическое барьерное ограждение пог. м 5 101,00 

5.2 Установка пешеходного ограждения пог. м 560 

5.3 Устройство дорожной разметки термопластиком м
2
 5 728 

5.4 Дорожные знаки на металлических стойках шт 95 

5.5 Установка индивидуальных дорожных знаков м
2
 154,59 

5.6 Рамные опоры РМП 13 шт 2 

5.7 Устройство присыпных берм м
3
 1266 

5.8 Контейнер для мусора шт 2,00 

5.9 Урна для мусора шт 2,00 

6 
Присыпные бермы под размещение БКТПБ 

    

6.1 Снятие плодородного слоя м
3
 1945 

6.2 Устройство насыпи под бермы м
3
 14906,4 

6.3 Разработка котлованов м
3
 714,61 

6.4 Обратная засыпка котлованов м
3
 344,17 



6.5 
Устройство фундаментной плиты толщиной 350 мм из 

бетона В25 м
3
 111,32 

6.6 
Устройство щебеночного основания толщиной 30 см 

м
3
 1344 

6.7 

Устройство нижнего слоя покрытия из 

крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см м
3
 268,8 

6.8 

Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого 

асфальтобетона толщиной 4 см м
3
 179,2 

6.9 Укрепление посевом трав м
2
 5245 

 

 



15.     Приложение № 4 к проекту Договора Приложение № 6 к Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 

Приложение № 4 

                                                                                                                                                       к Договору №___ 

 от «___» ______ 201_ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Наименование объекта: «Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21-км 225, Московская и 

Тульская области». I пусковой комплекс. 4 очередь строительства 

 

 

№ п/п 

Наименование 

основных работ 

(включают стоимость 

всех сопутствующих 

работ и используемых 

материалов, 

предусмотренных 

ведомостью объемов 

и стоимости работ) 

ед. 

изм. 

Объем 

работ, 

всего 

С

то

и

м

ос

ть

, 

ру

б. 

В том числе выполнение 

в 2014 году, по месяцам 
В том числе выполнение в 2015 году, по месяцам 

IV квартальные период I квартальный период II квартальный период III квартальные период 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

c 24 
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20 
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я 

c 21 
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я 
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ноябр
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20 
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я 

c 21 
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я по               

20 
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я 

c 21 

января 

по   20 

февраля 

c 21 
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ля по 

20 

марта 

c 21 

марта 
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21 

апреля 

c 21 

апрел

я по              

20 мая 

c 21 мая 

по                  

20 июня 

c 21 

июня 

по              

20 

июля 

c 21 

июля 

по                

20 

август

а 

c 21 

августа 

по              

20 

сентября 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъе

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-

ть 

О

б

ъ

е

м 

Ст-ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 

1

2 
13 

1

4 
15 

1

6 
17 

1

8 
19 

2

0 
21 

2

2 
23 

2

4 
25 

2

6 
27 

2

8 
29 

1 
Разработка рабочей 

документации* 
        

I. Работы по комплексному обустройству 

  

1. 

Подготовительн

ые работы. 

                                                      

1 
Подготовка 

территории 
                                                      



1.1 

Срезка 

кустарника и 

мелколесья 

га 2,74                                                   

1.2 

Разборка 

водосбросов на 

обочине и 

прикромочных 

лотков 

м
3
 42,39                                                   

1.3 
Разборка 

бортового камня 

пог.

м 

765,0

0 
                                                  

1.4 

Демонтаж 

барьерного 

ограждения 

т 268                                                   

1.5 
Демонтаж знаков 

и стоек 
т 15                                                   

1.6 

Демонтаж 

сигнальных 

столбиков 

шт 1 539                                                   

1.7 
Разборка 

бетонного лотка 
т 350,2                                                   

1.8 
Фрезерование а/б 

покрытия  
м

3
 3458                                                   

1.9 

Разборка 

щебеночного 

основания 

м
3
 3196                                                   

1.10 

Разборка 

дорожной одежды 

на посадочных 

площадках  

м
3
 1727                                                   

1.11 

Разборка 

существующих 

сооружений 

т 
313,0

5 
                                                  

1.12 

Демаркировка 

дорожной 

разметки 

м
2
 6542                                                   

1.13 Демонтаж шт 32                                                   



металлического 

автопавильона 

1.14 Демонтаж туалета т 360                                                   

1.15 

Снятие 

плодородного 

слоя 

м
3
 

9170,

00 
                                                  

1.16 

Срезка грунта 

существующих 

присыпных 

обочин 

м
3
 

8303,

00 
                                                  

1.17 
Рыхление откосов 

насыпи 
м

2
 

17793

,00 
                                                  

  

Итого: I. 

Подготовительн

ые работы 

                                                      

  
II. Работы по 

строительству 
                                                      

2 
Земляные 

работы 
                                                      

2.1 
Устройство 

насыпи 
м

3
 

74472

,50 
                                                  

2.2 

Устройство 

присыпных 

обочин 

м
3
 

21486

,00 
                                                  

3 

Укрепительные 

и 

планировочные 

работы 

                                                      

3.1 

Планировка верха 

зем. полотна и 

откосов насыпи 

м
2
 

24245

,00 
                                                  

3.2 

Укрепление 

откосов и обочин 

засевом трав 

м
2
 

52201

,00 
                                                  

3.3 
Укрепление 

обочин 
м

2
 

18513

,00 
                                                  



асфальтобетонны

м гранулятом 

толщиной 15 см 

4 
Дорожная 

одежда 
                                                      

4.1 по типу 1:                                                       

4.1.1 

Устройство 

подстилающий 

слоя из песка 

толщиной h-0,55м 

м
3
 

4589,

00 
                                                  

4.1.2 

Укладка 

защитного слоя из 

геотекстиля 

м
2
 

11607

,00 
                                                  

4.1.3 

Устройство 

основания из 

щебеночной 

смеси С4 

толщиной h-0,16м 

м
2
 

4831,

00 
                                                  

4.1.4 

Устройство 

основания из 

ЩПЦС М75 

толщиной h-0,24м 

м
2
 

4442,

50 
                                                  

4.1.5 

Устройство 

верхнего слоя 

основания из 

пористой  к/з а/б 

смеси II марки 

толщиной h-0,10м 

м
2
 

4374,

00 
                                                  

4.1.6 

Укладка 

стеклосетки 

Армдор К-200 

(или эквивалент) 

м
2
 

3472,

40 
                                                  

4.1.7 

Устройство 

нижнего слоя 

покрытия из 

плотной к/з а/б 

м
2
 

6306,

00 
                                                  



смеси тип Б марки 

I толщиной h-

0,08м 

4.1.8 

Устройство 

верхнего слоя 

покрытия из 

ЩМА-15 

толщиной h-0,04м 

м
2
 

6306,

00 
                                                  

4.2 по типу 2                                                       

4.2.1 

Устройство 

подстилающего 

слоя из песка, h-

0,3м 

м
3
 7901                                                   

4.2.2 

Укладка 

разделительной 

прослойки из 

геотекстиля 

м
2
 14804                                                   

4.2.3 

Устройство 

нижнего слоя 

основания из 

ЩПС С4-80мм, h-

0,18м 

м
2
 12060                                                   

4.2.4 

Устройство 

нижнего слоя 

двухслойного 

основания  из 

щебеночно-

песчаной смеси 

укрепленной 

цементом, h-0,12м 

м
2
 11593                                                   

4.2.5 

Устройство 

верхнего слоя 

двухслойного 

основания  из 

щебеночно-

песчаной смеси 

м
2
 11221                                                   



укрепленной 

цементом, h-0,12м 

4.2.6 

Устройство 

верхнего слоя 

основания из к/з 

пористого 

асфальтобетона 

марки II, h-0,10м 

м
2
 10102                                                   

4.2.7 
Укладка 

стеклосетки  
м

2
 2892                                                   

4.2.8 

Устройство 

нижнего слоя 

покрытия из 

плотного 

асфальтобетона 

типа Б марки I, h-

0,08м 

м
2
 11032                                                   

4.2.9 

Устройство 

верхнего слоя 

покрытия из 

ЩМА-15, h-0,04м 

м
2
 11032                                                   

4.3 по типу 5:                                                       

4.3.1 

Устройство 

подстилающий 

слоя из песка 

толщиной h-0,30м 

м
3
 

8735,

00 
                                                  

4.3.2 

Укладка 

защитного слоя из 

геотекстиля 

м
2
 

33664

,00 
                                                  

4.3.3 

Устройство 

основания из 

щебня фр. 40-80 с 

заклинкой мелким 

щебнем толщиной 

h-0,25м 

м
2
 

21041

,00 
                                                  



4.3.4 

Устройство 

верхнего слоя 

основания из 

пористой к/з а/б 

смеси II марки 

толщиной h-0,08м 

м
2
 

13672

,00 
                                                  

4.3.5 

Укладка плоской 

георешетки СБНП 

50/50 

м
2
 

4305,

70 
                                                  

4.3.6 

Устройство 

нижнего слоя 

покрытия из 

плотной м/з а/б 

смеси тип Б марки 

I толщиной h-

0,08м 

м
2
 

32043

,00 
                                                  

4.3.7 

Устройство 

верхнего слоя 

покрытия из 

ЩМА-15 

толщиной h-0,05м 

м
2
 

33449

,00 
                                                  

4.4 

Устройство 

покрытия на 

площадке ЦПУ: 

                                                      

4.4.1 

Устройство 

подстилающего 

слоя из песка с Кф 

не менее 2 м/сут., 

ГОСТ 8736-93, с 

транспортировкой 

песка на 

расстояние 76 км, 

h=0,30м 

м
3
 

1 

701,0

0 

                                                  

4.4.2 

Щебеночные 

смеси 

непрерывной 

м
2
 

5 

322,0

0 

                                                  



гранулометрии 

для оснований С4-

80 мм, ГОСТ 

25607-2009, 

h=0,18 м 

4.4.3 

Щебеночно-

гравийно-

песчаная смесь 

оптимального 

состава, 

обработанная 

цементом, 

соответствующая 

марке 75, ГОСТ 

23558-94 (с Изм. 

N 1,2), h=0,24 м 

м
2
 

5 

020,0

0 

                                                  

4.4.4 

Асфальтобетон 

пористый из 

горячей 

крупнозернистой 

смеси на битуме 

БНД 60/90, марка 

I, ГОСТ 9128-

2009, h=0,10 м 

м
2
 

4 

810,0

0 

                                                  

4.4.5 

Асфальтобетон 

плотный из 

горячей 

крупнозернистой 

смеси, тип А 

марка I на битуме 

БНД 60/90, марка 

I, ГОСТ 9128-

2009, h=0,08 м 

м
2
 

4 

810,0

0 

                                                  

4.4.6 

Верхний слой 

покрытия из 

щебеночно-

м
2
 

4 

810,0

0 

                                                  



мастичного 

асфальтобетона 

(ЩМА-15), ГОСТ 

31015-2002, 

h=0,04 м 

4.5 
Устройство 

тротуара 
                                                      

4.5.1 

Устройство слоя 

из песка 

среднезернистого 

с Кф> 2 м/сут., с 

транспортировкой 

песка на 

расстояние 76 км, 

h=0,10м 

м
3
 59,70                                                   

4.5.2 

Щебеночно-

песчаная смесь 

непрерывного 

гранулометрическ

ого состава, при 

максимальном 

размере зерен 80 

мм (ЩПС N4), 

h=0,15м 

м
2
 

597,0

0 
                                                  

4.5.3 

Покрытие из 

горячего плотного 

песчаного 

асфальтобетона 

тип Г марка III на 

вязком битуме 

БНД марки 60/90 

h=0,05м 

м
2
 

597,0

0 
                                                  

4.6 Водоотвод                                                       

4.6.1 

Установка 

бортового камня 

БР 100.30.18 

пог.

м 

2551,

00 
                                                  



4.6.2 

Установка 

бортового камня 

БР 100.45.18 

пог.

м 

320,0

0 
                                                  

4.6.3 

Установка 

бортового камня 

БР 100.20.08 

пог.

м 

495,0

0 
                                                  

4.6.4 

Устройство 

водосброса по 

откосу насыпи 

шт 24,00                                                   

4.6.5 
Удлинение трубы 

d-1,0м 
пм 39,66                                                   

4.6.6 

Устройство 

бетонных 

водоотводных 

лотков в обойме 

из бетона 

шт 
320,0

0 
                                                  

4.6.7 
Дождеприемный 

бетонный колодец 
шт 14,00                                                   

4.7 
Устройство 

быстротока: 
пм 69,00                                                   

4.7.1 

Устройство 

основания из 

щебня толщиной 

0,15 м 

м
2
 

138,0

0 
                                                  

4.7.2 

Устройство 

быстротока из 

бетона 

м
3
 20,00                                                   

4.7.3 

Устройство 

водоотводной 

канавы из 

сборных ж/б 

лотков 

пог.

м 
593                                                   

5 

Обстановка 

дороги и 

ограждение 

                                                      



5.1 

Металлическое 

барьерное 

ограждение 

пог.

м 

5 

101,0

0 

                                                  

5.2 

Установка 

пешеходного 

ограждения 

пог.

м 
560                                                   

5.3 

Устройство 

дорожной 

разметки 

термопластиком 

м
2
 5 728                                                   

5.4 

Дорожные знаки 

на металлических 

стойках 

шт 95                                                   

5.5 

Установка 

индивидуальных 

дорожных знаков 

м
2
 

154,5

9 
                                                  

5.6 
Рамные опоры 

РМП 13 
шт 2                                                   

5.7 
Устройство 

присыпных берм 
м

3
 1266                                                   

5.8 
Контейнер для 

мусора 
шт 2,00                                                   

5.9 Урна для мусора шт 2,00                                                   

6 

Присыпные 

бермы под 

размещение 

БКТПБ 

                                                      

6.1 

Снятие 

плодородного 

слоя 

м
3
 1945                                                   

6.2 
Устройство 

насыпи под бермы 
м

3
 

14906

,4 
                                                  

6.3 
Разработка 

котлованов 
м

3
 

714,6

1 
                                                  

6.4 
Обратная засыпка 

котлованов 
м

3
 

344,1

7 
                                                  



6.5 

Устройство 

фундаментной 

плиты толщиной 

350мм из бетона 

В25 

м
3
 

111,3

2 
                                                  

6.6 

Устройство 

щебеночного 

основания 

толщиной 30см 

м
3
 1344                                                   

6.7 

Устройство 

нижнего слоя 

покрытия из 

крупнозернистого 

асфальтобетона 

толщиной 6 см 

м
3
 268,8                                                   

6.8 

Устройство 

верхнего слоя 

покрытия из 

мелкозернистого 

асфальтобетона 

толщиной 4 см 

м
3
 179,2                                                   

6.9 
Укрепление 

посевом трав 
м

2
 5245                                                   

  
Итого: II. Работы 

по строительству 
                                                      

  

Временные 

здания и 

сооружения  

                                                      

  
Непредвиденные 

работы и затраты 
                                                      

  

Всего (с 

Временными 

зданиями и 

сооружениями, 

Непредвиденным

и работами и 

                                                      



затратами) 

  НДС                                                       

  Всего с НДС                                                       

  

Средства на 

страхование (НДС 

не облагается) 

                                                      

  
Всего по 

Договору с НДС 
                                                      

 

 

1. Под этапом (отчетным периодом) при выполнении работ по комплексному 

обустройству понимается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20 число 

текущего месяца. 
                 

                    

                             

 
Заказчик: 

        
Подрядчик: 

              

 

Государственная компания 

«Российские автомобильные 

дороги»                                                      

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

                         

 
____________________ И.А. Урманов 

        
__________ 

              
 

 
 

 



16. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса работ и 

оказание услуг по комплексному обустройству для последующей эксплуатации на платной 

основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км 225, Московская и Тульская области. I 

пусковой комплекс, 4 очередь строительства, реестровый номер 31401380224 оставить без 

изменения. 
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