Изменения № 2

в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения по оси проезжей части автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 48+400 – км 60+470, км 83+190 – км 88+000, км 92+880 – км 95+970. Км 151+600 - км 154+524, км 221+100 – км 245+380, км 367+130 – км 368+640
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31603828530

«24» октября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента экономики,
финансов и единого казначейства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ М.Е. Федянов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
« _____ » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2016 г.

г. Москва 2016 г.

Внести в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения по оси проезжей части автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 48+400 – км 60+470, км 83+190 – км 88+000, км 92+880 – км 95+970. Км 151+600 - км 154+524, км 221+100 – км 245+380, км 367+130 – км 368+640 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603828530, следующие изменения:

1. Пункт 4.2 проекта Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

4.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

- начало проектно-изыскательских работ – с даты подписания сторонами настоящего Договора;
- окончание проектно-изыскательских работ – в течение одного месяца с даты подписания сторонами настоящего Договора.
- начало работ по установке тросового ограждения - с даты окончания проектно-изыскательских работ;
- окончание работ по установке тросового ограждения 21 апреля 2017 года.

2. Приложение №2 к проекту Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения по оси проезжей части автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 48+400 – км 60+470, км 83+190 – км 88+000, км 92+880 – км 95+970, км 151+600 - км 154+524, км 221+100 – км 245+380, км 367+130 – км 368+640

Наименование работ	Срок начала работ	Срок окончания работ	Стоимость работ	
			Общая стоимость, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
Разработка и согласование проектной документации по установке тросового ограждения	с момента (даты) подписания настоящего Договора	один месяц с даты подписания сторонами настоящего Договора.		
Установка и введение в эксплуатацию тросового ограждения	с даты окончания проектно-изыскательских работ;	21 апреля 2017 года		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

3. Приложение №15 к проекту Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в следующей редакции:

График финансирования по выполнению работ _____

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, всего	2017 год	гарантийные обязательства (выплата гарантийной суммы), руб с НДС		
				2020 (30% от общей гарантийной суммы)	2022 (30% от общей гарантийной суммы)	2024 (40% от общей гарантийной суммы)
1	2	3	4	6	7	
	ИТОГО:					
	НДС:					
	ИТОГО с НДС:					

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

4. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и установке тросового ограждения по оси проезжей части автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участках км 48+400 – км 60+470, км 83+190 – км 88+000, км 92+880 – км 95+970. Км 151+600 - км 154+524, км 221+100 – км 245+380, км 367+130 – км 368+640 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603828530, оставить без изменения.