ООО
"АВТОДО
Р - ТП"

ПРОТОКОЛ

подведения итогов Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354794

Дата заседания Комиссии:	08.09.2020
Номер протокола:	32009354794-01
Дата подписания протокола:	08.09.2020
Место заседания Комиссии:	Страстной б-р, д. 9, эт.2, каб. 2/11, г. Москва
Наименование закупки:	Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)»
Присутствовали: Председатель Комиссии: Заместитель председателя Комиссии: Члены Комиссии: Секретарь Комиссии: Отсутствовали: Заместитель председателя Комиссии: Член Комиссии:	 А.С. Соколов В.А. Швайка М.В. Бойцова В.А. Матвеев А.Н. Миндлина А.А. Панафидина Н.Е. Слепцова И.Р. Рыбина О.Ю. Алексеева А.Н. Пушкарев
Начальная (максимальная) цена Договора:	123 202 058 670,00 (сто двадцать три миллиарда двести два миллиона пятьдесят восемь тысяч

	шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Срок исполнения Договора:	начало выполнения работ – со дня заключения Договора; окончание выполнения работ – 30 июня 2024 года.
Объем выполняемых работ:	В соответствии с Приложением № 1 к Конкурсной документации. Техническая часть.
Количество поданных на участие в закупке заявок, дата и время регистрации каждой заявки:	1 (одна) заявка Участник № 1 – 04.09.2020 14:52 ч.
Порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Не применимо
Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке	Не применимо
Причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой:	В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурентной процедуре (единственная заявка) в соответствии с пунктом «в» части 1 раздела IX Документации и пунктом «в» части 1 статьи 44 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Конкурсная комиссия приняла решение о признании Конкурса несостоявшимся.
Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке	На основании статьи 45 Положения о закупке Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и части 4 раздела IX Документации Государственная компания «Российские автомобильные дороги» приняла решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры – Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 8 этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с автомобильной

	дорогой федерального значения Р-241 «Казань — Буинск — Ульяновск» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения «Сорочьи Горы – Шали»)» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер 32009354794, признанной несостоявшейся.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии:	_____ А.С. Соколов
Заместитель председателя Комиссии:	отсутствовала О.Ю. Алексеева
Заместитель председателя Комиссии:	_____ В.А. Швайка
Члены Комиссии:	_____ М.В. Бойцова
	_____ В.А. Матвеев
	_____ А.Н. Миндлина
	_____ А.А. Панафидина
	отсутствовал А.Н. Пушкарев
	_____ Н.Е. Слепцова
Секретарь Комиссии:	_____ И.Р. Рыбина