Шувалова Нина Александровна
Подписано цифровой подписью: Шувалова Нина Александровна
DN: 1.2.643.100.3=120E3133233313337313233...
1.2.643.3.131.1.1=120C303037373130393838303...
c=RU, st=77 Москва, l=Москва, o=ООО "Автодор - ТП", ou=IS, cn=Шувалова Нина Александровна, 1.2.840.113549.1.9.2=INN+771089033,...
Дата: 2016.04.21 16:45:06 +03'00'

Разъяснения №2

Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633+000 – км 642+000

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Реестровый номер № 31603493908

«21» апреля 2016г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

_____ А.И. Целковнев
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ В.Э. Зимин
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ А.С. Соколов
«_____» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

_____ И.А. Урманов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам

_____ К.И. Попов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_____ Д.Е. Осипов
«_____» _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____И.Н. Комкова
«_____»_____ 2016 г.

г. Москва - 2016 г.

От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633+000 – км 642+000 (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31603493908.

Вопрос:

Запрос о разъяснении положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса в электронной форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633+000 – км 642+000, Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) № конкурса на электронной площадке 31603493908			
№ п/п	**Ссылка на пункт конкурной документации, положения которого необходимо разъяснить**	**Содержание пункта конкурной документации, положения которого необходимо разъяснить**	**Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации**
1	Приложение № 6 к Конкурсной документации «Проект Договора» п.1.1.1 – п.1.1.6 Раздела 1.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА п.5.1, 5.6. Раздела 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ п. 7.1.2. Раздела 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА	п.1.1.1 – п.1.1.6 Раздел 1.1. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА 5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное казначейство, используя механизм казначейского сопровождения Договора. 5.6. Заказчик в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на аванс, при условии предоставления Подрядчиком предусмотренной п. 1.4 настоящего Договора банковской гарантии на сумму авансового платежа и документов, подтверждающих открытие Подрядчиком отдельного лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства, выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) % от стоимости Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Погашение аванса осуществляется путем удержания из стоимости работ, выполненных Подрядчиком, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса в текущем году к общей стоимости работ в текущем году. Сумма удержания включается в справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. (Сумма аванса, предусмотренная на текущий год, должна быть погашена в текущем году в полном объеме.). Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии с Договором, при этом Заказчик вправе осуществлять контроль целевого использования аванса. 7.1.2. До начала выполнения работ за свой счёт открыть отдельный лицевой	Учитывая положения Распоряжения Правительства РФ от 28 марта 2016 г. N 530-р о том, что на ГК «Автодор» не распространяются положения части 2 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год", предусматривающие обязательное казначейское сопровождение государственных контрактов в 2016 году, просим разъяснить, верно ли проектом договора предусмотрены дополнительные условия, связанные с казначейским сопровождением. При необходимости просим внести соответствующие изменения в конкурсную документацию.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>счёт в территориальном органе Федерального казначейства и предоставить Заказчику документальное подтверждение открытия отдельного лицевого счёта. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Подрядчика Подрядчик обязан в письменном виде сообщить Заказчику новые реквизиты отдельного счёта Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов.</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>п. 10.2 проекта Договора Приложение № 6 к Конкурсной Документации.</td><td>10.2. Настоящим Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком дефектов на Объекте, в том числе на:<table><tr><td>Земляное полотно, дорожная одежда, водоотводные сооружения, искусственные дорожные сооружения (мосты и путепроводы), элементы обустройства, бортовые камни, автопавильоны, барьерное ограждение, водосбросные и прикромочные лотки.</td><td>4 года</td></tr><tr><td>Обочины</td><td>2 года</td></tr></table>При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.</td><td>Согласно п.10.2 проекта Договора установлены гарантийные сроки на виды работ, не предусмотренных ведомостью работ по объекту.

Просим рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 10.2 проекта Договора с исключением из гарантийных работ «Земляное полотно» и «Барьерное ограждение», в виду отсутствия указанных работ в Ведомости объемов работ по объекту.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Приложение № 8 к Договору №_____ от _____ 201___г.
РЕГЛАМЕНТ приемки выполненных работ

1. Подготовительный этап (до начала производства работ)</td><td>1.2. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить Заказчику следующие документы:

…

- схему организации движения при производстве работ, согласованную с органами ГИБДД и утвержденную Заказчиком;
…</td><td>СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» не предусматривает согласование схемы организации движения при производстве работ с органами ГИБДД.
Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации, Раздел 1. Автомобильная дорога. п.1.1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения:

- перед началом производства дорожных работ схема организации дорожного движения и ограждения места производства работ должна быть утверждена Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». Уведомление о месте и времени производства работ, а так же схема (проект) организации дорожного движения и ограждения места производства работ должны быть переданы в территориальные органы или подразделения ГИБДД, которые осуществляют контроль за</td></tr>
</table>

			организацией и безопасностью дорожного движения на данном участке дороги; Просим внести изменения в Конкурсную документацию.
4	Приложение № 8 к Договору №_____ от _____ 201___г. РЕГЛАМЕНТ приемки выполненных работ 2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ)	2.3. При приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору следующие документы: … - схему организации движения транспорта при производстве работ, утвержденную Заказчиком и согласованную с ГИБДД;	СТО АВТОДОР 4.1 – 2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» не предусматривает согласование схемы организации движения при производстве работ с органами ГИБДД. Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации, Раздел 1. Автомобильная дорога. п.1.1. Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения: --- - перед началом производства дорожных работ схема организации дорожного движения и ограждения места производства работ должна быть утверждена Государственной компанией «Российские автомобильные дороги». Уведомление о месте и времени производства работ, а так же схема (проект) организации дорожного движения и ограждения места производства работ должны быть переданы в территориальные органы или подразделения ГИБДД, которые осуществляют контроль за организацией и безопасностью дорожного движения на данном участке дороги; Просим внести изменения в Конкурсную документацию.

По данным вопросам даю следующие разъяснения:

Ответ №1:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.

Ответ №2:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.

Ответ №3:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.

Ответ №4:

По данному вопросу будет внесено соответствующее изменение в Конкурсную Документацию.