
Глава 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение подготовительных работ по объекту «Строительство скоростной 

автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1,  

км 90 – км 140, Республика Башкортостан 

  

1. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

Программа деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»   

2. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

«Строительство скоростной автомобильной дороги Казань 

– Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». Этап 1,  

км 90 – км 140, Республика Башкортостан 

3. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАБОТ 
Подготовительные работы 

4. ЗАКАЗЧИК 
Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» 

5. ПОДРЯДЧИК  

6. СТАТУС РАБОТЫ 
Заказ для осуществления деятельности Государственной 

компании «Автодор» 

7. 

ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРО 

-ВАНИЯ 

Субсидии федерального бюджета и/или Фонд 

национального благосостояния 

8. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ 

Выполнить подготовительные работы по строительству 

Скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург 

на участке Дюртюли – Ачит. Этап 1,  

км 90 – км 140, Республика Башкортостан 

9. 

ИСХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

Проект представленный Заказчиком 

10. Состав подготовительных работ: 

10.1. Общие условия 

 1. Исходными данными для выполнения работ являются Проект, Техническое 

задание, Ведомость объемов и стоимости работ. 

 

2. Выполнять работы, предусмотренные Договором и настоящим Техническим 

заданием (Приложение №1 к Договору) в объеме и сроки (Приложение № 2 и 

Приложение № 3 к Договору) предусмотренные Договором. 

 

3. Обеспечить качество выполнения всех работ, предусмотренных Договором, в 

соответствии с перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 5 к 

Договору), условиями Договора и сдать Объект Заказчику с качеством, 

соответствующим условиям Договора. 

 

4. До начала выполнения работ представить Заказчику приказ о назначении 

ответственного за выполнение работ на Объекте и соответствующую доверенность 

на представление интересов Подрядчика указанным лицом. 

 



5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану территории выполнения работ, 

материалов, оборудования, техники, временных зданий, ограждения мест 

выполнения работ и другого имущества необходимых для выполнения 

подготовительных работ по Объекту, с момента начала выполнения 

подготовительных работ по Объекта до их окончания и подписания акта приемки 

территории строительства Заказчиком. 

 

6. Вести с момента начала подготовительных работ по Объекту и до их завершения, 

оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения 

работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора 

от 12.01.2007 № 7. Допускается использование иных форм, согласованных с 

Ростехнадзором и Заказчиком. 

 

7. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору выполняет и представляет 

Заказчику исполнительную документацию, выполненную в установленном 

порядке, по всем видам выполненных работ. Исполнительная документация 

передается Заказчику в 2-x экземплярах и на электронном носителе (в форматах, 

согласованных с Заказчиком). 

 

8. Приёмка работ производится представителем Заказчика, в соответствии 

условиями Договора, требованиями нормативных документов, включенных в 

Приложение №5 к Договору, на основании исполнительной документации за 

отчетный период. 

 

9. В случае установления Заказчиком при приемке несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям Договора, нормативно-правовым 

актам и нормативно-техническим документам, Акты выполненных работ 

Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных несоответствий. 

 

10. Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и 

оборудование должны иметь соответствующие документы подтверждения 

соответствия, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их 

качество. 

 

11. Обеспечить нахождение работников на территории выполнения работ в 

специальной одежде определенного образца с указанием фирменного 

наименования. 

 

12. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения работ 

разработать и согласовать с Инженерной организацией (в случае ее привлечения) и 

Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями  

СП 48.133330.2019. 

 

13. Календарный график и последующие изменения к нему Подрядчик должен 

представить в виде графика, выполненного в программном продукте по 

согласованию с Заказчиком. 

Ежемесячно не позднее 20 числа, Подрядчик должен предоставлять Заказчику 

график с указанием фактического процента выполнения работ по Договору. 

Ежемесячно не позднее 7 числа, Подрядчик должен предоставлять Заказчику 

информацию об ожидаемом выполнении работ по Договору. Форма предоставления 

информации об ожидаемом выполнении работ определяется по согласованию с 

Заказчиком. 



 

14. В стоимость работ по Договору входят затраты на транспортирование, 

утилизацию, размещение отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ в 

рамках настоящего технического задания, в том числе строительных отходов, 

затраты на очистку территории, затраты на подключение к электрическим сетям, а 

также платежи за негативное воздействие на окружающую среду, необходимые для 

выполнения подготовительных работ по Объекту. 

 

15. Выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и 

потребления в соответствии условиями Договора, действующим законодательством 

РФ и действующими    нормативными    документами, в том числе: 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

30.09.2011 № 792 «Порядок ведения государственного кадастра отходов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 № 2290 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классу 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм 

паспортов отходов I - IV классов опасности»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов»; 

- Приказом Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2017 г. №3 и  

от 30.12.2019 г. №899». 

 

16. Подрядчик, при необходимости обязан разработать «Проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение»; получить лимиты на 

образование отходов от своего имени и за свой счет; за свой счет, без каких-либо 

компенсаций со стороны Заказчика согласовать с органами Ростехнадзора, 

Росприроднадзора и внести плату за негативное воздействие на окружающую среду. 

 



2. 17. Подрядчик, при необходимости обязан представлять в адрес Заказчика и 

органов Ростехнадзора, Росприроднадзора: 

– свидетельства о классе опасности отхода для окружающей и природной среды; 

– обоснование отнесения отходов, образующихся в результате строительства к 

конкретному классу опасности с отметкой о согласовании в специально 

уполномоченном органе; 

– паспорта опасных отходов, образующихся в результате строительства объекта, 

согласованные в установленном порядке; 

– договора и копии лицензий на вывоз, размещение, использование, 

обезвреживание отходов производства заверенных нотариусом; 

– справки сдачи-приемки отходов и иные документы, подтверждающие 

транспортирование, использование, обезвреживание, размещение отходов, 

образовавшихся в результате строительства объекта; 

– предоставить, при наличии очистных сооружений, паспорта очистных 

сооружений, акты пусконаладочных работ, результаты анализов сточных вод, 

выбросов загрязняющих веществ; 

– документы, подтверждающие внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в 

результате строительства объекта. 

 

18. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать 

текст, подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения 

работ за свой счет установить их в начале и в конце участка выполнения работ со 

следующей информацией:  

- вид работ; 

- участок автомобильной дороги; 

- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны); 

- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны). 

 

10.2. Устройство временных дорог и мостов 

 

1. Временные дороги и мосты должны быть выполнены с соблюдением требований 

нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических 

документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору) и 

обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ к месту проведения работ 

или складирования материалов и изделий. 

 

2. За 10 календарных дней до начала выполнения комплекса работ по устройству 

временных дорог и мостов, разработать и согласовать у Заказчика проект 

производства работ. 

 

3. Виды и объемы работ, подлежащие выполнению, уточняются проектной 

документации согласованной Заказчиком, Приложением № 2 и Приложением № 3 

к Договору. 

 

11. 

ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТ 

Работы выполняются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и иных нормативных 

документов. Перечень основных нормативно-технических 

документов приведен в Приложении №5 к Договору 



12. 

КОЛИЧЕСТВО И 

ФОРМАТ 

ОТЧЕТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Отчетные материалы передаются Заказчику в 4-х 

экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в 

сроки, установленные Календарным графиком 

(Приложение №2 к Договору). Формат отчетных 

материалов – по согласованию с Заказчиком 

13. 

ИНФОРМИРОВАН

ИЕ (ОТЧЕТ) ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ 

ЭТАПОВ РАБОТ 

Предоставление отчетных материалов – в соответствии с 

Календарным графиком (Приложение №2 к Договору). 

14. 

СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 

В соответствии с Календарным графиком (Приложение  

№2 к Договору) 

 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1. Сводная ведомость проектной 

документации 
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