ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к  Договору № __ от __.__.2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение субподряда по переустройству магистральных нефтепроводов на объекте: «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дорогой М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства»  
	№
п/п
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	Полное наименование объекта
	«Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дорогой М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1091,6 – км 1119,5, Ростовская область. 1 очередь строительства»  

	2.
	Цель выполнения работ
	Переустройство магистральных нефтепроводов Ду 700 мм

	3.
	Технические требования
	Технология выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего технического задания, рабочей документации и ведомости объемов на выполнение требуемых работ, техническими условиями на выполнение требуемых работ, действующих нормативно-технических документов, в том числе действующих нормативных документов ООО АК ”Транснефть”. Имеющиеся у Генподрядчика материалы размещены на официальном сайте www.etp-avtodor.ru 

	4.
	Основные виды работ и их объемы
	В соответствии с рабочей документацией и ведомостью объемов работ

	5.
	Место, срок, требования и условия выполнения работ
	Место выполнения работ: Российская Федерация, Ростовская область
-переустройство магистральных нефтепроводов Ду700мм при пересечении с автомобильной дорогой, ПК50-ПК52;
-переустройство магистральных нефтепроводов Ду700мм при пересечении со съездом на Воронцовку, ПК70-ПК76;
-переустройство магистральных нефтепроводов Ду700мм при пересечении со съездом на Новобатайск, ПК107-ПК111;
-переустройство магистрального нефтепровода Ду700мм при пересечении с автомобильной дорогой, ПК125+08;
-переустройство магистральных нефтепроводов Ду700мм при пересечении с автомобильной дорогой, со съездом на Эльбузд, со съездом на Каяльский, ПК182-ПК191;
-переустройство магистрального нефтепровода Ду700мм при пересечении с автомобильной дорогой на ПК235+87.
Условия выполнения работ:  
Все работы должны быть выполнены субподрядчиком в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, в том числе действующих нормативных документов ООО АК ”Транснефть”, техническими условиями на выполнение требуемых работ, предъявляемыми к проводимым работам.
На объекте применять сертифицированные строительные материалы и комплектующие изделия, которые обеспечены техническими паспортами и документами, удостоверяющими их качество.
Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам. 
Срок выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения Договора.

	6.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	При производстве работ соблюдать требования:
- ФЗ №7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
- СНиП 12.03.2001. Часть 1 «Общие требования» и СНиП 12.04.2001. Часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы: Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при строительстве земляных работ»;
- ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности". 
- Выполнять требования пожарной и электробезопасности

	7.
	Требования к качеству выполняемых работ, применяемых материалов и сроку гарантии
	Работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией, ведомостью объемов, техническими условиями на выполнение требуемых работ, техническим заданием, действующими нормативно-техническими документами, в том числе действующими нормативными документами ООО АК ”Транснефть”.
Гарантийный срок объекта, после ввода в эксплуатацию – 2 года.
Обнаруженные дефекты после сдачи выполненных объемов работ устраняются исполнителем за его счет.

	8.
	Порядок сдачи приемки выполненных работ 
	 1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ за отчетный период (этап работ) осуществляется ежемесячно. Субподрядчик уведомляет Генподрядчика о готовности выполненных работ к приемке не позднее 17 числа текущего месяца.
	Выполненные и принятые работы оформляются счетом-фактурой, формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 подписываются представителями Генподрядчика, Субподрядчика, Инженерной организации (в случае ее привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода более одного раза, оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок окончания выполнения работ по последней  форме КС-2 (КС-3) – с окончанием отчетного периода. При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться друг на друга.
2. Началом приемки работ считается официальное обращение уполномоченных  должностных лиц  Субподрядчика к Генподрядчику о готовности выполненных работ к их приемке с приложением заполненного Реестра освидетельствованных работ, а также акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированными формами № КС-2 и № КС-3.
3. Уполномоченные должностные лица Субподрядчика подготавливают Реестр освидетельствованных работ на основании оформленных Актов освидетельствования скрытых работ, Актов сдачи-приемки, Актов освидетельствования ответственных конструкций, а также форм № КС-2 и № КС-3 на основании оформленных Реестров освидетельствованных работ (на бумажном и электронном носителях). В случае невыполнения работ согласно Календарному графику, Субподрядчик направляет в адрес Генподрядчика письмо с описанием причин невыполнения и планируемых сроков выполнения таких работ.
4. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ и оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными Инженерной организацией, Заказчиком или представителями Генподрядчика, в связи с чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.
5. В случае установления при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Реестр освидетельствованных работ и Акт выполненных работ по форме № КС-2 Генподрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
6. За 30 (тридцать) дней до полного окончания выполнения работ на Объекте, Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии, по приемке выполненных работ на Объекте и подписания Акта приемки работ.
7. Субподрядчик передает Генподрядчику за 30 (тридцать) дней до начала приемки работ на Объекте 7 экземпляров полного комплекта исполнительной документации, в том числе, 1 экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 
8. После полного окончания выполнения работ на Объекте и представления полного комплекта исполнительной документации Генподрядчику, Субподрядчик готовит по установленной форме извещение об окончании выполнения работ на Объекте для проведения итоговой проверки и последующей приемки работ на Объекте. 
9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой части работ или работ на Объекте в целом, осуществляется по решению Генподрядчика и (или) Заказчика и за его (их) счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика (Заказчика) подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-ти дневный срок с даты получения соответствующего заключения.

	9.
	Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	Контроль качества, технический надзор и соблюдение сроков выполнения работ по переустройству осуществляет генподрядчик согласно Договора, рабочей документации, действующих технических условий на проведение требуемых работ.



	Субподрядчик
________________

________________/___________/

М.п.
	Генподрядчик
АО «Донаэродорстрой»

________________ /_____________/

М.п.



